



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



EDITAL



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

REGIDO PELA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2016 E DECRETO FEDERAL Nº 9.412/2018 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.

ÓRGÃO INTERESSADO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

100323001/2023

TIPO DE LICITAÇÃO:

MENOR PREÇO

REGIME DE EXECUÇÃO:

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA.

Valor Estimado Total: R\$ 3.223.537,29 (Três milhões, duzentos e vinte e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos).

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA.

DATA: 11/04/2023 (Abertura da Sessão)

HORA: 15:00hs (Quinze Horas) horário local.

SE NO DIA SUPRACITADO NÃO HOUVER EXPEDIENTE, O RECEBIMENTO E O INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES REFERENTES A ESTA TOMADA DE PREÇOS SERÃO REALIZADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DE FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA, QUE SE SEGUIR.

DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL.

DIA: Segunda a Sexta-feira

HORÁRIO: das 08:00hs às 13:00hs (horário local).

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, localizada na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, por intermédio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Públicos, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia **11 de abril de 2023, às 15h:00min**, na sala de sessão da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA, a licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023**, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por **PREÇO GLOBAL**, do tipo **MENOR PREÇO**, instaurada por meio do processo administrativo nº 100323001/2023, devidamente autorizado, regida pela Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016, Decreto Federal nº 9.412/2018 e demais legislações pertinentes, bem como pelas disposições deste Edital.

No dia, hora e local acima indicado, a Comissão receberá os envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta de preços dos licitantes interessados e dará início à abertura da sessão pública.

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA, conforme especificações e condições no ANEXO I do presente Edital (PROJETO BÁSICO).

1.2. O valor total máximo desta licitação é de **R\$ 3.223.537,29 (Três milhões, duzentos e vinte e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos)**, conforme planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto Básico – ANEXO I do presente Edital.

1.4. O prazo de execução do objeto é de **12 (doze) meses**, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

2. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

2.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes "Documentação" e "Proposta", devendo a Comissão Permanente de Licitação julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.

2.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento dos envelopes "Documentação" e "Proposta", apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

2.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar desta Licitação, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer impugnação fora do prazo estabelecido no § 2º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93.

2.4. A impugnação interposta deverá ser entregue no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, mediante registro no livro de protocolo, ou em segunda via, no horário das 8:00hs às 13:00hs (horário local), ou se o impugnante preferir, através do e-mail: webmail.presidentedutra.ma.gov.br.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 A licitante interessada em participar do certame, prestará garantia para habilitação, em favor da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, CNPJ nº 05.303.144/0001-30, em valor correspondente a **1% (um por cento)** do total orçado da contratação, em caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no "caput" e § 1º do Art. 56, da Lei Federal nº 8.666/93.

Centro Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760 - 000
Site: <https://presidentedutra.ma.gov.br/>



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública

a.1 Se a opção da garantia for **Título da Dívida Pública**, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

a.2 Se a opção da garantia for **Caução em Dinheiro**, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser efetuado em conta corrente da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão na **CONTA CORRENTE: 37077-0, AGÊNCIA: 1119-3, P M PRESIDENTE DUTRA MA - SETOR DE TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL.**

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias, acompanhada da certidão de regularidade da emitente.

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias.

d) A garantia, independente da modalidade efetuada, deverá estar contida no Envelope n. 01 Documentos de Habilitação.

3.2. A licitante interessada em participar desta TOMADA DE PREÇOS deverá:

3.3. Além das vedações previstas no Art. 9º da Lei nº 8.666/93, não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação:

3.3.1. Empresa que se encontra sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial que impossibilite o cumprimento do contrato, concurso de credores, dissolução ou liquidação.

3.1.1.1 Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e extrajudicial, desde que apresente o Plano de Recuperação homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo de atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.

3.3.2. Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação e com sócios comuns concorrendo entre si, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA.

3.3.3. Cooperativas de mão-de-obra tendo em vista que a execução do objeto desta licitação demanda a prestação de serviços de forma habitual e pessoal, mediante subordinação hierárquica do trabalhador à empresa contratada.

3.4. A simples apresentação da proposta implica, por parte da licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação, eximindo assim a Comissão de Licitação do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/93.

4. CREDENCIAMENTO

4.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes, deverão apresentar junto à Comissão de Licitação, no início dos trabalhos, credencial do seu representante legal, com a respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada por Instrumento Público, quanto por Carta Credencial, assinada pelo representante da empresa com firma reconhecida, nos termos do modelo do **Anexo II** deste Edital.

Centro Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760 - 000
Site: <https://presidentedutra.ma.gov.br/>



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

- 4.1.1. O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo ou Contrato Social da empresa, que identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
- 4.1.2. O credenciamento é facultativo, porém sua ausência impedirá que o representante da licitante se manifeste ou responda pela empresa durante o processo licitatório.
- 4.1.3. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, se credenciará comprovando esta qualidade através do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, acompanhado de documento de identidade.
- 4.1.4. Original ou cópia autenticada da carteira de identidade do representante.
- 4.1.5. Comprovante de Inscrição do CPF do representante.
- 4.1.6. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, no presente certame deve apresentar juntamente com o documento de credenciamento, a declaração de que atende aos requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar, conforme Anexo III.
- 4.1.6.1. A declaração mencionada no subitem 4.1.6 terá presunção relativa de veracidade, podendo ser contestada por qualquer interessado, que terá o ônus de comprovar suas alegações.
- 4.1.7. Nenhuma pessoa natural poderá representar mais de uma licitante.
- 4.1.8. Não serão consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama, internet ou fac-símile.
- 4.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial.
- 4.3. Não será admitida a participação de 02 (dois) representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo representante para mais de uma empresa.
- 4.4. Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a licitante será representada na sessão de reabertura pelo mesmo ou em caso de novo representante, este deverá atender às exigências previstas no item 4.
- 4.5. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, exceto como ouvinte.

5. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

5.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, os Interessados entregarão, através de seu representante legal ou pessoa credenciada, à Comissão, devidamente lacrados, 02 (dois) envelopes, a saber:

ENVELOPE Nº 01 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:

Nome e endereço do licitante

TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023 – Data: 11/04/2023.

"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

ENVELOPE Nº 02 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:

Nome e endereço do licitante

TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023 – Data: 11/04/2023.

"PROPOSTA DE PREÇOS"

5.1.1. As empresas poderão enviar seus envelopes através de remessa postal através do endereço Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA.

5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

Centro Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760 - 000
Site: <https://presidentedutra.ma.gov.br/>



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

A documentação de habilitação deverá ser apresentada em original ou em qualquer processo de cópia autenticada por Cartório, membro da Comissão ou publicação em órgão de imprensa oficial, **excetuando-se os emitidos pela Internet, cuja validação esteja condicionada a sua verificação no respectivo Sítio**, que poderão ser apresentados em cópia simples, os seguintes documentos:

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, com todas as alterações posteriores, devidamente registrados na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores;
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
- d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- e) Original ou cópia autenticada da carteira de identidade de todos os sócios ou proprietário da empresa.
- f) Comprovante de Inscrição do CPF dos sócios ou proprietário da empresa, no caso de empresa individual.

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (se houver), relativo ao domicílio ou sede do licitante;
- c) Prova de regularidade com a **Fazenda Pública Federal e Seguridade Social**, mediante apresentação da: Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, Pessoa Jurídica, mediante apresentação da: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014.
- d) Prova de regularidade com a **Fazenda Pública Estadual** do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação da:
 - a. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
 - b. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa.
- e) Prova de regularidade com a **Fazenda Municipal**, através de:
 - a. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
 - b. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.
- f) Certificado de Regularidade do **FGTS – CRF**, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
- g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT**, acompanhada da certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em atendimento ao Conforme artigo 5º, parágrafo único da Portaria MTE nº 1.421/2014.

5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- a) Certificado de Registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



b) Certificado de Registro do Responsável Técnico/Engenheiro Civil no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

c) Certidão de Acervo técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA, onde deverá constar o nome do profissional, comprovando a execução dos serviços de características semelhantes realizados pelo mesmo, acompanhado pelo atestado de capacidade técnica registrado no CREA.

d) A comprovação do vínculo empregatício do Responsável Técnico será feita mediante cópia do Contrato de Prestação de Serviços, que demonstre a identificação do profissional, ou mediante certidão do CREA, devidamente atualizada.

e) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA, devidamente atualizados.

f) Declaração do licitante, na forma do **ANEXO IV**, indicando o responsável técnico pela execução do objeto desta licitação:

f.1) a empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá substituir o responsável técnico por novo profissional, com a prévia e escrita anuência da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra mediante a apresentação de acervo técnico comprovando que possui experiência profissional equivalente ou superior.

f.2) a declaração de que trata o item f, deverá ser assinada pelo responsável da empresa, bem como pelo responsável técnico com firma reconhecida.

g) **Declaração formal e expressa da licitante**, que disponibilizará equipe técnica assim como instalações, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

h) **Declaração de que tomou conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos**, conforme modelo de **Declaração** constante do **ANEXO V** deste Edital, em papel timbrado da empresa, assinada pelo seu representante legal devidamente identificado, informando, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações técnicas definidas no Projeto Básico, anexo a este edital, e que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA**.

i) Declaração do licitante, na forma do **ANEXO VII**, de que está de acordo e se submete incondicionalmente às disposições deste Edital bem como às da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

5.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) **Balanco patrimonial** e demonstrações contábeis do último exercício social (balanço, termo de abertura e encerramento, DRE e notas explicativas), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

a.1) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a.1.1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/75 (sociedade anônima):

- Publicados em Diário Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulação; ou
- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do

Centro Administrativo Ciro Evangelista

Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760 - 000

Site: <https://presidentedutra.ma.gov.br/>



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 08.138.366/0001-08

licitante.

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

a.1.3) sociedade criada no exercício em curso:

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

a.1.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

a.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;

a.2.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a **Comissão** reserva-se o direito de efetuar os cálculos;

a.3) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

a.4) As empresas com patrimônio líquido superior a R\$ 2 milhões, deverão apresentar a DFC, conforme previsto no Art. 176, inciso IV da Lei nº 11.638/2007.

a.5) licitante deverá apresentar por meio de Nota Explicativa suplementar, assinada por Responsável Técnico habilitado, discorrendo sobre a composição das contas formadoras do Capital de Giro Líquido, esclarecendo de forma objetiva o motivo da existência de valor relevante concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da qualidade dos itens formadores da estrutura patrimonial demonstrada no Balanço. Se verificado valor relevante concentrado na Conta Caixa e na falta de Nota Explicativa conforme exigida, os cálculos para apuração dos Índices: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco Financeiro (RF), serão elaborados com exclusão da Conta Caixa no seu total, do Ativo Circulante.

b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade. Bem como, a Certidão de execução patrimonial dos sócios da empresa, emitida no domicílio da



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



pessoa física;

- b.1) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Maranhão que não a de Presidente Dutra/MA e em outros Estados da Federação deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração passada pelo Fórum Judicial de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falência e concordata, salvo se vier expresso na certidão.

5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

- a) Declaração da Empresa Licitante, conforme modelo **Anexo XIV**, assinada pelo titular da empresa ou pessoa legalmente habilitada, comprovando a delegação de poderes para fazê-lo em nome da empresa, claramente afirmando:
- a.1) estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
 - a.2) que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
 - a.3) que participará efetivamente da execução dos serviço(s) profissional(is) indicado(s) para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA;
- b) Declaração da Inexistência de fato impeditivo da sua habilitação, conforme modelo do **Anexo XV** deste Edital.
- c) Declaração do licitante, na forma do **ANEXO VIII**, de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art.7º, da Constituição Federal de 1988, acompanhada da Certidão de Débitos de Autos de Infração, expedida pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
- d) Certidões Simplificada e Específica expedida pela Junta Comercial do Estado domicílio da sede da licitante, acompanhada da certidão de inteiro teor.

5.2.6. A autenticação de cópias de documentos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá ser efetuada no dia da sessão, mediante a apresentação dos originais para confronto.

5.2.7. Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que será devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação.

5.3. PROPOSTA

5.3.1. O envelope nº 02 conterá, em 01 (uma) via, proposta impressa em papel timbrado do licitante, na língua portuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, e deverá conter:

- a) **Resumo da Proposta**, consoante modelo proposto no **ANEXO IX** do Edital, indicado em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as despesas necessárias à execução completa do objeto ora licitado;
- b) **Planilha Orçamentária**, de acordo as planilhas constantes do Projeto Básico - ANEXO I do Edital, com preços unitários, parciais e totais;
- c) **Cronograma Físico-Financeiro**, de acordo com cronograma constante do Projeto Básico - ANEXO I do Edital;
- d) O prazo de execução do objeto é de **12 (doze) meses**, a contar do recebimento da Ordem de Serviços.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

- e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993;
- f) **Composição de BDI**, conforme modelo apresentado no **Anexo XII**, ou modelo próprio desde que contenha todas as informações solicitadas.
- f.1) O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composição.
- f.2) Cada licitante apresentará sua composição de BDI com base em fórmula sugerida no Anexo XIII, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.
- g) **Composição de Encargos Sociais** – conforme modelo sugerido no **Anexo XIII** ou modelo próprio desde que contenha todas as informações solicitadas.
- g.1) Os itens constantes no anexo Modelo de Composição de encargos sociais não são exaustivos, logo, a planilha a ser apresentada deverá ser aquela que corresponda aos encargos da empresa licitante.
- h) Composição de Preços Unitários.
- i) Curva ABC

5.3.1.2. Os documentos exigidos nas alíneas “b”, “c”, “f” e “g” e “h”, serão assinados pelo representante legal da empresa e responsável técnico indicado no item 5.2.3, alínea “b” do presente Edital, conforme determina a Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Resolução nº 282/CONFEA, de 24 de agosto de 1983.

5.3.2. Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta em algarismos e por extenso prevalecerá sempre o valor correto, apurado pela Comissão, tomando-se por base os quantitativos constantes da planilha orçamentária do **ANEXO I** deste Edital e os preços unitários propostos pela licitante.

5.3.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dúvida, principalmente em relação a preços unitários.

5.3.3.1. Para os fins deste item, entende-se como:

- a) **Rasura:** palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a)(s) ou raspado(a)(s) de modo que sua leitura se torne impossível ou incompreensível;
- b) **Emenda:** alteração ou modificação do que já foi escrito;
- c) **Entrelinha:** palavra(s) ou frase(s) escritas no espaçamento entre uma e outra linha do texto da proposta.

5.3.4. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a a contratação caso lhe seja adjudicado o objeto.

5.3.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

5.3.6. Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração do objeto contratado incluindo todos os tributos e demais despesas, seja qual for o seu título ou natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor.

5.3.7. Considera-se sempre que a licitante dispõe de totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados à execução dos serviços para a realização do objeto, a qual deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

5.3.8. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA são instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores do CONTRATADO em função das composições apresentadas pela contratante.

5.3.9. Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra poderá solicitar às licitantes a prorrogação do prazo de validade das propostas, sendo facultado à licitante aceitar ou recusar. Tanto a solicitação da prorrogação quanto a resposta da licitante deverão ser expressas.

5.3.10. As licitantes deverão apresentar as propostas de preços com o mesmo CNPJ constante nos documentos de Habilitação.

5.3.11. Caso os prazos não estejam expressamente indicados na proposta ou estejam superiores ao indicado neste edital, prevalecerá o estabelecido neste.

6. DO JULGAMENTO

6.1. Julgamento da Habilitação

6.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope nº 1, contendo os documentos de habilitação, os quais poderão ser analisados pelas licitantes pelo prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, podendo aquelas, inclusive, apresentar alegações sobre a documentação das demais licitantes.

6.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que apresentaram os documentos na forma indicada neste edital e inabilitadas as que não atenderam a essas exigências.

6.1.3. Constatada falsidade em declaração ou documentação, após diligência pela Comissão Permanente de Licitação, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades.

6.1.4. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão adotados os procedimentos previstos no Art. 43, §1º da Lei Complementar nº. 123/2006.

6.1.5. Proferida a decisão, as licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que constará em ata, procedendo-se à abertura do envelope nº 02 das concorrentes habilitadas.

6.1.6. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem 6.1.5, a Comissão suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então executados e comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48 horas, às licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese, os envelopes nº 02, devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão até que se reabra a sessão, sob a guarda e responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação.

6.1.7. Ao final da fase de habilitação, serão devolvidos, fechados, os envelopes contendo as propostas de preços às empresas inabilitadas.

6.1.8. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação, serão destruídos, independentemente de notificação à interessada.

6.1.9. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá, a seu critério, fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de novas propostas escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação, conforme disposto no §3, do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/1993.

6.2. Julgamento das Propostas

6.2.1. Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os Envelopes nº 02 apenas das licitantes habilitadas, sendo divulgadas às licitantes presentes, as condições oferecidas pelas participantes habilitadas, e facultada a verificação das propostas destas às licitantes presentes para manifestação.

6.2.2. O julgamento das propostas será levado a efeito pela Comissão Permanente de Licitação, considerando o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, entre as licitantes que cumprirem integralmente as exigências deste edital



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



desde que nenhum preço unitário da planilha orçamentária da licitante seja superior aos preços máximos estabelecidos na planilha orçamentária da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, constante no Anexo I deste Edital.

6.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre o valor constante da Composição de Custos unitários do serviço e o expresso na Planilha Orçamentária, prevalecerá o primeiro; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso predominarão os últimos. Se a licitante não aceitar a correção de tais erros, sua proposta será desclassificada.

6.2.4. A licitante assume os preços ofertados na sua proposta para cada serviço, etapa e o total do serviço e se obriga a executá-los integralmente pelo preço ofertado, não tendo direito a aditivos, de preços por divergências das quantidades constantes na planilha da sua proposta com as dimensões, cotas de nível e volumes indicados nos desenhos e detalhes, e de acordo com as especificações dos materiais.

6.2.5. Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e, conferido o direito de preferência previsto no art. 3º, § 2º da Lei n.º 8.666/93, ainda permanecer o empate, será efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

6.2.6. No caso de empate previsto na LC nº 123/06, assim considerado quando as propostas apresentadas pelas microempresas e/ou empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores em até 10 % (dez por cento) da proposta classificada em primeiro lugar, será concedido o direito de preferência, no prazo de 20 minutos, nos termos do Art. 44, §1º e Art. 45, Inciso I da Lei Complementar nº 123/2006.

6.2.7. Serão desclassificadas as propostas que:

6.2.7.1. Após análise, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93:

- a) Não atendam as exigências deste edital;
- b) Apresentarem valor superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;
- c) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na planilha orçamentária constante do Anexo I do Presente Edital;

6.2.7.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitação.

6.2.7.3. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou
- b) valor orçado pela Administração.

6.2.7.4. Dos licitantes classificados na forma do item 6.2.7.3, cujo valor da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens a e b, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do item 6.2.7.3 e o valor da correspondente proposta.

6.2.7.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação, pelos licitantes, de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação.

6.2.7.6. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento;



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

6.2.7.7. Será declarada vencedora a licitante que oferecer o menor Preço Global, dentro das condições exigidas neste Edital;

6.2.7.8. Colocar-se-ão à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de apuração e classificação elaborados segundo a ordem crescente de Preço Global;

7. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

7.1. O resultado desta licitação será divulgado de acordo com o que estabelece o § 1º do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/1993.

7.2. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da licitação, ou após o seu julgamento, será lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comissão Permanente de Licitação adjudicar o objeto da licitação por lotemente ao vencedor, submetendo tal decisão à Autoridade Superior do Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão para, se for o caso, proceder à homologação.

7.3. A autoridade superior da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la, de ofício ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar.

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1. Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem:

8.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da Ata, nos casos de:

- a) Habilitação ou inabilitação do licitante;
- b) Julgamento das propostas;
- c) Anulação ou revogação da licitação.

8.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico;

8.1.3. Pedido de reconsideração de decisão da autoridade superior da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, na hipótese do § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

8.2. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido.

9. CONTRATAÇÃO E ORDEM DE SERVIÇOS

9.1. Autorizada a contratação, a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA convocará a licitante vencedora para assinar o termo de contrato, visando a execução do objeto da presente licitação, nos termos da minuta do contrato constante do **Anexo XI** deste Edital.

9.2. A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, para assinar o Contrato, o qual poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA.

9.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido no item 9.2, caracteriza o desatendimento total da obrigação por ele assumida, acarretando a nulidade da adjudicação, sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso em que a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra convocará, segundo a ordem de classificação, outras licitantes, mantidas as cotações da licitante vencedora, se não decidir proceder à nova licitação.

9.4. A vigência do contrato, bem como os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no art. 57 da Lei nº 8.666/93.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

- 9.5. A solicitação de prorrogação deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.
- 9.6. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 9.7. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 9.8. O prazo para a execução dos serviços será de acordo com o subitem 5.3.1, letra "d" do presente Edital, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços.
- 9.9. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

10. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 10.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, para acompanhar a realização dos serviços.
- 10.2. Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo.
- 10.3. As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas neste edital e seus anexos, além das estabelecidas na legislação em vigor.
- 10.4. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
- 10.5. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar as providências e exercer as competências da FISCALIZAÇÃO previstas neste Edital e seus anexos.

11. PAGAMENTO

- 11.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente aprovada pela Fiscalização.
- 11.2. As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de serviços, sendo considerado o início da contagem do prazo a data de recebimento da ordem de serviço.
- 11.3. A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, acompanhada da solicitação de pagamento (**Anexo X**), e das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Certidões Estaduais e Municipais, Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo específico para os pagamentos relativos ao contrato.
- 11.4. A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Presidente Dutra por meio do setor competente no prazo máximo de 5(cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados.
- 11.5. Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para que conduza o processo de pagamento.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



11.6. Além dos documentos exigidos no item 11.3, para a primeira medição do serviço, deverão ser juntados ainda os seguintes documentos:

- a) Registro no CREA/MA (Anotação de Responsabilidade Técnica – ART);
- b) Uma cópia do Contrato;
- c) Uma cópia da planilha orçamentária;
- d) Uma cópia da ordem de serviço;

11.7. A última medição somente será paga após o recebimento provisório do serviço objeto desta licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidões Estaduais e Municipais.

11.8. No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso.

11.9. Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo no entanto serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira.

11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \left(\frac{TX}{100} \right)^{\frac{N}{365}} = \left(\frac{2}{100} \right)^{\frac{6}{365}} = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 2%.

11.11. A atualização financeira prevista nesta cláusula, se for o caso, será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

11.12. Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitem 11.10 acima, quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão concedente responsável pela transferência dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente licitação.

12. INADIMPLENTO E SANÇÕES

12.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

12.2. Poderá ser aplicada a sanção de **advertência** nas seguintes condições:

- a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
- b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
- c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo;
- d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

12.3. Poderá ser aplicada **multa** nas seguintes condições:

- a) Caso haja a **inexecução parcial do objeto** será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual. Para **inexecução total**, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Para o **atraso injustificado** na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R\$ 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso.

12.4. Poderá ser configurada a **inexecução parcial** do objeto quando:

- 12.4.a.1.** Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias.
- 12.4.a.2.** Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.

12.5. Poderá ser configurada a **inexecução total** do objeto quando o adjudicatário se recusar a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço.

12.6. Poderá ser configurado **atraso injustificado** na execução dos serviços, quando:

- a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
- b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato.

12.7. Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, as multas previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA 1

INFRAÇÃO		GRAU
ITEM	DESCRIÇÃO	
1	Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por ocorrência.	01
2	Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência.	01
3	Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	01
4	Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários - por ocorrência.	01
5	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários - por ocorrência.	02
6	Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência.	02
7	Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar - por ocorrência.	02
8	Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por ocorrência.	03



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

9	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais – por ocorrência.	03
10	Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	03
11	Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por ocorrência.	03
12	Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições – por ocorrência.	03
13	Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	04
14	Não manter nos locais de serviço em tempo integral, durante toda a execução do contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO – por ocorrência.	04
15	Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato - por ocorrência.	05
16	Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - por ocorrência.	05
17	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físico, lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência.	06

TABELA 2

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	R\$ 200,00
2	R\$ 400,00
3	R\$ 500,00
4	R\$ 1.000,00
5	R\$ 3.000,00
6	R\$ 5.000,00

12.8. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a Administração poderá declarar a inexecução total do contrato.

12.9. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA:

12.9.1 A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no item 12.4 desta cláusula.

12.10. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:

12.10.1 A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada:

- tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, em virtude de atos ilícitos praticados;
- reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA;



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato;

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula.

12.11 As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de multa.

12.12 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão à Contratada.

12.13 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial.

12.14 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

12.15 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de contraditória e ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei.

13. FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Poder	02 – Executivo
Unidade Orçamentaria	02 15 – Secretaria Mun. De Infraestrutura e Serviços Públicos
Função	15 – Urbanismo
Subfunção	15 451 – Infra Estrutura Urbana e Rural
Programa	15 451 0040 – Praças, Parques e Jardins
Projeto/Atividade:	15 451 0040 2058 0000 – Conserv. Manut. e func praças, parques e jardins
Elemento de despesa:	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

14. DA VISTORIA

14.1 A critério do licitante o mesmo poderá vistoriar o local onde será executada os serviços objeto desta licitação para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, podendo tal vistoria ser realizada até o segundo dia útil anterior ao da apresentação das propostas, em companhia de servidor(a) da Secretaria Municipal de Infra estrutura e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão.

14.2 A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra coloca-se à disposição para agendamento de visitas ao local dos serviços, o qual deverá ser previamente solicitado à Secretaria Municipal de Infra estrutura e Serviços Urbanos, das 08 às 13 horas (horário local).

14.3 Tendo em vista a não obrigatoriedade da realização da vistoria, a simples participação nesta licitação já indica que os participantes conhecem todas as condições locais para execução dos serviços e estão de acordo com todas as condições estabelecidas no edital, razão pela qual, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto desta licitação.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1 Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da garantia de execução no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor do contrato, a qual deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo:

15.2 Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, abaixo descritas, apresentadas nas condições seguintes:

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública

a.1 Se a opção da garantia for **Título da Dívida Pública**, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

a.2 Se a opção da garantia for **Caução em Dinheiro**, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser efetuado em conta corrente da PMMN - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão na **CONTA CORRENTE: 37077-0, AGÊNCIA: 1119-3, P M PRESIDENTE DUTRA MA - SETOR DE TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL**.

b) **Seguro Garantia**, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

c) **Fiança Bancária**, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

15.3 A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão poderá descontar do valor da garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela Contratada, inclusive multas.

15.4 Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

15.5 Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato;

b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

16. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

16.1. Concluída os serviços, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado.

16.2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório dos serviços, caso haja inconformidades significativas quanto às especificações.

16.3. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

16.4. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93.

16.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

17. SUBCONTRATAÇÕES

17.1. Será permitida a subcontratação de partes dos serviços, mediante prévia autorização expressa da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA.

17.2. Toda e qualquer subcontratação deverá ser solicitada, por escrito, à Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, pelo representante legal da contratada, na qual constará a descrição dos serviços a serem subcontratados, bem como a indicação da empresa a ser subcontratada, que deverá comprovar no mínimo a sua regularidade fiscal e trabalhista.

17.3. Os subcontratados deverão cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe a responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes.

17.4. Não poderá ser subcontratada a totalidade do objeto contratado.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação, a sessão pública será realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.

18.2. Os participantes desta licitação sujeitam-se a todos os seus termos, condições, normas, especificações e detalhes do presente Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamente, decaindo do direito de impugná-los o licitante que, tendo-os aceito sem objeção, vier, após julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que os viciem.

18.3. Enquanto perdurarem os motivos determinantes de punições ou até que seja promovida a reabilitação, não poderão participar da presente licitação as empresas que tenham sofrido penalidade resultante de contratos firmados anteriormente com a Administração, na condição de prestadoras de serviços, fornecedoras ou empreiteiras.

18.4. A Administração poderá, a seu critério, inspecionar as instalações das licitantes, assim como verificar a exatidão das informações, antes e após a adjudicação.

18.5. Os períodos de tempo e os prazos referidos neste Edital serão contados em dias consecutivos, salvo disposição expressa em contrário.

18.6. Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame junto à Comissão, na forma indicada no preâmbulo.

18.7. A licitante declarada vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato comprovação de vínculo empregatício de um profissional técnico em segurança do trabalho através de contrato de trabalho.

18.8. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão, com a aplicação da Lei Federal nº 8.666/1993.

18.9. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra poderá homologar, anular ou revogar a presente licitação, observadas as formalidades legais.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



18.10. Este Edital e seus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos os fins e efeitos, se encontram disponíveis para consulta e obtenção de forma gratuita no endereço indicado no preâmbulo, em dias úteis, no horário das 08h00min às 13h00min.

18.11. Os interessados que obtiverem este Edital na forma do parágrafo anterior poderão dirimir eventuais dúvidas sobre o Projeto Básico desta licitação junto a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA, em dias de expediente, no horário das 08h00min às 13h00min.

18.12. Quando se tratar de certidões ou documento equivalente, em que não possuem validade ou a validade não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que antecederem a data da abertura das propostas.

18.13. Integram o presente Edital, dele fazendo parte, independentemente de transcrição:

Anexo I – Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Projeto Básico e Especificações;

Anexo II – Carta de credenciamento;

Anexo III – Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;

Anexo IV – Declaração de manutenção do responsável técnico;

Anexo V – Declaração de que tomou conhecimento das condições dos trabalhos;

Anexo VI – Modelo Carta Fiança;

Anexo VII – Declaração de sujeição ao Edital;

Anexo VIII – Declaração de cumprimento do Art. 7º, XXXIII, da CF/88;

Anexo IX – Modelo de proposta;

Anexo X – Modelo de solicitação de pagamento;

Anexo XI – Minuta do Contrato;

Anexo XII – Modelo de Composição do BDI;

Anexo XIII – Modelo de Composição de Encargos Sociais;

Anexo XIV – Modelo de Declaração, conforme alínea a, do subitem 5.2.5 do Edital;

Anexo XV – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação.

Anexo XVI – Termo de Recebimento Provisório.

Anexo XVII – Termo de Recebimento Definitivo.

Presidente Dutra/MA, 21 de março de 2023.



Elias Rodrigues Lima
Assessor Executivo e Ordenador de Despesas

Decreto nº 138/2022



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

ANEXO I
PROJETO BÁSICO

A	OBJETO Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA.
B	PRAZOS O prazo de execução do objeto será de 12 (doze) meses , conforme Cronograma Físico-Financeiro, a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço. O prazo de vigência do contrato deverá ser de 12 (doze) meses, a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço.
C	VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: Valor Estimado Total: R\$ 3.223.537,29 (Três milhões, duzentos e vinte e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos) , conforme planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto Básico – ANEXO I do presente Edital. EMPREITADA: <input checked="" type="checkbox"/> Preço Global <input type="checkbox"/> Preço Unitário ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: <input checked="" type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Por Lote
D	LOCAL DE EXECUÇÃO: Município de Presidente Dutra/MA.
E	UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO Setor de Engenharia Municipal UNIDADE FISCALIZADORA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
F	LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BÁSICO Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, – localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA, Sala da Comissão Permanente de Licitação- CPL. A Planilha Orçamentária, Caderno de Encargos, Cronograma físico-financeiro, Projeto Básico e Especificações.
G	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, por equipe composta de engenheiro(s), e/ou arquiteto(s) e técnicos nomeados pela Autoridade Superior, para acompanhar a realização dos serviços.
H	CONTEÚDO A SER ENTREGUE POR MEIO DE CD-ROM OU PEN DRIVE. 1. Projeto Básico, com conjunto de critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo contratante para a contratação; 2. Planejamentos técnicos, com pranchas gráficas e documentação de base (memoriais descritivos, especificações técnicas e/ou similares); 3. Planilha Orçamentária, cronograma físico-financeiro, lista de composição do BDI, lista de composição dos Encargos Sociais.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

ANEXO I – PROJETO BÁSICO

Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA.

Valor Estimado Total: R\$ 3.223.537,29 (Três milhões, duzentos e vinte e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO
CNPJ: 06.138.366/0001-08
Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

PROJETO BASICO

1 OBJETO	2
2 OBJETIVO	2
3 JUSTIFICATIVA	2
4. INFORMAÇÕES ESSENCIAIS	2
4.1 VALOR DOS SERVIÇOS	2
4.2 DOS PRAZOS	3
5. ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇÕES, CRONOGRAMA, CURVAS ABC, ENCARGOS E BDI	4
6. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO
CNPJ: 06.138.366/0001-08
Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

PROJETO BASICO

1 OBJETO

O objeto da presente licitação compreende Contratação eventual e futura de empresa especializada na área de engenharia civil, para prestação de Serviços de reforma e construção de 12 praças localizadas na sede e zona rural no município de Presidente Dutra - MA, com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Projeto Básico, que compõe o Anexo - I.

2 OBJETIVO

2.1 O objetivo deste Projeto Básico, é definir o objeto da Licitação e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para prestação de Serviços de reforma e construção de 12 praças localizadas na sede e zona rural no município de Presidente Dutra - MA.

3 JUSTIFICATIVA

Diante da precariedade que se encontra as praças do município de Presidente Dutra - MA e dado as dificuldades passadas pela população, buscou-se a viabilização dessa contratação, com o objetivo final de garantir uma área adequada para proporcionar o lazer, entretenimento e atividade física em um ambiente próprio e seguro em todas as áreas do município, de forma a deixá-la com ambientes salubres, que assegure conforto e segurança para o bom uso da população.

4. INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

4.1 VALOR DOS SERVIÇOS

O valor total estimado dos serviços é de R\$ 3.223.537,29 (3 milhões duzentos e vinte e três mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), que serão distribuídos para prestação de Serviços de reforma e construção de 12 praças localizadas na sede e zona rural no município de Presidente Dutra - MA.

4.1.1 Eventuais serviços não contemplados na tabela SINAPI (ou banco de dados similar), quando necessários, deverão ser obtidos através de composições, sendo que os preços dos insumos serão os preconizados na Tabela SINAPI sempre que possível. Quando não for possível, deverá ser efetuada pesquisa de Mercado.

4.1.2 Para elaboração da planilha orçamentária, foram consideradas as diretrizes da norma da ABNT NBR 5891:1977 para as questões de arredondamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO
CNPJ: 06.138.366/0001-08
Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

PROJETO BASICO

4.1.3 Nos preços estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra, materiais,

EPI's, EPC's, alimentação, transporte, convenções coletivas de trabalho, lucro, tributos e taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de forma direta ou indiretamente à necessária e perfeita execução dos serviços objeto do presente Projeto Básico.

4.1.4 O preço proposto para execução do contrato, objeto desta licitação será fixo e irrevogável, expresso em reais (R\$) e se referirão à data de apresentação das propostas, conforme a lei e válidos por 60 (sessenta) dias.

4.1.5 Na composição dos preços unitários, a licitante deverá utilizar 2 (duas) casas decimais para evitar correções futuras nas PROPOSTA DE PREÇOS, conforme planilha orçamentária.

4.2 DOS PRAZOS

4.2.1 - Prazo de Vigência:

4.2.1.1 – Tem prazo de vigência de 12 meses da data de sua publicação;

4.2.1.2 – Do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, se houver interesse das partes.

4.2.1.2.1 – O licitante vencedor terá prazo de 05 dias úteis para assinar o contrato contado da data da convocação, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas conforme legislação vigente.

4.2.2 – Prazo de Execução

4.2.2.1 – O prazo de execução dos serviços será conforme cronograma a ser informado, após conclusão do levantamento in loco.

4.2.2.2 - O Contrato não poderá ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos.



Obras
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORRE - 11/2022 - Sergipe
SEMFR - 027 - Ceará

B.O.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,46%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	41.800,86	46,16 %
2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	4.007,55	5,28 %
3	PAVIMENTAÇÃO	19.544,89	21,46 %
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	18.225,14	11,23 %
5	PINTURA	8.552,48	7,20 %
6	URBANIZAÇÃO	6.132,33	6,73 %
		Total sem BDI	72.855,31
		Total do BDI	18.209,93
		Total Geral	91.065,24





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA

Bancos:
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Omissionador
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					43.800,86	48,10 %
1.1	011736 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	MESES	1	35.040,69	43.800,86	43.800,86	48,10 %
2		DEMOLIÇÕES E RETRADAS					4.807,55	5,28 %
2.1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15	48,89	61,11	916,65	1,01 %
2.2	98619 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	160	1,77	2,21	353,60	0,39 %
2.3	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (6 M3)	m³	55	24,72	30,90	1.699,50	1,87 %
2.4	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre laje de concreto - Rev 01	m²	60	24,51	30,63	1.837,80	2,02 %
3		PAVIMENTAÇÃO					18.546,88	21,45 %
3.1	84283 SINAPI	GUÍA (MEIO-FIO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_05/2016	M	53	31,12	38,90	2.061,70	2,26 %
3.2	90895 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	32	44,89	56,12	1.795,84	1,97 %
3.3	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	150	60,90	101,12	15.168,00	16,68 %
3.4	103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X16 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	3	139,03	173,78	521,34	0,57 %
4		INSTALAÇÕES ELETRICAS					10.225,14	11,23 %
4.1	C4691 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 300KG	UN	3	884,48	1.118,10	3.354,30	3,68 %
4.2	7316 ORSE	Luminária para iluminação públ cal. completa, fechada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusiva poste	un	3	1.168,76	1.448,45	4.345,35	4,77 %
4.3	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40	15,46	19,32	772,80	0,85 %
4.4	83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	3	220,12	275,15	825,45	0,91 %
4.5	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTE-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	5,86	7,32	732,00	0,80 %
4.6	83399 SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	62,07	65,98	195,24	0,21 %





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SENFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,3%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,86%
Mensalista: 73,43%

			Orçamento Sintético					
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5		PINTURA					6.552,48	7,20 %
5.1	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	25	63,73	79,66	1.992,00	2,19 %
5.2	102452 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	150	23,51	29,38	4.407,00	4,84 %
5.3	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	4,32	28,43	35,53	153,48	0,17 %
6		URBANIZAÇÃO					6.132,33	6,73 %
6.1	103948 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_35/2022	m²	6,75	21,64	27,05	182,58	0,20 %
6.2	2411 ORSE	Banco com chocalo, com 10 régua de madeira, inclusivo pintura	un	3	1.190,00	1.375,00	4.125,00	4,53 %
6.3	98518 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	3	486,69	608,25	1.624,75	2,00 %
Total sem BDI							72.855,31	
Total do BDI							16.209,91	
Total Geral							89.065,24	





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA - MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 1/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I,
25,0%

Encargos Sociais
Mão Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					43.800,86		
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	011736 SBC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ATÉ R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MES	1.0000000	35.040,69	35.040,69		
Composição Auxiliar	90757 SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208.3400000	31,80	6.626,21		
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208.3400000	32,40	6.768,96		
Composição Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208.3400000	103,90	21.646,52		
				MO sem LS =>	15.843,37	LS =>	18.083,12	MO com LS =>	33.736,49
				Valor do BDI =>	8.760,17			Valor com BDI =>	43.800,86
				Quant. =>	1.0000000	Preço Total =>	43.800,86		
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					4.897,55		
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97632 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.0000000	48,89	48,89		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PLEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2250000	23,80	5,37		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.3248000	18,72	43,52		
				MO sem LS =>	16,23	LS =>	18,77	MO com LS =>	35,00
				Valor do BDI =>	12,22			Valor com BDI =>	81,11
				Quant. =>	15.9990000	Preço Total =>	916,65		
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO, AF. 05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.0000000	1,77	1,77		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0758000	18,72	1,42		
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0190000	18,50	0,35		
				MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,67	MO com LS =>	1,24
				Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,21
				Quant. =>	160.9990000	Preço Total =>	353,68		
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.0000000	24,72	24,72		





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,56%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição o Auxiliar	5051 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500000	46,49	11,82	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	18,72	13,10	
			MO sem LS =>	6,23	LS =>	7,20	MO com LS =>	13,43
			Valor do BDI =>	6,18			Valor com BDI =>	30,90
					Quant. =>	55.6000000	Preço Total =>	1.699,58

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição o	16 ORSE	Demolição manual de piso orientado sobre lastro de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	24,51	24,51	
Composição o Auxiliar	10540 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,3000000	3,71	4,82	
Composição o Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1300000	3,58	0,46	
Ítens	9004750 SINAPI	PEDEIREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	17,91	2,32	
Ítens	90058111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3000000	13,01	16,91	
			MO sem LS =>	8,52	LS =>	10,31	MO com LS =>	19,23
			Valor do BDI =>	6,12			Valor com BDI =>	30,63
					Quant. =>	60.0000000	Preço Total =>	1.837,88

3	PAVIMENTAÇÃO						19.548,88
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição o	54263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 25 CM ALTURA, AF_09/2016	DRCP - DRENAGEM OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	31,12	31,12
Composição o Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	19,23	1,68
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2210000	23,99	5,28
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4420000	16,72	8,27
Composição o Auxiliar	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	570,68	1,14
Composição o Auxiliar	52950 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO, AF_12/2015	CHCR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0140000	19,91	0,27
Composição o Auxiliar	52901 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO, AF_12/2015	CHCR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0720000	4,85	0,34
Ítens	90050370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	70,00	0,49





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
26,8%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,45%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0300000	455,00	13,95
			MO sem LS =>	5,25	LS =>	8,08	MO com LS =>
			Valor de BDI =>	7,78			Valor com BDI =>
					Quant. =>	53,0000000	Preço Total =>
							2,861,70
3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9696 SINAPI	RELETRÔ MANUAL APLICADO COM SOQUETE, AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	44,90	44,90
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3988000	18,72	44,90
			MO sem LS =>	14,78	LS =>	17,09	MO com LS =>
			Valor de BDI =>	11,22			Valor com BDI =>
					Quant. =>	32,0000000	Preço Total =>
							1,795,94
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	80,90	80,90
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PECREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119000	23,90	2,67
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0465000	16,72	0,87
Composição o Auxiliar	96282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3,5 HP - CHP DIURNO, AF_08/2016	CHDR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	8,08	0,56
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0814000	455,00	37,03
Insumo	00043146 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTÍCIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,0000000	10,07	40,28
			MO sem LS =>	1,23	LS =>	1,42	MO com LS =>
			Valor de BDI =>	20,22			Valor com BDI =>
					Quant. =>	150,0000000	Preço Total =>
							15,168,90
3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103333 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	PARE - PAREDES/PANEIS	m²	1,0000000	139,03	139,03
Composição o Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ENBOCOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0183000	624,28	11,42





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 26 DE JUNHO SUL NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,68%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.3200000	23,90	55,44		
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.1600000	18,72	21,71		
Composição	00007287 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLo VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO. 6 FURDS NA HORIZONTAl. 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	56.8200000	0,81	45,88		
Itens	00034547 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO Ø = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *59 X 12* CM	Material	M	0.0050000	4,76	3,03		
Itens	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0.0193000	40,33	0,77		
				MO sem LS =>	28,06	LS =>	32,47	MO com LS =>	60,55
				Valor do BDI =>	34,75			Valor com BDI =>	173,79
					Quant. =>	3.0090800	Preço Total =>	521,34	

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								10.225,14	
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C4661 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO	UN	1.0000000	894,48	894,48		
Composição	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VAZAS VALFETAS CANAIS E CONCRETOS	m²	0.3700000	46,42	16,89		
Composição	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0.2800000	420,89	117,79		
Composição	C1804 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	0.2800000	148,18	41,77		
Itens	D706 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. GUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	1.0000000	129,15	129,15		
Itens	D243 SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	2.0000000	17,14	34,28		
Itens	D458 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	Material	UN	1.0000000	554,69	554,63		
				MO sem LS =>	66,31	LS =>	75,63	MO com LS =>	140,84
				Valor do BDI =>	323,62			Valor com BDI =>	1.118,10
					Quant. =>	3.0000000	Preço Total =>	3.354,39	

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço retilíneo, reator e lâmpada repar de sódio 250 w. exclui ve poste.	Luminárias Externas	un	1.0000000	1.158,76	1.158,76
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1.0000000	3,71	3,71
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1.0000000	3,55	3,55
Itens	0897 ORSE	Braço para luminária padrão Energia 3M x 3,00 m un	Material	un	1.0000000	305,22	305,22





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2012 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Borgipo
SINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
75,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,60%
Mensalista: 73,48%

		Planilha Orçamentária Analítica							
Itens	0888 ORSE	Luminária pl iluminação pública, padrão energia com difusor e acionamento para reator lps	Material	UN	1,000000	511,98	511,98		
Itens	0001082 SINAPI	REATOR PL LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USD EXT	Material	UN	1,000000	256,74	256,74		
Itens	00012436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	17,91	17,91		
Itens	00033257 SINAPI	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVIDE 250 W (BASE E40)	Material	UN	1,000000	47,64	47,64		
Itens	00036111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,000000	13,01	13,01		
				MO sem LS =>	14,34	LS =>	16,59	MO com LS =>	30,92
				Valor de BDI =>	289,69			Valor com BDI =>	1,448,45
				Quant. =>	3,000000	Preço Total =>	4,345,15		

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,000000	15,46	15,46		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,166000	19,44	2,06		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,166000	24,20	2,55		
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,000000	3,27	3,27		
Itens	00002665 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUMA	Material	M	1,017000	7,45	7,57		
				MO sem LS =>	2,23	LS =>	2,58	MO com LS =>	4,81
				Valor de BDI =>	3,86			Valor com BDI =>	19,12
				Quant. =>	40,808000	Preço Total =>	772,30		

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83448 SINAPI	GADIA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	220,12	220,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,678000	23,90	40,12
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,483200	18,72	83,92
Itens	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,065300	70,00	4,57
Itens	00001108 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,000600	1,00	3,00
Itens	00001258 SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADERITE RESINADO R0CA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	0,090300	61,52	5,56





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,15%

Encargos Sociais
Não Desonerado
Mensalista: 115,60%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Item	00041379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	18,5084000	0,85	15,91		
Item	00044721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m²	0,0065000	74,30	2,71		
Item	00044722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m²	0,0040000	79,18	0,28		
Item	00007258	SINAPI	TUOLO CERAMICO MACICO COMUM 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	60,4400000	0,77	46,55		
Item	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2,1560000	8,98	19,35		
					MO sem LS =>	41,87	LS =>	48,43	MO com LS =>	90,30
					Valor do BDI =>	55,03			Valor com BDI =>	175,15
					Quant. =>	3,0300000	Preço Total =>	125,45		

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	91908 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,86	5,86			
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	19,44	0,77			
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	24,20	0,96			
Item	00009931 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-8L, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM²	Material	M	1,1900000	3,43	4,08			
Item	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USD ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0000000	5,86	0,00			
					MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,69	MO com LS =>	1,29
					Valor do BDI =>	1,46			Valor com BDI =>	7,32
					Quant. =>	100,0000000	Preço Total =>	132,08		

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO PI COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	52,07	52,07			
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	24,20	8,47			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	18,72	6,55			
Item	00002510 SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	37,05	37,05			
					MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,59	MO com LS =>	11,16
					Valor do BDI =>	13,01			Valor com BDI =>	65,08
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	195,24		





PRESIDENTE
DUTRA
PREFEITURA

Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 02/ - Ceará

B.D.I.
23,9%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Mortista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
5.1								
Composição	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	1.0000000	83,75	83,75	
n								
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	23,90	11,95	
n Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,72	9,36	
n Auxiliar								
Insumo	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,5296000	80,75	42,44	
			MO sem LS =>	7,32	LS =>	6,47	MO com LS =>	15,79
			Valor do BDI =>	15,93			Valor com BDI =>	79,88
				Quant. =>	25,0000000	Preço Total =>	1,992,10	
5.2								
Composição	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMACS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	23,51	23,51	
n								
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	28,14	9,54	
n Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5520000	18,72	2,64	
n Auxiliar								
Insumo	00006005 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,1900000	8,84	1,38	
n								
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,0340000	18,13	0,68	
n								
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	7,15	0,07	
			MO sem LS =>	4,18	LS =>	4,84	MO com LS =>	9,32
			Valor do BDI =>	5,87			Valor com BDI =>	29,38
				Quant. =>	156,0000000	Preço Total =>	4,407,08	
5.3								
Composição	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMACS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	28,43	28,43	
n								
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7078000	28,14	18,40	
n Auxiliar								
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0408000	19,08	0,81	
n								
Insumo	00010491 SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2706000	33,77	9,13	
			MO sem LS =>	6,28	LS =>	7,28	MO com LS =>	13,57
			Valor do BDI =>	7,18			Valor com BDI =>	35,33
				Quant. =>	4,3200000	Preço Total =>	153,46	





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
6.1								
Composição	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF. 05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.0000000	21,44	21,44	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1564000	14,72	2,32	
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0391000	18,60	0,72	
Insumo	0000322 SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1.0000000	18,00	18,00	
			MO sem LS =>	1,19	LS =>	1,38	MO com LS =>	2,57
			Valor do BDI =>	5,41			Valor com BDI =>	27,05
				Quant. =>	6,7500000	Preço Total =>	187,58	
6.2								
Composição	2411 ORSE	Banco com encosto, com 16 réguas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	m	1.0900000	1.100,00	1.100,00	
Insumo	253 ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,30m, com encosto un	Material	m	1.0900000	1.100,00	1.100,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	279,09			Valor com BDI =>	1.379,00
				Quant. =>	3.0900000	Preço Total =>	4.125,00	
6.3								
Composição	88516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF. 05/2015	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1.0000000	498,60	498,60	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3620000	18,72	81,95	
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0905000	18,60	20,17	
Composição	51634 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 100 CV - CHP DIURNO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2998000	227,95	68,37	
Composição	51635 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 100 CV - CHI DIURNO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,2252000	47,47	57,79	
Insumo	00058641 SINAPI	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= 1,50* M	Material	UN	1.0000000	258,62	258,62	
			MO sem LS =>	45,63	LS =>	62,77	MO com LS =>	98,40
			Valor do BDI =>	121,65			Valor com BDI =>	608,25





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2021 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SINFRA - 627 - Ceará

B.D.I.
25,8%

Encargos Sociais
Não Desonrado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,46%

Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 3.9000000 Preço Total => 1.824,75

Total sem BDI	72,255.31
Total do BDI	18,209.93
Total Geral	91,065.24





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 -
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	100,00%
		43.800,86	43.800,86
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%
		4.807,55	4.807,55
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%
		19.566,88	19.566,88
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	100,00%
		10.225,14	10.225,14
5	PINTURA	100,00%	100,00%
		6.552,48	6.552,48
6	URBANIZAÇÃO	100,00%	100,00%
		6.132,33	6.132,33
Porcentagem			100,0%
Custo			91.055,24
Porcentagem Acumulada			100,0%
Custo Acumulado			91.055,24





Outro
 RFO OBRA DE PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO S/N, NO
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/RS.

Empresa
 SIMPLI - 120022 - Maratão
 SMC - 810922 - Maratão
 SRSB - 112002 - Itaipu
 SBRRA - 817 - Ceará

Encargos Sociais
 Não Descontado
 Retido - 115,00%
 Mensaleiro 73,40%

Codigo Material	Descrição	Tipo	Unid	Carga ABC de Instalação				Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Quantidade		Valor Unidade					
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva				
000490 SNAPI	FINISHING DE OBRA JUNÇÃO	Mão de Obra	H	21,000000		125,00		26,25,76	26,25,76	28,89%	
000490 SNAPI	CONCRETO USADO BOMBEVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40 COM FIBRA S.F. 1, 30MPA + 100 H-20MM, EXCETO SERVIÇO DE BOMBAMENTO EM RUA	Materia	m³	13,750000		168,75		7,84,13	7,84,13	8,02%	
000490 SNAPI	ENTARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	212,950000		36,79		7,82,57	7,82,57	8,02%	
000490 SNAPI	APONTADOR DE AFISAPADOR DE RUA DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	212,950000		36,50		7,77,09	7,77,09	8,04%	
000490 SNAPI	ENFURCADOR MINERAL DE BAGA OBTENTADA PARA FIO DE CONCRETO	Materia	KG	604,902000		12,58		7,54,41	7,54,41	8,29%	
000490 SNAPI	ENTREMEIO DE OBRAS	Mão de Obra	H	348,300000		56,79		5,69,87	5,69,87	6,07%	
250 ORSE	Banco calç. pa. em bloc. lizo de 1,50m de largura e 1,50m de altura em	Materia	m²	3,867044		1,27,90		4,83,68	4,83,68	5,02%	
6662 SBRRA	FORRIL DE CONCRETO CIRCULAR, FUSO (CENA NORMAL 3000, H= 3,00M, PISO AFORRADO 5000)	Materia	UN	3,889944		68,35		2,67,90	2,67,90	2,80%	
6662 ORSE	Lançamento de fundação pilares para fixação em cimento e aço, 400x400	Materia	m³	3,900000		430,87		1,61,76	1,61,76	3,11%	
000490 SNAPI	TRELA ADICIONAL DE CARGA PARA PISO	Materia	L	30,000000		21,36		1,81,02	1,81,02	1,89%	
000490 SNAPI	TRAMPA DE REJEITO (COM TUBO CADA - ENCARREGO COMPLEMENTAR)	Outro	H	1,00000000		1,47		1,48,30	1,48,30	1,49%	
000490 SNAPI	TRAMPA DE REJEITO (COM TUBO CADA - ENCARREGO COMPLEMENTAR)	Mão de Obra	H	30,412000		27,38		1,48,07	1,48,07	1,51%	
000490 SNAPI	TRAMPA DE REJEITO (COM TUBO CADA - ENCARREGO COMPLEMENTAR)	Mão de Obra	H	58,800000		27,92		1,38,84	1,38,84	1,52%	
000490 SNAPI	TRELA ESPECIAL PARA CARGA BRANCA	Materia	L	11,160000		100,93		1,32,12	1,32,12	1,40%	
6662 ORSE	Traca de acabamento para Tampa 30" x 30" em m	Materia	m²	3,900000		38,52		1,16,47	1,16,47	1,20%	
000490 SNAPI	ALIMENTADOR - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARREGO COMPLEMENTAR)	Outro	H	42,840000		7,90		98,19	98,19	1,00%	
000490 SNAPI	BLOCO DE TAL MURARRADA, H=1,50 M	Materia	UN	3,889944		30,00		69,73	69,73	1,00%	
000490 SNAPI	REATOR PLAMADA VAPOR DE SODIO 200W LED 277	Materia	UN	3,889944		31,07		54,33	54,33	1,05%	
000490 SNAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 DUTS, ISOLADO EM PVC, ANTECHAMA ENFIB, 1 CONDUCTOR, 4000V, SECCAO MINIMAL 4 MM²	Materia	M	118,000000		4,28		50,20	50,20	0,51%	
670 SBRRA	CAMINHÃO CONTRO. TOUPE. COMBUSTIVEL (CMB)	Fornecimento	H	3,999944		141,44		481,20	481,20	5,01%	
6512 SBRRA	SERVIDOR	Mão de Obra	H	21,370000		21,40		478,37	478,37	5,01%	
000490 SNAPI	EMPLUMBADO REFLEXIVO - HORISTA E MONTELO COMPLETO MONTADO E COLETADO CADA	Fornecimento	H	36,140000		1,98		413,25	413,25	4,25%	
000490 SNAPI	ELETRICIDADE DE FUNDIÇÃO ESCALONADA DE 17,5KV (VIA)	Materia	M	40,670000		3,31		398,20	398,20	4,25%	
000490 SNAPI	CAMINHÃO TOLDO, PISO BRUTO TOTAL 10000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 18000KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 10M, POTENCIA 200CV (INCLUI) CAMBIO 1 (COMPL. NAO INCLUI CARGA ÚTIL)	Fornecimento	UN	0,000000		577,300000		379,65	379,65	4,11%	
000490 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARREGO COMPLEMENTAR)	Fornecimento	H	425,500000		3,72		328,62	328,62	3,40%	
000490 SNAPI	EMPLUMBADO REFLEXIVO (COM TUBO CADA - ENCARREGO COMPLEMENTAR)	Fornecimento	H	266,300000		1,98		321,15	321,15	3,30%	
000490 SNAPI	REDE DE DRENAGEM DE CHUVA (COM TUBO CADA - ENCARREGO COMPLEMENTAR)	Mão de Obra	H	15,522000		23,50		324,81	324,81	3,39%	
000490 SNAPI	ELETRICIDADE (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,480000		22,38		293,17	293,17	3,07%	
000490 SNAPI	SELADELA GRUPO ONICO PREMIUM INTERIORE (HORISTA)	Materia	L	25,000000		11,90		280,18	280,18	2,91%	
000490 SNAPI	FERRAMENTAS - MANEIO DE TERRE - HORISTA (ENCARREGO COMPLEMENTAR) - COLETADO CADA	Fornecimento	H	206,190000		3,70		194,32	194,32	2,01%	
000490 SNAPI	EMPLUMBADO REFLEXIVO (COM TUBO CADA - ENCARREGO COMPLEMENTAR) - COLETADO CADA	Fornecimento	H	206,370000		3,39		193,74	193,74	2,01%	
000490 SNAPI	EMPLUMBADO REFLEXIVO (COM TUBO CADA - ENCARREGO COMPLEMENTAR) - COLETADO CADA	Fornecimento	H	206,320000		3,39		193,52	193,52	2,01%	





Obras
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA DE JUNHO S/N, NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/BA.

Banco
BANF1 - 122022 - Marabá 25,7%
BIC - B12023 - Marabá
DESE - 112022 - Marabá
BANCA - 617 - Ceará

R.D.L.

Orçamento Básico
Não Determinado
Parcela - 615,00%
Mensalidade 75,60%

Codigo Banco	Descrição	Tipo	Und	Carga ABC de Invenção				Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa				
3000157 BANF1	LAMPADA VAPOR DE SOUZO C/VIDRO 150 W (150W-150)	MATERIAL	UN	2.490/150			29,58	171,64	0,17%	21.726,76	91,07%
3000421 BANF1	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	MATERIAL	L	27.240/200			8,30	176,58	0,19%	61.661,34	91,09%
3000126 BANF1	TUBO C/ABRIGO INCLINADO COMUM 10 X 10 X 30' (10 L X A X C)	MATERIAL	UN	107.420/100			9,96	1.071,17	0,12%	38.071,81	91,05%
3000130 BANF1	ÓLEO C/ABRIGO /TUBO VAZIO PARA ALOJAMENTO DE VEDACÃO E FUROS NA HORIZONTAL, 10 X 14 X 10' (10 L X A X C)	MATERIAL	UN	100.000/100			1,01	171,80	0,19%	86.049,50	91,05%
150 ORSE	Ativo Participação de Impedimento	MATERIAL	M	6.380/10			17,00	161,53	0,10%	66.412,54	91,06%
3000102 BANF1	GRANA ESMERALDA DO SVO CARLOS OU CURITIBA 19 PLACAS SEM PLANTIO	MATERIAL	M ²	6.743/700			27,50	181,86	0,17%	66.569,43	91,05%
3000147 BANF1	AUXÍLIO DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	6.560/171			19,86	1.024	0,10%	66.707,23	91,05%
3000210 BANF1	RELE P/OTOLETRICO BARRINDO 6 475-040-0001 1 000 M. DE CONECTOR 3P/4 BARR.	MATERIAL	UN	3.000/100			40,14	130,00	0,15%	66.840,61	91,06%
3000106 BANF1	CABEÇA DE FIO: FIO DO BRUTO TOTAL, FIO DO FIO: GARÇA UTE, 3/4" (10 X 10), DISTÂNCIA ENTRE FIOS 40 CM, 10" (10 X 10) DE ENLACE, GARÇA UTE (10 X 10) NÃO INCLUI O ENLACE	Equipamento	UN	6.500/290			47,99	131,77	0,15%	66.969,72	91,07%
0105 SOBENFA	CRIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	184.760/124			3,70	129,35	0,14%	66.119,13	91,05%
3000166 BANF1	FERRAMENTAS - FERRA MONTA - FERRA DE CARGAS COMPLEMENTARES - CORTA FIO	Equipamento	H	61.800/100			3,30	121,50	0,10%	66.238,51	91,05%
3000160 BANF1	FERRA MONTA - FERRA DE CARGAS COMPLEMENTARES - CORTA FIO	Equipamento	H	61.800/100			3,30	121,50	0,10%	66.359,99	91,05%
3000170 BANF1	CRIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP III	MATERIAL	KG	161.377/104			1,07	111,09	0,10%	66.470,77	91,05%
3000162 BANF1	JANELAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6.870/186			10,00	106,19	0,10%	66.576,86	91,05%
3000408 BANF1	MOTOCICLETA 150 CM3 150 CM3 150 CM3 150 CM3 150 CM3	Mão de Obra	H	4.650/150			21,28	89,53	0,11%	66.666,39	91,05%
3000409 BANF1	EPI - FERRA MONTA - FERRA DE CARGAS COMPLEMENTARES - CORTA FIO	Equipamento	H	60.000/100			1,46	81,80	0,07%	66.748,17	91,05%
10001010	CONCRETO	MATERIAL	M ³	3.450/100			100,70	82,00	0,08%	66.830,90	91,07%
3000213 BANF1	AUXÍLIO DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.000/133			17,17	66,13	0,09%	66.897,03	91,05%
0105 SOBENFA	AREIA	MATERIAL	M ³	6.011/100			60,23	77,25	0,09%	66.974,28	91,06%
3000010 BANF1	ABRIGADORIA EM AÇO PARA ABRIGACÃO DE ELETRICISTAS, 1 P/01 COM 12" E 12" PARAFUSO DE FIM DE AÇO 4.2 100 L OU 5.0 100 L OU 5.0 100 L VERTICANDO	MATERIAL	KG	6.407/100			15,20	72,57	0,09%	66.152,24	91,06%
3000173 BANF1	CADAMBA METÁLICA INCLINADA COM CAPACIDADE DE 5 M3 (INCLUI BARRILHEIS E BARRILHEIS C/ABRIGO)	MATERIAL	UN	6.001/110			68,98	68,17	0,09%	66.220,41	91,06%
3000180 BANF1	FERRAMENTAS - FERRA MONTA - FERRA DE CARGAS COMPLEMENTARES - CORTA FIO	Equipamento	H	60.000/100			1,00	68,00	0,07%	66.288,40	91,05%
3000210 BANF1	AREIA MEDIA - FIO DO BRUTO TOTAL, FIO DO FIO: GARÇA UTE, 3/4" (10 X 10), DISTÂNCIA ENTRE FIOS 40 CM, 10" (10 X 10) DE ENLACE, GARÇA UTE (10 X 10) NÃO INCLUI O ENLACE	MATERIAL	M ³	4.701/100			17,20	63,74	0,07%	66.352,14	91,05%
3000106 BANF1	INCLUI O BARRILHEIS E BARRILHEIS C/ABRIGO	Mão de Obra	H	2.511/100			10,36	62,01	0,07%	66.414,17	91,05%
10001010	CONCRETO	MATERIAL	M ³	6.380/10			6,20	59,40	0,06%	66.473,57	91,05%
0105 SOBENFA	AREIA MEDIA	MATERIAL	M ³	6.601/100			14,37	55,13	0,06%	66.528,70	91,05%
3000160 BANF1	VEICULO AUTOMÓVEL PREMIUM PARA VAGÃO, COM FILTRO SOLAR, BARRILHEIS, LED INTERNO E EXTERNO	MATERIAL	L	1.100/100			12,21	49,34	0,06%	66.580,04	91,07%
0105 SOBENFA	FERRA	Mão de Obra	H	1.670/100			28,00	49,00	0,05%	66.629,04	91,05%
3000170 BANF1	ABRIGADORIA EM AÇO PARA ABRIGACÃO DE ELETRICISTAS, 1 P/01 COM 12" E 12" PARAFUSO DE FIM DE AÇO 4.2 100 L OU 5.0 100 L OU 5.0 100 L VERTICANDO	Equipamento	UN	3.000/100			126,60	47,00	0,05%	66.676,04	91,07%
10001010	CONCRETO	MATERIAL	M ³	6.307/10			9,80	45,80	0,05%	66.721,84	91,05%





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO S/Nº
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA.

Processo
SMAPI - 02/2022 - Maranhão
SRE - 010003 - Maranhão
0810 - 11/2022 - Sengon
SENTRA - 017 - Caixa

R.D.1
25.02

Emprego Social
Não Documentado
Média: 115,40%
Máxímo: 134,85%

Código Item	Descrição	Tipo	Unid	Curva ABC de Insumos				Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado		
				Operativa		Inoperativa								Operativa	Inoperativa
				Operativa	Inoperativa	Operativa	Inoperativa								
001300 SNAPI	MAQUINA EXTENSORA DE CONCRETO PARA GUISAS E SARIETAS, 17M	Máquina	UN	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 ODE	MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Máquina	UN	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA	Equipamento	H	200,000000		0,000000		200,000000	0,000000	200,000000	0,000000	200,000000			
001300 SNAPI	EP - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	17,500000		1,000000		17,500000	1,000000	18,500000	0,000000	18,500000			
001300 SNAPI	CALDEIROTADA CH-FERRAGENS/AVANÇADAS	Máquina	KG	10,442000		1,200000		10,442000	1,200000	11,642000	0,000000	11,642000			
001300 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	17,000000		1,000000		17,000000	1,000000	18,000000	0,000000	18,000000			
001300 SNAPI	EP - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	10,000000		1,000000		10,000000	1,000000	11,000000	0,000000	11,000000			
001300 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA A. MEDANHA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	200,000000		0,000000		200,000000	0,000000	200,000000	0,000000	200,000000			
001300 SNAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ONDULADA PARA ALVENARIA - FIB (1 - 1,22 X 1,07 MM, MANTA 1 X 15 MM, 3 C 1,1) 50 X 12 CM	Máquina	M	2,400000		0,000000		2,400000	0,000000	2,400000	0,000000	2,400000			
001300 SNAPI	CHAPA PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (GRADE) - FIBRADO (RIGID) PARA FORMA DE CONCRETO, 20 200 X 100 MM, B - 17 MM	Máquina	M²	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 ODE	Esfera em alumínio anodizado (diâmetro 10)	Equipamento	H	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 SNAPI	FITA ONTIC RIGID DE 25 MM X 25 M	Máquina	UN	1,000000		0,000000		1,000000	0,000000	1,000000	0,000000	1,000000			
001300 SNAPI	SECULO - HORISTA ELETROTECNICA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tarefa	H	1,000000		0,000000		1,000000	0,000000	1,000000	0,000000	1,000000			
001300 SNAPI	PEÇA BASTIDA N. 1 05 x 10 MM POSTO FERRILHAO/BUZADOR, SEM FICITE	Máquina	UN	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 SNAPI	GASOLINA COMUM	Máquina	L	1,000000		0,000000		1,000000	0,000000	1,000000	0,000000	1,000000			
001300 ODE	Ferragem para 30 cm x 12 cm x 1 m	Máquina	UN	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 SNAPI	ALUMINIO DE ENCAMADOR OU HOMBRO HERRALDO (HORISTA)	Máquina	H	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 SNAPI	FITA BOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO A 16 30 x 1, EM ROLO DE 18 MM X 33 M	Máquina	UN	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 ODE	Sigilo de obra e sistema em grupo 1 m	Máquina	UN	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 SNAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BARRA DE ADO E COLARINHO	Máquina	UN	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 SNAPI	GARRINHO DE VIBRO DE AÇO CAPACIDADE 20 A 30 L, 100 X 100 X 100 MM	Equipamento	UN	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 SNAPI	BOLINTE AGUARRADO	Máquina	L	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 SNAPI	EP - FAMILIA ENCAMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	1,000000		0,000000		1,000000	0,000000	1,000000	0,000000	1,000000			
001300 SNAPI	FERRAMENTAS DE COURO - CANO CURVO (FUNIL) 17 CM	Equipamento	UN	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 SNAPI	FIBRO DE AÇO COM FURO, FASTE - 37MM (CAO OBRTA)	Máquina	CONT	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 ODE	Ferragem para 30 cm x 12 cm x 1 m	Máquina	UN	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCAMADOR GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	200,000000		0,000000		200,000000	0,000000	200,000000	0,000000	200,000000			
001300 SNAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 1/2 HP, PELO COM MOTOR DE 25 CV - 4 PIS	Equipamento	UN	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCAMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	1,000000		0,000000		1,000000	0,000000	1,000000	0,000000	1,000000			
001300 SNAPI	PEÇA BASTIDA N. 2 05 x 10 MM POSTO FERRILHAO/BUZADOR, SEM FICITE	Máquina	UN	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 SNAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ASA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIESTILO, SEM AJUSTAR (CLASSE B)	Máquina	UN	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 ODE	Ferragem para 30 cm x 12 cm x 1 m	Máquina	UN	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
001300 ODE	Ferragem para 30 cm x 12 cm x 1 m	Máquina	UN	0,000000		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			





OS R
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA DE JUNHO S/N, NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/PA

Banco
BNB - 120522 - Março de 2015
BNC - 811023 - Março de 2015
CRSE - 11/2013 - Jorge
SERPRA - 607 - Ceará

B.O.L.

27,0%

Emprego Social
Não Decorado
Renda: 115,60%
Benefício: 71,48%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos				Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Quantidade		Valor Unitário					
				Operativa	Inoperativa	Operativa	Inoperativa				
4261 ORSE	Taladeira chata 17 Talwetec 1000 107 ur	Metálica	ur	0,0747681		25,22		0,98	0,00%	R\$ 1.862,31	100,00%
3081284 BNAH	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM PÓRTO DE POLIESTERIL COM CAPILAR (AMARRAÇÃO 40x40)	Metálica	UN	0,1157046		21,37		0,39	0,00%	R\$ 1.862,70	100,00%
11241 ORSE	Serra motora Bepi max 1000 ur	Metálica	ur	0,0007980		400,00		0,32	0,00%	R\$ 1.864,02	100,00%
4726 ORSE	Munida 1 Equip 1000 ur	Metálica	ur	0,0010391		38,37		0,32	0,00%	R\$ 1.864,34	100,00%
3081344 BNAH	FERRAMENTAS - FANAL OPERADOR ESCRIVANHA - HORETA BANCARGOS COMPLEMENTARES - COUETADO (AMAR ALICIA VILHARINHA) ur	Equipamento	U	18,2236031		3,01		0,18	0,00%	R\$ 1.864,52	100,00%
11241 ORSE		Metálica	ur	0,0007980		991,78		0,17	0,00%	R\$ 1.864,69	100,00%
10182 0134	Haga de alumínio 2,00m (para pedreiro) ur	Metálica	ur	0,0110109		61,00		0,08	0,00%	R\$ 1.864,77	100,00%
11241 ORSE	Munida de trabalho para cabo ur	Metálica	ur	0,0011196		25,30		0,08	0,00%	R\$ 1.864,85	100,00%
11241 ORSE	Desmontador de madeira 10x20 ur	Metálica	ur	0,0004098		14,37		0,08	0,00%	R\$ 1.864,93	100,00%
4122 ORSE	Cabo de aço ur	Metálica	ur	0,0011150		21,88		0,07	0,00%	R\$ 1.865,00	100,00%
11241 ORSE	Escada metálica de bambu Ur	Metálica	ur	0,0004098		12,77		0,07	0,00%	R\$ 1.865,07	100,00%
4174 ORSE	Desmontador de aço 10x20, cabo metálico, ref.143, 8kg ur	Metálica	ur	0,0000000		0,50		0,05	0,00%	R\$ 1.865,12	100,00%





Obras
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 26 DE JUNHO S/A, NO
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA.

Bancos
 B.D.I.
 25,0%
 BNPPI - 12,00% - Maranhão
 SBC - 9,00% - Maranhão
 OABE - 11,00% - Sergipe
 SUTRA - 07 - Ceará

Encargos Sociais
 Não Descontado
 Roridade - 115,00%
 Mensalista - 73,4%

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Curva ABC de Itens			Total	Peso	Valor	Peso					
				Quantidade	Operativas	Improdutivas					Operativas	Improdutivas	Operativas	Improdutivas	Operativas
11240 ORSE	Árvores com adorno em	Materiais	m	0,2000000			57,81		0,03			0,03	600%	91.955,10	100,00%
11285 ORSE	Árvores de folha de madeira em	Materiais	m	0,2015226			25,85		0,03			0,03	600%	91.955,13	100,00%
11243 ORSE	Materiais sem terra em	Materiais	m	0,2001799			34,31		0,03			0,03	600%	91.955,18	100,00%
11244 ORSE	Materiais de 10 kg com terra em	Materiais	m	0,2015599			18,80		0,03			0,03	600%	91.955,19	100,00%
11290 ORSE	Fundo de face em	Materiais	m	0,2001799			28,72		0,03			0,03	600%	91.955,21	100,00%
11279 ORSE	Unidade fôrca e taxa 36 cm em	Materiais	m	0,2000000			20,8		0,03			0,03	600%	91.955,23	100,00%
11242 ORSE	Chernôgloz 12" em	Materiais	m	0,2001000			48,25		0,01			0,01	600%	91.955,24	100,00%
										Total por Item					
										Equipamento		R\$ 2.889,80			
										Equipamento para aquisição permanente		R\$ 0,00			
										Mão de obra		R\$ 52.250,20			
										Material		R\$ 75.093,77			
										Serviços		R\$ 295,32			
										Taxes		R\$ 10,51			
										Administração		R\$ 1,00			
										Aluguel		R\$ 0,00			
										Juros		R\$ 0,00			
										Outros		R\$ 2.780,48			
										Total em R\$				72.875,31	
										Tabela IPI				16.259,80	
										Total Geral				89.135,11	





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL Nº
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.O.I.
25,8%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
011736 SBC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ATÉ R\$300.300,00 (VALOR GLOBAL)	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MES	1,0	43.800,06	43.800,06	48,10	48,10
101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF_05/2020	PISO - PISOS	m²	159,0	101,12	16.168,00	18,66	66,76
102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	159,0	26,36	4.207,00	4,84	71,60
7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, motor e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusiva poste	Luminárias Externas	un	3,0	1.416,45	4.249,35	4,77	76,37
2411 ORSE	Banco com encosto, com 10 régua de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	1.375,00	4.125,00	4,53	80,90
04961 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 309KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 600KG	POSTES EM CONCRETO	UN	3,0	1.116,90	3.350,70	3,68	84,58
04283 SINAPI	GUA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_05/2016	DROP - DRENAGEM/BRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	53,0	38,90	2.061,70	2,28	86,86
72815 SINAPI	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	25,0	79,68	1.992,00	2,19	89,05
16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lajota de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	m²	60,0	30,63	1.837,80	2,02	91,07
98519 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	3,0	608,25	1.824,75	2,00	93,07
96095 SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE, AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	32,0	56,12	1.795,84	1,97	95,04
72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	55,0	30,90	1.699,50	1,87	96,91
07822 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANJAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	15,0	61,11	916,65	1,01	97,92
03449 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	3,0	275,15	825,45	0,91	98,83
91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	40,0	19,32	772,80	0,85	99,68
91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	100,0	7,32	732,00	0,80	100,48
103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X8X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	m²	3,0	173,78	521,34	0,57	101,05
98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO, AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	169,0	2,21	373,39	0,39	101,44
83389 SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PV COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	3,0	65,08	195,24	0,21	101,65





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,8%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	6,75	27,05	182,58	0,20	99,83
102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF. 01/2021	PINT - PINTURAS	m²	4,32	35,53	153,48	0,17	100,00
						Total sem BDI		72,655,31
						Total do BDI		18,209,93
						Total Geral		91,065,24





Objeto
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POV. ANGICAL NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SNAFI - 122202 - Maranhão
SBC - 012923 - Maranhão
ORSE - 112822 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonrada:
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,73%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	148.635,92	18,28 %
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	84.485,88	7,65 %
3	PAVIMENTAÇÃO	421.082,41	46,22 %
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	83.948,72	9,25 %
5	PINTURA	128.517,32	14,04 %
6	URBANIZAÇÃO	85.632,25	7,11 %
		Total sem BDI	732.295,11
		Total do BDI	182.526,11
		Total Geral	914.821,22





PREFEITURA

Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POV. ANGICAL NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA - MABancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 927 - CearáB.D.L
25,9%Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 76,75%
Mensalista: 41,75%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					148.436,92	16,26 %
1.1	011730 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R\$800.001,00 ATE R\$1.200.000,00	MES	2	59.374,77	74.218,48	148.436,92	16,26 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					64.405,60	7,05 %
2.1	07622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	60	48,89	61,11	3.666,60	0,40 %
2.2	96519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	3900	1,77	2,21	8.598,00	0,92 %
2.3	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	1000	24,72	30,10	30.900,00	3,38 %
2.4	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	700	24,51	30,63	21.441,00	2,35 %
3		PAVIMENTAÇÃO					421.982,41	46,22 %
3.1	94263 SINAPI	GUA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2018	M	250	31,12	38,90	9.725,00	1,07 %
3.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL, APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	400	44,90	56,12	22.448,00	2,46 %
3.3	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	2630	60,90	101,12	367.289,60	42,42 %
3.4	103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	14,5	139,03	173,78	2.519,81	0,28 %
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					83.948,72	9,20 %
4.1	C4961 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	UN	24	804,48	1.118,10	26.834,40	2,94 %
4.2	7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste	un	24	1.158,76	1.448,45	34.762,80	3,81 %
4.3	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450	15,46	19,32	8.694,00	0,95 %
4.4	83445 SINAPI	CABA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	24	220,12	275,15	6.603,60	0,72 %
4.5	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	750	5,86	7,32	5.490,00	0,60 %



4.6	83399 SINAPI	RELE FOTOELETRIDO PI COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24	52.07	65.08	1,561.92	0.17 %
5		PINTURA					128,517.32	14.08 %
5.1	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	190	63.75	79.68	15,139.20	1.65 %
5.2	102482 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOES, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	3830	23.51	29.38	112,525.40	12.33 %
5.3	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDIDO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOES. AF_01/2021	m²	24	28.43	35.53	652.72	0.09 %
6		URBANIZACAO					65,632.25	7.19 %
6.1	103948 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	45	21.64	27.05	1,217.25	0.13 %
6.2	2411 ORSE	Banco com encosto, com 10 reguas de madeira, inclusive pintura	m	38	1,100.00	1,375.00	52,250.00	5.72 %
6.3	86610 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	20	496.60	608.25	12,165.00	1.33 %
							Total sem BDI	730,395.11
							Total do BDI	182,526.11
							Total Geral	912,921.22





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POV. ANIGAL NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA-MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.O.J.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Planilha Orçamentária Analítica

1								148.436,92	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	011738 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R\$600.001,00 ATE R\$1.200.000,00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MES	1,0000000	59.374,77	59.374,77		
Composição Auxiliar	95325 SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	23,35	4.864,73		
Composição Auxiliar	90765 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	31,31	6.521,12		
Composição Auxiliar	90767 SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	31,80	6.625,21		
Composição Auxiliar	90775 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	32,49	6.764,96		
Composição Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	103,00	21.646,52		
Composição Auxiliar	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	49,32	10.275,37		
Composição Auxiliar	059410 SBC	TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO	Mao de Obra	H	208,3400000	12,82	2.670,91		
				MO sem LS =>	31.685,34	LS =>	24.329,31	MO com LS =>	56.024,68
				Valor de BDI =>	14.843,69			Valor com BDI =>	74.218,46
				Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	148.436,92		
2								64.485,60	
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	47632 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	48,89	48,89		
Composição Auxiliar	59399 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	23,90	5,37		
Composição Auxiliar	68316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3248000	18,72	43,52		
				MO sem LS =>	19,80	LS =>	15,20	MO com LS =>	35,00
				Valor de BDI =>	12,22			Valor com BDI =>	51,31
				Quant. =>	60,0000000	Preço Total =>	3.686,60		
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	08519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	1,77	1,77		
Composição Auxiliar	68316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	18,72	1,42		
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARONEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0190000	18,69	0,35		
				MO sem LS =>	0,70	LS =>	0,54	MO com LS =>	1,24
				Valor de BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,21
				Quant. =>	3,808,0000000	Preço Total =>	8.398,00		



	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
2.3								
Composição	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1.0000000	24,72	24,72	
Composição Auxiliar	5881 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500000	46,49	11,62	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	18,72	13,18	
			MO sem LS =>	7,00	LS =>	5,83	MO com LS =>	13,43
			Valor do BDI =>	6,18			Valor com BDI =>	30,90
				Quant. =>	1.001.0000000	Preço Total =>	36.916,85	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
2.4								
Composição	16 ORSE	Demolição manual de piso orientado sobre lastro de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	m²	1.0000000	24,51	24,51	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	F	1,3000000	3,71	4,82	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	F	6,1300000	3,66	6,46	
Insumo	0004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	17,91	2,32	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3000000	13,01	16,91	
			MO sem LS =>	10,28	LS =>	8,25	MO com LS =>	19,23
			Valor do BDI =>	6,12			Valor com BDI =>	36,63
				Quant. =>	700.0000000	Preço Total =>	21.441,60	

3 PAVIMENTAÇÃO							421.982,41	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
3.1								
Composição	04263 SINAPI	GUIA (MID-FIX) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1.0000000	31,12	31,12	
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	19,33	1,68	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,2210000	23,90	5,29	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,4420000	18,72	6,27	
Composição Auxiliar	86501 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PREPARO MANUAL. AF_06/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	570,66	1,14	
Composição Auxiliar	92085 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	3,0140000	19,91	0,27	
Composição Auxiliar	92081 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,0720000	4,86	0,34	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	70,00	0,49	
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 9359)	Material	m³	0,0500000	458,00	13,68	
			MO sem LS =>	6,41	LS =>	4,92	MO com LS =>	11,33
			Valor do BDI =>	7,78			Valor com BDI =>	39,90



					Quant. =>	250.000000	Preço Total =>	9.720.60
3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3695 SINAPI	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVTO - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1.000000	44.90	44.90	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.395000	18.72	44.90	
Auxiliar			MO sem LS =>	16.03	LS =>	13.94	MO com LS =>	31.87
			Valor do BDI =>	11.22			Valor com BDI =>	56.12
			Quant. =>	409.000000	Preço Total =>	22.448.00		
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1.000000	80.90	80.90	
Composição	36309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.111000	23.90	2.67	
Auxiliar			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.046000	18.72	0.87	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.007000	8.08	0.05	
Auxiliar			CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.001400	455.20	0.63	
Composição	95282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO. PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5.5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	4.000000	10.07	40.28	
Auxiliar			Material	m³	1.50	1.15	MO com LS =>	2.65
Insumo	0004492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20 COM BETA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NSR 0953)	Material	m³	35.22		Valor com BDI =>	101.13
Insumo	00043148 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTÍCIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KO	1.15		Valor com BDI =>	101.13
			Quant. =>	3.636.000000	Preço Total =>	387.299.68		
3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1.000000	130.03	130.03	
Composição	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇAMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_03/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0.018300	624.28	11.42	
Auxiliar			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.350000	23.90	56.44	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.180000	18.72	21.71	
Auxiliar			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.001400	455.20	0.63	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	55.620000	0.81	45.86	
Auxiliar			Material	LN	0.005000	4.76	0.24	
Insumo	0007267 SINAPI	BLOCO CERÂMICO 1 TIPO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FURAS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	M	0.018300	40.33	0.74	
Insumo	0004547 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) 50 X 12 CM	Material	M	28.28		MO com LS =>	80.55
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE + 27 MM (AÇÃO DIRETA)	Material	CENTO	34.75		Valor com BDI =>	170.70
			MO sem LS =>	34.28	LS =>	28.28	MO com LS =>	80.55
			Valor do BDI =>	34.75			Valor com BDI =>	170.70



Quant. => 14,5000000 Preço Total=> 2,519.81

4 INSTALAÇÕES ELETRICAS								83,946.72	
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	04581 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO	UN	1,0000000	844.46	844.46		
Composição Auxiliar	02784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VAZIOS VALETAS CANAIS E CONCRETOS	m³	0,3700000	45.42	16.80		
Composição Auxiliar	00836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,2800000	420.69	117.79		
Composição Auxiliar	01004 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	0,2800000	146.16	41.77		
Insumo	0705 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. D/GURDASTE (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	129.15	129.15		
Insumo	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,0000000	17.10	34.28		
Insumo	04581 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	Material	UN	1,0000000	554.69	554.69		
			MO sem LS =>		79.66	LS =>	51.16	MO com LS =>	140.84
			Valor do BDI =>		223.02			Valor com BDI =>	1,118.13
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total =>	26,834.40		

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	7315 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusiva poste	Luminárias Externas	un	1,0000000	1,156.76	1,156.76		
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	n	1,0000000	3.71	3.71		
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	n	1,0000000	3.55	3.55		
Insumo	6067 ORSE	Braço para luminária padrão Energia 3M" x 3,00 m un	Material	un	1,0000000	355.22	355.22		
Insumo	6068 ORSE	Luminária p/ iluminação pública, padrão energia com difusor e silenciamento para reator un	Material	un	1,0000000	511.96	511.96		
Insumo	00001082 SINAPI	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT	Material	UN	1,0000000	255.74	255.74		
Insumo	00002438 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17.91	17.91		
Insumo	00003757 SINAPI	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40)	Material	UN	1,0000000	47.64	47.64		
Insumo	00005111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13.01	13.01		
			MO sem LS =>		17.49	LS =>	13.43	MO com LS =>	30.92
			Valor do BDI =>		269.60			Valor com BDI =>	1,443.45
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total =>	34,752.80		

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	01864 SINAPI	ELE TRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (T), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, RP 12/2015	NEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	15.45	15.45
Composição Auxiliar	00247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	15.44	2.05
Composição Auxiliar	00284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	24.20	2.59



Composição Auxiliar	91176 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELECTROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 10, FIXADA EM PERFILADO EM LUCE. AF_36/2015	INST-INSTALAÇÕES-HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	3,27	3,27	
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSGAVEL DE 1", SEM LIMA	Material	M	1,0170000	7,45	7,57	
			MO sem LS =>	2,72	LS =>	2,00	MO com LS =>	4,81
			Valor do BDI =>	3,85			Valor com BDI =>	19,32
			Quant. =>		450,0000000	Preço Total =>		0,094,00

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	220,12	220,12	
Composição Auxiliar	85309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0780000	23,90	40,12	
Composição Auxiliar	85316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4822000	18,72	83,92	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0652000	70,00	4,57	
Insumo	00001108 SINAPI	CAL HIDRATADA CH PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,0096000	1,03	3,01	
Insumo	00001398 SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADERITE RESINADA ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,0600000	61,52	3,69	
Insumo	00001578 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32	Material	KG	18,5084000	0,88	16,31	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0065000	74,30	2,71	
Insumo	00004722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 a 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0040000	70,18	0,28	
Insumo	00007258 SINAPI	TUOLO CERAMICO MACÍCO COMUM 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	60,4800000	0,77	46,56	
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2,1560000	8,98	19,31	
			MO sem LS =>	51,09	LS =>	30,21	MO com LS =>	80,30
			Valor do BDI =>	55,03			Valor com BDI =>	275,11
			Quant. =>		24,0000000	Preço Total =>		6,603,65

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	81928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,86	5,86	
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	19,44	0,77	
Composição Auxiliar	86284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	24,20	0,96	
Insumo	00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTI-CHAMA, BWY-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECCAO NOMINAL ± MM2	Material	M	1,1900000	3,43	4,08	
Insumo	00001127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0690000	5,86	0,95	
			MO sem LS =>	6,73	LS =>	0,56	MO com LS =>	1,29
			Valor do BDI =>	1,48			Valor com BDI =>	7,32



				Quant. =>	750.000000	Preço Total =>	5.490,80	
4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	85398 SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA	INEL - INSTALACAO	UN	1.0000000	52,07	52,07	
Composição	85204 SINAPI	220V/100W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ELETRICA-ELETRIFICACAO E	H	0,3500000	24,20	8,47	
Auxiliar		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	18,72	6,55	
Composição	85318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	18,72	6,55	
Auxiliar								
Insuno	30062510 SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1.0000000	37,05	37,05	
			MO sem I.S =>	6,31	L5 =>	4,55	MO com I.S =>	11,10
			Valor do BDI =>	13,01			Valor com BDI =>	65,08
			Quant. =>		24.0000000	Preço Total =>	1.561,92	

				Quant. =>	150.000000	Preço Total =>	128.517,32	
5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
PINTURA								
5.1								
Composição	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	1.0000000	63,75	63,75	
Composição	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	23,90	11,95	
Auxiliar								
Composição	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,72	9,35	
Auxiliar								
Insuno	00067304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGLIA PREMIUM BRANCA	Material	L	0,5256000	80,75	42,41	
			MO sem I.S =>	0,92	L5 =>	6,96	MO com I.S =>	15,70
			Valor do BDI =>	15,93			Valor com BDI =>	79,88
			Quant. =>		150.0000000	Preço Total =>	15.138,28	

				Quant. =>	3.830.000000	Preço Total =>	112.525,40	
5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102462 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_06/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	23,51	23,51	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	26,14	9,54	
Auxiliar								
Composição	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	18,72	2,44	
Auxiliar								
Insuno	00008085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,1400000	6,64	1,38	
Insuno	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,5340000	16,13	9,68	
Insuno	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 53 M	Material	UN	0,0100000	7,15	0,07	
			MO sem I.S =>	5,35	L5 =>	3,92	MO com I.S =>	9,02
			Valor do BDI =>	5,87			Valor com BDI =>	29,38
			Quant. =>		3.830.0000000	Preço Total =>	112.525,40	

				Quant. =>	1.000000	Preço Total =>	28,43
5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	28,43	28,43
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7076000	26,14	18,49
Auxiliar							
Insuno	00005118 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0400000	13,98	0,01



Insuno	00010481 SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO.	Material	L	0,27000000	33,77	9,13	
			MO sem LS =>	7,66	LS =>	5,89	MO com LS =>	13,57
			Valor do BDI =>	7,10			Valor com BDI =>	35,53
					Quant. =>	24,00000000	Preço Total =>	852,72

6		URBANIZAÇÃO					65.632,24	
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103445 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF 06/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,00000000	21,64	21,64	
Composição Auxiliar	86315 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15640000	18,72	2,92	
Composição Auxiliar	86441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00910000	18,50	0,72	
Insuno	00003322 SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,00000000	16,00	16,00	
			MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,12	MO com LS =>	2,57
			Valor do BDI =>	5,41			Valor com BDI =>	27,09
					Quant. =>	45,00000000	Preço Total =>	1,217,25

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2411 ORSE	Banco com encosto, com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	1,00000000	1,100,00	1,100,00	
Insuno	253 ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto un	Material	un	1,00000000	1,100,00	1,100,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	275,00			Valor com BDI =>	1,375,00
					Quant. =>	35,00000000	Preço Total =>	52,250,00

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF 05/2013	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,00000000	486,60	486,60	
Composição Auxiliar	88016 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,38200000	18,72	81,65	
Composição Auxiliar	86441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,09060000	18,50	20,17	
Composição Auxiliar	91634 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO, AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,29990000	227,98	68,37	
Composição Auxiliar	91635 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO, AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,22520000	47,17	57,79	
Insuno	00038641 SINAPI	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= 1,50, M	Material	UN	1,00000000	258,62	258,62	
			MO sem LS =>	56,67	LS =>	42,73	MO com LS =>	98,40
			Valor do BDI =>	121,65			Valor com BDI =>	628,25
					Quant. =>	20,00000000	Preço Total =>	12,135,00



738.365,11
182.325,11
912.921,22

Total sem BDI
Total de BDI
Total Geral





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POV. ANGICAL NO MUNICIPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 -
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,8%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	50,00%	50,00%
		148.438,92	74.218,46	74.218,46
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%	
		64.405,60	64.405,60	
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%	
		421.982,41	421.982,41	
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%		100,00%
		83.946,72		83.946,72
5	PINTURA	100,00%		100,00%
		128.517,32		128.517,32
6	URBANIZAÇÃO	100,00%		100,00%
		85.632,25		85.632,25
Percentagem			61,41%	38,59%
Custo			560.606,47	352.314,75
Percentagem Acumulada			61,41%	100,0%
Custo Acumulado			560.606,47	912.921,22





Obra: REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POV. JARDIM AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/RS.

Execução: SNAPI - 12022 - Manutenção
SAC - 910510 - Manutenção
2026 - 192012 - Serv. de
MANUTENÇÃO - 401 - Outros

R.D.A. 25,2%

Orçamento Fixado: R\$ 2.000.000,00
Realizado: R\$ 1.197.197,00

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Curva ABC de Insumos				Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Quantidade		Valor Unidade					
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva				
0001947 SNAPI	EMBOREDOES MINERAL DE BASE CINZENTA PARA PISO DE CONCRETO	Marcas	M2	10.317,0000		12,88	132.690,35	6,63%	132.690,35	21,17%	
0001947 SNAPI	CONCRETO LIGHTO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C10 COM BOMBS E 1 OLMEP + 300 - 20 CM, ENCLUSIVO DE NORMA-NBR12468 BR	Marcas	m³	214,212564		360,75	77.261,71	3,86%	314.241,06	40,85%	
000111 SNAPI	REVESTIR DE CIMENTO	Mão de Obra	m²	4.294,172091		13,58	58.271,21	2,91%	414.872,29	48,84%	
0001705 SNAPI	ENCHIMENTO GERAL DE OBRAS ANEXAS	Mão de Obra	m²	420,070578		121,88	51.131,61	2,55%	467.203,90	54,62%	
251 ORES	Traco com pó em ferro líquido a 12 graus de viscosidade 270 m, com revestimento	Material	m³	37,050211		1.371,88	50.760,07	2,53%	514.803,98	60,95%	
0001542 SNAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Marcas	L	2.044,009049		21,86	44.671,86	2,23%	559.475,84	66,26%	
0004971 SNAPI	PORTA (HURSTA)	Mão de Obra	m	1.624,101849		21,82	35.352,24	1,76%	624.828,08	73,85%	
0004961 SNAPI	MESTRE DE OBRAS (HURSTA)	Mão de Obra	m	420,056671		17,30	7.267,53	0,36%	632.095,61	75,85%	
0004970 SNAPI	FEITICEIRO (HURSTA)	Mão de Obra	m	771,467058		17,30	13.347,04	0,66%	645.442,65	77,95%	
0158 OBR.TBA	POSTO DE CONCRETO C/ROLLAR, RESISTENCIA NOMINAL 30045, H=1,20M, TUBO APPROXIMADO 100MM	Material	UN	10.896,577		683,30	7.382,11	0,37%	652.824,76	78,51%	
0004983 SNAPI	ENCHIMENTO GERAL DE OBRAS (HURSTA)	Mão de Obra	m	420,056671		16,76	7.032,58	0,35%	659.857,34	79,24%	
0001952 SNAPI	AFIXADOR DE APROXIMADOR DE MÃO DE OBRAS (HURSTA)	Mão de Obra	m	420,056671		16,82	7.054,86	0,35%	666.912,20	80,09%	
0001 ORES	Luminária e acessórios públicos, pórtico integral com 4 lâmp. e abajuro para rede em alumínio (HURSTA)	Material	m	25,790177		339,91	8.756,35	0,44%	675.668,55	81,55%	
0001953 SNAPI	ALUMINÁRIO (HURSTA)	Mão de Obra	m	478,841977		16,50	7.901,71	0,39%	683.570,26	82,94%	
0001970 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORAS EXTRA (CARRA - CARRAGOS COMPLEMENTARES)	Curso	m	6.281,447039		2,00	12.562,94	0,63%	696.133,20	84,24%	
0001970 SNAPI	LUMINÁRIO - HORAS EXTRA (CARRA - LUMINÁRIOS COMPLEMENTARES)	Curso	m	5.664,204969		1,42	8.053,94	0,40%	704.187,14	85,69%	
0001969 SNAPI	TINTA EPOXI BASE ACRILICA PREMIUM BRANCA	Marcas	L	90.048,545		106,00	9.547,74	0,48%	713.734,88	87,15%	
0001979 SNAPI	VIGANCO BRANCO HORAS EXTRAS (MONTAGEM DE TUBO AD-511 COM ADICIONAL NOTURNO)	Mão de Obra	m	4.248,81127		21,20	9.007,76	0,45%	722.742,64	87,94%	
0487 ORES	Suprimento de materiais para energia elétrica e iluminação	Material	m	25,946175		361,60	9.378,08	0,47%	732.120,72	89,15%	
0001982 SNAPI	REATOR EM LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W LUCEIT	Material	UN	20,790577		180,67	3.757,93	0,19%	735.878,65	89,65%	
0001980 SNAPI	GRANDE MÃO DE OBRAS (MÃO DE OBRAS TOTAL, TUBO RC, CARRA UEL, MONTAGEM, SUPRIMENTO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DO MÓDULO (CARRA E CHASSIS NÃO INCLUI OABRIGADOS))	Especializado	UN	601,17000		572.290,28	9.731,18	0,50%	835.609,83	99,19%	
0001983 SNAPI	RECURSO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Mão de Obra	m	47.819,8941		18,02	8.614,25	0,43%	844.224,08	99,34%	
0001980 SNAPI	REATOR ACRILICO GRANDE PREMIUM INTERCOMPLETADO	Material	L	812,907080		13,98	11.261,34	0,56%	855.485,42	99,85%	
0001981 SNAPI	LUZ DE PALMIRA VERDE, 10-11-10-10-10	Material	UN	13.990,948		320,37	4.480,42	0,22%	859.965,84	99,97%	
0001981 SNAPI	EPI - FÁBULA - HORAS EXTRAS (COMPLEMENTARES - CARRA - CARRA)	Especializado	m	3.725,058707		3,58	13.311,81	0,66%	873.277,65	100,00%	
000000 SNAPI	MOTOBOMBA DE CAMBIO MANOEL ANTE	Mão de Obra	m	251,266657		20,55	5.154,15	0,26%	878.431,80	100,00%	
0001981 SNAPI	LUMINÁRIO - HORAS EXTRA (CARRA - LUMINÁRIOS COMPLEMENTARES)	Curso	m	6.281,447039		0,72	4.506,00	0,23%	882.937,80	100,00%	
0001981 SNAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RIGOROSO DE 1" COM LUVA	Material	m	462,780149		5,37	2.485,77	0,12%	885.423,57	100,00%	
0001981 SNAPI	CAMBIO COMPLETO (CARRA - CARRA)	Especializado	m	21,590357		161,43	3.487,73	0,17%	888.911,30	100,00%	
0001981 SNAPI	REVESTIR DE CIMENTO	Mão de Obra	m	179,021855		21,42	3.833,21	0,19%	892.744,51	100,00%	
0001981 SNAPI	CARRA DE CARRA - HORAS EXTRAS (CARRA - HORAS EXTRAS COMPLEMENTARES)	Curso	m	609,241951		4,28	2.587,97	0,13%	895.332,48	100,00%	
0001981 SNAPI	REATOR EM LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W LUCEIT	Especializado	m	14,12170017		2,50	3.525,81	0,17%	898.858,29	100,00%	



000420 SNAP	EPF - FAM. B. ENFERM. - HISTÓRIA (SUPLENTO COMPLEMENTARES) - COLETA CASAS	Equipamento	H	644,71980	2,70	6,9559	2,9079	0,00%	68,7654	90,90%
000421 SNAP	FERRAMENTAS - FAM. B. ENFERM. - HISTÓRIA (SUPLENTO COMPLEMENTARES) - COLETA CASAS	Equipamento	H	2,751,0000	0,70	2,7500	2,7100	0,00%	68,1700	90,90%
000422 SNAP	EPF - HISTÓRIA (HORISTA)	Mão de Obra	H	11,000000	20,00	0,5000	0,5000	0,00%	69,8100	90,91%
101115E	Alug. (Cobertura e transporte)	Miscel	BT	106,70000	37,00	1,0000	1,0000	0,00%	69,6600	90,90%
000423 SNAP	LAMPADA (HORISTA)	Mão de Obra	H	96,20000	90,00	1,5000	1,4000	0,10%	69,4200	90,90%
000424 SNAP	LAMPADA VAPOR DE COCO OUTRO 250 W (DACC CAS)	Miscel	UB	21,99000	90,00	1,4200	1,4000	0,10%	69,4000	91,10%
000425 SNAP	TUOLO GERANCO MACCO COCUM 15 X 10 X 20 CM (X X X C)	Miscel	UB	1,451,20000	0,90	1,3810	1,3010	0,10%	69,2400	91,10%
000426 SNAP	ALUNATE DE ELÉTRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	80,70000	90,00	1,3000	1,2000	0,00%	69,5000	91,40%
000427 SNAP	CALIBRADOR (ALCA PARAUS ART. COM CAPACIDADE DE 1 MM (NO. 3) MONTAGEM) (CAMBIO)	Miscel	UB	6,01000	90,00	1,2000	1,2000	0,00%	69,3000	91,90%
000428 SNAP	EPF - FAM. B. ENFERMEIRO (HORISTA) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETA CASAS	Equipamento	H	801,20000	1,00	1,2000	1,2000	0,00%	69,0000	91,10%
000429 SNAP	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Miscel	L	106,59000	8,00	1,1000	1,1000	0,00%	69,2000	91,40%
000430 SNAP	EPF - FAM. B. ENFERM. - HISTÓRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETA CASAS	Equipamento	H	70,00000	1,00	1,1000	1,1000	0,00%	69,1000	91,40%
000431 SNAP	FAIXA FOTOLACRADA INTERNO E EXTERNO (ENC. 1 000 W. DE CONTO) 30V BASE CIMENTO PORTLAND	Miscel	UB	21,99000	60,00	1,1100	1,1100	0,00%	69,0000	91,00%
000432 SNAP	GRAMA EMBOLETA OU SMO (CARLOS OUFORRANA, CIVILACAO SEM PLANTIO)	Miscel	m ²	40,00000	22,00	1,0000	1,0000	0,00%	69,1000	90,90%
100208E	Cost. Base up	Miscel	m	4,70000	200,00	60,00	60,00	0,00%	69,1000	90,40%
000433 SNAP	CANALHO TOCO FIBROUS (DIA. 100MM, CANALITE, BANDEIRA NO. 02, DISTAN. ENTRE CILINDROS 40MM, POTENCIA 150 CV, (NO. 01) CARRILHA E CHARR (NO. 01) (CAMOCENA)	Trabalho	UB	1,00000	491,0000	48,70	69,70	0,00%	69,3000	90,10%
000434 SNAP	APLICADOR EM ACO PARA INACONDA DE ELÉTRICISTAS, 100 X 0,5 CM (2" E PARAFUSO DE FIXACAO)	Miscel	UB	20,45000	2,00	3,9100	3,8000	0,00%	69,2000	90,10%
000435 SNAP	BLOCO GERANCO - TUOLO VAPOR PARA ALUMINUM DE VEICULO E TUBOS NA HORIZONTAL, 5 X 1 X 10 CM (X X X C)	Miscel	UB	62,00000	1,00	60,00	59,00	0,00%	69,1000	90,90%
000436 SNAP	FERRAMENTAS - FAM. B. ENFERM. (HORISTA) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETA CASAS	Equipamento	H	70,00000	1,00	60,00	60,00	0,00%	69,1000	90,90%
000437 SNAP	EPF - FAM. B. ENFERMEIRO (HORISTA) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETA CASAS	Equipamento	H	801,20000	0,80	77,00	77,00	0,00%	69,0000	90,90%
000438 SNAP	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II - 30	Miscel	KG	66,50000	1,00	7,5000	7,5000	0,00%	69,0000	90,90%
000439 SNAP	ENCANADOR OU BOMBEIRO (HORISTA) (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,00000	22,00	70,00	70,00	0,00%	69,0000	90,90%
101115E	Relatório - obra de intern. (cob. cob. de rede de abastecimento)	Serviço	BT	106,70000	0,10	60,00	60,00	0,00%	69,0000	90,90%
000440 SNAP	MOTORIZADOR DE CAMBIO COM VENTILADOR	Mão de Obra	H	31,02000	21,00	60,00	60,00	0,00%	69,0000	90,90%
000441 SNAP	BRITA	Miscel	m ³	6,49000	60,00	67,00	67,00	0,00%	69,0000	90,90%
000442 SNAP	ACO DA-40 4 X 1 MM (OU 0,0 MM) (OU 2,0 MM) (OU 2,5 MM) (VERGALHO)	Miscel	KG	0,73000	1,00	0,6000	0,6000	0,00%	69,0000	90,90%
101115E	Vale transporte up	Miscel	BT	60,00000	0,80	60,00	60,00	0,00%	69,1000	90,90%
000443 SNAP	APCA MEDIA	Miscel	m ³	5,20000	60,00	40,00	40,00	0,00%	69,0000	90,90%
000444 SNAP	PECHEIRO	Mão de Obra	H	10,40000	20,00	39,00	39,00	0,00%	69,0000	90,90%
000445 SNAP	ALUNATE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	20,10000	17,10	37,00	37,00	0,00%	69,0000	90,90%
000446 SNAP	APCA MEDIA - POSTO (ZONA) (MONTAGEM) (RETRABO NA ZONA, SEM TRANSPORTES)	Miscel	m ³	4,99000	67,00	39,00	39,00	0,00%	69,0000	90,90%
000447 SNAP	EPF - FAM. B. ENFERMEIRO (HORISTA) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETA CASAS	Equipamento	H	401,60000	0,80	39,00	39,00	0,00%	69,0000	90,90%
101115E	Fornecimento de material up	Miscel	BT	1,00000	210,00	60,00	60,00	0,00%	69,1000	90,90%
000448 SNAP	FFA CREPE ROLÓ DE 25 MM X 15 M	Miscel	UB	30,00000	0,00	30,00	30,00	0,00%	69,1000	90,90%
000449 SNAP	CURVA (TUBO) ENFERMEIRO (CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 100 KG, NÚMERO MÁXIMO DE CARGAS 08 TM, ALÇAMENTO MÁXIMO HORIZONTAL, TUBO PARA MONTAGEM DE CHUVEIRO, CARRILHO, CARRILHO, ROLÓ, ROLÓ (INCLUI MONTAGEM) (NO. 01) (CAMBIO)	Equipamento	UB	9,00000	100,0000	30,00	30,00	0,00%	69,0000	90,90%
000450 SNAP	EPF - FAM. B. ENFERMEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETA CASAS	Equipamento	H	20,00000	1,00	20,00	20,00	0,00%	69,0000	90,90%



000705	SNAP1	LERNZ MANTENIMENTO PARA MAQUINA (COM FERRAMENTAS)	Mantém	L	8.485,141	22,97	214,89	214,90	0,00%	910.820,81	99,99%
000708	SNAP1	FR-FAMILIA ELETRETA - HERRAJES Y CARGOS COMPLEMENTARIOS - COLETA DO CAIXA	Equipamento	H	183,731415	1,42	27,96	27,96	0,00%	910.848,77	99,97%
000709	SNAP1	FR-FAMILIA ELETRETA - HERRAJES Y CARGOS COMPLEMENTARIOS - COLETA DO CAIXA	Materiais	L	369,08411	0,09	27,48	27,39	0,30%	911.027,4	99,99%
000740	SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRETA - HERRAJES Y CARGOS COMPLEMENTARIOS - COLETA DO CAIXA	Equipamento	H	183,731415	1,00	17,24	17,24	0,00%	911,720,6	99,99%
10517	ORSE	Forro de vidro e vidro em grupo m	Serviço	S	0,490320	20,00	17,20	17,20	0,00%	911.837,81	99,98%
000742	SNAP1	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA CURAS E SACETAL COM MOTOR A GASOLINA DE 4 CV	Materiais	UN	0,091794	22.002,42	151,29	151,29	0,00%	911.989,10	99,99%
000770	SNAP1	CAL REFINADA COM FOLHA ARGAMASSA	Materiais	M2	117,519903	1,25	14,29	14,08	0,15%	911.756,41	99,97%
000790	SNAP1	CHAMPAL DE MADEIRA COMPACTADA REFINADA EM LINDAS ROSNADO ROSA PARA FORMA DE CONCRETO 10 720 X 120 MM L X 17 MM	Materiais	M ³	1,439705	70,00	17,72	17,72	0,00%	911.933,52	99,98%
000791	SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA SINCRONIZADO GERAL - HERRAJES Y CARGOS COMPLEMENTARIOS - COLETA DO CAIXA	Equipamento	H	692,791274	0,75	10,32	10,32	0,00%	911,943,8	99,99%
000792	ORSE	Prata de vidro e vidro em grupo m	Materiais	M	1,879134	14,82	14,71	14,71	0,00%	912,002,98	99,99%
000793	SNAP1	SEGURO - HERRAJES Y CARGOS COMPLEMENTARIOS - COLETA DO CAIXA	Tubo	F	8.485,38925	0,01	16,90	16,90	0,00%	912,173,87	99,99%
000820	SNAP1	PELOTA GOLF ADRIAN 1 (4 3/4 X 18MM) POSTO DE REGISTRO COM REGISTRO SEM FOLHA	Materiais	M ²	67,798,71	10,80	61,34	61,34	0,00%	912,187,84	99,99%
000824	SNAP1	AUXILIO DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HORALICO (HERRAJES)	Alto de Oros	H	4,588712	18,86	18,37	18,37	0,00%	912,210,21	99,98%
1062	ORSE	Seguro de vidro e vidro em grupo m	Serviço	M	4,731520	18,87	18,86	18,86	0,00%	912,349,19	99,98%
000847	SNAP1	YELITE (AC) SOLBARK (AL) UNIDADES UNIDAS PARA O VENTILADOR DE 1 1/2 X 1 1/2 X 1 1/2 (3 1/2 X 3 1/2 X 3 1/2) - 50 X 12 CM	Materiais	M	11,187346	6,86	48,44	48,44	0,00%	912,417,63	99,99%
001280	SNAP1	ESTATE DE DEFUNCAO COM RESERVA DE ACIDOLAR (AC) COLCHADO	Materiais	MM	8,826120	79,80	46,90	46,90	0,00%	912,464,56	99,99%
002211	SNAP1	CARRINHO DE MÃO DE ACO CAPACIDADE DE 50L, FEITO COM GAMARRA	Equipamento	UN	8,897717	75,90	47,78	47,78	0,00%	912,512,34	99,99%
002248	SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA ALUMINIO - HERRAJES Y CARGOS COMPLEMENTARIOS - COLETA DO CAIXA	Equipamento	H	80,239591	0,97	28,20	28,20	0,00%	912,540,54	99,97%
002410	SNAP1	FR-FAMILIA ELETRETA - HERRAJES Y CARGOS COMPLEMENTARIOS - COLETA DO CAIXA	Materiais	UN	5,748956	7,30	48,40	48,40	0,00%	912,588,94	99,97%
002440	SNAP1	FR-FAMILIA ELETRETA - HERRAJES Y CARGOS COMPLEMENTARIOS - COLETA DO CAIXA	Equipamento	H	30,544949	1,20	44,70	44,70	0,00%	912,633,64	99,98%
002504	SNAP1	ALUMINIO DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 55HP, RESOLVA MOTOR DE 8000, 4 PAS	Equipamento	UN	0,001000	471,50	48,00	48,00	0,00%	912,730,64	99,98%
002982	SNAP1	LAVA JASPA DE COLETO, CANTO CURVO (100X40 X 20 CM)	Equipamento	MM	2,412136	14,30	35,70	35,70	0,00%	912,776,34	99,98%
1063	ORSE	Ferragem de vidro	Materiais	UN	4,710418	6,12	36,90	36,90	0,00%	912,813,24	99,98%
003039	SNAP1	ELÉCTE ALUMINIO	Materiais	L	0,011200	24,90	24,90	24,90	0,00%	912,838,14	99,98%
003381	SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCAIXADOR - HERRAJES Y CARGOS COMPLEMENTARIOS - COLETA DO CAIXA	Equipamento	H	30,544949	0,40	14,22	14,22	0,00%	912,852,36	99,98%
003735	SNAP1	FINO DE ACO COV FURADO, 1/2 X 1/2 (1/2 X 1/2)	Materiais	CENTO	0,276273	52,41	14,11	14,11	0,00%	912,866,47	99,98%
003789	SNAP1	CAPACETE DE SEGURANCIA LABO / TONTO, COM SUSPENSÃO DE POLIÉTERO (SOLJULAR CLASSE B)	Materiais	UN	0,0293045	30,40	0,90	0,90	0,00%	912,867,37	99,98%
1066	ORSE	Forro de vidro e vidro em grupo m	Materiais	M	0,188717	48,72	9,00	9,00	0,00%	912,876,37	99,98%
004722	SNAP1	PELOTA GOLF ADRIAN 1 (4 3/4 X 18MM) POSTO DE REGISTRO COM REGISTRO SEM FOLHA	Materiais	M ²	0,093964	41,70	3,42	3,42	0,00%	912,880,79	99,98%
1071	ORSE	Forro de vidro e vidro em grupo m	Materiais	M	0,830730	7,08	5,60	5,60	0,00%	912,886,39	99,98%
419	ORSE	Tubo de vidro e vidro em grupo m	Materiais	M	0,281870	23,97	6,90	6,90	0,00%	912,893,29	99,98%
005284	SNAP1	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FERRAJES DE POLIÉTERO, COM CAPA DE GARRAFA OU AZUL	Materiais	UN	0,203769	21,37	4,48	4,48	0,00%	912,897,77	99,98%
006462	SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA ENDEMBRO CIVIL - HERRAJES Y CARGOS COMPLEMENTARIOS - COLETA DO CAIXA	Equipamento	H	416,817641	0,01	4,17	4,17	0,00%	912,901,94	99,98%
1147	ORSE	Santa de vidro e vidro em grupo m	Materiais	M	0,203880	40,70	8,30	8,30	0,00%	912,910,24	99,98%
470	ORSE	Forro de vidro e vidro em grupo m	Materiais	M	0,547856	30,37	16,48	16,48	0,00%	912,926,72	99,98%
006584	SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCAIXADOR - HERRAJES Y CARGOS COMPLEMENTARIOS - COLETA DO CAIXA	Equipamento	H	286,434,97	2,90	2,90	2,90	0,00%	912,929,62	99,98%
1151	ORSE	Forro de vidro e vidro em grupo m	Materiais	M	0,004783	19,70	0,90	0,90	0,00%	912,930,52	99,98%
1022	ORSE	Rolo de vidro e vidro em grupo m	Materiais	M	0,015112	11,90	1,80	1,80	0,00%	912,932,32	99,98%
1120	ORSE	Madeira de vidro e vidro em grupo m	Materiais	M	0,000910	21,90	0,20	0,20	0,00%	912,932,52	99,98%





10300-0000	Empresario de maquila 100000	Mérida	01	0.00000000	14.37	0.00	0.00%	912,907.50	100.00%
8100-0000	Cobertura de seguros	Mérida	01	0.00000000	23.00	0.00	0.00%	902,907.50	100.00%
11200-0000	Escuela pública de maquila	Mérida	02	0.00000000	13.77	0.01	0.00%	912,907.50	100.00%
4110-0000	Empresario de maquila cobro de maquila, n.º 100. Alas de maquila	Mérida	01	0.00000000	13.90	0.01	0.00%	912,907.50	100.00%
10700-0000	Maquila de maquila de maquila	Mérida	01	0.00000000	30.00	0.00	0.00%	912,907.50	100.00%
11300-0000	Maquila de maquila de maquila	Mérida	01	0.00000000	34.37	0.01	0.00%	912,907.50	100.00%
11200-0000	Maquila de maquila de maquila	Mérida	01	0.00000000	13.90	0.01	0.00%	912,907.50	100.00%
11300-0000	Maquila de maquila de maquila	Mérida	01	0.00000000	37.07	0.00	0.00%	912,907.50	100.00%
10700-0000	Maquila de maquila de maquila	Mérida	01	0.00000000	26.12	0.00	0.00%	912,907.50	100.00%
10700-0000	Maquila de maquila de maquila	Mérida	01	0.00000000	36.01	0.01	0.00%	912,907.50	100.00%
11200-0000	Maquila de maquila de maquila	Mérida	01	0.00000000	30.25	0.01	0.00%	912,907.50	100.00%

Totales por Tipo
 Equipamiento 95 21 61033
 Equipamiento Aquático 00000000 00 00000
 Maquila de maquila 95 21 61033
 Maquila 95 21 61033
 Maquila 95 21 61033
 Maquila 95 21 61033
 Maquila 95 21 61033
 Maquila 95 21 61033
 Maquila 95 21 61033
 Maquila 95 21 61033
 Maquila 95 21 61033

Total Maquila
 Maquila de maquila
 Maquila de maquila

Total Maquila
 Maquila de maquila
 Maquila de maquila



Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POV. ANSICAL NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,8%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
		Descrição	Tipo						
101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_05/2020	PISO - PISOS	PISO - PISOS	m²	3.820,0	101,12	387.289,80	42,42	42,42
011738 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R\$600.001,00 ATE R\$1.200.000,00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MES	2,0	74.218,40	148.436,92	16,28	58,68
102462 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	PINT - PINTURAS	m²	3.820,0	29,38	112.525,40	12,33	71,01
2411 ORSE	Banco com arçosto, com 10 régua de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	Urbanização de Parques e Praças	un	58,0	1.375,00	52.250,00	5,72	76,73
7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, rebolo e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusiva poste	Luminárias Externas	Luminárias Externas	un	34,0	1.448,45	34.762,80	3,81	80,54
72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.000,0	30,00	30.900,00	3,38	83,92
04961 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO	POSTES EM CONCRETO	UN	24,0	1.118,10	28.834,40	2,94	86,86
90995 SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM BOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	400,0	96,12	22.448,00	2,46	89,32
16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lajota de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	Demolições / Remoções	m²	700,0	30,63	21.441,00	2,35	91,67
72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	PISO - PISOS	m²	190,0	79,68	15.138,20	1,66	93,33
88516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_09/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	25,0	608,25	12.165,00	1,33	94,66
94203 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_08/2019	DROP - DRENAGEM OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	DROP - DRENAGEM OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	m	250,0	38,90	9.725,00	1,07	95,73
91864 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	450,0	19,32	8.694,00	0,95	96,68
80519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	3.800,0	2,21	8.398,00	0,92	97,60
83448 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	24,0	275,15	6.603,60	0,72	98,32
91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	750,0	7,32	5.490,00	0,60	98,92
97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	60,0	61,11	3.666,60	0,40	99,33
103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ARSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	14,5	173,78	2.519,91	0,28	99,61
63389 SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1600W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	24,0	53,05	1.267,92	0,17	99,77



103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS DO CURITIBANA, EM PLACAS, AF. 05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	45,0	27,05	1.217,25	0,13	90,01
102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS, AF. 01/2021	PINT - PINTURAS	m²	24,0	35,53	852,72	0,09	130,00

Total sem BDI 730.395,11
Total do BDI 132.526,11
Total Geral 912.921,22





Obra
REFORMA DA PRAÇA BENEDITO SOARES NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA, MA

Bancos
SINAPI - 12/2002 - Maranhão
SBC - 010023 - Maranhão
ORSE - 112922 - Sergipe
SEMPRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Prelato: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	43.800,89	43,05 %
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4.862,05	4,82 %
3	PAVIMENTAÇÃO	20.394,74	20,04 %
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.228,52	13,00 %
5	PINTURA	7.026,50	6,91 %
6	URBANIZAÇÃO	12.338,22	12,13 %
		Total sem BDI	61.404,90
		Total do BDI	20.346,95
		Total Geral	101.751,85





Obra
REFORMA DA PRAÇA BENEDITO SOARES NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA/MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					43.800,86	43,05 %
1.1	011736 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	MES	1	35.040,89	43.800,86	43.800,86	43,05 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					4.962,05	4,88 %
2.1	97022 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	15	48,69	61,11	916,65	0,90 %
2.2	98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	190	1,77	2,21	353,60	0,35 %
2.3	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 3 M3	m³	60	24,72	30,90	1.854,00	1,82 %
2.4	16 ORGE	Demolição manual de piso orientado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	60	24,51	30,63	1.837,80	1,81 %
3		PAVIMENTAÇÃO					29.394,74	29,04 %
3.1	94263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	54	31,12	38,90	2.109,60	2,06 %
3.2	95995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	32	44,90	56,12	1.795,84	1,76 %
3.3	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	158	80,90	101,12	15.976,96	15,70 %
3.4	103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	3	138,03	173,78	521,34	0,51 %
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					13.229,52	13,00 %
4.1	C4901 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	UN	4	894,48	1.118,10	4.472,40	4,40 %
4.2	7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250w, exclusivo poste.	Un	4	1.158,76	1.448,45	5.793,80	5,68 %
4.3	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45	15,46	19,32	869,40	0,85 %
4.4	83446 SINAPI	CADA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4	220,12	275,15	1.100,60	1,08 %
4.5	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	5,88	7,32	732,00	0,72 %



4.6	83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	52,07	65,08	260,32	0,26 %
5		PINTURA					7.026,58	6,91 %
5.1	72816 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	28	63,75	79,68	2.231,04	2,19 %
5.2	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOES, INCLUIDO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	158	23,51	29,38	4.642,04	4,56 %
5.3	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOES. AF_01/2021	m²	4,32	28,43	35,53	153,48	0,15 %
6		URBANIZACAO					12.338,22	12,13 %
6.1	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	4,6	21,64	27,05	121,72	0,12 %
6.2	2411 ORSE	Banco com encocho, com 10 reguas de madeira, inclusive pintura	un	8	1.100,00	1.375,00	11.000,00	10,81 %
6.3	06518 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	2	496,60	608,25	1.216,50	1,20 %

Total sem BDI

21.404,01

Total do BDI

29.346,11

Total Geral

50.750,12





Obra
REFORMA DA PRAÇA BENEDITO SOARES NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA
MA.

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Planilha Orçamentária Analítica

1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						43.800,86	
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã	011736 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R\$380.000,00 (VALOR GLOBAL)	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MES	1.6000000	35.040,66	35.040,66		
Composiçã o Auxiliar	80787 SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208.3400000	31,80	6.525,21		
Composiçã o Auxiliar	80776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208.3400000	32,49	6.768,96		
Composiçã o Auxiliar	80777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208.2400000	103,96	21.546,52		
				MO sem LS =>	19.085,04	LS =>	14.650,45	MO com LS =>	33.735,49
				Valor do BDI =>	8.789,17			Valor com BDI =>	43.800,86
				Quant. =>	1.6000000	Preço Total =>	43.800,86		
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						4.362,05	
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã	57622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.6000000	46,88	48,39		
Composiçã n Auxiliar	88399 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3250000	23,96	5,37		
Composiçã n Auxiliar	88310 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.3248000	18,72	43,52		
				MO sem LS =>	19,80	LS =>	15,20	MO com LS =>	35,00
				Valor do BDI =>	12,22			Valor com BDI =>	61,11
				Quant. =>	15.6000000	Preço Total =>	316,55		
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã	88519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO, AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.6000000	1,77	1,77		
Composiçã n Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.6750000	18,72	1,42		
Composiçã n Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.6190000	18,50	0,35		
				MO sem LS =>	0,70	LS =>	6,54	MO com LS =>	5,24
				Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,21
				Quant. =>	180.6000000	Preço Total =>	353,00		
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.6000000	24,72	24,72		



Composição o Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500000	46,48	11,62	
Composição o Auxiliar	68316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	18,72	13,10	
			MO sem LS =>	7,69	LS =>	5,83	MO com LS =>	13,43
			Valor do BDI =>	6,18			Valor com BDI =>	30,90
			Quant. =>		60,8000000	Preço Total =>	1,854,00	

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	24,51	24,51	
Composição o Auxiliar	10540 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Providos	h	1,0000000	3,71	4,82	
Composição o Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Providos	h	0,1300000	5,56	0,46	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	17,51	2,32	
Insumo	00005111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,01	16,61	
			MO sem LS =>	10,68	LS =>	6,35	MO com LS =>	19,23
			Valor do BDI =>	6,12			Valor com BDI =>	30,03
			Quant. =>		60,6800000	Preço Total =>	1,827,89	

3	PAVIMENTAÇÃO						20,394,74	
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	94263 SINAPI	GUIA (MEIO-RO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	DROP - DRENAGEM OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	31,12	31,12	
Composição o Auxiliar	58243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	19,33	1,68	
Composição o Auxiliar	58309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2210000	23,00	5,28	
Composição o Auxiliar	58316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4420000	18,72	8,27	
Composição o Auxiliar	58631 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_03/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	570,68	1,14	
Composição o Auxiliar	92980 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO, AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0140000	19,91	0,27	
Composição o Auxiliar	92961 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO, AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0720000	4,56	0,34	
Insumo	00009370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	70,00	0,49	
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0300000	455,00	13,65	
			MO sem LS =>	6,41	LS =>	4,92	MO com LS =>	11,33
			Valor do BDI =>	7,79			Valor com BDI =>	36,90
			Quant. =>		54,9600000	Preço Total =>	2,100,80	



	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	88916 SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1.0000000	44.90	44.90	
Composiçã o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.3880000	18.72	44.50	
			MO sem LS =>	18.00	LS =>	13.84	MO com LS =>	31.37
			Valor do BDI =>	11.22			Valor com BDI =>	56.12
				Quant. =>	32.4080000	Preço Total =>	1.795.34	
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_08/2020	PISO - PISOS	m²	1.0000000	80.90	80.90	
Composiçã o Auxiliar	88300 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1110000	23.90	2.67	
Composiçã o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0460000	18.72	0.87	
Composiçã o Auxiliar	95282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO. PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHIP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0070000	8.06	0.06	
Insumo	0001492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0.0814000	455.00	37.03	
Insumo	00043146 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTÍCIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4.0000000	10.07	40.28	
			MO sem LS =>	1.50	LS =>	1.15	MO com LS =>	2.55
			Valor do BDI =>	20.22			Valor com BDI =>	101.12
				Quant. =>	158.4080000	Preço Total =>	15.876.96	
3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1.0000000	139.03	139.03	
Composiçã o Auxiliar	87368 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0.4183000	824.26	11.40	
Composiçã o Auxiliar	88300 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.3200000	23.90	55.44	
Composiçã o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.1800000	18.72	21.71	
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	56.8200000	0.81	46.00	
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 60 X 12' CM	Material	M	0.8050000	4.76	3.83	
Insumo	00037398 SINAPI	FINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	Material	CENTO	0.0150000	60.30	0.77	
			MO sem LS =>	34.26	LS =>	26.29	MO com LS =>	60.55
			Valor do BDI =>	34.75			Valor com BDI =>	173.28
				Quant. =>	3.8080000	Preço Total =>	527.34	



4		INSTALAÇÕES ELETRICAS					13,228.52	
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	04961 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 300KG	POSTES EM CONCRETO	UN	1,0000000	894,48	894,48	
Composiçã o Auxiliar	02784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS VALETAS CANAIS E CONCRETOS	m³	0,3700000	45,42	16,80	
Composiçã o Auxiliar	00836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,2800000	420,60	117,79	
Composiçã o Auxiliar	01864 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 8/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	0,2800000	149,16	41,77	
Insumo	0705 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUIDASTE (CNP)	Equipamento	H	1,0000000	129,15	129,15	
Insumo	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,0000000	17,14	34,28	
Insumo	01433 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 300KG	Materiais	UN	1,0000000	554,69	554,69	
			MO sem LS =>	79,48	LS =>	61,16	MO com LS =>	140,64
			Valor do BDI =>	223,42		Valor com BDI =>	1,318,10	
			Quant. =>	4,8000000	Preço Total =>	4,472,40		

4.2		INSTALAÇÕES ELETRICAS					1,150,75	
4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	7334 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w. exclusivo poste	Luminárias Estancas	un	1,0000000	1,150,76	1,150,76	
Composiçã o Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	H	1,0000000	3,71	3,71	
Composiçã o Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	H	1,0000000	3,50	3,50	
Insumo	6687 ORSE	Braço para luminária padrão Energia 3/4" x 3,00 m un	Materiais	un	1,0000000	305,22	305,22	
Insumo	6688 ORSE	Luminária p/ iluminação pública, padrão energia com difusor e alojamento para reator un	Materiais	un	1,0000000	511,58	511,58	
Insumo	00001682 SINAPI	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT	Materiais	UN	1,0000000	255,74	255,74	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,91	17,91	
Insumo	00003757 SINAPI	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40)	Materiais	UN	1,0000000	47,64	47,64	
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,01	13,01	
			MO sem LS =>	17,49	LS =>	13,43	MO com LS =>	30,92
			Valor do BDI =>	284,69		Valor com BDI =>	1,446,45	
			Quant. =>	4,8000000	Preço Total =>	5,793,80		

4.3		INSTALAÇÕES ELETRICAS					2,06
4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	81864 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO RIGIDAVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	NEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICACAO E LUMINACAO EXTERNA	M	1,0000000	15,46	15,46
Composiçã o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	19,44	2,06
Composiçã o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	24,20	2,56



Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELÉTRICADAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FINADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,000000	3,27	3,27	
Insumo	0003265 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,017000	7,45	7,57	
			MO sem LS =>	2,77	LS =>	2,05	MO com LS =>	4,81
			Valor do BDI =>	3,85			Valor com BDI =>	19,32
			Quant. =>	45,800000	Preço Total =>			859,40

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	83448 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	220,12	220,12	
Composição Auxiliar	88369 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,678900	23,90	40,12	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,485200	18,72	83,02	
Insumo	00030370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIKADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,095300	70,00	4,97	
Insumo	00091169 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,106000	1,00	3,00	
Insumo	00091358 SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,090000	61,52	3,00	
Insumo	00091379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	18,538400	0,86	16,21	
Insumo	00094721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,036500	74,30	2,71	
Insumo	00094722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 59 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,004000	70,18	0,28	
Insumo	00097258 SINAPI	TUOLO CERÂMICO MACIO COMUM 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	60,490000	0,77	46,50	
Insumo	00043959 SINAPI	ÁÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHO	Material	KG	2,156000	9,98	19,26	
			MO sem LS =>	51,05	LS =>	39,21	MO com LS =>	90,30
			Valor do BDI =>	55,03			Valor com BDI =>	275,15
			Quant. =>	4,600000	Preço Total =>			1,100,05

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91528 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,000000	5,86	5,86	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,040000	19,44	0,77	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,040000	24,20	0,96	
Insumo	00090981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/IA, ANTI-CHAMA BWF-J, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	Material	M	1,190000	3,43	4,08	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 10 MM X 5 M	Material	UN	0,030000	5,86	0,05	
			MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,06	MO com LS =>	1,29
			Valor do BDI =>	1,45			Valor com BDI =>	7,32



						Quant. =>	100.000000	Preço Total =>	732.00
4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO PY COMANDO DE LUMINACAO EXTERNA 120V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	UN	1.0000000	52.07	52.07		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3500000	24.20	8.47		
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3500000	18.72	6.55		
Composição	00002510 SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1.0000000	37.05	37.05		
			MO sem LS =>	0.31	LS =>	4.85	MO com LS =>	11.76	
			Valor do BDI =>	13.01			Valor com BDI =>	65.06	
					Quant. =>	4.0000000	Preço Total =>	269.32	

								7.026.58		
5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
5.1		PINTURA								
Composição	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	1.0000000	63.75	63.75			
Composição	88305 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5000000	23.90	11.95			
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5000000	18.72	9.36			
Composição	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0.5256000	80.75	42.40			
			MO sem LS =>	8.93	LS =>	6.96	MO com LS =>	15.79		
			Valor do BDI =>	15.93			Valor com BDI =>	79.88		
					Quant. =>	28.0000000	Preço Total =>	2.231.84		

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	23.51	23.51			
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3650000	26.14	9.54			
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1020000	18.72	2.94			
Composição	00000065 SINAPI	SELADOR ACRILICO OFACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0.1600000	8.64	1.38			
Composição	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0.5340000	18.13	9.68			
Composição	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0.0100000	7.15	0.67			
			MO sem LS =>	5.10	LS =>	3.92	MO com LS =>	9.02		
			Valor do BDI =>	0.67			Valor com BDI =>	29.28		
					Quant. =>	158.0000000	Preço Total =>	4.642.84		

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	26.43	26.43			
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7075000	26.14	18.49			



Itens	0008318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0405000	19,99	0,81	
Itens	0001041 SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	9,2705000	33,77	9,13	
			MO sem LS =>	7,68	LS =>	5,90	MO com LS =>	13,57
			Valor de BDI =>	7,10			Valor com BDI =>	35,53
				Quant. =>	4,3200000	Preço Total =>	153,48	

6		URBANIZAÇÃO				12,136,22		
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	133946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF_05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	21,64	21,64	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1554000	18,72	2,52	
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0391000	18,50	0,72	
Itens	0009322 SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	18,00	18,10	
			MO sem LS =>	1,43	LS =>	1,12	MO com LS =>	2,57
			Valor de BDI =>	5,41			Valor com BDI =>	27,05
				Quant. =>	4,5000000	Preço Total =>	121,22	

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2411 ORSE	Banco com encosto, com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	m	1,0000000	1.100,00	1.100,00	
Itens	253 ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, sem encosto un	Material	un	1,0000000	1.100,00	1.100,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor de BDI =>	275,00			Valor com BDI =>	1.375,00
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	11.000,00	

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	486,60	486,60	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3620000	18,72	81,65	
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0905000	18,50	20,17	
Composição Auxiliar	91634 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,50 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 8.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2189000	227,98	68,37	
Composição Auxiliar	91635 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,50 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 8.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,2282000	47,17	57,79	
Itens	0008641 SINAPI	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= 1,50" M	Material	UN	1,0000000	258,62	258,62	
			MO sem LS =>	55,67	LS =>	42,73	MO com LS =>	98,40
			Valor de BDI =>	121,65			Valor com BDI =>	608,25



Quant. ⇨ 2.0000000 Preço Total ⇨ 1,216.50

Total sem BDI	81,404.00
Total do BDI	20,346.95
Total Geral	101,750.95





Obra
REFORMA DA PRAÇA BENEDITO SOARES NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 11/2023 -
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

R.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	100,00%
		43.800,86	43.800,86
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%
		4.962,05	4.962,05
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%
		20.394,74	20.394,74
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	100,00%
		13.779,52	13.779,52
5	PINTURA	100,00%	100,00%
		7.028,56	7.028,56
6	URBANIZAÇÃO	100,00%	100,00%
		12.338,22	12.338,22
Porcentagem			100,0%
Custo			101.750,95
Porcentagem Acumulada			100,0%
Custo Acumulado			101.750,95





Cobra
REFORMA DA PRAÇA BENEDETO SOARES NO MUNICÍPIO DE
PESQUEIRA, DISTRITO DE...

Banco
SNAP - 01901 - Marinho
SOC - 01023 - Marinho
ORSE - 11002 - Sérgio
DESPESA - 027 - Caixa

3,0%

Consignatário
Não classificado
Renda 76,76%
Vencido 41,75%

INDIVIDUAL
Código Barra

Código Barra	Descrição	Tipo	Unid	Código SAC de Reserva				Total	Cobrança	Preço	Valor Acumulado	Preço Acumulado
				Quantidade		Valor Unitário						
				Operativa	Inoperativa	Operativa	Inoperativa					
000206 SNAP	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão-de-Obra	H	21.5504637		125,00	26.937,89		26.937,89	26,17%	36.573,03	26,17%
000207 SNAP	200 CRSE	Materiais	UN	7.998224		1.376,70	10.984,24		10.984,24	10,01%	17.677,27	24,32%
000240 SNAP	CONCRETO BRANCO EMBALAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA COM BETA E FOLHA E 20 ALIQUOTAS DE 20 MM. COEFICIENTE DE	Materiais	M ³	14.4387338		868,75	12.528,81		12.528,81	8,09%	15.802,84	41,33%
000241 SNAP	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CROMITA PARA USO DE CONCRETO	Materiais	KG	33.3528651		12,50	7.669,47		7.669,47	7,81%	33.756,61	32,57%
000601 SNAP	ENCAMPEADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão-de-Obra	H	212.9607581		33,78	7.183,44		7.183,44	7,67%	31.594,26	30,52%
000512 SNAP	APOIADOR OU TRINÇADOR DE MAC DE OBRA (HORISTA)	Mão-de-Obra	H	212.9607581		33,68	7.173,67		7.173,67	7,64%	34.527,33	33,18%
000511 SNAP	SERVENTE DE OBRAS	Mão-de-Obra	H	304.7180312		19,28	5.880,24		5.880,24	6,77%	76.111,68	75,14%
0448 SERRA	FOCO DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 3000, em 7000 P/250 APROXIMADO 30000	Materiais	UN	3.9987221		553,36	2.213,25		2.213,25	2,73%	77.036,84	76,99%
000208 SNAP	LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOCICLETA 4T 100CC 4T 100W	Materiais	UN	3.9987221		550,97	2.206,75		2.206,75	2,52%	80.497,51	79,11%
000209 SNAP	PIRE AGRICOLA PREMIUM PARA PNEU	Materiais	L	64.3947115		42,88	1.917,14		1.917,14	1,82%	32.672,21	47,80%
000410 SNAP	FECHADORA HORISTA	Mão-de-Obra	H	64.3947115		22,75	1.464,25		1.464,25	1,96%	31.391,92	52,12%
000205 SNAP	Bloqueio de concreto para obra 30x40x100 cm	Materiais	UN	3.9987221		381,32	1.523,91		1.523,91	1,80%	31.408,61	51,51%
000202 SNAP	ESCALA - HORISTA (COM ETIQUETA CADA - CARGA 1000 COMPLEMENTARES)	Diária	D	1.068.7470333		1,62	1.731,36		1.731,36	1,49%	37.000,68	33,67%
000204 SNAP	PIRE AGRICOLA PARA TRATOR 1000	Materiais	L	14.7157774		160,00	1.486,24		1.486,24	1,49%	36.649,21	44,37%
000603 SNAP	PIRE HORISTA	Mão-de-Obra	H	41.8542354		21,62	1.424,48		1.424,48	1,42%	33.919,17	33,86%
000180 SNAP	REATOR EM LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXT	Materiais	UN	3.9987221		319,61	1.278,08		1.278,08	1,29%	31.224,28	37,46%
000203 SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLTADO CARNA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Diária	D	448.7644751		2,70	1.202,57		1.202,57	1,09%	32.219,01	35,18%
000201 SNAP	BALÃO DE PNEU PARA CARRO 16" X 175" R	Materiais	UN	1.068.7470333		332,27	352,01		352,01	0,64%	32.593,26	47,28%
0707 SERRA	CAMPANHA COMPRE. EQUIP. QUADRANTE (CNP)	Equipamento	H	3.9987221		91,40	497,54		497,54	0,02%	33.519,01	37,02%
0345 SERRA	SERVENTE	Mão-de-Obra	H	38.4196294		21,43	829,17		829,17	0,09%	34.718,25	42,14%
000200 SNAP	CABO DE COBRE PUNHA, CLASSE 4 OU 6, ISOLADO EM PVC, NÚCLEO BRANCO E CONDUTOR 45/150 V. SEÇÃO NOMINAL 4 MM ²	Materiais	M	118.3977112		4,40	520,35		520,35	0,07%	34.897,41	37,49%
000200 SNAP	PIRE - PIRELLO - SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARNA)	Equipamento	H	273.4423054		1,50	409,57		409,57	0,42%	35.114,08	37,49%
000200 SNAP	ELETRICISTA DE PVC RESISTENTE DE 1" SEM LUBR	Materiais	M	45.7016208		9,37	428,04		428,04	0,42%	35.541,10	38,36%
000400 SNAP	CAMPANHA LOCAL E INOPERATIVO TOTAL 3000W (CADA LIT. MÁXIMA MÓDULO DISTÂNCIA ENTRE FIOS) 3,0 M. POTÊNCIA 3000W (CADA CABO E DIMENSÃO 10x10x1000MM)	Equipamento	UN	1.068.7470333		372.297,90	400,30		400,30	0,07%	35.941,40	44,29%
000202 SNAP	ELETRICISTA - HORISTA	Mão-de-Obra	H	14.5073449		32,38	470,07		470,07	0,15%	36.273,42	39,57%
000201 SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLTADO CARNA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Diária	D	448.7644751		3,72	1.703,35		1.703,35	0,11%	36.976,77	41,72%
000200 SNAP	MOTOCICLETA DE CAMPANHA SAGOL 150	Mão-de-Obra	H	18.0195222		40,60	731,87		731,87	0,09%	36.407,64	41,22%
000201 SNAP	PIRE - PIRELLO - ENCAMPEADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARNA)	Equipamento	H	208.7616234		1,98	398,42		398,42	0,10%	37.205,85	39,12%
000200 SNAP	SEALING AGRICOLA 1000X1000MM 10T 200X100X100	Materiais	L	25.2782554		93,80	237,07		237,07	0,15%	37.442,92	39,16%
000202 SNAP	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO COM 250W 1000X100	Materiais	UN	3.9987221		93,05	369,18		369,18	0,12%	37.712,08	39,10%
000208 SNAP	TUBO (TERMO) MACIO COM DIÂMETRO 300X300 (L X X C)	Materiais	UN	24.1141551		7,94	192,23		192,23	0,12%	37.904,21	39,26%
000201 SNAP	FORNADOURAS - LAMPADA DE TUBO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARNA)	Equipamento	H	273.4423054		0,73	199,81		199,81	0,20%	38.104,02	39,40%



300342 SNAF	BFI - FAMILA ALMOVARRE - HORSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLT FADO CAIA)	Equipamento	H	285,024234	8,93	102,24	70,74	0,19%	80,0273	88,85%
300343 SNAF	RELE FOTODETECTO INTRINSECO EXTERNO DO C.T. HAUTY DE CONECTOR, SEUSASE	Moviel	US	3,086027	18,27	180,29	180,29	0,06%	86,8079	88,82%
300344 SNAF	BFI - FAMILA FERRA - HORSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIA)	Equipamento	H	248,000034	8,68	107,40	98,72	0,19%	80,7074	87,37%
800350 SNAF	BLOCO DEBIMCO - FUOCO (ALBERGO PARA ALUGANRIA DE VEICACAO, 8 TUROS NA HORIZONTAL, 5 X 14 P/020 L, 3 X X C)	Moviel	US	249,200108	8,58	102,47	102,47	0,17%	80,0070	87,86%
300351 SNAF	BLOCO DEBIMCO - FUOCO (ALBERGO PARA ALUGANRIA DE VEICACAO, 8 TUROS NA HORIZONTAL, 5 X 14 P/020 L, 3 X X C)	Moviel	US	89,046107	1,97	111,85	111,85	0,17%	80,0073	87,86%
100352 SNAF	AFRIG - (Participação do empregador em	Moviel	US	9,546170	17,80	187,88	187,88	0,18%	80,2120	87,57%
300353 SNAF	ALUMINIO DE FERRAMENTA (HORSTA)	Metal de Usar	H	8,110009	16,88	181,87	181,87	0,19%	80,3765	87,86%
300354 SNAF	COBERTO PORTA-ANOS COMPOSTO LP 827	Moviel	NO	24,034009	1,97	100,00	100,00	0,19%	80,5838	87,76%
300355 SNAF	FERRAMENTAS - FAMILA INYTOR - HORSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIA)	Equipamento	H	68,728107	2,18	107,52	107,52	0,19%	80,0070	88,02%
300356 SNAF	BFI - FAMILA INYTOR - HORSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIA)	Equipamento	H	40,728107	2,18	107,52	107,52	0,17%	81,1867	88,34%
300357 SNAF	OLEO DIESEL COMESTIVEL, COMUM	Moviel	L	18,240000	8,20	101,84	101,84	0,12%	80,4873	88,80%
800358 SNAF	BRCA	Moviel	H	1,000000	95,27	180,00	180,00	0,19%	80,8873	88,86%
300359 SNAF	CHASSI CORRIDA DA CUSAD CARLOS DA GUTERREZ, EM PLACAS, SEM PLANTO	Moviel	H	4,499667	20,56	181,24	181,24	0,19%	80,0854	88,36%
300360 SNAF	ACD CA-SA 4,2 ML, CIL-57 ML, OU 8,07 ML, OU 7 ENVI VERGALHAO	Moviel	MS	8,603608	11,20	95,75	95,75	0,19%	80,1873	88,48%
300361 SNAF	BFI - FAMILA PEDREIRO - HORSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIA)	Equipamento	H	68,007100	1,88	89,41	89,41	0,09%	80,2714	88,70%
300362 SNAF	CAMINHONHO, PESQUISA (TUBA, ESTEIRO, CAIXA LIT, MARRA 240 KG, SELMANIA ESTE, CIL 10,6 ML, POTENCIA 175 CV (1000) CABINE E CHASSI NAO INCLUI (CAMPO DEBIMCO)	Equipamento	US	8,001921	49,8958	89,76	89,76	0,09%	80,3864	88,64%
300363 SNAF	JARDINEIRO (HORSTA)	Metal de Usar	H	3,400007	10,00	87,68	87,68	0,09%	80,4074	88,70%
100364 SNAF	CAIXA BARRA	Moviel	US	9,620007	28,25	87,00	87,00	0,09%	80,3100	88,57%
300365 SNAF	APENADADORA DEBACO PARA AMBARRACAO DE ELECTRODUTOS, TIPO B COP 10" E PARAFUSO DE FUNDICAO ALUMINIO, COEFICIA (HORSTA)	Moviel	US	26,277672	2,88	84,40	84,40	0,09%	80,0070	88,20%
300366 SNAF	ALUMINIO COEFICIA (HORSTA)	Metal de Usar	H	2,768800	17,17	81,84	81,84	0,09%	80,7048	88,80%
300367 SNAF	CAMBA METALICA MANTENENTE COM CAPACIDADE DE 60 ML INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMBIAO	Moviel	US	9,001831	28,2050	71,48	71,48	0,07%	80,7804	88,09%
800368 SNAF	ARCA-MEDA	Moviel	H	8,870000	84,20	72,51	72,51	0,07%	80,2848	88,77%
300369 SNAF	ARCA-MEDA - PUNTO LANTERNA MOTOR (PRETADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTAR)	Moviel	H	8,870000	87,80	72,27	72,27	0,07%	80,2073	88,49%
300370 SNAF	MONTAJES (BARRAS) DE HERRAJES (HORSTA)	Metal de Usar	H	3,900078	22,28	70,48	70,48	0,07%	80,8800	88,09%
300371 SNAF	FERRAMENTAS - FAMILA PEDREIRO - HORSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIA)	Equipamento	H	68,007100	8,00	85,96	85,96	0,07%	80,8028	88,32%
300372 SNAF	MOTORETA OPTIMIZADA DE CAMBIAO COM MUCK	Metal de Usar	H	3,100000	21,28	85,96	85,96	0,06%	80,7804	88,48%
800373 SNAF	REDREIRO	Metal de Usar	H	2,200000	29,96	84,87	84,87	0,06%	80,2071	88,69%
100374 SNAF	Relógio - Lata de Plástico - com coroa e botões (com 100 peças) em	Devolve	US	8,546170	5,75	80,48	80,48	0,06%	80,2074	88,57%
300375 SNAF	SERVIR MANTENDO PRENSAO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BOLA HANSEL, LITO BURE, BACO E XT (100)	Moviel	US	1,180000	18,27	80,24	80,24	0,06%	80,2100	88,17%
200376 SNAF	Sale de transporte em	Moviel	L	8,400000	8,80	77,76	77,76	0,06%	80,3840	88,07%
300377 SNAF	MACHINA EXPANSORA DE CONCRETO PARA CUBO E SERRA TAL COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Moviel	US	0,000000	80,8740	37,76	37,76	0,00%	80,2820	88,09%
300378 SNAF	CUMBAUTO HERRAJES, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 1000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 3,8 TM, ALANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,8 ML PARA MONTAJES SOBRE CHASSI DE CAMBIAO POT 800 KG INCLUI MONTAJES NAO INCLUI CAMBIAO	Equipamento	US	0,000000	148,8072	31,57	31,57	0,00%	80,4077	88,09%
800379 SNAF	Ferramentas com carga orladas	Moviel	H	6,140000	21,80	30,80	30,80	0,00%	80,4077	88,19%
300380 SNAF	FERRAMENTAS - FAMILA BARRA DEBACO SOLAR - HORSTA (FERRAJES COEF. ORIENTARES - COLETADO CAIA)	Equipamento	H	20,320004	1,78	87,88	87,88	0,00%	80,4888	88,19%
300381 SNAF	BFI - FAMILA ELECTROSTA - HORSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIA)	Equipamento	H	18,500000	1,40	88,76	88,76	0,00%	80,5074	88,39%
300382 SNAF	CAIXA HERRAJES CH PARA ARCA-MEDA	Moviel	NO	21,470000	1,29	80,76	80,76	0,00%	80,5831	88,19%
300383 SNAF	FERRAJES - FAMILA HERRAJES - HORSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIA)	Equipamento	H	18,000000	1,87	80,28	80,28	0,00%	80,5848	88,19%



000108 SWAF	CHAPA DE MADEIRA COM FERRAGEM ROSNADO FACENTE MOVIDOR PARA PAVIA FORNO DE CIMENTO 10 x 200 x 100 MM E 17 MM	Metal	M	0239823	600	0,44	0,44	0,02%	10.517,00	99,98%
000148 SWAF	BPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLITADO CARRA)	Equipamento	H	1048946	100	0,14	0,14	0,02%	10.501,48	99,98%
000149 SWAF	TREMANTE 10 x 18 x 20 ACARRE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLITADO CARRA)	Equipamento	H	20027003	100	0,14	0,14	0,02%	10.500,00	99,98%
000149 SWAF	ELABORACAO DE BARRAS GALVANIZADAS PARA ALVARO, P.D. D=4 - L=20 x 4 - R=200 - M=10 - T=10 MM - L=11/50 x 1/2 CM	Metal	M	2414722	100	0,13	0,13	0,01%	10.602,41	99,97%
000149 SWAF	ATAQUE DE BLOCO 25 MM x 10 MM	Metal	M	1070607	100	0,11	0,11	0,01%	10.604,10	99,99%
000170 CRSE	Escudo antiterrorismo (modelo 1960) 3	Servico	S	0033174	245,00	0,83	0,83	0,01%	10.603,98	99,99%
000170 SWAF	PIEDRA BRANCA II 1 (3 x 4) 13MM FOTO REFORZADA FORNECEDOR, REVENDE	Metal	M	0160896	100	0,10	0,10	0,01%	10.603,10	99,97%
000172 SWAF	SECCAO - HORISTA (COLITADO CARRA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLITADO CARRA)	Serviço	H	1065747033	100	0,10	0,10	0,01%	10.677,81	99,97%
000172 SWAF	QUADRO DE CORTA	Metal	L	1502293	100	0,10	0,10	0,01%	10.682,38	99,99%
000240 SWAF	ALUJAR DE ENCHADONEM BOMBEO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0086608	80,80	0,84	0,84	0,01%	10.680,00	99,94%
000200 CRSE	Proteção para 5430 mm (207 cm)	Metal	M	0160303	50,00	0,30	0,30	0,01%	10.680,00	99,99%
000200 CRSE	Serviço de manutenção em grupo	Serviço	M	0470207	90,00	0,81	0,81	0,01%	10.701,20	99,99%
000200 SWAF	TRAFEGANTE ADESIVADA ANTICRACK, USO ATE 150 V, EM ROLLO DE 10 MM x 10	Metal	M	0609075	100	0,10	0,10	0,01%	10.711,00	99,99%
000180 SWAF	BETA DE SEGURANCA COM BARRAS DE AÇO E COLAMENTO EPOXIQUADO	Metal	M	0078548	80,00	0,81	0,81	0,01%	10.711,80	99,97%
000211 SWAF	CARRILHO DE MÃO DE AÇO CARACOTEM 1,4 G/L - 100% COM DANARA	Equipamento	M	0110300	128,50	0,92	0,92	0,01%	10.722,00	99,97%
000147 SWAF	BPI - FAMILIA ENCHADONEM HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLITADO CARRA)	Serviço	H	3554759	100	0,40	0,40	0,04%	10.750,41	99,96%
000200 SWAF	UMA BARRA CORRIDA	Metal	L	0116398	90,00	0,30	0,30	0,04%	10.750,90	99,94%
000280 SWAF	UMA BARRA CORRIDA, GRANDE QUANTO (PUNHO 17 CM)	Equipamento	M	0213250	90,00	0,19	0,19	0,02%	10.754,00	99,96%
000200 SWAF	FAZDE AÇO CORRIDA, BASTE = 21 MM ACABO BRANCO	Metal	COMPR	0010900	30,41	0,92	0,92	0,02%	10.751,00	99,96%
0000 CRSE	Proteção autolubrificante	Metal	M	0422200	11,12	0,10	0,10	0,02%	10.750,90	99,98%
000300 SWAF	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCHADONEM HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLITADO CARRA)	Equipamento	M	20029079	100	0,09	0,09	0,02%	10.749,07	99,96%
000168 SWAF	ALMOXARICA CONCRETO COM VIGAS A CASCAS DE 88 MP, PÓRTO COM MOTOR DE 75 KW x 100	Equipamento	M	0009184	4732,50	1,81	1,81	0,02%	10.747,07	99,96%
000168 SWAF	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCHADONEM HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLITADO CARRA)	Equipamento	H	3554759	100	1,42	1,42	0,02%	10.744,68	99,96%
000170 SWAF	PIEDRA BRANCA II 1 (3 x 4) 13MM FOTO REFORZADA FORNECEDOR, REVENDE	Metal	M	0160896	0,72	1,40	1,40	0,02%	10.744,10	100,00%
000170 SWAF	TAQUETA DE SEGURANCA PARA HORIZONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIURETANO, COM JIGUIM (3,00 x 8)	Metal	M	0040207	0,40	0,80	0,80	0,02%	10.743,60	100,00%
1000 CRSE	Paquete de ar	Metal	M	0030349	44,12	0,70	0,70	0,02%	10.742,70	100,00%
0001 CRSE	Capote de proteção	Metal	M	0070248	0,00	0,60	0,60	0,02%	10.742,10	100,00%
0001 CRSE	Esquadro para 12" Yalabuco (para 30 cm)	Metal	M	0070183	0,00	0,57	0,57	0,02%	10.741,50	100,00%
000198 SWAF	CAPIA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ PARA BOLA OU KAGUL	Metal	M	0018787	21,27	0,40	0,40	0,02%	10.741,10	100,00%
400 CRSE	Maleta 1kg com cabo ar	Metal	M	0001300	26,57	0,30	0,30	0,02%	10.740,80	100,00%
1000 CRSE	Serviço de manutenção	Metal	M	0007719	800,78	0,30	0,30	0,02%	10.740,50	100,00%
000168 SWAF	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLITADO CARRA)	Equipamento	H	1040346	0,01	0,10	0,10	0,02%	10.739,17	99,99%
1000 CRSE	Maleta com ferramenta ar	Metal	M	0007780	160,75	0,10	0,10	0,02%	10.739,10	100,00%
0001 CRSE	Maleta de ferramenta ar	Metal	M	0007780	0,00	0,09	0,09	0,02%	10.738,40	100,00%
0100 CRSE	Medidor de torque com torque ar	Metal	M	0001420	0,00	0,00	0,00	0,02%	10.738,40	100,00%
0100 CRSE	Desmontador de morsa 1022 cm	Metal	M	0006680	0,00	0,00	0,00	0,02%	10.738,40	100,00%
400 CRSE	Cabo de proteção ar	Metal	M	0001190	22,50	0,07	0,07	0,02%	10.738,00	100,00%
1000 CRSE	Escudo e placa de proteção ar	Metal	M	0004090	0,77	0,07	0,07	0,02%	10.737,20	100,00%
400 CRSE	Desmontador de aço inox, tubo externo, 10x10, Alça de proteção ar	Metal	M	0001990	7,00	0,07	0,07	0,02%	10.736,75	100,00%



11043 OR56	Alcova com decoracao em	Materia	m	0,0001999	11,57	0,0%	1,00	0,0%	111,750,80	100,00%
11043 OR56	Movelão sala de madeira la	Materia	m	0,2011809	26,52	0,0%	1,00	0,0%	111,750,80	100,00%
11243 OR56	Machô sem unho em	Materia	m	0,0007730	34,37	0,0%	1,00	0,0%	111,750,80	100,00%
11264 OR56	Madeira de 1/2 kg com cabo em	Materia	m	0,0011089	66,30	0,0%	1,00	0,0%	111,750,80	100,00%
10775 OR57	Chave de fenda dupla 20 cm em	Materia	m	0,0007099	38,41	1,0%	1,00	0,0%	111,750,80	100,00%
10780 OR57	Pinco de ferro em	Materia	m	0,0007199	38,72	0,0%	1,00	0,0%	111,750,80	100,00%
11242 OR56	Chave inglesa 12" em	Materia	m	0,0004000	9,25	0,0%	1,00	0,0%	111,750,80	100,00%

	Total por tipo
	Equipamento R\$ 3.021,89
Equipamento para Instalação Permanente	R\$ 4,80
Mão de obra	R\$ 52.736,42
Materia	R\$ 47.562,10
Servicos	R\$ 101,71
Taxas	R\$ 11,85
Administracao	R\$ 4,00
Aluguel	R\$ 1,00
Outros	R\$ 1,00
Diversos	R\$ 2.334,93

Total sem IPI R\$ 61,46189
Total com IPI R\$ 20,24930
Total Geral R\$ 111,75195





Obra
REFORMA DA PRAÇA BENEDITO SOARES NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Honorária: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulada (%)
		Descrição	Tipo						
011726 SBC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ATÉ R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		MES	1,0	43.800,88	43.800,88	43,05	43,05
101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA TCM. AF_09/2020	PISO - PISOS		m²	108,0	101,12	15.676,96	10,70	58,75
2411 ORSE	Banco com encosto, com 10 reguas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças		un	8,0	1.375,00	11.000,00	10,81	69,56
7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive pesto	Luminárias Externas		un	4,0	1.448,45	5.793,80	5,69	75,25
102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÕES INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS		m²	159,0	29,38	4.642,04	4,58	79,83
C4961 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO		UN	4,0	1.118,10	4.472,40	4,40	84,23
72815 SINAPI	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS		m²	29,0	79,68	2.311,04	2,19	86,42
94203 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUDORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS		M	94,0	30,90	2.190,00	2,00	88,42
72807 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMBUIAO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	60,0	30,90	1.854,00	1,82	90,24
16 ORSE	Demolição manual do piso cimentado sobre leito de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções		m²	60,0	30,63	1.837,80	1,81	92,05
96985 SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	32,0	56,12	1.796,64	1,76	93,81
98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO		UN	2,0	608,25	1.216,50	1,20	95,01
93446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	4,0	275,15	1.100,60	1,08	96,14
97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	15,0	61,11	916,65	0,90	97,04
91804 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO RDSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO		M	45,0	19,32	868,40	0,85	97,89
91826 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO		M	100,0	7,32	732,00	0,72	98,61
103336 SINAPI	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEBILADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS		m²	3,0	173,78	521,34	0,51	99,13
99610 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2016	URBA - URBANIZAÇÃO		m²	160,0	2,21	353,60	0,35	99,47
83359 SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	4,0	65,08	260,32	0,26	99,73



102223 SINAPI	PINTURA VERMIZ (NICOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS, AF. 01/2021	PINT - PINTURAS	m²	4,32	35,53	153,48	0,15	99,89
103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF. 05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	4,5	27,06	121,72	0,12	100,00

Total sem BDI	81,494,00
Total do BDI	20,346,95
Total Geral	141,750,95





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - RUA
GRANDE, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.A.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentaria Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	60.518,06	26,46 %
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	28.776,09	12,55 %
3	PAVIMENTAÇÃO	62.723,88	27,29 %
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	27.166,10	11,74 %
5	PINTURA	27.416,44	11,84 %
6	URBANIZAÇÃO	17.115,85	7,51 %
		Total sem BDI	210.108,62
		Total do BDI	52.556,51
		Total Geral	262.718,13



Orcamento Sintetico

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					68.518,86	26,46 %
1.1	011735 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	MES	1	35.040,89	43.600,86	43.600,86	16,67 %
1.2	012212 SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO 2 M CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	20	996,28	1.247,85	24.957,00	9,90 %
1.3	210825 SBC	DESMOBILIZACAO O/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS	m²	20	30,44	38,05	761,00	0,29 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					28.776,00	10,95 %
2.1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	45	48,89	61,11	2.743,05	1,05 %
2.2	99519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	765	1,77	2,21	1.690,65	0,64 %
2.3	72897 SINAPI	CARGA MANUAL, DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE 6 M3	m³	510	24,72	30,90	15.750,00	6,00 %
2.4	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	290	21,51	30,63	6.576,40	2,26 %
3		PAVIMENTAÇÃO					92.723,88	35,29 %
3.1	94263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_09/2019	M	190	31,12	38,90	7.391,00	2,91 %
3.2	95995 SINAPI	REATERRO MANUAL APELOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	145	44,90	56,12	8.137,40	3,10 %
3.3	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	750	80,90	101,12	75.840,00	28,87 %
3.4	103035 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEFADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	7,6	139,03	173,78	1.356,48	0,52 %
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					27.166,10	10,34 %
4.1	C4661 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 505KG	UN	5	891,48	1.118,10	5.590,50	2,13 %
4.2	7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusiva poste	un	10	1.158,76	1.448,45	14.484,50	5,51 %
4.3	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	15,46	19,32	1.932,00	0,74 %
4.4	93446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	10	220,12	275,15	2.751,50	1,05 %



4.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM* ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240	5,96	7,32	1,755,80	0,67 %
4.6	83399	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PY COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	52,07	65,06	650,00	0,25 %
5			PINTURA					27,418,44	10,44 %
5.1	72815	SINAPI	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	80	63,75	79,68	4,780,00	1,82 %
5.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	756	23,51	29,38	22,211,28	8,45 %
5.3	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	12	28,43	35,53	426,36	0,16 %
6			URBANIZAÇÃO					17,115,85	6,51 %
6.1	103945	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	12	21,64	27,05	324,60	0,12 %
6.2	2411	ORSE	Banco com encaixe, com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	10	1,100,00	1,375,00	13,750,00	5,23 %
6.3	98515	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	5	486,60	600,25	3,041,25	1,13 %

Total sem BDI

210,188,62

Total do BDI

52,530,51

Total Geral

262,719,13





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - RUA GRANDE, NO
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA.

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SRC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

ADMINISTRAÇÃO LOCAL								69.518,86	
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	011730 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATÉ R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MES	1.6000000	36.040,69	36.040,69		
Composição o Auxiliar	90767 SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208.3400000	31,40	6.025,21		
Composição o Auxiliar	90778 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208.3400000	32,49	6.768,96		
Composição o Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208.3400000	103,90	21.646,52		
			MO sem LS =>		15.643,37	LS =>	16.693,12	MO com LS =>	33.736,49
			Valor do BDI =>		8,760,17			Valor com BDI =>	43.800,86
				Quant. =>	1.0000000	Preço Total =>	43.800,86		
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	012212 SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	1.0000000	998,28	998,28		
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9.8610000	18,95	186,80		
Composição o Auxiliar	88252 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7.3600000	23,54	173,25		
Composição o Auxiliar	88216 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10.4270000	18,72	195,19		
Insumo	001250 SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NA0 APARELHADA	Material	M	8.1000000	12,91	78,14		
Insumo	001350 SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3) PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	9.8600000	9,09	89,62		
Insumo	001420 SBC	FREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABECA	Material	KG	0.3900000	27,99	10,91		
Insumo	001825 SBC	MADEIRA DE LEIRIA 5x1,5cm	Material	M	4.5480000	6,85	33,90		
Insumo	002004 SBC	TELA CIMENTICIA ONDULADA 4mm 1,22x0,50=0,61m2	Material	m²	1.2300000	22,32	27,45		
Insumo	006470 SBC	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 3,20x1,10m(2,43m2)	Material	m²	4.8240000	39,48	190,36		
Insumo	012721 SBC	FECHADURA INTERNA 40mm AÇO CROMADO ACETINADO UNA Z ARQUICA	Material	UN	0.0890000	119,90	10,67		
Insumo	012743 SBC	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1,12"x 3"	Material	UN	0.4800000	4,05	1,94		
			MO sem LS =>		187,95	LS =>	217,39	MO com LS =>	405,34
			Valor do BDI =>		249,57			Valor com BDI =>	1.247,65
				Quant. =>	20.0000000	Preço Total =>	24.957,00		
1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		



Composiçã o	210625 SBC	DESMOBLIZAÇÃO O DESMONTAGEM DE BARRACÃO E DEMAIS ELEMENTOS	LIMPEZA	m²	1,0000000	30,44	30,44		
Composiçã n Análise	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	24,29	1,57		
Composiçã o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	23,14	1,50		
Composiçã n Análise	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	23,99	1,55		
Composiçã n Análise	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	26,14	1,60		
Composiçã n Análise	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0400000	18,72	19,56		
Insuno	050015 SBC	FERRAMENTA - VASSOURA PIÇAVA QUADRADA GRANDE 120cm	Material	UN	0,0800000	20,49	1,63		
Insuno	051060 SBC	ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS	Material	UN	0,0933000	5,09	0,84		
Insuno	05264 SBC	ACIDO MURIATICO	Material	L	0,0533000	16,99	0,90		
Insuno	066401 SBC	DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL)	Material	L	0,0400000	26,27	1,01		
Insuno	068760 SBC	FERRAMENTA - PALHA DE AÇO No. 3 GROSSA	Material	UN	0,0800000	2,49	0,10		
				MO sem LS =>	8,80	LS =>	10,00	MO com LS =>	18,68
				Valor do BDI =>	7,51			Valor com BDI =>	58,05
				Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	761,00		

2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					28.776,00		
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANU L, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	48,89	48,89		
Composiçã n Análise	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	23,99	5,37		
Composiçã n Análise	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3248000	18,72	43,52		
				MO sem LS =>	16,23	LS =>	15,77	MO com LS =>	35,00
				Valor do BDI =>	12,22			Valor com BDI =>	61,11
				Quant. =>	45,0000000	Preço Total =>	2.749,95		

2.2		URBANIZAÇÃO					1.590,65		
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	88519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO, AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	1,77	1,77		
Composiçã n Análise	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0769000	18,72	1,42		
Composiçã n Análise	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0180000	18,90	0,36		
				MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,24
				Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,21
				Quant. =>	165,0000000	Preço Total =>	1.590,65		

2.3		MOVIMENTOS DE TERRA					24,72		
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	24,72	24,72		



Composição Auxiliar	5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.100 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHIDIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	0,2500000	46,49	11,62	
Composição Auxiliar	66316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	16,72	11,70	
			MO sem LS =>	5,23	LS =>	7,20	MO com LS =>	13,43
			Valor do BDI =>	6,18			Valor com BDI =>	30,98
			Quant. =>		516,8000000	Preço Total =>	15,759,00	

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	16 DRSE	Demolição manual de piso cimentado sobre laje de concreto - Rev. 01	Demolição / Remoções	m²	1,0000000	24,51	24,51	
Composição Auxiliar	10549 DRSE	Encargos Complementares - Servente	Providência	h	1,3000000	3,71	4,82	
Composição Auxiliar	10550 DRSE	Encargos Complementares - Petreio	Providência	h	0,1300000	3,55	0,45	
Insumo	0004730 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	17,91	2,32	
Insumo	0006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3000000	13,01	16,91	
			MO sem LS =>	5,92	LS =>	10,31	MO com LS =>	19,23
			Valor do BDI =>	5,12			Valor com BDI =>	30,53
			Quant. =>		296,8000000	Preço Total =>	6,576,40	

3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
PAVIMENTAÇÃO							92,723,88	
3.1	94293 SINAPI	GUIA (MOLFO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	31,12	31,12	
Composição Auxiliar	66243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	19,33	1,68	
Composição Auxiliar	66309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2210000	23,90	5,28	
Composição Auxiliar	66316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4420000	16,72	7,37	
Composição Auxiliar	66511 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_09/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	670,66	1,34	
Composição Auxiliar	92960 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0140000	19,91	0,27	
Composição Auxiliar	92961 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0720000	4,86	0,34	
Insumo	00090370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	70,00	0,49	
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 3LUMP - 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 9553)	Material	m³	0,0300000	455,00	13,65	
			MO sem LS =>	5,25	LS =>	5,09	MO com LS =>	11,33
			Valor do BDI =>	1,78			Valor com BDI =>	38,90
			Quant. =>		190,8000000	Preço Total =>	7,391,80	



	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.2								
Composiçã	93905 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1.0000000	44.90	44.90	
n Composiçã	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.3986000	18.72	44.80	
n Auxiliar								
			MO sem LS =>	14.78	LS =>	17.09	MO com LS =>	31.87
			Valor do BDI =>	11.22			Valor com BDI =>	56.12
					Quant. =>	145.0000000	Preço Total =>	8.137.40
3.3								
Composiçã	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_08/2020	PISO - PISOS	m²	1.0000000	60.90	60.90	
Composiçã	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1119000	23.90	2.67	
n Auxiliar								
Composiçã	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0466000	18.72	0.87	
n Auxiliar								
Composiçã	95262 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHCR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0070000	8.08	0.06	
Composiçã								
n Auxiliar								
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO FOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 50 LUMP = 120 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0.0814000	456.00	37.03	
Insumo	00043146 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4.0300000	10.07	40.26	
			MO sem LS =>	1.23	LS =>	1.42	MO com LS =>	2.65
			Valor do BDI =>	20.22			Valor com BDI =>	101.12
					Quant. =>	790.0300000	Preço Total =>	75.840.06
3.4								
Composiçã	103325 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2001	PARE - PAREDES/PANEIS	m²	1.0000000	139.03	139.03	
Composiçã	87969 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_03/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0.0163000	624.26	10.12	
n Auxiliar								
Composiçã	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.3200000	23.90	55.44	
n Auxiliar								
Composiçã	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.1800000	18.72	21.71	
n Auxiliar								
Insumo	00097267 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIPOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55.6200000	0.81	45.08	
Insumo	00034047 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 1E X 15 MM, (C X L) 50 X 12' CM	Material	M	0.8050000	4.76	3.83	
Insumo	00027395 SINAPI	FIÃO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0.0100000	49.33	0.77	
			MO sem LS =>	25.08	LS =>	32.47	MO com LS =>	60.55
			Valor do BDI =>	34.76			Valor com BDI =>	173.79
					Quant. =>	7.8000000	Preço Total =>	1.355.48



4		INSTALAÇÕES ELETRICAS					27.166,10		
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C4911 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO	UN	1,0000000	894,48	894,48		
Composição e Auxiliar	C2744 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE TALCUT, PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALÉAS, CANAIS E CONCRETOS	m²	0,3700000	45,42	16,80		
Composição e Auxiliar	G0896 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,2900000	420,69	117,79		
Composição e Auxiliar	C1604 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 3/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m²	0,2800000	149,18	41,77		
Insuno	B705 SEINFRA	MINI-HID. COMERC. EQUIP. C/ GUNDASTE (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	120,15	120,15		
Insuno	I2543 SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	2,0900000	17,14	34,28		
Insuno	B468 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	Material	UN	1,0000000	554,69	554,69		
			MO sem LS =>		69,31	LS =>	75,53	MO com LS =>	140,84
			Valor do BDI =>		221,62			Valor com BDI =>	1.118,10
				Quant. =>	5,0900000	Preço Total =>	5.588,58		

4.2									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, isolator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusiva poste	Luminárias Externas	un	1,0000000	1.156,76	1.156,76		
Composição e Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	H	1,0000000	3,71	3,71		
Composição e Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	H	1,0000000	3,56	3,56		
Insuno	6687 ORSE	Braço para luminária padrão Energia 3/4" x 3,00 m un	Material	un	1,0000000	305,22	305,22		
Insuno	6688 ORSE	Luminária p/ iluminação pública, padrão energia com difusor e alojamento para isolator un	Material	un	1,0000000	511,98	511,98		
Insuno	00001082 SINAPI	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT	Nacional	UN	1,0000000	255,74	255,74		
Insuno	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,91	17,91		
Insuno	00003757 SINAPI	LAMPADA VAPOR DE SODIO OXIDE 250 W (BASE E49)	Material	UN	1,0000000	47,64	47,64		
Insuno	00005111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,91	13,91		
			MO sem LS =>		11,34	LS =>	16,58	MO com LS =>	30,92
			Valor do BDI =>		289,69			Valor com BDI =>	1.448,45
				Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	14.484,50		

4.3							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	15,48	15,48
Composição e Auxiliar	66247 SINAPI	AJUDIA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	19,44	2,08
Composição e Auxiliar	66264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	24,20	2,58



Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1.2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,000000	3,27	3,27	
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,017000	7,45	7,57	
			MO sem LS =>	2,23	LS =>	2,68	MO com LS =>	4,61
			Valor do BDI =>	3,85			Valor com BDI =>	19,32
				Quant. =>	100,000000	Preço Total =>	1,93200	

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	63445 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	220,12	220,12	
Composição Auxiliar	66309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,679900	23,99	40,12	
Composição Auxiliar	66316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,483200	18,72	83,92	
Insumo	00060370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,065300	70,09	4,57	
Insumo	00061106 SINAPI	CAL HIDRATADA C40 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,009600	1,09	3,00	
Insumo	00061358 SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADERITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2250 x 1125 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,060000	61,52	3,69	
Insumo	00061379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	19,509400	0,66	16,91	
Insumo	00064721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,036500	74,39	2,71	
Insumo	00064722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,004000	70,18	0,28	
Insumo	00067258 SINAPI	TUOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	80,480000	0,77	46,56	
Insumo	00043099 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHO	Material	KG	2,156000	8,98	19,38	
			MO sem LS =>	11,87	LS =>	48,43	MO com LS =>	60,30
			Valor do BDI =>	55,03			Valor com BDI =>	275,15
				Quant. =>	10,000000	Preço Total =>	2,75156	

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,000000	5,85	5,86	
Composição Auxiliar	98247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,040000	19,44	0,77	
Composição Auxiliar	98264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,040000	24,20	0,96	
Insumo	0000951 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 DU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/IA, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	Material	M	1,190000	3,43	4,08	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,009000	5,86	0,05	
			MO sem LS =>	0,90	LS =>	0,08	MO com LS =>	1,29
			Valor do BDI =>	1,46			Valor com BDI =>	7,32



Quant. => 240.000000 Preço Total => 1.758,80

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO PI COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA	INEL - INSTALACAO	UN	1.0000000	52,07	52,07	
Composiçã o Auxiliar	98254 SINAPI	220v/100w - FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ELETRICAELETRIFICACAO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	24,20	8,47	
Composiçã o Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	18,72	6,58	
Itens	00092510 SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO 8VOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1.0000000	37,05	37,05	
			MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,99	MO com LS =>	11,16
			Valor do BDI =>	13,01			Valor com BDI =>	65,68
			Quant. =>		10.5000000	Preço Total =>	658,80	

5		PINTURA					27.418,44	
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	1.0000000	63,75	63,75	
Composiçã o Auxiliar	98399 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	23,90	11,95	
Composiçã o Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,72	9,36	
Itens	00007394 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,5216000	80,79	42,44	
			MO sem LS =>	7,32	LS =>	8,47	MO com LS =>	15,79
			Valor do BDI =>	15,93			Valor com BDI =>	79,66
			Quant. =>		60.0000000	Preço Total =>	4.788,80	

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_062021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	23,51	23,51	
Composiçã o Auxiliar	98310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9850000	26,14	9,54	
Composiçã o Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	18,72	2,84	
Itens	00006395 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1800000	8,64	1,58	
Itens	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,5340000	18,13	9,68	
Itens	00012815 SINAPI	PITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	7,15	0,97	
			MO sem LS =>	4,18	LS =>	4,84	MO com LS =>	9,00
			Valor do BDI =>	5,87			Valor com BDI =>	29,38
			Quant. =>		756.0000000	Preço Total =>	22.211,28	

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALGUDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOS, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	28,43	28,43
Composiçã o Auxiliar	98310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7076000	26,14	18,49



Insuno	00005318 SINAPI	DILUENTE AQUECIDO	Material	L	0.0400000	19.98	0.81	
Insuno	00010481 SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0.2700000	33.77	9.13	
			MO sem LS =>	0.28	LS =>	1.28	MO com LS =>	13.57
			Valor do BDI =>	7.10			Valor com BDI =>	35.53
				Quant. =>	12.0000000	Preço Total =>	426.36	

6 URBANIZAÇÃO								17,115.85
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.0000000	21.64	21.64	
Composição Auxiliar	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1564000	18.72	2.92	
Composição Auxiliar	85441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0091000	18.50	0.72	
Insuno	00003322 SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1.0000000	16.00	16.00	
			MO sem LS =>	1.19	LS =>	1.38	MO com LS =>	2.57
			Valor do BDI =>	5.41			Valor com BDI =>	27.65
				Quant. =>	12.0000000	Preço Total =>	324.60	

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2411 ORSE	Banco com exosto, com 10 régua de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	1.0000000	1.100.00	1.100.00	
Insuno	253 ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 régua de madeira c/ 1,50m, com exosto un	Material	un	1.0000000	1.100.00	1.100.00	
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	275.00			Valor com BDI =>	1.375.00
				Quant. =>	10.0000000	Preço Total =>	13,750.00	

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1.0000000	456.50	456.50	
Composição Auxiliar	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4.3620000	18.72	81.85	
Composição Auxiliar	85441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0905000	18.50	20.17	
Composição Auxiliar	91634 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.2899000	227.98	66.37	
Composição Auxiliar	91635 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1.2252000	47.17	57.79	
Insuno	00038641 SINAPI	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= 1,50" M	Material	UN	1.0000000	258.62	258.62	
			MO sem LS =>	45.53	LS =>	52.77	MO com LS =>	98.40
			Valor do BDI =>	121.58			Valor com BDI =>	609.25



Quant. => 5.0000000 Preço Total => 3.041,25

Total sem BDI	216.188,62
Total do BDI	52.530,51
Total Geral	262.719,13





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - RUA
GRANDE, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 -
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,64%
Mensalista: 73,48%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	100,00%
		69.518,86	69.518,86
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%
		28.776,00	28.776,00
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%
		92.723,88	92.723,88
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	100,00%
		27.166,10	27.166,10
5	PINTURA	100,00%	100,00%
		27.418,44	27.418,44
6	URBANIZAÇÃO	100,00%	100,00%
		17.116,86	17.116,86
Porcentagem			100,0%
Custo			262.719,13
Porcentagem Acumulada			100,0%
Custo Acumulado			262.719,13





Obras
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO FUNDADO GALILEU - RUA
GRANDE, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/PA

Banco
SINAPI - 12/2012 - Mensal
RSC - 41/2012 - Mensal
ORÇ - 11/2012 - Terço
SERVISA - 07 - Caixa

B.D.I
25,0%

Cargos Sociais
Mão de Obra: 13,00%
Mensal: 13,00%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Cursos ABC de Insumos				Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Quantidade		Valor Unitário					
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva				
0003402 SINAPI	CONCRETO UNIFORMADO BOMBAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM REFINA 0,25, S40M, 100 - 20 MM, CICLO SERVILUOR	Material	m³	607,201191		607,20	59.967,07	37.967,07	16,60%	37.967,07	14,88%
0003748 SINAPI	CONCRETO UNIFORMADO BOMBAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM REFINA 0,25, S40M, 100 - 20 MM, CICLO SERVILUOR	Material	m³	2.000,000000		14,00	37.130,00	37.130,00	16,20%	75.097,07	28,37%
0003715 SINAPI	REFRIGERANTE DE GELADO	Mão de Obra	h	1.880,400000		10,76	30.130,76	30.130,76	11,69%	105.227,83	40,26%
0003705 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR	Mão de Obra	h	211,520000		105,00	20.560,50	20.560,50	10,11%	125.788,33	46,39%
0003705 SINAPI	203 LITRO	Material	litro	9.000,0000		1.200,00	10.740,74	10.740,74	5,70%	136.529,07	50,52%
0003748 SINAPI	PINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	403,800000		22,08	8.904,44	8.904,44	5,49%	145.433,51	54,94%
0003403 SINAPI	ENCAMARADO OBRAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	h	2.723,400000		35,08	7.307,71	7.307,71	2,58%	152.741,22	62,56%
0003132 SINAPI	AFONADOR OU APPROFUNDADOR DE MAG DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	h	3.023,400000		30,30	7.772,34	7.772,34	2,96%	160.513,56	65,54%
0003403 SINAPI	INTOR (HORISTA)	Mão de Obra	h	280,100000		21,62	6.052,49	6.052,49	2,81%	166.566,05	67,55%
0003403 SINAPI	1.000 CRISTAL	Material	un	6.000,0000		60,87	6.080,87	6.080,87	2,94%	172.646,92	70,25%
0003403 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA DOLEIADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORISTA)	Diária	h	2.500,000000		2,34	5,61,89	5,61,89	0,01%	178.268,81	71,29%
0003403 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA DOLEIADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORISTA)	Mão de Obra	h	340,000000		22,36	7.642,24	7.642,24	2,57%	185.911,05	73,77%
0003473 SINAPI	CABO DE COBRE NUDO RESINADO FEMEA 100 (2x25) (25x7) (3x25) (2x25)	Material	m	96,662228		43,22	4.177,62	4.177,62	1,81%	190.088,67	75,38%
0003705 SINAPI	1.000 CRISTAL	Material	un	1.000,000000		1,07	1.071,07	1.071,07	0,50%	191.159,74	75,93%
0003403 SINAPI	1.000 CRISTAL	Material	un	6.000,0000		381,40	2.304,66	2.304,66	1,10%	193.464,40	76,52%
0003403 SINAPI	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 3000, 1x 7,00x PESO APROXIMADO 60000g	Material	un	4.000,0000		890,30	3.560,23	3.560,23	1,37%	197.024,63	80,24%
0003403 SINAPI	CARRINHO 3000, PESO BRUTO TOTAL 1000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA 600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 0,36 M, POTENCIA DE CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARRINHO)	Equipamento	un	6.000,0000		542,79130	3.255,39	3.255,39	1,31%	200.280,02	81,45%
0003717 SINAPI	CARPINTERIA ALUMINIO (HORISTA)	Mão de Obra	h	300,740000		7,96	2.395,61	2.395,61	0,77%	202.675,63	82,77%
0003705 SINAPI	CARPINTERIA DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	h	140,000000		27,36	3.823,36	3.823,36	1,27%	206.498,99	84,49%
0003705 SINAPI	REATOR R LAMP LVA VAPOR DE DOBRO 250V 500 Hz	Material	un	8.000,0000		310,00	2.480,00	2.480,00	1,22%	208.978,99	85,76%
0003403 SINAPI	PINTA EPOXI PARA AGUA PREMIUM BRANCA	Material	L	3.100,0000		70,76	2.184,47	2.184,47	1,07%	211.163,46	86,52%
0003600 SINAPI	MOTORES DE CARBUÍDIO ACOLANTE	Mão de Obra	h	120,000000		20,00	2.400,00	2.400,00	1,10%	213.563,46	87,32%
0003403 SINAPI	EPÍ - FAMÍLIA SPRAYABLE - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORISTA)	Equipamento	h	1.460,000000		1,68	2.467,68	2.467,68	0,91%	216.031,14	88,19%
0003403 SINAPI	PORCELA FTE 750g (M) FERNANDEZ ESTURCA	Material	kg	187,000000		11,36	2.120,83	2.120,83	0,95%	218.151,97	89,14%
0003403 SINAPI	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NÃO APARELHADA	Material	m	12.380,0000		16,01	1.982,90	1.982,90	0,74%	220.134,87	90,36%
0003717 SINAPI	TRANSPORTE - RESOLTA DOLEIADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Diária	h	2.000,000000		0,73	1.460,73	1.460,73	0,60%	221.595,60	91,17%
0003403 SINAPI	ALUMINIO PALMIRA PRETA H = 1,007M	Material	un	4.000,0000		50,73	2.029,16	2.029,16	0,82%	223.624,76	92,08%
0003600 SINAPI	RELACION ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	120,000000		10,00	1.200,00	1.200,00	0,50%	224.824,76	92,99%
0003600 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 1 OU 1, ISOLADO EM PVC, ANCHOURA 24x4, 1 CONDU TOR 40/100 x 5000 NOMINAL 4000	Material	m	200,000000		4,20	1.222,17	1.222,17	0,47%	226.046,93	93,93%
0003403 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVIANTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - DOLEIADO CADA)	Equipamento	h	1.450,000000		0,73	1.061,73	1.061,73	0,40%	227.108,66	94,79%
0003403 SINAPI	11 LITROS DE PVC (REDO) (COR) DE 17 SEM LUBR	Material	m	300,000000		9,07	2.721,07	2.721,07	1,10%	229.829,73	95,91%
0003403 SINAPI	WATERPADE LEMBRANÇAS	Material	m	90,000000		8,58	772,13	772,13	0,32%	230.601,86	96,54%



8191 TERÇA	TAMPA DO COBERTOR DO F. COORDENATE (OH)	Equipamento	H	4,099849	181,43	851,02	891,02	0,25%	240,8754	94,36%
3000439 SNAP	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de obra	H	30,573743	27,78	840,86	869,66	0,35%	247,8762	94,35%
0243 TERÇA	DESAFONTE	Mão de obra	H	27,286117	21,42	790,80	798,66	0,10%	218,8741	94,55%
100 ORSE	Ativo (valor pago de equipamento)	Móvel	01	12,789713	17,56	718,82	718,82	0,25%	210,42173	94,29%
40009 SBC	TELA COMPUTADOR ENTERRADA 16" X 12" 2600P" X 2	Móvel	H	71,582866	27,90	687,25	687,25	0,25%	252,10996	93,55%
3003735 SNAP	CACHIMBA METALICA BANCADA COM CAPACIDADE DE 5 MO. AC. 1/2 MONTADA, NÃO INCLUI CABEÇADO	Móvel	UN	6,090829	18,20,82	611,36	611,36	0,25%	210,75132	93,99%
3004340 SNAP	FERRAMENTAS - FAM. LA CARPITEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	256,694219	2,18	603,94	603,94	0,25%	211,35128	93,97%
3001560 SNAP	OP. - FAM. LA CARPITEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	202,836215	2,19	599,94	599,94	0,25%	211,32118	93,98%
3000750 SNAP	LAMPADA VAPOR DE BORO COBRE 250 W (400 X 14)	Móvel	UN	8,940360	51,55	545,40	545,40	0,25%	252,51660	95,55%
3001750 SNAP	TUBO DE CERMAMANCO DIAM. 15 X 11 X 20 CM. (X A X C)	Móvel	UN	60,711054	0,96	661,91	661,91	0,25%	280,12711	96,29%
3001360 SNAP	OP. - FAM. LA CARPITEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	244,265843	1,67	611,09	611,09	0,25%	210,10220	93,94%
3000915 SNAP	FIL DE FORTALEZADO INSTRUM. CATETER 0,8 X 1,1 300 W. DE CONECTOR, 300 CM	Móvel	UN	5,960390	41,31	411,02	411,02	0,15%	258,90227	92,19%
3001067 SNAP	BLOCO DE MONTADO - BLOCO VAZADO PARA ALINHAR DE RELEVO DE FUROS NA HORIZONTAL - 8 X 14 X 10 CM. (X A X C)	Móvel	UN	44,204096	1,81	441,56	441,56	0,15%	264,81140	93,69%
1002 ORSE	Carro Bateria	Móvel	01	1,391476	294,25	332,12	332,12	0,15%	289,80142	91,39%
3001515 SNAP	CONCRETO PORTLAND COM BLENDA 17 SBC	Móvel	600	360,590232	1,87	386,71	386,71	0,15%	269,88109	91,29%
3001021 SNAP	ADJUNTO DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de obra	H	20,517101	9,84	341,96	341,96	0,15%	225,73074	91,29%
3001463 SBCA1	APRENDIZ (HORISTA)	Mão de obra	H	30,562592	15,81	321,83	321,83	0,15%	219,89471	91,31%
3001815 SNAP	OP. - FAM. LA CARPITEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	222,647390	1,42	321,90	321,90	0,25%	219,30131	91,35%
3001401 SNAP	INSTRUMENTO - CONECTIVO - CEMAM	Móvel	1	37,606047	4,50	312,56	312,56	0,15%	218,76467	91,30%
3001461 SNAP	OP. - FAM. LA CARPITEIRO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	398,398371	1,46	304,13	304,13	0,25%	217,89899	91,29%
3000630 SNAP	ALUMINIO ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de obra	H	76,721018	17,11	291,21	291,21	0,15%	217,20916	91,29%
30010 SBC	FRIO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CARCA	Móvel	800	7,7067339	34,86	272,36	272,36	0,15%	217,56956	90,96%
3000732 SNAP	GRAMA CONCRETA DO SMO CARLOS OU CURUBANA, EM PLACAS SEM PLANTIO	Móvel	01	11,998336	22,59	260,86	260,86	0,15%	217,33831	90,95%
1001 ORSE	Relevo - em 2 níveis - com cobertura de 20% com drenagem	Terço	01	42,788759	6,25	267,41	267,41	0,15%	216,70938	90,95%
01021 SBC	TUBULADURA INTERNA 80x80 - ACO CRAMADO ACERADO 0,8 X 2,4 X 0,6	Móvel	UN	1,776796	180,67	261,73	261,73	0,15%	216,37257	90,95%
3001328 SNAP	ACO CARRE 4,2 MM. (X A X C) 20 MM. (X B X D) 2,5 MM. (X E X F)	Móvel	800	27,526404	11,29	241,86	241,86	0,25%	216,61154	90,96%
3001360 SNAP	FERRAMENTAS - FAM. LA CARPITEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	222,647390	1,81	231,75	231,75	0,25%	216,44131	90,96%
3000373 SNAP	ARMAZEN - POSTO JAZDA FORNECEDOR (ALTRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Móvel	01	2,582324	81,90	229,86	229,86	0,25%	216,07127	90,94%
3001460 SNAP	CAMINHÃO TUDO TERRO BOMBA 100% - 1200 KG, CUBA 1,075 M, 3,50 M, 1,400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E ONDAS) NÃO INCLUI CARROCELA	Equipamento	UN	5,000199	691,85,86	214,26	214,26	0,25%	216,09853	90,95%
8485 CONTA	CONCRETO PORTLAND	Móvel	600	360,590713	0,76	215,58	215,58	0,25%	213,31438	90,95%
1001 ORSE	Valor equipamento	Móvel	01	38,1271783	5,67	214,81	214,81	0,25%	213,77909	90,95%
3001330 SNAP	FERRAMENTAS - FAM. LA CARPITEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	311,362554	0,61	212,06	212,06	0,25%	213,93606	90,95%
3001340 SNAP	OP. - FAM. LA CARPITEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	208,360379	0,89	193,72	193,72	0,25%	213,13279	90,92%
3000320 SNAP	ARRABOIA (M ACO PARA ARRABOIA DE BLOQUINHOS, PRO B. 0,06 X 0,2 X 0,06) 1000 UN. (INCLUI O FRAGAO)	Móvel	UN	91,988194	2,00	188,47	188,47	0,25%	200,32128	90,29%
3001266 SNAP	1. NORMAS DE US. COMPRES. METALICO HERMETI. (MÓVEL)	Mão de obra	H	8,852777	20,36	183,50	183,50	0,25%	200,50871	90,16%
3001330 SNAP	OP. - FAM. LA CARPITEIRO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	208,360379	0,68	183,21	183,21	0,25%	200,69162	90,29%
0101020 SNAP	MOTORIZA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MARCHA	Mão de obra	H	1,7562817	21,26	168,88	168,88	0,25%	200,29158	90,29%
811 ORSE	Valor equipamento	Móvel	01	5,0781972	218,03	178,03	178,03	0,25%	200,99443	90,34%



000406 SNAP	EPI - FAMÍLIA DE FERRAMENTAS ELETRICAS - FERRITAS ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLADO CARNAI	Equipamento	H	33,12072	1,07	12,87	13,91	0,05%	281.132,23	99,49%
000407 SNAP	VERGAS UNIFORMES PREMIO PARA MAQUINA COM FILTRO SOLAR EN LA MANEJO DE MATERIALES EXTENSOS	Materia	L	2,240707	12,21	12,90	12,94	0,02%	281.262,47	99,49%
000408 SNAP	MADURADOR PARA CONCRETO PARA CUBIERTA Y PAVIMENTOS CON MOTOR A GAS DE 5 CV	Materia	LN	8,003588	95,24	10,74	10,74	0,01%	281.392,92	99,49%
000409 SNAP	MADURADOR PARA CONCRETO PARA CUBIERTA Y PAVIMENTOS CON MOTOR A GAS DE 5 CV	Materia	LN	1,020222	64,37	64,38	64,38	0,01%	281.523,36	99,49%
000410 SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLADO CARNAI	Materia	H	2,780428	39,98	41,07	41,07	0,03%	281.653,81	99,49%
000411 SNAP	CONJUNTO FERRAMENTAS COMPLEMENTARES PARA CONCRETO PARA CUBIERTA Y PAVIMENTOS CON MOTOR A GAS DE 5 CV	Equipamento	LN	8,000221	126,25,72	70,91	70,91	0,05%	281.784,26	99,49%
000412 SNAP	CILINDRO DE ALUMINIO PARA COMPRESOR	Materia	KG	21,514257	8,25	10,14	10,14	0,09%	281.914,71	99,49%
000413 SNAP	2TA OBRERA ROLLO DE 2,5 CM X 5 CM	Materia	LN	1,500117	9,68	12,92	12,92	0,05%	282.045,16	99,49%
000414 SNAP	EPI - FAMILIA ELECTRICISTA - HORRITA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLADO CARNAI	Equipamento	H	18,420211	8,82	10,17	10,17	0,03%	282.175,61	99,49%
000415 SNAP	Botas impermeables de neopreno (black) 400	Equipamento	H	1,100122	24,08	24,09	24,09	0,02%	282.306,06	99,49%
000416 SNAP	BOBINAS PARA ALUMINADO 1, 10% 2"	Materia	LN	5,890429	5,99	18,17	18,17	0,02%	282.436,51	99,49%
000417 SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA ELECTRICISTA - HORRITA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLADO CARNAI	Equipamento	H	40,120211	1,81	18,39	18,39	0,02%	282.566,96	99,49%
000418 SNAP	CHAVI, FAMILIA DE MAQUINA COMPRESORA PARA CONCRETO PARA CUBIERTA Y PAVIMENTOS CON MOTOR A GAS DE 5 CV	Materia	LN	0,560207	72,96	10,13	10,13	0,02%	282.697,41	99,49%
000419 SNAP	GRASA PARA COXAS	Materia	L	2,500101	1,88	15,91	15,91	0,02%	282.827,86	99,49%
000420 SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA ELECTRICISTA - HORRITA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLADO CARNAI	Materia	LN	1,000106	25,3	41,97	41,97	0,02%	282.958,31	99,49%
000421 SNAP	TELA DE ACERO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALUMINADO 1, 10% 2"	Materia	H	6,270708	5,95	17,31	17,31	0,01%	283.088,76	99,49%
000422 SNAP	Protector de la piel 30 cm x 120 cm	Materia	LN	0,150289	44,91	15,89	15,89	0,01%	283.219,21	99,49%
000423 SNAP	PCORA BRITADA AL 1 (2) 5 a 8 MM PARA PAVIMENTOS COMPRESOR CON MOTOR A GAS	Materia	LN	0,360186	92,97	25,63	25,63	0,01%	283.349,66	99,49%
000424 SNAP	BOBINAS PARA ALUMINADO 1, 10% 2"	Materia	H	2,780428	2,01	11,31	11,31	0,01%	283.480,11	99,49%
000425 SNAP	Botas impermeables de neopreno (black) 400	Equipamento	LN	1,100122	36,67	29,64	29,64	0,01%	283.610,56	99,49%
000426 SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA ELECTRICISTA - HORRITA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLADO CARNAI	Equipamento	H	28,900719	0,13	17,08	17,08	0,01%	283.741,01	99,49%
000427 SNAP	BOBINAS PARA ALUMINADO 1, 10% 2"	Materia	LN	8,350205	78,98	16,47	16,47	0,01%	283.871,46	99,49%
000428 SNAP	BOBINAS PARA ALUMINADO 1, 10% 2"	Materia	L	2,790106	31,99	25,29	25,29	0,01%	284.001,91	99,49%
000429 SNAP	CARBONO DE LIGNITO PARA COXAS DE 10 CM X 10 CM X 10 CM	Equipamento	LN	0,150289	25,08	24,37	24,37	0,01%	284.132,36	99,49%
000430 SNAP	ACIDO SULFURICO	Materia	L	1,000202	21,12	22,91	22,91	0,01%	284.262,81	99,49%
000431 SNAP	FERRITAS ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLADO CARNAI	Materia	LN	1,800208	11,38	11,19	11,19	0,01%	284.393,26	99,49%
000432 SNAP	ALUMINADO PARA ALUMINADO 1, 10% 2"	Materia	H	1,100122	6,05	16,97	16,97	0,01%	284.523,71	99,49%
000433 SNAP	1TA OBRERA ADICIONA ANTONAMA, UNO 2TA No 2, UN ROLLO DE 18 MM X 5 M	Materia	LN	2,100419	7,53	18,91	18,91	0,01%	284.654,16	99,49%
000434 SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA ELECTRICISTA - HORRITA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLADO CARNAI	Equipamento	H	28,900719	9,07	14,56	14,56	0,01%	284.784,61	99,49%
000435 SNAP	BOBINAS PARA ALUMINADO 1, 10% 2"	Equipamento	LN	0,640121	19,98	18,31	18,31	0,01%	284.915,06	99,49%
000436 SNAP	BOBINAS PARA ALUMINADO 1, 10% 2"	Materia	L	0,470104	24,81	17,19	17,19	0,01%	285.045,51	99,49%
000437 SNAP	EPI - FAMILIA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLADO CARNAI	Equipamento	H	5,180211	1,29	11,99	11,99	0,01%	285.175,96	99,49%
000438 SNAP	Protector de la piel 30 cm x 120 cm	Materia	LN	1,800208	8,13	11,98	11,98	0,01%	285.306,41	99,49%
000439 SNAP	ALUMINADO PARA ALUMINADO 1, 10% 2"	Equipamento	LN	0,070101	211,56	7,63	7,63	0,01%	285.436,86	99,49%
000440 SNAP	FERRITAS ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLADO CARNAI	Materia	LN	0,150289	62,41	7,98	7,98	0,01%	285.567,31	99,49%
000441 SNAP	FERRIMENTAS PARA ALUMINADO 1, 10% 2"	Materia	LN	1,500101	3,11	4,98	4,98	0,01%	285.697,76	99,49%



0001206 SNAFH	CARAFOTE DE SEGURANÇA PARA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE PÓS E FILTROS 2000, 2000L/H (CLASSIC 8)	Material	UN	1,2621963	15,41	4,19	4,19	0,00%	202.001,41	99,99%
0001340 SNAFH	FERRAMENTAS - FAIXA DE FIDUCIARIDADE - HORBITA ENCARCOS COMPLEMENTARES - COLETADO CARA)	Equipamento	H	5,1980000	0,49	0,49	0,49	0,00%	202.000,99	99,99%
0004732 SNAFH	PIEDRA ESTADA N. 2 (20 A 50 MM) POSTO PEDRE BAIFORNE CEGON, SEM FRETE	Material	M³	0,0000000	67,72	0,00	0,00	0,00%	202.000,00	99,99%
0108 ORSE	Pi quadrado 1m	Material	m	0,0141673	40,52	0,49	0,49	0,00%	202.000,50	99,99%
1851 ORSE	Cabo de aço 6mm 200m	Material	m	0,0000000	1,88	0,00	0,00	0,00%	202.000,00	99,99%
1729 ORSE	Telhado chapa 10" Telhado chapa 10" us	Material	m²	0,1121017	20,22	2,26	2,26	0,00%	202.000,22	99,99%
0001342 SNAFH	FERRAMENTAS - FAIXA DE ENGENHEIRO CIVIL - HORBITA ENCARCOS COMPLEMENTARES - COLETADO CARA)	Equipamento	H	206,3600000	0,31	0,64	0,64	0,00%	202.000,64	99,99%
0001344 SNAFH	CAIXA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER COM CAPUÇ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0000000	21,91	0,00	0,00	0,00%	202.000,00	99,99%
11247 ORSE	Serra elétrica Serra elétrica us	Material	m	0,0000000	400,75	0,49	0,49	0,00%	202.000,49	99,99%
4729 ORSE	Madeira 1 kg com calha us	Material	m	0,0000000	20,00	0,49	0,49	0,00%	202.000,49	99,99%
0001344 SNAFH	FERRAMENTAS - FAIXA DE ENGENHEIRO ENCARCADA - HORBITA ENCARCOS COMPLEMENTARES - COLETADO CARA)	Equipamento	H	133,1800000	0,01	0,00	0,00	0,00%	202.000,00	99,99%
11241 ORSE	Alcova valha 200x200 us	Material	m	0,0100000	190,75	0,99	0,99	0,00%	202.000,99	99,99%
1232 ORSE	Regua de alumínio 07 2,00m para pedreiro us	Material	m	0,0100000	61,00	0,37	0,37	0,00%	202.000,37	99,99%
11252 ORSE	Madeira de torção 100x100 us	Material	m	0,0140000	20,00	0,28	0,28	0,00%	202.000,28	99,99%



1145	DPSE	Desenvolvimento de materiais 10,02 un	Materiais	un	0,0294756	14,07	0,98	0,98	0,00%	262.717,56	100,00%
4722	DPSE	Culter de politeria un	Materiais	un	0,1480178	23,50	0,94	0,94	0,00%	262.717,56	100,00%
1145	DPSE	Escudo frontal de combate un	Materiais	un	0,0294756	12,77	0,93	0,93	0,00%	262.716,16	100,00%
4174	DPSE	Desenvolvimento de apo lab, cinto maldico, set 145, 45cm acurrido un	Materiais	un	0,0481070	13,60	0,25	0,26	0,00%	262.716,41	100,00%
0780	DPSE	Nivel de fundo de maldico un	Materiais	un	0,0700988	32,67	0,18	0,18	0,00%	262.716,66	100,00%
1143	DPSE	Maldico sem arto un	Materiais	un	0,0263984	94,37	0,13	0,12	0,00%	262.716,68	100,00%
1124	DPSE	Maldico de 12 kg com cinto un	Materiais	un	0,0072096	18,90	0,12	0,12	0,00%	262.716,01	100,00%
1130	DPSE	Alcoba com submaldico un	Materiais	un	0,0010001	57,87	0,12	0,12	0,00%	262.716,02	100,00%
1090	DPSE	Prumo de base un	Materiais	un	0,0036984	28,32	0,18	0,18	0,00%	262.716,03	100,00%
1067	DPSE	Chave de fundo maldico 20 cm un	Materiais	un	0,0010007	28,61	0,08	0,08	0,00%	262.716,08	100,00%
1120	DPSE	Chave inglesa 12" un	Materiais	un	0,0000980	48,25	0,05	0,05	0,00%	262.716,13	100,00%

	Total per 100	
	Equipamento	R\$ 11.476,44
	Trocas e materiais	R\$ 1.300
	Materiais	R\$ 18.408,07
	Manutenção	R\$ 147.882,23
	Serviços	R\$ 2.161,75
	Taxas	R\$ 31,30
	Administração	R\$ 6,90
	Aluguel	R\$ 1,00
	Viagem	R\$ 4,00
	Outros	R\$ 18.259,21

Total sem IRR 216.186,62
Total do IRR 12.932,81
Total Geral 232.719,43





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - RUA
GRANDE, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I
23,9%

Encargos Sociais
Nito Desonerador:
Horista: 115,60%
Mensalista: 73,48%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços			Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
		Tipo	Und	Quant. Valor Unit			
101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	750,0 101,12	75.840,00	28,87	28,87
011735 SBC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ATÉ R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MES	1,0 43.800,86	43.800,86	16,67	45,54
012212 SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	20,0 1.247,86	24.957,00	9,50	55,04
102432 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOES, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_06/2021	PINT - PINTURAS	m²	756,0 29,28	22.211,28	8,45	63,49
7267 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	910,0 30,30	15.759,00	6,00	69,49
7315 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. base metálica, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w. exclusivo poste	Luminárias Externas	un	10,0 1.448,45	14.484,50	5,51	75,01
2411 ORSE	Banco com assento, com 10 ripas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	10,0 1.375,00	13.750,00	5,23	80,24
18 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre leito de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	m²	280,0 30,63	8.576,40	3,25	83,50
96950 SINAPI	REATERRO MANUAL APLCADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVIT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	746,0 59,12	8.137,40	3,10	86,60
94263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_08/2016	DROP - DRENAGEM OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS POSTES EM CONCRETO	M	100,0 38,90	7.391,00	2,81	89,41
04961 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG. H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG		UN	5,0 1.118,10	5.590,50	2,13	91,54
72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	60,0 79,68	4.780,80	1,82	93,36
98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	5,0 608,25	3.041,25	1,16	94,52
83445 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	NEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	10,0 275,15	2.751,50	1,05	95,57
07622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		m²	45,0 61,11	2.749,95	1,05	96,61
91664 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	NEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E LUMINACAO EXTERNA	M	100,0 19,32	1.932,00	0,74	97,35
91908 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	NEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E LUMINACAO EXTERNA	M	240,0 7,33	1.758,80	0,67	98,02
98610 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	765,0 3,21	1.890,85	0,64	98,66
103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO BRITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	7,0 173,78	1.305,46	0,52	99,18



210825 SBC	DESMOBILIZAÇÃO C/ DESMONTAGEM DE BARRACÃO E DEMAIS ELEMENTOS	LIMPEZA	m²	20,0	38,05	761,00	0,29	99,47
03399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220W/100W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	UN	10,0	65,08	650,80	0,25	99,71
102223 SINAPI	PINTURA VERMIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS, AF 01Q021	PINT - PINTURAS	m²	12,0	35,53	426,36	0,16	99,88
103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF 05Q022	URBA - URBANIZACAO	m²	12,0	27,05	324,60	0,12	100,00

Total sem BDI 210,189.62

Total do BDI 52,530.51

Total Geral 262,719.13





Obra
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CREOLINO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA.

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2012 - Sergipe
SENTERA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Mortista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	68.767,88	40,89 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	864,00	0,53 %
3	PAVIMENTAÇÃO	90.176,40	50,84 %
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.316,30	10,89 %
5	PINTURA	15.586,31	9,27 %
6	URBANIZAÇÃO	14.421,98	8,58 %
		Total sem BDI	134.520,74
		Total do BDI	33.621,69
		Total Geral	168.142,43





Obra
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CREOLI NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA/MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.J.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					68.757,86	48,89 %
1.1	011736 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	MES	1	35.040,89	43.000,86	43.000,86	28,05 %
1.2	012212 SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	20	998,26	1.247,85	24.957,00	14,84 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					884,00	1,53 %
2.1	98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	400	1,77	2,21	884,00	1,53 %
3		PAVIMENTAÇÃO					50.176,40	29,84 %
3.1	94263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETID, MOLDADA, IN LOCO, EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 27 CM ALTURA. AF_06/2016	M	90	31,12	38,90	3.501,00	1,08 %
3.2	98995 SINAPI	REATERRO MANUAL, APLIADO COM ROQUETE. AF_10/2017	m²	80	44,50	56,12	4.489,60	7,67 %
3.3	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	m²	400	80,50	101,12	40.448,00	21,06 %
3.4	103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X14X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	10	139,03	173,78	1.737,90	1,03 %
4		INSTALAÇÕES ELETRICAS					18.316,30	10,80 %
4.1	C4961 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	UN	5	894,48	1.118,10	5.590,90	3,32 %
4.2	7318 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste	un	5	1.158,76	1.448,45	7.242,25	4,31 %
4.3	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120	15,46	19,32	2.318,40	1,38 %
4.4	82446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5	220,12	275,15	1.375,75	0,82 %
4.5	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200	5,86	7,32	1.464,00	0,87 %
4.6	83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO FI COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	52,07	65,08	325,40	0,19 %
5		PINTURA					15.566,31	9,27 %



5.1	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	45	83.75	79.68	3,555.60	2.13 %
5.2	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOES, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	400	23.51	29.38	11,752.00	6.99 %
5.3	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOES. AF_01/2021	m²	7	26.43	35.53	248.71	0.15 %
6		URBANIZACAO					14,421.58	8.58 %
6.1	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	8.2	21.64	27.05	221.81	0.13 %
6.2	2411 ORSE	Banco com encosto, com 10 régua de madeira, inclusive pintura	un	9	1,190.00	1,375.00	12,375.00	7.36 %
6.3	98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2.00 M. AF_05/2016	UN	3	486.60	608.25	1,824.75	1.09 %

Total sem BDI

134,520.74

Total do BDI

33,621.69

Total Geral

168,142.43





Obra
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CREOLI NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
DUTRA-MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 19/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Planilha Orçamentária Analítica

ADMINISTRAÇÃO LOCAL								68.767,86
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	011730 SBC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ATÉ R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MES	1,0000000	35.040,69	35.040,69	
Composição	90767 SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	209,3400000	31,80	6.625,21	
Composição	90770 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	209,3400000	32,49	6.766,96	
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	209,3400000	103,90	21.646,52	
MO sem LS =>				LS =>	14.659,45	MO com LS =>	33.736,49	
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>	43.890,86	
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	43.890,86	
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	012212 SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	1,0000000	998,26	998,26	
Composição	85239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,9610000	18,95	188,86	
Composição	85262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3600000	23,54	173,25	
Composição	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,4270000	18,72	195,15	
Insunio	001250 SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	6,1000000	12,81	78,14	
Insunio	001350 SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNADA ROTELESTRONICA	Material	M	9,9600000	9,09	90,67	
Insunio	001420 SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABECA	Material	KG	0,7500000	27,95	10,91	
Insunio	001825 SBC	MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm	Material	M	4,9490000	6,85	33,90	
Insunio	002004 SBC	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 4cm 1,22x0,59=0,61m2	Material	m²	1,2300000	22,32	27,45	
Insunio	009473 SBC	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOJUDO 12mm 2,20x1,10m(2,43m2)	Material	m²	4,8240000	39,46	190,35	
Insunio	012721 SBC	FECHADURA INTERNA 48mm AÇO CROMADO ACETINADO UNA Z AROUCA	Material	UN	0,0690000	119,90	10,67	
Insunio	012743 SBC	DOBRADICA FERRO GALVANIZACAO 1,10"x 3"	Material	UN	0,4800000	4,05	1,94	
MO sem LS =>				LS =>	176,02	MO com LS =>	405,34	
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>	1.247,85	
				Quant. =>	20,9080000	Preço Total =>	24.957,89	

SERVIÇOS PRELIMINARES								884,90
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	



Composição	88519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2016	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.0000000	1,77	1,77			
Composição	88516 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0759000	18,72	1,42			
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0190500	18,50	0,35			
					MO sem LS =>	0,70	LS =>	0,34	MO com LS =>	1,24
					Valor de BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,21
					Quant. =>	400.0000000	Preço Total =>			884,00

3		PAVIMENTAÇÃO					50,176,40			
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	94293 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	DRDP - DRENAGEM/UBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1.0000000	31,12	31,12			
Composição	85243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0870000	19,33	1,68			
Composição	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2210000	23,90	5,28			
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4410000	18,72	8,27			
Composição	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0.0020000	570,68	1,14			
Composição	92960 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0140000	19,91	0,27			
Composição	92961 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHE DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0720000	4,86	0,34			
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0.0070000	70,00	0,49			
Insumo	00034462 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA Ø R 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 9953)	Material	m³	0.0300000	455,00	13,65			
					MO sem LS =>	6,41	LS =>	4,92	MO com LS =>	11,33
					Valor de BDI =>	7,76			Valor com BDI =>	39,90
					Quant. =>	98.0000000	Preço Total =>			3.501,00

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95995 SINAPI	REATERRO MANUAL, AFILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.0000000	44,90	44,90			
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.3980000	18,72	44,90			
					MO sem LS =>	18,03	LS =>	13,84	MO com LS =>	31,87
					Valor de BDI =>	11,22			Valor com BDI =>	55,12
					Quant. =>	80.0000000	Preço Total =>			4.489,00

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_05/2020	PISO - PISOS	m²	1.0000000	80,90	80,90
Composição	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1116000	23,90	2,67



Composição e Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0986000	18,72	0,87			
Composição e Auxiliar	95292 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - OHP DIURNO, AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	8,08	0,05			
Insumo	00034692 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0814000	453,00	37,03			
Insumo	00043146 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,0000000	13,07	40,28			
					MO sem LS =>	1,50	LS =>	1,15	MO com LS =>	2,65
					Valor do BDI =>	23,22			Valor com BDI =>	101,12
					Quant. =>	410,0000000	Preço Total =>			40,448,00

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINES	m²	1,0000000	139,03	139,03			
Composição e Auxiliar	87360 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0183000	624,28	11,42			
Composição e Auxiliar	88369 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3200000	23,90	55,44			
Composição e Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1600000	18,72	21,71			
Insumo	00087267 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FURDOS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	56,6200000	0,81	45,86			
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,8050000	4,75	3,83			
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	Material	CENTO	0,0193000	40,33	0,77			
					MO sem LS =>	34,26	LS =>	26,29	MO com LS =>	60,55
					Valor do BDI =>	34,75			Valor com BDI =>	173,78
					Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>			1,737,80

4	INSTALAÇÕES ELETRICAS						18,316,30
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4861 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO	UN	1,0000000	894,48	894,48
Composição e Auxiliar	C2764 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VAZAS/VAJETAS/CANALIS. F. CONCRETOS	m³	0,3700000	45,42	16,80
Composição e Auxiliar	C1804 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 3ª ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	0,2800000	149,18	41,77
Composição e Auxiliar	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,2800000	420,69	117,70
Insumo	0705 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGUNDASTE (OHP)	Equipamento	H	1,0000000	129,15	129,15
Insumo	0543 SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	2,0000000	17,14	34,28



Ítsumo	B458 SEMFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	Material	UN	1,0000000	554,89	554,89	
			MO sem LS =>			61,16	MO com LS =>	140,84
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	1,118,30
				Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>		5,590,50

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusiva poste	Luminárias Externas	un	1,0000000	1,158,75	1,158,75	
Composiçã o Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisório	h	1,0000000	3,71	3,71	
Composiçã o Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisório	h	1,0000000	3,55	3,55	
Ítsumo	8897 ORSE	Braço para luminária padrão Energia 3x4" x 3,00 m un	Material	un	1,0000000	309,22	309,22	
Ítsumo	8898 ORSE	Luminária p/ iluminação pública, padrão energia com difusor e alojamento para reator un	Material	un	1,0000000	511,98	511,98	
Ítsumo	0001082 SINAPI	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT	Material	UN	1,0000000	255,74	255,74	
Ítsumo	0002438 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,91	17,91	
Ítsumo	0003757 SINAPI	LAMPADA VAPOR DE SODIO OXIDO 250 W (BASE E48)	Material	UN	1,0000000	47,64	47,64	
Ítsumo	0009111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,01	13,01	
			MO sem LS =>			13,43	MO com LS =>	30,92
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	1,448,45
				Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>		7,242,25

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	31864 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	15,46	15,46	
Composiçã o Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	18,44	2,05	
Composiçã o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	24,20	2,56	
Composiçã o Auxiliar	91179 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ADRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF_05/2015	INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	3,27	3,27	
Ítsumo	0002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	7,45	7,57	
			MO sem LS =>			2,72	MO com LS =>	4,81
			Valor do BDI =>			3,96	Valor com BDI =>	19,37
				Quant. =>	120,6000000	Preço Total =>		2,318,40

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	220,12	220,12
Composiçã o Auxiliar	80308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6789000	23,98	40,12



Composição n. Auxiliar Insumo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4.4832000	18,72	83,92			
Insumo	00090370 SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0.0853000	75,00	4,57			
Insumo	00091166 SINAPI	CAL HIDRATADA CII-H PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3.0690000	1,00	3,90			
Insumo	01091358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE, RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1150 MM, E = 17 MM	Material	m²	0.0600000	61,52	3,69			
Insumo	00091379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	18.5684000	0,86	15,91			
Insumo	00094721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0.0365000	74,30	2,71			
Insumo	00094722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0.0040000	70,18	0,28			
Insumo	00097258 SINAPI	TUJOLO CERAMICO MACICO COMUM 75 X 150 X 200 MM (L X A X C)	Material	UN	80.4800000	0,77	45,99			
Insumo	00043059 SINAPI	ACD CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2.1560000	8,88	19,36			
					MO sem LS =>	51.09	LS =>	39,21	MO com LS =>	90,30
					Valor do BDI =>	55,03			Valor com BDI =>	775,15
					Quant. =>	5.8000000	Preço Total =>			1.275,74

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	31928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MNP, ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LUMINIFICAÇÃO E LUMINIFICAÇÃO EXTERNA	M	1.0000000	5,86	5,86			
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0400000	19,44	0,77			
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0400000	24,20	0,95			
Insumo	00090981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	Material	M	1.1900000	3,43	4,08			
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0.0090000	5,86	0,05			
					MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,29
					Valor do BDI =>	1,46			Valor com BDI =>	7,32
					Quant. =>	200.0000000	Preço Total =>			1.464,00

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE LUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LUMINIFICAÇÃO E LUMINIFICAÇÃO EXTERNA	UN	1.0000000	52,07	52,07			
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3500000	24,20	8,47			
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3500000	18,72	6,55			
Insumo	00092510 SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO 8VOLT 1000 W, DE CONECTOR SEM BASE	Material	UN	1.0000000	37,05	37,05			
					MO sem LS =>	6,31	LS =>	4,85	MO com LS =>	11,16
					Valor do BDI =>	13,01			Valor com BDI =>	85,08
					Quant. =>	5.0000000	Preço Total =>			325,40



5							PINTURA	15,586,31
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	63,75	63,75	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	23,90	11,95	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,72	9,36	
Insumo	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,5258000	80,75	42,44	
			MO sem LS =>	8,93	LS =>	6,86	MO com LS =>	15,79
			Valor do BDI =>	15,93			Valor com BDI =>	79,58
				Quant. =>	45,0900100	Preço Total =>	3,385,60	
5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOES, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	23,51	23,51	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	26,14	9,54	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	18,72	2,84	
Insumo	00006095 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,1800000	8,64	1,56	
Insumo	00007345 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,5340000	18,13	9,60	
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	7,18	0,07	
			MO sem LS =>	5,10	LS =>	3,82	MO com LS =>	9,02
			Valor do BDI =>	5,87			Valor com BDI =>	29,38
				Quant. =>	400,0000000	Preço Total =>	11,752,08	
5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOES. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	26,43	26,43	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7076000	26,14	18,49	
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0406000	16,98	0,81	
Insumo	00010481 SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2706000	35,77	9,73	
			MO sem LS =>	7,68	LS =>	5,89	MO com LS =>	13,57
			Valor do BDI =>	7,10			Valor com BDI =>	35,33
				Quant. =>	7,0000000	Preço Total =>	248,71	
6							URBANIZAÇÃO	14,421,56
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103940 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	21,64	21,64	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1584000	18,72	2,92	
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0391000	18,50	0,72	



Ítem	0003322 SINAPI	GRAMA ESMERALDA DO SAC CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m ²	1,000000	18,00	18,00	
			MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,12	MO com LS =>	2,57
			Valor do BDI =>	5,41			Valor com BDI =>	27,05
					Quant. =>	8,200000	Preço Total =>	221,81

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2411 DRSE	Banco com encaixe, com 10 régua de madeira, inclusive pintura	Utilização de Materiais e Peças	un	1,000000	1,100,00	1,100,00	
Ítem	253 DRSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 régua de madeira de 1,50m, com encaixe un	Material	un	1,000000	1,100,00	1,100,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	275,00			Valor com BDI =>	1,375,00
					Quant. =>	9,000000	Preço Total =>	12,375,00

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98518 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,000000	485,60	485,60	
Composição Auxiliar	88358 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,362000	18,79	81,81	
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,090000	18,57	20,17	
Composição Auxiliar	91434 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,296900	227,98	67,57	
Composição Auxiliar	91635 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,225200	47,17	57,79	
Ítem	0003641 SINAPI	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= 1,50 M	Material	UN	1,000000	258,62	258,62	
			MO sem LS =>	55,87	LS =>	47,73	MO com LS =>	98,40
			Valor do BDI =>	121,65			Valor com BDI =>	308,25
					Quant. =>	3,000000	Preço Total =>	1,824,75

Total sem BDI 134.520,74
 Total do BDI 33.621,69
 Total Geral 168.142,43





Obra
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CREOLI NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 -
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SBNFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	100,00%
		88.757,86	88.757,86
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%
		884,00	884,00
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%
		50.176,40	50.176,40
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	100,00%
		18.316,30	18.316,30
5	PINTURA	100,00%	100,00%
		15.586,31	15.586,31
6	URBANIZAÇÃO	100,00%	100,00%
		14.421,56	14.421,56
Porcentagem			100,0%
Custo			168.142,43
Porcentagem Acumulada			100,0%
Custo Acumulado			168.142,43





Objeto
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PORTADO CIRCULAR MUNICIPAL DE
PRESIDENTE DUTRA/RS.

Banco
BRASUL - 107001 - Maranhá
BIC - 100033 - Maranhá
CINSC - 110002 - Baggio
SEBRA - 021 - Ceará

S.O.L
15,8%

Enriquecimento Social
Não Governamental
Módulo 15,18%
Mensalidade 41,75%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos				Total	Fuso	Valor Acumulado	Fuso Acumulado
				Quantidade		Valor Unitário					
				Operativa	Inprodutiva	Operativa	Inprodutiva				
0002106 SNAFH	ENCADENADO CIVIL DE OBRA JUNTA	Mão de Oco	m	111,500000		10,80		20,634,00	11,80%	30,034,00	15,80%
0003146 SNAFH	ENCADENADOR UNIDIAS DE BASE CIMENTICA PARA PISO DE CONCRETO	Máquina	KS	1,000000	714	12,50		20,000,00	11,80%	40,000,00	21,70%
0003489 SNAFH	CONDICIONADOR DE BOMBA (CLASSIF. DE RESISTENCIA CIL. COM ENTRADA E 3,5UM) 4 120 4 20MM. EXCLUIR SERVIÇO DE INSTALACAO E MANUTENCAO	Máquina	m	35,819990		363,75		70,000,00	11,80%	90,000,00	39,70%
0003500 SNAFH	Canos com 40 mm de diametro e 30 kg de peso por 1,50m, com enchimento	Máquina	m	5,000000		1,200,00		12,000,00	1,20%	10,000,00	41,20%
0003111 SNAFH	28 MANEIRAS DE CORTAR	Mão de Oco	m	343,134400		11,00		10,494,00	0,24%	10,494,00	51,30%
0003466 SNAFH	ENCADENADO GERAL DE OBRAS (FORNITA)	Mão de Oco	m	212,801000		34,70		7,380,00	0,80%	8,180,00	51,80%
0003122 SNAFH	AFORCADOR OU AFORCADOR DE MADEIRA DE OBRA (FORNITA)	Mão de Oco	m	212,801000		34,30		7,280,00	0,82%	8,100,00	52,30%
0003145 SNAFH	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Máquina	L	210,000000		22,80		4,788,00	2,88%	11,000,00	55,40%
0003173 SBC	CHAPA DE COMPENSADO FIBRADO TOMADO 12mm	Máquina	m	40,404310		10,20		4,120,00	2,60%	11,600,00	56,20%
0003103 SNAFH	22x41 18x30 18x18 FATOR (HORISTA)	Mão de Oco	m	153,301000		20,00		3,066,00	2,10%	11,600,00	57,40%
0003104 SNAFH	POSTO DE CONCRETO CIRCULAR RESISTENCIA NOMINAL 3000, H=	Máquina	OV	5,000000		400,00		2,000,00	2,00%	12,000,00	57,55%
0003111 SNAFH	CARPINTEIRO ACILULAR (HORISTA)	Mão de Oco	m	200,2852100		10,00		2,000,00	1,98%	12,210,00	57,85%
0003103 SNAFH	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Oco	m	148,800000		20,00		2,976,00	1,98%	12,880,00	58,10%
0003106 SNAFH	Terminação de obra pública, incluindo materiais e mão de obra para	Máquina	m	5,000000		5,000,00		5,000,00	1,98%	13,100,00	58,30%
0003107 SNAFH	ALMOXARIFE - HABILITAÇÃO PARA OBRAS - INCLUSIVE	Diária	m	1,915,000000		2,50		4,787,50	1,90%	13,400,00	58,50%
0003112 SNAFH	COZINHEIRO - HORISTA - COLETA DE CASH - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Diária	m	1,341,860000		1,40		2,710,00	1,88%	13,600,00	58,80%
0003102 SNAFH	RENDIMENTO (HORISTA)	Mão de Oco	m	120,800000		2,30		2,778,00	1,92%	14,000,00	59,00%
0003104 SNAFH	TINTA EPOXI PARA SOLA PREMIUM, BRANCA	Máquina	L	21,000000		90,00		2,340,00	1,92%	14,200,00	59,20%
0003105 SBC	PORTALETE 12x1,5cm (20T) FORMABARRIL PARA FONEA	Máquina	M	160,3111010		11,50		2,343,00	1,93%	14,400,00	59,40%
0003106 SBC	TABUA TERCEIRA CLASSE MADEIRA ANGELIM DA COSTA (HORISTA)	Máquina	M	122,060000		18,00		2,196,00	1,93%	14,600,00	59,60%
0003108 SNAFH	Esquadro para trabalhos gerais, largura 24" x 30" ou 36"	Máquina	m	5,000000		361,50		1,807,50	1,93%	14,800,00	59,80%
0003102 SNAFH	REATOR PLAMPAÇA VAPOR DE SÓDIO 200W 100V 1F	Máquina	KS	5,000000		100,00		1,000,00	0,90%	15,000,00	60,00%
0003105 SNAFH	ELECTRODUTO DE PVC RIGIDO RESISTENTE DE 1" SEM LUBRILHA	Máquina	M	122,040000		9,00		1,098,00	0,98%	15,100,00	60,20%
0003109 SNAFH	CONDICIONADOR DE BOMBA (CLASSIF. DE RESISTENCIA CIL. COM ENTRADA E 3,5UM) 4 120 4 20MM. EXCLUIR SERVIÇO DE INSTALACAO E MANUTENCAO	Máquina	m	208,010000		4,00		1,032,00	0,91%	15,300,00	60,30%
0003101 SNAFH	OP-1 - MANEIRAS DE OBRAS - HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COM FATOR GERAL	Equipamento	m	844,001000		1,00		844,00	0,90%	15,500,00	60,50%
0003104 SNAFH	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= 1,50M	Máquina	KS	3,000000		120,00		360,00	0,85%	15,600,00	60,60%
0003101 SNAFH	TRANSPORTE - HORISTA - COLETA DE CASH - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Diária	m	1,318,000000		0,70		922,00	0,80%	15,800,00	60,80%
0003105 SBC	MADRELA DE LADRÃO 5x1,5cm	Máquina	M	60,000000		8,00		480,00	0,70%	15,900,00	60,90%
0003106 SNAFH	CANALIZACAO COM PVC - COZINHEIRO (HORISTA)	Equipamento	m	5,000000		161,40		807,00	0,68%	16,100,00	61,00%
0003107 SNAFH	SENVOLVIDOR	Mão de Oco	m	21,000000		21,40		449,40	0,68%	16,300,00	61,10%
0003108 SNAFH	RELAZADOR CONCRETO PARA OBRAS (HORISTA)	Máquina	L	64,000000		10,00		640,00	0,64%	16,500,00	61,20%
0003109 SBC	TELHA CIMENTICA OBRALADA 4cm 120x30x0,6cm	Máquina	m	24,000000		21,00		504,00	0,61%	16,700,00	61,30%
0003106 SNAFH	ELECTRICISTA (HORISTA)	Mão de Oco	m	28,501000		32,50		926,25	0,58%	16,900,00	61,40%



000463 UNAF	EPF - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	34.430830	187	64127	51521	0.34%	161.50430	91.48%
000464 UNAF	BISCO CRAMOLÓ - TABULEIRO PARA A VENTILADA DE MEDICAO E FURTO NA HORIZONTAL 1 X 165 X 10 CM, 1 X A 1 1/2	Materia	UN	56,131714	107	37186	37186	0.24%	161.50540	91.52%
000465 UNAF	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVIDOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	29.021256	173	4734	4734	0.16%	161.50624	91.57%
000466 UNAF	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	27,026175	154	39.75	39.75	0.25%	161.50730	91.59%
000468 UNAF	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	160,961979	210	31709	31709	0.19%	161.51439	91.64%
000469 UNAF	EPF - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	150,961979	218	31702	31702	0.19%	161.52141	91.59%
000470 UNAF	EPF - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	265,251354	146	30114	30114	0.18%	161.52621	91.56%
000471 UNAF	LAMPADA VAPORES DE SODIO DIVIDE 250 W (BASE E40)	Materia	UN	13,000816	2658	29171	29171	0.18%	161.53591	91.59%
000472 UNAF	TUBO GERADO FIBRO COM LUMINA 1/2 X 1/2 27 CM L. 1 X A 1 1/2	Materia	UN	302,411226	236	24532	24532	0.15%	161.54420	91.59%
000473 UNAF	PREÇO FERRO GALVANIZADO 120 X COM CARREGA	Materia	KG	7,955231	3458	29386	29386	0.19%	161.55110	91.59%
000474 UNAF	FLUORESCENTE 110V 40W 4000 TEMPERATURA 15000 HRS/15000 HRS	Materia	UN	1,261402	14167	24776	24776	0.16%	161.56034	91.59%
000475 UNAF	ANEL POTENCIALIZADO INTERNO BATERIA 6VOLT 1000 W. 1/2 CONECTOR, SEM BASE	Materia	UN	1,000000	4371	33146	33146	0.16%	161.56530	91.59%
000476 UNAF	CONDICIONADOR DE AR PARA ABARRACAÇÃO DE ELÉTRICOS, TIPO D COM 12" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Materia	UN	31,034814	206	23427	23427	0.10%	161.57171	91.59%
000477 UNAF	CEMENTO PORTLAND	Materia	KG	304,17336	1336	21681	21681	0.10%	161.57730	91.59%
000478 UNAF	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materia	KG	119,801859	107	24175	24175	0.10%	161.58490	91.59%
000480 UNAF	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	344,430830	151	28111	28111	0.12%	161.59011	91.51%
000482 UNAF	EPF - FAMILIA AJUDANTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	266,251354	110	24177	24177	0.10%	161.59790	91.59%
000483 UNAF	EPF - FAMILIA PINTOR - 4000 W (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	126,93847	146	19377	19377	0.10%	161.60267	91.51%
000486 UNAF	EXCAVADOR CILINDRICO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	54,307193	2258	10851	10851	0.10%	161.61140	91.51%
000488 UNAF	GRAMA EMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Materia	M ²	52004816	2206	5421	16421	0.10%	161.61830	91.52%
000490 UNAF	EPF - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	261,251354	106	16336	16336	0.10%	161.62621	91.59%
000492 UNAF	OLEO CILINDRICO COMBUSTIVEL COMBIM	Materia	L	20,000019	836	16321	16321	0.10%	161.63261	91.52%
000493 UNAF	ALUMINIO (HORISTA)	Mão de Obra	H	11,250199	1564	1564	1564	0.10%	161.63820	91.51%
000495 UNAF	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	125,83843	106	14611	14611	0.10%	161.64560	91.51%
000497 UNAF	AJUDANTE EPF (COLETADO HORISTA)	Mão de Obra	H	18,450174	1117	1506	1506	0.09%	161.65271	91.51%
000498 UNAF	CAMINHÃO TUDO TERMO BRUTO TOTAL 10700KG, CAPACIDADE MÁXIMA TUDO TERMO DO TANQUE ENTRE EIXOS 4360 MM, POTENCIA 175 CV, INCLUI CABINE E CHASSI (NÃO INCLUI CARROCEIRA)	Equipamento	UN	6008794	49189166	12476	12476	0.09%	161.77020	91.59%
000500 UNAF	BRITA	Materia	M ³	1,102190	8623	12873	12873	0.09%	161.80829	91.51%
000502 UNAF	ACIDAMIL 17 MM OU 20 MM 18 X 17 MM OU 17 X 17 MM (VERMELHO)	Materia	KG	107,88008	1122	12096	12096	0.07%	161.82520	91.59%
000503 UNAF	ARREBIDEA - PORTO ALZARADO (CONECTOR) (RETIKADO NA JAZDA DE SU TRANSPORT)	Materia	M ²	1,121917	6131	12027	12027	0.07%	161.84633	91.69%
000505 UNAF	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MARCHA	Mão de Obra	H	4,054166	2126	8686	8686	0.06%	161.85826	91.69%
000506 UNAF	ARGALHEIRA	Materia	M ³	1,090111	8137	8137	8137	0.05%	161.86116	91.52%
000507 UNAF	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,009157	2686	6106	6106	0.05%	161.87228	91.51%
000508 UNAF	VERVO UNIFORME PREMIUM PARA USUARIA, COM FIBRAS SOLAR BRILHANTE, USO INTERIORE EXTERNO	Materia	L	1,600066	1271	1636	1636	0.04%	161.88020	91.51%
000509 UNAF	EPF - FAMILIA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	21,183414	142	6133	6133	0.04%	161.88335	91.69%
000510 UNAF	DAL HIDRATADA CH PARA ARGAMASSAS	Materia	KG	6,305408	125	1130	1130	0.03%	161.89110	91.69%
000512 UNAF	MÁQUINA EXPRESSORA DE CONCRETO PARA BUA E SARETAS, COM MOTOR 4 PÓLOS DE 14 CV	Materia	UN	8,096023	8502141	346	346	0.03%	161.89813	91.52%
000513 UNAF	CONCRETO FIBRO GALVANIZADO 110% T	Materia	UN	8,000000	581	1856	1856	0.03%	161.91173	91.59%
000517 UNAF	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Materia	M ²	8,030432	595	4736	4736	0.03%	161.92733	91.51%



425 0156	160cmx100cm 3" tubulão chapa 30' x 3'	Marcado	un	0,01107	33,22	0,37	0,00	8,30%	105,142,98	105,20%
5019 0152	Chave de boca chapa 30' x 3'	Marcado	un	0,001020	26,41	2,64	0,01	8,30%	105,142,99	105,20%
1130 0128	Chave inglesa 32' x 3'	Marcado	un	0,000960	44,30	4,30	0,00	8,30%	105,142,41	105,20%
420 0122	Marcado 1 a 20cmx30cm	Marcado	un	0,000000	33,20	3,32	0,00	8,30%	105,142,43	105,20%

	Equipamento	R\$ 4.500,00
	Equipamento com Acabamento	R\$ 15.000,00
	Mão de Obra	R\$ 60.174,87
	Materiais	R\$ 38.120,00
	Transporte	R\$ 10.000,00
	Aluguel	R\$ 10.000,00
	Manutenção	R\$ 10.000,00
	Seguro	R\$ 10.000,00
	Outros	R\$ 5.017,20
	Total em R\$	134.302,07
	Total em US\$	118.214,00
	Total em Real	105.142,41





PREFEITURA
Código Banco

Obra
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POUÇADO CREGLI NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA-MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 427 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 38,76%
Mensalista: 41,75%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços Tipo	Und	Quant.	Valor Unil	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
011736 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MES	1,0	43.800,86	43.800,86	26,05	26,05
101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO. ESPESSURA 7CM. AF_06/2020	PISO - PISOS	m²	490,0	101,12	40.448,00	24,06	50,11
012212 SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	20,0	1.247,85	24.957,00	14,84	64,95
2411 ORSE	Banco com encosto, com 10 régua de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	m	9,0	1.375,00	12.375,00	7,36	72,31
102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA. APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOES. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	400,0	29,38	11.752,00	6,96	79,27
7319 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, maior e lâmpada vapor de sódio 250 w. exclusiva poste	Luminárias Externas	m	5,0	1.448,45	7.242,25	4,31	83,58
04361 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO	UN	5,0	1.118,10	5.590,50	3,32	86,90
90999 SINAPI	REATERRO MANUAL AFLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	80,0	56,12	4.489,60	2,67	89,57
72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	45,0	79,68	3.585,00	2,13	91,70
14263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CADIAS	M	90,0	38,90	3.501,00	2,08	93,78
91864 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	170,0	19,32	2.318,40	1,36	95,14
98536 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2016	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	3,0	608,25	1.824,75	1,09	96,23
103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	10,0	173,78	1.737,80	1,03	97,26
91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	200,0	7,32	1.464,00	0,87	98,13
83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E URBA - URBANIZAÇÃO	UN	5,0	275,15	1.375,75	0,82	98,95
98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	400,0	2,21	884,00	0,53	99,48
83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E URBA - URBANIZAÇÃO	UN	5,0	65,08	325,40	0,19	99,67
102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO. 3 DEMAOES. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	7,0	35,53	248,71	0,15	99,82
103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	8,2	27,05	221,81	0,13	100,00



134.525,74
33.621,69
168.147,43

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral





Obras
REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
CMAPI - 10/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
CRSE - 11/2022 - Sergipe
SEMRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,6%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Forista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	132.129,12	27,66 %
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	21.817,79	4,52 %
3	PAYMENTAÇÃO	118.158,88	24,02 %
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50.891,50	10,65 %
5	PINTURA	17.811,43	3,65 %
6	URBANIZAÇÃO	47.761,18	9,80 %
7	PALCO	48.885,43	10,40 %
		Total sem BDI	382.216,41
		Total do BDI	93.528,64
		Total Geral	477.745,05





Obra
REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA NA

Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					132.129,12	27,66 %
1.1	011737 SBC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R\$300.001,00 ATE R\$800.000,00	MES	2	52.851,55	66.964,96	132.129,12	27,66 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					21.617,79	4,52 %
2.1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	39	48,89	61,11	2.383,29	0,50 %
2.2	98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	1050	1,77	2,21	2.320,50	0,49 %
2.3	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	250	24,72	30,90	7.725,00	1,62 %
2.4	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	300	24,51	30,63	8.189,00	1,57 %
3		PAVIMENTAÇÃO					136.156,88	28,92 %
3.1	94263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	130	31,12	38,90	5.057,00	1,06 %
3.2	96996 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	200	44,90	56,12	11.224,00	2,35 %
3.3	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM AF_09/2020	m²	820	80,90	101,12	80.030,40	13,47 %
3.4	103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	106	139,03	173,78	25.847,48	6,04 %
4		INSTALAÇÕES ELETRICAS					50.881,59	10,85 %
4.1	04901 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	UN	15	894,48	1.118,10	16.771,50	3,51 %
4.2	7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste	un	15	1.158,76	1.448,45	21.726,75	4,55 %
4.3	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200	15,46	19,32	3.864,00	0,81 %
4.4	83448 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	15	220,12	275,15	4.127,25	0,86 %
4.5	91828 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600	5,96	7,32	4.392,00	0,92 %



4.0	83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0	52.07	65.08	0.00	0.00 %
5		PINTURA					37,511.43	7.85 %
5.1	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	100	63.75	79.66	7.966.00	1.67 %
5.2	102432 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA. APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOES, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1000	23.51	29.38	29,380.00	6.15 %
5.3	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALCOIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOES. AF_01/2021	m²	4.6	28.43	35.53	163.43	0.03 %
6		URBANIZACAO					47,761.16	10.00 %
6.1	103940 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	79.35	21.84	27.05	2,146.41	0.45 %
6.2	2411 ORSE	Banco com encosto, com 10 ripas de madeira, inclusiva pintura	un	23	1,100.00	1,375.00	31,625.00	6.62 %
6.3	98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	23	488.60	608.25	13,889.75	2.93 %
7		PALCO					49,685.41	10.40 %
7.1	103351 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 99X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	37	170.82	213.52	7,900.24	1.65 %
7.2	96547 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	224	11.84	14.80	3,315.20	0.69 %
7.3	102477 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1.9:2.3 (EM MASSA SELA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2.52	634.36	792.95	1,998.23	0.42 %
7.4	100003 SBC	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS	m²	100	172.36	215.45	21,545.00	4.51 %
7.5	94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE ALCUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	100	80.59	100.73	10,073.00	2.11 %
7.6	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	48	80.90	101.12	4,853.76	1.02 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

382,216.47

95,528.84

477,745.31





Obra
REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
88C - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,8%

Encargos Sociais
Não Devonatorado:
Horista: 41,75%
Mensalista: 76,78%

Planilha Orçamentária Analítica

1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					132.129,12		
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	011737 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R\$300.001,00 ATE R\$600.000,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MES	1.0000000	52,85185	52,85185		
Composição Auxiliar	89326 SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	23,25	4,864,73		
Composição Auxiliar	90767 SINAPI	AFONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	31,80	6,625,21		
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	32,49	6,768,98		
Composição Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	100,88	21,644,52		
Composição Auxiliar	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	49,30	10,275,32		
Composição Insumo	099410 SGC	TÉCNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO	Mão de Obra	H	208,3400000	12,82	2,679,91		
				MO sem LS =>	36,209,81	LS =>	14,700,10	MO com LS =>	48,909,91
				Valor do BDI =>	13,212,91			Valor com BDI =>	66,064,56
						Quant. =>	2.900.000	Preço Total =>	132.129,12
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					21.617,79		
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 13/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.0000000	48,89	48,89		
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2950000	20,68	5,97		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3248000	18,72	43,52		
				MO sem LS =>	24,69	LS =>	50,31	MO com LS =>	35,00
				Valor do BDI =>	12,22			Valor com BDI =>	61,11
						Quant. =>	39.000.000	Preço Total =>	2.363,29
2.2									
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF. 06/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.0000000	1,77	1,77		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	18,72	1,42		
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0199000	18,60	0,36		
				MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,37	MO com LS =>	1,24
				Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,21
						Quant. =>	1.956.000.000	Preço Total =>	2.328,58
2.3									
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		



Composição	7257 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 MO	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,000000	24,72	24,72	
Composição Auxiliar	6961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - PESO BRUTO TOTAL 99.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,250000	46,49	11,62	
Composição Auxiliar	8616 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,700000	18,72	12,10	
			MO sem LS =>	9,47	LS =>	3,96	MO com LS =>	10,43
			Valor do BDI =>	6,18			Valor com BDI =>	30,59
					Quant. =>	250,000000	Preço Total =>	7,725,00

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	18 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	m²	1,000000	24,51	24,51	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Previdência	H	1,300000	3,71	4,82	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Previdência	H	0,130000	3,58	0,46	
Insumo	00604750 SINAPI	PEDREIRO (GRISTA)	Mão de Obra	H	0,130000	17,91	2,32	
Insumo	00606111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,300000	13,01	16,91	
			MO com LS =>	13,57	LS =>	5,66	MO com LS =>	19,23
			Valor do BDI =>	6,12			Valor com BDI =>	30,65
					Quant. =>	360,000000	Preço Total =>	5,189,40

3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
							138.168,88	
3.1		PAVIMENTAÇÃO						
Composição	94283 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_05/2018	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POCOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,000000	91,12	91,12	
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,087000	19,33	1,68	
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,221000	23,90	5,26	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,442000	18,72	8,27	
Composição Auxiliar	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,002000	570,68	1,14	
Composição Auxiliar	92950 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUÍAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,014000	19,01	0,27	
Composição Auxiliar	92951 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUÍAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,073000	4,86	0,34	
Insumo	00600570 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA-FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,007000	70,00	0,49	
Insumo	00604492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 90 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8963)	Material	m³	0,030000	455,00	13,65	
			MO sem LS =>	7,99	LS =>	3,24	MO com LS =>	11,23
			Valor do BDI =>	7,78			Valor com BDI =>	30,59



				Quant. =>	139,000000	Preço Total =>	5,057,08	
3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99995 SINAPI	REATERRO MANUAL, APLOADO COM SOQUETE. AF_102917	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	44,59	44,59	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3886000	18,72	44,60	
			MO sem LS =>	22,48	LS =>	9,39	MO com LS =>	31,87
			Valor do BDI =>	11,22			Valor com BDI =>	56,12
			Quant. =>	209,000000	Preço Total =>		11,224,08	
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO. ESPESSURA 7CM. AF_092020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	80,90	80,90	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119000	23,90	2,67	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0466000	18,72	0,87	
Composição Auxiliar	95282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO. FESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA. POTÊNCIA 5,6 HP - CHP DIURNO. AF_092016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	8,08	0,05	
Insumo	0004492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM. EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8853)	Material	m³	0,0514000	465,00	24,01	
Insumo	0004346 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,0000000	10,07	40,28	
			MO sem LS =>	1,87	LS =>	0,78	MO com LS =>	2,65
			Valor do BDI =>	20,22			Valor com BDI =>	101,12
			Quant. =>	926,000000	Preço Total =>		93,030,48	
3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X16 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_122021	PARE - PAREDESPAINES	m²	1,0000000	139,03	139,03	
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_082013	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0183000	624,28	11,42	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3200000	23,90	55,44	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1600000	18,72	21,71	
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIPOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	58,8200000	0,81	47,66	
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 30 X 12* CM	Material	M	0,8050000	4,76	3,83	
Insumo	00037396 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0195000	40,33	0,77	
			MO sem LS =>	42,72	LS =>	17,63	MO com LS =>	60,35
			Valor do BDI =>	34,75			Valor com BDI =>	113,79



Quant. => 166.000000 Preço Total => 23.847,48

4 INSTALAÇÕES ELETRICAS								53.881,30
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	04661 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO	Un	1.000000	694,48	694,48	
Composição Auxiliar	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS PARA CANAIS E CONCRETOS	m²	0,370000	45,42	16,80	
Composição Auxiliar	06830 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,280000	420,89	117,75	
Composição Auxiliar	C1634 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	0,280000	148,18	41,77	
Insumo	0795 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRUASTE (CNP)	Equipamento	H	1,000000	129,15	129,15	
Insumo	0543 SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	2,000000	17,14	34,28	
Insumo	8948 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	Material	UN	1,000000	354,89	354,89	
			MO sem LS =>	99,36	LS =>	41,48	MO com LS =>	140,84
			Valor do BDI =>	223,67			Valor com BDI =>	1.118,10
				Quant. =>	15.000000	Preço Total =>	16.71,88	

4.2								
4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7310 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusiva poste	Luminárias Externas	un	1,000000	1.158,76	1.158,76	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	H	1,000000	3,71	3,71	
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	H	1,000000	3,55	3,55	
Insumo	6887 ORSE	Braço para luminária padrão Energia 3/4" x 3,00 m un	Material	un	1,000000	305,22	305,22	
Insumo	6888 ORSE	Luminária para iluminação pública, padrão energia com difusor e abajuramento para reator un	Material	un	1,000000	511,96	511,96	
Insumo	00001062 SINAPI	REATOR PI LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT	Material	UN	1,000000	255,74	255,74	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	17,91	17,91	
Insumo	00003757 SINAPI	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40)	Material	UN	1,000000	47,64	47,64	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,000000	13,01	13,01	
			MO sem LS =>	21,81	LS =>	9,11	MO com LS =>	30,92
			Valor do BDI =>	289,69			Valor com BDI =>	1.448,45
				Quant. =>	15.000000	Preço Total =>	21.725,75	

4.3							
4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91864 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,000000	15,46	15,46
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,100000	19,44	2,05
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,100000	24,20	2,56



Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 12, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,000000	3,27	3,27	
Insumo	0002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUNA	Material	M	1,017000	7,45	7,57	
			MO sem LS =>	1,39	LS =>	1,42	MO com LS =>	4,81
			Valor do BDI =>	1,85			Valor com BDI =>	19,31
			Quant. =>		200,000000	Preço Total =>		3,064,96

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	220,12	220,12	
Composição Auxiliar	88390 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,670000	23,90	40,12	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,480200	19,73	88,92	
Insumo	0000070 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,085300	70,00	4,57	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,008600	1,00	3,00	
Insumo	0001338 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADERITE RESINADO RGSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,060000	61,52	3,69	
Insumo	0001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32	Material	KG	18,508400	0,86	16,01	
Insumo	00014721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,006500	74,30	2,71	
Insumo	00014722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (30 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,004000	70,18	0,28	
Insumo	0007236 SINAPI	TUOLO CERAMICO MACICO COMUM 15 X 19 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	60,480000	0,77	46,56	
Insumo	0004309 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,6 MM, OU 6,6 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2,156000	8,98	19,36	
			MO sem LS =>	63,70	LS =>	26,90	MO com LS =>	90,16
			Valor do BDI =>	55,03			Valor com BDI =>	275,11
			Quant. =>		15,000000	Preço Total =>		4,127,25

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91528 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,000000	5,86	5,86	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,040000	19,44	0,77	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,040000	24,20	0,96	
Insumo	0000091 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-BL, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	Material	M	1,186000	3,43	4,08	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVO ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,008000	5,88	0,05	
			MO sem LS =>	6,81	LS =>	0,38	MO com LS =>	1,29
			Valor do BDI =>	1,46			Valor com BDI =>	7,32



				Quant. =>	920.000000	Preço Total =>	4.392.00
4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO PI COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	BEL - INSTALACAO	UN	1.0000000	62.07	62.07
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.3000000	24.29	7.47
Composição	88216 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3500000	18.72	6.55
Composição	88216 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3500000	18.72	6.55
Composição	88216 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3500000	18.72	6.55
Itens	00002510 SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1.0000000	37.05	37.05
				MO sem LS =>	7.87	LS =>	11.18
				Valor do BDI =>	13.01	Valor com BDI =>	65.08
				Quant. =>	0.0000000	Preço Total =>	6.00
5		PINTURA					37.911.43
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	1.0000000	63.75	63.75
Composição	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5000000	23.69	11.85
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5000000	18.72	9.36
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5000000	18.72	9.36
Itens	00807304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0.5256000	60.75	60.41
				MO sem LS =>	11.14	LS =>	15.79
				Valor do BDI =>	15.53	Valor com BDI =>	79.98
				Quant. =>	100.0000000	Preço Total =>	7.968.00
5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMACS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_03/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	23.51	23.51
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3650000	26.14	9.54
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1520000	18.72	2.84
Itens	00008985 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0.1600000	8.64	1.38
Itens	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0.5340000	18.13	8.68
Itens	00012815 SINAPI	FITA CREPS ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0.4100000	7.15	2.97
				MO sem LS =>	6.36	LS =>	9.02
				Valor do BDI =>	5.87	Valor com BDI =>	29.38
				Quant. =>	1.800.0000000	Preço Total =>	29.386.00
5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMACS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	28.43	28.43
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7078000	26.14	18.50
Itens	00005318 SINAPI	SOLUENTE AGUARRAS	Material	L	0.0400000	19.58	0.81



Insuno	00010461 SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2700000	31,77	9,18	
			MO sem LS =>	9,57	LS =>	4,30	MO com LS =>	13,57
			Valor do BDI =>	7,10			Valor com BDI =>	35,53
					Quant. =>	4,6000000	Preço Total =>	183,43

6		URBANIZAÇÃO					47,791,18	
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	110946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	21,64	21,64	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1664000	18,72	2,02	
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0391000	18,50	0,72	
Insuno	00013322 SINAPI	GRAMA EMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	18,00	18,00	
			MO sem LS =>	1,81	LS =>	0,76	MO com LS =>	2,57
			Valor do BDI =>	5,41			Valor com BDI =>	27,05
					Quant. =>	79,3500000	Preço Total =>	2,146,41

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2411 ORSE	Banco com encosto, com 10 régua de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	1,100,00	1,100,00	
Insuno	253 ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 régua de madeira c/ 1,50m, com encosto un	Material	un	1,0000000	1,100,00	1,100,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	275,00			Valor com BDI =>	1,375,00
					Quant. =>	23,0000000	Preço Total =>	31,825,00

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF_05/2010	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	486,60	486,60	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3620000	18,72	81,65	
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0605000	18,50	20,17	
Composição Auxiliar	91631 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GHP	0,2599000	227,58	60,37	
Composição Auxiliar	91636 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,2232000	47,17	59,76	
Insuno	0003641 SINAPI	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= "1,50" M	Material	UN	1,0000000	258,62	258,62	
			MO sem LS =>	89,42	LS =>	28,96	MO com LS =>	88,40
			Valor do BDI =>	121,65			Valor com BDI =>	608,25
					Quant. =>	23,0000000	Preço Total =>	13,989,75



7 PALCO							49.685,43		
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103351 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PANEIS	m²	1,0000000	170,82	170,82		
Composição Auxiliar	87349 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0134006	624,28	8,38		
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDEBEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0300000	23,50	72,41		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8150000	18,72	29,38		
Composição Auxiliar Insuam	00037270 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TITULO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	50,0200000	1,04	51,88		
Insuam	00034657 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, TIO D = 11,20 A 1,70' MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 90 X 7,5' CM	Material	M	0,0050000	3,09	2,42		
Insuam	00037395 SINAPI	FINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	Material	CENTO	0,0097000	10,33	8,30		
				MO sem LS =>	54,79	LS =>	22,84	MO com LS =>	77,64
				Valor de BDI =>	42,71			Valor com BDI =>	213,02
				Quant. =>	37,0000000	Preço Total =>	7,988,24		

7.2							Total		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90547 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,84	11,84		
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0220000	18,36	9,40		
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	23,72	1,61		
Composição Auxiliar	92894 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,24	9,24		
Composição Insuam	00099017 SINAPI	ESPACADOR - DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3060000	0,22	3,08		
Insuam	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	21,25	9,53		
				MO sem LS =>	1,13	LS =>	0,47	MO com LS =>	1,60
				Valor de BDI =>	2,96			Valor com BDI =>	14,80
				Quant. =>	224,0000000	Preço Total =>	3,315,20		

7.3							Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102417 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLODO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA (OU L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	514,36	514,36
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4890000	18,72	46,53
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9650000	19,70	39,63



Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8056000	1,72	1,38
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7596000	0,40	0,39
Insumo	30000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,6917000	70,00	48,41
Insumo	30001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	420,0610000	0,89	367,25
Insumo	30004734 SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m²	0,5964000	244,24	145,66
				MO sem LS =>	40,11	LS =>	16,77
				Valor do BDI =>	158,59	MO com LS =>	56,04
						Valor com BDI =>	792,35
						Quant. =>	2,5200000
						Preço Total =>	1,988,23

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100003 SBC	ESTRUTURA METÁLICA EM TESCOURAS OU TRELICAS	COBERTURAS	m²	1,0000000	172,36	172,36
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3430000	19,33	45,24
Composição Auxiliar	88277 SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3430000	27,21	63,75
Insumo	015950 SBC	ESTRUTURA METÁLICA TESOURA COLUNA 26,05m(24,72kg/m²)	Material	m²	1,0000000	63,32	63,32
				MO sem LS =>	60,63	LS =>	25,32
				Valor do BDI =>	43,69	MO com LS =>	85,95
						Valor com BDI =>	215,40
						Quant. =>	100,0000000
						Preço Total =>	21,545,00

7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM. COM ATÉ 2 ÁGULAS, INCLUIDO ICAMENTO. AF_07/2016	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	50,59	50,59
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	18,72	1,81
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	23,33	2,12
Composição Auxiliar	53281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009000	19,30	0,01
Composição Auxiliar	53282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0013000	18,53	0,02
Insumo	0007243 SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTL DE 960 MM	Material	m²	1,1660000	57,44	66,97
Insumo	00011029 SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1M X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	Material	CJ	4,1500000	2,33	9,66
				MO sem LS =>	2,69	LS =>	0,86
				Valor do BDI =>	20,14	MO com LS =>	2,02
						Valor com BDI =>	100,73
						Quant. =>	100,0000000
						Preço Total =>	10,075,86



7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2000	PISO - PISOS	m²	1,0010000	60,90	60,90	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119000	23,80	2,67	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0468000	18,73	0,87	
Composição Auxiliar	95282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PEISO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO, AF_09/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0079000	0,08	0,08	
Insumo	90034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM. EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 9953)	Material	m³	0,0814000	455,00	37,03	
Insumo	90043145 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTÍCIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,0000000	10,07	40,26	
			MO sem LS =>	1,87	L5 =>	0,78	MO com LS =>	2,65
			Valor do BDI =>	20,22			Valor com BDI =>	101,12
					Quant. =>	48,088080	Preço Total =>	4,853,76

Total sem BDI	382,216,47
Total do BDI	85,528,84
Total Geral	477,745,31





Obra
REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 -
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SENFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	100,00%	
		132.129,12	132.129,12	
2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	100,00%	100,00%	
		21.617,79	21.617,79	
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	70,00%	30,00%
		138.158,88	96.711,22	41.447,66
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%		100,00%
		50.881,50		50.881,50
5	PINTURA	100,00%		100,00%
		37.511,43		37.511,43
6	URBANIZAÇÃO	100,00%		100,00%
		47.761,16		47.761,16
7	PALCO	100,00%		100,00%
		48.685,43		48.685,43
Porcentagem			52,43%	47,57%
Custo			250.458,13	227.287,18
Porcentagem Acumulado			52,43%	100,0%
Custo Acumulado			250.458,12	477.745,31





Diária
REFORMA DA PRAÇA DO FUNDADO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA/RS

Demora
SNAP - 101920 - Mensal
SIC - 110210 - Mensal
CRSE - 110222 - Semanal
SINPRA - 07 - Criação

S.O.L.
13,1%

Encargos Sociais
Não Governamentais
Ratifica 47,13%
Mensal: 15,11%

Código Base	Descrição	Tipo	Unid	Cursos ABC de Insumos				Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Quantidade		Valor Unitário					
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva				
000210 SNAP	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR	Mão de Obra	H	420,562616		105,00	33,145,79	11,52%	33,145,79	11,12%	
0002140 SNAP	ENGENHEIRO AUXILIAR DE BASE CIMENTICA PARA O USO DE CONCRETO	Mão de Obra	KO	3,872000121		92,00	48,701,60	16,26%	50,333,60	17,13%	
0002141 SNAP	CONCRETO (SERVIÇO DOMINANTE) - CLASS DE RESISTENCIA C30, COM BETA O E L, SLUMP X 100 V. 20 MM. EXCLUI SERVIÇO DE MONTE-ALCANTARADO (MONTAR)	Mão de Obra	m³	3055,04176		348,75	47,033,00	5,94%	148,668,60	51,11%	
0002111 SNAP	SERVIDENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,090,9412734		65,00	33,433,41	3,08%	140,238,00	46,11%	
75 - (FOL)	BRANCO DE PÊ EN FOLHA C/ 4 1/2 kg/m² de tabela 01/150, com enrolado	Mão de Obra	m²	133,000494		1.020,00	31,621,07	1,02%	133,911,13	42,19%	
0002400 SNAP	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	423,8020444		97,00	24,411,63	5,11%	228,272,00	40,00%	
0002470 SNAP	FECHADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	171,2701486		22,00	11,268,57	1,02%	244,471,60	42,01%	
0002000 SNAP	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	425,8520444		25,00	15,469,00	1,06%	270,231,62	46,08%	
0002122 SNAP	APONTADOR DE APARELHO DE MÃO DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	421,8820444		25,00	15,547,25	1,05%	288,502,07	50,05%	
0002154 SNAP	FITA ADERSA ENCRUSTADA PARA FURTO	Materiais	L	537,0211182		37,60	10,190,47	1,10%	298,692,54	50,56%	
0002155 SNAP	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 2000C, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 800KG	Materiais	UN	1,0000000		893,00	10,400,40	2,09%	309,092,94	51,71%	
0002156 SNAP	LUMINÁRIA E FERRAGEM PARA LUMINÁRIA, com fita adesiva para fixação	Materiais	UN	1,0000000		820,00	9,900,00	2,01%	318,992,94	52,73%	
0002087 SNAP	BLINDADO CERÁMICO - TUBO VAZADO PARA ALVORNIA DE FIDELIDADE, 5 FURROS NA HORIZONTAL, 9 X 9 X 13 CM (S. X A X C)	Materiais	UN	3,268,9411769		1,00	9,462,00	0,98%	328,454,94	54,71%	
0002170 SNAP	COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTOS TRABALHADOS DE 11,5 LITROS (COM ADICIONAL INFLUÊNCIA)	Mão de Obra	H	41,6300070		22,00	9,353,21	1,00%	337,808,15	55,71%	
0002070 SNAP	ALMOXARIFE (HORISTA COLADO GALVA - ENCARREGADO COMPLEMENTARES)	Galva	H	3,460,0700000		2,00	8,213,04	1,00%	346,021,19	57,08%	
0002180 SNAP	PROTEÇÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	373,0600000		21,00	8,433,04	1,00%	354,454,23	58,08%	
0002181 SNAP	TELHA TRANSICIONAL EM AÇO ZINCOADO, 600x600, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LAPOZADA LITE DE 90x90	Materiais	m²	17,690,000		71,00	8,371,00	1,00%	362,825,23	59,07%	
01960 ESC	ESTRUTURA METÁLICA TEGOUFA COCULVA 2005 (H= 2,00m)	Materiais	m²	600,0007147		79,16	7,915,02	1,00%	370,740,25	60,07%	
0002182 SNAP	EXAMES (HORISTA COLADO GALVA - ENCARREGADO COMPLEMENTARES)	Galva	H	3,461,0000000		1,60	7,463,04	1,00%	378,203,29	61,06%	
0002001 SNAP	MILHA DE FALETA PARA AÇO, H= 11,07M	Materiais	UN	21,0000000		323,21	1,428,23	1,00%	380,631,52	61,67%	
0002101 SNAP	INSTALADOR DE TUBULACOES (FUSORES EQUIPAMENTOS)	Mão de Obra	H	221,3200116		25,00	8,892,21	0,99%	389,523,73	62,66%	
0002102 SNAP	TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO	Mão de Obra	H	4,450000000		65,00	6,615,25	1,00%	396,138,98	63,66%	
0002103 SNAP	Faixa de segurança tipo Douglas 3" x 3,00 m em ur	Materiais	m	15,0000000		381,00	5,715,00	1,00%	401,853,98	64,66%	
0002104 SNAP	INTERRUPTOR ELÉTRICO PARA LÂMPADA, BRANCO	Materiais	L	32,5001125		180,00	5,850,00	1,00%	407,703,98	65,66%	
0002105 SNAP	REATOR DE LÂMPADA VAPOR DE NÍOBIO 200W 100V 50T	Materiais	UN	15,0000000		310,07	4,651,05	1,00%	412,355,03	66,66%	
0002106 SNAP	ALUMINATE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	245,5449997		17,17	4,203,20	0,99%	416,558,23	67,66%	
0002107 SNAP	MP1 - AMARRAÇÃO ELÉTRICA (HORISTA COMPLEMENTARES - COLADO GALVA)	Equipamento	H	2,277,3319000		1,00	3,801,00	0,99%	420,359,23	68,66%	
0002108 SNAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 1 OU 2, ISOLADO EM PVC, ANTI-ULTRAVIOLETA, 1 CONDUTOR, 400V/60V, SEÇÃO NOMINAL 4MM²	Materiais	M	712,0115000		4,20	3,003,00	0,99%	423,362,23	69,66%	
0002109 SNAP	TOMADA PORTÁTIL - HORISTA COLADO GALVA - ENCARREGADO COMPLEMENTARES	Galva	H	3,460,7142000		0,75	2,793,45	0,99%	426,155,68	70,66%	
0002110 SNAP	BLINDADO CERÁMICO - TUBO VAZADO PARA ALVORNIA DE FIDELIDADE, 5 FURROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 13 CM (S. X A X C)	Materiais	UN	2,534,0440000		0,50	2,773,43	0,99%	428,929,11	71,66%	
0002111 SNAP	ACAO CASE 12,1 MM 50 NIBRAL VERMELHO	Materiais	KO	248,6400000		11,07	2,751,04	0,99%	431,680,15	72,66%	



5076 SENRA	CAMBIO COMPLE. CORR. EQUIPMENTS CH	Equipamento	H	11080722	16,43	2.471,46	2.471,46	0,15%	43.386,93	91,96%
5076 SENRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	11080720	31,43	2.502,00	2.297,96	0,10%	44.291,93	92,16%
000178 SNAP	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO GP 432	Materia	KG	24117356562	1,07	2.201,00	2.201,00	0,47%	42.471,93	82,12%
000180 SNAP	ELETRODUTO DE PVC RECIBO REDONDEADO DE 17,5CM LUNA	Materia	M	2004001966	3,37	1.822,00	1.822,00	0,05%	44.393,93	85,21%
000330 SNAP	GRAMA (360x360) CH. MAD. CARLOS DE CETERANA, EM FOLHAS, 500 PLANTAS	Materia	m ²	76350700	31,30	1.740,36	1.740,36	0,07%	44.154,29	83,96%
000485 SNAP	SOLADOR ACRILOCO OPACO PREMIUM INTERIORETERIOR	Materia	L	991000400	11,00	1.728,00	1.728,00	0,30%	42.881,93	81,91%
000490 SNAP	CAMBIO TODO, PESO BRUTO TOTAL, 1000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 3000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 1560 MM, POTENCIA 20 CV (14,7 KW) C/INT. 1 CHASSI (NÃO INCLUI CARROÇINHA)	Equipamento	UN	10524435	572,291,30	1.694,73	1.694,73	0,35%	44.196,02	84,95%
000497 SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	Equipamento	H	2277067000	3,77	1.662,00	1.662,00	0,30%	44.257,02	84,84%
000500 SNAP	ELECTRISTA (HORSA)	Mão de Obra	H	81007000	21,30	1.588,88	1.588,88	0,38%	42,911,98	81,51%
000501 SNAP	DI ECTRIST. COMBUSTI. COMUM	Materia	L	10240860	9,30	1.564,18	1.564,18	0,19%	43,911,79	82,41%
000502 SNAP	MOTORISTA DE CAMBIO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	62832866	22,35	1.561,24	1.561,24	0,17%	43,911,61	80,36%
000507 SNAP	OP - FAMILIA ENCARGO DE HAI - HORTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	Equipamento	H	863351766	1,96	1.516,71	1.516,71	0,29%	43,426,81	82,51%
000508 SNAP	HASTA RETA PARA GALVÃO DE FERRO GALVANIZADO, CORRUSCA 14 " X 31 CM PARA ENCAIXA DE TUBO METALICA, NÚMERO DE ARRIBAS DE VEDACAO	Materia	CJ	410000900	2,9	1.501,86	1.501,86	0,28%	41,934,30	81,36%
000509 SNAP	OP - FAMILIA ENCARGO DE HAI - HORTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	Equipamento	H	29140000	1,46	1.495,17	1.495,17	0,26%	46,434,47	86,51%
000512 SNAP	CAMBIO TODO, PESO BRUTO TOTAL, 1070 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 3000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 1500 MM, POTENCIA 15 CV (11,0 KW) C/INT. 1 CHASSI (NÃO INCLUI CARROÇINHA)	Equipamento	UN	6910000	491,8166	1.091,58	1.091,58	0,20%	45,941,82	86,20%
000515 SNAP	LAVADORA WASH DE SODIO DVIDO 250 W (BASE 04)	Materia	UN	16000722	55,21	897,21	897,21	0,19%	46,839,03	81,60%
000520 SNAP	TUBO GERANCO MACIO COMUM 1/2" X 20" CM L X A X C	Materia	UN	90721071	1,96	876,91	876,91	0,15%	49,151,21	81,52%
000525 SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGO - HORTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	Equipamento	H	76718766	1,08	871,76	871,76	0,17%	49,026,26	80,19%
000526 SNAP	OP - FAMILIA ENCARGO DE HAI - HORTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	Equipamento	UN	46728200	1,58	857,71	857,71	0,17%	49,226,16	80,20%
000530 SNAP	CAL HELEADA CH PARA ARMADORAS	Materia	KG	64859000	120	813,31	813,31	0,17%	49,038,41	81,25%
000547 SNAP	TUBO DE ACO SOLDADO GALVANIZADO ENCAIXA PARA ALUMINIO, P.D. 1" 1/2 X A.T. 20 MM, V.L.P.A. 35 X 15 MM, 57 X 17 1/2 X 12" CM	Materia	M	53308000	3,81	791,18	791,18	0,17%	49,830,21	81,36%
000557 SNAP	AJUDA DE ELETRICISTA (HORSA)	Mão de Obra	H	45070120	16,04	762,67	762,67	0,19%	49,615,04	81,61%
000563 SNAP	ANDREIRO (HORSA)	Mão de Obra	H	45341200	16,05	771,66	771,66	0,19%	49,386,72	81,52%
000569 SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGO - HORTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	Equipamento	H	28525070	2,74	773,34	773,34	0,19%	49,160,05	81,76%
000580 SNAP	OP - FAMILIA ENCARGO DE HAI - HORTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	Equipamento	H	28525070	2,70	773,34	773,34	0,19%	49,503,39	81,96%
000596 SNAP	MOTORISTA OPERADOR DE CAMBIO COM MARCH	Mão de Obra	H	31860548	21,28	718,66	718,66	0,19%	49,881,83	81,17%
000610 SNAP	ARMA MESA - PRIMO JUNTA PERNECÇÃO RETIRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTADO	Materia	m ²	7800001	81,90	665,48	665,48	0,10%	49,201,41	82,20%
000616 SENRA	CEMENTO PORTLAND	Materia	KG	504201800	0,70	665,80	665,80	0,14%	49,861,21	84,34%
000674 SNAP	SEBO RELIADO PARA APLICACAO EM CONDIZO EM PLANO REFORMA/RECONSTRUCION, (C/WHFREY)	Materia	m ²	1000071	399,36	458,84	458,84	0,19%	49,800,06	80,46%
1048 CRDE	Carro Basculante	Materia	H	2066101	290,26	420,87	420,87	0,19%	47,520,00	80,51%
000682 SNAP	OP - FAMILIA ENCARGO - HORTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	Equipamento	H	41000090	1,00	387,51	387,51	0,08%	47,113,61	80,04%
000690 SENRA	OP - FAMILIA ENCARGO DE HAI - HORTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	Materia	m ²	4540007	99,25	380,27	380,27	0,09%	47,999,90	80,11%
000697 SNAP	OP - FAMILIA ENCARGO DE HAI - HORTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	Materia	UN	08000701	1,99	373,30	373,30	0,08%	47,626,50	80,11%
000698 SNAP	MOTORISTA (HORSA)	Mão de Obra	H	18004100	22,36	369,31	369,31	0,08%	47,448,27	80,01%
000700 SAAT	OP - FAMILIA ENCARGO DE HAI - HORTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	Equipamento	H	41000090	1,06	369,90	369,90	0,08%	47,816,40	80,17%



3000112	SWAF	GRUPO DE BARRILES E APARCELOS PARA DE CARGA 330 KG. - BARRILHO MANTO DE CANTARIA IV. AUGUSTO MORENO HERRERA. FORJA PARA MONTAR SOBRE LAJAS DE CEMENTO PULVERIZADO 300 KG (HELMHOLTZ) 140 BOLLAS CARRILLO	Equipamento	UB	0,000174	120.071,37	307,74	307,74	0,00%	471.170,00	39,34%
3000201	SWAF	ACCIONARIO, 43 MM. DE ULTIMO DIAMETRO, 20/10 MM. VENTANAS	Motriz	UC	32,346094	11,00	30,30	30,30	0,28%	471.170,00	39,12%
3000340	SWAF	CPH - PARRILLA (FORNOS) DE COAGULACION - HORNEA (FORNOS) DE COMPLEMENTARIOS - COCTADO CARNA	Equipamento	H	200,742051	1,00	110,70	110,70	0,17%	471.170,00	39,15%
3000340	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	H	14,004000	10,74	114,87	114,87	0,15%	471.170,00	39,35%
3000770	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,004001	60.200,00	114,41	114,41	0,17%	471.170,00	39,12%
3000770	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	48,720001	0,28	203,84	203,84	0,04%	471.170,00	39,15%
3000770	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	3,000000	81,37	170,88	170,88	0,03%	471.170,00	39,44%
3000770	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	20,00	171,20	171,20	0,03%	471.170,00	39,44%
3000770	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	0,00	174,00	174,00	0,03%	471.170,00	39,50%
3000770	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	22,10	201,70	201,70	0,04%	471.170,00	39,54%
3000770	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	0,41	170,00	170,00	0,03%	471.170,00	39,52%
3000770	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	118,70	100,70	100,70	0,02%	471.170,00	39,51%
3000770	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	0,00	140,70	140,70	0,03%	471.170,00	39,44%
3000770	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	1,00	170,27	170,27	0,03%	471.170,00	39,17%
3000770	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	0,26	111,30	111,30	0,02%	471.170,00	39,17%
3000440	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Equipamento	H	80,000000	0,71	102,34	102,34	0,02%	471.170,00	39,17%
3000440	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Equipamento	H	0,000000	1,07	80,71	80,71	0,02%	471.170,00	39,10%
3000440	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Equipamento	UB	0,000000	0,00	80,00	80,00	0,02%	471.170,00	39,51%
3000114	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	0,20	81,4	81,4	0,02%	471.170,00	39,17%
3000300	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	89.072,40	78,91	78,91	0,00%	471.170,00	39,05%
3000300	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	2,000000	0,00	70,31	70,31	0,02%	471.170,00	39,05%
3000300	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	76,66	60,71	60,71	0,01%	471.170,00	39,04%
3000300	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	370,00	68,91	68,91	0,01%	471.170,00	39,05%
3000300	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	0,00	38,71	38,71	0,01%	471.170,00	39,04%
3000300	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	42,00	32,94	32,94	0,01%	471.170,00	39,07%
3000300	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	0,00	30,00	30,00	0,01%	471.170,00	39,04%
3000300	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	7,30	30,94	30,94	0,01%	471.170,00	39,07%
3000300	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	44,81	37,07	37,07	0,01%	471.170,00	39,06%
3000300	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	2,000000	10,00	33,00	33,00	0,01%	471.170,00	39,06%
3000300	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	2,000000	13,00	32,07	32,07	0,01%	471.170,00	39,06%
3000300	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	416,000000	0,07	26,71	26,71	0,01%	471.170,00	39,06%
3000300	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	25,00	24,27	24,27	0,01%	471.170,00	39,06%
3000300	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	20,00	21,33	21,33	0,01%	471.170,00	39,07%
3000300	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	15,000000	1,20	19,91	19,91	0,00%	471.170,00	39,07%
3000300	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	0,000000	0,27	19,01	19,01	0,00%	471.170,00	39,06%
3000300	SWAF	FORNOS DE COAGULACION (FORNOS) DE COAGULACION (FORNOS)	Motriz	UB	1,000000	14,30	19,01	19,01	0,00%	471.170,00	39,06%



Mapa
1746
20/05

02.000
02.000
02.000

02.214F
02.214F
02.214F





Obras
REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA.

Bancos
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão
 SBC - 01/2023 - Maranhão
 ORSE - 11/2022 - Sergipe
 SEINFRA - 827 - Ceará

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Não Descontado:
 Horista: 41,70%
 Mensalista: 76,76%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
		Descrição	Tipo						
011727 SBC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R\$303.001,00 ATE R\$900.000,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		MES	2,0	66.054,36	132.129,12	27,66	27,66
101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS		m²	965,0	101,12	97.694,10	20,49	48,15
2411 ORSE	Banco com escada, com 10 degraus de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças		un	23,0	1.375,00	31.625,00	6,62	54,77
102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS		m²	1.000,0	29,38	29.380,00	6,16	60,91
103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS N- HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINES		m²	166,0	173,78	28.847,48	6,04	66,95
7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, maior e limpada vapor de sódio 250 w, exclusiva poste	Luminárias Externas		un	15,0	1.448,46	21.726,75	4,65	71,60
100093 SBC	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS	COBERTURAS		m²	100,0	215,46	21.546,00	4,51	76,01
04961 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO		UN	15,0	1.118,10	16.771,50	3,51	79,52
38516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_06/2018	URBA - URBANIZAÇÃO		UN	25,0	608,26	13.689,75	2,93	82,45
96965 SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	200,0	56,12	11.224,00	2,35	84,80
94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E - 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		m²	100,0	100,73	10.073,00	2,11	86,91
16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lajão de concreto - Rev 01	Demolições / Retoques		m²	300,0	30,53	9.169,00	1,92	88,83
72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS		m²	160,0	79,88	7.668,00	1,67	90,50
110351 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINES		m²	37,0	213,52	7.690,24	1,65	92,15
72697 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	250,0	30,00	7.250,00	1,62	93,77
94263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETU, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2018	DROP - DRENAGEM/BRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CADAS		M	130,0	39,90	5.057,00	1,06	94,83
91938 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINACAO EXTERNA		M	600,0	7,32	4.392,00	0,92	95,75
63446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	15,0	270,18	4.127,25	0,86	96,61



91884	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINAÇÃO EXTERNA	M	200,0	19,32	3.864,00	0,81	97,42
94547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_05/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	224,0	14,80	3.315,20	0,69	98,11
97622	SINAPI	DÊMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SEMP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	39,0	61,11	2.383,29	0,50	98,61
98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2016	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.050,0	2,21	2.320,50	0,49	99,10
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	79,35	27,05	2.146,41	0,45	99,55
102477	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 1,5:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	2,52	792,95	1.998,25	0,42	99,97
102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMACS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	4,6	35,53	163,43	0,03	100,00
83399	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,0	65,08	0,00	0,00	100,00
								Total sem BDI	312.218,47
								Total do BDI	35.528,64
								Total Geral	477.747,11





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - BR 135, NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEMPRA - 027 - Ceará

B.D.I
26,1%

Encargos Sociais
Não Discriminado:
Habilita: 41,75%
Mausulista: 76,76%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	68.615,86	24,94 %
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	33.815,00	12,08 %
3	PAVIMENTAÇÃO	87.981,08	31,87 %
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.600,77	12,91 %
5	PINTURA	22.801,78	8,35 %
6	URBANIZAÇÃO	14.109,25	5,04 %
		Total sem BDI	225.892,22
		Total de BDI	55.954,50
		Total Geral	279.846,72





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - BR 135, NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					69.518,86	24,84 %
1.1	011736 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	MES	1	35.040,69	43.800,88	43.800,88	15,65 %
1.2	012212 SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	20	990,28	1.247,85	24.957,00	8,92 %
1.5	210825 SBC	DESMOBILIZACAO E/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS	m²	20	30,44	38,05	761,00	0,27 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					33.815,00	12,08 %
2.1	87022 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	60	48,89	61,11	3.666,60	1,31 %
2.2	86519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	820	1,77	2,21	1.812,20	0,65 %
2.3	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	530	24,72	30,90	17.922,00	6,40 %
2.4	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre leito de concreto - Rev 01	m²	340	24,51	30,63	10.414,20	3,72 %
3		PAVIMENTAÇÃO					97.581,08	34,87 %
3.1	04263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	122	31,12	38,30	4.745,80	1,70 %
3.2	96990 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	165	44,90	56,12	5.259,80	1,91 %
3.3	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	m²	810	80,90	101,12	81.907,20	29,27 %
3.4	103336 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X8X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	9,6	130,03	173,78	1.668,29	0,60 %
4		INSTALAÇÕES ELETRICAS					36.020,77	13,51 %
4.1	C4961 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	UN	9	894,48	1.118,10	10.062,90	3,60 %
4.2	7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fachada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste	un	12	1.158,76	1.448,45	17.281,40	6,21 %
4.3	01864 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120	15,48	19,32	2.316,40	0,83 %
4.4	83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	9	220,12	275,15	2.478,35	0,90 %



4.5	91626 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	300	5,95	7,32	2.196,00	0,78 %
4.6	83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9	52,07	85,08	585,72	0,21 %
5		PINTURA					29.801,78	16,65 %
5.1	72813 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	70	83,75	79,68	5.677,60	1,99 %
5.2	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	m²	810	23,51	29,38	23.797,80	8,50 %
5.3	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃCS, AF_01/2021	m²	12	28,43	35,53	426,36	0,15 %
6		URBANIZAÇÃO					14.169,25	5,04 %
6.1	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_05/2022	m²	25	21,64	27,05	676,25	0,24 %
6.2	2411 ORSE	Bancos com encosto, com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	8	1.190,00	1.375,00	11.000,00	3,93 %
6.3	98518 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF_05/2018	UN	4	486,60	608,25	2.433,00	0,87 %
							Total sem BDI	223.892,27
							Total do BDI	55.654,50
							Total Geral	279.546,72





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - BR 135, NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.O.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonrado:
Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Planilha Orçamentária Analítica

							69.318,86		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã	011736 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MES	1,0000000	35.040,09	35.040,09		
Composiçã o Auxiliar	90757 SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	31,86	6.625,21		
Composiçã o Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	32,46	6.760,96		
Composiçã o Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	160,96	21.346,52		
			MO sem LS =>		23,799 99	LS =>	9.906,50	MO com LS =>	33.736,47
			Valor do BDI =>		8.780,17			Valor com BDI =>	43.900,90
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	43.900,90		
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã	012212 SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	1,0000000	998,26	998,26		
Composiçã o Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,8510000	18,36	186,86		
Composiçã o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3600000	23,54	173,25		
Composiçã o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,4270000	16,72	195,18		
Insumo	001250 SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	6,1000000	12,61	76,14		
Insumo	001350 SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PLANA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	9,8600000	9,09	89,62		
Insumo	001420 SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABECA	Material	KG	0,3900000	27,59	10,81		
Insumo	001825 SBC	MADERA DE LEI-80PS 5x1,5cm	Material	M	4,9400000	6,85	33,90		
Insumo	002934 SBC	FELHA CIMENTICA ONDULADA 4mm 1,22x0,59=0,61m2	Material	m²	1,2300000	22,32	27,45		
Insumo	006473 SBC	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1,10m(2,42m2)	Material	m²	4,8240000	39,46	190,35		
Insumo	012721 SBC	FECHADURA INTERNA 40mm AÇO CROMADO ACETINADO UNA 2 AROUCA	Material	LN	0,0890000	119,90	10,67		
Insumo	012743 SBC	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1,12"x 3"	Material	LN	0,4800000	4,05	1,94		
			MO sem LS =>		265,96	LS =>	178,39	MO com LS =>	403,24
			Valor do BDI =>		249,57			Valor com BDI =>	1.247,85
				Quant. =>	20,0600000	Preço Total =>	24,957,80		
1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		



Composição	210325 SBC	DESMOBILIZAÇÃO E/DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS	LMPEZA	m²	1,0000000	30,44	30,44		
Composição n Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	24,20	1,57		
Composição n Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	23,16	1,90		
Composição n Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	23,90	1,55		
Composição n Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	26,14	1,88		
Composição n Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0450000	18,72	19,56		
Insumo	000015 SBC	FERRAMENTA - VASSOURA PIACAVA QUADRADA GRANDE 120cm	Material	UN	0,0800000	20,49	1,53		
Insumo	001500 SBC	ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS	Material	UN	0,0933000	9,09	0,84		
Insumo	005264 SBC	ACIDO MURIATICO	Material	L	0,0533000	16,00	0,90		
Insumo	006401 SBC	DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL)	Material	L	0,0400000	25,27	1,81		
Insumo	006760 SBC	FERRAMENTA - PALHA DE ACO No. 2 GROSSA	Material	UN	0,0300000	3,49	0,19		
				MO sem LS =>	13,18	LS =>	0,50	MO com LS =>	18,68
				Valor do BDI =>	7,61			Valor com BDI =>	38,05
				Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	751,90		

Z								33,815,68	
DEMOLIÇÕES E RETRADAS									
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87822 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	48,89	48,89		
Composição n Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	23,90	5,37		
Composição n Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3248000	18,72	43,52		
				MO sem LS =>	24,69	LS =>	10,31	MO com LS =>	35,00
				Valor do BDI =>	12,22			Valor com BDI =>	61,11
				Quant. =>	66,0000000	Preço Total =>	3,566,00		

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88519 SINAPI	REVLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	1,77	1,77		
Composição n Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0750000	18,72	1,42		
Composição n Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0190000	19,90	0,38		
				MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,37	MO com LS =>	1,24
				Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,21
				Quant. =>	820,0000000	Preço Total =>	1,812,20		

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	77097 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	MOV/T - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	24,72	24,72	



Composição e Auxiliar	5951 SINAPI	CARRINHÃO BASCULANTE 5 ML, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO - AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500000	48,49	11,02	
Composição e Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	18,72	12,10	
			MO sem LS =>	0,47	LS =>	3,95	MO com LS =>	13,43
			Valor do BDI =>	6,18			Valor com BDI =>	30,90
					Quant. =>	580,0000000	Preço Total =>	17,922,00

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição e	15 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lasto de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	24,51	24,51	
Composição e Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	n	1,3000000	3,71	4,87	
Composição e Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórias	n	0,1300000	3,56	0,46	
Insumo	00094750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	17,91	2,32	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3000000	13,01	15,91	
			MO sem LS =>	13,57	LS =>	5,60	MO com LS =>	19,17
			Valor do BDI =>	6,12			Valor com BDI =>	30,27
					Quant. =>	348,0000000	Preço Total =>	16,414,26

3	PAVIMENTAÇÃO							97,581,08
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição e	84263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA - AF_06/2016	DRDP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	31,12	31,12	
Composição e Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0670000	19,33	1,29	
Composição e Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2210000	23,90	5,28	
Composição e Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4420000	18,72	8,27	
Composição e Auxiliar	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PREPARO MANUAL - AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0020000	570,68	1,14	
Composição e Auxiliar	92980 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUÍAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO - AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0140000	19,91	0,27	
Composição e Auxiliar	92981 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUÍAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO - AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0720000	4,89	0,34	
Insumo	00010370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO LAZEDA/FORNECEDOR (RETRIBUÍDO NA LAZEDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	70,00	0,49	
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0300000	455,00	13,65	
			MO sem LS =>	7,99	LS =>	3,34	MO com LS =>	11,33
			Valor do BDI =>	7,38			Valor com BDI =>	36,30
					Quant. =>	122,0000000	Preço Total =>	4,745,10



	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.2								
Composição	9095 SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	44,90	44,90	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3886000	18,72	44,90	
			MO sem LS =>	22,48	LS =>	0,39	MO com LS =>	31,67
			Valor do BDI =>	11,22			Valor com BDI =>	56,12
					Quant. =>	165,0000000	Preço Total =>	9,258,90
3.3								
Composição	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_05/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	80,90	80,90	
Composição Auxiliar	88369 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119000	23,60	2,67	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0466000	18,72	0,87	
Composição Auxiliar	95282 SINAPI	DESEMPENADORA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,6 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	0,68	0,86	
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA Ø E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE SOMBEAMENTO (NBR 8053)	Material	m³	0,0814000	456,00	37,21	
Insumo	00013146 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTÍCIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,0000000	10,07	40,23	
			MO sem LS =>	1,87	LS =>	0,78	MO com LS =>	2,96
			Valor do BDI =>	20,22			Valor com BDI =>	101,12
					Quant. =>	810,0000000	Preço Total =>	81,967,20
3.4								
Composição	103325 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	139,03	139,03	
Composição Auxiliar	87368 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0183000	624,28	11,42	
Composição Auxiliar	88369 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3200000	23,90	55,44	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	18,72	21,71	
Insumo	90087267 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	36,6200000	0,81	45,86	
Insumo	90034547 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO Ø = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 190 X 12* CM	Material	M	0,0050000	4,76	3,83	
Insumo	90007396 SINAPI	FINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0193000	40,33	0,77	
			MO sem LS =>	42,72	LS =>	17,63	MO com LS =>	60,35
			Valor do BDI =>	34,75			Valor com BDI =>	173,78
					Quant. =>	5,6000000	Preço Total =>	1,468,28



4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								20.020,77
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4901 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO	UN	1,0000000	894,48	894,48	
Composição	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS VALETAS CANAIS E CONCRETOS	m³	0,3700000	45,42	16,80	
Composição	C0036 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,2900000	420,59	117,79	
Composição	C1604 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	CONCRETOS	m³	0,2900000	149,18	41,77	
Composição	B0705 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. D/GUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	129,15	129,15	
Insumo	C0443 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,0000000	17,14	34,28	
Insumo	B0456 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	Material	UN	1,0000000	554,69	554,69	
			MO sem LS =>	99,36	LS =>	41,48	MO com LS =>	140,84
			Valor do BDI =>	223,62			Valor com BDI =>	1.118,30
					Quant. =>	9,0000000	Preço Total =>	10,262,30
4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, invól. traço metálico, isolador e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusiva poste.	Luminárias Exteriores	un	1,0000000	1.159,75	1.159,75	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	1,0000000	3,71	3,71	
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	h	1,0000000	3,55	3,55	
Insumo	6887 ORSE	Braco para Luminária padrão Energia 347 x 3,00 m un	Material	un	1,0000000	305,22	305,22	
Insumo	6886 ORSE	Luminária p/ iluminação pública, padrão energia com difusor e abajour para poste un	Material	un	1,0000000	511,35	511,35	
Insumo	0001082 SINAPI	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W LISO EXT	Material	UN	1,0000000	255,74	255,74	
Insumo	0002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,91	17,91	
Insumo	0003757 SINAPI	LAMPADA VAPOR DE SODIO G/VIDE 250 W (BASE E40)	Material	UN	1,0000000	47,64	47,64	
Insumo	00018111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,01	13,01	
			MO sem LS =>	21,81	LS =>	9,11	MO com LS =>	30,92
			Valor do BDI =>	290,69			Valor com BDI =>	1.448,45
					Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	17,381,48
4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91884 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 12/2010	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	15,66	15,66	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	19,44	2,06	
Composição	88204 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	24,20	2,58	



Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D-1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INFI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	3,27	3,27	
Itens	0002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUBA	Material	M	1,0170000	7,35	7,57	
			MO sem LS =>	3,39	LS =>	1,40	MO com LS =>	4,61
			Valor do BDI =>	3,88			Valor com BDI =>	19,32
			Quant. =>		120,0000000	Preço Total =>		2,318,40

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9346 SINAPI	GRANJA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	220,12	220,12	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6789000	23,90	40,12	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4832000	18,72	83,92	
Composição	0000370 SINAPI	ÁREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,0653000	70,00	4,57	
Itens	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA GHI PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,0396000	1,00	3,06	
Itens	00001359 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, C = 17 MM	Material	m²	0,0600000	61,50	3,69	
Itens	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-12	Material	KG	18,5051000	0,86	15,91	
Itens	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0363000	74,30	2,71	
Itens	00004722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0040000	70,16	0,28	
Itens	00007259 SINAPI	TUJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM 15 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	60,4800000	0,77	46,36	
Itens	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2,1560000	8,96	19,36	
			MO sem LS =>	63,70	LS =>	25,60	MO com LS =>	90,30
			Valor do BDI =>	55,03			Valor com BDI =>	275,15
			Quant. =>		9,9000000	Preço Total =>		2,476,35

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,86	5,86	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	19,44	0,77	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	24,20	0,96	
Itens	00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EMPVCIA, ANTI-CHAMA RWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	Material	M	1,1900000	3,43	4,08	
Itens	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0080000	5,86	0,05	
			MO sem LS =>	0,91	LS =>	0,30	MO com LS =>	1,29
			Valor do BDI =>	1,46			Valor com BDI =>	7,30



Quant. => 300.000000 Preço Total => 2,196.80

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	63399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	UN	1.0000000	52.07	52.07	
Composição	66264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3500000	24.20	8.47	
Composição	68316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3500000	18.72	6.55	
Composição	68316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3500000	18.72	6.55	
Insumo	00092510 SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1.0000000	37.05	37.05	
			MO sem LS =>	7.87	LS =>	3.29	MO com LS =>	11.16
			Valor do BDI =>	13.01			Valor com BDI =>	25.08
				Quant. =>	9.01000000	Preço Total =>	385.72	

5		PINTURA					29,901.76	
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	1.0000000	63.75	63.75	
Composição	68309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5000000	23.90	11.95	
Composição	68316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5000000	18.72	9.36	
Insumo	00097364 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM BRANCA	Material	L	0.6250000	80.75	42.44	
			MO sem LS =>	11.14	LS =>	4.05	MO com LS =>	15.19
			Valor do BDI =>	15.93			Valor com BDI =>	79.90
				Quant. =>	70.0000000	Preço Total =>	5,577.80	

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102462 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	23.51	23.51	
Composição	68310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3650000	26.14	9.54	
Composição	68316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1520000	19.72	2.94	
Insumo	0006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0.1000000	8.54	1.38	
Insumo	00067348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0.5340000	19.13	9.88	
Insumo	0012615 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0.0100000	7.15	0.97	
			MO sem LS =>	6.36	LS =>	7.66	MO com LS =>	9.97
			Valor do BDI =>	5.87			Valor com BDI =>	20.38
				Quant. =>	810.0000000	Preço Total =>	23,797.80	

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALCOOLICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	28.43	28.43
Composição	68310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7070000	29.14	16.40



Insuno	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0.0466000	19.98	0.93		
Insuno	00010481 SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0.2796000	33.77	9.43		
			MO sem LS =>		9.57	LS =>	4.00		
			Valor do BDI =>		7.10		MO com LS =>	13.57	
							Valor com BDI =>	25.03	
						Quant. =>	12.0000000	Preço Total =>	426.38

6 URBANIZAÇÃO								14.129,25	
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.0000000	21.04	21.04		
Composiçã	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1564000	18.72	2.92		
Composiçã	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0391000	18.50	0.72		
Insuno	00003322 SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1.0000000	18.00	18.00		
			MO sem LS =>		1.61	LS =>	0.76		
			Valor do BDI =>		5.41		MO com LS =>	2.57	
							Valor com BDI =>	27.05	
						Quant. =>	25.0000000	Preço Total =>	576.25

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã	2411 ORSE	Banco com encosto, com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	1.0000000	1.100.00	1.100.00		
Insuno	253 ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira of 1,50m, com encosto un	Material	un	1.0000000	1.100.00	1.100.00		
			MO sem LS =>		0.00	LS =>	0.00		
			Valor do BDI =>		275.00		MO com LS =>	0.00	
							Valor com BDI =>	1.375.00	
						Quant. =>	5.0000000	Preço Total =>	11.000.00

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã	86516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1.0000000	486.60	486.60	
Composiçã	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4.3620000	18.72	81.65	
Composiçã	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0985000	18.50	20.31	
Composiçã	91634 SINAPI	GUINDALITO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5.8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 5.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.2896000	227.98	66.37	
Composiçã	91635 SINAPI	GUINDALITO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5.8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 5.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1.2252000	47.17	57.79	
Insuno	00038641 SINAPI	MUDA DE PALMEIRA ARECA, 1m x 1,50" M	Material	UN	1.0000000	258.62	258.62	
			MO sem LS =>		69.42	LS =>	28.98	
			Valor do BDI =>		121.65		MO com LS =>	39.96
							Valor com BDI =>	60.94



Quant. => 4.0000000 Preço Total => 2.433,80

Total sem BDI	223,602.32
Total do BDI	55,054.50
Total Geral	279,646.72





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - BR 135, NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 -
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	100,00%
		69.518,00	69.518,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%
		33.815,00	33.815,00
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%
		97.581,08	97.581,08
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	100,00%
		35.020,77	35.020,77
5	PINTURA	100,00%	100,00%
		29.801,76	29.801,76
6	URBANIZAÇÃO	100,00%	100,00%
		14.109,25	14.109,25
Porcentagem			100,0%
Custo			279.846,72
Porcentagem Acumulada			100,0%
Custo Acumulado			279.846,72





Obras
RUA BRUNO DA FERRAZ - LOCALIZAÇÃO: FORTILHO CALUMI - BR 133,
NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA

Banco:
BRUNF - 103002 - Movimento
BRC - 110001 - Movimento
ORÇ - 110002 - Despejo
EDATRA - ED - Cust

B.O.1
25/10

Emprego Social
Mão de Obra Civil
Mês: 10/2017
Movimentação: 15.107,5

Código OBRAS	Descrição	Tipo	Unid	Carnê ABC de Insumos				Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Quantidade		Valor Unitário					
				Operativa	Inprodutiva	Operativa	Inprodutiva				
0003407 SNAPM	CONCRETO DE FUNDAMENTO DE BASE ORIENTADA PARA O USO DE CONCRETO LEVANTADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRUTA E D. L. SUMO = 102 N. 20 MM, EXCLU. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BARRAS	Mistura	m³	2.200,150000		12,38	49.751,39	14,26%	49.751,39	14,80%	
0003411 SNAPM	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	211,529546		105,00	20.267,75	3,42%	14.270,49	80,11%	
0003418 SNAPM	TRITA ACABADA PREMIUM PARA PISO	Mistura	L	432,407036		22,98	9.739,45	2,00%	141.500,36	87,99%	
0003420 SNAPM	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	212,254020		31,98	7.527,46	0,99%	140.980,34	86,94%	
0003422 SNAPM	APORTADOR OU APROPRIADOR DE BÃO DE OBRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	212,934710		38,34	7.772,12	0,71%	139.668,88	83,12%	
0003423 SNAPM	LUMINÁRIA DE BARRAMENTO, PADRÃO COM CASCA E ABRIGAMENTO COM 100W (HORISTA)	Mistura	UN	11,207099		629,07	7.075,17	0,74%	141.210,61	85,07%	
0003424 SNAPM	MÃO DE OBRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	110,013024		21,60	2.384,87	0,02%	139.640,47	84,86%	
0003425 SNAPM	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 30KVA, H= 7,50M, PESO APROXIMADO 500KG	Mistura	UN	8,090199		693,36	5.589,04	0,05%	140.232,54	70,77%	
0003426 SNAPM	ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADEIRA - ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORISTA)	Obras	H	2,89128078		2,12	6.180,75	0,22%	284.095,31	71,17%	
0003428 SNAPM	MÃO DE OBRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	253,699072		22,34	5.673,13	0,02%	280.720,44	74,36%	
0003429 SNAPM	OBRA DE CONCRETAGEM DE BARRAMENTO E BARRAMENTO COM 2.200,150000 (HORISTA)	Mistura	m³	2.200,150000		22,98	4.951,44	0,01%	276.489,97	70,00%	
0003432 SNAPM	FORÇA DE TRABALHO - HORISTA COLETADEIRA - ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORISTA)	Obras	H	3,49838692		1,42	4.975,42	0,01%	271.564,56	75,02%	
0003433 SNAPM	RECEPÇÃO DE MATERIAL (HORISTA)	Mistura	UN	11,207099		384,32	4.277,30	0,01%	267.287,26	76,88%	
0003434 SNAPM	CAMINHÃO 10T00, PESO BRUTO 10T00, MOTOR COM CARGA LÍQ. MÁXIMA 10000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,96 M, POTÊNCIA 120 CV (BOLIV. CABINE E CLASSE NÃO INCLUI GARROÇARIA)	Equipamento	UN	0,004600		377.760,34	3.807,76	1,46%	263.480,44	61,36%	
0003435 SNAPM	REFLETOR LAMPADA VARIAR DE 500W (USO 4,0T)	Mistura	UN	11,207099		319,07	3.585,30	0,01%	259.895,14	62,70%	
0003436 SNAPM	TRITA (PISO) BASE AGUA PREMIUM BRANCA	Mistura	L	30,758980		180,89	5.571,20	0,01%	254.323,94	61,95%	
0003437 SNAPM	CALAFATEAMENTO DE JUNTAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	700,000000		70,00	4.900,00	0,01%	249.423,94	62,24%	
0003438 SNAPM	CALAFATEAMENTO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	140,000000		22,35	3.129,00	0,01%	246.300,94	60,49%	
0003439 SNAPM	MOTORISTA DE CAMINHÃO BACULANTE	Mão de Obra	H	540,000000		20,10	1.085,40	0,00%	245.215,54	60,00%	
0003440 SNAPM	EPÍ - FANAL SERVIENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADEIRA)	Equipamento	H	1,57300075		1,48	2.303,88	0,00%	242.911,66	58,95%	
0003441 SNAPM	RECEPÇÃO DE MATERIAL (HORISTA)	Mistura	UN	11,207099		1,42	1.591,42	0,00%	241.320,24	58,30%	
0003442 SNAPM	TABUA VERDEIRA QUALIDADE 1800X300X25	Mistura	M	401,070000		0,81	3.248,81	0,01%	238.071,43	60,07%	
0003443 SNAPM	TRANSPORTE - HORISTA COLETADEIRA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Obras	H	3,094136075		0,72	2.228,17	0,00%	235.843,26	60,00%	
0003444 SNAPM	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4, DLS, ISOLADO EM PASTA, ANTI-CHAMA DW-EL, CONDUTOR, 45/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	Mistura	M	396,037028		4,36	1.727,67	0,00%	234.115,59	61,11%	
0003445 SNAPM	CAMINHÃO COMERCIAL 50CV - CAMINHÃO (HORISTA)	Equipamento	H	0,000241		141,42	34,02	0,00%	234.081,57	61,07%	
0003446 SNAPM	SERVIENTE	Mão de Obra	H	60,117000		21,42	1.297,98	0,00%	232.783,59	60,14%	
0003447 SNAPM	RELAÇÃO ACABADO GRACO PREMIUM INTERIORS BRON	Mistura	L	228,059100		10,80	2.462,41	0,00%	230.321,18	60,00%	
0003448 SNAPM	MALDA DE ALUMÍNIO 1800X300X25	Mistura	UN	1,000000		305,27	3.052,70	0,00%	227.268,48	60,00%	
0003449 SNAPM	FORNHEIRO A GÁS - FANAL SERVIENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADEIRA)	Equipamento	H	1,07000075		0,75	1.148,25	0,00%	226.120,23	60,00%	



000085	SNAP	SUB PRODUTO DE PVC HOLO ROEBEVAL DE 1", DE 1,10M	Materi	M	12,018902	3,31	1.126,00	1.126,00	0,47%	202.821,48	10,30%
000086	SNAP	ELECTRISTA (HORISTA)	Mi de Ob	H	12,304801	22,26	946,77	688,21	0,34%	102.700,05	10,25%
150	GRUP	Alcance (Participação de empreitada)	Materi	co	57,525488	17,50	308,78	308,78	0,10%	24.677,60	14,50%
000087	SNAP	MADEIRA DE LENHA 4x4x3m	Materi	M	36,961267	5,50	307,11	307,11	0,00%	25.841,11	11,84%
000088	SNAP	CACIPIVA DE TUBO PARALELA COM CARREIRAS DE 50MM C/111	Materi	OB	1,110108	19.200,40	21.226	19.226	0,00%	25.250,40	10,14%
000089	SNAP	LAMINADO IMPOR. DE ACIDO OXIDO DE 1/2" (BASE 8x8)	Materi	OB	1,399199	57,55	79,40	114,40	0,20%	20.967,50	10,40%
000090	SNAP	TUBO CEMENTO AMALGAMADO 10x11 COM 50x8x1m	Materi	co	24,991848	37,99	689,21	689,21	0,20%	20.504,14	10,44%
000091	SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA ENCARGOS	Equipamto	H	302,382051	2,10	634,20	634,20	0,20%	20.280,40	10,17%
000092	SNAP	OPR - FAMILIA PINTOR - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Equipamto	H	302,382051	2,10	634,20	634,20	0,20%	20.006,70	10,10%
000093	SNAP	OPR - FAMILIA CURTIMENTO DE FORMAS - HORISTA ENCARGOS	Equipamto	H	344,701923	1,81	623,00	570,00	0,21%	20.011,82	10,10%
000094	SNAP	OPR - FAMILIA CURTIMENTO DE FORMAS - HORISTA ENCARGOS	Materi	co	28,000000	27,50	770,00	680,00	0,20%	20.000,00	10,00%
000095	SNAP	REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 15 KV - 1000 M	Materi	OB	50,467056	1,01	509,66	509,66	0,00%	20.000,00	10,00%
000096	SNAP	TUBO CLAREADO MACIO COM 10x11, 10x12 (10x11, 10x12)	Materi	OB	54,210000	1,86	1008,00	1008,00	0,10%	19.745,14	10,00%
1000	GRUP	Com. Transporte	Materi	co	1,266160	200,00	253,64	170,44	0,10%	19.619,98	10,00%
000097	SNAP	AJUDANTE DE ELECTRICISTA (HORISTA)	Mi de Ob	H	21,001110	12,99	272,98	127,80	0,10%	19.318,00	10,10%
000098	SNAP	RELE FOTOS (RELE INTERNO E EXTERNO) 6KV, 12KV, 24KV	Materi	OB	1,100750	10,21	112,31	118,71	0,10%	19.160,10	10,10%
000099	SNAP	RELE FOTOS (RELE INTERNO E EXTERNO) 6KV, 12KV, 24KV	Materi	OB	64,262161	2,70	173,50	169,00	0,10%	19.000,00	10,00%
000100	SNAP	OPERARIO (HORISTA)	Mi de Ob	H	21,021711	18,04	379,49	379,49	0,10%	18.759,00	10,00%
000101	SNAP	OPR - FAMILIA PINTOR - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Equipamto	H	220,420000	1,48	326,40	303,48	0,10%	18.518,00	10,00%
1000	GRUP	Rele de 12KV (rele de 12KV) com 10x11 e 10x12 com 10x11 e 10x12	Equipamto	co	57,525488	5,25	301,90	301,90	0,10%	18.300,00	10,00%
000102	SNAP	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP 150	Materi	OB	285,288000	1,01	288,00	315,00	0,10%	18.190,14	10,00%
000103	SNAP	OPR - FAMILIA CONCRETO DE BARRAS - HORISTA ENCARGOS	Equipamto	H	290,200000	1,44	417,12	394,12	0,10%	18.040,00	10,00%
000104	SNAP	PREÇO FERRO GALVANIZADO 10x11 COM CARCERA	Materi	OB	1,700000	34,84	59,22	52,70	0,10%	18.000,00	10,00%
01001	SNAP	POCADAURA INTERNA 40x40x100 COM 10x11 E 10x12	Materi	OB	1,776556	10,67	18,72	26,72	0,10%	17.900,00	10,00%
000105	SNAP	OPR - FAMILIA	Materi	co	48,100000	5,62	270,70	260,70	0,06%	17.800,00	10,00%
000106	SNAP	OPR - FAMILIA	Materi	co	24,450000	0,30	73,30	73,30	0,00%	17.550,10	10,00%
000107	SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ENCARGOS	Equipamto	H	25,100000	1,10	27,60	20,04	0,00%	17.500,00	10,00%
000108	SNAP	OPR - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Materi	co	2,433631	30,23	73,55	23,75	0,00%	17.500,00	10,00%
000109	SNAP	ABRACADERA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE CILINDROS, TIPO D	Materi	OB	71,500000	2,08	147,70	120,70	0,06%	17.400,00	10,00%
000110	SNAP	OPR - FAMILIA	Mi de Ob	H	6,756000	20,34	137,40	110,40	0,06%	17.400,00	10,00%
000111	SNAP	ACOSTA-DE 4,2 X 100 X 100 MM, OU 50 X 100 X 100 MM, VERMELHA	Materi	OB	9,400000	11,20	105,20	112,00	0,06%	17.300,00	10,00%
000112	SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA CARREIRO DE FORMAS - HORISTA	Equipamto	H	344,701923	0,61	210,00	210,00	0,06%	17.200,00	10,00%
000113	SNAP	OPR - FAMILIA CARREIRO DE FORMAS - HORISTA ENCARGOS	Equipamto	H	285,200000	0,61	173,10	160,70	0,00%	17.000,00	10,00%
000114	SNAP	AJUDANTE (ESTRUTURADO) (HORISTA)	Mi de Ob	H	10,000000	17,11	171,10	164,41	0,00%	17.000,00	10,00%
000115	SNAP	OPR - FAMILIA CARREIRO CIVIL - HORISTA ENCARGOS	Equipamto	H	285,200000	0,58	165,30	165,30	0,01%	17.000,00	10,00%
000116	SNAP	OPR - FAMILIA CARREIRO CIVIL - HORISTA ENCARGOS	Equipamto	OB	0,000000	101.000,00	70,40	70,40	0,00%	17.000,00	10,00%
000117	SNAP	AREIA MEDIA - 100 TONELADAS POR FORNECEDOR, RETIRADO NA JAZDA	Materi	co	1,022000	81,00	82,70	80,10	0,06%	17.000,00	10,00%
000118	SNAP	Transporte de areia para jazda	Materi	co	0,701500	210,00	147,50	147,50	0,06%	17.000,00	10,00%



02010001	02010001	ARGAMASSA	Mistura	M	1,080342	84,31	149,32	149,32	0,08%	370,091-01	93,37%
000458	000458	EPI - FAMÍLIA OPERADOR BICICLETARIA - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CABA	Equipamento	H	181,0714281	3,02	184,09	184,09	0,98%	218,345-04	93,02%
02010002	02010002	02010002	Mistura	M	0,1282349	28,90	145,81	145,81	0,08%	378,891-08	93,66%
000459	000459	LETRINHA MUNITIVO PREMIUM PARA VADEIRA COM FILTRO SOLAR BRILHANTE USO INTERIORE EXTERNO	Materia	F	3,0448778	12,41	137,91	137,91	0,08%	378,528-10	93,57%
000460	000460	MOTORISTA OPERADOR DE CARRINHO (COM MUNC)	Materia	H	8,2942184	23,26	113,98	131,90	0,09%	298,668-10	93,30%
10017	10017	Exercício administrativo/funcionário de nível II	Emprego	G	0,2943489	175,90	18,31	194,21	0,09%	248,798-04	93,07%
000464	000464	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CABA)	Equipamento	H	33,0796189	3,82	98,51	102,33	0,09%	248,811-05	93,09%
000466	000466	MÁQUINA FOTOCÓPIA DE 400X600 PARA CABA E SAQUETAS COM MOTOR A DIESEL DE 11 CV	Materia	GR	0,0009787	88.472-11	14,98	103,46	0,09%	278.667-10	93,00%
000468	000468	FEIXADORES PÓLO DE 40MM X 50 MM	Materia	MS	0,0004174	6,93	16,93	23,86	0,09%	248,658-10	93,04%
0001180	0001180	CALHEIFERADA GHT - VISA ANGAMASSA	Materia	NO	81,1393642	9,20	114,42	123,62	0,09%	249,000-07	93,73%
0001432	0001432	OLIO RÁPIDO HERCULES 100 CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 100 KG HORQUETA MARINHO DE CARGA SA 10 - ALÇAVES MARINHO HORQUETA 708 N. PARA MONTAGEM SOBRE CLASSE DE CARRINHO PRT 400000 800 KG (INCLUI BENTONINA E ÓILIO CALIBRADO)	Equipamento	GR	0,0004267	126.535-73	63,11	63,11	0,09%	249,084-02	93,72%
0001480	0001480	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CABA)	Equipamento	H	52,0760759	9,01	67,50	76,51	0,09%	249,191-08	93,70%
0004703	0004703	0004703	Materia	L	8,1402280	6,02	49,14	55,16	0,09%	249,200-07	93,71%
012101	012101	012101	Materia	GR	0,0001048	5,98	18,81	24,79	0,09%	249,243-08	93,74%
0004817	0004817	TETA DE ACIDO BÓRICO 0,20 UNIDADE, UNIDADE PARA ALÇAVAS, 100 D = 1,20 X 1,20 MM, MOLA 15 X 16 MM, 10 X 11, 16 X 17, 21 X 22, 24 X 25	Materia	M	7,3907147	5,05	45,47	50,52	0,09%	249,281-06	93,68%
0001486	0001486	CHAVILHINA DE MADEIRA (COMPRIDA) REVESTIDA (MODO DE RESINA E RESINA) PARA FORMAS DE CONCRETO, DE 200 x 110 MM, T = 17 MM	Materia	MT	0,5390365	76,90	43,71	120,61	0,11%	274,521-05	93,08%
1000100	1000100	Prato de aço inox 30 com 120ml	Materia	MS	0,0700440	44,87	43,26	88,13	0,09%	274,379-07	93,70%
000101	000101	FERRAMENTA - VASSOURA PNCOM QUADRA GRANDE 120cm	Materia	GR	1,0868094	26,81	49,81	76,62	0,09%	275,419-04	93,76%
1000102	1000102	Sigilo de identificação em grupo	Emprego	MS	2,2840388	18,81	18,81	37,62	0,09%	275,452-01	93,84%
0001713	0001713	SECADOR - HORISTA COLTADO CABA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tarefa	H	0,289102542	0,01	32,36	32,36	0,09%	275,487-09	93,87%
0001280	0001280	BOTA DE SEGURANÇA COM SOLERA DE AÇO COLARINHO ACOBADO	Materia	GR	0,4890020	78,93	33,11	112,04	0,09%	275,525-03	93,89%
0004721	0004721	PECORA BATERIA 1 (1,5 x 10 MM) POSTO PEDREBARO INCLUIDOR, 3000mAh	Materia	MT	0,3284270	82,97	35,94	118,91	0,09%	275,567-08	93,89%
0002711	0002711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 80 KILOS COM CÂMARA	Equipamento	GR	0,0809020	395,06	29,58	424,64	0,09%	275,580-03	93,86%
0001360	0001360	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENFERMEIRO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CABA)	Equipamento	H	288,3803980	0,13	27,26	27,39	0,09%	275,607-11	93,87%
000401	000401	000401	Materia	L	0,7995448	31,08	25,28	56,36	0,09%	275,620-10	93,82%
000204	000204	ACIDOMETRADO	Materia	L	1,0819067	31,12	22,51	53,63	0,09%	275,651-06	93,82%
001601	001601	VESTIARIA LOMAR (SIN) PULMÃO (SIN)	Materia	GR	1,8934423	11,26	31,19	42,45	0,09%	275,670-07	93,84%
0002041	0002041	ALIAS UNO DE ENCAMALHO GHT (OPERARIO HERMANO (HO HERM))	Materia	H	1,0593097	69,04	26,21	95,25	0,09%	275,688-11	93,86%
0001107	0001107	TETA SOLANTE KODENAKA (HO) PARA USO ATE 100 V, EMPILHO DE 10 MM X 3 M	Materia	GR	0,0994491	0,02	18,76	18,78	0,09%	275,716-05	93,86%
0001880	0001880	UMA CAMPA DE COURO, LUBRIFICADO (100MM X 17 CM)	Equipamento	GR	1,1733361	14,48	17,36	31,84	0,09%	275,735-08	93,86%
0001829	0001829	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENFERMEIRO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CABA)	Equipamento	H	288,3803980	0,07	14,36	14,43	0,09%	275,748-11	93,86%
1005103	1005103	Polímero amarelo	Materia	GR	7,2845393	6,17	14,03	20,20	0,09%	275,762-18	93,86%
0004685	0004685	EPI - FAMÍLIA ENCAMALHO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CABA)	Equipamento	H	18,7773328	1,24	13,94	15,18	0,09%	275,775-17	93,85%
0001609	0001609	DILUENTE AQUECERAS	Materia	L	0,4811089	24,97	12,16	37,13	0,09%	275,787-04	93,86%
0003785	0003785	PRIMO DE AÇO COM FURTO FÁSTER 27 MM (CABO DIRETA)	Materia	CONTO	0,1802440	50,41	9,31	59,72	0,09%	275,797-11	93,86%
0001668	0001668	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASO, 800 RE 50 HP, PISO COM MOTOR DE 18 KG, 4 PIS	Equipamento	GR	0,0008480	970,98	8,21	983,19	0,09%	275,803-11	93,86%
0001246	0001246	CAIXA DE 12" DE TERREIRA AMPLA FRONTAL COM SUPLENIMENTO PARA 12" (CABO 1/2" M. JULIANO (CABO) E)	Materia	GR	0,0006710	18,48	5,01	23,49	0,09%	275,810-04	93,86%



00760 005C	FERRAMENTA - PALHA DE AÇO No. 2 GROSSA	Material	un	1,889903	3,11	4,96	4,96	0,00%	270.811,92	95,98%
0080260 005AF	FERRAMENTAS - FAVELA ENCAMIÇÃO - HORISTA ENCAMIÇADO COMPLEMENTARES - COLETADO CADA	Equipamento	it	10,7770235	3,48	4,21	4,21	0,00%	270.811,93	95,98%
10789 005C	Paqueta de un	Material	un	0,087889	45,10	4,19	4,19	0,00%	270.821,97	99,98%
954 005E	Óculos de proteção un	Material	un	0,4305618	7,81	3,31	3,31	0,00%	270.827,28	99,98%
4729 005E	Talabarte metal 10' Talabarte ch. n. 10' un	Material	un	0,191328	23,22	3,16	3,16	0,00%	270.830,42	99,98%
0080272 005AF	PIEZA, BASTA N. 2 (16 X 30 MM) POSIC. HORIZONTAL/POSICION. SEM FRETE	Material	un	0,0378931	67,72	7,14	7,14	0,00%	270.837,57	100,00%
0081084 005AF	CAPA PARA CHUVA EM PL. C. COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUÇ (MANGA DA LUVA)	Material	un	0,100294	21,37	2,15	2,15	0,00%	270.839,72	100,00%
0081342 005AF	FERRAMENTOS - FAVELA ENCAMIÇADO CIVIL - HORISTA ENCAMIÇADO COMPLEMENTARES - COLETADO CADA	Equipamento	it	268,3300688	0,01	2,04	2,04	0,00%	270.837,84	100,00%
10847 005E	Saco plástico Saco plástico un	Material	un	0,0341182	484,25	1,87	1,87	0,00%	270.839,99	100,00%
4723 005E	Manteia 1 kg com cabo un	Material	un	0,0403953	38,37	1,75	1,75	0,00%	270.841,73	100,00%
0081244 005AF	FERRAMENTAS - FAVELA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA ENCAMIÇADO COMPLEMENTARES - COLETADO CADA	Equipamento	it	131,074281	0,01	1,51	1,51	0,00%	270.842,99	100,00%
10841 005E	Faixa volt-ampere un	Material	un	0,002993	180,79	0,54	0,54	0,00%	270.843,51	100,00%
10852 005C	Placa de alumínio al 7,00m para pintura un	Material	un	0,0048183	51,08	0,41	0,41	0,00%	270.843,86	100,00%
10901 005E	Manteia de borracha com cabo un	Material	un	0,2170780	25,08	0,44	0,44	0,00%	270.844,30	100,00%
11004 005C	Desempenhador de madeira 17x27 un	Material	un	0,2300841	14,07	0,44	0,44	0,00%	270.844,74	100,00%
4722 005E	Cabo de pedreiro un	Material	un	0,2176716	23,28	0,42	0,42	0,00%	270.845,15	100,00%
11240 005E	Bacia plástica de 30 litros un	Material	un	0,2361341	12,77	1,47	1,47	0,00%	270.845,61	100,00%
4714 005C	Desempenhador de 16m 16m, cabo madeira, PT 143, Aluminio un	Material	un	0,2277932	13,38	0,30	0,30	0,00%	270.845,83	100,00%
10706 005C	Placa de cobre de madeira un	Material	un	0,000583	20,40	0,16	0,16	0,00%	270.845,95	100,00%
11003 005C	Manteia sem cabo un	Material	un	0,0044427	34,37	0,15	0,15	0,00%	270.846,10	100,00%



1004 CRSC	Molho de 10 kg com sãdo us	Material	un	0,000001	18,00	0,19	0,19	0,00%	279.848,33	100,00%
1005 CRSC	Alcãto com sãdo de us	Material	un	0,000001	6,70	0,14	0,14	0,00%	279.848,47	100,00%
1006 CRSC	Prumo de lãdo us	Material	un	0,004192	27,72	0,13	0,13	0,00%	279.848,60	100,00%
1007 CRSC	Chave de lãdo de us 20 cm	Material	un	0,000001	20,61	0,07	0,07	0,00%	279.848,66	100,00%
1008 CRSC	Chave inglesa 1 1/2"	Material	un	0,001164	14,70	0,08	0,08	0,00%	279.848,73	100,00%

Equipamento	R\$ 12.928,00	Equipamento para Função Patrimonial	R\$ 8,00
Mãdo de Ovro	R\$ 102.014,44	Material	R\$ 17.548,00
Servico	R\$ 2.356,11	Taxa	R\$ 12,85
Imposto	R\$ 8,00	Administrativo	R\$ 8,00
Aluguel	R\$ 8,00	Vãdo	R\$ 8,00
Outros	R\$ 18.975,73		
Total em R\$	120.990,22		
Total de R\$	18.994,00		
Total Geral	279.984,22		





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - BR 135, NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, MA.

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 41,75%
Mensalista: 76,78%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Unid	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
		Descrição	Tipo						
101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF_09/2020	PISO - PISOS		m²	810,0	101,12	81.907,20	29,27	29,27
611736 SBC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ATÉ R\$500.000,00 (VALOR GLOBAL)	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		ME3	1,0	43.800,86	43.800,86	15,65	44,92
012212 SBC	BARRACÃO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		m²	20,0	1.247,85	24.957,00	8,92	53,84
902432 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	PINT - PINTURAS		m²	810,0	29,38	23.797,80	8,50	62,34
72697 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	550,0	30,90	17.022,00	6,40	68,75
7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, isoler e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusivo poste	Luminárias Externas		UN	12,0	1.448,45	17.351,40	6,21	74,96
2411 ORSE	Banco com chassi, com 10 ripas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças		un	6,0	1.375,00	11.000,00	3,93	78,89
16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre leito de concreto - Riv 01	Demolições / Remoções		m²	340,0	30,63	10.414,20	3,72	82,61
C4961 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO		UN	8,0	1.118,10	10.062,90	3,60	86,21
96995 SINAPI	RELATÓRIO MANUAL APLICADO COM SOQUETE, AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	165,0	56,12	9.259,00	3,31	89,51
72615 SINAPI	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS		m²	70,0	79,68	5.577,60	1,99	91,51
94263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/GRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS		M	120,0	38,90	4.748,80	1,70	93,21
97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m³	00,0	61,11	3.066,00	1,31	94,51
63446 SINAPI	CAXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E URBA - URBANIZAÇÃO		UN	8,0	275,15	2.476,35	0,88	95,40
98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF_05/2018	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINACÃO EXTERNA		UN	4,0	608,25	2.433,00	0,87	96,27
91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINACÃO EXTERNA		M	120,0	16,32	2.318,40	0,83	97,10
91908 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINACÃO EXTERNA		M	300,0	7,32	2.196,00	0,79	97,89
98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO, AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO		m²	820,0	2,21	1.812,20	0,65	98,53
103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ABSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	PARE - PAREDES/PANDEIS		m²	9,3	173,76	1.608,20	0,60	99,12



210825 SBC	DESMOBILIZAÇÃO O/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS	LIMPEZA	m²	20,0	38,05	761,00	0,27	39,40
103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF 05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	25,0	27,05	676,25	0,24	39,64
83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO PI COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	LIN	9,0	65,08	585,72	0,21	39,85
102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS, AF 01/2021	PINT - PINTURAS	m²	12,0	35,53	426,36	0,15	100,00

Total sem BDI 223.862,22
Total do BDI 55.954,50
Total Geral 279.816,72





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA GRACA ARANHA NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA.

Bancos
SNAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 012022 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
35,0%

Encargos Sociais
Não Desonrado:
Horista: 115,60%
Mensalista: 73,40%

Planilha Orçamentaria Resumida

Item	Descrição	Total	Porc (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	132.129,12	33,44 %
2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	38.743,60	9,81 %
3	PAVIMENTAÇÃO	129.050,52	32,82 %
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.374,84	7,18 %
5	PINTURA	39.824,96	9,83 %
6	URBANIZAÇÃO	27.352,90	6,92 %
		Total sem BDI	316.079,60
		Total do BDI	78.896,14
		Total Geral	395.075,74



Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					132.129,12	33,44 %
1.1	011737 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R\$300.001,00 ATE R\$600.000,00	MES	2	52.851,65	66.064,56	132.129,12	33,44 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					38.743,60	9,81 %
2.1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	60	48,69	61,11	3.666,60	0,93 %
2.2	98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	1100	1,77	2,21	2.431,00	0,62 %
2.3	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	650	24,72	30,90	20.384,00	5,16 %
2.4	16 ORSE	Demolição manual do piso cimentado sobre laje de concreto - Rev 01	m²	400	24,51	30,63	12.252,00	3,10 %
3		PAVIMENTAÇÃO					128.658,52	32,82 %
3.1	94263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	150	31,12	38,90	5.224,00	1,58 %
3.2	96095 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_13/2017	m²	220	44,59	56,12	12.346,40	3,13 %
3.3	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	1082	80,59	101,12	109.411,84	27,20 %
3.4	103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	9,6	130,03	173,78	1.668,28	0,42 %
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					28.374,64	7,18 %
4.1	C4951 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	UN	8	894,48	1.119,10	8.944,80	2,26 %
4.2	7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste	un	8	1.158,76	1.448,45	11.587,60	2,93 %
4.3	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140	15,46	19,32	2.704,80	0,68 %
4.4	83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	8	220,12	275,15	2.201,20	0,56 %
4.5	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	330	5,66	7,32	2.415,60	0,61 %

4.6	83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8	52.07	65.08	520.64	0.13 %
5		PINTURA					36,024.96	9.83 %
5.1	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	80	63.75	79.68	6,374.40	1.61 %
5.2	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOES, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1090	23.51	29.38	32,024.20	8.11 %
5.3	102223 SINAPI	PINTURA VERNEZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOES. AF_01/2021	m²	12	29.43	35.53	426.36	0.11 %
6		URBANIZACAO					27,362.90	6.92 %
6.1	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	18	21.64	27.05	486.90	0.12 %
6.2	2411 ORSE	Banco com encosto, com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	16	1,100.00	1,375.00	22,000.00	5.57 %
6.3	96516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	8	486.60	608.25	4,866.00	1.23 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

316,079.64

76,036.11

392,075.75





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA GRAÇA ARANHA NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRAMA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								132.129,12
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	011737 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R\$200.001,20 ATE R\$600.000,00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MES	1,0000000	52.851,65	52.851,65	
Composição	88325 SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	23,35	4.864,73	
Auxiliar	90767 SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	31,80	6.625,21	
Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	32,49	6.769,66	
Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	903,90	21.649,52	
Auxiliar	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	49,32	10.275,32	
Auxiliar	909410 SBC	TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO	Mão de Obra	H	208,3400000	12,52	2.619,51	
			MO sem LS =>	23,142,07	LS =>	26.767,04	MO com LS =>	49.909,11
			Valor da BDI =>	12.212,91			Valor com BDI =>	66.004,06
					Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	132.129,12
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								38.743,60
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97672 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	48,90	48,90	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	23,90	5,37	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3249000	18,72	43,52	
			MO sem LS =>	16,23	LS =>	18,77	MO com LS =>	35,00
			Valor da BDI =>	12,22			Valor com BDI =>	61,11
					Quant. =>	80,0000000	Preço Total =>	3,666,60
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO, AF_06/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	1,77	1,77	
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0750000	18,72	1,42	
Auxiliar	88441 SINAPI	ARRONHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0190000	18,50	0,35	
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>	1,24
			Valor da BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,21
					Quant. =>	1,100,0000000	Preço Total =>	2,431,60
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	



Composição	7297 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,000000	24,72	24,72	
Composição Auxiliar	8961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,250000	46,49	11,62	
Composição Auxiliar	8639 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,700000	18,72	13,10	
			MO sem LS =>	6,23	LS =>	7,20	MO com LS =>	13,43
			Valor do BDI =>	6,18			Valor com BDI =>	50,90
					Quant. =>	660,000000	Preço Total =>	23.354,00

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10 CRSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lajota de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	m²	1,000000	24,51	24,51	
Composição Auxiliar	10549 CRSE	Encargos Complementares - Servente	Prevididos	H	1,300000	3,71	4,82	
Composição Auxiliar	10550 CRSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Prevididos	H	0,130000	3,56	0,45	
Insumo	0004730 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,130000	17,91	2,32	
Insumo	0006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,300000	13,61	16,93	
			MO sem LS =>	4,52	LS =>	10,31	MO com LS =>	14,83
			Valor do BDI =>	6,12			Valor com BDI =>	50,63
					Quant. =>	400,000000	Preço Total =>	12.252,07

3		PAVIMENTAÇÃO					126.650,02	
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	DROP - DRENAGEM OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,000000	31,12	31,12	
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,087000	19,33	1,68	
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,221000	23,90	5,29	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,442000	18,72	8,27	
Composição Auxiliar	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,002000	570,48	1,14	
Composição Auxiliar	92860 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO, AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,014000	19,91	0,27	
Composição Auxiliar	92861 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO, AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,072000	4,86	0,34	
Insumo	00060370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,007000	70,00	0,49	
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 149 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8803)	Material	m³	0,030000	455,90	13,66	
			MO sem LS =>	5,25	LS =>	6,08	MO com LS =>	11,33
			Valor do BDI =>	7,78			Valor com BDI =>	36,90



					Quant. =>	168.000000	Preço Total =>	6.224,00
3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88315 SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOTV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.0000000	44,90	44,90	
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3.3886000	18,72	44,90	
			MO sem LS =>	14,76	LS =>	17,09	MO com LS =>	31,87
			Valor do BDI =>	11,22			Valor com BDI =>	56,12
			Quant. =>	220.0000000	Preço Total =>		12.348,40	
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESURA 70M. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1.0000000	80,90	80,90	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119000	23,90	2,67	
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0468000	18,72	0,87	
Composição Auxiliar	95262 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG. 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHCR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	8,08	0,05	
Insumo	3003492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRN A 0 E 1, SLUMP = 100 A 20 MM. EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 3953)	Material	m³	0,0014000	456,00	0,64	
Insumo	3003146 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,0000000	10,07	40,28	
			MO sem LS =>	1,23	LS =>	1,42	MO com LS =>	2,65
			Valor do BDI =>	20,22			Valor com BDI =>	101,13
			Quant. =>	1.082.0000000	Preço Total =>		185.411,54	
3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X11 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PANDEIS	m²	1.0000000	139,03	139,03	
Composição Auxiliar	67360 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, GAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0183000	624,28	11,42	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3200000	23,90	55,45	
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1600000	18,72	21,71	
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL. 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	56.6200000	0,81	45,80	
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FID D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) 50 X 12* CM	Material	M	0,8050000	4,76	3,83	
Insumo	00037365 SINAPI	FIANO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTC	0,0190000	40,33	0,77	
			MO sem LS =>	28,08	LS =>	32,47	MO com LS =>	60,55
			Valor do BDI =>	34,75			Valor com BDI =>	173,79



Quant. => 9.8030000 Preço Total => 1.688.26

4 INSTALAÇÕES ELETRICAS								28.374,84
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	D4981 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO	UN	1.0000000	994,48	994,48	
Composição	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VAZIAS VALETAS CANAIS E CONCRETOS	m²	0,3700000	45,42	16,80	
Composição Auxiliar	C0936 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,2800000	420,89	117,79	
Composição Auxiliar	C1004 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVACAO	CONCRETOS	m³	0,2800000	149,18	41,77	
Composição Auxiliar	B705 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRUINDASTE (GHE)	Equipamento	H	1,0000000	129,15	129,15	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,0000000	17,14	34,28	
Insumo	I5458 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	Material	UN	1,0000000	554,69	554,69	
			MO sem LS =>	65,31	LS =>	75,53	MO com LS =>	140,84
			Valor do BDI =>	223,62			Valor com BDI =>	1.118,10
					Quant. =>	9.8030000	Preço Total =>	9.944,80

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7318 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço isolático, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusiva poste	Luminárias Externas	un	1,0000000	1,156,76	1,156,76	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisório	H	1,0000000	3,71	3,71	
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisório	H	1,0000000	3,55	3,55	
Composição Auxiliar	6887 ORSE	Braço para luminária modelo Energisa 3/4" x 3,00 m un	Material	un	1,0000000	305,22	305,22	
Insumo	6888 ORSE	Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento para reator un	Material	un	1,0000000	511,98	511,98	
Insumo	0001032 SINAPI	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT	Material	UN	1,0000000	255,74	255,74	
Insumo	0002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,91	17,91	
Insumo	0003757 SINAPI	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250W (BASE E40)	Material	UN	1,0000000	47,64	47,64	
Insumo	0003111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,01	13,01	
			MO sem LS =>	14,34	LS =>	16,58	MO com LS =>	30,92
			Valor do BDI =>	289,69			Valor com BDI =>	1.448,45
					Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	11,587,69

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	51594 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,0000000	15,46	15,46
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	16,44	2,05
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	24,20	2,98



Composição Auxiliar	01170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, OPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 160MM DE LARGURA, COM ASRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_052015	INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,000000	3,27	3,27
Itens	0002065 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO RIGIDÁVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,017000	7,45	7,57
			MO sem LS =>	2,23	LS =>	2,58	MO com LS => 4,81
			Valor do BDI =>	3,05			Valor com BDI => 19,32
				Quant. =>	140,0010000	Preço Total =>	2.704,80

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	03446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENÓ BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	220,12	220,12
Composição Auxiliar	00309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,679000	23,90	40,12
Composição Auxiliar	00310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,483200	18,73	83,92
Itens	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0653000	70,00	4,57
Itens	00011505 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,0386000	1,00	3,04
Itens	00011358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MACFIRITE RESINADO R05A) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, L = 17 MM	Material	m²	0,0600000	61,52	3,69
Itens	00011379 SINAPI	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	Material	KG	18,5084000	0,86	16,01
Itens	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m²	0,0365000	74,30	2,71
Itens	00004722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (30 x 60 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m²	0,0540000	70,18	3,78
Itens	00007208 SINAPI	TIJOLO CERÂMICO MACIO COMUM 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	60,4800000	0,77	46,55
Itens	00003059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHO	Material	KG	2,1560000	8,96	19,36
			MO sem LS =>	41,87	LS =>	48,43	MO com LS => 90,30
			Valor do BDI =>	55,03			Valor com BDI => 215,14
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	2.201,28

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	01526 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 4X(750 V), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_13/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,000000	5,86	5,86
Composição Auxiliar	00247 SINAPI	AJILHAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	18,44	0,77
Composição Auxiliar	00204 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	24,20	0,96
Itens	00010081 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1 MM²	Material	M	1,1800000	3,43	4,05
Itens	00011127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	5,86	0,05
			MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,69	MO com LS => 1,20
			Valor do BDI =>	1,45			Valor com BDI => 7,30



				Quant. =>	330.000000	Preço Total =>	2,415.60
4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO PY COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1.0000000	62.67	62.67
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3500000	24.70	8.64
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3500000	18.72	6.55
Insumo	00002570 SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO 8VOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1.0000000	37.05	37.05
				MO sem LS =>	5.17	LS =>	6.99
				Valor do BDI =>	13.01	Valor com BDI =>	11.36
				Quant. =>	8.0000000	Preço Total =>	520.84

							38,824.96
5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.1		PINTURA					
Composição	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	1.0000000	63.75	63.75
Composição Auxiliar	88369 SINAPI	TEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5000000	23.90	11.95
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5000000	18.72	9.36
Insumo	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0.6250000	80.75	40.41
				MO sem LS =>	7.32	LS =>	8.47
				Valor do BDI =>	15.93	Valor com BDI =>	16.79
				Quant. =>	80.0000000	Preço Total =>	6,374.46

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	702492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL 3 DEMAO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_06/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0030000	23.51	23.51
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3650000	26.14	9.51
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1520000	16.72	2.54
Insumo	00509085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0.1600000	8.84	1.36
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0.5340000	18.13	9.65
Insumo	00012818 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0.0100000	7.15	0.07
				MO sem LS =>	4.18	LS =>	4.64
				Valor do BDI =>	5.87	Valor com BDI =>	9.02
				Quant. =>	1,690.0000000	Preço Total =>	32,024.29

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAO, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	28.43	28.43
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7070000	26.14	18.48
Insumo	00005018 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0.0400000	19.36	0.81



Insumo	00010461 SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2700000	33,77	9,13	
			MO sem LS =>	6,29	LS =>	7,29	MO com LS =>	13,57
			Valor do BDI =>	7,10			Valor com BDI =>	35,53
					Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	426,36

6		URBANIZAÇÃO					27,352.90	
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 06/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	21,64	21,64	
Composição	88516 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1964000	18,72	2,92	
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0391000	18,50	0,72	
Composição	00003322 SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	18,00	18,00	
			MO sem LS =>	1,19	LS =>	1,38	MO com LS =>	2,57
			Valor do BDI =>	5,41			Valor com BDI =>	27,05
					Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	496,90

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2411 ORSE	Banco com encosto, com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	1,100,00	1,100,00	
Insumo	253 ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto, un	Material	un	1,0000000	1,100,00	1,100,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	275,00			Valor com BDI =>	1,375,00
					Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	22,000,00

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2010	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	486,60	486,60	
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3620000	18,72	81,85	
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0605000	18,60	20,17	
Composição	11634 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOGO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2500000	227,58	88,37	
Composição	91635 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOGO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,2532000	47,17	57,79	
Insumo	00038541 SINAPI	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= 1,50" M	Material	UN	1,0000000	258,62	258,62	
			MO sem LS =>	48,03	LS =>	52,77	MO com LS =>	100,80
			Valor do BDI =>	121,85			Valor com BDI =>	688,29
					Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	4,886,60



Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

316.073,60
78.995,14
395.075,74





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA GRAÇA ARANHA NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 -
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	100,00%	
		132.129,12	132.129,12	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%	
		38.743,60	38.743,60	
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	70,00%	30,00%
		128.650,52	90.055,36	38.895,16
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%		100,00%
		28.374,64		28.374,64
5	PINTURA	100,00%		100,00%
		38.824,96		38.824,96
6	URBANIZAÇÃO	100,00%		100,00%
		27.352,90		27.352,90
Porcentagem			66,22%	31,78%
Custo			261.628,08	133.447,66
Porcentagem Acumulado			66,22%	160,0%
Custo Acumulado			261.628,08	395.075,74





DETA
REFORMA DA PRAÇA LOCAL SAÚDE E LERIA GRUPO ANANHA NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/PA

Banco:
BANFI - 10022 - Marabá
BAC - 21001 - Marabá
CASA - 11002 - São José
SENTEA - 021 - Casa

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Ato Declaratório nº
115.885,
Marabá, 13.08.2015.

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Custo ABC de Invenção				Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Quantidade		Valor Unitário					
				Operativa	Inprodutiva	Operativa	Inprodutiva				
0004140 BANFI	ENCARGO DE SEGURANÇA DE BASE CIMENTADA PARA PROBLEMA	Materiais	M3	1.321,00	10,18	13.430,20	13,78%	13.430,20	13,78%		
0004106 BANFI	CONCRETO	Materiais	M3	435,00	170,00	73.950,00	12,45%	73.950,00	27,79%		
0004107 BANFI	ENCARGO DE OBRAS JUNIOR	Materiais	M3	92,00	568,70	52.350,00	12,91%	52.350,00	40,52%		
0004108 BANFI	CONCRETO USADO COM RECALÇOS, 13,40M DE ESPESURA COM 20 CM DE BRUTA E 1,50 CM DE LIGA H= 20 CM. EXCLUSIVO SERVIÇO DE	Materiais	M3	2.155,00	11,2	24.121,21	9,84%	198.206,42	49,89%		
0004109 BANFI	CONCRETO USADO COM RECALÇOS, 13,40M DE ESPESURA COM 20 CM DE BRUTA E 1,50 CM DE LIGA H= 20 CM. EXCLUSIVO SERVIÇO DE	Materiais	M3	475,00	27,30	12.415,85	5,98%	216.912,27	55,89%		
0004110 BANFI	CONCRETO USADO COM RECALÇOS, 13,40M DE ESPESURA COM 20 CM DE BRUTA E 1,50 CM DE LIGA H= 20 CM. EXCLUSIVO SERVIÇO DE	Materiais	M3	15,00	1.218,00	18.267,00	5,67%	235.179,27	61,78%		
0004111 BANFI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	426,00	14,78	6.292,66	2,98%	248.171,93	65,35%		
0004112 BANFI	PORTADOR OU APROPRIADOR DE RUA DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	426,00	14,78	6.292,66	2,98%	254.464,59	68,33%		
0004113 BANFI	TRÉVIA GRUÇA PREMIUM PARA PAVI	Materiais	L	501,00	13,84	6.933,84	2,34%	261.398,43	72,82%		
0004114 BANFI	PORTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	412,00	21,60	8.939,20	3,47%	270.337,63	76,29%		
0004115 BANFI	CONCRETO USADO COM RECALÇOS, 13,40M DE ESPESURA COM 20 CM DE BRUTA E 1,50 CM DE LIGA H= 20 CM. EXCLUSIVO SERVIÇO DE	Mão de Obra	H	418,00	22,26	9.304,38	3,59%	279.642,01	77,88%		
0004116 BANFI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADO CASA - ENCARGOS	Diversos	H	2.901,00	2,32	6.730,82	1,79%	286.372,83	79,67%		
0004117 BANFI	ENCARGO DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	325,00	21,36	6.952,50	1,72%	293.325,33	81,39%		
0004118 BANFI	TRABALHO DE REPARAÇÃO DE TRÁFICO	Mão de Obra	H	418,00	10,89	4.553,82	1,59%	297.879,15	82,98%		
0004119 BANFI	ENCARGO DE OBRAS (HORISTA)	Diversos	H	1.687,00	1,42	2.395,54	1,03%	300.274,69	84,01%		
0004120 BANFI	ENCARGO DE OBRAS (HORISTA)	Diversos	H	1.687,00	1,42	2.395,54	1,03%	302.670,23	85,04%		
0004121 BANFI	ENCARGO DE OBRAS (HORISTA)	Diversos	H	1.687,00	1,42	2.395,54	1,03%	305.065,77	86,07%		
0004122 BANFI	ENCARGO DE OBRAS (HORISTA)	Diversos	H	1.687,00	1,42	2.395,54	1,03%	307.461,31	87,10%		
0004123 BANFI	ENCARGO DE OBRAS (HORISTA)	Diversos	H	1.687,00	1,42	2.395,54	1,03%	309.856,85	88,13%		
0004124 BANFI	ENCARGO DE OBRAS (HORISTA)	Diversos	H	1.687,00	1,42	2.395,54	1,03%	312.252,39	89,16%		
0004125 BANFI	ENCARGO DE OBRAS (HORISTA)	Diversos	H	1.687,00	1,42	2.395,54	1,03%	314.647,93	90,19%		
0004126 BANFI	ENCARGO DE OBRAS (HORISTA)	Diversos	H	1.687,00	1,42	2.395,54	1,03%	317.043,47	91,22%		
0004127 BANFI	ENCARGO DE OBRAS (HORISTA)	Diversos	H	1.687,00	1,42	2.395,54	1,03%	319.439,01	92,25%		
0004128 BANFI	ENCARGO DE OBRAS (HORISTA)	Diversos	H	1.687,00	1,42	2.395,54	1,03%	321.834,55	93,28%		
0004129 BANFI	ENCARGO DE OBRAS (HORISTA)	Diversos	H	1.687,00	1,42	2.395,54	1,03%	324.230,09	94,31%		
0004130 BANFI	ENCARGO DE OBRAS (HORISTA)	Diversos	H	1.687,00	1,42	2.395,54	1,03%	326.625,63	95,34%		
0004131 BANFI	ENCARGO DE OBRAS (HORISTA)	Diversos	H	1.687,00	1,42	2.395,54	1,03%	329.021,17	96,37%		
0004132 BANFI	ENCARGO DE OBRAS (HORISTA)	Diversos	H	1.687,00	1,42	2.395,54	1,03%	331.416,71	97,40%		
0004133 BANFI	ENCARGO DE OBRAS (HORISTA)	Diversos	H	1.687,00	1,42	2.395,54	1,03%	333.812,25	98,43%		
0004134 BANFI	ENCARGO DE OBRAS (HORISTA)	Diversos	H	1.687,00	1,42	2.395,54	1,03%	336.207,79	99,46%		
0004135 BANFI	ENCARGO DE OBRAS (HORISTA)	Diversos	H	1.687,00	1,42	2.395,54	1,03%	338.603,33	100,49%		



100 CRSE	Ataque (participação de empregados)	Materia	un	95512151	17,00	1.667,40	1.667,40	0,27%	327.741,88	98,32%
0002347 SNAP1	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	40.0429118	22,28	895,14	895,14	0,22%	30.441,82	98,35%
0001360 SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA PIRROE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA)	Equipamento	H	499.209180	2,19	893,21	893,21	0,22%	30.289,04	98,76%
0001392 SNAP1	FPI - FAMILIA PIRROE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA)	Equipamento	H	499.209180	2,50	893,21	893,21	0,25%	30.148,25	98,89%
0001701 SNAP1	CAZIMBA DE ALUMINIO INOXULANTE COM CAPACIDADE DE 800 LITROS (MONTAGEM NA INDUSTRIA)	Materia	un	95821123	8,36	338,02	338,02	0,21%	38.819,27	97,18%
0001327 SNAP1	ELUCO GERANDO - TIPOLO PADRÃO PARA ALUMINIO DE VEDACAO - 1 FURTO NA HORIZONTAL DE 14 X 18 CM (L X A X P)	Materia	un	014.400750	1,01	528,03	549,92	0,14%	294.827,20	97,25%
1000 CRSE	Cabo 3x4x16	Materia	un	70439874	399,73	545,67	915,87	0,14%	285.879,87	97,49%
0001601 SNAP1	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	36.662409	16,00	586,30	586,30	0,17%	283.807,17	97,59%
0000347 SNAP1	ALUMINIO DE FURTO (HORISTA)	Mão de Obra	H	29.349909	19,65	493,30	493,30	0,17%	366.897,95	97,71%
0002731 SNAP1	LAMPADA VAPOR DE SODIO COBRE - 100 W (BASE E40)	Materia	un	93001104	40,55	230,84	476,24	0,17%	365.503,89	97,82%
0004321 SNAP1	CAIXA DE BOMBA COMPLETA - 1000 L	Materia	un	67.079204	5,98	474,22	474,22	0,17%	345.999,17	97,96%
0002308 SNAP1	FLUOROBORADO MACIO COMUM 7 X 8 X 25 (CM L X A X C)	Materia	un	430.701330	5,98	464,43	464,43	0,17%	337.462,35	98,37%
0002332 SNAP1	GRAMA EMERALDA OU SAO CARLOS OU GUARIBANA - EV PLACAS SEM PLANTIO	Materia	m²	17.991330	22,50	404,60	404,20	0,17%	332.362,50	98,38%
0001380 SNAP1	EPH - FAMILIA PIRROE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA)	Equipamento	H	205.626701	1,46	402,98	402,98	0,16%	329.773,96	98,28%
0001382 SNAP1	EPH - FAMILIA ALUMINIO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA)	Equipamento	H	418.626401	0,90	367,47	367,47	0,16%	328.667,53	98,36%
1001 CRSE	Refresco - 600 ml (sem leite e adoçante com montepiúca)	Consumo	un	002017101	0,70	274,07	371,87	0,29%	388.821,00	98,47%
0002410 SNAP1	SOLE FOTOELETRICO INTERNO F-8 1/2 110V 50/60 Hz	Materia	un	70891003	4,21	373,44	373,44	0,29%	388.403,31	98,51%
0001385 SNAP1	EPH - FAMILIA PIRROE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA)	Equipamento	H	414.029019	0,94	369,43	369,63	0,09%	329.198,74	98,51%
0004306 SNAP1	COMPARNO-TOCO, PEGO BRUTO TOTAL: 12300 KG. CARGA ÚTIL: MÁXIMA 7100 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 4,50 M. POTÊNCIA: 110 CV (INCLUI CABINE E CHASSI NÃO INCLUI GARREFO)	Equipamento	un	00007802	494.997,86	350,79	350,79	0,09%	329.100,43	98,51%
6000 SERRA	CIMENTO PORTLAND	Materia	KG	932749509	0,39	344,82	344,90	0,09%	320.170,87	98,59%
0001079 SNAP1	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO OF-02	Materia	KG	306.501100	1,07	337,98	321,96	0,09%	293.001,60	98,65%
2278 CRSE	Veio remédio	Materia	un	010020006	5,67	367,23	367,23	0,09%	311.121,30	98,76%
0001348 SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA PIRROE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA)	Equipamento	H	375.823054	1,02	368,11	368,73	0,07%	311.263,61	98,37%
0000000 SNAP1	ARRACA CARA EM LATA PARA ABARRATAO DE 15 FIBRAS DE 1940 U COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Materia	un	90.800176	2,90	267,29	263,87	0,07%	310.801,84	98,37%
0004008 SNAP1	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUXE	Mão de Obra	H	12.428292	21,20	253,07	263,41	0,07%	263,813,64	98,20%
0000217 SNAP1	ALUMINIO ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	14.094807	17,17	241,83	241,87	0,05%	303.101,50	98,26%
0000000 SNAP1	ENCARADOR OU BOMBIEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.841329	32,30	266,71	223,24	0,05%	303.361,86	98,31%
6000 SERRA	PISTA	Materia	m²	2.181093	91,23	200,00	200,00	0,05%	302.307,00	98,37%
0001269 SNAP1	ACAO 05, 4,2 MM. 0,75 X 0,80, 0,12 MM. 0,10 X 0,10, VERGALHO	Materia	KG	72492299	11,20	181,80	181,80	0,04%	280.781,40	98,41%
0000000 SNAP1	ARMA MEDIA - POSTO JAZDA POR MEDICADOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Materia	m²	22.94009	11,40	181,47	199,61	0,05%	302.874,71	98,47%
601 CRSE	Fornecimento com energia para	Materia	un	0.0810941	210,00	181,67	191,00	0,05%	280.147,70	98,57%
0001308 SNAP1	FPI - FAMILIA OPERADOR FERRAGENS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA)	Equipamento	H	471.576371	1,64	185,72	185,72	0,06%	280.138,51	98,55%
6100 SERRA	ALUMINIO	Materia	m²	1.742100	89,20	147,02	147,82	0,04%	285.189,52	98,59%
0001441 SNAP1	VENHO MONTADO PREMIUM PARA MODERNA, COM RETRO SOLAR, 1800 MM (USO INTERNO E EXTERNO)	Materia	L	3.148100	42,21	137,09	137,85	0,04%	283.033,37	98,62%
6001 SERRA	PTORRADO	Mão de Obra	H	1.478107	29,98	129,71	129,71	0,04%	282.702,33	98,57%
0001072 SNAP1	CURVALITO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3000 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 3,0 Tm, ALÇANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,81 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT 4000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	un	00009573	125.620,71	129,79	129,79	0,04%	282.689,59	98,58%
0001342 SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA PIRROE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA)	Equipamento	H	831.398740	0,73	108,33	108,33	0,03%	221.900,91	98,72%



0001095 SNAP1	ITÁ ALCANTARADO DE 20 MM X 30 CM	Mármol	UN	15,986111	8,93	16,33	16,33	0,00%	16,33	100,00%
0001098 SNAP1	LAJOTA EXTRAFINA DE CONCRETO PARA LANTAS E BARRAS, COM MOTOR A 6000 RPM (1000)	Mármol	UN	8,701429	36,81249	8,71	8,71	0,00%	36,81249	100,00%
1001 ORSE	Exercício administrativo (despesas) (obrigatório)	Emprego	UN	8,231716	315,00	8,19	8,19	0,00%	315,00	100,00%
0001384 SNAP1	FPI - FAMILIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CARNA)	Emprego	H	36,473426	1,82	36,86	36,86	0,00%	1,82	100,00%
0001181 SNAP1	VAL HONORÁRIA DE 1ª FAMILIA (ENCARGOS)	Mármol	R\$	34,134204	1,25	34,87	34,87	0,00%	1,25	100,00%
0001322 SNAP1	GRADUAÇÃO	Mármol	L	10,9312503	0,80	10,93	10,93	0,00%	0,80	100,00%
0001383 SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CARNA)	Emprego	H	36,812500	1,82	37,09	37,09	0,00%	1,82	100,00%
1000 ORSE	Política salarial (salário) (obrigatório)	Mármol	UN	1,051714	4,47	4,48	4,48	0,00%	4,47	100,00%
0001071 SNAP1	GRADUAÇÃO - HORISTA (COLETADO CARNA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Tela	H	4,827810157	0,87	4,82	4,82	0,00%	0,87	100,00%
0001047 SNAP1	TELA DE AÇO ESCURAS GALVANIZADA (VAL HONORÁRIA PARA 2000 X 1000 MM) (1000 X 1000 MM) (VAL HONORÁRIA PARA 1500 X 1500 MM) (1000 X 1000 MM)	Mármol	R	1,121524	0,86	1,13	1,13	0,00%	0,86	100,00%
1000 ORSE	Seguro de vida (salário) (obrigatório)	Emprego	UN	2,641504	15,87	16,07	16,07	0,00%	15,87	100,00%
0001283 SNAP1	BOTA DE SEGURANÇA COM SQUEENA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCADO	Mármol	PAR	0,666667	19,96	20,01	20,01	0,00%	19,96	100,00%
0001288 SNAP1	CHAPA PAREDE DE MADEIRA LUMINOSA (REGRADA) (AÇO) (1000 X 1000 MM) (VAL HONORÁRIA PARA 1500 X 1500 MM)	Mármol	UN	0,4719603	10,96	10,91	10,91	0,00%	10,96	100,00%
0001071 SNAP1	GRADUAÇÃO DE AÇO (VAL HONORÁRIA PARA 1500 X 1500 MM) (VAL HONORÁRIA PARA 1000 X 1000 MM)	Emprego	UN	0,100000	39,08	38,37	38,37	0,00%	39,08	100,00%
0001348 SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CARNA)	Emprego	H	41,620076	0,37	42,00	42,00	0,00%	0,37	100,00%
0001347 SNAP1	REDE BRITADA 6 X 1 (25 X 25 MM) (POSTO DE TRABALHO) (VAL HONORÁRIA PARA 1500 X 1500 MM)	Mármol	UN	0,141905	60,37	27,11	27,11	0,00%	60,37	100,00%
0001016 SNAP1	VAL HONORÁRIA DE ENCAMADADOR DE MADEIRA (VAL HONORÁRIA PARA 1500 X 1500 MM)	Mármol	R	1,426489	16,96	16,76	16,76	0,00%	16,96	100,00%
0001121 SNAP1	RELA SOLANTE ADESIVA (ANTIGORNA) (USO ATE 100 V) (VAL HONORÁRIA PARA 1500 X 1500 MM)	Mármol	UN	2,969549	1,33	3,13	3,13	0,00%	1,33	100,00%
0001287 SNAP1	LUBRIFICANTE DE ÓLEO (VAL HONORÁRIA PARA 1500 X 1500 MM)	Emprego	PAR	1,250777	14,84	14,81	14,81	0,00%	14,84	100,00%
1000 ORSE	Política salarial (salário)	Mármol	UN	2,040004	6,19	6,19	6,19	0,00%	6,19	100,00%
0001386 SNAP1	FPI - FAMILIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CARNA)	Emprego	H	11,036775	1,26	11,04	11,04	0,00%	1,26	100,00%
0001318 SNAP1	DISSIDENTE (VAL HONORÁRIA)	Mármol	L	0,881611	24,69	12,18	12,18	0,00%	24,69	100,00%
0001008 SNAP1	ALUSADORA DE CONCRETO COM MOTOR A DIESEL DE 5 CV (1000 X 1000 MM) (VAL HONORÁRIA PARA 1500 X 1500 MM)	Emprego	UN	0,071034	9,13249	1,90	1,90	0,00%	9,13249	100,00%
0001282 SNAP1	REDE DE AÇO (VAL HONORÁRIA PARA 1500 X 1500 MM)	Mármol	ORSE	0,181076	30,41	8,34	8,34	0,00%	30,41	100,00%
0001285 SNAP1	CAPACETE DE SEGURANÇA (VAL HONORÁRIA PARA 1500 X 1500 MM)	Mármol	UN	0,355777	15,45	5,80	5,80	0,00%	15,45	100,00%
1000 ORSE	Política salarial (salário)	Mármol	UN	0,1055073	48,12	4,87	4,87	0,00%	48,12	100,00%
0001341 SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCAMADADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CARNA)	Emprego	H	11,708423	0,40	4,42	4,42	0,00%	0,40	100,00%
0001347 SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCAMADADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CARNA)	Emprego	H	416,099876	0,87	4,17	4,17	0,00%	0,87	100,00%
1001 ORSE	Órgão (salário) (obrigatório)	Mármol	UN	8,473403	1,93	3,71	3,71	0,00%	1,93	100,00%
4100 ORSE	Talão (salário) (obrigatório)	Mármol	UN	0,100811	21,32	3,68	3,68	0,00%	21,32	100,00%
0001281 SNAP1	REDE BRITADA 6 X 1 (25 X 25 MM) (POSTO DE TRABALHO) (VAL HONORÁRIA PARA 1500 X 1500 MM)	Mármol	UN	0,070962	10,72	2,81	2,81	0,00%	10,72	100,00%
0001284 SNAP1	CAPA PARA CHUVA DE PVC COM FORRO DE POLIÉSTER (VAL HONORÁRIA PARA 1500 X 1500 MM)	Mármol	UN	0,170868	21,31	3,91	3,91	0,00%	21,31	100,00%
11247 ORSE	Seguro de vida (salário) (obrigatório)	Mármol	UN	0,001194	48,72	2,13	2,13	0,00%	48,72	100,00%
4200 ORSE	Salário (salário) (obrigatório)	Mármol	UN	0,001780	10,87	2,08	2,08	0,00%	10,87	100,00%
0001344 SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCAMADADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CARNA)	Emprego	H	173,120011	0,81	1,72	1,72	0,00%	0,81	100,00%
1000 ORSE	Política salarial (salário) (obrigatório)	Mármol	UN	0,010368	51,06	0,53	0,53	0,00%	51,06	100,00%
11201 ORSE	Salário (salário) (obrigatório)	Mármol	UN	0,001780	35,08	0,87	0,87	0,00%	35,08	100,00%
11215 ORSE	Descontos (salário) (obrigatório)	Mármol	UN	0,001780	1,07	0,51	0,51	0,00%	1,07	100,00%
4211 ORSE	Salário (salário) (obrigatório)	Mármol	UN	0,001780	29,88	1,89	1,89	0,00%	29,88	100,00%



11048 CRSE	Financiamiento de obras de infraestructura	Municipal	Un	0,0239068	12,71	0,49	0,44	0,00%	204,014 03	100,00%
4114 CRSE	Comercio minorista de productos alimenticios, excepto bebidas alcohólicas	Municipal	Mn	0,0239068	13,30	0,33	0,33	0,00%	204,014 03	100,00%
11041 CRSE	Alquileres y servicios de alquiler de inmuebles	Municipal	Mn	0,0239068	12,75	0,31	0,27	0,00%	204,014 03	100,00%
1078 CRSE	Alquileres y servicios de alquiler de inmuebles	Municipal	Mn	0,0239068	10,34	0,24	0,21	0,00%	204,014 03	100,00%
11043 CRSE	Actividades recreativas, culturales y deportivas	Municipal	Mn	0,0239068	14,87	0,14	0,18	0,00%	204,014 03	100,00%
11044 CRSE	Actividades recreativas, culturales y deportivas	Municipal	Mn	0,0239068	78,89	0,14	0,14	0,00%	204,014 03	100,00%
1079 CRSE	Actividades recreativas, culturales y deportivas	Municipal	Mn	0,0239068	20,72	0,13	0,15	0,00%	204,014 03	100,00%
11042 CRSE	Actividades recreativas, culturales y deportivas	Municipal	Mn	0,0239068	11,81	0,08	0,08	0,00%	204,014 03	100,00%
1075 CRSE	Actividades recreativas, culturales y deportivas	Municipal	Mn	0,0239068	20,61	0,01	0,06	0,00%	204,014 03	100,00%
11040 CRSE	Actividades recreativas, culturales y deportivas	Municipal	Mn	0,0239068	10,28	0,04	0,04	0,00%	204,014 03	100,00%

11042 CRSE Total 100,00%
 11043 CRSE Total 100,00%
 11044 CRSE Total 100,00%
 11041 CRSE Total 100,00%
 4114 CRSE Total 100,00%
 11048 CRSE Total 100,00%
 1078 CRSE Total 100,00%
 1075 CRSE Total 100,00%
 1079 CRSE Total 100,00%
 11040 CRSE Total 100,00%
 11042 CRSE Total 100,00%
 11043 CRSE Total 100,00%
 11044 CRSE Total 100,00%
 4114 CRSE Total 100,00%
 11048 CRSE Total 100,00%
 1078 CRSE Total 100,00%
 1079 CRSE Total 100,00%
 11040 CRSE Total 100,00%

Total Items 104
 Total de los
 Total de los

Total Items 104
 Total de los
 Total de los

Total Items 104
 Total de los
 Total de los

Total Items 104
 Total de los
 Total de los

Total Items 104
 Total de los
 Total de los



Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA GRAÇA ARANHA NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

R.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,86%
Mensalista: 73,48%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
		Descrição	Tipo						
011737 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R\$300.001,00 ATE R\$600.000,00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		MES	2,0	68.064,56	132.129,12	33,44	33,44
101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, AF_05/2020	PISO - PISOS		m²	1.052,0	101,32	109.411,84	27,69	61,14
102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAO'S, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	PINT - PINTURAS		m²	1.080,0	29,38	32.024,23	8,11	69,24
2411 ORSE	Banco com arçoado, 300x10 régua de madeira, incluindo pintura	Urbanização de Parques e Praças		m	16,0	1.375,00	22.000,00	5,57	74,81
72697 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMPAHO BASCULANTE 8 M3	MOV - MOVIMENTO DE TERRA		m³	500,0	30,90	15.396,00	5,16	79,97
88835 SINAPI	REATERRO MANUAL, APLICADO COM SOQUETE, AF_10/2017	MOV - MOVIMENTO DE TERRA		m²	220,0	58,12	12.746,40	3,13	83,10
16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre laje de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções		m²	400,0	30,63	12.252,00	3,10	86,20
7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, resistor e lâmpada vapor de sódio 250 w, exlusive poste	Luminárias Externas		un	3,0	1.448,45	11.587,60	2,93	89,13
04931 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO		UN	8,0	1.118,10	8.944,80	2,26	91,40
72616 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS		m²	80,0	79,68	6.374,40	1,61	93,01
94263 SINAPI	BUM (MEIO-PRO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	DROP - DRENAGEM OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS		M	180,0	38,90	6.224,00	1,56	94,57
88516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO		UN	8,0	608,25	4.896,00	1,23	95,80
57622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	80,0	61,11	4.896,00	0,93	96,73
91854 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO RIGIDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		M	140,0	19,32	2.704,80	0,68	97,41
98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL, DE SOLO, AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO		m²	1.190,0	2,21	2.431,00	0,62	98,03
91920 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		M	330,0	7,32	2.415,60	0,61	98,64
63446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 33X33X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	8,0	275,15	2.201,20	0,56	99,20
103326 SINAPI	ALVENARIA DE VEICACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		m²	9,8	173,78	1.688,28	0,42	99,62
83359 SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		UN	8,0	55,08	520,64	0,13	99,75



103916 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	18,0	27,06	486,90	0,12	98,99
102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	PINT - PINTURAS	m²	12,0	35,83	429,96	0,11	100,06
							Total sem BDI	316,078.66
							Total do BDI	79,896.14
							Total Geral	395,078.74





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA ORFLENO GOMES NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SNAP - 120922 - Maranhão
SBC - 012023 - Maranhão
ORSE - 152822 - Sergipe
SENFRA - 017 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentaria Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	43.700,86	27,48 %
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	14.977,25	9,40 %
3	PAVIMENTAÇÃO	49.724,25	31,42 %
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.458,38	12,82 %
5	PINTURA	17.133,57	10,83 %
6	URBANIZAÇÃO	13.284,67	7,75 %
		Total sem BDI	126.608,98
		Total do BDI	31.841,31
		Total Geral	158.250,29



Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					43.806,86	27,88 %
1.1	011735 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATÉ R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	MES	1	35.040,69	43.806,86	43.806,86	27,88 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					14.877,25	9,40 %
2.1	97623 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	40	44,00	61,11	2.444,40	1,54 %
2.2	88519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2016	m²	410	1,77	2,21	906,10	0,57 %
2.3	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	150	24,72	30,90	4.635,00	2,93 %
2.4	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	225	24,51	30,63	6.891,75	4,35 %
3		PAVIMENTAÇÃO					49.724,25	31,42 %
3.1	94263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM L'ASE X 22 CM ALTURA. AF_08/2016	M	88	31,12	38,90	3.423,20	2,16 %
3.2	99985 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	92	44,90	56,12	4.801,84	2,91 %
3.3	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	400	80,90	101,12	40.448,00	25,56 %
3.4	103333 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	7,2	139,03	173,78	1.251,21	0,70 %
4		INSTALAÇÕES ELETRICAS					20.450,28	12,92 %
4.1	04961 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	UN	6	364,48	1.118,10	6.708,60	4,24 %
4.2	7318 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusiva poste	un	6	1.158,76	1.448,45	8.690,70	5,49 %
4.3	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	M	80	15,46	19,32	1.545,60	0,98 %
4.4	83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6	220,12	275,15	1.650,90	1,04 %
4.5	91828 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	M	200	5,88	7,32	1.464,00	0,93 %



4.6	83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO PI COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	52.07	65.08	390.48	0.25 %
5		PINTURA					17.133.57	10.83 %
5.1	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	60	63.75	79.68	4.780.80	3.02 %
5.2	102402 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA. APLICACAO MANUAL 3 DEMAOES, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	410	23.51	29.38	12.045.80	7.61 %
5.3	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOES. AF_01/2021	m²	8.64	38.43	35.53	305.97	0.19 %
6		URBANIZACAO					12.264.67	7.75 %
6.1	103846 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	13.5	21.64	27.05	385.17	0.23 %
6.2	2411 ORSE	Banco com escafo, com 10 reguas de madeira, inclusive pintura	un	6	1.180.00	1.375.00	8.280.00	5.21 %
6.3	98518 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2.00 M. AF_05/2018	UN	6	486.80	608.25	3.649.50	2.31 %
Total sem BDI							126.606.06	
Total do BDI							31.641.92	
Total Geral							158.250.86	





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA ORFLENO GOMES NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SENPIRA - 027 - Ceará

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado
Horista: 115,65%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

1								43.826,96	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	011736 SBC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ATÉ R\$100.000,00 (VALOR GLOBAL)	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MES	1.0000000	35.040,69	35.040,69		
Composição Auxiliar	90797 SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	298.3400000	31,60	9.626,24		
Composição Auxiliar	90775 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	298.3400000	32,49	9.768,96		
Composição Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	298.3400000	103,90	21.040,52		
				MO sem LS =>	15.040,37	LS =>	18.030,12	MO com LS =>	33.770,49
				Valor do BDI =>	8.760,17			Valor com BDI =>	42.530,66
				Quant. =>	1.0000000	Preço Total =>	43.826,96		
2								14.877,25	
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	07820 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.0000000	48,89	48,89		
Composição Auxiliar	80309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2250000	20,90	5,37		
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.3240000	18,72	43,57		
				MO sem LS =>	16,23	LS =>	18,77	MO com LS =>	35,00
				Valor do BDI =>	12,22			Valor com BDI =>	61,11
				Quant. =>	40.0000000	Preço Total =>	2.444,43		
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_09/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.0000000	1,77	1,77		
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0750000	18,72	1,42		
Composição Auxiliar	69441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0190000	18,50	0,35		
				MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,67	MO com LS =>	1,24
				Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,21
				Quant. =>	419.0000000	Preço Total =>	996,18		
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	02897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	MOV1 - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.0000000	24,72	24,72		
Composição Auxiliar	9961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.2500000	45,49	11,62		



Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	18,72	13,10	
			MO sem LS =>	6,23	LS =>	7,20	MO com LS =>	13,43
			Valor do BDI =>	6,18			Valor com BDI =>	20,90
					Quant. =>	150,0000000	Preço Total =>	4.635,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	18 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre laje de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	24,51	24,51	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	1,3000000	3,71	4,80	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	h	0,1300000	3,50	0,46	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	h	0,1300000	17,91	2,30	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	h	1,3000000	13,01	16,91	
			MO sem LS =>	8,82	LS =>	10,31	MO com LS =>	19,23
			Valor do BDI =>	6,12			Valor com BDI =>	30,63
					Quant. =>	225,0000000	Preço Total =>	6.891,75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3 PAVIMENTAÇÃO							48.734,35	
Composição	94263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	DRCF - DRENAGEM OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	21,12	21,12	
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0670000	10,30	1,68	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2210000	23,90	5,28	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4420000	16,72	8,27	
Composição Auxiliar	88931 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_06/2010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	570,65	1,14	
Composição Auxiliar	92950 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0140000	19,91	0,27	
Composição Auxiliar	92951 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0720000	4,85	0,34	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA, FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0370000	70,00	0,45	
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO URBANO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM. EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 853)	Material	m³	0,0300000	455,00	13,65	
			MO sem LS =>	5,25	LS =>	6,08	MO com LS =>	11,33
			Valor do BDI =>	7,73			Valor com BDI =>	38,50
					Quant. =>	88,0000000	Preço Total =>	3.423,20

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOV/T - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	44,90	44,90	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3980000	16,72	44,90	
			MO sem LS =>	14,73	LS =>	17,00	MO com LS =>	31,07



		Valor do BDI =>	11,22	Valor com BDI =>		56,32	
		Quant. =>	12.010000	Preço Total =>	4.801,84		
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 10CM, AF_092020	PISO - PISOS	m²	1,080000	80,90	80,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,111900	23,90	2,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,048800	18,72	0,87
Composição Auxiliar	95282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO, AF_092016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,007000	8,06	0,05
Insumo	00034490 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA D E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 6953)	Material	m³	0,081400	455,00	37,03
Insumo	00043146 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTÍCIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,000000	10,07	40,28
		MO sem LS =>	1,23	LS =>	1,62	MO com LS =>	2,85
		Valor do BDI =>	20,22	Quant. =>	490,010000	Preço Total =>	101,12
							40.446,08

		Valor do BDI =>	28,09 <th colspan="2">Valor com BDI =></th> <th>34,75 </th>	Valor com BDI =>		34,75	
		Quant. =>	7,260000	Preço Total =>	1.251,21		
3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DE 1TADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_122021	PARE - PAREDES/PAINES	m²	1,000000	139,03	139,03
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 1E ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_082219	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,018300	604,28	11,42
Composição Auxiliar	83309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,320000	23,80	55,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,160000	18,72	21,71
Insumo	00307267 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUAJO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FLUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	56,620000	0,81	45,85
Insumo	00034517 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 70 X 12" CM	Material	M	0,005000	4,75	3,83
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,019300	40,33	0,77
		MO sem LS =>	28,09	LS =>	32,47	MO com LS =>	80,55
		Valor do BDI =>	34,75	Quant. =>	7,260000	Preço Total =>	173,78
							1.251,21

		Valor do BDI =>	20,45028	Valor com BDI =>		20,45028	
		Quant. =>	1,500000	Preço Total =>	894,48		
4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
4.1	C4961 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 300KG, H= 7,30M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO	UN	1,500000	594,48	894,48
Composição	C2794 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATE 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS VALETAS, CANAIS E CONCRETOS	m²	0,370000	45,42	16,80
Composição Auxiliar	C0536 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		m³	0,200000	426,69	117,75



Composição	C1634 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 3ª ELEVADO	CONCRETOS	m²	6,2890000	149,76	41,77		
Auxiliar	8735 SEINFRA	COMPRÃO COMERC. EQUIP. CIGUNDASTE (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	129,15	129,15		
Insumo	8343 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,0000000	17,14	34,28		
Insumo	8455 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 320KG, H=7,30M, PESO APROXIMADO 500KG	Material	UN	1,0000000	584,69	584,69		
			MO sem LS =>		65,31	LS =>	75,53	MO com LS =>	140,84
			Valor do BDI =>		22,62			Valor com BDI =>	1,116,90
				Quant. =>	6,6000000	Preço Total =>	6,786,69		

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	7315 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste	Luminárias Externas	un	1,0000000	1,158,76	1,158,76		
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	H	1,0000000	3,71	3,71		
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórias	H	1,0000000	3,55	3,55		
Insumo	8857 ORSE	Braço para luminária padrão Energia 2H" x 3,00 m un	Material	un	1,0000000	305,22	305,22		
Insumo	8858 ORSE	Luminária para iluminação pública, padrão energia com difusor e alojamento com reator un	Material	un	1,0000000	511,58	511,58		
Insumo	0001052 SINAPI	REATOR W LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT	Material	UN	1,0000000	255,74	255,74		
Insumo	0002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,91	17,91		
Insumo	0003757 SINAPI	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVO DE 250 W (BASE E40)	Material	UN	1,0000000	47,84	47,84		
Insumo	0006811 SINAPI	SERVENTE DE CORAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,91	13,91		
			MO sem LS =>		14,34	LS =>	16,98	MO com LS =>	31,32
			Valor do BDI =>		285,69			Valor com BDI =>	1,445,41
				Quant. =>	6,6000000	Preço Total =>	8,699,79		

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	81484 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, DN 3/1" (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	15,46	15,46		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1080000	19,44	2,08		
Composição Auxiliar	88268 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1080000	24,20	2,56		
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 12, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	3,27	3,27		
Insumo	0000298 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	7,45	7,57		
			MO sem LS =>		2,23	LS =>	2,58	MO com LS =>	4,81
			Valor do BDI =>		3,65			Valor com BDI =>	19,32
				Quant. =>	88,0000000	Preço Total =>	1,545,69		

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Composição:	83448 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 35X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	220,12	220,12
Composição:	88399 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6789300	23,89	40,12
Auxiliar Composição:	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4892000	18,72	83,42
Auxiliar Insumo:	09000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0853000	70,00	4,57
Insumo:	00031196 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-4 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,0095000	1,00	3,00
Insumo:	00001353 SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,0800000	51,52	3,09
Insumo:	00001376 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	18,5864000	0,86	15,91
Insumo:	30004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (6,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0305000	74,30	2,21
Insumo:	30004722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (20 A 30 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0649000	70,18	0,29
Insumo:	00007258 SINAPI	TUJOLO CERAMICO MACIO COMUM 15 X 10 X 28 CM (L X A X C)	Material	UN	60,4600000	0,77	46,50
Insumo:	00043959 SINAPI	ACD CA-63, 4,218X, CUI 5,0 MM, DU 8,0 MM, DU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KO	2,1590000	8,68	19,36

M0 sem LS => 41,87 LS => 88,43 M0 com LS => 91,30
 Valor do BDI => 55,03 Valor com BDI => 275,14
 Quant. => 6,0000000 Preço Total => 1,659,97

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0100000	5,86	5,86
Composição:	88247 SINAPI	ALMOXAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	19,44	0,77
Auxiliar Composição:	88254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	24,20	0,96
Auxiliar Insumo:	00009951 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM²	Material	M	1,1900000	3,43	4,08
Insumo:	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USD ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0800000	5,86	0,46

M0 sem LS => 0,60 LS => 0,69 M0 com LS => 1,29
 Valor do BDI => 1,40 Valor com BDI => 7,22
 Quant. => 200,0000000 Preço Total => 1,464,80

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição:	81399 SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PY COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/300W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	52,07	52,07
Composição:	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	24,20	8,47
Auxiliar Composição:	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	18,72	6,55
Auxiliar Insumo:	00902510 SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO 5VOLT 1000 VA, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	37,05	37,05

M0 sem LS => 5,17 LS => 5,99 M0 com LS => 11,16
 Valor do BDI => 13,01 Valor com BDI => 65,08



						Quant. =>	6.0000000	Preço Total =>	390.48
5	PINTURA								11.133.57
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	1.0000000	63.75	63.75		
Composição Auxiliar	85309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6.5000000	23.90	11.95		
Composição Auxiliar	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6.5000000	18.72	9.29		
Itens	90007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM BRANCA	Material	L	0.5256000	80.75	42.44		
			MO sem LS =>	2.32	LS =>	8.07	MO com LS =>	15.75	
			Valor do BDI =>	15.93			Valor com BDI =>	79.68	
				Quant. =>	60.0000000	Preço Total =>	4.788.60		
5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/0201	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	23.51	23.51		
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3850000	26.14	9.94		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1520000	18.72	2.81		
Itens	90005085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	1.1600000	8.64	1.30		
Itens	90007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	8.5340000	18.13	9.68		
Itens	90012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0.0100000	7.15	0.07		
			MO sem LS =>	4.18	LS =>	4.04	MO com LS =>	9.02	
			Valor do BDI =>	3.87			Valor com BDI =>	25.38	
				Quant. =>	410.0000000	Preço Total =>	12.945.80		
5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	142229 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDIDO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAS, AF_01/0201	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	28.43	28.43		
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7100000	26.14	18.49		
Itens	90005318 SINAPI	DILUENTE AQUARRAS	Material	L	0.0408000	19.98	0.81		
Itens	90010481 SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0.2706000	33.77	9.13		
			MO sem LS =>	0.29	LS =>	7.28	MO com LS =>	13.57	
			Valor do BDI =>	1.13			Valor com BDI =>	35.53	
				Quant. =>	3.6480000	Preço Total =>	386.97		
6	URBANIZAÇÃO							12.264.67	
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	163949 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERAL IV OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.0000000	21.64	21.64		
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1564000	18.72	2.92		



Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4.0391000	18,50	0,72	
Insumo	0003322 SINAPI	GRAMA EMERALDA DO SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS SEM PLANTIO	Material	m²	1.0000000	18,00	18,00	
			MO sem LS =>	1,19	LS =>	1,38	MO com LS =>	2,57
			Valor do BDI =>	5,41			Valor com BDI =>	27,05
				Quant. =>	13.5600000	Preço Total =>	363,17	

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2411 ORSE	Banco com encosto, com 10 régua de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	1.0000000	1.100,00	1.100,00	
Insumo	251 ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 régua de madeira c/ 1,50m, com encosto em	Material	un	1.0000000	1.100,00	1.100,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	275,00			Valor com BDI =>	1.375,00
				Quant. =>	4.6000000	Preço Total =>	5.250,00	

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8915 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1.0000000	466,60	466,60	
Composição Auxiliar	88916 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4.3610000	18,72	81,05	
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.9985000	18,50	20,17	
Composição Auxiliar	91634 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	8.2390000	227,38	186,37	
Composição Auxiliar	91635 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1.2252000	47,17	57,71	
Insumo	00038611 SINAPI	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= 1,50' M	Material	UN	1.0000000	258,62	258,62	
			MO sem LS =>	45,63	LS =>	52,77	MO com LS =>	98,40
			Valor do BDI =>	121,65			Valor com BDI =>	203,25
				Quant. =>	6.8000000	Preço Total =>	1.649,50	

Total sem BDI 126.603,96
 Total do BDI 31.641,92
 Total Geral 158.245,88





Obra
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA ORFILENO GOMES NO
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA

Banco
 C/CMF - 12/2022 -
 Valor R\$
 590 - 01/2022 -
 Maranhão
 CRSE - 11/2022 - Sergipe
 SENFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
 25,6%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	43.800,80	43.800,80
3	PAVIMENTAÇÃO	14.877,25	14.877,25
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	49.724,25	49.724,25
5	PINTURA	21.458,39	21.458,39
6	URBANIZAÇÃO	17.133,57	17.133,57
Porcentagem		100,00%	100,00%
Custo		158.250,88	158.250,88
Porcentagem Acumulada		100,00%	100,00%
Custo Acumulado		158.250,88	158.250,88



Obras REFORMA DA PRAÇA E LOCALIZADOR NA REGIÃO CENTRO COMERCIAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/RS

Banco: GRAFI - 12002 - Movimento: 200 - 02/201 - Matrícula: 0086 - 110007 - Agência: 520784 - 02 - Conta:

D.D.I. 20,0%

Encargos Sociais: Análise: 115,65% Mensal: 71,40%

Código Banco	Descrição	Espec.	Unid.	Curso ABC de Insumos				Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
				Quantidade		Valor Unitário		Operativa	Improdutiva				
				Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo						
000306 SNAPF	ENFERMEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR	Mão de Obra	H	21.552857		125,80		27.045,38		25.000,20	79,19%	21.650,29	51,70%
000414 SNAPF	ENCARREGADOR MINERAL DE BASE QUÍMICA PARA FLOCOS DE SONDRETO	Mineral	KG	1.598,611.942		0,99		20.123,12		20.123,12	12,72%	41.693,41	23,56%
000440 SNAPF	SONDRETO USANDO ROMACAL® CLASSIF. DE RESISTÊNCIA COM BRITA 6 E 1, 10 LIMP. + 100 + 20 MM. DILUÍDO MISTURADO DE BOMBAUS 110 (GRUPO 05) SERVIDENTE DE OBRAS	Mineral	m³	35.197,436		588,70		20.915,14		20.915,14	17,02%	62.708,55	42,59%
000611 SNAPF	251 OMBR.	Mineral	m	340.999,00		45,25		15.947,75		15.947,75	8,02%	81.270,39	61,86%
000809 SNAPF	ENCARREGADOR GERAL DE OBRAS (JORNISTA)	Mão de Obra	H	212.322924		18,78		1.820,06		1.820,06	4,51%	95.201,49	60,16%
000812 SNAPF	EXPLICADOR OU APROFUNDADOR DE MAO DE OBRAS (JORNISTA)	Mão de Obra	H	212.322924		35,00		7.771,72		7.771,72	6,81%	95.185,15	60,36%
000750 SNAPF	TINTA ACRILICA PREMIUM PARAPISO	Mineral	L	218.500000		22,66		4.950,39		4.950,39	3,12%	111.095,19	77,91%
0450 SCRITPA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 300KG, 1M	Mineral	UN	2.950,413		465,36		4.150,65		4.150,65	2,81%	115.235,84	72,81%
0401 LPOR	1401 LPOR	Mineral	M	3.045,543		676,80		3.698,84		3.698,84	2,87%	115.927,24	75,24%
000476 SNAPF	PINTOR (JORNISTA)	Mão de Obra	H	1.061.189,691		21,80		3.775,22		3.775,22	2,37%	92.960,43	77,47%
000410 SNAPF	FERREIRO (JORNISTA)	Mão de Obra	H	152.055,291		24,39		3.627,59		3.627,59	2,39%	120.428,09	63,94%
000730 SNAPF	TINTA EPOXI BASE AQUA PREMIUM BRANCA	Mineral	L	31.820,345		180,95		5.762,11		5.762,11	2,21%	125.612,11	61,26%
000337 SNAPF	ALUMINUM PAU - 1,10 X 0,10 X 2,00 (1,10 X 0,10 X 2,00) (CORRAL)	Coleira	H	4.940.220,000		0,92		2.471,33		2.471,33	1,51%	127.678,49	62,92%
000337 SNAPF	ALUMINUM PAU - 1,10 X 0,10 X 2,00 (1,10 X 0,10 X 2,00) (CORRAL)	Coleira	H	1.665.120,994		1,47		2.394,47		2.394,47	1,87%	134.898,07	64,02%
0401 LPOR	0401 LPOR	Mineral	UN	3.690,543		387,12		2.238,54		2.238,54	1,40%	138.476,63	66,21%
000360 SNAPF	ALIDA DE BARRERA VERDE 1M X 1,50 M	Mineral	UN	3.980,543		373,27		1.909,19		1.909,19	1,52%	138.817,68	67,58%
000380 SNAPF	REATOR DE LAMPA DA VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXT	Mineral	UN	1.540,543		318,07		1.917,99		1.917,99	1,21%	140.325,23	68,07%
000380 SNAPF	CARO DE COBRE - 11,7X11,7 - CLASSIF. 4 QUB, BOLAÇÃO E REFINAÇÃO	Mineral	M	230.042,889		6,58		1.514,39		1.514,39	0,94%	141.839,63	69,49%
000400 SNAPF	111 - TAMBAO REATOR - JORNISTA E MARGARDO DE SÓDIO (CORRAL) - COLETADO COCO	Equipamento	M	661.760,000		1,94		1.276,96		1.276,96	0,84%	143.116,59	70,39%
000400 SNAPF	CAMBIAO TOTAL - PEDRO BRUTO TOTAL - MOTOR DE CARRO LITR. MÁXIMA 1000 CM³, 2000 CM³ E 2500 CM³, 3,0E M. POTENCIA 220 CV (CICLUI) CABINE T (CLASSIF. NÃO INCLUI GARANTIA)	Equipamento	UN	5.005,000		372.291,36		1.810,40		1.810,40	0,91%	143.580,99	70,77%
0101 020001	CAMBIAO COMERCIAL EQUIP. COMBUSTÍVEL (CH)	Equipamento	M	9.595,000		161,40		960,35		960,35	0,51%	144.541,34	71,34%
0101 020001	SERVENTE	Mão de Obra	M	44.750,000		31,40		6.058,80		6.058,80	3,91%	150.600,14	72,95%
000300 SNAPF	MOTORISTA DE CAMBIAO BASCULANTE	Mão de Obra	H	31.021,031		26,91		774,84		774,84	0,49%	151.374,98	73,46%
000500 SNAPF	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCO DE 1", SEM LUBA	Mineral	M	81.340,202		6,37		767,38		767,38	0,48%	151.902,90	73,97%
000371 SNAPF	TUBARRETO - HORMETA COBERTADO CARRA - ENCOISOS COM 4 ENCOISAS	Coleira	H	1.040.524,000		0,79		748,06		748,06	0,47%	151.988,44	74,07%
000600 SNAPF	SELADOR ROLULO GRUPO PREMIUM INTERCOMERCIAL	Mineral	L	65.544,000		9,89		788,31		788,31	0,49%	152.476,85	74,61%
0101 020001	Ativo (Participação de empregados)	Mineral	M	13.837,000		11,49		99,43		99,43	0,06%	152.666,39	74,75%
000400 SNAPF	ELETRICISTA (JORNISTA)	Mão de Obra	H	25.314,028		22,58		568,25		568,25	0,36%	153.264,63	75,17%
000300 SNAPF	REPARADORAS - FERRALM SERVENTE - JORNISTA (COMBUSTOS COM 4 ENCOISAS) - COLA DE CARRA	Equipamento	H	971.290,000		5,73		475,19		475,19	0,30%	153.739,82	75,67%
000300 SNAPF	RELEVO EXTERNO 11 - TUBO VAZADO PARA ALVAREJA DE VIDRO CULTURADO NA HORIZONTAL 0 X 14 X 13 CM (L X A X C)	Mineral	UN	42.566,000		1,07		41,64		41,64	0,03%	153.941,46	75,91%
000300 SNAPF	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO (CHOC) 250W (NÃO EMBO)	Mineral	UN	3.940,543		91,99		372,27		372,27	0,24%	154.313,73	76,31%



000340 SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADA - HORISTA ENCARREGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRÃO	Equipamento	H	33,504957	1,89	3,37	3,37	0,02%	111,00000	99,70%
000340 SNAP1	TELA CRISTALINA DE 2500x1200	Materiais	M	0,099000	8,80	21,99	30,79	0,07%	117,00000	99,70%
000341 SNAP1	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/TINICOLA PARA ALUMINIAÇÃO D= 1,30 x 1,10 MM MALHA 10 x 10 MM (0,30) 16 x 12 CM	Materiais	M	1,792004	5,90	34,49	39,39	0,09%	117,00000	99,90%
000339 SNAP1	CHAPA PAREDE DE INVERSA LUMINISADA (HORISTA ENCARREGOS) RESINADO ROSA PARA FORMA DE CONCRETO DE 200 x 1100 MM E = 17 MM	Materiais	M	2,358007	70,90	21,68	92,58	0,23%	117,00000	99,77%
000340 SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO CIVIL - HORISTA COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRÃO	Equipamento	H	306,000497	0,13	27,08	27,21	0,00%	117,00000	99,89%
10091 ORSE	10091 ORSE	Materiais	M	0,000000	44,07	35,79	79,86	0,00%	118,01241	99,99%
000402 SNAP1	COLARIM COARIM	Materiais	I	4,031012	0,70	24,27	24,97	0,02%	118,00000	99,98%
10302 ORSE	Região de vídeo e áudio em grupo m	Servicos	S	1,180189	15,07	23,53	38,60	0,11%	118,00000	99,89%
000340 SNAP1	BOTA DE SEGURANÇA COM BARRA DE AÇO COLARIM DO AÇO DO CARRÃO	Materiais	M	0,280354	38,85	21,03	59,88	0,11%	118,00000	99,89%
000370 SNAP1	PEDELA BATEDORA M 1 (0,5 a 1,5 MM) POSTO FERRAMENTAS/ENCARREGOS SEM FRET	Materiais	M	0,280469	30,87	20,33	51,20	0,11%	118,10186	99,89%
000371 SNAP1	CARRÃO DE AÇO DE AÇO CALIBRADO 15 A 20,1757 COM CARRÃO	Equipamento	M	0,090709	22,30	19,60	41,90	0,11%	118,12186	99,92%
000373 SNAP1	SEGURTO - HORISTA (COLETA DO CARRÃO - ENCARREGOS COMPLEMENTARES)	Servicos	H	1,06218706	0,01	38,93	38,94	0,01%	118,12186	99,99%
000340 SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO - HORISTA ENCARREGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRÃO	Equipamento	H	208,204321	0,01	14,80	14,81	0,01%	118,15186	99,99%
000340 SNAP1	ALUGAR DE ENCARREGADO DO BOMBONEI HORISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,014952	19,89	15,00	34,89	0,01%	118,15186	99,99%
000377 SNAP1	FPA BOLAVENTE ANTES ANTERIORA USD ATE 100 V EM RELO DE 15 MM X 3,0 M	Materiais	M	1,799033	1,32	10,17	11,49	0,01%	118,17186	99,99%
000340 SNAP1	UNDA PARA O COLETO, CARRÃO DO BOMBOEIRO	Equipamento	M	0,754159	14,49	11,30	25,79	0,01%	118,18033	99,99%
10000 ORSE	Fretos em grupo m	Materiais	M	1,301199	0,12	5,18	5,30	0,00%	118,18049	99,97%
000340 SNAP1	ELABORATE RESUMIDA	Materiais	I	0,300900	24,94	8,38	33,32	0,01%	118,20000	99,97%
000340 SNAP1	EN - FAMILIA ENCARREGADO - HORISTA ENCARREGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRÃO	Equipamento	H	63,94000	8,09	7,90	15,99	0,01%	118,21000	99,98%
000370 SNAP1	PELO DE AÇO COM FURTO, HASTE - 27 MM (CARRÃO ENTRA)	Materiais	M	0,194091	50,47	7,00	57,47	0,01%	118,22000	99,98%
000300 SNAP1	A BOMBONEI DO CARRÃO ENCARREGADO A GARRA DE 15 MM, POSTO COM MOTOR DE 100 W, 1 PIS	Equipamento	M	0,004189	1212,56	4,07	4,07	0,00%	118,20124	99,99%
1001200 ORSE	1001200 ORSE	Materiais	M	0,280204	13,40	3,20	16,60	0,00%	118,23000	99,99%
10000 ORSE	10000 ORSE	Materiais	M	0,000000	14,10	3,75	17,85	0,00%	118,23000	99,99%
000340 SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO - HORISTA ENCARREGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRÃO	Equipamento	H	0,214990	1,40	2,53	3,93	0,00%	118,23000	99,99%
1001 ORSE	1001 ORSE	Materiais	M	0,280354	7,89	8,74	16,63	0,00%	118,23000	99,99%
000340 SNAP1	PEDELA BATEDORA 300x300MM POSTO FERRAMENTAS/ENCARREGOS SEM FRET	Materiais	M	0,280469	64,72	2,19	66,91	0,00%	118,23000	99,99%
000340 SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO CIVIL - HORISTA ENCARREGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRÃO	Equipamento	H	208,204321	0,01	2,08	2,09	0,00%	118,23000	99,99%
000340 SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO CIVIL - HORISTA ENCARREGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRÃO	Equipamento	M	0,000000	39,39	0,00	39,39	0,00%	118,24000	99,99%
000340 SNAP1	SARAFIM CHUVA EM PVC COM FURTO DE POLICIA DO CARIL (MANGUEIRA DO AR)	Materiais	M	0,000139	21,07	1,43	22,50	0,00%	118,24000	99,99%
10311 ORSE	10311 ORSE	Materiais	M	0,000000	100,79	1,20	101,99	0,00%	118,24000	100,00%
10300 ORSE	10300 ORSE	Materiais	M	0,000429	30,37	1,17	31,54	0,00%	118,24000	100,00%
000340 SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO (CARRÃO) - HORISTA ENCARREGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRÃO	Equipamento	H	16,000000	0,01	0,47	0,48	0,00%	118,24000	100,00%
10300 ORSE	10300 ORSE	Materiais	M	0,000429	61,08	0,30	61,38	0,00%	118,24000	100,00%
10300 ORSE	10300 ORSE	Materiais	M	0,214070	35,08	0,20	35,28	0,00%	118,24000	100,00%
10345 ORSE	10345 ORSE	Materiais	M	0,029439	14,01	0,20	14,21	0,00%	118,24000	100,00%
10300 ORSE	10300 ORSE	Materiais	M	0,010000	29,38	0,21	29,59	0,00%	118,24000	100,00%
10340 ORSE	10340 ORSE	Materiais	M	0,020410	12,71	0,20	12,91	0,00%	118,24000	100,00%
10311 ORSE	10311 ORSE	Materiais	M	0,001000	101,71	0,20	101,91	0,00%	118,24000	100,00%
10340 ORSE	10340 ORSE	Materiais	M	0,014070	19,50	0,74	20,24	0,00%	118,24000	100,00%



10701 OOSE	Revestir sola em madeira cm	Material	m	0,000949	28,82	0,12	0,12	0,00%	198,290,47	100,00%
11213 OOSE	Relevo de terra cm	Material	m	0,0002043	34,31	0,10	0,10	0,00%	198,290,67	100,00%
11264 OOSE	Faixa de 1/2 kg com cabo cm	Material	m	0,0008400	19,90	0,10	0,10	0,00%	198,290,64	100,00%
10790 OOSE	Plano de base cm	Material	m	0,0002043	28,72	0,00	0,00	0,00%	198,290,76	100,00%
11213 OOSE	Relevo com balamento cm	Material	m	0,0011807	27,67	0,07	0,07	0,03%	198,290,87	100,00%
10790 OOSE	Uso de terra com 20 cm cm	Material	m	0,0011807	26,81	0,00	0,00	0,00%	198,290,85	100,00%
11212 OOSE	Chuva pluvial 10" cm	Material	m	0,0007989	40,25	0,00	0,00	0,00%	198,290,88	100,00%

		Total por tipo	
	Equipamento		R\$ 2.750,35
	Equipamento permanente		R\$ 0,00
Pagamento por aquisição			
	Mão de obra		R\$ 66.471,55
	Material		R\$ 36.185,55
	Serviços		R\$ 1.014,80
	Taxas		R\$ 10,00
	Arrendamento		R\$ 0,00
	Aluguel		R\$ 0,00
	Vulto		R\$ 0,00
	Outros		R\$ 4.777,80
Total sem IBI			126.808,00
Total do BOM			91.643,92
Total Geral			198.451,92





Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA CRIFLENO GOMES NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.O.I.
25,9%

Encargos Sociais
Não Desonrado:
Horista: 113,66%
Mensalista: 73,48%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
		Descrição	Tipo						
011736 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		MES	1.0	43.620,86	43.620,86	27,66	27,66
101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS		m²	400.0	101,12	40.448,00	25,50	53,24
602492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOES, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS		m²	410.0	29,38	12.045,80	7,51	60,85
7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, motor e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusiva posto	Luminárias Externas		un	6.0	1.448,45	8.690,70	5,40	66,34
2411 ORSE	Banco com encosto, com 10 ripas de madeira, inclusive pintura	Urbanizac: de Parques e Praças		un	6.0	1.375,00	8.250,00	5,21	71,55
16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lajota de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções		m²	225.0	30,63	6.891,75	4,35	75,91
04801 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO		UN	6.0	1.118,10	6.708,60	4,34	80,15
72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS		m²	60.0	79,98	4.798,80	3,02	83,17
72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	150.0	30,90	4.635,00	2,93	86,10
96965 SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	82.0	56,12	4.601,84	2,91	89,01
98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO		UN	6.0	608,25	3.649,50	2,31	91,31
94203 SINAPI	CURA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 27 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS		M	68.0	36,90	2.523,20	1,59	92,90
97522 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	DEPR - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	40.0	61,11	2.444,40	1,54	94,44
83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	6.0	275,15	1.650,90	1,04	95,48
91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		M	80.0	19,32	1.545,60	0,98	96,46
91828 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		M	200.0	7,32	1.464,00	0,93	97,39
103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DE TAO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		m²	7.2	173,78	1.251,21	0,79	98,18
98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO		m²	410.0	2,21	906,10	0,57	98,75
83309 SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	6.0	65,00	390,00	0,25	99,00



103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF 05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	13,5	27,05	365,17	0,23	89,81
102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS, AF 01/2021	PINT - PINTURAS	m²	8,64	35,53	305,97	0,14	100,00

Total sem BDI 128.808,98
Total do BDI 31.841,92
Total Geral 158.250,88





Obra
REFORMA DA PRAÇA GONÇALO BARROS NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Banco
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SENIFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	43.803,86	37,04 %
2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	7.028,94	6,45 %
3	PAVIMENTAÇÃO	27.798,15	23,43 %
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	98.331,50	13,81 %
5	PINTURA	8.261,85	6,99 %
6	URBANIZAÇÃO	14.524,35	12,28 %

Total sem BDI

94.800,88

Total do BDI

23.644,97

Total Geral

118.445,85





Obra
REFORMA DA PRAÇA GONÇALD BARROS NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					43.880,86	37,04 %
1.1	011736 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	MES	1	35.040,89	43.800,86	43.800,86	37,04 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					7.676,94	6,45 %
2.1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO-FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	30	48,89	61,11	1.833,30	1,55 %
2.2	98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	224	1,77	2,21	496,04	0,42 %
2.3	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	112	24,72	30,80	3.460,80	2,93 %
2.4	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre laje de concreto - Rev 01	m²	80	24,51	30,83	1.837,80	1,55 %
3		PAVIMENTAÇÃO					27.780,15	25,43 %
3.1	94263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2018	M	66	38,12	38,90	2.667,40	2,17 %
3.2	99995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	44	44,90	56,12	2.469,28	2,09 %
3.3	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	220	90,80	101,12	22.246,40	18,81 %
3.4	103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	24	139,03	173,78	417,07	0,35 %
4		INSTALAÇÕES ELETRICAS					16.331,00	13,81 %
4.1	C4961 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	UN	5	894,48	1.118,10	5.590,50	4,73 %
4.2	7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive pasta	un	5	1.158,76	1.448,45	7.242,25	6,12 %
4.3	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO RIGIDÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	M	40	18,46	19,32	772,80	0,65 %
4.4	83448 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X10 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5	220,12	275,15	1.375,75	1,16 %
4.5	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	M	140	5,66	7,32	1.024,80	0,87 %



4.0	83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5	52.07	65.08	325.40	0.28 %
5		PINTURA					8.261.85	6.99 %
5.1	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	20	63.75	79.88	1.593.60	1.35 %
5.2	102482 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAO S, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	220	23.51	29.38	6.463.60	5.47 %
5.3	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALCOIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAO S. AF_01/2021	m²	5.76	28.43	35.53	204.65	0.17 %
6		URBANIZACAO					14.524.35	12.28 %
6.1	103948 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	12	21.64	27.05	326.60	0.27 %
6.2	2411 ORSE	Banco com encosto, com 10 reguas de madeira, inclusive pintura	un	9	1.100.00	1.375.00	12.375.00	10.47 %
6.3	98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2.00 M. AF_05/2018	UN	3	465.60	605.25	1.824.75	1.54 %

Total sem BDI

94.600.66

Total do BDI

23.644.97

Total Geral

118.245.63





Obra
REFORMA DA PRAÇA GONÇALO BARROS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA
MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 41/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,4%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Morista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Planilha Orçamentária Analítica

1								43.800,86	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	011736 SINAC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA.ATE R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ME3	1,0000000	35.049,69	35.049,69		
Composiçã o Auxiliar	90767 SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	31,80	6.625,21		
Composiçã o Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	32,48	6.788,96		
Composiçã o Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	105,90	21.846,52		
				MO sem LS =>	23,799,09	LS =>	5.936,50	MO com LS =>	33.736,49
				Valor do BDI =>	8,760,17	Valor com BDI =>		43.800,38	
				Quant. =>	1.0080000	Preço Total =>	43.800,86		
2								7.626,94	
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	87822 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	48,89	48,89		
Composiçã o Auxiliar	88318 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	29,90	6,73		
Composiçã o Auxiliar	88310 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3248000	18,72	41,52		
				MO sem LS =>	24,69	LS =>	10,31	MO com LS =>	35,00
				Valor do BDI =>	12,22	Valor com BDI =>		61,11	
				Quant. =>	30.0000000	Preço Total =>	1.633,38		
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	58518 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	URRA - URRANIZAÇÃO	m²	1,0000000	1,77	1,77		
Composiçã o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0750000	18,72	1,42		
Composiçã o Auxiliar	88441 SINAPI	JARJINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0180000	18,50	0,35		
				MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,37	MO com LS =>	1,24
				Valor do BDI =>	0,44	Valor com BDI =>		2,21	
				Quant. =>	224.0000000	Preço Total =>	495,04		
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	72997 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCLANTE 6 M3	MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	24,72	24,72		



Composição o Auxiliar	0961 SINAPI	CANHEÇÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500000	46,48	11,62
Composição o Auxiliar	56316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	18,72	13,10
				MO sem LS =>	9,47	3,96	13,43
				Valor do BDI =>	6,18		39,90
				Quant. =>	112,0000000	Preço Total =>	3,460,80

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre leito de concreto - Pav 01	Demolição / Remoções	m²	1,0000000	24,51	24,51
Composição o Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	H	1,3000000	3,71	4,42
Composição o Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	H	0,1300000	3,56	0,46
Composição o Auxiliar - Braço	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	17,91	2,32
Insoma	00009111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3000000	13,01	16,91
				MO sem LS =>	12,57	5,96	69,23
				Valor do BDI =>	6,12		30,53
				Quant. =>	60,0000000	Preço Total =>	1,637,40

3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1		PAVIMENTAÇÃO					27,708,18
Composição o	94283 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	DROP - DRENAGEM OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	31,12	31,12
Composição o Auxiliar	58243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0670000	19,23	1,28
Composição o Auxiliar	58309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2210000	23,50	5,28
Composição o Auxiliar	58316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4420000	18,72	8,27
Composição o Auxiliar	58531 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_03/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	570,68	1,14
Composição o Auxiliar	32960 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO, AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0140000	19,91	0,27
Composição o Auxiliar	32961 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO, AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0720000	4,88	0,34
Insoma	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZEDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZEDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	79,00	0,49
Insoma	00004492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 1953)	Material	m³	0,0300000	455,00	13,65
				MO sem LS =>	7,99	3,34	11,33
				Valor do BDI =>	7,79		30,90
				Quant. =>	66,0000000	Preço Total =>	2,567,40



	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.2								
Composição	93095 SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	44,90	44,90	
Composição	83316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3965000	18,72	44,90	
n Andar			MO sem LS =>	22,48	LS =>	9,30	MO com LS =>	31,67
			Valor do BDI =>	11,22		Valor com BDI =>	56,12	
					Quant. =>	44,4000000	Preço Total =>	2,468,28
3.3								
Composição	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	80,90	80,90	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119000	23,99	2,67	
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0468000	18,72	0,87	
Composição	85282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	8,08	0,05	
Insumo	00034482 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 3LIMP + 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 9953)	Material	m³	0,9814000	455,00	37,00	
Insumo	00043146 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,9000000	10,67	46,28	
			MO sem LS =>	1,87	LS =>	0,78	MO com LS =>	2,65
			Valor do BDI =>	20,22		Valor com BDI =>	101,72	
					Quant. =>	220,3000000	Preço Total =>	22,248,40
3.4								
Composição	103325 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINES	m²	1,2000000	139,03	139,03	
Composição	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_30/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,9183000	624,28	11,42	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3200000	23,90	55,44	
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1600000	18,72	21,71	
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 9 FURQS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	26,6200000	0,91	45,04	
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, TID D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 12* CM	Material	M	0,9050000	4,76	3,83	
Insumo	00037395 SINAPI	FINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0193000	40,33	0,77	
			MO sem LS =>	42,72	LS =>	17,83	MO com LS =>	60,55
			Valor do BDI =>	34,75		Valor com BDI =>	173,78	
					Quant. =>	2,4000000	Preço Total =>	417,07



4		INSTALAÇÕES ELETRICAS				16.331,58		
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	C4961 SENFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO	UN	1,0000000	894,48	894,48	
Composiçã o Auxiliar	C3784 SENFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS VALETAS CANAIS E CONCRETOS	m³	0,0700000	45,42	16,80	
Composiçã o Auxiliar	C0926 SENFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	6,2800000	420,69	117,79	
Composiçã o Auxiliar	C1604 SENFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO B) ELEVADO	CONCRETOS	m³	6,2800000	149,18	41,77	
Insumo	81705 SENFRA	CAMBINHÃO COMERC. EQUIP. CIGUNDASTE (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	129,15	129,15	
Insumo	82643 SENFRA	SERVEnte	Não da Obra	H	2,0000000	17,14	34,28	
Insumo	8468 SENFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	Materia	UN	1,0000000	554,69	554,69	
			MO sem LS =>	19,36	LS =>	41,48	MO com LS =>	140,84
			Valor do BDI =>	223,62		Valor com BDI =>	1.118,16	
				Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	5.390,56	

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w. exclusiva pasta	Luminárias Externas	un	1,0000000	1.158,76	1.158,76	
Composiçã o Auxiliar	10549 ORSE	Energias Complementares - Servente	Provisórios	n	1,0000000	3,71	3,71	
Composiçã o Auxiliar	10552 ORSE	Energias Complementares - Eletricista	Provisórios	n	1,0000000	3,66	3,22	
Insumo	8687 ORSE	Braço para luminária padrão Energia 34" x 3,00 m un.	Materia	un	1,0000000	305,22	305,22	
Insumo	8688 ORSE	Luminária p/ iluminação pública, padrão energia com difusor e alojamento para reator un.	Materia	un	1,0000000	511,98	511,98	
Insumo	00001082 SINAPI	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT	Materia	UN	1,0000000	255,74	255,74	
Insumo	00002431 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão da Obra	H	1,0000000	17,91	17,91	
Insumo	00003757 SINAPI	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40)	Materia	UN	1,0000000	47,64	47,64	
Insumo	00005111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão da Obra	H	1,0000000	13,01	13,01	
			MO sem LS =>	21,61	LS =>	0,11	MO com LS =>	30,92
			Valor do BDI =>	289,69		Valor com BDI =>	1.448,45	
				Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	7.242,25	

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, CN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	NEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINACÃO EXTERNA	M	1,0000000	15,45	15,45
Composiçã o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	19,44	2,06
Composiçã o Auxiliar	88294 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	24,20	2,56



Composição Auxiliar	81170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	3,27	3,27	
Insumo	0002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	7,45	7,57	
			MO sem LS =>	3,38	LS =>	1,42	MO com LS =>	4,81
			Valor do BDI =>	3,86			Valor com BDI =>	10,32
			Quant. =>		40,8000000	Preço Total =>		772,80

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 31X30X40 COM TAMPAS E CRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	220,12	220,12	
Composição Auxiliar	68309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6789000	23,90	40,12	
Composição Auxiliar	68316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4832000	18,72	83,92	
Insumo	0009379 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIPOADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,0853000	70,00	4,57	
Insumo	00091105 SINAPI	CAL HIDRATADA CH4 PARA AF-SANASSAS	Material	KG	3,0990000	1,00	3,60	
Insumo	00091358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADERITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,0600000	61,52	3,65	
Insumo	00091379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	18,6884000	0,88	15,91	
Insumo	00094721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0365000	74,30	2,71	
Insumo	00094722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (36 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0040000	76,18	0,28	
Insumo	00097258 SINAPI	TUJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	60,4800000	0,77	45,90	
Insumo	00043059 SINAPI	ACD CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2,1560000	8,88	19,36	
			MO sem LS =>	63,70	LS =>	26,00	MO com LS =>	89,30
			Valor do BDI =>	55,63			Valor com BDI =>	275,15
			Quant. =>		5,0000000	Preço Total =>		1,375,75

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91828 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,86	5,86	
Composição Auxiliar	68247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9400000	19,44	9,77	
Composição Auxiliar	68264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	24,20	8,96	
Insumo	00090861 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/IA, ANTICHAMA BWF-IL, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	Material	M	1,1900000	3,43	4,98	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 15 MM X 5 M	Material	UN	0,0990000	9,86	9,96	
			MO sem LS =>	0,91	LS =>	0,38	MO com LS =>	1,29
			Valor do BDI =>	1,46			Valor com BDI =>	7,32



				Quant. =>	140.000000	Preço Total =>	1.024,80	
4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	83398 SINAPI	RELE FOTOELETRICO PI COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E	UN	1,0000000	52,07	52,07	
Composição	85294 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	24,20	8,47	
Composição	85316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	18,72	6,55	
Composição	00002510 SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W. DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	37,05	37,05	
			MO sem LS =>	7,87	LS =>	3,29	MO com LS =>	11,16
			Valor do BDI =>	13,91			Valor com BDI =>	65,48
			Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>		325,40	

							8,251,86	
5	PINTURA							
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	63,75	63,75	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	23,10	11,55	
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,72	9,36	
Composição	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,5250000	80,75	42,44	
			MO sem LS =>	11,14	LS =>	4,65	MO com LS =>	15,79
			Valor do BDI =>	15,93			Valor com BDI =>	79,65
			Quant. =>	28,0000000	Preço Total =>		1,593,80	

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102462 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	23,51	23,51	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	26,14	9,54	
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	18,72	2,84	
Composição	00006065 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,1600000	5,64	1,38	
Composição	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,5340000	18,13	9,58	
Composição	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	7,15	0,07	
			MO sem LS =>	8,36	LS =>	2,66	MO com LS =>	9,02
			Valor do BDI =>	5,57			Valor com BDI =>	29,38
			Quant. =>	229,0000000	Preço Total =>		6,463,90	

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102220 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALOQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	28,43	28,43
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7076000	26,14	18,49



Insumo	03005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	MATERIAL	L	0.0406000	19.98	0.81
Insumo	03014481 SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	MATERIAL	L	0.2706000	33.77	9.13
			MO sem LS =>		4.00	MO com LS =>	13.57
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	35.53
				Quant. =>	5.7600000	Preço Total =>	204.55

6		URBANIZAÇÃO					14,524,35
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.0000000	21.64	21.64
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1564000	18.72	2.92
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0361000	18.56	0.72
Insumo	00093322 SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	MATERIAL	m²	1.0000000	18.06	18.06
			MO sem LS =>		1.81	MO com LS =>	2.57
			Valor do BDI =>		5.41	Valor com BDI =>	27.95
				Quant. =>	12.8000000	Preço Total =>	324.79

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2411 ORSE	Banco com encaixe, com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	1.0000000	1.100.00	1.100.00
Insumo	253 ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira cr 1,50m, com encaixe un	MATERIAL	un	1.0000000	1.100.00	1.100.00
			MO sem LS =>		0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>		275.00	Valor com BDI =>	1.375.00
				Quant. =>	9.0000000	Preço Total =>	12.375.00

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1.0000000	486.69	486.69
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4.3600000	18.72	81.65
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0900000	18.98	20.71
Composição	91634 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,50 M, INCLUSIVE CAMINHÃO 1000 PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.2909000	227.98	66.37
Composição	91635 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,50 M, INCLUSIVE CAMINHÃO 1000 PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1.2252000	47.17	57.79
Insumo	00036641 SINAPI	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H=1,50" M	MATERIAL	UN	1.0000000	258.62	258.62
			MO sem LS =>		69.42	MO com LS =>	98.40
			Valor do BDI =>		121.85	Valor com BDI =>	608.25



Quant. => 3.000000 Preço Total => 1.524.75

Total sem BDI	94.600.68
Total do BDI	23.644.87
Total Geral	118.245.55





Obra
REFORMA DA PRAÇA GONÇALO BARROS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 -
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Per Etapa	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	100,00%
		43.800,88	43.800,88
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%
		7.626,84	7.626,84
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%
		27.700,15	27.700,15
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	100,00%
		16.331,50	16.331,50
5	PINTURA	100,00%	100,00%
		8.261,85	8.261,85
6	URBANIZAÇÃO	100,00%	100,00%
		14.524,35	14.524,35
Porcentagem			100,0%
Custo			118.245,65
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			118.245,65





Objeto: OBRA DE FERRAGEM DE PAVIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EM RUA DA PRIMEIRA DUTRA, Nº 1.

Banco: SAHMER - 00000 - Maranhão
 CRC - 01/001 - Maranhão
 OAB - 117002 - São José
 SENFRA - 021 - Ceará

E.O.L.
 21,8%

Encargos Sociais
 Não Descontado
 Hora: 41,75%
 Mensal: 75,7%

Código Caixa	Descrição	Tipo	Unid	Curva ABC de Insumos				Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
				Quantidade		Valor Unitário						
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva					Operativa
000200 SAAP	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	211,500204		185,00		25,511000	25,511000	22,47%	31,67148	22,47%
253 ORSE	Estatuário em aço inoxidável 16kg/m² nominal 1,00m, com encaixe	Materiais	m²	8,000200		1,375,00		12,341000	12,341000	69,48%	21,94148	32,94%
000200 SAAP	CONCRETO USADO COM FAVITE, CLASSIF. RESISTENCIA C20, COM	Materiais	m³	18,000200		98,70		19,370000	19,370000	9,07%	22,25179	42,00%
000210 SAAP	CONCRETO USADO COM FAVITE, CLASSIF. RESISTENCIA C20, COM	Materiais	m³	875,000000		12,50		11,000000	11,000000	9,95%	31,20133	51,95%
000211 SAAP	ENCAMBIADOR MINERAL DE BAIXO CALORÍFICO PARA FIBRA DE	Mão de Obra	H	400,000000		18,00		7,200000	7,200000	6,72%	38,40194	60,67%
000200 SAAP	ENCAMBIADOR GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	212,900000		36,78		4,690000	4,690000	4,32%	43,09198	65,99%
000212 SAAP	APONTADOR OU APROFUNDADOR DE MÃO DE OBRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	212,900000		35,10		2,770000	2,770000	2,57%	45,86198	71,56%
000213 SAAP	FORTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 3000, 1M	Materiais	UN	4,000000		893,36		3,490000	3,490000	3,20%	49,35198	74,76%
000214 SAAP	FORTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 3000, 1M	Materiais	UN	4,000000		696,00		3,180000	3,180000	2,93%	52,53198	77,69%
000215 SAAP	FORTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 3000, 1M	Materiais	UN	11,670000		20,00		2,330000	2,330000	2,19%	54,86198	79,88%
000216 SAAP	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	95,000000		23,00		2,330000	2,330000	2,19%	57,19198	81,07%
000217 SAAP	Operário de manutenção de Estrada 517 x 2,00 m	Materiais	m²	4,000000		28,10		1,120000	1,120000	1,04%	58,31198	82,11%
000218 SAAP	FECHAMENTO (HORISTA)	Mão de Obra	H	70,000000		50,00		1,750000	1,750000	1,60%	59,56198	83,71%
000219 SAAP	FORTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 3000, 1M	Materiais	UN	1,200000		1,00		1,700000	1,700000	1,59%	61,26198	85,30%
000220 SAAP	REATOR FOLHA ÚNICA, VOLUME DE 2000 250V 50HZ 600V	Materiais	UN	4,000000		379,00		1,560000	1,560000	1,46%	62,82198	86,76%
000221 SAAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CABO - ENCARGOS	Gastos	H	622,780000		2,00		1,240000	1,240000	1,22%	64,06198	88,98%
000222 SAAP	ENCAMBIADOR MINERAL DE BAIXO CALORÍFICO PARA FIBRA DE	Materiais	H	10,000000		50,00		1,000000	1,000000	0,95%	65,06198	90,93%
000223 SAAP	ALUGAÇÃO - FURADORA ANCA, 1M x 1,50 m	Materiais	UN	2,000000		23,00		90,00	90,00	85,2%	155,06198	99,73%
000224 SAAP	CAMINHÃO COMPLETO - FURADORA ANCA (CAM)	Equipamento	H	4,000000		61,40		97,00	97,00	92,0%	252,06198	99,99%
000225 SAAP	SEMPRETE	Mão de Obra	H	37,200000		21,40		79,00	79,00	74,8%	331,06198	99,99%
000226 SAAP	CAMINHÃO (C60) - 4500 BRUTO TOTAL, 1800 KG, CARGA ÚNICA MÁXIMA	Equipamento	UN	9,700000		602,940000		74,00	74,00	69,9%	405,06198	99,99%
000227 SAAP	FORTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 3000, 1M	Materiais	UN	90,000000		4,00		2,700000	2,700000	2,55%	407,76198	99,99%
000228 SAAP	FORTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 3000, 1M	Materiais	UN	400,000000		1,00		4,000000	4,000000	3,76%	411,76198	99,99%
000229 SAAP	FORTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 3000, 1M	Materiais	UN	28,000000		20,00		5,600000	5,600000	5,23%	417,36198	99,99%
000230 SAAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CABO - ENCARGOS	Gastos	H	622,780000		0,10		4,100000	4,100000	3,86%	421,46198	99,99%
000231 SAAP	FORTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 3000, 1M	Materiais	UN	15,000000		20,00		3,000000	3,000000	2,82%	424,46198	99,99%
000232 SAAP	SELAÇÃO PARA COLETADO DE FURADORA ANCA (CAM)	Materiais	H	30,000000		0,60		3,000000	3,000000	2,82%	427,46198	99,99%
000233 SAAP	FORTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 3000, 1M	Materiais	UN	40,000000		0,50		2,000000	2,000000	1,88%	429,46198	99,99%
000234 SAAP	FORTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 3000, 1M	Materiais	UN	390,000000		1,00		3,900000	3,900000	3,64%	433,36198	99,99%
000235 SAAP	FORTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 3000, 1M	Materiais	UN	4,000000		99,00		397,00	397,00	372,2%	830,36198	99,99%
000236 SAAP	FORTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 3000, 1M	Materiais	UN	430,750000		0,70		3,020000	3,020000	2,83%	833,36198	99,99%
000237 SAAP	FORTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 3000, 1M	Materiais	UN	322,000000		0,00		3,000000	3,000000	2,81%	836,36198	99,99%



1074 ORSE	Disponibilidade de aço para o sistema, 1"1/2, 160x160x6 mm	Materia	m	0,002990	13,60	0,08	0,04	0,06%	116,245,47	100,00%
1075 ORSE	Kit de solda de reboque em	Materia	m	0,001596	70,67	0,04	0,03	0,06%	116,245,47	100,00%
1076 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Materia	m	0,006046	33,01	0,03	0,03	0,06%	116,245,47	100,00%
1121 ORSE	Madeira para utilidade	Materia	m	0,007199	14,57	0,03	0,03	0,06%	116,245,47	100,00%
1124 ORSE	Materia de 1/2" para o sistema	Materia	m	0,015586	11,90	0,03	0,03	0,06%	116,245,47	100,00%
1141 ORSE	Chave inglesa 17 cm	Materia	m	0,006000	48,76	0,03	0,03	0,06%	116,245,47	100,00%
1170 ORSE	Prumo e nivel em	Materia	m	0,007199	20,72	0,04	0,02	0,07%	116,245,47	100,00%

	Totais do TRL
Equipamento	R\$ 4.044,15
Colocamento com Aplicação Permanente	R\$ 8,00
Mão de Obra	R\$ 56.328,51
Materia	R\$ 56.117,09
Servicos	R\$ 538,00
Taxas	R\$ 13,17
Arrendamento	R\$ 6,00
Aluguel	R\$ 6,00
Outros	R\$ 15,00
Outros	R\$ 1.274,00
Total sem BDI	R\$ 118.407,91
Total do BDI	11.644,97
Total Geral	130.052,88





Obra
REFORMA DA PRAÇA GONÇALO BARROS NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
		Descrição	Tipo						
011735 SBC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ATÉ R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MES	1,0	43.800,86	43.800,86	37,04	37,04	
101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	220,0	101,12	22.246,40	18,81	55,84	
2411 ORSE	Banco com encaixe, com 10 rebocos de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	9,0	1.375,00	12.375,00	10,47	66,32	
7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, tetor e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusiva poste	Luminárias Externas	un	5,0	1.448,45	7.242,25	6,12	72,45	
102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	220,0	29,38	6.483,60	5,47	77,91	
40801 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO	UN	5,0	1.118,10	5.590,50	4,73	82,64	
72697 SINAPI	CAIXA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHO BASCULANTE 0 M3	MOVE - MOVIMENTO DE TERRA	m³	112,0	30,90	3.460,80	2,93	85,57	
94253 SINAPI	GUIA (MEIO-PIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	DRIP - DRENAGEM/ OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	96,0	38,90	2.567,40	2,17	87,74	
96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_19/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	44,0	56,12	2.469,28	2,09	90,83	
16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre laje de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	m²	69,0	30,63	1.837,80	1,55	92,38	
97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	39,0	61,11	1.833,30	1,55	93,93	
98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	un	1,0	808,25	1.824,75	1,54	95,47	
72815 SINAPI	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	29,0	75,68	1.593,92	1,35	96,82	
83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	5,0	275,15	1.375,75	1,16	97,99	
91028 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	149,0	7,32	1.024,80	0,87	97,85	
91854 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	40,0	19,32	772,80	0,65	98,51	
98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	224,0	2,21	495,04	0,42	98,92	
103305 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PANES	m²	2,4	173,78	417,07	0,35	99,28	
93399 SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	3,0	65,08	325,40	0,28	99,55	



100546 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF 05/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	12,0	27,05	324,60	0,21	59,53
102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ACRÍLICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS, AF 01/2021	PINT - PINTURAS	m²	5,76	35,53	204,65	0,17	100,00
Total sem BDI								94.600,68
Total do BDI								23.644,97
Total Geral								118.245,65





Obra
REFORMA DA PRAÇA DA RUA ANTONIO PAULISTAS NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA-MA

Bancos
SINAPI - 12/2012 - Maranhão
SBC - 01/2003 - Maranhão
GRSE - 15/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 71,49%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	43.800,80	61,75 %
2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	1.845,11	2,67 %
3	PAVIMENTAÇÃO	15.766,10	22,65 %
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.848,82	18,24 %
5	PAINTURA	3.898,23	5,56 %
6	URBANIZAÇÃO	6.838,22	9,76 %

Total sem BDI 67.712,00
Total do BDI 14.925,44
Total Geral 84.637,44





Obra
REFORMA DA PRAÇA DA RUA ANTONIO PIAUÍ/BR135 NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA/MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.J.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Pericla: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					43.800,86	61,75 %
1.1	011735 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	MES	1	35.040,89	43.800,86	43.800,86	61,75 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					1.666,11	1,97 %
2.1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6	48,80	61,81	366,66	0,43 %
2.2	98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	190	1,77	2,21	221,00	0,26 %
2.3	72697 SINAPI	CARGA MANUAL, DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	20	24,72	30,90	618,00	0,73 %
2.4	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre leito de concreto - Nov 01	m²	15	24,51	30,63	459,45	0,54 %
3		PAVIMENTAÇÃO					15.765,10	18,65 %
3.1	94283 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50	31,12	38,90	1.945,00	2,30 %
3.2	60693 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	29	44,90	56,12	1.122,40	1,33 %
3.3	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	m²	100	80,94	101,12	10.112,00	11,09 %
3.4	103333 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	15	139,03	173,78	2.605,70	3,08 %
4		INSTALAÇÕES ELETRICAS					12.648,92	14,94 %
4.1	04961 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	UN	4	604,48	1.118,10	4.472,40	5,28 %
4.2	7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, motor e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste	un	4	1.158,76	1.448,45	5.793,80	6,85 %
4.3	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10	19,46	19,32	289,80	0,34 %
4.4	83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4	250,12	275,15	1.100,80	1,30 %
4.5	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	5,86	7,32	732,00	0,88 %



4.6	83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	52,07	65,08	260,32	0,31 %
6		PINTURA					3.898,23	4,61 %
5.1	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	10	63,75	79,68	796,80	0,94 %
5.2	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOES, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	100	23,51	29,38	2.938,00	3,47 %
5.3	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOES. AF_01/2021	m²	4,6	28,43	35,53	163,43	0,19 %
6		URBANIZACAO					6.838,22	8,08 %
6.1	103948 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	4,5	21,64	27,06	121,72	0,14 %
6.2	2411 ORSE	Banco com recosto, com 10 reguas de madeira, inclusive pintura	un	4	1.100,00	1.375,00	5.500,00	6,50 %
6.3	88516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	2	486,60	608,25	1.216,50	1,44 %

Total sem BDI

67.712,00

Total do BDI

16.925,41

Total Geral

84.637,41





Obra
REFORMA DA PRAÇA DA RUA ANTONIO PAULINO BR135 NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Hofista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

							43.500,85		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	011738 SBC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ATÉ R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MES	1,0000000	35,040,69	35,040,69		
o	90767 SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	308,3400000	31,80	6,025,21		
o	90778 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	308,3400000	22,49	6,798,06		
o	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	103,90	21,546,52		
				MO sem LS =>	15,643,37	LS =>	18,063,12	MO com LS =>	33,736,49
				Valor do BDI =>	8,760,17		Valor com BDI =>	43,800,86	
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	43,800,86		
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							1,665,11		
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97622 SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FLIRADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	48,89	48,89		
o	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2266000	23,96	5,37		
o	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3248000	18,72	43,52		
				MO com LS =>	18,23	LS =>	18,77	MO com LS =>	35,00
				Valor do BDI =>	12,22		Valor com BDI =>	61,11	
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	366,66		
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO, AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	1,77	1,77		
o	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0759000	18,72	1,42		
o	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	18,50	0,35		
				MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,67	MO com LS =>	1,24
				Valor do BDI =>	0,44		Valor com BDI =>	2,21	
				Quant. =>	100,0000000	Preço Total =>	221,00		
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	72197 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	MOV/T - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	24,72	24,72		



Composição o Auxiliar	8861 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 8M3 PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 200 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500000	46,49	11,62
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	16,72	13,10
				MO sem LS =>	6,23	7,20	13,43
				Valor do BDI =>	6,18		30,50
				Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	618,00

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre leito de concreto - Rev 01	Demolições / Ramções	m²	1,0000000	24,51	24,51
Composição o Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Previdenci	h	1,3000000	3,71	4,82
Composição o Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Previdenci	h	0,1300000	3,56	0,46
Insumo	0004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	17,91	2,32
Insumo	00095111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3000000	13,01	16,91
				MO sem LS =>	8,02	10,31	19,23
				Valor do BDI =>	6,12		30,53
				Quant. =>	15,0000000	Preço Total =>	459,40

3	PAVIMENTAÇÃO						15,786,10
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	84265 SINAPI	GUIA (MOLDADO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/ORIAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	31,12	31,12
Composição o Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	19,33	1,58
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2210000	21,90	5,28
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4420000	15,72	6,27
Composição o Auxiliar	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA), PREPARO MANUAL, AF_05/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	575,86	1,14
Composição o Auxiliar	92960 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO, AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0140000	15,91	0,27
Composição o Auxiliar	92951 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO, AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0720000	4,80	0,34
Insumo	0000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0370000	70,00	0,49
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0300000	455,00	13,55
				MO sem LS =>	9,25	6,08	11,33
				Valor do BDI =>	7,70		38,50
				Quant. =>	50,8000000	Preço Total =>	1,945,30



3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86965 SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1.0000000	44.90	44.90	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.3980000	18.72	44.90	
n Auxiliar			MO sem LS =>	14.78	LS =>	17.09	MO com LS =>	31.87
			Valor do BDI =>	11.22		Valor com BDI =>	56.12	
			Quant. =>		20.8880000	Preço Total =>	1.122.40	

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 10CM. AF_08/2020	PIGO - PISOS	m²	1.0000000	80.90	80.90	
Composição	86300 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1119000	23.80	2.67	
n Auxiliar			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0486000	18.72	0.91	
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0486000	18.72	0.91	
n Auxiliar			CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0070000	8.08	0.56	
Composição	85262 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 18 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0070000	8.08	0.56	
n Auxiliar			Material	m³	0.0814000	465.00	37.85	
Insumo	00034482 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 1953)	Material	m³	0.0814000	465.00	37.85	
Insumo	00043146 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4.0000000	10.07	40.20	
			MO sem LS =>	1.23	LS =>	1.42	MO com LS =>	2.65
			Valor do BDI =>	26.22		Valor com BDI =>	101.12	
			Quant. =>		100.8000000	Preço Total =>	16.112.46	

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	163335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1.0000000	139.03	139.03	
Composição	87389 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, GAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0.0183000	624.28	11.42	
n Auxiliar			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.3200000	23.96	55.44	
Composição	88388 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.1600000	18.72	21.71	
n Auxiliar			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.1600000	18.72	21.71	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.1600000	18.72	21.71	
n Auxiliar			Material	UN	66.6200000	0.81	45.96	
Insumo	00097287 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FURAS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (B, X A X C)	Material	UN	66.6200000	0.81	45.96	
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (2 X L) *50 X 12* CM	Material	M	0.8050000	4.76	3.83	
Insumo	00037385 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0.0193000	49.33	0.77	
			MO sem LS =>	25.08	LS =>	32.47	MO com LS =>	60.30
			Valor do BDI =>	34.75		Valor com BDI =>	173.78	
			Quant. =>		15.0000000	Preço Total =>	2.606.70	



4		INSTALAÇÕES ELETRICAS				12,546,32		
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4961 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=1,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO	UN	1,000000	594,48	594,48	
Composição	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS VALETAS CANAIS E CONCRETOS	m²	0,370000	45,42	16,80	
Composição	C1804 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 8" ELEVADO	CONCRETOS	m²	0,280000	149,18	41,77	
Composição	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m²	0,300000	430,69	117,70	
Composição	0705 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EDUIP. C/GRUNDASTE (CHP)	Equipamento	H	1,000000	129,15	129,15	
Ísumo	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,000000	17,14	34,28	
Ísumo	03458 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=1,00M, PESO APROXIMADO 500KG	Material	UN	1,000000	554,09	554,09	
			MO sem LS =>	65,31	LS =>	75,53	MO com LS =>	140,84
			Valor do BDI =>	223,62			Valor com BDI =>	1,118,10
				Quant. =>	4,600000	Preço Total =>	4,472,40	

4.2		LUMINÁRIAS				1,154,76		
4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7176 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, ind. traço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusiva poste	Luminárias Externas	m	1,000000	1,158,76	1,158,76	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	H	1,000000	3,71	3,71	
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	H	1,000000	3,55	3,55	
Composição	6887 ORSE	Reço para luminária padrão Energia 3/4" x 3,00 m un	Material	un	1,000000	305,22	305,22	
Ísumo	6888 ORSE	Luminária pr iluminação pública, padrão energia com difusor e alojamento para reator un	Material	un	1,000000	511,96	511,96	
Ísumo	00001062 SINAPI	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT	Material	UN	1,010000	255,74	255,74	
Ísumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORSTA)	Mão de Obra	H	1,000000	17,91	17,91	
Ísumo	00003757 SINAPI	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDÉ 250 W (BASE E40)	Material	UN	1,000000	47,64	47,64	
Ísumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,000000	13,01	13,01	
			MO sem LS =>	14,34	LS =>	16,58	MO com LS =>	30,92
			Valor do BDI =>	289,69			Valor com BDI =>	1,448,45
				Quant. =>	4,010000	Preço Total =>	5,793,80	

4.3		CABOS				15,46	
4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	01864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINIAÇÃO EXTERNA	M	1,010000	15,46	15,46
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,106000	19,44	2,06
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,106000	24,20	2,56



Composiçã o Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	BNI - INSTALAÇÕES HODOS SANITÁRIAS	M	1,000000	3,27	3,27	
Insumo	07002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUNA	Material	M	1,0170000	7,45	7,57	
			MO sem LS =>	2,23	LS =>	2,58	MO com LS =>	4,81
			Valor do BDI =>	3,86			Valor com BDI =>	19,32
			Quant. =>		15,000000	Preço Total =>		289,80

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	83448 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X60 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO FLETRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	220,12	220,12	
Composiçã o Auxiliar	84309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,8785000	23,80	44,71	
Composiçã o Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4832000	18,72	83,02	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0653000	70,00	4,57	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,0006000	1,00	3,00	
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,0600000	61,52	3,69	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	19,5094000	0,85	16,51	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0355000	74,30	2,71	
Insumo	00004722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0040000	70,18	0,28	
Insumo	00007253 SINAPI	TUJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	60,4800000	0,77	46,56	
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHO	Material	KG	2,1580000	6,98	19,33	
			MO sem LS =>	11,87	LS =>	48,43	MO com LS =>	90,30
			Valor do BDI =>	55,63			Valor com BDI =>	275,15
			Quant. =>		4,000000	Preço Total =>		1,100,58

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	91828 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO EXTERNA	M	1,000000	5,88	5,88	
Composiçã o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	19,44	0,77	
Composiçã o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	24,30	0,98	
Insumo	00000961 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	Material	M	1,1900000	3,41	4,08	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, CM (ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0380000	5,86	0,05	
			MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,69	MO com LS =>	1,20
			Valor do BDI =>	1,46			Valor com BDI =>	7,32



				Quant. =>	100.0000000	Preço Total =>	732.00	
4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1.0000000	52.07	52.07	
Composição	85264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3500000	24.20	8.47	
n Auxiliar	86376 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3500000	16.72	5.85	
Composição	00092518 SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1.0000000	37.05	37.05	
Insumo			MO sem LS =>	5.17	LS =>	5.09	MO com LS =>	11.16
			Valor do BDI =>	11.01			Valor com BDI =>	55.08
			Quant. =>	6.6800000	Preço Total =>		260.32	

				5,888.23				
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	72015 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	1.0000000	63.75	63.75	
Composição	86369 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9000000	23.90	21.51	
n Auxiliar	86319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5000000	16.72	8.36	
Composição	00097364 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0.5200000	80.75	42.11	
Insumo			MO sem LS =>	7.30	LS =>	8.47	MO com LS =>	15.77
			Valor do BDI =>	15.93			Valor com BDI =>	79.54
			Quant. =>	10.8000000	Preço Total =>		796.43	

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	23.51	23.51	
Composição	86310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3650000	26.14	9.54	
n Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1520000	16.72	2.54	
Composição	00066935 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0.1800000	8.04	1.38	
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0.5340000	16.13	8.68	
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0.0100000	7.15	0.07	
			MO sem LS =>	4.18	LS =>	4.84	MO com LS =>	9.02
			Valor do BDI =>	5.67			Valor com BDI =>	29.38
			Quant. =>	110.0000000	Preço Total =>		2,938.08	

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALOUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	26.43	26.43
Composição	86310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7076000	26.14	18.49
n Auxiliar							



Insumo	0006318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0.000000	19.98	0.81
Insumo	00010481 SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0.2706000	33.77	9.13
			MO sem LS =>	ES =>	7.28	MO com LS =>	13.57
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	35.53
				Quant. =>	4.5000000	Preço Total =>	163.43

6 URBANIZAÇÃO								6,836.72
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_06/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.0000000	21.64	21.64	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1584000	16.72	2.62	
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0391000	18.50	0.72	
Insumo	00003322 SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1.0000000	18.00	18.00	
			MO sem LS =>	LS =>	1.38	MO com LS =>	2.57	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	27.05	
				Quant. =>	4.5000000	Preço Total =>	121.73	

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2111 ORSE	Banco com encosto, com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	1.0000000	1.100.00	1.100.00
Insumo	283 ORSE	Banco sem pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira de 1,50m, com encosto un	Material	un	1.0000000	1.100.00	1.100.00
			MO sem LS =>	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>		275.00	Valor com BDI =>	1.375.00
				Quant. =>	4.8000000	Preço Total =>	5,500.00

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF_05/2015	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1.0000000	466.60	466.60
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4.3520000	16.72	71.95
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.6905000	18.50	20.17
Composição	91634 SINAPI	GUINDAULTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 190 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.2996000	227.96	68.37
Composição	91635 SINAPI	GUINDAULTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1.2262000	47.17	57.70
Insumo	00036541 SINAPI	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= 1,50" M	Material	UN	1.0000000	256.62	256.62
			MO sem LS =>	LS =>	52.77	MO com LS =>	98.40
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	306.25



Quant. » 2.000000 Preço Total » 1.216,50

Total sem BDI 67,712,90
Total do BDI 16,925,44
Total Geral 84,637,44





Obra
REFORMA DA PRAÇA DA RUA ANTONIO PIAUI BR135 NO MUNICIPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 -
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,3%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	100,00%
		43.800,86	43.800,86
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%
		1.665,11	1.665,11
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%
		15.786,10	15.786,10
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	100,00%
		12.648,92	12.648,92
5	PINTURA	100,00%	100,00%
		3.898,23	3.898,23
6	URBANIZAÇÃO	100,00%	100,00%
		6.838,22	6.838,22
Porcentagem			103,0%
Custo			84.837,44
Porcentagem Acumulada			103,0%
Custo Acumulado			84.837,44





Obra
REFORMA DA PRAÇA DA BUA, ENTORNO PAZEMMI 13 NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA/PA

Banco
BANPA - 12022 - Mercado
BIC - 870301 - Mercado
CDSL - 110221 - Saque
CENIPA - 421 - Caixa

0,0%
35,0%

Emprego Social
Não Decorado
Forma - 14,04%
Vencido - 75,9%

19767264 -
Código Banco

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Curva ABC de Insumos		Total	Preço	Valor Acumulado	Preço Acumulado	
				Quantidade	Valor Unitário					
				Operativa	Reprodutiva	Operativa	Reprodutiva			
000205	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão-de-Obra	H	211,567587	52,00	20.974,65	26.214,85	31,40%	26.214,85	31,40%
000401	ENCARREGADO GERAL DE OBRA (HORISTA)	Mão-de-Obra	H	112,866271	35,00	7.620,34	7.620,34	6,20%	34.835,19	40,30%
000512	AFUNDADOR OU APROFUNDADOR DE MÃO DE OBRA (HORISTA)	Mão-de-Obra	H	212,660271	30,00	7.779,84	7.779,84	6,19%	42.615,03	48,99%
001	CRISTO			4,0001412	1.395,00	5.598,25	5.598,25	4,50%	48.213,28	56,59%
000440	CONCRETO USINADO BOMBAVEIL, CLASSE DE RESISTENCIA (C35 COM BRITA 0 E 1 ELUMIP + 30 + 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (MTR 05))	Material	m³	8.748,170	608,75	5.287,00	5.287,00	4,39%	53.500,28	62,97%
000414	ENCURTECIMENTO GERAL DE BASE CIMENTADA PARA PROJEÇÃO DE CONCRETO	Material	m²	400,274158	12,50	5.003,42	5.003,42	4,08%	58.503,70	69,76%
000511	SERVANTE DE OBRAS	Mão-de-Obra	H	308,530040	36,28	2.382,62	2.382,62	1,90%	60.886,32	72,79%
000208	POSTO DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 3000 K, 30 X 2000, FCSO APRESENTADO SOB O	Material	UN	4,0001812	603,36	2.773,67	2.773,67	2,26%	63.660,00	76,09%
0001	CRISTO			4,0001812	526,87	2.108,00	2.108,00	1,69%	65.768,00	78,98%
000410	REDESAO (HORISTA)	Mão-de-Obra	H	73,816128	22,34	1.649,26	1.649,26	1,31%	67.417,26	81,30%
0001	CRISTO			4,0001111	381,22	1.524,88	1.524,88	1,23%	68.942,14	82,53%
000201	TRABALHADOR (HORISTA) (C) - ESTADO CARA - ENCARREGADO DE SERVIÇOS (FARGO)	Diária	H	588,850180	1,40	824,39	1.148,71	1,50%	70.090,85	83,03%
000160	REATOR P/LUMINARIA VAPOR DE SÓDIO 200W USO EXT	Material	UN	1,0001412	308,87	308,87	1.257,58	1,57%	71.348,43	84,60%
000201	OBRA ACABADA P/LA MÃO PARA FSC	Material	L	52,4024201	22,96	1.202,10	1.202,10	1,49%	72.550,53	85,99%
000403	PINTOR (HORISTA)	Mão-de-Obra	H	148,120271	23,62	3.500,80	3.500,80	4,22%	76.051,33	90,49%
000204	BLOCO CERÂMICO - TUCLO VADADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 X 1000 NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 9 CM (C, 9 X X 1)	Material	UN	888,338170	1,00	888,34	4.389,14	5,29%	76.439,67	91,88%
000203	ALBERSTACAO - HORISTA COLETADO CARA - ENCARREGADO DE SERVIÇOS (FARGO)	Diária	H	328,808283	2,34	769,21	794,21	0,97%	77.233,88	92,85%
000204	MUDA DE 05 MORA ATIDA, 16 X 1,20 M	Material	UN	7,0000001	373,27	2.612,89	2.612,89	3,15%	77.846,77	93,74%
0001	CRISTO			4,0001812	161,43	645,75	645,75	0,79%	78.492,52	94,63%
0001	CRISTO			29,660790	31,48	932,24	932,24	1,13%	79.424,76	95,52%
000100	RECALÇAMENTO PARA ALVENARIA, BRANCO	Material	L	2,000391	460,00	920,00	920,00	1,11%	80.344,76	96,39%
000200	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE I DU 5, ISOLACAO EM PVC, 4X100MM BRANCO, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECCAO NOMINAL 40MM²	Material	M	118,0001042	4,33	509,34	509,34	0,62%	80.854,10	97,08%
000407	OP - FAMIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA ENCARREGADO DE SERVIÇOS (FARGO) - COLETO DO CARA	Equipamento	H	208,3884115	1,40	291,74	304,10	0,37%	81.158,20	97,37%
000408	OP - FAMIA SUPERVISOR - HORISTA ENCARREGADO DE SERVIÇOS (FARGO) - COLETO DO CARA	Equipamento	H	90,0001931	1,36	122,40	386,50	0,47%	81.544,70	97,66%
000409	OP - HORISTA (PROTEÇÃO)	Mão-de-Obra	H	11,260388	20,34	229,08	229,08	0,28%	81.773,78	97,84%
000207	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO CASCA 200W (PASS 0,40)	Material	UN	4,0001812	55,51	222,21	222,21	0,27%	81.995,99	98,11%
000205	TUCLO CERÂMICO BRANCO 200MM 75 X 18 X 20 (C,H,L X A K T)	Material	UN	241,000000	2,99	720,59	720,59	0,88%	82.716,58	98,69%
000201	TRANSPORTE - HORISTA COLETADO CARA - ENCARREGADO DE SERVIÇOS (FARGO)	Serviço	H	52,0001201	5,72	297,36	297,36	0,37%	83.013,94	98,96%
000400	OP - FAMIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA ENCARREGADO DE SERVIÇOS (FARGO) - COLETO DO CARA	Equipamento	H	208,3884115	3,93	819,76	70,76	0,09%	83.084,70	99,05%
000200	RELE - COTULE TRICO INTERNO E EXTERNO 100 W, DE CONDUÇÃO 10 X 10 MM	Material	UN	4,0001812	48,21	192,84	192,84	0,23%	83.277,54	99,34%
000400	OP - FAMIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA ENCARREGADO DE SERVIÇOS (FARGO) - COLETO DO CARA	Equipamento	H	208,3884115	5,88	1224,50	192,84	0,23%	83.470,38	99,63%
000200	OP - FAMIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA ENCARREGADO DE SERVIÇOS (FARGO) - COLETO DO CARA	Material	m²	88,741912	1,87	165,94	192,84	0,23%	83.663,32	99,92%



300085 SN-AT	TELHEON HEBLICO QWADO PARA VEHICULO HORIZONTAL	Metal	L	16.091288	1,08	12,87	12,87	0,0%	81,9814	91,17%
0071 007100	CRANHO PORTLAND	Metal	M	14647190	0,78	12,43	12,43	0,0%	81,9183	91,91%
300086 SN-AT	QUETOPOLIO DE PVC RIGIDO ROSAVEL DE 17,5CM LARG.	Metal	M	11218828	0,71	12,80	12,80	0,17%	82,2168	91,99%
300147 SN-AT	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVINT - HORETA ENCARGOS COMPLEMENTARES - (COSTADO CABO)	Equipamento	H	14160745	0,73	13,55	13,55	0,16%	81,2507	91,32%
301480 SN-AT	CANHAÇO 100L, 1600 KWH TOXAL, 1600 KWH, CANHA UTE, MAQUA TRONCO, DISTANCIA ENTRE CABOS 2,50 M, POTENCIA 0,50 CV (INCLUI CABO E CHAVE NAU PALAU CARROCEIRA)	Equipamento	M	0188105	670,2910	14,78	14,78	0,16%	81,9814	91,86%
301041 SN-AT	CLIQUESELE CONDUSTIVEL 100MM	Metal	L	14510844	0,30	12,98	12,98	0,14%	82,5817	91,86%
301345 SN-AT	8P1 - FAMILIA PVE 1600 - HORETA ENCARGOS COMPLEMENTARES - (COSTADO CABO)	Equipamento	H	14360871	1,84	18,67	18,67	0,16%	82,7115	91,79%
300280 SN-AT	MOTOBETA DE CAMBIAO BASCULANTE	Moto de Ciclo	H	5108020	25,51	151,08	151,20	0,12%	82,4168	91,85%
0270 007100	BUTA	Metal	H	1081780	9,21	18,01	18,01	0,12%	82,9208	91,92%
300300 SN-AT	CRAMA FAMPON GA 11000 CABELOS QUADREBANA, DE 11000 SEM PLAVIO	Metal	H	489104	10,01	19,25	19,25	0,12%	83,0110	91,99%
301087 SN-AT	ALUMINIO DE HETEROCITA HORIZONTAL	Moto de Ciclo	H	5191017	16,94	41,78	41,78	0,11%	83,1114	91,91%
301088 SN-AT	ACD CANAL 2 1/2 ML OU 30 MM, OU 30 MM, OU 30 MM, VERTICAL 140	Metal	M	0641011	11,82	42,11	42,11	0,11%	83,2117	91,99%
300610 SN-AT	AREA FERRA - PORTO JARDIM DO CEDOR (FILTRADO NA JACA, 36 M 30 ANOS)	Metal	H	1001071	17,11	47,11	47,11	0,11%	83,3119	91,89%
301480 SN-AT	LANHADO 1000, 1700 E 1700 TOTAL, 10000 CANHA UTE ACABADA P/0, 10, DISTANCIA ENTRE CABOS 4,50 M, POTENCIA 1,00 CV (INCLUI CANHA E CHAVE NAU PALAU CARROCEIRA)	Equipamento	M	0000805	481,9110	16,17	16,17	0,11%	83,3810	91,93%
301305 SN-AT	FERRAMENTAS - FAMILIA PVTOR - HORETA ENCARGOS COMPLEMENTARES - (COSTADO CABO)	Equipamento	H	3150004	2,18	23,39	23,10	0,10%	83,4508	91,10%
301310 SN-AT	8P1 - FAMILIA PVE 1600 - HORETA ENCARGOS COMPLEMENTARES - (COSTADO CABO)	Equipamento	H	3179004	2,71	41,49	41,44	0,10%	83,5010	91,70%
300340 SN-AT	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDRETO - HORETA ENCARGOS COMPLEMENTARES - (COSTADO CABO)	Equipamento	H	11360211	1,01	18,08	18,08	0,09%	83,4461	91,11%
300010 SN-AT	ALUMINIO DE HETEROCITA HORIZONTAL	Moto de Ciclo	H	1408990	17,19	71,00	70,68	0,09%	83,7111	91,91%
300110 SN-AT	CALHARADA CHAPALU ACABADA	Metal	M	5010000	1,28	73,71	73,71	0,09%	83,7900	91,91%
0100 007100	SERVIDOR	Metal	H	1071004	14,37	73,30	73,42	0,09%	83,8010	91,86%
301080 SN-AT	HELADE ACBOLDADA GALVANIZADA INCLUI PARA ALUMINIO, P/0 0 = 1,20 A 1,20 MM, VALIA 15 X 10 MM, (C X 1) 30 X 17 CM	Metal	M	7101004	0,66	71,51	71,89	0,09%	83,8010	91,71%
301400 SN-AT	JARDINERO HORIZONTAL	Moto de Ciclo	H	1108020	16,71	68,17	68,68	0,08%	84,3010	91,91%
301400 SN-AT	MOTOBETA DE CAMBIAO DE CARROCEIRO COM BUNCHO	Moto de Ciclo	H	1107431	21,10	68,39	68,96	0,08%	84,3502	91,91%
0071 007100	PEDRETO	Moto de Ciclo	H	1140017	23,09	64,81	64,87	0,08%	84,1408	91,81%
301641 SN-AT	VERNE MAXIMO PRUMUM PARA MADEIRA COM FILTRO SOLAR BILHANTE USO INTERNO E EXTERNO (PREÇO FURNITURA COMPLETO)	Metal	L	1201010	6,21	62,54	62,54	0,08%	84,1044	91,81%
0100 007100	CRANHO	Metal	M	1198140	17,08	70,17	70,47	0,08%	84,2811	91,99%
301610 SN-AT	CONFORTO E BEM ESTAR, CONFORTO MAXIMO DE 10000 10000, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 500 KG, ALÇADO MAXIMO HORIZONTAL 7000 PARA MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CARROCEIRO (INCLUI BANCAL E CHAVE NAU PALAU CARROCEIRA)	Equipamento	M	0001001	133,1511	18,11	18,11	0,08%	84,2110	91,86%
301100 SN-AT	MAQUINA EXTRUDORA DE CONCRETO PARA CUBAS E BARRILETAS COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Metal	M	0100000	200	28,28	28,28	0,07%	84,1011	91,84%
300010 SN-AT	CHASSIS DE ALUMINIO PARA ABARRACAO DE MOTOR DIESEL, 14 CV COM 10" E PARAFUSO DE FIXACAO	Metal	M	0110010	26,28	27,23	27,23	0,07%	84,1011	91,91%
0100 007100	CRANHO	Metal	M	0110010	26,28	27,23	27,23	0,07%	84,1011	91,91%
301310 SN-AT	FERRAMENTAS - FAMILIA ESCARRICADO CIRCU - HORETA ENCARGOS COMPLEMENTARES - (COSTADO CABO)	Equipamento	H	3081040	0,11	27,09	27,09	0,07%	84,1011	91,91%
301710 SN-AT	CANHA DE ALUMINIO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4 M (INCLUI MONTACONTE, NAU PALAU CARROCEIRO)	Metal	M	0000800	481,9110	25,14	25,14	0,07%	84,1011	91,91%
300240 SN-AT	ENCANADO DE CONDUSTIVEL (COSTADO CABO)	Moto de Ciclo	H	1041101	22,90	23,40	23,40	0,07%	84,1011	91,91%
0100 007100	CRANHO - LITE 1600 (1) 1600 com fabrico de 1600 com 1600 (1) 1600	Equipamento	M	2198140	1,20	18,78	18,78	0,07%	84,1204	91,91%
300100 SN-AT	CHAPA FINCA DE MADEIRA COM BARRIL DE SERRA (INCLUI BARRIL E CHAVE NAU PALAU CARROCEIRO) PARA TORNA DE CONCRETO DE 200 X 1100 MM E 17 MM	Metal	H	0210010	1,08	18,11	18,11	0,07%	84,1011	91,91%



0001484 SNAP	OP. FAMILIA ELECTRICISTA - HORMA APLICACIONES COMPLEMENTARES - EQUIPAMENTO	H	12000115	147	1708	1786	0,02%	84.40730	11,50%
0001485 CRSE	OP. FAMILIA CARPA	MATERIAL	20000001	567	1167	1400	0,01%	84.40281	84,80%
0001486 SNAP	PRATO DE ACO COM PINGO BRANCO - 17 CM DIAMETRO	MATERIAL	80000131	10,17	14,58	14,58	0,01%	84.41737	10,80%
0001488 SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA MANEJADOR - HORMA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	EQUIPAMENTO	200100415	107	14,36	14,36	0,01%	84.40215	10,80%
0001491 SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA MANEJADOR - HORMA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	MATERIAL	81400000	10,40	10,36	10,36	0,02%	84.40171	10,80%
0001493 SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA ELECTRICISTA - HORMA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	EQUIPAMENTO	12000213	107	10,36	10,40	0,02%	84.40217	10,80%
0001494 CRSE	FERRAMENTAS COM PINGO BRANCO	MATERIAL	80401734	20,00	6,97	8,87	0,01%	84.40184	10,80%
0001495 SNAP	HORMA - HORMA APLICACIONES - HORMA ENCARGOS COMPLEMENTARES	TERRA	80010130	107	6,49	1,45	0,01%	84.40130	10,80%
0001496 SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA MANEJADOR - HORMA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	MATERIAL	10000004	8,80	8,80	8,80	0,01%	84.40123	10,80%
0001498 SNAP	OP. FAMILIA OPERADOR ESCOVADORA - HORMA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	EQUIPAMENTO	80000004	187	8,27	8,27	0,01%	84.40145	10,80%
0001499 SNAP	FERRAMENTAS - HORMA APLICACIONES - HORMA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	MATERIAL	10000000	7,00	8,89	1,88	0,01%	84.40100	10,80%
0001502 SNAP	CASTOLINA COVIM	MATERIAL	10000000	1,02	8,87	1,07	0,01%	84.40048	10,80%
0001503 SNAP	SOLVENTE ALUMINADO	MATERIAL	00000000	24,50	4,49	4,68	0,01%	84.41217	10,80%
0001507 CRSE	Exames admissionais em exames de trabalho	SERVIÇO	00117401	20,00	4,42	4,42	0,01%	84.41718	10,80%
0001508 SNAP	AUXILIO DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HORTICOLA (HORMA)	Mão de Obra	01020014	7,88	2,10	2,10	0,01%	84.41573	10,80%
0001509 CRSE	Prato de aço 30 cm 1200ml	MATERIAL	10000104	44,97	2,21	2,08	0,01%	84.40211	10,80%
0001510 SNAP	HORMA - HORMA APLICACIONES - HORMA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	EQUIPAMENTO	200100415	1,07	2,09	2,04	0,01%	84.40118	10,80%
0001512 CRSE	Equipamento de trabalho	SERVIÇO	01020110	11,67	2,04	2,08	0,01%	84.40107	10,80%
0001513 SNAP	HORMA DE SEGURANÇA COM BLOCOS DE ACO E COLARINHO ACOILHADO	MATERIAL	00200011	39,24	1,87	1,80	0,01%	84.40110	10,80%
0001514 SNAP	ENCAMADOR DE BLOCO DE ACO COM FACE LISA E LUBRIFICADO COM LAMINA	EQUIPAMENTO	00010004	307,08	1,50	1,50	0,01%	84.40102	10,80%
0001515 SNAP	OP. FAMILIA ENCAMADOR - HORMA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	EQUIPAMENTO	11000000	1,08	1,46	1,46	0,01%	84.40110	10,80%
0001517 SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA MANEJADOR - HORMA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	MATERIAL	81400001	67,14	1,40	1,40	0,01%	84.40157	10,80%
0001518 SNAP	OP. BOMBEIRO EM COMBATE COM MOTOR A GASOLINA DE 55 CV (HORMA) COM MOTOR DE TRILHA E PNEUS	EQUIPAMENTO	00000001	671,08	1,02	1,02	0,01%	84.40154	10,80%
0001519 SNAP	LOVA RÁPIDA DE COURO, CARGO CURTO (PNEU 17 CM)	EQUIPAMENTO	00011001	14,88	1,00	1,00	0,01%	84.40154	10,80%
0001520 CRSE	Prato auxiliar	MATERIAL	81320110	8,12	0,81	1,31	0,01%	84.40130	10,80%
0001521 SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCAMADOR - HORMA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	EQUIPAMENTO	11000000	8,80	0,87	1,47	0,01%	84.40210	10,80%
0001523 SNAP	CAPACETE DE SEGURANÇA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIURETANO COM BOLSAS DE AEROSOL	MATERIAL	80110000	16,40	0,20	0,20	0,01%	84.40150	10,80%
0001524 CRSE	Paqueta de	MATERIAL	00040000	48,18	1,22	0,22	0,01%	84.40130	10,80%
0001525 CRSE	Capota trator	MATERIAL	80200011	7,89	0,18	0,18	0,01%	84.40130	10,80%
0001526 CRSE	Talco para o corpo	MATERIAL	80000000	20,00	0,18	0,18	0,01%	84.40000	10,80%
0001527 CRSE	Alcova para o corpo	MATERIAL	80000000	191,70	0,18	0,18	0,01%	84.40000	10,80%
0001528 SNAP	CAPA PARA O CORPO EM PVC COM FERRAGEM DE POLIURETANO, COM CAPOTE (AMARELA DE ADO)	MATERIAL	80000000	21,07	0,15	0,15	0,01%	84.40000	10,80%
0001529 CRSE	Alcova para o corpo	MATERIAL	80000001	30,31	0,09	0,09	0,01%	84.40100	10,80%
0001530 SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCOVADORA - HORMA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CARA	EQUIPAMENTO	80000000	0,01	0,00	0,00	0,01%	84.40114	10,80%
0001531 CRSE	Saco plástico para o corpo	MATERIAL	80001000	40,70	0,00	0,00	0,01%	84.40120	10,80%
0001532 CRSE	Alcova para o corpo	MATERIAL	80000000	27,47	0,00	0,00	0,01%	84.40120	10,80%
0001533 CRSE	Chuveiro para o corpo	MATERIAL	80000000	20,51	0,00	0,00	0,01%	84.40120	10,80%
0001534 CRSE	Higienizante para o corpo	MATERIAL	80000000	11,80	0,00	0,00	0,01%	84.40130	10,80%
0001535 CRSE	Alcova para o corpo com tampa	MATERIAL	80000000	10,81	0,00	0,00	0,01%	84.40130	10,80%
0001536 CRSE	Desodorante para o corpo	MATERIAL	80000001	14,87	0,00	0,00	0,01%	84.40130	10,80%



11241 ORSE	Cabo inglês 12' un	Mistral	un	0,004000	42,1	0,02	0,02	0,00%	44.837,36	100,00%
4122 ORSE	Cabo de ardeite ar	Mistral	un	0,0001000	21,90	0,02	0,02	0,00%	44.837,36	100,00%
11241 ORSE	Cabo elétrica de baixa tensão	Mistral	un	0,0013081	0,77	0,02	0,02	0,00%	44.837,40	100,00%
4174 ORSE	Dispersores de luz led, cabo-não, 4x1 1/2, 4x2 ou 4x3 un	Mistral	un	0,0008750	11,50	0,01	0,01	0,00%	44.837,41	100,00%
1078 ORSE	Wired de todo de madeira un	Mistral	un	0,0000000	0,02	0,01	0,01	0,00%	44.837,42	100,00%
11241 ORSE	Madeira sem corte un	Mistral	un	0,0001000	34,37	0,01	0,01	0,00%	44.837,43	100,00%
11241 ORSE	Madeira de 1/2 kg com cabido un	Mistral	un	0,0000000	11,00	0,01	0,01	0,00%	44.837,43	100,00%
1078 ORSE	Prumo de ferro un	Mistral	un	0,0001000	24,72	0,01	0,01	0,00%	44.837,44	100,00%

Tabela por Tipo	
Equipamento	R\$ 2.400,00
Subsistema de Aquecimento Térmico	R\$ 6,00
Mão de Obra	R\$ 48.533,00
Mistral	R\$ 30.217,00
Servico	R\$ 2.296,21
Taxa	R\$ 6,00
Arrendamento	R\$ 6,00
Aluguel	R\$ 6,00
Valor	R\$ 6,00
Isolado	R\$ 2.581,39

Total sem IRR	R\$ 2.120,00
Total do IRR	R\$ 225,84
Total Geral	R\$ 4.871,44





Obra
REFORMA DA PRAÇA DA RUA ANTONIO PIAUÍBRI35 NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA.

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,3%

Encargos Sociais
Não Desonerados:
Horista: 115,06%
Mensalista: 73,48%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
		Descrição	Tipo						
011735 SBC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ATÉ R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		MES	1,0	43.800,86	43.800,86	51,75	51,75
001747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF_05/2020	PISO - PISOS		m²	100,0	101,12	10.112,00	11,95	63,70
7315 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço encaixado, resina e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusiva 2024	Luminárias Externas		un	4,0	1.448,45	5.793,80	6,86	70,56
2481 ORSE	Banco com encaixe, com 10 régua de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças		un	4,0	1.375,00	5.500,00	6,50	77,06
04901 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO		UN	4,0	1.118,10	4.472,40	5,28	82,34
002632 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	PINT - PINTURAS		m²	100,0	28,38	2.838,00	3,47	85,81
003335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM @ ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS		m²	13,0	173,78	2.259,70	3,08	88,89
94263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_05/2016	DROP - DRENAGEM/CRIBAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CADAS		M	50,0	38,90	1.945,00	2,30	91,19
99916 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO		UN	2,0	608,25	1.216,50	1,44	92,63
96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE, AF_11/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	28,0	36,12	1.122,40	1,33	93,96
83446 SINAPI	CADA DE PASSAGEM 30X30X60 COM TAMPAS E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E PISO - PISOS		UN	4,0	275,15	1.100,60	1,30	95,26
72815 SINAPI	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS		m²	10,0	79,68	796,80	0,94	96,20
91928 SINAPI	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 45/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	100,0	7,32	732,00	0,86	97,05
72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	20,0	30,90	618,00	0,73	97,78
16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre leito de concreto - Rua 01	Demolições / Remoções		m²	15,0	30,63	459,45	0,54	98,32
97602 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SEMP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	6,0	51,11	306,66	0,43	98,75
91854 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	15,0	19,32	289,80	0,34	99,09
83350 SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	4,0	66,00	264,00	0,31	99,40
98819 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO, AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO		m²	100,0	2,21	221,00	0,26	99,66



102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	PINT - PINTURAS	m²	4,5	35,53	163,43	0,19	99,88
103046 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS DU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	4,5	27,05	121,72	0,14	100,00
Total sem BDI								87,712,00
Total do BDI								16,525,44
Total Geral								84,637,44





Obra
REFORMA DA PRAÇA TEREZA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA, MA

Barcos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SENPIRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Hortista: 76,76%
Mensalista: 41,18%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	68.757,80	38,71 %
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	7.908,15	4,37 %
3	PAVIMENTAÇÃO	48.292,80	27,89 %
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.189,90	10,49 %
5	PINTURA	15.588,31	8,07 %
6	URBANIZAÇÃO	14.421,50	8,33 %
		Total sem BDI	118.516,11
		Total co BDI	14.620,47
		Total Geral	133.136,58





Obra
REFORMA DA PRAÇA TEREZA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA/MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 -
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 76,78%
Mensalista: 41,75%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					68.757,86	39,71 %
1.1	011735 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R\$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	MES	1	35.040,89	43.800,88	43.800,88	25,30 %
1.2	012212 SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	20	998,28	1.247,85	24.957,00	14,41 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					7.906,15	4,57 %
2.1	97322 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	21	48,89	61,11	1.283,31	0,74 %
2.2	98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	240	1,77	2,21	530,40	0,31 %
2.3	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 5 T/35	m³	110	24,72	30,90	3.399,00	1,96 %
2.4	10 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev Of	m²	88	24,51	30,63	2.695,44	1,55 %
3		PAVIMENTAÇÃO					48.292,80	27,89 %
3.1	94263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	93	31,12	38,90	3.617,70	2,09 %
3.2	96296 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	58	44,90	56,12	3.142,72	1,82 %
3.3	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	400	80,90	101,12	40.448,00	23,36 %
3.4	103335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	624	139,03	173,78	1.084,38	0,63 %
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					18.169,90	10,48 %
4.1	C4051 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=7,00M, PESO APROXIMADO 509KG	UN	5	894,48	1.118,10	5.590,50	3,23 %
4.2	7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, inclusive poste	un	5	1.158,76	1.448,45	7.242,25	4,18 %
4.3	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	120	15,46	19,32	2.318,40	1,34 %
4.4	83448 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5	220,12	275,15	1.375,75	0,79 %



4.5	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	M	180	5,86	7,32	1.317,60	0,76 %
4.6	83309 SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PI COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	52,07	65,08	325,40	0,19 %
5		PINTURA					15.586,31	9,00 %
5.1	72814 SINAPI	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	45	63,75	79,68	3.585,60	2,07 %
5.2	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	400	23,51	29,38	11.752,00	6,79 %
5.3	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	7	28,43	35,53	249,71	0,14 %
6		URBANIZAÇÃO					14.421,56	8,33 %
6.1	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	6,2	21,64	27,35	221,81	0,13 %
6.2	2411 ORSE	Banco com encosto, com 10 régua de madeira, inclusive pintura	un	5	1.100,00	1.375,00	12.375,00	7,15 %
6.3	98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	3	486,00	608,25	1.824,75	1,05 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

138.516,11

34.629,47

173.145,58





Obra
REFORMA DA PRAÇA TEREZA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA
MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SRC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2122 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Planilha Orçamentária Analítica

1								68.757,86		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composiçã o	011738 SBC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ATE R\$360.000,00 (VALOR GLOBAL)	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MEB	1,0000000	35.040,69	35.040,69			
Composiçã o Auxiliar	90767 SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	31,80	6.625,21			
Composiçã o Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	32,49	6.768,96			
Composiçã o Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	208,3400000	103,90	21.646,52			
				MO sem I.S =>		19.066,04	LS =>	14.626,45	MO com I.S =>	33.736,49
				Valor do BDI =>		8.785,17			Valor com BDI =>	43.800,66
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>			43.800,65
1.2										
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composiçã o	012212 SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	1,0000000	998,28	998,28			
Composiçã o Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,8610000	18,55	182,85			
Composiçã o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3600000	23,54	173,25			
Composiçã o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,4270000	16,72	174,39			
Ísumo	001250 SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NÃO APARELHADA	Material	M	6,1000000	12,91	79,14			
Ísumo	001350 SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	9,8600000	9,09	89,62			
Ísumo	001420 SBC	FREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABEÇA	Material	KG	0,3900000	27,99	10,91			
Ísumo	001825 SBC	MADERA DE LEIRIA 5x1,5cm	Material	M	4,9490000	6,85	33,90			
Ísumo	002004 SBC	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 4mm 1,22x0,50=0,61m²	Material	m²	1,2300000	22,32	27,45			
Ísumo	006473 SBC	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1,10m(2,43m²)	Material	m²	4,8240000	38,46	185,35			
Ísumo	012721 SBC	FECHADURA INTERNA 40mm ADO CROMADO ACETINADO UNA Z ARQUICA	Material	UN	0,0890000	119,90	10,67			
Ísumo	012743 SBC	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1,12"x 3"	Material	UN	0,4800000	4,05	1,94			
				MO sem I.S =>		279,32	LS =>	176,02	MO com I.S =>	455,34
				Valor do BDI =>		249,57			Valor com BDI =>	704,91
					Quant. =>	20,0900000	Preço Total =>			24.957,00
2								7.908,15		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			



Composição	87620 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	48,88	48,88	
Composição n Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	21,96	5,37	
Composição n Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3248000	18,72	43,52	
			MO sem LS =>	19,89	LS =>	15,20	MO com LS =>	35,09
			Valor do BDI =>	12,22			Valor com BDI =>	61,11
			Quant. =>		21,0000000	Preço Total =>	1,283,31	

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO - AF_30/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	1,77	1,77	
Composição n Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0759000	18,72	1,42	
Composição n Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0190000	18,30	0,35	
			MO sem LS =>	0,78	LS =>	0,54	MO com LS =>	1,24
			Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,21
			Quant. =>		240,0000000	Preço Total =>	536,46	

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	34,72	34,72	
Composição n Auxiliar	5981 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.671 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DURMO - AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500000	46,49	11,62	
Composição n Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	18,72	13,10	
			MO sem LS =>	7,60	LS =>	5,83	MO com LS =>	13,43
			Valor do BDI =>	6,18			Valor com BDI =>	30,30
			Quant. =>		110,0600000	Preço Total =>	3,399,00	

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	15 GRSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lajota de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	24,51	24,51	
Composição n Auxiliar	10548 GRSE	Encargos Complementares - Servente	Provisória	h	1,3000000	3,71	4,82	
Composição n Auxiliar	10550 GRSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisória	h	0,1300000	3,58	0,48	
Insuno	00084750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	17,91	2,32	
Insuno	00086111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3000000	13,01	16,91	
			MO sem LS =>	10,85	LS =>	8,38	MO com LS =>	19,23
			Valor do BDI =>	6,12			Valor com BDI =>	30,63
			Quant. =>		88,3000000	Preço Total =>	2,695,44	

3		PAVIMENTAÇÃO					48.292,80
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Composição	94263 SINAPI	GUIA (MOX-FIX) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_09/2016	DRDP - DRENAGEM/OUINAS DE CONTENÇÃO / FOÇOS DE VISITA E CAIXAS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	31,12	31,12	
Composição Auxiliar	89243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8070000	19,35	1,68	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3210000	23,90	5,28	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4420000	18,72	8,27	
Composição Auxiliar	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMDA), PREPARO MANUAL. AF_05/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,6020000	570,68	1,14	
Composição Auxiliar	92960 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0140000	19,91	0,27	
Composição Auxiliar	92961 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0720000	4,86	0,34	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	70,00	0,49	
Insumo	00034402 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0300000	455,00	13,95	
			MO sem LS =>	6,41	LS =>	4,92	MO com LS =>	11,33
			Valor do BDI =>	7,74			Valor com BDI =>	36,90
					Quant. =>	93,9000000	Preço Total =>	3.817,76

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90993 SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	44,90	44,90	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3900000	18,72	44,90	
			MO sem LS =>	18,03	LS =>	13,94	MO com LS =>	31,97
			Valor do BDI =>	11,22			Valor com BDI =>	56,92
					Quant. =>	56,0000000	Preço Total =>	3.142,72

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	80,90	80,90	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119000	23,90	2,67	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0460000	18,72	0,87	
Composição Auxiliar	95232 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHCR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	8,08	0,05	
Insumo	00034402 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0814000	455,09	37,00	
Insumo	00043146 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTÍCIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,3000000	10,07	40,28	
			MO sem LS =>	1,50	LS =>	1,15	MO com LS =>	2,65
			Valor do BDI =>	20,22			Valor com BDI =>	101,12
					Quant. =>	400,0000000	Preço Total =>	48.448,00



3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1.0000000	139,93	139,93	
Composição	67369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA, MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0163000	624,28	11,42	
Composição	68399 SINAPI	REDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3200000	23,90	55,44	
Composição	68315 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1600000	18,72	21,71	
Composição	00007267 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	05,6200000	0,81	45,86	
Insoma	00034547 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, HO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 106 X 121 CM	Material	M	0,8050000	4,76	3,83	
Insoma	00007385 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0193000	40,33	0,77	
			MO com LS =>	34,26	LS =>	26,29	MO com LS =>	60,55
			Valor do BDI =>	34,75			Valor com BDI =>	173,79
				Quant. =>	6,2466000	Preço Total =>	1,68432	

4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							18,169,30
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4961 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO	UN	1,0000000	894,48	894,48	
Composição	C2754 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VAZAS VALETAS, CANAIS E CONCRETOS	m³	0,3700000	45,42	16,60	
Composição	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,2800000	420,60	117,16	
Composição	C1604 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 3ª ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	0,2800000	149,16	41,77	
Composição	0705 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRUASTE (GHP)	Equipamento	H	1,0000000	129,15	129,15	
Insoma	02543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,0000000	17,14	34,28	
Insoma	09460 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	Material	UN	1,0000000	554,69	954,69	
			MO com LS =>	79,69	LS =>	61,16	MO com LS =>	140,84
			Valor do BDI =>	223,62			Valor com BDI =>	1,118,10
				Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	5,990,50	

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7316 DRSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, isolator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusiva poste	Luminárias Externas	un	1,0000000	1,158,76	1,158,76
Composição	10549 DRSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	H	1,0000000	3,71	3,71
Composição	10552 DRSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	H	1,0000000	3,55	3,55



Insuno	6887 ORSE	Brço para luminria pedão Energia 3,4' x 3,00 m un	Material	un	1,000000	305,22	305,22				
Insuno	6888 ORSE	Luminria p' ilum-nação pública, pedão energia com difusor e alojamento para reatores un	Material	un	1,000000	511,98	511,98				
Insuno	60081082 SINAPI	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USD EXT	Material	UN	1,000000	203,74	203,74				
Insuno	60082436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	17,91	17,91				
Insuno	60083757 SINAPI	LAMPADA VAPOR DE SODIO DIVOIDE 250 W (BASE E40)	Material	UN	1,000000	47,64	47,64				
Insuno	60086111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,000000	13,01	13,01				
						MO sem LS =>	17,49	LS =>	13,43	MO com LS =>	30,92
						Valor do BDI =>	286,89			Valor com BDI =>	1.443,45
					Quant. =>	5,0000000		Preço Total =>			7.242,25

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composiçã o	91864 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,000000	15,46	15,46				
Composiçã o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,196000	10,44	2,06				
Composiçã o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,196000	24,20	2,36				
Composiçã o Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADORA METÁLICA RÍGIDA TIPO D-1/2, FIXADA EM PERFILADO EM L.A.B., AF_05/2015	INII - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,000000	3,27	3,27				
Insuno	00032965 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUBA	Material	M	1,017000	7,45	7,57				
						MO sem LS =>	7,72	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,01
						Valor do BDI =>	3,60			Valor com BDI =>	10,33
					Quant. =>	120,000000		Preço Total =>			2.318,40

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composiçã o	83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 10X20X45 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,000000	220,12	220,12
Composiçã o Auxiliar	86369 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,678900	23,90	40,12
Composiçã o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,483200	18,72	83,92
Insuno	00066370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,065390	70,00	4,57
Insuno	00001195 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,009690	1,00	3,00
Insuno	00001358 SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,060000	61,52	3,69
Insuno	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 3-32	Material	KG	18,508400	0,86	15,91
Insuno	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,036500	74,30	2,71
Insuno	00004722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,004000	70,18	0,28



Insuno	00007258 SINAPI	TUOLO CERAMICO MACIO COMUM 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	60.000000	0,77	46,96
Insuno	00043059 SINAPI	ACD CARB. 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2.150000	8,96	19,36
			MO sem LS =>		51,09	LS =>	39,21
			Valor do BDI =>		55,03	Valor com BDI =>	90,30
				Quant. =>	5.000000	Preço Total =>	1,375,75

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91923 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM² ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.000000	5,86	5,86
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,640000	15,44	0,77
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,640000	24,20	0,96
Insuno	00003981 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-BL, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 M/M²	Material	M	1.100000	3,43	4,08
Insuno	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 10 MM X 5 M	Material	UN	0,009000	5,86	0,05
			MO sem LS =>		0,73	LS =>	0,58
			Valor do BDI =>		1,49	Valor com BDI =>	7,30
				Quant. =>	180.000000	Preço Total =>	1,317,68

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88369 SINAPI	RELE FOTOELETRICO PV COMANDO DE LUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	52,07	52,07
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,350000	24,20	8,47
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,350000	18,72	6,55
Insuno	00005510 SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,000000	37,05	37,05
			MO sem LS =>		4,31	LS =>	4,05
			Valor do BDI =>		13,01	Valor com BDI =>	65,08
				Quant. =>	5.000000	Preço Total =>	325,40

5							15,586,31
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72875 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	1,000000	63,75	63,75
Composição Auxiliar	88306 SINAPI	TEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,500000	23,90	11,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,500000	18,72	9,39
Insuno	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,525000	80,75	42,44
			MO sem LS =>		0,53	LS =>	6,88
			Valor do BDI =>		15,53	Valor com BDI =>	79,68
				Quant. =>	45.000000	Preço Total =>	3,585,60

17/3

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5.2 Composição	102402 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	23,51	23,51	
Composição n Auxiliar	88316 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	25,14	9,34	
Composição n Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	15,72	2,34	
Insueto	0006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,1600000	5,64	1,38	
Insueto	00067348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,5340000	18,13	3,68	
Insueto	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	7,15	0,87	
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	3,92	MO com LS =>	3,92
			Valor do BDI =>	3,87		Valor com BDI =>	29,38	
			Quant. =>		400,0900000	Preço Total =>	11,752,80	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5.3 Composição	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALCOOLICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	25,43	25,43	
Composição n Auxiliar	88316 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7075000	26,14	18,49	
Insueto	00095318 SINAPI	BILHENTE AGUARRAS	Material	L	0,0406670	19,96	3,81	
Insueto	00010481 SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2706000	31,77	8,13	
			MO sem LS =>	1,08	LS =>	5,89	MO com LS =>	13,57
			Valor do BDI =>	1,10		Valor com BDI =>	35,63	
			Quant. =>		7,0000000	Preço Total =>	348,71	

6 URBANIZAÇÃO							14,421,58	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
6.1 Composição	133946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.0000000	21,64	21,64	
Composição n Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1554000	18,72	2,92	
Composição n Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0391000	18,50	0,72	
Insueto	00093302 SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1.0000000	16,00	16,00	
			MO sem LS =>	1,40	LS =>	1,12	MO com LS =>	2,57
			Valor do BDI =>	3,41		Valor com BDI =>	37,05	
			Quant. =>		8,2000000	Preço Total =>	321,81	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
6.2 Composição	2411 ORSE	Banco com encosto, com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Pargues e Propas	un	1.0000000	1.100,00	1.100,00	
Insueto	253 ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira of 1,50m, com encosto un	Material	un	1.0000000	1.100,00	1.100,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	275,00		Valor com BDI =>	1,375,00	



				Quant. =>	9,0900000	Preço Total =>	12,375,90
6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	88576 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_09/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	486,60	486,60
Composiçã n Auxiliar	88376 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3620800	18,72	81,55
Composiçã n Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0906000	18,50	20,17
Composiçã o Auxiliar	91634 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2599000	227,98	58,37
Composiçã o Auxiliar	91635 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,2252000	47,17	57,79
Insueto	00038641 SINAPI	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= "1,50" M	Material	UN	1,0000000	258,62	258,62
				MO sem LS =>	55,67	LS =>	42,73
				Valor do BDI =>	121,65	MG com LS =>	88,40
						Valor com BDI =>	608,25
				Quant. =>	3,0900000	Preço Total =>	1,624,75

Total sem BDI	138,516,11
Total do BDI	34,629,47
Total Geral	173,138,58





Obra
REFORMA DA PRAÇA TEREZA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos B.D.I.
SINAPI - 12/2022 - 25,0%
Maranhão
SBC - 01/2023 -
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	100,00%
		68.757,86	68.757,86
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%
		7.908,15	7.908,15
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%
		48.292,80	48.292,80
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	100,00%
		18.169,90	18.169,90
5	PINTURA	100,00%	100,00%
		15.586,31	15.586,31
6	URBANIZAÇÃO	100,00%	100,00%
		14.421,58	14.421,58
Porcentagem			100,0%
Custo			173.136,58
Porcentagem Acumulada			100,0%
Custo Acumulado			173.136,58





Obra
REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DE OLIVEIRA NUMERO DE
PRESIDENTE DUTRA, 14

Banco
SNAPE - 02001 - Maracá
SBC - 01003 - Maracá
CRTE - 10302 - Sanyá
SENTRA - 007 - Caxá

R.D.I.
21,8%

Encargos Sociais
Não Descontado
Margem 21,8%
Margem 41,79%

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Curva ABC de Invenios				Total	Preço	Valor Acumulado	Preço Acumulado
				Quantidade		Valor Unitário					
				Operativa	Inoperativa	Operativa	Inoperativa				
000270 SNAPE	ENCARGO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	211,560000		18,80	3971,04	25,0134	18,36%	28,5184	18,36%
000346 SNAPE	ENCARECIMENTO MÍNIMO DE BASE CIMENTADA PARA FIO DE CONCRETO	Margem	0,0	1,000,0000		12,50	25,127,32	25,127,32	11,03%	49,695,21	29,37%
000440 SNAPE	CONCRETO USADO BOMBAVEIL - CLASSE DE RESISTÊNCIA C30 COM BRITA 0 E 1,500MP - 150 X 25 MM EXLTA SERVIÇO DE SOBREALIMENTO (M80 200)	Margem	m³	30,348000		558,70	30,158,61	25,169,63	11,31%	16,632,86	24,98%
000511 SNAPE	SERVENTE DE OBRA	Mão de Obra	H	872,000000		18,20	15,876,20	13,218,82	7,04%	30,891,27	16,20%
000582 SNAPE	Associação de Amigos (Associação de 10 alunos de escola) e 1 Educ. com especialidade	Margem	m	8,338000		1,378,00	12,524,50	12,374,58	7,19%	40,281,79	61,11%
000680 SNAPE	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	212,000000		38,18	7,681,72	7,328,72	4,52%	130,221,80	67,88%
000812 SNAPE	APROFUNDADOR OU APROFUNDADOR DE MAC DE OBRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	212,000000		39,00	7,772,40	7,772,40	4,49%	131,994,20	68,36%
000828 SNAPE	TRITACOLICA PREMIUM PARA FIO	Margem	L	273,927000		22,60	6,190,01	4,840,01	2,69%	112,034,21	68,17%
000873 SBC	GRAPA DE COMPENSADO RESÍDUO FOMENTO Direta	Margem	m²	96,470270		69,00	6,756,25	4,738,22	2,75%	117,772,43	67,05%
000870 SNAPE	2,28x1,03x0,42x20 (HORISTA)	Mão de Obra	H	153,000000		23,72	3,609,00	3,609,00	2,04%	121,381,43	70,11%
000870 SNAPE	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, REGISTRO COM BARRA SINAL H=7,00M P/ISSO APROFUNDADO (HORISTA)	Margem	UH	4,000000		183,26	733,04	3,346,67	2,04%	124,728,10	72,01%
000910 SNAPE	CARPINTERIA GERAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	200,000000		36,90	7,380,00	3,326,47	1,99%	128,054,57	73,04%
000923 SNAPE	CARPINTERIA DE PORTAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	148,077000		22,36	3,311,12	3,311,12	1,99%	131,365,69	75,07%
000925 SNAPE	ALMOXTAGAO - HORISTA COLADO GARRA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Geral	H	1,388,000000		7,30	10,147,60	3,270,87	1,88%	134,636,56	77,09%
000932 SNAPE	Luzes para iluminação pública - todas energias com abajur e acionamento para motor	Margem	UH	4,000000		432,80	1,731,20	3,719,74	1,89%	138,356,30	78,06%
000940 SNAPE	RECORRIDO (HORISTA)	Mão de Obra	H	109,412000		22,36	2,448,24	2,236,20	1,09%	140,592,50	81,25%
000970 SNAPE	EXAMES - HORISTA COLADO GARRA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Geral	H	2,213,840000		1,42	3,143,66	2,819,56	1,09%	143,412,06	82,05%
000974 SNAPE	TRITACOL BASE AGUA PREMIUM BRANCA	Margem	L	21,071900		60,80	1,281,32	2,287,70	1,36%	145,699,76	83,89%
001000 SBC	PERFIL ETE 130,5x10 (30) PERIMETRO DE P/ SIFONIA	Margem	M	140,000000		11,36	1,590,40	2,240,70	1,28%	147,940,46	85,71%
001000 SBC	TABUA TERCEIRA TELA DO LADRILHAGEM	Margem	M	21,800000		16,81	3,664,00	1,803,10	1,19%	149,743,56	86,58%
001000 SBC	Encargos de obra para Encargos 14" x 3,35x1,00	Margem	m	4,000000		381,42	1,525,68	1,525,68	1,09%	151,269,24	87,66%
000902 SNAPE	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 200W USD EXT	Margem	UH	1,000000		119,87	1,198,70	1,588,30	0,92%	152,857,54	88,58%
000908 SNAPE	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RIGIDAVEL DE 1" 3/4x1,00	Margem	M	100,000000		9,31	931,00	1,718,70	0,98%	154,576,24	89,58%
000980 SNAPE	EPF - FAMILIA SOLVENTE - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES COLADO CARRA	Encargos	H	688,204800		1,56	1,071,39	1,071,39	0,62%	155,647,63	90,50%
000970 SNAPE	TRANSPORTES - HORISTA COLADO CARRA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos	H	1,330,660000		0,72	958,28	958,28	0,58%	156,605,91	91,50%
000964 SNAPE	MUDA DE PAREDE ALTA 16" X 10" X 10"	Margem	UH	2,000000		333,27	666,54	666,54	0,42%	157,272,45	91,94%
000960 SNAPE	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 400 S REGULATIM P/ODR ANTO GARRA BRANCA 1 CONDUITE 40008 L 20000 NOMINAL 4 MAC	Margem	M	114,160000		4,28	488,58	488,58	0,31%	157,761,03	92,27%
000900 SBC	MADRELA DE C/UMTA 5x1,5x1	Margem	M	90,000000		6,56	590,40	590,40	0,38%	158,351,43	92,60%
000900 SBC	CANALIZACAO DE EQUIP. C/ABRIGADO (20 H)	Encargos	H	4,000000		161,40	645,60	645,60	0,41%	158,997,03	92,92%
000900 SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	87,881200		21,40	1,881,90	1,881,90	0,46%	159,878,93	93,39%
000900 SNAPE	GRUPO MOTOR, PESO BRUTO TOTAL 1000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 600KG, CLASSADA ENTRE CLASSE 0,30RA, POTÊNCIA 200 CV (149,14 CV) E CLASS. H40 (L4) (CARROCEIRO)	Equipamento	UH	0,001200		812,297,28	794,20	794,20	0,50%	160,673,13	93,92%
000900 SNAPE	TELACON SOBRE O CHÃO P/ISSO M800 X 800 X 1000 H	Margem	L	63,881000		19,00	1,213,70	1,213,70	0,46%	161,886,83	94,38%



000000 SMC	TUBO CEMENTO DRENADA 4m 1200x600mm	Módulo	m	24.000000	27,98	669,32	669,32	0,00%	103,25-90	33,00%
000040 SNAPI	ELECTRICA HORSTA	Módulo	m	21.110000	27,30	576,30	576,30	0,00%	103,80-80	33,00%
000040 SNAPI	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORSTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRA	Equipamento	m	34.440.700	3,87	132,10	132,10	0,00%	104,40-80	33,00%
000000 SNAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BACULA	Módulo	m	77.140000	33,55	258,72	258,72	0,00%	104,00-80	33,00%
000040 SNAPI	LIQUAMI N.º 02 - FAMILIA DE FERRAS - HORSTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRA	Equipamento	m	680.244000	3,79	257,21	257,21	0,00%	104,00-80	33,00%
000000 SNAPI	BLOCO DE BARRIL - TUBO VAZADO PARA ALUGUERA DE VEDAÇÃO, 6 HUNGOS NA HORIZONTAL, 6 X 14 X 10 CM, 1 X 4 X 0,2	Módulo	m	30.288000	1,27	38,40	38,40	0,00%	104,00-80	33,00%
000000 SNAPI	AJUDANTE DE BASTANTE HORSTA	Módulo	m	20.000000	19,44	388,80	388,80	0,00%	103,20-80	33,00%
000040 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA MOTOR - HORSTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRA	Equipamento	m	160.160000	2,70	432,00	432,00	0,00%	103,80-80	33,00%
000040 SNAPI	EPI - FAMILIA MOTOR - HORSTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRA	Equipamento	m	160.040000	2,70	430,80	430,80	0,00%	103,80-80	33,00%
000040 SNAPI	EPI - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORSTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRA	Equipamento	m	200.220000	1,88	376,12	376,12	0,00%	103,80-80	33,00%
000000 SNAPI	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO (MODE 2M W GATE 4.1)	Equipamento	m	4.000000	10,00	40,00	40,00	0,00%	102,40-80	33,00%
000000 SNAPI	TUBO DE BARRIL VAZADO COMBATE 1 X 10 X 10 CM, 1 X 4 X 0,2	Módulo	m	300.200000	0,96	288,00	288,00	0,00%	102,40-80	33,00%
000000 SMC	FIBRA DE VIDRO GALVANIZADA 1000 CM DIAMETRO	Módulo	m	1.200000	14,00	168,00	168,00	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SMC	TELEFONIA INTERNA 40m ACCORDAMENTO ACABADO UNICAP (MÓDULO)	Módulo	m	1.7.000000	14,00	238,00	238,00	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SMC	Atividade (prestação de serviços) m	Módulo	m	13.000000	17,50	227,50	227,50	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SNAPI	BULE TUBO LITRICO INTERNO E EXTERNO 100 CM DIAMETRO CONECTOR SEM BASE	Módulo	m	4.000000	11,30	45,20	45,20	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SNAPI	UNICAP PARA ACABAMENTO DE TELEFONIA (MÓDULO) COM 10" E PARAFUSO DE TUBAÇÃO	Módulo	m	77.000000	2,90	223,30	223,30	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SNAPI	CEMENTO PORTLAND	Módulo	m	301.000000	2,70	812,70	812,70	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORSTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRA	Equipamento	m	341.400000	3,81	1300,80	1300,80	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SNAPI	EPI - FAMILIA ALMOGARIFE - HORSTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRA	Equipamento	m	340.000000	1,80	612,00	612,00	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SNAPI	EPI - FAMILIA ALMOGARIFE - HORSTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRA	Módulo	m	8.400000	23,36	196,80	196,80	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SNAPI	GRAMA EMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM TUBOS COM PLANTIO	Módulo	m	3.100000	20,50	63,50	63,50	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SNAPI	DEQUÊSIS COMBUSTÍVEL COMUM	Módulo	L	20.140000	8,30	167,10	167,10	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SNAPI	EPI - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORSTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRA	Equipamento	m	100.000000	0,96	96,00	96,00	0,00%	100,00-80	33,00%
000040 SNAPI	EPI - FAMILIA FERRAS - HORSTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRA	Equipamento	m	100.000000	1,88	188,00	188,00	0,00%	100,00-80	33,00%
000040 SNAPI	ALUMINIO PORTACORREIA HORSTA	Módulo	m	8.000000	17,10	136,80	136,80	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SNAPI	CAIXINHA METRICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 MOEDAS DE MONTAGEM, NÃO INCLUI CARRILHÃO	Módulo	m	6.000000	48,0000	288,00	288,00	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SNAPI	CARRILHÃO TUBO, NÃO INCLUI CARRILHÃO	Equipamento	m	6.000000	49,0000	294,00	294,00	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SNAPI	ALUMINIO HORSTA	Módulo	m	8.100000	16,00	129,60	129,60	0,00%	100,00-80	33,00%
000040 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA FERRAS - HORSTA-ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CARRA	Equipamento	m	100.000000	0,96	96,00	96,00	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SNAPI	BRITA	Módulo	m	1.200000	99,20	119,04	119,04	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SNAPI	Graxa 3000 m	Módulo	m	0,712000	206,20	146,67	146,67	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SNAPI	ACC CARRA 12 MM OU 15 MM OU 18 MM OU 20MM VERTICAL 140	Módulo	m	10.700000	11,20	119,84	119,84	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SNAPI	ACC CARRA - POSTO ALTERNADOR - CARRA DE FERRAS (MÓDULO) SEM TRANSPORTADOR	Módulo	m	1.000000	97,30	97,30	97,30	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SNAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUXO	Módulo	m	4.000000	21,20	84,80	84,80	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SNAPI	ARGAMASSA	Módulo	m	1.000000	34,30	34,30	34,30	0,00%	100,00-80	33,00%
000000 SMC	Atividade (prestação de serviços) m	Módulo	m	10.000000	4,20	42,00	42,00	0,00%	100,00-80	33,00%



00010000	PROFIUNDO	Módulo	0	2,700.00	25.94	51.00	81.00	0.00%	112,271.94	99.00%
00010401	SNAP	VERNE VANTUO PRIMAria PARA MAQUINA, COM FETRO SOLAR	Módulo	1	1,454.00	-2.21	13.90	0.00%	112,271.45	99.00%
00010401	ORSE	VERNE VANTUO PRIMAria PARA MAQUINA, COM FETRO SOLAR	Módulo	0	1,454.00	0.00	0.00	0.00%	112,271.45	99.00%
00010401	SNAP	EPH - FAMILIA E. HORISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CAIXA)	Equipamento	4	11,500.00	1.02	33.00	0.00%	112,401.11	99.00%
00010501	SNAP	MAQUINA ELÉTRICA DE CORTA E FURADO PARA FURAR TUBULOS, COM MOTOR A DIESEL 10 CV	Módulo	0	6,000.00	60.00	60.00	0.00%	112,461.11	99.00%
00010501	ORSE	MAQUINA ELÉTRICA DE CORTA E FURADO PARA FURAR TUBULOS, COM MOTOR A DIESEL 10 CV	Módulo	0	6,000.00	-0.00	0.00	0.00%	112,461.11	99.00%
00010701	SNAP	QUILÓMETRO HORARIO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 100 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 50 TM, ÂNGULO MÁXIMO HORIZONTAL 200 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSIS DO CAMIONÃO DESTINADO PARA O PULVERIZADOR, NÃO INCLUI CAMINHÃO	Equipamento	0	6,000.00	10.00	10.00	0.00%	112,471.11	99.00%
00010701	ORSE	QUILÓMETRO HORARIO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 100 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 50 TM, ÂNGULO MÁXIMO HORIZONTAL 200 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSIS DO CAMIONÃO DESTINADO PARA O PULVERIZADOR, NÃO INCLUI CAMINHÃO	Módulo	0	6,000.00	-10.00	-10.00	0.00%	112,461.11	99.00%
00011001	SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETROSTICA - FURTO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CAIXA)	Equipamento	0	41,000.00	1.00	4.00	0.00%	112,465.11	99.00%
00011001	ORSE	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETROSTICA - FURTO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CAIXA)	Módulo	0	41,000.00	-1.00	-4.00	0.00%	112,461.11	99.00%
00012001	SNAP	PIA DE PEIXE 100 L 25 MM X 50 MM	Módulo	0	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	112,461.11	99.00%
00012001	ORSE	PIA DE PEIXE 100 L 25 MM X 50 MM	Módulo	0	3,000.00	-0.00	-0.00	0.00%	112,461.11	99.00%
00013001	SNAP	EPH - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - FORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CAIXA)	Equipamento	0	32,000.00	1.00	3.00	0.00%	112,464.11	99.00%
00013001	ORSE	EPH - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - FORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CAIXA)	Módulo	0	32,000.00	-1.00	-3.00	0.00%	112,461.11	99.00%
00014001	SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETROSTICA - FURTO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CAIXA)	Equipamento	0	30,000.00	0.10	0.30	0.00%	112,464.41	99.00%
00014001	ORSE	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETROSTICA - FURTO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CAIXA)	Módulo	0	30,000.00	-0.10	-0.30	0.00%	112,464.11	99.00%
00015001	SNAP	CHAFURADOR DE MADEIRA COM MARIOLA INFERIDA MADRETE DE 500 LITROS, PARA FURTO DE CONCRETO DE 200 X 100 MILIMETROS	Módulo	0	6,000.00	10.00	10.00	0.00%	112,474.41	99.00%
00015001	ORSE	CHAFURADOR DE MADEIRA COM MARIOLA INFERIDA MADRETE DE 500 LITROS, PARA FURTO DE CONCRETO DE 200 X 100 MILIMETROS	Módulo	0	6,000.00	-10.00	-10.00	0.00%	112,464.41	99.00%
00020001	SNAP	MIXURADOR DE CIMENTO OU BOHEIRO HORARIO (HORISTA)	Módulo	0	1,200.00	10.00	10.00	0.00%	112,474.41	99.00%
00020001	ORSE	MIXURADOR DE CIMENTO OU BOHEIRO HORARIO (HORISTA)	Módulo	0	1,200.00	-10.00	-10.00	0.00%	112,464.41	99.00%
00030001	SNAP	SECURAO - HORISTA (COLTADO CAIXA - EN CARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	0	2,000.00	0.01	0.01	0.00%	112,474.42	99.00%
00040001	SNAP	PLATA BRITADA N. 10 500 KG POSTO PULVERIZADOR MECANICO SEM MOTOR	Módulo	0	0,100.00	0.00	0.00	0.00%	112,474.42	99.00%
00040001	ORSE	PLATA BRITADA N. 10 500 KG POSTO PULVERIZADOR MECANICO SEM MOTOR	Módulo	0	0,100.00	-0.00	-0.00	0.00%	112,474.42	99.00%
00041001	SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA ALUMINUM - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CAIXA)	Equipamento	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	112,474.42	99.00%
00041001	ORSE	FERRAMENTAS - FAMILIA ALUMINUM - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLTADO CAIXA)	Módulo	0	10,000.00	-0.00	-0.00	0.00%	112,474.42	99.00%
00042001	SNAP	PIA SOLAR 50 LITROS PARA FURTO DE CONCRETO DE 200 X 100 MILIMETROS	Módulo	0	1,000.00	1.00	1.00	0.00%	112,475.42	99.00%
00042001	ORSE	PIA SOLAR 50 LITROS PARA FURTO DE CONCRETO DE 200 X 100 MILIMETROS	Módulo	0	1,000.00	-1.00	-1.00	0.00%	112,474.42	99.00%
00050001	SNAP	PIA SOLAR 50 LITROS PARA FURTO DE CONCRETO DE 200 X 100 MILIMETROS	Módulo	0	0,200.00	0.00	0.00	0.00%	112,475.42	99.00%
00050001	ORSE	PIA SOLAR 50 LITROS PARA FURTO DE CONCRETO DE 200 X 100 MILIMETROS	Módulo	0	0,200.00	-0.00	-0.00	0.00%	112,475.42	99.00%
00060001	SNAP	PIA SOLAR 50 LITROS PARA FURTO DE CONCRETO DE 200 X 100 MILIMETROS	Módulo	0	0,100.00	0.00	0.00	0.00%	112,475.42	99.00%
00060001	ORSE	PIA SOLAR 50 LITROS PARA FURTO DE CONCRETO DE 200 X 100 MILIMETROS	Módulo	0	0,100.00	-0.00	-0.00	0.00%	112,475.42	99.00%
00070001	SNAP	PIA SOLAR 50 LITROS PARA FURTO DE CONCRETO DE 200 X 100 MILIMETROS	Módulo	0	0,100.00	0.00	0.00	0.00%	112,475.42	99.00%
00070001	ORSE	PIA SOLAR 50 LITROS PARA FURTO DE CONCRETO DE 200 X 100 MILIMETROS	Módulo	0	0,100.00	-0.00	-0.00	0.00%	112,475.42	99.00%
00080001	SNAP	PIA SOLAR 50 LITROS PARA FURTO DE CONCRETO DE 200 X 100 MILIMETROS	Módulo	0	0,100.00	0.00	0.00	0.00%	112,475.42	99.00%
00080001	ORSE	PIA SOLAR 50 LITROS PARA FURTO DE CONCRETO DE 200 X 100 MILIMETROS	Módulo	0	0,100.00	-0.00	-0.00	0.00%	112,475.42	99.00%
00090001	SNAP	PIA SOLAR 50 LITROS PARA FURTO DE CONCRETO DE 200 X 100 MILIMETROS	Módulo	0	0,100.00	0.00	0.00	0.00%	112,475.42	99.00%
00090001	ORSE	PIA SOLAR 50 LITROS PARA FURTO DE CONCRETO DE 200 X 100 MILIMETROS	Módulo	0	0,100.00	-0.00	-0.00	0.00%	112,475.42	99.00%
00100001	SNAP	PIA SOLAR 50 LITROS PARA FURTO DE CONCRETO DE 200 X 100 MILIMETROS	Módulo	0	0,100.00	0.00	0.00	0.00%	112,475.42	99.00%
00100001	ORSE	PIA SOLAR 50 LITROS PARA FURTO DE CONCRETO DE 200 X 100 MILIMETROS	Módulo	0	0,100.00	-0.00	-0.00	0.00%	112,475.42	99.00%



1101	ORSE	Cable blanco plástico 1/2"	Materia	m	0.000883	7.99	0.04	0.00	0.00%	173.13282	100.00%
4126	ORSE	Tubo de chapa 10" Tubos de chapa 18" un	Materia	un	0.030788	23.22	0.03	0.00	0.00%	173.13266	100.00%
0010394	SNAP	CAPA PARA CUBIERTA EN PVC CON FORRO DE POLIESTER CON CAPAS (MARRILLA OJA KID 2L)	Materia	un	0.0271671	21.37	0.02	0.00	0.00%	173.13423	100.00%
4129	ORSE	Mantel 1 kg con cable un	Materia	un	0.011998	26.37	0.07	0.00	0.00%	173.13470	100.00%
11247	ORSE	Serie eléctrica Serie material un	Materia	un	0.001448	400.78	0.47	0.00	0.00%	173.13517	100.00%
0010394	SNAP	HERMOSURTIAS - FUSIBLES, ORO, COBRE, ORO Y COBRE - HERMOSURTIAS (ENCARGOS CONPL. ELEMENTOS - DOL. MOO CARA)	Equipamiento	un	40.1742108	0.31	0.07	0.00	0.00%	173.13543	100.00%
11241	ORSE	Alcance voltaje controlado un	Materia	un	0.0010008	740.75	0.10	0.00	0.00%	173.13588	100.00%
3032	ORSE	Regua de aluminio 1/2" 2.50m (para pedáneo) un	Materia	un	0.0020178	51.80	0.12	0.00	0.00%	173.13780	100.00%
11205	ORSE	Mantel de 1 metro con cable un	Materia	un	0.0045158	25.80	0.11	0.00	0.00%	173.13591	100.00%
11241	ORSE	Desarmador de neutro 1/2" 22 un	Materia	un	0.0080177	14.67	0.11	0.00	0.00%	173.13600	100.00%
4122	ORSE	Cable de pedáneo un	Materia	un	0.0049158	23.50	0.11	0.00	0.00%	173.13612	100.00%
11241	ORSE	Escala métrica de bombé Un	Materia	un	0.0064777	17.37	0.10	0.00	0.00%	173.13621	100.00%
4134	ORSE	Desarmador de ojo list. con madera, ref.143, 1kg su tamaño un	Materia	un	0.0007148	14.80	0.09	0.00	0.00%	173.13631	100.00%
11241	ORSE	Alcance con aislamiento un	Materia	un	0.0010000	17.27	0.09	0.00	0.00%	173.13637	100.00%
3034	ORSE	Mantel de 1 metro de medida un	Materia	un	0.0020173	20.82	0.06	0.00	0.00%	173.13642	100.00%
11241	ORSE	Mantel con cable un	Materia	un	0.0041140	34.37	0.04	0.00	0.00%	173.13640	100.00%
11264	ORSE	Mantel de 1/2 kg con cable un	Materia	un	0.0020173	16.90	0.04	0.00	0.00%	173.13650	100.00%



1023 OMS	Praktis Kebun	141	8.271.144,00	20.72	878	210	4.20%	177.562,00	883.36%	
1024 OMS	Daun & Kulit Daun 200 gram	141	8.307.000,00	20,81	628	848	4,39%	171.194,00	883,36%	
1025 OMS	Quercifolium 100 gram	141	6.330.000,00	18,25	628	540	4,20%	171.194,00	883,36%	

Total per Jenis
 88 2.225,91
 52 6,00
 45 71.786,80
 49 84.423,28
 20 1.181,11
 25 29,34
 52 6,00
 58 6,00
 10 20,00
 89 1.077,00
 142.598,41
 142.598,41
 171.194,00

Tolong RT
 Tolong ST
 Tolong





Obra
REFORMA DA PRAÇA TEREZA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA MA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
011730 SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R\$302.003,00 (VALOR GLOBAL)	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MES	1,0	43.800,86	43.800,86	25,30	25,31
101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO. ESPESURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	400,0	101,12	40.448,00	23,35	48,66
012212 SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	20,0	1.247,85	24.957,00	14,41	63,07
2411 ORSE	Banco com encosto, com 10 ripas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	9,0	1.375,00	12.375,00	7,15	70,22
102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOES INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	450,0	29,38	11.762,00	6,79	77,01
7316 ORSE	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, rotor e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste	Luminárias Externas	un	5,0	1.448,45	7.242,25	4,18	81,15
04961 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M (PESO APROXIMADO 500KG	POSTES EM CONCRETO	UN	5,0	1.118,10	5.590,50	3,23	84,42
94263 SINAPI	GUIA (MEIO-PIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2018	DRIP - DRENAGEM OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	93,0	38,90	3.617,70	2,09	86,51
72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	45,0	79,68	3.595,60	2,07	88,58
72697 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	110,0	30,90	3.399,00	1,96	90,53
95925 SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	56,0	56,12	3.142,72	1,82	92,36
16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lesto de concreto - Rev 61	Demolições / Remoções	m²	86,0	30,63	2.635,44	1,50	93,86
91894 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO R05CÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	NEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	120,0	19,32	2.318,40	1,34	95,20
98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_08/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	3,0	608,25	1.824,75	1,05	96,31
83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	NEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	275,15	1.375,75	0,79	97,11
81928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	NEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	180,0	7,32	1.317,60	0,76	97,87
97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	21,0	61,11	1.283,31	0,74	98,61
133335 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PANEIS	m²	6,24	173,78	1.084,30	0,63	99,23
98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	240,0	2,21	530,40	0,31	99,54



83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO PI COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 320W/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	UN	5,0	65,08	325,40	0,19	99,73
102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOES. AF 01/2021	PINT - PINTURAS	m²	7,0	35,53	248,71	0,14	99,87
103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA CU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	URBA - URBANIZACAO	m²	8,2	27,05	221,81	0,13	100,09
							Total sem BDI	138,516.11
							Total do BDI	34,628.47
							Total Geral	173,136.58





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
CNPJ: 06.138.365/0001-08
Avenida Alda Leita, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

PRECONTE: Prefeitura municipal de Presidente Dutra - MA	
OBJETO: prestação de Serviços de reforma e construção de 12 praças localizadas na sede e zona rural no município de Presidente Dutra - MA	
ENDEREÇO: Sede e Zona Rural de Presidente Dutra - MA	
SINAPI/MA	ENCARGOS
VALORES SEM DESONERAÇÃO	SOCIAIS: 115,66%
	BDI: 25,00%

BASE DE PREÇOS:

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

ITENS	SISLAS	%ADOTADO	SITUAÇÃO	1ºQUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
SEGURO E GARANTIA	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
RISCO	R	0,97%	-	0,9700%	1,27%	1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,59%	-	0,59%	1,23%	1,39%
LUCRO	L	6,16%	-	6,16%	7,40%	8,98%
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%, E PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
TRIBUTOS (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
TRIBUTOS (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta - 0%)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Formulação TCU)	BDI PAD	22,47%	OK	20,34%	22,12%	25,00%

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acordões 2369/2011 e 2622/2013

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA

CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

PREPONENTE: Prefeitura municipal de Presidente Dutra - MA

OBJETO: prestação de Serviços de reforma e construção de 12 praças localizadas na sede e zona rural no município de Presidente Dutra - MA

ENDEREÇO: Sede e Zona Rural de Presidente Dutra - MA

BASE DE PREÇOS: SINAPI MA
VALORES SEM
DESONERAÇÃO

ENCARGOS
SOCIAIS: 115.66%
BDI: 25.00%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
41	BSO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42	SAB	1,50%	1,20%	1,50%	1,20%
43	SOM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
44	SACR	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
45	SOM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
46	Seguro Trabalho	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
47	Seguro contra Acidentes	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
48	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
49	RATONHO	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,60%	17,60%	17,60%	17,60%
GRUPO B					
50	Imposto Sobre Serviços	12,40%	-	12,40%	-
51	Imposto	3,20%	-	3,20%	-
52	Aluguel-Contribuição	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
53	12º Salário	10,70%	8,20%	10,70%	8,20%
54	Licença Parental	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
55	Taxas Judiciais	0,70%	0,50%	0,70%	0,50%
56	Unif. de Trabalho	1,60%	-	1,60%	-
57	Aluguel Imóvel de Trabalho	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%
58	Férias Proporcionais	14,00%	10,00%	14,00%	10,00%
59	Salário Maternidade	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B	Total	43,60%	46,60%	43,60%	46,60%
GRUPO C					
60	Aluguel Imóvel Indivíduo	4,40%	3,40%	4,40%	3,40%
61	Aluguel Imóvel Empresarial	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
62	Férias Indivíduo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
63	Contribuição Previdência Social	3,40%	3,00%	3,40%	3,00%
64	Indenizção Acidente	0,80%	0,00%	0,80%	0,00%
C	Total	8,60%	6,40%	8,60%	6,40%
GRUPO D					
65	Previdência de A sobre B Previdências de A sobre A	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
66	Previd. Trabalho + Previdência de FGTS sobre Alug. Imóvel Indivíduo	0,30%	0,20%	0,30%	0,20%
D	Total	1,10%	1,00%	1,10%	1,00%
TOTAL (A + B + C + D)		65,40%	69,30%	65,40%	69,30%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO
CNPJ: 06.138.366/0001-08
Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - Maranhão
OBJETO: reforma e construção de 12 praças no município de Presidente Dutra - MA
ENDEREÇO: Sede e Zona Rural do Município de Presidente Dutra – MA

CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O conjunto das especificações apresentadas a seguir, tem por finalidade estabelecer as condições que deverão reger a execução dos serviços requisitados pela Contratante. Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos básicos para execução de cada serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, fornecimento e emprego de materiais.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Esse projeto foi viabilizado de acordo com questões normativas vigentes. Cada parte do projeto a qual contenha aspectos em normas, foram abordados de acordo com as mesmas.

A Execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os Por menores, aos seguintes itens:

- Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e Terminologia estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou formulados por laboratórios ou institutos de Pesquisas Tecnológicas Brasileiras,
- Requisitos de Normas e/ou Especificações e/ou Métodos de Ensaio e/ou Padrões estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTN, DIN e outras), quando da inexistência de Normas e/ou Especificações brasileiras correspondentes, para determinados tipos de materiais ou serviços.
- Recomendações, instruções e especificações de Fabricantes de materiais e/ou de Especificações em sua aplicação.
- Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal, Estadual ou Municipal), relativos a materiais, segurança, proteção, instalação de canteiro de obras e de demais aspectos das construções.

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo preestabelecido no contrato conforme a data Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO
CNPJ: 06.138.366/0001-08
Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

MATERIAIS EMPREGADOS

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

MÃO DE OBRA

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO
CNPJ: 06.138.366/0001-08
Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

FISCALIZAÇÃO

A existência da fiscalização e a aprovação por parte desta dos serviços executados, não exime a contratada da responsabilidade sobre a totalidade destes serviços.

BDI UTILIZADO

O BDI (Benefício E Despesas Indiretas) presente no orçamento e na composição de BDI, está calculado de acordo com Acórdão do TCU e com a planilha múltipla da CAIXA, seguindo os parâmetros exigidos conforme o porte de obra. Desta forma, a Prefeitura Municipal adota um BDI de acordo com Planilha em anexo.

ENCARGOS SOCIAIS

Os encargos sociais utilizados no atual projeto estão de acordo com os valores adotados pelo SINAPI, e a tabela com os respectivos valores usados seguem em anexo ao orçamento.

CONDIÇÕES INICIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências e despesas correspondentes pela obtenção do alvará de execução da obra e a regularização da obra junto ao CREA com o recolhimento das devidas ARTs, matrícula da obra junto ao INSS e outros.
- Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência deverão estar devidamente sinalizadas e o trânsito impedido;



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230624640

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

CELJO ROBERTO LIMA SERENO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1106688007

Registro: 61670 MA MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

AVENIDA adir leda

Complemento:

Cidade: Presidente Dutra

Bairro: tarumã

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Nº: s/n

CEP: 65760000

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 5.000,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA adir leda

Complemento:

Cidade: Presidente Dutra

Data de início: 09/02/2023

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

Bairro: tarumã

UF: MA

Nº: s/n

CEP: 65760000

Previsão de término: 09/03/2023

Coordenadas Geográficas: -6,294940, -44,494014

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM

Quantidade

Unidade

60,00

m³

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO

60,00

m³

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO

25,00

m³

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO DOS SERVIÇOS QUE SERAM EXECUTADO NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

R. LIMA 07 de Março de 23

Local

data

CELJO ROBERTO LIMA SERENO - CPF: 252.615.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - CNPJ:
06.138.366/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser anexado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrado em: 09/03/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 6304517358

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.aitac.com.br/publico/>, com a chave: ZY3WY
Impresso em: 09/03/2023 às 11:41:53 por: jg: 200.25.37.78





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
ANEXO II
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

CARTA CREDENCIAL

A empresa _____, CNPJ nº _____, com sede na _____, neste ato representado pelo(s) Sr.(a) _____ (diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) _____ (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(Nome e assinatura de seu representante legal)



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
ANEXO III
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A/O _____ (razão social do licitante), inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na _____ (endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a) _____, R.G. nº _____, CPF nº _____, D E C L A R A, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante D E C L A R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra.

OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPÇÕES

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
ANEXO IV
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa _____, CNPJ n.º _____, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, que o Sr. _____ (nome e profissão), CREA nº _____, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
ANEXO V
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, **ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023**, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA**.

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de XXXX.

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

ANEXO VI

MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por seus representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuidos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (endereço completo), até o limite de R\$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licitatório (modalidade e número do instrumento convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA para (objeto da licitação).
2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as obrigações estipuladas no contrato retro mencionado, abrangendo o pagamento de:
 - a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
 - b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO ao CONTRATADO;
 - c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
 - d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pelo CONTRATADO; e
 - e) prejuízos indiretos causados à CONTRATANTE e prejuízos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.
3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) (valor por escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), vencendo-se, portanto em (data).
4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o (a) (nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA.
5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (dias) após o vencimento desta fiança.
6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este instrumento perante a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA.
7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança.
8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) (nome da instituição fiadora) não tiver recebido da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA qualquer comunicação relativa a inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força deste documento.
9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituição garantidora) (Assinaturas autorizadas)



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
ANEXO VII
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
ANEXO VIII
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A empresa _____, CNPJ nº _____, representada pelo(a) Sr(a) _____, R.G. nº _____, CPF nº _____, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
ANEXO IX
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)
CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP- 65.760-000, Presidente Dutra/MA
Presidente Dutra – Maranhão

Prezados Senhores,

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da Tomada de Preços nº 001/2023 e seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução dos serviços.

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da Tomada de Preços nº 001/2023, os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de (.....) dias, contados da data de abertura das propostas.

O prazo para execução dos serviços é de (.....) dias corridos, a contar da data do recebimento da ordem de serviço.

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco:..... Agência:..... Conta corrente:

VALOR DA PROPOSTA: R\$ (.....).

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão de obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução dos serviços:

Nome completo:
Nacionalidade: Estado Civil:
Qualificação Profissional: CPF: RG:
Endereço:
Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente:

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
C.N.P.J.:

Local e data:

<Razão Social da Proponente>
<Assinatura e carimbo do representante legal>

Centro Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760 - 000
Site: <https://presidentedutra.ma.gov.br/>



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
ANEXO X
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A(o) Senhor(a)
Gestor(a) da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Referente ao Processo nº. _____ / _____

Encaminhamos em anexo a nota fiscal nº _____, no valor total de R\$ _____ (_____) para que seja providenciado pagamento conforme informações abaixo:

EMPRESA:
IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:
OBJETO:
Nº DA NOTA DE EMPENHO:
Nº DO CONTRATO (SE HOUVER):

Apresentamos em anexo a seguinte documentação:
(LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS)

Atenciosamente,

(Nome e assinatura do responsável pela empresa)

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
ANEXO XI
(PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA)

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº ____/____ QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA,
ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA

_____, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.138.366/0001-08 com sede na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA, Presidente Dutra/MA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de _____, Sr.º _____, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro, a empresa _____, com sede _____ (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____ doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu (cargo) _____, (nome) _____, (nacionalidade) _____, (estado civil) _____, (profissão) _____, (domicílio) _____, (carteira de identidade) _____ (CPF/MF) _____, têm, entre si, justa e acordada a celebração do presente Contrato de execução dos serviços, na forma de execução indireta, regime de empreitada por Preço Global, sujeitando-se as partes à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações aplicáveis à espécie, bem como ao Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023, formalizada nos autos do Processo Administrativo nº 100323001/2023, e aos termos da proposta vencedora, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL

O presente Contrato tem como fundamento a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pertinentes e a TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023, devidamente homologado pela autoridade competente, tudo parte integrante deste Termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

O presente CONTRATO tem como objeto a Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA, sob a forma de empreitada por preço por global, tudo de acordo com os Elementos Técnicos discriminados no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023, e demais especificações expressas, e com a Proposta da Empresa contratada, que também passam a fazer parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO GLOBAL

Para execução total dos serviços, fica ajustado o Preço Global em R\$ _____, de acordo com a Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

– Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:

- Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita observância do instrumento convocatório, do Projeto Básico, da Proposta de Preços e da legislação vigente;
- Prestar os serviços no endereço constante da Proposta de Preços:

Centro Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra-MA, CEP: 65760 - 000
Site: <https://presidentedutra.ma.gov.br/>



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



- c) Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;
- d) Iniciar e conduzir os serviços nos prazos estipulados;
- e) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado o problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
- f) Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável;
- g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
- h) Observado o disposto no artigo 68 da Lei 8.666/93, designar e manter preposto, acompanhar e se responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe disponibilizada para os serviços;
- i) Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual;
- j) Manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular e necessários à execução do objeto do contrato;
- k) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;
- l) Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento;
- m) Indenizar todo e qualquer dano e/ou prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou serem causados por direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causadas por seus preposto ao CONTRATANTE, aos usuários ou a terceiros;
- n) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência estipulado pelo art. 93, da Lei Federal nº 8.213/91.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

– Caberá ao CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:

- a) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços e interromper imediatamente os trabalhos até a sua regularização;
- c) mandar refazer os serviços executados em desconformidade com o projeto básico, especificações e normas técnicas, tendo a CONTRATADA a obrigação de executá-los sem qualquer ônus para a contratante;
- d) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais e emitido o termo de recebimento definitivo do serviço;
- e) indicar técnicos como seus prepostos, para exercer as atividades de fiscalização dos serviços ora contratados.
- f) efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

– O prazo de execução do objeto será de **12 (doze) meses**, conforme Cronograma Físico-Financeiro, a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de serviço para o início dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA CONTRATUAL

Centro Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760 - 000
Site: <https://presidentedutra.ma.gov.br/>



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

-Como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, a **CONTRATADA** apresentará à Gestão de Contratos, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da garantia de execução no valor correspondente a **2% (DOIS POR CENTO)** do valor do contrato, a qual deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública - Se a opção da garantia for **Título da Dívida Pública**, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a opção da garantia for **Caução em Dinheiro**, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser efetuado em conta corrente da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão na **CONTA CORRENTE: 37077-0, AGÊNCIA: 1119-3, P M PRESIDENTE DUTRA MA - SETOR DE TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL.**

PARÁGRAFO TERCEIRO – Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, poderá descontar do valor da garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela Contratada, inclusive multas.

PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Será considerada extinta a garantia:

- a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato;
- b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- As despesas com a execução do objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Poder	02 – Executivo
Unidade Orçamentaria	02 15 – Secretaria Mun. De Infraestrutura e Serviços Públicos
Função	15 – Urbanismo
Subfunção	15 451 – Infra Estrutura Urbana e Rural
Programa	15 451 0040 – Praças, Parques e Jardins
Projeto/Atividade:	15 451 0040 2058 0000 – Conserv. Manut. e func praças, parques e jardins.
Elemento de despesa:	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

CLÁUSULA NONA – PAGAMENTO

Centro Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760 - 000
Site: <https://presidentedutra.ma.gov.br/>



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

- O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente aprovada pela fiscalização.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos dos serviços, ou em periodicidade menor, a critério da Administração, sendo considerado o início da contagem do prazo a data de recebimento da ordem de serviço.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, acompanhada da solicitação de pagamento (**Anexo X**), e das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da Dívida Ativa Estadual e Municipal, para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo específico para os pagamentos relativos ao contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Presidente Dutra por meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados.

PARÁGRAFO QUARTO: Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para que conduza o processo de pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO: Além dos documentos exigidos no parágrafo segundo, para a primeira medição dos serviços, deverão ser juntados ainda os seguintes documentos:

- Registro do serviço no CREA/MA (anotação de responsabilidade técnica – ART);
- Uma cópia do Contrato;
- Uma cópia da planilha orçamentária;
- Uma cópia da ordem de serviço;

PARÁGRAFO SEXTO: A última medição somente será paga após o recebimento provisório dos serviços objeto desta licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da Dívida Ativa Estadual e Municipal.

PARÁGRAFO SÉTIMO: No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso.

PARÁGRAFO OITAVO: Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo no entanto serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira.

PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = (TX/100) \times (6/100) \times I = 0,0001644$$



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



365 365

TX = Percentual da taxa anual = 2%.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A atualização financeira prevista nesta cláusula se for o caso, será incluído na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitem 11.10 acima, quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão concedente responsável pela transferência dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

- Este Contrato poderá se alterar, mediante as devidas justificativas:

a) unilateralmente pela CONTRATANTE quando:

a.1) houver modificação no projeto básico ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

a.2) em decorrência de acréscimo ou supressão quantitativa do seu objeto, nas mesmas condições licitadas, inclusive quanto ao preço, observados os limites previstos na Lei nº. 8.666/93;

b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo, nas demais hipóteses admitidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A supressão poderá, mediante acordo entre as partes, ultrapassar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO – O contrato poderá ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DIREÇÃO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO ÚNICO: A substituição voluntária de integrante da equipe técnica ou do profissional habilitado residente durante a execução do serviço ora CONTRATADO dependerá de aquiescência da CONTRATANTE quanto ao substituto, presumindo-se esta, a falta de manifestação em contrário, dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da substituição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO

- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para acompanhar a realização dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas no projeto básico anexo a este edital, além das estabelecidas na legislação em vigor.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RECEBIMENTO

- O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, através da Fiscalização, em conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Concluído o serviço, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

PARÁGRAFO SEGUNDO - A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório do serviço, caso haja inconformidades significativas quanto às especificações.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo do serviço será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

- A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada a sanção de **advertência** nas seguintes condições:

- a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
- b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
- c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo;
- d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser aplicada **multa** nas seguintes condições:

- a) Caso haja a **inexecução parcial do objeto** será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual ou R\$ 22.000,00, o que for maior. Para **inexecução total**, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Para o **atraso injustificado** na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R\$ 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser configurada a **inexecução parcial** do objeto quando:

- a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias.
- b) Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO: Poderá ser configurada a **inexecução total** do objeto quando o adjudicatário se recusar a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

PARÁGRAFO QUINTO: Poderá ser configurado **atraso injustificado** na execução dos serviços, quando:

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato.

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, as multas previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA 1

INFRAÇÃO		GRAU
ITEM	DESCRIÇÃO	
1	Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por ocorrência	01
2	Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência	01
3	Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	01
4	Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários - por ocorrência.	01
5	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários - por ocorrência.	02
6	Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência.	02
7	Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar - por ocorrência.	02
8	Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por ocorrência.	03
9	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais - por ocorrência.	03
10	Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	03
11	Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por ocorrência.	03
12	Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições - por ocorrência.	03
13	Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	04
14	Não manter nos locais de serviço em tempo integral, durante toda a execução do contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	04
15	Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato - por ocorrência.	05
16	Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - por ocorrência.	05
17	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência.	06

TABELA 2

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	R\$ 200,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

2	R\$ 400,00
3	R\$ 500,00
4	R\$ 1.000,00
5	R\$ 3.000,00
6	R\$ 5.000,00

PARÁGRAFO SÉTIMO: O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a Administração poderá declarar a inexecução total do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA: A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei nº 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula.

PARÁGRAFO NONO: Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei nº 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada:

- a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, em virtude de atos ilícitos praticados;
- d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA;
- e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato;
- f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
- g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula.

PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de multa.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão à Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de contraditório e ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA AMPLA DEFESA

PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão de aplicar qualquer uma dessas penalidades, acima mencionadas, são cabíveis recursos, sem efeito suspensivo:

- a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis contados da ciência da decisão;
- b) Recursos para autoridade imediatamente superior, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da ciência do indeferimento do pedido de reconsideração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESCISÃO

- A inexecução, total ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, com as consequências contratuais previstas na Lei nº 8666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão provocada por inadimplemento do Contratado, o Contratante poderá além de outras medidas legalmente previstas, reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados à Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o Contratado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não admitirá quaisquer alterações do termo ou especificações, salvo casos especialíssimos, a seu exclusivo critério, suficientemente justificados e fundamentados com a necessária antecedência, estudo técnico e os devidos registros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA somente poderá sub empreitar a execução dos Serviços com a prévia concordância da CONTRATANTE ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante a CONTRATANTE, pelos serviços ou instalações executadas pelos subempreiteiros e, ainda, pelas consequências dos fatos e atos a eles imputáveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas, incorporar-se-ão, de pleno direito, todas as cláusulas deste instrumento, relativas às responsabilidades e deveres da CONTRATADA para com a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO: A seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá autorizar a CONTRATADA, a fazer cessão total ou parcial deste CONTRATO, mediante lavratura do termo de cessão, atendidas, em relação ao concessionário sub-rogado com todos os direitos e obrigações do cedente, decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência até xx de xxxxxxxx de xxxx, podendo ser alterado mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias na execução dos serviços, do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO

Este CONTRATO será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

- Os preços dos serviços objeto deste contrato poderão ser reajustados, pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO, após o interregno de 1 (um) ano (computadas as eventuais prorrogações) contado da data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos conforme as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – FORO

Fica eleito o Foro de Presidente Dutra/MA, para dirimir as questões oriundas do presente CONTRATO, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem justos e contratados, assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Presidente Dutra/MA, xxx de xxxxxxxxxxxx de xxxx.

Pela CONTRATANTE:

Secretário Municipal de.....

Pela CONTRATADA

Representante da Empresa



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
ANEXO XII
(PAPEL TIMBRADO DOLICITANTE)

“MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI”

A licitante deverá apresentar a composição e o cálculo do BDI, conforme dados abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA.

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			Taxas Adotadas - %
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
Risco				
Despesas Financeiras				
Administração Central				
Lucro				
Tributos (soma dos itens abaixo)				
COFINS				
PIS				
JSS (****)				
TOTAL				

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 325/2007 - TCU - Plenário



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.386/0001-08
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
ANEXO XIII
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

“COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS”

SINAPI – SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA – COM DESONERAÇÃO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI		
A3	SENAI		
A4	INCRA		
A5	SEBRAE		
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO		
A8	FGTS		
A9	SECONCI		
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		
B2	FERIADOS		
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE		
B4	13º SALÁRIO		
B5	LICENÇA-PATERNIDADE		
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		
B7	DIAS DE CHUVA		
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO		
B9	FÉRIAS GOZADAS		
B10	SALÁRIO MATERNIDADE		
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A		
GRUPO C			
C1	AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO)		
C2	AVISO-PRÉVIO (TRABALHADO)		
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)		
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A		
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B		
D2	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		
D	TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS		
	TOTAL (A+B+C+D)		



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
ANEXO XIV
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)



DECLARAÇÃO (Item 5.2.5º aº do Edital)

A empresa _____ em cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do edital da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA;

Local (XX), ____ de _____ de _____.

(Nome e assinatura do responsável pela empresa)



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
ANEXO XV
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º, sediada na (endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

Local (XX), de de

.....
(Nome e assinatura do representante legal da empresa)

(n.º da identidade do declarante)



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-06



**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
ANEXO XVI**

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA.

REFERÊNCIA: Processo nº 100323001/2023

LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 001/2023

CONTRATADA: _____

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra- MA, por meio da Secretaria Municipal de Infra estrutura e Serviços Urbanos, vem, através do presente Termo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO da entrega do(s) serviços abaixo relacionados, referente à Tomada de Preços em epígrafe, em cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

A Secretaria Municipal de Infra estrutura e Serviços Urbanos (órgão requisitante) recebe os referido(s) serviços permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificando a sua conformidade com as especificações técnicas descritas no Projeto Básico e com a Proposta da Empresa.

E, assim, expede-se este **Termo de Recebimento Provisório** em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Presidente Dutra- MA de _____ de 2023.

XXXXXX

Secretário(a) Municipal de _____

XXXXXX

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

XXXXXXXXXX

Representante Legal da Empresa



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
ANEXO XVII

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA.

REFERÊNCIA: Processo nº 100323001/2023

LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 001/2023

CONTRATADA: _____

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra- MA, por meio da Secretaria Municipal de Infra estrutura e Serviços Urbanos , vem, através do presente Termo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, da entrega do(s) serviços abaixo relacionados, referente à Tomada de Preços em epígrafe, em cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

A Secretaria Municipal de Infra estrutura e Serviços Urbanos (órgão requisitante) recebe os referido(s) serviços permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificando a sua conformidade com as especificações técnicas descritas no Projeto Básico e com a Proposta da Empresa.

E, assim, expede-se este **Termo de Recebimento Definitivo** em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Presidente Dutra- MA de _____ de 2023.

XXXXXXX

Secretário(a) Municipal de _____

XXXXXX

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

XXXXXXXXXX

Representante Legal da Empresa



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



DESPACHO

Ao Sr.
Diogo Anderson Ferreira Costa
Presidente da CPL

Nesta

ASSUNTO: Comunicado – Publicação de aviso de licitação

Senhor Presidente,

Considerando o Processo Administrativo nº 100323001/2023, modalidade Tomada de Preços, que tem como órgão requisitante a Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Públicos, tendo como objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA.

Autorizo a Comissão Permanente de Licitação, para proceder com a publicação dos avisos e atuar na Abertura de Sessão Pública.

Segue os autos do processo administrativo.

Presidente Dutra/MA, em 21 de março de 2023.

Elias Rodrigues Lima
Assessor Executivo e Ordenador de Despesas
Decreto nº 138/2022



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 100323001/2023, na modalidade Tomada de Preços, o Ato de designação da Comissão Permanente de Licitação, Decreto nº 183/2022 – Gabinete do Prefeito de Presidente Dutra/MA, de 17 de novembro de 2022.

Presidente Dutra/MA, em 21 de março de 2023.


Diogo Anderson Ferreira Costa
Presidente da CPL
Decreto nº 182/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 182, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PRESIDENTE, NA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS DISPOSIÇÕES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o disposto no artigo 55, incisos III e VI da Lei Orgânica do Município, de 15 de maio de 1990:

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR o Senhor **DIOGO ANDERSON FERREIRA COSTA** no cargo em comissão de PRESIDENTE, na Presidência da Comissão Permanente de Licitação, DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (conforme Lei Municipal de nº 565/2016), com remuneração DAS-1, do Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 17 DE NOVEMBRO DE 2022.

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
Prefeito Municipal

DECRETO

DECRETO Nº. 184, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022.

Estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, acerca do expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, de 15 de maio de 1990:

1º. Nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol na primeira fase da Copa do Mundo FIFA de 2022 o expediente no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta dar-se-á da seguinte forma:

I - no dia 24 de novembro de 2022, de 08h às 14 horas;

II - no dia 28 de novembro de 2022, de 08h às 11 horas;

III - no dia 02 de dezembro de 2022, de 08h às 14 horas.

Parágrafo único. O horário de expediente nos demais jogos da seleção brasileira de futebol será informado à medida que a equipe for se classificando para as fases seguintes da Copa do Mundo.

Art. 2º. Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Direta e Indireta, nas respectivas áreas de competência, assegurar a integral preservação e funcionamento dos serviços considerados essenciais.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
Prefeito Municipal

DECRETO

DECRETO Nº 183, 17 DE NOVEMBRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Legislação pertinente RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, nos termos do art. 53 da lei 8.665/93 a Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, cujos membros são relacionados a seguir, cabendo ao primeiro pela ordem, responder pela presidência da referida Comissão.

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CEP: 65.760-000 | Presidente Dutra - MA
Site: www.presidentedutra.ma.gov.br

Membros Efetivos

Diogo Anderson Ferreira Costa- Presidente

Mateus Sousa Pereira da Silva - Membro

Ana Rafisa Cantanhede Oliveira - Membro



Art. 2º - Cabe aos membros da Comissão Permanente de Licitação ora nomeada, os procedimentos de abertura, julgamento e adjudicação de processos licitatórios, promovidos por esta Prefeitura Municipal, de acordo com a Lei 8.665/93 e suas alterações.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA, AOS 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
Prefeito Municipal

DECRETO

DECRETO Nº. 182, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PRESIDENTE, NA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS DISPOSIÇÕES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o disposto no artigo 55, incisos III e VI da Lei Orgânica do Município, de 15 de maio de 1990:

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR o Senhor DIOGO ANDERSON FERREIRA COSTA no cargo em comissão de PRESIDENTE, na Presidência da Comissão Permanente de Licitação, DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (conforme Lei Municipal de nº 565/2016), com remuneração DAS-I, do Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Raimundo Alves Carvalho

Prefeito

Secretário

Rômulo Carvalho Alves

Finanças



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Hoje, dia 21 de março de 2023, autuo o processo licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu **Diogo Anderson Ferreira Costa**, Presidente da CPL, o subscrevo.

DA LICITAÇÃO:

- Processo Administrativo nº 100323001/2023
- Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2023
- Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
- Tipo de Licitação: Menor Preço Global.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Fundamenta-se na Lei nº 8.666/93 e suas demais legislações pertinentes, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA.

ESTIMATIVA DO VALOR:

O valor considerado como estimativa para esse objeto foi determinado com base numa pesquisa junto ao SINAPI, portanto, estima-se o valor de **R\$ 3.223.537,29 (Três milhões, duzentos e vinte e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos)**.

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS:

Poder	02 – Executivo
Unidade Orçamentaria	02 15 – Secretaria Mun. De Infraestrutura e Serviços Públicos
Função	15 – Urbanismo
Subfunção	15 451 – InfraEstrutura Urbana e Rural
Programa	15 451 0040 – Praças, Parques e Jardins
Projeto/Atividade:	15 451 0040 2058 0000 – Conserv. Manut, e func praças, parques e jardins.
Elemento de despesa:	4.4.90.51.00 – Obras e instalações


Diogo Anderson Ferreira Costa
Presidente da CPL
Decreto nº 182/2022



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023. O Município de Presidente Dutra - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, torna público, que promoverá licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças, localizadas na sede e zona rural do Município de Presidente Dutra/MA. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização da Tomada de Preços: O credenciamento, o recebimento dos envelopes de habilitação e propostas de preços serão no dia 11 de abril de 2023, às 15:00 horas. Edital: O presente Edital estará à disposição dos interessados por meio do: Portal de Transparência do Município - <https://presidentedutra.ma.gov.br/>. Bem como, poderá ser solicitado através do e-mail: webmail.presidentedutra.ma.gov.br, e também ser retirado pessoalmente na Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA. Presidente Dutra – MA, 21 de março de 2023. Elias Rodrigues Lima - Assessor Executivo e Ordenador de Despesas.

Presidente Dutra – MA, 21 de março de 2023.



Elias Rodrigues Lima
Assessor Executivo e Ordenador de Despesas
Decreto nº 138/2022



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



JUNTADA DE PUBLICAÇÕES

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 001/2023, na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo Menor Preço Global, as publicações do Aviso de Licitação no Quadro de Aviso desta Prefeitura, Diário Oficial do Estado do Maranhão, Diário Oficial do Município e Jornal de Grande Circulação.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA.

Presidente Dutra/MA, em 21 de março de 2023.


Diogo Anderson Ferreira Costa
Presidente da CPL
Decreto nº 182/2022

SUMÁRIO

AVISOS DE LICITAÇÃO: Páginas 1



AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023. O Município de Presidente Dutra - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, torna público, que promoverá licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças, localizadas na sede e zona rural do Município de Presidente Dutra/MA. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização da Tomada de Preços: O credenciamento, o recebimento dos envelopes de habilitação e propostas de preços serão no dia 11 de abril de 2023, às 15:00 horas. Edital: O presente Edital estará à disposição dos interessados por meio do Portal de Transparência do Município - <https://presidentedutra.ma.gov.br/>. Bem como, poderá ser solicitado através do e-mail: webmail.presidentedutra.ma.gov.br, e também ser retirado pessoalmente na Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA. Presidente Dutra - MA, 21 de março de 2023. Elias Rodrigues Lima - Assessor Executivo e Ordenador de Despesas.

Presidente Dutra - MA, 21 de março de 2023.

Elias Rodrigues Lima
Assessor Executivo e Ordenador de Despesas
Decreto nº 138/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023. O Município de Presidente Dutra - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, torna público, que promoverá licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de recapeamento asfáltico (tapetburaco) na Cidade de Presidente Dutra/MA. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização da Tomada de Preços: O credenciamento, o recebimento dos envelopes de habilitação e propostas de preços serão no dia 13 de abril de 2023, às 15:00 horas. Edital: O presente Edital estará à disposição dos interessados por meio do Portal de Transparência do Município - <https://presidentedutra.ma.gov.br/>. Bem como, poderá ser solicitado através do e-mail: webmail.presidentedutra.ma.gov.br, e também ser retirado pessoalmente na Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA. Presidente Dutra - MA, 21 de março de 2023. Elias Rodrigues Lima - Assessor Executivo e Ordenador de Despesas.

Presidente Dutra - MA, 21 de março de 2023.

Elias Rodrigues Lima
Assessor Executivo e Ordenador de Despesas
Decreto nº 138/2022

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CEP: 65.760-000 | Presidente Dutra - MA
Site: www.presidentedutra.ma.gov.br

Raimundo Alves Carvalho

Prefeito

Secretário

Rômulo Carvalho Alves

Finanças

Instituído pela Lei Municipal Nº 676 de 01 de Março de 2021



Data da Realização do Pregão: **06 de abril de 2023, às 09:00 horas.** Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do município: <http://www.novaiorque.ma.gov.br/portal/>, poderá ser solicitado através do e-mail: cplnovaiorque.ma@gmail.com, Portal Licitanet: <https://www.licitanet.com.br/>, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua da Matriz, s/n - Centro, Nova Iorque/MA, Nova Iorque - MA, 22 de março de 2023. Lindon Johnson Alves de Brito-Secretário Municipal de Administração e Finanças.

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023. O Município de Nova Iorque - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público, que promoverá licitação na modalidade Pregão Eletrônico. **OBJETO:** Registro de Preços para serviços de malharia em geral para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Nova Iorque/MA. Data da Realização do Pregão: **06 de abril de 2023, às 15:00 horas.** Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do município: <http://www.novaiorque.ma.gov.br/portal/>, poderá ser solicitado através do e-mail: cplnovaiorque.ma@gmail.com, Portal Licitanet: <https://www.licitanet.com.br/>, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua da Matriz, s/n - Centro, Nova Iorque/MA, Nova Iorque - MA, 22 de março de 2023. Lindon Johnson Alves de Brito-Secretário Municipal de Administração e Finanças.

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023. O Município de Nova Iorque - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público, que promoverá licitação na modalidade Pregão Eletrônico. **OBJETO:** Registro de Preços para a futura e eventual contratação de serviços de sanitização e desinfecção predial, com fornecimento de material e mão de obra, nas instalações das diversas secretarias municipais de Nova Iorque/MA. Data da Realização do Pregão: **10 de abril de 2023, às 09:00 horas.** Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do município: <http://www.novaiorque.ma.gov.br/portal/>, poderá ser solicitado através do e-mail: cplnovaiorque.ma@gmail.com, Portal Licitanet: <https://www.licitanet.com.br/>, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua da Matriz, s/n - Centro, Nova Iorque/MA, Nova Iorque - MA, 22 de março de 2023. Lindon Johnson Alves de Brito-Secretário Municipal de Administração e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023/ CPL/PMPL. O Município de Paço do Lumiar - MA, por intermédio da Pregoeira Oficial deste Município, designada através da Portaria nº 933 de 26 de janeiro de 2023, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 3356/2019, Decreto Municipal nº 3514/2021, Lei Complementar nº 123/2006, com aplicação subsidiária às disposições da Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, fará realizar no dia 10 de abril de 2023 às 09:00 horas, horário de Brasília, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o nº 015/2023, do tipo MENOR PREÇO, no modo de disputa ABERTO-FECHADO, sob o Sistema de Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte escolar (Ônibus) para atender os alunos da rede Municipal de Paço do Lumiar, em observância ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE). Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para o respectivo cadastramento junto ao Portal de Compras do Município de

Paço do Lumiar. **ÍNÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** às 09h00min do dia 10 de abril de 2023. **LOCAL:** www.compras.municipal.gov.br/licitacao, dolumiar.com.br Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). A íntegra do edital poderá ser obtida através do site acima ou endereço eletrônico: www.pacodolumiar.ma.gov.br ou na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR, situada na Rodovia MA 201, Centro Administrativo, Tambaú, nº 15, Vila Nazaré, CEP nº 65.134-000, Paço do Lumiar, Maranhão, Brasil, em dias úteis, de segunda a sexta, das 08:00hs às 13:00hs ou através do e-mail: licitacao@pacodolumiar.ma.gov.br. Paço do Lumiar - MA, 20 de março de 2023. Raiza Lima Moreira, Pregoeira - CPL/PMPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023. O Município de Presidente Dutra - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, torna público, que promoverá licitação na modalidade Tomada de Preços. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças, localizadas na sede e zona rural do Município de Presidente Dutra/MA. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização da Tomada de Preços: O credenciamento, o recebimento dos envelopes de habilitação e propostas de preços serão no dia 11 de abril de 2023, às 15:00 horas. Edital: O presente Edital estará à disposição dos interessados por meio do Portal de Transparência do Município - <https://presidentedutra.ma.gov.br/>. Bem como, poderá ser solicitado através do e-mail: webmail.presidentedutra.ma.gov.br, e também ser retirado pessoalmente na Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA, Presidente Dutra - MA, 21 de março de 2023. Elias Rodrigues Lima - Assessor Executivo e Ordenador de Despesas.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023. O Município de Presidente Dutra - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, torna público, que promoverá licitação na modalidade Tomada de Preços. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de repasseamento asfáltico (tapa-buraco) na Cidade de Presidente Dutra/MA. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização da Tomada de Preços: O credenciamento, o recebimento dos envelopes de habilitação e propostas de preços serão no dia 13 de abril de 2023, às 15:00 horas. Edital: O presente Edital estará à disposição dos interessados por meio do Portal de Transparência do Município - <https://presidentedutra.ma.gov.br/>. Bem como, poderá ser solicitado através do e-mail: webmail.presidentedutra.ma.gov.br, e também ser retirado pessoalmente na Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA, Presidente Dutra - MA, 21 de março de 2023. Elias Rodrigues Lima - Assessor Executivo e Ordenador de Despesas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 05 de abril de 2023 às 08:00 horas, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2023, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, retirada e colocação de bombas, limpeza, desinfecção, teste de vazão de poços tubulares profundos do Município de Presidente Sarney-MA. O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Licitação, Av. Albino Moreira, 03 - Centro - Presidente Sarney-MA, em dias úteis de 2ª a 6ª feira,



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Presidente Dutra - MA, através do seu Presidente, COMUNICA aos interessados que a Sessão Pública da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças, localizadas na sede e zona rural do Município de Presidente Dutra/MA, marcada inicialmente para o dia 11 de abril de 2023, às 15:00(quinze)horas, não ocorrerá por razões técnicas administrativas, e sua abertura acontecerá dia 18 de abril de 2023 às 15:00(quinze)horas. Este aviso estará disponível para consulta no Portal de Transparência do Município - <https://presidentedutra.ma.gov.br/>, bem como será publicado em Diário Oficial.

Presidente Dutra - MA, 04 de abril de 2023


Diego Anderson Ferreira Costa
Presidente da CPL
Decreto nº 182/2022

SUMÁRIO

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA: Páginas	1
DECRETO: Páginas	1
EXTRATO DO CONTRATO	1/2

TERCEIROS:

CONVOCAÇÃO	2/3
PORTARIAS	3/6



AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Presidente Dutra - MA, através do seu Presidente, COMUNICA aos interessados que a Sessão Pública da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças, localizadas na sede e zona rural do Município de Presidente Dutra/MA, marcado inicialmente para o dia 11 de abril de 2023, às 15:00(quinze)horas, não ocorrerá por razões técnicas administrativas, e sua abertura acontecerá dia 18 de abril de 2023 às 15:00(quinze)horas. Este aviso estará disponível para consulta no Portal de Transparência do Município - <https://presidentedutra.ma.gov.br/>, bem como será publicado em Diário Oficial.

Presidente Dutra - MA, 04 de abril de 2023

Diogo Anderson Ferreira Costa
Presidente da CPL
Decreto nº 182/2022

DECRETO

DECRETO Nº. 087, DE 04 DE ABRIL DE 2023.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o disposto no artigo 55, incisos III e VI da Lei Orgânica do Município, de 15 de maio de 1990:

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR a Senhora ANA VITÓRIA ZIDÓRIO DAS CHAGAS no cargo de Secretária Executiva, simbologia DIAI, da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, do Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 04 DE ABRIL DE 2023.

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2023- SRP

CONTRATO Nº 29032-PE/2022 PARTES: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, através do Assessor Executivo e Ordenador de Despesas de outro lado a empresa ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrito no CNPJ sob o Nº 17.422.433/0001-38, com endereço Praça Alfredo Teixeira n. 01 Cohab Anil II, São Luís - MA, OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa para prestação de serviço de locação sistemas de (software) para contabilidade/portal da transparência/folha de pagamento/compras/protocolo e servidor nuvens de hospedagem de dados para atender as necessidades da secretaria municipal de administração do Município de Presidente Dutra - MA. DATA DA ASSINATURA: 29 de março de 2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA 02 PODER EXECUTIVO 02 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02 03 00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04 ADMINISTRAÇÃO 04 122 ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 04.122 0002 GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04 122 0002 2013 0000

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CEP: 65.760-000 | Presidente Dutra - MA
Site: www.presidentedutra.ma.gov.br

Raimundo Alves Carvalho

Prefeito

Secretário

Rômulo Carvalho Alves

Finanças

Instituído pela Lei Municipal Nº 676 de 01 de Março de 2021



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



Credenciamento da Empresa:

IOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ nº 19.541.608/0001-51



TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100323001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/04/2023 horário: 15h00min.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA.

DOCUMENTOS CREDENCIAMENTO

15/04/23



IOS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 19.541.608/0001-51 IE: 124283497



TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100323001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/04/2023 horário: 15h00min.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA.

CARTA CREDENCIAL

A empresa **IOS EMPREENDIMENTOS ERELI EPP**, CNPJ nº 19.541.608/0001-51, com sede na Rua 05, 12 – Conjunto Nacional I, Centro – CEP: 65.468-000 na Cidade de Matões do Norte - MA, neste ato representado pelo seu representante legal o Sr. **Ananias Ferreira Paiva Neto**, RG: 065568196-5, CPF: 642.429.193-87, Brasileiro, divorciado, professor, residente Rua 05, 12, Residencial Parque Nacional I, Bairro Centro no município de Matões do Norte/MA, CEP: 65.468-000, Pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor **Jordenison dos Santo Pires de Moura**, RG: 182894120011 GEJUSPC - MA, CPF: 010.119.093-08 estado civil, solteiro, a quem confere(m) amplos poderes para, junto ao Município de **PRESIDENTE DUTRA/MA** (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇO : Nº 001/2023** (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, confessar, transigir, assinar proposta, documentos, declarações, contratos, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Matões do Norte - MA, 18 de abril de 2023.

**ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:64242919
387**

Assinado de forma
digital por ANANIAS
FERREIRA PAIVA
NETO:64242919387
Dados: 2023.04.18
01:27:10 -03'00"

Ananias Ferreira Paiva Neto

Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
 I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 19.541.608/0001-51



O TITULAR RESOLVE CONSOLIDAR AS CLÁUSULAS PRESENTES NO ATO CONSTITUTIVO E DEMAIS ALTERAÇÕES, QUE PASSAM A TER OS SEGUINTE TERMOS E CONDIÇÕES

Pelo presente instrumento particular de consolidação do contrato social, abaixo-assinado:

ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO, brasileiro, natural de São Luís/MA, divorciado, nascido em 10 de maio de 1981, Empresário, CPF Nº 642.429.193-87, portador da identidade Nº 023367692582 DETRAN/MA, domicílio e Residência Rua 05, 12, Residencial Parque Nacional I, Bairro Centro no município de Matões do Norte/MA, CEP: 65.468-000, na qualidade de titular da empresa LTDA, que gira sob a denominação social de **I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Rua 05, 12, Complemento Conjunto Residencial Parque Nacional 1, Bairro Centro no Município de Matões do Norte/MA, CEP: 65.468-000, com ato constitutivo registrado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão), sob NIRE nº. 20160474230 em sessão de 11/10/2016, e última alteração contratual registrada sob o nº 202101118970 em 29/01/2021, registrada sob o NIRE **21600043859**, CNPJ 19.541.608/0001-51, resolve, neste ato, consolidar o ato constitutivo, nas condições que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA

A empresa gira sob o nome empresarial, **I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Rua 05, 12, Complemento Conjunto Residencial Parque Nacional 1, Bairro Centro no município de Matões do Norte/MA, CEP: 65.468-000.

CLAUSULA SEGUNDA

A empresa tem como objeto social:

Atividade Principal:

7112-0/00 - Serviços de Engenharia

Atividades Secundárias:

0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal:

1921-7/00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo

3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.541.608/0001-51



- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção e a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4623-1/01 - Comércio atacadista de animais vivos
- 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4687-7/01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
 I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 19.541.608/0001-51



- 4687-7/02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
 4687-7/03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
 4692-3/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CLAUSULA TERCEIRA

O Capital Social é de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional pelo titular.

PARAGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital social.

CLAUSULA QUARTA

O titular ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO declara não possuir nenhuma outra empresa na modalidade LTDA

CLAUSULA QUINTA

O início das atividades se deu a partir de 16 de dezembro de 2013, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.541.608/0001-51



CLAUSULA SEXTA

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA SÉTIMA

A administração da empresa caberá a ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

CLAUSULA OITAVA

A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLAUSULA NONA

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, lei 10.406 de 10/01/2.002).

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Matões do Norte, 08 de fevereiro de 2023.

ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO
EMPRESÁRIO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64242919387	ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO

JUCEMA

CERTIFICADO O REGISTRO EM 08/02/2023 17:05 SOB Nº 20230188336.
PROTOCOLO: 230188338 DE 08/02/2023,
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301819682. CNPJ DA SEDE: 19541609000151.
NIRE: 21600043859. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2023.
I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **642.429.193-87**

Nome: **ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO**

Data de Nascimento: **10/05/1981**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **02/02/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **20:08:38** do dia **12/04/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **C6A3.1B8A.A5FE.9F54**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature on the right and several scribbles at the bottom.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.541.608/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/01/2014
NOME EMPRESARIAL I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IOS EMPREENDIMENTOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 05	NÚMERO 12	COMPLEMENTO CONJ RES PQ NACIONAL 1
CEP 65.468-000	BARRIO/CEPITO CENTRO	MUNICÍPIO MATÕES DO NORTE
ENDEREÇO ELETRÔNICO NILDACAU@TERRA.COM.BR		TELEFONE (98) 8415-5514
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/01/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.853, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/04/2023 às 20:05:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.541.608/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/01/2014
NOME EMPRESARIAL I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.23-1-01 - Comércio atacadista de animais vivos 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 05	NÚMERO 12	COMPLEMENTO CONJ RES PQ NACIONAL 1
CEP 65.468-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MATÕES DO NORTE
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO NILDACAU@TERRA.COM.BR	TELEFONE (98) 8415-5514
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/01/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/04/2023 às 20:05:47 (data e hora de Brasília).

Página 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.541.608/0001-51 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/01/2014
NOME EMPRESARIAL L.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão 46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.81-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-05 - Atividades de sonorização e de iluminação				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R 05	NÚMERO 12	COMPLEMENTO CONJ RES PQ NACIONAL 1		
CEP 65.468-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MATOES DO NORTE	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO NILDACAUI@TERRA.COM.BR		TELEFONE (98) 8415-5514		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/01/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2016.

Emitido no dia 12/04/2023 às 20:05:47 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	19.541.608/0001-51
NOME EMPRESARIAL:	I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$3.500.000,00 (Tres milhões, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Enviado no dia 12/04/2023 às 20:06 (data e hora de Brasília).



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2023

Nº 5/2023

Insc. Municipal
140-6

CNPJ
19.541.608/0001-51

Data da Constituição
06/01/2014

Nome/Razão Social
I. O. S. EMPREENDIMENTOS LTDA

Denominação Comercial
IOS EMPREENDIMENTOS

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
7112000-SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atividades Secundárias
3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4212600 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
4221902 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Data de Início
06/01/2014

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA 05

Número
12

Complemento
CONJ RES PQ NACIONAL 1

Quadra Bairro
 CENTRO

Data de Cadastro Validade
 31/12/2023

Código de Autenticação
87BD028B9FA7CEDEA0649C2171954B15

Informações Adicionais

MATOES DO NORTE-MA, 15/02/2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

15/02/2023 16:18:03

15/02



PREFEITURA DE MATÕES DO NORTE

SECRETARIA DE GOVERNO

CNPJ: 01.612.831/0001-87

Av. Doutor Antônio Sampaio, 100, Matões do Norte - MA, 65468-000



15/02/2023 16:18:03
USUÁRIO: ATENDENTE01

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 140-8

Situação: ATIVA

Razão social: I. O. S. EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: IOS EMPREENDIMENTOS

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 19.541.608/0001-51

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Classificação: EMPRESA DE PEQUENO

Data de Inclusão:

Data de Início: 06/01/2014

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 06/01/2014

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA 05	12	CENTRO	MATÕES DO NORTE-MA



PREFEITURA DE MATÕES DO NORTE

SECRETARIA DE GOVERNO

CNPJ: 01.612.831/0001-87

Av. Doutor Antônio Sampaio, 100, Matões do Norte - MA, 65466-000



15/02/2023 16:18:03
USUÁRIO: ATENDENTE01

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data inclusão	Data Encerramento
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	06/01/2014	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1	06/01/2014	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL	1	06/01/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	06/01/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOS E TELHAS	1	06/01/2014	
	ADMINISTRACAO DE OBRAS	1	06/01/2014	
	OBRAS DE FUNDACOES	1	06/01/2014	
	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES	1	06/01/2014	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	06/01/2014	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	06/01/2014	
	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	1	06/01/2014	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	06/01/2014	
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1	06/01/2014	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	06/01/2014	
	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	06/01/2014	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	06/01/2014	
	PERFURACOES E SONDAGENS	1	06/01/2014	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	06/01/2014	
	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1	06/01/2014	
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	06/01/2014	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1	06/01/2014	
	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	1	06/01/2014	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	06/01/2014	
	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	1	06/01/2014	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1	06/01/2014	
	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	06/01/2014	
	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	06/01/2014	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS	1	06/01/2014	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1	06/01/2014	
	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1	06/01/2014	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	06/01/2014	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	06/01/2014	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	06/01/2014	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	06/01/2014	
X	SERVICOS DE ENGENHARIA	1	06/01/2014	



PREFEITURA DE MATÕES DO NORTE

SECRETARIA DE GOVERNO

CNPJ: 01.612.831/0001-87

Av. Doutor Antônio Sampaio, 100, Matões do Norte - MA, 65458-000



15/02/2023 16:18:03

USUÁRIO: ATENDENTE01

Ficha Cadastral da Empresa

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2021	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9632278909
EMAIL	NILDACAU@TERRA.COM.BR

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature and the number '188']



Resultado da Consulta SINTEGRA ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 19.541.608/0001-81 Inscrição Estadual: 12.429348-7

Razão Social: I O S EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 05

Número: 12 Complemento: DONJ RES PQ NACIONAL 1

Bairro: CENTRO

Município: MATOES DO NORTE UF: MA

CEP: 65468000 DDD: Telefone: 32278909

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
421102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVARIAS E AEROPORTOS
421200	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
421300	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
422101	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPREISAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
422102	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
422103	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
422201	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
422301	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
422302	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
422901	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
900100	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
428999	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO PERICIFICADAS ANTERIORMENTE
431101	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
431102	PREPARAÇÃO DE CANTERO E LIMPEZA DE TERRENO
431200	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
431300	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
432100	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
432201	INSTALAÇÕES HIDRULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
432202	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
432203	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
432301	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
370200	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
433004	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
433005	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
439100	OBRAS DE FUNDAÇÕES
439901	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
451101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
451102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
451103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
453001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
453075	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMERAS-DE-AIR
462101	COMÉRCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS
381100	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
462100	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
468701	COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO
468702	COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUÇATAS NÃO-METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO
468703	COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUÇATAS METÁLICOS
469200	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
472200	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
474200	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
474404	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TUILOS E TELHAS
474499	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
3612200	CALETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4830201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS MUNCIPAL
4830202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7710000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7790003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8030001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
2205000	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
3621000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
1921700	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO
3831700	RECUPERAÇÃO DE MATERIAS PLÁSTICOS
4120402	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211401	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 14/03/2023

OBRIGAÇÕES

ICMS a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4511101-4511103), 01/04/2010 - (4687703-1921700-4623100), 01/10/2010 - (4692300-3632700-4623101-4667701-4667702), 08/07/2014 - (Devido emissão voluntária).

ICMS a partir de: 01/01/2018, 01/01/2022.

CTE a partir de: 13/10/2017 - (VOLUNTÁRIO), 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE).

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 12/04/2023

Número da Consulta:

Nome Consulta: []



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam nos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são verídicas na data de sua expedição.

Certificamos que LO-S EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2302575196
NIRE 21600043859 CNPJ 19.541.608/0001-51	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo 95, Nº 13, CONJ RES PQ NACIONAL 1, CENTRO - Matões do Norte/MA - CEP 65468-030

Arquivamentos Posteriores			
Ata	Número	Data	Descrição
002	20230188338	08/02/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	72160004385	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220525765	02/05/2022	BALANÇO
002	20211067008	03/09/2021	OUTROS
002	20211067008	02/09/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20211067008	02/09/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210625775	06/05/2021	BALANÇO
002	20210118970	29/01/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210118970	29/01/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190647310	12/07/2019	BALANÇO
223	20190644203	29/08/2018	BALANÇO
901	20170575756	04/09/2017	PROCURAÇÃO
223	20170585700	21/06/2017	BALANÇO
901	20170484510	12/05/2017	PROCURAÇÃO
206	20170029352	24/01/2017	PROCURAÇÃO
002	20160658381	28/11/2016	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20160658381	28/11/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20160642531	11/10/2016	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
72	21600043859	11/10/2016	TRANSFORMAÇÃO
23	20160406986	22/04/2016	BALANÇO
223	20150285477	15/04/2015	BALANÇO
002	20150020040	06/04/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20140088557	04/02/2014	BALANÇO
315	20140023375	06/01/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21290850404	06/01/2014	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/03/2023, às 12:37:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresatecifa.gov.br>, com o código BSU2MFL1.



MAC2302575196

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Conferência que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sua vigência na data da sua expedição.

Nome Empresarial: L.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA		Protocolo: MARCOMEX75153	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600042859	CNPJ 19.541.608/0001-51	Data de Atto Constitutivo 06/01/2014	Início de Atividade 16/12/2013

Endereço Completo

Rua 05, Nº 12, CONJ RES PQ NACIONAL 1, CENTRO - Matões do Norte/MA - CEP 65468-000

Objeto Social

71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA (DISPENSADA *) 0230-6-00 - ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO FLORESTAL 1921-7/00 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO 3702-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3822-0/00 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3832-7/00 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, AS OBRAS DE CONTENÇÃO A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO 4221-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.22-3-03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4321-6-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4511-1/01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS 4511-1/02 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS 4511-1/03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS DE AR 4623-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS 4623-1/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4687-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO 4687-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO 4687-7/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS 4692-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS 47.44-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TUBOS E TELHAS 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (DISPENSADA *) 4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/03 ALUGUEL DE PÁLCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8122-2/00 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS. 8230-0/01 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 9001-9/05 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

Capital Social

R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)

Capital Integralizado

R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)

Porte
EPP (Empresa de Pequeno Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO	642.429.193-87	R\$ 3.500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Participação no capital

Espécie de sócio

Administrador

Término do mandato

Dados do Administrador

Nome

CPF

Término do mandato



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: L.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA			Protocolo: MAC202575153
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO		642.429.193-87	Indeterminado
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação
Data			ATIVA
08/02/2023	20230188338	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/03/2023, às 12:36:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NMVFYGM**.



MAC202575153

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Data da consulta: 08/03/2023 14:48:38

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **19.541.608/0001-51**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa.

Nome Empresarial: **I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.541.608/0001-51 DUNS®: 90****03
Razão Social: I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: IOS EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.541.608/0001-51 DUNS@: 90****03
 Razão Social: L.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nome Fantasia: IOS EMPREENDIMENTOS
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/04/2024
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 26/09/2023

FGTS Validade: 15/04/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 10/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/04/2023

Receita Municipal Validade: 16/05/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/12/2022 (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 13/04/2023 10:01

CPF: 642.429.193-87 Nome: ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO

Ass: _____

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom of the page.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.541.608/0001-51 DUNS®: 90****03
Razão Social: I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: IOS EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/04/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 3.500.000,00 Data de Abertura da Empresa: 06/01/2014
CNAE Primário: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAE Secundário 1: 0230-6/00 - ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
CNAE Secundário 2: 1921-7/00 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO
CNAE Secundário 3: 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A
CNAE Secundário 4: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 5: 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 6: 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 7: 3832-7/00 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
CNAE Secundário 8: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 9: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 10: 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E
CNAE Secundário 11: 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
CNAE Secundário 12: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 13: 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO
CNAE Secundário 14: 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO
CNAE Secundário 15: 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
CNAE Secundário 16: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 17: 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 18: 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
CNAE Secundário 19: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 20: 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO
CNAE Secundário 21: 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

Relatório de Credenciamento



CNAE Secundário 22:	4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
CNAE Secundário 23:	4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
CNAE Secundário 24:	4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 25:	4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 26:	4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 27:	4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 28:	4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA
CNAE Secundário 29:	4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
CNAE Secundário 30:	4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 31:	4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM
CNAE Secundário 32:	4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
CNAE Secundário 33:	4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CNAE Secundário 34:	4511-1/01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E
CNAE Secundário 35:	4511-1/02 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E
CNAE Secundário 36:	4511-1/03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS
CNAE Secundário 37:	4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE
CNAE Secundário 38:	4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-
CNAE Secundário 39:	4623-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS
CNAE Secundário 40:	4623-1/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
CNAE Secundário 41:	4687-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E
CNAE Secundário 42:	4687-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-
CNAE Secundário 43:	4687-7/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS
CNAE Secundário 44:	4692-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
CNAE Secundário 45:	4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
CNAE Secundário 46:	4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 47:	4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,
CNAE Secundário 48:	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 49:	4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 50:	4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 51:	4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 52:	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 53:	7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 54:	7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 55:	7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS
CNAE Secundário 56:	8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
CNAE Secundário 57:	8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 58:	8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,
CNAE Secundário 59:	9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

Dados para Contato

CEP: 65.468-000
Endereço: RUA 05, 12 - CONJ RES PQ NACIONAL 1 - CENTRO
Município / UF: MATÕES DO NORTE / Maranhão
Telefone: (98) 84155514
E-mail: neto.paiva@hotmail.com

Relatório de Credenciamento



Dados do Responsável Legal

CPF: 642.429.193-87
Nome: ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 642.429.193-87
Nome: ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO
E-mail: neto.paiva@hotmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 642.429.193-87 Participação Societária: 100,00%
Nome: ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO
Número do Documento: 64242919387 Órgão Expedidor: SSPMA
Data de Expedição: 22/10/2010
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: neto.paiva@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

302 - Estudos e Projetos de Saneamento - Sistema de Esgoto Sanitário
892 - Propaganda e Publicidade
1074 - Controle Tecnológico de Materiais de Construção
172 - Obras Cíveis de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário
1880 - Obras Cíveis de Saneamento - Tratamento de Água, Esgoto Sanitário e Despejo Industrial
2259 - Instalação e Montagem de Construção Naval
5622 - Obras Cíveis Públicas (Construção)
12866 - Encadernação /Desencadernação - Livro / Revista (Folhas soltas)
15644 - Gerenciamento de Construção e Montagem Central Termonuclear/ Termoelétrica / Solar Fotovoltaica
16527 - Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo
17175 - Desenvolvimento, Construção, Instalação - Sistema Automático Aquisição Dados Conjunto Híbrido (Eólico, Solar, Diesel)
19160 - Manutenção de Redes - Água / Esgoto
19224 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado
19526 - Coleta / Tratamento - Esgoto Sanitário
20567 - Reprodução / Encadernação
24406 - Serviço de Blindagem Industrial, Comercial e Residencial (Construção e Montagem)
24490 - Construção Montagem de Dutos Terrestre

Relatório de Credenciamento



Serviços
25445 - Construção Pista de Atletismo

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes.

730 4 de 4



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.541.608/0001-51 DUNS@: 90*****03
Razão Social: I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: IOS EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/04/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 26/09/2023
Código de Controle: B96D66F1286A9C48

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 15/04/2023
Código de Controle: 2023031701381549428362

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 10/10/2023
Código de Controle: 152281482023



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.541.608/0001-51 DUNS@: 90*****03
Razão Social: I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: IOS EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 124283497
Inscrição Municipal: 140-6

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 27/04/2023
Código de Controle: 173413/22

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 16/05/2023
Código de Controle: 3293/2023



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.541.608/0001-51 DUNS@: 90*****03
Razão Social: I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: IOS EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA	883813/2023	28/04/2023

33



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.541.608/0001-51 DUNS®: 90*****03
Razão Social: I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: IOS EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Dados do Balanço Anual - 01/2021

Exercício Financeiro:

Período: 01/2021 a 12/2021 Validade: 12/2022

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 31/12/2022
Código de Controle: 0F9D92B8A5



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.541.608/0001-51 DUNS@: 90*****03
Razão Social: I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: IOS EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100323001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/04/2023 horário: 15h00min.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA IOS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 19.541.608/0001-51, com sede na Rua 05, 12 – Conjunto Nacional I, Centro – CEP: 65.468-000 na Cidade de Matões do Norte - MA, neste ato representado pelo seu representante legal o Sr. **Ananias Ferreira Paiva Neto**, RG: 065568196-5, CPF: 642.429.193-87, Brasileiro, divorciado, professor, residente à Rua 05, 12 – Conjunto Nacional I, Centro – CEP: 65.468-000 na Cidade de Matões do Norte - MA D E C L A R A, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA - MA.

Matões do Norte - MA, 11 de abril de 2023.


Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100323001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/04/2023 horário: 15h00min.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A EMPRESA **IOS EMPREENHIMENTOS LTDA**, CNPJ nº **19.541.608/0001-51**, com sede na Rua 05, 12 – Conjunto Nacional I, Centro – CEP: 65.468-000 na Cidade de Matões do Norte - MA, neste ato representado pelo seu representante legal o Sr. **Ananias Ferreira Paiva Neto**, RG: **065568196-5**, CPF: **642.429.193-87**, Brasileiro, divorciado, professor, residente à Rua 05, 12 – Conjunto Nacional I, Centro – CEP: 65.468-000 na Cidade de Matões do Norte - MA, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa, a participar da **TOMADA DE PREÇOS N°001/2023**, garantindo-se pela autenticidade dos documentos apresentados.

Matões do Norte - MA, 11 de abril de 2023.


Ananias Ferreira Paiva Neto

Representante Legal

CPF: 642.429.193.87

RG: 065568196-5-SSPMA

372



TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100323001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/04/2023 horário: 15h00min.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA.

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**


A empresa **IOS EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP**, CNPJ nº **19.541.608/0001-51**, com sede na Rua 05, 12 – Conjunto Nacional I, Centro – CEP: 65.468-000 na Cidade de Matões do Norte - MA, neste ato representado pelo seu representante legal o Sr. **Ananias Ferreira Paiva Neto**, RG: **065568196-5**, CPF: **642.429.193-87**, Brasileiro, divorciado, professor, residente à Avenida Beta, Condomínio Athenas Park II – BL 10 – AP 04 – Bairro: Atenas Parque, na Cidade de São Luis – MA.

Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 2003, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 2009, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (*).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

ENGENHARIA CIVIL + ELÉTRICA + CONSULTORIA + PROJETOS

Matões do Norte - MA, 11 de abril de 2023.


Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100323001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/04/2023 horário: 15h00min.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa **IOS EMPREENDEMENTOS EIRELI**, CNPJ sob o nº 19.541.608/0001-51, sediada na Rua 05, Q 12 - Conj. Nacional I, Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte - MA, por proc. representante legal o Sr. **Ananias Ferreira Paiva Neto**, RG: **065568196-5**, CPF: **642.429.193-87**, Brasileiro, divorciado, professor, residente à Avenida Beta, Condomínio Athenas Park II - BL 10 - AP 04 - Bairro: Atenas Parque, na Cidade de São Luis - MA., **DECLARA**, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

() MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante **DECLARA**, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023 em epigrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA - MA.

Matões do Norte - MA, 11 de abril de 2023.


Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100323001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/04/2023 horário: 15h00min.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA.

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Prezados senhores,

A EMPRESA **IOS EMPREENDEMENTOS LTDA**, CNPJ nº **19.541.608/0001-51**, com sede na Rua 05, 12 – Conjunto Nacional I, Centro – CEP: 65.468-000 na Cidade de Matões do Norte - MA, neste ato representado pelo seu representante legal o Sr. **Ananias Ferreira Paiva Neto**, RG: **065568196-5**, CPF: **642.429.193-87**, Brasileiro, divorciado, professor, residente à Rua 05, 12 – Conjunto Nacional I, Centro – CEP: 65.468-000 na Cidade de Matões do Norte - MA declara para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação. Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie"

Matões do Norte – MA 11 de Maio de 2022.

ENGENHARIA CIVIL • ELÉTRICA • CONSULTORIA • PROJETOS



Ananias Ferreira Paiva Neto
Representante Legal
CPF: 642.429.193.87
RG: 065568196-5-SSPMA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.541.608/0001-51 DUNS®: 90*****03
 Razão Social: L.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nome Fantasia: IOS EMPREENDIMENTOS
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/04/2024
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/09/2023
FGTS	Validade:	15/04/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/04/2023
Receita Municipal	Validade:	16/05/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/12/2022 (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LO.S EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **19.541.608/0001-51**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:59:37 do dia 13/04/2023 , com validade até o dia 13/05/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: v3jMSuNIDmPcaDbs8cPu

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and the number 42/11]



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO

CPF/CNPJ: 642.429.193-87

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Controladoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:01:09 do dia 13/04/2023, com validade até o dia 13/05/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ZPx16sMtaBxRjhc5V0g6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas e rubricas]



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO**

CPF: 642.429.193-87

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:27:31 do dia 13/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: N117130423162731

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/04/2023 às 16:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 642.429.193-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6438.51DF.9600.F575 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (13/04/2023 às 16:03) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 19.541.608/0001-51.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6438.520D.1DC8.0621 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: I.O.S EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 19.541.608/0001-51

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:05:15 do dia 13/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: HXYH130423160515

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinaturas manuscritas em azul, incluindo uma assinatura principal e várias outras, algumas com o número 46 escrito abaixo.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO

CPF/CNPJ: 642.429.193-87

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:26:37 do dia 13/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: V6M3130423162637

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinaturas manuscritas em azul, incluindo uma assinatura grande no canto inferior direito com o nome "UT" e outras assinaturas menores.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: LOS EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 19.541.608/0001-51

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 16:29:52 do dia 13/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: SRGX130423162952

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: ANANIAS FERREIRA PAIVA NETO
CPF/CNPJ: 642.429.193-87

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 16:30:38 do dia 15/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: 9PJE130423163038

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/04/2023 16:28:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LOS EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CNPJ: **19.541.608/0001-51**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
 Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
 Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
 Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
 Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
 Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
 Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
 Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
 Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.409, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2019.





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LOS EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **19.541.608/0001-51**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:59:06 do dia 13/04/2023 , com validade até o dia 13/05/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: QLxBCHwgKF6LdNhafXMg

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and stamps]

5/11/23
54/107



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



Credenciamento da Empresa:

**RR ASSESSORIA E
EMPREENDEMENTOS**

CNPJ nº 37.382.431/0001-70



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS



CARTA CREDENCIAL

À
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: Tomada de Preços nº 001/2023
Processo Administrativo nº 100323001/2023
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Realização de Serviços de Reforma e Construção de Praça Localizadas na Sede e Zona Rural do Município de Presidente Dutra/MA.

Handwritten signature

A empresa RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP, CNPJ nº 37.382.431/0001-70, com sede na Rua F, Quadra 18 nº 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP 65110-000, neste ato representado pela Sra. Ivanilza Aparecida Sousa Martins RG nº 032025162006-3-SSP/MA, CPF nº 019.071.083-78, brasileira, solteira, administradora, residente à Rua P, nº 221, bairro Vila do Povo, Paço do Lumiar/MA, CEP 65.130-000, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu Procurador o Senhor, José Ribamar Sousa Amorim Filho, Brasileiro, Casado, Auxiliar Administrativo, portador da Cédula de Identidade nº 000044083695-6-SSP/MA e do CPF sob nº 884.119.583-53, residente na Rua João Pessoa, Quadra 08, nº 30, Planalto Turu, São Luís/MA, CEP.65.066-422, a quem conferem amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta no caso de benefício da Lei Complementar nº 123/2006, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, assinar atas, declarações e propostas, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame e ao processo licitatório, dando tudo por bem firme e

São José de Ribamar/MA, 13 (dez) de abril de 2023 (dois mil e vinte e três)

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 032025162006-3-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

1º Ofício

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3035623
Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.130-000 - São José de Ribamar - MA
e-mail: rrassessoria1006@gmail.com

01/35



Office stamp and QR code area containing text: 'OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR', 'Poder Judiciário do TJ-MA', 'Recebido por AUTENTICIDADE - Firma(s) de IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS', '16/04/2023 13:22:11', 'TOM: RE 8.02 Emul: RE 6.41 MPOBTO: RE', 'Em testemunha do', 'THAIS DE ABRIL GONÇALVES', 'TABELA E REGISTRADORA SUBSTITUTA', 'Srv: REC PROSISMVULVIMZDQGVX13', 'Gerenciada e validada desta ato em: https://reio.ijma.jus.br/'

**02ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**



IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS, Brasileira, Solteira, Empresária, natural da Cidade de São Luis /MA, nascida em 01/06/1995, portadora da Carteira de Identidade nº 0320251620063, expedida por SSP/MA em 11/07/2016 e CPF nº 019.071.083-78, residente e domiciliada na Cidade de Paço do Lumiar - MA, na Rua P, nº 221, Vila Do Povo, CEP: 65.130-000;

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, "RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA", constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob NIRE 21201070445 em sessão de 10 de junho de 2020, sob protocolo nº 200401718, com sede e domicílio na Rua F, nº 09, Quadra 18, Jardim Tura, São José de Ribamar / MA, CEP: 65.110-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 37.382.431/0001-70, tem entre si, justo e contratado, está 2ª. (Segunda) alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **4211-1/01** - Construção de rodovias e ferrovias **4213-8/00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas **4120-4/00** - Construção de edifícios **4212-0/00** - Construção de obras-de-arte especiais **4222- 7/01** - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação **4299-5/01** - Construção de instalações esportivas e recreativas **4313- 4/00** - Obras de terraplenagem **4399-1/05** - Perfuração e construção de poços de água **4755-5/02** - Comércio varejista de artigos de armarinho **4763-6/01** - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos **4772-5/00** - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal **4781-4/00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios **4923-0/02** - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista **7711-0/00** - Locação de automóveis sem condutor **7732-2/01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes **8219-9/99** - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente **8211-3/00** - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo **3811-4/00** - Coleta de resíduos não-perigosos **3812-2/00** - Coleta de resíduos perigosos **4211-1/02** - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos **4299-5/99** - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente **4319-3/00** - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente **4329-1/04** - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos **4330-4/04** - Serviços de pintura de edifícios em geral **4391-6/00** - Obras de fundações **4399-1/03** - Obras de alvenaria **7112-0/00** - Serviços de engenharia **8130-3/00** - Atividades paisagísticas; **4311-8/02** - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

CLÁUSULA II – DO CAPITAL

Em razão da alteração havida, o capital que era de R\$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil reais), dividido em 130.000 (Cento e Trinta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, é neste ato aumentado para R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o aumento de R\$ 170.000,00 (Cento e Setenta mil reais) é totalmente subscrito e integralizado neste ato pela sócia na seguinte proporção:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	300.000	300.000,00	100,00
TOTAL:	300.000	300.000,00	100,00

**02ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**



CLÁUSULA III - PORTE EMPRESARIAL

A sócia declara sob as penas da Lei, declaram que se reenquadra da condição de **MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE -EPP** termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL
CONSOLIDAÇÃO**

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS, Brasileira, Solteira, Empresária, natural da Cidade de São Luis /MA, nascida em 01/06/1995, portadora da Carteira de Identidade nº 0320251620063, expedida por SSP/MA em 11/07/2016 e CPF nº 019.071.083-78, residente e domiciliada na Cidade de Paço do Lumiar - MA, na Rua P, nº 221, Vila Do Povo, CEP: 65.130- 000.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade gira sob a denominação social de **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e usará a expressão **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua F, nº 09, Quadra 18, Jardim Tura, São José de Ribamar/ MA, CEP: 65.110-000, ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada no presente contrato, podendo manter filiais e representações em outras localidades, de acordo com as suas necessidades.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: **4211-1/01** - Construção de rodovias e ferrovias **4213-8/00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas **4120-4/00** - Construção de edifícios **4212-0/00** - Construção de obras-de-arte especiais **4222- 7/01** - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação **4299-5/01** - Construção de instalações esportivas e recreativas **4313- 4/00** - Obras de terraplenagem **4399-1/05** - Perfuração e construção de poços de água **4755-5/02** - Comercio varejista de artigos de armarinho **4763-6/01** - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos **4772-5/00** - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal **4781-4/00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios **4923-0/02** - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista **7711-0/00** - Locação de automóveis sem condutor **7732-2/01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes **8219-9/99** - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente **8211-3/00** - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo **3811-4/00** - Coleta de resíduos não-perigosos **3812-2/00** - Coleta de resíduos perigosos **4211-1/02** - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos **4299-5/99** - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente **4319-3/00** - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente **4329-1/04** - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos **4330-4/04** - Serviços de pintura de edifícios em geral **4391- 6/00** - Obras de fundações **4399-1/03** -Obras de alvenaria **7112-0/00** - Serviços de engenharia **8130-3/00** - Atividades paisagísticas; **4311-8/02** - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

**02ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**



CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 10/06/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, uma totalmente subscrito e integralizado neste ato pela sócia na seguinte proporção:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	300.000	300.000,00	100,00
TOTAL:	300.000	300.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

I- A administração da sociedade será exercida pela sócia **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

II- A sociedade representada por sua administradora **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**, nomea seus procuradores:

ROSEANE DA SILVA FURTADO CUTRIM, Brasileira, Divorciada, Empresária, nascida em 02/08/1973, São Luis- MA, portadora do RG nº 072483722020-4-SESP/MA e CPF nº 754.848.034-20, e **JOSE RIBAMAR SOUSA AMORIM FILHO**, Brasileiro, Casado, Empresário, nascido em 26/01/1981, portador do RG nº 000044083695-6-SESP/MA e CPF nº 884.119.583-53, podendo estes, representá-la para prática de todos os atos necessários para a realização de qualquer assunto dos direitos da empresa.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR
(art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, with the number '04' written below.

**02ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**



CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

A sócia declara que a sociedade se enquadra como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São José de Ribamar - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São José de Ribamar / MA, 10 de Janeiro de 2023.

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01907108378	IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2023 10:34 SOB Nº 20239012132.
PROTOCOLO: 230012132 DE 10/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300370517. CNPJ DA SEDE: 37382431000170.
NIRE: 21201070445. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/01/2023.
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ms.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade aos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ALTERAÇÃO Nº 01, CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, natural da cidade de São Luís - MA, data de nascimento 01/06/1995, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0320251620063, expedida por SSP/MA em 11/07/2016 e CPF: nº 019.071.083-78, residente e domiciliada na cidade de Paço do Lumiar - MA, na RUA P, nº 221, VILA DO POVO, CEP: 65130-000;

Única sócia da Sociedade Unipessoal, "RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA", constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob NIRE 21201070445 em sessão de 10 de junho de 2020 sob protocolo nº 200401718, com sede e domicílio na RUA F, nº 09, QUADRA18, JARDIM TURU, São José de Ribamar MA, CEP: 65110000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 37.382.431/0001-70, tem entre si, justo e contratado, está 1ª. (Primeira) alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 41.20-4/00 Construção de edifícios 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4/00 Obras de terraplenagem 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-5/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

E exercera as seguintes atividades: 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 41.20-4/00 Construção de edifícios 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4/00 Obras de terraplenagem 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água 46.39-7/01



Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

CLÁUSULA 2ª - DO CAPITAL

Em razão da alteração havida, o capital que era de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, é neste ato aumentado para R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) dividido em 130.000 (cento e trinta mil) cotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o aumento de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é totalmente subscrito e integralizado neste ato pelo sócio na seguinte proporção:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	130.000	130.000,00	100,00
TOTAL:	130.000	130.000,00	100,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e usará a expressão **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA F, nº 09, QUADRA 18, JARDIM TURU, São José de Ribamar MA, CEP: 65110000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 41.20-4/00 Construção de edifícios 42.11-1/01

08



Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4/00 Obras de terraplenagem 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5/02 Comércio varejista de artigos de amarelo 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 41.20-4/00 Construção de edifícios 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4/00 Obras de terraplenagem 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5/02 Comércio varejista de artigos de amarelo 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

E exercerá as seguintes atividades:

09



CNAE Nº 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
 CNAE Nº 41.20-4/00 - Construção de edifícios
 CNAE Nº 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
 CNAE Nº 42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
 CNAE Nº 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 CNAE Nº 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 CNAE Nº 42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 CNAE Nº 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
 CNAE Nº 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
 CNAE Nº 46.39-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
 CNAE Nº 46.39-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
 CNAE Nº 47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
 CNAE Nº 47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
 CNAE Nº 47.55-5/02 - Comércio varejista de artigos de amarelo
 CNAE Nº 47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 CNAE Nº 47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 CNAE Nº 47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 CNAE Nº 47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 CNAE Nº 47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 CNAE Nº 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 CNAE Nº 47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 CNAE Nº 49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 CNAE Nº 70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
 CNAE Nº 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 CNAE Nº 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 CNAE Nº 82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 08/06/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 130.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 130.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 130.000,00 (oitenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	130.000	130.000,00	100,00
TOTAL:	130.000	130.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolver em relação a seu sócio.



CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São José de Ribamar - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São José de Ribamar - MA, 07 de dezembro de 2020

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01907108378	IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2020 10:26 SOB Nº 20201167352.
PROTOCOLO: 201167352 DE 15/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006243150. CNPJ DA SEDE: 37382431000170.
NIRE: 21201070445. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2020.
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA



Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 01/06/1995, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0320251620063, expedida por ssp/MA em 11/07/2016 e CPF: nº 019.071.083-78, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA F, nº 09, JARDIM TURU, CEP: 65110-000;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e usará a expressão **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA F, nº 09, QUADRA18, JARDIM TURU, São José de Ribamar - MA, CEP: 65110000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE PREPARO DE DOCUMENTOS, SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS, SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, COLOCAÇÃO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDÊNCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE, SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA, A REDAÇÃO DE CARTAS E RESUMOS, O SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO DE DOCUMENTOS E AS ATIVIDADES DE REGISTRO E DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS, EXCETO PARA FINS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL.); 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS; 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFÉ MOÍDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES); 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FUNERÁRIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEÍCULOS, CARTÕES TELEFÔNICOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA).

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE PREPARO DE DOCUMENTOS, SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS, SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, COLOCAÇÃO DE SELOS E DESPACHO DE

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CORRESPONDENCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE, SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA, A REDAÇÃO DE CARTAS E RESUMOS, O SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO DE DOCUMENTOS E AS ATIVIDADES DE REGISTRO E DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS, EXCETO PARA FINS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL.) 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFE MOIDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES) 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4755- 5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSORIOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4756- 3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS EROTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FUNERARIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBE, REDE DE DORMIR, CARVAO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEICULOS, CARTOES TELEFONICOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCENDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRICOLA)..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CNAE Nº 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho

CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CNAE Nº 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

CNAE Nº 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 08/06/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 80.000,00 (oitenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA



Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	80000	80.000,00	100,00
TOTAL:	80000	80.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA



CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São José de Ribamar - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São José de Ribamar - MA, 08 de junho de 2020

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01907108378	IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2020 17:12 SOB Nº 21201070445.
PROTOCOLO: 200401718 DE 10/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002391929. NIRE: 21201070445.
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SAO LUIS, 10/06/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

18



Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número
019.071.083-78

Nome
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

Nascimento
01/06/1995

CÓDIGO DE CONTROLE

6365.1398.D6DD.798F



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 15:41:54 do dia 10/04/2023 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **019.071.083-78**

Nome: **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**

Data de Nascimento: **01/06/1995**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **18/03/2004**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **19:41:01** do dia **04/04/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **60E7.22C8.6828.1C9A**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS



**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE**

À

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA

Comissão Permanente de Licitação

REF.: Tomada de Preços nº 001/2023

Processo Administrativo nº 100323001/2023

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Realização de Serviços de Reforma e Construção de Praça Localizadas na Sede e Zona Rural do Município de Presidente Dutra/MA.

A **RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.382.431/0001-70, sediada na Rua F, Quadra 18 nº09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP 65110-000, representada pelo Sra. Ivanilza Aparecida Sousa Martins, R.G. nº 032025162006-3-SESP/MA, CPF nº 019.071.083-78, DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

() MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

(**X**) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº123/2006.

A licitante DECLARA, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**, em epigrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA.

São José de Ribamar/MA, 10 (dez) de abril de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora

RG nº 0320251620063-SSP/MA

CPF nº 019.071.083-78

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 - Insc. Estadual: 12647357-9 - Insc. Municipal: 2005623

Rua F, Qtd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrasessoria1006@gmail.com

23

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA			Protocolo: MAC2302540046		
NIRE: 21201070445			Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
NIRE (Sede) 21201070445	CNPJ 37.382.431/0001-70	Data de Ato Constitutivo 10/08/2020	Início de Atividade 08/08/2020		
Endereço Completo Rua F, Nº 09, QUADRA 18, JARDIM TURU - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000					
Objeto Social 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE FRIGIFICAÇÃO 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4391-6/02 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO					
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	CPF/CNPJ 019.071.083-78	Participação no capital R\$ 300.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS		CPF 019.071.083-78	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					
Data 11/01/2023	Número 20230012132	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status XXXX	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/04/2023, às 20:24:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GFMZJCJC.



MAC2302540046

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA Portadora do CNPJ 37.382.431/0001-70 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302603370
NIRE (Sede) 21201070445	CNPJ 37.382.431/0001-70	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 10/06/2020	Início de Atividade 08/06/2020
Endereço Completo RUA F, Nº09, QUADRA18, JARDIM TURU - São José de Ribamar/MA - CEP65110000			
CERTIFICAMOS AINDA, QUE A REFERIDA EMPRESA ESTA ENQUADRADA COMO EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE), CONFORME DOCUMENTO ARQUIVADO EM 11/01/2023 SOB NÚMERO 20230012132.			Situação ATIVA Status
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230012132	11/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230012132	11/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20221144099	19/09/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20220580404	05/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220533113	02/05/2022	BALANÇO
206	20211106674	26/08/2021	PROCURAÇÃO
310	20210941839	16/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210426675	29/03/2021	BALANÇO
002	20201167362	15/12/2020	OUTROS
002	20201167352	15/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20201103397	03/12/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
090	20200401718	10/06/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201070445	10/06/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/03/2023, às 14:18:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código SCGKA5VC.



MAC2302603370

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretaria(a) Geral



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		Protocolo: MAC2302565011	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201070445	CNPJ: 37382431000170	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 11/01/2023
Arquivamentos solicitados:			
Número:	Data:	Ato:	
10220012130	11/01/2022	ALTERAÇÃO	
0021144399	19/09/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	
3022040404	05/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	
20220503113	02/08/2022	BALANÇO	
20210841839	16/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	
20210426675	28/03/2021	BALANÇO	
30221107350	15/12/2020	ALTERAÇÃO	
20201103387	03/12/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	
21201070445	10/06/2020	CONTRATO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 15/03/2023, às 14:14:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código SPEK1AEB.



MAC2302565011

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ 37 382 431/0001-70

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrangem todos os estabelecimentos da empresa



Nome Empresarial RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional **Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2020**

Situação no SIMEI **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores **Não Existem**

Enquadramento no SIMEI em Períodos Anteriores **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.382.431/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R F	NÚMERO 09	COMPLEMENTO QUADRA 18
-------------------	--------------	--------------------------

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TURU	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RRASSESSORIA1006@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8787-8791
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/04/2023 às 20:41:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 37.382.431/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *) 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R F	NUMERO 09	COMPLEMENTO QUADRA18
-------------------	--------------	-------------------------

CEP 65.110-000	BARRO/DISTRITO JARDIM TURU	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
-------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RRASSESSORIA1006@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8787-8791
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou de legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/04/2023 às 20:41:42 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



Credenciamento da Empresa:

**HABTOS EMPREENDIMENTOS
EIRELI**

CNPJ nº 21.544./0001-50



HABTOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 21.544.541/0001-50

Inscrição Estadual Nº 127529918

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PRESIDENTE DUTRA/MA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 / PROC. ADM. Nº 100323.001/2023
DATA: 18/04/2023 – HORA: 15h: 00min.



CREENCIAMENTO

RELATIVO À DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

Em atendimento ao disposto no Edital, apresentamos o nosso
CREENCIAMENTO desta empresa abaixo identificada:

EMPRESA: HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 21.544.541/0001-50

DOCUMENTAÇÃO

- CONTRATO SOCIAL
- ALTERAÇÕES
- CNPJ,
- RG ou CNH.
- CERTIDÕES
- DECLARAÇÕES.

Endereço: Avenida Principal Nº 23, Sala: 204, Parque Aurora

E-MAIL: habtos.empreendimentos@gmail.com

São Luis – MA CEP: 65.052-210

FONE: (98) 98410-2062

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI

IVALDO CARLOS ABREU SILVA, Brasileiro, solteiro, nascido em São Luis – Ma em 13/03/1972, Empresário, portador da CNH sob o nº 03483863720 DETRAN/MA, CPF nº 489.189.973-53, residente e domiciliado na Rua C, nº 57, Cohatrac I, São Luis (MA), Cep: 65063-600.



Titular da empresa **HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI – CNPJ n.º 21.544.541/0001-50** com sede na Rua C, nº 57, Cohatrac I, São Luis – Ma, Cep: 65053-600, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, NIRE 21600179203, resolvem, assim, alterar e consolidar as cláusulas abaixo:


CLAUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

Fica, a partir deste ato, alterado o endereço que fica na na Rua C, nº 57, Cohatrac I, São Luis – Ma, Cep: 65053-600 e **passará a ser na AVENIDA PRINCIPAL, SALA 204, ANDAR 2º, BAIRRO PARQUE AURORA, CEP: 65052-210 – SÃO LUIS – MA**

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DO OBJETO

O objeto social que é:

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria;
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica





- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 49.24-8-00 - Transporte escolar;
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;
- 45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores;
- 49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana;
- 56.11-2-01 - Restaurantes e similares;
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e poços artesianos);
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos;
- 43.99-1-05 - Perfuração, construção e manutenção de poços de água;
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto médico hospitalares;
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária;
- 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
- 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI


Passará a ser, após registro deste ato, os seguintes:

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria;
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 49.24-8-00 - Transporte escolar;
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;
- 45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores;
- 49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana;
- 56.11-2-01 - Restaurantes e similares;





- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e poços artesianos);
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos;
- 43.99-1-05 – Perfuração, construção e manutenção de poços de água;
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto médico hospitalares;
- 82.30-0-01- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária;
- 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
- 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios;
- 1422300 – fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
- 1813001 – impressão de material para uso publicitário;
- 1813099 – impressão de material para outros usos (cardápios, cartões de apresentações e mensagens, diplomas, convites, etc.)
- 1822999 – serviços de acabamento gráficos, exceto encadernação e plastificação;
- 2822401 – fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios;
- 2824102 – fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionados para uso não-industrial;
- 3312102 – manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medidas, teste e controle;
- 3312103 – manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;
- 3600601 – captação, tratamento e distribuição de água;
- 3702900 – atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 3812200 – coleta de resíduos perigosos;
- 3821100 – tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
- 3822000 - tratamento e disposição de resíduos perigosos;
- 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar ;



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI

- 4753900 – comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador tipo: geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras e contêineres;
- 8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada;
- 8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
- 8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas;
- 9001901 - Produção teatral;
- 9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação;
- 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 9529105 - Reparação de artigos do mobiliário;
- 9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares como produção de shows pirotécnicos, produção de espetáculos de som e luz, atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo e cenografia;
- 9319101 - Produção e promoção de eventos esportivos;
- 9001902 – Produção musical;

Em razão das modificações contratuais, o titular resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir deste ato, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação:





CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI

Pelo presente instrumento o titular **EVALDO CARLOS ABREU SILVA**, Brasileiro, solteiro, nascido em São Luis – Ma em 13/03/1972, Empresário, portador da CNH sob o nº 03483863720 DETRAN/MA, CPF nº 489.189.973-53, residente e domiciliado na Rua C, nº 57, Cohatrac I, São Luis (MA), Cep: 65063-600, na qualidade de empresário da empresa **HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI** com sede na Avenida principal, sala 204, andar 2º, bairro parque aurora, cep: 65052-210 – São Luis – MA cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE 21600179203, devidamente inscrita no CNPJ **21.544.541/0001-50**, RESOLVE consolidar e tornar sem efeito, a partir deste ato, as cláusulas e condições contidas no ato primitivo e alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo de empresa, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A EIRELI gira sob o nome empresarial de **HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CLÁUSULA SEGUNDA: A EIRELI tem sua sede social na Avenida principal, sala 204, andar 2º, bairro parque aurora, cep: 65052-210 – São Luis – MA.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da EIRELI é:

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;

- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria;
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 49.24-8-00 - Transporte escolar;
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;
- 45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores;
- 49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana;
- 56.11-2-01 - Restaurantes e similares;
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e poços artesianos);
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos;
- 43.99-1-05 - Perfuração, construção e manutenção de poços de água;
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto médico hospitalares;
- 82.30-0-01- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária;
- 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI

68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios;

1422300 – fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

1813001 – impressão de material para uso publicitário;

1813099 – impressão de material para outros usos (cardápios, cartões de apresentações e mensagens, diplomas, convites, etc.)

1822999 – serviços de acabamento gráficos, exceto encadernação e plastificação;

2822401 – fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios;

2824102 – fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionados para uso não-industrial;

3312102 – manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medidas, teste e controle;

3312103 – manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;

3600601 – captação, tratamento e distribuição de água;

3702900 – atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;

3812200 – coleta de resíduos perigosos;

3821100 – tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;

3822000 - tratamento e disposição de resíduos perigosos;

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar ;

4753900 – comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;

7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador tipo: geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras e contêineres;

8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada;

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;

8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;

8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios;

8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas;

9001901 - Produção teatral;



X

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials, including the number 09 and a stylized symbol.

9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação;

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

9529105 - Reparação de artigos do mobiliário;

9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares como produção de shows pirotécnicos, produção de espetáculos de som e luz, atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo e cenografia;

9319101 - Produção e promoção de eventos esportivos;

9001902 - Produção musical;



CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da EIRELI é por tempo indeterminado, com início das atividades em 01/12/2014.

CLÁUSULA QUINTA: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pela titular.

CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional pelo titular.

Parágrafo único: A responsabilidade da Titular é restrita ao valor do Capital Social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da EIRELI será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo titular **IVALDO CARLOS ABREU SILVA**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao titular a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da EIRELI, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do

10

mandato.

Parágrafo Primeiro: O administrador poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", ou outra forma de remuneração observadas as disposições regulamentares pertinentes.



CLÁUSULA OITAVA: O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração da EIRELI e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos à Titular proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério da mesma, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: A EIRELI poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão, ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pela titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O titular será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Em caso de falecimento do titular, a empresa poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a empresa poderá ser dissolvida.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A empresa declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Cidade de São Luis, Estado do

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI Página 11 de 12

Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio da titular.

São Luis – Ma, 11 de Abril de 2022



ASSINADO DIGITALMENTE POR EVALDO CARLOS ABREU SILVA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several horizontal strokes.

A large, complex handwritten signature in blue ink, with the date '12/5' written below it.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48918997353	IVALDO CARLOS ABREU SILVA

13 5

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2022 10:53 SOB Nº 20220430713.
 PROTOCOLO: 220430713 DE 14/04/2022.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205022860. CNPJ DA SEDE: 21544541000150.
 NIRE: 21600179203. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2022.
 HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI

JARISSA ROCHA DA SILVA
 SECRETARIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 21.544.541/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/12/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL HABTOS EM PREENDIMENTOS LTDA
--

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HABTOS EM PREENDIMENTOS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 28.22-4-01 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios 28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-6-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV PRINCIPAL, SALA:204,ANDAR:2º;	NUMERO 23	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

CEP 65.051-210	BAIRRO/DISTRITO PARQUE AURORA	MUNICIPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HABTOS.EM.PREENDIMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8410-2062
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/03/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number 5.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
21.544.541/0001-50
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/12/2014

NOME EMPRESARIAL
HABTOS EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV PRINCIPAL, SALA:204;ANDAR:2°;

NÚMERO
23

COMPLEMENTO

CEP
65.051-210

BARRO/DISTRITO
PARQUE AURORA

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
HABTOS.EMPREENDIM ENT OS@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 8410-2062

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/03/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

15 38



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.544.541/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/12/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL HABTOS EMPREENDIMENTOS LTDA

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 48.20-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-33 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-01 - Produção teatral 90.01-9-02 - Produção musical

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV PRINCIPAL, SALA:204;ANDAR:2º;	NÚMERO 23	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

CEP 65.051-210	BARRIO/DISTRITO PARQUE AURORA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HABTOS.EMPREENDEMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8410-2062
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/03/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/04/2023 às 12:16:42 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4

Assinaturas manuscritas e rubricas em azul.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
21.544.541/0001-50
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/12/2014

NOME EMPRESARIAL
HABT OS EMPRENDIMENT OS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV PRINCIPAL, SALA:204;ANDAR:2°;

NÚMERO
23

COMPLEMENTO

CEP
65.051-210

BAIRO/DISTRITO
PARQUE AURORA

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
HABT OS.EMPRENDIMENT OS@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 8410-2062

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/03/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/04/2023 às 12:16:42 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 21.544.541/0001-50
NOME EMPRESARIAL: HASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: EVALDO CARLOS ABREU SILVA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitted on 04/04/2023 13:20:03 (date and hour of Brazil)

930
4



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERICIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

RG DIGITAL DO ESTADO DO MARANHÃO



OS DADOS BIOMÉTRICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Maranhão em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse <http://verificador.iti.gov.br> e faça o upload desse documento para ativar a sua conformidade. Você também pode escanear o Código QR ao lado



V Pass



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19

5



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **489.189.973-53**

Nome: **EVALDO CARLOS ABREU SILVA**

Data de Nascimento: **13/03/1972**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **27/11/1992**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **12:57:17** do dia **11/01/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **94E9.83A8.3803.E64C**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 21.544.541/0001-50
Razão Social: HABTOS EMPREENDIMENTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
AVENIDA PRINCIPAL, SALA:204;ANDAR:2 ;, 23 - PARQUE AURORA - São Luís /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 20/03/2023 10:21

02 1 de 18

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

Senhor Pregoeiro,

Eu, **CHARLES CUNHA DOMINICES**, Contador, CRC 010094/O-1, afirmo ser contador responsável pelas contas da empresa, **HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ **21.544.541/0001-50**, e com esta função, **DECLARO**, que a mesma está devidamente enquadrada nas condições dos artigos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, como Micro Empresa, reconheço os benefícios e as responsabilidades.

São Luis/MA 04 de abril de 22.

**CHARLES CUNHA
DOMINICES:0072
9869300**

Aprovado de forma digital por
CHARLES CUNHA
DOMINICES:00729869300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multiple of, ou=25366900106,
ou=Protestad, ou=Certificado PF A1,
cn=CHARLES CUNHA
DOMINICES:00729869300
Data: 2022.04.04 12:40:05 -03'00'

Charles Cunha Dominices
Contador
CRC/ 010094/O-1

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são válidas na data de sua expedição.

Nome Empresarial: HABTOS EMPREENDIMENTOS LTDA			Protocolo: MAC20230489
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600179203	CNPJ 21.544.541/0001-50	Data de Ato Constitutivo 10/12/2014	Início de Atividade 01/12/2014
Endereço Completo Avenida PRINCIPAL, SALA 204; ANDAR: 2º, Nº 23, PARQUE AURORA - São Luís/MA - CEP 65051-210			

Objeto Social

71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 45.20-0-05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 25.11-0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 49.29-9-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 45.20-0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 45.20-0-07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 45.12-9-02 - COMERCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 49.21-3-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA 56.11-2-01 - RESTAURANTES E SIMILARES 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E POCOS ARTESIANOS) 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 43.99-1-04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 46.18-4-02 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS HOSPITALARES 82.30-0-01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 68.22-6-00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 68.21-8-01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 68.10-2-01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 1422300 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUTOS EM MALHAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS 1813001 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 1813099 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (CARDÁPIOS, CARTÕES DE APRESENTAÇÃO E MENSAGENS, DIPLOMAS, CONVITES, ETC.) 1822999 - SERVIÇOS DE ACABAMENTO GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNACÃO E PLASTIFICAÇÃO 2822401 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE PESSOAS, PECAS E ACESSÓRIOS 2824102 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS PARA USO NÃO-INDUSTRIAL 3312102 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDAS, TESTE E CONTROLE 3312103 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEÚTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO 3600601 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3821100 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3822000 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4530705 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS DE AR 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739003 - ALUGUEL DE PÁLCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 7739099 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR GERADORES, QUINHOS, GUINDASTES, EMPILHADORAS E CONTEINERES 8011101 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA 8020001 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO 8111700 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121400 - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS 8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 9001901 - PRODUÇÃO TEATRAL 9001906 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 9529105 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO 9001999 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS, PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE SOM E LUZ, ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E EMPRESÁRIOS DE EVENTOS ARTÍSTICOS AO VIVO E CENOGRAFIA 9319101 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 9001902 - PRODUÇÃO MUSICAL 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS

Capital Social

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Capital Integralizado

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

[Handwritten signatures and marks]



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: HABTOS EMPREENDIMENTOS LTDA					Protocolo: MAC2302393100	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
Dados do Sócio						
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	
EVALDO CARLOS ABREU SILVA	489.189.973-53	R\$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado	
Dados do Administrador						
Nome	CPF	Término do mandato				
EVALDO CARLOS ABREU SILVA	489.189.973-53	Indeterminado				
Último Arquivamento			Situação			
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA	Status		
09/12/2022	T2160017920	904 / 046 - TRANSFORMACAO		SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/03/2023, às 16:32:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GFL1GGAD**.



MAC2302393488

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que HAPTOS EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302390800	
NIRE 21600179203 CNPJ 21.544.541/0001-50		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo PRINCIPAL, SALA:204;ANDAR:2º, Nº 23, xxxxx, PARQUE AURORA - São Luís/MA - CEP 65051-210			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160017920	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220620075	17/05/2022	BALANÇO
002	20220430713	22/04/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210274344	22/02/2021	BALANÇO
002	21600179203	04/02/2021	TRANSFORMAÇÃO
002	21600179203	04/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201103459	23/12/2020	TRANSFORMAÇÃO
002	21201103459	23/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20140819215	10/12/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102033401	10/12/2014	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi gerada automaticamente em 02/03/2023, às 16:37:05 (horário de Brasília).
Se impresso, verificar sua autenticidade no <https://www.empresaefacil.ma.gov.br>, com o código JDJCTHEIO.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/04/2023 20:15:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HABTOS EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **21.544.541/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



HABTOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 21.544.541/0001-50

Inscrição Estadual Nº 127529918

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 PROCESSO ADM. Nº 100323001/2023.



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PESSOA JURIDICA


À **HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 21.544.541/0001-50, estabelecida na Avenida Principal, nº 23, Sala: 204 2º Andar, Parque Aurora, São Luís/MA. CEP: 65052-210 e-mail: habtos.empreendimentos@gmail.com, por intermédio de seu Proprietário Sr. Evaldo Carlos Abreu Silva, brasileiro, solteiro, portador da CNH nº 03483867320 DETRAN/MA e do CPF nº 489.189.973-53.

Declara sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, **declara** serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declara que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de *qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.*

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís – MA, 11 de abril de 2023.


Evaldo Carlos A. Silva
CPF: 489.198.973-53
Proprietário.

Endereço: Avenida Principal Nº 23, Sala: 204, Parque Aurora
E-MAIL: habtos.empreendimentos@gmail.com
São Luís – MA CEP: 65.052-210
FONE: (98) 98410-2062 

27 8



HABTOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 21.544.541/0001-50

Inscrição Estadual Nº 127529918

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 PROCESSO ADM. Nº 100323001/2023.



DECLARAÇÃO DA IDONEIDADE PESSOA FÍSICA

O Proprietário Sr. **Evaldo Carlos Abreu Silva**, brasileiro, solteiro, portador da CNH nº 03483867320 DETRAN/MA e do CPF nº 489.189.973-53. Representante legal desta Empresa **HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI** Avenida Principal, nº 23, Sala: 204 2º Andar, Parque Aurora, São Luís/MA. CEP: 65052-210 e-mail: habtos.empreendimentos@gmail.com,

Declara sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, **declara** serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declara que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís – MA, 11 de abril de 2023.

Evaldo Carlos A. Silva
CPF: 489.198.973-53
Proprietário.

Endereço: Avenida Principal Nº 23, Sala: 204, Parque Aurora
E-MAIL: habtos.empreendimentos@gmail.com
São Luís – MA CEP: 65.052-210
FONE: (98) 98410-2062



HABTOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 21.544.541/0001-50

Inscrição Estadual Nº 127529918



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 PROCESSO ADM. Nº 100323001/2023.

DECLARAÇÃO DE CIENCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Á **HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 21.544.541/0001-50, estabelecida na Avenida Principal, nº 23, Sala: 204 2º Andar, Parque Aurora, São Luís/MA. CEP: 65052-210 e-mail: habtos.empreendimentos@gmail.com, por intermédio de seu Proprietário Sr. Evaldo Carlos Abreu Silva, brasileiro, solteiro, portador da CNH nº 03483867320 DETRAN/MA e do CPF nº 489.189.973-53.

Declara, sob as penalidades da Lei que esta Empresa cumpre os requisitos de habilitação definidos no Edital desta de interesse deste Município, estando, portanto apto a participar do certame.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, semprejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

São Luís – MA, 11 de abril de 2023.

Evaldo Carlos A. Silva

CPF: 489.198.973-53

Proprietário.

Endereço: Avenida Principal Nº 23, Sala: 204, Parque Aurora

E-MAIL: habtos.empreendimentos@gmail.com

São Luís – MA CEP: 65.052-210

FONE: (98) 98410-2062

29

5



HABTOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 21.544.541/0001-50

Inscrição Estadual Nº 127529918

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 PROCESSO ADM. Nº 100323001/2023.



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO


À **HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 21.544.541/0001-50, estabelecida na Avenida Principal, nº 23, Sala: 204 2º Andar, Parque Aurora, São Luís/MA. CEP: 65052-210 e-mail: habtos.empreendimentos@gmail.com, por intermédio de seu Proprietário Sr. Evaldo Carlos Abreu Silva, brasileiro, solteiro, portador da CNH nº 03483867320 DETRAN/MA e do CPF nº 489.189.973-53.

DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar desta, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou concordata.

Declaro ainda, que concordamos e aceitamos plenamente as condições do Edital em referência e, caso sejamos vencedores da licitação, executaremos o fornecimento de acordo com a planilha fornecida e pelos preços globais propostos e aceitos pelo Município.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, semprejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

São Luís – MA, 11 de abril de 2023.


Evaldo Carlos A. Silva
CPF: 489.189.973-53
Proprietário.

Endereço: Avenida Principal Nº 23, Sala: 204, Parque Aurora
E-MAIL: habtos.empreendimentos@gmail.com
São Luís – MA CEP: 65.052-210
FONE: (98) 98410-2062 

30

8



HABTOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 21.544.541/0001-50

Inscrição Estadual Nº 127529918

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 PROCESSO ADM. Nº 100323001/2023.



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 27, INCISO V, DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93.**

À **HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 21.544.541/0001-50, estabelecida na Avenida Principal, nº 23, Sala: 204 2º Andar, Parque Aurora, São Luís/MA. CEP: 65052-210 e-mail: habtos.empreendimentos@gmail.com, por intermédio de seu Proprietário Sr. Evaldo Carlos Abreu Silva, brasileiro, solteiro, portador da CNH nº 03483867320 DETRAN/MA e do CPF nº 489.198.973-53.

DECLARO, sob as penas da Lei, que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei nº 9.854/99.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, semprejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

São Luís – MA, 11 de abril de 2023.

Evaldo Carlos A. Silva
CPF: 489.198.973-53
Proprietário.

Endereço: Avenida Principal Nº 23, Sala: 204, Parque Aurora
E-MAIL: habtos.empreendimentos@gmail.com
São Luís – MA CEP: 65.052-210
FONE: (98) 98410-2062

31 6



HABTOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 21.544.541/0001-50

Inscrição Estadual Nº 127529918

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 PROCESSO ADM. Nº 100323001/2023.



**TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

À **HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 21.544.541/0001-50, estabelecida na Avenida Principal, nº 23, Sala: 204 2º Andar, Parque Aurora, São Luís/MA. CEP: 65052-210 e-mail: habtos.empreendimentos@gmail.com, por intermédio de seu Proprietário Sr. Evaldo Carlos Abreu Silva, brasileiro, solteiro, portador da CNH nº 03483867320 DETRAN/MA e do CPF nº 489.189.973-53.

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da Tomada de Preços em epígrafe, realizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL**, excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 para regularidade fiscal e trabalhista, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Declaro ser optante por tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela *Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006*, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto, declaro ser:


(X) Microempresa

() Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, semprejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

São Luís – MA, 11 de abril de 2023.


Evaldo Carlos A. Silva
CPF: 489.189.973-53
Proprietário.

Endereço: Avenida Principal Nº 23, Sala: 204, Parque Aurora
E-MAIL: habtos.empreendimentos@gmail.com
São Luís – MA CEP: 65.052-210
FONE: (98) 98410-2062 



HABTOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 21.544.541/0001-50

Inscrição Estadual Nº 127529918

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 PROCESSO ADM. Nº 100323001/2023.

DECLARAÇÃO DE ELEORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA EM ATENDIMENTO AS INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/SLT/IMPOG DE 16/09/2009.



À **HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 21.544.541/0001-50, estabelecida na Avenida Principal, nº 23, Sala: 204 2º Andar, Parque Aurora, São Luís/MA. CEP: 65052-210 e-mail: habtos.empreendimentos@gmail.com, por intermédio de seu Proprietário Sr. Evaldo Carlos Abreu Silva, brasileiro, solteiro, portador da CNH nº 03483867320 DETRAN/MA e do CPF nº 489.198.973-53.

Para fins do disposto no do Edital, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Luís – MA, 11 de abril de 2023.


Evaldo Carlos A. Silva

CPF: 489.198.973-53

Proprietário.

Endereço: Avenida Principal Nº 23, Sala: 204, Parque Aurora

E-MAIL: habtos.empreendimentos@gmail.com

São Luís – MA CEP: 65.052-210

FONE: (98) 98410-2062 



HABTOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 21.544.541/0001-50

Inscrição Estadual Nº 12763918



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 PROCESSO ADM. Nº 100323001/2023.

DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO (S)/ SÓCIO (S) / DIRIGENTE (S) RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO(S) NÃO É (SÃO) SERVIDOR(ES) PÚBLICO (S) NAS ESFERAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS OU DA ECONOMIA MISTA.


HABTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.544.541/0001-50, estabelecida na Avenida Principal, nº 23, Sala: 204 2º Andar, Parque Aurora, São Luís/MA. CEP: 65052-210 e-mail: habtosempreendimentos@gmail.com, por intermédio de seu Proprietário Sr. Evaldo Carlos Abreu Silva, brasileiro, solteiro, portador da CNH nº 03483867320 DETRAN/MA e do CPF nº 489.189.973-53.

Declara sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 20, inciso XII, da Lei nº 12.465/2011, que o(s) empresário(s), sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(eis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da administração pública municipal, não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a Administração Pública.

Declaramos ainda, que o(s) empresário(s), sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(eis) técnico(s) não possui(em), cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, consanguíneo ou afim, de servidor em cargo efetivo ou em comissão na Prefeitura Municipal. Por fim.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís – MA, 11 de abril de 2023.


Evaldo Carlos A. Silva
CPF: 489.198.973-53
Proprietário.

Endereço: Avenida Principal Nº 23, Sala: 204, Parque Aurora
E-MAIL: habtosempreendimentos@gmail.com
São Luís – MA CEP: 65.052-210
FONE: (98) 98410-2062 



HABTOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 21.544.541/0001-50

Inscrição Estadual Nº 127529918

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 PROCESSO ADM. Nº 100323001/2023.



DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Sr. **Evaldo Carlos Abreu Silva**, brasileiro, solteiro, portador da CNH nº 03483867320 DETRAN/MA e do CPF nº 489.189.97353. DECLARO, sob as penalidades da lei, declara que a empresa **HABTOS EMPREENDIMENTOSEIRELI**, inscrita no CNPJ nº 21.544.541/0001-50, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.


ENDEREÇO DE FUNCIONAMENTO: AVENIDA PRINCIPAL, Nº 23 SALA 204, PARQUE AURORA, SÃO LUIS- MA
CEP: 65052-210


PONTO DE REFERÊNCIA: AO LADO DA SUSHIMY, EM CIMA DA PORTAL MUSIC EM FRENTE AO POSTO BR.
TELEFONE: (98) 98410-2062

E-MAIL: habtos.empreendimentos@gmail.com

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 a alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís – MA, 11 de abril de 2023.


Evaldo Carlos A. Silva
CPF: 489.198.973-53
Proprietário.

Endereço: Avenida Principal Nº 23, Sala: 204, Parque Aurora
E-MAIL: habtos.empreendimentos@gmail.com
São Luis – MA CEP: 65.052-210
FONE: (98) 98410-2062 

35



HABTOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 21.544.541/0001-50

Inscrição Estadual Nº 127529918

RELATORIO FOTOGRAFICO



Endereço: Avenida Principal Nº 23, Sala: 204, Parque Aurora

E-MAIL: habtosempreendimentos@outlook.com

São Luís - MA CEP: 65.052-210

FONE: (98) 98410-2062

36



HABTOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 21.544.541/0001-58

Inscrição Estadual Nº 127529918

RELATORIO FOTOGRAFICO



Endereço: Avenida Principal Nº 23, Sala: 204, Parque Aurora

E-MAIL: habtosempreendimentos@gmail.com

São Luís - MA CEP: 65.052-210

FONE: (98) 98410-2062

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



Credenciamento da Empresa:

CONSTRUTORA TAURUS

CNPJ nº 42.092.474/0001-50



CREDENCIAMENTO



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

10/1/92



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
AVENIDA CASTELO BRANCO, 557 - CASTELO BRANCO - Caxias / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TAURUS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/11/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 25/06/2023

FGTS Validade: 30/04/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 15/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 06/06/2023

Receita Municipal Validade: 02/07/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 18/04/2023 09:35

CPE: 956.049.442-20 Nome: ANTONIO VITOR COSTA SILVA

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TAURUS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA/MA	0005446627	24/09/2023



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TAURUS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TAURUS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: ANDRÉO VITOR COSTA SILVA
 RG: 00917820161 SSP/MS
 CPF: 976.089.942-26 DATA NASCIMENTO: 13/08/2006
 SEXO: M
 ENDEREÇO: ENLISE CESAR VIEIRA STIVA
 INVALÍDEO: NÃO

Nº REGISTRO: 1680222073
 VALIDADE: 12/05/2025
 EXPIRAÇÃO: 01/05/2017

OBSERVAÇÃO:

Assinado por Andréo Vitor Costa Silva
 ASSINATURA DO FORTALECIDO

LOCAL: CAD. 1028, MS
 DATA IMISSÃO: 14/05/2025

2198910268

MARANHÃO
 DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the date 07/12.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **956.049.442-20**

Nome: **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**

Data de Nascimento: **13/09/1996**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **13/06/2005**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **08:12:55** do dia **01/04/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2581.3A75.EE4F.2935**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature, a date '08/92', and other scribbles.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA**



ANTONIO VITOR COSTA SILVA, brasileiro, natural de Caxias-Ma, solteiro, nascido em 13/09/1996, empresário, portador do CPF n.º 956.049.442-20 e Carteira Nacional de Habilitação n.º 06805022073 DETRAN-MA, Residente e Domiciliado na AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO - Cep. 65.604-170 – Caxias/Ma., titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, estabelecida na AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO - Cep. 65.604-170 – Caxias/Ma, devidamente cadastrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob. n.º 42.092.474/0001-50 e com Ato Constitutivo Arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob. n.º 21600194083 em 26/05/2021, resolve por este instrumento particular, alterar mediante as Cláusulas seguintes.

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA TAURUS LTDA** e o nome fantasia **CONSTRUTORA TAURUS** e tem sua sede na AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO - Cep. 65.604-170 – Caxias/Ma

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social é de **RS 500.000,00 (Quinhentos mil Reais)**, divididos em 500.000 (Quinhentos Mil) de quotas, com valor nominal de RS 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, assim subscritas:

NOME DOS SÓCIOS	%	Nº	QUOTAS	VALOR	RS
ANTONIO VITOR COSTA SILVA	100	500.000		500.000,00	
TOTAL	100	500.000		500.000,00	

(art. 997, III CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA – A Sociedade tem por objetivo social a exploração por conta própria nos ramos de: 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FERROVIÁRIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO (A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO) 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E

09/11/21

Página 2 de 4

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA**



REFRIGERACAO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS). 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS) 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 95.21-5-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em **26/05/2021** e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço os direitos de preferência para sua aquisição se postam à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe ao sócio **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art.1.065, CC/2002)

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

10/12

Página 3 de 4

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA**



CLÁUSULA DEZ - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA ONZE - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DOZE - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002)

CLÁUSULA TREZE - O Administrador declara sob as penas da lei expressamente que não se acha impedido de exercer as atividades comerciais e administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação civil e/ou criminal nos termos do art. 1.011, § 1º da Lei 10.406/2002 bem como não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

CLÁUSULA QUATORZE - Fica eleito o foro de Caxias -MA para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, os sócios assinam o presente instrumento em VIA ÚNICA que será levado a registro perante a Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Caxias/MA, 03 de janeiro de 2023.

ANTONIO VITOR COSTA SILVA
CPF 956.049.442-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA TAURUS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
95604944220	ANTONIO VITOR COSTA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2023 14:40 SOB Nº 20230008216.
PROTOCOLO: 230008216 DE 03/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300072214. CNPJ DA SEDE: 42092474000150.
WIRE: 21600194083. COM ESCRITOS DO REGISTRO EM: 03/01/2023.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

CARLOS ANRÉ DE MOURAS FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.sp.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.092.474/0001-50 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/05/2021	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TAURUS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA TAURUS					PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-4-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV CASTELO BRANCO		NÚMERO 557	COMPLEMENTO *****		
CEP 65.604-170	BAIRRO/DISTRITO CASTELO BRANCO	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORATAURUS21@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8519-3226			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/04/2023 às 08:14:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 42.092.474/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TAURUS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.24-8-00 - Transporte escolar 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOCALIDADE AV CASTELO BRANCO	NÚMERO 557	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.604-170	BARRIO/DISTRITO CASTELO BRANCO	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	-----------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORATAURUS21@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8519-3226
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/04/2023 às 08:14:04 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	42.092.474/0001-50
NOME EMPRESARIAL:	CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ANTONIO VITOR COSTA SILVA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emisso no dia 01/04/2023 às 08:14 (data e hora de Brasília).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100323001/2023

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3 SSP-MA** e do CPF nº **956.049.442-20**, na Sessão Pública do **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**.

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser: () Microempresa (x) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

Caxias – MA, 18 de ABRIL de 2023

42.092.474/0001-50
CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Av. Castelo Branco, 557
Castelo Branco - CEP. 65.604-170
Caxias - MA

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA TAURUS LTDA			Protocolo: MAC2352556778		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600194083	CNPJ 42.092.474/0001-50	Data de Ato Constitutivo 26/05/2021	Início de Atividade 26/05/2021		
Endereço Completo Avenida CASTELO BRANCO, Nº 557, CASTELO BRANCO - Caxias/MA - CEP 65604-170					
Objeto Social 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO (A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO) 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS), 49.24-9-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS) 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 95.21-5-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
Nome ANTONIO VITOR COSTA SILVA		956.049.442-20	R\$ 500.000,00	Sócio	S
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome ANTONIO VITOR COSTA SILVA		956.049.442-20	Indeterminado		
Último Arquivamento		Número	Ato/Eventos		Situação
Data 03/01/2023		20230008216	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO		ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/03/2023, às 07:23:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NCLKNHU7.





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA TAURUS LTDA	Protocolo: MAC2302556776
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

MAC2302556776

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA TAURUS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302597237	
NIRE 21600194083 CNPJ 42.092.474/0001-50		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo CASTELO BRANCO, Nº 557, xxxxx, CASTELO BRANCO - Caxias/MA - CEP 65604-170			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230008216	03/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160019408	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220519579	29/04/2022	BALANÇO
002	20220108956	26/01/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210738943	07/06/2021	CUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
316	20210703440	26/05/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	21600194083	26/05/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/03/2023, às 10:51:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **0H9XNGTN**.



MAC2302597237

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'AR'.

19/4/22

Data da consulta: 01/04/2023 08:37:34



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.092.474/0001-50**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar


Gerar PDF

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100323001/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **0589178820163** e do CPF nº **956.049.442-20**, DECLARA sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**, garantindo-se pela autenticidade dos documentos apresentados.

Caxias – MA, 18 de ABRIL de 2023



42.092.474/0001-50
CONSTRUTORA TAURUS LTDA.
Av. Castelo Branco, 557
Castelo Branco - CEP. 65.604-170
Caxias - MA

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

21/4/23

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100323001/2023

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime que trata a art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas prevista na Lei nº 8666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie.”

Caxias – MA, 18 de ABRIL de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

42.092.474/0001-50
CONSTRUTORA TAURUS LTDA.
Av. Castelo Branco, 557
Castelo Branco - CEP: 65.604-170
Caxias - MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100323001/2023

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ao Sr. Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio do Município de Presidente Dutra/MA,

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr.(a). **Antonio Vítor Costa Silva**, brasileiro(a), solteiro, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº **058917882016-3**- SSP-MA e inscrito(a) no CPF sob o nº **956.049.442-20**, residente e domiciliado(a) em Rua Bandeirante, 1290, Bairro – Castelo Branco – Caxias-MA, declara, sob as penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, mobiliários e maquinário pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

ENDEREÇO: Avenida Castelo Branco, 557 – Castelo Branco

CIDADE/ESTADO: Caxias-MA

CEP: 65.604-170

TELEFONE: (99) 98471-5993

E-MAIL: construtorataurus21@hotmail.com

Declaramos ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pela Comissão Permanente de Licitação, ressalvada o direito à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa. Declaramos, ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

Caxias – MA, 18 de ABRIL de 2023

42.092.474/0001-50
CONSTRUTORA TAURUS LTDA.
Av. Castelo Branco, 557
Castelo Branco - CEP: 65.604-170
Caxias - MA

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100323001/2023

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



S - 4.862719
O - 43.352529

Caxias – MA, 18 de ABRIL de 2023

42.092.474/0001-50
CONSTRUTORA TAURUS LTDA.
Av. Castelo Branco, 557
Castelo Branco - CEP. 65.604-170
Caxias - MA

AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100323001/2023

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



S - 4.862719
O - 43.352529

Caxias – MA, 18 de ABRIL de 2023

42.092.474/0001-50
CONSTRUTORA TAURUS LTDA.
Av. Castelo Branco, 557
Castelo Branco - CEP. 65.604-170
Caxias - MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100323001/2023

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, DECLARA, por seu representante legal Sr.(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, brasileiro(a), solteiro, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº **058917882016-3**- SSP-MA e inscrito no CPF sob o nº **956.049.442-20**, declara sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declara que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Caxias – MA, 18 de ABRIL de 2023

42.092.474/0001-50
CONSTRUTORA TAURUS LTDA.
Av. Castelo Branco, 557
Castelo Branco - CEP. 65.604-170
Caxias - MA

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100323001/2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Sr. (a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3 - SSP-MA** e do CPF nº **956.049.442-20**, como representante devidamente constituído da empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, doravante denominada Licitante, para fins do disposto do Edital do **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do (**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do (**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do (**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do (**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA**) antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Caxias – MA, 18 de ABRIL de 2023

42.092.474/0001-50
CONSTRUTORA TAURUS LTDA.
Av. Castelo Branco, 557
Castelo Branco - CEP. 65.604-170
Caxias - MA

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100323001/2023

**DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE
DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS**

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador(a) do CPF nº 956.049.442-20, Carteira de Identidade nº 058917882016-3 SSP-MA, **DECLARA** que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, **ANEXO I** do Edital da **TOMADA DE PREÇOS** nº 001/2023, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA.

Caxias – MA, 18 de ABRIL de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

42.092.474/0001-50
CONSTRUTORA TAURUS LTDA.
Av. Castelo Branco, 557
Castelo Branco - CEP. 65.604-170
Caxias - MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100323001/2023

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador(a) do CPF nº 956.049.442-20, Carteira de Identidade nº 058917882016-3 SSP-MA, Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

Caxias – MA, 18 de ABRIL de 2023

42.092.474/0001-50
CONSTRUTORA TAURUS LTDA.
Av. Castelo Branco, 557
Castelo Branco - CEP. 65.604-170
Caxias - MA

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100323001/2023

DECLARAÇÃO (ITEM 5.2.5" A" DO EDITAL)

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador(a) do CPF nº 956.049.442-20, Carteira de Identidade nº 058917882016-3 SSP-MA, em cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do edital da **TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023**, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA,

Caxias – MA, 18 de ABRIL de 2023

42.092.474/0001-50
CONSTRUTORA TAURUS LTDA.
Av. Castelo Branco, 557
Castelo Branco - CEP. 65.604-170
Caxias - MA

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100323001/2023

**DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE
DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS**

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador(a) do CPF nº 956.049.442-20, Carteira de Identidade nº 058917882016-3 SSP-MA, Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, **ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023**, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA**.

Caxias – MA, 18 de ABRIL de 2023

42.092.474/0001-50
CONSTRUTORA TAURUS LTDA.
Av. Castelo Branco, 557
Castelo Branco - CEP. 65.604-170
Caxias - MA

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (01/04/2023 às 09:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 42.092.474/0001-50.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6428.1D52.2C42.C546 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/04/2023 às 09:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 956.049.442-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6428.1D72.756C.1578 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**

CPF/CNPJ: **42.092.474/0001-50**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:04:44 do dia 01/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: ZMV1010423090444

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

34/42



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**

CPF/CNPJ: **956.049.442-20**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:05:07 do dia 01/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 4JHY010423090507

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

35/AZ



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**

CPF: **956.049.442-20**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:05:52 do dia 01/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: **WGUC010423090552**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

30/4/23



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

CPF/CNPJ: 42.092.474/0001-50

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:07:06 do dia 01/04/2023 , com validade até o dia 01/05/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: hkLOVCYWHPcoqfCTRuc

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas em azul]

57/42

1/1



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ANTONIO VITOR COSTA SILVA

CPF/CNPJ: 956.049.442-20

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:07:32 do dia 01/04/2023 , com validade até o dia 01/05/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: QT5IHOMGQ5TQguvqp8ev

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and a date '30/02' at the bottom right.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: ANTONIO VITOR COSTA SILVA

CPF/CNPJ: 956.049.442-20

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 09:07:32 do dia 01/04/2023 , com validade até o dia 01/05/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: DdSe9K6ObOUHIAkXAf2u

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

35/42
1/1

FILTROS APLICADOS:

Base de dados: 42092474000150

LIMPAR

Data de consulta: 01/04/2023 09:10:25

Data da última atualização: 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CBS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2023 (Diário Oficial da União - CIAR), 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAF) - CEPIM), 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CERS)

DESCRIÇÃO	CASO	CNPJ/CNPIS SANCCIONADO	NOME SANCCIONADO	UF SANCCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 95604944220

LIMPAR

Data da consulta: 01/04/2023 09:10:26

Data da última atualização: 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	INSCRIÇÃO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANZIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature and several smaller marks.]





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/04/2023 09:16:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**
CNPJ: **42.092.474/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

[Handwritten signatures and stamps]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08




Credenciamento da Empresa:

**L B M SERVIÇOS E LOCAÇÃO
EIRELI**

CNPJ nº 11.302.494/0001-85

CREDENCIAMENTO





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DE TRANSPORTES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CATEGORIA NACIONAL DE HABILITADO

NOME: MARCEL CARLOS PEREIRA
 SOC. BENEFICENTE INSCRIÇÃO: 01.000.000-00
 CPF: 013.432.333-09 DATA NASCIMENTO: 11/01/1980
 RESIDO: RUA DE VITÓRIA DE 40M/30
 BAIXA: RUA DE VITÓRIA DE 40M/30
 N° RESIDO: 00000000 VALORES: 11/01/2012 11/01/2012

OBSERVAÇÃO:

ASSINATURA DO HABILITADO: *Marcel Carlos Pereira*
 LOCAL: SÃO JOSÉ, MA DATA EMISSÃO: 07/07/2012

ASSINADO DIGITALMENTE 41252410240
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 98043057760

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
 2112545270

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

CARTA CREDENCIAL

LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI inscrita no CNPJ nº 11.302.494/0001-85, sediada BR 135 ,N-150 , KM 290 - POVOADO TRIÂNGULO| DOM PEDRO MA - CEP : 65.765-000, por intermédio de seu representante legal Sr. LUCIANO BARROS DE MELO, portador(a) da Carteira de Identidade nº0121924939 SSP MA, CPF: 819.481.233-04, brasileiro, socio administrador, empresário, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor RAFAEL SANTOS ARAUJO, RG: 0140824020000 SSP MA, CPF: 013.432.353-08, brasileiro, casado, empresário, reside em rua rio Juruá, nº 247, bairro Trisidela, Barra do Corda - MA, a quem confere(m) amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.

VALIDO ATÉ 18/04/2023

PRESIDENTE DUTRA, 18 de abril de 2023

LUCIANO BARROS
DE
MELO:81948123304

Assinado de forma digital
por LUCIANO BARROS DE
MELO:81948123304
Dados: 2023.04.17
21:00:40 -03'00'

LUCIANO BARROS DE MELO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:819.481.233-04
LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 11.302.494/0001-85

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A empresa LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI inscrita no CNPJ nº 11.302.494/0001-85, sediada BR 135 ,N-150 , KM 290 - POVOADO TRIÂNGULO | DOM PEDRO MA - CEP : 65.765-000, por intermédio de seu representante legal Sr. LUCIANO BARROS DE MELO, portador(a) da Carteira de identidade nº0121924939 SSP MA, CPF: 819.481.233-04, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

PRESIDENTE DUTRA, 18 de abril de 2023

LUCIANO BARROS DE MELO:81948123304
Assinado de forma digital por LUCIANO BARROS DE MELO:81948123304
Dados: 2023.04.17 21:33:40 -03'00'

LUCIANO BARROS DE MELO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:819.481.233-04
LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 11.302.494/0001-85

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A LBM LOCAÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI inscrita no CNPJ nº 11.302.494/0001-85, sediada BR 135 ,N-150 , KM 290 - POVOADO TRIÂNGULO | DOM PEDRO MA - CEP : 65.765-000, por intermédio de seu representante legal Sr. LUCIANO BARROS DE MELO, portador(a) da Carteira de Identidade nº0121924939 SSP MA, CPF: 819.481.233-04, D E C L A R A, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante D E C L A R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra.

OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPÇÕES

PRESIDENTE DUTRA, 18 de abril de 2023

LUCIANO BARROS DE MELO:8194812330
4

Assinado de forma digital por LUCIANO BARROS DE MELO:81948123304
Dados: 2023.04.17 21:05:20 -03'00'

LUCIANO BARROS DE MELO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:819.481.233-04
LBM LOCAÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 11.302.494/0001-85

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL**

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

disponibilizará equipe técnica assim como instalações, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

PRESIDENTE DUTRA, 18 de abril de 2023

LUCIANO BARROS DE MELO:81948123304
Assinado de forma digital por LUCIANO BARROS DE MELO:81948123304
Dados: 2023.04.17 21:51:09 -03'00'

LUCIANO BARROS DE MELO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:819.481.233-04
LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 11.302.494/0001-85

LBM Locações Serviços e Transportes Eirelli
CNPJ: 11.302.494/0001-85

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI inscrita no CNPJ nº 11.302.494/0001-85, sediada BR 135 ,N-150 , KM 290 - POVOADO TRIÂNGULO | DOM PEDRO MA - CEP : 65.765-000, por intermédio de seu representante legal Sr. LUCIANO BARROS DE MELO, portador(a) da Carteira de Identidade nº0121924939 SSP MA, CPF: 819.481.233-04, brasileiro, socio administrador, empresário, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor RAFAEL SANTOS ARAUJO, RG: 0140824020000 SSP MA, CPF: 013.432.353-08, por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

PRESIDENTE DUTRA, 18 de abril de 2023

LUCIANO BARROS DE MELO:81948123304
Assinado de forma digital por LUCIANO BARROS DE MELO:81948123304
Dados: 2023.04.17 21:44:53 -03'00'

LUCIANO BARROS DE MELO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:819.481.233-04
LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 11.302.494/0001-85

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI inscrita no CNPJ nº 11.302.494/0001-85, sediada BR 135 ,N-150 , KM 290 - POVOADO TRIÂNGULO| DOM PEDRO MA - CEP : 65.765-000, por intermédio de seu representante legal Sr. LUCIANO BARROS DE MELO, portador(a) da Carteira de Identidade nº0121924939 SSP MA, CPF: 819.481.233-04, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, que o Sr. TIAGO TRINTA E TRABULSI, ENGENHEIRO CIVIL, CREA nº 1100180800, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA.

PRESIDENTE DUTRA, 18 de abril de 2023

**LUCIANO BARROS
DE
MELO:81948123304**

Assinado de forma digital
por LUCIANO BARROS DE
MELO:81948123304
Dados: 2023.04.17
21:55:55 -03'00'

LUCIANO BARROS DE MELO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:819.481.233-04
LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 11.302.494/0001-85

TIAGO
TRINTA E
TRABULSI
4666085300

Assinado de forma
digital por TIAGO
TRINTA E TRABULSI
CPF: 1100180800
Dados: 2023.04.17
11:23:11 -03'00'

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5" a" do Edital)

A empresa LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI inscrita no CNPJ nº 11.302.494/0001-85, sediada BR 135 ,N-150 , KM 290 - POVOADO TRIÂNGULO| DOM PEDRO MA - CEP : 65.765-000, por intermédio de seu representante legal Sr. LUCIANO BARROS DE MELO, portador(a) da Carteira de Identidade nº0121924939 SSP MA, CPF: 819.481.233-04 em cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do edital da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA;

PRESIDENTE DUTRA, 18 de abril de 2023

LUCIANO BARROS DE MELO:81948123304 Assinado de forma digital por LUCIANO BARROS DE MELO:81948123304
Dados: 2023.04.17 21:40:55 -03'00'

LUCIANO BARROS DE MELO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:819.481.233-04
LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 11.302.494/0001-85



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/04/2023 17:32:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA**
CNPJ: **11.302.494/0001-85**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (15/04/2023 às 17:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.302.494/0001-85.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 643B.0A9B.79A6.4939 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/04/2023 às 17:38) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 819.481.233-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacondcomfes.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 643B.0B43.5178.A107 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA**

CPF/CNPJ: **11.302.494/0001-85**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:42:56 do dia 15/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **OQYG150423174256**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUCIANO BARROS DE MELO**

CPF/CNPJ: **819.481.233-04**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:01:25 do dia 15/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 4FYL150423180125

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUCIANO BARROS DE MELO**

CPF: **819.481.233-04**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:05:50 do dia 15/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: V45D150423180550

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

Banca livre: 11302494000185

Cadastro: CNEP


LIMPAR

Data de consulta: 15/04/2023 18:26:24

Data de última atualização: 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 04/2023 (Diário Oficial da União - CEAP), 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CES), 04/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal/SAFI - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ORÇÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)



L B M SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ Nº 11.302.494/0001-85
NIRE Nº 21600014531

LUCIANO BARROS DE MELO, brasileiro, natural de Fortaleza - CE, solteiro, data de nascimento 03/07/1980, empresário, CPF nº 819.481.233-04, RG nº 12192493-9 SSP/MA expedido em 07/12/2004, residente e domiciliado à Rua Duque de Caxias, nº 150, Bairro Centro, CEP: 65730-000 Santo Antonio dos Lopes - MA, na qualidade de sócio de uma empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, denominada L B M SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, estabelecida à AV. Maranhão Sobrinho, nº 55, bairro Centro, CPE: 65730-00 Santo Antonio do Lopes - MA, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE nº 21600014531 e CNPJ nº 11.302.494/0001-85, Resolve alterar a sociedade mediante as seguintes cláusulas abaixo.

1. DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL.

1.1 Resolve o sócio alterar o nome empresarial para: **LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI** e nome de fantasia **MIX**.

2. DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL.

2.1 Resolve o sócio alterar o objeto social onde este passará a ser: 4930-2/02 transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 77.11-0-00 locação de automóveis sem condutor, 4744-0/04 comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 49.23-0-02 serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 43.13-4-00 obras de terraplenagem, 77.32-2-01 aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 77.32-2-02 aluguel de andaimes, 45.20-0-05 serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, 47.32-6-00 comércio varejista de lubrificantes, 45.20-0-01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 45.20-0-06 serviços de borracharia para veículos automotores, 43.91-6-00 obras de fundações, 38.11-4-00 coleta de resíduos não perigosos, 49.23-0-01 serviço de taxi, 49.29-9-01 transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, 49.29-9-02 transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, 49.29-9-03 organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal, 49.29-9-04 organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional, 36.00-6-02 distribuição de água por caminhões, 49.24-8-00 transporte escolar, 4930-2/03 transporte rodoviário de produtos perigosos, 4330-4/04 serviços de pintura de edifícios em geral, 8299-7/99 outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente (pinturas de estruturas metálicas).



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICADO Nº 2021/0001 DE 21/07/2021. LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI. CNPJ Nº 11.302.494/0001-85. NIRE Nº 21600014531. ENDEREÇO: AV. MARANHÃO SOBRINHO, Nº 55, BARRIO CENTRO, CEP: 65730-000, SANTO ANTONIO DOS LOPES, MA. DATA: 21/07/2021. ASSINADO POR: LUCIANO BARROS DE MELO. CATEGORIA: 02 - EMPRESAS INDIVIDUAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI).

A validade deste documento, no impresso, fica sujeita a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.





Considerando as alterações retro descritas, resolvem, por último, neste ato, consolidar o contrato social desta sociedade, que passará doravante a reger-se pelas regras contratuais adiante transcritas e, nos casos omissos, pela legislação aplicável, a saber:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)

LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI

**CNPJ Nº 11.302.494/0001-85
NIRE Nº 21600014531**

LUCIANO BARROS DE MELO, brasileiro, natural de Fortaleza - CE, solteiro, data de nascimento 03/07/1980, empresário, CPF nº 819.481.233-04, RG nº 12192493-9 SSP/MA expedido em 07/12/2004, residente e domiciliado à Rua Duque de Caxias, nº 150, Bairro Centro, CEP: 65730-000 Santo Antonio dos Lopes - MA, na qualidade de sócio de uma empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, denominada **LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE nº **21600014531** e CNPJ nº 11.302.494/0001-85.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade rege-se pela denominação de **LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI**

PARÁGRAFO ÚNICO: a sociedade usa o nome de fantasia: **MIX**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede social situada à Av. Maranhão Sobrinho, nº 55, bairro Centro, CPE: 65730-00 Santo Antonio do Lopes - MA.

PARÁGRAFO ÚNICO: A sociedade poderá abrir, inclusive, associar-se ou fazer parte integrante de outras sociedades, de capital totalmente nacional ou não ainda que de objetivos diversos, mediante aplicação de recursos próprios ou de incentivos fiscais.

CLÁUSULA TERCEIRA: 4930-2/02 transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 77.11-0-00 locação de automóveis sem condutor, 4744-0/04 comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 49.23-0-02 serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 43.13-4-00 obras de terraplenagem, 77.32-2-01 aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 77.32-2-02 aluguel de andaimes, 45.20-0-05 serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veiculos automotores, 47.32-6-00 comercio varejista de lubrificantes, 45.20-0-01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veiculos automotores, 45.20-0-06 serviços de borracharia para veiculos automotores, 43.91-6-00 obras de fundações, 38.11-4-00 coleta de residuos não perigosos, 49.23-0-01 serviço de taxi, 49.29-9-01 transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, 49.29-9-02



Cartão e do ló, que a presença
Intenção é a reprodução fiel do
original que me foi apresentado.
Dom. Paulo (MMA) 12/11/2016

JUCEMA

SECRETARIA GERAL
JUCEMA
SÃO LUIS, 21/03/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

Lilian Theresia Rodrigues Mendonça
SECRETARIA GERAL
SÃO LUIS, 21/03/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais informando seus respectivos códigos de verificação.



19/0



transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, 49.29- 9-03 organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal, 49.29-9-04 organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional, 36.00-6-02 distribuição de água por caminhões, 49.24-8-00 transporte escolar, 4930-2/03 transporte rodoviário de produtos perigosos, 4330-4/04 serviços de pintura de edifícios em geral, 8299-7/99 outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente (pinturas de estruturas metálicas).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O objeto social poderá ser modificado, ampliado ou reduzido, obedecido às disposições normativas pertinentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O objeto social será desenvolvido de modo gradativo, em correspondência aos seus interesses econômico-financeiros e observadas as conveniências do mercado.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade empresária tem prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas do valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma delas, já subscritas e integralmente em moeda corrente deste país, pelo empresário:

NOME:	VALOR
LUCIANO BARROS DE MELO	R\$ 400.000,00
	R\$ 400.000,00

Cláusula 6ª: A representação e administração da sociedade empresária, ativa ou passiva, judicial ou extrajudicial, ordinária ou extraordinária, cabe exclusivamente ao sócio administrador **LUCIANO BARROS DE MELO** com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

§ 1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.



Certifico o documento que a presente reprodução é a reprodução fiel do original que me foi apresentado.
 O Escritor
 JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
 CERTIFICADO E REGISTRADO EM 25/04/2016 11:41 SOB Nº 2016000460
 PROCESSO 16329-4048 DE 14/03/2016. JUNTA DE REGISTRAÇÃO
 MARANHÃO. NIRE: 2140014531
 LRU LOCAÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
 Lillian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETARIA GERAL
 SÃO LUÍS, 21/03/2016
 www.expressofarsi.ma.gov.br

A validade deste documento, no ingresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais informados nos respectivos códigos de verificação.





Cláusula 7ª: O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula 8ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresário, na proporção de seu capital social, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 09ª: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

Cláusula 10ª: O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 11ª: Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

Cláusula 12ª: O Administrador **LUCIANO BARROS DE MELO** declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 13ª: Fica eleito o foro da Cidade de Santo Antonio dos Lopes, Estado do Maranhão, o presente instrumento particular de alteração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Santo Antonio dos Lopes - MA 17 de Fevereiro de 2016



LUCIANO BARROS DE MELO

ESTIVÃO JUSTIÇA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUCENA

IDENTIFICADO O REGISTRO EM 21/03/2016 11:46:08 Nº 20160054964
PROTOCOLO 160054060 EM 18/03/2016 CATEGORIA VERIFICAÇÃO
REGISTRADO Nº 2160004431
SEM LOCAÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
Sílvia Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA GERAL
SÃO LUIS, 21/03/2016
www.empresafazil.ma.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação





LUCIANO BARROS DE MELO, brasileiro, natural de Fortaleza, Estado do Ceará, solteiro, empresário, data de nascimento 03/07/1980, portador do RG 121294838 SSP/MA e CPF 819.481.233-04, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, Nº 150, Centro, Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, CEP: 65730-000. Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada LBM LOCAÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI, com sede na Rodovia BR 135, KM 290, Nº 150, Povoado Triângulo, Dom Pedro, Estado do Maranhão, CEP: 65765-000 promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O tipo jurídico da empresa será: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e gira sob a denominação social de LBM LOCAÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI, com sede na Rodovia BR 135, KM 290, Nº 150, Povoado Triângulo, Dom Pedro, Estado do Maranhão, CEP: 65765-000. Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social da empresa é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA TERCEIRA – Os objetivos da empresa são: Obras de terraplenagem; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Locação de automóveis sem condutor; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Obras de fundações, Coleta de resíduos não-perigosos; Serviço de táxi; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; Distribuição de água por caminhões; Transporte escolar; Transporte rodoviário de produtos perigosos; Serviços de pintura de edifícios em geral; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de usinagem, tornearia e solda; Construção de rodovias e ferrovias; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (serviços de obras de açudes; obras de contenção de encostas, obras de escoramento); Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (a operação de sistemas de irrigação; a atividade de contratantes de mão-de-obra para o setor agrícola, o fornecimento de máquinas agrícolas com operador); Construção de obras de arte especiais; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.

CLÁUSULA QUARTA – O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CERTIFICADO O REGISTRO EM 22/11/2018 11:51 COM Nº 20180206915.
 PROTOCOLO: 182756915 DE 22/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11804901142. NIRE: 21600014531.
 LBM LOCAÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 22/11/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, em impressão, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nas respectivas portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação





CLÁUSULA QUINTA – O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade é exercida pelo titular **LUCIANO BARROS DE MELO**, a quem cabe, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa **EIRELI**. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SÉTIMA – Ao término de cada exercício social encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA – O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta **EIRELI**, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – Fica eleito o foro da Comarca de Dom Pedro – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em uma via de igual forma e teor.

Dom Pedro – MA, 01 de novembro de 2018.



[Handwritten signature]
 Luciano Barros de Melo

[Large handwritten signature]

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2018 11:53 COM N° 20180754913.
 PROTOCOLO: 180754913 DE 22/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11804900162. NIAE: 21400014321.
LIM LOCACOES SERVIDOS E TRANSPORTES EIRELI
 Lillian Theresia Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 22/11/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.**, CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **edd498a2b5e17eee84e6ff073146d8fd4b0615e1dd003cf540308c6a2c8fb633** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **129617** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**contrato ok**", cujo assunto é descrito como "**contrato ok**", faz prova de que em **17/04/2023 19:25:18**, o responsável **LBM Locações Serviços e Transportes Ltda (11.302.494/0001-85)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **LBM Locações Serviços e Transportes Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/04/2023 19:26:36** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa7480954e02e695aead7ec36df77b2c7aa27c2463405213e68161773c07778d**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.302.494/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/11/1986
NOME EMPRESARIAL LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MIX	PARTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 49.23-0-01 - Serviço de táxi 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOCALIDADE ROD BR 135, KM 290	NÚMERO 150	COMPLEMENTO *****
CEP 65.765-000	BAIRRO/DISTRITO POVOADO TRIANGULO	MUNICÍPIO DOM PEDRO
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSULTCONTABILIDADEMA2@HOTMAIL.COM
TELEFONE (98) 1111-1111		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/02/2023 às 18:18:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.302.494/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/11/1986
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ROD BR 135, KM 290	NÚMERO 150	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	----------------------

CEP 55.765-000	BARRIO/DISTRITO POVOADO TRIANGULO	MUNICÍPIO DOM PEDRO	UF MA
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSULTCONTABILIDADEMA2@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 1111-1111
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/02/2023** às **18:18:54** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.302.494/0001-85 **Inscrição Estadual:** 12.665990-7
Razão Social: LBM LOCAÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RODO BR 135 KM 290
Número: 150 **Complemento:**
Bairro: POVOADO TRIANGULO
Município: DOM PEDRO UF: MA
CEP: 65755000 **DDD:** **Telefone:** 11111111

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4291300	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4291501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4298599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4333404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520303	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4744404	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TUILOS E TELHAS
4823301	SERVIÇO DE TÁXI
4823402	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4929907	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4931002	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4933203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732701	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
161399	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
2539001	SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4223590	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 09/01/2023

OBRIGAÇÕES

IRF a partir de (CNAE): 16/10/2020 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 17/12/2021 - (VOLUNTÁRIO), 01/03/2012 - (OBRIGADO -> SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 01/02/2023



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Número da Consulta:

Novo Consulta Arquivar

Desenvolvido pela Sefis/COFEC - 2005-2012



A collection of handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right is a smaller signature. On the right side of the page, there is a large, complex signature. Below it, there are several smaller initials and a signature. In the bottom right corner, there is a signature and the number '29' written above it.



FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código: 001641
 Nome: LBM LOCAÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI-EPP CNPJ: 11302494000185
 Nome Fant.: MIX R/S/NIT:
 Endereço: ROD BR 135 MARG BR 135 Nº: 150 CEP: 65765000
 Bairro: POVOADO TRIÂNGULO Complemento: KM 290
 Cidade: DOM PEDRO Estado: MA



ESTABELECIMENTO

Cadastro: 001030
 Endereço: ROD BR 135 MARG BR 135 Nº: 150 CEP: 65765000
 Bairro: POVOADO TRIÂNGULO Complemento: KM 290
 Cidade: DOM PEDRO Estado: MA
 Área: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:
 Insc. Estadual Insc. Municipal: 001030 Horário de Funcionamento: Das: 07:30 Até: 17:30

DADOS GERAIS

Abertura: 04/11/1986 Processo: DI Processo:
 Junta Comercial: Data: Nº Reg. Pessoa Jurídica:
 Escritório: Email Esc:
 Fone Esc:
 Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA
 Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Comercio
 Optante SN: S Regime Especial: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Exigibilidade ISS: Exigível
 Atividade: OBRAS DE TERRAPLANAGEM

Código	Identificador	Tipo	Atividade	QDE	Início	Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes.						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo						
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros	0		
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,						
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros	0		
Inclusão das atividades de costura e acabamento de objetos quaisquer						
000016	16.00	01 - Prestação de	Serviços de transporte de natureza municipal	0		
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metrôviário, ferroviário e aquaviário de passageiros						
006003	03.00	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e	0	28/10/2022	
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e						

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
976	2018	ALVARÁ DEFINITIVO	28/09/2018	31/12/2018
1	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	05/01/2020	31/12/2020
971	2021	ALVARÁ DEFINITIVO	17/06/2021	31/12/2021
1188	2021	ALVARÁ DEFINITIVO	25/11/2021	31/12/2021
493	2022	ALVARÁ DEFINITIVO	08/03/2022	31/12/2022

PM

Márcia Gomes de Oliveira
 Coordenadora de Administração
 Financeira e Tributária
 Port. Nº 11/2021

30



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **981386f8f70c3c5110146ca08e5cec7d1510ccaedeeef62629409433ff28fd8f0** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes* através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **129621** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"INSCRIÇÃO MUNICIPAL"**, cujo assunto é descrito como **"INSCRIÇÃO MUNICIPAL"**, faz prova de que em **17/04/2023 19:40:52**, o responsável **LBM Locações Serviços e Transportes Ltda (11.302.494/0001-85)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **LBM Locações Serviços e Transportes Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/04/2023 19:42:09** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xacdedf3b43b928f60c71eff31b9d7b6dd1c60a3e1d20efb0d454501297860afc**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

* Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



31
6



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI**
CNPJ: **11.302.494/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:31:47 do dia 25/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/04/2023.

Código de controle da certidão: **AB7A.F567.F6A9.FAD6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.302.494/0001-85
Razão Social: LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
Endereço: ROD BR135 KM 290 150 / POVOADO TRIANGULO / DOM PEDRO / MA / 65765-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040900413711728870

Informação obtida em 12/04/2023 01:03:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 020790/23

Data da

08/02/2023 09:12:11

Inscrição Estadual: 126659907

CPF/CNPJ: 11302494000185

Razão Social: LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

Endereço: ROD BR 135 KM 290, 150 CEP: 65765000 - POVOADO TRIANGULO

Telefone: (98)11111111

Município: DOM PEDRO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa e Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 010101/23

Data da

08/02/2023 09:13:03

Inscrição Estadual: 126659907

CPF/CNPJ: 11302494000185

Razão Social: LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

Endereço: ROD BR 135 KM 290, 150 CEP: 65765000 - POVOADO TRIANGULO

Telefone: (98)11111111

Município: DOM PEDRO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **06fca1305267579dc1a77aa38c6fa44e0f2b7a783c2d0225095147c91046b2e3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **129619** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**certidão municipal 1**", cujo assunto é descrito como "**certidão municipal 1**", faz prova de que em **17/04/2023 19:30:26**, o responsável **LBM Locações Serviços e Transportes Ltda (11.302.494/0001-85)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **LBM Locações Serviços e Transportes Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/04/2023 19:31:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x2a4b4c3ac1ccb9a10eeaaaf74a6c94d97307bc38bf9655f203609b4a0055448**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



37
e



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
 PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO
 CNPJ: 06137293000130



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA RELATIVA A TRIBUTOS


Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Departamento e na forma do disposto dos artigos 363 e 368 da lei nº 035/2009 de 05/10/2009 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo abaixo identificado.


Cadastro: 001030 Inscrição Municipal: 001030
 Contribuinte: LBM LOCAÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI- CPF/CNPJ: 11302494000185
 Nome Fantasia: MIX
 Endereço: ROD BR 135 MARG BR 135, 150 Complemento: KM 290
 Bairro: POVOADO TRIÂNGULO CEP: 65765000
 Cidade: DOM PEDRO - MA
 Inscrição Est.: Data de Abertura: 04/11/1986 Data de Encerramento: 0
 Atividade: OBRAS DE TERRAPLANAGEM

— Atividade(s) CNAE —

- Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais
- Distribuição de água por caminhões
- Construção de rodovias e ferrovias
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- Serviços de pintura de edifícios em geral
- Obras de fundações
- Perfuração e construção de poços de água
- Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- Locação de automóveis sem condutor
- Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

Emissão: 11/04/2023 09:49:52 Validade: 10/07/2023 Usuário: MARITANIA
 Número/Controle da Certidão: 68E4F6A2928D6980


 Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado
 Secretária Municipal de Administração e Finanças
 Secretária de Administração e Finanças
 Portaria Nº 0347/2011


 Maritania Gomes de Oliveira
 Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
 Maritania Gomes de Oliveira
 Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
 Portaria Nº 0347/2011





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **08e72353fff48a886f58e50899f33e890cc768160b119e0ce61f9fba1c7f5cbc** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **129620** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**certidao municipal 2**", cujo assunto é descrito como "**certidao municipal 2**", faz prova de que em **17/04/2023 19:37:44**, o responsável **LBM Locações Serviços e Transportes Ltda (11.302.494/0001-85)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **LBM Locações Serviços e Transportes Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/04/2023 19:39:02** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x13016325b2e6b8484b358ff12e38143907ae3be294c0693f3759c8b4253fef77**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



39
e



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCIANO BARROS DE MELO

CPF: 819.481.233-04

Certidão nº: 4640160/2023

Expedição: 31/01/2023, às 18:44:09

Validade: 30/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCIANO BARROS DE MELO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **819.481.233-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no que concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LEM LOCAÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Protocolo: MAC2302637179		
NIRE: 21600014531 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600014531		CNPJ 11.302.496/0001-85		Data de Ato Constitutivo 04/09/2014	
Início de Atividade 27/10/1986					
Endereço Completo Rodovia BR 135, KM 290, Nº 150, POVOADO TRIÂNGULO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000					
Objeto Social 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4823-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732-2/02 - Aluguel de andaimes 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 4391-6/00 - Obras de fundações 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 4823-0/01 - Serviço de taxi 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 3600-5/02 - Distribuição de água por caminhões 4924-8/00 - Transporte escolar 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (serviços de obras de apudes; obras de contenção de encostas; obras de escoramento) 0161-0/99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (a operação de sistemas de irrigação; a atividade de contratantes de mão-de-obra para o setor agrícola; o fornecimento de máquinas agrícolas com operador) 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 4299-0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais 4221-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica					
Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome LUCIANO BARROS DE MELO		CPF/CNPJ 819.481.233-04	Participação no capital R\$ 400.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado					
Dados do Administrador					
Nome LUCIANO BARROS DE MELO		CPF 819.481.233-04		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data 09/12/2022		Número T2160001453		Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMAÇÃO	
Situação ATIVA Status SEM STATUS					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/04/2023, às 12:13:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 9PA1A55V.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que LBM LOCAÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302636880	
NIRE 21500014531 CNPJ 11.302.484/0001-85		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo BR 135, KM 290, Nº 150, xxxxx, POVOADO TRIÂNGULO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
504	T2160001453	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
316	20221274260	26/10/2022	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20221270396	26/10/2022	BALANÇO
223	20211105350	30/08/2021	BALANÇO
002	20180758915	22/11/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180635403	21/08/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180003460	16/01/2018	BALANÇO
002	20160054060	21/03/2016	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20160054060	21/03/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20150039426	21/01/2015	BALANÇO
091	21600014531	04/09/2014	TRANSFORMAÇÃO
002	20140574689	20/08/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20050179641	02/06/2005	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
680	21200159256	03/11/1986	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/04/2023, às 05:49:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NSE405GV.



MAC2302636880

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA TRANSPORTAÇÃO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO NACIONAL DE MARANHÃO		M A
NOME CARLOS WALTER SBRTO HELO		
	REC. AUTOMOBILÍSTICA FEDERAL	0247846330014 - 007 MS
	CPF	DATA NASCIMENTO
	035.328.383-25	24/03/1980
FUNÇÃO MARANHÃO DE CARLOS HELO		
CRISTIANE MARIA SBRTO HELO		
MÉDICO		
PROFISSIONAL	REC.	OUT. FUB.
		AD
Nº REGISTRO	VALIDADE	FUNDADAÇÃO
00194210004	10/09/2016	07/04/2011
ORGANIZADOR		
Assinatura digitalizada		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL	DATA EMISSÃO	
SÃO LUÍS, MA	20/08/2011	
ASSINADOR DIGITALIZADO SERPRO / DENATRAN - SP / MARANHÃO		
69504634005 MA144551480		
MARANHÃO		
DENATRAN		CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número
035.528.383-25

Nome
CHRISTIAN WALTER BRITO MELO

Nascimento
24/09/1989

CÓDIGO DE CONTROLE
C8B9.8FAF.44C7.69CF



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 16:30:43 do dia 21/03/2023 (hora e data de Brasília)
digito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
UNIPESSOAL**

WB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA



Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

CHRISTIAN WALTER BRITO MELO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido(a) em 24/09/1989, nº do CPF 035.528.383-25, residente e domiciliado na cidade de Caxias - MA, na TRAVESSA Alcebiades Vilhena, nº 588, Centro, CEP: 65608-190,

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotarà como nome empresarial: **WB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**, e usará a expressão WB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: TRAVESSA Alcebiades Vilhena, nº 144, Centro, Caxias - MA, CEP: 65608190.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO) 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES , 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC.) 47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA / 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

WB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

1038
2

ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OS PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS, O SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA) 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADORES) 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 95.21-5-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO) 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC.) 47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 47.55-5-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OS PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS, O SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA) 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADORES) 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 95.21-5-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

WB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

DOMESTICO.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia ✓
 CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras
 CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
 CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios ✓
 CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
 CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
 CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
 CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 CNAE Nº 4222-7/02 - Obras de irrigação
 CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
 CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
 CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
 CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
 CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
 CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
 CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
 CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
 CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
 CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
 CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
 CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
 CNAE Nº 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
 CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
 CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
 CNAE Nº 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
 CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
 CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
 CNAE Nº 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
 CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
 CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

WB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA



CNAE Nº 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas —

CNAE Nº 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 20/01/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qty Quotas	Valor Em R\$	%
CHRISTIAN WALTER BRITO MELO	100000	100.000,00	100,00
TOTAL:	100000	100.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CHRISTIAN WALTER BRITO MELO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL****WB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**

proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei, (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Caxias - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Caxias - MA, 20 de janeiro de 2022

CHRISTIAN WALTER BRITO MELO
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03562838325	CHRISTIAN WALTER BRITO MELO

JUCEMA

CERTIFICADO O REGISTRO EM 21/01/2022 08:54 SOB Nº 21201200047.
PROTOCOLO: 220073600 DE 21/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200747408. CNPJ DA SEDE: 44956244000118.
NIRE: 21201200047. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/01/2022.
WB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
empresafacil.me.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade em respectivas páginas, informando seus respectivos códigos de verificação.



ANEXO III
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A EMPRESA WB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 44956244000118, sediada na travessa Alcebíades Vilhena-144-centro, Caxias-MA, representada pelo(a) Sr.(a) CHRISTIAN WALTER BRITO MELO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0167946320016 e do CPF nº 03552838325, DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

- () MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
- (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante D E C L A R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra.

CAXIAS-MA, 03 DE ABRIL DE 2023

Christian Walter Brito Melo

CHRISTIAN WALTER BRITO MELO
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 03552838325

WB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
CNPJ 44.956.244/0001-18
Christian Walter Brito Melo

WB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 44956244000118
TV. ALCEBÍADES VILHENA, 144- CENTRO
CAXIAS-MA
(99) 988196875



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 44.956.244/0001-18
Razão Social: **WB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
TRAVESSA ALCEBÍADES VILHENA, 144 - CENTRO - Caxias / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.