
ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO 

Em 11 de maio de 2023, procedeu-se a abertura do Processo Ad

ministrativo nº 110523001/2023, que possui como objeto a Contratação de 

~ empresa especializada para a realização de execução de serviços de cons

trução de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de 

Presidente Outra/MA. Com este fim e para constar, eu, Cleriston Galdino 

Soares, lavrei o presente termo que vai por mim assinado. 

• 1 

Presidente Outra - MA, 11 de maio de 2023 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma. gov. br/ 
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• ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

AUTUAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Pelo presente instrumento, autuamos este processo administrativo que originará o 
processo licitatório nas condições abaixo. 

1. Do processo: 
1.1. Processo Administrativo nº 110523001/2023 
1.2. Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. 

2. Do objeto: 
2.1 . Descrição: Contratação de empresa especializada para a realização de execução de servi
ços de construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presi
dente Dutra/MA. 

Ao 11 º (décimo primeiro) dia do mês de maio do ano de 2023 eu, Cleriston Gal;:; 
dino Soares , Chefe do Setor de Protocolo, autuo o Processo Administrativo nº 
110523001/2023 , que adiante se vê, do que para constar, lavrei o presente termo. Eu, respon
sável pelo setor de protocolo, o subscrevo. 

Presidente Dutra :.. MA, 11 de maio de 2023 . 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Aven ida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 
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Ao Senhor 

Silvio Emilio Silva e Silva 

~ 

• ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 

Presidente Dutra - MA, 11 de maio de 2023. 

Secretário Municipal de Infraestrutura 
e Serviços Públicos 

Nesta, 

Sr. Secretário, 

Venho por meio deste, solicitar que Vossa Senhoria possa tomar as providências 
necessárias para a abertura de Processo Licitatório, obedecendo aos rigores da lei nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores, tendo por objeto a Contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia, visando a construção de pontes pré-moldadas na 
Zona Rural e Zona Urbana da Cidade de Presidente Dutra/MA, de acordo com o Projeto de 
Engenharia Anexo . 

A viabilização da construção dessas pontes é de suma importância, pois os 
condutores necessitam de uma ponte segura para que possam escoar seus produtos, transitar 
com o transporte de gado, bem como proporcionar atividades a exemplo do transporte 
escolar. Por falta de pontes que possibilitem um adequado deslocamento dos munícipes, a 
região se encontra em situação precária, pois há um intenso trafego de veículos pesados, o 
qual precisa sempre de uma forma para interligar áreas isoladas, por isso solicito que faça 
esse serviço para solucionarmos os problemas ainda existentes, com o intuito de diminuir os 
transtornos aos nossos munícipes que precisam transitar pelas estradas do Município. 

Atenciosamente, 

Célio~S~~ 
Engenheir Civil 

Portaria nº 101/2022 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 

. ' > 

Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 
Site: https://presidentedutra. ma. gov. br/ 



§~ 
PRESIDENTE 

OUTRA 
·------ PREFEITURA ------· 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA MARANHÃO 
CNPJ : 06.138.366/000 1-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

ESTUDOS PRELIMINARES 

1 OBJETIVO 

Contratação de empresa especializada, visando à construção de pontes 
pré-moldadas na Zona Urbana no mun1c1p10 de Presidente Outra - MA, 
conforme condições , quantidades e exigências estabelecidas neste edital e 
seus anexos. 

2 LOCAL DE EXECUÇÃO 

Local de execução: 

1. Caminho do Boiadeiro Mandacaru, Bairro Ciro Evangelista 
2. Rua Deputado Luis Rocha, Bairro Paulo F ai cão 
3. Rua Deputado Enoque Vieira , Bairro Paulo Falcão 
4. Rua Diolino Barros , Bairro Paulo Falcão 

3 OBJETIVO GERAL 

Os serviços em questão são referentes a construção de pontes pré
moldadas na Zona Urbana do município de Presidente Outra - MA. Visando 
melhorar o trafego das ruas deste município, sabendo que há locais que está 
intrafegável por conta dos desgastes. 

• 4 JUSTIFICATIVA 

A necessidade das pontes vem de facilitar o trafego na zona urbana do 
município, onde se encontra diversas pontes em estado critico de uso, com os 
mais diversos danos estruturais. Causando receio na população que depende 
delas diariamente e preocupação por parte da gestão municipal. 

Portanto destes pontos vem a necessidade da construção das pontes, 
objetivando melhorar o trafego e a segurança de todos que trafegam nesta 
área. Trazendo consigo benefícios para o município de Presidente Outra -
Maranhão e sua população em geral. 
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PRESIDENTE 

OUTRA 
·- ---- PREF:E ITURA ----··· 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA MARANHÃO 
CNPJ : 06.138 .366/0001 -08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

5 RELATORIO FOTOGRÁFICO 

RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
·-·--- l'l!EFEITURA -·----

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA MARANHÃO 
CNPJ : 06.138.366/0001 -08 

Aven ida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

RUA DEPUTADO LUIS ROCHA 
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PRESIDENTE 

OUTRA 
·-·--·· P REFEITURA ----· 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO 
CNPJ: 06.138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

RUA DIOLINO BARROS 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
- PIUtFEffVRA -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA MARANHÃO 
CNPJ : 06 .138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

Caminho do Boiadeiro Mandacaru 



• 

• 

, .. 

61!~ ~~ 
PRESIDENTE 

OUTRA 
····--- PREFEITURA -·--··· 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA MARANHÃO 
CNPJ: 06.138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Presidente Outra - Maranhão 
OBJETO: Execução de pontes pré-moldadas na Zona Urbana do município de 
Presidente Outra - Maranhão 
ENDEREÇO: Zona Urbana do Município de Presidente Outra -MA 

BASE DE PREÇOS 
DATA BASE - Valores Sem Desoneração 
ENCARGOS 
SOCIAIS: 115,66% HORISTA- NÃO DESONERADO 
73.48% MENSALISTA- NÃO,OESONERADO 
BOI: 25,00% 

Detalhamento dos Valores desta Ação/Investimento COM BOI: 

Construção de Pontes pré-moldadas 
Na Zona Urbana do município 

TOTAL 

de Presidente Outra - MA 

R$ 1.307.598 ,72 100,00% 

Projeto Básico 
Planilha Resumo 

Planilha Orçamentária 
Compos ição de Custo Unitário 

Planilha da Curva ABC - Serviços 
Planilha da Curva ABC - Insumos 

Cronograma Físico-Financeiro 
Composição de BOI (%) 

Composição de Encargos Sociais (%) 
Condições gerais para a execução dos serviços 

Presidente Outra - Maranhão 
2023 



" ES PRESIDENTE 

DUTRA 
~-·· .PRãr;li.JlUAA. ·-·· 

Item 

4 

e 
Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO SINAPI -06/2022 - Maranhão 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO SBC - 07/2022 - Maranhão 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

B.O.I. 
25,0% 

Plan ilha Orçame ntária Resum ida 

Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA- ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA-VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA - LAJE 

SUPRAESTRUTURA- PROTEÇÕES LATERAIS 

Total sem BOI 
Total do BOI 
Total Geral 

• 
Encargos Sociais 
Não Desonerado: 

Horlsta: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Total 

124,767.47 

5,016.30 

60,089.95 

87,801 .53 

15,950.BS 

95,003.57 

42,342.40 

15,041.17 

Peso(% : 

27.97 °1 

1.12 '; 

13.47 '1 

19.69 °1 

3.58 '; 

21.30 '; 

9.49 °1 

3.37 '; 

356,864.33 

89, 148.91 
446,013.24 
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r"'""'''"'''"'"' Obra Banc os B.D.I. Encargos Sociais 

-~ 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO SINAPI - 06/2022 - 25,0% Não Desonerado: 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO Maranhão Horista : 115,66% 

PRESIDENTE MUNICÍP IO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 07/2022 - Maranhão Mensa lista: 73,48% 

DUTRA 
--- l>At:l'~ITURA --

Orçamento S intético 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit Tota l Peso( %) 
com BOI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 124,767.47 27.97 "!. 

1.1 011737 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$300.00 1,00 ATE R$600.000,00 MES 2 47, 128.55 58.910.6E 117,821.36 26.42 % 

1.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 6 538.05 672.5E 4,035 .36 0.90% 

1.3 89885 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA m3 40 11.65 14.5E 582.40 0.13 % 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M' / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0, 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF _ 12/2013 

1.4 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, mZ 71 .4 26.0S 32.61 2,328.35 0.52 % 
INCLUSIVE NIVELADOR 

2 EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RAC HÃO 5,016.30 1.12 •;, 

2.1 / 3817/002 SINAPI EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m" 20 123.51 154 .3E 3,087 .60 0.69 % 

2.2 941 16 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, m" 10 154 .3C 192.81 1,928 .70 0.43 % 
COM CAMADA DE BRI TA, LANÇAME NTO MECANIZADO. AF _08/2020 

3 INFRA · ESTRUTURA SAPATAS 60,089.95 13.47 º!. 

3.1 73890/001 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m2 63.4€ 183.0C 228.n 14,52 1.05 3.26 % 

3.2 7396 5/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO m' 2.44 159.0C 198.n 484.95 0. 11 % 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

3.3 92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 540 12.93 16.1E 8,726 .40 1.96 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20 ,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.4 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ m• 25 100.54 125.61 3, 141.75 0.70 % 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

3.5 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 250 16.45 20.5E 5,1 40.00 1.15 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 Com, 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 rr -r$ . ~ <i>o 

3.6 92922 SI NAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 825 11 .35 14. 1E 11,698.50 ''~· ~ EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

ti "1 ' ª 3 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 --.. ~ 
3.7 94966 SI NAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2 ,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m' 30 436.73 545 .9 1 16,377.30 3. o - J 

CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM .. ;r-
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 ~ ,,,q 

"' ot~e\\')\ 
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~--·"! Obra Banc os B .D.I. Encarg os Socia is 

~=F CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO SINAPI • 0612022 • 25,0% Não Desonerado: 

. . _;1m1,,I BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENTE MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC • 0712022 ·Maranhão Mensa lista: 73,48% 

DUTRA 
·-- PRSl'EliURA -·-· 

Orçamento Sintético 

4 MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 87,801 .53 19.69 o;. 

4 .1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PI LARES RETANGULARES m' 240 147.0S 183.8E 44 ,126.40 9.89 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

4 .2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 113.39 17 .39 21 .7:'. 2,463.96 0.55% 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

4 .3 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1792.1€ 12.31 15.3c 27 ,563.42 6. 18 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

4.4 94966 SINAP I CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 :2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m3 25 436.73 545.91 13,647.75 3.06 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

5 SUPRAESTRUTURA · VIGAS TRANSVERSAIS 15,950.85 3.58 % 

5.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES m' 16 147.0S 183.8E 2,941.76 0.66 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESI NADA, 2 UTI LI ZAÇÕES. AF _09/2020 

5.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29 17 .3S 21 .7:'. 630.17 0. 14 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

5.3 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m' 12 436.73 545.91 6,550.92 1.47 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

5.4 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 400 11.6E 14.57 5,828.00 1.31 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

6 SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 95 ,003.57 21 .30 % 

6.1 92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO m' 20 160.43 200.5:: 4,01 0 .60 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

6.2 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 100C 16.3!5 20.4:'. 20,430 .00 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF _12/2015 



• 
r-._.,,.,./ Obra Bancos 

§~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO SINAPI - 06/2022 -
BOIADEIRO MANDACARU NO BAR RO CIRO EVANGELISTA NO Maranhão 

PRESIDENTE MUNICÍPIO DE PRESIJENTE OUTRA MA SBC - 07/2022 - Maran hão 

DUTRA 
- PREFEITURA -·~· 

Orçamento Sintético 

6.3 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 400C 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM-MONTAGEM. AF _12/2015 

6.4 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2 ,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m3 22.E 
CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

7 SUPRAESTRUTURA-LAJE 

7.1 92788 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJ E DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 200C 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM- MONTAGEM. AF _ 12/201 5 

7.2 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m3 20 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF _05/2021 

7.3 10101 O SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO T 70 
CARROCERIA COM GUINDAUTO {MUNCK) 11 ,7 TM. AF _07/2020 

8 SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

8.1 92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO m2 18 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

8.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 100 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

8.3 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 300 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/201 5 

8.4 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m3 3 
CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

Total sem BOI 
Total do BOI 
Total Geral 

• 
B.D.I. 
25,0% 

11 .6€ 14.57 

436.72 545 .91 

11.62 14.5< 

436.73 545.91 

27.2E 34.0E 

294 .07 367.5E 

17.3S 21.72 

12 .31 15.3E 

436.72 545.91 

Encargos Sociais 
Não Desonerado : 
Horista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

58,280.00 

12,282.97 

42,342.40 

29,040.00 

10,9 18.20 

2,38420 

15,041.17 

6,616.44 

2, 173.00 

4,614.00 

1,637.73 

13.07 % 

2.75 % 

9.49 º/, 

6.51 % 

2.45 % 

0.53 % 

3.37 º/, 

1.48 % 

0.49% 

1.03 % 

0.37 % 

~ 
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PRESIDENTE 

OUTRA 
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• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINH O DO BOIADEIRO 
MAN DACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESI DENTE OUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI • 06/2022 · Maranhão 
SBC • 07/2022 • Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Planilha Orç ament ária A na lít ic a 

1.1 Có d ig o B a nc o 

Composição 011737 SBC 

Composição 88326 SINAPI 
Au xi fiar 

Composição 90767 SINAPI 
Auxi íiar 

Composição 90776 SINAPI 
Auxi íiar 

Composição 90777 SIN API 
Au xi liar 

Composição 90780 SINAPI 
Au xi liar 
Insumo 099410 SBC 

1.2 Código B anco 

Composição 742091001 SINAPI 

Composição 94962 SINAPI 
Au xi üar 

Composição 88262 SINAPI 
Au xiliar 
Composição 88316 SINAPI 
Auxi ijar 

Insumo 00005075 SINAPI 

Insumo 00004813 SINAPI 

Insumo 00004491 SINAPI 

Insumo 00004417 SINAPI 

1.3 Có d igo B anco 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição 

ADM IN ISTRACAO LOCAL DA OBRA R$300.001 ,00 ATE R$600.000,00 

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

APONTADOR OU APROPR IADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUN IOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Des crição 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MÉD IA' BRITA 1) · PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. PF _051202 1 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POL IDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVAN IZADA 
·N. 22·, ADESIVADA, DE '2 ,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXACAO} 

PONTALETE ' 7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQU IVALENT E DA 
REGIAO • BRUTA 
SARR/JFO NAO APARELH ADO '2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA. ANGE LIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO · BRUTA 

Descrição 

T ip o 

SERVICOS ADMIN ISTRATIVOS 

SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS 

SED I · SERVIÇOS D IVERSOS 

Mão de Obra 

MO sem LS => 
Valor do BOI => 

T ipo 

25,464. 94 
11 ,782. 13 

CANT · CANTE IRO DE OBRAS 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SED I · SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Material 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

Tip o 

24.93 

134.51 

Und 

MES 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

LS => 

Quan t. => 

Und 

m' 

nr 

H 

H 

KG 

m' 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

Q uant. 

1.0000000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

19,546.88 

2.0000000 

Q uant. 

1.0000000 

0.0100000 

1.0000000 

2.0000000 

0.1100000 

1.0000000 

4.0000000 

1.0000000 

19.14 

6.0000000 

Quant. 

Enca rgo s Soc iais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Va lor Unit 

47, 128.55 

20.42 

19.67 

28.05 

102 .61 

42 .64 

12.82 

MO com LS => 
Valor com BD I => 

Preço Total => 

Va lor Un it 

538.05 

315.89 

21.08 

15.90 

23.39 

429.79 

10.24 

8.70 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 
Preço Total => 

Va lor Uni! 

124,767.47 

Tota l 

47, 128.55 

4,254.30 

4,098.04 

5,843.93 

21,377.76 

8,883.61 

2,670.91 

45,011.82 
58,910.68 

117,821.36 

Total 

538.05 

3. 15 

21.08 

31.80 

2.57 

429 .79 

40.96 

8.70 
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PRESIDENTE MA 

OUTRA 
~ · P RI$: FliHTtJ" A 

Composição 89885 SINAP I 

Composição 5632 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 89876 SINAPI 

Auxiliar 

Composi ção 89877 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 5631 SINAPI 

Auxi liar 

Composição 8831 6 SINAf'I 
Auxi liar 

1.4 Código Banco 

Composiçao 73686 SINAPI 

Composiçao 88253 SINAPI 
Auxi liar 

Composiçao 88262 SINAPI 
Auxi liar 

Composiçáo 88288 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxiliar 

Insumo 00000344 SINAPI 

Insumo 00004433 SINAPI 

Insumo 00007247 SINAPI 

Insumo 00007252 SIN API 

Insumo 00005074 SIN API 

Planilha Orçamentária Analítica 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÊU ABERTO, INCLUIN DO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORT E. EM SOLO DE 1' CATEGORIA COM ESCAVADE IRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M' I 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANT ES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÊDIA4 KM/H. 
AF _12/2013 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF _06/2014 

CAM INHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPAC IDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG. POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF _12/2014 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMB INADO DE 36000 KG, POTÊNCI!\ 
286 CV, INCLUS IVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF _1 2/2014 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF _06/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descrição 

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. 
INCLUS IVE NIVELADOR 
AU XILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARP INTE IRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARNv1E GALVANIZADO 16 BWG , D = 1,65M tvl (0.0166 KGIM) 

CAIBRO NAO APARELHADO '7 ,5 X 7,5· CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRON ICO, PREC ISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS. INCL UINDO TRIPE 
LOCACAO DE NIVEL OPTICO. COM PRECISAO DE 0,7 MM. AUMENTO DE 
32X 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 

t>.IOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR ·- CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

SERT - SERVIÇOS TÊCN ICOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Material 

Equipa rnen lo 

Material 

Materia l 

0 .66 

2.9 1 

B.D.I. 
25,0% 

m' 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

KG 

1.0000000 

0.0029000 

0.0233000 

0.0195000 

0.0114000 

0.0143000 

0.5 1 

40.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.6000000 

0.1300000 

0.1000000 

0. 1300000 

0.0200000 

0.0400000 

0. 1000000 

0. 1000000 

0.0120000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

11.65 

77.45 

325.82 

60.53 

214.14 

15.90 

MO com LS => 

Va lor com BOI => 
Preço Total => 

-Valor Unit 

26.09 

12.82 

21.08 

15.94 

15 .90 

30 62 

31 .27 

2.25 

2.25 

26 .20 

11.65 

0.22 

7.59 

1. 18 

2.44 

0.22 

1.17 

14.56 
582.40 

Total 

26 .09 

7.69 

2.74 

1.59 

2.06 

06 1 

1.25 
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nsumo 00006189 SIN API 

2.1 Código Banco 

Composição 73817/002 SINAPI 

Composição 88316 SINAPI 
AuJ<itiar 
Insumo 00004730 SINAPI 

2.2 
Composição 

Composição 
AuJ<iliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxi liar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Au xi liar 

Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Código Banco 

94116 SINAPI 

91533 SINAPI 

5678 SINAPI 

91534 SINAP I 

5679 SINAPI 

88309 SINAPI 

8831 6 SINAPI 

00004720 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analitica 

T ABUA NAO APARELHAD A '2.5 X 30' CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM Materia l 
OU EQU IVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

Descrição 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARR IMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRArFORNE CEDOR, SEM FRETE) 

Descrição 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTE:NCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF _08/20 15 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4. 
POTE:NCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF _06/20 14 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTE:NCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF _08/2015 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4. 
POTt:NCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG , 
PROFUNDID ADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF _06/2014 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA BR fT ADA N. O, OU PEDRISCO (4,8 A 9.5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNE CEDOR. SEM FRETE 

MO sem LS => 

Va lor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

MO sem LS => 

Va lor do BO I => 

Tipo 

6.91 

6.52 

18.09 

30.87 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

B .D .L 

25,0% 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

rn' 

H 

m" 

LS => 

Quan t. => 

Und 

rn' 

CHP 

CHP 

CHI 

CHI 

H 

H 

m' 

0.2853000 

Encargos Sociais 

·Não Desone rado: 
Horista: 115,66% 
Mensali sta : 73,48% 

32.9€ 

5.30 MO com LS => 

Va lor com BOI => 
71.4000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 123.51 

2.5000000 15.90 

1.2000000 69.80 

13.88 MO com LS => 

Va lor com BDI => 
20.0000000 Preço Total => 

-Quant. Valor Unit 

1.0000000 154 .30 

0.0320000 26 .95 

0.081 0000 142 .36 

0.0300000 18.60 

0.4060000 50 .93 

0.5840000 21 .34 

0.8760000 15.90 

1.1000000 85 .74 

9.40 

12.21 

32.61 
2,328.35 

5,016.30 

Tota l 

123.51 

39.75 

83.76 

31.97 

154.38 
3,087.60 

Tota l 

154.30 

0 .86 

11.53 

0.55 

20.67 

12.46 
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CON STRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MAN DACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2 022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 

25,0% 

P lani lha O rça m e ntária Analítica 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

3.1 Código B anco Descriçã o 

Composição 73890/001 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES 

Composição 88262 SINAPI CARP INTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxi liar 
Composição 88316 SINAP I SERVENTE COM ENCARGOS COM;?LEMENTARES 
Auxiliar 
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) 

Insumo 00002745 SINAPI PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D= 8 A 11 CM, H = 3 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO) 

Insumo 00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA º6 X 16' Cf\o' , EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DAREGIAO - BRUTA 

3.2 Código B anco Descrição 

Composição 73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1.5 ATE 3M, EXCLU INDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 

3.3 Có digo Banco Descrição 

Composição 92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS . PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 
MM - MONTAGEM . AF _06/2022 

Composição 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF _06/2022 
Auxiliar 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 
Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

T ipo 

18.71 

38.57 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO I POÇOS DE VISfTA 
SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 34.80 

Valor rlo BO I => 45. 75 

T ipo 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

SED I - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 72.36 

Valor do BO I => 39.75 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SED I - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

LS => 

Quant. => 

Und 

rn' 

H 

H 

KG 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

LS => 

Quan t. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensa lista : 73,48% 

14.36 MO com LS => 

Valor com BO I => 
10.0000000 Preço Total => 

Quant. Va lor Unit 

1.0000000 183.00 

2.0000000 21 .08 

2.0000000 15.90 

0.2000000 23.84 

0.2500000 3. 11 

2.4500000 42 .25 

26.72 MO com LS = > 

V;i lor com BO I => 
63.4800000 Preço Tota l => 

-Q u ant. Valo r Un it 

1.0000000 159.00 

10.0000000 15.90 

55.54 MO com LS => 

Valor com BO I => 
2.4400000 Preço Tota l => 

Q u ant. Va lor Unit 

1.0000000 12.93 

1.0000000 11.68 

0.0275000 21.20 

0.004 5000 15.87 

33.07 

192.87 
1,928 .70 

60,089.95 

T o ta l 

183.00 

42.16 

31 .80 

4.76 

0 .77 

103.51 

515 2 

228.75 
14,521 .05 

Tota l 

159.00 

159.00 

127 .90 

198.75 
484.95 

Total 

12.93 

o. 
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Plani lha Orçamentária Analítica 

n sumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1.25 Material 
MM (0,01 KG/M) 

n sumo 00039017 SINAPI ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO. PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5 ' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

3.4 Cód igo Banco Descrição Tipo 

Composição 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, CI FUES - FUNDAÇÕES E 
REAPRO VEfTAMENTO 2X. ESTRUTURAS 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiliar 

Composição 88262 SINAPI 
Auxiliar 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE '7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Materia l 
REGIAO - BRUTA 

Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10i Materia l 

Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO '2,5 X 10' CM EM PINUS, MISTA OU EQU IVALENTE DA REG IAO - Materia l 
BRUTA 

Insumo 00006189 SIN API T ABUA NAO APARELHADA '2,5 X 30' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Materia l 
OU EQU IVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

3.5 Código Banco Descrição T ipo 

Composição 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES, LAJ ES E FU NDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM . AF _0612022 

Composição 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMET RO DE 6,3 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxiliar ESTRUTURAS 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DNERSOS 
Auxiiar 

Composição 88238 SINAPI 
Auxi i ar 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Insumo 00043132 SINAP I ARM1E RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M} OU 18 BWG, D = 1,25 Materia l 
MM (0 ,01 KG/M) 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Maleria l 
PLASTICO, PARA VERGALH AO "4 .2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

• 

0.32 

3.23 

17.75 

25. 13 

1.96 

B .D.I. 

25,0% 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

M 

KG 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

0.0250000 

0.1130000 

0.24 

540.0000000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

1.0000000 

0.5700000 

0.1500000 

0.2700000 

1.5850000 

13.63 

25.0000000 

Qua nt. 

1.0000000 

1.0000000 

0.1428000 

0.0233000 

0.0250000 

0.9700000 

1.50 

Encargos Soc iais 

Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

23.2t 

0.2< 

MO com LS => 

Valor com BDI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

100 .54 

16.52 

21.08 

10.24 

22.99 

5.20 

32 .98 

MO com LS => 

Valor com BDI => 
Preço Total => 

Va lo r Unit 

16.45 

12.28 

21.20 

15.87 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

0.58 

0.02 

0.56 

16.1 6 
8,726 .40 

Total 

100.54 

16.52 

21.08 

5.83 

3.44 

1.4C 

52 27 

31.38 

125.6 7 
3,141 .75 

Total 

16.45 

12.28 

3.02 

0.36 
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§~ 
PRESIDENTE 

DUTRA 
·- ?RIH'lõlTVR-" -·-

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI • 06/2022 • Maranhâo 
SBC - 07/2022 • Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Planilha Orç amentária Ana lítica 
Valor do BO I => 4.11 

Quant. => 

3.6 Código Banco Descrição Tipo Und 
Composição 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E KG 

VIGAS. PILARES. LAJES E FU NDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E KG 
Auxrnar ESTRUTURAS 
Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxi liar 
Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI ·SERVIÇOS D IVERSOS H 
Auxiliar 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BW G. D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 Materia l KG 
MM (0 .01 KG/M) 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l UN 
PLASTICO , PARA VERGALHAO '4,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 0.42 LS => 

Valor do BO I => 2.83 
Quant. => 

3.7 Código Banco Descrição Tipo Und 

Composição 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1 2.5 (EM MASS A SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E m" 
CIMENTO/ ARE IA MÉDIA! BR ITA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _05/202 1 

Composição 88831 SINAPI BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L. CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE CHI 
Auxi liar 280 L. MOTOR ELIÕTRICO TRIFÁSICO POTtoNC IA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR· CH I D IURNO. AF _ 10/20 14 

Composição 88830 SINAPI BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 l , CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP 
Auxi liar 280 L, MOTOR EL~TRICO TRIFÁSICO POT~NC IA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EOUIPM1ENTOS 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/201 4 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS H 
Auxi~ar 

Composição 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA EST AC IONÁR INM ISTURADOR COM SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS H 
Auxi liar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Insumo 00000370 SINAPI ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDN FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Materia l rn" 
TRANSPORTE) 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Maleria l KG 

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRrTADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIR A/FORNECEDOR. SEM Materia l rn" 
FRETE 

MO sem LS => 29.05 LS => 

250.0000000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0351 000 

0.0057000 

0.0250000 

0.2120000 

0.32 

825.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0. 7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

Encargos Sociais 
Nâo Desone rado: 
Horista: 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

11.35 

9.90 

21.20 

15.87 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

436.73 

0 .38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0 .73 

74 .26 

MO com LS => 

20.56 
5,140.00 

Total 

11.35 

9.90 

0.74 

0.09 

o 58 

0.04 

074 

14.18 
11,698.50 

To ta l 

436.73 

0 .26 

1.24 

36.50 

25 .12 
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PR.E SI DENTE 

DUTRA 
Plli;l'E<TUllA 

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Planilha Orçamentária Analítica 

4 

4.1 

Composição 

Composição 
Auxrnar 

Composição 
Auxi fiar 
Composição 
Auxiüar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.2 

Composição 

Composição 
Au.xi fiar 

Composição 
Auxiiar 

Código Banco 

92417 SINAPI 

92263 SINAPI 

88239 SINAPI 

88262 SINAPI 

00002692 SINAPI 

00040271 SINAP I 

00040287 SINAP I 

00040275 SINAPI 

00040304 SINAPI 

Código Banco 

92776 SINAPI 

88238 StNAPI 

88245 SINAPI 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIM LARES, PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADE IRA 
COMPENSADA RES INADA, 2 UTILIZAÇÕES . AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIM ILARES. EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES INADA. E • 17 MM. AF _09/2020 

AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADE IRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONAD A EM AGUA 

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE ·1.so- A '2 ,80' M 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 518", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE VIGA SANDU ICHE METAL ICA Vl>Z.ADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE '8' CM. LARGURA DE ' 6' CM E EXTENSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/201 5 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Valor do BD I => 109. 18 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento 

Materia l 

MO sem LS => 
Va lor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SED I - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

30. 16 
36.77 

Quant => 

Und 

m' 

m2 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. •> 

Und 

KG 

H 

H 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa li sta : 73,48% 

Va lor com BOI => 
30 .0000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 147.09 

0.5250000 180.34 

0.3400000 16.52 

1.8520000 21.08 

0.0100000 7.97 

0.1960000 6.50 

0.7850000 2.50 

0.3930000 10.00 

0.0190000 28 .87 

23.15 MO com LS => 
Valor com BD 1 => 

240.0000000 Preço Total •> 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 17.39 

0.0280000 15.87 

0.1713000 21.20 

545.91 
16,377.30 

87,801.53 

Total 

147.09 

94.67 

5.61 

39 .04 

0.07 

1.27 

1.96 

3.93 

0.54 

53.31 
183.86 

44,126.40 

Total 

17.39 
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Obra Bancos 

§~ 
PRESIDENTE 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

SINAPI - 06/2022 ·Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

DUTRA 
---- Pl!fi>'fifTVl!A 

Composição 
Auxi liar 

Insumo 

Insumo 

4.3 
Composição 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxi fiar 

Insumo 

Insumo 

4.4 

Composição 

92792 SINAPI 

00043132 SINAPI 

0003901 7 SINAPI 

Código Banco 

92779 SINAP I 

88238 SINAPI 

88245 SINAP I 

92795 SINAPI 

00043132 SIN AP I 

00039017 SIN API 

Código Banco 

94966 SINAPI 

Planilha Orçamentária Ana lítica 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/201 5 ESTRUTURAS 

ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0 .016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Matena l 
MM (0,01 KG/M) 
ESPACADOR I DIST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l 

PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descriçã o 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADCR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM , UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

ARAME RECOZ IDO 16 BW G, D = 1.65 MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR / DIST ANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12,5• MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA Mt DIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

MO sem LS => 

Valor cio BDI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 
4.34 

0.86 

3.07 

Composição 
Auxi liar 

88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOM IN AL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTtNCIA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CH 1DIURNO . AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

B.D.I. 
25,0% 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 
KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

1.0000000 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

113.3900000 

Quant. 

1.0000000 

0.0114000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

1,792.1600000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensa li sta: 73,48% 

12.53 

23 .29 

0.22 

MO com LS => 

Va lor com BD I => 
Preço Tola 1 => 

Valor Unit 
12 .3 1 

15.87 

21.20 

10.00 

23.29 

o 22 

MO com LS => 

Va lor com BDI => 
Preço Tota l => 

Valor Unit 

436 .73 

0.38 

12.53 

0.58 

0.2 1 

4.24 

21.73 
2,463.96 

Total 

12.31 

0.18 

1.47 

10.00 

0.58 

0.08 

1.52 

15.38 
27,563 .42 

Total 

436.73 

0.26 
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PRESIDENTE 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO DE PRESIDENT E OUTRA 
MA 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 

SBC - 0712022 - Maranhão 

OUTRA 
PSlEJ.·~:nJkA 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.1 
Composição 

Composição 

Auxiliar 

Composição 
Auxiijar 

Composição 
Auxi liar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00001379 SINAPI 

00004721 SINAPI 

Código Banco 

92417 SINAPI 

92263 SINAPI 

88239 SINAPI 

88262 SINAPI 

00002692 SINAPI 

00040271 SINAPI 

00040287 SINAPI 

00040275 SIN API 

00040304 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNCIA DE 2 CV, SEM MÁQUIN AS E EQU IPAMENTOS 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENC ARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/M ISTURADOR COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MEDIA - POSTO JAZ IDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZ IDA, SEM Materia l 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1~32 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9 .5 a 19 MM) POS10 PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM Material 
FRETE 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

29.05 

109.18 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAI S 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIM LARES, PÉ-D IREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RES INADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. Af' _0912020 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTE IRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

LOCACAO DE AP RUMAOOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVE IS, EXTENSAO DE ' 1.50' A ' 2.80' M 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0.80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE V 'GA SANDUICHE METALICA VAZ.ADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE ·a- CM. LARGURA DE ·5• CM E EXTENSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11 ) 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento 

Materia l 

MO sem LS => 30.16 

B.D.I. 
25,0% 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

25.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.0100000 

0.1960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.0190000 

23.15 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 

Preço Total => 

Valor Unit 

147.09 

180.34 

16.52 

21.08 

7.97 

6.50 

2.50 

10.00 

28 .87 

MO com LS => 

1.24 

36 .50 

25 .12 

45 .98 

283 .88 

43.75 

51.34 

545.91 
13,647.75 

15,950 .85 

Total 
147.09 

94.67 

5.61 

39.04 

0.07 

1.27 

1.96 
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Obra Bancos 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE MA 

OUTRA 
-- PR:t:rJS,TV~ A. ·----

Planilha Orçamentá r ia Analítica 

Va lor do BO I => 36.77 

5.2 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU V'GA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiliar 

Composição 88245 SINAP I 
AJ xiüar 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED I - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
AJxi6ar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BW G. D = 1,65 MM (0 .016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 Material 
MM (0,01 KG/M) 

Insumo 000390 17 SINAPI ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR CO M ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENT0 '20 MM 

MO sem LS => 2.40 

VA ior cio BOI => 4.34 

5.3 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2.5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CIMENTO/ ARE IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _05/202 1 

Composição 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOM INAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
AJxiliar 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTí':NCIA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _ 10/2014 

Composição 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
AJxiliar 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNCIA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
AJxi fiar 

Composição 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/M ISTURADOR COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
AJxi liar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Insumo 00000370 SINAPI ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Materia l 
TRANSPORTE) 

Insumo 00001 379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Materia l 

B.D.I. 

25.0% 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

16.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0. 1713000 

1.0000000 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

29.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

Valor com BD 1 => 
Preço Total => 

Valor Unit 

17.39 

15.87 

21 .20 

12.53 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

Va lor com BOI => 
Preço Tota l => 

Va lor Unit 

436.73 

0 .38 

1.67 

15.90 

17.34 

64 .97 

0 .73 

183.86 
2,941 .76 

Total 

17.39 

0.44 

3.63 

12.53 

0.58 

0.21 

4.24 

21D 
630 .17 

Total 

436 .73 

0.26 

1.24 

36.50 

~., 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
---- Pl>l<HITUA.A ---

Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMIN HO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE DUTRA 
MA 

Bancos 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

Pla n ilha Orçamentária Ana lít ica 

bisumo 0000472 1 SINAPI 

5.4 Código Banco 

Composição 92780 SINAP I 

Composição 88245 SINAPI 
AuxiHar 

Composição 88238 SINAPI 
Auxifiar 

Composição 92796 SINAPI 
Auxiüar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

6.1 Código Banco 

Composição 92465 SINAPI 

Composição 92272 SINAPI 
Auxrnar 

Composição 92266 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88262 SINAPI 
Auxiliar 
Composição 88239 SINAPI 
Auxiüar 

Insumo 00002692 SINAPI 

PEDRA BRITADA N. 1 (9 .5 a 19 MM) POSTO PEDREIR A/FORN ECEDOR, SEM Material 
FRETE 

Descr ição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR / DISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA 'JERGALHAO ' 4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

Desc r ição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADE IRA, PÉ-D IREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTLIZAÇÔES. AF _09/2020 

FABR ICAÇÃO DE ESCORAS DE VK'. A DO TIP O GARFO, EM MADEIRA. 
AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VK'.AS , EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF _09/2020 

CARP INTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE S 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGU A 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

29 .05 

109.18 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRLJTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SED I - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

0.56 

2.91 

B.D .I. 

25,0% 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

M 

m' 

H 

H 

L 

0.5892000 

22.29 

12.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0473000 

0.0077000 

1.0000000 

0.0250000 

0.2120000 

0.43 

400.0000000 

Qua n t. 

1.0000000 

2.0750000 

0. 1650000 

1.2090000 

0.2220000 

0.0040000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Hori sta : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

74 .2E 

MO com LS => 

Valor com BDI => 
Preço Tota l => 

Va lor Unit 

11 .66 

21.20 

15.87 

9.92 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BDI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

160 .43 

42 .98 

180.11 

21 .08 

16.52 

7.97 

í 

43.75 

51.34 

545.91 
6,550.92 

Total 

11 .66 

1.00 

0 .12 

9 .92 

0.58 

0.04 

0.99 

14.57 
5,828.00 

95,003 .57 

To ta l 

160.43 

89. 18 

29.71 

25 .48 / Co1r11., 

~~"' li! 4 3.66/ t e, \ 
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~ ,§1 

~ ~'><"' 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
---· Pl!EFE!TU~A ----

e 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RU A CAMINHO DO BOIADEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Analítica 
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11) Material 

Insumo 00006 193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA '2,5 X 20' CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM Materia l 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

6.2 Código Banco Descrição Tipo 
Composição 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

Composição 88238 SINAPI 
Auxinar 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição 88245 SJNAPI 
Auxiüar 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Composição 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMET RO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxifiar EST~UTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_121201 5 ESTRUTURAS 

In sumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 Materia l 
MM (0,0 1 KGIM) 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR I DIST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l 
PLASTICO. PARA VERGALHAO ' 4,2 A ·12,s• MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

Va lor do BO I => 

6.3 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 92780 SIN AP 1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Au xinar 

Composição 88238 SINAPI 
Auxifiar 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição 92796 SJNAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SIN AP I ARAME RECOZ IDO 16 BW G, O= 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BWG, O= 1.25 Materia l 
MM (0.01 KG/M) 

• 

20.41 

40. 10 

1.69 

4.08 

B.D.I. 
25,0% 

KG 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

0.0490000 

0.4850000 

15.67 

20.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0209000 

0.1 278000 

1.0000000 

0.0250000 

0.7430000 

1 30 

1,000.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0473000 

0.0077000 

1.0000000 

0.0250000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista : 73,48% 

28 .87 

22.6( 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

16.35 

15.87 

21.20 

12.58 

23.29 

0 .22 

MO com LS => 

Va lor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

11 .66 

21.20 

15.87 

9.92 

23.29 

1.41 

10.96 

36.08 

200.53 
4,010.60 

Total 

16.35 

0.33 

2.70 

12.58 

0 .5!; 

O.Hi 

2.99 

20.43 
20,430 .00 

Tota l 

11.66 

1.00 

0.12 
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Obra Bancos 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE MA 

OUTRA 
P"Rli:F fl l1"VR.A -·- -

Insumo 

6.4 

Composição 

Composição 
Auxi liar 

Composição 
Au xiliar 

Composição 
Au xi liar 

Composição 
Auxi liar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

7 .1 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Au xiliar 

00039017 SINAPI 

Cód igo B anco 

94960 SIN API 

88831 SINAPI 

88830 SINAP I 

88316 SIN API 

88377 SINAPI 

00000370 SINAP I 

00001379 SINAPI 

00004721 SINAPI 

Código Banco 

92788 SINAPI 

92804 SINAPI 

88238 SINAPI 

P lani lha O rçamentária Analít ica 

ESPACADOR ! DIST ANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PL ASTICO, PARA VERGALH AO '4,2 A 12,5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. Af _05/2021 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM INAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POT~NC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR · CHI DIURNO. N' 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TR IFÁSICO POT~NC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP Q IURNO. N' _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIN MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM 
TRANSPORT E) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BR ITAD A N. 1 (9 ,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR. SEM 
FRETE 

SUPRAESTRUTURA - LAJE 

Descrição 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA ED IF !CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UT ILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/201 5 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMET RO DE 12.5 MM. AF _06/2022 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MO sem LS => 

VGlor do BDI => 

Tip o 

FUES - FUNDAÇÕES E 
F.:STRUTURAS 

0.56 
2.9 1 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SED; - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Material 

Materiai 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

29.05 

109.1 8 

B .D .I. 

25,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

ITT' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

0.2 120000 

0.43 

4,000.0000000 

Qua n t. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

22.5000000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0073000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BDI => 
Preço Tota l => 

Va lor Unít 

436.73 

0.38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Tota l => 

Va lor Unit 

11 .62 

9.96 

15.87 

0.04 

0.99 

14.57 
58,280 .00 

T o ta l 

436.73 

0.2E 

1.24 

3ô.5( 

25.12 

4 5 .9~ 

283.8€ 

43.?f 

51 .34 

545 .91 
12,282.97 

42,342.40 

T o tal 

11.62 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
-- PR~Fil7UR• --

• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUN ICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

B ancos 

SINAPI - 0612022 ·Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 

25,0% 

Planilha Orçame ntária Ana lítica 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxiiar 

Insumo 000431 32 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0 .016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 
MM (0,01 KG/M) 

Insumo 0003901 7 SINAPI ESPACADOR I DIST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 
PLASTICO. PARA VERGALHAO '4 ,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO SC!ITI LS = > 0.55 LS => 

Valor do BO I => 2.90 
Quant. => 

7.2 Código Banc o Desc rição Tipo Und 

Composição 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUN DAÇÕES E rn" 

CIMENTO/ ARE IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

Composição 88831 SINAPI BETONEIRA CAPAC IDADE NOMIN AL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHI 
Auxi liar 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CH I DIURNO. AF _ 10/2')14 

Composição 88830 SINAPI BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP 
Auxifiar 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED I - SERVIÇOS DIVERSOS H 
AuxiUar 

Composição 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRAESTACIONÁRINMISTURADOR COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxitiar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MED IA - POSTO JAZIDA/FORN ECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Materia l rn" 
TRANSPORTE) 

Insumo 00001379 SIN AP I CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRífADA N. 1 (9 .5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR , SEM Material m" 
FRETE 

MO sem LS => 29.05 LS => 

Valor do BO I => 109.18 
Quant. => 

7.3 Código B anco Descrição Tipo Und 

Composição 101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAM INHÃO TRAN - TRANSPORTES, CARGAS T 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF_07/2020 E DESCARGAS 

0.0446000 

0.0250000 

0.1470000 

0.4 3 

2,000 .0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

20.0000000 

Quant. 

1.0000000 

Encargo s Sociais 

Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 

Mensa li sta: 73,48% 

21.20 

23 .29 

0 .22 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Tota l => 

Va lor Unit 

436.73 

0.38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

74 .26 

MO com LS => 

Valor com BO I=> 
Preço Total=> 

Valor Unit 

27.25 

0.94 

0.58 

0.03 

0.98 

14 52 
29.040.00 

Tola ' 

436.73 

0.2E 

1.24 

36.5( 

25.12 

45 .9€ 

283.SE 

43.75 

51.34 

545 .91 
10,918.20 

Tota l 
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Obra B ancos B .D.I. Encargos Socia is 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MO LDADA NA RUA CAMINH O DO BOIA DEIRO SINAPI - 06/2022 - Maranhão 25,0% Não Desone rado: 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA SBC - 07/20i2 - Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENTE MA Mensa lista: 73.48% 

DUTRA 
PRCt-~rru~A 

P la nilha Orça mentária Ana lít ica 

Composição 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPAC IDADE MÁXIMA DE CARGA6200 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP 0.0886000 284 .90 25.24 
Auxi liar MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11 ,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

9.70 M, INCLUS IVE CAM INHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV 
- CHP DIURNO. AF _06/201 4 

Composição 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA OE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE CHI 0.0380000 52.94 2.01 
Auxiüar MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

9,70 M, INCLUSIVE CAM INHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 
- CHI DIURNO. AF _0612014 

MO sem LS => 1.22 LS => 0.94 MO com LS => 2 16 

Valor do BOI => 6.8 1 Valor com BO I => 34 .0ti 
Quant. => 70.0000000 Preço Tota l => 2,384.20 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 15,041.17 

8.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Va lor Unit Tota l 

Composição 92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE VIGA, -ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAÇÕES E rn' 1.0000000 294.07 294.07 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA, DE MADE IRA ESTRUTURAS 
RESINADA, 2 UT ILIZAÇÕES. AF _09/2020 

Composição 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CH APA DE MADEIRA FUES - FUNDAÇÕES E m' 0.6210000 130.08 80.77 
Auxi liar COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF _09/2020 ESTRUTURAS 

Composição 92272 SINAPI FABRICAÇÃO OE ESCOR AS OE V"3A DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. FUES - FUNDAÇÕES E M 3.6310000 42 .98 156.06 
Au xi liar AF _09/2020 ESTRUTURAS 

Composição 88262 SINAPI CARP INTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI · SERVIÇOS D IVERSOS H 1.6560000 21 .08 34.90 
Auxi fiar 

Composição 88239 SINAP I AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS H 0.3040000 16.52 5.02 
Auxiliar 

Insumo 00002692 SIN AP 1 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADE IRA, DE BASE Materia l L 0.0100000 7.97 0.07 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CASECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11) Materia l KG 0.0490000 28.87 1.4 1 

Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA '2,5 X 20º CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM Materia l M 0.7010000 22 .60 15.84 
OU EQU IVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 34.83 LS => 26.74 MO com LS => 61.57 

Valor do BO I => 73.51 Valor com BOI => 367.58 

Quant. => 18.0000000 Preço Total => 6,616.44 

8.2 Có d igo B anco Descr içã o Tipo Und Q ua n t. Va lor Unit 

Composição 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC ION AL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 1.0000000 17.39 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

Composição 88238 SINAP I AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0.0280000 15.87 
Au xi fiar 



§=a 
PRESIDENTE 

OUTRA 
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• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI - 0612022 - Maranh ão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Planilha Orçamentária Analítica 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxiiar 

Composição 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E KG 
Auxifiar ESTRUTURAS DNERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/201 5 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SIN API ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BWG, D= ·t.25 Materia l KG 
MM (0.01 KG/M) 

Insumo 0003901 7 SINAPI ESPACADOR / DIST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l UN 
PLASTICO, PARA VERGALHAO •4.2 A 12.5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 240 LS => 
Valor do BO I => 4.34 

Quant. => 

8.3 Código Banco Descrição Tipo Und 

Composição 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇAO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED I - SERVIÇOS DNERSOS H 
Auxiüar 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED I - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxiliar 
Composição 92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM , UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E KG 

AuxiHar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/201 5 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Materia l l<G 
MM (0,01 KG/M) 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Materia l UN 
PLASTICO. PARA VERGALHAO "4.2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 0.86 LS => 

Valor do BDI => 3.07 
Quan t. => 

8.4 Código Banco Descrição Tipo Und 

Composição 94966 SINAP I CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E m' 
CIMENTO/ ARE IA MÉD IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

Composição 88831 SINAPI BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHI 
Auxiliar 280 L, MOTOR Eu:rnico TRIFÁSICO POT~NC IA DE 2 CV. SEM MÁQUINAS E EQU IPM1ENTOS 

CARREGADOR - CH I DIURNO. AF _ 10/2014 

0.1713000 

1.0000000 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

100.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0114000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

300.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0. 7032000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

21.20 

12.53 

23.29 

0.22 

MO com LS => 
Va lor com BDI => 

Preço Total => 

Valor Unit 

12 .3 1 

15.87 

21.20 

10.00 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

Va lor com BDI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

436 .73 

0.38 

3.63 

12.53 

0.58 

0.21 

4.24 
21.73 

2,173.00 

Total 

12.31 

0.18 

1.47 

10.00 

0.58 

0.08 

1.52 

15.38 
4,614.00 

Total 

436.73 
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PRESIDENTE 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

OUTRA 
PR~Fi:t'fl)~A 

Composição 
Awd~ar 

Composição 
Auxi i ar 
Composição 
Auxifiar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00001379 SINAPI 

' 00004721 SINAPI 

Planilha Orçamentá ria Ana lítica 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR ELt'TRICO TRIFÁSICO POTi:NCIA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CARREGADOR - CHP DIURNO. Af= _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRAESTACIONÁRINMISTURAOOR COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Materia l 
TRANSPORT E) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1~32 Materia l 

PEDRA. BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM Malenàl 
FRET E 

MO sem LS => 
Valor do BOI => 

29.05 
109 .18 

Total sem BOI 
Total do BDI 
Total Geral 

• 
B.D.I. 
25 ,0% 

GHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

338.8826000 

0.5892000 

22 .29 

3.0000000 

Encargos Soc iais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

1.67 

15.90 

17 .34 

64 .97 

0 .73 

74 .26 

MO com LS => 
Valor com BOI => 

Preço Total => 

1 .24 

36.50 

25 .12 

45.98 

283 .88 

43.75 

51.34 
545.9 º1 

1,637.73 

-
356,864.3'.l 

89,148.91 
446,013.24 

Co,,,,á 
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~Obra B a nc os 

~~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
.. ~ BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO SBC - 07/2022 - Maranhão 

PR.ESIDENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

DUTRA Curv a ABC de Serviç os 
---·- PRU'~ITUR.A --

Código B anco Descrição Tipo 

011 737 SBC ADM INISTRACAO LOCAL DA OBRA R$300.001,00 ATE R$600.000,00 SERVICOS ADM INISTRAT IVOS 

92780 SINAP 1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBR ADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

94966 SINAP I CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2.1 :2.5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CIMENTO/ ARE IA MÉD IA' BRITA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA400 L. AF_OS/2021 

92417 SINAP I MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGU LARES FUES - FUNDAÇÕES E 
E ESTRUTURAS Slfll )LARES, PÉ-D IREITO DUPLO, EM CHAPA DE ESTRUTURAS 
MADE IRA COMPENSADA RES INADA. 2 UT ILIZAÇÕES. AF _09/2020 

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBR ADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

92788 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

92777 S INAP 1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _12/201 5 

73890/001 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

92922 SINAP 1 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO . FUES - FUNDAÇÕES E 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FU NDAÇÕES, UT ILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTLIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 

92449 SINAP I 
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE VIGA, ESCORAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E 
COM GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

• 
B .D.I. 

25,0% 

Und Quan t. Va lor Unit 

MES 2,0 58.910,68 

KG 4.400,0 14,57 

m' 112.5 545,91 

m' 256,0 183,86 

KG 2.092, 16 15,38 

KG 2.000,0 14.52 

KG 1.000,0 20.43 

m' 63,48 228,75 

KG 825,0 14, 18 

KG 540,0 16, 16 

m' 18.0 367 ,58 

En cargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Total Peso (%) 

117.821 ,36 26,42 

64.108,00 14,37 

61.414.87 13.77 

47.068,16 10,55 

32.177,42 7,21 

29.040,00 6,51 

20.430,00 4,58 

14 .521,05 3,26 

11 .698,50 2.62 

8.726,40 1,96 

6.616,44 1,48 

P eso 

Ac umulado (%) 

26,4:0 

40,7> 

54,5E 

65, 11 

72,3'.' 

78,84 

83 ,4 ;: 

86 ,67 

89,3( 

91 ,2E 

92,74 
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~~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 
~..;.;;,.r~ BOIAD~IRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO 

PRESIDENTE 

DUTRA 
---- PR:Ef'fdTOAA --

92776 SINAPI 

92916 SINAP I 

74209/001 SINAPI 

92465 SINAPI 

5970 SINAPI 

73817/002 SINAPI 

101010 SINAP I 

73686 SINAP I 

94116 SINAPI 

89885 SINAPI 

73965/009 SINAP I 

MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF !CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/201 5 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FU NDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

PLACA DE OBRA EM CHAPA OE ACO GALVAN IZADO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE V'tG A. ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA. 10 UT ILIZAÇÕES. AF _09/2020 

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNOACAO, C/ 
REAPROVEITAMENTO 2X. 
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE PERF IL METÁLICO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GU INDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM AF _0712020 

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQ\ JIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUS IVE NIVELADOR . 
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 

M, COM CAMADA DE BRITA. LANÇM1ENTO MECAN IZADO. AF _08/2020 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA. DESCARGA 

E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1" CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M' 1 111 HP), FROTA DE 3 CAM INHÕES 
BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉD IA 4 KM/H. 
AF _1212013 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOT AM ENTOi ESCORAMENTO. 

Bancos 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maran hão 

Curva ABC de Serviços 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

. FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

CANT - CANTEIRO DE OBRAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

TRAN - TRANSPORTES. CARGAS E 
DESCARGAS 

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

B.D.I. 

25,0% 

KG 

KG 

m' 

m' 

m' 

m' 

T 

m' 

m' 

m' 

m' 

• 
242,39 

250,0 

6,0 

20,0 

25,0 

20,0 

70,0 

71 ,4 

10,0 

40,0 

2,44 

Total sem BOI 

Total do BDI 
Total Geral 

21,73 

20,56 

672.56 

200,53 

125,67 

154,3€ 

34.06 

32.61 

192.87 

14,56 

198.75 

Encargos Sociais 
Não Desone rado: 
Horista: 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

5.267, 13 

5.140,00 

4.035,36 

4.010,60 

3.141,75 

3.087,60 

2.384 ,20 

2.328,35 

1.928,70 

582.40 

484,95 

1,18 

1,15 

0.90 

0,90 

0,70 

0,69 

0,53 

0,52 

0,43 

0,1 3 

0,11 

93,9:< 

95,07 

95,9€ 

96,87 

97,5€ 

98,27 

98,81 

99,3c 

99,7E 

99,8> 

100,0C 

356,864.33 

89,148.91 
446,013.24 
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liCl1~-
CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CM1 INHO DO 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO 
MUllllCi PIO OE PRESIDE NTE OUTRA MA 

S IN AP I • 0&'2022 • Na ranh5o 
SBC -0712.022 -M:t r.mt~io 

P'RESIOENTE 

OUTRA 
Código Banco Desc ri ção Tipo 

0004305: SNAPI ACO CA-50. 125 MM OU 16.0 MM. VE RGAUiAO Material 

0000270€ SNAPI ENGENHEIRO CIVIL DE 013RA. JUNIOR Mão dü Obra 

0000 137!: Sl'IAPI GIMENTOPORTl.ANO COMPOSTO CPll-32 M~!crial 

0000406~ Sf\IAPI MESlHE DE OOl~S Mào de Obra 

0000 121:! S NAPJ CARPINTEIRO "DE FORMà.S ~1-0RISTA) Mão de Obro 

ooooone SNAPI t.HW\DOH (Hóf{IS"IA) Mão de Obra 

00001 3.~ S l'IAPI CHAPAJPAINELOE MA~IRA aJMPENSAM RESINAQ6. (MAD.:: l~ITE Maleri~ 
RESINAOO ROSA) PARA FORMA oc OJNCRETO, DE n oo Y. 1100 fo,'IM, E= 
17 WM 

0000003~ St-IAPI _ACO CA-f>O, a.o MM. VERGA.lJ -IA.O Moilterial 

0000<1 08~ Sl'IAPI ENCARRECÕ:oo GEP.AL DE oâRAS Mão 00 Obr.:1 

0000612L S~API APONTAOOROUAPROPRIC\DOR a;: MAO DE OBRA {HORB TA) Mãa do:l~bra 

000417-7€ St.IAPI V IGi.\ NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRAEALHAOA OE 22 H AS ·5 H M~ll d'3 Ch ra 
(CQM ADICONAL NOTURNO) 

00043'13;. S f.lAPI ARME RECOztoO 16 -B'NG, Q !! 1-. Õ:S MM (0-,016-KG'M)OU 18 uwc~ . o ~ Matf!rial 
1,?.5MM (0,01 KGIM} 

.000044 72 $~API V IGA NAOAPA!tLHAD\ "6 X 16" CM , EM M6.CARANOL8A. ANGELM 0U Matcíial 
EOUNALENTE D\ REGIAO-- BRUlA 

0004305E SNAPI ACO CA-50. 20.0 MM OU 25.C MM. VERGALHAb 

000061 11 SNAPI SERVENTE DE OBRAS 

Q<J004491 SNAP! PONTALETE '7. S X 7.5· CM EMPINUS. M ISTA OU EOUNALENlE DA 
HEGlt\O · CHUTA 

0000003:: SNAPI ACO CA.SO. 6.3 MM. VERCl\LH<\0 

099·110 SBC rECNICO DE SEGUR-\NCA DO TRA8ALH) 

0000037C S N API AREV'I MEDV>. - POSi O JAZIOAiFOHl'ECEOOR IRE llRAOO ~JA JJ\ZO A. 
SEM TRANSPORTE; 

00004721 S l'IAP I PEDRA. BRITADA N. 1 (9.5 a19 MM)P03TO PEDRE IRAiFORf\'E.CEOOR 
SEM FRETE 

Material 

Mão ele Obra 

Materi?J 

Materiâl 

Mi:lo de Obra 

Ma tNial 

Ma!M i:\l 

OOOCi-1517 S N API SA RPAFO "2.5 X 7S CMEM PINUS. M IS TA OU EQUIVALE NTE DA PF. GIAO • Material 
BRUTA 

000373 7:i: Sf\IAPI CXAM ES · i-ORtS Tf', {GOLETA OO O\IXA) Outms 

OC-004812 SNAPI PlAC'.A DE OORA !PAPA CONSTRUCAO CJVIL l EM CHAPA. GALVANIZADA Material 
"N. 22" . ACESIVADA, DE ·2.4 X 1.2' M <SEM POSTES PARA F l.Xi\CAOi 

0003766€ S f\IAPI OPERADOR DE BETONE IRA ESTACIONARIAJ MISnJRADOR Mfü1 de Otlí~ 

00006 117 S f\IAPI CARPINTEIRO A UXILIAR {HORISTA) Mãa de Obr;i 

0000618E SN t\P I TABlJA NAO Af>APELHADA '2.5 X 30· c.M. EM MA.CARANDL.0 A ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DA. REGlAO -BRUTA 

0000 1 34~ Sf\IAPI CHAPA/PAINEL DE ko-\AOCIRA OOMPEi\SAOAPLASl lFICAOA (M/.\OE R ITE Matericl 
PLASTIFICADO} PARA FORf>M CE CONCRETO, DE 2200 x 1100 M.\.t . E = 
"17" MM 

000373? 1 SNAP I TRANSPORTE· HORISTA (COLETADO C'.AIXA) Ser.iços 

0000473C Sf\IAPI PEDRI\ CE Ml\0 OU PEDRI\ RACHAO PARI\ ARRlrvt01FUNCV\CAO íPOSl ó M~t eriril 
PE DREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE) 

0000611'1 SNAP I AJUOAN fE CE ARMAOOR l l--ú RISTA) Mão de Obra 

00004221 S f\IAPI OLEO DIESEL COMBUS íNEL COMLJv1 Material 

00043-4 9~ S NAPI EPI · FAMILIA CARPINT'EIRO DE FORMAS· H'.JRISTA (ENCAK'GOS Equ iparmmlo 
COMPLEMENTARES · COLETADO CAIXA/ 

000·11'19 1 S N AP I EPI ·FAMILIA SERVENTE· HORtSTA (ENCARGOS COMPLFMENTAFES • Equipevnento 
COLETADO CAIM ) 

000402n S NAP I LOGO..CAO DE VIGA SANDUlCJ IE t..t:.TAUCA V.AZADA PARA TRAVAMENTO Eql1ipamento 
DE. P llARES. AL TURI\ DE 'B" CM. LARGURA OC ·15· CM E EXTE NSAO CE 2 
M 

OOO·U -165 s r~API EPI. FAMILll\ PEDREIRO . 1-0RISTA (ENCARGOS COMPLEMENTl\ F~.ES. Eqrnpall ento 
COLETADO CAIXAJ 

8.0 .I. 
25.0% 

Und 

KG 

H 

K G 

H 

H 

"' 
n1" 

l<G 

H 

H 

H 

KG 

M 

KG 

H 

M 

KG 

H 

m' 

,,,, 
M 

H 

m' 

H 

H 

M 

nr 

H 

m' 

" 
H 

H 

MCS 

H 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 

Ho rt sta: 1 15,66~. 

Mensalista : 73.48% 

Curva ABC de Ins u mos 
Quantidade 

O perativa Imp rod utiv a 

10.334.670:E3C 

421,3793064 

43.730,797al98 

423,544556E 

B83,500264e 

782.535612€ 

1-92,23'\ 16.75 

). 109.20S212< 

,123.5''455GS 

•123,5'145568 

cl 18.0Sgg..125 

2B.1,536353C 

15S.4 150$9S 

615. 1008792 

498,4710181 

6ü0.68119!)2 

526.118 1·1813 

41 6.382773 1 

79.6202786 

66,272::IB47 

1.3'11 ,1·1650-12 

" 1:!00.633910-1 

5,995720 1 

164,ono22c 

163.721 8945 

59. 952~4C 

18,3014239 

3. 0fl5,358400€! 

23.9828803 

123, 6362202 

203.0603692 

1.03?.141:lJ;t'i!! 

900.l\2500'.lS 

100.5362341 

903.5689645 

Valor Unttário 

Operativ<: Improdutiva 

11,1( 

1.24 ,9 ' 

O,g· 

49.9!. 

22, 2~ 

22.2t 

78.6< 

13,0l 

32.o· 

22,2{ 

2 1.5! 

29,t' 

5-2.8" 

12./ f 

' 5,7: 

12,ac 

i 3.5< 

1 6 . 0~ 

s 1.2· 

92, 8; 

'1.'I: 

1.0 · 

537.2'. 

18 ,8: 

16 ,5: 

4 1.2; 

133.2; 

0. 7 ' 

a1.2: 

15,6t 

8 ,9( 

t ,!i: 

1,4:· 

12.5< 

1. 3< 

• 
Total 

Operat iv<1 Imp rodut iva 

114 .71•1,8'! 

52 .634 ,$( 

39.?95,0!· 

21.1 5ti,O;; 

19.663,Bi 

17.419,2•1 

15 .1 20,91' 

15.063,0!: 

13.557,GI 

9A28. H 

9.0Q9,8'1 

8 .253. ?JI 

3.207,4: 

7.861.7f 

7.835,91 

7.6S8,7'.· 

7 .1 0-?,51 

8.670,4'. 

6.'I G5,9t 

6 .'51,4! 

5.994 ,9: 

4 .848.8-1 

?. .221,0f 

3 .089,5"· 

2.1 12,s·. 

2 .471,2! 

2 .438.1; 

2.190,61 

2 .0!l2,S ·1 

1.93-6,1•1 

1.819,4: 

1.628,3:· 

1. 29G. 1 ~ 

1.2$6, 71 

1.228,8! 

Gerai 

1 14.71<1 .8'-

52.G34.S< 

39.795.0:: 

21. 156.0: 

19,668.&f 

17.4~ 9 . 2.l 

15, 110'.!K 

15,_063.0! 

13,557.& 

9.428.1( 

·, 9.C-098.' 

8 .253.7.! 

iJ .207Ai 

7.861.lt 

7.835.0t 

7,688 ?;:: 

7, 107.f'I( 

6 .670.-1 ~ 

6.465 .9€: 

fi ,151.4( 

5,994 9ê 

4. tJ48 .6c 

3. 22 1.m 

3.089.5( 

2.712.Bi 

2.471 .2~ 

2.436. 1/ 

2. 190.fi( 

2.09?.5 1 

1,936.1.t 

1, B t~H::. 

1, 678 . ~; 

1 . 296 . 1~ 

1, 25':1.7{ 

1. ~28.B~ 

Pesa Valo r Peso 

25. 72% 

11.8(}",f 

8,9Zl.f 

4,74% 

4,41 %; 

3,910/,, 

3,39\{ 

3,38%. 

3,04% 

2.11o/. 

.2,02o/r 

t .Rs<'lc 

1.841\ 

1.76% 

l. 7ff'/.:. 

t .7 2"~ 

1.59%. 

1 .501{ 

1,,15"/. 

1,3ff'lc 

1.34'!/, 

uw.~ 

0.771( 

0.69'X: 

0,6 1 ~/c 

0.5~4 

0.55º/,: 

0,4g'~ 

0 ,47".{: 

0, 43% 

0 . 11 ~4 

0, J 7% 

0,29"/. 

IJ,28Y( 

0, 26% 

A.cumulad o Acumu lado 

114.714 .81 

167, 349.3' 

207, 144.3( 

228.300.4 ' 

247,96!).2; 

265.388 .5 ' 

280,609 .4 ' 

2% ,572.4t 

309, 1 30 .1 ~ 

318,558 .2~ 

327,563.()( 

335.82 1.8' 

344.029 .2; 

351.891 .0'. 

359,727 ,Q{ 

367,4 15 .7 ' 

37•l. 523.2' 

381. 193.6; 

387 .659 .6. 

393,811.0: 

399.805.9<. 

404, G~ .8< 

407,875 .81 

.:1 10,965.4: 

4 13.678.3: 

~Hi . 1-19 .5 ; 

.:1 16.587.fü 

420,n B.2! 

422,870 .8( 

~21. , 806.9• 

426,62ó .3t 

428,254 .61 

429.550.a: 

430.807 .5: 

432.0JGA: 

25.TE/. 

37.Sz:'/. 

46,44QA 

51, 19% 

55,W't 

59,:5(1',4 

62,89'% 

66.27",1 

00.31<!/, 

71,4Z:-,( 

73.Mo/. 

75,2!1'A 

n .13°A 

78.90% 

00.65"Jl 

82,38'/, 

8J,97Cf, 

85,47"!. 

86.92"1: 

8.'3,30",{ 

89.(i'111t 

9<l.7'J>i<. 

91,45"fi 

92, 14'-'A 

92 , 7 5'~ 

93. J(f,{ 

93, 85"1i 

94.34% 

94,s t<>A 

95 , 25~/, 

95.65"/, 

96,o l"A 

96.31o/. 

96,59% 

96,8JC1: 

Com;s.r~, 
',;> i º-o 

,~ ta \ 
i ~ ;a l ~ 

~ I "'~ i 
.. ~ ,,,,q .., ~'l" 

º'~!!. 

~ 
~ : 
111 : 
::P 

i,i; 
7 



• 
f~ Obra 

~~ t t P .. ~ CO NSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CM1 1NHO DO 

~-~ BOIAD~I RO MANDACARU NO BAI RRO CIRO EVANGELtSTA NO 

PRESIDENTE M UNta Pto DE PRESIDENT< DVTRA MA 

Bancos B.O.I. 
SINAPI • 0612022 - Maranhão 25,0% 

SBC -0712022 - Maranhão 

DUTRA 
OOOCJ.172C $1NAPI PEDRA BRITADA N. O, O U PEDRISCO (4.8 A 9. 5r.1M ) POST0 Material 

PE DREIRAIFORf\E~DOR, SEM FRETE 

0000423( S!NAPI OPERA.oo:t DE MJ\OUINAS E lRATORES DIVERSOS (TERPAPLANt..GEr.,,.\) Mão de Obm 

OJ0.1Jil87 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGAOO GERAL - HORISTA (ENC\RCOS Equipariemo 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA.J 

00039017 SINA.PI ESPAO\OOH f OSTANCIA.DOH CIRCULAR COM EN1RAÜ'\ tA fEHf\l. EM Material 
Ptl\STICO. PARI\ VEíGAU·.Y,Q ·4.2A 1z.5· MM. COBRIMENTO 2<l M\1 

OOOOS06e SIN/\ PI PREGO DE ACO POLIDO OOM Cl\B ECA 17 X21 (2 X 11) Material 

0004346!: S ltJAP I FERRA.MENTAS - FAlvllLIA PEDREIRO- HORISTA (ENCA.ROOS Equiparicnto 
COMPLEMENTAFES - COlETADO CAIXI\ ) 

00043467 S IN.A. PI FERRAMENTAS - FAMILLA SERVENTE - HO RISTA (ENCAROOS E.quipooiento 
COMPLEMENTA~S - COLETADO l.Al><A) 

0 0006 19:! S lNAP I TABUA NAOAPA~LHA[}\ ·2 .s x20· CM. E:M MACARANDUBA. ANGEL fJ, Material 
OU EQUIVALENTE QA REGIAO - BRUTA 

00040287 SlNAPI LOCACA..0 [E BARAA DE ANCOAAC'i:M DE 0.80 A 1.20 MOE EXTENSAO Eqllip;wnento 
COM ROSQ\ CE 5'8~ INCLUINDO POHC'.I\ E FLANGE 

0000024-t SINA.P I AU)(lLV\R DE TOPOGRAFO (HORISTAJ Máa de Obra 

OOOH45S $1W\PI FERRAMENTAS - FAfv11L1A. O\RP INTEIRO DE FORMAS · HORSTA EQuip31\i '3í'lto 
(ENCARGOSCOW lEfv'ENTA!tS -COLETAOO CA C'J\ ) 

0003775L $ 1NAP1 CAMINÍ-IAO r õco. P ESO BRUTO TcTAL 16000 KG. CARGA UTL MAXJ.IA EquipaTi f.ln!o 
1 1030 l\G . DISTANCIA ENTRE El;<DS 5.41 M. POTENCLD.. 18:' OI (NCLUI 
CABINE E Ctt:,5$1. NAO INCLUI CARROCERIA.) 

000402'? 1 SlNAPI LOCACAO CE APífüP..,.IADOR METALICO DE P lAR. COM Al íUHA E Equipananto 
ANGULO REGULAVE.IS, EXTENSAO OE ·1.50 ' A -2.oo· M 

0000506S StN.1\Pt PREGO DE ACO POLIDO COMC.f\B EO... li X 27 (2 112 X 11) Material 

0004 348;; S INA.P I EPI ~ FAMILIA ALMON'\RIFE- HORIST/\ /ENCARGOS Ca.APLEMEtflAítS - Equip<nlAn!o 
COLETADO CAIX4'1 

0004340E SINA PI EPI - FAMILIA ENSENt-E IRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Eql!ipaTi en!o 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX.-\ ) 

00040 304 SlN:'\PI PREGO DE AOO POUOO Ca..1 CABECA DUl:iLA 17 X Z! {2 112 X 11) Materil:lt 

0 004348E: S JNAP I EPI - F1\MILIA OPE RAOOH ESCAVACEIRA - HORIS TA (E NCJ\!~GOS Equipai1,;in10 
COMPLEMENTARES -COLETADO f'.AIXA) 

000Jô53 1 SINAP I RETROESCAVAOEJRA SOB~ ROllA.S COM D\RREGACE.IRA, TRAO\O 4 X Equipar11e11to 
4, POTENCIA LIQUIDA 88 f-P , PESOOPEPAC IONAL Ml'JMO OE 0674 KG. 
CAPAC IDACE Q.\ CARRE~DEIRA CE '1,úO M~ E DA RETRO::SCAVACE. ~A 

MINIMA DE 0. 26 M3. PROFUNDIOAU:: DE ESC/WACAO MAX'fliA CC 4 37 M 

00004G9E S!N/\Pt MOTO RISTA !YER..'\OOR DE O'\MINHAO COM MUNCK Mão d>3 Ottra. 

0000338~ S INAP1 G UlNDALJTO HIORAUIXO. CAPACICW\OE fv'A-XIMA a: CARGA 6200KG. EquipaT1arno 
MOMENTO MAXlMO DE 04.RCA 1 1, 7 TM . ALCANCE MA.l(MO HOR fZONTAL 
9.70 M. P.l\RA MO NTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINH/\0 PBT MNMO 
1.3000 KG ( INCLUI MONTAGEM. NA.O INCLUI CAM l'llf-lAO) 

00004234 SINA.PI O PERl\üOR DE ESOWAC€1RA MM <10 Obra 

0000475C S INAPI PEDREIRO (HORIS TA ) Mão de Ohra 

0000759!.' S INAPI NIVELADOR (HORlSTA } Mão de Obrd 

000 1053~ S JND.PI BElUr-E IRA CAPACIDADE l'OM INAL 400 l , CAPACIG\DE CE M ISTURA Equip&liEJí'l\o 
280 l. MOTOR ELE mico TRIFASICO 220/38.J V POTENC I!\ 2 OJ. SEM 
CARREGADOR 

0000443~ S lNAPI CAIBRO NAO APA~LHAOO ' 7.5 X 7,5 ' CM, EM MACAMNOUBA, ANGELN Material 
OU EQUIVALE NTE Qll. REGIAO-BRUTA 

Ó0002705 S INA.PI ENERGIA ELETRICA A TE 2000 KW H INDUSTR IAL. SEM C:EMAN~ M.aterial 

0000~61 S INAP I PREGO Cl:: ACO POLIDO COMCABECA 1fl X 27 (2 1/2 X íO) Material 

0004~6:! SINAP I FERRAMENTAS · FAMILIA ENCARREGAOOGERAL - HORISTA (E NCARGOS Equir1ame1t10 
COMPLEME NTAFES - COLETADO CAIXA) 

0003776::! S INAP I CAVALO MECANICO TRAO'\O 4X2, PESO B f1UTO TOTAL 16{JOQKG, Equ ipam~n\o 
CA PAC lOACE r-MX!MA DE l 'RACAO '36000' KG. DGTA.NC LA. ENTRE El:«JS 
'3,56. M, POTENC IA "286' CV (INCLUI CA9 1NE E. CMASS I. NA.O N SUJI 
SEM IRREBOQLE) 

0001 068 e S IWl.PI ~Í~~~~:t ~lfr~g~f,~~~iKi'f\~S. CACM'6A O.OOM3. PESO Equiptrllenlo 

m' 

H 

H 

UN 

KG 

H 

H 

M 

MES 

H 

H 

UN 

MCS 

KG 

H 

' G 

H 

UN 

H 

UN 

H 

H 

H 

UN 

M 

KVJH 

KG 

H 

UN 

UN 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
liorlsta: 115.66o/. 
Mensalista: 73,48% 

Curva ABC de '1sumos 
10,992 i 535 107.1 : 

59.7832 172 1 9, 2~ 

832,7655-162 1.3! 

3.448,69923i2 0.2: 

31.5170002° 29Z 

903.56898'15 

906,425063e 

22,:'\020801 

200.8 1665(~ 

43.096264€ 

1.031.14aJJ.Se 

O.OOQ816í:.i 

50.140208-1 

12.68õg.·137 

41 6,382n31 

-t 10.JS2n31 

6. 721 2022 

238, 216086( 

0,0003€62 

8.97 3'~591 

0.001031C 

:'l.'1892364 

5,9362105 

7, 18271(),1! 

0,01754 17 

2,853962€ 

120. 546.1351 

3,747325C. 

832,765S-i62 

0,0001400 

O,OOOOGS~ 

0.9~ 

O,?C 

28.2t 

3, 1; 

1 4 , 0~ 

0. 5~ 

6 3S.201.2i 

8. 1~ 

29.8( 

0.8' 

o.a: 

36 {}( 

0.9.! 

540 .703 .4 ~ 

2 1.1t 

174 .914 .4: 

26.J: 

22,2f 

17.9; 

6 .G84.2: 

39,0! 

0 .9'. 

28,T:. 

0.1; 

705 .803 , S ~ 

1.0G 1 .980,4; 

• 
1.1 7a .o:: 

1.1 52,6:· 

1.1 24.2:· 

93 1, 1[ 

921,2'1 

83 j_21: 

63-1 ,5< 

630 ,o: 

626 , S~ 

605.5< 

580.61 

52 i 1" 

407 . 1..f 

378.0'' 

35ô.O! 

341,4 '.· 

242 Sf 

2~6.31 

198,0l 

189. 7! 

180.3: 

144 ,5:: 

132. 1,! 

128.7'1 

117.2!' 

1 11,5'.· 

1 1(1,!H 

107 ,6f 

'99,9 : 

99 ,0 :. 

72,4! 

1, 178 .0 : 

1, 1 52 .6~ 

1. 124.2: 

93 1.1E 

921 .24 

831 .2E 

6:34.SC 

6.10K 

626 .5~ 

605.5( 

580.8( 

52 1.17 

407 .1'1 

378.0i 

358 .0~ 

34 1.4 ~ 

2'1 2 5( 

226 .31 

198 .0E 

189. 7f 

1 00 . 3~ 

144 .S~ 

132 .1'1 

128 .7 1 

117 2: 

111 5'.! 

110.9( 

107.6t 

99.93 

99.0: 

?2.4E 

0.26% 

0.2GYo 

0,25% 

0 ,21% 

0,21% 

0,19"% 

0.14% 

0,1 4% 

0.14% 

0:1 4% 

u·n% 

0.12'% 

0,09".{, 

0,081(, 

0. 0.<f'h 

Q.08% 

o.osv~ 

0,05% 

0,04% 

0. 0'1% 

0. 04% 

0.03% 

0,03o/.1 

0 ,03~ 

0 .03"h 

0 ,03% 

0,0'.?o/;, 

0, 02% 

0,02"% 

0,0?'1,, 

0, 02'% 

·1 33.214 .'l l 

43': .367.0! 

~35 . 491 .3 ' 

436,422 .4 t 

437.343.lt 

4:l8. 174 .9! 

438,809.4! 

43!.l,4 39.5: 

.d.40 . 066 .0~ 

440.67 1.s : 

441 .252 .3 : 

441 .n3 .51 

-l4 2.1 80.6: 

442,558.7! 

44 2,9 16 .il '. 

443.258.2: 

443.500 .: ; 

443, 727 .0 ~ 

443,925.1! 

444.114 .9• 

444 .295.2: 

444 .4 39 .8 ' 

444.57 1.9: 

444,700 .fü 

44<1 .B17.9 ' 

444,929 .4! 

4 '1 5, iM 0.3~ 

445. 14a.o· 

445,24 7.9t 

445, 34 6 .91 

44 5,419 .4 ! 

97. 1J'i; 

~7 . 3 •n 

97.&IC/. 

97. 85'"/i 

98.06o/. 

'::l8.24r/. 

98.38'/, 

98, 5::'/. 

98, 67"/, 

9e,80"1í 

!?8 .9~A 

99.c~; 

99 . 14~; 

93.23'/: 

9!1. 31~,{ 

9.9.3&'/i 

99. 11.:l"A 

99 .49''/, 

99.53"/. 

tlü .57o/, 

99,61'A 

99.65'-/i 

99,68"/t 

99 . 7 1~ 

99.7-:f'í. 

99, 76'il 

99 , 7~; 

99.Bi•/. 

99,8:."X 

W, éf5'/. 

99,8~/. ~
. c:m;~s<io .o 

! FB ) s. ... <?> 

\ .§1 
'1 ~ 
~'> · 



• 
~Obra Bancos 8 .0. I. f; ,,,_.,f:-· ·~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MO..DADA NA RUA CAM INHO 00 SINAPI • 0&2022 • Maranh."io 25.0% 

._,,T,_41!tf'f BO IAO~IRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EV ANGEUST A NO SBC · 0712022 ·Ma r::mhão 

PRJõ$11.>ENTE MUNICIPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA 

OUTRA 
1'1U.l" l:M\: NA 

00004417 S INl\P I SA RRAFO NA.O APARELl-~00 '1.5 X 7· CM. Ef\.1 fvtACARANOUBA, ANGELM Material M 
OU EQUIVALENTE QI\ REGIAO - BHUTA 

0000274;'.'. SINA.PI PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAM ENTO, D::: a A 11 C\1 , H = 3 M. ::M M<itcrial M 
EUCALP TO OU EQUNALENTE Do\ REGIAO · BRUTA (PARA 
ESCOR/\MENlO) 

00000344 SINAPI ARAM:: GALVANIZADO l ó BWG, D= l ,t55MM (0,0 166KGMJ Material KG 

ooron4 ~ s 1N.o.r r SEMIRREBOOlE cor .. 1 DOIS El:«)S EM TANCEM TPO BASCULAN1E CQ\.1 Material lJN 
CACAMBA ~TAllf'..A 14 M3 (INCLUI MONTAGE:M, Nl\O l\!CLUI CAVALO 
MECANCO) 

ODOJ7J ?~ SINAP l SEGURO-HORSTA (COLETADO C'AIXA) Taxas 

0000-ISOE S1N.'\PI SARRAFO •i5 X 10' CM EM PINUS. MISTA OU EOUWALENTE DA FE.GIAO - Matetial M 
BRUTA 

000:~ 3492 $ 1NAPI EPI - FAMIL\Ã. TCPOGRAFO - 1-KJR ISTA (ENCARGC5 COMPLEMENTARES - Equipamento 
COLETADO CAIXA) 

0002002C SINAP 1 MOTORISTA C'E CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 

OOOJ737C SINAP l ALIMENTACAO- HORISTA (COLETADO O. IM ) Outros 

00002V92 $1Nl\P I DESMOLO>\NTE PROTETOR PARA FCRMAS OE MACERA. DE BASE Matoíial 
OLEOSA EMULS!Of\L!\ DA EM AGIJI\ 

OOO-:l"/J74 Sll\IAPI PREGODE ACÓ POllDO COMC'\BECA. 1óX'18 (11f2X 13) Mate~ar KG 

0004:W5J! SIN.4PI FERRA.ME NTAS - FAMILIA A LMOXARIFE - HOl:.i lSTA IENCAl~GOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Equirwnento 

00007./.47 SIHAP I LÓCJ\O\O CE TEOOOLlrO ELE TRONICC. PRECt.SAO AhGULAR OE 5 A 7 
SCGUNDOS. t:-.ICLUINDO Tl~!PE 

i:<pJip<.cT1en10 

0000725:.: S!N.l\Pl LOCAC'A O CE NIVEL OPTICO. COM PRECISAO CE 0, 7 ~..f.A . AUf\·IENTO CE Mm criai 
:J2X 

0000507~ SINAPI PREGO DEACO POLIDO COMCABECf, 18 X30 (2 314 X 10) Material KG 

0001 461!! .S.JNAP I SERRA. CIRCULAR DE BANCAOI\ CCM MOTOR EtETRICO, POTENCIA CE Material UN 
•1600' W, PARA 01500 DE DIAMETRO CE l rf (250 MM) 

000434 6.: SlNA.PI FéRMMENTAS - FAMILIA ENCl::Nt-E IRO CIVL - HORl.STA{ENO'\RGO'S Eq~ 1 i~n:11Hmto 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXAi 

0004 3-HI~ 5 INA P 1 FERP.AMENTAS - FN"11LIA TCPOG AA FO - !-ORISTA !ENCARGOS 
COU.PLEMENTARES - COLETADO O\IM/ 

Equip;n;el\to 

0000422:! SINAPl CASOUNA C0MlJv1 Matr;rial 

O(J()..i :;.46~ SlNAP t F ERR~MEl\'TAS - FAMILIA OPERA.DOR ESCAVADEIRA - 1-tJ={l5 íA Equipamen10 y 
(ENCARGOS COWLE~,ENTA~S · COLETADO C'A D<A) 

000 134 5e SINAPI COMPA CTAOOR DE SOlDS [E PERCURS'\0 <SOOUETE J CCY.1.1 MOTOR A Equipa m:inlo UN 
GAS0LlNA 4 TE/IJPOS CF...4 HP (4 r..t ) 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66o/. 
Monsa li sta: 73,48% 

Cul'\la ABC de lrlsu mos 
S.9957201 1 0.a ~ 

15,858679€ 3 . 8~ 

1,4269814 38.2: 

0,000205C 26 1.3? 1,2( 

4. 800,8339104 o.o· 

ti..7451851 5.5< 

4!:1 .9443482 0..7í 

1.7í779~! 20.4 '. 

3.085.353400.S O. O 

2.8179884 9. 9E 

0,856i888 32 .. 7: 

4 l ti,3827731 O.OI 

7.134906'5 2.8' 

7. 134906Ç 1.8" 

0.659529:2 29.2: 

0,00523Sl2 ~.456.9i 

416.~n3 1 O.O' 

49. 944348.2 O.Oi 

0.32936-IS 8.9( 

23ll. 21 60BSC o.o· 

0.000059C 1 7 .94 1 , 5~ 

• 
65. r 

6 1,5: 

54.6 1 

5..1.S:' 

48,0i 

43.a.1 

38.41 

35,0! 

30.8' 

2a.o:· 

28.0-1 

24.~· 

20.0!· 

20,0~ 

19.2!· 

7,6: 

4, 11 

4. 0I 

2.91 

2,31 

1.0I 

Totllsic m BCI 

Total do Bll 
Total Ge ral 

65 .17 0 .0 1 ~1. ·145 .. 484 .G; 99.88"/, 

6 1 . 5~ 0. 01 % ~45, 546.1! W.9'11; 

54 .6 1 0,01 % 445,6íl0 .7t 99.9 1"A 

53.57 0,01% 445,654.3; 99,92".4 

48 .01 0,0 1% 4-4 5,702 .J• 99,9:.."'/. 

-1 3 .. 84 0.01 "'{, 4'1 5,746.;! 99.94o/. 

38..4E 0.01% 445, 784.6• 99.~""o/. 

35 ff 0,0 1% ~45,81 9 . 7'. 9!l,96't. 

308~ 0, 01% 445.850.5! 99,96'ii 

28..QJ 0.01% 445.378.fj( 99.971)\ 

28 .04 0,01% 445.906. 'i 99.98'1; 

24 .9Ç 0.01% 445,9..1 1.61 r,,9,98"A 

20.0'' 0,00% 445.0CJ1 .7: 99,ggr,1; 

200: 0.00!(. 445,971 .71 99.':)f)O'/, 

19.LE O.OOY.i. 44 5.99i.O: 100.00'!. 

7.G~ O,OOY,, 445,998..fü 100.00'/, 

4 .1E 0.00% 44s.002.a: 100.0CYA 

4 .0[ 0,00% .i46.006 .. 8• í00,0C1/. 

2 .9t 0.00% 44Ü.009 .. 8( 100.00"'..; 

2.3E 0.00% ~4A , 012.11 100. 0C1il 

1.0!' 0,001',, 446.013 .2• 1 00.0CY~i 

To.mi~. por fi po 

Equipamento R$ 11.923.7(, 
Equipa 11;;ll1lo para 1\ci1isi,; ã0 Pem1<1ne11 e RS O ou 

Mao de Obra RS 1fff5D7.fi4 

Ma1ctial R$ 2S9.4G3.:'4 

SP.i"Y!ÇOS R$ 7. 190.fiO 

fa xas RS 48,0 1 

Adni nislr<ir.;:ão 
Ahigue l 

Vcrt:ia 

0..1l r05 

RS 000 
H$ 000 

R$ 000 

RS 4 .R79.70 

356.864 .. 33 
89 ,148.91 

446 ,013 .. 24 
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~W' Obra 

·~= CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 
__ ,. . ~ BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO 

PRESIDENTE DE PRESIDENTE OUTRA MA 

DUTRA 
-- r>RGJ'l'.ITUl:tA ----

Bancos 
SINAPI - 06/2022 -
Maranhão 
SBC - 07/2022 -
Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Cronograma Físico e Financeiro 
Item 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Porcentagem 
Custo 

Descrição 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA· ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA· VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA·LAJE 

SUPRAESTRUTURA· PROTEÇOES LATERAIS 

Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 
100,00% 100,00% 

124.767,47 124.767.47 
100,00% 80,00% 20,00% 
5.016 ,30 4.01 3,04 . 1.003,26 
100,00% WU ,UUº/o 

60.089,95 60.089,95 
100,00%- • '4õ,õõ0io 60,00% 

87.801,53 35. 120,61 52.680,92 
100,00°1.- 4Ô.ÔÕ0% 60,00%' 

15.950,85 6.380,34 9.570,51 
100,00% 100,00% 

95.003,57 95.003.57 
100,00% - 100.00% 

42.342,40 42.342,40 
100,00% - 10õ .oõ% 

15.041,17 _ 15.041 ,17 

51 ,65% 
230.371 ,41 

51 ,65% 
230.371 ,41 

48,35% 
215.641 ,83 

100,0% 
446.013,24 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista : 73 ,48% 

Com· 

N 
>it '•"'.to-o 
t .-' \9 

'O ~>-._) ~ ~ .. 
l! ! 
~ ~ 

~ 
~ 

º'':)e\\') 
~ 
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PREFEITURA MUNiCIPAL DE PRESIDENTE OUTRA· MA 
CNPJ: 06. 138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda , Tarumã. Centro Ad,ninistrativo Ciro Evangel ista 

PREPONENTE: Prefeitura mun icipal de Presidente Ou tra · MA 

OBJETO: 
.. Execução de pontes pré-moldadas no municipio de Pres idente Outra · MA 

BASE DE PREÇOS/ 
DATA BASE: 

ENDEREÇO: Zona Urbana de Presidente Outra· MA 
SINAPI MA ENCARGOS 

SOCIAIS: VALORES SEM DESONERAÇÃO 
BOI : 

COMPOSIÇÃO DO BOI ·BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS 

ITENS SIGLAS %ADOTADO SITUAÇÃO 1ºQUARTIL MÉDIO 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3.00% 3.00% 4.00% 
SEGURO E GARANTIA SG 0.80% 0.80% 0.80% 
RISCO R 0.97% 97.00% 1.27% 
DESPESAS FINANC EI RAS DF 0.59% 0.59% 1.23% 

LUCRO L 6.16% 6.16% 7.40% 
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%, E PIS 0,65%) CP 3.65% 3.65% 3.65% 
TRIBUTOS (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5.00% 0.00% 2.50% 
TRIBUTOS (Contribuição Previdenciaria sobre a recei ta 

CPRB OK bruta- 0%) 0.00% 0.00% 4.50% 
BOI SEM desoneração (Formula acordão TC U) BDIPAD 22.47% OK 20.34 % 22. 12% 

11 5.66% 
22.47% 

3° QUARTIL 
5.50% 
1.00% 
1.27% 
1.39% 
8.96% 
3.65% 
5.00% 

4.50% 
25.00% 

O valor da taxa do BOI é definido em conformidade com a meto'".<Jlogia adotada pelo TCU nos acordões 2369/201 1 e 2622/2013 

(l+AC+S+ n+G ).(t+O ·).(l+ L) __ l BDI =------...................... -
(l-1) 
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J>RtiSIPENTE 

DUTR.A. 
-- <• •>""• - · · ' .. . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA - MA 
CNPJ : 06.1 38.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: 

OBJETO: 

ENDEREÇO: 
BASE DE 
PREÇOS/ 

DATA BASE: 

ITEM 

Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

Execução de pontes pré-moldadas no município de Presidente 
Outra - MA 

Zona Urbana de Presidente Outra - MA 
SINAPI MA 08/2021 ENCARGOS 

VALORES SEM SOCIAIS: 115.66% 
DESONERAÇÃO BOI: 22.4 7% 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

GRUPO A 

GRtIP DO 

C,'l t% 

-- -ª'-1Pt4 . ·_ 

'------ -TOTA i.. (A ~ B~ C + O! 73Ai1 % 

.··· 



• 
~Obra 

~~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
~--~ ROCHA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

PRESIDENTE 

OUTRA 
-- P•.EH l'nJAA - -

Item Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA. ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTuRA-VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRE·MOLDADAS. 

SUPRAESTRUTURA-LAJE 

SUPRAESTRUTURA- PROTEÇÕES LATERAIS 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 ·Maranhão 
SBC - 07/2022 · Maranhão 

B.DJ. 

25,0% 

Planilha Orçamentária Resumida 

Total sem BOI 

Total do BOI 
Total Geral 

• 
Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 11 5,66% 
Mensalist a: 73,48% 

Total 

46,095.77 

5,016.30 

45,035.05 

87,801 .53 

11,261 .17 

·62,356.74 

21,156.68 

8,47Ú 2 

Peso(%) 

15.os· ·, 

1.75 ., 

15.68 ., 

30.57 ., 

3.92 ., 

21 .71 'í 

7.37 '1 

2.95 •, 

229,793.81 

57 ,401 .35 
287,195.16 

Co,,11• 

.~~,. #,;º~ f j ó i 
o i 
~ ,il 
"' 'li 
i. '&Q 

'<1 ~ 
01!1e\''.l'· 
.::..:...---' 
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Obra Bancos B .D .I. Enca rgos Sociais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS SINAPI • 06/2022 - 25,0% Não Desonerado: 

~Hl!ll Í ROCHA NO MUNIC iP IO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENTE SBC - 07/2022 - Maranhão Mensalista : 73,48% 

DUTRA 
---- PREFt lTIJRA ---

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Un i! Valor Un i! Total Peso(%) 
com BOI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 46,095.77 16.05 o/c 

1.1 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1 31,319.73 39,149.66 39,149.66 13.63 % 

1.2 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 6 538.05 672.5E 4 ,035.36 1.41 % 
74209/00 

1.3 89885 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA m3 40 11.65 14.5E 582 .40 0.20 % 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: o.a M3 

/ 11 1 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA4 KM/H. 
AF _ 12/2013 

1.4 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAF ICOS, m2 71.4 26.09 32.61 2,328 .35 0.81 % 
INCLUSIVE NIVELADOR 

2 EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 5,016.30 1.75 o;. 

2.1 SINAPI EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m3 20 123.51 154.3€ 3,087.60 1.08 % 
73817/00 

2.2 9411 6 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. m3 10 154.30 192 .87 1,928.70 0.67 % 
COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

3 INFRA- ESTRUTURA SAPATAS 45,035.05 15.68 o/c 

3.1 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m2 63.48 183.00 228.7E 14,521.05 5.06% 
73890/00 

3.2 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M. EXCLUINDO m' 2 .44 159.00 198.7E 484 .95 0.17 % 
73965/00 ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

3.3 92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 320 12.93 16.1E 5,1 71 20 1.80 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.4 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ m2 25 100.54 125.67 3,141.75 1.09 % 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

3.5 9291 6 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 170 16.45 20.5€ 3,495.20 1.22 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.6 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 51 5 11 .35 14.1€ 7,302 .70 2.54 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

380{~~, DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 
3.7 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSASECADE m' 20 436.73 545.91 10,918.20 

CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

~ <:S G " ~ *~ 



• • 
g =S Obra Bancos B .D .I. Encargos Sociais 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS SINAPI • 06/2022 • 25,0% Não Desonerado: 

4•-ia~ ROCHA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENTE SBC • 07/2022 ·Maranhão Mensalista : 73,48% 

DUTRA 
··-· l>RE Fl!ITVRA -- -

Orçamento Sintético 
4 MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 87,801.53 30.57 % 

4.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES m2 240 147.09 183 .8€ 44,126.40 15.36 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES , PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

-4 .2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 113.39 17.39 21 .72 2,463 .96 0.86 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

4.3 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1792.16 12.31 15.3é 27,563.42 9.60 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM -MONTAGEM. AF _12/2015 

4.4 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE ni' 25 436.73 545.91 13,647.75 4.75 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDiN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

5 SUPRAESTRUTURA· VIGAS TRANSVERSAIS 11,261.17 3.92 o;. 

5.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES m2 16 147.09 183.8E 2,941.76 1.02 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES , PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

5.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL. DE KG 29 17 .39 21 .72 630.17 0.22 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12í201 5 

5. 3 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 :2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m3 8 436.73 545 .91 4,367 .28 1.52 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA! BRITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF _05/2021 

5.4 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 228 11 .66 14.57 3,321.96 1.16% 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM- MONTAGEM. AF _12/2015 

6 SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 62,356.74 21 .71 % 

6.1 92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO n1~ 13.94 160.43 200 .53 2,795 .38 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-D IREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

~:%'· PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

t~ , 
o /--!::' l 
~ ' :1 . . - 1 
~ ,,.Q,. 

Of~8\\')(\ 
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Obra Bancos B.0 .1. 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI -06/2022 - 25,0% 
Maranhão 

PRESIDENTE SBC - 07/2022 - Maranhão 

OUTRA 
·- ?!i<l!FlllTl.IRA ---·· 

6.2 

6.3 

6.4 

7 

7.1 

Orçamento S intético 
92777 SiNAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 

92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM-MONTAGEM. AF _12/2015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 
SUPRAESTRUTURA-LAJE 

92788 S!NAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM- MONTAGEM. AF _12/2015 

KG 

m" 

KG 

539.1 

2770 

15 

999 

16.35 20.43 

11.66 14.57 

436.73 545.91 

11 .62 14.5:! 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

11.013.81 

40,358.90 

8,188.65 

21 , 156.68 

14,505.48 

3.83% 

14.05 % 

2.85% 

7.37 ºi. 

5.05 °1ti 

Co111,a-A 
~~ 

r~·x ., 
~ \'J ' ~ 'bq 
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Obra Bancos B .D.1. - CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - 25 ,0% 
Maranhão . . .. ffi!!ll 

••• & b 

?RESIDENTE SBC - 0712022 - Maranhão 

DUTRA 
- •• Pli;lôl'Ul'UAA •W·-· 

7.2 

7.3 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Orçamento Sintético 

94966 S!NAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m3 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF _05/2021 

10101 0 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO T 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF _07/2020 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM-MONTAGEM. AF _ 12/2015 

94966 SINAPI CONCRE TO FC!<= 30MPA, TRAÇO 1 2, 1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 ) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

m2 

KG 

KG 

nl' 

10 

35 

9.72 

50 

184 

1.é' 

Total sem BDI 
Total do BDI 
Total Geral 

436.73 545 .91 

27 .25 34 .0t 

294.07 367.5€ 

17.39 21 .73 

12.31 15.3€ 

436.73 545.91 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensalista : 73,48% 

5,459 .10 

1,192.í O 

8,471.92 

3,572 .87 

1,086 .50 

2,829.92 

982 .63 

1.90 % 

0.4 2 % 

2.95°!. 

1.24 % 

0.38 % 

0.99 % 

0.34 % 

229 ,793.81 
57,401 .35 

287,195.16 

CofPI,~ 
.p.,., 

1\J!2 ., 
~ rrw J 
~ ,,.~ 
'V ~ 
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PRESIDENTE 

OUTRA 
~- P~Ef-"WrTVRA 

• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OU TRA MA 

Bancos 

SINAPI - 06/2 022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B .D. I. 

25,0% 

Planilha O rç a mentária A na lít ica 

1.1 
Composição 

Composição 
Auxifiar 

Composição 
Aul<i liar 

Composição 
Aul<iüar 

1.2 

Composição 

Composição 

Auxi liar 

Composiç.'io 
Auxiliar 

Composição 
AuJ<iliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

1.3 

Composição 

Código Banc o 

011736 SBC 

90767 SINAPI 

90776 SINAPI 

90777 SINAP I 

Códig o Banco 

74209/001 SINAPI 

94962 SÍNAPI 

88262 SIN API 

88316 SINAPI 

00005075 SINAPI 

00004813 SINAPI 

00004491 SINAPI 

00004417 SINAPI 

Código Ba nco 

89885 SINAPI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Des criç ão 

ADMIN ISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) 

APONTADOR OU APROPR IADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUN IOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Descri ção 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRrTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POL IDO COM CABECA 18 X 30 (2 314 X 10) 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
'N. 22', ADESIVADA DE '2.4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

PONTALETE '7.5 X 7.5' CM EM PINUS, M ISTA OU EQU IVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SARRAFO NAO APARELHADO '2,5 X r CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQU IVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Des c r ição 

ESCAVAÇAO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUIN DO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE. EM SOLO DE 1• CATEGORIA COM ESCAVADE IRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0.8 M' 1111 HP). FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANT ES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOC IDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF _12/201 3 

Tip o 

SERVICOS ADMINISTRAT IVOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

Tip o 

17.123.57 
7,829.93 

CANT - CANTEIRO DE OBRAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

24 .93 

134.5 1 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

Und 

MES 

H 

H 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

nl" 

H 

H 

KG 

m' 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

-Und 

m' 

Qua n t . 

1.0000000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

Encargos Soc iais 

Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 
Mensa lista: 73,48% 

Va lor Unit 

31,319 .73 

19.67 

28.05 

102.61 

13. 144.05 MO com LS => 

Va lor com BOI => 
1.0000000 Preço Total=> 

Quant. 

1.0000000 

0.01 00000 

1.0000000 

2.0000000 

o 1100000 

1.0000000 

4.0000000 

1.0000000 

19.14 

6.0000000 

Quant. 

1.0000000 

Va lor Unit 

538.05 

31 5.89 

21.08 

15.90 

23.39 

429 79 

10.24 

8.70 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

Preço Total => 

Va lor Unit 

11.65 

46,095.77 

Total 

31.319.73 

4.098.04 

5.843.93 

21,377.76 

3•).267 .62 
39,',.;9.66 
39,149 .66 

To ta l 

538 .05 

3 15 

21.08 

31.80 

2.57 

429 .79 

40.96 

8.70 

44.07 

672.56 
4,035.36 

To tal 

11.65~;~ .... ~ 
l~ ~ . :1 

~ 6' qf-

~ ~,:if~ 
')\ 

~ 
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Composição 5632 SINAPI 
Au xi fiar 

Composição 89876 SINAPI 
Auxiiar 

Composição 69877 SINAPI 

Au xi fiar 

Composição 5631 SINAPI 
Auxi 6ar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxi iar 

1.4 Código B anc o 

Composição 73686 SINAPI 

Composicão 88253 SINAPI 
Au xi fiar 

Composição 88262 SIN AP 1 
Au xi fiar 

Composição 88288 SIN AP 1 
Auxi i ar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxifiar 

Insumo 00000344 SINAPI 

Insumo 00004433 SINAPI 

Insumo 00007247 SINAPI 

Insumo 00007252 SINAPI 

Insumo 00005074 SINAPI 

Insumo 00006189 SINAPI 

Pla n ilha Orç a mentá ria Analít ica 

ESCAVADEIRA H[)RÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
OPERAC IONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CAM INHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMB INADO DE :>6000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF _1 2/20 14 

CAM INHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMB INADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUS IVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CH I 
DIURNO. AF _12/2014 

.ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENC IA BRUTA 11 1 HP - CHP DIURNO. AF _0612014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descrição 

LOCACAO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. 
INCLUSIVE NIVELADOR 

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARP INTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME GALVAN IZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KGIM) 

CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

LOCACAO DE TEODOUTO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE 

LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PREC ISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 
32X 

PREGO DE ACO POL IDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 

TABUA NAO APARELHADA ' 2,5 X 30" CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM 
OU EQU IVALEN TE DA REGIAO - BRUTA 

CHOR - CUSTOS HORÁR IOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTGS HORÁRIOS DE 
MÁQU INAS E EQU IPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

T ipo 

SERT - SERVIÇOS TÉCN ICOS 

SED I - SERVIÇOS D IVERSOS 

SF-D I - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

Material 

Equipamento 

Material 

Materia l 

Material 

MO sem LS => 
Valor do BD I => 

0.66 

2.9 1 

6.91 
6.52 

B.D.I. 
25,0% 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

0.0029000 

0.0233000 

0.0195000 

0.0114000 

0.01 43000 

0 .51 

40.0000000 

Qua nt. 

1.0000000 

0.6000000 

0. 1300000 

0.1000000 

0.1300000 

0.0200000 

0.0400000 

0.1000000 

0.1000000 

0.0120000 

0.2853000 

5.30 

Encarg o s Soc ia is 

Não Desone rado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

77.45 

325.82 

60.53 

214.14 

15.90 

MO com LS => 
Valor com BD 1 => 

Preço Total=> 

Valor Unit 

26.09 

12.82 

21.08 

15.94 

15.90 

30.62 

31.27 

225 

2.25 

26.20 

32 .98 

MO com LS => 
Valor com BO I => 

0.22 

7.59 

1.18 

2.44 

ü.22 

1.1 7 
14.58 

582.40 

Tota l 

26.09 

7.69 

2.74 

1.59 

2.06 

0.6 1 

1.25 

0.22 

0.22 

0.3 1 

~ Co,,,· '•#. 
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• 
B.D.I. 
25,0% 

Planilha Orçamentária Ana lít ica 

2.1 Código Banco 

Composição 738171002 SINAPI 

Composição 88316 SINAP I 
Pw <iliar 
Insumo 00004730 SINAPI 

2 .2 Código Banco 

Composição 94116SINAPI 

Composição 91533 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 5678 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 91534 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 5679 SINAP I 
Auxiliar 

Composição 88309 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxi liar 
Insumo 00004720 SINAPI 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

Descrição 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

Descrição 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM CAM AD A DE BRfTA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLIN.<1 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF _08/20 15 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTt:NCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3. CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERAC IONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF _06/2014 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS. POT toNCIA 4 CV · CH I DIURNO. AF _08/2015 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LiQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG , 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇAO MAX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF _06/2014 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4,8 A 9.5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MatE-ri <J ! 

MO sem LS => 18 J9 

Valor do BO I => 30.87 

Tipo 

MOVf - MOVIMENTO DE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU!NAS E EQU IPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

MO sem LS => 18.71 
Va lor do BOI => 38.57 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHP 

CHP 

CHI 

CHI 

H 

H 

m' 

LS = > 

Quant. => 

71.4000000 

Quant . 

1.0000000 

2.5000000 

1.2000000 

13.88 

20 .0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0320000 

0.0810000 

0.0300000 

0.4060000 

0.5840000 

0.8760000 

1.1 000000 

14.36 

10.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensalista: 73.48% 

Preço Total => 

Valor Unit 

123.5 1 

15.90 

69.80 

MO com LS => 

Va lor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

154.30 

26.95 

142 .36 

18.60 

50.93 

21.34 

15 .90 

85.74 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço T ota 1 => 

2,328 .35 

5,016.30 

Total 

123.51 

39.75 

83 .76 

31.91 

154.38 
3,087 .60 

To tal 

154.31) 

0.% 

11 .53 

0.55 

20.67 

12.46 

13.92 
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3 INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

3.1 Código Banco Descrição Tipo Und 
Composição 73890/001 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m' 

CONTENÇÃO I POÇOS DE VISITA 
Composição 88262 SINAP ! CARP INTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxi liar 

Composição .88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxi ijar 

Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POL IDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Materia l KG 

Insumo 00002745 SINAPI PONTALET E ROLIÇO Sr'.M TRATM1ENTO. D = B A 11 CM, H = 3 M, EM Materia l M 

EUCAL IPTO OU EQU IVA! ENTE DA REG IAO - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO) 

Insumo 00004'172 SINAPI VIGA NAO APARELHADA "6 X 15• CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM OU Materia l M 
EQUIVALENTE DAREG IAO - BRUTA 

MO sem LS => 34.80 LS => 

Va lor do BO I => 45.75 
Quan!. => 

3.2 Código Banco Descrição Tipo Und 

Composição 73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VAL A EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m" 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

Composição 8831 6 SINAPI 
Auxiliar 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

MO sem LS => 72.36 LS => 
Valor do BDI => 39.75 

Quant. => 

3.3 Código Banco Descrição Tipo Und 

Composição 92923 SINAP I ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVE RS AS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E l<G 
VIGAS. PILARES, LAJES E FUND AÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 EST RUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, D IÀMETRO DE 20,0 MM. AF _0612022 FUES - FUNDAÇÕES E KG 
Auxiüar ESTRUTURAS 

Composição 88245 SINAP I ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS H 
Auxiüar 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS H 
Auxiüar 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BW G. D = 1,25 Material KG 
MM (0 .01 KG/M) 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / D ISTANC IADOR CIRCULAR COM EN.TRAO A LATERAL. EM Material UN 

PLASTICO. PARA VERGALHAO "4.2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 0.32 LS => 

Quant. 
1.0000000 

2.0000000 

2.0000000 

0.2000000 

0.2500000 

2.4500000 

26.72 

63.4800000 

Quant . 

1.0000000 

10.0000000 

55 54 

2.4400000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0275000 

0.0045000 

0.0250000 

0.1130000 

0.24 

Encargos Sociais 
Não De sonerado: 
Horista : 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

Valor Unit 

183 .00 

21 .08 

15.90 

23.84 

3 .11 

42 .25 

MO com LS => 

Valor com BD I => 
Preço Tota l => 

Va lor Unit 

159 .00 

15 .90 

MO com LS => 

Valor com BD I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

12.93 

11.68 

21 .20 

15.87 

23.29 

0 .22 

MO com LS => 

45,035.05 

Total 
183.00 

42. 16 

31.80 

4.76 

0.77 

103.51 

61.52 

228.75 
14,521.05 

To tal 

159 .00 

159.00 

127.90 
198.75 
484.95 

Total 

12.93 

11 .68 

0.58 

0.07 
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PRESIDENTE 

OUTRA 
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Composição 92922 SINAPI 

Composição 92805 SINAPI 
Auxi~ar 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiüar 

Composiç.ão 88238 SINAP I 
Auxi&ar 
Insumo 00043132 SINAPI 

l11sumo 00039017 SIN AP I 

3.7 Código Banco 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAP I 

Auxiüar 

Composição 08830 SINAPI 
Auxi~ar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88377 SINAP I 
Auxilar 

Insumo 00000370 SINAP I 

Insumo 00001 379 SINAPI 

Insumo 00004721 SINAPI 

Planilha Orçamentária A nalítica 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

A JUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,ô5 MM (0,016 KG/M) OU 18 BW G. D = 1.25 Materia l 
MM (0 ,01 KG/M) 

ESPACADOR / DIST ANC IAOOR CIRCULAR COM Ei'l.TRADA LATERAL, EM Material 
PLAST ICO. PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12,5' MM, C-JBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2.1:2.5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MED IN BRfT A 1 i - PREPARO MECÂN ICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0. 42 

2.83 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR EL.tTRICO TRIFÁSICO POTENC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CH I D IURNO . AF _ 10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELETR!CO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁR IA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MED IA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORT LAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR , SEM 
FRETE 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Material 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

29.05 

109.18 

B.D.I. 
25,0% 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

rn:i 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

1.0000000 

1.0000000 

0.0351000 

0.0057000 

0.0250000 

0.21 20000 

0.32 

515.0000000 

Qua .1t . 

1.0000000 

0. 7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22 .29 

20.0000000 

Encargos Socia is 
Não Desonerado: 
Horis ta : 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

11 .35 

9.90 

21.20 

15.87 

23.29 

0.22 

MO com LS = > 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

436.73 

0 .38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Valor com BD I => 

Preço Total => 

11.35 

9.90 

0 .74 

0.09 

0.51l 

0.0-1 

0.74 

14.18 
7,302.70 

Total 

436 .73 

0.2éi 

1.24 

36.50 

25.12 

45 98 

283.88 

43.75 

51 .34 

545 .9 1 ç Co111;88 , 
10,918.20 

~~. ~ \ 
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Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maran hão 
SBC - 07/2022 - Maran hão 

Planilha Orçamentária Analít ica 
MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

4 .1 Código Banco Descrição Tipo 
Composição 92417 SINJl.PI , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS SIM LARES, PÉ-D IREITO DUPLO, EM CH APA DE MADE IRA ESTRUTURAS 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF _09/2020 

Composição 92263 SINAPI FABR ICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIM ILARES, EM FUES - FUNDAÇÕES E 

Atlxi!iar CHAPA DE MADE IRA COMPENSADA RES INADA. E = 17 MM. AF _0912020 ESTRUTURAS 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Au xir.ar 

Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMEl'<TARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiliar 

ln~umo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Materia l 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALT URA E ANGUL.O Equipamento 
REGULAVE IS, EXTENSAO DE ' 1,50' A '2,80 ' M 

ln~úmo 00040287 SIN API LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M Dt. .EXTENSAO, Equ ipamento 
COM ROSCA DE 518", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METAL ICA VAZADA PARA TRAVAMENTO Equipamento 

DE PILARES. ALTURA DE '8' CM, LARGURA DE ' 6' CM E EXTENSAO DE 2 M 

Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POL IDO COM Cl\BECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1í) Materia l 

MO sem LS => 

Va lor do BD I => 

4.2 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUT URAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF _ 1212015 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
A!Jxiliar 

Cornpos!ção 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxiliar 

Composição 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 6,3 MM, UT ILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 

Auxifiar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZ IDO 16 BWG. D= 1,65 MM (0016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 Material 
MM (0.01 KG/M) 

• 

30 16 

36.77 

B.D.I. 
25,0% 

Und 
m'.-' 

m' 

H 

H 

' ~ 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

Quant. 
1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

'1.!3520000 

0.0100000 

0 .1960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.0190000 

23.15 

240.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0. 1713000 

1.0000000 

0.0250000 

Encargos Socia is 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor Unit 
147 09 

180.34 

16.52 

21.08 

7.97 

6.50 

2.50 

10.00 

28.87 

MO com LS => 

Valor com BD I => 
Preço Total => 

Va lor Unit 

17.39 

15.87 

21 20 

12.53 

23.29 

87,801 .53 

Total 
147.09 

94.67 

5.61 

39 .04 

o 07 

1.27 

1.96 

3.93 

0.54 

53.31 

183.86 
44.126.40 

Total 

17.39 

0.44 

3.63 
Com,s.s-~0 

12.5~(1l· b ~~ 

( 
:a 101 ! 

o~ ~ Jl1 
~ ..... ,~. °'i;, .. . 
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llsumo 00039017 SINAPI 

4.3 Có d igo Banco 

Composiç.ão 92779 SINAPI 

Composição 88238 SINAPI 
Auxi6ar 

Composiçao 88245 SINAPI 
Auxi6ar 

Composição 92795 SINAPI 

Auxi6ar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

4.4 Código Banco 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAPI 
Auxifiar 

Composição 88830 SIN AP I 
Auxiliar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxi fiar 

Composição 88377 SINAPI 
Auxi ~a r 

P lan ilha Orçamentária Ana lít ica 

ESPACADOR I DIST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 
PLASTICO, PARA VERG ALHAO "4 .2 A 12.s• MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARM ADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA~50, DIÂMETRO DE 12,5 MM , UTIL IZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0.0 16 KG/MJ OU 18 BW G, D= 1.25 
MM (0,01 KGIM) 

ESPACADOR I DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO "4 ,2 A 12.s· MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2.5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO! AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/202 1 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CH 1 DIURNO. AF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L. CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÂSICO POTÉNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR · CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÂRINMISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

Tipo 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

Tipo 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

0.86 

3 07 

CHOR - CUSTOS HORÂRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 
·MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

B .D .I. 

25,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

0.9700000 

1.84 

113.3900000 

Quant. 

1.0000000 

0.0114000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0 .66 

1,792.1600000 

Qua n t. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

Enca rgos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

0.22 

MO com LS => 

Va lor com BOI ~> 
Preço Total => 

Va lor Unit 

12 .3 1 

15.87 

21.20 

10.00 

23.29 

0 .22 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 

Preço Total => 

Valor Unit 

436 .73 

0 .38 

1.67 

15.90 

17.34 

0.21 

4.24 

21.73 
2,463.96 

Tota l 

12.31 

0.18 

1.47 

10.00 

O.Sll 

O.Oi! 

1.52 
15.38 

27,563 .42 

Tota l 

436 .73 

0 .26 

1.24 

36 .5~º"''".t ' 
~ ~ . ~ .. 4 

25 .1 I lt('.) , 
l CJ\ ! 

~ ~ '; j 
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Plan ilha O rçamentá ria A na lít ica 

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Materia l 
TRANSPORT E) 

Insumo 00001 379 SINAP I CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1~32 Material 

Insumo 00004721 SINAPt PEDRA BR ITADA N: i (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRN FORNECEDOR, SEM Materin l 
FRETE 

• 

29.05 

B .D .I. 

25,0% 

m' 

KG 

m, 

LS => MO sem LS => 

Vnlor do BOI=> 109.18 

Quant. => 

SUPRAESTRUTURA - V IGAS TRANSVERSAIS 

5.1 Có digo Banco Descriç ã o T ip o Und 

Composição 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAÇÕES E rrf 

EST RUTURAS SIML.ORES, PÉ-D IREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
COMPENSADA RES INADA, 2 UTILIZAÇÕES . AF _09/2020 

Composição 92263 SIN AP 1 F.OB RICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM FUES .- FUNDAÇÕES E m' 
Auxiliar CHAPA DE MADE IRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF _09/2020 ESTRÕTURAS 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxiiar 

Composição 88262 SINAPI CARP INTEIRO DE FORMAS COM ENC ARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERl/IÇOS DIVERSOS H 
Au xi fiar 

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADE IRA, DE BASE Material L 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Insumo 00040271 SINAP I LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR. COM ALTURA E ANGULO Equipamento MES 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50' A ·2.so· M 

Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento MES 
COM ROSCA DE 5/8", INCLU INDO PORCA E FLANGE 

Insumo 00040275 SIN API LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METAL ICA VAZADA PARA TRAVAMENTO Equipamento MES 
DE PILARES, ALTURA DE ·s· CM. LARGURA DE ·s · CM E EXTENSAO DE 2 M 

Insumo 00040304 SINAP I PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Materia l KG 

MO sem LS => 30. 16 LS => 
Valor do .BDI => 36.77 

Quant. => 

5.2 Códig o B a nco Descrição T ipo Und 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

25 .0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.0100000 

0. 1960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.0190000 

23.15 

16.0000000 

Quant. 

Encargo s Sociais 

Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

64.97 

0.73 

74 .26 

MO com LS => 

Va lor com BOI=> 

Preço Total => 

Va lor Unrt 

147.09 

180.34 

16.52 

21 .08 

7.97 

6 .50 

2 .50 

10.00 

28.87 

MO com LS => 

Va lor com BD 1 => 
Preço Total => 

Valor Un it 

45.98 

283.88 

4~ .75 

51.34 

545.91 

13,647.75 

11,261.17 

T o tal 

147.09 

94.67 

5.61 

39.04 

0.07 

1.27 

1.9ô 

3.93 

0.54 

53.31 

'\ 
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Composição 92776 SINAPI 

Composição 88238 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88245 SINAPI 
AuxiNar 

Composição 92792 SINAPI 

Auxitiar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAP I 

5.3 Código Banco 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAPI 
Au.xrnar 

Composição 813830 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88377 SINAPI 
Auxifiar 

Insumo 00000370 SINAP I 

Insumo 00001379 SINAPI 

Insumo 00004721 SINAP I 

Planilha Orçamentária Analítica 
ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇAO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTIL IZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1.65 MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BW G, D = 1.25 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR I DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO ·4,2 A 12,s· MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÊDIA/ BRrT A 1) - PREPARO MECÂN ICO COM 
BETONEIRA 400 L. N= _05/2021 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CH 1DIURNO.AF_1012014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELIÔTRICO TRIFÁSICO POT!:NCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR· CHP DIURNO. Af' _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MED IA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZ IDA. SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM 
FRETE 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES • FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

Maleria l 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUT URAS 

2.40 

4.34 

CHOR ·CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 
29.05 

109. 18 

B.D.I. 
25,0% 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

rn' 

CHI 

CHP 

H 

H 

rn' 

KG 

m' 

LS => 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.0000000 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

29.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2 2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

Encargos Sociais 
Não De sone rado: 
Horis ta: 115,66% 
Mensa li sta: 73,48% 

17.39 

15.87 

21 .20 

12.53 

23.29 

0 .22 

MO com LS => 

Valor com BO I => 

Preço Total=> 

Valor Unit 

436.73 

0 .38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

74 .26 

MO com LS => 
Va lor com BO I => 

17.39 

0.44 

3.63 

12.53 

0.58 

0.2 1 

4.24 

21.73 
630.17 

Total 

436.73 

0.26 

1.24 

36.50 

25. 12 

45 .98 

283 .88 
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Planilha Orçamentária Ana lít ica 

5.4 Código Banco 

Composição 92780 SINAPI 

Composição 88245 SINAPI 
Auxi liar 

Comoosicão 88238 SINAPI 
Auxi liar 

Composi ção 92796 SINAPI 
Auxiliar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

6.1 Código Banco 

Composição 92465 SINAPI 

Composição 92272 SINAP I 
Auxi liar 

Composição 92266 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88262 SINAPI 
Au xiliar 

Composição 88239 SINAPI 
Au xiliar 

Insumo 00002692 SIN AP 1 

Insumo 00040304 SINAPI 

Insumo 00006193 SINAPI 

Descrição 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

COWE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_ 1212015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 
MM \0,01 KGIMJ 
ESPACADOR I D IST ANC IAOOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO. PARA VERGALHAO "4 ,2 A 12,5" MM, COBRIM ENTO 20 MM 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UT llZAÇÔES . AF _09/2020 

FABR ICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 
AF_0912020 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF _09/2020 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGU A 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11 ) 

TABUA NAO APARELHADA ·2,5 X 20· CM, EM MACARANDUBA. ANGEUM 
OU EQUIVALENTE DAREG IAO - BRUTA 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SED I - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 

• 

0.56 

2.9! 

20.41 

B.D.I. 
25,0% 

Quan t. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quan t. => 

Und 

m' 

M 

m' 

H 

H 

L 

KG 

M 

LS => 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa li sta: 73,48% 

8.0000000 Preço Tota l => 

Quant. 

1.0000000 

0.0473000 

0.0077000 

1.0000000 

0.0250000 

0.2120000 

Valor Unit 

11.66 

21.20 

15.87 

9.92 

23.29 

0 .22 

0.43 MO com LS => 

Valor com BD I => 
228.0000000 Preço Tola 1 => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 160 .4 3 

2.0750000 42 .98 

0.1650000 180. 11 

1.2090000 21 .08 

0.2220000 16.52 

0.0040000 7.97 

0.0490000 28.87 

0.4850000 22 .60 

15 67 MO com LS => 

4,367.28 

Total 

11 .66 

1.00 

0. 12 

9.82 

0.58 

0.04 

0.99 

14.5! 
3,321.96 

62,356.74 

Total 

160.43 

89.18 

29.7 1 

25 .48 

3.66 

0.03 

1.41 

10.96 

36.08 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Analítica 

Valor do BO I => 

6.2 Código Banco Descriçã o Tipo 

Composição 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxifiar 

Composição 88245 SINAPI 
AuxiNar 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM. UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
AuxiNar ESTRUTURJl.S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_1212015 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M} OU 18 BWG, D= 1,25 Materia l 
MM (0.01 KG/MJ 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR i DIST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l 
PLASTICO, PA"l.A VERGALHAO '4.2 A 12.5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

V;ilor do BOI => 

6.3 Código B anco Descrição T ipo 

Composição 92780 SIN API ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-óO DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxi liar 
Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED I ·SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiüar 

Composição 92796 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM , UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 

Auxinar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/201 5 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M} OU 18 BW G, D = 1,25 Materia l 
MM (0 .01 KG/M} 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR J DIST ANC IADOR CIRCULAR CO M ENTRADA LATERAL. EM Material 

PLASTICO. PARA VERGALHAO '4 ,2 A 12.s · MM. COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 
Valor do BOI => 

• 
40.10 

1.69 

4.08 

0.56 

2.9 1 

B.D.I. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Encargos Sociais 

Não Desone rado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Va lor com BO I=> 

13.9400000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 16.35 

0.0209000 15.87 

0.1278000 21.20 

1.0000000 12 .58 

0.0250000 23.29 

0.7430000 0 .22 

1.30 MO com LS => 

Va lor com BOI => 

539.1000000 Preço Total => 

Quant. Va lor Unit 

1.0000000 11.66 

0.0473000 21.20 

0.0077000 15.87 

1.0000000 9.92 

0.0250000 23.29 

0.2120000 0.22 

0.43 MO com LS => 
Va lor com BO I => 

200.53 

2,795.38 

Total 

16.35 

0.33 

2.70 

12.58 

0.58 

0.16 

2.99 

20..i3 
11,013.81 

Total 

11.66 

1.00 

0 .12 

9.92 

0.58 

0.04 
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• 
B.D .I. 

25,0% 

Planilha O rçame n tária A na lítica 

Quant. => 

6.4 Cód igo Banc o Descrição T ipo Und 

Composição 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,-1:2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E rn' 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BR ITA í ) - PREPARO MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. Af' _05/202 1 

Composição 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUST OS HORÁRIOS DE CHI 

Auxi~ar 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _10/2014 

Composição 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE ' CHP 
Auxi liar 280 L, MOTOR ELÉTR ~:o TRIFÁSICO POT J:::NC IA DE 2 CV, SEM MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/ 2014 

Composição 88316 SINAP I SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS H 
Auxi liar 

Composição 88377 SINAP I OPERADOR DE BET ONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Insumo 00000370 SINAPI ARE IA MED IA - POSTC JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Materia l rn' 
TRANSPORT E) 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Materia l KG 

Insumo 00004721 SIN AP I PEDRA BRITADA N. 1 (9 ,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRN FORNECEDOR. SEM Materia l rn' 
FRETE 

MO sem LS => 29.05 LS => 

Valor dn BO I => 109.18 
Quan t. => 

SUPRAESTRUTURA - LAJE 

7 .1 Cód igo B anco Descri ção T ipo Und 

Composição 92788 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE CONCRETO FUES • FUNDAÇÕES E KG 
ARMADO EM UMA EDIF ICAÇAO TÉRREA OU SOBRADO UT ILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 12,5 MM -MONTAGEM . Af' _12/2015 

Composição 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÁMETRO DE 12,5 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E KG 
Auxi liar ESTRUTURAS 

Composição 88238 SINAPI 
Auxi liar 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS H 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiliar 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZ IDO 16 BW G, D = 1,65 MM (0 .016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 Materia l KG 
MM (0 ,01 KG/M) 

2,770.0000000 

Q uant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

15.0000000 

Q uant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0073000 

0.0446000 

0.0250000 

Encarg os Socia is 

Não De sone rado: 

Horista: 11 5,66% 

Mensa lista: 73,48% 

Preço Tota l => 

Valor U nit 

436 .73 

0.38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Va lor com BD 1 => 

Preço Tota l => 

Va lor Unit 

11.62 

9 .96 

15.87 

21.20 

23 .29 

40,358.90 

Tota l 

436.73 

0.2€ 

1.24 

36.5C 

25.12 

45.9f 

283.Sê 

43.75 

51.34 

545.91 
8, 188.65 

21 ,156.68 

Tota l 

11.62 

9.96 

0.11 
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i1sumo 

7 .2 
Composição 

Composição 
/vJxiiar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
/vJxiüar 

Composição 
Auxifiar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.3 
Composição 

Composição 

Auxiliar 

00039017 SINAPI 

Código Banco 
94966 SINAPI 

88831 SINAPI 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00001379 SINAPI 

00004721 SINAPI 

Código Banco 

101010 SINAPI 

5928 SINAPI 

Planilha Orçamentá ria Analítica 
ESPACADOR I DIST ANCIADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 
PLASTICO. PARA VERG ALHAO '4 ,2 A 12.5. MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1:2.1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MÉOIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 . 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NC IA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CH I D IURNO. AF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR· CHP DIURNO. AF _10 '2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRAESTACIONÁRINMISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZ IDA. SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR. SEM 
FRETE 

Descrição 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAM INHÃO 

CARROCERIA COM GU INDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF _07/2020 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG , 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HOR IZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 
- CHP DIURNO. AF _06/20 '14 

MO sem LS => 

Valor do BD I => 

Tipo 

FUES ·· F\.JNDAÇÔES E 
ESTRUTURAS 

0.55 

2.90 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

Matena l 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

Tipo 

29.05 

109 .18 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

B.D.I. 
25,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

rn: 

KG 

rn3 

LS => 

Quant. => 

Und 

T 

CHP 

0. 1470000 

0 .43 

999.0000000 

Quant. 
1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22 .29 

10.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0886000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

0.2< 

MO com LS => 

Valor com BD I => 

Preço Total => 

Valor Unit 

436.73 

0.38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Total=> 

Valor Unit 
27 .25 

284 .90 

0.02 

0.98 

14.52 

14,505.48 

Total 
436.73 

0.2E 

1.24 

36.5C 

25:1 2 

45 .9E 

283.8E 

43.7E 

51 34 

545 .91 
5,459.10 

Total 
27.25 

25.24 
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Composição 
Auxiüar 

8 

8.1 

Composição 

Composição 
Auxiiar 

Composição 
Au»fiar 

Composição 
Au xi íiar 

Composição 
Auxi liar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

8.2 
Composição 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Au.xi fiar 

Composição 
Auxifiar 

5930 SINAPI 

Códígo Banco 

92449 SINAPI 

92265 SINAPI 

92272 SINAP I 

88262 SINAPI 

88239 SINAPI 

00002692 SINAPI 

00040304 SINAP 1 

00006193 SINAPI 

Código B anco 

92776 SINAPI 

88238 SINAP I 

88245 SINAPI 

92792 SINAPI 

P lanilha O rç amentária Analít ica 

GUINDAUTO HIDRÃULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MOMENTO MÃXIMO DE CARGA 11 ,7 TM, ALCANCE MÃXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
9.70 M, INCLUSIVE.CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÍ:NCIA DE 189 CV 
- CHI DIURNO. AF _06/2014 

MO sem LS => 1.22 

Valor do BD I => 6.8 1 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

Descriçã o Tipo 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 0[ FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAÇÕES E 
GARFO DE MADE IRA, PÉ-D IREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÕRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA FUES - FUNDAÇÕES E 
COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF _09/2020 ESTRUTURAS 

FABR ICAÇÃO DE ESCORAS DE V'"3A DO TIPO GA~FO, EM MADEIRA FUES - FUNDAÇÕES E 
AF _09/2020 ESTRUTURAS 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENC ARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADE IRA, DE BASE Material 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) Material 

TABUA NAO APARELH ADA º2,5 X 20' CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM Materia l 
OU EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

MO sem LS => 34 83 

Valor do BOI => 73.51 

Descrição Típo 

ARMAÇAO DE P ILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇAO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED I - SERVIÇOS DIVERSOS 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 tviM . UTIL IZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015 ESTRUTURAS 

B.D.I. 

25,0% 

CHI 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

m' 

M 

H 

H 

L 

KG 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

0.0380000 

0 .94 

35.0000000 

C.:u a nt. 

1.0000000 

0.6210000 

3.6:>' 0000 

1.6560000 

0.3040000 

0.0100000 

0.0490000 

0.7010000 

26.74 

9.7200000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.0000000 

Encargo s Sociais 

Não Desone rado: 
Horista : 11 5,66% 
Mensalista: 73,48% 

52.94 

MO com LS => 

Valor com BD I => 

Preço Total => 

Valor Unít 

294.07 

130.08 

42.98 

21 .08 

16.52 

7.97 

28.87 

22 .60 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Total => 

Valor Unít 

17.39 

15.87 

2120 

12.53 

2.01 

2.16 

34 .06 

1.192.10 

8,471 .92 

Total 

294.07 

80.77 

156.06 

34 .90 

~ .02 

0.07 

1.41 

15.84 

61 .57 

367.58 
3,572 .87 

Total 

17.39 

,iji~1 
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Insumo 00043132 SINAPI 

lrlsumo 00039017 SINAPI 

8 .3 Có dig o B anco 

Composição 92779 SINAPI 

Composição 138238 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88245 SINAP I 
r-\1.Jxi fjar 

·. Composição 92795 SINAPI 
Auxioar 

Insumo 00043132 SINAP I 

Insumo 00039017 SINAPI 

8.4 Cód igo B anco 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88830 SINAPI 
Auldliar 

Composição 8831 6 SINAPI 
Auxrnar 

P lanilha Orçamentária Analítica 

ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0.016 KG/Ml OU 18 BWG, D = 1.25 Material 
MM (0,01 KGIM) 

ESPACADOR I DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Materia l 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENJ'O 20 MM 

Desc ri ção 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUT URA COWENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_1212015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM , 'UTIL IZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0,01 6 KG/MJ OU 18 BWG, D= 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR i DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO. PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12,5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descriçã o 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR ITA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _051202 1 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 l , CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _ 1012014 

BETONEIRA CAP ACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO AF _1012014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SED I - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do 801 => 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUT URAS 

2.40 

4.34 

0.86 

3.07 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

B .D .I. 

25,0% 

KG 

UN 

LS => 

Ouant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

50 .0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0114000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

184.0000000 

Qua nt. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado:. 
Horista: 115,66% 
Mensali sta: 73,48% 

23.2~ 

0 .22 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

Preço Tota l => 

Valo r Unit 

12.31 

15.87 

21 .20 

10.00 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

Valor com 8 01 => 

Preço Total => 

Va lor Unit 

436.73 

0 .38 

1 .67 

15.90 

0.5€ 

0.21 

4.24 

21 .73 

1,086.50 

Total 

12.31 

0.18 

1.47 

10.00 

0.58 

0.08 

1.52 

15.38 

2.829.92 

Total 

436.73 

0.26 

'(f Co 
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Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI • 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
-- PRCf'lifTUIM. -· 

Composição 88377 SINAPI 
Auxi&ar 
Insumo 00000370 SINAPI 

Insumo 00001 379 SINAPI 

Insumo 00004721 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 
OPERADOR DE BETONEIRAESTACIONÁRINMISTURADOR COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COfvlPLEMENT ARES 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDN FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1~3 2 Material 

PEDRA BR ITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Materia l 
FRETE 

MO sem LS => 

Vaíor do BDI = > 

29.05 
1 0~ . 18 

Total sem BDI 

Total do BOI 
Total Geral 

B.D.I. 
25,0% 

H 

rn" 

KG 

m3 

LS => 

Quant. => 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22 .29 

1.8000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

17.34 

64.97 

0.73 

74 .26 

MO com LS => 
Va lor com BD I => 

Preço T.otal => 

25. 12 

45 .98 

283 .88 

43.75 

51.34 
545.91 

9.82.63 

229,793.81 

57,401 .35 
287,195.16 

Co111;8..t , 
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• • 
r-· .• ,. ·~· Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais s;= CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS SINAPI - 06/2022 - Maranhão 25.0% Não Desonerado: 

:..-",fim ROCHA NO MUNICiPIO UE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 07/2022 - Maranhão Horista : 115,66% 
1 

Mensalista: 73,48% PRESIDENTE 

OUTRA 
--~ PJU;rE.11'\J~J.1.. - -

Curva ABC de Serviços 
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Tota l Peso(%) Peso 

Acumulado (%) 

92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES FUES - FUNDAÇÕES E m' 256,0 183,86 47.068, 16 16,39 16,39 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-OIRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE ESTRUTURAS 
MADEIRA COMPENSADA RES INADA, 2 UT ILIZAÇÕES . AF _08/2020 

92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 2.998,0 14,57 43.680,86 15,21 31 ,60 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUl~DAÇÕES E rn' 79,B 545,9 1 43.563,61 15,17 46 ,77 
CIMENTO; ARE IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO ME CÂNICO COM ES,-RUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

011 736 SBC ADMINISTRACAO LOC AL DA OBRA ATE R$300 000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADM INISI RATIVOS MES ·1,0 39.149,66 39. 149,66 13.63 60,40 

92779 SINAPI A.'< MAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CON VENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 1.976, 16 15,38 30.393.34 10,58 70,98 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

7389)1001 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE S IMPLES DROi' - DRENAGEM/OBRAS DE m' 
CON-1.ENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

63,48 228,75 14.52 1,05 5,06 76,04 

92788 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E l<G 999,0 14,52 14.505,48 5,05 81 ,09 

CONCRETO ARM ADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRRE A OU SOBRADO EST RUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

92777 SINAP I ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CON VENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 539.1 20,43 11.013,81 3,83 84 ,92 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _121201 5 

92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUT URAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 515,0 14,1 8 7.302,70 2,54 87,47 
EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92923 SINAP I ARMAÇÃO DE EST RUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 320.0 16,16 5.17 1,20 1,80 89,27 
EXCETO VIGAS . PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM . AF _06/2022 

92776 SINAP I ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CON VENCIONAL DE FUES - FU NDAÇÕES E KG 192,39 21 ,73 4.180,63 1,46 90,72 
CONCRET O ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TE:RREA OU SOBRADO EST RUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

7 4209/001 S INAP 1 PLAC A DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m' 6,0 672,56 4 .035,36 1,41 92,13 

92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E m' 9,72 367,58 3 .572,87 1,24 93,37 
COM GARFO DE MADE IRA, PE:-DIRErro DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTHUTURAS 

.. ~,·~ RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. FUES - FUNDAÇÕES E KG 170,0 20,56 3.495.20 1,22 . • -o 
EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UT ILIZANDO AÇO CA- EST RUT URAS 

~ I~ ~ 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

.. i 
~ #! .., . .. ~ 
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• 
,,.. 'Ui"~~ Obra Bancos B.O.I. 

-~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS SINAPI - 06/2022 - MaranMo 25,0% 
~ ROCHA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
~·--~ f'RI H'.HTORA -·-·-

Curva A BC de Serviços 
5970 SINAP I FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ FUES - FUNDAÇÕES E m' 

REAPROVEITAMENTO 2X. ESTRUTURAS 

73817/002 SINAPI EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO FUES - FUNDAÇÕES E m' 
ESTRUTURAS 

92465 SINAPl MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMADE VIGA. ESCORAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E nT' 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
PLASTIFICADA. 10 UT ILIZAÇÕES. AF _09/2020 

73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, SERT - SERVIÇOS TÉCN ICOS rn2 
INCLUSIVE NIVELADOR 

941 16 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m' 
M, COM CAMADA DE BR ITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

1010TD SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAM INHÃO TRAN - TRANSPORTES. CARGAS E T 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 ,? TM . AF _07/2020 DESCARGAS 

89885 SINAP I ESCAVAÇÃO VERT ICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARG A, DESCARGA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m' 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1• CATEGOR IA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0, 8 M' / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOC IDADE MEDIA 4 KM/H. 
AF _ 12/201 3 

73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, CE 1.5 ATE 3M. EXCLUINDO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m' 
ESGOT AMENTOiESCORAMENTO. 

• 
Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Me nsali sta: 73,48% 

25,0 125,67 3.14 1,75 

20.0 154,38 3.087,60 

13,94 200,53 2.795,38 

71,4 32,61 2.328.35 

10,0 192,87 1.928,70 

35,0 34,06 1.192,10 

40.0 14,56 582.40 

2.44 198,75 484 ,95 

Total sem BOI 
Total do BOI 
Total Geral 

1,09 

1,08 

0 ,97 

0,81 

0.67 

0,42 

0,20 

0,17 

95,68 

96,76 

97,73 

98,54 

99,21 

99,63 

99,83 

100,00 

229,793.81 
57,401.35 

287,195.16 
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• 
Obra Bancos 

~ . . ~ ~ 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OEP·UTAOO LUIS 

ROCHA NO MUNlciPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA 
SINN>I • 0&'2-022 ·Maranhão 
SBC • 0712022 - Maranhão 

PRESIDE;NTE 

OUTRA 
»l'f1i:l'":;rr V lf.A. y 

Código Banco Descrição Tip o 

0004305f SINAPI ACO CA-SO. 12.5 MM OU 16,0 MM. VERCALHAO Matailcil 

00001:!/~ SIN.i\PI CIMENTO PORTL>\/llO Cavt?OS fO ~ U-3~ Mmi?rt<i 

0000270< SINAPI ENGENHEIRO CIVIL CE OBRA .JUNl(J~ Mãa de Oúrd 

0000121 :: SIN.i\PI CARPINTEIRO DE FORMAS <HORISTA) Mão de Obra 

0000135E SINA.PI CW\PJVPAINEL DE MACEIRA C0.11-lEf\SAOA. ~SINl\DA (MAU:.RrrE Mal arial 
RESINAOO ROSA_} P/\IV\ FOI~\!\ OE CONCRE10, OC 221JO x 1100 MM. E' '" 
i? MM 

00()(){)3i f SIN.i\Pl ARMA.DOR (HORISTA) Mão de Obra 

00001-17~ SINAPI VIG.t.o. N.1\0 APARELHAI>\ '6 X 16" CM, EM WACARANOU3A. ANOElft..1 OU Malariõl 
EQU!VALEN'f!; DA. RE(';~O - BRUTA 

0000003: SINAPI ACO CA-5~l. J\0 MM,.VERGALHAO Mat1:1rial 

0000408: SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS Má.o de Obm 

cYJU06111 SIN.1\PI SEPVENTE OE OORAS Mão do Obl'a 

0000·1<191 SINAPI PONTALETE ~7.5 X 7;5• 01 EM PNJS, MISTA OU EQUIVALENTE 00.. Matetial 
REGIAO -RRUTA 

0000451i SINAPI SARAAFo '"2.5· X 7,5' -CM EM Plt<.US, MlSTA ou e.oUNl\LENTE Otl. FE:Gl<\O Material 
-BRUTA 

000-0131 SINtlPI /\RA.MC RECOZIOO 1&BWG. 0-=- 1.65 MM (0.016KGIM)OU 18 BV:G. O "' Matcri<ll 
1.25 llM 10.01 KGIM) 

0000003; SINAPI AC:O CA-60, 6,3 MM, \.> ERf'.>ALHA.O Ma1erial 

00006 12; S1NAPI AP<..NTAOOR OU APROPRIADOR DE MAO C€ OBRA fHORISTA) Mao de 0 1.Jra 

OOQ.13Q5( S INA Pl ACO CA...SO. 20,0 M\<t OU 25.0 MM. VEHO\LHAO \.tmenrJ 

0000037( S INAPI /\RE IA MEDV<. . POS ro JAZJDNFOHNC.CLOOH \H::: Tl{AOO 1'VI J'\Zl>A. \ ll-l!t?rial 
SEM TRANSPORIE) 

fXIOQ4 72t S INAP I PEDRA BRITADA N. 1 (9,!i n ~9 MM ) P0Sl0 PEDREfWí ORt-Ea::.DüR Materi<>J 
SEM FRElE 

000"'.Af:l 1; S INAPI PLA.CA DE OOP.A (PARA CO\BTRUCAO r.tv:Ll e.M CKlo.PA GALVANZõ.Qa.. M.:t !sn~I 

'N. 2r ADE'.S IVA[)CI. . DE º7.4 't 1.?" M (SEM POSTFS PAAA. FIAAC'..AO) 

000'.F'.H; SINAPI EM.MES - 1-0RISTA (COLETADO CAIXA) Outrt'.Xi 

tXJ005 l i l SIN.O..PI CA.RPIN fEIRO AUXJUAR IHtJRISTAJ \1M ôO Ohra 

00006 1 fJ~ SltJAPI TABUA NADAPAFELHA!lõ. 7 ,5 X :;o· CM , EM MACA~ifill.FA. AN\.,fl.1\4 Ma1erial 
OU EQUWAi.EN"íE DA REGIAO ·BRUTA 

000376fü. SIN.'\PI OPER'\DOR OC 6E TOf-..EIRA ES TACIONARlA / MISlURAOOR Máa (!e Ohra 

0000473( SINAPI ?EORA DE llA O OU ?EORA RACHA.O PARA ARRf•'V'FUNDACA.O{POOíO Material 
PEOREIRA.IFORt\ECEOOK. StM FRE1L ) 

0003737 1 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLF.T/\00 CAIX/\) SeNços 

0004 348: SINAPI EPI - ~l\MILLA. CAWINTEIRO DE FORMAS· HORISTA (ENCARGOS Eq1.~1a""11 anto 
COfl.PLEMENIARES • OOLETA OO CJ\IX'\) 

00001J4: SIN.t\ Pt CHAPA/PAINEL a: MAC.:IRA COMPENSADA PlASTIFK:ADA (Mo\CEIRffE Ma1efiiil 

?LASTIFICAOO} PAPA FORMA CE CONCRETO, O~ 2200 x 1100 MM. E "' 
º17' WtM 

00006 11' S IN.~PI AJUDAN TE t:t:; ARMAúOR (HORISTA.) Mão de Ollr::. 

0004027t SINAPI LOCACAO 11: V IGA SANOUICHE METALICA VA7..ADA ?AP.A TRAVAME NTO Equi f1at! lfll11o 
DE PllA fd: S, AL nJRA OE ' 8' Ov1 , LARGURI\ OE '6 ' CM E EXiENSAO CE 2 
M 

0000-'12< SINAPI PEDR/\ BRITNli\ N. O. OU PEDRISCO (4. 8 A 9,5 MM) POSTO Ma1i:sriJI 
PEDRF IRAIFOm.FCEOOR. SEM FRETE 

00004221 SINAPI OLE O DE:SEL C.'Q\'IOUSllV[L COv1UM ~latcrial 

0000423( SINAPI OPERA.DOR oc MAQUINAS E TRATORES DIVERsos { l'ERRAPl..Af\AGEM J Mao de Obm 

B.D.I. 
25,0~. 

Und 

KG 

KG 

H 

m' 

M 

KG 

H 

H 

M 

M 

KG 

KG 

H 

KG 

m~ 

m' 

m' 

M 

H 

m' 

m' 

MF.S 

nr• 

H 

Encarg os Socia is 
Não Dctõ0nl'.H~do: 

Horist<>: 115.66•/. 
Mo nsa lista : 73,48% 

Cu rva ABC d e h sumos 

Quan tid ade 

Operat iva Improdutiva 

7.196. 100003;: 

31.02!.J,17 1764? 

2 10,67~785:. 

853,089460( • 

J8t'!,328'.)46f. 

5J8,7439t\ IF• 

15'5.'10º1857Eo 

597,3213504:' 

211, 75428~{ .. 

422 ,12':>/181 

499.8j()'2QOf:. 

1.200.:w;oozc· 

192 .!-8740/.:( • 

387,44Tl881 

21 1,754288!1 

3&1 . 5038 1~ 

56.4869~· 

47 .01579~· 

5.995210i' 

2. 89'J.761:i315'.· 

157. i680G7l• 

59.9 <i7531(• 

l i 6,4C)1J96j 

23.IJP.0843(• 

2 2 19.307 ion 

1 000, 44S5 Kl 1 

11.36059f.li' 

85.~ 2'106 1 t 

100.527F.93i 

1Q,991;i1 9 ·1 

121,11191 10: 

~.269ü79.< 

Valor Unitário 

Operat iva k"nprodut iva 

11.10 

0 ,91 

1'24,91 

22,26 

78,63 

22 ,15 

52.81 

13,~ 

:l:2 ,01 

15,72 

12.S<l 

4,4 7 

29.1 1 

13,50 

22.26 

12.?e 

J l.2 1 

Q;J,82 

S37,2,: 

1.01 

16, 57 

41 .72 

18.83 

87.25 

0 .7 1 

1,57' 

133.2'.i 

15.6'5 

12.SQ 

10 !. 17 

8.96 

19 .28 

• 
Total 

Opera t iva Improdut iva 

79 876 ,81 

.:!8.i!28,9C 

26.315 ,01 

1S.989,i7 

14.656,4e 

11 9tJ2,44 

8.206.77 

a. 119,er, 

sns.2~ 

6.63!ii.l:l2 

e Js1.a3 

5,00J.71 

5.606.2'.c! 

s 230.55 

4. 7 1 3 .6~ 

•l .65e.ll :t 

4 587,3C 

4 .363.9ti 

3.220.S I 

2 022.7 1 

2.60'1 27 

2 471.04 

2. 19 1.84 

2.002 .:R 

1.575.7 1 

1.570.71 

1.513.'16 

1 333.04 

1.?56.6C 

1. 117.93 

1.0&5.5C 

1.027.().1 

Geral 

79,876.81 

28.228.9C 

26,315.01 

18,989.77 

14,656.42 

11 ,992.44 

8.206.17 

e,119.ac 

6. 778: ~~; 

6,G35.S'.!' 

C,397.82 

5.003.71 

5.€06.22 

5,23.0.5E 

4 , 7 ~3. GE. 

·~ . 658.4 2 

L,587.'.l[ 

4 ,31i3.9€ 

3,220.B I 

2,922.71 

2,604.27 

2.471.04 

2. 191.84 

2.092 3~ 

1,575.71 

1,570.71 

1.513.'IE 

1.333.04 

1,256.fiC 

1, 177.9 '!. 

1 .085 5C 

1,027 .(M 

Poso 

27.81% 

9,83'1'. 

9,H>'Yo 

6 ,61% 

5,10% 

4,18'1. 

2.961'. 

2.an 

2,3<\% 

2. 31% 

2,23% 

2.02% 

1,95Y. 

1,87% 

1.64% 

1.6~-Y.. 

1,6ff'la 

1,S?Yo 

1,12% 

1 , 02~g 

O. !:l1 'Yi. 

0,86"(, 

0. 7ffl'. 

0,73'/.i 

0, 55~ 

0, 55% 

0.53% 

0. 46% 

0, A4 Y,, 

0 ,Al"t,, 

0. 38~4 

0,36)' .. 

Valor Peso 
Acumulado Acumulado 

79.876.8'1 

108.105.71 

134,420.72 

15.1,410.50 

188,006.97 

18U,Ofi9.41 

188,2(i(),19 

196,385.99 

203. 164.24 

~1.~l.05 

2 16.197.88 

222,001.59 

"ll7,007111 

232,83B.36 

237,5.52 OI 

2·12 . .í: ·· OA:.i 

24fi,797 .73 

<!51 , IH I .69 

254,382 .!iO 

257,30521 

259.909·113 

262.3.q() 52 

264.57.2 .36 

266.664 .69 

268.140 .39 

269,811 10 

271 . 32•1.5() 

272,657 60 

273,9 14 .lõ 

?/~ , 09? . 13 

276, 1!7.62 

277.204 f,6 

27 .81',\. 

37 ,6.C.% 

46,81)';\. 

53,42"A: 

58,52% 

52,7r1.k 

55;55"/. 

58,'38% 

70,74+/, 

73 .05'1/t 

7S.2ar1. 

n .Jcr,. 

T9.2si::-. 

81,07".4 

82 7i% 

8-i .3-1%. 

85. ~~k 

97 ,4:"?/e 

88.57"/o 

89 . 5~ft 

90.50% 

9 1.Jó"Jio 

92.1?4 

92,85% 

93.4C1'tc 

93,95'111 

9-l .'17'Jo 

g..i ,l)-1% 

95,38"-"' 

95,!'Ef,'. 

96. 1b'% 

95. 52% ~l t'\ ~ ~ ao 
~ \ \. ' l 
• ~ 'J'-' ~ 

"' ._q 

·. º'._,~~ 
~ 



• 
_,,, 

Obra Bancos 

~== g.w_ AmB 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO L l.KS 

ROCHA NO MUNICÍPIO OE PRESIDENTE OUTP.AMA 

SINAPI - 0&'202.2 - Via~nhão 

SBC - 071 2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUT.RA 
·--· ll t:l.t'-='!" ' 'l'\ l "°A ·--· 

000050& SINAPI PREGO ce ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 {2 X 11} Mciterial 

00043-18~ SINAP I EPI - FAMILlf, PEDl"EIRO - HORISTJ\ (ENCARGOS COMPLEMENTAR::S - Equipai1cnto 
COLETADO f'A IXA) 

0003901 i S IM~P J ESPACAOOR i 01$ TANCIADOR CIRCULAR COM ENTRAOA. LA TE: RAL, EM Mawri!'.i! 
PU\S TICO. PAPA l/ERGALK\0 º4,2 A 12,5' UM. CQIJRMENTO 20 MM 

0004028'i S!NAPI LOCACA.0 -DE 8AR-R.A. DE AN<:ORAGEM DE Ô.00 A 1,20 M cE . EXTENSAO, Equipanento 
COM ROSCA DE 5'8". INCLUINDO PORCA E FLANGE 

0000024 ~ SllJAPI AU~Ul\R o= TOPOGRAF O (HORISTA) Mão C€1 Obra 

00043491 S INA.PI SP1- FAMiLtP: 5ERVENTE- HORISTA {ENCARGOS OOMPU:::MENTARES - Equipamento 
CO LETADO Ct-,l)(A) 

00íM346!' S!N.õ,PJ FERRl\ MENrAS ·FAMILIA PEDREIRO . HORIS Tl 1 (ENCARGOS Equlparnemo 
COUIPL8 ;1ENTARE.S • COLETA OO CAIXA) 

00043.:i !i~ S!NAPI FERPAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO OE FOR~.AS - HORISTA Equip;vrau1!0 
(Ef\.'CA R.GOS CCMPl.EMENTAHE.S - COLETADO CAIM} 

00040211 SIN.t\PI LOÓ~Cl\0 OC APRUMl\OOR METAUCO OE PILAR. Cet.I ALTURA E Equipariamo 

M .!GVLO HE:GULAVE. IS. EXrENS,'\O 02: · 1.50° A ·z.scr M 

00005 19~ SINAF' I ír'\t.iU.I\ NAO APAREL!i .'\ D\ ' 2.5 X 20 ' 0 \t EM MAC/\HANDU3A M<lte:ial 
ANGÇUM OU EOUN.~ LENTE DA REGIAO - BRUTA 

00005W · SINAPl ::iRr_GO Df ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (J \ ,2 X 11) M~1!'.!1i cJ 

00043·1Gi- SiNAPI FERRA MENTAS· FAMILIA SERVE NTE - HJRISTA F- NCt\~OS Equipariento 
COMPLEMEUlAfS - COLETAOO CAIX/I) 

000'1 3·1ffi Slt..JAPI EP! - FAMILIA ENCA.RHEGAOO GERAL - HORS TA (ENCARGOS Eqi..' ipél'l'lento 
COMPLEMENl ARES - COLET/\00 CAIM) 

000377 5~ S INt\ P! CAMl~HAO TOCO. PESO BRU'IO TO íAL 16000 KG. CARGA. UTL MAXMA Ei:iuipanenio 
1 1DJ" KG. DISTA NCIA ENlRE: EIXOS 5,4 1 M. POlENC V\ 185CV (NCLUI 
CAB;,.,.E E CHASSt NAO INCLUI CARROCERLl\ 1 

0004030l S1N.'\PI PREGO C€ AC.O POUOO COM CA13ECA Dl.FL;\ 17 X27 (2 1/2X 11) Materi al 

00036531 Slt<JA.PI KETROS.~CA.VADE !RA SOBRE RO DA S CC: o\ l Ct.RR~GADERA, TRA CAO -4 Equipa"l temo 

X 4, POiENCIA UOUiDA 88 W . PESO OPERACúNAL MINr..m CE 6674 KG, 
CA?ACIDACE DA. CARREGNJEIRA CE 1,00 M3 E DA 

RE TROESCAVAOE!RA MINll.M DE 0,26 M;1. PROFUND0.-1. l:E IX 
ESCAV.A.C~O t./A><JMA DE 4.37 M 

1Xl0-1.34K SIN.l\PI EPI · FAMILIA Al.J..10 AARlFE • HORISTA iENCARGClS COMPLEMENTARl S • Equipa111 0."l!ô 
COLETADO CAIM ) 

0004 348~ S INAPI EPl- FAM!UA OPE AAOOR ESCAVA DEIRA - HORSTA (ENCARGOS Equip;111en:o 
COMPLEMENl AR:S • .a>LETAOO CAIM/ 

000'1 3·18i: SINAPl EPl - FAMILIA ENGE.M-E fRO CIVIL - !-DRISTA (ENCARGOS Equipanento 
CO MPLEMENTAFES • COLETAf..O \AIXA) 

0000423! Slfllt..PI OPERADOR CF.: ESC'A VACE.IRA Mão óe Qhr;} 

0000475<" SlNAP! PEDREIRO (HORB TAJ Mi'io de Obra 

000075:1~ SINAPI NIVEIADOR ·(HORISl A) Mão ele Ohra 

OG00443:: S INA PI CAIBRO f\/AO APAREl.Hl\00 '7,5 X 7,5º CM, EM MACARANOLEA, Material 
ANCEUM OU EOUNAIENTE DA f~EGIA.O - BRUTf, 

0000505! S lNAP l PREGO ct AC.O PCUOO COM CABECA 18 X 27 (2 1r2 X íOJ Ma1erial 

OOO:rn6~ SINAP I Cl\VALO MECANk::O TRACAO 4X2, PESO BRUTO 10 Tf\I. 16000 KG, ~qu ipa-nento 

CAPACIOAC€ .MAXltM DE TRAC/\O ' JGCOO' KG, DISTANC V\. ENTRE EIXOS 
'3.56' M, ?OT.ENCtA º266' OI {INCLUI CABINE E C!-Y\SS ~ NAO NCLUI 
SEMIRREROOLEI 

0000409€. S ftllAPI MOTORIS TA -OPERAOOR DE CA.1'.11NHAO CQ\/, MUNO< Mão de Obra 

00003'-* S INAPI GU!NDAUTO H!DRAUUCO . CAPACIOACE 1'i1.AXIMA DE CARGA 6200 KG, Equ ipamento 

MOMENTO M~. )()J..'10 DE CARGA 11,7 1M , ALU\NCE MAXMO 
J.kJP. l70NTAL 9,70 M, PAPA MONTA GEM $OBRE CHl\SS I CE CAMINHAO 
PBT Ml/\llf\110 13000 KG (INCLUI M;JNTA GEM, NAO INCLUI C~NHAO) 

OC-01 053~ SIN.l\P I BE10 /\EIRA CAPACIDADE. Na.1 1NAL 400 L CAPACIOO.DE ll.: MISTURA EquipaiHrn!o 
28U L MOTOR ELElRK::O TRIFA SICO 22Cf380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR 

B.D.I . 
25,0ºi· 

KG 

UN 

ME8 

H 

H 

MES 

M 

KG 

H 

UN 

KG 

u' 

H 

H 

H 

H 

li 

M 

KG 

UM 

H 

UN 

UN 

Encarg os So ciais 
Não Ocsonorado: 

Ho ri sta : 115,66.k 
Mons:l lista : 73,48º!. 

Cu rva ABC de ..,su mos 

30.02i 29U 2\>.2J 

623.893cl 1 3 ~· 1.36' 

2.403. 1695$3(.• 0.27 

200.19%91 (' J ,12 

4J .0926tJ3E. 14.05 

414,987925f. 1,43 

623.893613!:• 0 .92 

1.000.44S5101 0, !16 

50_ 13s g._;g(, 8. i 2 

13.5G37tW · 28.25 

1 2 . 68!'>$65~ · 29,:30 

414,987925t 0 .70 

208.1 737~· 1.35 

0 . 000408~ 638-201 .27 

6.0 1853.l í 36. 08 

0.000366:~. fi4G.703,43 

:~06 . ' i 737 00~· ú.e:t• 

179.9760571:· 0.95 

208, 1 737(Xl~· 0.82 

5.4-'387701 26,33 

5.935706.'.'. 22 ,26 

7.182100(. 17;92 

2 . 653720~. 39,03 

3,7.:a7coo; 28,73 

0J)0 0140; 105.803.57 

4 .486....~ 21, 15 

0 .000!'1 5~- 174.914.'1 2 

0.0 124447 6.6.."A.27 

• 
877.7(· 877.?C '0.3 1% 

848.5(• e48.5C 0.30% 

6-18,8(. 64 B.& 0,23"4 

626.4f> 626.4€ 0, 22% 

60$.4~· 60SAE 0,21% 

59~ . .; ::. 593.43 ô,21% 

573.% 573.Be 0.2m' .. 

560,25 5fi.0.2t 0,20% 

·líJ7. 1C: 407. {c 0.1 4% 

383. Jf. 383.1C 0:1Y..::. 

37G.04 37tl.04 U,!:r'k 

29C.4 ~ 290.-1!;; 0.10% 

2s·1.o::: 281.0.:! 0 .1 0'1.. 

260.Sf 26(L5E 0,09% 

2 1 7 . 1 ~ 217. ~ ~ 0.08% 

198.0f. 198.ot 0 ,07% 

119_0:.:. 179.03 0 .06% 

170. 9f. 170.9€ Q.Offi'ft 

170.7(> 170.7(' 0.06% 

144,5('. 144.52 0.05% 

1 32. 1 ~· 132.12 0.05"1o 

128.lt: 126.7C 0,04% 

1 11.sr· 111.SL 0,04% 

107,6~ 107.6!. 0,04% 

99.02: 93.0 2 O .OJ~ 

94.Sf, 94.8S 0,03% 

90.1 7 90 . ~ 7 ;),03% 

83.1f· 83. 1e 0.03% 

278.032.36 

278.930.85 

219.579.7 1 

280,206 .21 

200.811.66 

2a 1,405.o9 .. 

281, 979.07 

282.539 .32 

232,946 .-1 3 . 

<:'3J . ~i 2'J .OU 

283,7fl'/ .64 

2$3,998 .13 

2& 1.279 ."17 

28-1.539 .73 

2<H .756.88 

284 ,<"JS.l\ .:J-4 

285. 133.97 

285.304 .95 

285.475.65 

Z85,620. 17 

285,752.30 

285.861 .00 

285,99? .53 

286. 100 .18 

286, 199 .19 

286,294 .013 

200.38-1 .25 

286.461 A3 

96,IJ3"1ó 

97. 12%. 

97.35% 

97.57% 

97J B% 

97,98"N 

98. 11:!% 

~8,18"/c. 

98. 52')~ 

98.Gsiit,. 

!lü .ITfk 

03 . Bf1,~ 

98.98% 

99.08-% 

89. 15% 

99,lllv 

99.Za"/. 

~9. 34% 

9lJ,40% 

99.45% 

99. 50'fo 

9'J.;Y.% 

99,58%. 

99. 62':.'a 

99.65% 

99.sg-;.. 

99
.72% / e,~ 

~~
• 4 

' <d \ 391~ l G"' j 
~ ·~ ~ 
; • '&(t 

~ ~')(\ 
01!!'1~ · 



• 
~ Obra Bancos 

~. ::::r '* __, CO NSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTAOO U JIS 

~ ROCHA NO MUNICi~ I O DE PRESIDENTE OUTRAMA 
SINAPI • 0&120 22 ·Maranhão 
SBC - 07/2022 • Maranhào 

PRESIDENTE 

OUTRA 
l>JUY l\1'!\.llVt • • 

0000270~ S!N..\P I EN::RGIA ELETRICA AiE 2000 KWH INOUSTRlll.L SEM (l;i\V\.NDA Mêtterinl 

0001058f SINAP1 ESO.VAl.:Ell~ HIDRAULICA SOORE ESTEIRAS. C\Cl\tliOA 0.8'.M3. PESO EquipMlCnto 
OPERACIONõ.L 17T. POTENCIA BRUTA 11H·F' 

000044 li SINAPI SARRAFO ~o APARE Ll-V-\0 0 ·zs X 7· CM, EM t..tACARAtJDLBA, i\taierial 
ANC-E LIM OU EOUIVALEN íE lY\ REGll\O - BRUTA 

0000274! SltJAPI PONTA LETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO. D .::: 8 A 11 O·A. H = 3 M. EM Matertt.I 

EUCALPlO OU EOUNALEN.IE DA REGIAO - BRUTA (PARA 
ESOORAMENTO) 

0000034~ SIN.'1PI ARME G-\LVANIV\00 16 BWG. O:;;: 1.621.1M (0.0166 KG.'f.11) .. Mll!01üll 

0003774~ SiN.!\PI SEMIRREBOOL.€ COM DOIS EIXOS EM TANCl:M TPO BASCULANTE C()\.ol ,\4ateri;;I 
CACAMBA METAUCA 14 ~~3 (INCLUI MONTAC'.>EM, NAO INCLUI CAVALO 
MECA NICO) 

0000450$ SINAPI SARRAFO º2.5 X 10· CM EM PINUS, M ISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO • Mrtterial 
BRUTA 

00043.1 9~ S INAPI EP I · FAMILIA lOPOGRAFO • 1-0RISTA (E NC-..ARGOS COMPLEl\1ENTARES • Eq1.. ipa'T1C:l\C 
COLETADO CAIXA) 

0002002<. S lfllo\P I MOTORIS l A CE CA..WNHA00ASCULANTI:: Mão OQ Obra 

000373n SINAP I SEGURO ::HORISTA {OOLETAOO CAIXA.) Ta:u1s 

0000507.!.. S INAPI PRLUO IX /\00 POUOO COM C'IBECI\ 15 X 18 t1 1T.2 X 131 Mater.al 

0000269; S INAPI DE.SMOLOt\NlE PROTE rOH PAPA FO RMAS CE Ml\OCIRA. CE BASC Material 
OLEOSA EMULSON-"\OA EM AGUA 

00043·15~ SlNA PI FERR'\ME:NTAS · FAMILIA. ENCARRE0\00 CCRAL · HORiSTA Equipanomo 
(ENCARGOS CCMPL.EMENTAíll:S • OOLETAOO CAIX>\) 

000373i( SINAPI J\L!MENTACAO · HORISTA (COLE TADO CAIXA) Out~ 

0000724i S INAPl LOCACAO ~ TEOOOI JTO ElETRONK"..O. PRECISA() ANGULAfl rE 5 A 7 Equip...-.01110 
SEGUNDOS. lNCLUINOO TRIPE 

0000725; SINAPI LOCACAO o::;. NIVEL OP TICO. COM P~CtSAO OC 0,7 MM. AU·AENTO OE Mmeri:il 
32X 

0000507[ SINAPI PREGO C€ ACO POLIDO COM C'ABEC.A 18 X 30 (2 314 X 10 1 Mat011al 

0004 345( S INAPl FERRAMCNTAS -f-AMIUA ALMJXARIFE • HORSfA {E NCA.ROOS Equipa'l1tt1uo 
COMPLEMENTAIS· COLETAOO CAI».) 

00tJ 14ô1 f S INA PI SERR/I. CIRCULAR DE B/\NCAG\ COM MOlOR ELETRK',O. POTENCV~ DS: Mmemll 
·1600· VI. PARA DIOGO DE DIM!ETRO C€ Hr (250 MMI 

OQU•13·lfü $1NAPI FE. HRh..Ml:NlAS · f-AMIUA TOPOGR/\FO · HOl~ ISTA (ENO'\RGOS 
COMPLEMENTA/tS • COLETAOO CAIXA) 

00004/2; SINAPI C'"~SOLlNA CGM UM 

00043·16'· SINAPI FERAAMENTAS • FM11LV. ENCl:NHEIRO C WIL · l-IORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTA~S · COl.ETADO CAIXA ) 

0004346L SINAPI FERAAMENTAS ·FAMILIA OPERAOOR ESC'A VAí.ERA · HORISTA 
{ENCARGOS CCMPLB.'1ENTARES ·COLETADO CAIXA) 

00013451. SINA.PI COt/.PACTAOOR DE SOlOS DE PERCURSJ\O (SOOlETEJ cm.~ MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS IX 4 HP (4 CV) 

Equip.. ... TI11nto 

M~!e rial 

Equipa'Tlon!o 

Equ1paTiomo 

Equipat1A:110 

B.D.I . 
25,0% 

K\<Vlt 

UN 

M 

M 

KG 

u' 

M 

KG 

KG 

UN 

H 

UN 

Encargos Socia is 
Não 0c51'.>ncr.t do: 

Hori~: 11 5,66•,!, 
Mensalista: 73,4S% 

Curva ABC de "sumos 

B8,38J70\14 0.92 

0 .000068:.· 1.Cl6 1.980A7 

5 .995.2 \0i 10,87 

15.S!ll332<1 3.88. 

1.426860<: 36.27 

O.Ol"J0204~· 261.37 1.26 

6.7446 12 1 6.'.iO 

49.9-'IOl OS!· 0. 77 

1.117fA71 20.'I:! 

2.893. 7683 l!"X:· 0 .0 1 

0.856 1161 32.75' 

2.7 !079·1 ~ · 9.96 

208 . 173i~· 0 .1 ? 

2.2 19,307 107!> -0.01 

7.1343~· 2.8 1 

7. 134JOOt: 2.a 1 

0.659473; 29.23 

208 . 1737~· 0.06 

0.0046bOE 1.455.93 

:19.!:MO IOf-!"· 1Jua 

0 . 329336~· S,98 

208,1 7370l.'f.• 0.01 

1 79.97fil57~. 0 .01 

O.OOOO>!l<• 17 .94 1,57 

• 
8 í. 3'\ 

72.4C. 

65,17 

61.~. 

54.6 1 

S.1,St 

43.84 

38.4~· 

35.ot' 

28.9' 

2B.O« 

27 .0f; 

24 .96 

22. 1 ~ 

20.0f; 

20.Qf, 

19 . .2~. 

1l,4f• 

6.70 

4,0(} 

2.96 

2. IJ[ 

1.Bli 

1,06 

Totl l sem Bot 

Toia l do BOI 

Toia l Gera l 

Gi.3 1 0.03% 

72.4€ O,OJ'I. 

65.1 7 0,02\1, 

6 1.53 0,02% 

54.6 1 0.02% 

53.Sé 0,02% 

.43.84 O,OZ'/o 

3BA~ 0,01' Çi 

35.0S 0,0 1% 

28.94 0,0 1% 

28 04 0.01% 

27 .0C 0.01% 

24 .9e 0,01% 

22.1S 0,01o/.. 

20.0E 0.013 

20.0E. 0 ,0 1% 

19.2ê 0,01% 

"12.4S 0,00"lo 

6.7S. 0,0\}'{, 

4.0C O . IJO~~ 

2. 9E :l.orr1, 

2.oe O.OU'!,, 

1.61: 0.0{1'/., 

l.(IE 0 .001; 

286,548.74 

286.621.22 

286,686.38 

286.747.91 

286.802 .52 

286,Sf".6.08 

2R6.H99.!-l2 

286,938.38 

286.9?3.4 7 

287,(K>2AO 

287.0JO 44 

287.057.4 4 

287.0B2."12 

287. 104 .62 

287, 124 .6ô 

267, 144 71 

287, 15..'\ .99 

287, 176 48 

287, 18:\. 27 

287, 187.26 

287.190.21 

267 .192 .30 

28?, 19·UO 

287. 195.16 

9tl,77%" 

99.8l1lc 

99,82"4 

99.fl4Ct.. 

99 . B6~'c. 

99,SB"k 

99,90% 

99.9:% 

99,9Z(. 

99, 9~/ç ._ 

99.34% 

99.95% 

99.96i,c 

99.97'/~ 

99.98°k 

00,98',{ 

99,9W~ 

99.9<"..f'o 

100.00'1 .. 

100.00% 

100.0:'1',t,, 

100.úlJ't.. 

100.00'/. 

1()0.0Cf..., 

Tcita1s 1)Cr Tipo 

Equip;:111ei11 0 RS 8 .A37.67 

Equipa11cmo para /\ijw&içáo Pcnnanertc RS O.DO 

Mão dt! Ob<a RS 83.721.~2 

Matenal RS 190.486.02 

S~ços R$ 1 575, 71 

·1mar, RS 28,Y.;, 

Acimmstr;.ção RS D.DO 

AlKJUal R5 0,00 

Vcrb:1 R.$ 0,00 

Outros R$ 2.944.90 

229,793.81 

57,401.35 

287, 195.16 ~ 
/~º"'~~ "° 

Ir ~ ) 
' 0 'bQ" 

' 'J~-1'. 
~ 



PRESIDENTE 

OUTRA 
-- PRF.FEITURA --

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI • 0612022 • 
Maranhão 
SBC ·07/2022 • 
Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Cronograma Físico e Financeiro 

Item 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Porcentagem 
Custo 

Descrição 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA· ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA ·VIGAS TRANSVERSAIS 

.>UPf~AESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA-LAJE 

SUPRAESTRUTURA ·PROTEÇÕES LATERAIS 

Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

Total Por Etapa 30 DIAS 
100,00% 100,00% 

46.095,77 46.095,77 

100100% 
5.0 16,30 

100,00% 
5.016,30 

100,00% ---1 óô"'.õo% 
45.035,05 45.035,05 

100,00% 100,00% 
87.801 ,53 87.801,53 

100,00% 100,00% 
11.261,17 11.261.17 

100,00% 100,00% 
62.356,74 62.356,74 

100 00% 100,00% 
21 .1 56,68 21.156,68 

1001°0% 100,00% 
8.4 1,92 8.471 ,92 

_...,.,,A& !:!L .. -

100,0% 
287.195, 16 

100,0% 
287.195,16 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115, 66% 
Mensalista : 73,48% 

't, 

Cotn1•.r~ 
• º.o 
10 1 
l ã---- ! 
. . 
'ês- G 

.jl 
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º'~~ -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA- MA 
CNPJ: 06.138.366/000 1-08 

Avenida Aldi r Leda , Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

OBJETO: 
Execução de pontes pré-moldadas no municipio de Presidente Outra - MA 

BASE DE PREÇOS/ 
DATA BASE: 

ENDEREÇO: Zona Urbana de Presidente Outra - MA 
SINAPI MA ENCARGOS 

SOCIAIS: VALORE S SEM DESONERAÇÃO 
BOI : 

COMPOSIÇÃO DO BOI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS 

ITENS SIGLAS %ADOTADO SITUAÇÃO 1ºQUARTIL MEDIO 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3.00% 3.00% 4.00% 

SEGURO E GARANTIA SG 0.80% 0.80% 0.80% 
RISCO R 0.97% 97.00% 1.27% 
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0.59% 0.59% 1.23% 

LUCRO L 6.16% 6.16% 7.40% 
TRIBUTOS (IMPOS TOS COFINS 3%, E PIS 0,65%) CP 3.65% 3.65% 3.65% 
TRIBUTOS (ISS, variavel de acordo com o munici pio) ISS 5.00% 0.00% 2.50% 
TRIBUTOS (Contribuição Previdenciaria sobre a rece ita 

CPRB OK bruta - 0%) 0.00% 0.00% 4.50% 
BDI SEM desoneração (Formula acordão TCU) BDIPAD 22.47% OK 20.34% 22.12% 

115.66% 
22.47% 

3° QUARTIL 
5.50% 
1.00% 
1.27% 
1.39% 
8.96% 
3.65% 
5.00% 

4. 50% 
25.00% 

O valor da taxa do BOI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TC U nos acordões 2369/201 ·1 e 2622/2013 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA 
CNPj : 06.138.366/0001-08 

Aven ida Aldir Leda, Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: 

OBJETO: 

ENDEREÇO: 
BASE DE 
PREÇOS/ 

DATA BASE: 

Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

Execução de pontes pré-moldadas no município de Presidente 
Outra - MA 

Zona Urbana de Presidente Outra - MA 
SINAPI MA 08/2021 ENCARGOS 

VALORES SEM SOCIAIS: 115.66% 
DESONERAÇÃO BOI: 22.4 7% 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

o . 
nomstA% Mf.N~A USTA ~. 

GRUP O 6 



• 
_, Obra 

~~ CONSTRUÇ.ÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 

-~--__,_,_.~,......:;·~· ~··~ VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESDENTE OUTRA MA 

PRESIDENTE 

DUTRA 
--- PREFtlTVftA -- -

1térn Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA· ESTRUTURA SAPATAS 

MESoESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA · VlGAs TRANSVERSAIS. 

. SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA· LAJE 

SUPRAESTRUTURA · PROTEÇÕES LATERAIS 

Bancos 
SINAPI • 0612022 ·Maranhão 
SBC • 07/2022 • Maranhão 

Planilha Orçamentária Resumida 

B .0.1 . 
25,0% 

Total sem BOI 

Total do BOI 
Total Geral 

• 
Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horlsta: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Total 

46,095.n 

5,016.30 

45,035.05 

87,801 .53 

11,261.17 

62,356.74 

21, 156.63 

8,471.92 

Peso(%} 

16.05 •1 

1.75 'I 

15.68 "! 

lo.57 •1 

3.9Z 'I 

21.71 "! 

·úr' •1 

2.95 º/ 

229,793.81 
57,401.35 

287,1 95.16 
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g~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE SINAPI - 06/2022 - 25,0% Não Desonerado: . ~ira; VIEIRA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão Horista: 115,66% 

PRES!OENTE SBC - 07/2022 - Maranhão Mensalista : 73,48.º(• 

DUTRA 
·- PRi:FEffURA --·· 

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso(%) 
com BOI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 46,095.77 16.05 % 

1.1 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300 .000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1 31 ,319.73 39.1 49.66 39, 149.6€ 13.63 % 

1.2 74209/001 S1NAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 6 538.05 672 .56 4,035 .3E 1.41 % 

1.3 89885 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA m' 40 11.65 14 .56 582.4C 0.20 % 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M' / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA4 KM/H. 
AF _ 12/2013 

1.4 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, rn7 71.4 26.09 32.61 2,328.3e 0.8 1 % 
INCLUSIVE NI VELADOR 

2 EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃ O 5,016.30 1 .75 % 

2.1 73817/002 :c; INAPI EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m' 20 123.51 154 .38 3,087.6C 1.08 % 

2.2 94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, m' 10 154.30 192.87 1,928.?C 0.67 % 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_OS/2020 

3 INFRA- ESTRUTURA SAPATAS 45,035.05 15.68 % 

3.1 73890/001 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m2 63.48 183.00 228.75 14,521.0E 5.06 % 

3.2 73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO m' 2.44 159.00 198.75 484 .9e 0.17 % 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

3.3 92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 320 12.93 16.16 5,1712C 1.80 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20.0 MM- MONTAGEM. AF _06/2022 

3.4 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ m' 25 100.54 125.67 3.141 .1e 1.09 % 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

3.5 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 170 16.45 20.56 3.4952C 1.22 % 
EXCETO VIGAS, PILARES , LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF _06/2022 

3.6 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTR UTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 515 11.35 14. 18 7,302.?C 2.54 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.7 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m' 20 436.73 545.91 10,918.2C 3 .8~ comia-.,. 
CIMENTO/ ARE IA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO.MECÂNICO COM 

~~·) BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

§~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE SINAPI - 06/2022 - 25 ,0% Não Desonerado : 

~fufüf VIEIRA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão Horis ta: 115,66% 

PRESIDENTE SBC - 07/2022 - Maranhão Mensalista: 73,48% 

DUTRA 
···-·- PREFl! !T'URA - .... 

Orçam ento Sintético 

4 MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 87,801 .53 30.57 % 

4 .1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES ,,,.. 240 147.09 183.86 44,126.4C 15.36 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

4.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 113.39 17.39 21 .73 2,463.9E 0.86 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF _12/20 15 

4.3 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1792.16 12.31 15.38 27 .563.42 9.60 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

4.4 94966 SINAPI CONCRETO FCK ~ 30MPA, TRAÇO 1 :2 .1 :2 ,5 (EM MASSA SECA DE m' 25 436.73 545.91 13,647.?e 4.75 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

5 SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 11 ,261 .17 3.92 % 

5.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMADE PILARES RETANGULARES 'Tl'' 16 147.09 183.86 2,941.7€ 1.02 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RES INADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

5.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29 17.39 21.73 630 .17 0.22 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

5.3 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1 :2. 1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m" 8 436.73 545.91 4,367.2E 1.52 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIAi BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

5.4 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 228 11 .66 14.57 3,321.9E 1.16 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

6 SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 62,356.74 21 .71 % 

6.1 92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO m2 13.94 160.43 200.53 2,795 .3€ 0.97 % 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRJI. 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

6.2 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 539 .1 16.35 20.43 11,01 3.81 3.83% 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

6.3 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA.DE UMA ESTRUTURA CONVE NCIONAL DE KG 2770 11.66 14.57 40,358.9C 14 .05 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ç Co""•• 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 ~ < ~. f 'º \ l -:1 • 
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~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE SINAPI - 0612022 -

;,1;mml VIEIRA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão 

PRESIDENTE SBC - 07/2022 - Maranhão 
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Orçamento Sintético 

6.4 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 
SUPRAESTRUTURA -LAJE 

92788 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2 ,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 

101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAIJTO (MUNCK) 11,7 TM. AF _07/2020 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

92449 SINAPJ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇ O CA-50 DE 12, 5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2, 5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 

m3 

KG 

m' 

T 

m' 

KG 

KG 

m3 

15 

999 

10 

35 

9.72 

50 

184 

1.E 

Total sem BOI 

Total do BOI 
Total Geral 

• 
B.D.I. 
25,0% 

436.73 545.91 

11.62 14.52 

436.73 545.91 

27.25 34.06 

294.07 367.58 

17. 39 21.73 

12.31 15.38 

436.73 545.91 

Encargos Soc iais 
Não Desonerado: 
Horista : ·i15,66% 
Mensalista: 73,48% 

8.188.65 

21 , 156.68 

14.505.4€ 

5.459 .1C 

1,192.1( 

8,471.92 

3,572.87 

1,086 .5C 

2,829.92 

982.6~ 

2.85 % 

7.37 % 

5.05 % 

1.90% 

0.42 % 

2.95 % 

1.24 % 

0.38% 

0.99 % 

0.34% 

229 ,793 .81 

57,401.35 
287,195.1 6 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

• 
B.0.1. 
25,0% 

Planilha Orçamentária Analítica 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Código Banco Descrição Tipo Und 

Composição 01 1736 SBC ADMIN ISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE RS300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADM INISTRAT IVOS MES 

Composição 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPR IADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxiliar 
Çomposição 90776 SINAPI 
Auxiíiar 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DJVERSOS H 

Composição 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEOI - SERVIÇOS D IVERSOS H 
Auxi liar COMPLEMENTARES 

MO sero LS => 17.123.57 LS => 
Valor do BOI => 7,820.93 

Quant. => 

1.2 Código Banco Descrição Tipo Und 

Composição SINAPI PLACA OE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m' 
74209/00 

Composição 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUN()AÇÔES E m" 
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MÉD IN BRITA 1) - PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS 

400 L. AF _05/2021 
Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORM.l\S COM ENCAR GOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxiliar 
Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxiliar 
Insumo SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Materia l KG 

00005075 
Insumo SINAP I PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA ·N. Materia l m' 

00004813 22' , ADESIVADA. DE ' 2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

Insumo SINAPI PONTALETE '7,5 X 7,5' CM EM PINU S, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 
00004491 - BRUTA 

Insumo SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO · 2.s X r CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 
00004417 OU EQUIVALENTE DAREGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 24.93 LS => 

Valor do BOI => 134. 51 
Quant. => 

1.3 Código Banco Descrição T ipo Und 

Composição 89885 SINAP I ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m' 
TRANSPORTE. EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0.8 M' / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M'. DMT DE 0.2 KM E VELOCIDADE MÉD IA 4 KM/H. 
AF_12/2013 

Quant. 

1.0000000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

13. 144 .05 

1.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0100000 

1.0000000 

2.0000000 

0.1 100000 

1.0000000 

4.0000000 

1.0000000 

19.14 

6.0000000 

Q uant. 

1.0000000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Va lor Unit 

31,319.73 

19.67 

28 .05 

102.61 

MO com LS => 
Valor com BO I => 

Preço Total => 

Va lor Unit 

538.05 

315.89 

21.08 

15.90 

23 .39 

429 .79 

10.24 

8.70 

MO corn LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

11.65 

46,095.77 

Tota l 

31 ,319.73 

4,098.04 

5,843.93 

21 .377.76 

30,267.62 
39. 149.66 
3S, 149.66 

Tota l 

538.05 

3.15 

21.08 

31.80 

2.57 

429.79 

40 .96 

8.70 

44.07 

672.56 
4,035.36 
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~~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranh ãíl 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
--·-- P~Er- .etrURA _.,, 

Composição 5632 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 89876 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 89877 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 5631 SIN1'.IPI 
Auxiliar 

Composição 88316 SINAPI 
Au xiliar 

1.4 Código Banco 

Composição 73686 SINAPI 

Composição 88253 SINAPI 
Auxiliar 
Composição 88262 SINAPI 
Auxiliar 
Composição 88288 SINAPI 
Auxiliar 
Composição ~8316 SINAPI 
P<Jxiliar 
Insumo SINAPI 

00000344 

Insumo SINAPI 
00004433 

Insumo SINAPI 
00007247 

Insumo SINAPI 
00007252 

Insumo SINAPI 
00005074 

Insumo SINAPI 
00006189 

Planilha Orçamentária Analítica 
ESCAVADE IRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS; CAÇAMBA 0,80 M3. PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 
OPERAC IONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF _0612014 MÁQUINAS E EQUIP.AMENTOS 

CAM INHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO OE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO OE 35000 KG, POT~NCIA 
286 CV, INCLUS IVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA- CHP 
DIURNO. AF _ 12/2014 -

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂN ICO OE 
CAPACIDADE MÁXUVIA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEM IREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CH I 
DIURNO: AF 12/2014 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,CAÇAMBA0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL '17 T, POTENCLI\ BRUTA 11 1 HP - CHP DIURNO. AF _06/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descrição 

LOCACAO DA OBRA COM USO DE EQU IPAMENTOS TOPOGRAFICOS. 
INCLUSIVE NIVELADOR 

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE.S 

CARPINTEIRO OE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME GN.VANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0 ,0166 KG/M) 

CAIBRO NAO APARELHADO "7.5 X 7,5" CM , EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PREC ISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUNDO TRIPE 

LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0.7 MM. AUMENTO DE 
32 X 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 

TABUA NAO APARELHADA ·2.5 X 30" CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DAREGIAO -BRUTA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS .HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - ÇUSTOS HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E EQUIPl>MENTOS 

SEDI - ·SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

Tipo 

SERT - SERVIÇOS TÉCN ICCS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVER SOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

Equipamento 

Materia l 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor cio BOI => 

0.66 
2.91 

6.91 
6.52 

B.D.I. 
25,0% 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

KG 

M 

LS = > 

0.0029000 

0.0233000 

0.0195000 

0.0114000 

0.01 43000 

0. 51 

40.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.6000000 

0.1300000 

0.1000000 

0.1300000 

0.0200000 

0.0400000 

0.1000000 

0.1000000 

0.0120000 

0.2853000 

5 30 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

77.45 

325 .82 

60.53 

214.14 

15.90 

MO com LS => 

Valor com BOI=> 
Preço Tola 1 => 

Valor Unit 

26 .09 

12.82 

21.08 

15.94 

15.90 

30 .62 

31.27 

2.25 

2.25 

26.20 

32 .98 

MO com LS => 
Valor com BO I => 

0.22 

7.59 

1.18 

2.44 

0.?2 

1.17 
14 .56 

582.40 

Tota 1 

2ti .09 

7.69 

2.74 

1.59 

2.06 

0.61 

1.25 

0.22 

0.22 

0.31 
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• 
B.D.I. 
25 ,0% 

Plani.lha Orçamentária Analítica 

2.1 Código Banco 

Composição SINAPI 
738 17/00 

Composição 88316 SINAPI 
Auxiliar 
Insumo SINAPI 

2.2 

Composição 

Composição 

Auxi liar 

Composição 

Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Au xiliar 

00004730 

Código Banco 

941 16 SINAPI 

91533 SINAPI 

5678 SINAPI 

91534 SINAPI 

5679 SINAPI 

Composição 88309 SINAPI 
Au xiliar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxiliar 
Insumo SINAPI 

00004720 

EXECUÇAO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

Descrição 

EMBASAMENTO DE MATER!Al GRANULAR - RACHAO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNE CE DOR, SEM FRETE) 

Descrição 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. 
COM CAMNJA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _0812020 

COMPACT NJOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA A CV - CHP DIURNO. AF _08/2015 

RETROESCAVADE IRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTl'.:NCIA Lia. 88 HP. CAÇllMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3. CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUND IDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF _06/201 4 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CH 1 DIURNO. AF _0812015 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGNJEIRA, TRAÇÃO 4X4. 
POTENCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3. CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDNJE 
ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF _06120 14 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4 .8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRAJFORNECEDOR, SEM FRETE 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRlJrLJRAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

MO sem LS => 

Va lor do BO I => 

Tipo 

18.09 

30 87 

MOVT - MOVIMENT O DE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 

MÁQU INAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EOUIPAMEMTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPM1ENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D 11/ERSOS 

Material 

MO sem LS => 18.71 

Valor do BDI => 38.57 

Quant. => 

Und 

m3 

H 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHP 

CHP 

CHI 

CHI 

H 

H 

m' 

LS => 

Quant. => 

71.4000000 

Quant. 

1.0000000 

2.5000000 

1.2000000 

13.88 

20.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0320000 

0.0810000 

0.0300000 

0.4060000 

0.5840000 

0.8760000 

1.1000000 

14.36 

10.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalis ta: 73,48% 

Preço Total => 

Valor Unit 

123.51 

15.90 

69.80 

MO com LS => 

Valor com BO I=> 
Preço Tota! => 

Valor Unít 

'154 .30 

26.95 

'142.36 

18.60 

50.93 

21 .34 

15.90 

85 .74 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

2,328.35 

5,016.30 

Tota i 

123.51 

39.75 

83.76 

31.97 

154 38 
3,087 .60 

Tota l 

154.30 

o.ao 

1í.53 

0.55 

20 .67 

12 .46 

13.92 



~== ~~ 
PRESIDENTE 

OUTRA 
···· ·~·· ·~ PRE~í:J'T U~Ã ---

• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 

25,0% 

Plani lha O rçame n tária Ana lítica 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

3.1 Cód ig o B anco Descr ição T ipo Und 

Composição SINAPI ENSECADEIRA DE MADE IRA COM PAREDE S IMPLES DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m' 
73890/00 CONTENÇÃO I POÇOS DE VISITA 

Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Au xi liar 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Au xi liar 

Insumo SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COiv1CABECA1 7 X 27 (2 1/2 X 11 ) Materia l KG 
00005069 

Insumo SINAP I P0NT ALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D= 8 A 11 CM . H = 3 M, EM Material M 

00002745 ELICAL IPTO OU EQUIVALENTE DA REG!AO - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO) 

Insumo SINAPI VIGA NAO APARELHADA .6 X 16' CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 
00004472 EQUIVALENT E DA REG IAO - BRUTA 

MO sem LS => 34.80 LS => 

Valor do BOI => 45.75 
Quant. => 

3.2 Código B anco Descrição T ipo Und 

Composição SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 !'.TE 3M, EXCLUINDO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m" 
73965/00 ESGOT AMENTOIESCORAMENT O. 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxiliar 

MO sem LS => 72.36 LS => 

Va lor cio SO i => 39.75 
Quant. => 

3.3 Código B a nco Descrição Tip o Und 

Composição 92923 SINAP I ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVE RSAS DE CONCRETO ARMADO . EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E KG 

VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UT ILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _0612022 

Composição 92806 SINAPI CORTE E DOBRA OE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM . AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E KG 
Au xi liar ESTRUTURAS 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxiliar 

Composição 88238 SINAP I AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Au xi liar 

Insumo SINAP I ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 Materia l KG 
00043132 MM (0,01 KG/M) 

lnsumc SINAPI ESPACADOR 1 DISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Materia l UN 

00039017 PLASTICO. PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 0.32 LS => 

Qua nt. 

1.0000000 

2.0000000 

2.0000000 

0.2000000 

0.2500000 

2.4500000 

26.72 

63.4800000 

Q uant . 

1.0000000 

10.0000000 

55.54 

2.4400000 

Qua nt. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0275000 

0.0045000 

0.0250000 

0.1 130000 

0.24 

Encargo s Sociais 

Não Desone rado: 
Horista: 115,65% 
Mensa lista: 73,48% 

Va lor Un it 

183.00 

21.08 

15 .90 

23 .84 

3. 11 

42.25 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

159.00 

15.90 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Tota l => 

Va lor Unit 

12.93 

11.68 

21.20 

15.87 

23 .29 

0.22 

MO com LS => 

45,035.05 

Tota l 

183.00 

42.16 

31.80 

4 .76 

0.'/7 

1035 '1 

61.52 

228.75 
14,521 .05 

Tota 1 

·t59.00 

159.00 

127.90 

198.75 
484.95 

T o ta l 

12.93 

11.68 

0.58 

om ~ ~~'''4o 
0.58 ·tº '\ 
o.o l,___J ~ 
~ ! ~ 

0.56 '&Q 
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Plani lha Orçamentár ia Analític a 

Valor do BOI= > 

3.4 Código Banco Des crição Tipo 

Composição 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E 
2X ESTRUTURAS 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE OE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxi liar 

Composição 88262 SINAP I CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxi liar 
Insumo SINAPI PONTALETE "7,5 X 7,5· CM EM PINUS, MISTA OU EQU IVAL ENTE DA REGIAO Material 

00004491 - BRUlA 
Insumo SINAP I PREGO DE ACO POLIDO COM C.l\BECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Materia l 

00005061 
Insumo SINAP I SARRAFO "2,5X 10' CM EM PINUS, MISTA OU EQU IVALENTE DA REG IAO- Matcri.3 ! 

00004509 BRUTA 
Insumo SINAPI TABUA NAO APARELHADA '2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Materia l 

00006189 EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

MO sem LS => 
Valor rln BD! => 

3.5 Código Banco Des c r ição Tipo 

Composiçào 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS D IVERSAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UT ILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM ESTRUTURAS 
- MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO OE 6,3 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 
Au xi liar ESTRUTURAS 
Composicào 88245 SINAPI 
Au xi liar 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 
Au xi liar 
Insumo SINAPI ARAME RECOZ IDO 16 BWG. O = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BW G, D = 1.25 Material 

00043132 MM (0 ,01 KG/M) 
Insumo SINAP I ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l 

00039017 PLASTICO, PARA VERGALHAO '4 ,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

3.6 Código B anco Des crição Tipo 

• 
3.23 

17.75 

2S. 13 

1.96 

4.11 

B .D.I. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

M 

KG 

M 

M 

LS => 

Quan t. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

En cargos So ciais 

Não Desonerado: 
Horista : 115.66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor com BOI=> 

320.0000000 Preço Total => 

Q uant. Valor Unit 

1.0000000 100.54 

1.0000000 16.52 

1.0000000 21.08 

0.5700000 10.24 

0.1 500000 22 .99 

0.2700000 5.20 

1.5850000 32.98 

13.63 MO com LS => 

Valor com BO I=> 
25.0000000 Preço Total=> 

Quant. Valo r Un it 

1.0000000 "16 .45 

1.0000000 12.28 

0.1 428000 21 .20 

0.0233000 15.87 

0.0250000 23.29 

0.9700000 0.22 

1.50 MO com LS => 

Va lor com BO I => 
170.0000000 Preço Tota l => 

Q uan t. Valo r Unit 

16.16 

5,1 71.20 

Tota l 

100.54 

16.52 

21.08 

5.83 

3.44 

1.40 

52 .27 

31.38 
125.67 

1,1 41 .75 

Tota l 

16 .45 

12.28 

3.02 

0.36 

0.58 

0.21 

3.46 

20.56 

3.495~ e 
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Composição 92922 SINAP I 

Composição 92805 SINAPI 
Auxi liar 
Composição 88245 SINAPI 
Au xi liar 
Composição 88238 SINAPI 
Au xiliar 
Insumo SINAPI 

00043132 
Insumo SINAPI 

00039017 

3.7 Código Ban co 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAP I 
Au xi liar 

Composição 88830 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxiliar 
Composição 88377 SINAPI 
Auxi liar 
Insumo SINAPI 

00000370 
Insumo SINAPI 

00001379 
Insumo SINAPI 

00004721 

Planilha Orçamentá r ia Ana litica 

ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DIVERSAS OE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 16.0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF 06/2022 
CORTE E DOBRA DE Ãço CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. O = 1.65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 Mate.~a ! 
MM (0.01 KG/M) 
ESPACADOR I DISTANC IAOOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l 
PLASTICO, P.l\R.\ VERGALHAO ' 4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Desc rição 

CONCRETO FCK ~ 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIAMED IN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
Af _OS/2021 

MO sem LS => 
Va lor do BD I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0.42 
2.83 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 l , CAPACIDADE DE MISTU RA 
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTENC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CH 1 DIURNO. AF _ 10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE M!STU RA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
280 L. MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTENC IA DE 2 CV. SEM MAQUINAS E EQU IPAMENTOS 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARINMISTURADOR COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZ IDA, SEM Material 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Materia l 

PEDRA BRITADA N. 1 (9 ,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR, SEM Material 
FRETE 

MO sem LS => 
Valor do BOI => 

29.05 

109.18 

B .D .I. 
25,0% 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

1.0000000 

1.0000000 

0.0351000 

0.0057000 

0.0250000 

0.2120000 

0.32 

51 5.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

20.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

11.35 

9.90 

21.20 

15.87 

23.29 

0.22 

MO com LS => 
Va lor com BD 1 => 

Preço Total => 

Valor Unit 

436.73 

0.38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Va lor com BDI => 
Pre ço Total=> 

11 .35 

9.90 

0.74 

0.09 

0.58 

0.04 

0.74 
14.18 

7,302.70 

Tota l 

436.7'.i 

0.26 

1.24 

36.50 

25.12 

45.98 

283.88 

43.75 
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Planilha Orçamentária Ana lítica 
MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

4.1 Código Banco Descrição Tipo 
Composição 92417 SINAP I MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS SIMlARES, PÉ-DIRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

Composição 92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxiliar CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E= 17 MM. AF_09/2020 ESTRUTURAS 

Composição 88239 SINAP I AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Au~ilia r 

Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE' FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiliar 
Insumo SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Materia l 

00002692 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
Insumo SINAP I LOCACAO DE APRUMADOR MET ALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento 

00040271 REGULAVEIS, EXTENSAO DE ' 1,50' A'2,80' M 

Insumo SINAPI LOCACAO DE BAR ~A DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento 
00040287 COM ROSCA DE 5/8". INCLU INDO PORCA E FLANGE 

Insumo SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO Equipamento 
00040275 DE PILARES, ALTURA DE *8" CM, LARGURA DE '6 ' CM E EXTENSAO DE 2 M 

Insumo SINAP I PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) Material 
00040304 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

4.2 Código Banco Descrição Tipo 

Composiçao 92776 SINAP 1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIG A DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF !CAÇÃO T~RREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Au xiliar 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiliar 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição 92792 SINAP I CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
Au xi liar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BW G. D = 1,25 Materia l 
00043132 MM (0.01 KG/M) 

• 

30.16 

36.77 

B.D.I. 
25,0% 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

Quant. 
1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.0100000 

0.1960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.01 90000 

23.15 

2.40.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0 1713000 

1.0000000 

0.0250000 

Encargos Sociais 
Não Desone rado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor Unit 
147.09 

180.34 

16.52 

21.08 

7.97 

6.50 

2.50 

10.00 

28 .87 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Tota l => 

Va lor Unít 

17.39 

15.87 

21.20 

12.53 

23.29 

87,801 .53 

Total 
147.09 

94.67 

5.61 

39.04 

O.G7 

1.27 

1.96 

3.93 

0.54 

53 .31 

183.86 
44,126.40 

Total 

17.39 

0.44 

3.63 ~ ConM 
-~ 
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0.58 \ f l _j i 

~ -~ i 
~ Sl 
~ ~'& 

o~~e\'1,-



• • 
·="'-d Obra 
~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 

iii~íiiiii--·--.,..._· ·u· '-LLll' MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
Pne;~Et l'U RA 

11sumo SIN API 
00039017 

4.3 Código Banco 

Composição 92779 SINAPI 

Composição 88238 SINl'P I 
Auxi liar 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 92795 SINAPI 

Auxiliar 

Insumo SINAPI 
00043132 

Insumo SINAPI 
00039017 

4.4 Código Banco 

Composição 94966 SINAP I 

Composição 88831 SINAPI 
Au xiliar 

Composição 88830 SINAPI 

Au xi liar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxi liar 
Composição 68377 SINAPI 
Auxi liar 

Planilha Orçamentária Analítica 
ESPACADOR / DISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 
PLA.STICO, PARA VERGALHAO '4.2 A 12.5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-5} DE 12,5 MM · MONTAGEM AF_12120 15 

AJ UDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORT E E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,S MM , UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS D IVERSAS, EXC!::TO LAJES. Af _ 12/2015 

ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M} OU 18 BWG, D = t ,25 
MM (0 .01 KG/M) 

ESPACADOR : DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO. PARA VERGALHAO '4,2 A 12.5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1 :2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÊDIAI BRrTA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. 
AF _05/2021 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM 

CARREGADOR - CH I D IURNO. AF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL OE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR EUÕTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT ARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/M ISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

Tipo 

FUtS - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D !VERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

M~teri a l 

M;i<aria l 

MO sem LS =~ 

Valor do BD I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRlJTURAS 

2.40 

4.34 

0.86 

3.07 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

B.D.I. 
25,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

0 .9700000 

1.84 

113.3900000 

Quant. 

1.0000000 

0.0114000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

1.792.1600000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

0.2< 

MO com LS => 

Valor co m BO I => 
Pre ço Total => 

Valor Unit 

12.31 

15.87 

21.20 

10 .00 

23 .29 

0 .22 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Total => 

Valor Unit 

436.73 

0.38 

1.67 

15 .90 

17 .34 

0 .21 

4.24 

21.73 

2,463.96 

Tota l 

12.31 

0 16 

1.47 

10.00 

n.SB 

O.OH 

1.52 

15.38 
27 ,563.42 

Tota l 

436.73 

0.26 

1.24 

--Comis8.i. 
~ º.o 
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PRESIDENTE 

OUTRA 
---· P 'lE FIH1VRA --

• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

B a ncos 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.0.1. 
25,0% 

Plan ilha O rçamen tá ria A na lítica 

Insumo SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Material m' 
00000370 TRANSPORT E) 

l11sumo SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 
0000 1379 

Insumo SINAPI PEDRA BR ITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRN FORNECEDOR, SEM Materia l m' 
00004721 FRETE 

MO sem LS => 29.05 LS => 

Va lor do BOI => 109.18 
Quant. => 

5 SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

5.1 Cód igo Banco Des crição T ipo Und 

Composição 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETAt~GULARES E FUES - FUNDAÇÕES E m' 
ESTRUTURAS SIM LARES, PÉ-D IREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA ESTf<UTURAS 
COMPENSADA RES INADA, 2 UT ILIZAÇÕES . AF _0912020 

Composição 92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PN. ARES E ESTR UTURAS SIM ILARES, EM FUES • FUNDAÇÕES E m' 
Au xi liar CHAPA DE MADEIRA COMPl·NSADA RESINADA. E = 17 MM. PJ= _0912020 ESTRUTURAS 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CA.~PINTE IRO COM ENCARGOS COMPL"EMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Au xi liM 

Composição 88262 SINAPI 
Auxi liar 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

Insumo SINAP I DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE Material L 
00002692 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Insumo SINAP I LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento MES 
00040271 REGULAVE IS. EXTENSAO OE · 1.so· A "2,80 ' M 

Insumo SINAP I LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento MES 
00040287 COM ROSCA DE 5/8", INCLU INDO PORCA E FLANGE 

Insumo SINAPI LOCACAO DE VIGA SANOUICHE METAUCA WZADA PARA TRAVAMENTO Equipamento MES 
00040275 DE' PILARES, ALTURA DE "8' CM. LARGURA DE ' 6' CM E EXTENSAO DE 2 M 

Insumo SINAPI PREGO DE K:.O POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 
00040304 

MO sem LS => 30.16 LS => 

Va lor do BO I => 36 .77 
Ouant. => 

5.2 Código Banc o Descrição T ipo Und 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.2 9 

25.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.0100000 

0. 1960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.0190000 

23. 15 

16.0000000 

Quant. 

Enca rgo s Soc ia is 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS :::: > 

Valor com BD I => 

Preço Tota l => 

Valor Unit 

147 .09 

180.34 

16.52 

21 .08 

7.97 

6.50 

2.50 

10 .00 

28.87 

MO com LS => 

Valor com BDI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

45.98 

283.88 

43.75 

51.34 

545.91 
13,647.75 

11,261.1 7 

Tota l 

147.09 

94 .67 

5.61 

39.04 

0.07 

1.27 

1.96 

3.93 

0.54 

53.31 

183 86 e ''" " íl """· :ir "'º 
Total// i~ 11 
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~ Obra Bancos 

-~ 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI -06/2022 ·Maranhão 

SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
--··· PRl11'iHTVRA -·-· 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 

Auxiliar 

Insumo 

lnsurno 

5.3 
Composição 

Composição 

Auxi liar 

Composição 
Au xi liar 

Composi ção 
Au xiliar 

Composição 
Au xi liar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

92776 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAP I 

92792 SINAPI 

SINAPI 
00043132 

SINAP I 

00039017 

Código Banco 

94966 SINAPI 

88831 SINAP I 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

SINAPI 
00000370 

SINAPI 
00001379 

SIN API 
00004721 

Plani lha Orçamentária Analítica 

ARMAÇÃO DE P ILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRLJTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE G.3 MM - MONTAGEM. AF _ 121201 5 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS. E XCETO LAJES. AF_ 12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = • .65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D= 1.25 
MM (0,01 KG/M ) . 

ESPAC ADOR 1 DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2.1 :2,5 (EM MASSA SECA DE C IMENTO.' 
AREIA MIÕD IA' BRITA 1) - PREPARO MECÀN ICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF _0512021 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM IN AL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _ 1012014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM INAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE M ISTURA 
280 L. MOTOR ELIÕT RICO TRIFÁSICO POTIÕNC IA DE 2 CV. SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _1 0/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA'M ISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDA'FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FO RNECEDOR. SEM 
FRETE 

SEDI - SER VIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D !VERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRLJTURAS 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRLJTURAS 

2.40 

4. 34 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MAQU INAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor cio BO I => 

29.05 

109.18 

B.D.I. 

25,0% 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.0000000 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

29.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

3R8.8826000 

0.5892000 

22.29 

Encargos Sociais 

Não De sonerado: 

Horista : 11 5,66% 

Me nsalista: 73,48% 

17.39 

15.87 

21 .20 

12.53 

23.29 

0 .22 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Total=> 

Va lor Unit 

436.73 

0.38 

1 .67 

15.90 

17 .34 

64 .97 

0 .73 

74.26 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

17.39 

0.44 

3.63 

12.53 

0.58 

0.2 1 

4 .24 

21.73 

630 .17 

Tota 1 

436.73 

0.26 

1.24 

36.50 

25.12 

45.98 

283.88 

43 .75 
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,p-•er' Obra === CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

PRESIDENTE 

DUTRA 
····"-·- PREFEITIJRA - -· 

Bancos 
SINAPI -06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Plani lha Orçamentária Analít ica 

5.4 Código Banco 

Composição 92780 SINAPI 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiliar 
Composicão 88238 SINAPI 
Auxiliar 
Composição 92796 SINAPI 
Auxiliar 

Insumo SINAPI 
00043132 

Insumo SINAP I 

00039017 

6.1 Código Banco 

Composição 92465 SINAPI 

Composição 92272 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 92266 SINAPI 
AurJliar 

Composição 8.8262 SINAPI 
Au xi liar 

Composição 88239 SINAPI 
Au xiliar 

Insumo SINAP I 
00002692 

Insumo SINAPI 
00040304 

Insumo SINAPI 
00006193 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO T~RREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20 15 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

:CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO l iE 16,0 MM , UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS D IVERSAS, EXCETO LAJES. AF _1 2/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 
MM (0.01 KG/MJ 
ESPACADOR I DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRE-MOLDADAS 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMADE VIGA. ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-D IREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UT ILIZAÇÕES. AF _0912020 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 
AF _09/2020 
FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEJRA 
COMPENSADA PLAST IFICADA, E= 18 MM. AF _09/2020 

CARP INTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULS IONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

TABUA NAO APARELHADA ·2,5 X 20- CM, EM MACARANDUBA, ANGEUM 
OU EQU IVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUT URAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Materia l 

0.56 

2.9 1 

MO sem LS => 20.41 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

M 

m' 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

Encargos Soc iais 
Não Desonerado: 
Horisla: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

8.0000000 Preço Total => 

Quant. 

1.0000000 

0.0473000 

0.0077000 

1.0iiOOOOO 

Q.0250000 

0.2120000 

0.43 

228.0000000 

Quant. 

1.0000000 

2.0750000 

0.1650000 

1.2090000 

0.2220000 

0.0040000 

0.0490000 

0.4850000 

15.67 

Valor Unit 

11.66 

21.20 

15.87 

9.92 

23 .29 

0.22 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 
Preço Tota l => 

Valor Unit 

160.43 

42 .98 

180.1 1 

21 .08 

16.52 

7.97 

28.87 

22.60 

MO com LS => 

4,367 .28 

Tota l 

11 .66 

1 00 

0.12 

9.92 

0.58 

0.04 

0.99 

14.57 
3,321.96 

62.356.74 

Tota i 

160.43 

89.18 

29.71 

25.48 

3.66 

0.03 

1 .41 

10.96 

36.08 
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PRESIDENTE 
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• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Analítica 
Valor do BD I => 

6 .2 Código Banco Desc rição Tipo 

Composição 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE a.o MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

Composição 88238 SlNAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxiliar 
Composição 88245 SINAPI 
Auxiliar 

ARMADOR COM ENCA.RGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÁMETRO DE 8.0 MM. UTILIZADO EM FUES - FUNOAÇôES E 
Au xi liar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo SINAPI A~AME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, O= 1,25 Materia l 
00043132 MM (0.01 KG/M) 

Insumo SINAPI ESPACADOR / D ISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l 
00039017 PLASTICO. PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRl~ "": NTO 20 MM 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

6.3 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

Composrçao B8245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Au xiliar 
Composição 88238 SINAPI ,AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Au xi liar 
Composição 92796 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxi liar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LNES. fJF _12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo SINAPI AR AME RECOZ IDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D= 1,25 Material 
00043132 MM (0.01 KG/M ) 

Insumo SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l 
00039017 PLASTICO. PARA VERGALHAO '4.2 A 12.5" MM. COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 
Va lor do BOI => 

• 
40.10 

1.69 

4.08 

0.56 
2.91 

B .D .I. 

25,0% 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor com BD I => 

'13.9400000 Preço Total => 

Quant. Va lor Unít 

1.0000000 1ô .35 

0.0209000 15.87 

0:1278000 21.20 

1.0000000 12.58 

0.0250000 23.29 

0.7430000 0.22 

1.30 MO com LS => 

Valor com BDI => 
539.1000000 Preço Total=> 

Quant. Va lor Unit 

1.0000000 11.66 

0.0473000 21.20 

0.0077000 15.87 

1.0000000 9.92 

0.0250000 23.29 

0.2120000 0.22 

0.43 MO com LS => 
Valor com BD 1 => 

200.53 

2,795.38 

Tota l 

16.35 

0.33 

2.70 

12.58 

0.58 

0.16 

2.99 

20 .4 3 
11,013.81 

Tota l 

11 .66 

1.00 

0.12 

9.92 

0.58 

0.04 

~ Comi. 
0.99 

~~~ 14.57 ( }G \ 
. ·~ i , 

~ Gj 
.. ~ 'llQ. 

~ ~ 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
- --- PPIJFli.IT<.IRA --· 

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE V·IEIRA NO 
MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Planilha Orçamentária Analít ica 

6.4 
Composição 

Composiçáo 

Auxil.iar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Au xi liar 
Composiçilo 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.1 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composiçào 
Auxrnar 
Composição 
Auxi liar 

Insumo 

Código Banco 

94966 SINAPI 

88831 SINAPI 

88830 SINAP 1 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

SiN AP I 
00000370 

SINAP I 
00001379 

SINAPI 
00004721 

Código Banco 

92788 SINAPI 

92804 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SIN API 

SINAPI 
00043132 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. 
AF _05/2021 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTtNCIA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF._ 1012014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIO:.•.DE .DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNC IADE 2 CV, ~EM 
CARREGADOR - CHP D IURNO. AF _10/201 4 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁR lNM ISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORN ECEDOR (RET IRADO .'IA JAZIDA, SEM 
TRANSPORT E) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BR ITf'J)A N . 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREiRNFORNECEDOR, SEM 
FRETE 

SUPRAESTRUTURA • LAJE 

Descrição 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO Ti':RREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF _06/2022 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARM1E RECOZ IDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0.0 16 KG/M) OU 18 BWG, D= 1.25 
MM (0 .01 KG/M) 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPM1ENTOS 

CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

SE.DI · SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Materia l 

MO se111 LS => 

Valor do BDI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

29 05 
1091 8 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

Quant. => 

Und 

m' 

CH I 

CHP 

H 

H 

n~' 

KG 

m3 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

2,770.0000000 Preço Total => 

Quant. 

1.000000C 

0.703200( 

0.745800( 

2.295800C 

1.449000( 

0.707800( 

388.882600( 

0.589200C 

22.29 

15.0000000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0073000 

0.0446000 

0.0250000 

Va lor Unit 

436.73 

0.38 

1.67 
·'. 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

74 .26 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Total=> 

Valor Unit 

11.62 

9.96 

15.87 

21.20 

23.29 

40,358 .90 

Total 

436.72 

0.2E 

1.24 

36 .5C 

25 .1:< 

45 .9e 

283.8€ 

43.75 

51.34 

545.91 
8,188 .65 

21 ,156.68 

T o ta l 

11 .62 

9.96 

0.11 

0.94 

o.58 / Com1&-.r~-

f!~ : Oº\ li l~ i 
~ ~ 'bl 
~ .,"'<!;, 
~ 



• • 
Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
--·· PRCFl:ITURÀ - -·· 

11sumo 

7.2 

Composição 

: Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxi liar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.3 

Composição 

Comp<:-siçâo 
Auxiliar 

SINAPI 
00039017 

Código Ba n c o 

94966 SINAPI 

88831 SINAPI 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

8&377 SINAPI 

SINAPI 
00000370 

SINAPI 
00001379 

SINAP I 
00004721 

Código B anco 

101010 SINAPI 

5928 SINAPI 

Plani lha Orçame ntária Analítica 

ESPACADOR 1 DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK 0 • 30MPA TRAÇO 1:2,1 :2,S (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BR íTA 1) -PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA400 L. 
AF _05/2021 , 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L, CAPACIDAO to DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTtNClA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR -CHI DIURNO. AF _10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM IN AL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNC1A DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA EST AC IONÁRINM ISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BR ITADA N. 1 (9 ,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM 
FRETE 

Descrição 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE PERF IL METÁLICO EM CAM INHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCKJ 11 ,7 TM. AF _07/2020 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 I«;, 
MOMENTO MÁX IMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HOR IZONTAL 
9,70 M, INCLUSNE CAM INHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTf:NCIA DE 189 CV -
CHP DIU RNO. AF _0612014 

MO sem LS => 

Valor do BOI e> 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0.55 

2.90 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPNJENTOS 

C HOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EOUIPM1ENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

M aterial 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

29.05 

109.18 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU INAS E EOUIPM1ENTOS 

8.D.I. 
25,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

T 

CHP 

0. 1470000 

0.43 

999.0000000 

Quant. 

1.000000C 

0.703200( 

0.74ti800C 

2.295800C 

1.449000C 

Q_7Q780DC 

388.882600( 

0.589200C 

22.29 

10.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0886000 

Enc argos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

0 .2< 

MO com LS => 

Valor com BD I => 
Preço Total => 

-Valor Unit 

436.73 

0.38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

o 73 

74 26 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Tota l => 

Va lor Unit 

27.25 

284.9G 

0 .03 

0.98 

14.52 
14,505.48 

Tota i 

436.72 

0 .2t 

1.24 

36.5( 

25.1< 

4S.9e 

283.ae 

43.?t 

51.34 

545.91 
5,459 .10 

Tota l 

27.25 

\ 



• • 
Obra Bancos ~~.~ .• ,4 

~~ 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI -06/2022 ·Maranhão 
SBC • 0712022 • Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
PREFt::n'U~.4 h~ --

Composição 
Auxiliar 

8,1 

Composi.ção 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
/lJ.Jx!iar 
Composição 
Auxiliar 
Composiç~o 

Auxi liar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

8.2 
Composição 

Cornposicão 
Auxiliar 

Composição 
Auxi liar 

Composiçào 
Auxiliar 

5930 SINAPI 

Código Banco 

92449 SINAP I 

92265 SINAPI 

92272 SINAPI 

88262 SlNAP I 

88239 SINAPI 

SINAP I 
00002692 

SINAPI 
00040304 

SlNAPI 
00006193 

Código B anco 

92776 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

92792 SINAPI 

Planilha Orçamentária Ana lít ica 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11 ,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
9,70 M, INCLUSIVE CAM INHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTtNCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF _06/2014 

MO sem LS => 1.22 

Valo1 do BOI => 6.81 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

Descrição ~~ Tipo 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRM A DE VIGA, ESCOR.'\MENTO COM FUES - FUNDAÇÕES E 
GARFO DE MADE IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA FUES - FUNDAÇÕES E 
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF _0912020 ESTRUTURAS 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. FUES • FUNDAÇÕES E 
AF _0912020 ESTRUTURAS 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Materia l 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Materia l 

TABUA NAO APARELHADA · 2,5 X 20· CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 34.83 
Valor do BOI => 73.51 

Descriçã o Tipo 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/201 5 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI ·SERVIÇOS DIVERSOS 

CORT E E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _1212015 ESTRUTURAS 

B.D.I. 

25,0% 

CHI 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

m' 

M 

H 

H 

L 

KG 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

0.0380000 

0.94 

35.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.6210000 

3.631 0000 

1.6560000 

0.3040000 

0.0100000 

o 0490000 

0.7010000 

26.74 

9.7200000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.0000000 

Enca rgos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

52.94 

MO com LS => 

Valor com BD I => 
Preço Tota l => 

Va lor um 
294 .07 

130.08 

42.P8 

21.08 

1G.52 

7.97 

28.B"r 

22.60 

MO com LS => 
Valor com BOI => 

Preço Total=> 

Valor Unit 

17.39 

15.87 

21.20 

12.53 

2.01 

2.16 

34.06 
1,192.10 

8,471.92 

Tota l 

294.07 

80 .77 

156.06 

34.90 

5.02 

0.07 

1.41 

15.84 

61.57 

367.58 
3,572.87 

Tota l 

17.39 

044 
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• • 
,- Obra Bancos 

~~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI • 06/2022 · Maranhão 
SBC • 07/2022 · Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
PRE;:;Efl\JAA 

Insumo 

Insumo 

8.3 
Composir,iio 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Composi.çàS: 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

8.4 

Composição 

Composição 
Au xi liar 

Composiç.ão 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI 
00043132 

SINAPI 
00039017 

Código Banco 

92779 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

92795 SINAPI 

SINAP I 
00043132 

SINAPI 
00039017 

Código Banco 

94966 SINAPI 

88831 SINAPI 

88830 SINAPI 

8831 6 SINAPI 

Plan ilha Orçamentária Analít ica 
ARAME RECOZ IDO 16 BWG . D = 1,65 MM (0,0 16 KG/M) OU 18 BW G, D = 1,25 Material 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR I DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTR,11.DA LATERAL. EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO "4 ,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

AAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONA DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM· MONTAGEM. AF _1212015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AAMADOR COM ENCAAGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÀMETRO DE 12,5 MM, UTIL IZADO ,ÕM 
ESTRUTURAS D IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ í2/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,fi5 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 
MM (0,01 l<G/M) 
ESPACADOR r DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA' BRITA 1) · PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. 
AF _05/2021 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CH I DIURNO. AF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTU RA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR· CHP DIURNO. AF _10/201 4 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI • SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

f'UES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BO I ~> 

Tipo 

FUES ·FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

0.86 

3.07 

CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPMIENTOS 

CHOR • CUSTOS HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E EQUIPMIENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

B.D.I. 
25,0% 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

50.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0114000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

184.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 
Mensalista: 73,48% 

23.2S 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BDI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

12.3( 

15.87 

21.20 

10.00 " 

23.2~ 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BD I => 
Preço Tota l => 

Valor Unit 

436 .73 

0.38 

1.67 

15.90 

0.58 

0.21 

4.24 

21.73 
1,086.50 

Totai 

12 31 

0.18 

1.47 

1000 

C.58 

0.08 

1.52 

15.38 
2,829.92 

Total 

436.73 

0.26 

1.24 

Comia 
li "'10 .o 
~ ~ 3650 I ~ \ "-. ,..1 l ~ \ 
' oQ ã: ' 
~ 
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• • 
Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 0.7/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
----· p;:ii;:F6Jl\JRA ---

Composição 
Auxiliar 
Insumo 

·Insumo 

Insumo 

88377 SINAPI 

SINAPI 
00000370 

SINAPI 
00001 379 

SINAPI 
00004721 

Planilha Orçamentária Analítica 
OPERADOR DE BETONEIRAESTAClONÁRIAIM ISTURADOR COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLE.MENT ARES . 

AREIA MEDIA - POSTO JAZlDAIFORNECED OR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Materia l 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Materia l 

PEDRA BRITADA N. 1 (9 ,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Materia l 
FRETE 

·'; 

MO sem LS => 
Va lor do BO I => 

29.05 
109.16 

Total sem BOI 
Tota l do BOI 
Total Gera l 

B.D.I. 
25,0% 

H 

m' 

KG 

m:s 

LS ;> 

Quant. => 

·· 1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

1.8000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

17 .34 

64 .97 

0 .73 

74.26 

MO com LS => 
Valor com BO I=> 

Preço Tota l => 

25.12 

45.98 

283.88 

43.75 

51.34 
545.9 1 

. 982.63 
.. -

229,793.81 

57.401 .35 
287. 195.16 

~~~º"''•.,.,º "° 
I ' ~ \ '~ i 
~ ~ 1'/ 
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• • 
',.,_,,., Obra Bancos B .D.I. Encargos Soci ais 

-~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE SINAPI • 06/2022 - Maranhão 25,0% Não Desonerado: 

~i !.M VIEIRA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 07/2022 - Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENTE Mensalista: 73,48% 

DUTRA 
l>llt:Fl)SNAA --· 

Curva ABC de Serv iços 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Tota l Peso(%) Peso 
Acumulado(%) 

924 17 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA OE PILARES RETANGULARES FUES - FUNDAÇÕES E rn' 256,0 183.86 47.068, 16 16.39 16, 3S 

E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-OIRE fTO DUPLO, EM CHAPA DE ESTRUTURAS 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UT ILIZAÇÕES. AF _09/2020 

92780 SINAPI ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 2.998,0 14,57 43.680,86 15,21 31 ,6( 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

94966 SINAP I CONCRETO FCK ; 30MPA, TRAÇÓ 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE FUES • FUNDAÇÕES E rn' 79,8 545.91 43.563,61 15,17 46 ,77 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM ESTRUT' !RAS 
BETONEIRA 400 L AF __ 05/2021 

011736 SBC ADMIN ISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADMINISTRATIVOS MES 1,0 39. 149,66 39 149,66 13,63 60,4( 

92779 S!NAPI ARMAÇÃO DE P!LAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES • FUNDAÇÕES E KG 1.976,16 15.38 30.393,34 10,58 70,9e 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

73890/001 'lJNAPI ENSECADE IRA OE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES DROP • or:ENAGEM/OBRAS DE m:t 
CONTENÇÃO / POÇOS OE VISITA E 

63.48 228,75 14.521 ,05 5,0G ·. 76 .C4 

92788 S INAP 1 ARMAÇÃO DE LAJE OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 999,0 14.52 14.505,48 5.05 81 .0S 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12120 15 

92777 SINAP1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE FUES - FUNDAÇÕES E KG 539,1 20,43 11.013,81 3,83 84,9:i 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF _12/201 5 

92922 S!NAP I ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. FUES - FUNDAÇÕES E KG 515,0 14.18 7.302.70 2.54 87,47 
EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 16,0 MM · MONTAGEM. AF _06/2022 

92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. FUES - FUNDAÇÕES E KG 320,0 16.16 5.171 .20 1.80 89,27 
EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UM A ESTRUTURA CONVENCIONAL OE FUES - FUNDAÇÕES E KG 192,39 21,73 4.180,63 1.46 90,7:i 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA OE ACO GALVAN IZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS rn' 6,0 672,56 4.035,36 1.41 92, 12 

92449 SINAP 1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E m' 9.72 367,58 3.572,87 1,24 93,37 

COM GARFO OE MADEIRA. PÉ-DIRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS ~e%, RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 .,,~ 

92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES • FUNDAÇÕES E KG 170.0 20.56 3.495,20 1.22 !:s º~ 
EXCETO VIGAS . PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS ~~ \ 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

á .. ~ e .. ;;, .... 
~ ~ ~'!) 
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• 
Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE SINAPI - 0612022 -'Maranhão 
VIEIRA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
- ··- PJ<EFli:fl'VRA -···· 

Curva ABC de Serviços 
5970 SINAP I FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ FUES - FUNDAÇÕES E 

REAPROVEITAMENTO 2X. ESTRUTURAS 

738171002 SINAPI EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS -

92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO FUES - FUND/,ÇÕES E . 
COM GARFO DE MADEIRA P.É-DIRE rTO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕE S. AF _09/2020 

73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. SERT - SERVIÇOS TÉCNICPS . 
INCLUSIVE NIVELADOR -

9411 6 SINAP I LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZAD O. AF _0812020 

101010 SINÂPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERF IL METÁLICO EM CAM INHÃO TRA."1 - TRANSPORT ES, CARGAs E 

CARROCERIA COM GU INDAUTO {MUNCK) 11.7 TM . AF _07/2020 DESCARGAS 

89885 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M' I 111 HP), FROTA DE 3 CAM INHÕES 
BASCULANTES DE 14 M' , DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MED IA 4 KM/H. 
AF _12/2013 

739651009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLU INDO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 
ESGOT AMENTOIESCORAMENTO. 

• 
B.D.I. 
25,0% 

m' 25,0 125,67 

m' 20,0 154.38 

m' 13,94 200,53 

m' 71.4 32,61 

rrr' 10,0 192,87 

T 35,0 34.0E 

m' 40,0 14,56 

m' 2,44 196.75 

Total sem BOI 

Total do BOI 
Total Geral 

Encargos Sociais 
Não Desone rado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

3.141 ,75 1,09 

3.087,60 1,08 

2.795,38 0.97 

2.328,35 0.81 

1.928,70 0 .67 

1.192, 10 0,42 

582,40 0,20 

484,95 0,17 

95,se 

96,7E 

97,72 

98,54 

99,21 

99,62 

99,82 

''· 
100,0C 

229,793.81 

57.401 .35 
287,195.16 
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• 
,,--;~""'7r.l' Obra Bancos 

~== CONSTRUÇÃO OE_ PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPVT ADO ENOCIUE SINN-'I • 06/'2022 • lt\\ranhão 
~ VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUT RAMA SBC • CJT/2022 - tllaranhio 

PRESIDENTE 

DUTRA 
· • • f>H ~fr.H!J"-A - ~ · 

Código Banco Descrição Tip o 

0004305: SINAPI ACOC.A .... 50,_1 2,5 ~1 o u ·1s,o ~.M, VE~LHAQ Mater1al 

0000137t S 1"1API Cltv1ENTO PORTLANO CCMPQS.10 O' ft..32 Ma!uriê.1 

0000270( SINAPI ENGENHEIRO ·CIVIL DE 08RA JUNIOR Mão de Ot>rs 

0000121~ SINl\PI CARP.iN l t:IRO CE ffiR.M.1\S (HOf~TA) Mão de Qt.;m 

0000 1 35~ SIN.o\PI CHA"?AiPAfNEL DE UAC€1P..A C<:fr1.PE~AI)\ RESINAOA ~Ml\CERn'E Ma1erial 
REStNA.00 ROSA) PARA FORMI\ DE CONCRETO, ll: 2200 x 1100 ~JtJ . E "' 
17MM 

0000037( Sl"1Af'l ARMA.DOR (H0Rl$TA} MAb de Ob/111 

0000447:i S INAPI VIGA NAO.APARELl-ÍAQI\ ·sx 16'" CM, EM MACARANDLBA, ANGEL:M ou Material 
EQUIVALENIE m ~Gr.O -BRU111 

0000003~ SINAPt ACO CA~50. SJ::O MM. VERGAL~O Máttirial 

~408~ SINAPI ENCARRECy'l,00 GERAL óE 'OBRAS Mão dP- Ohm 

!X-OGOl 11 S INAPI SERVENTE- OE a3RAS Mãu de OIJrJ 

OOOCl44!J·1 SINAPI PONTALETE •y 5 X 7,!i• 0.\'1 EM PINUS. M!STA OU &Ot JNAIENTE DA. MalP.risJ 
Rl;;;Gll\0 - BRU IA 

OOOC45 l i SINAPi SARP.AFO ·2.s X 7S C\.~ "F.:M PINUS. MIST~. OlJ EOU~'ALENTE DA FEGt.A.O Md:erial 
-BRUTA 

0004313~- SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, O= i,t35 MM (0.01 6 KGIMJ OU 18 BVIG, D= MH!erfal 
1.25 W.M (O.OI KCiM) 

<YJ<Y'...0034 SIN.'\PI ACO CA-50. 6.3 MM. VERCl\LHl\0 \tate:ial 

{)G{ .(_6 12: SINAPI f,PC)Nll\OOR OU APROPRLAOOR DE WAO OC OBRA iHORISl AI \.Ião deOl:ll'll 

000~30~ S l.\i..\f?I ACO CA·SO. 20,0 Wf\.1 OU 25,C MM, l/ERGAL HAO MmP.rfal 

00000.:m SlN.'\PI f,REL.\ M~DIA. POSTO JAWA/1-0FU.JC.ü:UOH (fE. '1 1~00 ;.v, .V~D./\ . \tatcri~ 
SEM lR>\hSPORTE} 

00004721 s INAPI P[QRA 13 RITAUA N. 1 (D,5 il · 9 MMJ POS !O PEORE RA.'íORM:::a: o o R, •\kitcn;:I 
SEM FRE TE 

OOOO·l ~m SINA PI PU\G'\ DE. OORA (PARA COl"6TRUG.'' 0 CML) :':M Cf"W"'I\ GAL\l/\f'!llAQo\ M<:wm,.i 
·N. 22· .. •\DtSNAQI\. CE '2.4 X 1.2' M (SCM POSTES PA~ rlYACAO) 

0003 737~ S IN.4.Pt EXAMES - 1-0RlSTA {COLETADO CAIXA/ 

00006 11/ S INAPI r; A.RP!NTl: IRO AUXJLIAH !HOKISTAJ 

0000618Ç S INAPI T.i1..BUA NAO APAFE:U-lAO:.. · 2.s X 30" CM, EM f./ACo\RANDU3A ANCE.L IM 
OU EOWJAI ENTE DA Q.EG\AO - BRUTA 

Oldros 

M ão 1a Obra 

Mmorial 

000376ô( SINAPI OPERADOR CE BFTONF.IRA ESTACkJr-.lA.RlA I MISTURADOR Mi1o de Obra 

OQO{J473< SINr\ PI ?EDAA DE t/AO OU PEDRA RACHAO PARA ARR:IMO/FUNOAC-.AO POSTO ·\~ataria! 
PEDREIRNFOR~CEDOR, SEM FRETE) 

00037371 SINAPI TRANSPORTE • HORIS TA (COLETADO CAIXA ! S~çM 

0004348:: SINAPI EP I ·FAMILIA CA~ INTE IRO DE FOR'-MS • HORISTA (ENCARGGS 
COMPLEMENlARl:.S • COlE1AOO CAIM) 

0000i3,I! SIN.~P I CHAPA/PAINEL a:'. MADEIRA CO I.PENSADA PLASTIF CADA (MACEIRrfE 

?Lo\STIFICADO) PARA r OR...1A CE CONCR:ETO, OE 2200 IC 1100 MM. C = 
• 11· MM 

0000611' S tNA Pl AJUDANTE 0C: ARMADOR (HORISTAJ 

00ü102n S ltJAPI LOCACAO CE VIGA SANDU!OIS ME TAUCA VA'ZA DA PARA TRAVWEtffO 

DE PILARE S, /1.1 TIJRA DE '8' CM, LARGUAA DE 'G' CM E E Xi"ENSAO f:E 2 
M 

OOl'}ü472C Sil-JAPI PCDRA BRITADA H O, OU PEDRlSCD (·1 ,8 A 9, ~ MM) POSTO 
PEDREIRA FORf\ECEDOR. SEM FRETE 

00004221 S INAPI OLEO DESEL COY\BL'STIVEL CCMUM 

00004 2:K S INAPI OPERADOR a=: MAQUIN!\S E TPATORES DNE~OO (TERRAPL/\NAGEN J 

Fql.ir1amemo 

Matorial 

Mão de Obrn 

Equipa-nemo 

M aterial 

M iJt ~rial 

Mão de OtJra 

B.D.I . 
25.0o/o 

Und 

KG 

<G 

H 

H 

"" 
H 

" 
KG 

H 

H 

M 

... 
KG 

KG 

H 

:O::G 

m' 

m' 

n1~ 

H 

H 

M 

H 

m' 

H 

H 

m' 

li 

MES 

m• 

H 

Encargos Sociais 
Não D.lsoncmdo: 
Horista : 115,66u/• 
Mons.."tlista: 73,48% 

Curva ABC de Insumos 
Quan t idade Va lor Unitâria 

Oper atlvi1 Improdut iva 

7_ 196, 109000~ 

3! .020,771764i' 

210.671785:;. 

653.089460(• 

100.326946€·· 

53$,743961€· 

155.40 l&i?f.. 

597 , 923350~· 

211.75428R!, 

422. 125718 1 

•99.S302!JC6 

1. 298,36'J002(• 

192,587402(> 

387 .4·177881 

-21 1.iS428at· 

364 ,50SA12!-

56.48692~ 

47 .015:!93[< 

5 995210/ 

7 393, 7683 15& 

157,16806"/L• 

59.947531(• 

116 .401.JW? 

23.980&13(• 

2.2 19,307 107~ 

1.000,449510 1 

11,360598! 

t15,12406 lf· 

100.527ff.l31 

-.0,991 219i 

121 .1 49 1'10:· 

~1.7696Hr; 

Opera t iva ~nprodut iva 

11,10 

0,9t 

124.91 

22.26 

7S.66 

n.26 

5.'.UH 

13.5a 

32.0 1 

15,72 

12,SQ 

4.47 

29. 11 

13.$0 

22.21.i 

12,78 

81.21 

92.82 

5.17.23 

1.01 

16 .57 

41 .22 

16 ,SJ 

87.25 

0,71 

1.57 

133.22 

15.66 

12.50 

1(17.1 7 

8.96 

19.28 

• 
Tota l 

Opc rat ivci Improdutiva 

79.876,8 1 

28.228,!lC 

2ú.31S.D1 

18.989.n 

14 .656,~ 

11.292.44 

a.2rJ6.n 

0 .. 119,8(] 

6.77R.25 

8.635,32 

6.J97,P..1 

5.803,71 

5.806,22 

5 230.5! 

•l.713.6!: 

4 656,.J2 

-1 . ~7 .:M. 

4.363 .Q(: 

:i.220 .R1 

í' .927. 71 

2.tiO'l .27 

Z..0171 .04 

2 19 1.64 

2 092,33 

1.575.7 1 

1 570.71 

1.513, 1IC: 

1 333.04 

1. 2~.6C 

1. 11 7,93 

- 03ó.50 

·1 Oí'l .04 

Geral 

19.876.81 

28,228.0C 

26.315.01 

18,969.77 

14,656.4-e 

11,.992 .44 

8.206.77 

B, 119.0C 

s .na.2s 

6,635.(J:L 

6.397.8:? 

5.803.71 

5.606.U 

5.230.5!: 

4. 713 65 

.a ,658 -l. :2 

4. 587 3C 

.t:. ,363 !)( 

3. ?LO 81 

í' .922 71 

2,604 27 

2,'171 .0'1 

?. 19 1.ô4 

2.1)92.3:! 

1.575.71 

1.570.7 1 

l ,5i 3.•1€ 

1. 3:13 04 

1,25660 

1, 177 9:! 

1. 085 5C 

1.077 .04 

Peso 

27.81% 

9,83% 

9,1S°/,. 

ti.61% 

5. 10'% 

4 , 1 8':~ 

Vl6% 

2.1;..."% 

2.36% 

2.31% 

2,2:1\\ 

2.o:r;, 

1,95"Ai 

1.82% 

1.64% 

1,62";., 

1 ,ú(f'/n 

1,52% 

1. 1z.i .... 

1 ,()?Q/11 

0.91% 

º·"""' 
0.76",t, 

0 , 73% 

0.55% 

O.S!i°k 

0,5J<',;, 

0,48"/c 

0 , 4~% 

0,41% 

0 . 38'7'~ 

0.3fl'k 

Va lor Peso 

Acumu lado Acumulado 

79.876 .. 91 

108, 105.7 1 

134.420 .72 

153.410.50 

168,066.97 

"l 8Cl,059.4f 

183.266.19 

1 oo .. 36;,.99 

200 .. 1 a.~ 24 

2Q9,800>.l6 

:?16, 19"! .8~ 

2?.2,9()1 .59 

] Zl.007.81 

232,838.31) 

237.552.0 -

24?.210 .43. 

2·;6. 797 .73 

251, 16 1.69 

254 ,382.50 

'J ~i"! , '.~5.'J 1 

259,909.-18 

262.380.52 

264.572.36 

266.664 .69 

268.2'10.39 

?69.81 1.10 

271.324.56 

272,657.60 

273,914 .20 

275,092 . ~3 

2"16.177 .62 

'J ll .?04 .ô6 

27,8 "!% 

37,IW~ 

4G.SO% 

... 53.42% 

56.52% 

52,7{1,~ 

65.!'BYe 

~.Jo"% 

70,74% 

73,05% 

7~1P!Jii 

n,lv"'t/o 

79,25"..:: 

81.0P';.. 

82.71CJO 

~.-'4% 

65. 9~% 

87, '15"1~ 

86.57'1\r 

89. 59",f. 

90,SlTA. 

91 ,3E.% 

92. 12"1. 

92,89'1• 

93,'1CFk 

93. 95",t; 

9-t,47'1/o 

94,!:J4c,., 

95 . :J~A. 

95, nt~ 

36. 16"/i; 

96.5~ 

Coin,:t,,<i 

~:a º~%\ 
l~ :J ' 

~ ' ('_\ ~ 
\ ..... ,,.q, 

.1 .. é\\./:':/ 

~ 



0000506E S !NA PI PREGO DE ACO POLIL>O COM C/ISECA 17 X 2 1 (2 X 11' 

0004.348Ç S INAPI EPI ·FAMILIA PEDREIRO · HORISTA (ENC'.ARGOS OOi\.\DLEM::O NTAFES -
COLETADO CAIAAJ 

0003901i SlN.'\PI ESPACAOOR I DISTANCIAOOR CIRCULAH COM ENmAU.\ v.TEFIAL. EM 
PLASOCO. PARA VERCiALl-V\0 º·1 ,2 A 12.Sº MM. COORMENTO 20 MM 

• 
Bancos 

SINAPI ·0612022 • Maranf\.'\ o 
SBC - 0712022 - lllaranhio 

Material 

Equipwnento 

Material 

000-1028i Slt\IAPI LOCA0\0 oE BARRA DC:. ANCORAGEM oc: o.ru fl. 1.20 M IX EXíENSAO, EQl.!IPaY!IJlltO 

COM flOSC/\ OE 5'8". INCLUINllO PORC/\ l FL/\NGE 

0000024 .: SINAPI /\UXILV..R 0€ TOPOGH/\FO (HORISlA) Mão de Obra 

000-1349 t SIN.°'PI EPI - f-IJJ:IÜA SERVENT!;. - HO~IS fA (ENO\RGOS COMPLEMEN1Af~S - Equip3111erno 
COLETADO CAIXA) 

0004346.'. SIN.6.P I FERRAMENTAS · FAM ILIA PEDREIRO - 1-0RISTA (ENCARGOS Equip<Yne1llo 
COMPLEMENTA~S • COLETA.00 CAIM~ 

000434 5~ SIN.'\PI · rt~RR'\MENTAS · f- f lMIU.'\ CA~INlEIHO DE. f OR.MAS • t-ORIST/\ Eqt1iP3"1'lento 
(=:NCARGOS CCJ.JlPL.EMENTARES - cot: TADO CAIYA) 

0004027 1 SlNAPI LOCACA.0 O: APRUMll.DOR ME fAUCO C€ PILAR. COM N.. TUKA E Equip<l'Tlemo 
ANGULffREGULAVEIS. EXTENSAO DE · 1.fi<J" A ·2.so· M 

OOOC619: SIN.4.PI TABUA NAO APAREL~Di\ "25 X 20· C.M . EM \1ACARANDLSP.. Mil leria! 
ANGELIM OU l-OUIVALENTE DA R!:G.IAO - BRUTI\ 

0000500f SINA'fl DREGO L'E ACO POUDO COM C'\UEO\ 17 X 27 (:i:: 1!'2 X í 1J Mmnri~ 

0004:H õi SINl\Pl FEHR..e.MFNTAS -FAA1K IA SERV'ENTF - HJRISTA íc NCA~OS Eqt.ip2ltlanto 
COMPLEMENTARES - COI ETAOO CAIM) 

000~ 348i S INAPI EPI - Fl\MILIA ENCARREGAOO CEAAL - HORSTA (E NCARQJS :;:qwp(n'le1110 
COllPLEUENTARE.S - COLETAOO CAIXA) 

0003775; SlN.0.P I C • .i\M t."JHAO lOCO. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTL MA.)(Jo..lA Equiptwnento 
11030 KG. OISTMJCIA ENTRE EOOS 5, 4 1 M,POTENC~1a5CV(flJCl.UI 

CABINE F CHASSI. Nt..0 INCLL.li CARROCERIA} 

0004030t SlN.l\P1 PREGO a: ACO POLIDO C'.OM CAAECA Dll-'lA 17 X 27 (:{ 112 X 11) Materi:<d 

00036531 SIN.l\PI RETROESCl..VADl:IRA SOORE ROll\S U)M CARRE.GAIY.:;:RU.., IR/\CAO <! Eqv1pa111c11to 

X 4. POTENCIA LIQUtDA 88 t-P . ?t;~O OPl.:Rt\CVJNfJ. Ml~ll"'10 ct ti674 KG. 
CAPACIDAl:t: IY\ CARRL:GADC!HA. l.l: 1.00 Pv\3 [ DA 
RETROESCAVADEIRA M!NIMA DE O.ai M3. PROi U\IDOAIJ:: CE: 

00tl434&:: S INAPI EPI • Fl \M1l1A ALMOXl\RWE - HORlST/\ (ENCARGOS COMPL[ Ml:.NTARES- [ fluipancnto 
COLD ADO C/\IXA) 

00043'1<)1 SINAPI E;P l - rA MILIA OPERl\DOR ESCAVADE IFV\- HORS í A (!:.NO\RC..:OS F.4uipai\ ~/l\ (J 
COMPLEMEN1Aí~S - COLETAOO GAl1A) 

0004J411í'. SINAPl EPl - FAMILIA ENGENrEHO CIVIL - 1-()RIS 11\ (l:.NCAHGOS F.quifJ<ITl~nto 
COW.PLEMEN'TA RE.S - OOLETAOO CA l.xA) 

000042 3-: S INAP I OPERADOR a: ESC'AVACE. IRA M,1o do 0/1ra 

0000475( S INAP! PEDREIRO (HORISTA l \Utn W Oh1<t 

00007591' SIN.API NNEIAOOR (riORISTAj Mao de Ohrd 

OCLJ0.44:1: S IN.-\PI CAIBRO NAO APARELHt\00 ' 7,5 :< 7,5' CM, EM f·JAC.ARANDLBA. MmCfial 
ANGEUM OU EOUIVALENfE DA REGll\0 -OR!ff 6. 

OOIJ!l5061 SINA.PI PREGO CE. ACO POLIDO COM CJltlECA ie X 27 •2 1;2 X ~o, MO\Cfiàl 

OOU3776: S IN.'\PI CAVALO j.,1IECANICO TRAC/1.0 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. Equipf'Uiento 
CAPACIDAl.E MA><lMA DE TR!\CAO ·35000· f-..G, DIST!\NC~ ENTRE EIXOS 
"3.56" M. POTENCIA ·266° OI (INCLUI CABINE E CHASS~ Nt\0 l'-JQ .UI 
SEMIRREBOOl.E) 

OOOQ.409é SINAPI MOTORISTA OPERAOOR OE CAMINl-\AO CW MUNO< Mão ele Obra 

00003~6: SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO. CA.PACIDACE ~XIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO OE CARG\ 11, 7 1M , ALC'.ANCE MAXl\-fO 
HORIZONTAi 9, 70 M. PARA M:INTJ\GEM SOB~ Cl-V\SSI a_:: CM-ftNHAO 
PBT MtNIMO 13000 KG (INCLUI f\/tONTACEM. W..O INCLUI CAMN! iAO) 

0001053: ::! INAPI BETO/IEIR.-\ O\PACIDADE NOMINAi 400 L. CAPJ\Cl{Y\DE CE MISlURA 
280 l , MOTOR ELETRICO fRll ·ASK..."O 220/380 V POTENCIA. 2 CV. SEM 
CARREGADOR 

0000270: SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KVV H 1."IDUSTRIA.L SEM CE.MANDA 

Equipai1e11!0 

Equ1pM'lcnto 

Material 

B.D.I . 
25,0% 

KG 

UN 

MES 

H 

H 

MES 

"' 
KG 

H 

H 

UN 

KG 

UN 

H 

H 

H 

H 

H 

"' 
KG 

UN 

H 

UN 

UN 

K'.'VH 

Encarg '='S Sociais 
Não Dosoncrado: 

Horlsta : 115,66% 
P.'lcns.iU&1a : 73,4a% 

Curvo ABC de lns1J1nos 
30.02729'1e< 29. 23 

623,S93õ 13S• 

2.403, 16955:3(• 

200.1oosg11 

<C3.092€03f. 

~ , 4 987925t-

67-1,W?.613!.-

l .()J0,4495101 

50.1 36949(• 

13.56371;)4t: 

1 2.68.."865~· 

•! 1'1 .9879'.!Sf. 

208. 173700\:' 

0.000408: .. 

6.01853/l 

0.000365,. 

208.1l370CS• 

179.976057f. 

200. 173700'., 

5 4887701 

5.935700:: 

7.1 62100f. 

2.653720~. 

J .7470067 

0,000140::. 

'1 ,46634~ 

0.000515~· 

0 .0 124'14 i 

88.383799-d 

l ,Jfi 

0.27 

3 .1 2 

14 05 

i.43 

0 .92 

0 .% 

B 12 

28. 25 

29.80 

0.70 

1.35 

638.201.27 

36.Gll 

540.i03.43 

0.85 

0.9!1 

0.32 

26.13 

22.26 

i 7.9? 

39.08 

28.73 

71)5 803.57 

21. 5 

174 .914.42 

6.f>M .22 

0.!12 

• 
877,7(' 

84B.5C· 

648.61: 

626.~E· 

605, '1 ~· 

593.4~. 

573,9t 

560.2~· 

407 , I(• 

383. lf. 

37t:S ,(}J 

290.4~ 

28 i.O:: 

260.5( 

217, I ~. 

1sa.m 

~ 79 , 0:: 

1 70.9~ 

170.7( 

1 44 , 5~ 

132. 1:: 

12P., 7C 

111.S' 

1G7.6! 

H9.0:i 

94.H~· 

90. l i 

83, 1f 

6 1,31 

877. ?C 0. 31% 2 78,082 .36 95.83% 

848.5C O.'.l0% 278,930.35 97, 12".t 

648.BE 0. 2'JOk 279. 579 71 97.3S11h 

626.4f 0.22% 28-0.200 .21 91.57",I 

605.•I.!; 0,21% 280.811.643 97 7í!ffe 

593.4~ o.2w~ 281. 405.09 97 . 3ff/~ 

573.9e 0 ,2W11o 281,979.07 93, ld"k 

560.2!: 0.2<1'111 28~ . 539 .32 98.3a'Y. 

407. lC 0. 1-'% 262.946.43 98,52";. 

J.3J 1e 0, 13% 28:1.3.29 • .&:-: 'Pl.65".t. 

37 ~. Ô'l 0, 13".4 283.l Q7 6~ ['8, 7 !.J: ·~ 

290.4S Q1<fk 283,938 .U \:i8.8!fk 

281 02 0. 10% 284.279.1 7 9fl.gõ1. 

200.& O.Oll'-' 28-1.539.73 99.0~i.. 

217 . 1 ~ O,OB"Ai 284. 756.88 99, '="" 
1'98.0€ 0.07'1/a 264.954 .94 99.2.2'~ 

n s.o:: 0.06% 285. 133 .97 99, :!.8"1 .. 

no.se 0.00"/a 285.304.95 99. ).1% 

170. 7C 0. 00'~ 7.65.475.65 99. 4Cll~ 

144.5:! 0.05'1k 285.620.1 7 99, llS"k 

1 32.1~ o.o-:1'% 265.752 .JO 99, 50% 

178.7( O.fi4% /85, fl81 .00 99.5'% 

111.s;;: 0.04% 285.992.53 99, 56% 

107 .6!: 0.0<% 200.100.18 99.62"/e 

99.0: o.o:r,., 2&6. 199.19 99.65"/s 

94 .Bf.1 0,03'14 286,294 .08 99, 6!1/e 

90. Ti 0,03% 266.3ô4.25 ~~ - 72% 

33.H:. 

l:J1.31 

0,03"..I'· 280.467 43 

0,03% 2&i.518.7'1 

99.75",.4. 
eº""•"« 
• º.o 

h \ , 
·~ ~ } ·~ ~ / 
\ ' \ iâ" 
\}'J .§l 

09>;,'é\'?<:-

99,77"'1. 



• 
~ Obra Banoos 

~. ~ CONSTRUÇÂO OE PONTEPREMOLDADANARUADEPUTAOO ENOOUE SINN>l - O!il2022 · Maranhào 
~__.,..-..- VIEIRA NO MUMICiPIO OE PRESIDENTE DUT RA MA SBC - (1712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
_ ,..., -PJUirl;ílVRA - -

000106'>: s INAPI ESCb,VAEl::IRA HIDW\ULICA sam.E ESTEIRAS. CAC>\W,BA o.8™3. PEso 
OPERACK>NA.L 1n , POTENCIA BRUTA 11H-P 

0000441( SlNAPI SARRAFO '°""º A?ARELJ-lA.00 "L,5 X t · CM, EM MACARANDLBA, 
' ANGELIM OU EOUIVAL..EP1HE ar,, REGV\0 -BRUTA 

0000274!SINAPt PONrALE rE RbLJÇOSEM TRATAMENfO. D = 8A 11 0.1, H =·3--M. CM 

EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGV\O - BRUTA (PAR/\ 
ESCORAMENIO) 

0000034 ~ SfNAP I ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D= 1,65MM (0 ,0166 KG!f.I.) 

Eqc!pmi omo 

Maieti<ll 

Ma~e<ial 

Mmefi61 

000377•~ SINAPI SEMIRREBOOU: Ga.~ DOIS EIXOS EM TANCEM TPO BASCULANTE C0\4 Material 
CACAMBA METAUCA 1-' MJ (INCLUI MONTAGEM, NAO INQ.UI CAVALO 
MErAt.Jk:O) 

0000450~ SINAPI S-ÃRRAFó •2,!i X 10' 0.:1 EMPINUS , MISTA OU EQUWALENlE DA REGV..Ó - • Maieri.11 
BRUTA 

000"3--1 9~ SlNAP I EPI - FAMILll\ TOPOGRAFO - HJRISTA (E NCARGOS COMPl.EMENTAR:S -
L'OLETADO CAIXA) 

000200-lt SINAI'! MOTORISTA OC CAMINHf\Q.61\SCUlANTE 

0003737~ S~NAP I SEGURO - HORISTA (OOLETAOO CAIXA) 

OOOOSW:. S INA.PI . ~'REGO C€ ACO POLIOO COM CABECA 15 X 18 ( 1 1,":l. X 13) 

!YJ00269~ $111111.PI OESfv'iO~ffil PROTETOR ?AAA FORMAS CE M1'\0EIRA. CE 81<1.SE 
01 EOSA EMULSk)~OA EM AGUA 

000434'6'. StNi-\1'1 FEH'RAMEN1AS - FM11UA ENC".ARRCG!\00 CéRAL - HOHLSTA 
(F..NCARC-OS CCMPLEl.1ENTARES - COLETAOO CALXAi 

0003737{ SJ.NAPI l\LIMENTACAO - HORISl A (CCX..ETA DO 'Yl.IXA) 

EQU~l'lntO 

Mao do Obra 

"fax as 

Material 

Maceri iil 

EquipaTicn:o 

Oulros 

00007~-; SIN..X-PJ LOCACAO CE TEOOOLITO E l.ETI:tONICO. PRE.CISAO ANGULAR a=_ 5 A 7 EqdpaT.anto 
SEGUNDOS. INCLUINDO TRIPE 

0000725: 51NAPI LOCACAO OE NM::l OPTIGO , OOM PRECISAO CE 0.7 f./M . Alf.4 ENTO OE M;4lerfal 
:r>.X 

0000507: SINA.PI PREGO r.E A OO POLOO C'.OM \.ARECA 18 X 30 i 2 3i4 X 10 ) Material 

OOQ.434"5l S•JAPI FERRo\MENTAS - FAMIUA AUh:JXAF<lf[ - HOR!STA {ENCAROOS Equlpawm:o 
COMPLEMENTARES - CX>l~TAOO CAIXA) 

0001·fü1é SN~P! SERPA CIRCULAR o:: BANCAQt\ OOM MOl OR ~L::TR~:o. POTENCV\ OE i\lctl erial 
'1fi.OO' W, PARA DSCO DE DIAMETRO ~ 10·· (/~O M~1 l 

00fN3·16~ S INAPI FERRAMENTAS - rAM ILtA TOPOGRA FO - H:JRIS íA (r:::NCAfKO::> 
COW.PLEMEN.l /\~S - OOLET/\00 l:AIAA) 

0000422; SINAPI GASOLINA cci,.1 uM 

000 13 •1 6~ S IMAPI FERFQ\f.,·IENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL • HORIS TA {E NCAÃ.GOS 
COMPLEMENTARES - COI ETADO CJ\ll<'A) 

0004 346' SINAPI FERPAMENTAS - FN.AIUA OPER/\OOR ESC'AVACER.A - HORISTA 
(ENCJ\RGOS C0..1PlEM ENTARE.S ·COLETADO CA.IXA) 

0001345; SINAPI COttPACTAOOROE SOlOS ~PERCURSAO (SOOLETE )OJMl\.tOTOR A 
GASOLINA 4 ·rEMPOS ce 4 rP {4 OJ) 

Eqtiipananto 

Mawial 

EQtiiparlento 

Equipw11e!1tn 

Equipa:Tielllo 

B.D.I. 
ZS,O'fa 

UN 

" 
M 

KG 

UN 

" 
H 

H 

. -~ ~ 

H 

H 

H 

KG 

H 

UN 

H 

H 

H 

UN 

Encargos Sociais 
Não oosonc rado: 
H~rista: 115,66% 
M.."1nsallsta: 73.48 .. k 

Curva ABC de Insumos 
0.000068Z 1.<.151 .980.4 7 

5,9952107 

15.85733"24 

1,4268002: 

0.000204{1 

6 ,7446121 

49.940105~· 

1.7176471 

2.693. 71>!315'· 

U.8561161 

2.7 1 07~~. 

208.173700~ 

2.219.3071<J/f., 

7.134JOO~. 

7.134300f. 

0.6594734' 

208,i737~ 

O.ro-tti t:iOt. 

49 .9 401 05!'· 

0,3293368 

:?06.1 73700~ 

179,9760571!. 

O.OOOO!l9C• 

10,3 7 

3.68· 

38.27 

261.37 1,26 

6. 50 

0.77 

20.43 

0:01 

32,75 

9.95 

O. i 2 

. 0.01 

2.31 

2.d l 

29, ;l'J 

0.08 

1 45ti.98 

0 .08 

8.90 

0 ,01 

0.01 

17.941 .57 

• 
72.4E 

65,17 

6 1, !:1~. 

~ .G1 

SJ.Sf· 

4..1,u.4 

38,4t 

35,lli 

28.94 

7.8.0<l 

?.T.OC• 

24.9f 

22.1E· 

20.0~ 

20.~· 

19,2f 

1 2, 4~ 

b.7B 

'l .OC• 

2.9f. 

2,Uf 

1.0C• 

1,Uf 

72.4f O.OJ!'/11 

65. li 0,02°k 

6 1. S:: 0. 02% 

54 .61 0.02% 

53.5'· 0,02"..l:i 

43.S<li 0,02% 

38.4~ 0.01tlk 

35.Q!;! 0,01°-'o 

· 28.94 0.01% 

28.0-1 0,01% 

27.('(1 O,Oi~k 

24 9.:: 0.1)1% 

22. t !;l 0.01% 

20.01· 0,01% 

20.01· 0,01% 

19.2f 0,01fl-'i 

12. 4~ 1 0,00% 

ti.78 O.OCf'i., 

4.0C• 0 .0C1'/a 

2.96 O.O<J'1n 

2.0I· 0.001u 

1.& l o.ocr~ 

1 Uf O,OO'Jb 

286.621 .22 

286,685.38 

266,147.91 

286.&12.52 

286,6!'>6.08 

28fi,899.92 

21fü936.38 

286,973.47 

287.002 .40 

21.1:.1.030.4•1 

237,057 ..14. 

287,082.42 

287. 104.62 

207. 124.66 

287. 144.7 1 

267, 163.99 

287, 176.4A. 

~~7 . 183 .2 7 

287, 187 .20 

287. 190.22 

287.192.30 

287, 194.10 

]87, 195.16 

99. BC71~ 

9!1, 82".-o 

9'.J,84% 

99,86'-'. 

99~88"1. 

99,9Cf.1 

99,91% 

99.92'1h 

99,93"Ai 

99_91;•"' 

99,95~. 

99.!:lt.°n> 

99.97"k 

99,9!J".J. 

99,9B9.i 

99,fr.fA 

99,99'" 

100.00'!. 

1&..l.U0'.4. 

100,0CTÀI 

100. [;{)",., 

100,íXf'Ã 

100,Q(J',. 

l otaisp()"" ripo 

Equipanento RS 8.437.67 

Equipamnn:o para Aquisição Pc1manc1te RS o.oo 

Mão ct: Ohra RS 83.721.92 
Matenal R$ IM .486.02 

ScNços RS 1.575. 7 1 

Ta~ as RS 28,94 

Administrcç.io RS o.ao 
Ak..tguc l RS 0,00 

Vertia R$ ú,00 

Outros R$ 2 -~.90 

Totn l sem aDI 229,793.81 

Tob l do SOi 57,401.35 

Tota l Gera l 287,195.16 



• 
~Obra 

~~ CONSTRU ÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
~· . ~%1ff VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

PRESIDENTE 

OUTRA 
--· Pi<EFEITU ll.A ---

Bancos 
SINAPI • Ofü2022 · 
Maranhão 
SBC • 07/2022 · 
Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Cronograma Físico e Financeiro 

Item 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Porcentagem 
Custo 

Descrição _ 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

· suPRAESTRUTURA·LAJE 

SUPRAESTRUTURA· PROTEÇÕES LATERAIS 

Porce ntage m Ac umulado 
Custo Acumulado 

Total Por Etapa 30 ~l~S 
100,00% 100,00% 

46.095,77 46.095.77 
"F" 

100,00% 100,00% 
5.016,30 5.016,30 
100,00%- ""1õô."ôô% 

45.035,05 45.035,05 

100,00% 1õo"]õ% 
87.801 ,53 87.801 ,53 
~~~ 

100,00% 100,00% 
11.261,17 11.261,17 

100,00%~ 
62.356,74 __ ª 62.356,74 

100,00% 100,00% 
21 .156,68 21.156,68 

100,00% 100,00% 
8.471,92-~ 

100,0% 
287.195,16 

100,0% 
287.195, 16 

Encargos Sociais 
Não Desonerado : 
Horista: 115,66 % 
Mensalista : 73,48% 



• 

• 

~._,~: 
~~ 
PRESIDENTE 

OUTRA 
•· -·~ J'>R~"Til\ínJ~ ... ..• .. 

PREFEI TURA MUNI CIPAL DE PRESIDENTE OUTRA - MA 
CNPJ: 06.1 38.366/000 1-08 

Avenida Aldir Leda , Tarumã, Cen tro Admin istrativo Ciro Evangelista 

PREP()NENTE: Prefeitu ra municipal de Pres idente Dutra - MA 

. OBJETO: 
Execução de pon tes pré-moldadas no municíp io de Presidente Dutra - MA 

BASE DE PREÇO S/ 
DATA BASE: 

ENDEREÇO: Zona Urbana de Presidente Outra - MA 

SINAPI MA ENCARGOS 

VALORES SEM DESONERAÇÃO SOCIAIS: 
BOI: 

COMPOSIÇÃO DO BOI - BENEFICIO E DES PESAS INDIRETAS 

ITENS SIGLAS %ADOTADO SITUAÇÃO 1°QUARTIL MÉDIO 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3.00% 3.00% 4.00% 
SEGURO E GARANTIA SG 0.80% 0.80% 0.80% 
RI SCO R 0.97% 97.00% 1.27% 
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0.59% 0.59% 1.23% 
LUCRO L 6. 16% 6.16% 7.40% 
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%, E PIS 0,65%) CP 3.65% 3.65% 3.65% 
TRIBUTOS (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5.00% 0.00% 2.50% 
TRIBUTOS (Contribuição Previdenciaria sobre a receita 

CPRB OK bruta- 0%) 0.00% 0.00% 4.50% 
BOI SEM desoneração (Formula acordão TCU) BDIPAD 22.47% OK 20.34% 22. 12% 

115.66% 
22.47% 

3° QUARTIL 
5.50% 
1.00% 
1.27% 
1.39% 
8.96% 
3.65% 
5. 00% 

4.50% 
25.00% 

O valor da taxa do BOI é definido em con formidade com a metodologia adotada pelo TC U nos acordões 2369/2011 e 2622/2013 

BD! = (l +AC+S+ t<+GJ.(l +f)F).("l. + L) _ l 
(, 1--1) 



• 

• 

PR.ESIDEN'TE 

D~:-!!!A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA - MA 

CNPJ : 06.138.366/0001-08 
Avenida Aldir Leda, Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: 

OBJETO: 

ENDEREÇO: 
BASE DE 
PREÇOS/ 

DATA BASE: 

Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

Execução de pontes pré-moldadas no município de Presidente 
Dutra - MA 

Zona Urbana de Presidente Outra - MA 
SINAPI MA 08/202 1 ENCARGOS 

VALORES SEM SOCIAIS: 11 5.66% 
DESONERAÇÃO BOI: 22.47% 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

OESCí<lÇ O· 

GRUPO G 

CRVf"OÇ 



.6:!!1.,::.S. . 
~~ 
PRESIDENTE 

DUTRA 
---·~ ·~E.f'. 't.!WRA ..... ~ 

Item 

4 

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRAMA 

Descrição 

. SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA· ESIRUTURASAPATAS 

MESOESTRUTUR:A CORT.CNA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA-VIGAS TRANSVERSAIS . 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

: suPRAESTRUTURA-LAJE 

SUPRÁESTRUTURÀ· PROTEÇÕES LATERAIS 

Bancos 
SINAPI • 06/2022 • Maranhão 
SBC • 07/2022 • Maranhão 

Planilha Orçamentária Resumida 

B.D.I. 

25,0% 

Total sem BOI 

Total do BOI 

Total Geral 

• 
Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horlsta: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Total 

46,005.77 

5,016.30 

45,035.05 

87,801 .53 

11 ,261 .17· 

62,356.74 

21 ,156.68 

8,471.92 

Peso(% ) 

16.05 ~. 

1.75 ~· 

15.68 ~ 

30.57 •) 

3.92 '/ 

21 .71 ·; 

7.37 ;, 

2.95 •i 

229,793.81 

57,401 .35 
287,195.16 

comíss4 º.o 

~
/> ~ô \ 
- 1,-Q 1 

;-
'i .. ~ . 
• ~ ~<:-

1''4 º'~q;."i; 



• • 
§ ::id Obra Bancos B .D.I. Encargos Sociais 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO SINAPI • 06/2022 • 25,0% Não Desonerado : 

~1~1!,IÍ MUNICÍPIO DE PRESIJENTE OUTRA MA Maranhão Horista : 115,66% 

1 - SBC • 07/2022 ·Maranhão Mensalista: 73,48% PRE.SfDENTE 

DUTRA 
· ···- PIU!FEITURA -·· · · 

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descriç ão Und Quant. Valo r Unit Valor Un it Total Peso(%) 
com BOI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 46,095.77 16.05 o/c 

1.1 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1 31,319.73 39,149.66 39,149.66 13.63 % 

1.2 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 6 538.05 672 .56 4,035.36 1.4 1 % 
74209/001 

1.3 89885 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA m' 4C 11.65 14.56 582 .40 0.20 % 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M' / 11 1 l"P), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASC ULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF _ 12/2013 

1.4 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, m7 71.4 26.09 32.61 2,328.35 0.81 % 
INCLUSIVE NIVELADOR 

2 EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 5,016.30 1.75 o/c 

2.1 SINAPI EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANUl:AR - RACHAO ni' 2C 123.51 184.38 3,087.60 1.08 % 
73817/002 

2.2 94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. m3 1C 154.30 192 .87 1,928.70 0.67 % 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

3 INFRA· ESTRUTURA SAPATAS 45,035.05 15.68 o/c 

3.1 SINAPI ENSECADEIPA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m' 63.4!:' 183.00 228.75 14,52 1.05 5.06 % 
73890/001 

3.2 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M. EXCLUINDO nf 2 .44 159 .00 198.75 484 .95 0.17 % 
739651009 ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

3.3 92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 32C 12.93 16.16 5,171 2 0 1.80 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.4 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ m2 2E 100.54 125.67 3, 141 .75 1.09 % 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

3.5 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 17( 16.45 20.56 3,49520 1.22 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM· MONTAGEM. AF _06/2022 

3.6 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, f<G 51E 11.35 14.18 7,302.70 

:::~\ii~,, EXC ETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.7 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 {EM MASSA SECA DE m' 2C 436.73 545.91 10,918.20 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 ~~ ~ 'á ~ ~ ~ 11 

"oi ~?~ 
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Obra Bancos B.D.I. Enca rgos Sociais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO SINAPI - 0612022 - 25,0% Não Desonerado: 

. --~~~~ MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENTE SBC - 07/2022 - Maranhão Mensalista: 73,48% 

OUTRA 
·· PAEFillURA 

Orçamento S intético 
4 MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 87,801 .53 30.57 o;. 

4.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES m2 24C 147.09 183.86 44 .126.40 15.36 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

4.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 113.39 17.39 21 .73 2.463.96 0.86 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

4.3 92l79 SINAP! ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA E;H RUTURA CONVENCIONAL DE KG 1792.1E 12.31 1 ·~ .38 27,563.42 9.60 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

4.4 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m3 2E 436.73 545 .91 13,647 .75 4.75 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 

5 SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSA IS 11,261.17 3.92 % 

5.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES m2 1E 147.09 183.86 2,94º1.76 1.02 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

5.2 92l76 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVE NCIONAL DE KG 2S 17.39 21 .73 630.17 0.22 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM- MONTAGEM. AF _12/2015 

5.3 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m3 8 436.73 545 .91 4,367 28 1.52 % 
CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF _05/2021 

5.4 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 22€ 11 .66 14.57 3,321.96 1.16 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

6 SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 62,356.74 21.71 o;. 

6.1 92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE .VIGA. ESCORAMENTO m2 13.94 160.43 200.53 2,795.38 0.97 %fi...om;,.,
0 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA "li .o 
PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 t ~A 

~ t:: ~ -
6.2 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC!ON.AL DE KG 539.1 16.35 20.43 11 .01 3.81 3.83 º/. . (:) l ' 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 i ~ ~ 

~ 

°'~~ 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
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6.3 92780 SINAPI 

6.4 94966 SINAPI 

7 

7. 1 92788 SINAPI 

7.2 94966 SINAPI 

7.3 10101 0 SINAPI 

8 

8.1 92449 SINAPI 

8.2 92776 SINAPI 

8.3 92779 SINAPI 

8.4 94966 SINAPI 

• 
Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO SINAPI -06/2022 -
MUNIC ÍP IO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

Orçamento Sintético 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/20 15 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIAMÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 
SUPRAESTRUTURA - LAJE 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVE NCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTA?EM. AF _ 12/201 5 

CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2,1 :2.5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF _07/2020 
SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM-MONTAGEM. AF _ 12/2015 
CONCRETO FCI< = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉD IN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

KG 

rri' 

KG 

rn3 

T 

rrf 

KG 

KG 

m' 

277C 

15 

99S 

1C 

3e 

9 .72 

se 

184 

1.E 

Tota l sem BOI 

Tota l do BOI 
Total Geral 

• 
B.0.1. 
25 ,0% 

11.66 14.57 

436 .73 545.91 

11 .62 14.52 

436.73 545 .91 

27.25 34.06 

294.07 367.58 

17 .39 21.73 

12 .31 15.38 

436 .73 545.91 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

40,358.90 

8,188.65 

21,156.68 

14 ,505.48 

5.459.10 

1, 192.10 

8,471 .92 

3,572 .87 

1,086.50 

2,829.92 

982.63 

14 .05 % 

2.85 % 

7.37 % 

5.05 % 

1.90 % 

0.42 % 

2.95 °/c 

1.24 % 

0.38 % 

0.89% 

0.34 % 

229,793.81 

57,40 1.35 
287,195.16 

't, 
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~~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICiPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI • 0612022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
-·-- PR'G:f'"CtTURA. ·---

1.1 
Composição 

Composição 
Auxi liar 

Composição 
Auxifiar 

Composição 
Auxiliar 

i.2 
Composição 

Composição 
AuxWar 

Composição 
/J.J.JxjUar 

Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

1.3 

Composição 

Código Banco 
011736 SBC 

90767 SINAPI 

90776 SINAP I 

90777 SINAP I 

Código Banco 

SINAPI 
74209/001 

94962 SINAPI 

88262 SINAPI 

88316 SINAPI 

00005075 SINAPI 

000048 13 SINAPI 

00004491 SlNAPI 

00004417 SINAPI 

Código Banco 

89885 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analít ica 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição 
ADM INISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE RS300.000,00 (VALOR GLOBAL) 

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENGENHEIRO CML DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Descrição 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZA DO 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,!:;:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENT01 AREIA M~DIN BRífA 1) - PREPARO MECli.NICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POLIDO COM C.'\BECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 

PLACA DE OBRA (PARI\ CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
•N. 22", ADESIVADA. DE ·2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

PONl ALETE '7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SARRAFO NAO APARELH ADO '2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIV/ILENTE DA REG IAO - BRUTA 

Tipo 
SERVICOS ADM INISTRATIVOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

.SEOI - SEHVIÇOS D IVERSOS 

MO sem LS :::> 

Valor do BOI => 

Tipo 

17,123.57 
7,829.93 

CANT - CANTE.:RO DE OBRAS 

FUES · FUNDAÇÕES E 
ES'rRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

24.93 

134.51 

Descrição Tipo 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A ct:u ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 
TRANSPORTE. EM SOLO DE 1"CATEGORIACOM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0.8 M' 1 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0.2 l<M E VELOCIDADE MED IA 4 KM/H. 
AF_1212013 

B.D.f. 
25,0% 

Und 

MES 

H 

H 

H 

LS ~> 

Quant. => 

Und 

m' 

m" 

H 

H 

KG 

nf 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

m" 

Quant. 
1.000000C 

206.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

13, 144 ·.15 

1.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0100000 

1.0000000 

2.000000C 

0.1100000 

1 0000000 

4.0000000 

1.000000G 

19.14 

6.0000000 

Quant. 

1.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 

Mensalista: 73,48% 

Valor Un it 
31 ,319.73 

19.67 

28.05 

102.61 

MO com LS => 
Valor com BOI => 

Preço Total => 

Valor Unit 

538 .0~ 

315.SS 

21.oe 

15.9C 

23.3S 

429.7S 

10 .24 

8.7C 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Uni! 

11.65 

46,095.77 

Total 

31 ,319.73 

4.098.04 

5,843.93 

21,377.76 

30,267.62 
:i9 , 149.66 
39.149.66 

Total 

538.05 

3.15 

21.0t: 

31.8() 

2.57 

429 .79 

40.96 

8.70 

44 .07 

672.56 
4,035.36 

Tota l -êom;~o 

11.65 /~[{' 1» ... 
' y- ~ ~ 

·t Yó \ 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI -06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
-··--·· l'l'>Cf'IHTURA --· 

Composição 5632 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 89876 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 89877 SINAP I 

Auxiliar 

Composição 5631 SINAP I 
Auxiliar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxilar 

1.4 Código Banco 

Composição 73686 SINAPI 

Comp·osicão 88253 SINAPI 
Auxifar 
Composição 88262 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88288 SINAP I 
Auxiüar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxilar 
Insumo 00000344 SINAPI 

Insumo 00004433 SINAPI 

Insumo 00007247 SINAP I 

Insumo 00007252 SINAPI 

Insumo 00005074 SINAPI 

Insumo 00006189 SINAP I 

Planilha Orçamentária Analítica 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - Cl~I DIURNO. AF_0612014 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CAM INHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂN ICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 3601JO KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF _ 12/2014 

CAM INHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPAC IDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMB INADO OE 36000 KG. POTtNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEM IREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CH I 
DIURNO. AF _1212014 

ESCAVADEIRA H IDRÁtJLICA SOBRE ESTEIRAS ,CAÇAMBA 0.80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENClA. BRUTA 111 ~~, • CHP DIURNO. AF _06/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descrição 

LOCACAO DA OBRA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVEL ADOR 

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME GALVAN IZADO 16 BWG, D= 1,65MM (0,0166 KG/M) 

CAIBRO NAO APARELHADO '7 ,5 X 7,5' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLU INDO TRIPE 

LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PREC ISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 
32X 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1rL X 13) 

TABUA NAO APARELHADA ' 2,5 X 30' CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERV IÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 
V~lor do BD I => 

Tipo 

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Material 

Maleria l 

Equipamento 

Material 

Ma terial 

Material 

MO sem LS => 
Valor do BDI => 

0.66 
2.91 

6.91 
6.52 

B.D.I. 

25,0% 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

rn2 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

0.0029000 

0.0233000 

0.0195000 

0.0'l 14QOO 

0.0143000 

0.51 

40.0000~0 

Quant. 

1.0000000 

0.6000000 

0.1300000 

o 1000000 

0.1300000 

0.0200000 

0.0400000 

0.1000000 

0.1000000 

0.0120000 

0.2853000 

5.30 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

77.4 E 

325 .8< 

60.51 

214.14 

15.9C 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

-Valor Unit 

26.0S 

12.s:: 

21 .oe 

15.94 

15.9C 

30.6< 

31 .27 

2.2: 

2 .2: 

26.2C 

32.9€ 

MO com LS => 
Valor com BDI => 

0.22 

7.59 

1.18 

2.44 

0.22 

1.17 
14.56 

582.40 

Tota l 

26.09 

7.69 

2.74 

1.59 

2.06 

0.61 

1.25 

0.22 

0.22 

0.31 

~ 
9.40/ · Com18 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
- -P-P PR:E f.'~O'URA -- --·· 

2.1 Código Banco 

Composição SINAPI 
73817/002 

Composição 88316 SINAPI 
Auxifiar 
Insumo 00004730 SINAPI 

2.2 Código B anco 

Composição 94116 SINAPI 

Composição 91533 SINAPI 
Auxiliar 

C()mposição 5678 SINAPI 
AuxiHar 

Composição 91534 SINAP I 
Auxi liar 

Composição 5679 SINAPI 
Auxifiar 

Composição 88309 SINAPl 
Auxiliar 

Composição 883 16 SINAPI 
AuxiHar 

Insumo 00004720 SINAPI 

Plan ilh a Orçamentá r ia Analít ica 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

Descr ição 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMOIFUNDACAO (POSTO 
PEDREIRNFORNECEDOR, SEM FRETE) 

Descrição 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO. LAAGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M, 
COM CAMADA DE BRfTA, LANÇAMENTO MECANIZAD( . AF _08/2020 

COMPACTADOR OE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS. POTtcNCIA 4 CV - CHP DIURNO. Af' _OB/2015 

RETROESCAVADE IRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇfi.O 4X4 , 
POT~NClA LIQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, 
PROFUNDID/\OE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF _06/201 4 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
EST;'\UTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI ;> 

T ipo 

18.09 

30.87 

MOVT - MOVMENTO DE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR ·· CUSTOS HORARIOS DE 
GASOLINA 4 TEMPOS. POTIÕNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF _0812015 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4. CHOR -CUSTOS HORÁRIOS DE 
POT~NCIA LIQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4.37 M - CHI DIURNO . . l\F _061201 4 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

PEDRA BRITADA N. O, OU PEDR ISCO (4,8 A 9.5 MM) POSTO Materia l 
PEDREIRNFORNECEDOR, SEM FRETE 

MO sem LS => 18.7 1 

Valor do BOI => 38.57 

B .D. I. 

25,0% 

Quant. => 

Und 

rri' 

H 

rri' 

LS => 

Quant. => 

Und 

rri' 

CHP 

CHP 

CHI 

CHI 

H 

H 

m' 

LS => 

71.4000000 

Qu ant. 

1.0000000 

2.5000000 

1.2000000 

13.88 

20.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0320000 

0.0810000 

0.0300000 

0.4060000 

0.5840000 

0.8760000 

1.1000000 

14.36 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115.66% 
Mensa lista: 73,48% 

Preço Tota l=> 

Va lor Unit 

123 .51 

15.90 

69.80 

:Mo corn LS => 

Valor com BOI=> 
Preço Total => 

Va lor Unit 

154.3( 

26.9~ 

142.3E 

18.6( 

50.92 

21.34 

15.9( 

85.74 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 

2,328.35 

5,016.30 

Tota l 

123.51 

39.75 

83 .76 

31 .9;' 

154.38 
3,íl!<;',fjQ 

T o ta l 

154.30 

ú .3G 

11.53 

0.55 

20.67 

12.46 

13.92 

Comias~ 
º.o 

94.3 

~7~t- '\ 
~.87 - ~ 1 
' 8.70 ::a 

íõ' -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.:::--~~~~~~~~~~~~~~~~~~I\~ ~ 
~ (:-
~ i:,~? 

~ 

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRES1üENTE OUTRA MA 

B ar.cos 
SINAPI -06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranl1ão 

• 
B .D.I. 

25,0% 

Planilha Orçamentária Anal.ítica 

IN FRA - ESTRUTURA SAPATAS 

3.1 Código B anco Desc rição Tipo Und 

Composição SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES DROP - DRENAGEM/OBRAS OE m' 
73890/001 CONTENÇÃO I POÇOS DE VISITA 

Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERViÇOS DIVERSOS H 
Aul<ifiar 

Cornposição 88316 SINAPI 
Aul<itiar 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Malerial KG 

Insumo 00002745 SIN AP I PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 ~M, H = 3 M, EM Materinl M 
EUCALIPTO OU EQUIV.ALENTE DA REGIAO - BRUTA (i 'ARA 
ESCORAMENTO) 

Insumo 00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA '6 X 16' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 
EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

MO sem LS => 34.80 LS => 

Valor do BOI => 45.75 
Qua nt. => 

3.2 Código B a nco Descr ição Tipo Und 

Composiçiio SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLU INDO MOVT - MOVMENTO DE TERRA nl" 
73965/009 ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI ·SERVIÇOS D IVERSOS H 
Auxi liar 

MO sern LS => 72 36 LS => 
Va lor do BOI => 39.75 

Quant. => 

3.3 Código Banco Descriçã o Tipo Und 

Composição 92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVE RSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES · FUNDAÇÕES E KG 
VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E KG 
Auxi liar ESTRUTURAS 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxifiar 

• Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAAES SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxiüar 
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BW G, D = 1,65 MM (0,0 16 KG/M) OU 18 BW G, D = 1.25 Material KG 

MM (0.01 KG/M) 
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Mi! terial UN 

PLASTICO. PARA VERGALHAO '4 ,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 0.32 LS => 

Quant. 

1.0000000 

2.0000000 

2.0000000 

0.2000000 

G. 2500000 

2.4500000 

26.72 

63.4800000 

Qua nt. 

1.0000000 

10.0000000 

55.54 

2.4400000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0275000 

0.0045000 

0.0250000 

0.1130000 

0.24 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensali sta: 73,48% 

Valor Unit 

183.00 

21.08 

15.90 

23.84 

3.11 

42.25 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preca Tota l => 

Valor Unit 

159.0C 

15.9C 

MO COITI LS => 
Va lor com BO I => 

Preço Total => 

-Valor Unit 

12.92 

11 .6€ 

21 .2( 

·15.87 

23.2S 

0.22 

MO com LS => 

45,035.05 

Total 

183.00 

42. 16 

31.80 

4.76 

0.7T 

103.51 

61.52 

228 .75 
14,521 .05 

Tota l 

159 .00 

159.00 

12l.90 
198.75 
484.95 

Tota l 

12.93 

11.68 

0.58 

0.07 

(!~"", \~ ~~ : 
.. ,,,Q 
~ !'-. "' ~,'>'· o~':I . 



.....,;:·--!Wf 

.~~ 
PRESIDENTE 

DUTRA 
-- PfUfff!lTURA -

• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OIOLINO BARROS NO MU NICIPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha O rçamentá ria Ana lítica 

Valor do BO I => 

3.4 Código Banco Des c ri ção Tipo 

Composição 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, CI FUES - FUNDAÇÕES E 
REAPROVEITAMENTO 2X. ESTC<UTURAS 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINT EIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERV IÇOS DIVERSOS 
Aw<i~ar 

Composição 88262 SlNAPI 
Auxiliar 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE '7,5 X 7,s· CM EM PINUS. MISTA OU EQU!'/ALEN TE DA Material 
REGIAO - BRUTA 

Insumo 00005051 SlNAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Materia l 

Insumo 00004509 SINAP I SARRAFO ' 2,5X 10' CM EM PINU8 , MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO- Material 
BRUTA 

Insumo 00006189 SINAPI T ABUA NAO APARELHADA ' 2.5 X 30' CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DAREGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 

Valor rio BO I ~> 

3.5 Código B a nco Des crição Tipo 

Composição 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxifiar ESTRUTURAS 

Composicão BB245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
/>;Jxifiar 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
A1Jxiíiar 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BW G. D= 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BW G, D = 1,25 Material 
MM (0,01 KGIM) 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 

PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

Valor do BD I => 

3.6 Código Banco Descr ição Típo 

• 
3.23 

17.75 

25.1 3 

1.96 

4.11 

B.D.I. 

25,0% 

Quant. => 

Und 

m" 

H 

H 

M 

KG 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horis ta: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor com BD 1 => 

320.0000000 Preço Tota l => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 100 .54 

1.0000000 16 .5< 

·1.0000000 21 .oe 

0.5700000 10.24 

0.1500000 22 .9S 

0.2700000 5.2C 

1.5850000 32.9€ 

13.63 MO com LS => 

V~lor com BOI=> 
25.0000000 Preço Total => 

Quant . Valor Unit 

1.0000000 164~ 

1.0000000 12.2e 

0.1428000 21.2C 

00233000 15.87 

0.0250000 23 .2~ 

0.9700000 0.22 

1.50 MO com LS = > 

Valor co rn BO I => 
1i O.OOOOOOO Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

16.16 

5,1 71 .20 

Tota l 

100.54 

16.52 

21.08 

5.83 

3.44 

1.40 

52.27 

31.38 

125 ti? 
3,141 .75 

T ota l 

16.45 

12.28 

3.02 

0.36 

0.58 

0.21 

3.46 

comlaa.to.o 

~
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Composição 92922 SIN AP I 

Composição 92805 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88245 SINAP 1 
Auxi fiar 

Composição BB23B SINAP 1 
Aw uliar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 000390 17 SINAP I 

-;-._.7 Código Banco 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAPI 

/\Uxi liar 

Composição 88830 SINAPI 
Auxrnar 

Composição 88316 SINAPI 
Au>àíiar 

Composiçào 88377 SIN AP 1 

Auxi liar 

Insumo 00000370 SINAP I 

Insumo 00001379 SINAP I 

lnSUITIO 00004721 SINAP I 

Planilha Orçam entária Analítica 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 16.0 MM. AF _06/2022 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME REGOZ IJO 16 BW G. D= 1,65 MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BW G. D= 1,25 
MM (0 .01 KG/M) 

ESPACADOR / DISTANC IADOR CIRCUL AR COM ENTRADA LPT ERAL. EM 
PLASTICO. PAR A VERGALHAO "4,2 A 12,5' MM, COBRIMEN"i O 20 MM 

Descrição 

CONCRET O FCK = 30MPA, T RAÇO 1:2.1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MÉD IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/;>021 

BETONEIR/, CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 l , CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CH 1 D IURNO. N' _ 10/20 14 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM INAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. N' _1 0/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRINMISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MED IA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BR ITAD A N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR, SEM 
FRETE 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MRteriRI 

Malerial 

MO sem LS => 

Va lor do BD I => 

Tipo 

FLIES - FUNDAÇÕES E 
EST RUTURAS 

0.42 

2.83 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Ma terial 

Malerial 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

29.05 

109. 18 

B.D.I. 
25,0% 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m3 

CHI 

CHP 

H 

H 

m3 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

1.0000000 

1.0000000 

0.0351000 

0.0057000 

0.0250000 

0.2120000 

0.32 

515.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0. 7468000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

20.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horis ta: 115,66% 
Mensali sta: 73,48% 

11.3ó 

9.9C 

21 .2( 

15.87 

23.2S 

0 .2< 

MO com LS =" 

Valor com BD I => 
Preço Total => 

Val•.:ir Unit 

436.72 

o .3e 

1.67 

15.9C 

17.34 

64.97 

o.n 

74 2€ 

MO com LS => 

Va lor colTI BD I => 

Preço Total => 

11.35 

9.90 

0.74 

0.09 

0.58 

0.04 

0 .74 

14.18 
"7, 302.70 

Teta! 

436.7.l 

0.26 

1.24 

36.50 

25.12 

45.98 

28388 

43.75 

~ Com1a~ 
1 1 31 º1 

}-;: \ 
- ~ ~ 

"' ·~ 
~ 

~ 
~ 

(' 
.-.-e.'? . 

º-



~;;;S 
~~ 
PRESIDENTE 

DUTRA 
--- PIU.'.!'llrTVl'lA 

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 ·Maranhão 
SBC - 07/2022 • Maran hão 

Planilha Orçamentária A nalitica 
4 

4.1 
Composição 

Composição 

AuxiUar 

Composição 
·.1\1.1xiliar 

Composição 
AuxiRar 
Insumo 

Insumo 

hi":~iimo 

lnsurno 

Insumo 

4.2 

Composição 

Composição 
AuxiHar 

Comprn;ição 
Auxiíiar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Código Banco 

92417 SINAPI 

92263 SIN API 

88239 SINAPI 

88262 SINAPI 

00002692 SINAPI 

00040271 SINAP I 

00040287 SINAP I 

00040275 SINAPI 

00040304 SINAP I 

Código Banco 

92776 SINAPI 

88238 S INAPI 

88245 SINAPI 

92792 SINAPI 

00043132 SINAPI 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRM A. DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS S IM LARES, PÉ-OIRETTO DUPLO , EM CHAPA DE MADEIRA 
COM PENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAs SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. Af' _09/2020 

AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORM AS DE MADE IRA. DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGU A 

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVE IS, EXTENSAO DE · 1,so· A ·2,80" M 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EATENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8". INCLUINDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE V'f3A SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 

DE PILARES, ALTURA DE '8 ' CM. LARGURA DE ' 6' CM E EXTENSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POL IDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Descriçã o 

ARMAÇÃO DE PiLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVEMC IONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE Af;.O CA-50, DIÃMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

ARAME RECOZOO 16 BW G, D= 1.65 MM (0,0 16 KG/M) OU 18 BW G, D = 1.25 
MM (0.01 KG/M) 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

EST RUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento 

Ma teri ~ I 

MO sern LS => 

Valor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI ·SERVIÇOS DJVERSOS 

FUES - FU NDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

• 

30.16 

36.77 

B .D.I. 
25,0% 

Und 

rn' 

rn' 

f' 

H 

MES 

MES 

t.i t:S 

KG 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

Quant. 

1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.0100000 

0.196000G 

0.7850000 

0.3930000 

0.0190000 

En cargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor Uni! 

147.09 

180.34 

,1.6.52 

21.08 

7.97 

6.50 

2.50 

10.00 

28.87 

23.15 MO com LS => 

Va lor com BD I => 
240.0000000 Preço Tota l => 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.0000000 

0.0250000 

Valor Uni! 

17 .3~ 

15.87 

21.2( 

12.5:' 

23 .2S 

87,801.53 

Total 
147.09 

94.67 

5 .61 

39.04 

O.o? 

1.27 

1.96 

3.93 

0 .54 

53.31 

183.86 
44,126.40 

Tota l 

17.39 

0 .44 

3.63 

12)1!"" Comis8~ 
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SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
·· ·• J>R l'!'~ITVAA ··-

hisurno 00039017 SINAPI 

4.3 Código Banco 

Composição 92779 SINAPI 

Composição 88238 SINAP 1 
AuxiHar 

Composiçào 88245 SINAPI 
Au xi liar 

Composiçilo 92795 SINAPI 

.Amá~ar 

insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 Sll•.JAP I 

4.4 Código Banco 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAPI 
AuxiHar 

Composição 68830 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88316 SINAP I 
Au,'liliar 

Composição 88377 SINAPI 
Auxifiar 

Planilha O rçamentária Analítica 

ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO. PARA VERGALHAO ·4,2 A 12.s· MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IF !CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE U.5 MM - MONTAGEM. AF _ 12120 ·',5 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BW G. D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BW G. D= 1,25 
MM (0.01 KG/M) 
ESPACADOR I DISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO ·4.2 A 12.s· MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descriçã o 

CONCRETO FCI< = 30MPA. TRAÇO 1:2. 1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÊDIA/ BRíl'A 1) • PREPARO MECAN ICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 
260 L. MOTOR ELÊTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV. SEM 

CARREGADOR - CH I DIURNO. AF _10/2014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÊTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA'MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MO sem LS => 

Valor do BOI =~ 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
EST RUTURAS 

SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FU NDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO sem LS => 
Valor do BOI => 

T ipo 

FUES · FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

0 .86 

3.07 

CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

B .D.I. 

25.0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

0.9700000 

1.84 

113.3900000 

Quant. 

1.0000000 

0.011 4000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

1.792.1600000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032.000 

0.7458000 

2.2958000 

14490000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BDI => 
Preço To ta 1 => 

Valor Un it 

12.31 

15.87 

21.2C 

10.0C 

., 

23.2S 

0 .2< 

MO com LS => 

Valor com BDI => 
Preço Tota l => 

Valor Unit 

436 .72 

o.3e 

1.67 

15.9C 

17.34 

0.21 

4.24 

21.73 
2,463.96 

Tota l 

1 2 .~ 1 

o. rn 

1.47 

10.00 

0.58 

0.08 

1.52 
15.38 

27,563.42 

Tota l 

436.73 

0.26 

1.24 
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Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07í2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 
25 ,0% 

Planilha Orçamentária Analítica 
Insumo 00000370 SIN AP 1 ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m' 

TRANSPORTE) 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BR ITADA N. 1 (9 ,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 
FRETE 

MO sem LS => 29.05 LS => 

Valor do BOI ~> 109.18 
Quant. => 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

5.1 Código Banco Descrição Tipo Und 

Composição 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PiLARES RETANGULARES E FUES - FUNDAÇÕES E m' 
ESTRUTURAS SIM LARES, PÉ-DIRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
COMPENSADA RESINADA. 2 UTIL IZAÇÕES. AF _09/2020 

Composição 92263 SfNAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM FUES - FUNDAÇÕES E m" 
.Jl<Íliar CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF_::0912020 ESTRUTURAS 

Composição 88239 S!NAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI · SERVIÇOS D IVERSOS H 
Auxiliar 

Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDl - SERVIÇOS D IVERSOS H 
Aul<Í liar 
Insumo 00002692 StNAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADE IRA. DE BASE Material L 

OLEOSA EMULSkJNADA EM AGUA 
Insumo 0004027 1 SINAPI LOCACAO DE APRUMAOOR METALICO DE PILAR, COM Al TURA E ANGULO Equipamento MES 

REGULAVE IS. EXTENSAO DE ' 1.50 ' A ·2.so· M 

Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M OE EXTENSAO, Equipamento MES 
COM ROSCA DE 5/8". INCLUINDO PORCA E FLANGE 

Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO Equipamento MES 
DE PILARES, ALTURA DE '8 ' CM. LARGURA OE '6' CM E EXTENSAO OE 2 M 

Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) Material KG 

MO sem LS => 30.16 LS => 

Valor do BO I => 36.77 
Quant. => 

5.2 Cód igo Banco Descrição Tipo Und 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

25.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.0100000 

0.1960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.01 90000 

23 .1 5 

16.0000000 

Quant. 

Encargos Sociais 
Não Desonerad o: 
Horis ta: 115,66% 
Mensali sta: 73,48% 

64.97 

0 .7~ 

74.2€ 

MO com LS => 

Valor com BD I => 
Preço Total => 

Valor Un it 

147.09 

180.34 

16.52 

21 .08 

7.97 

6.50 

2.50 

10.00 

28.87 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total=> 

Valor Unit 

45.98 

283.88 

43 .75 

51.34 

545.9 1 
13,647.75 

11,261.17 

Total 

147.0E• 

94.67 

5.5 t 

39.04 

O.Oi 

1.27 

1.96 

3 .93 

0.54 

53.31 
183.86 

2,941 .76---
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOL DADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 ·Maranhão 

PRESIDENT.E 

DUTRA 
·-· P i'!i.tl'EITURA --· 

Composição 92776 SINAP 1 

Composição 88238 SINAPI 
Auxrnar 

Composição 88245 SINAPI 
Auxi li<!r 

Composição 92792 SINAPI 

Auxifiar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

. 
5.3 Código Banco 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAP I 

Auxi liar 

Composição 88830 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88377 SINAPI 
Pv.Jxi6ar 

Insumo 00000370 SINAP 1 

Insumo 00001379 SINAPI 

Insumo 00004721 SINAPI 

Planilha Orçame ntária Analít ica 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _1212015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1.65MM (0 .016 KGIM)OU 18PWG. D = 1.25 
MM (0.01 KG/M) 

ESPACADOR / D IST ANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2.1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MÉD IA/ BR ITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
21)0 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR· CH I DIURNO . Af' _1 0/20 14 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 l , MOTOR ELÉTRICO TR IFÁSICO POTÉNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR· CHP DIURNO. Af' _1 012014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTAC IONÁRIA/M ISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MED IA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM 
FRETE 

SEDI • SERVIÇOS DJVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

CHOR · CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDl • SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Maleria\ 

Material 

MO sem LS => 29.05 

Valor do BOI => 109.18 

B.D.I. 
25 ,0% 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

rn' 

CHI 

CHP 

H 

H 

rn' 

KG 

rn' 

LS => 

1.000000C 

0.0280000 

0.1713000 

1.0000000 

0.0250000 

0.970000C 

1.84 

29.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

17.3S 

15.87 

21 .2C 

12.5~ 

'.'~ 2S 

0.2< 

MO com LS => 

Va lor com BOI=> 
Preço Tota l ;> 

Valor Uni! 

436.72 

o.3e 

1.67 

1S.9C 

17.34 

64 .97 

0.72 

74.2E 

lvlO com LS => 

Valor com BD 1 => 

17.39 

0.44 

3.63 

12.53 

0.58 

0.21 

4.24 

2 i.n 
630.1 7 

Tota! 

436.73 

0.26 

1.24 

36.50 

25. 12 

45.98 

283.88 
,.,. 
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§~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLIN O BARROS NO MUNICiPIO SINAPI - 06/2022 - Maranhão 25 ,0% Não Desonerado: 
DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 07/2022 - Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENTE Mensalista: 73,48% 

DUTRA 
--···- PFHi:ffüT.URA --· 

Planilha Orçamentária Analít ica 
Quant. => 8.0000000 Preço Total => 4,367.28 

-5.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 1.000000C 11 .GE 11 .66 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TtRREA OU SOBRADO EST RUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

Composiç.'io 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS H 0.0473000 21 .2( 1.00 
Auxiftar 
Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0.0077000 15.87 0.12 
Auxiliar 

c>)mposição 9.2796 SINAPI CORT E E DOBRA DE N;.O CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTtJZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E KG 1.0000000 ·1 .9:< 9.9Z 
i\uxi ~ar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_1 <~í2015 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZOO 16 BW G. D= 1,65 MM (0,01 6 KG/M) OU 18 BW G, D= 1,25 Material KG 0.0250000 23.2~ O.SR 
MM (0 ,01 KG/MJ 

ln suma 00039017 SINAP I ESPACADOR I D IST ANC IADOH CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0.2120000 0 .2:< O.OI\ 

PLASTICO, PARA VERGALHAO "4.2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 0.56 LS => 0.43 MO com LS => 0 .99 

Valor do BOI => 2 .91 Valor com BD 1 => H .57 
Quant. => 228 .0000000 Preço Tota l => 3,321.Só 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 62,356.74 

6.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant . Valor Unit To tal 

Composiçao 92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAÇÜES E rn' 1.0000000 160 .43 '160.43 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-D IREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADE IRA ESTRUTURAS 
PLASTIFICADA. 10 UT ILIZAÇÕES. t\F _09/2020 

Composição 92272 SINAPI FABR ICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO T!PO GARFO, EM MADEIRA. FUES - FUNDN;.ÕES E M 2.0750000 42.98 89 .18 
Auxi liar Af _09/2020 ESTRUTURAS 

Composição 92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA FUES - FUNDAÇÕES E rr? 0. 1650000 180 .11 29.71 
Auxi liar COMPENSADA PLAST IFICADA, E = 18 MM. AF _09/2020 ESTRUTURAS 

Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS H 1.2090000 21.08 25.48 
Auxitiar 

Composição 88239 SINAP I AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0.2220000 16.52 3.66 
Auxiliar 

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADE IRA, DE BASE Material L 0.0040000 7.97 0.03 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POL IDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) Material KG 0.0490000 28.87 

Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA ·2. s X 20· CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 0.485000C 22.60 
OU EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

MO sem LS => 20.41 LS => 15.67 MO com LS => 
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Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SIN.AP I - 06/2022 - Maranh ão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

• 
Plani lha Orçamentária Analít ica 

6.2 Código Banco 

Composição 92777 SINAPI 

Composição BB238 SINAPI 
Au xi liar 

Compasição 88245 SIN AP I 
Au xi liai. 

Composição 92793 SINAP 1 

Auxiüar 

Insumo 00043132 SIN.API 

Insumo 00039017 SINAPI 

6.3 Código Banco 

Composição 92780 SINAPI 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88238 SlNAPI 
Auxi liar 

Composição 92796 SINAPI 

Auxi liar 

Insumo 00043 132 SINAP I 

Insumo 00039017 SINAPI 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIG A DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMET RO DE 8,0 MM, UT ILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _1 2/201 5 

ARAME RECOZDO 16 BW G, D = 1,65 MM (0,0 16 KG/M) OU 18 BW G, D= 1,25 
MM (0.01 KG/M) 

ESPACADOR I D IST ANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO •4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 M" '.~ 

Desc rição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, D IÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/201 5 

AR AME RECOZ OO 16 BW G. D = 1,65 MM (0,0 16 KG/M) OU 18 BW G, D = 1,25 
MM (0 ,01 KG/M) 
ESPACADOR ! D IST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 
PLASTICO. PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 M M 

Va lor do BD 1 => 40.1 O 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDl - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

MatP.rial 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDJ - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO sem LS => 
Valor do BO I => 

1.69 

4.08 

0.56 
2.91 

B .D.I. 
25,0% 

Quan t. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor com BOI => 

13.9400000 Preço Tola 1 => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 16.3~ 

0.0209000 15.87 

0.1 278000 21.:·c 
·:· 

1.0000000 12.SE 

0.0250000 23 .2S 

0.7430000 0 .2< 

1.30 MO com LS => 

Va lor com BO I => 
539. 1000000 Preço Total => 

-Quant. Valor Unit 

1.0000000 11.6E 

0.0473000 21.2C 

0.0077000 15.87 

1.0000000 9.% 

0.0250000 23.2S 

0.2120000 0 .Z:i 

0.43 MO com LS => 
Va lor com BOI => 

200.53 

2,795 .38 

Tota l 

16.35 

0 .33 

2.70 

12.55 

0.58 

0.16 

2.99 

20 .43 
11,013 .81 

Tota l 

11 .66 

1.00 

0.1 2 

9.92 

0.58 

0.04 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAP I -0.612022 - Maran hão 

SBC - 0712022 - Maranhão 

• 
B .D.I. 

25,0% 

Planilha O rçam entária Ana lític a 

6.4 

Composição 

Composição 

Au xi ijar 

Composição ' · 
Auxiliar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxiüar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.1 

Composição 

Composição 
Au><iüar 

Composição 
Auxi liar 
Composição 
Auxi liar 

Insumo 

Código Banc o 

94966 SINAPI 

88831 SINAPI 

88830 SlNAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAP I 

:00000370 SINAPI 

00001379 SINAPI 

00004 721 SINAP 1 

Có digo B anco 

92788 SINAPI 

92804 SINAPI 

88238 SINAP 1 

88245 SINAP 1 

00043132 SINAPI 

Des c riçã o 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTOi ARE IA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO PoT i=Nc lADE 2 CV. SEM 
CARREGADOR -CH I DIURNO. AF _10120 14 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTU•:Y. 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTIÔNC IA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/M ISTURADOR COM 
ENCARG08 COMPLEMENTARES 

ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SE. :,~ 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11~12 

PEDRA BR ITADA N. í 19,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR , SEM 
FRETE 

SUPRAESTRUTURA - LAJE 

Descrição 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA ED IF JC AÇÂO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM . AF _06/2022 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARM.AD OR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES 

ARAME RECOZ IDO 16 BW G, D = 1.65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BW G. D = 1.25 
MM (0.01 KG/M) 

Tipo 

FUES · rUNDAÇÔES E 
ESTRUTURAS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPA.'V!ENTOS 

SEDI - SERVJÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Ma terial 

Ma terial 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tip o 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SED! - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

29.05 

10\1"18 

Quant. => 

Und 

m3 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

2, 770.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

15.0000000 

Quan t. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0073000 

0.0446000 

0.0250000 

Encargos Socia is 

Não Desone rado: 
Horista: 115,66% 

Mensa lista: 73 ,48% 

Preço Total => 

Va lor Unit 

436 .73 

0 .38 

1.67 

15.90 

17.34 

h 
64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Un i! 

11 .62 

9.96 

15.87 

21 .20 

23.29 

40,356.90 

T o ta l 

436.73 

0.26 

1.24 

36.50 

25. 12 

45.98 

283.88 

43.75 

51.34 
545.9 1 

8,188.65 

21, 156.68 

T otal 

11 .62 

9.96 

0.11 
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• • 
Obra Bancos 

§~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
·--·-·· PiH!F~~ flJR/\ ····---

kisumo 

7.2 

Composição 

Composição · 
Auxiiar 

Composição 
Auxifiar 

Composição 
Auxifiar 

Composição 
Auxitiar 

Insumo 

lnsurnc 

Insumo 

7.3 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

.. 

00039017 SINAPI 

Código Banco 

94966 SINAPI 

88831 SINAPI 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00001379 SINAPI 

0000472 1 SINAPI 

Código Banco 

101010 SINAPI 

5928 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 
ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERG ALHAO •4,2 A 12.5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1 :2.1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉOIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/202 1 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNC IA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CH I DIURNO. AF _ 10/20 14 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM INAL DE 400 L. CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO . AF _10/201 4 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÂR INMISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MED IA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNEC EDOR, SEM 
FRETE 

Descrição 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11.7 TM. AF _07/2020 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11 .7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÁO TOCO PBT 16.000 KG, POTÉNCIA DE 189 CV 
- CHP DIURNO. AF _06/2014 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0.55 

2.90 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUIN AS E EQULDAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU IN AS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

29.05 

109.18 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

B.D.I. 
25,0% 

UN 

LS = > 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

T 

CHP 

0. 1470000 

0.43 

999.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22 29 

10.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0886000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

0.22 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

436.73 

0 .38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0 .73 

74 .26 

MO com LS => 

Va lor com BOI=> 
Preço Total=> 

Valor Unit 

27.2t 

284 .9C 

0.03 

0.98 
14.52 

14,505.48 

Total 

436.73 

~:~. 

' 0.26 

1.24 

35.50 

25 .12 

45.98 

283.88 

43.75 

51.34 

545.91 
5.459.10 

Tota l 

27.25 

25.24 
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~--
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLIN O BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI · 0612022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão .. -

PRESIDENTE 

OUTRA 
··---- f> l'<EH.l'tURA ···--·· 

Composição 
Auxi6ar 

8.1 

Composição 

Composição 
Auxifiar 

Composição 
Au xi liar 

Composição 
Auxiflar 

Composição 
Auxi liar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

8.2 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxi fiar 

Composição 
Auxi liar 

5930 SINAPI 

Código Banco 

92449 SINAPI 

92265. SINAPI 

92272 SINAP! 

88262 SINAP 1 

88239 SINAPI 

00002692 SINAP1 

00040304 SINAPI 

00006193 SINAPI 

Código Banco 

92776 SINAPI 

88238 SINAP I 

88245 SINAPI 

92792 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DEC/\RGA6200 KG, CHOR -CUSTOS HORÁRIOS DE 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HOR IZONTAL MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 
9.70 M, INCLUSIVE CAM INHÃO TOCO PBT 16 .. 000 KG, POTENCIA DE 189 CV 
- CHI DIURNO. AF _0612014 

MO sem LS => 1.22 

Valvr do BOI => 6.8 1 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

Descrição Tipo 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAÇÕES E 
GARFO DE MADE IRA, PE-OIRE ITO DU PLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
RESINADA. 2 UT ILIZAÇÔES. AF _09/2020 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE M.ADEIRA ·FUf!'S - FUNDAÇÕES E 
COMPENSADA RES.INADA, E = 17 MM. N' _0912020 ESTRUTURAS 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. FUES - FUNDAÇÕES E 
AF_09/2020 ESTRUTURAS 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

AJUDANTE DE CARP INTEfiW COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE Material 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPL A 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) Materia l 

TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM Materia l 
OU EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

MO sem LS => 34.83 

Valor do BDI => 73.51 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE PILAR ou VIGA DE UMA ESTRUTURA c o r.JVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF_1212015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENC!'IRGOS COMPLEMENTARES SEDl - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVEHSOS 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 6.3 MM . UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DNERSAS, EXCETÓ LAJES. AF _ 12120 15 ESTRUTURAS 

• 
B.D.I. 
25,0% 

CHI 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

m, 

M 

H 

H 

L 

KG 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

0.0380000 

0.94 

35.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.6210000 

3.6310000 

1.6560000 

0.3040000 

0.0100000 

0.0490000 

0.7010000 

26.74 

9.7200000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0.171 3000 

1.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73.48% 

52.94 

MO com LS => 

Va lor com BDI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

294.07 

'130.08 

42.98 

21.08 

16.52 

7.97 

28.il7 

22.60 

MO com LS ~> 

Valor com BO I => 
Preço Tol a 1 => 

Valor Unit 

17.3S 

15.87 

21 .2( 

12.50 

2.01 

2.16 

34 06 
1,192.1 o 

8,471.92. 

Total 

294.07 

80.77 

156.06 

34.90 

5.0Z 

0.07, 

1.4 1 

15.84 

6 1.57 

367.5B 
3,572.87 

Tota l 

17.39 

0.44 rí( e% 
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~ -~--~ 
CONSTRUÇAO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
OE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
·- · " " lf<'jii!1 ú RA -- · 

Insumo 00043132 SINAPI 

k1sumo 00039017 SINAPI 

8.3 Código Banco 

Cornposi.;ão 92779 SINAPI 

Composição 88238 SINAP 1 
Auxmar 

Composição 88245 SINAPI 
Au xi liar 
Composiç~ ~ 92795 SINAPI 
Auxi liar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

8.4 Código Banco 

Composição 94966 SINAPI 

Composiçao 88831 SINAPI 
i\J.JxiUar 

Composição 88830 SlNAPI 
Auxiliar 

Composição 8831 6 SINAPI 
Auxiliar 

Planilha Orçamentária Analítica 
ARAME RECOZIDO 16 BW G, D = 1.65 MM (0,01 6 KG/M) OU 18 BW G. D = 1,25 Material 
MM (0,01 KG/M} 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO. PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL ; ·\E 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM· MONTAGEM. AF_12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM , UTILIZADO H . . 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_121201 5 

ARAME RECOZOO 11> BW G, D = 1.65 MM (0,016 KG/M} OU 18 BW G, D = 1,25 
MM (0 ,01 l<G/M) 
ESPACAD OR 1 DISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCI< = 30MPA. TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CH I DIU RNO. AF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _1 0/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MO sem LS => 

v ." lor do 801 => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Malerial 

MO :wm LS => 

Valor do BO I " > 

Tipo 

FUES · FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

0 .86 

3.07 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

• 
B.D.I. 
25,0% 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS = > 

Quant. ;;> 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

50.0000000 

Quant. 

1.000000C 

0.01 14000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

184.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.70.32000 

0.7458000 

2.2958000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensa lista: 73 ,48% 

23.29 

0 .22 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

-Valor Unit 

12.31 

15.87 

21.2( 

10.0C 

23.2S 

0.2< 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

436.7~ 

o.3e 

1.67 

15.9( 

0.58 

0 .21 

4.24 

21 .73 
1,086.50 

Tota l 

12.31 

0.1 8 

1.47 

10.00 

o.se 

O.OI: 

1.52 

15.38 
2,829.92 

Tota l 

436.73 

0.26 

1.24 
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Obra Bancos 

~ ~ --- CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Mara nhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
-- PREr.ErfUR.A --

Composição 
Aw<iijar 

Insumo 

Insumo 

Ins umo 

88377 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00001379 SINAPI 

00004721 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACkJNARINMISTURAOOR CÕM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA'FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM .Material 
TRANSPORTE) 
.CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP ll-32 Material 

PEDRA BR ITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA'FORNECEDOR. SEM Material 
FRETE 

~ •· 

MO sem LS => 
Valor do BD I => 

29.05 
109.18 

Tota l sem 8 0 1 

Total do BOI 
rotai Geral 

B.D.I. 
25,0% 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. '"' 

,.,. 1.4490000 

0.7078000 

388 .8826000 

0.5892000 

22 .29 

1.8000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Me ns alista: 73,48% 

17 .34 

64.97 

0 .72 

74.2E 

MO COITl LS => 
Valor com BOI => 

Preço Total => 

25.12 

45.96 

283.88 

43.75 

51.34 
545.91 

982.63 

229,793.81 

57,401.35 
287,195.16 

Com;ss,;. 
04 '/ f't.c \ I ~ cfa.. i 
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, -- ·~""' Obra Bancos B .D.I. Encargos Sociais 

e~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS SINAPI - 06/2022 - Maranhão 25,0% Não Desonerado: 
~ NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 07/2022 - Maranhão Horis ta : 115,66% 

PRESIDENTE Mensal ista: 73,48% 

OUTRA 
~--· ·- l'>R~J:lil nJRA -- - -

Curva ABC d e Serviços 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Tota l Peso(%) Peso 

Acumulado(%) 
92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES FUES - FUNDAÇÕES E m' 256,0 183,86 47.068,1€ 16,39 16,39 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE ESTRUTURAS 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTIL iZAÇÕES. AF _09/2020 

92780 SINAP I ARM AÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE FUES - FUNDAÇÕES E KG 2.998,0 14 ,57 43.680,8€ 15,21 31 ,50 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UT ILIZAN DO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

94966 SINAP I CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1:2,i:2,5 {EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E m' 79,8 545,9 1 43.563.61 15,17 46,77 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA! BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM ES'.'."RUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF_ílS/2021 

01 1736 SBC ADM INISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE RS300.000,00 {VALOR GLOBAL) SERVICOS ADMINISTRAT IVOS MES 1.0 39.149,66 39 149.6€ 13.63 60,40 

92779 SINAPI ARM AÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 1.976.16 15,38 30.393.34 10,58 70,98 
CONCRETO ARMADO EM UM.li ED IF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

7389( 1001 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE S IMPLES ORO ' - DRENAGEM10BRAS DE m' 
CONTENÇÃO 1 POÇOS DE VISITA E 

63,48 228,75 14.521.05 5,06 76,04 

92788 SINAP I ARM AÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCION AL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 999,0 14,52 14.505,48 5,05 81,09 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UT ILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_1212015 

92777 SINAP 1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUT URA CONVENCIONAL OE FUES - FUNDAÇÕES E KG 539,1 20,43 11.013,81 3,83 84 ,92 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇAO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZAN DO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

92922 SINAP I ARMAÇÃO DE ESTRUTU RAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. FUES - FUNDAÇÕES E KG 515.0 14,18 7.302.70 2.54 87,47 
EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES . UT ILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92923 SINAP 1 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRET O ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 320,0 16,16 5. 171.20 1.80 89,27 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92776 SINAP I ARM AÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 192,39 21,73 4. 180.63 1,46 90,72 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

742091001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m' 6,0 672,56 4.035,3€ 1,4 1 92,13 

92449 SINAP I MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA ESCORAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E m' 9,72 367,58 3.572,87 1,24 93,37 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
RESINADA, 2 UT ILIZAÇÕES. AF _09/2020 

929 16 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 170,0 20,56 3.495,20 1,22 94,59 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- EST RUTURAS ----
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 IÍ..,.- Comissoi 

5970 SINAP I FORMA TABU A PAR A CONCRETO EM FUNDACAO, C/ FUES - FUNDAÇÕES E m' 25,0 125.67 3. 141.75 1,09 " º.o 
REAPROVEITAMENTO 2X. ESTRUTURAS 

95.68 I \ ~ 9~ 
1~ ~ 
~ ! • ID' 

,f. 

~ 
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s;~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS SI NAPI - 0612022 - Maranhão 25,0% 
~ NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
-- Pi'll?FlilTV!tA ··- --

Curva ABC de Serviços 
73817/002 SINAP I EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO FUES - FUNDAÇÕES E m' 

92465 SINAP 1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E m' 
COM GARFO DE MADEIRA PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
PLAST IFICADA. 10 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQU IPAMENTOS TOPOGRAFICOS, SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS rn2 

· INCLUSIVE NIVELADOR 
9411 6 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m' 

M, COM CAMADA DE BR ITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 
10 1010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFl METÁLICO EM CAMINHÃO TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E T 

CARROCER IA COM GU INDAUTO (MUNCK) 11.7 TM . AF _07/2020 DESCARGAS 

89885 SINAPI . ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA MO\·T - MOVIMENTO DE TERRA m' 
' E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGOR IA COM ESCAVADE IRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M' I 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉD IA 4 KM/H. 
AF _ 12/201 3 

73965/009 SINAP 1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA rr~ 

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

... 

• 
Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horis ta: 11 5,66% 
Mensalista: 73,48% 

20 ,0 154,38 3.087,60 

13.94 200.53 2.19s.3e 

71 ,4 32,61 2.328,35 

10,0 192,87 1.928,70 

35,0 34,06 1.192,10 

40,0 14.56 582,40 

2,44 198,75 484 ,95 

Total sem BOI 

Total do BOI 
Total Geral 

1,08 

0 ,97 

0,81 

0,67 

0,42 

0 ,20 

0, 17 

96,76 

97 ,73 

98,54 

99,21 

99,63 

99,83 

100,00 

. 'ú !l,793.81 

57,401 .35 
287,195.16 

comis,,~, 
º.o 

(~i=- \ 1 ~ â 
~ ; 

' rl(:-
~ °'~"'"'; 
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~..,. .. _-H~ Obra Bancos 

~=z-· ... ,,, ~ CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO SINAPI • 0&'2022 · MaraM.\o 
~ lit1UNlciPtO DEPRESIOENTEDUTRAMA SBC·0712022·Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
~- ll J, QOEf\"VAA ·-

Código Banco Descrição Tipo 

0004305: S INAP I ACO f'..A...50, 12,!i M\.1 O U 16,C MM, VERC'7'.LHAO Material 

00001 37!- S INA.PI G!W!ENTO POR1l.ANO CCMl""'OSTO CP r .. 32 Material 

0000270{ S IN.<\P I E NGEN!:EJRO CIVIL OE OBRA JUNIOR Mão da .Orna 

00001z1:: S IN.'\P I CARP~l"EIRO [)[ FOl~AS: fHORISl A) Mão de Obra 

0000135( S 'fN.~P· I CH.A.PNPAINEl .DE MADEiAA C0..1PENSAM.. PSSINAOA. ~MACE~IT: ' l\.la1erial 
RESINA.00 rm&.) PM~A FOf~A'\ DE CO~TO. OL 22CO X 11.00 MM. E ;: 
17MM 

000003i'E StNAPI .AfiMA.OOR (HORJSTA; M~Q dê Obt~ 

0000447~ SINAPI VIGA NAO APAt'Ell-1A.04 ~a .X 16" CM. EM IMGA.FV~NDlSA, ANGELfJt OU M'tt~rial 
f:OUIVALENl E OI\. Rt;G l>\O ~ OHUli'\ 

0000003~ SINAPI ACO CA·50; :J.Q MM, VER3ALHl\O Ma!lilrial 

0000406~ SINArl ENCARREGO.DO GERAL DE OOP.A.S Mão de Obra 

00000 11 1 SINAPI SERVENTE DE OORAS Mão de Obm 

OOOC4J91 Stt.&API ?ONTA!,ETE ·1.s X 7,s· CMEM PINl.5 . MISTA ou EOUUAJ F. NTE PA Ma!.Etri~ 
Rt:GiAO - BRUl/\ 

0000451i SINA.PI SARFAFO ~ 2.5 X 7,5" CM EM PINUS . MISTA OU é:OU WALENTE DA Ff:GL40 Material 
-BR!JrA 

00043 1!1; SWAPJ AR.M'1E RECOZ100 16 BWG, D = 1.85 ~""1 {O .Ol 6 KGIM) OU 1 8 BWG, 0 = 
1.2 5 fv'.M (D.01 KG'M) 

000000~ SIN.J\Pt !ICO CA -50. 6.3 MM. VE l~LWl.0 

0000f112: SINAPI APONTAOOR OU APROPRIAOOR D=: fv'A ó DE OOR.\ \HORIST.A. ) 

0004;;.c!")f SINA.PI ACO CA-50. 20.0 ~1 OV 25,0 t.N/,, VER\..A I HAO 

ooooo:m SltJAPl l \REl'\ MEDlf\ - POS 10 JAW~Ol~NE.CEOOH {Ir:: 1 l~DO Ni\ Jr~ZIJ.11, , 
SE:IA TRANSPORTE.) 

M~iteri&I 

Mat~rial 

Mào da Ohro 

\tatttrinl 

Ma:~ri íll 

00004721 SfNAP I PEDRA BRl fADA N. 1 (9.5 a 1!) MM) POS 10 ?LD~~AJFOl·U·l; Q:.DOR, Matcnal 
~EM .=RETE 

OO!J0481: SINAPl PLACA OE OBRA. (PARA CONS TRUCAO CM L; EM CH.l'\PA GALVANlii\Q/, Matcrinl 
'N . 22· ADESNM ll\. e>= º2.4 X 1.:.'' M (SEM 1->0STt.S PARI\ r lXACl\Oi 

000373?~ StNAPI é:XAMES - HORISTA {COLETADO C'A IXA.I Outroo 

OOU0611; SINAPI CARPIN l ( IRO AUXILIAR (HVRIS rA J Mão do Ohra 

CYJ000 18f SINAPI TABUA NAO APAF'ELJ-IAOO. ·2.s X 30- CM. EM MACARANDLBA, AflC ELfv1 Mmnrial 
O!J EOUfv'ALH ITF DA ~GIAO - BRUTA 

00037õAf SINAPI OPERADOR CE BETOf-E IRA ESTACIONARIA ' MISTIJAADOR Mão de Obrt1 

0000-173< SINAP I PEDRA !:F t/AO OU PEDRA. AACHAO ?ARA ARRllilOIFUNOACAO (POS TO Matorial 
DEOREIRA'F'ORf'.ECEDOR. SEM FRETEI 

00ú373i1 SiNA PI TRANSPORTE - HORIS'TA (COLE TADO CA\AA J Ser-Jços 

0004348: StNA.P I FPI - FAMIUA f'.ARPINTEIRO DF FO~S - HO.~ISTA (E NCARGOS Eq11ipai1smo 
COtlrPLEMENT/\RES - COLETA OO Cl\IXI\) 

0000134! SINAPI CHAPA:PA llJEL DE MADEIAA COtJIPENSAOA PLASTFCAOA {MADEIRífE Material 

PLA.STlflCAOO} PARA r ORMA DE CONCRETO, ce 2200 X 1100 MM, E= 
• 17· WM 

000061 11 SINAP1 AJUOANTE a? ARMAOOR (HORISTAJ Miio de Obra 

0004027!' S INAPI LOCACAO CE V IGA SANDUICHE METALICA VAZA04. PARA lP..AVAf'.AENTO Eqi.. ip1n emo 
DE PIU\RES. fll.TIJRA DE ' 8 ' CM. LARGURA C1: '6' CU E f. XTE NSAO CE 2 
M 

0000~7 .l( S!NAPI PEDRA BRITADA N. O, ou PEORISC0{4,t! A 9,5 MMi ::Jano 
PE DREIRN cORf\ECEfJGR, S EM FRE TE 

Mcltcriul 

00004221 S IN/.\P l OLEO OE SEL CCMBUSTIVEL C0\1UM Maatriiil 

OOGC-0-3( S INAPI OPERADOR r:E M/\OUINAS F TRATORFS DIVERSOS (TERPAPl/\Nl\GEM J Mão de Obra 

B.OJ. 
25,U-/., 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

m'· 

H 

M 

KG 

H 

H 

M 

M 

KG 

KG 

H 

KG 

"" 
m' 

on' 

H 

H 

M 

H 

m• 

H 

H 

m' 

H 

MES 

m' 

Encargos Socia is 
N~o Oo sonorado : 
Hori5la : 115,66% 
Mensalista : 71,48°1.. 

Curva JWC de lnslnnos 
Quantidade Vak>r Unitário 

Opc,-atlv., Improdutiva 

1. 196, 1 ooom~ 

3 1.020,771 764 7 

2 1 0,67 17~ 

853,089460C 

1 86 ,32õ~ 

S33,74..1961f 

155,40JS57:': 

597,923350~ 

21 ~., 70428& 

422, 12?718 1 

499.$30?00t 

1.298,389(';(2( 

192,587402( 

387,4'177881 

21 1,i54 288.:'. 

3f'A/.of!A l ~ 

SG. 486929~ 

47 , 0i 5293~ 

5,995:? 10i 

2.893. 763..'l"ifJE: 

157. 168067( 

59.9 47531( 

116 .401396i 

:?3.98118·13( 

2 . 2 1 9.3071 0?~ 

1 OOC ,4495'\() I 

11,3fi0598i 

85. 12-1061€ 

100,5276937 

10,9!3 121\l i 

12· . 1491 10~ 

53.769619, 

Opcr.:i tNa Improdutiva 

11. 10 

0,91 

12,1.91 

22.26 

78,66 

22,26 

52.B1 

13. M 

32,01 

15.72 

17,80 

4,47 

29. 14 

13.50 

::2.26 

12,78 

81 ,2 í 

92,82 

5 37. 23 

i ,0 1 

16.57 

'1 1.22 

18.83 

87.25 

0 ,7 1 

1. :'l? 

13..1.2'.': 

15. ti6 

12,.50 

107.17 

8.96 

19.78 

• 
Tota l 

Operativa Improdutiva 

79.676,B"i 

28.228.90 

26.3 15.0 1 

18.989,77 

14.656.46 

11,992,44 

8 .200,77 

c .1 10.oc 

6 . 77P.,25 

G .6~•5 .82 

fi 397,ti:l 

5.803,7 1 

5 .6G6.22 

5 .2:)0 ss 

4.i 13 hS 

4.658,4? 

4 . 58"!~ 

'1 .363.96 

3 . 2~0 .8 1 

/ .9?.2,71 

2 60t.l .27 

2.4 71 .Qtl 

.?.í91.84 

2 092.33 

1.575.7i 

1 5 70,7 1 

l.~ 1 3.46 

1 :J33.04 

l .25f;,60 

1.1 n ,(j3 

1085.~ 

1.0? / ,04 

Gera l 

79,876.8 1 

29-,228.90 

26,3Hi0 1 

1s.sas.n ,. 

14,656.'48 

11,992.4'1 

s,200.n 

B.119.30 

6 .773. 25 

6 ,635.82 

6 .397.a J 

5,BO:J.71 

5,S...'16.22 

5.230.55 

'1.7 13.65 

4 .658.42 

4 ,587 30 

4,3ú3.96 

3.22tL81 

2 .9J.2 7'l 

2.0()tl 2! 

2!l71 04 

.'.1 9U W 

2,09'.l 33 

1.575.71 

1.570.7 1 

1,513.-16 

1.333.<H 

1.256.60 

1,;n !f3 

1.085.00 

1.on .04 

Peso 

27.81% 

9,83% 

9. 16% 

6.61% 

5, lrnb 

4, 1R°Ài 

2.86% 

2 . (13'~ 

2. 36% 

2,'.)1% 

2.23% 

2:02'":.t 

1,95'"-'i 

1.82'o/.. 

1.&!% 

1,67-'i 

1.60'"-k 

'l ,52°,(, 

1 .l<:"l/,, 

1,0?.'/Q 

0,91% 

0 ,&7.iii 

0.76% 

0,1-:flo 

0.55"..0 

0 .55"k 

0 .53% 

0, 46""' 

0 ,44% 

0, 41% 

0.38!1. 

0.3W1e 

Valor Pe so 
Acumu lado Acumulado 

79. tl 76.81 

1oa,1 05.1 1 

134.420.72 

153.410:50 

Hlll.006.97 

.1ao,o.;s.41 

1 M. 2~. 19 

196,'.}1}5.99 

203, !_54 .24 

20'J,oJO.oo 

.?1 6,197.Q..'\ 

222,00i .5!) 

227,607.8 1 

232.838.36 

2:l7 .55.. Xl1 

24 2.? 10.43 

246 .797 .73 

2:5 1 .1 51.~9 

:!51.382.50 

757,30fi.21 

~5!l909.4CI 

2G2.380.52 

2'64 .572 36 

266,66-1 .69 

268,240.39 

í'69,8 11 .1íl 

27 1.3'.N .56 

:!72 ,657 60 

273.9 14 .20 

275,0!:12 .13 

2?6.17 ?.62 

211204 66 

21 , a1~1; 

37,64% 

46.80% 

!>3,42'% 

.S"3,5Zk 

. -62,l(ffi, 

65,5!1'/.:i 

G8;3ff".', 

70,74%-

73.05'(> 

7!i,2a% 

77 ,JOo/~ 

79.2"% 

e 1 .orw~ 

82.71 % 

e.4 ,34"k 

8~ . ffJ~~ 

87.AS-'f.. 

8l'S. 57% 

w~. 5 9'% 

90,50% 

9 1.36C';, 

92. 17%, 

e2.a5;v., 

93.-1 0% 

93 ,9!11'. 

94,ATo/o 

!l4 .94% 
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§~ CONS'.ffUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OIOUNO BARROS NO SINAPI - 0&'2022 - Maranhão 

---.. ~-~· ~- MUNIOPto OE PRESIDENTE OUTRA MA sec -0712022 - Mar.irnhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
·• - l'QJt~1'61J7V fto\ •N·-

0000506( SINAPI PREGO DE ACO POLIUO CCM D\BECA 17 X 21(2X11) 

00~348~ S INAPI EPI - FAMlllA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLE.Íi.tENlAFES -
COLETADO CAIAAJ 

0003901 í SINAPt ESPACAD::>H I DISTANCIAOOR CIRCW\R COM ENlRAQ\ LATERAL. EM 
PLASTICO. PAR<\ YERGALW...0 ·4.2 A 12.s· t/M . coor~MENTO 20 MM 

Matori3.I 

EQ\Jipameri:o 

Material 

000·10.28i SINAPI LOCAC\0 DE BARI~ DE l\NCORAGEM CE O.a'.l A 1.20 M CE EXíENSAO. ( qt.!lpamcrno 
COM ROSCA DE S'S". INCLUINOO POHCA E FLANGE 

0000024~ SIN.'\PI AÜ>GL lAR OE TOPOGRAFO (HORtST/\) Mc'o '<!o Obra 

000·13491 SIN.'\PI eP1 -FAMILIA SERVENTE - 1-0HISTA (ENO\RGOS OOMPLEMErHARES - EquiQarr1c;\\o 
COLETADO CAIXA) 

000434fü SINAPI FERPAME l\iTAS - FAMILIA PEDREIRO - 1-0RISTA (E NCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES • COLETAOO CAIXA) 

0004345~ SINAPI FERAAt11ENrAS -~ FNlllLIA 0\l~!NlEIHO DE FORMAS - t-PRlSTf\ EQulpamon10 
(ENCA RC-OS CO\<lPl.EME~'TARES ·COLETADO CAIYA) 

ooo4027l S1NAPI LOCACAO D;;. APHUlvt.\OOH METALICO 0C PllAR. CQvl /\LTUR/\ E Equip<w'!1en!o 
ANGULO REGUlAVEIS, EXTENSAO DE · 1.rio· ,\ ·2.su· M 

0000619~ S INAP.I TABLiA NAO APARELHC\ OG. ·2.S X 20' Oll . EM MACAAANDt8A. Material 
M JGE:UM OU EQUiVALEN: E DA REGl/10 - BRUTA 

<XJU0506~ $NAPI PRC:GO Dé ACO POLIDO COM Cl\BECA 17 X 27 (2 112 X 11 J Maiemll 

00043461 SINA.PI FERRAMENTAS - FAMILIA SER\l'ENTE - 1-0RJSTA (ENCA~OS Equipal'cnto 
COflf'LEMENTAF.ES - COLE'TAOO CAIXA} 

000434ôt SlNAPI EPI - FM1LIA ENCARREGAOO CéRAL - HORSTA tENC'\RGOS Eqvipa11amo 
COVPLEMENTARES - COLETAOO CAIXA) 

00037754- SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BFU/TO 'rDTAl 16000 KG, CARGA UTL t,1AX1\IA Equ1paT1emo 

11030 KG. DIS l ANCIA EN'fHE. EIX'.>S 5.41 M. POTE.NC V\ 1 85C~ (INCl..U! 
CABINE E CHASS·l NAO INCLUI r.ARROCER~t 

OOO·t0:30~ SINAP1 PREGO ~E ACO P OUOO C0\11 CABECA DLPlA 17 X 27 {2 1:'2 X t1 l M.a:crilll 

OOOJ65JI SIN.ô\ PI RETROS:SGAYADEIRA SCBRE ROO:..<; C~i CAK.~G6.!EF.A , TRACAO -4 E~ipm1emo 
X4. POrENCIA LIQUIDA p,.,9 HP PE SO VA:RACIOl"~l\l M f.lr..10 !Jl2 6674 KU, 

CAPACIDADE (lA CARREC'..f\CF tRA Cl: 1,00 M3 E DA 
RETROESCAVAOEIRA MINlMA OE r. ,'l.ti M3. PROFUN00Ar.:E DE 
ESCAVACAO MAiOMA DE 4.37 M 

OOU.-1348~ SJN.l\PI EPl - F.tWlll lA AtMOXl\Rll E · HORf>TA (ENO\RGC.S t..:CMPLEMEN1A~S • EquipaTtenln 
COLETADO CA lXAJ 

000113·18€ SIN/\P I E PI - FAMILlô\ OPERADOR ESCAVAOFIRA - HORGTA (ENC"A.GGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA ) 

O'J04346' SINAPl EPI · FM11LIA EJIGENl-E.IRO C IVIL - HOHIS1A {ENCARGOS 
COMPLEMENTARES · 001 ETAOO CAIM) 

0000423-". SlNAPI OPERADOR DE ESCAVACEIRA 

000047frC SIN.l\PI PEDREIRO (HORGTAJ 

0000759! StNAPI NIVElAOOR (HORISTA j 
000044 ~: SINA P i CAIBRO f'IAO APARELW\00 '7.5 .< 7,b" CM, EM IJACARANDlBA, 

ANGEUMOU EOUIVALENlE D/. REGIAO- B~UTA 

OC005061 SINAPI PREGO DE ACO POUDO Cür-11 CABECA 18 X 27 (2 t f2 X t O) 

E'quipainr.nto 

Equipallonto 

Mf10 de Obrct 
Mão de Obffi 

Mao 11@0bra 
Ma1etial 

Material 

0003776; SINAPI CAVALO MECANCO THACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL i 6000 KG. Equjpa-nenio 

CAPACIDADE MAJ<JMA CE THACAO ' 36000' KG, DISTANCIA ENTRE ElXOS 
' J.56º M, POTENCIA ' 2&>• OI !INCLUI CABINE E CHtl.SSI, ~O lllCLUI 
SEMIRREBOQLE) 

0000'4 0!J( SlNAPl MOTO RISTA OPERADOR a= CAM1NHAO COM MUNO< Mão de Obra 

0000336: S INAPI GUINDAUTO HlDRAULICO. CAPACIDACE MAXIMA DE CARGI\ 6200 KG, Equipamento 

MOMENTO WAXIM O DE CARGA 1 1,7 TM , ALCANCE MAXt .m 
HORIZONTAL 0 .70 M. PARA MONTAGEM SOBFE. CHASS I IX'. CAMINH'-0 
PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MOl.JTAGEM, NAO INGLUI CAM ~HAOJ 

000 1053~ S INA PI BETOIE IRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CA PACIDACE .. DE MSTURA Equ ipa l e1110 

280 l , MOTOR ELETRCO TRIFAS1CO 220/380 V POTENC IA 2 CV, S EM 
CARREGADOR 

0000270~ S INAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KW H INDUSTRIAL. SEM CEMl'V'-10'\ Matcriül 
fYJ0 1068! SlNAPI ESCAVACEIRA HIDRAULICA SOORE ESTEIRAS, CACJWBA0,&1\.13, PESO Equipam1mo 

O?ERACON!l.L 17T, POTENCIA BRUTA 1111-P 

000044 i ; SINAPI SARRAFO N-\0 APAR::U~DO "2.5 X r CM. EM MACAAANDUUA. Matcrral 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO ·BRUTA 

B .0.1. 
25,0-k 

KG 

H 

UN 

MES 

H 

H 

H 

H 

IAES 

M 

l(G 

H 

H 

UN 

KC. 

UN 

H 

H 

H 

H 

H 
M 

KG 

UN 

H 
UN 

UN 

KWl-I 

UN 

M 

Encargos Sociais 
Não Oosonorado: 
Horl~a: 115,66% 
Mo nstllsta : 73,48'/ .. 

Curva ABC de Insumos 
J0,027297t 29.23 

1.36· 62'.i , 89361 3~ 

2.403.16955.J.C 

200,79959il 

113,0924303€ 

414,987925l 

62:3,8936 13!0 

1.000.4495101 

50. 135949( 

l3.SS37134f 

i 2- (185865~ 

414.987925t 

208. 173700': 

0,000108:: 

6 ,0 i 65.32\ 

0,00036&~ 

2<JB , 17370~ 

179,'376057E 

20B.1 73700S: 

5 .41 M770! 

5 .935706:: 

7. 182ir.oE 

2.ss3r20: 

3. 747006i 

0 ,0'?0 140:: 

'1 , 486348-~ 

0 .000515E 

ô,012444"1 

88,3837994 
o .o~ 

5.9!::152107 

0. 27 

3, 12 -

14,05 . 

1,43" 

o. ~2 

0 .56 

B. 12 

Úl,25 

29,80 

íl,70 

;, 35 

638.201 27 

.36,08 

540 .703,43 

U,86 

0.!:f:i 

0 .82 

26,J'.i 

22,26 
17,92. 

39.08 

2B,7J 

7Qf).803,57 

21 ,15 
174 .914 ,'4 2 

6 .684 ,22 

0 .92 
1.061 .900,47 

10.87 

• 
877.tc 

843,SC 

&-18.8€ 

626.4Ç 

605!1 !: 

593.4~ 

573.91! 

560 . Z~ 

407.1( 

38J.1 l." 

378 .cn 

200•1ç: 

26 1.IX' 

200.5" 

2'" 7.1 !:-

198.ot 

179.o..: 

170.~ 

170.7( 

144.W 

137.t: 
128 .7( 

111.s< 

107.IK. 

99.0L 

94 .~ 

00.17 

83,1! 

61.31 
72.4t 

65.1 7 

877.70 

84-0.50 

648.86 

626.48 

605.45 

593.43 

573.98 

5Go . z~ 

G07. 10 

Je:; 18 

376.().l 

290.49 

281.03 

260.56 

217.15 

19B.OO 

179.03 

170.98 

170.70 

144.52 

132. 13 

128.70 
11 LS2 

107.65 

99.02 

... . 89 
90.17 

B3. ta 

81. ] i 

72.48 

65 17 

0.31 % 

o.~k 

0.23% 

0.22% 

0,21% 

0 ,21% 

0 ,2{1"',{, 

·0.20% 

0. 1:.% 

0. 1J<lic 

il. 13"k 

0,1C1'k 

0 , 1$,, 

0.09'% 

0.08\'o 

0.07% 

0.00~ 

O.OU% 

0.00% 

O.D5"k 

O.D5"k 

o.o.<% 
0.04% 

0.04% 

0,03'% 

0 ,03% 

O,OJDk 

0 ,0..1"/o 

0.03% 
0.03".<ti 

º·º' 

278.082.36 

278.930.85 

279.579.71 

2ao.20021 

280.81 1.66 

2Bl.405.09 

28 1.97Y07 

232.539.:Q 

2Fl2,946.4..1 

:.f.SJ.329.60 

283,707.6'! 

~3. 998. 1 3 

'284.279.17 

2B4.539.73 

284 . 756 .~ 

284 ,95-1 .9-1 

285.133.97 

285.304.95 

285.•175 .6.~ 

285,620. 17 

785.757.30 

285,881.00 

28!1.992.53 

286,100. 18 

286,i .99. 19 

286.294.08 

:.:116.384. 25 

286.'167.43 

28G.C>48.74 
286B2ii2 

286.600 38 

96.83o/c 

97, 12% 

97.35o/o 

97.57'o/o:i 

97,7!fl/ .. 

97,9~-

!:18, l!ri'J 

98, 39'Y~ 

ga .5i ::, 

98 . ~~% 

9839-'/,, 

98.89% 

98.9B%· 

99.0B% 

99 . 15'.I, 

99.22% 

!B.2B'Y~ 

99,34.Y, 

99,40"4. 

99,-'5% 

99,50o/o:i 
99,54% 

99.56"/o:i 

99,6 2% 

~.65% 

9fl,6fr% 

99,Tl!'A 

99,75% 

Comia.t.1. .. ,ulo/,~ll º'\.· 9Ú O'l z ( , ,...,...._ ~} 
99.8 ,a. ~ 

~ ~ ·~ 
~ • ..., °'!)~ 

......... 
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~== CONS~RUÇÀO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OIOLINO BARROS NO SINAPI - 0612022 -Milranhào 
~ 1'1UNla?to DE PRES&OENlE OUTRA MA SBC - 0712022 - Mara nhão 

PRESIDENT:E 

OUTRA 
·-··- 11~ -..•t.1rvr>J1. --.. · ·-

00002"14 : S l~.!A.PI PONTALETE ROLIÇO SEM IHATAMENlO. D = 8 A 11 CM. H = 3 M. EM Matorl:;i 

€UCALP10 OU EOUlVALENlE DA rEGV.0 - BRUM (PARA 
ESCORAMENTO) 

0000034.t SINAPI ARf\ME G>\LVANIZÂÜO 16 BV·/G.- D ::. 1.65M\1 (0,0166 l'Gít-.ol ) Material 

0003noi:: S INA.PI SEMIRREOOCl.E COl.1 DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE ca~ Material 
CJ\CM1BA METALCA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, N1\0 INCLUI Cti.VALO 
MEOINICO) 

OQ00.450~ s iNA p 1 SARRÀf=o ·2,5 X10• 0,.1 EMPINuS, fÁlSTA oú eou r1ALEN1E DA REG IA.O - Material 
BRUTA 

0004349~ S !NA.PI SPI - FM11t..IA TOPOGRAFO - HORISTA (CNCARGOO C0\1Pl..EMENTAFES - Equipcrnento 
OOLETAOO CAL'(.\J 

·ooó2002c s 1NAPI MÔTORISTA DE CAMINHAO-OASciJLANTE M ãa dt:l: Obra 

000373n S NA.PI S EGUKO - 1-0RISTA (COlETAOO CA IXA) Taxa~ 

1)(100507.:· SCNAPI PR:::GO DE ACO POLOO COM CASECA l5 )( 18 (1 112 X 13) Materi<i 

0000269~· SINAPJ DESMÜUl-\NTE PROTETOR PARA FO~AS o= MA.Ot: IR>_, DE BASE Mator lal 
OLEOSA EMULSIONA.DA EM A GUA __ ,., .. "' 

000434~ SIN.~ P I .FERRAMENTAS • FM11UÀ E N('Aq:Â.éGA~OO GERAL - HORtsTA EQ1.1iPin1am·v 
(ENCARGOS CCNPL.EJ..ENTAHES - COLETADO Cl\C<A} 

0003137{ SINAP I /\ LM ENTAC/\0 - HORISTA (COt.ETAOO CAIXA t Outros 
0000724i S tNAN LOCACAO 0C TEODOU íO EL.ElRO.\ltCO, PRECISAO ANGULA.R OC S/o.. 7 · EquipM1ent.:i 

S EGIJNOOS. ltJCLUINDO TRIPE 

0000725: SINAP1 LOC.l\C.\Ó OE NIVEL CPllCO, C0.1 PRE CISAO oE O. 7 /l/M . A.l..M:.i\i'TO CE M11:e>ial 
32X 

00005{!7! S INAPI PREGO DC ACO POLIDO CCM C!IBECA 16 X ;JO (2 :V<! X 10} 'Matctial 
0004345! S INA.Pl FER?Al!H.'TA.S. • FM11LIA All.tJXARIFE - HORISTA (ENCARGOS Equíp;niento 

COMPLEMENTAI€> - OOLETAOO CAC<A) 
00014 S1t SltJAPI SERRA CIRCULAR CE BANCADÃ CCA-1 ~10TOR ELE~CO. ºOiENC~ DE Malefinl 

• 1r,oo··w , P,l\AA osco OE DWk.'IRO CE to~ {250 M\.i l 

OOOJ.34~ SIMAPI . FERAAfÃENTA.S - FAM:IUÂ TOPCGRAFO - HORISfA (E f..iC l\~ÜS Equip<WTiento 
~'OMPLEMENTAl'ES - ~OLElADO 0\1"11) 

0000-12'.l:; SINA.P I GASOLINA. COMUM Material 
0004 3·16~ Slf\V\PI r ERAAMENTAS. r N.11LIA ENGC..NHEIRO CWL - HORSTA {[./"./CARGOS Equipa11om1J 

COfl..PLEMENTA~S - CQlETADO CAIMJ 
'Y'JCM~ti-' S lNAP I FERAAMEl\'TAS - FAMillO. o:>ERAOOR ESCAVACERA -r:::rPISlA Equipai;emo 

(SNCARC-0$ CCfJIPlB"ENTA~S - COLETADO O\ [)(A J 

0001345f S INA PI COMPACTAOOR DE SOLOS lE PERCURSAO t-5~l..CTE ) OJM MOTOR A Equir001omo 
GASOllN.i\ 4 lEMPOS a; 4 HP (4 CV) 

B.D.I . 
25.0Y. 

M 

KG 

lJN 

M 

H 

,,-
H 

l(G 

L 

i; 

H 

H 

KG 
H 

uN 

i-i 

H 

H 

UN 

Encargos Sociais 
Não Oosonorado: 
Hori~a : 115,66% 
Mo nsallst.3. : 73, 48°1. 

Curva ABC de Insumos 
15,8573324 3.88 

1.426860:.i 38.27 

0,000204~ 26 1.371,26 

6,744612 1 6 ,50. 

'19.940105!' O,T!: 

1, 7176471 20.4J 
2.8S3.766315< O,Ci 

0.-3561181 32,75 
·· ·· · 2,7 1 0194 ~ 9.96 

208. 173700!: o.~12 

2. 219 . 31)7 107 ~ ú .0 1 

7, 134300#.: 2, 61 

7, 13'13-:mf "2.81 

0.65947~ .:?9.23 
2<Ã~. 1 7~700'f. 0,00 

0.004660! 1.456.98 

49,!MOi-Of~ o . o~ 

0,32933f/; 8.98 
.LUI, 1737CIJÇ 0,01 

179,97-6057~ O.Oi 

O.OíJ00$0C ~ 7.94 1,57 

• 
51.5:.: 

54.61 

53.SE 

43.84 

38.4!: 

. -~--
35.0C 
2/l,'.)4 

28.04 

27.0C 

; .. ,. 
24.9f 

22 .H.: 
~,r~ 

20.0~ 

1!:l.2t 
12.4S 

6 . i~ 

4 .0C 

2.!){ 

2.0f 

1.0C 

1.0C 

Tota l sem !JOI 

Tota l llo 6t1 

Tota l Gora i 

&1. 53 0.02% 286.7'17 .91 99,84% 

54.61 0.02% 286.802.52 ~9.86% 

53.56 0,02",(, 286,Bi":.tl.08 99,88% 

43.84 º·º"""· 2M.il99.92 99,00"k 

30.45 0.01% 2él6. !l38.38 99.91"/ .. 

35.09 0.0~% 286,973.47 "99,92%1 
28.!>< 0 ,01% 28 7,002 .40 99".93% 
28 IJ.J 0.010..0 287,030 .44 99.~%. 

27.00 O,Oi% 2Êl7,057. 4.f 99,95o/;) 

24.91) o.oi% 287.082.42 99.96% 

22.19 o.01t,~ .:u!7 . 1~ .62 !:1!:1.97o/~ 
20.-05 0,0 1 'i~· :. 287, 124 .66 99,!Uf4 

2ü.05 0. 01% '1JJ7.1'1'1 .1'1 99.98% 

19.26 0.01% 287 .163.99 99,99'% 
12. 4!1 O,OO"k· 287.1 76.48 99,!B'"k 

6 .79 O. OOY. 287,1 83.27 10-0.00% 

•.oo 0. 00'lb ?..87.10! .26 100,0Ó% 

2.96 O.OOY. 287,i 00.22 Hl0,00%r 
Z. OB O.OOo/o 2B 7.t9'l. 30 1U'J ,00Ya 

U lC ü,OO'Ao 287 , 194. IO 100, 0W~ 

1.06 o.DÕ>k 201.1 95. rn 100,0l.fl., 

Totais por lípo 
Equiparn:!tllO RS 8 .437.57 

Equipaineuto pt-ira Aq11isÇão Pen11a11~te R$ lJ.00 

M.'io d?. Obrtl H$ 83 721.92 

M::ueri~I RS 1S0.4R6. G2 

SeNços R$ 1.575.7 1 

Tm<GS RS 28.~ 

Artninistray<\o RS 0.00 

Alu!]t1el RS O.DO 

Verba RI O.tlO 

Ü l•tf'OS RS :.! .!»4,90 

229 ,793 .81 

57,-401 .JS 

287,195.16 
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• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI • 0612022 • 
Maranhão 
SBC • 07/2022 • 
Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Cronograma Fisico e Fi nanceiro 

Item 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Porcentagem 
Custo 

Descriç~o 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA· ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA • VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA - LAJE 

SUPRAESTRUTURA · PROTEÇÕES LATERAIS 

Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

Total Por Etapa 
100,00% 

30 DIAS 
100.00% 

46.095.77 46.095,77 ......................... ... 
100 ,00°/c 100,00% 
5.016,30 5.016,30 
100,00%"""""""""1 00,ÕÕoio' 

45.035,05 45.035,05 

100 ,00 °!c~Õ,Õõ% 
87.801 ,53 87.801.53 

100.oo o;. " 100.oõ% 
11.261,17 11 .261. 17 

100 ,00ºk~ 
62 .356,74 62.356.74 

100,00% 100.00% 
21.156,68 21.156,68 

100,oo·l"'-"'1oô.ó0% 
8.471 ,92 8 .4 71 ,92 -· 100,0% 

287.195,1 6 

100,0% 
287 .195,16 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

ComissJ: 
º.o 'li ~ 

(~t~ lo I i~ ~ 
s ;. 

\ ' ~ ~"".f:', 
~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA - MA 
CNPJ : 06.138.36610001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evange lista 

• 

PREPONENTE: Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

OBJETO: 
· Execução de pontes pré-mo ldadas no municipio de Presidente Outra - M.t\ 

ENDEREÇO: Zona Urbana de Presidente Outra - MA · 

ElASE DE PREÇOS/ 

DATA BASE: 

S 1NAP 1 MA ENCARGOS 
SOCIAIS: 

VALORES SEM DESO NERAÇÃO 
BOI: 

COMPOSIÇÃO DO BOI· BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS 

ITENS SIGLAS %ADOTADO SITUAÇÃO 1ºQUARTIL MÉDIO 
ADMIN ISTR AÇÃO CENTRAL AC 3.00% 3.00% 4.00% 
SEGURO E GARA NTIA SG 0.80% 0.80% 0.80% 
RISCO R 0.97% 97.00% 1.27% 
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0.59% 0.59% 1.23% 
LUCRO L 6 .16% 6 .16% 7.40% 
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%, E PIS 0,65%) CP 3.65% 3.65% 3.65% 
TR IBUTOS (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5.00% 0 .00% 2.50% 
TRIBUTOS (Contribuição Previdenc iaria sobre a recei ta 

CPRB OK 
bruta - 0%) 0.00% 0.00% 4.50% 
BDI SEM desoneração (Formula acordão TCU ) BDI PAD 22.47% OK 20.34% 22 .12% 

115.66% 
22.47% 

3° QUARTIL 
5.50% 
1.00°;., 
1.27% 
1.39% 
8 .96% 
3.65% 
5.00% 

4.50% 
25.00% 

O valor da taxa do BDI é defin ido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acordões 23691201 1 e 2622/2013 

BO I "'-"' (l+AC+S+R+GH1:~DF). (1+L) -· j 
( 1-1) 
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PRESIDENTE 

OUTRA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA - MA 
CNPJ: 06.138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: 

OBJETO: 

ENDEREÇO: 
BASE DE 
PREÇOS/ 

DATA BASE: 

ITEM 

Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

Execução de pontes pré-moldadas no municipio de Presidente 
Outra - MA 

Zona Urbana de Presidente Outra - MA 
SINAPI MA 08/2021 ENCARGOS 

VALORES SEM SOCIAIS: 115.66% 
DESONERAÇÃO BOI : 22.47% 

ENCARGOS SOCIAIS SO BRE A MÃO DE OBRA 

;--~-"';:..;;.;...;;;.;:;;;.o;F"'-'..::..:=.~º'--~-+-~--'S~E~M~·~oeSONE~Ç o 
HORISTA o/.-1 MENSA USTA '!<. , HORISTA % 

GRUPO A 
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~ 
PRESIDENTE 

OUTRA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA MARANHÃO 

CNPJ : 06.138.366/0001-08 
Avenida Aldir Leda, Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Presidente Outra - Maranhão 
OBJETO: Construção de pontes pré-moldadas Na Zona Urbana do município 
de Presidente Outra - Maranhão 
ENDEREÇO: Zona Urbana do Município de Presidente Outra -MA 

CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O conjunto das especificações apresentadas a seguir, tem por finalidade 
estabelecer as condições que deverão reger a execução dos serviços 
requisitados pela Contratante. Estas especificações têm como objetivo definir 
os critérios técnicos básicos para execução de cada serviço em particular, 
f ixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, fornecimento e 
emprego de materiais. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Esse projeto foi viabil izado de acordo com questões normativas 
vigentes. Cada parte do projeto a qual contenha aspectos em normas, foram 
abordados de acordo com as mesmas. 

A Execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente , em todos os 
pormenores, aos seguintes itens : 

• Requisitos de Normas e/ou Especifi cações, Métodos de Ensaio e 
Terminologia estabelecidos pela Associação Brasilei ra de Normas Técnicas 
(ABNT) ou formulados por laboratórios ou institutos de Pesquisas 
Tecnológicas Brasileiras , . .. 
• Requisitos de Normas e/ou Especificações e/ou Métodos de Ensaio e/ou 
Padrões estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTN , DIN 
e outras) , quando da inexistência de Normas e/ou Especificações brasileiras 
correspondentes, para determinados tipos de materiais ou serviços. 

• Recomendações, instruções e especificações de Fabricantes de materiais 
e/ou de Especificações em sua aplicação. 
• Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal, Estadual ou 
Municipal), relativos a materiais, segurança, proteção, instalação de canteiro 
de obras e de demais aspectos das construções. 

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo 
preestabelecido no contrato conforme a data Ordem de Serviço expedida pela 
Prefeitura Municipal. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com 
estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIOEl\ll"E OUTRA MARANHÃO 
CNPJ: 06.138.366/0001-08 

Aven ida Aldi r leda, Taru mâ , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam ás 
condições contratuais . 

Ficará a CONTRATADA obrigada. a demolir e a refazer os trabalhos 
impugnados logo após a ofic iaiização pela Fiscalização, ficando por sua conta 
exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e 
a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão. 
Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância 
nos recintos de trabalho, cabendo-l he toda a responsabilidade por quaisquer 
danos decorrentes de negligência durante a execução das obras , até a entrega 
definitiva . 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser 
apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão. 
A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de 
garantir inteiramente a estabilidade de préd ios vizinhos , canalizações e redes 
que possam ser atingidas , pavimentações das áreas adjacentes e outras 
propriedades de terceiros , e ainda a segurança de operários e transeuntes 
durante a execução de todas as etapas da obra. 

MATERIAIS EM PREGADOS 

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e 
suas especificações deverão ser respeitadas . Quaisquer modificações deverão 
ser autorizadas pela fiscalização. 

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a 
apresentação de certificados de ensaios ;-elativos a materiais a serem utilizados 
e o fornecimento de amostras dos mesmos. 

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a 
conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras , 
bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais 
serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal 
fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries. 

De um modo geral, serão vál idas todas as instruções , especificações e 
normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego 
e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras . 
Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas , 
serão fornecidos pela CONTRATADA. 

MÃO OE OBRA 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres , operários e 
funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a 
natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a 
execução dos trabalhos. 

' ·" 
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~=-PRESIDENTE 

OUTRA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO 

CNPJ: 06.138.366/0001 -08 
Avenida Ald ir Leda, Tarumã, Centro Admin istrativo Ciro Evangelista 

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habil itação e experiência para 
executar, adequadamente, os serviços qLiJe lhes forem atribu ídos. 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada 
que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira 
correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental , desordenado ou 
indesejável por outros motivos , deverá, mediante solicitação por escrito da 
Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 

FISCALIZAÇÃO 

A existência da fiscalização e a aprovação por parte desta dos serviços 
executados, não exime a contratada da responsabilidade sobre a totalidade 
destes serviços . 

FONTE DOS PREÇOS UTILIZADOS 

Para o orçamento do Projeto em questão foi utilizado a Tabela SINAPI 
como referência, de acordo com a Planilha de Orçamento em anexo, e adota 
os Parâmetros da Tabela Oficial SINAPI. 

BDI UTILIZADO 

O BOI (Benefício E Despesas Indiretas) presente no orçamento e na 
composição de BDI, está calculado de acordo com Acórdão do TCU e com a 
planilha múltipla da CAIXA, saguindo os parâmetros exigidos conforme o porte 
de obra. Desta forma, a Prefeitura Municipal adota um BDI de acordo com 
Planilha em anexo . 

ENCARGOS SOCIAIS 

Os encargos sociais utilizados no atual projeto estão de acordo com os 
valores adotados pelo SINAPI, e a tabela com os respectivos valores usados 
seguem em anexo ao orçamento. 

CONDIÇÕES INICIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências 
e despesas corres pondentes pela obtenção do alvará de execução da 
obra e a regularização da obra junto ao CREA com o recolhimento das 
devidas ARTs, matrícula da obra junto ao INSS e outros . 

• Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência 
deverão estar devidamente sinalizadas e o trânsito impedido; 

r,. " •1 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA· ..,E\J.IA 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 11"'111 

Página 1/1 

ART OBRA / SERVIÇO 
Nº MA20230630604 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

• 

___ 1. Re&pon&ável Técnico 

CEUO ROBERTO UMA SERENO 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVL 

___ 2. Dados do Contrato 

Contratante: PREFEITURA MUNICPAL DE PRESIDENTE OUTRA 

AVENIDA adir leda 

Complemento: 

Cidade: Presidente Outra 

Celebrado em: 

Bairro: tarumâ 

UF: MA 

INICIAL 

RNP: 1106688007 

Registro: 61670 MA MA 

CPF/CNPJ: 06.138.36610001·08 

Nº: s/n 

CEP: 65760000 

Contrato: Não especificado 

Valor: R$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurldlca de Direito Públlc:o 

Ação Institucional: Outros 

___ 3. Dados da Obra/Serviço 

AVENIDA ALDIR LEDA 

Complemento: 

Cidade: Presidente Outra 
Data de Inicio: 27/03/2023 

FinaHdade: 

Previsão de término: 27/0412023 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL OE PRESIDENTE OUTRA 

Bairro: TARUMÃ 

UF: MA 

Nº: s/n 

CEP: 65760000 

Coordenadas Geográficas: ~.2949-40, ~.494014 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08 

___ 4. Atividade Téc:nlc:a 

14 - .Elaboração Quantidade 

360,00 

Unidade 

80 - Projeto > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES m• 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

___ 5.0bservações ~-----------------------------------------
ART DE PROJETO DOS SERVIÇOS QUE SERAM EXECUTADO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE-MOLDADA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE 
OUTRA-MA 

___ 6. Declarações ------------------------------------------
-Cláusula Compromissária: Qualquer conflito ou litígio ortginado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resoMdo por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

___ 7. Entidade de Classe -------------------------------:0=~-----=-

~:.:::::ARIA bà MA ~·~R~tl~-~-:::S·:_:.:=--~~ 
...., Dedaro serem verdadeiras as informações acima ~.., ~ 

R ·2r::7jiÃ , Z éf ' de ___ o __ ~""3 ___ de <'::? c:e.' ~ 
~ 

Local data PREFEITURA MUNICIPÃL DE PRESIDENTE OUTRA • CNPJ: 
06.138.31610001-118 

___ 9. mtonneçõea ---------------------------------------~ 
• A ART é váfida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea . 

___ 10. Valor ----------~--------------------------------~ 
Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 28/03/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8304585616 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://aea-ma.sitac.com.brfpubico/, com a chave: 783ZZ 

Impresso em: 28/03/2023 às 14:52:40 por. , ;p:,.2oo.25.37. 76 

www.creama.org.br 

T et: (98) 21 OEH!JOO 

faleconosco@creama."'l!.br 

Fax: (98) 2106-8300 



• 

• 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

APROVAÇÃO DO PROJETO 

Atesto para os devidos fins de prova em cumprimento ao Art. 7°, In
ciso 1, da Lei Federal nºB.666/93 e alterações posteriores, que aprovo o Projeto Bá
sico para a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, vi
sando a construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana da Cida
de de Presidente Outra/MA. 

Presidente Outra - MA, 12 de maio de 2023 . 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 
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Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

DESPACHO 

Setor de Contabilidade 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra - MA. 

ASSUNTO: Solicitação de Dotação Orçamentária 

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, visando a cons

trução de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana da Cidade de Presidente Ou

tra/MA, no valor estimado de R$ 1.307.598,72 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhen

tos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos). Solicito informação sobre a exis

tência de Dotação Orçamentária para procedermos à continuidade do Processo Licitatório, 

conforme documentos constantes nos autos. 

Presidente Outra - MA, 15 de maio de 2023 . 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Aven ida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 
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Ao Senhor 

Elias Rodrigues Lima 

~ 

• ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

Assessor Executivo e Ordenador de Despesas 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra - MA 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, visando a 
construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana da Cidade de Presidente 
Outra/MA. 

Eu, John Lennon Dias Araújo , Contador Geral CRC/MA n.0 013534/0-4, no uso das minhas 
atribuições legais e em cumprimento às determinações da Lei Complementar Federal nº 101 , de 
04 de maio de 2000, e da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que exigem a indicação 
da dotação orçamentaria para realização da despesa pública, CERTIFICO existir dispon ibilidade 
Orçamentária e Financeira considerando a possibilidade de suplementação assegurada pela Lei 
Orçamentária vigente para atender ao presente objeto cujo gasto deverá ser empenhado, con
forme quadro abaixo: 

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023. 

As despesas decorrentes dos serviços constantes do objeto supra mencionado, cor
rerão à conta da dotação orçamentária própria da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, 
constante da Lei Orçamentária Anual , para o exercício financeiro de 2023, na segu inte classifi
cação programática : 

Poder 02 - Executivo 

Un idade Orçamentaria 02 15 - Secretaria Mun. De Infraestrutura e Serviços Públicos 

Função 26 - Transporte 

Subfunção 26 782 - Transporte Rodoviário 
Programa 26 782 0042 - Rodovias 

Projeto/ Atividade : 26 782 0042 1014 0000 - Const. Recup. E Manut. De Pontes e Bueiros 

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

Saldo R$ 1.307.598,72 
Suplementada SIM 

A referida despesa está adequada à Lei Federal nº 8.666/1993 e ao Orçamento-Programa 
do Exercício de 2023, está incluída no Plano Plurianual 2022/2025, na Lei de Diretrizes Orça
mentárias e na Lei Orçamentária Anual do corrente ano. 

Declaro, para os fins do inciso 1, do artigo 16 da Lei Complementar n.º 101 de 04 de Maio 
de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal , a estimativa de impacto orçamentário-financeiro da 
contratação pretendida sobre a previsão de despesas para o exercício de 2023, em que ocorrerá 
a despesa objeto da Tomada de Preços, cujo objeto é a Contratação de empresa especializa
da em serviços de engenharia , visando a construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 
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CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

e Zona Urbana da Cidade de Presidente Outra/MA, tem índice de comprometimento orçamen
tário-financeiro de 100% nos elementos de despesa 4.4.90.51.00- Obras e Instalações. 

Presidente Outra/MA, 15 de maio de 2023 . 

,Jl ennon Dias Araújo 
. _,CRC-MA 013534/0-4 

Contador 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https: //presidented utra. ma. gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

DECLARACÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 

Eu, Elias Rodrigues Lima, no uso de minhas atribuições legais e em 
cumprimento às determinações do inciso li , do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de 
maio de 2000 , na qualidade de Ordenador de Despesas, DECLARO existir adequação 
orçamentária e financeira para atender o presente objeto, cujas despesas serão 
empenhadas nas Dotações Orçamentárias: 

Poder 02 - Executivo 

Unidade Orçamentaria 02 15 - Secretaria Mun. De Infraestrutura e Serviços Públicos 

Função 26 - Transporte 

Subfunção 26 782 - Transporte Rodoviário 
Programa 26 782 0042 - Rodovias 

Projeto/ Atividade: 26 782 0042 1014 0000 - Const. Recup. E Manut. De Pontes e Bueiros 

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual , compatível 
com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo 
estimado de R$ 1.307.598,72 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhentos e noventa e 
oito reais e setenta e dois centavos). 

Presidente Outra/MA, 15 de maio de 2023 . 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma.gov. br/ 
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Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Na qualidade de ordenador de despesas, declaro, para os efeitos dos incisos 1 e 

li do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a 

despesa relativa a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, 

visando a construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana da Cidade de 

Presidente Outra/MA, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária 

Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes 

Orçamentária (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o 

exercício financeiro de 2023. 

Presidente Dut a/MA, 15 de maio de 2023 . 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 
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Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

AUTORIZAÇÃO 

Na qualidade de Assessor Executivo e Ordenador de Despesas, encaminho os autos do 
Processo até aqui realizados e AUTORIZO à abertura de processo licitatório na modalidade 
Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global , tendo por objeto a Contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia, visando a construção de pontes pré-moldadas na 
Zona Rural e Zona Urbana da Cidade de Presidente Outra/MA, de acordo com o disposto na 
Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie . 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

DESPACHO 

À Procuradoria do Município 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra - MA 

Assunto:· Solicitação de Parecer Jurídico 

Senhor Procurador, 

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo Administrativo nº. 

110523001/2023, para exame e aprovação, da Minuta do Edital e Contrato, tendo como objeto a 

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, visando a construção de 

pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana da Cidade de Presidente Outra/MA, de acordo 

com o previsto na Lei nº 8.666/93 e suas demais legislações pertinentes e Lei Complementar nº 

123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de 

estima e consideração . 

Presidente Outra/MA, 19 de maio de 2023. 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma. gov. br/ 



• 

• 

~ 

• ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
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MINUTA DO EDITAL 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 
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CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! XXX/2023 

REGIDO PELA LEI N°. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, LEI COMPLEMENTAR N!! 
147 / 2014, LEI COMPLEMENTAR N!! 155/2016 E DECRETO FEDERAL Nº 9.412/2018 E DEMAIS LEGISLAÇÕES 
PERTINENTES. 

ÓRGÃO INTERESSADO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N!! 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 110523001/2023 
PÚBLICOS 

TIPO DE LICITAÇÃO: REGIME DE EXECUÇÃO: 

M ENOR PREÇO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de pontes pré
moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Pres idente Outra/MA. 

Valor Estimado Total: R$1.307.598,72 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e 
setenta e dois centavos). 

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO: 

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, localizada na Aven ida Ad ir Leda, s/n, Bairro 
Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Outra/MA. 
DATA: XX/XX/2023 (Abertura da Sessão) 
HORA: XX:XXhs (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) horário local. 

SE NO DIA SUPRACITADO NÃO HOUVER EXPEDIENTE, O RECEBIMENTO E O INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
REFERENTES A ESTA TOMADA DE PREÇOS SERÃO REALIZADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DE FUNCIONAMENTO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA/MA, QUE SE SEGUIR. 

DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL 

DIA: Segunda a Sexta-feira 
HORÁRIO: das 08:00hs às 13:00hs (horário local) . 
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, localizada na Sa la de Licitações da 
Prefeitura Mun icipal de Presidente Outra, localizada na Avenida Adi r Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, 
Pres idente Outra/MA. 

Centro Adm inistrativo Ciro Evangel ista 
Avenida Ad ir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.magov. br/ 
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• ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

MINUTA 
DO EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N2 XXX/2023 

A Prefeitura Municipal de Presidente Outra, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realiza r no dia XX de XXXXXX de 2023, às 
XXh:XXmin (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), na sala de sessão da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Outra/MA, a licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS nº XXX/2023, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por 

PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, instaurada por meio do processo administrativo nº 110523001/2023, 
devidamente autorizado, regida pe la Le i Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
Complementar nº 147 /2014, Lei Complementar nº 155/2016, Decreto Federal nº 9.412/2018 e demais 
legislações pertinentes, bem como pelas disposições deste Edital. 

No dia, hora e local acima indicado, a Comissão receberá os envelopes contendo a documentação de habilitação 
e proposta de preços dos licitantes interessados e dará início à abertura da sessão pública. 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de 
pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA, conforme especificações 
e condições no ANEXO 1 do presente Edital (PROJETO BÁSICO). 

1.2. O valor total máximo desta licitação é de R$ 1.307.598,72 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhentos e 
noventa e oito reais e setenta e dois centavos), conforme planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto 
Básico -ANEXO 1 do presente Edital. 

1.4. O prazo de execução do objeto é de 160 (cento e sessenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de 
Serviço. 

2. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

2.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo 
protocolar o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes 
"Documentação" e "Proposta", devendo a Comissão Permanente de Licitação julgar e responder à impugnação 
em até 03 (três) dias úteis. 

2.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Prefeitura Municipal de Presidente Outra, 
o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento dos envelopes 
"Documentação" e " Proposta", apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

2.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar desta Licitação, até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer impugnação fora do prazo 
estabelecido no§ 2º do art. 41 da Lei n. º 8.666/93. 

2.4. A impugnação interposta deverá ser entregue no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de Presidente 
Outra/MA, mediante registro no livro de protocolo, ou em segunda via, no horário das 8:00hs às 13:00hs (horário 
local), ou se o impugnante preferir, através do e-mail: licitacao@presidentedutra.ma.gov.br. 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma. gov. br/ 
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3.1 A licitante interessada em participar do certame, prestará garantia para habilitação, em favor da Prefeitura 
Municipal de Presidente Outra/MA, CNPJ nQ 06.138.366/0001-08, em valor correspondente a 1% (um por cento) 
do total orçado da contratação, em caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária, conforme disposto no "caput" e§ lQ do Art. 56, da Lei Federal nQ 8.666/93. 

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública 

a.1 Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escriturai, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

a.2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser 
efetuado em conta corrente da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão na CONTA 
CORRENTE: 37077-0, AGÊNCIA: 1119-3, P M PRESIDENTE OUTRA MA - SETOR DE TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL. 

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em 
funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, cobrindo o 
risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de 
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 160 
(cento e sessenta) dias, acompanhada da certidão de regularidade da emitente. 

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por entidade 
em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, 
devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de 
irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 160 (cento e sessenta) dias. 

d) A garantia, independente da modalidade efetuada, deverá estar contida no Envelope n. 01 Documentos de 

Habilitação. 

3.2. A licitante interessada em participar desta TOMADA DE PREÇOS deverá : 

3.3. Além das vedações previstas no Art. 9º da Lei nº 8.666/93, não poderão participar, direta ou indiretamente, 
desta licitação: 

3.3.1. Empresa que se encontra sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial que impossibilite o 
cumprimento do contrato, concurso de credores, dissolução ou liquidação. 

3.1.1.1 Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e extrajudicial, desde que 
apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo de 
atendimento a todos os requisitos de habitação econômico-financeira estabelecidos no edital. 

3.3.2. Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas jurídicas que 
explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação e com sócios comuns concorrendo 
entre si, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA. 

3.3.3. Cooperativas de mão-de-obra tendo em vista que a execução do objeto desta licitação demanda a 
prestação de serviços de forma habitual e pessoal, mediante subordinação hierárquica do trabalhador à empresa 
contratada. 

3.4. A simples apresentação da proposta implica, por parte da licitante, de que inexistem fatos que impeçam a 
sua participação, eximindo assim a Comissão de Licitação do disposto no art. 97 da Lei nQ 8.666/93. 

4. CREDENCIAMENTO 
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4.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes, deverão 
apresentar junto à Comissão de Licitação, no início dos trabalhos, credencial do seu representante legal, com a 
respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada por Instrumento Pú biice, quanto por Carta 
Credencial, assinada pelo representante da empresa com firma reconhecida, nos termos do modelo do Anexo li 
deste Edital. 

4.1.1. O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo ou Contrato 
Social da empresa, que identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.1.2. O credenciamento é facultativo, porém sua ausência impedirá que o representa nte da licitante se 
manifeste ou responda pela empresa durante o processo licitatório. 

4.1.3. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, se credenciará comprovando esta 
qualidade através do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, acompanhado de doeu menta de 
identidade. 

4.1.4. Original ou cópia autenticada da carteira de identidade do representante. 

4.1.5. Comprovante de 1 nscrição do CPF do representante. 

4.1.6. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento diferenciado previsto 
na Lei Complementar nº 123/2006, no presente certame deve apresentar juntamente com o documento de 
credenciamento, a declaração de que atende aos requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar, 

conforme Anexo Ili. 
4.1.6.1. A declaração mencionada no subitem 4.1.6 terá presunção relativa de veracidade, podendo ser 
contestada por qualquer interessado, que terá o ônus de comprovar suas alegações. 

4.1.7. Nenhuma pessoa natural poderá represent ar mais de uma licitante. 

4.1.8. Não serão consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama, internet ou fac-símile. 

4.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, desde que autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão, ou por 
publicação em órgão de Imprensa Oficial. 

4.3. Não será admitida a participação de 02 (dois) representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo 
representante para mais de uma empresa. 

4.4. Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a licitante será representada na sessão de reabertura pelo mesmo 
ou em caso de novo representante, este deverá atender às exigências previstas no item 4. 

4.5. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, exceto como ouvinte. 

5. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

5.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Ed ital, os interessados entregarão, através de seu 
representante legal ou pessoa credenciada, à Comissão, devidamente lacrados, 02 (dois) enve lopes, a saber: 

ENVELOPE Nº 01 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa : 
Nome e endereço do licitante 
TOMADA DE PREÇOS nº XXX/2023 - Data : XX/XX/2023. 
"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" 
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ENVELOPE Nº 02 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa : 
Nome e endereço do licitante 
TOMADA DE PREÇOS nº XXX/2023 - Data : XX/XX/2023. 
"PROPOSTA DE PREÇOS" 

5.1.1. As empresas poderão enviar seus envelopes através de remessa postal através do endereço Avenida Adir 
Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Outra/MA. 

5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

A documentação de habilitação deverá ser apresentada em original ou em qualquer processo de copia 
autenticada por Cartório, membro da Comissão ou publicação em órgão de imprensa oficial, excetuando-se os 
emitidos pela Internet, cuja validação esteja condicionada a sua verificação no respectivo Sítio, que poderão 
ser apresentados em cópia simples, os seguintes documentos: 

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato 
constitutivo consolidado, com todas suas alterações posteriores, devidamente registrados na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 

e) Original ou cópia autenticada da carteira de identidade de todos os sócios ou proprietário da empresa. 

f) Comprovante de Inscrição do CPF dos sócios ou proprietário da empresa, no caso de empresa individual. 

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (se houver), relativo ao domicílio 
ou sede do licitante; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, mediante apresentação da: 

Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, Pessoa Jurídica, mediante 
apresentação da: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, 
conforme portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014. 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante 
apresentação da: 

a. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 
b. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa . 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de: 

a. Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 
b. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa. 
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f) Certificado de Regularidade do FGTS- CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF, comprovando 
a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresenta ção 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, acompanhada da certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, emit ida pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em atendimento ao Conforme artigo 
Sº, parágrafo único da Portaria MTE nº 1.421/2014. 

5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certificado de Registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA; 

b) Certificado de Registro do Responsável Técnico/Engenheiro Civil no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA . 

c) Certidão de Acervo técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA, onde 
deverá constar o nome do profissional, comprovando a execução dos serviços de características 
semelhantes realizados pelo mesmo, acompanhado pelo atestado de capacidade técnica registrado no 
CREA. 

d) A comprovação do vínculo empregatício do Responsável Técnico será feita mediante cópia do Contrato 
de Prestação de Serviços, que demonstre a identificação do profissional, ou mediante cert idão do CREA, 
devidamente atualizada. 

e) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, ta l comprovação será feita através do Ato 
Const itutivo da mesma ou Certidão do CREA, devidamente atualizados. 

f) Declaração do lic itante, na forma do ANEXO IV, indicando o responsável técnico pela execução do 

objeto desta licitação; 

f. 1) a empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá substitu ir o 
responsável técnico por novo profissional, com a prévia e escrita anuência da Prefeitura Mun icipal 
de Presidente Outra mediante a apresentação de acervo técnico comprovando que possui 
experiência profissional equivalente ou superior. 

f .2) a declaração de que trata o item f, deverá ser ass inada pelo responsável da empresa, bem como 
pelo responsável técnico com firma reconhecida . 

g) Atestado de Capacidade Técnica-operacional, fornecido por pessoa juríd ica de dire ito público ou 
privado, que comprove que a empresa executou serviços pertinentes ao objeto da licitação. O atestado 
deverá estar acompanhado de planilhas que contenham as parcelas de maior relevância do objeto da 
licitação. 

h) Declaração formal e expressa da licitante, que disponibilizará equipe técn ica assim como instalações, 
máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação. 

i) Declaração de que tomou conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, 
conforme modelo de Declaração constante do ANEXO V deste Edital, em papel timbrado da empresa, 
assinada pelo seu representante legal devidamente identificado, informando, sob as penalidades da lei, 
que t em pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante 
do conheciment o das espec ificações técnicas definidas no Projeto Bás ico, anexo a este edita l, e que 
assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos 
futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Presidente 
Outra/MA. 
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j) Declaração do licitante, na forma do ANEXO VII, de que está de acordo e se submete 

incondicionalment e às disposições deste Ed ital bem como às da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 

alterações. 

k) Para efeitos da comprovação - Operacional exigidos no item "g", deverá ser comprovado a execução 

de no mínimo 50% dos quantitativos de maior re levância técnica, do objeto licitado, conforme 

descrição aba ixo. 

DESCRIÇÃO UNID . QUANT. 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1! CATEGORIA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M 3 / 111 

HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M 3, 
DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 

AF_12/2013 ms 120 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m' 40 

ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES mz 126,96 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 750 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF _05/2027 m3 175,95 

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 4010,32 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF 12/2015 KG 10380,5 
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5.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (balanço, termo de abertura 
e ence rramento, DRE e notas explicativas), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
sit uação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser at ualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

a.1) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados: 

a.1.1) soc iedades regidas pela Le i n.º 6.404/76 (sociedade anônima) : 

• Publicados em Diário Oficial; ou 

• Publicados em jornal de grande circulação; ou 

• Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

licitante . 

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

• Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro 
órgão equivalente; ou 

• Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 

a.1.3) sociedade criada no exercício em curso: 

• Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junt a 
Comercial da sede ou domicílio do licitante; 

a.1.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Consel ho 

Regional de Contabilidade; 

a.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) 

e Liquidez Corrente (LC}, que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resu ltantes da 

apl icação das seguintes fórmulas: 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

SG=~~~~~~-A_T_IV_O~TO_T_A_L~~~~~-

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC = ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 
balanço; 

a.2.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva -se o direito de efetuar os 
cá lcu los; 

a.3) se necessá ria a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo corresponde nte. 

a.4) As empresas com patrimônio líqu ido superior a R$ 2 milhões, deverão apresentar a DFC, 
conforme previsto no Art. 176, inciso IV da Lei nº 11.638/2007. 
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a.5) licitante deverá apresentar por meio de Nota Explicativa suplementar, assinada por 

Responsável Técnico habilitado, discorrendo sobre a composição das contas formadoras do 
Capital de Giro Líquido, esclarecendo de forma objetiva o motivo da existência de valor 
relevante concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da qualidade dos 
itens formadores da estrutura patrimonial demonstrada no Balanço. Se verificado valor 
relevante concentrado na Conta Caixa e na falta de Nota Explicativa conforme exigida, os 
cálculos para apuração dos Índices: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco 
Financeiro (RF), serão elaborados com exclusão da Conta Caixa no seu total, do Ativo 
Circulante. 

b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida 
até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos envelopes, quando não vier expresso o prazo 
de validade. Bem corno, a Certidão de execução patrimonial dos sócios da empresa, emitida no domicílio da 
pessoa física . 

b.1) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Maranhão que não a de Presidente Outra/MA e em 
outros Estados da Federação deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, 
declaração passada pelo Fórum Judicial de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que 
controlam a distribuição de falência e concordata, salvo se vier expresso na certidão. 

5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

a) Declaração da Empresa Licitante, conforme modelo Anexo XIV, assinada pelo titular da empresa ou pessoa 
legalmente habilitada, comprovando a delegação de poderes para fazê-lo em nome da empresa, claramente 
afirmando: 

a.l) estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de 

todos os documentos apresentados; 

a.2) que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas 
pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, disponibilizando pessoal técnico 
especializado e que tornará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado; 

a.3) que participarão efetivamente da execução dos serviço(s) profissional( is) indicado(s) para fins de 
comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura M unicipa l de Presidente Outra/MA; 

b) Declaração da inexistência de fato impeditivo da sua habilitação, conforme modelo do Anexo XV deste Edital. 

c) Declaração do licitante, na forma do ANEXO VIII, de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado 
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos, cumprindo o disposto no inciso 
XXXlll, art.72, da Constituição Federal de 1988, acompanhada da Certidão de Débitos de Autos de Infração, 
expedida pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. 

d) Certidões simplificada e específica expedidas pela Junta Comercial do Estado, domicílio da sede da licitante, 
acornpa nhada da certidão de inteiro teor de todas as alterações contratuais. 

5.2.6. A autenticação de cópias de documentos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá ser efetuada 
no dia da sessão, mediante a apresentação dos originais para confronto. 

5.2.7. Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que será devidamente 
conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação. 

5.3. PROPOSTA 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma gov. br/ 



• 

• 

~ 

~ 
ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

5.3.1. O envelope n2 02 conterá, em 01 (uma) via, proposta impressa em papel timbrado do licitante, na língua 
portuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, e deverá conter: 

a) Resumo da Proposta, consoante modelo proposto no ANEXO IX do Ed ital, indicado em moeda corrente 
nacional, expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as despesas necessárias à execução 
completa do objeto ora licitado; 

b) Planilha Orçamentária, de acordo as planilhas constantes do Projeto Básico - ANEXO 1 do Edital, com 
preços unitários, parciais e totais; 

c) Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com cronograma constante do Projeto Básico - ANEXO 1 do 
Edital ; 

d) O prazo de execução do objeto é de 160 (cento e sessenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de 
Serviços . 

e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para 
entrega das propostas, conforme art. 64, § 32, da Lei Federal nQ 8.666/1993; 

f) Composição de BOI, conforme modelo apresentado no Anexo XII, ou modelo próprio desde que 
contenha todas as informações solicitadas. 

f .l) O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar 
apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composição. 

f.2) Cada licitante apresentará sua composição de BDI com base em fórmula sugerida no Anexo XIII, 
levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas 
não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro. 

g) Composição de Encargos Sociais - conforme modelo sugerido no Anexo XIII ou modelo próprio desde 
que contenha todas as informações solicitadas. 

g.1) Os itens constantes no anexo Modelo de Composição de encargos sociais não são exaustivos, logo, 
a planilha a ser apresentada deverá ser aquela que corresponda aos encargos da empresa licitante. 
h) Composição de Preços Unitários. 
i) Curva ABC 

5.3.1.2. Os documentos exigidos nas alíneas "b", "é', "f' e"~' e "h", serão assinados pelo representante legal 
da empresa e responsável técnico indicado no item 5.2.3, alínea "b" do presente Edital, conforme determina a 
Lei Federal n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Resolução n!1 282/CONFEA, de 24 de agosto de 1983. 

5.3.2. Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta em algarismos e por 
extenso prevalecerá sempre o valor correto, apurado pela Comissão, tomando-se por base os quantitativos 
constantes da planilha orçamentária do ANEXO 1 deste Edital e os preços unitários propostos pela licitante. 

5.3.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que contiverem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a preços 
unitários. 

5.3.3.1. Para os fins deste item, entende-se como: 

a) Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a)(s) ou raspado(a)(s) de modo que 
sua leitura se torne impossível ou incompreensível; 

b) Emenda : alteração ou modificação do que já foi escrito; 

c) Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escritas no espaçamento entre uma e outra linha do texto da proposta. 

5.3.4. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a a contratação caso lhe seja adjudicado o 
objeto. 
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5.3.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou vantagem baseada 
nas ofertas das demais licitantes. 

5.3.6. Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para assegurar a justa 
remuneração do objeto contratado incluindo todos os tributos e demais despesas, seja qual for o seu título ou 
natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, despesas de viagem, locomoção, estadia, 
alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor. 

5.3.7. Considera-se sempre que a licitante dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e 
administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados à execução dos serviços para a 
realização do objeto, a qual deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato 
que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e 
meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade 
requeridos . 

5.3.8. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA são 
instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composições de 
custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessário para a conclusão 
do serviço de acordo com a especificação técnica. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores do 
CONTRATADO em função das composições apresentadas pela contratante. 

5.3.9. Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Municipal de Presidente Outra poderá solicitar às licitantes a 
prorrogação do prazo de validade das propostas, sendo facultado à licitante aceitar ou recusar. Tanto a 
solicitação da prorrogação quanto a resposta da licitante deverão ser expressas. 

5.3.10. As licitantes deverão apresentar as propostas de preços com o mesmo CNPJ constante nos documentos 
de Habilitação. 

5.3.11. Caso os prazos não estejam expressamente indicados na proposta ou estejam superiores ao indicado 

neste edital, prevalecerá o estabelecido neste. 

6. DO JULGAMENTO 

6.1. Julgamento da Habilitação 

6.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope nº 1, contendo os documentos de habilitação, os 
quais poderão ser analisados pelas licitantes pelo prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, 
podendo aquelas, inclusive, apresentar alegações sobre a documentação das demais licitantes. 

6.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que apresentaram os 
documentos na forma indicada neste edital e inabilitadas as que não atenderam a essas exigências. 

6.1.3. Constatada falsidade em declaração ou documentação, após diligência pela Comissão Permanente de 
Licitação, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades. 

6.1.4. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, serão adotados os procedimentos previstos no Art. 43, §1° da Lei Complementar nº. 123/2006. 

6.1.5. Proferida a decisão, as licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que 
constará em ata, procedendo-se à abertura do envelope n.º 02 das concorrentes habilitadas. 

6.1.6. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem 6.1.5, a Comissão suspenderá a 
sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então executados e comunicará, por escrito, com 
antecedência mínima de 48 horas, às licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura . Nessa hipótese, 
os envelopes n.º 02, devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão até que se reabra a 
sessão, sob a guarda e responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação. 

6.1.7. Ao final da fase de habilitação, serão devolvidos, fechados, os envelopes contendo as propostas de preços 
às empresas inabilitadas. 
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6.1.8. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação, serão destruídos, 
independentemente de notificação à interessada. 

6.1.9. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá, a seu critério, fixar o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de novas propostas escoimadas das causas que 

ensejaram a inabilitação, conforme disposto no §3, do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

6.2. Julgamento das Propostas 

6.2.1 Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os Envelopes nº 02 apenas das licitantes habilitadas, 
sendo divulgadas às licitantes presentes, as condições oferecidas pelas participantes habilitadas, e facultada a 
verificação das propostas destas às licitantes presentes para manifestação. 

6.2.2. O julgamento das propostas será levado a efe ito pela Comissão Permanente de Licitação, considerando o 
critério de MENOR PREÇO GLOBAL, entre as licitantes que cumprirem integralmente as exigências deste edital 
desde que nenhum preço unitário da planilha orçamentária da licitante seja superior aos preços máximos 
estabelecidos na planilha orçamentária da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, constante no Anexo 1 

deste Edital. 

6.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro, sendo 
corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre o valor constante da Composição de Custos unitários do 
serviço e o expresso na Planilha Orçamentária, prevalecerá o primeiro; ocorrendo divergência entre os valores 
numéricos e os por extenso predominarão os últimos. Se a licitante não aceitar a correção de tais erros, sua 
proposta será desclassificada. 

6.2.4. A licitante assume os preços ofertados na sua proposta para cada serviço, etapa e o total do serviço e se 
obriga a executá-los integralmente pelo preço ofertado, não tendo direito a aditivos, de preços por divergências 
das quantidades constantes na planilha da sua proposta com as dimensões, cotas de nível e volumes indicados 
nos desenhos e detalhes, e de acordo com as especificações dos materiais. 

6.2.S. Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e, conferido o direito de preferência 

previsto no art. 3º, § 2º da Lei n.º 8.666/93, ainda permanecer o empate, será efetuado sorteio em ato público, 
para o qual todas as licitantes serão convocadas. 

6.2.6. No caso de empate previsto na LC nº 123/06, assim considerado quando as propostas apresentadas pelas 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores em até 10 % (dez por cento) da 
proposta classificada em primeiro lugar, será concedido o direito de preferência, no prazo de 20 minutos, nos 
termos do Art. 44, §1 º e Art. 45, Inciso 1 da Lei Complementar nº 123/2006. 

6.2.7. Serão desclassificadas as propostas que: 

6.2.7.1. Após análise, com base no artigo 48, incisos 1 e li da Lei n.º 8.666/93 : 

a) Não atendam as exigências deste edital; 

b) Apresentarem valor superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequ1ve1s, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 
são compatíveis com a execução do objeto; 

c) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na planilha orçamentária constante do Anexo 1 do 
Presente Edital; 

6.2.7.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo 
determinado pela Comissão Permanente de Licitação. 

6.2.7.3. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 
por cento) do menor dos seguintes valores: 
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 
Admin istração; ou 

b) valor orçado pela Admin istração. 

6.2.7.4. Dos licitantes classificados na forma do item 6.2.7.3, cujo valor da proposta for inferior a 80% (oitenta 
por cento) do menor valor a que se referem os subitens a e b, será exigida, para assinatura do contrato, prestação 
de ga rantia adicional, dentre as modalidades previstas no§ 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual à diferença entre 
o valor resultante do item 6.2.7.3 e o valor da correspondente proposta . 

6.2.7.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação, pelos licitantes, de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação. 

6.2.7.6. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento; 

6.2.7.7. Será declarada vencedora a licitante que oferecer o menor Preço Global, dentro das condições exigidas 

neste Edital; 

6.2.7.8. Colocar-se-ão à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de apuração e 
classificação elaborados segundo a ordem crescente de Preço Global; 

7. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

7.1. O resultado desta licitação será divulgado de acordo com o que estabelece o§ 1º do art. 109 da Lei Federal 

nº 8.666/1993. 

7.2. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da licitação, ou após o seu julgamento, será 
lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comissão Permanente de Licitação adjudicar o objeto da licitação ao 
vencedor, submetendo tal decisão à Autoridade Superior do Município de Presidente Outra, Estado do Maranhão 
para se for o caso, proceder à homologação. 

7.3. A autoridade superior da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público, devendo anulá-la, de ofício ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar. 

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1. Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem: 

8.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da Ata, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação. 

8.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da 
licitação, de que não caiba recurso hierárquico; 

8.1.3. Pedido de reconsideração de decisão da autoridade superior da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, 
na hipótese do§ 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

8.2. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido. 

9. CONTRATAÇÃO E ORDEM DE SERVIÇOS 

9.1. Autorizada a contratação, a Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA convocará a licitante vencedora 
para assinar o termo de contrato, visando a execução do objeto da presente licitação, nos termos da minuta do 
contrato constante do Anexo XI deste Edital. 
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9.2. A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, para assinar o Contrato, 
o qual poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o 
seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA. 

9.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido no item 9.2, 
caracteriza o desatendimento total da obrigação por ele assumida, acarretando a nulidade da adjudicação, 
sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso em que a Prefeitura Municipal de Presidente Outra convocará, 
segundo a ordem de classificação, outras licitantes, mantidas as cotações da licitante vencedora, se não decidir 
proceder à nova licitação. 

9.4. A vigência do contrato, bem como os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, 
poderão ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no art. 57 da Lei nº 
8.666/93. 

9.5. A solicitação de prorrogação deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada . 

9.6. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem nos serviços, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

9.7. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

9.8. O prazo para a execução dos serviços será de acordo com o subitem 5.3.1, letra "d" do presente Edital, 
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços. 

9.9. O prazo de vigência do contrato será de 160 (cento e sessenta) dias, contados a partir do recebimento da 
Ordem de Serviços. 

10. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura Municipal 
de Presidente Outra/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos nomeados pela 
Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, para acompanhar a realização dos 
serviços. 

10.2. Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela Administração, para 
representá-lo. 

10.3. As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas neste edital e seus anexos, além das 
estabelecidas na legislação em vigor. 

10.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser solicitadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

10.5. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar as providências e exercer as 
competências da FISCALIZAÇÃO previstas neste Edital e seus anexos. 

11. PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para 
crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da 
data de entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente 
aprovada pela Fiscalização. 

11.2. As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de serviços, sendo considerado o início da contagem 
do prazo a data de recebimento da ordem de serviço. 
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11.3. A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com base no cronograma 
aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Presidente Outra - MA, acompanhada da 

solicitação de pagamento (Anexo X), e das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Certidões Estaduais 
e Municipais, Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, para análise e ateste da Fiscalização, 
sendo aberto um processo administrativo específico para os pagamentos relativos ao contrato. 

11.4. A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Presidente Outra por meio do setor 
competente no prazo máximo de 5(cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo desta Prefeitura 
Municipal do boletim de medição dos serviços executados. 

11.5. Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para juntada aos autos 
da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, para que conduza o processo de pagamento. 

11.6. Além dos documentos exigidos no item 11.3, para a primeira medição do serviço, deverão ser juntados 
ainda os seguintes documentos: 

a) Registro no CREA/MA (Anotação de Responsabilidade Técnica - ART); 

b) Uma cópia do Contrato; 

c) Uma cópia da planilha orçamentária; 

d) Uma cópia da ordem de serviço; 

11.7. A última medição somente será paga após o recebimento provisório do serviço objeto desta licitação e 
contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de Regularidade junto 
ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidões Estaduais e Municipais. 

11.8. No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros descontos decorrentes 
de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso. 

11.9. Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao cronograma físico
financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo no 
entanto serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira. 

11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte 
fórmula : 

EM= 1 X N X VP 
Onde: 
EM= Encargos moratórios; 
N =Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP =Valor da parcela a ser paga. 
1 =Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
1 = (TX/100) 1 = (6/100) 1 = 0,0001644 

365 365 
TX = Percentual da taxa anual= 2%. 

11.11. A atualização financeira prevista nesta cláusula, se for o caso, será incluída na fatura/nota fiscal seguinte 
ao da ocorrência. 

11.12. Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitem 11.10 acima, quando o atraso de 
pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão concedente responsável pela 
transferência dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente licitação. 

12. INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 
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12.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 

1 aba ixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações 

contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, 

observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 

Presidente Dutra, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

12.2. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que 

ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação de 

sanção ma is grave; 

b) outras ocorrências que possam acarretartranstornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefe itura Municipal 

de Presidente Dutra/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo; 

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi 
efet ivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

12.3. Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições: 

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 

contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10"/o (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato. Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R$ 0,05% 
(cinco centésimos por cento) por dia de atraso. 

12.4. Poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto quando: 

12.4.a.1. Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias . 

12.4.a.2. Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais. 

12.5. Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o adjud icatário se recusar a assinar o contrato 

ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 
30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço. 

12.6. Poderá ser configurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando: 

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a S (cinco) dias e inferior a 30 (trinta) dias. Após o 

trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser conside rada inexecução parcial da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato. 

12.7. Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, as multas 
previstas na Tabela 2 abaixo: 

ITEM 
1 

2 

TABELA 1 

INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO 
Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por ocorrência . 

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência . 
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Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por 

ocorrência. 

Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários -
por ocorrência. 
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando 

necessários - por ocorrência . 

Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os 
limites mínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência. 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar 
de providenciar recomposição complementar - por ocorrência. 

Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por ocorrência. 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais - por ocorrência . 

Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 

Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por ocorrência. 

Não substitu ir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas 
atribuições - por ocorrência . 

Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 

Não manter nos locais de serviço em tempo integral, durante toda a execução do contrato o 
engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO -

por ocorrência . 

Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato - por 
ocorrência. 

Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
justificado - por ocorrência. 

Permit ir situação que crie a possib ilidade de causar ou cause danos físico, lesão corporal ou 
consequências letais - por ocorrência. 

TABELA 2 
GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 200,00 
2 R$ 400,00 

3 R$ 500,00 

4 R$ 1.000,00 

5 R$ 3.000,00 

6 R$ 5.000,00 

01 

01 

02 

02 

02 

03 

03 

03 
03 

03 

04 

04 

os 

05 

06 

12.8. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá ultrapassar o 
percentua l de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a Administração poderá 

declarar a inexecução total do contrato. 

12.9. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal 
de Pres idente Outra/MA: 

12.9.1 A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de President e 
Out ra/MA, de que trata o inciso Ili , art. 87, da Le i n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa 
ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no item 12.4 desta 
cláusula. 

12.10. Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública : 
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12.10.1 A sanção de declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista 
no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada: 

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 
Presidente Outra/MA, em virtude de atos ilícitos praticados; 

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus 
empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA; 

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, 
que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato; 

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo 
de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das condições 
apresentadas na habilitação; 

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula. 

12.11 As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação ou de contratar 
com a Prefeitura Municipal de President e Outra, Estado do Maranhão e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de multa. 

12.12 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos 
eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão à Contratada. 

12.13 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no 

prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, devendo ser apresentado o comprovante de 
pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial. 

12.14 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante, esta 
será encaminhada para inscrição em dívida ativa. 

12.15 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de contraditória e ampla defesa 
por parte do adjudicatário, na forma da lei. 

13. FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentá ria: 

Poder 02 - Executivo 

Unidade Orçamentaria 02 15 - Secretaria Mun. De Infraestrutura e Serviços Públicos 

Função 26 - Transporte 

Subfunção 26 782- Transporte Rodoviário 
Programa 26 782 0042 - Rodovias 

Projeto/ Atividade: 26 782 0042 1014 0000 - Const. Recup. E Manut. De Pontes e Bueiros 

Elemento de despesa : 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

14. DA VISTORIA 

14.1 A critério do licitante o mesmo poderá vistoriar o local onde será executada os serviços objeto desta licitação 
para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, podendo tal vistoria ser realizada até o segundo 
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dia útil anterior ao da apresentação das propostas, em companhia de servidor(a) da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão. 

14.2 A Prefeitura Municipal de Presidente Outra coloca-se à disposição para agendamento de visitas ao local dos 
serviços, o qual deverá ser previamente solicitado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, 
das 08 às 13 horas (horário local). 

14.3 Tendo em vista a não obrigatoriedade da realização da vistoria, a simples participação nesta licitação já 
indica que os participantes conhecem todas as condições locais para execução dos serviços e estão de acordo 
com todas as condições estabelecidas no edital, razão pela qual, os licitantes não poderão alegar o 
desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das 
obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução 
do objeto desta licitação. 

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

15.1 Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 
contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da garantia de execução no valor 
correspondente a 2% (dois por cento) do valor do contrato, a qual deverá ser prestada em uma das formas 
previstas abaixo: 

15.2 Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 12, da Lei n2 8.666/93, abaixo 
descritas, apresentadas nas condições seguintes: 

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública 

a.1 Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escriturai, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

a.2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser 
efetuado em conta corrente da PMMN - Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão na 
CONTA CORRENTE: 37077-0, AGÊNCIA: 1119-3, P M PRESIDENTE OUTRA MA- SETOR DE TRIBUTOS, BANCO DO 
BRASIL. 

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em 
funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, cobrindo o 
risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de 
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 
(sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato. 

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por entidade 
em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, 
devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de 
irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência 
do contrato. 

15.3 A Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão poderá descontar do valor da garantia de 
execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela Contratada, inclusive multas. 

15.4 Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da 
data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura seguinte. 

15.S Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em 
dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, 
de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
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b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros. 

16. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

16.1. Concluída os serviços, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita do Contratado. 

16.2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório dos serviços, caso haja inconformidades 
significativas quanto às especificações. 

16.3. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas em 
documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo. 

16.4. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 
ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 

16.S. O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade civil pela solidez e 
segurança dos serviços, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

17. SUBCONTRATAÇÕES 

17.1. Será permitida a subcontratação de partes dos serviços, mediante prévia autorização expressa da Prefeitura 
Municipal de Presidente Outra/MA. 

17.2. Toda e qualquer subcontratação deverá ser solicitada, por escrito, à Prefeitura Municipal de Presidente 
Outra/MA, pelo representante legal da contratada, na qual constará a descrição dos serviços a serem 
subcontratados, bem como a indicação da empresa a ser subcontratada, que deverá comprovar no mínimo a sua 
regularidade fiscal e trabalhista. 

17.3. Os subcontratados deverão cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos 
e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria 
objeto da contratação, cabendo-lhe a responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus 
prepostos ou convenentes. 

17.4. Não poderá ser subcontratada a totalidade do objeto contratado . 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação, a sessão pública será realizada no primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário e local. 

18.2. Os participantes desta licitação sujeitam-se a todos os seus termos, condições, normas, especificações e 
detalhes do presente Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamente, decaindo do direito de impugná-los o 
licitante que, tendo-os aceito sem objeção, vier, após julgamento desfavorável, apresentar falhas e 
irregularidades que os viciem. 

18.3. Enquanto perdurarem os motivos determinantes de punições ou até que seja promovida a reabilitação, 
não poderão participar da presente licitação as empresas que tenham sofrido penalidade resultante de contratos 
firmados anteriormente com a Administração, na condição de prestadoras de serviços, fornecedoras ou 
empreiteiras. 

18.4. A Administração poderá, a seu critério, inspecionar as instalações das licitantes, assim como verificar a 
exatidão das informações, antes e após a adjudicação. 

18.S. Os períodos de tempo e os prazos referidos neste Edital serão contados em dias consecutivos, salvo 
disposição expressa em contrário. 
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18.6. Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame junto à 
Comissão, na forma indicada no preâmbulo. 

18.7. A licitante declarada vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato comprovação de 
vínculo empregatício de um profissional técnico em segurança do trabalho através de contrato de trabalho. 

18.8. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão, com a aplicação da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

18.9. A Prefeitura Municipal de Presidente Outra poderá homologar, anular ou revogar a presente licitação, 
observadas as formalidades legais. 

18.10. Este Edital e seus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos os fins e efeitos, se encontram 
disponíveis para consulta e obtenção de forma gratuita no endereço indicado no preâmbulo, em dias úteis, no 
horário das 08h00min às 13h00min . 

18.11. Os interessados que obtiverem este Edital na forma do parágrafo anterior poderão dirimir eventuais 
dúvidas sobre o Projeto Básico desta licitação junto a Prefeitura Municipal de Presidente Outra, localizada na 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Outra/MA, em dias de expediente, no horário 
das 08h00min às 13h00min. 

18.12. Quando se tratar de certidões ou documento equivalente, em que não possuem validade ou a validade 
não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que 
antecederem a data da abertura das propostas. 

18.13. Integram o presente Edital, dele fazendo parte, independentemente de transcrição: 

Anexo 1- Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Projeto Básico e Especificações; 

Anexo li - Carta de credenciamento; 

Anexo Ili - Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 

Anexo IV- Declaração de manutenção do responsável técnico; 

Anexo V - Declaração de que tomou conhecimento das condições dos trabalhos; 

Anexo VI - Modelo Carta Fiança; 

Anexo VII - Declaração de sujeição ao Edital; 

Anexo VIII- Declaração de cumprimento do Art. 7º, XXXlll, da CF/88; 

Anexo IX - Modelo de proposta; 

Anexo X - Modelo de solicitação de pagamento; 

Anexo XI - Minuta do Contrato; 

Anexo XII - Modelo de Composição do BOI; 

Anexo XIII - Modelo de Composição de Encargos Sociais; 

Anexo XIV- Modelo de Declaração, conforme alínea a, do subitem 5.2.5 do Edital; 

Anexo XV - Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação. 

Anexo XVI - Termo de Recebimento Provisório. 

Anexo XVII - Termo de Recebimento Definitivo. 
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Presidente Dutra/MA, XX de XXXXXXXXX de 2023. 

Elias Rodrigues Lima 
Assessor Executivo e Ordenador de Despesas 

Decreto nº 138/2022 
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TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/2023 
ANEXO 1 

PROJETO BÁSICO 

A Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de 
pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA. 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

PRAZOS 
O prazo de execução do objeto será de 160 (cento e sessenta) dias, conforme Cronograma Físico-

Financeiro, a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço. 
O prazo de vigência do contrato deverá ser de 160 (cento e sessenta) dias, a contar do recebimento da 

Ordem de Execução de Serviço. 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 

Valor Estimado Total: R$1.307.598,72 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhentos e noventa e oito 
reais e setenta e dois centavos), conforme planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto Básico 

- ANEXO 1 do presente Edital. 

EMPREITADA: ( x) Preço Global 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: ( X ) Global 

LOCAL DE EXECUÇÃO: 
Município de Presidente Outra/MA. 

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO 
Setor de Engenharia Municipal 

UNIDADE FISCALIZADORA 

( ) Preço Unitário 
( ) Por Lote 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BÁSICO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, - localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, 
CEP: 65.760-000, Presidente Outra/MA, Sala da Comissão Permanente de Licitação- CPL. 

A Planilha Orçamentária, Caderno de Encargos, Cronograma físico-financeiro, Projeto Básico e 
Especificações. 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, por equipe composta de engenheiro(s), 

e/ou arquiteto(s) e técnicos nomeados pela Autoridade Superior, para acompanhar a realização dos 
serviços. 

CONTEÚDO A SER ENTREGUE POR MEIO DE CD-ROM OU PEN DRIVE. 
1. Projeto Básico, com conjunto de critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo 
contratante para a contratação; 
2. Planejamentos técnicos, com pranchas gráficas e documentação de base (memoriais descritivos, 
especificações técnicas e/ou similares); 
3. Planilha Orçamentária, cronograma fís ico-financeiro, lista de composição do BOI, 
composição dos Encargos Sociais. 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https ://presidentedutra.ma.gov. br/ 

lista de 
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ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/2023 

ANEXO 1 - PROJETO BÁSICO 

Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de pontes pré
moldadas na Zona Rura li e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA. 

Valor Estimado Total: R$ 1.307.598,72 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e 
setenta e dois centavos) . 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: httos ://presidentedutra.ma. gov. br/ 



• 

g~ c~9nente~ 

E º" 

- -,fqi0 {g e<~. 
PRESIDENTE .;~ ~ OUTRA o "' P99 o 

PREFEITURA MUNICIPAL--DEtPRESi DENTE OUTRA MARANHÂC • • 'h +'" 
CNPJ: 06.138.366/0001-08 l 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

ESTUDOS PRELIMINARES 

1 OBJETIVO 

Contratação de empresa especializada, visando à construção de pontes 
pré-moldadas na Zona Urbana no município de Presidente Outra - MA, 
conforme condições , quantidades e exigências estabelecidas neste edital e 
seus anexos . 

2 LOCAL DE EXECUÇÃO 

Local de execução: 

1. Caminho do Boiadeiro Mandacaru, Bairro Ciro Evangelista 
2. Rua Deputado Luís Rocha, Bairro Paulo F ai cão 
3. Rua Deputado Enoque Vieira, Bairro Paulo Falcão 
4. Rua Diolino Barros, Bairro Paulo Falcão 

3 OBJETIVO GERAL 

Os serviços em questão são referentes a construção de pontes pré
moldadas na Zona Urbana do município de Presidente Outra - MA. Visando 
melhorar o trafego das ruas deste município, sabendo que há locais que está 
intrafegável por conta dos desgastes. 

4 JUSTIFICATIVA 

A necessidade das pontes vem de facil itar o trafego na zona urbana do 
município, onde se encontra diversas pontes em estado critico de uso, com os 
mais diversos danos estruturais. Causando receio na população que depende 
delas diariamente e preocupação por parte da gestão municipal. 

Portanto destes pontos vem a necessidade da construção das pontes, 
objetivando melhorar o trafego e a segurança de todos que trafegam nesta 
área. Trazendo consigo benefícios para o município de Presidente Outra -
Maranhão e sua população em geral. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA MARANHÃO 
CNPJ : 06.138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda, T.:3rumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

5 RELATORIO FOTOGRÁFICO 

RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO 
CNPJ: 06.138.366/0001 -08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

RUA DEPUTADO LUIS ROCHA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA MARANHÃO 
CNPJ: 06.138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

RUA DIOLINO BARROS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO 
CNPJ: 06 .138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

Caminho do Boiadeiro Mandacaru 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA MARANHÃO 
CNPJ: 06.138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Presidente Outra - Maranhão 
OBJETO: Execução de pontes pré-moldadas na Zona Urbana do município de 
Presidente Outra - Maranhão 
ENDEREÇO: Zona Urbana do Município de Presidente Outra -MA 

BASE DE PREÇOS 
DATA BASE - Valores Sem Desoneração 
ENCARGOS 
SOCIAIS: 115,66% HORISTA.- NÃO DESONERADO 
73.48% MENSALISTA- NÃO DESONERADO 
BOI : 25,00% 

Detalhamento dos Valores desta Ação/Investimento COM BOI : 

Construção de Pontes pré-moldadas 
Na Zona Urbana do município 

TOTAL 

de Presidente Outra - MA 

R$ 1.307.598,72 100,00% 

Projeto Básico 
Planilha Resumo 

Planilha Orçamentária 
Composição de Custo Unitário 

Planilha da Curva ABC - Serviços 
Planilha da Curva ABC - Insumos 

Cronograma Físico-Financeiro 
Compos ição de BOI (%) 

Compos iÇão de Encargos Sociais (%) 
Condições gerais para a execução dos serviços 

Presidente Outra - Maranhão 
2023 
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~=== CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUACAMNHO 00 SINAPI • 06/2022 ·Maranhão 

-~-.... ~-~.~ · . BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO SBC • 07/2022 ·Maranhão 
PRESIDEPfTE OE PRESIDENTE OUTRA MA 

DUTRA 
-- ~ ·· ' lo\J<ltFEtTUAA. 

B .O.I. 
25,0% 

Planilha Orçame ntária Resumida 

ttem Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA· ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA· VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

' SUPRAESTRUTURA. LAJE 

SUPRAESTRUTURA-PROTEÇÕES LATERAIS 

Total sem BOI 
Total do BOI 
Total Geral 

• 
Encargos Socia is 
Não Desonerado: 

Horlsta: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Total 

124,767.47 

5,016.30 

60,089.95 

87,ÍI01 .53 

15,950.85 

95,003.57 

42,342.40 

15,041.17 

. ~ 

Peso(% : 

27.97 ., 

1.12 ., 

13.47 ., 

19.69 ., 

3.58 °1 

21.30 '1 

9.49 ' 1 

3.37 ., 

356,864.33 
89,148.91 

446,013.24 

Coi,,1• 

(4./. ' "'10 '° '-~ t '!. 

"':~ 1 
~ l ~ : (:) i 

"'~ '&Q 
..., ~,,(\ 

oe!)~ . 
~ 
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-~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO SINAPI - 06/2022 - 25 ,0% Não Desonerado: 

_ · ;1mm• BOIADEIRO MANDACARU NO BARRO CIRO EVANGELISTA NO Maranhão Horista : 11 5,66% 

PRESIDENTE MUNICÍPIO DE PRESIDE NTE OUTRA MA SBC • 07/2022 ·Maranhão Mensalista: 73,48% 

OUTRA 
·-·- PR·~Ft.ttURA ---

Orçamento Sintético 

Item Cód igo Banco Descrição Und Quant. Valo r U nit Valor Un it Tota l Peso(%) 
com BOI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 124,767.47 27.97 °A 

1.1 011737 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$300.001,00 ATE R$600.000,00 MES 2 47, 128.55 58.910.6é 117,821.36 26.42 % 

1.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO rri' 6 538.05 672 .5E 4,035.36 0.90 % 

1.3 89885 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A c~u ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA m, 40 11 .6!5 14.5E 582.40 0.13% 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 

/ 111 HP), FROTA DE 3 é;AMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF_ 12/2013 

1.4 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. m> 71.4 26 .0S 32.61 2,328 .35 0.52 % 
INCLUSIVE NIVELADOR 

2 EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 5,016.30 1.12 •,..; 

2.1 738 17/002 SINAPI EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO rrr 20 123.51 154.3!' 3,087.60 0.69 % 

2.2 94 116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. 111" 10 154.3C 192.8i 1,928.70 0.43 % 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

3 INFRA· ESTRUTURA SAPATAS 60,089.95 13.47 °/c 

3.1 73890/001 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES rri' 63 .4E 183.0C 228.7: 14,521.05 3.26 % 

3.2 73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO. DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO m, 2.44 159.0C 198.7: 484 .95 0.11 % 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

3.3 92923 SINAP I ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 540 12.93 16.1E 8,726.40 1.96 % 
EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20 ,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.4 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ m' 25 100.54 125.6i 3,1 41 .75 0.70 % 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

3.5 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 250 16.45 20.5E 5.140 .00 1.1 5 % 
EXCETO VIGAS, PILARES , LAJ ES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

2 62 •;. Comis 3.6 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 825 11 .35 14.1E 11,698.50 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

. ~' ~ .. DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 ~ ~ '\ 
3.7 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m, 30 436.72 545.91 16,377.30 3. '.rjo .!_j ~ 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA' BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 0 i CD 

BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 ~ . - ~ .. ~ 
~ ('...,, 

-V:.'') º~~ . 
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§ ;:,F CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO SINAPI - 06/2022 - 25,0% Não Desonerado: 

.wi .... ~ilM BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO Maranhão Horis ta: 11 5,66% 

PRESIDENTE MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 07/2022 - Maranhão Mensalist a: 73,48% 

OUTRA 
Pt:>CFJ!ITURA ·-· 

Orçamento Si ntético 

4 MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 87,801.53 19 .69 o/i 

4.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES mZ 240 147.0S 183.8E 44, 126.40 9.89 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIR A COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

4.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DÉ UMÁ ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 11 3.39 17.39 2 1. 7~ 2,463.96 0.55 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

4.3 92779 SINAPl ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1792.1ê 12.31 15.3é 27,563.42 6.18 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

4 .4 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE m' 25 436.73 545.91 13,647.75 3.06 % 
CIMENTO/ AREI A MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

5 . SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 15,950.85 3.58 % 

5.1 9241 7 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETA NGULARES tll" 16 147 .0S 183.8E 2,941 .76 0.66 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPE NSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

5.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29 17.3S 21 .72 630 .17 0 .14 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF _12/2015 

5.3 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m' 12 436.73 545 .91 6,550 .92 1.47 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

5.4 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 400 11 .6€ 14.57 5.828 .00 1.31 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/20 15 

6 SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 95,003.57 21 .30 °ti 

6 .1 92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGE M DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO m2 20 160.42 200.5'.' 4,010.60 0.90 % 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

6.2 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTR UTURA CONVENCIONAL DE KG 100C 16.3e 20 .4'.' 20,430.00 113 Com;ss~· 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

~·· UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 "'-fj ~ 
if ~ ~ 
o __) .! 
~ ;;; 

~ 
"'t ~,,<-

º''}~· 
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Orçamento S intético 

6.3 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 400C 11.6E 14.57 58,280.00 13.07 % 
CONCRE TO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA O U SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM · MONTAGEM. AF _ 12/20 15 

6.4 94966 SI NAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m3 22.E 436.73 545.91 12,282.97 2.75 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/202 1 

7 SUPRAESTRUTURA -LAJE 42,342.40 9.49 % 

7.1 92788 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIO NAL DE KG 200C 11.62 14.5:< 29,040.00 6.51 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTI LIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/20 15 

7.2 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2,1 :2.5 (EM MASSA SECA DE m3 20 436.73 545.91 10,91 8.20 2.45 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

7.3 101010 SI NAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLI CO EM CAMINHÃO T 70 27.2E 34.0E 2,384 .20 0.53 % 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF _07/2020 

8 SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 15,041.17 3.37 o/, 

8.1 92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO m2 18 294.07 367.5E 6,616.44 1.48 % 
COM GARFO DE MNJEIRA, PÉ-DIRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

8.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 100 17 .38 21.72 2.173.00 0.49 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM · MONTAGEM. AF _ 12/2015 

8.3 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 300 12.31 15.31' 4,614.00 1.03 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/201 5 

8.4 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2 ,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m3 3 436.72 545.91 1,637 .73 0.37 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

Tota l sem BOI 
Total do BOI 
Total Geral 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNIC ÍPIO DE PRESIDENT E DUTRA 
MA 

Bancos 

SINAPI • 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maran hão 

• 
B .D .I. 

25,0% 

P la n i lha Orçamentária Analític a 

1.1 Có digo Ba n c o 

Composição 01 1737 SBC 

Composição 88326 SINAPI 
Au xi fiar 

Composição 90767 SINAPI 
Auxifiar 

Composição 90776 SINAPI 
Auxifiar 

Composição 90777 SINAP I 
Auxrnar 

Composição 90780 SINAPI 
Au xi~ar 

Insumo 099410 SBC 

1.2 Código Banco 

Composição 74209/00 1 SINAPI 

Composição 94962 SINAPI 
Au xi fiar 

Composição 88262 SINAP I 
Auxfüar 
Composição 88316 SINAP I 
Auxi liar 

Insumo 00005075 SINAPI 

Insumo 00004813 SIN API 

Insumo 00004491 SINAPI 

Insumo 00004417 SINAPI 

1.3 C ó d igo Banco 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição 

ADM INISTRACAO LOCAL DA OBRA R$300.00 1,00 ATE R$600.000,00 

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENGENHEIRO CIV IL DE Ol! RA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENT ARES 

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TECN ICO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Des c rição 

PLAC A DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVAN IZADO 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, T RAÇO 1:4 ,5:4,5 (EM MASSA SEC A DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIN BR ITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF __ 0512021 

CARP INTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POL IDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
"N. 22', ADESIVADA DE ' 2.4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA F IXACAO) 

PONTALETE ' 7,5 X 7.5• CM EM P INUS. M ISTA OU EQUIVALENT E DA 
REGIAO - BRUTA 

SARRAFO NAO APARELH ADO '2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM 
OU EQU IVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

Descrição 

T ipo 

SERVICOS ADM IN ISTRAT IVOS 

SEDI - SERV IÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Mào de Obra 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

25,464.94 

11.782. 13 

CANT - CANTEIRO DE OBRAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI • SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

Tipo 

24 .93 

134.5 1 

Und 

MES 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

LS => 

Q uath .. => 

Und 

m' 

rrr' 

H 

H 

l<G 

m' 

M 

M 

l.S => 

Quant. :> 

Und 

Q u a nt. 

1.0000000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

19,546.88 

2.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.01 00000 

1.0000000 

2.0000000 

0.1 100000 

1.0000000 

4.0000000 

1.0000000 

19.14 

6.000000P 

Q uant. 

Encargos Soc ia is 

Não Desonerado: 

Horista : 115,66% 

Me nsali sta: 73,48% 

Valor Unit 

47, 128 .55 

20.42 

19 .67 

28.05 

102 61 

42 .64 

12.82 

MO com LS => 

Va lor com BD I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

538.05 

31 5 .89 

21 .08 

15.90 

23.39 

429 .79 

10 .24 

8.70 

MO com LS => 

Va lor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Un it 

124,767.47 

Tota l 

47, 128.55 

4,254.30 

4,098 .04 

5,843.93 

21,377.76 

8,883.61 

2.670.9 1 

45,011.82 

58,910.68 
117,821.36 

Total 

538 .05 

3. 15 

21.08 

31.80 

2.57 

429.79 

40.96 

4,0 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RU A CAMINHO DO BOIADEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI - 0612022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Planilha Orçamentária Analítica 
Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 

Auxi ijar 

Composição 

Auxiüar 

Composição 

Auxinar 

Composição 
Au xiüar 

89885 SIN AP I 

5632 SINAPI 

89876 SINAP I 

89877 SINAPi 

5631 SINAPI 

88316 SINAPI 

1.4 Código Banco 

Composição 73686 SINAPI 

Composição 88253 SINAPI 
Auxi liar · 

Composição 88262 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88288 SINAPI 
Auxiiar 

Ccmposiçào 88316 SINAPI 
Al.Jxiüar 
Insumo 00000344 SINAPI 

Insumo 00004433 SINAPI 

Insumo 00007247 SINAPI 

Insumo 00007252 SINAP I 

Insumo 00005074 SINAPI 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERT O, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORT E, EM SOLO DE 1' CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M' I 111 HP), FROTA DE 3 CAMiNHÔES 
BASCULANT ES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MEDIA 4 KM/H. 
AF_1 2/201 3 

ESCAVADE IRA HIDRÁUL ICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T , POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI D IURNO. AF _06/2014 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG. POTÊNCIA 
286 CV. INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF _12/2014 ' 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO . MECÂNICO DE 

CAPAC IDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMB INADO DE 36000 KG, POTENCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOOUE COM CAÇAMBA METALICA - CHI 
DIURNO. AF _12120 14 

ESCAVADEIRA HIDRÁUL ICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERAC IONAL 17 T , POTENCIA BRUTA 11 1 HP - CHP DIURNO. AF _06/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARtS 

Descrição 

LOCACAO DA OBRA COM USO DE EQU IPAMENTOS TOPOGRAFICOS. 
INCLUS IVE NIVELADOR 

AU XILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARP INTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME GALVAN IZADO 16 BWG, D = 1,65Mlvl (0,0166 KG/M) 

CAIBRO NAO APARELHADO ' 7,5 X 7,5' CM, EM MACAR ANDUBA, AN GELIM 
OU EQU IVALENTE DA REGIAO - BRUT A 

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS. INCLU l'JDO TRIPE 

LOCACAO DE N IVEL OPTICO. COM PRECISAO DE 0,7 MM. AUMENTO DE 
32X 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR • CUST OS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS ;~ 

Valor do BOI => 

Tipo 

SERT - SERVIÇOS TECNICOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Equipamento 

Materia l 

Materia l 

0.116 

2.91 

m3 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS ; > 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

H 

H 

KG 

~, 

H 

H 

KG 

1.0000000 

0.0029000 

0.0233000 

0.0195000 

0.01 14000 

0.0143000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensali sta: 73,48% 

11.65 

77.45 

325.82 

60.53 

214.1 4 

15.90 

0.5 1 MO com LS ; > 

Va lor com BOI ;> 
40.0000000 Preço Total => 

Quant. 

1.0000000 

0.6000000 

0.1300000 

0.1000000 

0.1300000 

0.0200000 

0.0400000 

0.1000000 

0.1000000 

0.0120000 

Valor Unit 

26 .09 

12.82 

21.08 

15.94 

1590 

30.62 

31.27 

2.25 

2.25 

26.20 

11.65 

0 .22 

7.59 

1.18 

2.44 

0 .22 

1.17 

14.56 
582.40 

Total 

26 .09 

7.69 

2.74 

1.59 

2.06 

0.6 1 

1.25 
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. CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENT E DUTRA 
MA 

Banco s 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha O rç a mentária Analítica 

Insumo 00006189 SINAP I 

2.1 Código B a nco 

Composiç.âo 73817/002 SINAPI 

Composição 88316 SINAP I 
Auyjijar 

Insumo 00004730 SINAP I 

2 .2 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 

Auxi liar 

Composição 
Au xiliar 

Composição 
Auxiflar 

Composição 
Auxi~ar 

Composição 
Auxi fiar 

Insumo 

Código B anco 

94116 SINAP I 

91533 SINAP I 

5678 SINAP I 

91534 SINAPI 

5679 SINAPI 

88309 SINAPI 

88316 SINAPI 

00004720 SINAPI 

T ABUA NAO APARELHADA ' 2,5 X 30" CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

EXECUÇAÕDEEMBÁSÃ.MENTÓ. EM RACHÃO 

Descriçã o 

EMBAS AMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRN FORNE CEDOR. SEM FRETE) 

Descrição 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM CAMADA DE BR ITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

COMPACT ADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLIN A 4 TEMPOS, POTIÕNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF _08/20 15 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. 
POT IÕ NCIA LI Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN . 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, 

PROFUNDID ADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF _0612014 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POT~NCIA 4 CV · CH I DIURNO. AF _08/2015 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4 , 
POTÊ:NCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3. CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERAC IONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESC AVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. Af _06/2014 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4,8 A 9.5 MM) POSTO 
PEDREIRAIFORNECEDOR, SEM FRETE 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

T ip o 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEO: - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

MO SP.m LS => 

Va lor do BO I => 

T ipo 

6.91 

6.52 

18.09 

30.87 

MOVT - MOVIMENTO DE T ERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

B.0 .1. 
25,0% 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHP 

CHP 

CHI 

CHI 

H 

H 

m' 

0.2853000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensali sta: 73,48% 

32.9€ 

5.30 MO com LS => 

Valor com BO I => 
71.4000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 123.5 1 

2.5000000 15.90 

1.2000000 69 .80 

13.88 MO com LS => 

Valor com BO I => 
20.0000000 Preço T atai => 

Quant . Va lor Unit 

1.0000000 154.30 

0.0320000 26 95 

0.0810000 142.36 

0.0300000 18.60 

0.4060000 50.93 

0.5840000 21 .34 

0.8760000 15 .90 

1.1000000 85.74 

9.40 

12.21 

32.61 
2,328.35 

5,016.30 

Tota l 

123.51 

39.75 

83.76 

31.9'/ 

154 .38 
3,087.60 

Total 

154.30 

0.86 

11 .53 

0.55 

20.67 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 

25,0% 

Pla n i lha Orçame nt ár ia Analítica 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

3.1 Có digo Banco Descrição 

Composição 73890/001 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES 

Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO OE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxi fiar 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxifiar 
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) 

Insumo 00002745 SINAPI PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D= 8 A 11 CM, H = 3 M. EM 
EUCAL IPTO OU EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO) 

Insumo 00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA '6 X 16" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

3.2 Código Banc o Descrição 

Composição 73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1.5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxir.ar 

3.3 Có d igo B anco Descrição 

Composição 92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 
MM - MONTAGEM . AF _06/2022 

Composição 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF _06/2022 
Auxiüar 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARM ADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

18.71 

38.57 

OROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO I POÇOS DE VISffA 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 34.80 

V" lor do BO I => 45. 75 

Tipo 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 72.36 

Valor do BO I => 39.75 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

KG 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

14.36 MO com LS => 

Valor com BO I => 
10.0000000 Preço Total=> 

Quant. Va lor Unit 

1.0000000 183.00 

2.0000000 21.08 

2.0000000 15.90 

0.2000000 23.84 

0.2500000 3.11 

2.4500000 42 .25 

26.72 MO com LS => 

Vi'llor com BOI => 
63.4800000 Preço Total => 

-Quant. Valor Unit 

1.0000000 159.00 

10.0000000 15.90 

55 .54 MO com LS => 

Valor com BOI => 
2.4400000 Preço Total => 

-Quant. Valor Unit 

1.0000000 12.93 

1.0000000 11 .68 

0.0275000 21 .20 

0.0045000 15.87 

33.07 

192 .87 
1,928.70 

60,089.95 

Tota l 

183.00 

42.16 

31.6) 

4 76 

0 .77 

103.51 

61.52 

228. 75 
14,521.05 

Total 

159.00 

159.00 

127.90 

198.75 
484.95 

Total 

12.93 

11.68 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAM INHO DO BOIA DEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI - 0612022 - Maranhão 

SBC - 0712022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Analítica 

hsumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZ IDO 16 BWG. D= 1.65 MM {0,016 KG/M) OU 18 BW G. D = 1.25 Materia l 
MM (0,01 KGIM) 

h su mo 00039017 SINAP I ESPACADOR 1 DIST AN CIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO. PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

3.4 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 5970 SINAPI FORMA T ABU i~ PAR A CONCRETO EM FUNDACAO. Ci FUES - FUNDAÇÕES E 
REAPROVE ITAMENTO 2X. ESTRUTURAS 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
AuxiWar 

Composição 88262 SINAPI CARP INT EIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiliar 
Insumo 00004491 SINAP I PONTALET E '7.5 X 7,5' CM EM P INUS, MISTA OU EQUIVALENT E DA Materia l 

REGIAO - BRUTA 

Insumo 00005061 SIN AP I PREGO DE ACü POL IDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 1 O) Maleria l 

Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO ' 2,S X 10' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Materin l 
BRUTA 

Insumo 00006189 SINAP I T ABUA NAO APARELHADA '2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGE~ I M Materia l 
OU EQU IVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

3.5 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO FLJES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM . AF _06/2{)22 

Composição 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO C A-50, D IÂMETRO DE 6.3 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxifiar ESTRUTURAS 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Au xiüar 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxrnar 

Insumo 00043132 SINAPI ARM~E RECOZ IDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BW G. D= 1,25 Materia l 
MM (0 ,01 KG/M) 

Insumo 00039017 SIN AP I ESPACADOR 1 D ISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 

PLASTICO, PARA VERGALHAO '4.2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

• 

0.32 

3.23 

17.75 

2513 

1.96 

B.0 .1. 
25,0% 

KG 

UN 

LS = > 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

M 

KG 

M 

M 

LS -::> 

Q.uant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

0.0250000 

0. 1130000 

0.24 

540 .0000000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

1.0000000 

0.5700000 

0.1500000 

0.2700000 

1.5850000 

13.63 

25.0000000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.1428000 

0.0233000 

0.0250000 

0.9700000 

1.50 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Me nsalista: 73,48% 

2 3.2~ 

o.2:e 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

100.54 

16.52 

21 .08 

10.24 

22 .99 

5.20 

32.98 

MO com LS => 

Va lor com BDI => 
Preço Tola 1 => 

-Valor Unit 

16.45 

12.28 

21.20 

15.87 

23.29 

0 .22 

MO com LS => 

0.58 

0.02 

0.56 

16.16 
8,726.40 

Total 

100.54 

16.5.2: 

21.00 

5.83 

3.44 

1.4D 

52.27 

31.38 

125.67 
3,141.75 

To tal 

16.45 

12.28 

3.02 

0 .36 

0 .58 
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Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

B ancos 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 

25,0% 

P la n i lha Orça mentária A nalítica 

Valor do BOI => 4.11 
Quant. => 

3.6 Código B anco Descriçã o Tipo Und 

Composição 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVE RSAS DE CONCRETO ARM ADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E KG 
VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF _06i2022 FUES - FUNDAÇÕES E KG 
Auxi liar ESTRUTURAS 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxi liar i. 
Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxi liar 

Insumo 00043132 SIN API ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Material KG 
MM (0,01 KG/M) 

Insumo 00039017 SIN API ESPACADOR / DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Matf' •i~ I UN 

PLASTICO. PARA VERGALH AO '4.2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 0.42 LS => 

Valor do BO I => 2.113 
Quan t. => 

3.7 Cód igo B a nco Descr iç ã o Tipo Und 

Composição 94966 SINAP I CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E ni' 

CIMENTO/ ARE IA MÉDIA/ BR ITA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _051202 1 

Composição 88831 SINAPI BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHI 

Auxi liar 280 L, MOTOR ELtoTRICO TRIFÁSICO POTtNC IA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CARREGADOR -CH I D IURNO. AF _10/201 4 

Composição 88830 SINAPI BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP 
Auxi liar 280 L, MOTOR EL!'.:TRICO TRIFÁSICO POTtNC IA DE 2 CV. SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxi liar 

Composição 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁR INMISTURADOR COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxi liar ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Materia l m' 

TRANSPORT E) 
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Materia l KG 

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRífADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM Materia l m' 
FRET E 

MO sem LS => 29.05 LS => 

250.0000000 

Q uant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0351000 

'. 00057000 

0.0250000 

0.2120000 

0.32 

825.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

Encarg o s So c iais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Va lor Unit 

11.35 

9.90 

21.20 

15.87 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

Valor c.om BO I => 
Pre ço Total => 

Va lor Unit 

436.73 

0 .38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0 .73 

74.26 

MO com LS => 

20.56 
5,140.00 

Tota l 

11.35 

9.90 

0.74 

0 .09 

0.5'l 

0.04 

0.74 

14.18 
11 ,698 .50 

T o ta l 

436.7:; 

0.26 

1.24 

36.50 

25. 12 

45.98 
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Planilha Orçament ária Analítica 

4.1 

Composição 

Composição 
Auxrnar 

Corrposiçiío 
AuxiDar 

Composição 
Auxi~a r 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.2 

Composição 

Composição 
Auxi6ar 

Composição 
Auxiüar 

Código Banco 

92417 SINAP I 

92263 SIN API 

88239 SINAPI 

S8262 SINAPI 

00002692 SINAP I 

00040271 SINAPI 

00040287 SINAPI 

00040275 SINAPI 

00040304 SINAPI 

Código Banco 

92776 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS S IM LARES. PE-OIREfTO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RES INADA, 2 UTIL IZAÇÕES. AF _09/2020 

FABR ICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURt ,S SIMILARES. EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E ; 17 t 'IM. AF _09/2020 

AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTE IRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

LOCACAO DE APRUMADOR MET AL K:O DE PILAR. COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE · 1.so- A · 2.so· M 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 518", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE VIG A SANDUICHE METALICA VAZ.ADA PAAA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE ·g · CM, LARGURA DE '6' CM E EXTENSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POLIDO COM C/ISECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11) 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IF !CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAAES 

AAMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Valor do BOI ;> 109. 18 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Equ1pa1nento 

Equipamento 

Equipamento 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BOI ;> 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

30. 16 

36.77 

• 
B.D.I. 

25.0% 

Quant. ;> 

Und 

m.-

m2 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS ;> 

Quant. ; > 

Und 

KG 

H 

H 

Enca rgos Soc iais 

Não Desone rado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

V;i lor com BOI;> 
30 .0000000 Preço Total ;> 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 147.09 

0.5250000 180 .34 

0.3400000 16.52 

1.8520000 21.08 

0.01 00000 7 .97 

0.1960000 6.50 

0.7850000 2.50 

0.3930000 10.00 

0.0190000 28 .87 

23.15 MO com LS ;> 

Va lor com BO I ;> 
240.0000000 Preço To ta 1 => 

Quant . Va lor Unit 

1.0000000 17.39 

0.0280000 15.87 

0.1713000 21.20 

545.91 
16,377.30 

87,801 .53 

Total 

147.09 

94.67 

5.61 

39.04 

0 .07 

1.27 

1.96 

3.93 

0 .54 

53.31 

183.86 
44, 126.40 

Total 

17.39 

.., 
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Planilha Orçamentária Ana lítica 

Composição 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMET RO DE 6,3 MM. UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxiüar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAP I ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Materia l 
MM (0,01 KGIM) 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR I DIST ANCIADOR CIRCULAR CO M ENTRADA LATERAL. EM Materia l 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 2.40 
Valor do BOI => 4.34 

4.3 Código B anco Descrição Tipo 

Composição 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IF !CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxi liar 

Composição 88245 SINAP I ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiiar 

Composição 92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM. UTIL IZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxiüar ESTRUTURAS DNERSAS, EXCETO LAJES. AF _1212015 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 Materia l 
MM (0,01 KG/M) 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR I DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Materia l 

PLASTICO, PARA VERGALHAO '4 ,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 086 
Valor do BD 1 => 3.07 

4.4 Código Banco Desc r içã o T ipo 

Composição 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CIMENTO/ AREIA MÉD IN BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

Composição 88831 SIN AP I BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 l , CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 
Auxi liar 280 L, MOTOR ELt:TRICO TRIFÁSICO POT ~NC IA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CARREGADOR - CH i DIURNO. AF _ 1012014 

• 
B.D.I. 
25,0% 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

1.0000000 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

113.3900000 

Q uant. 

1.0000000 

0.0114000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

1,792 .1600000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

12.53 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

Va lor com BDI => 
Preço Total => 

Valo r Unit 

12.31 

15.87 

21 .20 

10.00 

2329 

022 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

-Valor Unit 

436 .73 

0.38 

12.53 

0.58 

0.21 

4.24 

21.7'.l 
2,463.96 

T o tal 

12.31 

0.18 

1.47 

10.00 

058 

0.08 

1.52 

15.38 
27,563.42 

Tota l 

436.73 

0.26 
~ 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINH O DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

SINAPI - 06/2022 · Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

OUTRA 
Pfll'. '-'li: ft'VR' A 

Composição 
Auxiiar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxifiar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.1 
Composição 

Composição 
Auxi6ar 

Composiçao 
Auxrnar 

Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

88830 SINAPI 

8831 6 SINAPI 

88377 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00001379 SINAPI 

00004721 SINAPI 

Código Banco 

92417 SINAPI 

92263 SINAPI 

88239 SINAPI 

88262 SINAP1 

00002692 SINAPl 

0004027 1 SINAPI 

00040287 SINAPI 

00040275 SINAPI 

00040304 SINAPI 

P la n i lha Orçamentária Ana lítica 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMb'llAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR El.ÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPMIENTOS 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AREIA MED IA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZ IDA SEM Materia l 
TRANSPORT E) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1 ~32 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM Materi al 
r-RET E 

MO sem l S => 

Valor do BOI => 
29.05 

109. 18 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

Descriçã o Tipo 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETAN GULARES E FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS SIM LARES, PE-OIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
COMPENSADA RES INADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

FABR ICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM FUES • FUNDAÇÕES E 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. Af' _09/2020 ESTRUTURAS 

AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Materia l 
OLEOSA EMULS IONADA EM AGU A 

LOCACAO DE APRUMAOOR MET ALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamenl.o 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE '1 .50' A'2.80' M 

LOCACAO DE BARRA DE AN CORAGEM DE 0.80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento 

COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE MET AL ICA VAZADA PARA TRAVAMENTO Equipamento 
DE PILARES, ALTURA DE "8 ' CM, LARGURA DE ·w CM E EXTENSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) Materia l 

MO sem LS => 30 .16 

• 
B.D.I. 
25,0% 

CHP 

H 

H 

m3 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

25.0000000 

Qua nt. 

1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.0100000 

0. 1960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.01 90000 

23.15 

Enca rgos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 
Mensalista: 73,48% 

1.67 

15.90 

17 .34 

64 97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

147.09 

180.34 

16.52 

21.08 

7.97 

6.50 

2.50 

10 .00 

28 .87 

MO com LS => 

1.24 

36.50 

25.12 

45.98 

283.83 

43.75 

51.34 

545.91 
13,647."f5 

15,950.85 

Total 
147 .09 

94.67 

5.61 

39.04 

0 .07 

1.27 

1.96 
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Va lor do BOI => 36.77 

5.2 Código Banco Descrição Tipo 
Composição 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCION AL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

Composição 88238 SINAP I AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Au xiliar 

Composição 88245 SINAPI 
Au xiliar 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOf 

Composição 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxi ijar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 B\IVG. D = 1.65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 Material 
MM (0,01 KGIMJ 

Insumo 00039017 SINAP I ESPACADOR 1 DISTANC IADOR CIRCULAR COM EN fRADA LATERAL, EM Materia l 
PLASTICO, PI RA VERGALHAO ' 4,2 A 12.5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 2.40 

V;i lor do BD I => 4. 34 

5.3 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _05/202 1 

Composi ção 88831 SINAPI BETONEIRA CAPAC IDADE NOM IN AL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

Auxioar 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTtNCIA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _ 1012014 

Composição 88830 SINAPI BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 
Au xiliar 280 L, MOTOR ELtoTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _1 012014 

Composição 88316 SINAP I SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Au xi fiar 

Composição 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRINMISTURADOR COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Insumo 00000370 SINAPI ARE IA MED IA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZID A. SEM Material 
TRANSPORT E) 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1 ~32 Material 

• 
B.D.I. 
25.0% 

Quant. => 

lJnd 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m3 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

16.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.0000000 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

29.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

Encargos Socia is 
Não Desone rado: 
Horista: 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

Valor com BO I => 
Preço Tota l => 

Valor Unit 
17 .39 

15.87 

21 .20 

12 53 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

Va lor com BD I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

436.73 

0 .38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0 .73 

183.86 
2,941 .76 

Total 
17.39 

0.44 

3.63 

12.53 

0 .58 

0.21 

4 .24 

21 73 
630 .'li 

Total 

436.73 

0.26 

1.24 

36 .50 

25.12...---c
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Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

Bancos 

SINAPI - 06/2022 · Maranhão 

SBC - 07/2022 • Maran hão 

Planilha Orçamentária Analítica 

Insumo 00004721 SINAPI 

5.4 Código Banco 

Composição 92780 SINAPI 

Composiçao 88245 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 38238 SINAP1 
Auxifiar 

Composição 92796 SINAPI 
Auxiiar 

Insumo 00043132 SINAP I 

Insumo 0003901"7 SINAP I 

6 

6.1 Código Banco 

Composição 92465 SIN AP! 

Composição 92272 SINAPI 
Au xifiar 

Composição 92266 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88262 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88239 SINAPI 
Aullifiar 
Insumo 00002692 SINAPI 

PEDRA BRITADA N _ 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNEC EDOR, SEM Material 
FRETE 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRET O ARMADO EM UMA ED IF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTll IZANDO AÇO CA-50 D_E 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, D IÂMET RO DE 16.0 MM , UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. Af _ 12/20 15 

AR AME RECOZIDO 16 BW G,' D = 1,65 MM (0.016 l<G/M) OU 18 BWG. D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR I DISTANC IADOR C !RCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO ' 4 ,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

Descriçã o 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA. Pt-O IREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEtr~A 
PLASTIFICAD A, 10 UTILIZAÇÕES _ AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO T IPO GARFO. EM MADEIRA. 
AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIF ICADA, E = 18 MM. Af' _09/2020 

CARPINTEIRO DE FORM AS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE 
OLEOSA EMULS IONADA EM AGUA 

MO sem LS ~> 

V~ lo r do BOI => 

29 .05 

109.18 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SER VIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Materiü l 

fv1atenc: I 

MO sem LS => 

Va lor rio BOI = ~ 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

0.56 

2.91 

• 
B.D.I. 
25,0% 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS = :.-

Qua nt. ~> 

Und 

m' 

M 

rn' 

H 

H 

0.5892000 

22-29 

12.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0473000 

0.0077000 

l.0000000 

0.0250000 

0.2 120000 

0.43 

400 .0000000 

Qua nt. 

1.0000000 

2.0750000 

0.1650000 

1-2090000 

0.2220000 

0.0040000 

Encargos Soc iais 

Não Desonerado: 
Horis ta : 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

74.2E 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Tola 1 => 

Valor Unit 

11 .66 

21.20 

15.87 

9.92 

23 .29 

0 .22 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

160.43 

42 .98 

180.11 

21.08 

16.52 

7.97 

43.75 

5 1.34 

545.91 
6,550 .92 

To tal 

11.66 

1.00 

0 .12 

9 .92 

0 .58 

o.o4 

0.99 

14.57 
5,828.00 

95,003.57 

To tal 

160 .43 

89 .18 

29 .71 

25.48 
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Obra Bancos 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA SBC - 07/2022 - Maranhão §~ 

PRESIDENTE MA 

DUTRA 
·- l'll.1!7'1;llTVRA --· 

Pla nilha Orçame ntária Analitica 

Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 1l X 27 (2 1/2 X 11) Material 

Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA •2,5 X 20' CM, EM MACAR,l\NDUBA, ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

6.2 Código Banco Descr ição Tipo 

Composição 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E .. CONCRETO ARM ADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÔ:RREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _12i201 5 

Composição 88238 SINAPI 
Auxi liar 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição 88245 SINAPI 
AJ.Jxi liar 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO Df. 8.0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxi ~ar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BW G. D = 1,25 Materiai 
MM (0,01 KG/M) 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l 
PLASTICO. PARA VERGALHAO •4 ,2 A 12,5• MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

6.3 Código B a nco Desc rição T ipo 

Composição 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiuar 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição 88238 SINAPI 
Auxi liar 

AJUDANTE DE ARM ADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição 92796 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA·50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
Au l<iliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZ IDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BW G. O = 1.25 Materia l 
MM (0 .01 l<GIM) 

20.41 

40.10 

169 

4.08 

• 
B .D.I. 

25,0% 

KG 

M 

LS => 

Quant. ,.,,. 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quan t. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

0.0490000 

0-4850000 

15.67 

20.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0209000 

0.1278000 

1.0000000 

0.0250000 

0.7430000 

1.30 

1,000.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0473000 

0.0077000 

1.0000000 

0.0250000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horis ta : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

28 .87 

22 .6( 

MO com LS => 

Valor com BDI => 
Preço Tota l => 

Valor Unit 

16.35 

15.87 

21.20 

12.58 

23 .29 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Tota l => 

Valor Unit 

11 .66 

21.20 

15.87 

9.92 

23 .29 

1.41 

10.96 

36.08 

200.53 
4,010.60 

Tota l 

16.35 

0.3~ 

2.70 

12.58 

0.5?. 

0.16 

2.99 

20.43 
20,430 .00 

Tota l 

11 .66 

1.00 

0. 12 

9.92 
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Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGEL!STA NO MlJNICiPIO DE PRESIDENTE DUTRA SBC - 07/2022 - Maranhão 
n 
PRESIDENTE MA 

DUTRA 
-· -- AAaí:FliífT U H:.A -

k1sumo 

6.4 

Composição 

Composição 

Auxi liar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxi liar 

Compvsição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.1 
Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

00039017 SINAPI 

Cód igo Banco 

94966 SINAPI 

88831 SINAPI 

88830 SJNAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00001379 SINAPI 

00004721 SINAPI 

Código Banco 

92788 SINAPI 

92804 SINAPI 

88238 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analitica 

ESPACADOR I D IST ANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 
PLASTICO. PARA VERGALH AO ' 4.2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MED IAI BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. N' _05/2021 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM INAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CH I DIURNO. N' _ 10/2014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL OE 400 L, CAPJl.CIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR · CHP DIURNO. AF _1 0/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MED IA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZID A. SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BR rTADA N. 1 (9 ,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM 
FRETE 

SUPRAESTRUTURA - LAJE 

Desc rição 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO 
ARMADO EM UMA ED IF !CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UT ILIZANDO t-ÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMCT RO DE 12.5 MM. AF _06/2022 

AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Material 

MO sem LS => 0.56 

Valor do BOI => 2.9 1 

Tipo 

FUES - FUNDAÇô:::S E 
ESTRUTURAS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MAQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SED I - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Material 

MO sem LS = > 

Valor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

29.05 

109.18 

SED I - SERVIÇOS DIVERSOS 

B.D.I. 
25,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

rrr' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

0.2 120000 

0.43 

4,000.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388 8826000 

0.5892000 

22.29 

22.5000000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0073000 

Encargos Socia is 
Não Desone rado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

0.2< 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

436.73 

0.38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total=> 

Valor Unit 

11.62 

9.96 

15.87 

0.04 

0.99 

14.57 
58,280.00 

Tota l 

436.73 

0.2E 

1.24 

365r. 

25. 17 

45.9t 

283.BE 

43.?t 

51.34 

545 .91 
12,282.97 

42,342.40 

Total 

11.62 
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Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA 

MA 

Bancos 
SINAPI - 0612022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

--~ --·· P~E~E'l'rVAA 

Composição 
At!xi iar 

Insumo 

lnsurno 

7 .2 

Composição 

Composição 

Au xmar 

Composição 

Au xiliar 

Composi.;:ão 
A!Jyjíiar 

Composição 
./.\!J xiNar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.3 

Composição 

88245 SINAPI 

00043132 SINAPI 

00039017 SINAPI 

Código Banco 

94966 SIN AP I 

881331 SlNAPI 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00001 379 SINAPI 

00004721 SINAPI 

Código Banco 

101010 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analít ica 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENT ARES SEDI ·SERVIÇOS D IVERSOS 

ARAME RECOZ IDO 16 BWG. D= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D= 1.25 Materia l 
MM (0.01 KG/M) 

ESPACADOR I D ISTANCIADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l 

PLASTICO. PARA VERGALHAO '4.2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
C1MENTO/ ARE IA MÉD IN BR ITA 1) · PREPARO MECÀNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/202 1 

BETONEIRft. CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE M ISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT ÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI D IURNO. AF __ 10/2014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INP.L DE 400 L, C.11.PACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR· CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁR!NMISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MED IA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1~32 

PEDRA BRrTADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR. SEM 
FRETE 

Descrição 

CARGA, MANOBR A E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÁO 

CARROCERIA COM GU INDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF _0712020 

MO sem LS => 

Valor do BD I => 

Tipo 
FUES • FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

0 .55 

2.90 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENT OS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Materia l 

MO sern LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

29.05 

109 .18 

TRAN • TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

• 
B.D.I. 
25,0% 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quan t. => 

Und 
m'' 

CHI 

CHP 

H 

H 

rn' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

T 

0.0446000 

0.0250000 

0.1470000 

0.43 

2,000.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22 29 

20.0000000 

Quant. 

1.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desone rad o: 
Hor is ta: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

21 .20 

23 .29 

0.22 

MO com LS => 

Va lor com BD I => 
Pre ço Total => 

- -- -- - -------- -----

Valor Unit 
436.73 

0.38 

·t .67 

15.90 

17.34 

64 .97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Valor com BD I => 
Preço Tota l=> 

Valor Unit 

27 .25 

0.94 

0 .58 

0.03 

0.98 

14.52 
29,040 .00 

Total 

435. 7:~ 

0.26 

1.24 

J 
36.5C 

25.12 

459€ 

283.BE 

43.7!: 

51 .34 

545 .9 1 
·t0,9 18.20 
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Obra Bancos 

~ ~~ 
PRESIDENTE 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

DUTRA 
P s;:i:C F"t.ttTLlSfA 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxiiar 

8 

8:1 

Composição 

Composição 
Auxi~ar 

Composição 
Auldti3r 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxir.ar 
Insumo 

Insumo 

insumo 

8.2 

Composição 

Composicão 
Auxiüar 

5928 SINAPI 

5930 SINAPI 

Código Banco 

92449 SIN API 

92265 SINAPI 

92272 SINAPI 

88262 SINAPI 

88239 SINAPI 

00002692 SINAPI 

00040304 SINAPI 

00006193 SINAPI 

Código Banco 

92776 SINAP I 

88238 SINAPI 

Pla n ilha Orçamentária A nalítica 

GUINO AUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MOMENTO MÁXIMO.DE CARGA 11 ,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQUINAS E EQUIPA!vlENTOS 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTtNCIA DE 189 CV 
- CHP DIURNO. AF _06/2014 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
9,70 M. INCLUS IVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTtNCIA DE 189 CV 
- CHI DIURNO. AF _06/2014 

MO sem LS => 1.22 

Va lor do BDI => 6.8 1 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇ ES LATERAIS 

Des c r içã o T ipo 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAÇÕES E 
GARFO DE MADEIRA, Pt-OIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADE IRA ESTRUTURAS 
RESINADA, 2 UT ILIZAÇÕES. AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA FUES - FUNDAÇÕES E 
COMPENSADA RES INADA, E = 17 MM. AF _0912020 ESTRUTURAS 

FABRICAÇAO DE ESCORAS DE VIG A DO TIP O GARFO, EM MADEIRA. FUES - FUNDAÇÕES E 
AF _09/2020 ESTRUTURAS 

CARPINTE IRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS D IVERSOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) Material 

TABUA NAO APARELHADA '2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM Maierial 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 34 .83 
VGlor do BO I => 73.51 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IF ICAÇAO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12i2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

• 
B .D.I. 

25,0% 

CHP 

CHI 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

m' 

M 

H 

H 

L 

KG 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

0.0886000 

0.0380000 

0.94 

70.0000000 

Q u ant. 

1.0000000 

0.6210000 

3.6310000 

1.6560000 

0.3040000 

0.0100000 

0.0490000 

0.7010000 

26.74 

18.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

Encargo s Sociais 

Não Desone rado: 
Horista: 11 5,66% 
Mensalista: 73.48% 

284 .90 

52 .94 

MO com LS => 

V31or com BO I => 
Preço Tota l => 

Valo r Un it 

294.07 

130 .08 

42.98 

21 .08 

16.52 

7.97 

28.87 

22 .60 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Tota l => 

Va lor Unit 

17 .39 

15.87 

25.24 

2.01 

2.16 
··· 1. 

34.06 
2,384.20 

15,041.17 

Total 

294.07 

80.77 

156.Llô 

34.90 

5.02 

0.07 

1.4 1 

15.84 

61 .57 

367.58 
6,616.44 
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• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI • 0612022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

e 
B.D. I. 
25,0% 

Planilha Orç amentária Analít ica 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiüar 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

Composição 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. UTIL IZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E KG 
Auxitiar ESTRUTURAS DNERSAS, EXCETO LAJES. AF_1212015 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BW G, D= 1,25 -Materia l KG 
MM (0,01 KG/M) 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR I DISTANCIADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Materia l UN 

PLASTICO. PARA VERGALHAO "4.2 A 12,5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 2.40 LS => 
Valor do BOI => 4.34 

Quant. => 

8.3 Cócligo Banco Descrição Tipo Und 

Composição 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DNERSOS H 
Auxiliar 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxifiar 
Composição 92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E KG 

Auxi liar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAP I ARM1E RECOZIDO 16 BWG. D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Materia l KG 
MM (0.01 KG/M) 

Insumo 00039017 SINAP I ESPACADOR I DIST ANCIADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l UN 

PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 0 .86 LS => 

Valor do BOI => 3.07 
Quant. => 

8 .4 Código Banco Descrição Tipo Und 

Composição 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E m' 
CIMENTO/ ARE IA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

Composição 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁR IOS DE CHI 

Auxiliar 280 l , MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÍ:NC iA DE 2 CV. SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR -CHI DIURNO. AF _1 012014 

0.17 13000 

1.0000000 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

100 .0000000 

Quant_ 

1.0000000 

0.0114000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

300.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista : 73,48% 

21.20 

12.53 

23.29 

0 .22 

MO com LS => 
Valor com BOI => 

Preço Total=> 

-Valor Unit 

12.31 

15.87 

21.20 

10.00 

23 .29 

0.22 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

436.73 

0 .38 

3.63 

12.53 

0.58 

0.21 

4.24 

21.73 
2, 173.00 

Total 

12.31 

0 .18 

1.47 

10.!JO 

0.58 

0 .08 

1.52 

15.38 
4,614.00 

Total 

436 .73 



• 
~,,.,$ Obra Bancos 

~ ~~ 
PRESIDENTE 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAM INHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

DUTRA 
'"'r;~~IYVIM 

Composição 88830 SINAPI 
Auxiijar 

Composição 88316 SINAPi 
Auxiüar 

Composição 88377 SINAPI 
Auxiiar 
Insumo 00000370 SINAPI 

Insumo 00001379 SINAP I 

jnsumo 00004721 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM~'lAl DE 400 l, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÂRIOS DE 
280 L, MOTOR Elt'TRICO TRIFÁSICO POTÍ:NCIA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 
CARREGADOR - CHP DIURNO. Af' _1012014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRWMISTURAOOR COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA - POSTO JAZ IDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material 
TRANSPORT E) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1~32 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRAIFORNECEDDR. SEM Materia l 
FRETE 

MO sem LS => 
Valor do BDI => 

29.05 
109.18 

Total sem BOI 
Total do BDI 
Tota l Geral 

• 
B.0.1. 
25,0% 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

3.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista : 73,48% 

1.67 

15 .90 

17.34 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 
Valor com BDI => 

Preço Total => 

1.24 

36.50 

25 .12 

45.98 

283 .88 

43.75 

51.3-: 
545.91 

1,637.73 

-
356,864.33 

89,148 .91 
446,01 3.24 



• • 
/. .,.,...,,,_, Obra B a ncos B.D.I. Encargos Sociais 

-~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MO LDADA NA RUA CAMINHO DO SINAPI - 06/2022 - Maranhão 25,0% Não Desone rado: 
-~ BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO SBC - 07/2022 - Maranhão Ho rista: 115,66% 

PRESIDENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Me nsalista: 73 ,48% 

OUTRA 
Curva ABC d e Serviço s --- PREFSITUAA ·-·-

C ó d igo Banco De s c r iç ão Tipo Und Quant. Va lor Un it T o t a l Peso(%) Pes o 

Acumulado ( %} 
011737 SBC AOM INISTRACAO LOCAL DA OBRA R$300 .001,00 ATE R$600.000,00 SERVICOS ADMINISTRAT IVOS MES 2,0 58.910,68 117.821 ,36 26,42 26,4< 

92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL OE FUES - FUNDAÇÕES E l<G 4.400,0 14,57 64.108,00 14,37 40,7!; 

CONCRETO ARM ADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

94966 SINAP I CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1:2.1:2.5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E m' 112.5 545.91 61.414.87 13.77 54.5!: 
CIMENTO/ AREIA MÉOIN BR ITA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

92417 SINAP I MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÕRMA DE P ILARES RETANGULARES FUES - FUNDAÇÕES E m' 256,0 183,86 47.068, 16 10 .55 65,11 

E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE ESTRUTURAS 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2 UTILIZAÇÕES . AF _09/ 2020 

92l79 SINAP I P.RMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 2.092, 16 15,38 32.177,42 7,21 72 , 3~ 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

92788 SINAP I ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC !ONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 2.000,0 14.52 29.040,00 6,51 78,84 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 1:?,5 MM - MONTAGEM. J>F _1212015 

92777 SINAPI ARMAÇÁO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAI.. DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 1.000,0 20,43 20.430,00 4,58 83.4< 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM . AF _12/2015 

73890/001 S INAP 1 ENSECADE IRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES OROP - DRENAGEM/OBRAS DE m' 63,48 228,75 14.521 ,05 3,26 86,67 
CONTENÇÃO I POÇOS DE vsrrA E 

92922 SINAP I ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS D IVERSAS DE CONCRETO ARMADO . FUES - FUNDAÇÕES E KG 825.0 14,18 1 f .698,50 2.62 89,3{ 
EXCETO VIGAS, PILARES, L.A.JES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO N:;O CA- ESTRUTURAS 
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM . AF _06/2022 

92923 SINAP I ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 540,0 16,16 8.726,40 1,96 91 ,2 ~ 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTLIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF _0612022 

92449 SINAP I MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRM A DE VIGA ESCORAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E m' 18,0 367,58 6.616,44 1,48 92,74 
COM GARFO DE MADEIRA PIO-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

Com;··~ 
º.o 

.r~ , 
' '~ .. ~ ~ <:li! ... ~ 



• • 
_/-"""'""""" .. Obra Bancos B.D.I. En cargos Sociais 
~~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDAD A NA RU A CAMINHO DO SINAPI • 0612022 - Maranhão 25,0% Não Desone rado: 

. ~ BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO SBC - 0712022 • Maranhão Horista: 11 5,66% 

PRESIDENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Mensalista: 73,48% 

DUTRA Curva ABC de Serviços -· P IUll'UlURA ---

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 242,39 21,73 5.267,13 1.18 93,9< 
CONCRETO ARM ADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

92916 SINAP I ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DNÉRSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 250,0 20,56 5.140,00 1,15 95,07 
EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVAN IZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS rrr' 6,0 672,56 4.035,36 0.90 95,91' 

92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E m' 20,0 200,53 4.010,60 0.90 96,87 
COM GARFO DE MADEIRA, Pto-D IREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRLITURAS 
PlASTIFICAOA, 10 UT ILIZAÇÕES . AF _0912020 

·-:: 5970 SINAP I FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ <. FUES - FUNDAÇÕES E m' 25,D 125,67 3.14 1,75 O,i ~. 97,5€ 
REAPROVErrAMENTO 2X ESTRUTURAS 

738171002 SINAP 1 EMBASAMENTO DE MATER IAL GRANULAR - RACHAO FUES - FUNDAÇÕES E rnl 20,0 154,38 3.087,60 0,69 98,27 
ESTRUTURAS 

101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERF IL METÁLICO EM CAM~\JHÃO TRAN - TRANSPORTES. CARGAS E T 70,0 34.0G 2.384 ,20 0,53 98,81 
CARROCERIA COM GU INDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF _0712020 DESCARGAS 

73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, SERT - SERVIÇOS TÊCN ICOS m2 71 ,4 32,61 2.328,35 0.52 99,3~ 

INCLUSIVE NIVELADOR 
94116 SlNAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m' 10,0 192,87 1.928.70 0,43 99,7E 

M, COM CAMADA DE BR ITA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _0812020 

89885 S INAP 1 ESCAVAÇÃO VERT ICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CA.R.GA. DESCARGA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m' 40,0 14,56 582.40 0,13 99 ,8~ 

E TRANSPORTE, EM SOL.O DE 1ª CATEGOR IA COM ESCAVADE IRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0.8 M' 1 111 HP), FROTA DE 3 CAM INHÕES 
BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF _ 12/2013 

739651009 S INAP 1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUll~DO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m' 2,44 198.75 484,95 0,11 100,0C 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

Total sem BOI 356,864 .33 

Total do BOI 89,148.91 
Total Ge ral 446,013.24 

" 



• 
Obra Bancos B.O.I. 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOtDADA NA RUA CMt lNHO DO 

BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CSRO EVAf'iGEUSTANO 
MUNlciPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI • Oe2022 ~Maranhão 25,0"lo 

Código Banco Descr ição 

OO<HS05~ S"'APi ACO CA-50. 12.SMMOU 16.0 f/,M. VERGl\.LHAO 

0000270€ S NAPI ENGENHEIRO CIV!. CE OBM JUNIOí< 

0000137~ St-lAP I CIMENTO PORTLANO CQ\1POSTO CP 11-32 

0000406~ SNAP I MESTRE DE O:::H<AS 

SBC ·0714l022 ·Molranh.io 

Tipo 

Materi al 

M~odeObra 

!Ylateri<ll 

Mão d&Obra 

0000121.! S N ."PI CA.RPl.\lTEIRO OE. F<JRM.\S (OORtsTA ) Mk\o da Obra 

0000037~ SNAPI ARM\DpR(HOIUSlA) j\tãodeObrd 

0000:1 3~ SNAP.I CHAPA.'PAINÊLDEMAri:IRA COMPENSA[}). RtS!l'JAQI\ (Ml\CEIRfTE Materi:?J 
RESINAOO R{)SA)PARA F~ c:E .a:>NCRETO. OE 2200·k 1iOO M.\t E= 
17 WM 

0000003~ SfllAP I ACO CA-M. 8,0 MM. VER\:Al.HQ..O M<l!91Íal 

0000108'~ SfllAPJ ENCAR~G.õ.00 CE RAlOE 08RAS Mão d.:l Obra 

00000121 Sr.IAPI f;.PONJAOOR OUAPROPRlf\DOR CE flAO DE OBRA {HORISTA ) Mão c1~0bra 

000 1 1 7 7~ SINAPI V IGIA NOTURNO. HOAA EFETIVAMEN1E ·m.ABALAAOi\ OE 22 HAS 5 H . M:lo d~.Obrê1 
lCOMAOICONAL NOTIJRNO} 

000.13 13;. St.IAP'I l\RJ\MI,'; t{E(.."'OZIUO 16 LrlllG. o :: ~ .65 MM (U,01Q )\.G<'fvnou 18 B\'\'G. o ::. M;:ite:rial 
1,25 MIA {0.01 KGM) 

oo~n Sk-4/\P I V IGA NAOAPAREl.HA[)\ ·s X 1s· OJ. . EM M\CARANDLBA. ANGELt~1 o u Ma!Cfi<l! 
EOUTVALENIE [)\ 'RCGIAO-BHUlA 

OOO<t305E Sl'JAPI ACO CA-50. 2QO MM OU 25.0 PIM. VEROALHAO 

000061 11 S.l\IAPI SE ~ENTE DE: OBRAS 

000(!4~ 9 1 S ~API PONlALElE ·1.sx 7.5' CM EM PfN lJS. Ml.S TA OU E.OU fVALENTE DA 
f-.!EQlf,Q-CRUTA 

000<1003.;; S"'API ACO CA-50. fi.3 MM, VE.RCALHl\0 

099 1Hl SBC lECNICO DE SEGURA.NCA DO TRABALHO 

0000037( Sr.IA l-'1 ARElA Mt:ov, . ?OS l O J.i\llDMOHl-ECEDJ R íREllRA::xJ 'IA JAlO/I 
SEM TRANSPORTE) 

OOOC'A771 S f\IAPI PEDRA BRITADA N. 1 {9.5a 19 t111M} Pô3.IO PEO~\RNFO~O::OOR 
SFMi=RETE 

Materi.11 

Mão de Obra 

Mme..rial 

\ilaten.:.I 

Mão de Obra 

Material 

Mi=ltt1rl.\I 

li0004S\7 S~:'\PI SARRAr=o · 2.5 X 7,5" CM EM PINUS. MISTA OU FOUIVALENTE DA REGl>.O • Maton<:õl 
BRUTA 

0003737:.: Sf-11\P I CXl~MES · t-ORIS TA !COLE Tfll'X) V"llAA) 0\1lroo 

0000481? SNAPI º!AD\ DE OORA !PA RA COi\lSTRlJCAO C!VlL IEM C:H.APA GALVANIZADA Matem:J 
'N . 22· . ACES IVADA OE ·2.4 X 1.z- M !SEM POSTES PAPAFIXACAO) 

000376&: S~AP I OPERADOR a= BETONEIRA ESTACKJNAm\ / MISnJ~O.../R Mão ~ Obre 

000061 17 Sl'l.&\P I CARPINTEIRO A UXILIAR (HORIS TA ) M~a de Obra 

OOOOG18f. SN.l\PI TABUA NAOAPARELHi\.OA ' 2.5 X30º CM. EM MACARA.NOLf.IA. ANGEU '\.t M,uclial 
OU EOLRVALENl'E !)\ REGIAO - ORUTA 

0000134!:: St.IAPI CHA PAtPA INEL OE lv~IJEIRA OOMPE/'SADA PLA5 l li: teADA (MADEFffT( M°atari;;I 
PlMTIF ICADO}?ARA FOFM\ a: CONCFd=TO. DE .noo x 11CD MM. E -
~ 17"MM 

0003737 1 Sf\IAPI TRANSPORTE -HORlSTA (COLETAOO f'AIXA) Ser.4ços 

0000473( S fllA PI º EDRA OC ~MO OU Pl:l.>RA M CHAO PARI\ A KR!tA'.J!FUNL"\\CAO \PCtrfO Mtlterial 
PE DRE IP..Ai FOH~CEDOR , SEM FRETE} 

00006114 S l\lAPI AJUDAN í E CE ARMAOOR (1-0 RIS íA) Mão dcOhra 

00004:!2 1 SNAPI OLEO DIESEL COMl3l..S HVE L COMl..Jvl Material 

0004JA82 SNAPI [ PI - FAM ILIA CA~ lNIE IRO OI: FOHMAS -1-0RISTA {E:Nc.;~ EquirlMl!i!l llO 
COMPl.EMENTAf.d:.S · COLETADO C/\ IX/\1 

000-134!H StlAPl EPI ·FAMILIA SER.JENTE • H0Rt5TA IENCl\RGOS C:OMPLEMENTAFES • EquipaT1cmo 
COLETADO CAlM J 

000-1027 ~ SNAP l LOCACAO DC VIGA SANDUICl lE f.E.TALICA VAZADA PAAA !RAVAMENTO C.qu ip31TlC:i to 
OE PllA PES. AL lUR/I. DE ·s· CM, LARGURA a: ·o· 0..1 E EXTENSAO [E 2 
M 

OOU-1J.16S S114API E:PI · =AMILIA PEDREIRO · HORISTJ\ (ENCJ\RGC6 COMPlf MENTARES · Equip(rne<ito 
COLETA DO CAIXA1 

Und 

KG 

H 

KG 

H 

H 

H 

m' 

KG 

H 

H 

h '2' 

KG 

M 

KG 

H 

" 
KG 

H 

m' 

m' 

M 

H 

m' 

H 

H 

M 

m' 

H 

m' 

" 

H 

MES 

H 

Encargos Sociais 
N5o t:>:tsone ra do: 

Horlsta: 115,66'1• 
Me nsa lista: 73,48"/,. 

Curva A.BC tlc Insumos 
QuanUdadc 

Operativa Improdutiva 

10.331.670:!}3C 

<121 ,379300-1 

43.7.30.797.339€ 

.. ~23. 5445S6e 

883,5062048 

782,5356126 

'!'92,23 11675 

1. 109.2082.1~ 

423. !W-155<31:1 

<123.5'1<15568 

418,'(}g99;cl25 

283;!i36353C 

·~ss. 4 t!505ij5; 

615. t6087HL 

498.47 10181 

Pl)().68119')2 

52&.481-18 1:! 

•1 16.38277:>1 

79.6202786 

66,277'.-l847 

1. J.11 .'r -16504:.! 

·U:IOQ.8J39104 

5.9957/01 

164,077022C 

163, n1894.5 

59 .9526~-1C 

te.301423S 

3. 0BS.358400€ 

23,9828803 

123.6362:.!02 

203,060369'2 

1. 037 . 148.3~>5 

906,4250638 

100.:~23'1 1 

903.5U69845 

Valor Un tt-ãrio 

Opera t iv~ -Improdutiva 

11.1( 

124.9 • 

0.9 ' 

49.S: 

22~ 

22.~ 

78.6< 

13.fll 

32.0' 

22.2( 

21 .5! 

29. \ ' 

52.8' 

12.i f 

15.7: 

' 1 2,fK 

13 5( 

i 6 .lrr 

81.2' 

97. R: 

'1 .4 ; 

1. u · 

537 2: 

18.8: 

1 6.5~ 

4 1.2; 

1 33.2~ 

0.7 ' 

87,:>: 

15.6' 

8 ,9(: 

1,r.; 

14: 

12.Si.. 

1.j( 

• 
Total 

Operat iv<i lmprOdutiva 

114.71'1 .&1 

52.6J4,5(. 

39795,0:: 

21.156,0.!. 

19.668,8!' 

17.4 19,1<! 

15.120,9(' 

15 .063,0!' 

13.557.61' 

9.428. H 

9.009,S.l 

8,253,74! 

~ .207.< : 

7.861.71 

7.835,91 

1.saa.r .. 

7 .1 01 .Sl 

G .670.4 ~ 

C.4&5.91 

6 1!i1, 41 

5 9< .. H.9: 

4 .64 6.8-1 

37/1,01 

3 .089.5' 

2.712.8'.' 

2.471.2: 

2.438, 1; 

/ .1 90,6f 

2.0:'0.5 1 

1,9 '.Mi, 1.tl 

1.8H.l.it : 

1.6) 8 ,3 > 

1.29(\ 1! 

1.2:>6,71 

1 228 , 8~ 

Geral 

1H .7MJY-: 

52,634 .5<. 

39. 795.0~ 

21 ,156.0.: 

l!l,66a8t 

17,419 .2.l 

15 , 120 oc 

15,003.0C 

15.557.Bt: 

9.42S.1( 

9,C-09.il' 

a . .ifiJ . 7~ 

a.:?07Ai 

7.861.Tf 

7.835.9€ 

7.688.7;. 

1. 101 se 
6.670.4! 

6.465 oc 

6.1 5 1.4i 

5 . 994 . 9~ 

4 848 .& 

3.n 1m 

3.089 .5; 

2. 712.81 

2.471 2~ 

2. 438-.1 ~ 

2. 190.6( 

:>. C92. 5 l 

1,936.1! 

1.8 W A: 

1,621:"3 ~ 

1.WG. 1~ 

1.?5Q.7l 

1.228 B~ 

Peso Valor PC"so 

25.7'2% 

1 1 .~ 

8,92* 

4.74% 

4,4l'X 

3,91~ 

a,.19".{-

3,381< 

3,041\ 

2.1 1" 

2.0l'Y. 

1,65% 

1,84'1( 

1.76% 

1.7~ 

l ,72"t 

1.590'. 

1.50'4 

1.4 5:>/, 

1 ,3?.~ 

1.3'1% 

1. 09':~ 

0, 77.".< 

0,69l<-

0,61 ~1t 

0.5S% 

0.55~{ 

Q,4g'* 

0.47%. 

o .o~ 

0 ... 1 -:~ 

o.:f7% 

0,29",( 

0 , 28o/~ 

0.2&X 

Acumulado Acumu lado 

114. 71-4 .61 

161. 349.3' 

207, 144.3( 

228.300.4 ' 

247,~!).2; 

265.388.5 ' 

280,509 .4 ' 

29G,fi12M 

309. 1 30 . 1~ 

J18.558 ... ~~ 

l27,568.c·· 

:135.P.7 1.i'J ' 

34"'>29.2: 

351 .891 .0.: 

359,727.0( 

J67,4 15 .7 ' 

;174.523 2 

301. 193.6: 

387.659 6: 

3~J , Hí 1.n: 

3!1J.805.9{ 

40tl ,6.-">4 .8l. 

407.875.Sf 

4 I0.965 4; 

4 13.670 3; 

.!16. H 9 .s; 

418.507 .Sl 

4:?0, nR :X. 

42:1.,R?0 .8< 

42'1 ,806 .91 

•l26,626 .3f 

428,254 .Eif 

•lW . 5~ .a; 

430.807.5: 

132,036 .4 : 

25,7'8. 

37. 52o/. 

46,44Q,{ 

51. Hf/, 

55,WA 

58,so;; 

62,89",{ 

"6.7.7',( 

69,3W, 

71,'12"Á 

73, -t·t~{ 

75,2Y'A 

77. 1:J!"' 

78.90o/. 

B0.6S"Ji 

87,38'.{ 

8J.9io/i 

85. 47o/. 

86. ~2";~ 

BB,:10"A 

89.64°/. 

00.7~'1 

9 1 , 4~Í 

92 . 14~ 

92 ,7~ 

9'.l.30o/c 

93.M'A 

94 . 34~!. 

94 , 8 1~.4 

95,25"!. 

95,M''I. 

00 ,0l"Ji 

9U.31'r. 

oo. 5re~ 

9fi.8~ 

Com · 
l'~_J, '1111.j. ., ,lo 1 ~ ,-- \ 
~ ~ ~ . .. l\>J j 

111 

~ .§l 

~ 
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~ Obra ·= CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MCX..OADA NA RUA CN"11NHO 00 

;_;;;;;"""~,..,,, .. ~ ....... ~:":. ":" BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO 
PRESIDENTE MUNlciPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos B.O.I. 
SINAPI • 0&' 2Cl22 - Maran~ 25,0% 
SBC - 07/2022 - tMranhão 

OUTRA 
0000•1 72C SINA.PI PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO f4,8A 9,5 fl.M) POSTO Matarl:.I 

PEDREIRNFORtEU::OOI\, SEM FHETE 

0000423( SINA.PI OPERA~ DE MAQUINAS E TRATORES OIVEPSOO (TERRAPl.ANAGEMi Mão de Obra 

00043487 SINAPI EPI - FAMILI/\ ENCARRECAOO GEAAL • HORl.STA (ENCARGOS EquipilYlanto 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAt.>:A 1 

000..190\7 SIN.'\PI ESPACAOOR I DSTANCU\DOR CIRCULAR CCtJI ENTRACV\ IA IEHAL EM Material 
PLASOCO. PAAA VEOOAU"V\.0 ·-1 .2 A 12.5" MM. COORIMENTO 20rvtl'l 

0000~6e StNAPI PREGO IX ACO POUOO OOM D\BECA 17 X21 (2 X 11) Mater1s1 

00043-16!: SJN..l\PI FERRAMEfl.'TAS - F>MlllA PEDREIRO - HOR!STA (ENCARGOS [ quipa'llcnto 
COt/Pl EMENlAFES -COLETADO CAIXA1 

000-13467 SIN:\PI FSRRÁME"1TAS ·FAMILIA SERVENTE · HO~tSTA (ENCARGOS E~uipflllento 
COMPLEMENTARES -COLETADO CAIYA; 

00006 19:? SINAPI íABUA NAOAPARELWIOI\ º2,5 X20' CM. EM MACA.RANDUBA, ANGElr.A Material 
OU EQUIVALENTE ~ REGIAO - BRUTA 

OOO.:S\l2~7 SJNAPi LOCACAO ll:: BARAA ll: ANCORA.CXM OE 0,80A l.20M DEEXTENSAO. Equip;wncnlo 
COM ROSO.. Cl: 5'8". INCLUINDO POI~ E f- LANGE 

00000244 SlNAPI AUX3L 1AR DE i'C:POGAAFO {HORISTA) Mão de Obra 

000434 5S SINAf>I FERRÃMENTAS · FAMILIA CA~ INTE IRO DE FORMAS • HORSTA e·QtJ!panen\Q 
(ENCARGOSCOWlHENMl~S -COlETAUO C~IXAJ 

OU03775::i SIN'\PI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 161JOO KG. CARGA UTL MAXf\.\A EQulpfl'T\onto 
11030 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 5.41 M. PO"lENCV... 185 OJ (NCLUI 
CABINE E CHA.SSI. NAO l~ ICLUI CARROCERV\1 

0004027 1 S ltli.'\PI LOCACi\O OC APRUMA DOR MEl AUCC OE P LAR COM Al l"UP.A E Equipancnlo 
ANGULOREGULAVEIS. E:<TENSAO DE ·tso· A ·2oo·M 

000050GÇ S!NAPI PREGO DE ACOPOLIOO COMt:ABEG\ 17 X27 {2 112 X i 1) Material 

0004348L S INA.PI EPl - FAMILIA AlJ'10XARlí( • HORISTA tENC\RG:IS CO ·APLEMENTARES - E11uipa-nento 
COLETADO CAIXA) 

00043.48f S.1.1\L'\PI EPl- FAMILIA Ef'l3EN~IRO CIVH..-1--KJRISTA (Ef\CARGOS Equipaiionlo 
COMPLEMENTA~ -COl.E"lAOO O'\IXA} 

0004030.1 Slf'.L.\ PI PREGO DE AOO POUOO CCM CABECA DUPLA 17 X 'Z7 (2 112 X 11) Mmcritil 

()(i().4 :>.4Fi t! SJNAPI EPI- FAMILIA OPERADOR ESCAV/\U:.IHA - HO!-{ISTA (ENGll.RGOO E<N ir aniflnto 
COMPLEMENTARES - C:Ol.ETAOOCAIXA) 

000Jô53 1 S IN.o\PI RElROCSCAVAOEIRA SOBRE ROQ.\S C()l..l C'ARREGACE.RA. TRAC-\0 4 X ê quiprJ01sn!o 
4, POTENCJA UGUIOA 8B t.J> , PESO OPEPACK1NAL Mtlf\.10GE 6fi74KG, 
CAPACIOAI:E [).\CARREGADEIRA CE í,00 M3 E ClA RI:; IHa=SCAVACERA 
MINIMA DE0.2f; M3. PROFUNDIOALE OE CSCAVA<;AO MAXll/iA CE 4.37M 

0000409€ $lNAPI MOTORISTA Cf'EfV\OOR OE CAMINt-<AO COM MUNO< M~o da Obra 

0000336~ SINAPI GUINOAUTO HIDRAlJLCO. CAPAC:ID'\OE MAXIMA DE CARGA ü200 KG, Equlpai1entr, 
MOtviENTO MA.>:JMO DE CARGA 11, 7 TM . ALCANCE. MAXMO HOR llONTAL 
9.70 M. PARI\ MONTAGEM SOBRE CHASSI DE. CA.MINHAO PBT M~f.1.0 
13000 KG {INCLUI MONTAGEM. N0..0 INCLUI CAM tlHAO) 

0000423-1 SINAPI OPERADOR DE ESO\VAa::IHA Mao <:e Obrn 

0000475( SINAPI PEDREIRO (HORIS fA) Mão do Obra 

0000759E SINAPI NIVELADOR (HORISTA) Mão de Obr;:i 

0001053!' SINl\PI BE"TOr-.EiRA CAPACIDADE OOMINAL400L, CAPACl!Y>.DE CE MISTI..IRA Equip<111MID 
280 l . MOTOR ELEIRICO lRIFASICO 220/3al V POTENCLI\ 2 OI. SEM 
C.i\RREGADOR 

QQ()(l+4 3~ S!l.JAPI CAIBRO NAO APAR:LHJ\00 ' 7.5 X 7,s · CM. Ef\.1 MACAR.A.NDUBA. ANGELN Materrr.t 
OU EQUIVALENTE Q.\ REGIAO -BRUTA 

0000270~ SINAPI ENERGÍÂ ElETRCA ATE 2000 KWH INDUS l"R IAL. SEM Ll:MANDA Materisl 

0000!106 1 S ll\ll\PI PP.EGO DE ACO POUOO COMCJ\BECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Ma1eri:il 

0004346~ SINAP I FERRAMENTAS · FAMIUJ\ ENCARREGAOO GERJ\L • HORISTA !ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTAl-ES ·COLETADO CAIXA.J 

0003nfi:: S!t.Vl.PI CAVALO MECANCO TRACAO 4){2, PF. SO BRUTO TOTAL 161JOO KG, Eql•ipal11!lll!O 
CAPACIDACl: fv'AXJMA OE TRACAO '36000" KG. DISTANCIA ENTRE El>OS 
•J.56 " M, POTENCIA •286' CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NA.O NCLUI 
SEMIRREBOQLE) 

000 1 008~ SINAPI õí'1~~~:'L ~!?T~~k~{~~'ü~~~~- CACM13A 0.00Ml. PESO Equipa-n ento 

m' 

H 

H 

lJN 

KG 
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H 
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MES 
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H 

JN 

MES 

KG 
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H 

KG 
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H 

UN 
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UN 
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KG 
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UN 

UN 

Encarg os Sociais 
Não Ollsonerado : 
Horl sta: 1·15,66º.<. 
W.cnSõllista: 73;48% 

Curva ABC de '1s.u mos 
10,992153: 101.1; 

59,7832172 

832.7M5462 

3.448.69923Hl 

3í.517000:C 

903.56898<1!: 

906. 425063e 

22,3020801 

200,8166500 

43,096264€ 

1.031.148335.f 

0,0008 16€ 

50. 1402084 

12.6869437 

41 6,3877731 

416.3827i31 

6.7212022 

238,21i308ôC 

0,000366.,'l_ 

8.97J.'IS91 

0,001031C 

5.4892361 

5,9362105 

7.1827108 

0.017$:117 

2.6539628 

120,5'1&1352 

3, 747375C 

832, 7655462 

0 ,0001400 

0,000008' 

19,2( 

1.3! 

0. 2; 

29.2~ 

0.9~ 

0 ,7( 

28.2t 

~s. 1~ 

14.0! 

0.5{ 

63S.201.2"i 

8. 1~ 

29.a< 

0,81 

0.8; 

36."' 

o.~ 

540.703 4~ 

21.1! 

1 74 .9 1 4.4~ 

2'5.J: 

22.2f 

17.9: 

6 .G84 .2: 

39,"' 

0, 9~ 

28.7~ 

O,;; 

705 .803 , S ~ 

1.06 1.980.4 ~ 

• 
1.11a .o:· 

1 152,6:-

1.i24,2:· 

93 1. lf 

921,2·1 

831.21" 

63< ,51 

630,0: 

626.5! 

605.f,i. 

500.Sl 

521 . 1. 

407 . 1'1 

378.0" 

358.0! 

3•11.4:· 

2•12,Sl 

226,3'1 

198.0I 

189.7! 

160. 3: 

141.5: 

132. 1'1 

1 7~ . 7 1 

117.2!" 

111.s:: 

1 10,94 

107,6' 

99,9'. 

w ,o: 

72, 4! 

1. 178.02 

1, 1 52 .6~ 

1, 124.2: 

%1. H: 

921 .24 

831.2é 

634.SC 

630 .02 

626.5~ 

f..-05.5( 

580.8( 

52 1.1 7 

t107 .14 

378.0i 

358.~ 

34 1.4:: 

242 .5( 

226.3 1 

198 .0~ 

189.7f 

1 80 .3~ 

1-14.5:::: 

13L.1t. 

128.7 1 

117.2t: 

11 1.53 

110 .0C 

107.fié 

99.9:: 

99.0:; 

72.llE 

0,2<ll<. 

0.2<ll4 

0.25-V" 

0. 213 

0,21% 

0.1~ 

0,1 4% 

0, 14""1.i 

0,1 4.Xi 

íl ,14% 

0.13% 

0.1 2% 

0,091'1 

º·°""' 
0.08'~ 

0.08% 

0.05% 

0.05% 

0,04''>!, 

0.04:Y. 

0.04% 

0.03% 

O,O:tt'1 

0,03'.4 

0.03':-'., 

0,03'1,, 

0. 0?% 

0,07% 

0,0?% 

ú,O?id 

o,o_"Y, 

433.21 4AI 

434 ,367 .0l 

435, 491.3 ' 

436,4 22 .41 

437.343.7{ 

438, 174 .9t 

4:38. t\09.41 

4:\9, 439.S; 

440,066.0t 

.W0,671 .G: 

44 ~. ~2.3; 

·H 1.'173 .5' 

442. 180 .!:l ; 

442.558 7! 

442,9 16.3: 

443.258.2; 

-1 43.500.7: 

A4J, 727 .0: 

44:1,925.1! 

444 .114 .9• 

~44. .295 . 2: 

444.'139.a· 

4•\4,57 1.9: 

J.4A, 700.6i 

44/i.817 .9' 

440:,929.4 ! 

445,040.3! 

445. 148 .0 ' 

445,247 .91 

445,:W6.91 

1!1 45,419 .4: 

97. 1'.f'/. 

97,39",.( 

97,64'/. 

97.85"/, 

98.CiYÃ 

9B.2'( /, 

98 . ~/, 

98, S.,-Y, 

1"48,67'1'/. 

98 ,&'.Y'ti 

98.9Jtlt 

99.05'}; 

99. 14'1. 

99,23'!. 

99.Ji<;-; 

99.3Ef;i 

99.44",( 

!l.9.49'/I 

B9.5.'.'f/, 

99. ~7'/. 

99,61'A 

99.fJS"Á 

~. 6L"': 

99,l 'l'X 

oo.1m. 

99, 7~i 

!iíl, 7~/, 

9!l81"J: 

99,83"/, 

!rJ, 8~/. 

99,81"',( 

---;::--___e " º"''ss~-' 
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~~~ '~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MCl..OADA NA RUA C~INHO 00 

Ban ço s B.0 .1. 

~--'#~ BOIAD~IRO MANDACA RU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO 
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SINAPI - 06'2022 - Mar.tnh.'io 25,0% 
SBC ·07121.122 ·M:trantno 

OUTRA 
1"llJ'.PC'H1$f.-

OC004'1Ú SiNAP1"' SARRAFO NA.O APARELHADO ·2.5 Xi" CM, e;1 MACARÁNOUBA, ÀNGELf\.~ Material 
OU EOLINAL:NTE QI\ RE-O IAO -BRUTA 

0000 274!: SINAP t PONTALETE ROLÇO SEM TRATAMENTO, D= 8 A 11 CM, H= 3M, EM Material 
EUCALP TO OU ECUfv'ALENlE DA. REGIAO-BRl lTA {?APA 
ESCORAMENlO) 

ooooo.34"4 s~PI .. AP..~ME GA.'i:vANIZADO l6 BWG, b = 1,65MM {Ú,0166 KG<MJ M~l erial 

0003n4~ SINAP I SEMlfiREBOOlE-r.,oM iJOlS El:.«)S EM TAN~M fpo BA..<=iCUlANTE COM Material 
CA.CAtllBA ~lETALK:.A 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, f~O ~0.U l CAVALG 
MECANK:O\ 

0003737~ SINA.PI SEGURO - !-ORSTA tCOl..ETAOO CAIXA) Taxas 

IJOOC·l!'OS SINAPI S.ÁRPA.fÜ .-2.5 X 10' C.hl EM PINUS. f~ iSTA. OtÚ:OUIVAl.ENTE O.\ REGJAÓ • Matcrjal 
BHUTA 

000-13492 SIW.PI EPI :.:. FA.MlLV-1. tCPoGRA.FO - HORISTA (E'NtARGd; OOMPlE.MENTARE.S • EQviparie.nto 
COLETADO CAIYA) 

000200'.lC S INAP I . MOTORiSTA CE CAMINl-'.AOBASCULANTE Mão de.Obra 

0003737( SINAP I AliMENTÃCAO • HO?.ISTA (COtETADO CAIYA) 

00002°69~ SINAPl OESW'.OÜ.'ANTE PRÓÍE TOR PARA FORMA.S CX: MACE RA. CE BASE 
OLEOSA EMULS10Nr\D/1 EM /\Gl.VI 

Oooosm.1 s1w,p1 PRt:oo·DE-ACO POuoo ·coM CABECA 1s·x 1e n 112X iJJ 

Oul ros 

Matcriill 

Mz.:..~rial 

OC-0434Se SINAPI FERRA.Mt:Nf AS . FNAIUA /\LMOMH!FE - HOIU3TA (ENC\RGOS EQll~J<'t'll etl!O 
COMPLEMENTAFES - COL.ETADt1 CAL><A) 

Oaú07247 SW-JAPI LOCAO\O L~ TEODOLITO El.E TRONICO. PRECISA.O 1\f\GULAR OE 5 A 7 Equip;:rnenlo 
SEGUNDOS. INC.UJINOO m:1PE 

0000725.:: SINAPI LOCACAO CÉ NIVF.L OPTICO, C:Ó\.t PRE.CÍSAO CE -0, 7 !vi .A, AÜf.iENTO a: Mmcrial 
3.2X 

00005{)7~ SIN.<\PI PHEGO DE: ACO POUOO COM C/!JJ i.:C'\ ~~ X 30 (2 314 X 10) Matcti<ll 

000 1 4"ã1~ SINAP I SERRA CIRCULAR Dt:: 8ANCADI\ C0\1 MOTOR ELETRICO, POTENCIA CE Materiiil 
~ 1 60CrW. PARA niscn [>?: DIAMETRO [E lf1' {2f;O MM) 

iJoo43462 SINA.PI r"EH°Rh. MHfTAS - FA:Mllt;\ ENGENt-Ê.IRO Cl\/l - HORISlA (ENCARGOS Eql1ipi•nsllto 
COMPLfMENTAFtES -GOLETAGO CAIYA ) 

0004~fif SINAPI FERAAMENTAS - FJ>.M/l IA TOPOG~FO - r«JR1:3ÍÁ (E=NC'ARGOS t.quipanan!o 
COMPLEMENlAf-ES • COLET/\00 CA.IXAJ 

ODOG422;( S N A,P! C'./\SOLINA COMLl:l .. .. M;itatial 

0...')()...tJ.4~ SINAPI FERRAMEN l AS - FAMllJA OPERADOR ESCAVADEIRA · H.JRtsTA Equif1:11Nml!J 
(ENCARGOSCVt.PLEf;F NTA RES -COLETADO CAC<A.J 

0001345€ S1NAPI ~~~1~1_A4~~:cl~~: H~(~~TURSt~o CSOOUElEl C0\1MOTOR A Eql1 ip~1;ento 

"'' 
M 

KG 

UN 

H 

M 

H 

H 

KG 

H 

H 

KG 

UI' 

H 

H 

H 

lJN 

Encargos Sociais 
Não Oesu1Yt rado: 

Horista: 1 1 5, 66~'• 
· -:",,onsall st<t: 73.48% 

Curva ABC de hsumos 
5;9957201 · ' ., 10.a ; 

15;85%7~ 3,8! 

1,4269814 38,2; 

0,000205(] 261 .37 1,'2i_ 

4 .800,83..19104 0,0 ' 

o.7451851 6 .5( 

49.9"-M::l.182 

1.7U79:'.C 2'J. 4 : 

J.oos .JSMro~ o.o· 

2.8'1798&1 9.9{ 

0.8561888 .12.n 

416.382n3t O,OI 

7.134906S 2.a· 

7. 13'1906~ 2.a· 

0.659529:;: 29.Z:: 

0,005235!ó 1.45().n! 

411i.l52n 3f o.o· 

49.°944 34~;. O. Oi 

O.J293Q4Ç. a. u~ 

738.2100%<: o.o· 

O:JOOOSOC 17.94 t . 5~ 

• 
65. ,.. 

6 1,5:· 

54.6 ! 

53.5". 

48,0 ·! 

4.3.lH 

38.41. 

35.0!· 

30.8!" 

2a.o· 

26.()ol 

24,91· 

20.0!· 

20 ,CY. 

19.21 

7,6: 

4 . 11 

4 ,CI 

Z.91 

2 ,.}I 

1,Q/ 

GS:iT om% 445.484 .6: 9!:1.88"1; 

61.5:'; 0.0 1% J.4 5, !"l46.1! 99,9(1'..i 

54.61 o.01% 445.600.7! 99.9 i~ 

5..1.Si. 0,0 1% 445.654 .3: 99.92",1 

48.01 0,01% J.45,702 .3• ~1,~n··~ 

43.84 0, 01'l'o -4 45.745.H 99.94"/. 

38.4~ 0. 01% 445.784.6' 99.95t;! 

35.U< 0,01% 445.819.7: 99,9b'<'A 

. 30.8~ ó,o rr.i 445. 850 .5~ 99,96'ii 

2801 0.01'% 4•15.878.6f 99.9~\ 

28.04 G'} .W.J 4'15.006.7( 99.9a<"1; 

24 .9f O.tn% J.45.9.1 1.6! 9!-J,9ffií 

2o.of 0,<Kll<> .!45.~51 .7 '. 99.9w; 

20 .05 O.OOY.. ol 45.8i'1."!1 ~9 . 9gc'/. 

19.~ o.O~ 'J 4s.931 . a~ iOO.ocrA 

7.B'.! 0,00% 445,998 .& 100 .0..1"/. 

4.1f. o.~ '.ffl.002.a! 100,0l'J'A 

4 .0G 0,00'\(, .!46.006.S< ~ 00.00';; 

2.9€ .Q.00% 416 .009.3( 100.00't! 

2.:1f O, OOY~ .!46.012.i l ioo.oo,; 

l .ot o.om:. .:!46,013.2• 100.00'/i 

1 o! ais por 11po 

Equipa:ncnto RS 11 . 92:176 
Equip;:rn-<:!1110 par.i AqliY•;ão Pem1aneite H$ \) oo 

:\Ião de Obrtt RS 167.507 fi4 

Material RS 259.4635'1 

Serviços RS 2. i00.60 
Taxas RS 4B 01 

Adminislra-.;ãu RS O 00 
Aluguel R$ DOO 

Verba RS O 00 

Outros P.S 4 .879. 70 

Total sem BCI J S6.864.33 
To la l do BDi 89,148.91 
f.o till Geral 446.0 13.24 

Co111;
8 

r ;~:____,,._ \ 
l j 1-o :1 

~ '-J) ~ ·' " .~ '~ 
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6Â'!~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 

~íiiiiiiiíiii.__,,.,._·o1;i$u.Mc.u.,J;I BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO 

PRESIDENTE DE PRESIDENTE OUTRA MA 

DUTRA 
-- ?Rt:F't:rTUIU. --·-

Bancos 
SINAPI • 06/2022 • 
Maranhão 
SBC • 07/2022 • 
Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista : 73,48% 

Cronograma Físico e Financeiro 
Item 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Porcentagem 
Custo 

Descrição 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA· ESTRUTURA SAPATA".\ 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA· VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA-LAJE 

SUPRAESTRUTURA· PROTEÇOES LATERAIS 

Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 
100,00% 100.00% 

124.767,47 124.767 .47 
100,00%

0

' 80,00"% 20,00% 
5.016 ,30 4.01 3,04 1.003,26 
100,00% 100,00% -~ 

60.089,95 60.089,95 
100,00%_._ 4'õ.mio 60,00% 

87.801 ,53 35 .120,61 52 .680,92 
100,00%............., 40,ÕÕ% 60,00"0%' 

15.950,85 6.380,34 9.570,51 
100,00% 

95.003,57 
100,00% 

42.342,40 
100,00% 

15.041, 17 

M«;~ . • _..... llW 

51 ,65% 
230.371 ,41 

51 ,65% 
230.371,41 

lUU,00% 
95.003,57 

f00 .00% 
42 .342,40 

"""--;õõ,õo% 
15.041,17 

48,35% 
215.641 ,83 

100,0% 
446 .013,24 

~
~~ ~o,,,'.r.r~º 

2' -o 
lh-- ~ 

~ ·~ ! \)"-- j 
'..., tâ"' 'l>'Q 

º'~e\\'>'".' 
~ 



• 

PREF EI TURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA- MA 
CNPJ : 06.138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda , Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

OBJETO: 
Execução de pon tes pré- moldadas no municipio de Presidente Dut ra - MA 

BASE DE PREÇOS/ 
DATA BASE: 

ENDEREÇO: Zona Urbana de Presidente Dutra - MA 

SINAPI MA ENCARGOS 

VALORES SEM DESONERAÇÃO SOCIAIS: 
BOI : 

COMPOSIÇÃO DO BOI - BENEFICIO E DES PESAS INDIRETAS 

,. 
ITENS H ~ SIGLAS %ADOTADO SITUAÇÃO 1ºQUARTIL MÉDIO 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3.00% 3.00% 4.00% 
SEGURO E GARANTIA SG 0.80% 0.80% 0.80% 

RISCO R 0.97% 97.00% 1.27% 
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0.59% 0.59% 1.23% 

LUCRO L 6.16% 6.16% 7.40% 
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%, E PIS 0,65%) CP 3.65% 3.65% 3.65% 
TRIBUTOS (ISS, variavel de acordo com o municipio} !SS 5.00% 0.00% 2.50% 
TRIBUTOS (Contribuição Previdenciaria sobre a receita 

CPRB OK bruta - 0%) 0.00% 0.00% 4.50% 
BDI SEM desoneração (Formula acordão TCU) BDIPAD 22.47% OK 20.34 % 22 .12% 

115.66% 
22 .47% 

3° QUARTI L 
5.50% 
1.00% 
1.27% 
1.39% 
8.96% 
3.65% 
5.00% 

4.50% 
25.00% 

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acordões 2369/2011 e 2622/2013 

BDI = ( l+AC+S + IH ~J.~~F).( :J + L) - l 
(1.-1) 

.. : .. 
... ... : 
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D UTR..A 
• v l ~ .. jl,.J #;•"f'l.f ~ > ... ' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA- MA 
CNPJ: 06.138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: 

OBJETO: 

ENDEREÇO; 
BASE DE 
PREÇOS/ 

DATA BASE: 

Prefeitura municipal de Presidente Dutra - MA 

Execução de pontes pré-moldadas no município de Presidente 
Outra - MA 

Zona Urbana de Presidente Outra - MA 
SINAPI MA 08/2021 ENCARGOS 

VALORES SEM SOCIAIS: 
DESONERAÇÃO BOI: 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

115.66% 
22.47% 

OES~roçl\o 
-COJ.\ OESOl'I RÃ"'c"'"o,,,---r---=s"'e""M"'o"'e"'s"'o'"'N""' f=-=· ~"'· ""c;A="o=---, 

HORl!!TA %. MC'NS,11,LISTA % ~IOR!STA % MENS~USTA 'lt.1 
GRU.POA 

CR\/f'OC 
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-""" Obra 

~== CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 

~....,T--- ROCHA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA . . . 
PRESIDENTE 

DUTRA 
--- P~!;HITIJAA -

Item 

4 

Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA-ESTRUTURASAPATAS 

; MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

' sUPRAESTRUTURA-VIGAS TRANSVERSAIS 

: SÜPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ·MOüiADAS 

SUPRAESTRUTURA · °L.AJE 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

Bancos 
SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

B .O.I . 
25,0% 

Planilha Orçamentária Resumida 

Total sem BOI 

Total do BOI 
Tota l Geral 

• 

.., 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115.66% 
Mensalista : 73,48% 

Total 

46,Ó95.d 

5,016.30 

45,035.05 

87,IÍ01.53 

11,261.17 

62,356.74 

21 ,156.68 

. ê,471.92 

Peso(%) 

16-05 ., 

1.75 ., 

15.68 ., 

30.57 ., 

3.92 '01 

21.71 ., 

7.37 ., 

2.95 ., 

229,793.81 

57,401 .35 
287,195.16 
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Obra B anc os B.D.I. Encarg os So c iais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS SINAPI - 06/2022 - 25,0% Não Desonera do : 
ROCHA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão Horis ta: 11 5,66% 

PRESIDENTE SBC - 07/2022 - Maranhão Mensa lista: 73,48% 

DUTRA 
----· l>IUiiF!l11'VRA - -

Orçamento S intético 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valo r Un it T otal Peso(%) 
com BO I 

SERVIÇOS PRELIMINARES 46,095.77 16.05 'lc 

1.1 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$30 0.000,00 {VALOR GLOBAL) MES 1 31,319.73 39,149.66 39,149.66 13.63 % 

1.2 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 6 538.05 672 .5€ 4 ,035 .36 1.41 % 
74209/00 

1.3 89885 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA m' 40 11 .65 14.5E 582 .40 0.20 % 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1° CATEGORIA COM ESCAVADEI RA 
HIDf..:ÁULICA {CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M3

, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA4 KM/H. 
AF _12/2013 

1.4 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. m" 7 1.4 26.09 32.61 2,328 .35 G.81 % 
INCLUSIVE NIVELADOR 

2 EXECUÇÃO DE EMBASAME NTO EM RACHÃO 5, 016.30 1.75 "!. 

2.1 SINAPI EMBA3AMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RAC HAO m3 20 123.51 154 .3€ 3,087 .60 1.08 % 
73817/00 

2.2 94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M, m3 10 154.30 192.87 1,928.70 0.67 % 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

3 INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 45 ,035.05 15.68 % 

3.1 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m2 63.48 183.00 228 .7E 14 ,521.05 5.06 % 
73890/00 

3.2 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1.5 ATE 3M. EXCLUINDO m' 2 .44 159.00 198 .7!: 484.95 0.17 % 
73965/00 ESGOTAME NTO/ESCORAMENTO. 

3.3 92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. KG 320 12.93 16.1E 5,17120 1.80 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.4 5970 SINAPI FORMA TAB UA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ m2 25 100.54 125.67 3,141.75 1.09 % 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

3.5 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVE RSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 170 16 .45 20.5e 3,495.20 1.22 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. PJ= _06/2022 

3.6 92922 SINAPI ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 515 11 .35 14.1 E 7,302 .70 2.54 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

380o/.~~~\ 3.7 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m3 20 436.73 545.91 10,918.20 
CIMENTO! AREIA MÉDllV BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. PJ= _05/2021 f l 

\ ;. 
' {::-
~ . 'l~? 

º' 
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Obra Bancos B.D.1. Encargos Sociais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO L UIS SINAPI • 06/2022 • .25,0% Não Desonerado: 

~ ROCHA NO MUNICÍP IO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão Horista : 115,66% 

PRESIDENTE SBC - 07/2022 · Maranhão Mensalista: 73,48% 

OUTRA 
---- !>Rlii FlffHJAA --.. 

Orçamento S intético 

4 MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 87,801 .53 30.57 °tí 

4.1 9241 7 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETÂNGULARES m2 24 0 147 .09 183 .BE 44,126.40 15.36 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

4.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 113.39 17.39 21.72 2.463 .96 0.86 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

4.3 92779 SINAI- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTR UTURA CONVENCIONAL DE KG 1792.16 12.31 15.3E 27,563.42 9.60 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTI LIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF._12/201 5 

4.4 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1 :2 ,5 (EM MASSA SECA DE rnº 25 43B.73 545.91 13,647.75 4.75 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

5 . SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 11 ,261 .17 3.92 "/. 

5.1 92417 SINAP! MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES ni 16 147.09 183.8E 2,941.76 1.02 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

5.2 92776 SlNAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29 17.39 21.72 630 .17 0.22 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

5.3 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 2, 1 :2 ,5 (EM MASSA SECA DE m' 8 436.73 545.91 4,367 2 8 1.52 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

5.4 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTR UTURA CONVENCIONAL DE KG 228 11.66 14.57 3,321.96 1.16 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 

6 SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 62,356.74 21 .71 °tí 

6.1 92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO m' 13.94 160 .43 200.53 2,795.38 º"liffe'º\ COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIRE ITO DUPLO , EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 f ~ ~ 

\ i 
' ,§>. 
~ ~ 

°'~1/,\-(! · 
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Obra Bancos B.0.1. Encargos Sociais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS SINAPI • 0_6/2022 • 25,0% Não Desonerado: 

. ;,iiiE!I ROCHA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE DUTRAMA Maranhão Horista : 115,66% 

PRESIDENTE SBC • 07/2022 · Maranhão Mensalista: 73,48% 

OUTRA 
-- P'REFlilTURA -

Orçamento Sintético 

6.2 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 539.1 16.35 20.43 11,013.81 3.83 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

6.3 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2770 11.66 14.57 40,358.90 14.05 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRR EA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 

6.4 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA D E m• 15 436.73 545_91 8,188-65 2.85 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

·' BETONEIRA400 L_ AF _0512021 ~·;_ 

... . ·-
7 SUPRAESTRUTURA -LAJE 21 ,156.68 7.37 % 

7.1 92788 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 999 11 .62 14.52 14,505.48 5.05 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 
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• 
Ob ra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO L UIS 
ROCHA NO MUNIC iPIO DE PRES hJENTE OUTRA MA 

• 
Bancos B .0 .1. 

SINAPI -06/2022 • 25,0% 
Maranhão 
SBC • 0712022 ·Maranhão 

Orçamento S intético 

7.2 

7.3 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF __ 05/2021 

101010 SINAPI CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMI NHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 .7 TM. AF _07/2020 

SUPRAESTRUTURA · PROTEÇÕES LATERAIS 

92449 SINAPI MONTAGE M E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PI LAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURÁ CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IAMÉDW BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

m" 

T 

m' 

KG 

KG 

1n3 

10 

35 

9 .72 

50 

184 

1.e 

Total sem BDI 

Tota l do BOI 
Total Geral 

436.73 

27 .25 

294.07 

17.39 

12.31 

436 .73 

545.91 

34.0E 

367.58 

21.72 

15.3€ 

545.91 

Enca rgos So c iais 
Não Desonerado : 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

5,459 .10 

1,192 .10 

8,471 .92 

3,572 .87 

1,086.50 

2,829.92 

982 .63 

1.90 % 

0.42 % 

2.95 % 

1.24 % 

0.38% 

0.99 % 

0.34 % 

229,793 .81 

57 ,401 .35 
287,195.16 
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PRESIDENTE 

OUTRA 
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• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAP I - 06/2022 - Maranhão 
SBC • 0712022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Planilha Orçamentária Analítica 

1.1 
Composição 

Composição 
Auxitiar · 

Composição 
Au.11rnar 

Composição 
Auxiliar 

1.2 

Composição 

Composiçix1 

Auxinar 

Composição 
Auxitiar 

Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

1.3 

Composição 

Código Banco 
011736 SBC 

90767 SINAPI 

90776 SINAPI 

90777 SINAPI 

Código Banco 

742091001 Sll·J API 

94962 SINAPI 

88262 SINAPI 

88316 SINAPI 

00005075 SINAPI 

00004813 SIN API 

00004491 SINAPI 

00004417 SINAPI 

Código Banco 

89885 SINAPI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição 
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE RS300.000,00 (VALOR GLOBAL) 

APONTADOR OU APROPR IADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Descrição 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIM ENTO/ AREIA MÉDIN BRfTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 

CARP INTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POL IDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
'N . 22' , AOESIVADA, DE '2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

PONTALET E '7,5 X 7,5• CM EM P INUS, MISTA OU EQU IVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SARRAFO NAO APARELHADO '2,5 X r CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQU IVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Descrição 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE. EM SOLO DE 1• CATEGOR IA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0.8 M' 1 111 HP). FROTA DE 3 CAM INHÕES 
BASCULANTES DE 14 M'. OMT DE 0.2 l<M E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF _ 12/2013 

Tipo 
SERVICOS ADM IN ISTRATIVOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 
Va lor do BOI => 

Tipo 

17. 123.57 
7,829.93 

CANT - CANTEIRO DE OBRAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BO'I => 

Tipo 

24.93 

134.5 1 

MO\fT • MOVIMENTO DE TERRA 

Und 
MES 

H 

H 

H 

LS => 

Quan t. => 

Und 

m2 

m" 

H 

H 

KG 

m' 

M 

M 

LS => 

Quan t. => 

Und 

rn' 

Quant. 
1.0000000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

Encargos Sociais 
Não Desone rado: 
Horista : 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

Valor Unit 
31 ,31 9 .73 

19 .67 

28 .05 

102.61 

13. 144 .05 MO com LS => 
Va lor com BO I => 

1.0000000 Preço Total=> 

Quant. 

1.0000000 

0.01 00000 

1.0000000 

2.0000000 

0.1100000 

1.0000000 

4.0000000 

1.0000000 

19.14 

6.0000000 

Quant. 

1.0000000 

Valor Unit 

538.05 

315.89 

21.08 

15.90 

23.39 

429.79 

10.24 

8 .70 

MO corn LS => 

Va lor com BD 1 => 
Preço Total => 

Valor Unit 

'11 .65 

46,095.77 

Total 
31.319.73 

4.098.04 

5.843.93 

21,377.76 

30.267.62 
,39. 149 .66 

39,149 .66 

Total 

538.05 

J .15 

21.08 

31.80 

2.57 

429.79 

40.96 

8.70 

44 .07 

672.56 
4 035 .36 / Com;,,.,,. , 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
-·--·- P;<l!FF.ITURA --·-·-· 

Composição 5632 SINAP I 
Auxifiar 

Composição 89876 SINAPI 
Auxiü~r 

Composição 89877 SINAPI 
Aul<i fiar 

Composição 5631 SINAPI 
Auxi tiar 

Composição 88316 SINAPI 
Au J<ioar 

1.4 Código Banco 

Composição 73686 SINAPI 

Composição 88253 SINAPI 
Auxifiar 
Composição 88262 SINAPI 
Aul<i liar 
Composi ção 88288 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88316 SINAPI 
Au xiliar 

Insumo 00000344 SINAPI 

Insumo 00004433 SINAPI 

Insumo 00007247 SINAPI 

Insumo 00007252 SINAPJ 

Insumo 00005074 SINAPI 

Insumo 00006189 SINAPI 

Plan ilha Orçamentária Analít ica 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS -HORÁRIOS DE 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF _12/20 14 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMB INADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUS IVE SEMIREBOOUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF _1212014 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA0.80 M3. PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 11 1 HP - CHP DIURNO. AF _06/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descrição 

LOCACAO DA OBRA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. 
INCLUSIVE NIVELADOR 

AUXILIAR OE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME GALVANIZADO 16 BW G, D = 1,65MM (0,0166 KGIM) 

CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7.5" CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 
LOCACAO OE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE 

LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 
32X 

PREGO DE ACO POL IDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 

T ABUA NAO APARELHADA '2,5 X 30" CM. EM MACARANDUBA, ANGELI M 
OU EQU IVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORJÍ..RIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 
Va lor do BOI => 

Tipo 

SERT - SERVIÇOS TECN ICOS 

SED I - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Equipamento 

Materia l 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 
Valor do BO I => 

0.66 
2.9 1 

6.91 
6.52 

B.0.1. 
25,0% 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

0.0029000 

0.0233000 

0.0195000 

0.0114000 

0.0143000 

0.5 1 

40.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.6000000 

0.1 300000 

0.1000000 

0.1300000 

0.0200000 

0.0400000 

0. 1000000 

0.1000000 

0.0120000 

o 2853000 

5.30 

Encargos Sociais 
Não De sonerado: 
Horista: 11 5,66% 
Mensalista: 73,48% 

77 .45 

325.82 

60.53 

214.14 

15.90 

MO com LS => 
Va lor com BO I => 

Preço Total => 

Valor Unit 

26 .09 

12.82 

21 .08 

15.94 

15.90 

30.62 

31.27 

2.25 

2.25 

26.20 

32 .98 

MO com LS => 
Valor com BDI => 

0 .22 

7.59 

1.18 

2.44 

0.22 

1.17 
14.56 

f8 2.40 

Total 

26 .09 

7.69 

2.74 

1.59 

2.06 

0.61 

1.25 

0.22 

0.22 
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PRESIDENTE 

OUTRA 
··• P lll::S'IHTVRA -

• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA 

B ancos 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranl1âo 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Planilha Orça mentária Analítica 

2.1 Código B a nco 

Composição 73817/002 SINAPI 

Composição 88316 SINAPI 
Auxiiar 
Insumo 00004730 SINAPI 

2.2 

Composição 

Composição 

Auxi liar 

Composição 
Auxi liar 

Composição 

Au>i liar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxi liar 
Insumo 

Código B a nco 

94 11 6 SINAPI 

91533 SINAPI 

5678 SINAPI 

91534 SINAPI 

5679 SINAP I 

88309 SIN API 

88316 SINAP I 

00004720 SINAPI 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

Descrição 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RAcHAO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMOIFUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE) 

Descrição 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA M.A.IOR OU IGUAL A 1.5 M, 
COM C/WtADA DE BRITA, LANÇAM ENTO MECANIZADO. AF_08/2020 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) CCM MOTOR A 

GASOLIN A 4 TEMPOS. POTÊNC IA 4 CV- CHP DIURNO. AF _08/2015 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, T RAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇ AMBA CARREG. CAP. MIN. i M3. CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF _06/2014 

COMPACT ADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF _08/2015 

RETROESCAVADE IRA SOBRE RODAS COM CARREGADE IRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESC AVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF _06/20"l4 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA BR IT ADA N. O, OU PEDRISCO (4 ,8 A 9.5 MM) POSTO 
PEDREIRNFORNE CEDOR. SEM FRETE 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

MO sem LS => 18.09 

Valor do BOI => 30.87 

Tipo 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPA.'VIENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI ·· SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

MO sem LS => 18.71 

Valor do BO I => 38.57 

Quanl. => 

Und 

m3 

H 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

m3 

CHP 

CHP 

CHI 

CHI 

H 

H 

m' 

LS => 

Qua nt. => 

71.4000000 

Quant . 

1.0000000 

2.5000000 

1.2000000 

13 88 

20.0000000 

Qua nt. 

1.0000000 

0.0320000 

0.081 0000 

0.0300000 

0.4060000 

0.5840000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado : 
Horisla: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

Preço Tota l => 

Valor Unit 

123.5 1 

15.90 

69.80 

MO com LS => 

Va lor com BO I=> 
Preço Total => 

Valor Unit 

154.30 

26 .95 

142.36 

18 .60 

50 .93 

21 .34 

0.8760000 15.90 

1.1000000 85 .74 

14 .36 MO com LS => 

Valor com BOI => 
10.0000000 Preço Total => 

2,328.35 

5,016.30 

Tota l 

123 .51 

39.75 

83 .76 

31.''..7 

154.38 
3.087.60 

T otal 

154.30 

0.86 

11.53 

0.55 

20.67 

12.46 
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-- P~.Ere.rruRA. ·---·· 

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNIC]PIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Plani lha Orçamentária Analítica 

3.1 Código Banco 
Composição 73890/001 SINAPI 

Composição 88262 SINAPI 
Au:xí liar 

Con1posição 88316 SINAPI 
Auxrnar 

Insumo 00005069 SINAPI 

Insumo 00002745 SINAPI 

Insumo 00004472 SINAPI 

3.2 Código Banco 

Composição 71965/()09 SINAP I 

Composição 88316 SINAP I 
Auxi tiar 

3.3 Código Banco 

Composição 92923 SINAPI 

Composição 92806 SINAPI 
A\Jxi flar 

Con1posiçâo 88245 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88238 SINAPI 
Auxiüar 

Insumo 000431 32 SIN APJ 

Insumo 00039017 SINAPI 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

Descrição 
ENSECADEIRA DE MADE IRA COM PAREDE SIMPLES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PRECO DE ACO POL IDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) 

PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M. EM 
EUCALIPTO OU EQU IVAL ENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA , • 
ESCORAMENTO) 

ViGA NAO APARELHADA '6 X 16' CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM OU 
EQUlVALENTE DAREGIAO - BRUTA 

Descrição 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1;5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOT AMENTOiESCORAMENTO. 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descrição 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO 
VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF _06!2022 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARNv1E RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KGIM) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0.01 KG/M) 
ESPACADOR / D ISTANC IADOR CIRCULAR CO M ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO "4 ,2 A 12,5• MM, COBRIM ENTO 20 MM 

Tipo 
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO I POÇOS DE VISITA 
SE.OI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

Material 

MO sem LS =:> 34.80 

Va lor do BOI => 45.75 

Tipo 

MOVf - MOV IMENTO DE TERRA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRLITURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D1VERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

72.36 
39.75 

0.32 

Und 
m2 

H 

H 

KG 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. 
1.0000000 

2.0000000 

2.0000000 

0.2000000 

0.2500000 

2.4500000 

26.72 

63.4800000 

Quant. 

1.0000000 

10.0000000 

55 .54 

2.4400000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0275000 

0.0045000 

0.0250000 

0.1130000 

0.24 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista; 73,48% 

Valor Unit 

183 .00 

21 .08 

15.90 

23.84 

3.11 

42.25 

MO com LS => 

Valor com BO I => 

Preço Total => 

Valor Unit 

159 .00 

15 .. 90 

MO com LS => 

Valor com BDI => 
Preço Total=> 

-Valor Unit 

12.93 

11.68 

21 .20 

15.87 

23 .29 

0 .22 

MO com LS => 

45,035.05 

To tal 
183.00 

42.16 

31 .80 

4.76 

0 .77 

103 51 

61.52 

228.75 
14,521 .05 

Total 

159.00 

·159.oo 

127.90 
198 .75 
484.95 

To tal 

12.93 

11.68 

0.58 

0.07 

0.58 Comis84 
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• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha Orçamentár ia Ana lítica 
Valor do BOI => 

3.4 Código Banco Descrição Tipo 
Composição 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, CI FUES - FUNDAÇÕES E 

REAPROVEITAME NTO 2X. EST RUTURAS 
Composição 88239 SINAP I AJUDANTE DE CARP INT EIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Awõfiar 

Oompos1çâo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
AuJ6fiar 
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE "7.5 X 7,5' CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE D-'\ Materia l 

REGIAO - BRUTA 
Insumo 00005061 SINAP I PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1i 2 X 10) Material 

Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO ' 2,5 X 10· CM EM PINUS. MISTA OU EQU IVALENTE DA REGIAO - Materia l 
BRUTA 

Insumo 00006189 SINAPI T ABUA NAO APARELHADA ' 2.5 X 30' CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

MO sem LS => 

Valor do BOI : > 

3.5 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO FUES - FUNDAÇÓES E 
VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM . AF _06/2022 

Composiçâo 92801 SINAP I CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 
AuJ6ijar ESTRUTURAS 

Composição 88245 SINAP! ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
AJJ6ijar 

Composição 88238 SINAPI 
l'Y.Jxiüar 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BW G, D= 1,25 Materia l 
MM (0,01 KG/M) 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR 1 DIST ANCIADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 

PLASTICO, PARA VERGALHAO "4 ,2 A 12,5 ' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS :> 

Valor do BDI :> 

3.6 Código Banco Descrição Tipo 

• 
3.23 

17.75 

25. 13 

1.96 

4.11 

B.D.I. 
25.0% 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

M 

KG 

M 

M 

LS : > 

Qua nt. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horis ta: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor com BD 1 => 

320.0000000 Pre ço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 100.54 

1.0000000 16.52 

1.0000000 21.08 

0.5700000 10.24 

0.1500000 22 .99 

0.2700000 5.20 

1.5850000 32.98 

13.63 MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
25.0000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 '16.45 

1.0000000 12.28 

0.1428000 21.20 

0.0233000 15.87 

0.0250000 23 .29 

0.9700000 0.22 

1.50 MO com LS => 

Valor com BOI => 

170.0000000 Preço Tola 1 => 

Quant. Valor Unit 

16.16 

5,171 .20 

Tota l 

100.54 

16.52 

21.08 

5.83 

3.44 

1.40 

52.27 

31.38 

125.67 
3,141.75 

Tota l 

16.45 

12.28 

3.02 

0.36 

0.58 

0.21 

3.46 

20 .56 

To 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

Sll\IAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
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Composição 92922 SINAPI 

Composição 92805 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88245 SINAP I 
Au xi i ar 

Composição 88238 SINAPI 
AwúUar 
Insumo 00043132 SINAPI 

in ~umo 00039017 SINAPI 

3.7 Código Banco 

Composição 94966 SINAP I 

Composição 88831 SINAP I 

Au xiHar 

Composição 88830 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88377 SINAPI 
Auxiüar 

Insumo 00000370 SINAP I 

Insumo 00001379 SINAP 1 

Insumo 00004721 SINAPt 

Planilha Orçamentária Analítica 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCR ETO ARMADO, EXCETO FUES - FUN DAÇÕES E 
VIGAS, PILARES, LAJ ES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM . AF _06/2022 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, D IÂMETRO DE 16.0 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARAME RECOZ IDO 16 BWG. D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG . D = 1.25 Material 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR I DISTAN CIADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERA'~ . EM Materia l 

PLASTICO. PARA VERGALH AO ' 4,2 A 12,5 ' MM, COBRIMENTO 20 :\1 M 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2.1 :2.5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA Mt:DIN BRfT A 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0.42 

2.83 

BETONEIRA CAP AC IDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELt:TRlCO TRIFÁSICO POT!ÔNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _ 10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELt:TRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP D IURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁR IA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORT E) 

CIMENTO PORTL,N\JD COMPOSTO CP 1~32 

PEDRA BR ITAD A N. 1 (9.5 a ·19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR , SEM 
FRETE 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Materia l 

Material 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

29.05 

109.18 

B.O.I. 
25,0% 

KG 

KG 

H 

H 

l<G 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

rn' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m'J 

LS => 

Quant. => 

1.0000000 

1.0000000 

0.0351000 

0.0057000 

0.0250000 

0.2120000 

0.32 

51 5.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22 .29 

20.0000000 

Enca rgos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,43% 

11.35 

9.90 

21.20 

15.87 

2329 

0 .22 

MO com LS => 

V~ lor corn BD! => 
Preço Total => 

Valor Unit 

436.73 

0 .38 

1.67 

15.90 

17.34 

64 .97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 

Preço Total=> 

11 .35 

9.90 

0.74 

0.09 

0.58 

0.04 

0.74 

14.18 
7,302.70 

Total 

436.73 

0.26 

1.24 

36.50 

25. 12 

45.98 

283.88 

43.75 

,:~""'~ ..... 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO DE PRE:SIDENTE OUTRA MA 

B ancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

Planilha Orçam e ntária A nalítica 
4 MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

4.1 Código B anco Descri ção T ipo 

Composição 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS SIM LARES, PE-D IRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

Composição 92263 SINAPI FABR ICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES. EM FUF.S • FUNDAÇÕES E 
Au xi.liar CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, E= 17 MM. N _09/2020 ESTRUTURAS 

Composição 88239SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME:NTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
··.Auxiüar 

Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTAXES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxifiar 
Insumo 00002692 S\NAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADE IRA, DE BASE Materi al 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
ln::;umo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamen to 

REGULAVE IS, EXTENSAO DE ' 1,50' A '2 ,80' M 

lr1SU fflO 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXiENSAO, Equipamento 
COM ROSCA DE 5/8". INCLUINDO PORCA E FLANGE 

Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO Equipamento 
DE PILARES, ALTURA DE -8' CM , LARGURA DE ' 6' CM E EXTENSAO DE 2 M 

Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11 ) Materia l 

MO sem LS => 

Va lor do BD I => 

4.2 Có d igo B anc o Des c r ição T ipo 

Composição 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRlfT IJRAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxi liar 

Composição 88245 SIN API ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERViÇOS D IVERSOS 
Au xitiar 
Composição 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, D IÀMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM FUES • FUNDAÇÕES E 
Auxi liar ESTRUTURÁS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo 000431 32 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BW G. D= 1.25 Material 
MM (0.01 KG/M) 

• 

30. 16 

36 .77 

B.D.I. 
25,0% 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

l<G 

Quant. 

1.0000000 

0.5250000 

0.340000() 

1.8520000 

0.0100000 

0.1960000 

0.7850000 

0.3930000 

o.0·190000 

23.15 

240.0000000 

Q uant. 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.0000000 

0.0250000 

Enca rgo s So c ia is 

Nâo Desonerado: 
Horista: 115.66% 
Mensa lista: 73,48% 

Va lo r Un it 

147 .09 

180.34 

16.52 

21.08 

7.97 

6.50 

2.50 

10.00 

28.87 

MO com LS => 
Valor com BO I => 

Preço Total => 

-Valo r Unit 

17.39 

15.87 

21 2 0 

12 .53 

23.29 

87,801.53 

Tota l 

147.09 

94.67 

5.6 1 

39.04 

D.07 

1.27 

1.96 

3.93 

0.54 

53.31 

183.86 
44,126.40 

Tota l 

17.39 

0.44 

3.63 

12.53 

~1;'1 0.58 

\ 'ô J .. ·" ; ~ ""'"<f''~/ 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICiPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

Bancos 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Planilha Orçamentária Analítica 

Insumo 00039017 SINAP I ESPACADOR 1 DISTAN CIADOR CIRCULAR COM ENTRAD A LATERAL. EM Material UN 
PLASTICO, PAR A VERGALHAO "4.2 A 12.s· MM. COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 2.40 LS => 

Valor do BOI => 4.34 
Quant. => 

4.3 Código Banco Desc rição Tipo Und 

Composição 92779 SINAPI ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONA!. DE FUES - FUNDAÇÔES E KG 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED!F !CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MO NTAGEM. AF _ 12/2015 '. 

Composição 88238 SJNAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxmar 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxi liar 
Composiçiio 92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMET RO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E KG 
Auxi liar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ l2120 15 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI AR AME RECOZ IDO 16 BWG. D = 1,65 Mlvl (0,016 KG/M) OU 18 BW G, D = 1,25 Material KG 
MM (0 .01 KG/M) 

Insumo 000390 17 SINAPI ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 

PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12.s· MM. COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 0.86 LS => 

Valor do BDI => 3.07 
Quant. => 

4.4 Código B anco Descrição Tipo Und 

Composição 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2.5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E m3 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÃN ICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

Composição 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁR IOS OE CHI 
Auxi liar 280 L , MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNC IA DE 2 CV. SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CHI D IURNO. Af' _1012014 

Composição 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOM INAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP 
Au xiliar 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENC IA DE 2 CV, SEM MÁQUIN AS E EQU IPAMENTOS 

CARREGADOR - CHP D IURNO. AF _10/20 14 

Composição 8831 6 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS H 
Auxi liar 
Composição 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRAESTACIONÁRIA'MISTURADOR COM SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS H 
AuxiUar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0.9700000 

1.84 

113.3900000 

Quant. 

t 0000000 

0.0114000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

1.'192.1600000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

Encargos Sociais 

Não De sonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

0.2< 

MO com LS = , 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

12.31 

15 .87 

21.20 

10 00 

2329 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

436 .73 

0.38 

1.67 

15.90 

17.34 

0.21 

4.24 

21.73 
2,463.96 

Total 

~2 .3 1 

0.18 

1.47 

10.00 

ü.58 

0.08 

152 
15.38 

27,563.42 

Total 

436.73 

0.26 

1.24 

:{~~, 
~ f ~ ~ 

til" 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
-- "Rlif'SilTURA -·· 

Planilha Orça mentária Analítica 
Insumo 00000370 SINAPI ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Materia l 

TRANSPORTE) 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1 ~32 Materia l 

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BR ITAD A N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Materia l 
FRETE 

• 

29.05 

B.D.I. 
25,0% 

m" 

KG 

m" 

LS => MO sem LS => 

Valor do BOI => 109.18 

5 .1 

Composição 

Composição 
Au xiüar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxi~ar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.2 

Código Banco 

92417 SINAPI 

92263 SINAPI 

88239 SINAPI 

88262 SINAPI 

00002692 SINAPI 

00040271 SINAPI 

00040287 SINAPI 

00040275 SIN API 

00040304 SINAPI 

Código Banco 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

Desc rição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIM L ARES, PÉ-D IRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RES INADA, 2 UTIL IZAÇÕES. AF _0912020 

FABRICAÇAO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMtLP.RES, EM 
CHAPA DE MP.DEIRA COMPENSADA RES INADA. E = 17 MM. r<F _09/2020 

AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADE IRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
LOCACAO DE AP RUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50' A "2.80' M 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 518''. INCLUINDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE VIG A SANDU ICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE ' 8' CM, LARGURA DE "6 ' CM E EXTENSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POL IDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) 

Desc r ição 

T ipo 

FUES ·FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Material 

Equipamenlo 

Equipamenlo 

Equipamento 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

Tipo 

30.16 
36.77 

Quant. => 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. => 

Und 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

25.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.0100000 

0.1960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.0190000 

23 .15 

16.0000000 

Quant. 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 
Mensalista: 73,48% 

64.97 

0:13 

74.26 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 

Preço Tol a 1 => 

Valor Unit 

147 .09 

180 .34 

16.52 

21.08 

7.97 

6.50 

2.50 

10.00 

28.87 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

45.98 

283.88 

43.75 

51.34 

545.91 

13.647.75 

11.261.1 7 

Total 

147.09 

94.67 

5.61 

39 .04 

0.07 

1.27 

1.96 

3.93 

0 .54 

53.31 

Coin,:t,, , 
2.941.76 ~ ~ ~º-o 

(~ ~q/ t (\, '\ ~ 
Totb"{ J ~ ~ 
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PRESIDENTE 

OUTRA 
- - ·· PRi!'FiHTURA ·---

Composiçao 

Composição 
Auxiliar 

Composiçáo 
AuJ<iüar 

Composição 

Auxífar 

Insumo 

Insumo 

5.3 
Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composiçãa 
Auxiliar 

Composição 
Auxi-riar 

Coniposição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

92776 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

92792 SINAPI 

000431 32 SINAPI 

00039017 SINAPI 

Código Banco 

94966 SINA.PI 

88831 SINAPI 

88830 SINAPI 

88316 SINA.P I 

88377 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00001379 SINAPI 

0000472 1 SINAPI 

Plan ilha Orçamen tária Analítica 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIG A OE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL OE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM E.NCAHGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUT URAS DNERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0 ,016 KGM) OU 18 BWG. D= 1.25 
MM (0 ,01 KG/M ) 

ESPACADOR I DiSTANCIADOR CIRCUU 1R COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4 ,2 .A 12,5• MM, COBRIMENTO 20 MM 

D escrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MÉD IA/ BR rT A 1) - PREPARO MECÂN ICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

BETONEI!~ CAPAC IDADE NOMINAL OE 400 L, CAPACJDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENC IA OE 2 CV. SEM 
CARREGADOR -CH I D IURNO . AF _10í2014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR EU:TRICO TR IFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR -CHP DIURNO. AF_1 0/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁR IA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORT E) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N. 1 (9 ,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM 
FRET E 

SEOI - SERVIÇDS DIVERSOS 

SE.OI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

Materiai 

Matenal 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORARIOS OE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Mate1ia 

Materia l 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 
29.05 

109.18 

B.0.1. 
25,0% 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

rn' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

1.0000000 

0 .0280000 

0.171 3000 

1.0000000 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

29.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

Encargos Soc iais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

17 .39 

15.87 

21 .20 

12.53 

23.29 

022 

MO com LS => 

Valor com BDI => 

Preço Te.ta l=> 

Va lor Unit 

436.73 

038 

1.67 

15 .90 

17.34 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 

17.39 

0.44 

3.63 

12.53 

0.58 

0 .2 1 

4.24 

2173 
630.17 

Total 

4.16.73 

0.26 

1.24 

36.50 

25.12 
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Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 

~lUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 0712022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Analítica 

5.4 Código Banco 

Composição 92780 SINAPI 

Composição 88245 SINAPI 
AuxWar 

Composição 88238 SINAP I 
AuxiUar 

Composição 9279.6 SINAP I 
Au xiliar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

6 .1 Código Banco 

Composição 92465 SINAP I 

Composição 92272 SINAPI 
Auxi ttar 

Composição 92266 SINAPI 
Au xiliar 

Composição 88262 SINAP I 
Auxittar 

Composição 88239 SINAP I 
Auxi liar 

Insumo 00002692 SINAPI 

Insumo 00040304 SIN API 

Insumo 000061 93 SIN AP I 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIG A DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 1. .\E 16,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DNERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1.25 
MM (0,01 KG/MJ 

ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO. PAH.A VERGALHAO '4 .. 2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ.f\WLDAOAS 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA. P~·DIRE ITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA. 10 UTLIZAÇÔES. AF _0912020 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 
AF_09/2020 

FABR ICAÇÃO DE FôRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIF ICADA. E = 18 MM. AF _09/2020 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA í'ORMAS DE MADl: IRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POL 100 COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) 

TABUA NAO APARELHADA ·2,5 X 20· CM. EM MACARA"lDUBA. ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DAREGIAO - BRUTA 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDi - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Materi8 1 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BD! => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DNERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Material 

MO sem LS => 

• 

0.56 

2.9 1 

20.41 

B.D.I. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

1r.= 

M 

m' 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

Encargos Sociais 
Não De sonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensa li sta: 73,48% 

8.0000000 Preço Total => 

Quant. 

1.0000000 

0.0473000 

0.0077000 

1.0000000 

0.0250000 

0.2120000 

Valor Unit 

11.66 

21.20 

15.87 

9.92 

23.29 

0.22 

0.4 3 MO com LS => 

Valor com BO I => 
228.0000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 160.43 

2.0750000 42 .98 

0.1650000 180. 11 

1.2090000 21.08 

02220000 'IB.52 

0.0040000 7.97 

O.ü490000 28.87 

0.4850000 22 .60 

í5.67 MO com LS => 

4,367.28 

Total 

11 .66 

1.00 

0. 12 

9.92 

0.58 

0.04 

0.99 

14.57 

3,321.96 

62,356.74 

Total 

160.43 

89 .18 

29.71 

25.48 

3.66 

0.03 ------
;;
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• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICiPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

Bancos 
SINAP I - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

P lanilha O rçamentária A na lít i ca 

Valor do BO I => 

6 .2 Código B a nc o Descriçã o T ipo 

Composição 92777 SINAP I ARMAÇÃO DE PILAR OU V'GA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE , FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

Composicão 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxi liar 

Composição B8245 SiN ~..0 1 
Auxiliar 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARff SED I - SERVIÇOS D IVERSOS ... 
Composição 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 , DIÂMETRO DE 8,0 ~1M , UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 

Au xinar ESTRUTURAS DNERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo 00043 132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,0 16 KG/M) OU 18 BW G, D = 1,25 Matenal 
MM (O.O ~ KGIM) 

Insumo 00039017 SIN API ESPACADOR I DISTANC iADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO. PARA VERGALHAO '4.2 A 12,5• MM. CC3RJM ENTO 20 MM 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

6.3 Código Banco Descrição T ip o 

Composição 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILA~ OU V'GA DE UMA ESTRUTURA CONVENCION AL DE FUES - FUN DAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IF ICAÇAO T~RREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
.Auxi liar 
Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
i>;Jxiliar 
Composição 92796 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DlÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 

Auxi liar ESTRUTURAS DNERSAS, EXCETO LAJES . AF_12/201 5 ESTRUTURAS 

Insumo 000431 32 SINAPI ARM~E RECOZIDO 16 BW G, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Material 
MM (0,01 KG/M) 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR I DIST ANCIADOR CIRCULAR CO M ENTRAD A LATERAL, EM Materia l 

PLASTICO. PARA VERGALHAO '4.2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 
Va lor do BOI => 

• 
40.1 0 

1.69 

4.08 

0.56 
2.91 

8 .D.I. 
25,0% 

Quan t. => 

.Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS "" 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Enca rgos Socia is 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Me nsalista: 73A8% 

Va lor com BOI=> 

13.9400000 Preço Total => 

Quant. Va lor Unit 

1.0000000 16.35 

0.0209000 15.87 

0.1278000 2 1.20 

1.0000000 12.58 

0.0250000 2329 

0.7430000 0.22 

1.30 MO c-0m LS = > 

Va lor com BOI => 
539.1000000 Preço Total => 

-Quant. Valor Unit 

1 0000000 11.66 

0.0473000 21.20 

0.0077000 15.87 

1.0000000 9.92 

0.0250000 23 .29 

0.2120000 0.22 

0.43 MO com l.S => 
Va lor com BO I => 

200.53 

2,795.38 

Total 

16.35 

0.33 

2.70 

12:58 

0.58 

0. 16 

2.99 

20.4 3 
11,013 .81 

Tota l 

11.66 

1.00 

0.12 

9.92 

0.58 

0.04 

Com1s8<i: 
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• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI • 06/2022 ·Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B .D.I. 

25,0% 

Planilha Orçamentária Analítica 

6.4 Código Banco 

Composição 94966 SINAPI 

Composi ç.ão 88831 SINAP I 

AuxWar 

Composição 88830 SINAPI 
Auxi~ar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88377 SINAPI 
Auxífiàr 

Insumo 00000370 SINAP 1 

Insumo 00001379 SINAPI 

Insumo 00004721 SINAPI 

7 .1 Código Banco 

Composição 92788 SINAPI 

Composição 92804 SIN AP 1 
Auxiüar 

Composição 88238 SINAPI 
Auxifiar 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiüar 
Insumo 00043132 SlNAPI 

Descriçã o 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MÉD IA/ BRITA 1) · PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. Af' _05/2021 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM INAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNC IADE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CH I DIURNO. Af' _í0/20 14 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNCIA DE ·~ CV, SEM 
CARREGADOR · CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA - POSTO JAZID A/FORNECEDOR (REH ' ADO NA JAZIDA. SEM 
TRANSPORT E) 
CIM ENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BR ITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM 
FRETE 

SUPRAESTRUTURA • LAJE 

Descrição 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UT ILIZ ANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM . Af'_ l2/2015 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, D IÂMETRO DE 12,5 MM. AF _0612022 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BW G. D= 1,25 
MM (0.01 KG/M) 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDJ - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Material 

Materia l 

Material 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI · SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

29.05 

109.18 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

'-1 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

2,770.0000000 

Quant. 

1.000000C 

0.7032000 

07458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

15.0000000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0073000 

0.0446000 

0.0250000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Preço Total => 

Valor Unit 

436.73 

0.38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Valor com BDI => 
Preço Total=> 

Valor Unit 

11 .62 

9.96 

15.87 

21.20 

23 .29 

40,358.90 

To ta ! 

436.73 

0.2€ 

1.24 

36.SC 

25 .1 < 

45.9€ 

283.BE 

437E. 

51.34 

545.9 1 
8,188.65 

21 ,156.68 

Total 

11.62 

9.96 
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Obra Bancos 

§~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RU A DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
·----· PiU!FiHTV RA --·-

Insu mo 

7.2 
Composição 

Composição 
Au xi fiar 

Composição 
Au xi~a r 

Composiç.ão 
Auxi tiar 

Composição 
Auxi liar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.3 
Composição 

Composição 

Aul<i liar 

00039017 SINAP I 

Código Banco 
94966 SINAPI 

88831 SINAPI 

88830 SINAP I 

88316 SINAP I 

88377 SINAPI 

00000370 SIN AP 1 

00001379 SINAP I 

00004721 SINAPI 

Código Banco 

101010 SINAPI 

5928 SINAPI 

Planilha Orça mentária Ana lít ica 
ESPACADOR i D IST AN CIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4 ,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 
CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SEC A DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA' BR ITA 1) - PREPARO MECÃN ICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 '-:_ 
BETONEIRA CAP ACIDADE NOM IN AL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRFÁSICO POT ~NCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _1012014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 l , CAPACIDADE DE MISTURA 
280 l , MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRAESTAC IONÁRINMIST URADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRN FO RNECEDOR. SEM 
FRET E 

Descrição 
CARGA MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAM INHÃO 

CARROCER IA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF _0712020 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARG;:, 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁ_XIMO HOR IZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 
- CHP DIURNO. AF _06/20 14 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUN DAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0.55 

2.90 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINA5 E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

29.05 

109.18 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESC ARG AS 

CHOR - CUSTOS HORÁR IOS DE 

MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS 

B.D.I. 
25,0% 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horis la: 115,66% 
Mensa li sta: 73,48% 
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Obra B ancos ~~ 

~~ 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROC HA NO 
MUNiCÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Mar anhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
-··--·- P"çç;srrust_. 

Composição 
Auxiiar 

8.1 

Composição 

Composição 
Auxi i ar 

Composição 
Auxittar 

Composição 
Auxiliar 

Composiçi\o 
Auxiüar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

8 .2 

Composição 

Composição 
AuxiHat 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
AuJ<iijar 

5930 SINAPI 

Código Banco 

92449 SINAPI 

92265 SINAPt 

92272 S!NAPI 

88262 S1NAPI 

B8239 SINAPI 

00002692 SINAPI 

00040304 SINAP I 

00006193 SINAP I 

Cód igo B anco 

92776 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

92792 SINAPI 

P lanilh a O rçament á r ia A na lít ica 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA6200 KG. CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11 ,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
9.70 M, INCLUS IVE CAM INHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POT!:NCIA DE 189 CV 
- CHI DIURNO. AF __ .06/2014 

MO sem LS => 1.22 

Valor do BO I ;> 6.81 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

Descrição Tipo 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAÇÕES E 
GARFO DE MADEIRA. PÉ-O IRE:ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÕRMA PARA VIGAS. EM CHAPA DE MADEIRA FUES - FUNDAÇÕES .E 
COMPENSADA RESINADA. E= 17 MM. AF _09/2020 ESTRUTURAS 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIG A DO TIPO GARF0, EM MADEIRA. FUES - FUNDAÇÕES E 
AF_0912020 ESTRUTURAS 

CARPINTEIRO OE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

AJUDANTE DE CARPINT EIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED! - SERVIÇOS DIVERSOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Matenal 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGU A 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11) Materia l 

TABUA NAO APARELHADA ·2,5 X 20· CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM Materia l 
OU EQU IVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 34 .83 

Valor do BOI => 73. 51 

Descriç ão T ipo 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12i2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015 ESTRUTURAS 

B.D.I. 

25,0% 

CHI 

LS => 

Quant. => 

Und 

rn2 

m' 

M 

H 

H 

L 

KG 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

0.0380000 

0 .94 

35.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.6210000 

3.6310000 

1.6560000 

0.3040000 

0.0100000 

0.0490000 

0.7010000 

26 .74 

9.7200000 

Q uan t. 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.0000000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

52 .94 

MO com LS => 

V;ilor com BD I ;> 

Preço Total => 

· Valor Unit 

294.07 

130.08 

42.98 

21.0B 

16.52 

7 .97 

28 .87 

22.60 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Total => 

Valor Unit 

17.39 

15.87 

21.20 

12.53 

2.01 

2.16 

34.06 

1,1 92.10 

8,471.92 

T o tal 

294.Q;' 

80.77 

156.06 

34.90 

5.02 

0.07 

1.4 1 

15.84 

61 .57 

367.58 
3.572.87 

To ta l 

17.39 

0.44 

r(ii;~,\ 3.63 

12.53 

\ ~ ; 
~ ~·q 
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• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROOHANG 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINA.PI - 06/2022 • Maran"hão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.0 .1. 
25.0% 

Plani lha Orçamentária A nalítica 
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 -BW G, D = 1,25 Materia l KG 

MM (0 ,01 KG/M) 

&"!sumo 00039017 SINAPI ESPACADOR 1 D1STANCJADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 
PLASTICO. PARA VERGALHAO '4 ,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sern LS => 2.40 LS => 

VAior do BO I = > 4.34 

Quant. => 

8.3 Código Banco Descrição Tipo , Und 

Composição 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA .ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇAO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_1.2í2015 

Composição 88238 SIN API AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxrnar 
Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVJÇOS DIVERSOS H 
Auxifiar 

Composição 92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. OIA.ME:i:RO DE 12,5 MM , UTIL IZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E KG 
Au xi5ar .ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BW G. D = 1,65 MM (0.0 16 KG/M} OU 18 BWG. D= 1,25 Material KG 
MM (0 ,01 KG/M) 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR 1 DIST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 
PLASTICO. PARA VERGALH AO ·4,2 A 12,5• MM, COBRIM ENTO 20 MM 

MO sem LS => 0.86 LS => 

Valor do BD I => 3.07 

Quant. = > 

8 .4 Código Banco Descrição Tipo Und 

Composição 94966 SINAP I CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E m' 
CIMENTO/ ARE IA MÉDIN BRITA 1) - PREPAR O MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 

Composição 88831 SINAPI BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 l , CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHI 
Auxi tiar 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV, SEM MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CH 1 DIURNO . . AF _ 10/2014 

Composição 88830 SINAPI BETONEIRA CAP ACIDADE NOM IN AL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP 
Auxi liar 280 L, MOTOR ELÉTR ICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQU IPNll1ENTOS 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _1 0/2014 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVE RSOS H 
Auxi fiar 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

50 .0000000 

.. Quant . 

1.0000000 

O.Oi 14000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

184.0000000 

Quant . 

1.0000000 

En cargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73.48% 

23.2f 

0.2< 

MO com LS => 

Va lor com BOI => 

Preço Total => 

Valor Unit 

12.31 

15.87 

21.20 

10.00 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

Va lor com BOI => 

Preço Total => 

Valor Unit 

436.73 

0.7032000 • 0.38 

0,7458000 1.67 

2.2958000 15.90 

o.se 

0.21 

4.24 

21.73 

1.086.50 

Tota l 

12.31 

0.1 8 

1.47 

10.00 

0.58 

0.08 

1.52 

15.38 

2,829.92 

Total 

436.73 

0.26 



• • 
Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
---- Pl'Uif'litTURA --

Composição 
Auxifiar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

88377 SINAPI 

00000370 SIN AP I 

00001379' SINAP I 

00004721 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 
OPERADOR DE BHONEIRAESTACIONÁRINMISTIJ.RADOR CO.M - SEoi' - SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Materia l 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP ll-3Z Materia l 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIR A/FORNECEDOR, SEM Ma!eri;i l 
FRET E 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

29.05 
109.1 8 

Tota l sem BOI 

Total do BOI 
Total Geral 

B.D.I. 
25,0% 

H 

m' 

KG 

ffi' 

LS => 

Quant. => 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22 .29 

.U\000000 

;;t. ; 

Encargos Sociais 
Não Desoner.ado: 
Horisla: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

17 .34 

64 .97 

0.73 

74 .26 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

Prnço Tota l => 

25.12 

45.98 

283.88 

43.75 

51 .34 
545.91 

982..63 

229,793.81 

57,401 . 3~ 

287,195.16 

rr~i~\ I ~ ~ \\! i 
~ ~ :,/ ... ~"'" .... !)e\''.> 

~ 



• • 
Obra Bancos B .D.I. Encargos Sociais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS SINAPI • 0612022 - Maranhão 25.0% Não Desonerado: 
ROCHA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 0712022 - Maranhão Horista: 11 5,66% 

PRESIDENTE Mensalista: 73,48% 

DUTRA 
-- Pllli'~l<l'f\lllA -

Curva ABC de Serviços 
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Tota l Peso(%) Peso 

Acumulado (%) 
924 17 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE PILARES RETANGULARES FU ES - FUNDAÇÕES E m' 256,0 183,86 47.068.16 16,39 16,39 

E ESTRUTURAS SIM ILARES, PÉ-DIRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE ESTRUTURAS 
MADE IRA COMPENSADA RES INADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _091202-0 

92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCION AL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 2.998,0 14,57 43.680,86 15,21 31 ,60 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E mJ 79,8 545.9 í 43.563,61 15, 17 46 ,77 
C'MENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - ? REPARO MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE RS300.000.00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADM INISTRAT IVOS MES 1,0 38.149,66 39.149,66 13,63 60,40 

92779 SINAPI A.~MAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 1.976, 16 15,38 30.393,34 10.58 70,98 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 12,5 MM - MONTAGEM . AF _1212015 

73890/001 SINAP I ENSECADEIRA DE MADE IRA COM PAF 'EDE S·IMPLES DROP - DRENAGEM/OBR AS DE m' 
CONTENÇÃO 1 POÇOS DE VIS ITA E 

63,48 . :28,75 14.521,05 5,06 76,04 

92788 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 999,0 14,52 14.505,48 5,05 81,09 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

92777 SIN API ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FU ES - FUNDAÇÕES E KG 539, 1 20,43 11 .013,81 3,83 84,92 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IF ICAÇÂO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO Cl'.-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM . AF __ 12i201 5 

92922 SINAP 1 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS D IVERSAS DE CONCRETO ARMADO. FUES - FUNDAÇÕES E KG 515.0 14.18 7.302.70 2,54 87 ,47 
EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES. UTIL IZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DNERSAS DE CONCRETO ARMADO. FUES - FUNDAÇÕES E KG 320,0 16,16 5.171.20 1,80 89,27 
EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM . AF _0612022 

92776 SINAP I ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 192,39 21,73 4. 180,63 1,46 90,72 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBR ADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _1 212015 

74209/001 SINAP I PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVAN IZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m' ·6,0 672,56 4.035,36 1,41 92,13 

92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA OE VIGA, ESCORAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E m' 9,72 367,58 3.572,87 1,24 93,37 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADE IRA ESTRUTURAS 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

~" flw, :'\ 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DNERSAS DE CONCRETO ARMADO. FUES - FUNDAÇÕES E KG 170,0 20,56 3.495.20 1.22 
EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

f l~ IJ 
\ -- l · ,,.~ J 
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t%"""~ Obra 

~~ -~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 

-~----~li'- : · . ROCHA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

PRESIDENTE 

OUTRA 
-~-- ~R\?.Ffllt"lJ~À -·-e-... 

5970 SINAPI FORMA TABUA PAR A CONCRETO EM FUNDACAO, C/ 
REAPROVE ITAMENTO 2X. 

73817/002 SINAPI EMBASAMENTO DE MAT ERIAL GRANULAR - RACHAO 

92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADE IRA, PÉ-D IRErro DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

73686 SINAP I LOCACAO DA OBRA. COM USO DE EQU IPAMENTOS TOPOGRAFICOS , 
INCLUSIVE NIVELADOR 

94 11 6 SINAP I LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURAM-6.IOR OU IGUAL A 1,5 
M, COM CAMADA DE BR ITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 

101010 SINAP I CARGA. MANOBRA E DESCARGA OE PERFIL METÁLICO EM CAM INHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 .7 TM. AF _0712020 

89885 S1NAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGI'. 
E TRANSPORTE, EM SOLO OE 1ª CATEGOR IA COM ESCAVADElRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M' I 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M', DMT Dr.,:0,2 KM E VELOC IDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF _ 121201 3 

739651009 S INAP 1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1.5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOT AMENTOI ESCORAMENTO. 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Curva ABC de Serviços 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
, ESTRUTURAS 
FUES - FUNDAÇÔES E 

EST RUTURAS 

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

TRAN - TRANSPORTES, CARG AS E 

DESCARGAS 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

B.D.I. 
25,0% 

m·' 

rn' 

m' 

rn' 

rn' 

T 

m' 

m' 

• 
25,0 

20,0 

13,94 

71 ,4 

10,0 

35.0 

40,0 

2.44 

Total sem BOI 
Total do BOI 
Total Geral 

125,67 

154,38 

200,53 

32,61 

192,87 

34,06 

14,56 

198,75 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

3. 141,75 

3.087,60 

2.795,38 

2.328,35 

1.928,70 

1.192;10 

582.40 

484,95 

1,09 

1,08 

0,97 

0 ,81 

0,67 

0,42 

0,20 

0,17 

95,68 

96,76 

97,73 

98,54 

99 ,21 

99,53 

99,83 

100,00 

229,793.81 
57,401.35 

287,195.16 
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• 
~# Obra Ban cos 

~::;%, - -; CONST.RUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUT ADO LLHS 

~ ROCHA NO MUNldPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAP I • 0&'2-022 · Maranhão 

SBC - <n/2022 · Mara nf'lão 

PRESIDENTl;i: 

OUTRA 
P'l,,., ,, ~'1jVlf4'. ~ ,,. 

Código B anco Desc rição Tipo 

0004305~ S1NAPI ACO CA-50, 12,S MM OU 16,0 MM. VERCALHAO Mat8!ial 

00001 37~ _SINAP'I CIMENTO PORTLANO CCMPQSTO CP 11-32 Materi~ 

0000210! SINAi'i ' ENGENHEIRO CiViC a:: OBRA JUNIOR Mão·-ôe Obra 

OO-:l01.21;: SINAPI CA.RPINTEIRO DE- RJRMAS {HORISTA) """ 
0000t 35í SINAPl , C~_PAtf'Al!JJE.l oE-:-MAc:elRf'.\ ('.Oii1PE-NSJ\ {)\ RES.INADA (MACE•'{frE .Material 

RESINAOO HOSA ) PAI~ F'OíllM OC CONCllETO, 00 2200 x 1100 MM, E" 
17.MM 

OOLlOU.l7t SINAPI ARM4.00 R (HO RJSTAf Mão de Obr::i 

0000447f SINP.PI VJG'A NAO APARELJit'\[Y\ ' G X lÉV CM. EM rVAC'.AAANDl.UI\. ANGEL "'1 bu Maioria! 
EO UNALENTE Oõi, REG IAO - BRi.JrA . 

0000003~ StNAPl AC:O CA-~O. J3,11 MM, VERGAL~.0 Mfl\Hiial 

(X)0040e; SINAPl ENCARREG~OO GERAL DE OBRAS Mf.o de Ohm 

OOOOl::i111 SINAPI SEkV EN íE DE C6Hf\S Mãô do Oflra 

OOOO+f91 SlNAP:I PONTAl.ETE: ;7,5 X ?.5· Cf..1.EM PINUS. M ISTA OU !:OUIVl\LENTE-04 Material 
REGlAO - BRUTA 

0000451'; SINAPI SARAAFO ' 2,5 X 7,5' CM EM PINUS; 'MISTA OU EQUIVALENTE !:).:\ REGIAO Mate{iêi 
·BRLriA . 

l'<l04:J1~ siN.J\p1 AR/IA1E HE-COZIDO 16 l:JWG; D;;; ,,65 MM (0.016 KG.IM) ou '18 ~l/;'G, U = Mmcfial 
í.25 MM {0,01 KG'M ) 

OJ00003~ SiN.!\PI ACO C'.A-50, 6,3 Mf.l VERGALH,.1..0 :\.fa1eri~ 

0000612; SINAPI APONTADOR ou APROPRIA.DOR DE MAO OE oaRA (HORISTA) Mão de Obra 

000-1305E SINAPI ACO CA...SO. 20.C MM OU 15.0 MM, V~RCALHAO Maicrial 

0000037( SINAP! MU: IA t&DlA - P05 10 JAZIONFOHNCCEDOR iHEl l{AOó \l"I JAZO,.\ Material 
SEM TR.ANSPORl E) 

0000472t S INAPI PEDRA BRITADA 1-J. 1 (9.5 a 19 MM} P1.X:)'IO PEDRE AA'FORt-EU:DOR. Ma1erfal 
SEM FRETE 

00004!3 1.: S INAPI ?LACA DE OOP.A (PARA COl'Si RUCAO CIVI!.) EM CHl>.PA GALVANIZADA Mal eri<J 

"N. 27", ADESIVAOI\. DE "2.4 X 1.2" M !SEM POSTES PARA FtxA.C".AO) 

fXl03737: S!t-l>\PI EX"".MES • 1-0mSTA (COLETADO O\IXA) 

OC00fi11i S IN~Pf CARPINlEIRO A UXILIAH (HORISTA) 

QOOOfl l fü SINAPI TABUA t'V\OAPARELHAQ\ ·2.sx 30· CM, EM WACA~NOLeA ANGELN 
OU EQlJWALENTE DA REGIAO ·BRUT/\ 

0003766t Slf-lAPI OPERADOH OC BETOf\EIRA E$1ACIONARIA i MISTURAUOR 

Outros 

Mão oo OM.l 

Ma1erial 

Mão do Obfa 

0000-173( SINAPI PEOAA DE f/AO OU PEDRA RACHAO PARA ARRMOIFUNDA0\0 {POS TO Material 
PEDRE.IKA!fORt>l:CEDOR. SEM FRE!E1 

00037371 SINAPI TP.ANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAlXA) Ser-.iços 

0004'.\.48~ SINAPI EPI - FAMILLn.. CA~!NTEIRO DE FOFfN\S . HORISTA (ENCARGOS Equiparri611!0 
COMPLEMEN'IAPES - aJLETAOO CAIXA) 

0000~3-1 ~ S!N.l\PI CHAPA!PAJNEL DE MADEIRA COMPENSADA PlASTIFCADA (M>\OC!RffE Mateilal 
PLASTIF ICADO) PAPA FORMA O: CONCRETO, DE 2200 x i 100 MM, E " 
' 17" MM 

()J00511 1 SINAPI AJUDANTE OC ARMADOR (HORISTA) Màn de Obra 

000-1027.: S INAPI !.OCACó.O CE VIGA SANDUICHE METAUCA VAZADA PAP.A TRAVN\AENTO E~uipamemo 
DE PltARES, ALTURA DE ·s· OJI, LAF"~GUP.A OE '6' CM E EXíENSAO D: 2 
M 

0000..inc S!NAPI PEDRA RRITADr\ N. o. ou PEDR.ISCD (4 .8 A 9, 5 MM) P'"JSTO Ma1erial 
PEDREIRN FORl-.ECEOOR. SEM FPETE 

00(){)4221 SINAPI OLEO DE.SCL CQ\olB USílVH CO\iUM Material 

0000423( S IN.l\PI OPERA lJOR CE MAQUINAS E TRATORES DJVERSOS tTERFIAPLANAGE.M) Mão de Obra 

B.O.I . 
25.0% 

Und 

KG 

KG 

H 

Ili~ 

H 

M 

KG 

H 

H 

M 

M 

KG 

KG 

KG 

m: 

º" 
m' 

M 

m' 

H 

H 

m' 

li 

MES 

no' 

Encarg os So cia is 
Não Ocsonorado: 
Hori sta : 115.66•,{, 
Monsa lista : 73,48°k 

Cu rva ABC de h su mos 

Qu ant idade 

Operat i\ia Improdut iva 

7.1 96, 109003~' 

31.020.771-/IS.J? 

21ó,67i7SS::. 

ss .. ~,08946úC• 

1 e6,~2.694Sf. 

5.'JB,743961f , 

.1ss.t1oissn 

597 , 923J50~: 

211,.i5-i2&8!· 

422. 12 571 81 

499.8:J020Gf:. 

J.298.369002(• 

1!R.58!402l • 

3B7,4477M í 

2i 1 ,754283~· 

3&1 . 5088 1 2~· 

56.486929f· 

47.0 1 5293~ · 

5,n95210i' 

2 .893. 768315(. 

15 7. í€806 7l • 

59.947531(• 

116.'1013961 

2 3.98001 3(• 

2.2 19.307 107!·· 

UJM,4495101 

11.360598i 

85.124061f· 

100,527693i' 

10 .99121 9/ 

1 21.149 1 10~ · 

!13.2696 79'.i 

Va lor Unitário 

Opera t iva Improdut iva 

11 . \O 

0 ,91 

22 ,26 

52.31 

13.58 

32,01 

15,?2 

12,80 

4.47 

29.'! 1 

13,50 

22. 26 

12.?a 

11 1,21 

9V12 

:i37.2'.: 

1.01 

16 ,57 

4 1.22 

í 8.83 

87,25 

0.71 

1,57 

1 33.2~ 

15,65 

i2. SO 

107.17 

B, 9G 

19. 28 

• 
Tota l 

Ope rahvil Improdut iva 

79-876.81 

28.22B,9C 

26.315,01 

IR.989,77 

14.656,4ê 

11.992,44 

B.206.77 

a.·11'9,·ac 

6.778.25 

l\. B35,-62 

6.397.81 

5.000.71 

5.600 2'i 

5 . 230. 5~ 

4.7 13.65 

4.658.-'!L 

4 567.3C 

4 .363.96 

J.220.e 1 

2 922 .71 

2.604 .27 

2.471.0-1 

2. 191.84 

2.092.33-

1.575.7 1 

1.570 .7 1 

1.513.46 

1.333.0-1 

1.256.6C 

1. 177.93 

1.085 .f>(; 

1.027 .04 

Geral 

79,876.8'1 

28, 2'".át9C 

26,315,01 

18,989.77 

,· 14,656,48 

t1 ,992.44 

·B..206.77 

8.1 19.& 

s.ns.25 

6,153~ . 1:12 

6,3$7. 8'3 

5, 00.3.71 

5.eoo.zz-

5,230.5!: 

4, 7 i 3.6t 

4 .658.'1~ 

t. ,587.JC 

4.,363.QE 

3,220.8 1 

2,9"l2.71 

2.604. 27 

2. <:71 .04 

2. 191.tYI 

2.092 .:R 

1,575.7 1 

1,570.7 1 

1.513.4E: 

1.333.04 

1,256.f,C 

1, 177.9 '.: 

1.085.5C 

1,027.01 

Peso Valor Peso 

27, 81% 

9,83o/o 

9_,1"6'l'o 

6·,6 1% 

5,10% 

4,1 8% 

2.86'fo 

2,33% 

2,36% 

2.31% 

2,21% 

2.02% 

1,95% 

1.8'.>l/o 

l .64'Y .. 

1.6?Ya 

1,60% 

1,52"fa 

1, !2Y .. 

1,02% 

0.!:!1% 

0,86"<. 

0. 7G%. 

0,7:r'/., 

0,5G% 

0.55% 

0. 53~{. 

0.46% 

0,..:.43 

0, 4.1 "/o 

0. 30-!I.,, 

0.3G% 

Acumu lado Acumulado 

79:876.8 1 

108.1U5.71 

134.42<L72 

153;410.50 

168,066.97 

180,069.41 

iaB.266.19 . 

196,385.99 

203: 164.24 

209.B00.06 

216,197.88 

122,00 1.59 

227.607.81 

:>32.838.36 

237.552 .01 

212.210 .43 

246,797 .'3 

25 1, 161-69 

254 ,3.32 .50 

257,305.21 

259.9tn:l.48 

262.330.52 

:.!64.572 .36 

266.flf>-1 .69 

268, 240.39 

:769,811.10 

271.'.i2-1 .5f.i 

272,657.60 

273,9 14 .20 

2 75 ,092.13 

276. 177 .62 

277.204.()6 

21:a1ct0-

37.6~k 

46,SIYJí. 

f:i3,4?A: 

58,52% 

52,.7l1'Át 

G5:55% 

58,38'% 

70,7tt:. 

73.05%-

75.28% 

n :3rt1r. 

79.25% 

8 1,071'4 

82.? i'li. 

84 .3-1% 

35, '3~'ç 

87 . 4~% 

BB.fi?"lo 

89,59% .. 

90.SCJ'/o 

91.36% 

92. 1? /o 

92.85% 

93.40%. 

93.95% 

9·1.47% 

fM ,!M% 

95.38%. 

95. lrr'lc 

96. lfl% 

95.52% 



• 
Obra Bancos -6;!!~-',..........: 

~ 
CONSTRUÇÃO OE PONTE P RE MOLDADA N.4. RUA OEPUT AOO L UIS 

ROCHA NO MUNld PIO OE PRESIOEJHE OUTRAMA 
SINN>I - 0&'20 22 - Maranhão 
sec -0112022 - Maranhão 

PRESJDENTE 

OUTRA 
·-·· .µt:,l"~"t\ltlO. ·-. 

0000506{ SINA.PI PREGO C€ ACO POLIDO COM CAB:CA 17 X 21 {2X11) Materiól 

OOJ4348~· SIN:"\PI EPI - Fl\MILIA PEDREIRO - HORtSTA (ENCAH GOS O"JMPLEMENTAFES - EqiJipmiC:lto 
COLETADO CAIM ) 

OOOJ9Qi ; · SIN.'\Pt ESPACAOOR / DISTANCIAOOR CIRCULAR 00 \1 !:NTRAD:\ LA TE AAL, EM Material 
· PLAS TICO . PARA VEHGALHA.0 ·-1 . ~ A 12,5' MM, COORl~[NTO 20 MM 

000·1028i SINAPI LOCACAO DE BARRA OE ANOOPAGEM DE 0 ,00 A ~ . 20 M CE EXT.ENSAO, Equip3Tlellto 
COM ROSCA DE :Y8", INCLUINOO PORCA E FLANGE 

0000024 ' SIN.l\PI AUXJL Ll\ I~ DE TOPOGRAFO (HOR51Al 

0004M91 ZINAPI EP I - FAMILIA SERVE NTE - HORISTA (EN\.A?.C',.QS OOMPLEM:NTARES -
CO LETAOO O.IXA. j 

000434~ S !NA PI FERR.f\MENTAS - FAMILIA PEDREIRO • HORIS TA (ENCARGOS 
COMPLEMENTAFES - COLETAOO CAIM ) 

r)004 345! SINAPI FERRA.MENTAS - FAMILIA CARPINiE.IRO üE FORMAS - HORtSTA 
{ENCARGOS CCMPLB.'IENl"ARES - COLETACO C\lXA) 

00041J271 SINAPI LOC\c.o..Q OE AP RUM.t\ DOR METAUCO CE P ILAR. CCfA ALTUl"tA E 

ANGVLO F{[ GULAVEIS. EXTE~O ex: ·1.sr.r A -2.so· M 

fTJO'J5 1 ~ S·JNAPI '!ABU/\ MAO APARE.LHA.ll''\ ·z!>Ã 20" CM. EM 1ViACAPJ\NDlBA 
ANGEUM OU EOUNA LENTE DA REGIAO - BRUTA 

0ú005í'H SINAPI PREGO CJ: ACO POl IDO COM C'.ABECA 17 X 27 (J 1,·2 X i 1J 

lYJ045·16i StNAPI 1-ERMMENTAS -FAMJllti. SERVENTE - H.JRISTA {ENCi\RG:OS 
COMPLEMENl AR:S - OOLETAD:) CAWI.) 

00043•1&i :SINAPl EPI - í.l\MILIA ( NO\RREGAOO GERAL - HOR$TA fE NCAfWOS 
COflf'L(MWTA l~S - OOLETAOO CAIXA) 

Mão de Obra 

Equipanento 

Equipanento 

Eq1 : ~1arrn;imo 

EqviP3'Tl'!n;o 

M<r.erial 

Mmerial 

EquipMiO:'l tO 

EquipamC!lt'° 

0Cl0377 5~ SfNAP I CAMINHAO TOCO . PE:SO B RU ro TO rAL íGOCG KG. Cf,Hli'\ lrl l... MA.Xf.IA E:qvip
0

ane:'ltO 
11030 KG. !){STANCtA Dnm: Et:4'1'3 5,41 M.POIENC V\ 185CV {tiCLUI 
CABINE E Cl-IASS ~ NAO JNCLU1 G i;nRQCERIA.) 

OOOJ11301 SINAPI PR~CO (E AOO POLIDO COM C.llBECA DLPl.A 17 X 27 (2 112 X i 1) Ma:cõrJ 

000~8531 SINAPI RElROESCAVADEIRA SOBRE ROOi\S OOM CAR.'..l.SGAOE!RA, TRACArl 4 E~emo 

X 4, POTENCIA l IQUIOA 88 t-P . PESO O PERl\GONAL M INf\ió CE 667-4 KG, 
CAPACIDAl'F ry.. t~ARF:E:GA.OEIRA Ir 1,00 M3 F DA 
RE TROESCAVAOEIRA M INl~A DE 0,26 M:l. PHOFUNOCJ\O:. CE 
ESf'A VACAO ~/A>OMA DE 4,37 M 

000~348~ SIN.<\PI EPI - FM'llLll\ Al.MOM~~lF[ - HORIST;\ (ENCARGOS COMPLEMENTARE S - Eqvi~erno 
COLETADO C'\IXl\I 

0004~~ SINAPI EPI - FAM ILIA OPEHAOOR ESCAVADE IRA - HOR 6 1A (ENCARC...:OS Equiµ<'lnttnto 
COMPLEMENIAH:!:> • UJLETADJ CAIXAJ 

0001:?.4Sf S!tJAPI ;::p 1 - FAM ILIA ENGE!\'t-E lRO CML - 1-0RISTA lENCARGCS E quipM;&tltO 
COW:PLEfrlENTA~S - COLETAOO CAIM) 

0000423l. SINAP I OPERADOR Cl: ESCAVAf.EIRA Mào de Obra 

0000475< S INAI'! PEDREIRO (HORISTA) Mi\\1 de C>brl'i 

0000759~ SIN..:\PI NIVE LAUOR 11-K>RlSTA) MàO 00 Ohm 

000044 3:: SJNAP I CAJBKO NAO APARELHA.DO 7,5 X 7,5' CM, EM MACARl~NDLElA. M a1erilll 
ANGE UM OU [QUNALENTE DA REGIA.O - BRUTA 

OCKKl5ü5 1 SINAPl PREGO DE AOO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (1112 X 1·1J ·>.Aa!Arial 

0003776; S INAP I CAVALOt1E CANICO ffi/''.CAO 4Xl, PESO RRUTO TOTAL 160!'";()KG. Equipa!llento 

CAPACIDACE MA)l]MA DE TRACAO "36000' KG. OIST.ti.NCll\ ENTRE ElmS 
•3_56' M. POTENCIA '286' OI {IN:::LUI CABINE E c~ss ~ Nl\O NCLUI 
SEMIRREBOOLF) 

0000409(: S INAPI MOTORISTA OPERAOOR 0 2 G\.MJNHAO C.Ctvl MlJNO< Mlio de Obra 

!Xl00.'.i3G: S INAPI CUINDAUTO l-llDRAUUCO. CAPAC IÓAOC MAXIMA DE CA~A 6200 KG.. Equipanent{) 

MOMENTO MA.>OMO DE CARGA 11, 7 lM , ALC\NCE MAXf.40 

!-«JR!.ZONTAI 9,10 tJ., PAPA MONTAGEM SOSFE CHl\$$1 r_i:: CMAINHl\0 
PBT MlNIMO 13000 KG (INCLUI M'.J1\f'fAGFM, NAO INCLU I CNJ.r~HAOJ 

00010!:13! SINA.PI GETOJ'.EIRA C'APACIDAl.l;: NOlvl lNAi_ 400 L CAPAC06.0E OC N'ISTIJRA Eqvipcwuemo 
260 L. MOTOR ELE IHICO íRIFASICO 220lJ80 V POTENCIA 2 CV, SE'Y 
CARREGADOR 

B.O.I. 
25.0'i. 

KG 

H 

UN 

MES 

H 

H 

H 

MES 

M 

KG 

UN 

KC 

UN 

H 

H 

H 

M 

KG 

UN 

H 

u' 

u' 

Encargos Sociais 
Não Oosonora<'.l o; 
Hori~a : 115,66•t.. 
Mo nsaJi sta : 73,48% 

Curva ASC de h sumos 

;JO,O'l7297t· 29.23 

62J ,893613f• 1.36 

2.-103, 169553(• fJ.27 . 

200,799591/ . .. J.12· 

t1 3.092603t · 14.05. 

4 1 4 ,~?92f~ 1,4 3 

613 .89361 3~ 0.92 

U Y".,0 ,4495101 0.56 

50.1359-19(.l a.12 

11.!>!5378.:l t 23.2> 

1/.Mf>.$65~· 29.30 

{ M.9879'l5t . 0.70 

208.1 7370m.• i. 35 

0.000'108~· 638 .:-'.0 1.27 

6.0 185:!2i )lj,08 

O.lKlO~~:: 640 703.41 

:?06. 17'370CX· ú.8(' 

179.976057(. 095 

~ue. 1n1~· Q. 82 

5.41387701 26.33 

5.9357()6::. 22 ,26 

7.102 100(· 17,92 

2.853720~· 39.0 !3 

3,7.a7G06i' 28.73 

0.000 140~· 705.803,57 

4.48634e.it l1.15 

0.000515!:i 174 .91'4 ,'4 :.: 

0.01 24441 6.684.22 

• 
8 77.71) 

846,5(• 

6Jl8.8& 

6i&.4[. 

605.4~-

5!13,4:. 

57J.9f. 

560.2f.· 

407. 1(-

;j8J ,1E, 

37B.~ 

290.4~ 

281 .0::. 

260.St:-

2 17. 1!:-

198.0E· 

' 79 , Q ~. 

170.9f: 

170,7(• 

144,SL' 

132. 1'2· 

12e.m 

111,s;· 

107,65 

99.0:! 

94.St> 

90,11 

83. lf· 

877.7C 

8'16.SC 

648.0C 

626.4$: 

605.4!: 

593.4~ 

573.SE 

560.2.!;: 

110 7.lC 

383.11;1 

378 :04 

290.-<S 

231 .02 

260.f.f 

217.1! 

19B.Of 

179.0:? 

170 9e 

1?J.7C 

144.5.( 

·132.12 

128 7C 

111.52: 

107 .6~ 

9'3.0~ 

94.11> 

90.1 7 

B3.1e 

0.3 1% 

0.3~ 

0.23'll. 

ü,22%. 

0,213 

0,11% 

0.2UX. 

0,20'1'. 

0,143 

0.13% 

0. 13"4. 

O, iOV.l 

0 ,1()',4 

0, 09'Yo 

0.08'%. 

0,07Y.. 

O.OG~-<. 

O.Of.?<. 

0,00%. 

0.05% 

O.O!T'/o 

0,04% 

0,04% 

0,04% 

0,03'-%. 

0,03% 

ll.03'!<. 

0.03'.<o 

278,082 .:Ki 

278.930.85 

279,579.7 1 

280,LQIJ.2 1 

200,811.66 

.28 1, 405.09 

281.979 .07 

282,539.32 

282, 9'16 .•i3 

283,329.60 

263,707.64 

283,998.13 

284.2i9 17 

2t}l ,5Jq _;J 

284 .756.88 

284.954 .94 

235.133.97 

285,304 .95 

285,475 .f.5 

285,€-20.17 

285,752 .30 

285.80 1 .00 

285,992.53 

'786, 100.18 

286, 1~. 19 

28fi,294 .08 

286,38-1 .25 

286.461 A3 

96,SJC'A. 

97.12"..:. 

97.35'/. 

97.S'Pk 

97 . 78% 

97 ,98%, 

98. Hf'4 

9B , '.l8'~ 

98.52'7<. 

98.G5% 

9R.7fifí~ 

ss.aw. 

98,gar, .. 

99.08"!. 

99. 15'% 

99,22".5 

99 . ~8"1. 

~. :#!.: 

99 ,4Cfl~ 

99.45".-

99.51J'k 

9<J .54% 

99, 58"k 

99,62",. 

99. 65% 

co,,,i 99 .6~. ~ ""~' 
7 

, .. ~_,,/> . º-o "l 1Bl } 
·? ' 1 

.,.q 
<t. ~" .. \'> ' 

º'~~ 



• 
~· Obra Bancos 

6Átl::t" ".' . ti CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTAOO LUJ S 
~_,...... ROCHA NO MUNJdPIO DE PR~DENTE OUTRAMA 

SIN API • 002022 - Marantlâo 

sec -0112022 ·fi\'.lraMao 

PR!<SIQENT(; 

DUTRA 
~Ji~l"l'..IT!-1 51.f:t ~. • 

OOÓ0270f SINAPI ENERGIA ELEiRICA ATE 2000 KW H INOUSTR~L SEM CE~\A.NOA 

0001058: S.INAPl ESCWACEIRA HIDRAUUCA SOO l~E ESTEIH/1.$. O\C.o\MBA.0.80\1.3. PESO 
OPERAC'O~l 17T. POTENCIA BRUTA 1111-f' 

000044 1~ SINAPf .SARAAFO Nil.O APARi=:trAOO "2,.5 X?" CM, .EM MACAAANDlBA. , 
ANGEUM OU EQUIVAIENTE [)\ HEGll\O -BHUTA 

000027·1~ StNAP I PONTALEl E ROLIÇO SEM TRA. TAMENTO. D ::: BA 11 0..1 . H ::. 3 M. EM 

EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA l~Gl-\0 - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO) 

0000034.:- s·iNAPI AR~ME GALV1~·N1ZAoó - iS 6\.VG. 6 ~ 1.69.1M lo:0166· ..:GIM) 

Matorisl 

Equipanento 

Ma1erial 

Material 

Materi<.il 

0003774:: SINAPI . SEMIHREBOQLE COM DOIS EIXOS EM Tf..NDEM TPO 8ASCUL.4.NTE COM Ma!f~rial 
CACAMBAM~TALICA 14 MJ (INCLUI MONTAGEM, NAf) INGLUICAVALO 
MECAMkX>) 

CKJlJÓ45tY. S INAPI SARRAFO ·2.s X rn· C.\11 EM P INUS. MlSTA ou EOUNALE NTE DA RE GIAO • ~1at erial 
BRVTA 

00043·19:-: S INAPI EPI · FAMILIA lDPOGRAFO • H:JRISTA (,ENCARGOS COMPU::l\.1ENTAFES • 
COLE fAOO CA'AAi 

Ó002002C. SINAPI • MOTORISTA [.'E CÁMINHA06ASÓJLANTE 

000:$73r SINf~ PI ,.::=Gu RO • t-K)RISTA {COLETAOO O.IXA) 

0000507.!. S lf"-'\PI ' PREGO DÊ ACXf POLIDO COM CABElJI. '15 X 18 ( 1 1/2 X 13) 

0-J00269; S 1w , pf DESMOLD\NTE ·PROlé rOR PAAA FORMAS a:: MADEIRA. oc BASE 
OLEOSA EMULS ONA.OA EM AGUA 

EquiJX"nerno 

Mão de Ohra 

Taxas 

MaMri.'.11 

Ma1ena1 

000~346: SJP.J.~PI FERRA MENTAS - F AMILIA -ENCARRECJ'~OO GERAL - HORS.TA Eqi.:tpanento 
(ENCAí~GOS CCt\1PU:MENTARES • COLETAL'X) CAOO\) 

000373í( SINAPl A LIMENTACAO • HOR!STA (COLE.TADO O\IXAJ .. . Oulfos 

0000724-; SJN.õ,P I LOCACAO OE TEODOLITO ElE:TRONICO. PRECISAO ANGULAH CE 5 A. 7 Eqt1ipam1n!o 
SE. :uNDOS. INCLUINDO TRIPE 

0000725~ SINAPI LQC/,CAO DE NIVEL O?i lCO. OOM PRECISAO OC 0.7 MM. M .fAENTO OE Mareriai 
32X 

0000507t S INAPI PREGO DE ACO POl lOO COM CABECA í8 X .}('1 (2 314 X 10J M~te1rial 

000434~ SINAPJ FERAAMENTAS -FAMILIA ALJ..+JAARIFE . HOR\SlA \E NCARGOS Eqwpan1t!11;0 
COMPLEMENl"Af-ES • OOLETAOO CAJXA. j 

000 l·h51~ S!Nl\PI SERAA CIRCULAR DE BANCAQ:\ OOM MOlOR ELETRICO. PO TENCIA DE Material 
' 1600" W. PA RA DISCO DE OIAMETRO CE 10" f.lf,() Ml-J.i 

OGO:l3·lfü SlHA PI r ERAAMENTAS · F/IM1UA TOPOGRllFO · HOHISfA(ENCJ\RGOS 
COMPLEMENTARES - COLETAOO CA l:<A ) 

OOON?2;_ S l~JAP I ' C'.J>.€0LINA CCMUM 

oou.1 3.15; SINAP! FERRA.MENTAS - FAMILIA UJGENHEIRO OWIL . MORISTA {E NGAHGOS 
COMPLEMENTAR::S - COLETAOO CAIYA I 

000434&~ SINAPl FERRAMENTAS· FAMILIA OPERAOOR ESC'AVAf:eRA - HORISTA 
{ENCA RGOS CCMPLEMENTARES · COLETADO CAIYA ) 

0001345t $1Nl\PI COMPACTADOR OE SOLOS DE PERCURSAO {SOOLETE } OOM r..tOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS IX 4 HP (·1 CVJ 

Equip..."l11ento 

Moterial 

EquipaTiento 

Equipama11io 

Equipa'llft•l tO 

B.O. I. 
25,0% 

KWH 

UN 

M 

M 

KG 

uN 

M 

H 

H 

KG 

H . 

H 

H 

t<G 

UN 

H 

H 

UN 

Encargos Socia is 
Não Ocsonomdo: 
Horista : 115,66% 
Mensalista : 73.48% 

Curva ABC de .-.isumos 

66.3837~ 

0.000068~: 

5.995210; 

15:857332'1 

1 .426860~ 

0,000204f• 

6 .7446 121 

49.9-1010~· 

1.'lH6'1i'1 

2.a.qJ.7683151:· 

o:sSG 11s1 

2. 7 1 0iS-1~: 

208,i 737~· 

2.219,307107t. 

7. 13-+JOOf. 

7.134300f: 

0.65947.~~ .. 

20B, 173700f• 

G.004660f. 

49. 9.iOtoS~· 

0 . 32~336~ 

200. 173700~· 

l 79.B76057E. 

0 .000059(• 

o. ~2 

1.00 1.9oo.47 

. i Ó,87 

3.88 

":ia.27 

26 i.371.26 . 

6 .50 

0. 77 

.... 20.-43 

o,of 

32.iS 

9.00 

O.ú · 

0.01 

2,81 

2 . .9 1 

29.23 

0,0€ 

1. '4 56.93 

0 .08 

8,98 

0.U1 

0,01 

17.$4 1,57 

• 
8 1,31 

· r2.4f. 

65,17 

61.s:::. 

s<i.61 

53,5( 

43.84 

38.4:. 

35.0!' 

2?..94 

26.t.M 

27:00 

-24.% 

22, lf• 

20.05 

20.í* 

19.2f. 

12,.1\f· 

t>.78 

4.:K: 

2.96 

2.oi 

1.80 

1,00 

Tota l sem BOI 

Total do BOI 

Tota l Gera l 

8 1.3 1 o.o:w<I 200.548 .74 

72.4E 0,03% 286,621 .22 

65. i 7 0.02''/Q 286,686 .lS 

ú 1.t>'3 0 ,02% 236.7117.9 1 

54.6 1 O.OZo/6. 286.802.52 

53.5' D,02'/o 286,856.08 

43.a4 o.ozr.. 200 . 899.~2 

38.'I ~: 0,01"\. 285,:JlS .'.iS 

35.0S 0.01"'r, 286,9?3 .47 

2ll.!14 0,0 1% 287,002 AO 

28.0.J 0.01'% 287.030.44 

27 .0C o.01o/., 287.057 .'1'1 

2'1 .9f: . 0.01'\.!.. 287,082.42 

2i1S: 0,0 1% 287, 10'1 .ll:? 

20.ot 0.0 1% 287 , 174.66 

20.or: 0 ,01 '\'~ 287, 144 .7 1 

19.ZE. 0,01% 1.87, 163 .99 

12.4S c,w .• 287, 176.48 

6.78. o.orn<i 287, 183 .27 

4 .0C O.CO'Yo 287, 187 .26 

2.9t º·ºº~ 287. 190.22 

2.08 0 .-0~ 287 , 192.30 

l .8C O.Ol1'k 287 . 194 .'!0 

t.OE 0.00'/o 287. 195.i6 

Equi1mnento 

Equtpaneoto para Ar;uisiçào Pc rmaoc f"te 

Mão de Obra 

99.77% 

99.80% 

99,82% 

99.84% 

99.86% 

99, 88"A: 

99,~0"k 

99.91'! .. 

99.9~~ 

99 , :l:ft~ 

99. ~Vi%· 

99.95';~· 

99. 96% 

99.971'/., 

99.98",\,· 

99,98",{c 

!Y:.1,99% 

99.qg'k 

100.0IJ",(; 

100.00%. 

100 , 0(f,~ 

1{)0.00"/~ 

100.Wiu 

1 00.QCf,~ 

l otais por Tipo 

R$ 8.437.87 

RS 0.00 

RS 83.72 1,92 

Material n.s 190.486.02 

S(;r\içns RS 1 .S7S, 71 

la"Xas 

Ad•ninistnção 

AUguel 

Vcrhê! 

Outros 

R$ 28,94 
RS O. DO 

R$ 0.00 

R$ 0,00 

R$ 2.944.90 

229 ,793.81 

57,401.35 

287, 195.1 6 

Com;a-.,, 
°'o 

.~f~ ~l f . ~ i 
~ V\ G 
~ .§l 

I'-.. "'''>' ~ 



• 
~~~ Obra 

~:~r-.-= CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ii~iiiii--llll"#,..,..Íti.-'lfilailiuof ROCHA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

PRESIDENTE 

OUTRA 
-- l>fl.E F EITl,IRA. --

Bancos 
SINAPI - 06/2022 -
Maranhão 
SBC - 07/2022 -
Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Cronograma Físico e Financeiro 

Item 
1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

Porcentagem 
Custo 

Descrição 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA-LAJE 

SUPRAESTRUTURA .. PROTEÇÕES LATERAIS 

Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

Total Por Etapa 
100,00% 

46.095,77 

30 DIAS 
100,00% 

46.095,77 -1001 00% 100.ooo/: 
5.016,30 5.016 ,30 

100,00%~ 
45.035,05 45 .035,05 

1.Ô0,00% 'º" 100.00% 
87.801 ,53 87.801 ,53 

100,00% 100,00% 
11.261 ,17 11.261.17 

100,00°{ ' • 100.00%' 
62.356,74 62.356,74 - . 

100.00% 100,00% 
21.156,68 21.156,68 

100,00% -·-·100, ôõaio' 
8.471,92 ~2 

100,0% 
287.195, 16 

100,0% 
287.195, 16 

Encargos Sociais 
Não Desonerado : 
Horista: 115, 66% 
Mensalista: 73,48% 

co,,,, • .,« 

N~\ º-;_ 
j~ i 

~ ~ 1 .. ~ 
~ ~'ll 

"<1 ftl.\')\ 
O!~/ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA - MA 
CNP J : 06. 138.3661000 1-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã .. . Centro Adminis trativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: Prefe itura municipal de Presidente Outra - MA 

OBJETO: 
Execução de pontes pré-moldadas no municipio de Presidente Outra - MA 

BASE DE PREÇOS/ 
DATA BASE: 

ENDEREÇO: Zona Urbana de Pres idente Dui ra - MA 
SINAPI MA ENCARGOS 

VALORE S SEM DESONERAÇÃO SOCIAIS: 
BOI: 

COMPOSIÇÃO DO BOI · BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS 

ITENS SIGLAS %ADOTADO SITUAÇÃO 1ºQUARTIL MÉDIO 
ADMI NI STRAÇÃO CENTRAL AC 3.00% 3.00% 4.00% 
SEGURO E GARANTIA SG 0. 80% 0.80% 0.80% 
RISCO R 0.97% 97.00% 1.27% 
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0.59% 0. 59% 1.23% 
LUCRO L 6.16% 6.16% 7.40% 
TRIBUTOS (IMPOS TOS COFINS 3%, E PIS 0,65%) CP 3.65% 3.65% 3.65% 
TRIBUTOS (ISS, vari avel de acordo com o municipio) ISS 5.00% 0.00% 2.50% 
TRIB UTOS (Contri buição Previdenciaria sobre a receita 

CPRB OK bruta- 0%) 0.00% 0.00% 4 .50% 
BDI SEM desoneração (Formula acordão TCU ) BDIPAD 22.47% OK 20.34% 22. 12% 

11 5.66% 

22.47% 

3° QUARTI L 
5.50% 
1.00% 
1.27% 
1.39% 
8.96% 
3.65% 
5,00% 

4.50% 
25.00% 

O valor da taxa do BOI é defi nido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acordões 2369/2011 e 262212013 



• 
......= obra 
~~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOOUE 
~,.,..,;;r~ VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESDENTE OUTRA MA 

PRESIDENTE 

DUTRA 
- -· PRi;ftlHIAA -·--

Item 

4 

Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA· ESTRUTURASAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTIJRA • VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SÜPRAESTRUTURA- LAJE 

SUPRAESTRUTURA- PROTEÇÕES LATERAIS 

Bancos 
SINAPI • 0612022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Resumida 

e :o .1. 
25,0% 

Total sem BOI 

Total do BOI 
Total Geral 

• 
Encargos Socia is 

Não Desonerado: 
Horlsta: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Total 

4S,095.n 

5,016.30 

45,035.05 

87,801.53 

11,261.17 

62,356.74 

21, 156.68 

8,471.92 

Peso(% 

16.05 'I 

1.75 'I 

15.68 ., 

30.57 'I 

3.92°/ 

21.71 ., 

7.37 'I 

2.95 ., 

229,793.81 
57,401 .35 

287,195.16 

eº"''•"« 

r~: º\ 
l~ j 

i -.:._Q_ ~ ~ ,,,q 

~ ~')" 
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• • 
r- Obra Bancos B .D.I. Encargos Sociais 

~~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE SINAPI - 06/2022 - 25 ,0% Não Desonerado : 

VIEIRA NO MUNIC ÍP IO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENTE SBC - 07/2022 - Maranhão Mensalista: 73,48% 

DUTRA 
·-··-·- PR:l\.Fl!!TURA - ·---

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso(%) 

com BOI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 46,095.77 16.05 % 

1.1 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1 31 ,319.73 39. 149.66 39,149.6E 13.63 % 

1.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m' 6 538.05 672.56 4,035 .3€ 1.41 % 

1.3 89885 SINN='I ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 1 NCL UI NDO CARGA. DESCARGA m' 40 11.65 14 .56 582.4C 0.20 % 

E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1° CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇA~BA: 0,8 M' / 111 HP). FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASC ULANTES DE 14 M', OMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF _ 12/2013 

1.4 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. m' 71.4 26.09 32.61 2.328.3E o.a ; % 
INCLUSIVE NIVELADOR 

2 EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃ O 5,016.30 1.75 % 

2.1 73817/002 SINAPI EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m' 20 123.51 154.38 3,087.6C 1.08 % 

2.2 94'11 6 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. m' 10 154.30 192.87 1,928.7C Ü.6/ O)J 

COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

3 INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 45,035.05 15.68 ~~ 

3.1 73890/001 SINAPI ENSECADEIRA DE MADE IRA COM PAREDE SIMPLES m' 63.48 183.00 228.75 14,521.0: 5.06% 

3.2 73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M. EXCLUINDO m' 2.44 159.00 198.75 484.9!': 0 .17 % 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

3.3 92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. KG 320 12.93 16.16 5,1712C 1.80 % 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES . UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF __ 06/2022 

3.4 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO. C/ m' 25 100.54 125.67 3,141.7!: 1.09% 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

3.5 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. KG 170 16.45 20.56 3,4952C 1.22 % 

EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇ O CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.6 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 515 11.35 14.18 7,302.7C 2.54 % 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 7'i e~, 3.7 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m' 20 436.73 545.91 10,918.2( 

3.8 ~~ ', CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

~ ·~ ! 
.. ' ~ ,_q 

':;~')(\ º' . 
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Obra Bancos B .D.I. Encargos So c iais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE SINAPI • 06/2022 • 25 ,0% Não Desonerado: 

~~ VIEIRA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão Horista : 115,66% 

PRESIDENTE SBC • 07/2022 · Maranhão Mensalista: 73,48% 

DUTRA 
·--- PllEF!HTVllA 

Orçamento Sintét ico 

4 MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 87,801 .53 30.57 % 

4.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES fi'12 240 147.09 183.86 44 ,1 26.4C 15.36 % 
E ESTRUTURAS SIM ILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

4.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 113.39 17.39 21.73 2,463.9E 0.86% 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF _ 12/201 5 

4.3 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1792.1 6 12.31 15.38 27.563.42 9.60 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

4.4 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2 .5 (EM MASSA SECA DE rn' 25 436 .73 545.91 13,647.7e 4 .7õ °lc 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. /lF _05/2021 

5 SUPRAESTR UTURA · VIGAS TRANSVERSAIS 11 ,261.17 3.92 % 

5.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES m' 16 147.09 183.86 2,941.7€ 1.02 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ -DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

5.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29 17.39 21.73 630.1 7 0.22 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTIL IZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 

5.3 94 966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2.1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m=s 8 436.73 545.91 4,367.2<' 1.52 °;; 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA4 00 L. AF _05/2021 

5.4 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVE NCIONAL DE KG 228 11.66 14.57 3,321.9€ 1.16 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/20 15 

6 SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 62,356.74 21.71 o/c 

6.1 92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO m2 13.94 160.43 200.53 2,795.3e 0.97 % 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

6.2 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 539 .1 16.35 20.43 11,013.81 3.83 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM· MONTAGEM. AF _12/2015 

6.3 92780 SINAP I ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2770 11.66 14.57 40,358 .9C 14.05 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ~ Com18•.t 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/201 5 

~w ·~ t~ (li~ f . vJ 1 
\ - :s ;;;-
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Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE SINAPI • 06/2022 • 

:;.t.,·'fM VIEIRA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão 

PRESIDENTE SBC • 07/2022 · Maranhão 

DUTRA 
- Pl<EF!ffl'Ul'lA ---

Orçamento Sintético 

6.4 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

~ 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/202 1 

SUPRAESTRUTURA-LAJE 

92788 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM- MONTAGEM. AF _12/20 15 

94966 S1NAPI CONCRETD FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ~..R EIA MÉD IA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF._0512021 

101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÂO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF _07/2020 

SUPRAESTRUTURA ·PROTEÇÕES LATERAIS 

92449 Sl'NAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADE IRA 
RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF __ 12/2015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1 :2 ,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

m' 

KG 

m" 

T 

m' 

KG 

KG 

m" 

15 

999 

10 

35 

9.72 

50 

184 

1.e 

Total sem BOI 

Total do BOI 
TQtal Geral 

• 
B.D.I. 
25,0% 

436.73 545.91 

11 .62 14.52 

436.73 545.91 

27.25 34.05 

294 .07 367.58 

17.39 21 .73 

12.31 15.38 

436.73 545.91 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115.,66% 
Mensalista: 73,48% 

8, 188.65 

21 ,156.68 

14 ,SOSAe 

5.459.1 e 

1,192 .1( 

8,471.92 

3,572.87 

1,086.5C 

2,829.92 

982.62 

2.85 % 

7.37% 

5.05 % 

1.90 % 

0.42% 

2.95% 

1.24 % 

0.38% 

0.99 % 

0.34 % 

229,793 .81 
57,401 .35 

287,195.16 

Com/s"4. 
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• 
)',,.,.~~ Obra Bancos 

~~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
P~E!' IHT<.IJ>A - -·-

1.1 
Composição 

Composição 
Auxifor 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 

1.2 
Composição 

Composição 
Au xiliar 

Composição 
,AJJxiliar 

Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

1.3 

Composição 

Có digo Banco 

011736 SBC 

90767 SINAPI 

90776 SINAPI 

90777 SINAPI 

Código Banco 

SINAP I 
74209/00 

94962 SINAPt 

88262 SINAPI 

88316 SINAPI 

SINAPI 
00005075 

SINAPI 
00004813 

SINAPI 
00004491 

SINAPI 
000044 17 

Código Banco 

89885 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição Tipo 

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE RS300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADMINISTRATIVOS 

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS éOMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
COMPLEMENTARES 

MO sem LS => 17.123: ,J 

Valor do BOI => 7,829.93 

Descrição Tipo 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS 

CONCRETD MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CIMENTO/ ARE IA MÉOIN BRfTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS 
400 L. AF __ OS/2021 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 1 O) Materia l 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA •N. Material 

22'. ADESIVADA, DE "2.4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

PONTALETE '7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Materia l 
-BRUTA 

SARRAFO NAO APARELHADO '2,5 X T' CM, EM MACAAANDUBA, ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 24.93 
Valor do BOI => 134.51 

Descriçã o Tipo 

ESCAVAÇÁO VERTICAL A CtU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 
TRANSPOHTE. EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0.8 M' I 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 l<M E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF_12/2013 

• 
B .D.I. 

25,0% 

Und 

MES 

H 

H 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

m" 

H 

H 

KG 

m' 

M 

M 

LS => 

Quan t. => 

Und 

m' 

Quant. 

1.0000000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

13.144.05 

1.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0100000 

1.0000000 

2.0000000 

0.1100000 

1.0000000 

4.0000000 

1.0000000 

19.14 

6.0000000 

Q uant. 

1.0000000 

Encargo s So ciais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

Va lor Unit 

31,319.73 

19.67 

28.05 

102.61 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Va lor Unit 

538.05 

315.89 

21.08 

15.90 

23.39 

429.79 

10.24 

8.70 

MO com LS => 
Va lor com BDI => 

Preço Tota l => 

Va lor Unit 

11.65 

46,095.77 

Tota l 

31 .319.73 

4,098.04 

5,843.93 

21 ,377.76 

30,267.RL 
39,149.66 
39,149.6{; 

To ta l 

538.05 

3.1 5 

21.08 

31.80 

2.57 

429.79 

40.96 

8.70 

44 .07 

672.56 
4,035.36 

Tota l 
Com;8.r.;. 

11.65 ~~,/> ~ º\ 
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• 
Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI • 06/2022 • Maranhão 

SBC • 07/2022 • Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
~. f'RE f" iHTUR4. --

Composição 
Auxi liar 

Composição 
Auxi liar 

Composiçáo 

Au xi liar 

Composiçao 
Auxiliar 

Composição 
Au xi liar 

1.4 

Composição 

Compo$ição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxi liar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

5632 SINAPI 

89876 SINAPI 

89877 SINAP I 

5631 SINAPI 

88316 SINAPI 

Có d igo Banco 

73686 SINAPI 

88253 SINAPI 

88262 SINAPI 

88288 SINAP I 

88316 SINAPI 

SINAPI 
00000344 

SINAPI 
00004433 

SINAPI 
00007247 

SINAPI 
00007252 

SINAP I 
00005074 

SINAPI 
00006189 

Planilha O rçamentária Ana lític a 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTE IRAS, CAÇAMBA 0,80 M3. PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
OPERAC IONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 11 1 HP ·CHI DIURNO. AF _06/2014 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMB INADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 

. 286 CV, INCLUS IVE SEM IREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA · CHP 
. DIURNO: AF _ 1212014 . 

CAM INHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂN ICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOOUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF _ 1212014 

ESCAVADE·IRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3. PESO 
OPERACIOl~AL 17 T. POTENCIA BRUT A 111 HP ~ CHP DIURNO. AF_06/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Des c rição 

LOCACAO DA OBRA COM USO DE EQU IPAMENTOS TOPOGRAFICOS. 
INCLUSIVE NIVELADOR 

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARP INTEiRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME GALVANIZADO 16 BW G, D= 1,65MM (0,0166 KGIM) 

CAIBRO NAO APARELH ADO '7.5 X 7.5" CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PREC ISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLU INOO TRIPE 

LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0.7 MM, AUMENTO DE 
32X 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 

TABUA NAO APARELHADA "2.5 X 30· CM , EM MACARANDUBA. ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REG IAO · BRUTA 

CHOR · CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E E QUIPAMENTOS 

CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

SERT · SERVIÇOS TECNICOS 

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Equipamento 

Materia l 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 
Valor do BO I => 

0.66 
2.91 

6.91 
6.52 

• 
B.D.I. 
25,0% 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

1ni 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

0.0029000 

0.0233000 

0.0195000 

0.01 14000 

0.0143000 

0.51 

40.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.6000000 

0.1300000 

0.1000000 

0.1300000 

0.0200000 

0.0400000 

0.1000000 

0.1000000 

0.0120000 

0.2853000 

5.30 

Encargos Soc ia is 

Não De sonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

77.45 

325.82 

60.53 

214.14 

15.90 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Total => 

Va lo r Unit 

26.09 

12.82 

21.08 

15.94 

15.90 

30.62 

31 .27 

2.25 

2.25 

26.20 

32.98 

MO com LS => 
Valor com BO I => 

0.22 

7.59 

1.18 

2.44 

0.22 

1.17 

14.56 
582.40 

Tota l 

2G.09 

7.69 

2.74 

1 59 

2.06 

0.61 

1.25 

0.22 

0.22 

0.31 

9.4~º"''""ã 'fi :\'\ º\ 
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• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MO LDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

Bancos 
SINA PI -06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Planilha O rçamentária A nalitica 

2.1 Có d igo B anc o 

Composição SINAPI 
'13817/00 

Composição 68316 SINAPI 
/'il xi liar 

lnsumc SINAP I 

2 .2 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxi liar 

Composição 
Auxi liar 

Composição 
Au xi liar 
Insumo 

00004730 

Código B a nco 

9411 6 SINAP I 

91533 SINAPI 

5678 SINAPI 

91534 SINAPI 

5679 SINAPI 

88309 SINAPI 

88316 SINAPI 

SINAPI 
00004720 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

Desc riçã o 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARR IMOIFUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNE CEDOR, SEM FRETE) 

Descrição 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. 
COM CNAADA D~ BRfT A, LANÇAMENTO MECANIZADO. Af' _08/2020 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF _08/20 15 

RETROESCAVAD EIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4 , 
POTÊNCIA Lia. 88 HP. CAÇA'v1BA CARREG. CAP. MfN. 1 M3. CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF _0 6/2014 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQU ETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF _0812015 

RETROESCAVADE IRA SOBRE RODAS COM CARREGADE IRA, TRAÇÃO 4X4. 
POTÊNC~'I LÍQ. 88 HP. CAÇ AMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF _0612014 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4,8 A 9 .5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNE CEDOR, SEM FRETE 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

T ipo 

18.09 ·. 

30 87 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUST OS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D !VERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D !VERSOS 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

18.71 

38 57 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHP 

CHP 

CHI 

CHI 

H 

H 

111' 

LS => 

Quant. => 

71 .4000000 

Quant. 

1.0000000 

2.5000000 

1.2000000 

13.88 

20 .000000 0 

Qua n t. 

1.0000000 

0.0320000 

0.0810000 

0 .0300000 

0.4060000 

0.5840000 

0.8760000 

Enc argo s Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensa li sta: 73,48% 

Preço Total => 

Va lor Un it 

123.51 

15.90 

69.80 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Tota l => 

Va lor Unit 

154 .30 

26 .95 

142.36 

18.60 

50.93 

21.34 

15.90 

1.1 000000 85.74 

14.36 MO com LS => 

Valor com BD I => 
10.0000000 Preço Total=> 

2,328 .35 

5,016 .30 

Tota l 

123.51 

39.75 

83 .76 

31 .97 

154.38 
3,087 .00 

T o ta l 

154 .30 

0.86 

11.53 

0 .55 

20.67 

12 .46 

13.92 

94 .31 

33 .07 

192.87 
1,928 .70 

Com1s"<i 
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• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI -06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Ana lítica 

3.1 Código Banco 
Composição SINAPI 

73890100 

Composição··· 88262. SINAPI 
Auxiliar 
Composição · 88316 SINAPI 
Auxiliar 

Insumo SINAPI 
00005069 

Insumo SINAPI 

00002745 

Insumo S1NAP I 
00004472 

3.2 Código Banco 

Composição SINAPI 
73965100 

Composição 88316 SINAP I 
Auxiliar 

3.3 Código Banco 

Composição 92923 SINAPI 

Composição 92806 SINAP I 
Auxiliar 

Composição 88245 SINAPI 
Au xiliar 

Composição 88238 SINAPI 
Au xiliar 

Insumo SINAP I 
00043132 

Insumo SINAPI 
00039017 

INFRA · ESTRUTURA SAPATAS 

Descrição 
ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES 

CARPINTEIRO DE FORM AS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACÔ POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 112 X 11) 

PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D= 8 A 11 CM , H = 3 M. EM 
EUCA.; IPTO OU EQU IVAL ENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO) 
VIGA NAO APARELHADA '6 X iG' CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM OU 
EQUIVALENT E DA REG IAO - BRUTA 

Descrição 

ESCAVACAO MANUAL DE V/>J.A EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOT AMEN TO/ESCOR/\MENTO. 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descrição 

ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO 
VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

CORTE E DOBRA DE AÇO Ci\-50, DIAMEIRO DE 20,0 MM. AF _06/2022 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME RECOZIDO 16 BW G, D = 1,65 MM (0 ,0 16 KGIM) OU 18 BWG. D = 1.25 
MM (0.01 KGIM) 
ESPACADOR / OISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO. PARA VERGAL!HAO ·4,2 A 12,5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Tipo 
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO/ POÇOS DE VISITA 

SEDI - SERVIÇOS DNERSOS 

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 34 .80 

Valor do BDI = > 45.75 

Tipo 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

SEDI - SERVIÇOS D !VERSOS 

MO sem LS => 
Valor do BD I => 

Tipo 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTUP-AS 

SEDI - SERVIÇOS D1VERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Materia l 

MO snm LS => 

72.36 

39.75 

0.32 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Und 

m' 

H 

H 

KG 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

ts => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

1-i 

KG 

UN 

LS => 

Quant. 
1.0000000 

2.0000000 

2.0000000 

0 .2000000 

0.2500000 

2.4500000 

26.72 

63 .4800000 

Quant. 

1.0000000 

10.0000000 

55.54 

2.4400000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.027'5000 

0.0045000 

0.0250000 

0.1130000 

0.24 

Encargos Soc iais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Me nsalista: 73,48% 

Valor Unit 
183.00 

21.08 

15.90 

23.84 

3 .1 1 

42.25 

MO com LS = > 

Valor com BD 1 => 

Preço Total => 

Valor Unit 

159 .00 

15.90 

MO com LS => 
Valor com BO I => 

Preço Tota l => 

Valor Unit 

12.93 

11.68 

21.20 

15 .87 

23 .29 

0.22 

MO com LS => 

45,035.05 

Tota l 

183.00 

42 .16 

31 .80 

4.76 

0.77 

103.51 

61.52 

228.75 
14,521 .05 

Tota l 

í59.00 

159.00 

127.90 

198.75 
484 .95 

Tota l 

12 .93 

11..68 

0.58 

0.07 

o .58 /Com;8~, 
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PRESIDENTE 
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• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

B ancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

Planilha Orça mentária Analít ica 

Va lor do BD 1 => 

3.4 Código B anco Descrição T ipo 

Composição 5970 SINAPI FORMATABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E 
2X. ESTRUTURAS 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxi liar 

Composição 88282 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiliar 
Insumo SIN AP I PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PlNUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Materia l 

00004491 - BRUTA 
Insumo SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) M'lteria l 

00005061 
Insumo SINAPI SARRAFO "2,5 X 10· CM EM PINUS, M ISTA OU EQU IVALENTE DA REGI.li.O - Materia l 

00004509 BRUTA 
Insumo SINAPI TABUA NAO APARELHADA •2.5 X 30• CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material 

00006189 EQUIVALENTE OAREGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 
Va lor do BO I => 

3.5 Código Banco Descrição T ipo 

Composição 9291 6 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS D IVERSAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UT ILIZANDO AÇ O CA-50 DE 6,3 MM ESTRUTURAS 
- MONTAGEM. AF _06/2022 

Composiçâo 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF _0612022 FUES - FUNDAÇÕES E 
Au xiliar ESTRUTURAS 
Composição 88245 SINAPI 
Au xi liar 

ARMADOR COM ENCAR.GOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Composiçâo 88238 SINAPI 
Au xitiar 

AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Insumo SINAPI ARAME RECOZ IDO 16 BW G. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material 
00043 132 MM (0,01 KGIM) 

Insumo SINAPI ESPACADOR ! DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
000390 17 PLASTICO, PARA VERGALHAO •4 ,2 A 12.5· MM. COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 
Valor do BO I => 

3.6 Código Ba nco Des criçã o Tipo 

3.23 

17.75 

25 13 

1.96 
4.11 

• 
B .D.I. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

m·' 

H 

H 

M 

KG 

M 

M 

LS => 

Quant. = > 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

Valor com BO I => 

320.0000000 Preço Total => 

Quant. Va lor Unit 

1.0000000 100.54 

1.0000000 16.52 

1.0000000 21.08 

0.5700000 10.24 

0.1500000 22.99 

0.2700000 5.20 

1.5850000 32 .98 

13.63 MO com LS => 

V~ l or r.o m BD 1 => 
25,0000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 16.45 

1.0000000 12.28 

0.1428000 21.20 

o 0233000 15.87 

0.0250000 23.29 

0.9700000 0.22 

1.50 MO com l.S => 
Valor com BD 1 => 

170 .0000000 Preço l ota 1 => 

Quant. Va lor Unit 

16 .1 6 

5,171.20 

Tota l 

100.54 

16.52 

21.08 

5 83 

344 

1.40 

52.27 

31.38 
125.67 

3,141 .75 

Tota; 

16.45 

12.28 

3.02 

0.36 

0.58 

0.21 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
-- $o'R~fEJTIJR.A. --·-·· 

Composição 92922 SINAP I 

Composição 92805 SINAPI 
Auxiliar 
Composição 88245 SINAPI 
Auxi liar 
Composição 88238 SINAPI 
Auxi liar 
Insumo SINAPI 

00043132 
Insumo SlNAP I 

00039017 

3.7 Códig o Ban1 o 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAP I 
Auxi lia r 

Composição 88830 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88316 SINAP I 
Auxiliar 
Composição 6837'f SINAP I 
Auxi liar 

Insumo SINAPI 
00000370 

Insumo SINAPI 
00001379 

Insumo SINAPI 
00004721 

P la n ilha Orçamentá ria Analítica 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇ O CA-50 DE 16,0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DLÀMETRO DE 16,0 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 0 1VERSOS 

AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS CO MPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DiVERSOS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1 .25 Material 
MM (0.01 KG/M) 

ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 
PLASTICO. PARA VERGALHAO "4 ,2 A 12.5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Desc rição 

CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_OS/2021 

MO sem LS => 

Valor do BOI= > 

Tipo 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0.42 

2.83 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTtNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR -CH I DIURNO. AF _10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQU IPAMENTOS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM IN AL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR OE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/M ISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREJA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BR ITADA N. 1 (9,'5 a 19 MM ) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEOI. - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDf - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Materia l 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 
29 05 

109.18 

B.D.I. 

25,0% 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Q11a nt. => 

1.0000000 

1.0000000 

0.0351000 

0.0057000 

0.0250000 

0.2120000 

0.32 

51 5.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

20.0000000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

11.35 

9.90 

2120 

15.87 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

436.73 

0 .38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

7426 

MO com LS => 

Va lor com BD 1 => 

Preço Total => 

11 .35 

9 .. 90 

0.74 

0.09 

0.58 

0.04 

o 74 

14.18 
7,302.70 

Tota l 

436.73 

0.26 

1 24 

36.50 

25.12 

45.98 

283.88 

43.75 

51.34 ~omis$ ' 
545.91 

t ~· ••• 10,918.20 
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SBC - 07/2022 - Maranhão 

Plan ilha Orçamentária Analítica 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

4.1 Código Banco Descrição Tipo 

Composiç.'io 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS SIM LARES, PÉ-DIRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09í2020 

Composição 92263. SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA P ILARES E ESTRUTURAS SIM ILARES, EM FUES - FUNDAÇÕES E 
AuJCiliar CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E= 17 MM. AF_09/2020 ESTRUTURAS 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CMPINTEIRO COM ENCAHGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxiliar 

Composição 88262·SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - St:RVIÇOS D IVERSOS 
AJ.Jxiliar 
Insumo SINAP I DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Materia l 

00002692 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Insumo SINAPI LOCACAO DE APRUM.ADOR METAL ICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento 
00040271 REGULAVE IS. EXTENSAO DE '1 ,50' A '2,80' M 

Insumo .; .. INAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1.20 M DE EXTENSAO, Equipamer, ;o 
00040287 COM ROSCA DE 5/8". INCLUINDO PORCA E FLANGE 

Insumo SINAPI LOCACAO DE V IGA SANDUICHE METALICA Vf>Z.ADA PARA TRAVAMEN70 Equipamento 
00040275 DE PILARES, ALTURA DE ' 8' CM, LARGURA DE '6' CM E EXTENSAO DE 2 M 

Insumo SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 2 7 (2 112 X 11) Materia l 
00040304 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

4.2 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO Tt:RREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/201 5 

Composição 88238 SINAPI 
Au>iliar 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição 88245 SINAPI 
/IJ.Jxiliar 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SEHVIÇOS D !VERSOS 

Composição 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM FUES • FUNDAÇÕES E 
Auxi liar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo SINAPI ARAME RECOZ IDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BW G. D = 1,25 Material 
00043132 MM (0 .01 KG/M) 

30 .16 

36.77 

• 
B.D.I. 

25,0% 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

Quant. 

1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.0100000 

0.1 960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.0190000 

23.15 

240.0000000 

Qua nt. 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.0000000 

0.0250000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

Valor Unit 

147.09 

180.34 

16.52 

21 .06 

7.97 

6.50 

2.50 

10.00 

28.87 

MO com LS => 

Valor com BD I => 

Preço Total => 

Valor Unit 

17.39 

15.87 

21.20 

12.53 

23.29 

87,801.53 

Tota l 

147.09 

94.67 

5.61 

39.04 

0.07 

1.27 

1.9õ 

3.93 

0 .54 

53 .31 

183.86 
44,126.40 

Tota i 

17.39 

0.44 
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PRESIDENTE 

OUTRA 
PnEY-ECfU R.A --··~ 

~1sumo SINAPI 
00039017 

4.3 Código Banco 

Composição 92779 SINAPI 

Composição 88238 SINAPI 
Auxiliar 
Composição 88245 SINAPI 
Auxiliar 
Composição 92795 SINAPJ 

Auxiliar 

Insumo SINAPI 
00043132 

Insumo SINAPI 
00039017 

4.4 Código Banco 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAPI 
Au xiliar 

Composição 88830 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88316 SINAPI 
A1xiliar 
Composição 88377 SINAPI 
Auxi liar 

Planilha Orçamentária Analítica 
ESPACADOR i DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO. PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO T~RREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA·50 DE 12.5 MM · MONTAGEM. AF _1212015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,01 6 KG/Mi OU 18 BW G, O= 1,25 
MM (0.01 KG/M) 
ESPACADOR / DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO. PARA VERGALHAO '4,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPI\ TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIN BR ITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. 
AF _05/2021 

BETONEIRA CAPACID.O.DE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV. SEM 

CARREGADOR· CH I DIURNO. AF _10/2014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR· CHP DIURNO. AF _1 0/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA EST AC IONÁRINM ISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRLITURAS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI • SERVIÇOS D !VERSOS 

FUES • FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

Materia l 

Mate1ial 

MO sem LS ~ > 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

0.86 
3.0'/ 

CHOR • CUSTOS HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUIN AS E EQU IPAMENTOS 

SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

B.0.1. 
25,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

0.9700000 

1.84 

11 3.3900000 

Quant. 

1.0000000 

0.0114000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

1.792.1600000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

14490000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

0.2:< 

MO com LS => 
Valor com BOI => 

Preço Total => 

Va lor Unit 

12.31 

15.87 

21 .20 

10.00 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

436.73 

0.38 

1.67 

15.90 

17.34 

0.21 

4.24 

21.73 
2,463.96 

Totai 

12.31 

0.18 

1.47 

10.00 

0.58 

G .O~ 

1 52 
1538 

27,563.42 

Tota l 

436 73 

0 .26 

1.24 
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• 
B .D.I. 

25,0% 

Planilha Orçamen t ária Analítica 

l~ su rno SINAP I ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORN ECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Materia l m·' 
00000370 TRANSPORTE) 

Insumo SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Materia l KG 
00001379 

Insumo SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m' 
00004721 FRETE 

MO sem LS => 29.05 LS => 

Valor do BOI => 109 .18 
Quant. => 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

5.1 Código Banco Descriçã o Tipo Und 

Composição 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAÇÕES E m' 
ESTRUTURAS SIM LARES, PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

Composição 92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM FUES - FUNDAÇÕES E m' 
.o.i xiliar CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF _09/2020 EST\.i~fTURAS 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxiliar 

Composição 88262 SINAPI 
Auxiliar 

CARP INTEIRO OE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

Insumo SINAP I DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADE IRA. DE BASE Materia l L 
00002692 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Insumo SINAP I LOCACAO DE APRUMAOOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento MES 
00040271 REGULAVEIS. EXTENSAO DE "1 .50" A ·2.ao · M 

Insumo SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0.80 A 1.20 M DE EXTENSAO, Equipamento MES 
0004-0287 COM ROSCA DE 518 '" , INCLUINDO PORCA E FLANGE 

Insumo SINAPI LOCACAO OE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO Equipamento MES 
00040275 DE PILARES, ALTURA DE "8" CM. LARGURA DE '6" CM E EXTENSAO DE 2 M 

Insumo SINAPI PREGO OE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 2 7 (2 1/2 X 11 ) Material KG 
00040304 

MO sem LS => 30 .16 LS => 

Valor dr> BOI => 36.77 
Quant. => 

5.2 Código Banco Descrição Tipo Und 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22 .29 

25 .0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.0100000 

0. 1960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.01 90000 

23.1 5 

16.0000000 

Quant. 

Encargos Sociais 

Não Desone rado: 
Horista : 115,66% 
Mensali sta: 73,48% 

64.97 

0 .73 

74 .26 

MO com LS => 

Valor com BDI => 

Preço Total => 

Valor U.nit 

147 .09 

180 .34 

16 .52 

21 .08 

7 .97 

6.50 

2.50 

10 .00 

28 .87 

MO com LS => 
Va lor com BD 1 => 

Preço Total=> 

Va lor Unit 

45.98 

283.88 

43.75 

51 .34 

545.91 
13,647.75 

11 ,261.17 

Tota l 

147.09 

.94.67 

5.61 

39.04 

0.07 

1.27 

1.96 

3.93 

0.54 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
--· PRE:f.EJTURA --

Composição 

Composição 
Auxi liar 
Composição 
Auxi liar 
Composição 

Auxi liar 

lm 4n10 

Insumo 

5.3 
Composição 

Composição 

"'1 xi fiar 

Composição 
Au xiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insu mo 

92776 SINAPI 

88238 SINAP! 

88245 SINAPI 

92J92 SlNAPI 

SiNAP I 
000431 32 

SINAP I 
00039017 

Código Banco 

94966 SINAPI 

88831 SINAPI 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAPl 

SINAPI 
00000370 

SINAP I 
00001379 

SJNAPI 
00004721 

Planilha Orçamentária Analítica 
ARMAÇÃO DE PILAR OU V'rGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRlJTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES .. AF _ 1212015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18BWG.D =1,25 
MM (0,01 KG/M) . 

ESPACADOR / DISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4.2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE C IMENTO/ 
ARE IA MÊD IN BR ITA 1) - PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 400 l. 
AF _05/2021 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAP ACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _ 1012014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÊTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _1 0/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRAESTACIONÁR INMISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDN FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BR ITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM 
FRET E 

SEDI - SERVIÇOS D !VERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRlJTURAS 

2.40 

4 .34 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQUIP.AMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 
Va lor do BOI => 

29.05 

109 .1 8 

• 
B.O.I. 
25,0% 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.0000000 

0 0250000 

0.9700000 

1.84 

29.00000QO 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0 .7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

17.39 

15.87 

21 .20 

12.53 

23.29 

0 .22 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Tota l => 

Valor Unit 

436 .73 

0.38 

1.67 

15 .90 

17.34 

64 .97 

0 .73 

74 .26 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

17.39 

0.44 

3.63 

12.53 

o.:8 

0 .21 

4 .24 

2 1.73 
630.1 7 

Tota l 

436.73 

0.26 

1.24 

35.50 

25.12 

45.98 

283 .88~ Co . m,•,,..t. 
43.75 oi 1 lll º.o 
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Planilha Orçamentária Analít ica 

5.4 Código Banco 

Composição 92780 SINAPI 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiliar 
Co~posição 88238 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 92796 SINAPI 
Auxi liar 

Insumo SINAPI 
00043132 

Insumo SINAP I 

00039017 

6 

6.1 Código Banco 

Composição 92465 SINAPI 

Composição 92272 SINAPI 
l'.u xi liar 

Composição 92266 SINAPI 
h i xi liar 
Composição 88262 SINAPI 
Au xi liar 

Composição 88239 SINAPI 
Au xiliar 

Insumo SINAPI 
00002692 

Insumo SINAPI 
00040304 

Insumo SINAPI 
00006193 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICl'.çÃO TéÕRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORT E E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, t: ::-ILIZADÓ EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _12/2015 ' 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, O= 1,65 MM (0,0 16 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0 ,01 KG/M) 

ESPACADOR I OISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12.5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA. PÉ-OIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADE IRA 
PLASTIFICADA. 10 UTIL IZAÇÕES. AF _0912020 

FABRICAÇÃO OE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA 
AF _09/2020 
FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIF ICADA. E = 18 MM. AF _09/2020 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE OE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSION AD A EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

TABUA NAO APARELHADA '2,5 X 20· CM, EM MACARANDUBA. A'IJGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS 

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Materia l 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Material 

Material 

Material 

MO sem LS => 

• 

0.56 

2.91 

20.4 1 

B.D.I. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

M 

m' 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 11 5,66% 
Mensa lista: 73,48% 

B.0000000 Pre ço Total => 

Quant. 

1.0000000 

0.047'3000 

0.0077000 

1.0000000 

0.0250000 

0.2120000 

0.43 

228.0000000 

Quant . 

1.0000000 

2.0750000 

0.1650000 

1.2090000 

0.2220000 

0.0040000 

0.0490000 

0.4850000 

15.67 

Valor Unit 

11.66 

21.20 

15.87 

9.9:i 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Tol a 1 => 

Valor Unit 

160.43 

42.98 

180.11 

21.08 

16.52 

7.97 

28.87 

22 .60 

MO com LS => 

4,367.28 

Total 

11 .66 

1.00 

0 .12 

9 .92 

0.58 

0.04 

0.99 

14.57 
3,321.96 

62,356 .74 

Total 

160.43 

89.18 

29.71 

25.48 

3.66 

0 .03 

1.41 

10.96 

36 08 
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Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICiPIO DE PRESIDENTE DUTFIA MA 

Bancos 

SINAPI -06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.0.1. 
25,0% 

Planilha O rçamentária Analítica 

6.2 Código Banco 

Composição 92777 SINAP 1 

Composição 8.8238 SINAPI 
·Auxiliar 

Co111Posiçà0 88245 SINAPI 
Au xWar 
Composição 92793 S.INAPI 
Auxiliar 

u1sumo SINAPI 
OG043132 

Insumo SINAPI 
000390 17 

6.3 Código B anc o 

Composição 92780 SINAP I 

Corrn:iosição 88245 SJNAPI 
Auxiliar 

Composição 88238 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 927.96 SINAPI 
Auxi liar 

Insumo SINAP I 
00043132 

Insumo SINAPI 
00039017 

Descriçã o 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DÉ 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF _121201 5 

: AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, D IÃMF..TRO DE 8,0 MM, .UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_J212015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KGiM) OU 18 BWG, O= 1,25 
MM (0 .0'1 KG/M} 

ESPACADOR 1 DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,s· MM, COB~'MENTO 20 MM 

Des crição 

ARMAÇÃO DE PôLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

.AJUDANTE DE ARM/\DOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO OE 16,0 MM , UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _121201 5 

ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0 .016 KG/M) OU 18 BWG, O= 1.25 
MM (0.01 KGIM) 
ESPACADOR / DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO. PARA VERGALHAO "4 ,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Valor do BD I => 40.10 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SED1 - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI -SERVIÇOS DiVERSOS 

-FUES , FUNDAÇÕES E 
ESTHIJTURAS 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Va lor do BD! => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVlÇOS D !VERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Materia l 

Material 

MO sem LS => 
Valor do BDI => 

"1.69 

4.08 

0.56 
2.91 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. ~> 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 

Mensa lista: 73,48% 

Va lor com BD 1 => 

13.9400000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 16.35 

0.0209000 15.87 

0.127€000 21.20 

1.0000000 12.58 

0.0250000 23.29 

0.7430000 0.22 

1.30 MO com LS => 

Valor com BDI = > 

539.1000000 Pre ço To tal => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 11 .66 

0.0473000 21.20 

0.0077000 15.87 

1.0000000 9.92 

0.0250000 23.29 

0.2120000 0.22 

0.43 MO com LS => 

Valor com BDI => 

200.53 

2,795.38 

Tota l 

16.35 

<1.33 

2.70 

12.58 

0.58 

0.1 6 

2.99 

20.43 
11,013.61 

Tota i 

11 .66 

1.00 

0.12 

9.92 

0.58 

0.04 
~ Com;.t,, , .. l. ... 0.99 

(!~ l~ .\ 14.57 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNíClPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
--- PRli FfiilTlJR4 ----

6 .4 

Composição 

Composição 

Auxiliar 

Composição 
Auxi liar 

Com;iosiçào 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

insumo 

7.1 

Composição 

Composição 
A1.n<i liar 

Composição 
Auxi liar 
Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Código Banco 

94966 SINAPI 

88831 SINAP I 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

SINAP I 
00000370 

SINAPI 
00001379 

SINAPI 
00004721 

Código Banco 

92788 SINAP I 

92804 SINAP I 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

SINAP I 
00043132 

Planilha Orçamentária Analítica 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2 ,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE C IMENTO/ 
AREIA Mt::D IA/ BRITA 1)- PREPARO MECÀNICO COM BETONEIRA400 L. 
AF _0512021 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR ·CHI DIURNO. AF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, c ,;PACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE: ·2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA EST AC IONÁR IA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Tip o 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RE'i":RADO NA JAZIDA, SEM Material 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP ll.;J2 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9 ,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material 
FRETE 

SUPRAESTRUTURA - LAJE 

Descrição 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA ED IF!CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UT ILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF _0612022 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES 

MO sem l.S => 
Valor do BD I => 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

29 .05 
109.18 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BW G, D= 1,25 
MM (0.01 KG/M) 

Materia l 

B.D.I. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

rri' 

KG 

mJ 

LS => 

Quant. => 

Und 

l<G 

KG 

H 

H 

KG 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

2,770.0000000 Preço Total=> 

Quant. 

1.000000C 

0.703200( 

0.745800( 

2.295800( 

1.449000( 

0.707800( 

388.882fülOC 

0.589200( 

Valo r Unit 

436 .73 

0.38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

74.26 

22.29 MO com LS => 
Valor com BDI => 

15.0000000 Preço Tota l => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 11.62 

1.0000000 9 .96 

0.0073000 15.87 

0.0446000 21.20 

0.0250000 23.29 

/ 

40,358 .90 

Total 

436.72 

0.2E 

1.24 

36.5( 

25 .l L 

45.9ê 

283.8€ 

43 .7E 

51.34 
545.91 

8, 1138.65 

21 ,156.68 

Totai 

11 .62 

9.96 

0.11 
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~~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQ UE VIElRA NO 
MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
--·-··· PRl!1'61TURA --

Insumo 

7.2 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxi liar 

Composição 
/lu xWar 
Composição 
Au xiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.3 

Composição 

Composição 
Au xi liar 

SINAPI 
00039017 

Códi go Banco 

94966 SINAP I 

88831 SINAPI 

88830 SINAPJ 

8831 6 SINAPI 

88377 SINAPI 

SINAPI 
00000370 

SINAPI 
00001379 

SINAPI 
00004721 

Có d ig o Banco 

101010 SINAPI 

5928 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analít ica 
ESPAC ADOR I DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 
PLASTICO. PARA VERG ALHAO ' 4,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRCT A 1) -PREPARO MECÂNICO COM SETONEIRA 400 L. 
AF _05/2021 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAf'AC IDADE DE MISTURA 
280 l , MOTOR Elf:TRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. l'F _10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM b\lAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _1012014 

SERVENTE COM ENCARGOS 'COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE 8ETONEIR/l, ESTACJONÁRIA/M ISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENT AR.E S 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM 
FRETE 

Descrição 

CARGA MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAM INHÃO 
CARROCER IA COM GU INDAUTO (MUNCK} 11 ,7 TM. AF _07/2020 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPAC IDADE MÁXIMA DE CARGA6200 l<G, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAM INHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTIÕ:NCIA DE 189 CV -
CH P DIURNO. AF _06/2014 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0.55 

2.90 

CHOR · CUSTOS HORÁRIOS .DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 
Valor do BD I => 

T ipo 

29.05 
109.18 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARG AS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

B.0 .1. 
25,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

n:r' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

T 

CHP 

0. 1470000 

0.43 

999.0000000 

Quan t. 

1.ooooooc 

0.703200C 

0.745800( 

2.295800C 

1.449000( 

0.707800( 

388.882600( 

0.589200C 

22.29 

10.00GOOOO 

Q uant. 

1.0000000 

0.0886000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

0.22 

MO com LS => 

Va lor com BOI => 
Preço Tota l=> 

Valor Unit 

436.73 

0.38 

1.67 

< 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 
Va lor com BO I ~ > 

Preço Tota l => 

Va lor Unit 

27.25 

284.90 

0.03 

0.98 

14.52 
14,505.48 

Tota l 

436.72 

02€ 

1.24 

36.5C 

25.1< 

45 .9~ 

283 .8e 

43 .7~ 

5·1.34 

545.91 
5,459.1 o 

Tota l 

27.25 

25.24 ~om,:t.,. , 
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~~ 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
- Pnlífl!ff \J RA 

Composição 
Au xiliar 

8.1 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxi liar 
Composição 
Auxi liar 
Composição 
Au xi liar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

8.2 
Composição 

Composição 
Au xi liar 

Composição 
Au xi liar 

Composição 
Auxi liar 

5930 SINAPI 

Código B anco 

92449 SINAPI 

92265 SINAPI 

92272 SINAPI 

88262 SINAPI 

88239 SINAPI 

SINAPI 
00002692 

SINAPI 
00040304 

SINAP I 
00006193 

Código B a nco 

92776 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

92792 SINAPI 

Plan ilha Orçamentá ria Ana lít ica 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDME MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11 ,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQUIN AS E EQU IPAMENTOS 
9,70 M. INCLUSIVE CAM INHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF _06/2014 

MO sem LS => 1.22 

Valor do BOI => 6.8 1 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

Descrição Tipo 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE VIGA, ESCORA'v1ENTO COM FUES - FUNDAÇÕES E 
GARFO DE MADE IRA, PÉ-D IREITO DUPLO, EM CH APA OE MADEIRA ESTRUTURAS 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA OE MMEIRA FUES - FUNDAÇÕES E 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM . . AF _09/2020 ESTRUTURAS 

FABRICAÇÃO OE ESCORAS DE VIGA 0 0 n~o GARFO, EM MADEIRA. FUES - FUNDAÇÕES E 
AF _0912020 ESTRUTURAS 
CARPINTEIRO OE FORMAS COM ENCN< GOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

AJUDANTE OE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

OESMO~DANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Mateiial 
OLEOSA EMULS IONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X ! 1) Materia l 

TABUA NAO APARELHADA ·2,5 X 20· CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM Materia l 
OU EQU IVALENTE DAREG IAO ·BRUTA 

MO sem LS => 34.83 

Valor do BO I => 73.5 1 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IF !CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO OE 6.3 MM. UTILIZMO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _. 12/2015 ESTRUTURAS 

B .D.I. 

25,0% 

CHI 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

m~ 

M 

H 

H 

L 

KG 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

D.o380000 

0.94 

35.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.62 10000 

3.631 0000 

1.6560000 

0.3040000 

0.0100000 

0.0490000 

0.7010000 

26.74 

9.7200000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0.171 3000 

1.0000000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

52 .94 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Prec;o Total => 

Va lor Unit 

294 .07 

130.08 

42.98 

21.08 

16.52 

7.97 

28.87 

22.60 

MO com LS => 

Valor com BO I=> 
Preço Total => 

Valor Unit 

17.39 

15.87 

21.20 

12.53 

2.01 

2.16 

34.06 
1,192.10 

8,471.92 

Tota l 

294.07 

80.Tt 

156.06 

34 .90 

5.02 

0.07 

1.4 1 

15.84 

61.57 

367.58 
3,572 .87 

Tota l 

17.39 

~ci;~\ 
12.5 ~ '-....J l 

\ s. . il 
~ .§l 

~ r><' 
º'~~'\ 



• • 
Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDA DA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICiPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
· · -~·, P JUtJ>ECT\ JR' A --,. .. 

n sumo SINAPI 
00043132 

Insumo SINAP I 
00039017 

8.3 Código Banco 

Composição 92779 SINAP I 

Composição 38238 S1NAPI 
Aurj fiar 

Cornposiciio 88245 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 92795 SINAPI 
Auxrnar 

Insumo SINAPI 
00043 132 

Insumo SINAPI 

00039017 

8.4 Código B a nco 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAPI 
Auxi liar 

Composiç.-'io 88830 SINAPI 
AuxWar 

Composi'Ção 8.8316 SINAPI 
Auxi liar 

Planilha Orçame ntá r ia Analítica 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 Material 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR I D ISTANC IAOOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 
PLASTICO. PARA VERG ALHAO ' 4, 2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGJ1 DE UMA i ºSTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EO IFICAÇÃ0 TIÕ.RREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12.i2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA--50, DIÂMETr.O DE 12,5 MM, UTIL IZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BW G. D = 1,65 MM (0 .016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 
MM (0 .01 KG/M) 
ESPAC AOOR í DISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO. PAR.~ VERGN.HAO ' 4 ,2 A 12,5 ' MM, COBRIMENTO 20 'MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1·2,1:2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIN BR ITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF _05/2021 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNCl.t\ DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CH I DIURNO. Af' _ 10/20 14 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 l , CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELIÕ.TRICO TRIFÁSICO POTÉNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. Af' _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Ma1enal 

MO sem LS => 

Valor do BD! => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUT URAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
E:STRUTURAS 

Material 

Materia l 

MO sem l.S => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

0 .86 

3 07 

CHOR - CUSTOS HORÁR IOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

B .D.I. 

25,0% 

Encargo s Sociais 

Não Desonerado: 
Horisla: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 



• • 
~,,,,,; Obra 

~==. . CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RlJA :DEPUTADO E.NOQUE VIEIRA NO 
~..;.;;..../~ .MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maran ~ão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
-- ?RtFIHnJR4 ---

Composição 88.377 SINAPI 
Au xíliar 
Insumo SINAPI 

00000370 

Insumo SINAPI 

Insumo 
00001379 

SINAPI 
00004 721 

Planilha Orçamentária Analítica 
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRWMISTURADOR COM SEDI : :SERVIÇOS DIVERSOS 
t:NC/>RGOS COMPLEMENT/>RES .. . 

A.'~E IA MEDIA - POSTO JAZIDN FORNECED OR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Material 
TRANSPORTE) 
Cl~iENTO PORTLAND cor~POSTO CP lk'l2 Material 

PEDRA BR ITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEOREIRNFORNECEDOR, SEM Materia l 
FRETE 

MO sem LS => 
Valor do BO I => 

29.05 
109.18 

Total sem BOI 

Total do BOI 
Tota l Ge ral 

'8.D.I. 
.25,0% 

l'I 

m' 

KG 

rn' 

LS => 

Quant. -=> 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

1 .8000000 

-· 

Encargos Sociaís 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Me nsa lis ta: 73,48% 

17.34 

64 .97 

0 .73 

74.26 

MO com LS => 
Valor com BO I => 

Pre ço Total=> 

2.5.12 

45.98 

283.88 

43.75 

51 .34 
545.9 1 

982 .63 

229,793 .81 

57,401.35 
287,195.'16 

.., 



• • 
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RU A DEPUTADO ENOQUE SINAPI · 0612022 - Maranhão 25.0% Não Desonerado: 
VIEIRA NO MU NICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 07/202.2 - Marnnhão Horista : 115.66% 

PRE$1DSNTE Mensalista: 73,48% 

DUTRA 
-~ ·- ?R't-Pf;:ITUAA ~-~ 

Curva ABC de Serviços 
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Uni! Tota l Peso(%) Peso 

Acumulado{%) 
92417 SINAP I MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE PILARES RETANGULARES FUES - FUNDAÇÕES E m' 256,0 183,86 4l.068, 16 16,39 1 6 , 3~ 

E ESTRUTURAS SIMILARES, Pt -DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE ESTRUTURAS 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UT IL IZAÇÕES . Af _0912020 

92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 2.998,0 14,57 43.680,86 15,21 31,6( 
CONCRETO ARM ADO EM UMA ED IFICAÇÃO TtRREA OU SOBR ADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK • 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E m' 79,8 545,91 43.563,61 15,17 46,77 
CIMENTO/ AREIA Mt DIA' BR ITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _05· 2021 

011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE RS300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADM!MISTRAT IVOS llAES 1,0 39. 149,66 39.149,66 13,63 60 .4(. 

92779 SlNAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 1.976,16 15,38 30.393,34 10,58 70,9€ 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUT URAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

73.13901001 SlNAP 1 ENSECADEIRA DE MADE IPA COM PAREDE SIMPLES DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m' 
CONTENÇÃO 1 POÇOS DE VISITA E 

63,48 228,75 14.521 ,05 5,06 76,04 

92788 SINAP I ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E l<G 999,0 14,52 14.505,48 5,05 e 1.C~ 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDJF !CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/.20 15 

92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EST RUTURA CON VENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 539,1 20,43 11 .013,81 3,83 84,9;: 

CONCRETO ARMADO EM UM!'I EDIF !CAÇÃO Ti:.RREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

92922 SINAP I ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS D IVERSAS DE CONCRETO ARMADO. FUES - FUNDAÇÕES E KG 515,0 14. 18 7.302.70 2.54 87,47 
EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UT IL IZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _0612022 

92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DlVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 320,0 16.1E 5.171.20 1,80 89,27 
EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E FU NDAÇÕES, UTIL IZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92776 SINAP I ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 192,39 21.73 4.180,63 1,46 90,7;: 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO Ti:.RREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _121201 5 

74209/001 SINAP I PLACA DE OBRA EM CH APA DE ACO f>ALVAN IZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m' 6.0 672,56 4.035,36 1,41 92,12 

92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORM A DE VIGA, ESCORAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E m' 9,72 367,58 3.572,87 1,24 93,37 rN1º~1, .r~ COM GARFO DE MADEIRA, Pi:.-D IRE fT O DUPLO, EM CHAPA DE MADE IRA ESTRUTURAS 'l o .o 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

"'~ \1 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO AAMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 170,0 20.56 3.495,20 1.22 94 .5S 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FlJNDAÇÔES, UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF _06/2(122 ~ ~ ' 't, 'bQ, ,,... 

~ft\,-t-. º' . 



• • 
,..- _,_,/ Obra Bancos B.D.I. ·Encargos Sociais 

§~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE SINAPI - 06/2022 - Maranhão 25,0% Não Desonerado: 

, ;,tuM VIEIRA NO MUNICÍP.IO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 0712022 - Maranhão Horista: 115.66% 

PRESIDENTE Mensalista: 73,48% 

OUTRA 
--· PRVilEl l'Uf:a: A. -·~ 

Curva ABC de Serviços 
5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ FUES - FUNDAÇÕES E m' 25 ,0 125,67 3.141 ,75 1,09 95 ,6~ 

REAPROVEITAMENTO 2X. ESTRUTURAS 

73817/002 SINAPI EMBAS.AMENTO DE MATER IAL GRANULAR - RACHAO FUES - FUNDAÇÕES E m' 20,0 154.38 3.087,60 1,08 96,7E 
ESTRUTURAS 

92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAM ENTO FUES - FUNDAÇÕES E m' 13,94 200,53 2.795,38 0,97 97,72 

COM GARFO DE MADEIRA. PÉ·D IRErTO DUPLO, EM CHAPA DE MAD EIRA ESTRUTURAS 
PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m' 71,4 32,6 1 2.328,35 0,81 98,54 
INCLUSIVE NIVELADOR 

94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 MOVT - MOVIMEMTO DE TERRA rn' 10,0 192,87 1.928,70 0,67 99,21 

M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 

101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DÊ PERFIL METÁLICO EM CAM INHÃO TRAN - TRANSPORT ES, CARGAS E T 35,0 34,06 1.192,10 0,42 99,52 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11.7 TM. AF _07/2020 DESCARGAS 

89885 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA. DESCARGA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m' 40,0 14,SE 582,40 0,20 99,62 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADE IRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M' I 111 HP), FROTA DE 3 CAM INHÕES 
BASCULANTES :JE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉD IA 4 KM/H. 
AF_12/201 3 

73965/009 SINAP I ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLU INDO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m' 2,44 198.n 484,95 0,17 100.0C 
ESGOT AMENT01ESCORAMENTO. 

Tota l sem BDI 229,793.81 

Total do BOI 57.401 .35 
Total Geral 287,195.16 



• 
?P$~~ Obra Ba ncos 

~::r'.M'!lf1ti." CONSTRUÇÃO DE PONTE: PRE MOLDADA NA RUA OEPVf ADO ENOOUE 
~ VIEIRA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE DUT RAMA 

SINA.OI • 0&'2CZ2 - Maranh.io 
SBC - rJ7/2C22 • MaranNio 

~SI DENTE 

OUTRA 
r~~l" l:lf\J"A - - -

Código Banco Descrição 

0004305~ SJNÀPl ACO CA-50, 12,5 ~1'.1 OU 16.0 M.t..1 , VE.RGALHAO 

OOOQ.137~ SIN;..P_I -CIMENTO POfffi,AND CCto1'f'O'STO O' tl-32 

0000270( S INAP.1 ENCX::~~~~_o CIVIL DE OBRA JUNIOR 

.0009-"íz1 ~' S IN.~PI C~~PINT(t13_q -~- foRM."-$ - {HORIST~) 

Tiµo 

Mrt:i!1fat 

M~!c~·;~ 

Mão<:~ OD>ll 

M~:::n:ie O~m). 

OOOOIB5f. SINAPI CHAPÁIPAiNEL-:DE ' ÚAo;l~- ~~PE~~OO ftS.INADA .. (MACEH l'TE ~fo!erial 
!~Sii.JAOO H0$J\) PAAA FORMA OE -CONCRETO. ll! 2200 'X 1 HYJ MM. E : 
17MM 

fl)OOO:}IE SINÁPI Àfi:W;P.o0R (HOR;ISTA} "~· · rl1, Qb;;:a 

{)(l00447j ·S1Nti..P'I. VIGA NAOAPAREL!-!AQ), ·_s X 16" CM, EM tlACARANOlEA. ANGELfott OU 
. r.ou~JALEN1E& r<ÉGl'IO-OR!JFA . 

·M;:iterü:.I 

0009003~ 51NAPI 'Aé9 r..A-So. ~-º MM .. vER:GÁ.tH!\0 M~Íflrial 

oo004oa~ s1NAP·1 ENCARREG\oo .. GERAL DE -oo.R.A.s Mbn 00 Obro 
"; 

0000611'1 S INAPI· SE·RVENTE DE Q.AA.<:; ;\ 1ãu <le Obru 

ooor.443 1 s1NAr1 PONrAtETE_ ~7.s X 7,'5"CM EM PlNus . MISTA o u.É"ou111>.LENTE ~ ~"4!~1fa1 
HEGl~O - BRUlA 

0000451; SffJAP~ S.ARAAFO ~2,5 X 7,5'' CM E/i.f PINUS, MISTA OU ~OU!Vi\LENTE ~ REGIAO Mareria/ 
·BRUT..e.. 

Q00.13 i ~ Sft"lA.PI ARM!lt:;: RECOZ:!OO 168\\IG, .D = 1.6..i MM {C,016 ,:.(G:M;OU:18 BV\/G, D = Mataria! 
-'1:25 MUI (0.01 KOM) 

0000003~ S IN:\Pl ACO CA..SU. 6.J MM. VE RCALW\0 MéltoJfiJI 

0000612: S INAP! APONlAOOR Ol l f.J· ~~O?RV\OOR DE UAO C€ OBRA IHORISTA) Mão t1e0tirn 

0004305( S!NAPI ACO CA-50. 20, 0 M>!. OU 25,(l MM , VERGAI HAO M~t eri<il 

OOO<Jfü7( S !N . .\P I r ,REl1\ MEOll\ - POSTO JAZIO/;./FOHNECJ:.OOR \l-:E 1 r;u...00 i..v~ .V;,ZOA. Materi al 
SEM -IHAl\f::POIHE) 

0000-ffl1 S!NAP I PEDRA l~ql IADA tJ. 1 (9.5 <i 19 MMJPOS 10 PE.DHl: IRNFORf'CU::OOR, :'Yla<e•ml 
Sf.M PRETE 

00004 81:: S!t-JAPI PLl\C/, e>.:. OBRA (PARI\ COIBTRUCAO CML) EM Cl'1'\PA GALVANIZA.DA Mme:i al 
'N. 22· /\DESN/\D\. OC '2.4 X 1.2· M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

0003?~ 7~ S INAPI EXAMES - HORISTA {COLETADO CAIXA / 

QO(l{ilJ11i 81NAPI C>\RPlNff:IHü A UXILIAR fHVR::STA/ 

<XXJú61fü S INAPI TA8.UA NAOAPARELHAUA. "2 ,5 X 30" CM, EM f.tA CARANDWA. ANa.: L~I 
OUEOUWALENTE DA REGIAO ·BRUTA 

000 .'1766e SIN.l.\P I OPERADOR CE BETONE!RO. ESTACIONO.RIA ! MISnJRADOR 

Otnros 

Mà.:i de Ohra 

Mmorial 

MHu de Ohm 

OGOCJ.173( SlNAPI PEDRA. DE lvlAO OU PEDRA. RACHAO PAPA ARRIM()r'FUNDA\.AO (POSTO Material 
PEDREIRl\.IFORt>ECEDOR. SEM FRFiE) 

00úJ737 1 SINAPt TRANSPORTE • HOH!S TA \COLE TAOO CAIXA) Se;r.iços 

000434K SINAPI EPI -F . .i\MILIA CA RPINTEIRO DE FOi'tMS · HORISíA(ENCARGOS 
COMPLHIENTAPES · COLE f/,OO CAIM) 

(IJl,)01 34~ SINAPI CHAPN PAtNEL CE MACEIRA CürliPENS.ADA PLASl lF CAOA (M/\OC IRífE 

PU\S TIFICADOi PA RA f0!~"1A t€ CONC~ETO, DE 2200 K i 100 MM, E = 
'1 7' MM 

0000611" Slr.JA t>I AJUDA NTE OE ARMADOR (l-IORISTAJ 

Eqi ~ ipaminto 

Matoii&I 

Mão de Obra 

0004027! SltJ.-\P I LOCACAO CE V IGA SANDUICtlE ME TAUCA VAZADA PARA TRAVM tENTO E.quiraricn:o 

DF.: PILARES. ALTIJRA DE '8 ' (}.A , l.J\RGURI\ DE '6' C\rt C EXT'ENS AO ET: 2 
M 

0000472{ SINAPI ? EDR.4 BRITADA N. O, OU PCORISO'J (4,8 A ~~ 5 MM) POSTO Matcri.~J 

PEDRE1RNFORr-.E (LDOR, SEM FRETE 
0000422 1 SINAPl OLEO DESEL CCMB LIS TN EL CCMUM Ma:erial 

0000423( S ll\LAPI OPE RADGR [.€ MAOU1N1\$ E TRA TORES DIVE RSOS {TERRN'LAW\f'.>E'Ml Mao de Obr.:t 

B.0.1. 

25,0% 

Und 

KG 

K-G 

H 

H 

H 

M 

+:.G 

H 

H 

M 

.. 
KG 

KG 

H 

<G 

m' 

rn" 

rn: 

M 

m' 

m' 

li 

MES 

m' 

Encargos Sociais 
Não Oosoncracio : 
Horista: 115, 66% 
Mcns.Jlista: 73.48º!. 

Curva ABC de Insumos 
Ouanf.icfodc Valo r unitário 

Operativa Improdutiva 

7:~ 196, 1 09Dm_~· 

3l .!)20,'17 17'6!i 

2í0.67t-785f . 

853.0US-1&,"(1 

186,3269.46€-

.S.:i8,74:i~·i!'", 

1 55.40- ~85n. 

597.923J50• 

211.7fl47oR6 

422;1:257181 

4!l9,il30?.00ó 

~ .;?!}G,3R90G2ü 

W2,587402(• 

J87A47761:l1 

21 1 . iS-1288~· 

364, 508812~' 

56.'18692S!:· 

47.0 1529~lf• 

S.11%210T 

? .893, 76n315f.· 

157 .16806./(• 

S9,947531(• 

116.40 1J % i 

23,980&13(< 

:?.2 19, 307 107!:' 

l.000.449510 \ 

11.360598i 

65.1 2406 1t· 

100, 527603i 

10,~1 21 !JI 

121. 1491 10:. 

f>J .2696!9';-

Operativa •nprodutiva 

1 1.10 

0.9_1 

124. 91 

78.00 

22,26 

52.8 1 

1'l.5>l 

3L f\1 

'ú;:, 2 

1?,8Q 

4,47 

.29 ,1 1 

i3.S:.! 

22.2';· . 

12.78 

8 1.2 1 

92.82 

537 .23 

1.01 

16. 57 

'11 .22 

18.83 

87.25 

0,71 

1.57 

•133.22 

15.6€ 

12.:.-.0 

ffl7 ,H 

8.96 

19.:W 

• 
Total 

Operat iva Improdut iva 

79.8-76 ,8 1 

28.228,9C 

26.3 15,01 

18.-989. rt 

14Jl56.48 

1 Uf9Z,44 

a .200·.n 

8. 119,13(1 

s.ne.2t 

.t1.B35.a2 

~.'1$7 ; 1(3 

5.80.3,7 1 

5.800',22 

5 . 230. S~ 

4.713.Ci5 

4 ê58,·n 

-t 5S7 30 

4 .3f.3.% 

3.220 1':1 

2.922.71 

2.604.27 

2.471.0-1 

2 -191.84 

2 092 ,33 

1.575.71 

1. 570.71 

i .5 13.4€ 

1.333.0'l 

1. 2!"'6,6C 

1. 1?7.93 

1.035.50 

1.021. 0:l 

Gera l 

ro,:s1s.a 1 

28,"22&9Ç . 

26.31'.S .Ol 

18,.989.77 

·14.656-42 

11, 992.44 

s.200.n 

8, 119.0C 

6.nB.25 

6.63~. 82 

6,397.~ 

5.003.7 1 

5.606.22 

5.ZJ0.5õ 

4.713.65 

.G ,658.4/. 

4.587.JC 

.li,363.9C 

3. 220.R1 

? .92?.7 1 

2,604.27 

2 ,471.0'1 

2. 1!11.134 

2 . 092.3~ 

1,575.71 

1.570.7 1 

1.513.4( 

1.333.°'1 

l.256.60 

1, 17 7 . 9~ 

1.085.5( 

1.02'.04 

Peso 

27.8,% 

.9. !)3",;, 

9,1&/,; 

6.61% 

·s. 1m,, 

4, 18% 

2.B6% 

2.~ÀI 

2.3ff'fe 

2.31% 

2,23% 

2, 0Z'Ai 

1,98'/o 

1.62% 

1.64% 

1,112% 

1.60'% 

1,5Z% 

·1.1?'.4 

\,Q2"JG 

0,91% 

O,SG% 

0.76"/e 

o.1:r1c 

0 ,55°h 

0.55% 

0.53"4 

O, .W.4 

0,4-4",(, 

0,11% 

0.38% 

0. 3ít'/e 

Valor Pe so 

Acumulado Acumulado 

79.~76 .8 1 

108, 10..'i .Tt 

i 34. '1 20 .72 

153 . 4~0 .50 

168,066.97 

l00,059 .41 

188.266 :1 9 

100,385.99 

20.'l ·164.24 

W9,800 .f16 

2H1. 197.SS 

?22,001. t:i9 

27:1/507 .St 

232.8:.\8.36 

237.552.0'1 

242.210 .4 3 

216.797 73 

251, 161 .69 

2 r-vt .3H2 sn 

25".',305 .?. 1 

259.009 .48 

262.380.52 

264,577.36 

261:i.6G·1.69 

298.2'1 0 .39 

269.61 1. 10 

271.324 .$ 

272,657.tiO 

27.'.i,911 .20 

275,092. n 

?76.1'!7 .62 

271.204 .66 

27, fl 1% 

37,64% 

46.80'.4. 

53,42% 

56.5?'Ai 

02, 711,\ 

GS.5fi".A 

~;j8'!~ 

70,74"'/.· 

l'.! . 0~% 

75,. )R"ll: 

n, 3CYi! 

79,25'",\, 

81, IJ7% 

tl2.7W. 

84, )l',l.i 

85.S1:f,i,, 

r:!. <1:::"1~ 

hB. 57",f, 

89,5!J'Jí, 

90,SO% 

9 1.3í>% 

92'. 12% 

92,85'4 

91,40",t,, 

93.9!.i'% 

g.1 , '17ll,t,, 

g.~ . 9.li% 

95,3íl",;, 

95, Ht ;., 

96 .16% 

~. ~2'111 

Com · 'ss "' ~º t \"-.. 1 ~ 
: C'- -;: ~ 

/:::J' ~ ;;;-
'IJq 
~ 

~'>' 
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~~--' Obra Bancos ·== COHSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OEPVT ADO ENOCIUE SINAPI - OfJ20Z2 - Maranhão 

;;;;;;-.'--"_ .. ~~ ... --- VIEIRA NO MUNICIPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA S8C • 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
--- f'~r~J:H'·.)~~·· --

ÓOOOS06f SINAPI PREGO Ct: Aa:J POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 

0004348f S INAPI 'E PI • FÀM!llA. PE DREIRO " HORfSTA (ENCARGOS COMr"'lEMENTAFES " 
COLETADO CAIJ<A) 

0003901 ( SIN.t\ P l . E SPACAOOR I DIS TA NCIA COR CIRCULAR COM EN1HArn LATERAL. EM 
PLt\STI:O. PARA VERGALKl\0 "4.2 A 12.s· MM. COBfU'JIENTO 20 MM 

Mataria! 

Equipam em o 

Material 

O'J04028i SINAPI LOCAC'\Ó OE BARRI\ DE -ANCÓRAci-M DE O.to/\ 1.2Ó M a:. EXTENSAO. EqutPMJcnto 
COM ROSCA C€ E/6~. INCLUINDO PORCA E FLANGE 

0000024~ SIN.A.PI AU>Ol lAR DE -TOPÔÓí{ÁFÜ (HOR°isfA) Mão de Obra 

00043•19 1 SINAPI .EPi ~ - FAf.llllA .SE f{l/E-NTE - HORiSTA. {E.NO\RGO.S COMPLEMENTA~$ - : EQ\.iipalJ~ino 
COLETADO CAIXA) 

000434~. SINAPI FERRAMENTAS - FAMillA PEDREIRO -1-0RISTA (.ENCARGOS Equip<'V'11ento 
COf/PLEMENTAR:S - COLETAOO CAIM) 

iXJ(M345~ $ INAPI Fé·W~AMEN'fAS - FM11LIÂ CAfPINlEIRO DE FORWif\.S - HJRISTA · Equip~cÍito 
(ENCARGOS CO..IPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

o6o40Ú~ ~ JNAPI LOCAcAo a: APRÜ~~DOI~ ME-T.IU.1c6 ~Pi.AR. COM ÁL.lUHA f Equipc.rriento 
· ANGULO REGUlAVElS . EXfENSAO OC " 1.50" A "2.130" M 

00006 19:. SINAPI TABL~ .NAÔ APAFÍELHC.()\ ·2. 5 X 20 ·· o.1·. E~1 MACARANDLSA. 
ANGELIM OU EQU1VAlENfE DA REGIAO - Sf~UT."', 

ooo0506Ç SINAPl PREGO oc"ACo POLIDO COM CA13EO\ 17 X 27(21 /2X 11) 

00043·16i S °iNAPI FERAAME-1\'TAS - FAMILIA SER'l!:NTE • HJRISTA iE;NCAF(;QS 
COWPLEMENTARES • COLETAOO CAIXA) 

0004 3481 S INAP1 EPI · FAMILIA ENO\RREGAOO GEAAL • HORff:--A (ENC4RGOS 
COWPLEMENTARES · COLETAOO C'AIXA.) 

000377 5;· S INAPI CAMINl-'.AO lDCO,PESO BRUTO TOTAL 1d000 KG. CARGA UTL MA~·lA 
11030 KG, DISTAl.JCLI\ ENTRE EOOS 5, 41 M. POTENC~~ l85CV (N CLUl 
Cti,BIN[ .E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA} 

00040~ SINAPI PREGO a:·Aco POl IDo' COM CABECA OLPlA 17 X 'J7 (2 112 X 11) 

Material 

Mot<lfial 

l:.qu1pam ento 

. Equipanemo 

Equ ip;)Tl~nto 

Material 

00036531 SINAPI Ri:TROESCAVADEJRA SOBRE HOll'\S COM CARREGNE HA. lR/\CAO •I Equ;paTiemo 

X •l . POTENCIA LIOUllJA 88 W . ?ESO OPER4CION.''\L MINMO e.E. 6674 KG. 
CAPACIDACE CA CARREGADEIRA CC: 1,00 M:J E DA 
RETROESCAVADEIRA MIN!MA DE 0.26 M3. PROFUNDIDAlX: a; 

~-'<)04348:, S!NAPI EPI • FAMIU\ ALMOXi\ RIFE - HOR1S TA (ENCARGOS COMPlEMEN.TARES - . Equ1oarr~n!o 
COLETADO CAIM) 

0004348Í S INAPI EP I · FAMILIA OPERADOR ESCAVADElAA · HORG TA (€J\IO\RCOS 
<.;OMPLEMENTAí~S ~ COLETA[)') CAlMJ 

0004~48( S lNAPI EPI ~ FAMILV\ ENG.Nt-EJRO OV!L -1-QHISTA lENCf-..J:r.;0$ 
COMPLEMENTARES . C)Lt: rAro CAIXA) 

0000423! S INAP: OPE RADOR OC ESCAVAEelRA 

0000475( SIN.'\PI PEDREIRO (HORISTA) 

0000759[ SINA.Pi NrVELADOR {HOR1STA) 

0000443: S INAPi CAIBRO NA0 APÀRELHl\00 "7,5 X 7,5' Cfv1, EÜ tv'AcARANDlBA, 
Al>JGEUM OU EOUIVAL.ENTE DA REGLAO - BRUTA 

00005061 S INAPI PREGO a: ACÜ POLIDO COM CABECA 18 X 27 t.2 .11'2 X 10J 

· EQt1 lp<cTI ~n10 

Equipar.emo 

Mão da Obra 

M~Ü de Obra 

M~o óe Obra 

Material 

Matori&I 

OOU3776: SINAP I CAVALO MECANCO TRACAO 4>2, PESO BRUTO TOT/\L 16000 KG. . Equip1JT1 en10 
CAPACIDACE MAXlfM OE TR.A.CAO ·30000· h:G , DISTANC~ ENTRE EIXOS 
'3.56' M , POTENCIA ·286' OI (INCLUI CABINE E CHASS~ t-U\0 NCLUI 
SEMIRREBOOLE) 

0000409€.. SltJAPl MOTORISTA OPERADOR DE Cfi.M INHAO Ca..A MUNO< Mão de Obra 

000033t;:: S INAPI GUINDALfTO HlD_RAULICO. CAPACIDA~ MA.XIMA OE CA~A 6200 KG, 

MOl.AENTO MAXlM O DE CARG\ 11, 7 TM , ALCANCE Mi\)(J\ilQ 
HORIZONTA L 9,70 U , PAPA ~NTAGEM SOBF€ Ct-V\SSl [): CMH~HAO 

PBT MINIMO 13000 KG {INCLUI MONTA GEt>..l, NAO INCLUI C.l\lvlf\IHAOJ 

0001053! S INAPI BETOt-EiRA C\PACIDAOE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE CE MISl\JRA 
280 L. MO l"OR ELETRICO TRIFASICO 220iZ80 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR 

OG00270t' SINAPI ENERGIA ELE"TRICA A TE 2oQo KV/ H INDUSTRIAL: SEM- a:rviANDA 

Equipamemo 

Eq~iparncn to 

Materiõl 

B.D.I . 
25,0% 

KG 

H 

UN 

MES 

H 

H 

MES 

,, 
KG 

H 

UN 

KG 

UN 

H 

H 

H 

H 

M 

KG 

UN 

UN 

UN 

KW H 

Encargos SocBis 
Não U,sonorado: 
Horista: 1 1 5,66~. 

Mcnsalli.ta: 73,48o/. 

Curva ABC de Insu mos 
30.027297e- - . 29.'23 

623,8936130 ·1.36 

2.403, 1695$3(1 0 .27 

200.799591t 3.12 

43,092603l~ 1ii .o5 

414.9879'.!Sê- 1.4:! 

623,8936"!3\;< 0.!12 

1.uoo.41ms101 o:56 

50.135949(< 8, t2 

13.563784€· 28.25 

·12.685865& 29.BO 

414.987925l'.. 0. 70 

20B.173700Si 1.35 

O . O'J0.:108~· 638.201.'ll 

6.0 1 85.~21 36.08 

0 .0003ô6: 540.70JA3 

W8.17370Cm O .~j 

179.9760571'. 0 .9.'] 

206 . 173700~ 0.62 

5.4887701 26.33 

5 .935706~· 22.26 

7 .1 821006 17,92 

2.85372Qj. 39.08 

3.7470067 28.7-3 

0 ,0001402. 7{)5 .803.57 

4,4863-184 21.1 5 

0.000515~. 174 .5l14,42 

ü.01 2444! G.684 .22 

68.3837994 0.92 

• 
877.i'C' 

848,5(· 

648.8(. 

t:i26,4E· 

Gos.11:. 

SSJ.'1~· 

573,% 

"3U.2' · 

407, 1(• 

383.1E-

378.(J<t 

290.4E· 

28 1.0~. 

260.5(. 

2 17 , 1:. 

198.0E 

179.0:: 

170.91: 

170. 7(• 

144 ,5, 

132.1: 

128,7(• 

111,S:i 

i07.6!'.· 

99.0~ 

9-1.B~ 

90, li 

83,U· 

81 ,31 

877.7C 0.31% 278.082.36 

~6.5C º·""" 278,930.35 

64 6.8€ 0.23°/.i 279.579.7 1 

626.4~ 0.22% 280.206.21 

GOS.-1 !: 0,21% 280.811.66 

s9JA ~ 0.21% 281.40$.09 

573.92 0, 20",{, 281,979 .07 

560.2: 0.20%1 ia2.53s .32 

407.K 0. 14% 21:'2.946.43" 

383.1 € 0. 13% 283. 3i9.so-

378.0<1 0. 1:3% 283.707 .04 

29fl ·1 '= 0. 1tf/c 283, 998 .1 :\ 

Zõl .02 0_10% 28-1 .279 .1 7 

260.5€ 0.09% 2&1. 539.73 

21 7.1 !: 0.08% 284.756.88 

1960( O.Oi% 2S.'L95•1.94 

179.0:! . O.otl"k 28S. 133.!J7 

110.se 0.06"/ll 285.304 .95 

170.7( O.OO'Ai 28G,47!).65 

144.5:! 0.05"k 28~ .620 . 1 7 

132.1:! 0.05% 2-t'S.752 .30 

128.7C 0.04% 285.88 1.00 

11 \ .52 O. Oc'i"h 28fl.992 .5J 

107 .6~ 0.04% 286.1 00.18 

99. 0~· 0.0'.r.o 286. 199.í9 

94.8f1 0 ,03% :.!36,294.0B 

90. 1i' 0,03% 266,384.25 

83. H. 0, 03"A- 286, 1\67 .43 

a.1.:.n O. OJ"i~ 266.548 .H 

95.BJ"i. 

97, i'21'.4 

97. JS"/. 

97.57% 

'J'l ,78";;. 

97.98% 

98. IB"k 

98.38% 

98,52";., 

98.'liS'Vo 

98.7ry'/c. 

98. 8'1:.;, 

9a.'38% 

99.06% 

9q, 15% 

93.22'k 

90. ~8";;. 

99.34% 

9!J.40'l.ki 

99.45'% 

99. SIJ'Ai 

99.54% 

99. 56% 

99.62"1. 

99,GS"lc 

W,6!J'k 

99.72"!8 

9H.7S"/.. 

99. H "/• 

'\i\c;mis8
'10 4 

I ~ \ 
'l . V ~ 
-~ ; ·-~~ 
~ . ~ 

.. °'l)f:o~":/ -



• 
Bancos 

S INN>I - 06'2022 - Mara"-.ão 
SBC - O'T/2022 - Maranh.'io 

---- P~.lT-.iffV~A --

0001066~ s-iNAP1 ES~vAo2~HA HioW\uLICA ·sceRE EsTE1RAs. c\CAMBA o.8CJ'.13. PEso 
G'PERACIO~l 17T, POTENCIA BRlliA 1111.P 

0000441f S lt..!API SARRAFO N-\0 APARELHA.DO "2,5 X 7" CM, EM MACARANOL.6A, 
ANGEUM OU EOUNALENfE Qlo. REGLAO - BRUTA 

·000021t1 ~_-siNAP1 PoNTÃLEre--Húuçó SEM TRATAMENrú. o ~ a A 11 OA. H "" 3 M. EM 

E:UCALPlO OU EOUfVALEN'íE DA ~Gll\O - 3HUTA fPARA 
ESCORAMENTO) 

o00i:ii334L s tN.i\PI . ARAME 'Gt..LV.ANtlJ\DO '1s BwG, b;: 1,69..t!·i {0.0166 KGfM) 

EqÜiPaiTiem;Õ 

· Material 

MÜtMa.1 

! Materlai 

· ÕOo3n4:: S1NAPI SE~1iRREBool..E -o~~ ·001s EIÁ.JS eM TANCEM TPO BAsCULANTE C0\1 Material 
CACAtABA METALICA 1-! M3 (INCLUI MONTAGBA, NAO INCLUI CAVALO 
MECANICO) 

OOoo.450? s1NAi,-1 SARAAF0 .:2,s·x 10· CM ÉM fii~iUs. MiSrA 0t:1 EOu-ri1ALE NTE.DÀ REGi.\o - ~b1;Criãl 
-BRUTA . 

ootiúú~ s1Nf..p1 É P I - FAM·ruA TOPÓGf~FO - 't0RISTA {ENCARÓOS C&.1Pt.EMÍ:NTARES • Equ1P.'YIÍBnto 
·COLETADO CAIXA) 

OOOiooi(. SlNAf>I ~'lOTORISTA 1:.1: CAMINiiAO-OASClJLANlE M~o· 00 Obra 

. ooÕ:i73n s "iN.6.Pl ·:: t."EGÜRO • HoRISTA .. (COLETÃOO CAIXA) 

0000507.! SfNAPJ PREGO OC ACO POLIDO COM Cf\BECA 15 X 18 (1 1i2 X 13} 

0000'.lG9~ SlNAP.J 

00043'16~ S IN.i\PI 

0003737{ S;NAPI 

oci00724i 'S INAP.1 

00007.25; SINAPl 

oo005cl7! SIN . .\PI 

SIESMOLOA.NTE PROiETOR ?ARA FOr;tvMS O: MAO:: I.~ OE BASE 
OLEOSA EMULSIONJ.OA EM AGUA. 

FÊ:RR.ti.~lE:NTA"S : !~AMILIA ENÓA*G'l.00 cERAl . HOR l.STA 
(ENCARGOS CCMPL9.11ENTARE.S · COLET~OO CAtxõ.) 
ALitA!::tJ IACAO • HORISTA (COLE TADO O\lM) 

loc..ti.tAO LlE rEoLioLnO ELE'rRONl'::o:··Pn:;cisAo ANCUlAR oc 5 A -7 
SEGUNDOS. INCLUINDO TRIPE 

'LO.CACAO DE NrvEL OPTIGO , OOM PFEClRA.0 a;: 0.7 W.M_ All.-1EtHO UE 
32X 
PR:ffio .DE ACÓ PCVDO COM CAS'fCA ill X 30 .(2 314 X 10) 

~34~ S INAPl f[HIV\MENTAS · FAMILIA ALM'.:l>:AH!Fé • HORSTA (ENCARGOS 
C0~.1~PLEMEN"TARE.S · CGLETA"[X'J CAIXA) 

: Taxas 

MateriaJ 

Matedal 

EQuipancmo 

Outro< 

E·quipa-nanlo 

Mal erial 

Mo:11erial 

Equjpornento 

-000"1401-t SINAPl SEP.,.i;.!I'\ CLHCULAR C1.2 U.\t~CA[);\ COM MOTOR E' LE/fü-'.;Q. P-QTENC:l4. OE ·\4atcri<;I 
' 1600' W, PAR<\ DSCG DE OllWETRO CE 10·· {250 MM ) 

OGÔ43'1fü- SINAPI Í-ERRAMENlAS - f·A.MILIA. IOPOGR-'\FO· HÔRISTA (ENCAROOS Equipaneoro 
COW.PLEMENlAR!:S - COLETAOO CAIM) 

Oó00422; S INAPI GAsouNA COMUM ' Material 

OOOÚ4ô~ SIN..O.PI FERRAMENTAS - FAMU.IA. ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA.. {ENCARGOS 
• COt.ilPLEMENTARES · COI ETADO CAIXA) 

0004345-: S INAPl FERRAMENTAS · FMAILIA ô='ERAOOR ESGl\VACJ; RA - .HORISTA 
(ENCAROJS CO\o!PlEfJIENTA RES · COLETADO 0\00\) 

000 134Sf' SINAPI Cot/,P/.,CTADOR OE SOLOS CE PERCURSAO (SOQLETE) OOM MOTOR A 
GASOLINA -.1 TEMPOS OC ·1 1-f> (4 L"V) 

Equipanemo 

Equiµai-n011:0 

E_quipaiiamo 

B.0 .1. 
25.0% 

UN 

M 

M 

KG 

UN 

" 

H 

KG 

H 

H 

H 

KG 

UN 

H 

H 

H 

UN 

Enca(gos Sociais 
Não ())soncrado: 
&Tista: 115,66"1. 
Mon&11ista: 73,48% 

Curva ABC de lns\.lmOS 
0.000068t: . . "1.1:>61 .980.'17 

5,995210( 

15.8573324 

{ '12686of 

(i:Ooo2oJ(;· 

""6. 7446~2 1 

49.Y'-101055 

1. 7176471 

2 .693. 76.iJJ 1!X-

. 0 .8561161 

t,7"1 07!)4!· 

208.H3700~ 

2 .2 1 9 , 3071Qi~. 

·1. 1 34300~. 

·1, 134300f." 

0 .':>:::.9473;"· 

/08. ~ 73700!--

0.0040b0t. 

49.9.'10105!-

0 . 329336~ 

200. 173700!;• ... 

179,9760576. 

0.000059(• 

10.37 

3.aa 

38.27 

25t.3i1 .26 " 

G,SO 

0.71 

20.4-3 

0.-0 1 

32,75 

9.95 

o.12 

.0:01 

2i81 

2.8 t 

19,13 

0,00 

1A56m 

0.08 

8-98 

-0.0l 

0,0_I 

17.941 ,57 

• 
72.4E 

65. 1"1 

. 6 1,5~ · 

54.G1 

53.5(. 

43,S< 

38.4t:· 

3·5 .-~· 

2iú~ 

26.0<l 

27.0C• 

2-< ,9f 

22. l E' 

20.o:: 

20.0t.· 

19,Lf. 

12 , Á~· 

~ . 7fl 

4.0C• 

2 .9f. 

2,Qi 

1.8(• 

1.0f. 

Total sem 8Df 

Toia l do BOI 

To1al Geral 

i'2 .4~- U.03% 

ô5. 1i 0,02"N 

61..S:. 0.02o/.i 

54.61 0,02o/u 

535{. 0,02% 

43.84 o.62'1iJ 

36.4~· 0.01% 

35.Q!:! 0.01% 

28.3'4 · 0.01% 

28J).! 0.01% 

:a.oc:i O.OW<J 

. 2.:;_gf u. rw~A; 

L2.H1 0.01% 

20.0!· 0,01% 

?O.OE· 0,01% 

19.2(. 0,01% 

12.4!1 o.OCI'• 

6.7tl º·°""" 

i"t.{X.• ·0,00% 

29"· o.ocr,;, 

2.0f• 0.00% 

1.i\(1 o.acr .... 

LOf:. 0,00%. 

286.621 .22 

286,68G.::i8' 

200.74 7.91 

286,002.52. 

286.856.oil 

2BG,899.92 

286.938.~s' 

285, 97~A7 

.287. 002AÓ . 

2a?,030A4 

28?. 057.4'1 

287.082 .41 

287. t-04.62· 

287. 124 .Gô 

287. 144 .71 

287, 163.99 

287, 17i) .48. 

287. 183 .27 

237, 187. :fü. 

287. 190.22 

287.192 .JO 

287, 194 .10 

287, 195.16_ 

99.BC'~ 

9'J,82% 

99·:s.1S{ 

99.s~• 

.99,88°,\ 

99, 90% 

99,91';'. 

99.92'1!. 

99.92"/e 

99.94%. 

99,9ô'!. 

9Y.9f.\%: 

99,97%" 

!)9,93".4 

99,98"Ji·. 

99.9'1.I 

9rl,9!"J'k, 

100.0C"I. 

100.00',\ , 

100,::icrk· 

100.0(ft.. 

100, 0(1'!0: 

10Ó , OO'~· 

TO:~s por l iJX'I 
Equipanooto RS 8.4J7.67 

~ -~ 

lquip.-:rncn10 para Aqu~içào Pennancríe R$ 0,00 

Mâo d'.: Ohra R$ 83.121. 92 

Mates'ial RS 190.486,0? 

ScNços R$ 1.575.71 

Taxas 

Arl1Tinis1r.ç;io 

A l iguei 

Vert>a 

Outros 

Com;a., 

Ri~, 'J' ~ i#,04 R$ 2 ~ t r--. ~ \ 
~ li 11 '\ '1 .. 

229,1 .li? 3 C f\ ~ 
57, t. '-.) ) ~ 

m ,t9 .\ . :...J" ~ 

~ 
-- ~ 

'<1 ~,p· 
. O'!')~ · 



• 
~--_,,, Obra tfll!;.:5 CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 

~ . »itMl! S VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

PRESIDENTE 

DUTRA 
-·- Pll.EF l!ITUR.A - -

Bancos 
SINAPI - 06/2022 -
Maranhão 
SBC - 07/2022 -
Ma ;anhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Cronograma Físico e Financeiro 
Item 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Porcenta gem 
Custo 

Descrição 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA ·LAJE 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

Total Por Etapa 30 DIAS 
100,00% 100,00% 

46.095,77 . 46.09?dZ, 

100,00% 100,00% 
5.016,30 5.016,30 
100,00º/c- 100,00% 

45.035,05 45.035,05 

100,00 % 100,00% 
87.801,53 87.801 ,53 --·-ai ·-100,00% 100,00% 
11.261,17 11.261,17 

100,00%- 1'õõ.õõ% 
62.356,74 !8}56,7_!. 

100,00% 100,00% 
21.156,68 21.156,68 

100,00 °/,- 100.õõ% 
8.471,92 _,_.,8.4~ 1 .~ 

100,0% 
287.195,16 

100,0% 
287.195,16 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115, 66% 
Mensalista: 73,48% 
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DUTRA 
·····- · m~~H.i f T\J R~ · 

PREF EITURA MUNI CIPAi,. DE PRESIDENTE OUTRA- MA 
CNPJ: 06.138.366/0001-08 

Avenida Aldír Leda , Tarumã , Centro Acirninist~at i vo Ciro Evangel ista 

;. PREPONENTE: Prefeitura mun icipal de Presidente Outra - MA 

··· OB;JETO: 
' ,,• Execução de pontes pr&-moldadas no municipio de Presidente Outra - MA 

Et'JDEREÇO: Zona Urbana de Presidente Outra - MA 
SINAPI fvlA ENCARGOS 

SOCIAIS; VALORES SEM DESONERAÇÃO 
•·· BDI: 

COMPOSIÇÃO DO BOI ·BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS 

ITENS SIGLAS %ADOTADO SITUAÇÃO 1ºQUARTIL MÉDIO 
ADMINISTR AÇÃO CENTRAL AC 3.00% 3.00% 4.00% 
SEGLJRO E GARANTIA SG 0.80% 0.80% 0.80% 
RI SCO R 0.97% 97.00% 1.27% 
DESPESAS FINANCEI RAS DF 0.59% 0.59% 1.23% 
LUCRO L 6.16% 6.16% 7.40% 
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% , E PIS 0,65%) CP 3.65% 3.65% 3.65% 
TRIBUTOS (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5.00% 0.00% 2.50% 
TR IBUTOS (Contribuição Prev1denciaria sobre a receita 

CPRB OK bruta- 0%) 0.00% 0.00% 4.50% 
BDI SEM desoneração (Formula acordão TCU) BDI PAD 22.47% OK 20.34% 22.12% 

i 15.66% 
22.47% 

3° QUARTIL 
5.50% 
1.00% 
1.27% 
1. 39% 
8.96% 
3.65% 
5.00% 

4 ,50% 
25.00% 

O valor da taxa do BOI é definido em Gonformidade com a metodologia adotada pelo TC U nos acordões 2369/201 1 e 2622/20 13 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA- MA 

CNPJ: 06.138.366/0001-08 
Avenida Aldir Leda, Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: 

OBJETO: 

ENDEREÇO: 
BASEDE. 
PREÇOS/ 

DATA BASE: · 

Prefeitura municipal de Presidente Dutra - MA 

Execução de pontes pré-moldadas no municipio de Presidente 
Outra - MA 

Zona Urbana de Presidente Outra - MA 
SINAPI MA 08/2021 ENCARGOS 

VALORES SEM SOCIAIS: 115.66% 
DESONERAÇÃO BOI: 22.4 7% 

El\ CARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CíWPQC 

TOTA {A ~ a~ e + O} 
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~== .... · CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO 
~.-.1~ MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 
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DUTRA 
• ··~ PR-EfC'IHnJO:A w·...., 

Item Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACKÃO 

INFRA· ESTRU11JRASAPATAS 

MESOESTRUTIJRA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA· VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUT;~_RA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA · LAJE 

SUPRAESTRUTURA- PROTEÇÔES LÀTERÁIS 

Bancos 

SINAPI • 06/2022 ·Maranhão 
SBC - 0712022 • Maranhão 

Planilha Orçamentária Resumida 

B.D.I. 

25,0% 

Total sem BOI 

Total do BD.I 

Total Geral 

• 
Encargos Sociai s 
Não Desonerado : 
Horlsta: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Total 

46,095.77, 

5,016.30 

45,035.05 

87,8()1 ,53 

11,261 .17 

62,356.74 

21.1s6.6a 

8,471 .92 

Peso (0i. j 

16.05 •1 

1.75 11
/ 

15.68 •1 

30.57 ., 

3.92 ~ 

21 .71 ~ 

7.37 "J 

2.95 'J 

229, 79.3.81 

57,401 .35 

287,195.16 

Com;88-i 

r~~ ·~, I 4 ~ 
~ ,l .. " 
~ >:;é\''.>' 
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§ :S Obra Bancos B .D.I. Encargos Sociais 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO SINAPI • 06/2022 • 25,0% Não Desonerado : 
- ~f~ MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão Horista : 115,66% 

PRESIDENTE SBC - 07/2022 ·Maranhão Mensalista : 73,48% 

DUTRA 
· ·-··- ?$1l'FEHUl'IA - ·· -

Orçamento Sintét ico 

Item Código Banco Desc r ição Und Quant. V alor Unit Valor Unit T otal Peso(%) 
com BDI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 46,095.77 16.05 °lc 

1.1 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300 .000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1 31,319.73 39,149.66 39, 149.66 13.63 % 

1.2 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ITT' 6 538 .05 672.56 4,035.36 1.41 % 
74209/001 

1.3 89885 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA rn3 4C 11.65 14.56 582.40 0.20 % 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF _ 12/2013 

1.4 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, m2 71.4 26.09 32 .61 2,328 .35 0.8 1 % 
INCL USIVE NIVELADOR 

2 EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 5,016.30 1.75 % 

2.1 SINAPI EMllASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR·· RACHAO :li' 2( 123.51 154.38 3,087 .60 1.08% 
73817/002 

2.2 94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARG URA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. m3 1 ( 154.30 192.87 1,928.70 0 .67 % 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

3 INFRA • ESTRUTURA SAPATAS 45,035.05 15.68 °lc 

3.1 SINAPI ENSECADEIRA DE MADE IRA COM PAREDE SIMPLES m2 63 .4E 183.00 228 .75 14 ,521.05 5.06 % 
73890/001 

3.2 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO rn3 2.44 159.00 198.75 484.95 0.17% 
739651009 ESGOTAME NTO/ESCORAMENTO. 

3.3 92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 32C 12.93 16.16 5,17120 1.80% 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.4 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ m2 25 100.54 125.67 3, 141.75 1.09 % 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

3.5 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 17( 16.45 20.56 3,49520 1.22% 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.6 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 51E 11.35 14 .1 8 7,302.70 2.54% 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 {a Co~~, . DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 'I ~o 

3.7 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1 :2,5 (EM MASSA SECA DE rn3 2C 436.73 545.91 10,91820 

380" o ~ i~ ' CIMENTO/ AREIA MEDIAI BRITA ·1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. Af _0512021 

'á _s:-. i-.. 
~ ,,,,.,, 
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• • 
Obra Bancos B .D.I. Encargos Sociais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO SINAPI • 06/2022 • 25,0% Não Desonerado: 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA Maran hão Horista : 115,66% 

PRESIDENTE SBC • 07/2022 ·Maranhão Mensalista: 73,48% 

DUTRA 
-···· Pl!l!FS:tTURA -···· ·· 

Orçamento Sintético 
4 MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 87,801 .53 30.57 "lt 

4.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES rrr 24C 147 .09 183 .86 44 , 126.40 15 .36 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

4 .2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 11 3.39 17.39 21.73 2,463.96 0 .86 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

4 .3 9277''::. SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KC • 1792.16 12.31 15.38 27,563.42 9.60 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

4.4 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m3 2E 436 .73 545.91 13,647.75 4.75 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA! BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIR.o\ 400 L. AF _05/2021 

5 SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 11,261.17 3.92 % 

5.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES nr 1E 147 .09 183.86 2,941 .76 1 .02 º/., 
E ESTRUTURAS SIMILA~ES , PÉ-DIRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

5.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2S 17.39 21.73 630 .17 0 2 2 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/201 5 

5.3 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2 ,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m3 8 436.73 545 .91 4,367 28 1.52 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA! BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

5.4 92 780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR ou VIGA DE UMA ESTRUTURA cmNENCIONAL DE KG 22e 11.66 14.57 3,321 .96 1.16 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

6 SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 62,356.74 21 .71 o;. 

6.1 92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO m2 13.94 160.43 200.53 2,795 .38 0.97 % 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

~i;'\ PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 
6.2 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 539.1 16.35 20.43 11,013.81 3.83 % 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ~ ~ I UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF _ 12/20 15 
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6.3 92780 SINAPI 

6.4 94966 SINAPI 

7 

7.1 92788 SINAPI 

7.2 ,. ,. 94966 SINAPI 

7.3 101010 SINAPI 

8 

8.1 92449 SINAPl 

8.2 92776 SINAPI 

8.3 92779 SINAPI 

8.4 94966 S!NAPl 

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

• 
Bancos B.0 .1. 
SINAPI • 0612022 • 25 ,0% 
Maranhão 
SBC • 07/2022 ·Maranhão 

Orçamento Sinté tico 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

, UTILIZ.ANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 
SUPRAESTRUTURA -LAJE 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OtJ SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 : .. ) .. 
CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MEDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF 051202 1 
CARGA MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO {MUNCK) 11 ,7 TM. AF..,:0712020 
SUPRAESTRUTURA -PROTEÇÕES LATERAIS 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2 ,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MEDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 

KG 

ni3 

KG 

m3 

T 

m2 

KG 

KG 

ni3 

277C 

15 

99S 

1( 

3:; 

9.72 

se 

184 

1.e 

Tota l sem BOI 

Total do BOI 
Tota l Geral 

11.66 14.57 

436 .73 545.91 

11 .62 14.52 

436.73 54 5.91 

27.25 34 .06 

294 .07 367.58 

17.39 21.73 

12.31 15.38 

436 .73 545 .91 

Enca rgos Soc iais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista : 73,48% 

40, 358.90 

8,188.65 

21,156.68 

14 .505.48 

5,459.10 

1, 192.10 

8,471.92 

3,572 .87 

1,086.50 

2,829.92 

982.63 

14 .05 % 

2.85% 

7.37 % 

5.05 % 

1.90 % 

0.42 % 

2.95 % 

1.24 % 

0 .38 % 

0.99 % 

0.34 % 

229,793.81 

57,401 .35 
287,195.1 6 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
-·- l'RC?'EITURA ·--· 

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI • 06/2022 · Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

• 
S .D.I. 
25,0% 

Planilha Orçamentá ria. Analítica 

1.1 
Composição 

Composição 
Auxi ~ar 

Composição 
Aul\Íliar 

Composição 
Au xifiar 

1.2 
Composição 

CompoS<Ção 

Auxitiar 

Composição 
Auxi liar 

Composição 
Au xi liar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

1.3 

Composição 

Código Banco 

011 736 SBC 

90767 SINAP I 

90776 SINAPI 

. 90777 SINAP 1 

Código Banco 

SINAPI 
742091001 

94962 SfNAPI 

88262 SINAP I 

88316 SINAP I 

00005075 SINAPl 

00004813 SINAPI 

00004491 SINAI> ! 

00004417 SINAPI 

Código Banco 

89885 SINAPI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição 

ADMiN ISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE RS300.000.00 (VALOR GLOBAL) 

APONTADOR OU APROPR IADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENGENHEIRO CML OE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Descrição 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVAN IZADO 

CONCRETO MAGRO PAAA LAS TRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE · 
CIMENTO! AREIA MÉDIN BR fTA 1) - PREP ARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 \2 314 X 10) 

LACll DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
'N. 22', ADESIVADA DE ·2,4 X 1,2· M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

PONTALETE ' 7,5 X 7,5· CM EM PINIJS, MISTA OU EQU IVALENTE DA 
REGIAO ·BRUTA 

SARRAFO NAO APARELH ADO •2,5 X 7' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Descriçã o 

ESCAVAÇAO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORT E. EM SOLO OE 1• CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0.8 M' 1 111 HP), FROTA OE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES OE 14 M', OMT OE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA4 KM/H. 
AF _ 1212013 

Tipo 
SERVICOS ADMIN ISTRATIVOS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS =:
Va lor do BOI => 

Tipo 

17, 123.57 
7.829.93 

CANT • CANTEIRO DE OBRAS 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTUP.AS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Materia l 

Malena·1 

Material 

MO sem LS => 24.93 

Va lor do BOI=> 134 .51 

Tipo 

MOVT - MOVfvlENTO DE TERRA 

Und 
MES 

H 

H 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

KG 

m' 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

Quant. 
1.0000000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

"13 , 144.05 

1.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.01 00000 

1.0000000 

2.0000000 

0.11 00000 

1.ooooooc 

4.0000000 

1.0000000 

19.14 

6.0000000 

Quant. 

1.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desone rado: 
Horis ta : 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

Valor Unit 

31 ,319.73 

19.67 

28.05 

102.61 

MO com LS => 
Valor com BOI => 

Preço Total => 

Valor Unit 

538.0t 

315.8S 

21.0E 

15.9( 

23.3S 

429.7S 

10.24 

8.7C 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Uni! 

11 .65 

46,095.77 

Total 
31,319.73 

4,098.04 

5.843 .93 

21,377.76 

. ~l.267.C2 

39, 149.66 
39, 149.Gli 

Total 

538.05 

3 .15 

21.08 

31.80 

2.57 

429.79 

40.96 

8.70 

44.07 

672.56 

4,035.36 ~ comis 
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• • 
Obra Bancos 

g~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 061202.2 - Maranhão 

SBC - 0712022 - Maranh ão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
·---- PRCF!BT.URA ---

Composição 5632 SINAP I 
Auxifiar 

Composição 89876 SINAPI 
Auxifiar 

Composição 89877 SINAPI 
Auxi 6ar 

;::omposição 5631 SINAPI 
,'.\uxiliar 

Composição 88316 SlNAPI 
Auxiliar 

1 .4 Código Banco 

Composição 73686 SINAPI 

Composição 88253 SINAPI 
Auxiliar 
Composição 88262 S!NAP 1 
Auxi liar 

Composição 88288 SINAP 1 
Auxiliar 

Composição 88316 SINAP I 
Auxifiar 
Insumo 00000344 SINAPI 

Insumo 00004433 SINAP 1 

Insumo 00007247 SINAPI 

Insumo 00007252 SINAPI 

Insumo 00005074 SINAP I 

Insumo 00006 189 SINAPI 

Plani lha Orçamentária Analítica 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA0,80M3, PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF _0612014 MÁQU rr~AS E EQUIPAMENTOS 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO OE 
CAPACIDADE MÁ_XIMA DE TRAÇÃO COMBINADO . DE 3.60.00 .KG, POTÊNCIA 
286 CV, il>JCLUS IVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_121201 4 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPAC IDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV. INCLUS IVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF _12120 14 

ESCAVADEIRA H IDRÁULICA SOBRE ESTE IRAS, CAÇAMBA 0,80 M3;' PESO 
OPERf,C IONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. Ai;_0512014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descrição 

LOCACAO DA OBRA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR 

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME GALVANIZADO 16 BW G, D= 1,65MM (0,0166 KG/M) 

CAIBRO NAO APARELHADO ' 7,5 X 7,5' CM , EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PREC ISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUNDO TRIPE 

LOCACAO DE NIVEL OPTICO. COM PRECISAO DE 0,7 MM. AUMENTO DE 
32X 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 112 X 13) 

TABUA NAO APARELHADA '2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DAREG IAO - BRUTA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU INAS E EQU IPAMENT OS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVJÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 
Valor do BOI => 

Tipo 

SERT - SER\liÇOS TECNICOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDl - SERVIÇOS OJVERSOS 

Material 

Malerial 

Equipamento 

Material 

Malerial 

Malerial 

MO sem LS => 
Valor do BOI = > 

0.66 
2.9 1 

6.91 
6 52 

B.D.I. 
25,0% 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

0.0029000 

0.0233000 

0.0195000 

0.01 14000 

0.0143000 

0.51 

40.0000000 

Quant. 

1.000000C 

0.6000000 

0.1 300000 

0.1 000000 

0.1300000 

0.0200000 

0.0400000 

o. 1000000 

0.1000000 

0.0120000 

0.2853000 

5.30 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73 ,48% 

77.45 

325 .8~ 

60.52 

214.14 

15.9C 

MO com LS => 
Va lor com BO I => 

Preço Total=> 

Valor Unit 

26.0[ 

12.8:< 

21.0€ 

15.94 

15.9C 

30 .62 

31 .27 

2.2: 

2 .25 

26.2( 

32.9e 

MO com LS => 
Valor com BOI => 

0.22 

7.59 

1.18 

2.44 

0.22 

1.17 
14.56 

582.40 

Total 

26.09 

7.69 

2.74 

1.59 

2.06 

0.61 

1.25 

0.22 

o.22ç Com · 
/1f$ ;j, '" \i. ·~ ~ 't~ ·~ 

94/J ~ l ~ 
;;r ~ ~ o ::J 

12 2~~ .. \y ~ 
32.61 ~ ~ 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
--·-- PR:JLt:"EX'iU RA ---

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
OE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 

SINAPI - 06/2022 • Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
8 .0 .1. 
25,0% 

P la nilha Orçamentária Ana lítica 

2 .1 Código B anco 

Composição SINAPI 
73817/002 

Composição .88316 SINAPI 
Auxiüar 
Insumo 00004730 SINAP! 

2.2 

Composição 

Composição 

Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxi liar 

Composição 
Au xiliar 

Código Banco 

9411 6 SJNAPI 

91533 SINAPI 

5678 SINAP I 

91534 SINAP I 

5679 SINAPI 

Composição 88309 SINAP I 
Auxinar 

EXECUÇÃO DE-EMBÃSÃMENTOEM RACHÃO 

Descr ição 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA OE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNOACAO (POSTO 
PEDREIRA'FORNECEDOR, SEM FRETE) 

Descrição 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM CAM ADA DE BRITA LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08' ';020 

COMPACT ADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF _08120 1'5 

RETROESCAVADE IRA SOBRE RODAS COM CARREGADE IRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNC!A LIQ. 88 HP, CAÇPMBA CARREG. CN' . MÍN. 1 M3. CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG , 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF _06/2014 

COMPACT ADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTt NC IA 4 C V - CHI DIURNO. AF_08/2015 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, T RAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG , 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF _0612014 

PEDRE IRO COM ENCARGOS COMPLEMENT ARES 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

MO sem LS => 18.09 

Va lor do 801 => 30.87 

T ipo 

MOVT - MOVMENTO DE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQU INAS E EOl.llPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINA5 E EQUIPAMENTO S 

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE 
MÁQU INAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

rn' 

CHP 

CHP 

CHI 

CHI 

H 

71.4000000 

Quant. 

1.0000000 

2.5000000 

1.2000000 

13.88 

20.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0320000 

0.0810000 

0.0300000 

0.4060000 

0.5840000 

Encargos Sociais 

Não Desone rado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Preço Total => 

Valor Unit 

123.51 

15.90 

69.80 

MO com LS ='-: 
Va lor corn BDI => 

Preço Total => 

Valor Unit 

154 .3C 

26 .9~ 

142.3E 

18.6C 

50.92 

21.34 

2,328.35 

5,016.30 

Total 

123.51 

39.75 

83.76 

31.97 
·,54_33 

3,087.60 

T ota l 

154.30 

O.Só 

'! 1.53 

0.55 

20.67 

12.46 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA BRrT ADA N. O, OU PEDRISCO (4,8 A 9.5 MM) POSTO 
PEDREIRA'FORNE CEDOR, SEM FRETE 

Comisa.,: 
º<) 

192.fJ,l':ti ~ \ \ 1,928/r_ ; \ '.! ,. 

fj : ô"°". ; ~=-==-~~-=--i\\w -S ~J 
:q .,e>."~ 

o~ 

Composição 88316 SINAPI 
Au.;tj ~ ar 

Insumo 00004 720 SINAPI 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS H 0.8760000 15.9C 

Material m-' 1.1000000 85 .74 

MO sem LS => 18.7 1 LS => 14.36 MO com LS => 

Valor do BDI => 38.57 Valor com BDI => 

Quant. => 10.0000000 Preço To ta 1 => 

13.92 

94 .3 1 

33.07 
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• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOL DADA NA RUA DIOLINO BA RROS NO MUNICiPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SI NAPI - 06/2 022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 

25 ,0% 

Plani lha Orçamentá ria Analítica 

3.1 Código B anco 

Composição SINAPI 
73890/001 

·Composição u 88262 SINAPI 
Auxiüar 
Composiçâo 883 16 SINAPI 
Auxitiar 
Insumo 00005069 SINAP 1 

Insumo 00002745 SINAPI 

Insumo 00004472 SINAPI 

3.2 Código B anco 

Composição SINAPI 
73965/009 

Composição 88316 Slt-JAPI 
Auxiliar 

3.3 Código B anco 

Composição 92923 SINAPI 

Composição 92806 SINAPI 
Auxi fiar 

Composição 88245 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88238 SINAPI 
Auxiliar 
Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

Descrição 

ENSECADE IRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES 

CARPINTEIRO DE. FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE éOM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POL IDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

PONTALETE: ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M. EM 
EUCAL IPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO) 
VIGA NAO APARELHADA •(j X 16º CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

Descriçã o 

ESCAV/J..CAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOT AlvlEN TO/ESCORA,"'1ENTO. 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descriçã o 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 20,0 
MM - MONTAGEM. />F _06/2022 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMET RO DE 20,0 MM. AF _:_0612022 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPL·EMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME RECOZDO 16 BW G, D: 1,65 MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BW G. D = 1.25 
MM (0.01 KG/M) 
ESPACADOR ! DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO. PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Tipo 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO I POÇOS DE VIS ITA 
SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

T ipo 

34 .80 

45.75 

MOVT . MOVMENTO DE TERRA 

SEOI - SERVIÇOS D IVERSOS 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

Ma terial 

MO sem LS => 

72.36 
39.75 

0.32 

Und 

m' 

H 

H 

KG 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

rn' 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

l<G 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Qua nt. 

1.0000000 

2.0000000 

2.0000000 

o.2000000 

0.2500000 

2.4500000 

26.72 

63.4800000 

Qu ant. 

1.0000000 

10.0000000 

55.54 

2.4400000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0275000 

0.0045000 

0.0250000 

0.1130000 

024 

Encargos Socia is 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Me nsalista: 73,48% 

Valor Unit 

183.00 

21.08 

15.90 

23.84 

-3.11 

42.25 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Tota l "'.> 

Va lor Unit 

159.0C 

15.9( 

MO com LS ~ > 
Valor com BOI => 

Preço Total=> 

Valo r Un it 

12.93 

11 .68 

21.2C 

15.87 

23 .2S 

0.22 

MO com LS => 

45,035.05 

Total 

183.00 

42.16 

31.BO 

4.76 

0.77 

103.51 

61.52 

228.75 
14,521.05 

To tal 

159.00 

15.9.0G 

127.90 
198.75 
484.95 

Tota l 

12.93 

11.68 

0.58 

oo1 ç Com · '"' (l' ,....,4, 
- ·~ . 0.02/ ! l 1 
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• 
Obra 

CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
"OE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha Orçamentá r ia A nalít ica 

Valor do BOI=> 

3.4 Có digo B an c o Desc r ição "Tipo 

Composição 5970 SINAPI FÓRMÁTABUA PARA CONCRETO EM FUNDAC AO, C! FUES - FUNDAÇÕES E 
REAPROVE fT AMENTO 2X. ESTRUTURAS 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERV IÇOS DIVERSOS 
Au:xinar 

Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMEt•TARES · SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Au:xitiar 
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE ' 7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU .FQUIVALENTE DA Material 

REGIAO - BRUTA 

Insumo 00005061 SINAPJ PREGO DE ACO POLIDO COM CABEC A 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material 

Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO ' 2.5X 10' CM EM PINUS, MISTA OU EQU IVALENTE DA REGIAO - Material 
BRUTA 

Insumo 00006189 SIN AP 1 T ABUA NAO APARELHADA ' 2.5 X 30' CM, EM MACARANDUBA. ANGEL"IM Materia l 
OU EQU IVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS = > 

Va lor rlo BOI => 

3.5 Código Banc o Desc riçã o Tipo 

Composição 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVE RSAS D E CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UHLIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF _0612022 FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxrnar ESTRUTURAS 

Composição B8245 SlNAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Au:xiliar 
Composição 68238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS ·COMPLEMENTARES SEDI ·SERVIÇOS D IVERSOS 
AuxiUar 

Insumo 00043132 SINA.P I ARAME RECOZ OO 16 BW G, D = 1.65 MM (0 ,0 16 KG/M) OU 18 BW G, D = 1,25 Material 
MM (0,0 1 KGIM) 

Insumo 00039017 SIN API ESPACADOR 1 D ISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 

PLASTICO, PAR A VERGN.HAO '4 ,2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

3.6 Cód igo B anco D escriç ão T ipo 

• 
3.23 

17.75 

25.13 

1.96 
4 .11 

B .D.I. 

25,0% 

Quant. => 

-Und 

m' 

H 

H 

M 

KG 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

-Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Un d 

En cargo s Soc iais 

Não Desonerado: 
Horis ta: 11 5,66% 
Mensa lista: 73,48% 

Valor com BOI => 

320.0000000 Preço Total => 

Q u a n t. Valo r Unit 

1.0000000 100 .54 

1.0000000 16 .5:2 

1.0000000 21 .oe 

0.5700000 10 .24 

0.1500000 22.9Ç 

0.2700000 5 .2C 

1.5850000 32 .9e 

13.63 MO corn LS => 

VAior com BO I => 
25.0000000 Preço Tola! => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 1 6 .4~ 

1.0000000 12 .2e 

0.1428000 21.2C 

0 .0233000 15.87 

0 .0250000 23 .2\' 

0.9700000 0 .22 

16.16 

5,171.20 

Total 

100.54 

16 .52 

2 1.0B 

5.83 

3.44. 

1.40 

52.27 

31.38 

125.67 
3,141.75 

T ota ! 

16.45 

'12.28 

3 .02 

0.36 

0 .58 

0.21 



• • 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICiPIO 

DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhao 

SBC • 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
·~· ··-- P rt iE r'i!lTU P.A -·-···~ 

Composição 92922 SINAPI 

Composição 92805 SINAPI 
Arnà6ar 

Composição 88245 SINAPI 
Auxifiar 

Composição 88238 SINAPI 
Auxifiar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SIN!\P I 

3.l Código Banco 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 8883 1 SINAPI 

Auxiüar 

Composição 88830 SINAPI 

Auxiliar 

Composição 88316 SINAP I 
Auxiliar 

Composição 88377 SINAPI 
Auxiüar 

Insumo 00000370 Sl~JAP I 

Insumo 00001379 SINAP I 

Insumo 00004721 SINAPI 

Planilh a Orçamentária Analítica 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FIJES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. 01.ÂMETRO DE 16.0 MM. AF _06/2022 FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME RECOZIDO 16 BW G. D= 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BW G. D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR / DISTANC IADOR C IRC~.I LAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO ·4 .2 r" 12.5• MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2.1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIAMÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF __ 05/2021 

BETONEIRA CAPACID.l\DE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTtNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _ 10/20 14 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENC ARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/M ISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDN FORNECEDOR (RETIR ADO NA JAZIDA. SEM 
TRANSPORT E) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BR ITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Va lor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

G.42 

2.83 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS QE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU IN AS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Malerial 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

29 05 

109 18 

B.D.I. 
25,0% 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

rn' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS o> 

Quant. => 

1.0000000 

1.0000000 

0.0351000 

0.0057000 

0.0250000 

o 21 20000 

0.32 

515.0üOOOOO 

Qu ·nt. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

20.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

11.3t 

9.9C 

21.2C 

15.87 

23 2~ 

02< 

MO com LS => 

Va lor com BDI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

436 .72 

o.3e 

1.67 

15.9C 

17.34 

64.97 

0.72 

74.2€ 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 

Preço Total=> 

11.35 

9.90 

0.74 

0.09 

0.58 

o.o~ 

f).74 

14.18 
7,302.70 

Tota l 

435.73 

0.26 

124 

36.50 

25.12 

45.98 

283.88 
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• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Ana.lítica 
4 

4.1 
Composição 

Composição 

Auxiliar 

Composição 
Auxitiar 

Composição 
Au xi liar 
Insumo 

insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.2 

Composiçao 

Composição 
Au xíüar 

Composição 
Auxinar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Código Banco 
92417 SINAPI 

IÍ2263 SINAPI 

88239 SINAPI 

88262 SINAP 1 

00002692 SINAPI 

0004027 1 SIN AP 1 

00040287 SINAPI 

00040275 SINAPI 

00040304 SINAPI 

Código Banco 

92776 SIN AP I 

88238 SIN AP 1 

88245 SINAPI 

92792 SINAP 1 

000431 32 SIN AP 1 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

Descrição 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTU RAS S IM LARES, PÉ-D IRE ITO DUPLO , EM CHAPA OE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

FABR ICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF _09/2020 

AJUDANTE DE CAAPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM '.ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE P ILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS. EXTENSAO DE ' 1,50' A ' 2,80' M 

LOCACAO DE BARRA OE ANCOR / ;(>Ell!. DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 518". V~CLU INOO PORCA E FLANGE 

LOCA.CAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VPJ:.ADA PAR A TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE '8" CM, LARGURA DE ·5· CM E EXTENSAO OE 2 M 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Descrição 

AAMAÇÃO DE PILAA OU VIGA DE UMA ESTRUT URA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12í201 5 

AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DNERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

ARAME RECOZ 00 16 BW G, D = 1.65 MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BW G, D = 1,25 
MM (0.01 KG/M) 

Tipo 
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FU ES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Malerial 

• 

30. 16 

36.77 

B.D.I. 
25 ,0% 

Und 
tn" 

m' 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

l.S => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

Quant. 
1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.0100000 

0.1960000 

o.i0soooo 

0.3930000 

0.019000() 

23.15 

240.0003000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0 .1713000 

1.0000000 

0.0250000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor Un it 
147 .09 

180.34 

16 .52 

21 .08 

7.97 

6.50 

2 . .50 

10.00 

28.87 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

-Valor Unit 

17 .3S 

15.87 

21.2( 

12.52 

23 .2S 

87,801 .53 

Total 
147.09 

94.57 

5.61 

39.04 

O.Ol 

1.27 

1.96 

3.93 

0.54 

53.31 

183.86 
44.126.40 

Total 

17.39 

0.44 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOUNO BARROS NO M UNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

OUTRA 
· -· l>R~f'l;•iV llA ·-

~ lSUl110 00039017 SINAPI 

4.3 Cód igo B anco 

Composiçào 92779 SINAPI 

Composição 88238 SINWI 
Auxi6ar 

Con1posição 88245 SINAPI 
Auxifiar 

Composição g2795 SINAPI 

Au l'i tiar 

Insumo 00043 132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

4 .4 Código Banc o 

Comµosição 94966 SINAPI 

Composição 8883 1 SlNAPI 
Auxiüar 

Composição 88830 SINAP 1 
Auxiiar 

Composição 88316 S/NAPI 
Auxi 6ar 

Composição 88377 SINAPI 
Auxi~ar 

Plan ilha O rçame n t á ria Ana lítica 

ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRAD A LATERAL, EM Material 
PlASTICO. PAR A VERGALHAO '4,2 A 12,5• MM, COBRIMENTO 20 MM 

D escrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE -' 2 ,5 MM - MONTAGEM AF _ 1212015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORT E E DOBRA DE AÇO CA..SO, D IÂMETRO DE 12,5 MM, UTIL IZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LftJES. AF_ 12/2015 

.'\,qAME RECOZ ftJO 16 BW G, D ; 1,65 MM (0,0 16 KG/M) OU 18 BW G, D = 1,25 
MM (0 ,01 KG/M) 

E:SPACADOR I DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRAD/\ LATERAL, EM 

PLASTICO. PMA VERGALHAO ' 4.2 A 12,5· MM, COBRIMENTO 20 MM 

Desc r ição 

CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2, 1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO! AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05í2021 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L .. CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CH I DIU RNO. AF _ 10/2014 

BET ONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 l , MOTOR ELÉTRICO TR IFASICO-.POTÉNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREG ADOR - CHP DIURNO. AF _1 0i2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE 8 ETONEIRA EST ACIONÁRINM ISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MO sem LS "" 
Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEOI - SERVIÇOS D IVERSOS 

srn: -SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

M;iterial 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 
4.34 

0.86 
3.07 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU IN AS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU IN AS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

• 
B,D;l. 

25,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

0.9700000 

1.84 

113.3900000 

Qua nt. 

1.0000000 

0.011400() 

0.0698000 

1.0000000 

0.025000C 

0.367000C 

0.66 

1,792.1600000 

Qua nt. 

1.0000000 

o 7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

En cargos Soc ia is 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

0 .22 

MO com LS => 

Valor com BD i => 
Preço Total => 

Va lor Unit 

12 .31 

15.87 

21 .2( 

10 .0C 

23.2' 

0 .22 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Va lor Unit 

436.72 

o .3e 

1 .67 

15.9( 

17.34 

0.2 1 

4.24 

21.73 
2,463 .96 

Tota l 

12.31 

0.1 1l 

1.47 

100ll 

0.58 

0.08 

1.52 
15.38 

27,563.42 

Tot a l 

436.73 

0.26 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICiPIO 
OE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI -06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
-··- PFl:t\ f:"CITUR A - -

Insumo 00000370 SIN AP 1 

Insumo 00001379 SINAPI 

Insumo 00004721 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 

ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECED OR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Materia l 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Materia l 
FRETE 

29.05 MO sem LS => 

Valor do BOI => 109.18 

5.1 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxifiar 

Composição 
Auxifi~ r 

lns.1mo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.2 

Código Banc o 

924H SINAPI 

92263 SINAPI 

88239 SINAPI 

88262 SINAPI 

00002692 SINAPI 

0004027 1 SINAPI 

00040287 SINAPI 

00040275 SINAPI 

00040304 SINAPI 

Código Banco 

SUPRAESTRUTU~ - VIGAS TRANSVERSAIS 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIM LARES, PÉ-D IREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESIN ADA. 2 UTIL IZAÇÕES. AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADE!Rl.·COMPENSAOA RESINADA, E = 17 MM. Af' _0912020 

AJUDANTE DE CARPNfEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
LOCACAO DE APRUMADOR MET ALICO DE P!LAR. ·coM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS. EXTENSAO DE ·1.so· A ·2.80' M 

LOCACAO DE BARRA DE .l\NCORAGEl'vl DE 0.80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 518". INCLUINDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METAL ICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES. ALTURA DE '8' CM, LARGURA DE '6" CM E EXT ENSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Descrição 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI · SERVIÇOS D IVERSOS 

M~teria l 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

Tipo 

30. 16 
36.77 

• 
B.D.I. 

25,0% 

m-' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

m" 
-

H 

H 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. => 

Und 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

25.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.0100000 

0.1960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.0190000 

23. 15 

16.0000000 

Quant. 

Enca rgos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

64 .97 

0.72 

74.2€ 

MO com LS => 

Valor com BD I => 

Preço Total = 

Va lor Un it 

147 .09 

180.34 

16.52 

21.08 

7 9'l 

6.50 

2.50 

10.00 

28.87 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Pre ço Total => 

Valo r Unit 

45.98 

283.88 

43 .75 

51.34 
545.9 1 

13,647.75 

11 ,261 .17· 

Total 

147.09· 

94.67 

5.6! 

39 .04 

0.07 

1.2l 

1.96 

3.93 

0.54 

53.31 

183.86 / comíss.J
0 

.o 
2,941.76 /. #g ,...._ \ (O~ 
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§~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI -06/2022 - Maranhão 
SBC - 07121)22 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
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Composiçao 92776 SINAPI 

Composição 88238 SINAP I 
Auxiliar 

Composição 88245 SINAP I 
Auxifiar 

Composição 92792 SINAPI 

Auxitiar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

5.3 Código Banr:o 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 8883 1 SINAP I 

Au xiüar 

Composição 88830 SINAP 1 

Au yjijar 

Composição 8831 6 SINAP I 
Auxi ttar 

Composição 88377 SINAPI 
Auxiliar 

lnsumu 00000370 SINAPI 

Insumo 00001 379 SINAPI 

Insumo 00004721 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EST RUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZ ANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 1212015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENT.l\RES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE N;.O CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF _12/2015 

ARM1E RECOZ IDC\ 168WG, D = 1.65MM (0.0 16 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 
MM (0,01 l<GiM) 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 12,i 2.5 (EM MASSA SEC A DE 
CIMENTO/ ARE IA MED IA/ BRITA I) · PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/202 1 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURI-. 
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_1012014 

BETONEIRA CAP AC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELETRICO TRIFÃSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF.J 0/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONAR INMISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORN ECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COM POSTO CP 11-32 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

Material 

Mriteria l 

MO sern LS => 

Valor do BD I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU IN AS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÀRIOS DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

PEDRA BR ITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA'FORNECEDOR. SEM Materia l 
FRETE 

MO sem LS => 

Va lor do BD I => 

29 05 
109 .18 

e 
B .D.I. 
25,0% 

KG 

H 

H 

KG 

K'3 

UN 

LS = > 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

rn:i 

KG 

rn' 

LS => 

1.000000G 

0.0280000 

0.1713000 

1.0000000 

0.0250000 

0.970000C 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

17 .3S 

15.87 

21.2C 

12.52 

23 .2~ 

0.2, 

1.84 MO com LS => 

Va lor com BD 1 => 
29 .0000000 Preço T ota 1 => 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

O 707800C 

388.882600C 

Valor Unit 

436 .72 

o .3e 

1.67 

15.9C 

17.34 

64.97 

0 .72 

0.589200C 74.2E 

22.29 MO com LS => 

Valor com BDI => 

17.39 

0.44 

3.63 

12.53 

0 .58 

0.21 

4.24 
21.73 

630.17 

To ta ! 

436.73 

0.26 

1.24 

36.50 

25.12 

45.98 

283.88 

43.75 

comiss.jº.o 
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Obra 
CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 • Maranhao 
SBC - 0712022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Analítica 

5.4 Código Banco 

Composição 92780 SINAPI 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiliar 

Comoosição 88238 SINAP 1 
Auxiliar 

Composição 92796 SINAPI 
Auxiliar 

!nsumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_1 2/2015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR C0t'v1 ENCARGOS COMPLEMENTARES 

COR"i'.= E DOBRA De w.;,o CA-50. DIÂMETRO DE 16.0 MM. UTIL IZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 1212015 

ARAl1ilE RECOZDO 16 BW G. D= 1,65 MM (0,0 16 KG/M) OU 18 BW G, D= 1.25 
MM (0,01 KG!M) 

ESPACADOR 1 DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATE RAL. EM 

PL"STICO. PARA VERGALHAO "4.2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
EST f-<UTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

0.56 

2.91 

• 
B:D.I. 
25,0% 

Quant. => 8.0000000 

Und Quant. 

KG 1.0000000 

H 0.0473000 

H 0.0077000 

KG 1.0000000 

KG 0.0250000 

UN 0.2120000 

LS => 0.43 

Qunnt. => 228.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Preço Total => 

Va lor Unit 

11 .6E 

21.2( 

15.8"/ 

9.9/. 

23.2S 

0 .2L 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Tota l => 

4,367.28 

Tota l 

11.fi6 

1.00 

0.1 2 

9.92 

0.50 

0.04 

0.99 

14 ~7 
3)21.96 

6 SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 52,356.74 

6.1 Cód igo Banco Descrição Tipo Und Quant . Valor Unit Total 

Composição 92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAÇÕES E m' 1.0000000 160.43 160.43 
GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAP A DE MADE IRA ESTRUTURAS 

PLASTIFICADA, 10 UTIUZAÇÕES. AF _0912020 

Composição 92272 SINAPJ FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIG A DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. FUES - FUNDAÇÕES E M 2.0750000 42.98 89.í 8 
AuxiRar AF _09/2020 ESTRUTURAS 

Composição 92266 SINAP 1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA FUES - FUNDAÇÕES E rrr' 0.1650000 180.11 29.71 
Auxiüar COMPENSADA PLASTL"ICADA. E = 18 MM. AF _09/2020 ESTRUTURAS 

Composiçãc; 88262 SINAPI 
Au.xi !iar 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1.2090000 21.08 25.48 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENG.'IRGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS H 0.2220000 16.52 3.66 
Auxiliar 

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORM AS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0.0040000 7.97 0.03 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 2.7 (2 1/2 X 11) Material KG 0.0490000 28.87 1.41 

Insumo 00006193 SIN AP I TABUA NAO APARELHAl!lA ' 2,5 X 20· CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material ~~ 0.4850000 22 .60 10.96 
OU EQUIVALENTE DA Rffi !AO - BRUTA 

MO sem LS => 20 .41 LS => 15.67 MO com LS => 36.08 
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Planilha Orçamentária Analítica 

6.2 Código Banco 

Composição 92777 SINAP I 

Composicão 88238 SINAP I 
Auxi liar 

Composição 88245 StNAP I 
Auxiliar 
Composiçiio 92793 S~~API 

AlixiUar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

6.3 Código Banco 

Composição 92780 SINAPI 

Composição 88245 SINAPI 
Auxrnar 

Composição 88238 SINAPI 
Au xrnar 

Composição 92796 SINAPI 
Auxiüar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

Descrição 

ARMAÇÃO DE P ILAR OU ViGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORT E E DOBRA DE Af;O CA-50, DIÂMETRO DE 8 ,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BW G, D = 1,65 MM (0,0 16 KGIM) OU 18 BW G, D= 1.25 
MM (0.01 l<GIM) 

ESPACADOR t DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRAD/\ LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA..SO, D.IÁMETRO DE 16,0 MM , UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DNERSAS, EXCETO LAJES. AF _1212015 

ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,0 16 KG/M) OU 18 BW G. D= 1,25 
MM (0,01 KG/M) 
ESPACADOR 1 DISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 
PLASTICO. PARA VERGAlHAO "4 ,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Va lor do BD 1 => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇO~_D l\/ERSOS 

!=UES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Materia l 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUT URAS 

SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Ma terial 

MO sem LS => 
Valor do BO I => 

• 
40.10 

1.69 

4.08 

0.56 
2.91 

B .D.I. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115.66% 
Mensa lista: 73,48% 

Va lor com BO I=> 

13.9400000 Preço Total => 

Quant. 

1.0000000 

0.0209000 

0.1278000 

1.0000000 

0.0250GOO 

0.7430000 

Valor Unit 

16.3" 

15.87 

21 .2C 

12.5E 

23.2~ 

0.2:é 

1.30 MO com LS => 

Va lor com BO I => 
539.1000000 Preço Total=> 

Quant. 

1.000000G 

0.0473000 

0.0077000 

1.0000000 

0.0250000 

0.2120000 

0.43 

Valor Unit 

11.6E 

21.2C 

15.87 

9 .9< 

23.2S 

0 .2< 

MO com LS => 
Valor com BO I => 

200.53 

2,795.38 

Tota l 

16.35 

0.33 

2.70' 

·12.5f. 

0.58 

0.16 

2 G9 

21J.4 3 
11,01 3.81 

Tota l 

11 .66 

1.00 

0.12 

9.92 

0.58 

0.04 
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• 
8 .0.1. 
25,0% 

Planilha Orçamentária Ana lít ica 

6.4 
Composição. 

Composição. 

Ai.lxrnar 

Composição 
Ai.D<lliar 

-Composição 
J\i.Jxil.iar 
Composição 
AuxiUàr 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7 .1 

Composição 

Composição 
Ai.n,i liar 

Composição 
Au >ifiar 

Composição 
Au xi liar 

Insumo 

Código Banco 

94966 SINAPi 

88831 SINAPI 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

00000371.l SINAPI 

00001379 SINAPI 

00004 721 SINAPI 

Código Banco 

92788 SINAPI 

92804 SINAPI 

88238 SINAP I 

88245 SINAPI 

00043132 SINAPI 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MEDIAI BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

BETONEIRA CÀPAC IDADE NOM·lNAL DE 400 l , CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L. MOT OR ELETRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _J 0/2D 14 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM INAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
.280 l , MOTOR E ~ i'.:TRICO TRIFASICO POTl':NCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR · CHP DIURNO. Af _1 012014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÂRINMISTlJRADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MED IA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP lk12 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRET E 

SUPRAESTRUTURA - LAJE 

Descrição 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCION AL DE CONCRETO 
ARM ADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UT ILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM . AF _12/2015 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM . AF _06/2022 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME RECOZ OO 16 BW G. D = 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 B\11/ G, D = 1.25 
MM (0.0 1 l<GIM) 

T ipo 

FUES - FU NDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

CHOR - CUSTOS HOP-ÁRIOS DE 

MÁQUNAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR · ,CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUl/\'.·i'-S E EQU IPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materi al 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI .• SERVIÇOS D IVERSOS 

Material 

29.05 

109.18 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

2,770.0000000 

Quant. 

1.0000600 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.1\826000 

0.5892000 

L2.29 

15.0000000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0073000 

0.0446000 

0.0250000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 
Mensa lista: 73,48% 

Preço Tota l => 

Va lor Unit 

436.73 

0.38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Va lor corn BO I => 
Preço Tota l => 

Va lo r Unit 

11.62 

9.96 

15.87 

21.20 

23.29 

40,358 .90 

Total 
436.73. 

0.26 

1.24· 

36.5ci 

2fi.1 2 

45.98 

2il3.88 

43.7!) 

51.34 

545.91 
8,1813.6 5 

-21,156.68 

Total 

11.62 

9.96 

0.11 comiss4 · 

~ 
º~'\ 

,...__ ~ ... \ ~ , 
',....!) • 

s: t 
~ 1 r1.c:--

"'"' ..,~. o~ 



• • 
Obra Bancos ~::S 

~~ 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICiPJO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SlNAPI - 06/2022 - Maranhão 
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Insumo 

7.2 

Composição 

Composiçâ'O 
Aulli fiar 

Composí_çâo 
Au xiliar 

Composição 
Au~iEar 

Composição 
ft.uxinar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.3 

Composição 

Composição 
Aul<iliar 

00039017 SINAPI 

Código Banco 

94966 SINAPI 

88831 SINAPI 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

88377 StNAPI 

00000370 SINAP I 

00001 :'79 SINAP I 

00004721 SINAP I 

Código Banco 

101010 SINAPI 

5928 SINAP I 

Planilha Orçamentária Analít ica 
ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4 ,2 A 12.5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉOIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/202 1 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM INAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CH I DlURNO. AF _ 10/20 14 

BETONEIRA CAPAClDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 l, MOTOR ELtoTRICO TR IFASICO POT~NC IA OE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

MO sem LS => 

V3 lor do BD I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0.55 

2.90 

Chó R - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS . 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONE1RA ESTACIONÁR IA/MISTURADOR COM SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MED I/\ - POSTO JAZIDA/FORN ECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Material 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIR A/FORNEC EDOR. SEM Mate1ial 
FRETE 

Descrição 

CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUtNDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 

GUINDAUTO H IORÁULICO. CAP AC IDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAM INHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POT IÕNCIA DE 1.89 CV 
- Cl-lP DIURNO. AF _06/201 4 

MO sem LS => 
Va lor do BOI => 

Tipo 

2905 
109.18 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS 

Cl-lOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

B .D.I. 
25,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

T 

CHP 

0. 1470000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

0.22 

0.43 MO com LS => 

Va lor com BD I => 
999.0000000 Preço Tota l => 

Quant. 

1.0000000 

0.7Ó32000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

Valor Unit 

436.73 

0 .38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0 .73 

74.26 

22.29 MO com LS => 

Valor com BOI=> 
10.0000000 Preço Total=> 

Quant. 

1.0000000 

o 0886000 

Valor Unit 

27.2f 

284.9( 

0 .03 

0.98 

14.52 
14,505.48 

Total 

436.7:l 

0.26 

1.24 

36.50 

25.12-

45.98 

283.88 

43.75 

51.34 

545.91 
5,459 .10 

Total 

27 .25 

25.24 
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Composição 
Auxi liar 

8.1 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxiüar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

8.2 

Composição 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxitiar 

Composição 
Auxiüar 

5930 SINAPI 

Código Banco 

92449 SINAPI 

92265 SINAPI 

92272 SIN.A.P I 

88262 SINAPI 

88239 SINAPI 

00002692 SINAPI 

00040304 SINAPI 

00006193 SINAP I 

Código Banco 

92776 SINAP I 

88238 SINAPI 

88245 SINAP 1 

92792 SINAPI 

Plan ilha Orçamentária Analítica 
GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11 ,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 
9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 
- CHI DIURNO. AF _0612014 

MO sem LS => 1.22 

Valor do BOI => 6.81 

SUPRAESTRUTURA • PROTEÇÕES LATERAIS 

Descrição Tipo 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA. DE VIGA. ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAÇÕES E 
G.l\RFO DE MADE IRA, PÉ-DIRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADE IRA ESTRUTURAS 
RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 
FABRICAÇÃO OE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADE IRA FUES - FUNDAÇÕES E 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF _09/2020 ESTRUTURAS 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADE IRA. FUES - FUNDAÇÕES E 
AF _09/2020 ESTRUTURAS 

CARPINT EIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

AJUDANTE DE C.l\RPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

OESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIR A. DE BASE Material 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material 

TABUA NAO APARELHADA ·2.5 X 20· CM, EM MACARA'JDUBA. ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 34.83 

Valor do BDI => 73.51 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE PILl\R OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. D IÃMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM !"UES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_ 12/201 5 ESTRUTURAS 

B.D.I. 
25,0% 

CH1 

LS => 

Quant. => 

Und 
1114 

m' 

M 

H 

H 

L 

KG 

M 

LS => 

Quanl. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

0.0380000 

0.94 

35.0000000 

Qu;rnt. 

1.0000000 

0.62 10000 

3.63 10000 

1.6560000 

0.3040000 

0.0100000 

0.049000C 

0.701000C 

26.74 

9.7200000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.000000C 

Encargos Socia is 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

52 .94 

MO com LS ~ > 

Va lor com BD I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

294 07 

130.08 

42.98 

2 1.08 

16.52 

7 .91 

28.87 

22 .60 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Pre ço Total ~> 

Va lor Unit 

1 7.3~ 

15.87 

21.2( 

12.5~ 

2.01 

2. 16 

34.06 
1,192.10 

8.471.92 

i'otal 

294.07 

B0.7T 

15.6 .06 

34.ü,]· 

5.02 

O.OT 

1.4 1 

15.84 

61.57 

367.58 
3,572.87 

Tota l 

17 .39 

0.44 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
·- -· PP1i1'1MV~4 · ·•· 

Insumo 000431 32 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

8.3 Código B a nco 

Corrn osição 92H9 SINAPI 

Composição 88238 SINAPI 
/li.Jxiliar 

Composição 88245 SINAP I 
ll;.Jxrnar 

Comp:- :;içào 92795 SINAPI 
Auxiliar 

Insumo 00043 132 SINAP I 

Insumo 00039017 SINAPI 

8.4 Cód igo B anco 

Composição 94966 SIN AP 1 

Composição 88831 SIN API 
Auxiüar 

Composição 88830 SINAPI 
Au xiHar 

Composição 88316 SINAP I 
ll;.Jxiüar 

Planilha Orçamentária Analít ic a 

ARAME RECOZIDO 16 BW G, D = 1,65 MM (0,016 KG/M} OU 18 BW G, D = 1,25 Material 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR 1 DIST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 
PLASTICO. PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Des c riçã o 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONA•. DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IF ICAÇÃO TÉRRf:A OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO :~M 
EST RUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 121201 5 

AR AME RECOZ DO 16 BW G, D = 1.65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BW G. D = 1.25 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR 1 D IST ANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 
PLAST ICO. PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5º MM, COBRIMcNTO 20 MM 

De scrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/202 1 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L. CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TR IFÁSICO POTÉNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CH I DIURNO. AF _ 1012014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM IN AL OE 400 l, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _ 1012014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

Tipo 

FUES - FU l~ DAÇÔES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

0.86 

3.07 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPM~ENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

B .D.I. 

25,0% 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m3 

CHI 

CHP 

H 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

50.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.011 4000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

184.0000000 

Qua nt. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

23 .29 

0 .22 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

12.3 1 

15.B7 

21.2C 

10.0C 

23.2~ 

0.2;; 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total=> 

Valor Unit 

436 .72 

o.3e 

1.67 

15.9C 

0.58 

0.21 

4.24 

21.73 
1,086.50 

Tota l 

~ 12.31 

0.10 

1.47 

10.00 

0.58 

0.08 

1.52 

15.38 
2,829.92 

Tota l 

436. 73 

0.26 

........-:-; 
c,oniissã0 /:> 

1 241 ~~ 9~ \ 
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Obra Bancos 

~ ~--
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
---·- PRl!Ff:ITURA ----· 

Composição 
Aw<i&ar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

66377 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00001 379 SINAPI 

00004721 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analít ica 
OPERADOR DE BETONEIRAESTACIONÁRINMISTURAOOR COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEOOR {RETIRADO NA JAZIDA. SEM Material 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Mal<>r1AI 

PEDRA BRITADA N. 1 {9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRAIFORNECEDOR, SEM Material 
FRETE 

MO sem LS => 
Va lor do BO I => 

29 .05 
109.18 

Total ~em BD! 

Total do BOI 
Tota l Geral 

B.D.I. 
25,0% 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

1.4490000 

0.7078000 

388.882600(} 

0.5892000 

22.29 

1.8000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

17.34 

64 .97 

0.7 3 

74.2E 

MO com LS => 
Va lor com BD 1 => 

Preço Total=~,> 

· --: ~ 

25 .12 

45.98 

263 .88 

43 .75 

51.34 
545.91 

982 .63 

22!;,7~3.6 1 

57,401.35 
287,1 95 .16 

Con-1,,. 

~ 
l. ;--.;.,1\ 
~'-...) 3 ; 
.. ' .. 1 ., C"...j :::s ' 

-" ~ / ~ ~ . ..,,q 

~ ~"· 
oe~e\'::i 
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• • 
,,.. _____ _,! Obra Bancos B .D.I. Encargos Sociais 

SJ~ CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS SINAPI - 06/2022 - Maranhão 25,0% Não Desonerado: 

- . ~ NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 0712022 - Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENTE Mensalista: 73,48% 

DUTRA 
···-- l'l<E<'E fTI.J" A ---

Curva ABC de Serviços 
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso(%) Peso 

Acumulado(%) 
92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES FUES - FUNDAÇÕES E m' 256.0 183.86 47.068.1!' 16,39 16,39 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE ESTRUTURAS 

MADEIRA COMPENSADA RES INADA, 2 UTILIZAÇÕES. N' _0 9/2020 

92780 SINAP I ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E i{G 2.998,0 14,57 43.680,8€ 15,21 31 ,60 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

94966 SINAP I CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E m' 79,8 545,9 1 43.563,61 15,17 46,77 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA' BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 

011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300 .000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADMINISTRATIVOS MES 1.0 39.149,66 39. 149,6€ 13.63 ô0.4C 

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 1.976,16 15,38 30.393,34 10,58 70,98 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UT ILIZANDO AÇO CA-50 DE i 2,5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

738901001 S!NAPI , ENSECADE IRJI. DE MADE1RA COM PARE!:JE SIMPLES DROP - DRENAGEM/OBRAS OE m' 63,48 
CONTENÇÃO 1 POÇOS OE VISITf\ E 

2é'3, 75 14.521,0E 5,06 76,04 

92788 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CON\iENClor~ AL OE FUES - FUNDAÇÕES E KG 999,0 14,52 14.505,48 5,05 81 ,09 

. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM -MONTAGEM . AF_12/2015 

92777 SINAP1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 539,1 20,43 11.013,81 3,83 84 . ~2 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UT ILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 515.0 14,18 7.302 ,7-0 2,54 87,47 
EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92923 SINAP 1 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE, CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 320,0 16,16 5.171,20 1,80 89,27 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UT ILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E l<G 192,39 21 ,73 4.180.63 1,46 90,72 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

742091001 SINAP I PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVAN IZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m' 6.0 672,56 4.035,3€ 1,4 1 92,13 

92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIG A ESCORAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E m' 9,72 367,58 3.572,87 1,24 93,37 

COM GARFO DE MADE IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAP A DE MADEIRA ESTRUTURAS 
RESINADA 2 UT ILIZAÇÕES. AF _0912020 

92916 SINAP I ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 170,0 20,56 3.495,20 1,22 94 ,59 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _0612022 

5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM PUNDACAO. CI FUES - FUNDAÇÕES E m' 25,0 125,6 7 3.141 .75 1,09 95,68 
REAPROVEITAMENTO 2X. ESTRUTURAS \ ~ 



• 
~Obra 

~~. ,llf CONSTRU9ÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS 
~ NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

PRESIDENTE 
OUTRA 
-- l'REFl11TV;lA ·-·-

73817/002 SINAP I 

92465 SINAP 1 

73686 SiNAPI 

941 16 SINAPI 

EMBASAMENTO DE MATER IAL GRANULAR - RACHAO 

. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA PÉ-DIRE ITO DUPLO. EM CHAPA DE MAD EIRA 
PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES. Af= _09!2020 

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR 
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

10 1010 SINAPI- ' CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CÁMÍNHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 .7 TM. AF _0712020 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC -1l7/2022 - Maranhão 

Curva ABC de Serviços 
. FUES ~ FUNDAÇÕES E 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

TRAN - TRANSPORTES: CARGAS E 

DESCARGAS 

89885 SINAPI ESCAVAÍ;;ÃÔ VERTICAL / .•-DEU ABERTO, IN.CLU INÜO CARGA: DESCARGA MOVI- MOVIMENTO DE TERRA 
E TRANSPORTE, EM SOLO'DE 1ª CATEGOR IA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁUL ICA (CAÇAMBA: 0,8 M' I 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M'. DMT DE 0,2 t<M E VELOCIDADE MÉD IA 4 KMIH. 
AF_12/2013 

73965/009 SINAP I ESCAVACAO MANUAL DE V.l\l.A EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 
ESGOT /IMENTO/ESCORAMENTO. 

B.D.I. 
25,0% 

m' 

rn' 

rn' 

rnJ 

T 

rn' 

rn' 

• 
20,0 

13,94 

71,4 

10,0 

... , 
35,0 

4.'J ,G 

2,44 

Total sem r.$ 1 

Total do BOI 
Tota l Ge ral 

154,38. 

200.53 

32,61 , 
192,87 

34 ,06. 

14.5<3 

198,75 

Encargos Soci<ii s 
Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 
Mensalista: 73,48% 

3.087 ,60 

2.795,38 

2.328.35 

1.928,70 

1.192,1 0 

582.40 

484,95 

1,08 

0,97 

0 ,8 1 

0,67 

0 ,42 

0,20 

O, 17 

96 ,76 

97 ,73 

98 ,54 

99 ,21 

9lJ ,6:Í 

99 ,83 

100,00 

229,793.81 

57,401.35 
287 ,1l!5.16 

Com· , 'ss 

~\l~~~, 
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• 
,...___ •• Obra Barteos 6..!!I:=:= CONSTRUÇÃ O DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OIOLINO BARROS NO SINAPI - 0&'2022 - Maranhão 

~.--i-- lr'IUNldPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA sac -07/2CJ22-W.at11nhio 

PRESIDENTE 

OUTRA 
-· ~ l>t. .if.M: r'<'\J1'.A --

Código Banco Descriç ão Tipo 

0004305: SINAPI ACO ("~-50. 12,5 l'.tvt ou rn,o MM. VER.GALHAO 11.1ai6ri.31 

oooo~t37~ SINAPI CIMENTO PORTlAND CCMPCSTO Cl' ll-32 Mé.41llrial 

00002"10€ SINA.PI ENG:NHE~Q CML DE OB~ JUNIOR Mão ds Obra 

0000121 :: SINAPI CA~INTElRO DE íOIWl\S (HORISTA.) . ~Mo dú Obra 

roro 1 35~ SINAPI CHAPA.'PAtNEL DE MACEIRA CCMPEl'SA[)o., RESN"-OA (MAl:ERITT;: Material 

RES!tl.!A.00 IWSI\) PARA FORMA L>E C.'ONCRETO. OC .'.221JO x 1 100 MM. E:. "'" 
17MM 

OOOOOJ?f S Nt..PI AFL~'1AQOR (HORISTA) Mão de Obm 

0000447~ SNAPI VIGA·NA.b APAfEL.flACA •G X 15· 0.1, EM MA.CAKA.NDLBA, ANGELt.1 OU Mõ-t\ t.-ri~ 
COUM\LENlE (l'I REGhO -0RV11\ 

0000003~ SINAPI ACO CA .. 50. i;,o MM. VERGALW.O 1\fatarial 

0000408:: SINAPI ENCARREí.AOO GEPAL DE CH~ 

00006 111 SINAPI S ERVE NlE CE G:!RAS 

00004491 SINAPI PONTALETE '?.5 X 7,5" CMEM PINlE, MISTA OU .EOUl.JAt.ENlE DA. 
REG~\O - URU fA 

Máo de Obra 

M~•J dl? O/Jra 

M:í:Mrii>l 

0000451; St~Pl SARRAFO-•z,s X 7,5' 0.1 EM P!NlJS . MISTA OIJ EOU~/A!..ENTE UA FEGIAO Méiturial 
-BRlFA 

00043 13; SINAPl ARAM:::: RECOZIOO 16 BWG, O= 1.85 t..~l {0.016 KGIM)OLl 18 BVo/G, D"" 
í .25 MM (0.01 KC'M } 

0000003~ SINAP I ACO CA-50. 6.J MM. VO~AUio'\0 

0000612:: SINAPI Af>ONTi\OOR OU APRO?RV\OOR . .f WAO Ot.: 03RI\ {MORCS TA) 

lYv043CX S IN.~f'I ACO CA-50. 2ú.O ~ OlJ 25.n MM, VERC.ALHAO 

Mt:1tf:fri;;I 

Mroe1al 

Mão de Ohl'll 

Ma!enal 

{,,'000037{ S IMAJJI f,REV', MEDI!\ - POS TO lAZID.'\/l·ORNE.Cé.DOH in ~TH/\DO 1'il.. Yl.ZD.t. . Ma'.c:flal 
SEM TRANSIJO!\ íE) 

0000·1721 SIMAPl ~coRA BRflAOA N. 1 (!J,5 a ~~ MMl POS 10 PEO~ RA!FOR!-ECEDGR, Mntcmll 
SfMFRETE 

OO\Kl '11'1í :' SINAP! PLAG'\ O:: OBRI-. (PARA COi\IS TRUCAO Crv'IL) EM CHAPA GALVANIZADA Mo\1?-iAI 
'N. n·_ l\DESiVAQ\. 0C ' 2.4 X 1 '..! ' M {SCM POST[S PARA FIXl\Cf\O) 

QOO:JH?' ; S INA.PI i=XAMES - HO~STA tCOLETADO C'AIXL\) Ot11ros 

O'"~YJfi'1 ~i ShilAP I CARPINTEIHV A UXILIAK 11 JV !=<JSlAJ Máo da Obra 

OCI00618f SINAPJ TABUA NAOAPAREU-iAQO. "2 ,SX JO" CM, EM MAO\RA.NDt.aA. AN::Ellvl Material 
OU EQUWAI El.fTF DA REGIA.O· 11RUTA 

0003766f SINAPI OºERAOOR Df: a::TON=lRA fSiACIONARlA / MISnJ;:w)()R Mfto de Obra 

l}J00·17:J< S INAr; ?F.DR>\ DE fl·A O ou PED~ AACHAO ;;">APJ\ ARRt.~OIFUNDAC.AO(POSm Matmial 
PEOREIRNFORNECEOOR, S EM ;;RSiE) 

OOtJ'.!737 1 S INAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLC - ADO CAIXA1 Sí:NÇOf. 

000·1 3.46~ SINAPt EPI - FAMILIA CARPlt1f1EIRO DE FO~S - HORISTA (ENCARG08 
COt/.PL[MENTl'.~S - C:OLC IAOO CAIXI\) 

0000134! SINAPI CHAPNPAINEL DE. MADEIRA COtt.PENSADA PLASTFK.:AOA \MAOEtR!lE 

PLASTIFICADO) PARA FOR~~ DC 'CONCRETO. OC 22<.lO x 1100 MM, E"" 
"1 7' MM 

f'Qv1pa11Anl D 

MmC'riai 

00006 11' S INAPI AJUDANl'E C:X: ARMAOOR !HORIS tA) Mao de Obra 

0004027~ S INAPI LOCACAO IX VIGA SANOUICME METAUCA VAZAQ.\ PARA 1RAVAMENfO E.ciuirn11r.c:n10 
DE PILARES. ALTIJRA DE '8' Cl'J\. l.ARGURA OE '6 ' Ct.J. E E>.TENSAO'.LE 2 
M 

0000172! S INAPI PEDRA BRITA DA t.L O. OU PC OH ISCO (4,8 A r1,S MM) POSTO Mat~rilil 

PEDRrlRNFORf\EC'fíJGR , SEM ;:RETE 

00004221 SINAPI OLEO DESEl CCMBl)STfVEL CCMUM Mat ttrial 

00004 23í SINAPI OPF RAOOR a: MNOUINAS E TRl\lORES DIVERSOS (TERPAPLAN'\GFM J Mão de Otlra 

B.O.I . 
25,0-/v 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

m' 

H 

M 

KG 

H 

H 

M 

M 

KG 

KG 

H 

KG 

m' 

m' 

m Z 

H 

H 

M 

H 

m' 

H 

H 

m~ 

H 

MES 

m' 

H 

Encargos Soc'3. is 
Não Desonerado: 
Horbta: 115,66% 
Mensalista ; 7J,48"/. 

Curva ABC de Insumos 
Quan tidade Valo r lklltário 

OpcraHva Im produtiva 

7 . 196. 100000~ 

3 1.020,7717347 

210,67 17~ 

.ll53,0S9460C 

i86.~26!)™ 

SJS,74J~1t 

155.4011\57!: 

59T.92J35U; 

. 211:.7fi42&lf. 

422, 125711!1 

499,600?00< 

1.200,360002( 

i92,5S740?.C 

JST.447788 1 

2 1 1 .7Y12~ 

'.)Q;l,50681 ~ 

5G . 4a6929~ 

47.o~s293r 

~).B85~1üi 

? 691.7C8315€ 

157 . 16f>Of.7C 

59.9-1753 1( 

116.401'.JSôi 

23.980&-IJf 

2.21 9 .30! 1 07~ 

1 000,4.i9510 1 

1 1 .~6C598i 

85, 124061f 

H>0 .527fi9 37 

10,99 12 197 

121 , 149í 10: 

5J.2696r9:. 

Operativ a .. nproduttva 

.11,10 

0,91 

124.91 

22.26 

78,66 

:.12.26 

52.81 

13.58 

.~2 ,0 1 

15,?'l 

12,00 

4 ,47 

19, 11 

13.50 

12.?ô 

12.73 

8~.2·. 

92,82 

537 . 2:~ 

1.0·, 

16.57 

41,22 

18,83 

87.25 

0,7" 

1,57 

13..1.2'.ô 

15.66 

12.50 

107,1 7 

8.96 

19.28 

• 
To tal 

Ope ra tiva lmp roch1tlv a 

i 9 .R7fi ,S1 

28.228,!){) 

26.315.01 

· Íti.969,77 

14 .656,48 

1 1 .~l,44 

e.20S.n 

IJ,j 19.50 

6.1m.2s 

6.lf.JS,02 

6 .. 197.83 

5.803,71 

5.606.22 

5.230.55 

4 713.65 

<1 .fi56, 4 l 

4 .Sb? .. '30 

'1 .:\63.% 

:) 2 ~0 . !'l l 

/ .92::>.71 

2 6lM.27 

2.4 7~ .0:1 

2. 19 1.84 

2 on .33 

1.515.7 '\ 

1 570.71 

1.5 13.-1G 

1 333.04 

1.?.!"'6,61) 

un,'J2 

1 005,50 

1.0? t.04 

Gera l 

79.876.8 1 

28,228.90 

26,315.0 1 

18.989.77 

14.65Ci"8 

11;9HZ.44 

8.206.77 

S. 119.00 

6)78.25 

6 ,6~\5 62 

&,397 . .!'l.l 

5,603.71 

5,606.22 

5.230.55 

4,713.65 

4.658.47 

'1 .~7 30 

4,36J 96 

3 2...#fl.8 1 

.?.!ln71 

2.üJ4.2 7 

2.471.01 

2.19 1. {'4 

2.092.33 

1.575 7i 

1.570.7 1 

1,5 13"16 

1,333.ü4 

1.256.60 

1,1 n .93 

1.08b.50 

1 .on.~ 

Peso Valor Peso 

27,8t'X 

D,8.Tk 

9.16'% 

.. 6.ti1% 

·S. H17e 

4,18':';! 

2.86% 

2.63"/o 

2.3e'h 

2.31% 

2.25% 

2.07k 

1,9S'k 

1.82"Á. 

1.64% 

1,62"k 

1.1.>Cr'/e 

1,57'k 

1 . 1l~ 

1.(1?)~ 

0.91% 

O,Sú'tl-'o 

0. 76% 

0,7-:f-lc 

0, 5 5'1~ 

O.!i'i"k 

0. 53~,;. 

0,46".t. 

0,'1 t.% 

0, 41% 

0.38% 

0.3ff'le 

A.cumulado Acumulado 

79,876.R1 

108,105.71 

134.420 .72 

153.4 10 .!>0 

166.006 .97 

180 ,0.~.41 

18H.266.19 

196,385.99 

203, lô-i .24 

209,80006 

2:t5:.197.es 

22i2,001 .59 

2'27,607 .81 

232.838 .36 

237 . 552.0~ 

?.t.2.:.110 4~ 

;~•!G.7~7 73 

251.1~1_f,!} 

25'1 .382 .50 

?~7 . 3f>S ?1 

259.Y09.4f; 

2"2.390.52 

2G4.572.36 

2GG.fi6'l .69 

268,2'10 .39 

76.q. a1 1. 10 

27 1.3'.?4 56 

272,657.60 

273.914 20 

275,092 13 

276 . 17~ .62 

211 .704 .66 

27,81% 

37,64% 

4G,8(f,4 

53,4l"'k 

se.sz-z 

62,711'4 

65,55% 

~S.3R% 

n,14";~ 

7'3,IJ!i'Ye 

7fi,'.2$% 

7 7,3ff'!~ 

79, 25% 

81.0TS(. 

f..2."/1% 

1·.a.~ -~ 

E~.93% 

t,l' _.;,5 ;{. 

tS8,57-/~ 

99,E!:f/., 

g!) ,50'%. 

gt,36~1 .. 

92. í2"1o 

92.85"~ 

93.'1!)1/o 

93,95% 

9'1,47% 

94.~% 

95, 3!f/" 

95,7!h'u 

96. 16% 

96.52% ~\~\ ~ ! 
\ 
~ fG' . 

A ' • 'li 

:41, ~ 



• 
r ·· ..-- Obra Bancos 

~~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO SINAPI - 06l2022 -Marari\ào 

-~--:.;....l.,.j~..,,,_llU"'' i,úJ' MUNld PIO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 07f2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
-- f>fl:.E:lq HrvnAi -'·' 

OG00506f SIN.l\PI PREGO DE ACO POLIDO CCM C"\BECA .17 X 21 f2 X 111 

0004348!- SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COM?LEMENTAFES -
COLETADO CAIXA) 

0003901i SINAPI ESPACAOOR I DISTANCIAOOR CIRCUlAR COM ENffiAD\ LATEfW... EM 
PL"50CO. PARA. VERGALHl\0 º4. 2 A 12,5" W.M . COBRMENTO 20 MM 

M"tori31 

Equip.!n!ento 

Material 

0004026i SINAP/ · LOCA0\0 D!: BAIW1 DE f\NCORAGEM Ct: O.é() A 1,20 MOE EXrENS.A.0, EqiJIP<illetliO 
COM ROSCA ~ 518-. INCLUINDO PORCA E HANGE 

0000024" SlN.l\.PI AUXILV\R DE TOPOGRAFO (HORISlA) Mão de Obra 

OQO.tJ491 Slt..i.'\P I EPI - FAMILIA SER\IEfffE - l"ORtSTA (ENCA.ROOS COM'rllE MENl ARES - Equi1:uwnento 
COLETADO CAIXA.) 

0004346.!: SINAPI FERR.A.MENTAS -FAf"11UA PEDREIRO- HJRISTA f-NC.A.RGOS Equipamento 
COMPLEMEtJTARES - COLETAOO CAIM) 

0004345~ S INAPI FERRAMENTAS - FAMILIA O'\W lNit.: IRO DE FORfJ.AS - r«JRIS TA r: q~1ipallonto 
\ENCARGCJS CO\~PLEMENTARES - COLETADO CAOO\J 

00040271 S INAPI LOCACl\0 CE APRUMl\OOR MElA LICO.CE PILAR. COM ALfüHA E Equtp<rnento 
ANGULO REGULAVE IS. EXTENSAO .CE: · 1.w A ·2.so· M 

fY'J006 19::. SINAPl TABUA NAO AJ'<.. '.RfLHAD\ '2.5 X 20· íltl. E~ 1'.~ACARAADLSA. M<i:crial 
ANGELIM 0\J E-Ot.HVAlENTE DA !1EGLl\0 - BRUTA 

0000506~ SINl\Pt PR::GO OE ACOPOLllJO COMCABEcA 17 X27 (2 112 X 11) Materiül 

U0043·1fii S IN.~P I FERRC..MEl\ITAS - FAMILIA SE~NTE-1-0RISTA !=NCAF«:;OS Equipamento 
COMPLEMENTARES - COLETAOO CAIYA4 

00043<1Si SINAPl EPl - FAMILIA. ENC'ARHEGAOO GERAL - ri0H$TA (ENCl\RCOS Eq...o ipallento 
COMPLH..J ENTAfif:S • OOLETAOO CAl>'A) 

0003775; s INAPI CAMINHAO roco. PESO ·ORlJTO TOTAL IOOOl'i Kr. CARGA. UTL rJ.A)QMA EquipMHmto 
11030 KG. OIS Íf\NCIA ENIRE ElXO.'$ 5.4 1 M. POH:NC{/\ rns OI { INO.U! 
CABINE E CHA8S1. 'NAO INCLUI CARROCERIA/ 

000-1030~ SIN.A.PI PREGO OE ACO POLIDO CCM CABEO\ Ot.PLA 17 X 27 (2 llZ X 11) Mí'tcrifl 

00036531 S/N.~ PI RETROE:SC.:..VADEIRA SOORE ROQ.\S C0\1 CARFE.GAIF- RA. TRACAO 4 Eqvipm:ento 
X4 . POIENCIA LIQUIDA 8B llP, Pl:SO ~Rt.C.1üMLMW°'lt.:O O'~ €674 1\G, 
Cl\PAClDMlE n.\ CARREGi\DEIPJ\ CE 1,CO M3 E DA 
RETP.OESCAVAOEIRA MINIUA DE C,26 M.3, PROFUNDOACE DE 
ESr.AVP.Cl\0 ~MXlf.AA DE 4.37 M 

OúO'!'.Wi: SlfllAP I EPI • FAMILll\ ALMOXl\R!FE - HOR!:HA !ENf'ARG05 CUViP LE MCN"TAF<Ci - Equipa111onln 
COl.E"TA DO CAO<A.1 

OU043-18t S INAPl EPl · FAMILIA OPERA.OOR ESCAVADEIPA - HORIS TA (F.NC'ARC'..OS Equipamomo 
COMPl.EMENTl\Ft.S - COLETADO CAIXA) 

00013 16f S tN.A.P I EPI - E.t::.MIUA EN3ENt-EIRO CML · HORISTA (ENCA.R.GOO EquipMiOntc 
COMPLEMENTARES - COLETAOO CAl>'AJ 

000042:;,t SINAP I OPERAOOR l:e ESCAVACEIRA Mão ele OI.ira 

0000475< SINA.PI PEDREIRO (HORISTA; Miia de Obra 

0000?591' S INAPI NIVElAOOR (HORISTA} M:la de Obra 

00004,13; SINAPI CAIBRO NAO APAREUil\00 "7,5 X 7,5· CM, EM MAC/\RANDLEA, Mataria! 
ANGELIM OU EQUIVALENTE. DA REGIAO - ORUTA 

000050fi ~ SINA.PI PREGO DE ACO POLIDO COf'll CABECA 18 X 27 i2 112 X 10) Materiãl 

0003776; SINA.PI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000KG. 

CA.PACIOACE M...\><JMA í.E TRAC'.AO ' 36000' KG, OISTANCV.. ENTRE FIXOS 
'3.56" M, POTENCIA ' 286" DI (INCLUI C'..ARINE E CHA.S.t;;I, NA.O NCLUI 
Sct11RREBOOCE) 

Equipamento 

0000109< SINAPI MOTORIS TA CPE~OOR DE C.AWNHAO COvl MUNCK Mão de Obrn 

0000336: SINAPI GUJNDAUTO HIDRAULICO. CAPACIDAr::E "-.\.1\)(IMA DE Ci\ RGA 6200 KG, Equirrn 1ento 

MOMENTO "-14.XIMO DE CARGA 1 1.7 l M, ALCANa:. MA Xr.10 
HORIZONTAL {i.70 M. PARA ''tv'ONTAGEM SOB~ Clib.SS I 1:1: CMU'lHAO 
PB T MINIMO 13000 KCi (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMf\JHAO) 

0001053: S INAPl BE TOt-EIRA CAPACIDA<l: NC.Xv'UNAL <ICO L. CAPACIOAD::: OE M6TURA 

280 l. MOTOR HETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENC\A 2 CV, SEM 
CARREGADOR 

0000270: S INAPI ENERGIA ELETRICA A TE 2000 K\'VH INous·fRIAL. SEM 00\1AND\ 

O'J010ê8f SINAPI ESCAVACEIRA HIDRAULCA SOORE ESTEIRAS. CACN.4.SAO,&f\13. PESO 
OPERACIO~L í 7T. POTENCIA BRUTA 1111-P 

000044 1i S INAPI S ARRAFO NO.O APA~U-V..00 ' 2.S X 1" CM. EM MACAfWllCUBA. 
ANGELl11'1 OU EQ UIVA LENTE DA RE~IAO · BRUTA 

Equipan1e1110 

Malem;I 

Equ1panemD 

Material 

B,OJ, 
25,0-/o 

KG 

H 

UN 

MES 

H 

H 

H 

H 

MES 

M 

KG 

H 

" 
UN 

KG 

UN 

H 

H 

H 

H 

H 

M 

<G 

UN 

H 
UN 

UN 

KWH 
UN 

M 

Encargos Socia is 
Não Do90oorado: 
Hori~ : 115.66•4 
Mo nsalista : 73, 4So/. 

Curva ABC de lnsu m.:>S 
30.027297t 29,23 

623,893613f 1,36 

2 403.169553( 0.27 

200,7995917 

'13,092603€ 

<114 98792~ 

Eil3 ,8936 1:\!: 

1.000.4495101 

!iú . 135G~9C 

13.56 .. ) 784€ 

12'.65~5f 

414 .987925.t-

:ma. 173700': 

0.0©108~ 

G , •J~ 85J21 

0.000366:: 

208, 17371)()!' 

179 976U57f 

208. 1 737~ 

5.488770 1 

5 .935706;· 

7. 182 1'',()€ 

?,65~720; 

3.7'1 7006i 

0.000 140C 

•1,486346'1 

0 .000515~ 

0,0124.44í 

88,363799-1 
0.00006B; 

~.9952107 

3, 12 

14.05 

1.43 

0,92 

0,56 

8. 12 

28 .. ·::-j 

2~.80 

0.70 

1.JS 

(iJ8.201.27 

36.08 

5'10 .703,43 

O,a6 

0,95 

0.82 

?.6,33 
22) 6 
17,91 
39,08 

28,73 

705.003,57 

21 , 15 
17'1 .914.42 

6 .6f'A,22 

CJ .92 
1-061 900,47 

10.87 

• 
877 .?C 

848.SC 

648.Bf 

62G.4C.: 

605.4!-

593A:: 

S73 .9E 

560.2~ 

407.1( 

~<e~:.. íf 

378_1)4 

290.4~ 

281.0:: 

260,51' 

217.1 !-

198.IX 

1i"IJ.O:': 

170.9€ 

170.7( 

144,5; 

1::2 .1:: 

126:7C 

111.S::-

107.6!. 

99.o; 

94 .~ 

00.17 

83.1!-

81.31 
72 .4-e 

65 .. 17 

an.10 

848,'..0 

648.86 

626.49 

6~.45 

593.43 

57:193 

560.25 

t.07. 10 

383. te 

378.t).t 

200.49 

281 .03 

260.56 

217.15 

198.0b 

179.03 

170.98 

170.70 

144.57 
13?.13 

128. 70 
111.52 

107.65 

9!t02 

9-1.89 

90. 1? 

&1. 18 

81.31 
72.48 

65. 17 

0.31% 

Cl_ 3(1% 

0. 23°/.,. 

0,22'% 

0.21% 

0.2í% 

0,20% 

0.20% 

0. 14% 

0. 13':'o 

0.1 ~,., 

0. 10'% 

o. ·10'% 

0 . 0'1-'!~ 

o QBC/c 

0,01% 

0.Ub'"'% 

0.0ffk 

0.06"/a 

0.0'.f'.k 

0. 05"'~ 

0,0<% 

0.04% 

0. 04% 

O.OJ"k 

0,03'% 

O,O:fk 

0,03% 

0.03% 
O.O:f1e 

0.0"2% 

278.CJB2.36 

278,930 .05 

279.579 .71 

280.206 .21 

zaO:a11.M 

l81 .tOS.09 

281 ,979.07 

282.539.32 

262.946 43 

20~J . 32c:J .60 

283.707.64 

283.098 .13 

284 .279 .17 

284 .539.73 

:!.84.756.88 

284 .9:>f .91 

285.133.97 

285.:!U~ . \JS 

285.'1 75.65 

285,620. 17 
:7.85,752 30 
185.1361.00 
285.992.53 

286.1 00. 18 

286, 199. 19 

286,294 .08 

2:R6,384 .25 

286,467 .43 

2BG.S48.74 
286.621.22 

266,600,:ia 

96.83%. 

97 , 12'1~ 

97.35ef" 

97 .5/C/;. 

97.7!f'/~ 

~!7.9&it 

98, 13% 

~3.3S'Ya 

95 ,52"~ 

'.18,t 'flr, 

~t!.7 J:t''~ 

YA.df,:i.t= 

98.98'% 

99. U8%. 

9'}. -: 5·1,,. 

99.22% 

99. 26% 

YD.J4% 

99,'1 ()"1,, 

~9.~5"'" 

99.50"f~ 

99.54% 
99.::6% 

99.62% 

99.65%· 

99,fi~/a 

99.72"/~ 

,-



§~ºº"' ss. CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OIOUNO BARROS NO 

·----~ ..... =~ MUNlciPIO OE PRES$DENTE DUT RAMA 

PRESIDENT'E 

OUTRA 
1'Mf"'' ,l;l r\.I P.A ·~ • -· 

0000274 ! SINAPI PONlALE.l E ROLIÇO SEM lHATA,.,·IENTO. D= 8 /\ 11 OVI . H = 3 M. EM 

EUCALPlO OU EQUIVALENTE (lA. !..,GVIO • " RUTA (PARA 
ESCORAMENTOJ 

000003.:l l S IN.'\PI ARAME CALVANIZAOO 16 BWG. o ; 1,GsttM (QOí 66 t.:GIM) 

OOOJn4,:: SINAPI SEMtRREl'~OOLE COM DOIS E1;4'.>S EM TANDEM TIPO BASCULANTE CCM 
CACNABA METALICA 14 M3 (INCLUI MONT/\GB.. .. . Nt\O INO..UI CAVALO 
MECAN!CO) 

()('1004&0!'. SINAPI 5ARRÃFO 0 2.5 X 10· O.~ EM PINlJS, MISTA OU EOUf>JALENiE DA REGIA0 -
BRUTA 

00043-1~ SINAPI EPI - FAMIL.l;\ TOPOCí<AFO - HORISTA (C-NO\RGCS CCJ~PLEMENTA~S -
COLETADO Ct\W..) 

0002002( S INAPI MOTORISTA cE r.,AA1!NHA0'6ASCULANTE 
000373n S1NA?I SEGU~O - HORISTA {COlETAOO CAIXA) 
0000507.:' SINAPI PREGO DE ACO PO LIDO cot.1 CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 

ooor...'269~ SINAPI DESMOL.ri\NTE PROTETOR PARA FOA'M.S ll: W\DEIAA, DE BASE 
OLED.SA Et..iULSIONJ.OA EM AGllo\ 

000.S346i S!NÁ PI FERRAMÉf·.iTAS - FAMILIA EN<'A°RREGAOO GERAL • HORISTA 
(~NCARGOS CCM'LEl.ENTARES - COLETADO CAIXA) 

0003737{ S INf\PI AUMENl ACAO - HORIS"IA (COLE íADO 0\IXA.) 
0000724i- S IN·: !~ I LOCA0\0 ~ TEODOLITO ELElRONICO, Pí<ECISAO ANGULAR CE 5 A l 

· SCGUNDOS. INCLUINDO TRIPE 
0000725: S iN.-\PI LOC.ll.CAO OE NIVEL CPTICO. COv1 PFECISAO DE. 0.7 MM. AlJl!ENTO CE 

32X 
ooooson s INAPI ? REGO OE ACO ?0 Uo0 COM CABECA 18 X 30 (" 31·1 X 10) 
O<J04345f Sff'JAPJ FERRAMENTAS - FM 11UA ALM:JXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

OOMPLEMENTAR'S • COLETADO CAIXA) 
000 1·16it SINAPI SERRA aRcutAR .CE BANCAQ.!.. CQ\.1 MOTOR ELETRICO, POTENC" OE 

'1600' W, PARA DSCO Dt: DIAMETRO CE líl" (2fi'J M\t } 
OQO.;IJ4 6~ SINAPI FERAAMENTAS - FPMlllA TOPCKiRAFO - HORISTA (ENCA~OS 

_ CO!WLB•ENTA~S • COLETADO Cl\IXA) 
0000422:0 S INAPI . GASOLINA COMUM 
000.1346~ SINAPI FERAAMENTAS - F/\f>J11LIA. EN<.l:::t\HEl~O CWl. - HOHISTf, (EN"" ••• AHCOS 

COMPLEMENTARES • COL:ETAOO C.Al)(A) 
()Q().i.:W.S.: SINAPI FERRt\MENTAS • F.AJAIUA !YERACOR ESCAVACEAA -HORISTA 

t2NCAqGQS C0\1PLEMENTARES ·COLETADO CO..tc. ) 

00013'15{ S INAPI Cot/ PACTAOOR DE SOLOS U: PERCURSAO (SOOLEll:) OOM MOTOR A 
GASOLINA. 4 TEMPOS CE li HP (4 CV) 

• 
S.ncos 

Sl~API • 06'2022 ·Maranhão 
SBC - 07/2022 • JA<>ra nhão 

MatO!ial 

Mat<trial 

Materii'I 

MaÍerial 

Eqvip<Jli~mo 

Mão tle Obra 
Taxas 
Materi<JI 

Material 

Equfp;:rnttfll o 

OulfOS 
Equipwnemo 

Matsriãl 

Material 
Equip<niemo 

Material 

Equipallanto 

Matoriiil 

Equipal'lanto 

Equlp;:mEtn10 

Equipoo;amo 

B .D.I . 
25,0'.lo 

M 

KG 

UN 

M 

H 

H 

H 

KG 

L 

H 

H 
H 

H 

KG 
H 

UN 

H 

H 

H 

IJN 

Encargos Sociais 
Não Oosonorado: 
Horiste : 1 15,66% 

Monsaüsta : 73..48º/• 

Curva ABC de Insumos 
15.8573324 3.88 

1 .426560"~ 38.27 

0,000204~ 26 1.371,26 

6 ,7446 121 6,50 

'19.9'10·105! 0,77 

1.7176471 20,43 
2.893, 768315€ 0,01 

0.8561161 32.75 

2,71 0 79'1! 9,96 

,,. 
200 . 1737~ 0, 12 

2.21 9.301107: 0,01 
7, 1343COF. ·~-: - 2.81 

7. 13·1300f. 2.81 

0.659473:( C'9.23 
208 , 1 737~ 0,06 

0.00 ·1~ 1.45tÚ38 

49,94010fl[ o .o.~ 

o.3293.n 8.98 
206, 173700í 0.01 

179. <'J76057t:. o.o·, 

O,OOOOS!X 17.941,57 

• 
61 .5:: 

Sll.61 

5.1.St: 

. 3.84 

38.4!: 

35.0!: 
28.9' 
28.0<1 
27.0C 

24.9f 

22 .1f 
20.D!: 

20.0, 

19.2t 
12 .4S 

6 .7f 

4,()( 

2 .~ 
2J)E 

1,0C 

1.0C 

Total sem BOI 

Total tto BOI 

Toial Gera l 

f.1. 5J 0 ,02'% 286.747.9 1 99.84% 

54.61 0.02% 286.802 .52 99,ô6% 

53.5iÍ O,O? k 286.Bf:.6.03 99,88"/o 

4..1.84 0,0 2% 286.399.92 99,90'% 

38.4S 0.01% 286,938.38 9 9.91o/ .. 

35.os 0.01% 286,973.47 93.92% 
28.94 0,01t,.., 287,002.40 99.93% 
28.Q.I 0.01% 287,030.44 99.94% 

27 .00 0,011',4 287,057 .4·• '99.95o/., 

24. 911 0.01% 287.Ciil2.42 99~96% 

22.19 0. 01% 287.i 04.62 !19 .9i"''o 
20.05 0,0 1% 287, 124 .66 99,99%. 

2!UJ5 0.01%, 287.1 4<1 .71 99.fli:fl~ 

19.28 0,01% 287.16.:: .99 ~9.0lh~ 
12.49 O,OO"k 287.1 76.43 99,99o/o 

6. 79 O.OOJI 2a1.1 SJ.:a 100.00%. 

4.00 0.00',.b 287.187.26 100.0!Jo/., 

2.00 O,!XY?i. 287.190.22 HlO. IYYYe> 
2.08 0,C>Cfk 287.192.31.l 100_()!)o/., 

1.80 0. 00"~ 287. 194 . 10 100,00°I~ 

1.U6 0 .:xl"k 287.1 95 .Hi 100.oar.,. 

Totii1S 1~r Ti~o 

Equipa11en10 RS 8.437.67 

F.quipamento para Aq11i81t,:.ão PArn 1ao@rte R$ ll.00 
M~ ~ Obra HS 83.72U)2 

Materi;il R$ 190.486, 02 

Ser..4ços 
roxas 

Ant rfoislra;ão 

AlugUf!l 

Vema 

Outros 

R$ 1.575.71 

RS 23.~ 

RS 0,00 

R.$ º·ºº 
RS 0,!10 

R$ 2 .!*4,90 

229.793 .81 

57,401 .35 

287.195.16 

~
C:m;8.t~04 

l l~ \ 
~ \j-l j 
'$ .§a 

~ °'~~ 



4t=F ~rnl 
PRESIDENTE 

OUTRA 
-- ? RI; F'E>tTU ltA - ·-

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OIOLINO BARROS NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI • 06/.2022 · 
Maranháo 
SBC • 07/2022 • 
Maranháo 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Cronograma Físico e Financeiro 
Item 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

Porcentagem 
Custo 

Descrição 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA • LAJE 

SUPRAESTRUTURA ·PROTEÇÕES LATERAIS 

Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

Total Por Etapa 30 DIAS 
100,00% 100.00% 

46.095,77 46.095.77 

100,00%~ 
5.016,30 5.016,30 
100 ,00°1.~%' 

45.035,05 45.035,05 

100 ,0 0 ·;.~fo' 
87 .801,53 87.801.53 

100 ,OOºl. _ _,"wê)'.õô% 
11 .. 261,17 11.261.17 - -100.00% 100,00% 
62.356,74 62.356.74 

"100.oõ% 

100,0% 
287.195,16 

Encargos Sociais 
Náo Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista : 73,48% 

Com;~.,~ 

~\i~ º1) 
~ .. ~ ~ 
~ ('-
't, .. ~~ · 

º' 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
~- ... .l!JiJi?f \.l llJ\ - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA - MA 
CNPJ: 06. 138.366/0001 -08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro E•1ange lista 

• 

PRE PONENTE: Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

> OBJETO: 
··: · · · Execução de pontes pré-moldadas no municipio de Presidente Ouíra - MA 

·:' ÉND'i:;REÇO: Zona Urbana de Preside nte Outra · MA 
SINAP I MA ENCARGOS 

SOCIAfS: VALORES SEM DESONERAÇÃO 
115 :66% 

BDI: 22.47% 

COMPOSIÇÃO 00 BOI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS 

IT~NS SIGLAS %ADOTADO SITUAÇÃO 1ºQUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3.00% 3.00% 4.00% 5.50% 

SEGURO E GARANTIA SG 0.80% 0 .80% 0.80% 1.00% 
RISCO R 0.97% 97.00% 1.27% 1.27% 
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0.59% 0.59% 1.23% 1.39% 
LUCRO L 6 .16% 6.1 6% 7.40% 8 .96% 
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%. E PIS ·0.65ºM CP 3.65% 3.65% 3.65% 3.65% 
TR IBUTOS (ISS , variavel de acordo com .o municipio) lSS 5.00% 0.00% 2. 50% 5.00% 
TRIBUTOS (Contribuição Previdenciaria sobre a receita 

CPRB OK bruta - 0%) 0.00% 0 .00% 4 .50% 4 .50% 
BOI SEM desoneração (Formula acordão TCU ) BDI PAD 22.47% OK 20 .34% 22.12% 25.00% 

O valor da taxa do BOI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acordões 2369/201 1 e 2622/2013 

BOI 
__ (l+AC+S+R+G) .( l + DF) .(H L) 
- (l-l:Í _____ -· J 

!~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA - MA S ~"90·..-

CNPJ: 06.138.366/0001-08 
Avenida Aldir Leda, Tarumã , Centro Administrativo Ciro EvangeliSLc:111t::::flctillnhl 

PREPONENTE: 

OBJETO: 

ENDEREÇO: 
B,l\SE DE 
PREÇOS/ 

DATA BASE: 

Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

Execução de pontes pré-moldadas no municipio de Presidente 
Outra - MA 

Zona Urbana de Presidente Outra - MA 
SINAPI MA 08/2021 ENCARGOS 

VALORES SEM SOCIAIS: 115.66% 
DESONERAÇÃO BOI: 22.47% 

ENCARG OS SOCIA i ~ SOBRE A MÃO DE OBRA 
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~==.· ~ 
?RESIOEN'fE 

OUTRA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA MARANHÃO 

CNPJ : 06.138.366/0001-08 
Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Admin istrativo Ciro Evangelista 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Presidente Outra - Maranhão 
OBJETO: Construção de pontes pré-moldadas Na Zona Urbana do município 
de Presidente Outra - Maranhão 
ENDEREÇO: Zona Urbana do Município de Presidente Outra -MA 

CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O conjunto das especificações apresentadas a seguir, tem por finalidade 
estabelecer as condições que deverão reger a execução dos serviços 
requisitados pela Contratante. Estas especificações têm como objetivo definir 
os critérios técnicos básico$ . para execução de cada serviço em particular, 
fixando condições mínimas a serem observadas na aqu isição, fornecimento e 
emprego de materiais. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Esse projeto foi viabilizado de acordo com questões normativas 
vigentes. Cada parte do projeto a qual contenha aspectos em normas, foram 
abordados de acordo com as mesmas. 

A Execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os 
pormenores, aos seguintes itens: 

• Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e 
Terminologia estabelecidos pela Associação Bras ileira de Normas Técnicas 
(ABNT) ou formulados por laboratórios ou institutos de Pesquisas 
Tecnológicas Brasileiras, 
• Requisitos de Normas e/ou Especificações e/ou Métodos de Ensaio e/ou 
Padrões estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTN, DIN 
e outras ), quando da inexistência de Normas e/ou Especificações brasileiras 
correspondentes, para determinados tipos de materiais ou serviços. 

• Recomendações , instruções e especificações de Fabricantes de materiais 
e/ou de Especificações em sua aplicação. 
• Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal , Estadual ou 
Municipal), relativos a materi.:::.; , seguranÇa, proteção, instalação de canteiro 
de obras e de demais aspectos das construções . 

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo 
preestabelecido no contrato conforme a data Ordem de Serviço expedida pela 
Prefeitura Municipal. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com 
estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos. 
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~ 
~~ESIOENTE 

~UTRA 
·- »~iill't§fVRA - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDt:NTE OUTRA MARANHÃO 
CNPJ : 06 .138.366/0001 -08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam as 
condições contratuais . 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 
impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta 
exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e 
a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão. 
Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância 
nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabil idade por quaisquer 
danos decorrentes de negligência durante a execução das obras , até a entrega 
defin itiva. ·" · 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser 
aprooriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão. 
A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de 
garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes 
que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras 
propriedades de terceiros , e ainda a segurança de operários e transeuntes 
durante a execução de todas as etapas da obra. 

MATERIAIS EM PREGADOS 

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e 
suas especificações deverão ser respeitadas . Quaisquer modificações deverão 
ser autorizadas pela fiscalização. 

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a 
apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados 
e o fornecimento de amostras dos mesmos. 

Os materiais adqu iridos deverão ser estocados de forma a assegurar a 
conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras , 
bem como a fac ili tar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais 
serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal 
fim , ou ainda em depósitos resguardados das intempéries. 

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e · 
normas oficiais no que se refere à recepção, transporte , manipu lação, emprego 
e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. 
Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas , 
serão fornecidos pela CONTRATADA. 

MÃO DE OBRA 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e 
funcionários administrati vos em número e especial ização compatíveis com a 
natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a 
execução dos trabalhos. 



• 

• 

, r·· 
~~~..:: 
~ 
PRESIDENTE 

OUTRA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA MARANHÃO 

CNPJ: 06.138.366/0001-08 
Avenida Aldir Leda, Tarumâ , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para 
executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos. 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada 
que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira 
correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental , desordenado ou 
indesejável por outros motivos , deverá, mediante solicitação por escrito da 
Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 

FISCALIZAÇÃO · . . , · 

A existência da fiscalização e a aprovação por parte desta dos serviços 
exec'utados , não exime a contratada da responsabilidade sobre a totalidade 
destes serviços. 

FONTE DOS PREÇOS UTILIZADOS 

Para o orçamento do Projeto em questão foi utilizado a Tabela SINAPI 
como referência, de acordo com a Planilha de Orçamento em anexo, e adota 
os Parâmetros da Tabela Oficial SINAPI. 

BOI UTILIZADO 

O BOI (Benefício E Despesas Indiretas) presente no orçamento e na 
composição de BOI, está calculado de acordo com Acórdão do TCU e com a 
planilha múltipla da CAIXA, seguindo os parâmetros exigidos conforme o porte 
de obra. Desta forma, a Prefeitura Municipal adota um BOI de acordo com 
Planilha em anexo . 

ENCARGOS SOCIAIS 

Os encargos sociais utilizados no atual projeto estão de acordo com os 
valores adotados pelo SINAPI , e a tabela com os respectivos valores usados 
seguem em anexo ao orçamP.'ito. 

CON.DIÇÕES INICIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências 
e despesas correspondentes pela obtenção do alvará de execução da 
obra e a regularização da obra junto ao CREA com o recolhimento das 
devidas ARTs, matrícula da obra junto ao INSS e outros . 

• Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência 
deverão estar devidamente sinalizadas e o trânsito impedido; 



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Esi:ado do Maranhão 
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___ 1. Respcnsávei i'écnico 

CIEU O ROBERTO UMA SERENO 

Títu!o prolissionai: ENGENHEiRÓ CiVll. 

___ 2. Dados do Contrato 

RNP: 110ti68S007 

Registro: õf67D iJfl~ R !:ll 

Con!ratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES!OlEf\.'TE OUTRA 

AVENIDA adir leàc:i 

CPF!CNPJ: GG.13!i.36õll.l0G 'i -GB 

Nº: sln 

Complemento: 

Cidade: !"residente Outro 

Cor.trato: N~o especificado 

Valor: R$ 10.00C,00 

Ação L'1~tituciona!: Ourros 

_ _ _ 3. Oad~ da Obra/Serviço 

AVIEN!DA ALDIR LIEOA 

Compien1ento: 

Celebrado em: 

Bairro: tarumâ 

UF:rfi:A 

Tipo de cóntratante: Pessoa Juridic::i ds Direito ii"úblico 

Bairro: TARUMÃ 

UF:llilA 

CEP: GS760000 

Nº: sfn 

CEP: 65760000 Cidade: Presidente Outra 

Data de Início: 27Kl3/2023 Previsão de término: 2710412023 Coordenadas Geogràlicas: -5.294S40, -44.4f!4014 

Finalidade: Código: i\lão Espe ficado 

Pmprietário: PREFEITtlAA MUNICIPAL DE PRESICIEl\lTE OUTRA CPF/CNPJ: ll6.1Si3..3&Slilüii1-0c 

___ ~ .. Atividade Técnica 

14 - Elaboração 

80 - Projeto> ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE> #2.6.1 - DE PONTES 

Quantidade 

360,00 

A,oós a conclusão das ativi1at!es técnicas o profissional de~'ª proceder a baixa :!es!a .A.RT 
___ S. Obser'!ações 

Unidade 

/'RT DE PROJETO DOS SERVIÇOS QUE SERAM EXECUTADO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE-MOLDADA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTt= 
DUTRA..flAA 

___ G. Declarações 

- Cláusula Compromissária: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resoMdo por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMP.. \~ncu!adu ao C;ea-Mfo., 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar . 

. .... __ 
-i-; .// ----' _ .. "'/ L --/ . .1':/- ~ '"' 

Local data i>~FEfTURA !i.1llNICI L OE PRES!DE~«E DUTR.l\ - CNPJ: 
C6.138.3GiilOD01--0S 

___ 9.lnicrmações ~----------------------------------------------
•A A::rr é váfida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no s ite do Crea. 

___ iO. Valer 

Valor da ART: RS 96,62 Registrada em: 2a/03/2023 Valor pago: RS !!6,62 Nosso Número: 83€!45SS51õ 

A a~ade desta ART p!lde ser verifica.da em: https:l/Ci""_a..ma.stte:c.ccrn-b;;'pubü~i. oom a ~2\.~: 783ZZ 
Impresso em: 28103/2023 às 14:52.:40 ;:e~ , ip: =.25.37. 76 

~fl!'fl.v. creama.org.br 

Te!: (!18) 21os.aaoo 

faleconoscc@C!""'....a.~.crg..!.r 

Fax: (98) 2105-83ro 
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A empresa 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! XXX/2023 
ANEXO li 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

CARTA CREDENCIAL 

CNPJ n!! 

neste ato representado pelo(s) Sr.(a) 

E o 
\,) 

com sede na 

(diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) 

____ (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos 

poderes para, junto a Prefeitura Municipal de Presidente Outra, praticar os atos necessários à representação da 

outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS n!! XXX/2023, usando dos recursos legais e 

acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da 

Le i Complementar n!! 123/2006, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de 

recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(Nome e assinatura de seu representante legal) 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutrama.gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! XXX/2023 
ANEXO Ili 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A/O ------------ (razão soc ial do licitante), inscrita no CNPJ sob o nº 

sediada na _________ (endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a) 

------~ R.G. nº ---~ CPF nº ______ _, D E C LA R A, para os fins do disposto na Lei 

Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíve is e sob as penas da lei, que se enquadra 

como: 

DMICROEMPRESA, conforme inc. 1 do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

DEMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. li do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

A licitante D E CLARA, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no§ 

4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal 

de Presidente Dutra. 

OBS : ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPÇÕES 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 

Centro Adm inistrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma. gov. br/ 



• 

• 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N2 XXX/2023 
ANEXO IV 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

A Empresa ---------~ CNPJ n.º --------~ por seu representante 

legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Presidente Outra, que o Sr. - ------ ------

(nome e profissão), CREA nº --~ será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta 

licitação e se rá mant ido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame. 

Declara, ainda, que, se inevitável, a substitu ição será feita por profissional com qualificação técnica 

igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Mun icipal de Presidente Out ra/ MA. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatu ra do representante legal ou procurador) 

Centro Adm inistrativo Ciro Evangel ista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.magov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/2023 
ANEXO V 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO 
OS TRABALHOS 

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos 
t rabalhos, diante do conhec

0

imento das especificações Técnicas definidas no Projeto Bás ico, ANEXO 1 do Edital 
da TOMADA DE PREÇOS nº XXX/2023, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará 
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técn icas ou financeiras com a Prefeitura 
Municipal de Presidente Outra/MA. 

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de XXXX. 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Centro Admin istrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! XXX/2023 
ANEXO VI 

MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por seus representantes 
legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal pagador, com expressa renúncia 
dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em 
(endereço completo), até o limite de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efe ito de garantia à execução 
do Contrato n!! (número do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licitatório (modalidade e número 
do instrumento convocatório da licitação - ex.: PE n!! xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e a Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra/MA para (objeto da licitação) . 

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as obrigações 
estipuladas no contrato retro mencionado, abrangendo o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO ao CONTRATADO; 

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

d) obrigações previdenciárias e/ou trabalh istas não honradas pelo CONTRATADO; e 

e) prejuízos indiretos causados à CONTRATANTE e prejuízos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato. 

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) (valor por escrito) 
dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), vencendo-se, portanto em (data). 

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o (a) (nome da 
instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no âmbito e por efeito da 
presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento 
de comunicação escrita da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA. 

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (dias) após o vencimento desta 
fiança . 

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este FIADOR com o fim de 
escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este instrumento perante a Prefeitura 
Municipal de Presidente Outra/MA. 

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem 
assim por honorários advocatícios, na hipótese da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA se ver compelido 
a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança . 

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) (nome da instituição 
fiadora) não tiver recebido da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA qualquer comunicação relativa a 
inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, 
independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em 
consequência, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força deste 
documento. 

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às 
determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários 
deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. 
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10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor 
da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal. 

(Local e data) 

(Instituição garantidora) (Assinaturas autorizadas) 
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ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! XXX/2023 
ANEXO VII 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL 

Declaramos expressamente que : 

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS N!! 

XXX/2023, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi 

fornecida com o Edital. 

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua 

apresentação e abertura. 

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços. 

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão 

os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, 

desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório . 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 
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TOMADA DE PREÇOS N!! XXX/2023 
ANEXO VIII 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 72, XXXlll, DA CF/88 

A empresa CNPJ n9 representada pelo(a) Sr(a) 

_________ _, R.G. n2 ____ __, CPF n9 ______ _, DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei Federal n9 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir 

dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXlll do Art. 79 da Constituição Federal de 1988. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 
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ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNP J nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! XXX/2023 
ANEXO IX 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65. 760-000, Presidente Outra/MA 
Presidente Outra - Maranhão 

Prezados Senhores, 

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da Tomada de Preços nº XXX/2023 e seus Anexos, 
apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução dos serviços. 

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas 
e contratuais estabelecidas no Edital da Tomada de Preços nº XXX/2023, os quais aceitamos e nos 
comprometemos a cumprir integralmente. 

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de ...... .. ( ... .. .. ...... )dias, contados da data de 
abertura das propostas. 

O prazo para execução dos serviços é de ........ ( .. ....... .... ) dias corridos, a contar da data do recebimento 
da ordem de serviço. 

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco: ........ .. ...... Agência : ............. . Conta corrente: 

VALOR DA PROPOSTA: R$ .. ...... ...... ... ( .. ........ ...... ....... .... .. ...... ...... ). 

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão 
de obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se 
limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, 
alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela 
prestação dos serviços . 

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução dos serviços: 

Nome completo: 
Nacionalidade: Estado Civil: 
Qualificação Profissional: CPF: 
Endereço: 
Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente: 

DADOS DA EMPRESA: 

RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
C.N .P.J: 

Local e data : 
<Razão Social da Proponente> 

<Assinatura e carimbo do representante legal> 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
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A(o) Senhor(a ) 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! XXX/2023 
ANEXO X 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 

Gestor( a) da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

Referente ao Processo n!!. ---~ ___ _ 

Encaminhamos em anexo a nota fiscal nQ ______J no valor total de R$ __ ( ___ ) para que sej a 

providenciado pagamento conforme informações abaixo: 

EMPRESA: 
IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO: 

OBJETO: 
N!! DA NOTA DE EMPENHO: 

NQ DO CONTRATO (SE HOUVER) : 

Apresentamos em anexo a seguinte documentação: 
(LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS) 

Atenciosamente, 

(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 

(loca l e data por ext enso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https:Upresidentedutrama.gov. br/ 



• 

• 

ESTADO DO MARANHÃO 
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CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/2023 
ANEXO XI 

(PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA} 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N2____)__ QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA, 
ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA 

PARA 

-------~ NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de Presidente Outra, Estado do Maranhão, pessoa jurídica 

de direito público, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.138.366/0001-
08, com sede na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Outra/MA, Presidente 
Outra/MA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Sr.º 
--------~doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro, a empresa com 
sede (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu (cargo) (nome) _____ ~ 

(nacionalidade) (estado civil) (profissão) (domicílio} 

------~ (carteira de identidade) (CPF/MF} têm, entre si, justa e 
acordada a ce lebração do presente Contrato de execução dos serviços, na forma de execução indireta, regime de 
empreitada por Preço Global, sujeitando-se as partes à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais 
legislações aplicáve is à espécie, bem como ao Edital da TOMADA DE PREÇOS nº XXX/2023, formalizada nos autos 
do Processo Administrativo nº 110523001/2023, e aos termos da proposta vencedora, que fazem parte 
integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- FUNDAMENTO LEGAL 

O presente Contrato tem como fundamento a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pertinentes 
e a TOMADA DE PREÇOS nº XXX/2023, devidamente homologado pela autoridade competente, tudo parte 
integrante deste Termo, independente de transcrição . 

CLÁUSULA SEGUNDA- OBJETO 

O presente CONTRATO tem como objeto a Contratação de empresa especializada para a realização de execução 
de serviços de construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente 
Outra/MA, sob a forma de empreitada por preço por global, tudo de acordo com os Elementos Técnicos 
discriminados no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/2023, e demais especificações expressas, e com a 
Proposta da Empresa contratada, que também passam a fazer parte integrante deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA- PREÇO GLOBAL 

Para execução total dos serviços, fica ajustado o Preço Global em R$ 
de acordo com a Proposta de Preços apresentada pela 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

- Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e seus anexos: 

a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita 
observância do instrumento convocatório, do Projeto Básico, da Proposta de Preços e da legislação vigente; 

b) Prestar os serviços no endereço constante da Proposta de Preços; 
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c) Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho; 
d) Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; 

e) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado o problema ou a impossibilidade de 
execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

f) Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável; 

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou 
prestações objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução 
irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações; 
h) Observado o disposto no artigo 68 da Lei 8.666/93, designar e manter preposto, acompanhar e se 
responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe 
disponibilizada para os serviços; 
i) Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os 
serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto 
contratual; 
j) Manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular e necessários à 
execução do objeto do contrato; 
k) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; 

1) Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento; 

m) Indenizar todo e qualquer dano e/ou prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou serem causados 
por direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causadas por seus proposto ao 
CONTRATANTE, aos usuários ou a terceiros; 

n) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência estipulado pelo art. 93, da Lei Federal nº 
8.213/91. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE 

- Caberá ao CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital e seus anexos: 

a) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços e interromper 
imediatamente os trabalhos até a sua regularização; 

c) mandar refazer os serviços executados em desconformidade com o projeto básico, especificações e normas 
técnicas, tendo a CONTRATADA a obrigação de executá-los sem qualquer ônus para a contratante; 

d) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais e 
emitido o termo de recebimento definitivo do serviço; 

e) indicar técnicos como seus prepostos, para exercer as atividades de fiscalização dos serviços ora contratados. 

f) efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato. 

CLÁUSULA SEXTA- PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVICOS 

- O prazo de execução do objeto será de 160 (cento e sessenta) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro, a 
contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de serviço 
para o início dos serviços. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser 
prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no Art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA- GARANTIA CONTRATUAL 
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-Como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA apresentará à 
Gestão de Contratos, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de 
prestação da garantia de execução no valor correspondente a 2% (DOIS POR CENTO) do valor do contrato, a qual 
deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública - Se a opção da garantia for Título da 

Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à 
garantia deverá ser efetuado em conta corrente da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do 
Maranhão na CONTA CORRENTE: 37077-0, AGENCIA: 1119-3, P M PRESIDENTE OUTRA MA - SETOR DE 
TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por 
entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do 
Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização 
financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no 
mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO- Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, 
emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefe itu ra Municipal de Presidente Outra/MA, 
Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, 
inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do 
fim do prazo de vigência do contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - A Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, poderá descontar do valor da garantia 
de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela Contratada, inclusive multas. 

PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obriga -se a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura 
seguinte. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Será considerada extinta a garantia : 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em 
dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, 
de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros. 

CLÁUSULA OITAVA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
- As despesas com a execução do objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária : 

Poder 02 - Executivo 

Unidade Orçamentaria 02 15 - Secretaria Mun. De Infraestrutura e Serviços Públicos 
Função 26- Transporte 

Subfunção 26 782 - Transporte Rodoviário 
Programa 26 782 0042 - Rodovias 

Projeto/ Atividade: 26 782 00421014 0000 - Const. Recup. E Manut. De Pontes e Bueiros 

Elemento de despesa : 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

CLÁUSULA NONA- PAGAMENTO 
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- O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para 
crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da 
data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente 

aprovada pela Fiscalização. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos dos serviços, ou em periodicidade 
menor, a critério da Administração, sendo considerado o início da contagem do prazo a data de recebimento da 
ordem de serviço. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com 
base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, 
acompanhada da solicitação de pagamento (Anexo X}, e das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, 
Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da Divida Ativa 
Estadual e Municipal, para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo específico 
para os pagamentos relativos ao contrato . 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Presidente Outra por 
meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo desta 
Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados. 

PARÁGRAFO QUARTO: Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para 
juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Serviços Públicos, para que conduza o processo de pagamento. 

PARÁGRAFO QUINTO: Além dos documentos exigidos no parágrafo segundo, para a primeira medição dos 
serviços, deverão ser juntados ainda os seguintes documentos: 

a) Registro do serviço no CREA/MA (anotação de responsabilidade técnica -ART); 

b) Uma cópia do Contrato; 

c) Uma cópia da planilha orçamentária; 

d) Uma cópia da ordem de serviço; 

PARÁGRAFO SEXTO: A última medição somente será paga após o recebimento provisório dos serviços objeto 
desta licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de 
Regularidade junto ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da 
Divida Ativa Estadual e Municipal. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros 
descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso. 

PARÁGRAFO OITAVO: Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao 
cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, 
podendo no entanto serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira . 

PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a 
aplicação da seguinte fórmula : 

EM= 1 X N X VP 
Onde: 
EM= Encargos moratórias; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP =Valor da parcela a ser paga. 
1 = Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
1 = (TX/100} 1 = (6/100} 1 = 0,0001644 
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TX =Percentual da taxa anual= 2%. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: A atualização financeira prevista nesta cláusula se for o caso, será incluído na fatura/nota 
fiscal seguinte ao da ocorrência. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitem 11.10 
acima, quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão 
concedente responsável pela transferência dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS ALTERAÇÕES 

- Este Contrato poderá se alterar, mediante as devidas justificativas: 

a) unilateralmente pela CONTRATANTE quando: 

a.l) houver modificação no projeto básico ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos; 

a.2) em decorrência de acréscimo ou supressão quantitativa do seu objeto, nas mesmas condições 
licitadas, inclusive quanto ao preço, observados os limites previstos na Lei nQ. 8.666/93; 

b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo, nas demais hipóteses admitidas na Lei Federal nQ 8.666/1993 
e suas alterações. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A supressão poderá, mediante acordo entre as partes, ultrapassar o percentual de 

25% (vinte e cinco por cento). 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O contrato poderá ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei Federal nQ 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DIREÇÃO DOS SERVIÇOS 

PARÁGRAFO ÚNICO: A substituição voluntária de integrante da equipe técnica ou do profissional habilitado 
residente durante a execução do serviço ora CONTRATADO dependerá de aquiescência da CONTRATANTE 
quanto ao substituto, presumindo-se esta, a falta de manifestação em contrário, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias da ciência da substituição. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FISCALIZAÇÃO 

- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura Municipal 
de Presidente Outra/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos nomeados pela 
Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para acompanhar a realização dos serviços. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela 
Administração, para representá-lo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas no projeto básico 
anexo a este ed ital, além das estabelecidas na legislação em vigor. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- RECEBIMENTO 

- O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra, através da Fiscalização, 
em conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluído o serviço, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita do Contratado. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório do serviço, caso haja 
inconformidades significativas quanto às especificações. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão 
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento 
definitivo. 

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo do serviço será efetuado por servidor ou comissão designada 
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 
de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.2 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade 
civil pela solidez e segurança do serviço, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 
- A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 1 
abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações 
contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, 
observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que 
ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais grave; 

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura Municipal 
de Presidente Outra/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo; 

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi 
efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pe la 
FISCALIZAÇÃO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições: 

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato. Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R$ 0,05% 
(cinco centésimos por cento) por dia de atraso. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto quando: 

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias. 

b) Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais. 

PARÁGRAFO QUARTO: Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o adjudicatário se recusar 
a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para início dos 
serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço. 
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PARÁGRAFO QUINTO: Poderá ser configurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando: 

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta) dias. Após o 
trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução parcial da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença . 

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, 
as multas previstas na Tabela 2 abaixo: 

ITEM 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

TABELA 1 

INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO 
Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por ocorrência 

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência 

Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 

FISCALIZAÇÃO - por ocorrência . 

Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 
funcionários - por ocorrência. 

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), 
quando necessários - por ocorrência. 

Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, 
observados os limites mínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência. 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, 
ou deixar de providenciar recomposição complementar - por ocorrência . 
Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por 

ocorrência. 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais - por ocorrência. 

Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por 
ocorrência. 
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por 
ocorrência. 

Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 
suas atribuições - por ocorrência. 

Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no 
contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 

Não manter nos locais de serviço em tempo integral, durante toda a execução do 
contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente aprovado 
pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência . 

Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato 
- por ocorrência. 
Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem 
motivo justificado - por ocorrência. 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais - por ocorrência. 

TABELA 2 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 R$ 200,00 
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R$ 400,00 

R$ 500,00 

R$ 1.000,00 

R$ 3.000,00 

R$ 5.000,00 

PARÁGRAFO SÉTIMO: O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá 
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a 
Admin istração poderá decla rar a inexecução total do contrato. 

PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com A 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA: A sanção de suspensão do dire ito de licitar e de cont ratar com a 
Prefeitura Mun icipal de Presidente Outra/MA, de que trata o inciso Ili, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser 
aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no ca so de inexecução parcial do objeto, 
conforme previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula . 

PARÁGRAFO NONO: Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública : A 
sanção de declaração de ln idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso 
IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada : 

a) tive r sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefe it ura 
Mun icipal de Presidente Outra/MA, em virtude de atos ilícitos praticados; 

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que 
seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do cont rato, sem consentimento 
prévio da Prefeitura Mun icipal de Presidente Outra/MA; 

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento 
licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato; 

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o 
objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do cont rato, a manutenção das 
condições apresentadas na habilitação; 

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação 
ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Cont ratada 
juntamente com a de multa . 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa, apl icada após o regula r processo administ rat ivo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do 
Maranhão à Contratada. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contrat ada obrigada a recolhe r 
a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, devendo ser 
apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança jud icial. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos para cobrança do va lor devido pe la 
Contratada ao Contratante, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de 
cont raditório e ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA AMPLA DEFESA 

PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão de aplicar qualquer uma dessas penalidades, acima mencionadas, são cabíveis 
recursos, sem efeito suspensivo: 

a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis contados da ciência da decisão; 
b) Recursos para autoridade imediatamente superior, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da ciência 

do indeferimento do pedido de reconsideração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO 

- A inexecução, total ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, com as consequências contratuais 
previstas na Lei nº 8666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão provocada por inadimplemento do Contratado, o Contratante 
poderá além de outras medidas legalmente previstas, reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato 
até o valor dos prejuízos causados à Administração. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o Contratado terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar, 
motivadamente, providências acauteladoras. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DISPOSIÇÕES GERAIS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não admitira quaisquer alteração do termo ou especificações, salvo 
casos especialíssimos, a seu exclusivo critério, suficientemente justificados e fundamentados com a necessária 
antecedência, estudo técnico e os devidos registros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA somente poderá sub empreitar a execução dos Serviços com a prévia 
concordância da CONTRATANTE ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante a CONTRATANTE, 
pelos serviços ou instalações executadas pelos subempreiteiros e, ainda, pelas consequências dos fatos e atos a 

eles imputáveis. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas, incorporar-se-ão, de pleno direito, todas as 
cláusulas deste instrumento, relativas às responsabilidades e deveres da CONTRATADA para com a 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO: A seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá autorizar a CONTRATADA, a fazer cessão 
total ou parcial deste CONTRATO, mediante lavratura do termo de cessão, atendidas, em relação ao 
concessionário sub-rogado com todos os direitos e obrigações do cedente, decorrentes deste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VIGÊNCIA 

O presente instrumento terá vigência até xx de xxxxxxxx de xxxx, podendo ser alterado mediante termo adit ivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias na execução dos serviços, do valor inicia l atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1º 
da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- PUBLICAÇÃO 

Este CONTRATO será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, nos termos da Lei n2 8.666 de 21 de junho de 
1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DO REAJUSTE 
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- Os preços dos serviços objeto deste contrato poderão ser reajustados, pelo Índice Nacional de Custo da 
Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO, após o interregno de 1 (um) ano 

(computadas as eventuais prorrogações) contado da data prevista para apresentação da proposta, ou do 

orçamento a que essa proposta se referi r. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o índ ice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela leg islação 

então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente . 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos conforme as disposições da Le i Federa l nº 8.666/1993 e suas alte rações e 

dema is legislações aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- FORO 

Fica eleito o Foro de Presidente Outra/MA, para dirimir as questões oriundas do presente CONTRATO, 

renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja . E assim, por estarem justos e 

contratados, assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efe ito. 

Presidente Outra/MA, xxx de xxxxxxxxxxxx de xxxx. 

Pela CONTRATANTE: 

Secretario Municipal de ........................ .. . 

Pela CONTRATADA 

Representante da Empresa 

Centro Adm inistrativo Ciro Evangel ista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra ma.gov. br/ 



• 

• 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! XXX/2023 
ANEXO XII 

(PAPEL TIMBRADO DOLICITANTE) 

"MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BOI" 

A licitante deverá apresentar a composição e o cálculo do BOI, conforme dados abaixo: 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de 

pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA . 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERÊNCIA-% Taxas Adotadas -

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA 

Risco 

Despesas Financeiras 

Administração Central 

Lucro 

Tributos (soma dos itens abaixo) 

COFINS 

PIS 

ISS ! .. J! ... J 

TOTAL 
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BOI : Acórdão 325/2007 - TCU -
Plenário 
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TOMADA DE PREÇOS N!! XXX/2023 
ANEXO XIII 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

"COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS" 

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO 

DISCRIMINAÇÃO HORISTA% MENSALISTA% 

GRUPO A 

INSS 

SESI 

SENAI 

INCRA 

SEBRAE 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO 

FGTS 

SECONCI 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

GRUPO B 

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 

FERIADOS 

AUXÍLIO-ENFERMIDADE 

13º SALÁRIO 

LICENÇA-PATERNIDADE 

FALTAS JUSTIFICADAS 

DIAS DE CHUVA 

AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 

FÉRIAS GOZADAS 

SALÁRIO MATERNIDADE 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 

GRUPO C 
AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO) 
AVISO-PRÉVIO (TRABALHADO) 

FÉRIAS (INDENIZADAS) 

DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS 
GLOBAIS DEA 

GRUPO D 
REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B 

REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 

TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 

TOTAL (A+B+C+D) 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https: //presidentedutra.ma. gov. br/ 
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• ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! XXX/2023 
ANEXO XIV 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO (Item 5.2.S"a" do Edital) 

A empresa _________ em cumpriment o ao it em 5.2.5, alínea "a" do ed ita l da TOMADA DE PREÇOS 

nº XXX/2023, declara o seguinte : 

• 1. Esta r ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autent icidade de todos os 

documentos apresentados; 

• 

2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas 

as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado; 

3. Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação 

técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 

pela Prefe itura Municipal de Presidente Outra/MA; 

Local (XX), __ de ____ de __ 

(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 

Centro Adm inistrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! XXX/2023 
ANEXO XV 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

' 

lj~. , 
8 WdG P ~ '\ 

R 

~'d&nte Oll'1~ ~ 

A em presa .... ..... .... ....... ......... ................... ....... .. .. , signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 

.. .............. .. .... ........ . , sediada na ......... (endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas 

da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Le i Federal n.!! 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu 

que a inabilite a part icipar da TOMADA DE PREÇOS nº XXX/2023, e que contra ela não existe nenhum pedido de 

falência ou concordata. 

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Ed ital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos. 

Local (XX), ...... de ..... .. ........ ... .. de ....... . 

(Nome e assinatura do representante legal da empresa) 

(n .º da identidade do declarante) 

Centro Adm inistrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/2023 
ANEXO XVI 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de 
pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA. 

REFERÊNCIA: Processo nº 110523001/2023 

LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº XXX/2023 
CONTRATADA: _____ _ 

A Prefeitura Municipal de Presidente Outra- MA, por meio da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos, vem, através do presente Termo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO da entrega do(s) serviços abaixo relacionados, referente à Tomada de Preços em epígrafe, em 

cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos (órgão requisitante) recebe os 
referido(s) serviços permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificando a sua conformidade com as 
especificações técnicas descritas no Projeto Básico e com a Proposta da Empresa. 

E, assim, expede-se este Termo de Recebimento Provisório em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para que produza os legítimos efeitos de direito. 

Presidente Outra- MA de de 2023. 

xxxxxxx 

Secretário( a) Municipal de-------

xxxxxx 

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento) 

xxxxxxxxxx 

Representante Legal da Empresa 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma.gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! XXX/2023 
ANEXO XVII 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de 
pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA. 

REFERÊNCIA: Processo n!! 110523001/2023 

LICITAÇÃO: Tomada de Preços n!! XXX/2023 

CONTRATADA:------

A Prefeitura Municipal de Presidente Outra - MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos, vem, através do presente Termo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, da 
entrega do(s) serviços abaixo relacionados, referente à Tomada de Preços em epígrafe, em cumprimento ao 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos (órgão requisitante) recebe os referido(s) 
serviços permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificando a sua conformidade com as 
especificações técnicas descritas no Projeto Básico e com a Proposta da Empresa. 

E, assim, expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
que produza os legítimos efeitos de direito. 

Presidente Outra- MA de de 2023. 

xxxxxxx 

Secretário( a) Municipal de ______ _ 

X XX XX X 

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento) 

xxxxxxxxxx 

Representante Legal da Empresa 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https ://presidentedutra.magov. br/ 
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PROCURADQRIA 
GERAL DO MUNICIPIO 

f:.' .... , .. 
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PARECER ~J URÍDICO 

~'d&rne~~ 

Assunto: Aprovação da Minuta do Edital 
Processo Administrativo: nº 110523001 /2023 
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023 
Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

1- RELATÓRIO 

Objeto da Licitação: Contratação de 
empresa especial izada para a realização 
de execução de serviços de construção 
de pontes pré-moldadas na Zona Ru~al e 
Zona Urbana na Cidade de Presidente 
Outra - MA 

Este parecer jurídico tem como finalidade analisar a minuta e o edital da 
Tomada de Preços nº 004/2023, em conformidade com o disposto no art. 38, inciso VI , 
da Lei nº 8.666/93. A análise abordará aspectos relevantes da licitação, tais çomo a 
descrição do objeto e do termo de refe rência , a adequação da modalidade escolhida 
ao valor estimado e demais requisitos legais , bem como o limite de valor nos termos 
do Decreto Federal nº 9.412/2018. 

O processo encontra-se devidamente instru ído com a solicitação da 
despesa, cotação de preços, declaração de adequação orçamentária e financeira, 
autorização do ordenador de despesas, termo de referência, e minuta de edital e do 
contrato para aprovação. 

É o que basta relatar. 

li ., ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

A descrição do objeto licitado, conforme apresentado no edital e no termo 
de referência , demonstra clareza e precisão. O objeto, "Contratação de empresa 
especializada para a rea lização de execução de serviços de construção de pontes 
pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urba;ia na Cidade de Presidente Outra - MA", 
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está devidamente definido, o que possibilita aos interessados compreenderem <t1'ª"9"'~ 

atividades a serem realizadas . Dessa forma , atende-se ao disposto no art. 7°, inci ~J.J~ 00
<!>< ... · 

da Lei nº 8.666/93. f 3Zo \ 
8 N"d9Paq. ~ 

O termo de referência apresentado está em conformidade com as n rmas ,,__ __ 
vigentes, descrevendo detalhadamente as especificações técnicas necessárias pa 
realização dos serviços. A adequação do termo de referência é de suma importância , 

garantindo que as propostas dos licitantes estejam alinhadas com as necessidades da 

Administração Pública , assegurando a eficiência e a economicidade na contratação. 

A modalidade escolhida , Tomada de Preços , é compatível com o valor 

estimado da contratação, conforme o art. 23 da Lei nº 8.666í93. O valor estimado de 
R$ 1.307.598,72 encontra-se dentro dos limites estabelecidos para a utilização desta 

modalidade. O critério de menor preço é adequado à natureza do objeto e é 
condizente com o princípio da economicidade, conforme previsto no art. 3°, inciso 1, da 

mesma Lei. 

No tocante ao limite de valor nos termos do Decreto Federal nº 
9.412/2018 , atualiza os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. , verificamos que o valor total adjudicado, R$ 

1.271 155,36, está em conform idade com os limites estabelecidos pelo Decreto . 

Portanto, o valor estimado esté em conformidade com a modalidade 

escolhida e , consequentemente , com o Decreto Federal nº 9.41 2/2018, o que fortalece 
a lisura e a transparência do processo licitatório e garante a contratação mais 

vantajosa para a Administração PC1blica Municipal. 

Nesse sentido, reafirma-se que o procedimento licitatório em questão 
atende aos preceitos legais e regulamentares, bem como as normas estabelecidas 
pelo Decreto Federal nº 9.412/2018 , assegurando assim a observância dos princípios 
da legalidade, eficiência , competit ividade e economicidade na contratação pC1blica. 

A documentação que instrui o processo de licitação está completa , 

incluindo a solicitação da despesa, cotação de preços , declaração de adequação 
orçamentária e financeira , autorização do ordenador de despesas e termo de 
referência . Tal observância dos requ isitos formai s é fundamental para assegurar a 
lisura e transparência do procedimento licitatório , em conformidade com o art. 38, 
inciso VI , da Lei nº 8.666/93. 

Ili - CONCLUSÃO 

Com base na análise técnico-ju rídica real izada . este parecer conclui pela 
adequação da minuta e do edital da Tomada de Preços nº 003/2023 às disposições 
legais e normativas. A descrição clara e precisa do objeto e do termo de referência , a 
escolha da modalidade adequada ao valor estimado, bem como o cumprimento dos 
limites de valor nos termos do Decreto Federal nº 9.41 2/2018, são elementos que 
demonstram a conformidade do procedimento licitatório com as normas vigentes. 
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Recomenda-se a continu idade do procedimento, conforme apresentado 
no edital e minuta analisados. 

Cabe ressaltar que esta manifestação é baseada nas informações e 
documentos disponíveis até a presente data , em 22 de maio de 2023 e que este 
parecer possui natureza meramente opinativa e se restringe à análise da legalidade e 
regularidade do procedimento licitatóri o, não abrangendo o mérito administrativo nem 
as escolhas discricionárias do gestor. 

Este é o parecer jurídico 
competente , salvo melhor juízo. 

Presidente Outra - MA, 22 de 

à apreciação 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipat de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

EDITAL 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 

REGIDO PELA LEI N°. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 
147 /2014, LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2016 E DECRETO FEDERAL Nº 9.412/2018 E DEMAIS LEGISLAÇÕES 
PERTINENTES. 

ÓRGÃO INTERESSADO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N!! 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 110523001/2023 
PÚBLICOS 

TIPO DE LICITAÇÃO: REGIME DE EXECUÇÃO: 

MENOR PREÇO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de pontes pré 
moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA. 

Valor Estimado Total: R$ 1.307.598,72 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e 
setenta e dois centavos). 

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO: 

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro 
Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Outra/MA. 
DATA: 29/06/2023 (Abertura da Sessão) 
HORA: 14:30hs (quatorze horas e trinta minutos) horário local. 

SE NO DIA SUPRACITADO NÃO HOUVER EXPEDIENTE, O RECEBIMENTO E O INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
REFERENTES A ESTA TOMADA DE PREÇOS SERÃO REALIZADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DE FUNCIONAMENTO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA/MA, QUE SE SEGUIR. 

DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL. 

DIA: Segunda a Sexta-feira 
HORÁRIO: das 08:00hs às 13:00hs (horário local). 
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, localizada na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra, localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, 
Presidente Outra/MA. 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https ://presidentedutra.ma.gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 

A Prefeitura Municipal de Presidente Outra, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 29 de junho de 2023, às 
14h:30min (quatorze horas e trinta minutos), na sala de sessão da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Outra/MA, a licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por 
PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, instaurada por meio do processo administrativo nº 110523001/2023, 
devidamente autorizado, regida pela Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
Complementar nº 147 /2014, Lei Complementar nº 155/2016, Decreto Federal nº 9.412/2018 e demais 
legislações pertinentes, bem como pelas disposições deste Edital. 

No dia, hora e local acima indicado, a Comissão receberá os envelopes contendo a documentação de habilitação 
e proposta de preços dos licitantes interessados e dará início à abertura da sessão pública. 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de 
pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA, conforme especificações 
e condições no ANEXO 1 do presente Edital (PROJETO BÁSICO). 

1.2. O valor total máximo desta licitação é de R$ 1.307.598,72 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhentos e 
noventa e oito reais e setenta e dois centavos), conforme planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto 

Básico -ANEXO 1 do presente Edital. 

1.4. O prazo de execução do objeto é de 160 (cento e sessenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de 

Serviço. 

2. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

2.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo 
protocolar o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes 
"Documentação" e "Proposta", devendo a Comissão Permanente de Licitação julgar e responder à impugnação 
em até 03 (três) dias úteis. 

2.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Prefeitura Municipal de Presidente Outra, 
o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento dos envelopes 
"Documentação" e "Proposta", apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 
comun icação não terá efeito de recurso. 

2.3. A impugnação feita tempestivamente pelo lic itante não o impedirá de participar desta Licitação, até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer impugnação fora do prazo 
estabelecido no§ 22 do art. 41 da Lei n. º 8.666/93. 

2.4. A impugnação interposta deverá ser entregue no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de Presidente 
Outra/MA, mediante registro no livro de protocolo, ou em segunda via, no horário das 8:00hs às 13:00hs (horário 
local), ou se o impugnante prefe rir, através do e-mail: licitacao@presidentedutra.ma.gov.br. 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: htt:ps://presidentedutra.ma.gov.br/ 



• 

~ 

~ 
ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

3.1 A licitante interessada em participar do certame, prestará garantia para habilitação, em favor da Prefeitura 
M unicipal de President e Outra/MA, CNPJ nº 06.138.366/0001-08, em valor correspondente a 1% (um por cento) 
do total orçado da contratação, em caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária, conforme disposto no "caput" e§ 1º do Art. 56, da Lei Federal nº 8.666/93. 

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública 

a.1 Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escriturai, 
med iante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Centra l do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda . 

a.2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser 
efetuado em conta corrente da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão na CONTA 
CORRENTE: 37077-0, AGÊNCIA: 1119-3, P M PRESIDENTE OUTRA MA-SETOR DE TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL. 

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em 
funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, cobrindo o 
risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusu la de at ualização financei ra, de 
imprescrit ibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 160 
(cento e sessenta) dias, acompanhada da certidão de regularidade da emitente. 

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por ent idade 
em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, 
devendo conter expressamente Cláusula de atualização financei ra, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de 
irrevogabilidade, assim como prazo de val idade de no mínimo 160 (cento e sessenta) dias. 

d) A garantia, independente da modalidade efetuada, deverá estar contida no Envelope n. 01 Documentos de 
Habilitação. 

3.2. A licitante interessada em part icipar desta TOMADA DE PREÇOS deverá : 

3.3. Além das vedações previstas no Art. 9º da Lei nº 8.666/93, não poderão participar, direta ou indiretamente, 
desta licitação: 

3.3.1. Empresa que se encontra sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial que impossibilite o 
cumprimento do contrato, concurso de credores, dissolução ou liquidação. 

3.1.1.1 Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e extrajudicial, desde que 
apresente o Plano dé Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo de 
atendimento a todos os requisitos de habitação econômico-financeira estabelecidos no edital. 

3.3.2. Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas jurídicas que 
explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação e com sócios comuns concorrendo 
entre si, empresas est rangeiras que não funcionem no pa ís, nem aqueles que t enham sido declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA. 

3.3.3. Cooperativas de mão-de-obra tendo em vista que a execução do objeto desta licitação demanda a 
prestação de serviços de forma habitual e pessoal, mediante subordinação hierárquica do trabalhador à empresa 
cont rat ada . 

3.4. A simples apresentação da proposta implica, por parte da licitante, de que inexistem fatos que impeçam a 
sua participação, eximindo assim a Comissão de Licitação do dispost o no art. 97 da Lei nº 8.666/93. 

4. CREDENCIAMENTO 
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4.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes, deverão 
apresentar junto à Comissão de Licitação, no início dos trabalhos, credencial do seu representante legal, com a 
respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada por 1 nstru mento Público, quanto por Carta 
Credencial, assinada pelo representante da empresa com firma reconhecida, nos termos do modelo do Anexo li 
deste Edital. 

4.1.1. O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo ou Contrato 
Social da empresa, que identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.1.2. O credenciamento é facultativo, porém sua ausência impedirá que o representante da licitante se 
manifeste ou responda pela empresa durante o processo licitatório. 

4.1.3. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, se credenciará comprovando esta 
qualidade através do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, acompanhado de documento de 

identidade. 

4.1.4. Original ou cópia autenticada da carteira de identidade do representante. 

4.1.5. Comprovante de Inscrição do CPF do representante. 

4.1.6. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento diferenciado previsto 
na Lei Complementar nº 123/2006, no presente certame deve apresentar juntamente com o documento de 
credenciamento, a declaração de que atende aos requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar, 

conforme Anexo Ili. 
4.1.6.1. A declaração mencionada no subitem 4.1.6 terá presunção relativa de veracidade, podendo ser 
contestada por qualquer interessado, que terá o ônus de comprovar suas alegações. 

4.1.7. Nenhuma pessoa natural poderá representar mais de uma licitante. 

4.1.8. Não serão consideradas propostas apresentadas portelex, telegrama, internet ou fac-símile. 

4.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, desde que autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão, ou por 
publicação em órgão de Imprensa Oficial. 

4.3. Não será admitida a participação de 02 (dois) representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo 
representante para mais de uma empresa. 

4.4. Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a licitante será representada na sessão de reabertura pelo mesmo 
ou em caso de novo representante, este deverá atender às exigências previstas no item 4. 

4.5 . Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, exceto como ouvinte. 

5. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

5.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, os interessados entregarão, através de seu 
representante legal ou pessoa credenciada, à Comissão, devidamente lacrados, 02 (dois) envelopes, a saber: 

ENVELOPE Nº 01 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa : 
Nome e endereço do licitante 
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023 - Data: 29/06/2023. 
"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" 
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ENVELOPE Nº 02 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa : 
Nome e endereço do licitante 
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023 - Data : 29/06/2023. 
"PROPOSTA DE PREÇOS" 

5.1.1. As empresas poderão enviar seus envelopes através de remessa postal através do endereço Avenida Adir 
Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP : 65.760-000, Presidente Outra/MA. 

5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

A documentação de habilitação deverá ser apresentada em original ou em qualquer processo de copia 
autenticada por Cartório, membro da Comissão ou publicação em órgão de imprensa oficial, excetuando-se os 
emitidos pela Internet, cuja validação esteja condicionada a sua verificação no respectivo Sítio, que poderão 
ser apresentados em cópia simples, os seguintes documentos: 

• 5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

• 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato 
constitutivo consolidado, com todas suas alterações posteriores, devidamente registrados na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em 
exercicio e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 

e) Original ou cópia autenticada da carteira de identidade de todos os sócios ou proprietário da empresa. 

f) Comprovante de Inscrição do CPF dos sócios ou proprietário da empresa, no caso de empresa individual. 

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (se houver), relativo ao domicílio 
ou sede do licitante; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, mediante apresentação da : 

Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, Pessoa Jurídica, mediante 
apresentação da : Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, 
conforme portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014. 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante 
apresentação da: 

a. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 
b. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa. 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de: 

a. Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 
b. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa . 
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f) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF, comprovando 

a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

g} Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, acompanhada da certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, emitida pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em atendimento ao Conforme artigo 
52, parágrafo único da Portaria MTE nº 1.421/2014. 

5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certificado de Registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -CREA; 

b) Certificado de Registro do Responsável Técnico/Engenheiro Civil no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA . 

c) Certidão de Acervo técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA, onde 
deverá constar o nome do profissional, comprovando a execução dos serviços de características 
semelhantes realizados pelo mesmo, acompanhado pelo atestado de capacidade técnica registrado no 

CREA. 

d) A comprovação do vínculo empregatício do Responsável Técnico será feita mediante cópia do Contrato 
de Prestação de Serviços, que demonstre a identificação do profissional, ou mediante certidão do CREA, 
devidamente atualizada. 

e) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato 
Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA, devidamente atualizados. 

f) Declaração do licitante, na forma do ANEXO IV, indicando o responsável técnico pela execução do 

objeto desta licitacão; 

f.1) a empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá substituir o 
responsável técnico por novo profissional, com a prévia e escrita anuência da Prefeitura Municipal 
de Presidente Outra mediante a apresentação de acervo técnico comprovando que possui 
experiência profissional equivalente ou superior . 

f.2) a declaração de que trata o item f, deverá ser assinada pelo responsável da empresa, bem como 
pelo responsável técnico com firma reconhecida . 

g} Atestado de Capacidade Técnica-operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove que a empresa executou serviços pertinentes ao objeto da licitação. O atestado 
deverá estar acompanhado de planilhas que contenham as parcelas de maior relevância do objeto da 
licitação. 

h} Declaração formal e expressa da licitante, que disponibilizará equipe técnica assim como instalações, 
máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação. 

i} Declaração de que tomou conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, 
conforme modelo de Declaração constante do ANEXO V deste Edital, em papel timbrado da empresa, 
assinada pelo seu representante legal devidamente identificado, informando, sob as penalidades da lei, 
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante 
do conhecimento das especificações técnicas definidas no Projeto Básico, anexo a este edital, e que 
assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos 
futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Presidente 
Outra/MA. 
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j) Declaração do licitante, na fo rma do ANEXO VII, de que está de acordo e se submete 

incondicionalmente às disposições deste Edital bem como às da Lei Federa l nº 8.666/1993 e suas 

a Iterações. 

k) Para efeitos da com provação-Operacional exigidos no item "g', deverá ser comprovado a execução 

de no mínimo 50% dos quantitativos de maior re levânc ia técnica, do objeto licit ado, conforme 

descrição abaixo. 

DESCRIÇÃO UNID . QUANT. 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1!! CATEGORIA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8M'/111 

HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M 3
, 

DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 

AF_12/2013 m, 120 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR- RACHAO m, 40 

ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m2 126,96 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 750 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2027 m' 175,95 

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 4010,32 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 10380,5 
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5.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (balanço, termo de abertura 
e encerramento, DRE e notas explicativas), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

a.l) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados: 

a.1.1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 

• Publicados em Diário Oficial; ou 

• Publicados em jornal de grande circulação; ou 

• Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
licitante. 

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

• Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro 
órgão equivalente; ou 

• Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 

a.1.3) sociedade criada no exercício em curso: 

• Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio do licitante; 

a.1.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade; 

a.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) 

e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da 

aplicação das seguintes fórmulas: 

LG =ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

SG=~~~~~~~A_T_IV_O_T_O_T_A_L~~~~~-

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC = ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 
balanço; 

a.2.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva -se o direito de efetuar os 
cálculos; 

a.3) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

a.4) As empresas com patrimônio líquido superior a R$ 2 milhões, deverão apresentar a DFC, 
conforme previsto no Art. 176, inciso IV da Lei nº 11.638/2007. 
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a.5) licitante deverá apresentar por meio de Nota Explicativa suplementar, assinada por 

Responsável Técnico habilitado, discorrendo sobre a composição das contas formadoras do 
Capital de Giro Líquido, esclarecendo de forma objetiva o motivo da existência de va lor 
relevante concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da qualidade dos 
itens formadores da estrutura patrimonial demonstrada no Balanço. Se verificado valor 
relevante concentrado na Conta Caixa e na falta de Nota Explicativa conforme exigida, os 
cálculos para apuração dos f ndices: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco 
Financeiro (RF), serão elaborados com exclusão da Conta Caixa no seu total, do At ivo 
Circulante. 

b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida 
até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos envelopes, quando não vier expresso o prazo 
de validade. Bem como, a Certidão de execução patrimonial dos sócios da empresa, emitida no domicílio da 
pessoa física . 

b.1) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Maranhão que não a de Presidente Outra/MA e em 
out ros Est ados da Federação deverão apresentar, j untamente com as certidões negativas exigidas, 
declaração passada pelo Fórum Judicial de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que 
controlam a distribuição de falência e concordata, salvo se vier expresso na certidão. 

5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

a) Declaração da Empresa Licitante, conforme modelo Anexo XIV, assinada pelo titular da empresa ou pessoa 
legalmente habilitada, comprovando a delegação de poderes para fazê-lo em nome da empresa, claramente 
afirmando: 

a.1) estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pe la autenticidade de 

todos os documentos apresentados; 

a.2) que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações t écnicas fornec idas 
pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, disponibilizando pessoal técnico 
especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado; 

a.3) que participarão efetivamente da execução dos serviço(s) profissional( is) indicado(s) para fins de 
comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA; 

• b) Declaração da inexistência de fato impeditivo da sua habilitação, conforme modelo do Anexo XV deste Edital. 

e) Declaração do licitante, na forma do ANEXO VIII, de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado 
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos, cumprindo o disposto no inciso 
XXXlll, art.7º, da Constituição Federal de 1988, acompanhada da Certidão de Débitos de Autos de Infração, 
expedida pela Subsecretaria de Inspeção do Traba lho. 

d) Certidões simplificada e específica expedidas pela Junta Comercial do Estado, domicílio da sede da licitante, 
acompanhada da certidão de inteiro teor de todas as alterações contratuais . 

5.2.6. A autenticação de cópias de documentos pela Comissão Permanente de Licitação -CPL poderá ser efetuada 
no dia da sessão, mediante a apresentação dos originais para confronto. 

5.2.7. Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que será devidamente 
conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação. 

5.3. PROPOSTA 
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5.3.1. O envelope nº 02 conterá, em 01 (uma) via, proposta impressa em papel timbrado do licitante, rnMf+f' ~~ 

portuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, e deverá conter: 

a) Resumo da Proposta, consoante modelo proposto no ANEXO IX do Edital, indicado em moeda corrente 
nacional, expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as despesas necessárias à execução 

completa do objeto ora licitado; 

b) Planilha Orçamentária, de acordo as planilhas constantes do Projeto Básico - ANEXO 1 do Edital, com 
preços unitários, parciais e totais; 

c) Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com cronograma constante do Projeto Básico - ANEXO 1 do 
Edital; 

d) O prazo de execução do objeto é de 160 (cento e sessenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de 

Serviços . 

e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data -limite prevista para 
entrega das propostas, conforme art. 64, § 32, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

f) Composição de BOI, conforme modelo apresentado no Anexo XII, ou modelo próprio desde que 
contenha todas as informações solicitadas. 

f .l) O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar 
apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composição. 

f .2) Cada licitante apresentará sua composição de BDI com base em fórmula sugerida no Anexo XIII, 
levando em conta que nesta taxa deverão est ar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas 
não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro. 

g) Composição de Encargos Sociais - conforme modelo sugerido no Anexo XIII ou modelo próprio desde 
que contenha todas as informações solicitadas. 

g.1) Os itens constantes no anexo Modelo de Composição de encargos sociais não são exaustivos, logo, 
a planilha a ser apresentada deverá ser aquela que corresponda aos encargos da empresa licitante. 
h) Composição de Preços Unitários. 
i) Curva ABC 

5.3.1.2. Os documentos exigidos nas alíneas "b", "é', "f' e "g' e "h", serão assinados pelo representante legal 
da empresa e responsável técnico indicado no item 5.2.3, alínea "b" do presente Edital, conforme determina a 
Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Resolução nº 282/CONFEA, de 24 de agosto de 1983. 

5.3.2. Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta em algarismos e por 
extenso prevalecerá sempre o valor correto, apurado pela Comissão, tomando-se por base os quantitativos 
constantes da planilha orçamentária do ANEXO 1 deste Edital e os preços unitários propostos pela licitante. 

5.3.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que contiverem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a preços 
unitários. 

5.3.3.1. Para os fins deste item, entende-se como: 

a) Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a)(s) ou raspado(a)(s) de modo que 
sua leitura se torne impossível ou incompreensível; 

b) Emenda : alteração ou modificação do que já foi escrito; 

c) Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escritas no espaçamento entre uma e outra linha do texto da proposta. 

5.3.4. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a a contratação caso lhe seja adjudicado o 
objeto. 
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5.3.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou vantagem baseada 
nas ofertas das dema is licitant es. 

5.3.6. Considera r-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para assegura r a justa 
remuneração do objeto contratado incluindo todos os tributos e demais despesas, seja qual for o seu título ou 
natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, despesas de viagem, locomoção, estadia, 
alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor. 

5.3.7. Considera-se sempre que a licitante dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e 

administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados à execução dos serviços para a 
real ização do objeto, a qual deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do Cont rato 
que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e 
meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade 
requeridos . 

5.3.8. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra/ MA são 
instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composições de 
custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessário para a conclusão 

do serviço de acordo com a especificação técnica . Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores do 
CONTRATADO em função das composições apresentadas pela contratante. 

5.3.9. Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Municipal de Presidente Outra poderá solicitar às licitantes a 
prorrogação do prazo de validade das propostas, sendo facultado à licitante aceitar ou recusar. Tanto a 
solicitação da prorrogação quanto a resposta da licitante deverão ser expressas. 

5.3.10. As licitantes deverão apresentar as propostas de preços com o mesmo CNPJ constante nos documentos 
de Habilitação. 

5.3.11. Caso os prazos não estejam expressamente indicados na proposta ou estejam superiores ao indicado 
neste ed ital, prevalecerá o estabelecido neste. 

6. DO JULGAMENTO 

6.1. Julgamento da Habilitação 

6.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope nQ 1, contendo os documentos de habilitação, os 
qua is poderão ser anal isados pelas licitantes pelo prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, 
podendo aquelas, inclusive, apresentar alegações sobre a documentação das demais licitantes . 

6.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que apresentaram os 
documentos na forma indicada neste edital e inabilitadas as que não atenderam a essas exigências. 

6.1.3. Constatada falsidade em declaração ou documentação, após diligência pela Comissão Permanente de 
Licitação, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades. 

6.1.4. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, serão adotados os procedimentos previstos no Art. 43, §1 ºda Lei Complementar nº. 123/2006. 

6.1.5. Proferida a decisão, as licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que 
constará em ata, procedendo-se à abertura do envelope n.Q 02 das concorrentes habilitadas. 

6.1.6. Não havendo desistência do direito de recorrer, na fo rma do subitem 6.1.5, a Comissão suspenderá a 
sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então executados e comunicará, por escrito, com 
antecedência mínima de 48 horas, às licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura . Nessa hipótese, 
os envelopes n.Q 02, devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão até que se reabra a 
sessão, sob a guarda e responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação. 

6.1.7. Ao final da fase de habilitação, serão devolvidos, fechados, os envelopes contendo as propostas de preços 
às empresas inabilitadas. 
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6.1.8. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação, serão destruídos, 
independentemente de notificação à interessada. 

6.1.9. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá, a seu critério, fixar o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de novas propostas escoimadas das causas que 
ensejaram a inabilitação, conforme disposto no §3, do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

6.2. Julgamento das Propostas 

6.2.1 Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os Envelopes nº 02 apenas das licitantes habilitadas, 
sendo divulgadas às licitantes presentes, as condições oferecidas pelas participantes habilitadas, e facultada a 
verificação das propostas destas às licitantes presentes para manifestação. 

6.2.2. O julgamento das propostas será levado a efeito pela Comissão Permanente de Licitação, considerando o 
critério de MENOR PREÇO GLOBAL, entre as licitantes que cumprirem integralmente as exigências deste edital 
desde que nenhum preço unitário da planilha orçamentária da licitante seja superior aos preços máximos 
estabelecidos na planilha orçamentária da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, constante no Anexo 1 

deste Edital. 

6.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro, sendo 
corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre o valor constante da Composição de Custos unitários do 
serviço e o expresso na Planilha Orçamentária, prevalecerá o primeiro; ocorrendo divergência entre os valores 
numéricos e os por extenso predominarão os últimos. Se a licitante não aceitar a correção de tais erros, sua 
proposta será desclassificada . 

6.2.4. A licitante assume os preços ofertados na sua proposta para cada serviço, etapa e o total do serviço e se 
obriga a executá-los integralmente pelo preço ofertado, não tendo direito a aditivos, de preços por divergências 
das quantidades constantes na planilha da sua proposta com as dimensões, cotas de nível e volumes indicados 
nos desenhos e detalhes, e de acordo com as especificações dos materiais. 

6.2.5. Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e, conferido o direito de preferência 
previsto no art. 3º, § 22 da Lei n.º 8.666/93, ainda permanecer o empate, será efetuado sorteio em ato público, 
para o qual todas as licitantes serão convocadas. 

6.2.6. No caso de empate previsto na LC nº 123/06, assim considerado quando as propostas apresentadas pelas 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores em até 10 % (dez por cento) da 
proposta classificada em primeiro lugar, será concedido o direito de preferência, no prazo de 20 minutos, nos 
termos do Art. 44, §1 º e Art. 45, Inciso 1 da Lei Complementar nº 123/2006. 

6.2.7. Serão desclassificadas as propostas que: 

6.2.7.1. Após análise, com base no artigo 48, incisos 1 e li da Lei n.º 8.666/93 : 

a) Não atendam as exigências deste edital; 

b) Apresentarem valor superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequ íveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 
são compatíveis com a execução do objeto; 

c) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na planilha orçamentária constante do Anexo 1 do 
Presente Edital; 

6.2.7.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo 
determinado pela Comissão Permanente de Licitação. 

6.2.7.3. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 
por cento) do menor dos seguintes valores: 
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 
Administração; ou 

b) valor orçado pela Administração. 

6.2.7.4. Dos licitantes classificados na forma do item 6.2.7.3, cujo valor da proposta for inferior a 80% (oitenta 
por cento) do menor valor a que se referem os subitens a e b, será exigida, para assinatura do contrato, prestação 
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no§ 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual à diferença entre 
o valor resultante do item 6.2.7.3 e o valor da correspondente proposta. 

6.2.7.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação, pelos licitantes, de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação. 

6.2.7.6. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento; 

6.2.7.7. Será declarada vencedora a licitante que oferecer o menor Preço Global, dentro das condições exigidas 

neste Edital; 

6.2.7.8. Colocar-se-ão à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de apuração e 

classificação elaborados segundo a ordem crescente de Preço Global; 

7. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

7.1. O resultado desta licitação será divulgado de acordo com o que estabelece o§ 1º do art. 109 da Lei Federal 
nº 8.666/1993. 

7.2. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da licitação, ou após o seu julgamento, será 
lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comissão Permanente de Licitação adjudicar o objeto da licitação ao 
vencedor, submetendo tal decisão à Autoridade Superior do Município de Presidente Outra, Estado do Maranhão 

para se for o caso, proceder à homologação. 

7.3. A autoridade superior da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público, devendo anulá-la, de ofício ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar. 

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1. Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem: 

8.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da Ata, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação. 

8.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da 
licitação, de que não caiba recurso hierárquico; 

8.1.3. Pedido de reconsideração de decisão da autoridade superior da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, 
na hipótese do§ 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

8 .2. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido. 

9. CONTRATAÇÃO E ORDEM DE SERVIÇOS 

9.1. Autorizada a contratação, a Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA convocará a licitante vencedora 
para assinar o termo de contrato, visando a execução do objeto da presente licitação, nos termos da minuta do 
contrato constante do Anexo XI deste Edital. 
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9.2. A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, para assinar o Contrato, 
o qual poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o 
seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA. 

9.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido no item 9.2, 
caracteriza o desatendimento total da obrigação por ele assumida, acarretando a nulidade da adjudicação, 
sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso em que a Prefeitura Municipal de Presidente Outra convocará, 
segundo a ordem de classificação, outras licitantes, mantidas as cotações da licitante vencedora, se não decidir 
proceder à nova licitação. 

9.4. A vigência do contrato, bem como os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, 
poderão ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no art. 57 da Lei n2 

8.666/93. 

9.5. A solicitação de prorrogação deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada. 

9.6. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem nos serviços, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

9.7. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

9.8. O prazo para a execução dos serviços será de acordo com o subitem 5.3.1, letra "d" do presente Edital, 
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços. 

9.9. O prazo de vigência do contrato será de 160 (cento e sessenta) dias, contados a partir do recebimento da 

Ordem de Serviços. 

10. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura Municipal 
de Presidente Outra/MA, através de equipe com posta de engenheiros, arquitetos e técnicos nomeados pela 
Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, para acompanhar a realização dos 

serviços. 

10.2. Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela Administração, para 
representá-lo. 

10.3. As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas neste edital e seus anexos, além das 
estabelecidas na legislação em vigor. 

10.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser solicitadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

10.5. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar as providências e exercer as 
competências da FISCALIZAÇÃO previstas neste Edital e seus anexos. 

11. PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para 
crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da 
data de entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente 
aprovada pela Fiscalização. 

11.2. As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de serviços, sendo considerado o início da contagem 
do prazo a data de recebimento da ordem de serviço. 
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11.3. A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com base no cronograma 
aprovado vigent e, no setor de protocolo da Prefe itura Municipal de President e Out ra - MA, acompanhada da 
solicitação de pagamento (Anexo X), e das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Certidões Estaduais 
e Municipais, Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, para análise e ateste da Fiscalização, 
sendo aberto um processo administrativo específico para os pagamentos relativos ao contrato. 

11.4. A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Presidente Outra por meio do setor 
compet ente no prazo máximo de 5(cinco) dias a conta r da data de entrada no protocolo desta Prefeit ura 

Mun icipal do boletim de medição dos serviços executados. 

11.5. Aprovada a medição, a Contratada será convocada para da r entrada no protocolo para juntada aos aut os 
da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos, para que conduza o processo de pagamento. 

11.6. Além dos documentos ex igidos no item 11.3, para a primeira medição do serviço, deverão ser juntados 

ainda os seguintes documentos: 

a) Registro no CREA/MA (Anotação de Responsabilidade Técnica -ART); 

b) Uma cópia do Contrato; 

c) Uma cópia da planilha orçamentária; 

d) Uma cópia da ordem de serviço; 

11.7. A última medição somente será paga após o recebimento provisório do serviço objeto desta licitação e 
contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de Regularidade junto 
ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidões Estaduais e Municipais. 

11.8. No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros descontos decorrentes 
de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso. 

11.9. Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao cronograma físico 
financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo no 
entanto serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira. 

11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte 
fórmula : 

EM= 1 x N xVP 
Onde : 
EM = Encargos moratórias; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP =Valor da parcela a ser paga . 
1 = Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
1 = (TX/100) 1 = (6/100) 1 = 0,0001644 

365 365 
TX =Percentual da taxa anual= 2%. 

11.11. A at ualização financeira prevista nesta cláusula, se for o caso, será incluída na fatura/nota fiscal segu inte 
ao da ocorrência. 

11.12. Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitem 11.10 acima, quando o atraso de 
pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão concedente responsável pela 
t ransfe rência dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente licitação. 

12. INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 
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12.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na 
1 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações 
contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, 
observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Presidente Outra, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

12.2. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que 
ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais grave; 

b) outras ocorrências que possam acarretartranstornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura Municipal 
de Presidente Outra/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo; 

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi 
efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

12.3. Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições: 

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato. Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R$ 0,05% 
(cinco centésimos por cento) por dia de atraso. 

12.4. Poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto quando: 

12.4.a.1. Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias. 

12.4.a.2. Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais. 

12.5. Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o adjudicatário se recusar a assinar o contrato 
ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 
30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço. 

12.6. Poderá ser configurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando: 

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta) dias. Após o 
trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução parcial da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato. 

12.7. Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, as multas 
previstas na Tabela 2 abaixo: 

ITEM 
1 

2 

TABELA 1 

INFRAÇÃO 

DESCRIÇÃO 
Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por ocorrência. 

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência. 
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Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por 
ocorrência. 

Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários -
por ocorrência. 

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando 
necessários - por ocorrência. 

Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os 
limites mínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência. 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar 
de providenciar recomposição complementar - por ocorrência. 

Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por ocorrência. 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratua is - por ocorrência . 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 

Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por ocorrência. 

Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas 
atribuições - por ocorrência. 

Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 

Não manter nos locais de serviço em tempo integral, durante toda a execução do contrato o 
engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO -

por ocorrência . 

Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato - por 
ocorrência. 

Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
justificado - por ocorrência. 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físico, lesão corporal ou 

consequências letais - por ocorrência. 

TABELA 2 
GRAU CORRESPOND~NCIA 

1 RS 200,00 

2 R$ 400,00 

3 R$ 500,00 

4 R$ 1.000,00 

5 R$ 3.000,00 

6 R$ 5.000,00 

01 

01 

02 

02 

02 

03 

03 

03 
03 

03 

04 

04 

os 

os 

06 

12.8. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá ultrapassar o 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a Administração poderá 

declarar a inexecução total do contrato. 

12.9. Suspensão tem porá ria de participar em licitação e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal 
de Presidente Outra/MA: 

12.9.1 A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente 
Outra/MA, de que trata o inciso Ili, art. 87, da Lei n.2 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa 
ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no item 12.4 desta 
cláusula . 

12.10. Declaração de ln idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública : 
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12.10.1 A sanção de declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista 
no inciso IV, art. 87, da Lei n.2 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contrat ada: 

a) tiver sofrido condenação defin it iva por ter praticado, por meios dolosos, fra ude fiscal no recolh imento de 
quaisquer tributos; 

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 
Presidente Outra/MA, em virtude de atos ilícitos praticados; 

d) reproduzir, divulga r ou ut iliza r, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus 
empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA; 

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n2. 8.666/93, praticado durante o procediment o licitatório, 

que venha ao conhec imento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato; 

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo 
de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das cond ições 

apresentadas na habilitação; 

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula. 

12.11 As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação ou de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de multa. 

12.12 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos 
eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão à Contratada. 

12.13 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no 

prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, devendo ser apresentado o comprovante de 
pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial. 

12.14 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante, esta 
será encaminhada para inscrição em dívida ativa . 

12.15 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de contraditória e ampla defesa 
por parte do adjudicatário, na forma da lei. 

13. FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 As despesas decorrentes do objeto desta lic itação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária : 

Poder 02 - Executivo 

Unidade Orçamentaria 02 15 - Secretaria Mun. De Infraestrutura e Serviços Públicos 

Função 26 - Transporte 

Subfunção 26 782- Transporte Rodoviário 

Programa 26 782 0042 - Rodovias 

Projeto/ Ativ idade : 26 782 00421014 0000 - Const. Recup. E Manut. De Pontes e Bueiros 

Elemento de despesa : 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

14. DA VISTORIA 

14.1 A critério do licitante o mesmo poderá vistoriar o local onde será executada os serviços objeto desta licitação 
para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, podendo tal vistoria ser realizada até o segundo 
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dia útil anterior ao da apresentação das propostas, em companhia de servidor(a) da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão. 

14.2 A Prefeitura Municipal de Presidente Outra coloca-se à disposição para agendamento de visitas ao local dos 
serviços, o qual deverá ser previamente solicitado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, 
das 08 às 13 horas (horário local) . 

14.3 Tendo em vista a não obrigatoriedade da realização da vistoria, a simples participação nesta licitação já 
indica que os participantes conhecem todas as condições locais para execução dos serviços e estão de acordo 
com todas as condições estabelecidas no edital, razão pela qual, os licitantes não poderão alegar o 
desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das 
obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução 

do objeto desta licitação. 

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

15.1 Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 
contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da garantia de execução no valor 
correspondente a 2% (dois por cento) do valor do contrato, a qual deverá ser prestada em uma das formas 
previstas abaixo: 

15.2 Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, abaixo 
descritas, apresentadas nas condições seguintes: 

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública 

a.l Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escriturai, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

a.2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser 
efetuado em conta corrente da PMMN - Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão na 
CONTA CORRENTE: 37077-0, AG~NCIA: 1119-3, P M PRESIDENTE OUTRA MA - SETOR DE TRIBUTOS, BANCO DO 

BRASIL. 

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em 
funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, cobrindo o 
risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de 
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 
(sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato. 

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por entidade 
em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, 
devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de 
irrevogabi lidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência 
do contrato. 

15.3 A Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão poderá descontar do valor da garantia de 
execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela Contratada, inclusive multas. 

15.4 Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da 
data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura seguinte. 

15.5 Será considerada extinta a garantia : 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em 
dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, 
de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
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b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sin istros. 

16. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

16.1. Concluída os serviços, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita do Contratado. 

16.2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório dos serviços, caso haja inconformidades 
significativas quanto às especificações. 

16.3. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas em 
documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo. 

16.4. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 

ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.2 8.666/93. 

16.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade civil pela solidez e 
segurança dos serviços, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

17. SUBCONTRATAÇÕES 

17.1. Será permitida a subcontratação de partes dos serviços, mediante prévia autorização expressa da Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra/MA. 

17.2. Toda e qualquer subcontratação deverá ser solicitada, por escrito, à Prefeitura Municipal de Presidente 
Dutra/MA, pelo representante legal da contratada, na qual constará a descrição dos serviços a serem 
subcontratados, bem como a indicação da empresa a ser subcontratada, que deverá comprovar no mínimo a sua 
regularidade fiscal e trabalhista. 

17.3. Os subcontratados deverão cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos 
e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria 
objeto da contratação, cabendo-lhe a responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus 
prepostos ou convenentes. 

17.4. Não poderá ser subcontratada a totalidade do objeto contratado. 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação, a sessão pública será realizada no primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário e local. 

18.2. Os participantes desta licitação sujeitam-se a todos os seus termos, condições, normas, especificações e 
detalhes do presente Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamente, decaindo do direito de impugná-los o 
licitante que, tendo-os aceito sem objeção, vier, após julgamento desfavorável, apresentar falhas e 
irregularidades que os viciem. 

18.3. Enquanto perdurarem os motivos determinantes de punições ou até que seja promovida a reabilitação, 
não poderão participar da presente licitação as empresas que tenham sofrido penalidade resultante de contratos 
firmados anteriormente com a Administração, na condição de prestadoras de serviços, fornecedoras ou 
empreiteiras. 

18.4. A Administração poderá, a seu critério, inspecionar as instalações das licitantes, assim como verificar a 
exatidão das informações, antes e após a adjudicação. 

18.5. Os períodos de tempo e os prazos referidos neste Edital serão contados em dias consecutivos, salvo 
disposição expressa em contrário. 
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18.6. Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame junto à 
Comissão, na forma indicada no preâmbulo. 

18.7. A licitante declarada vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato comprovação de 
vínculo empregatício de um profissional técnico em segurança do trabalho através de contrato de trabalho. 

18.8. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão, com a aplicação da Lei 
Federal n2 8.666/1993. 

18.9. A Prefeitura Municipal de Presidente Outra poderá homologar, anular ou revogar a presente licitação, 
observadas as formalidades legais. 

18.10. Este Ed ital e seus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos os fins e efeitos, se encontram 
disponíveis para consulta e obtenção de forma gratuita no endereço indicado no preâmbulo, em dias úteis, no 
horário das 08h00min às 13h00min . 

18.11. Os interessados que obtiverem este Edital na forma do parágrafo anterior poderão dirim ir eventuais 
dúvidas sobre o Projeto Básico desta licitação junto a Prefeitura Municipal de Presidente Outra, localizada na 
Avenida Ad ir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Outra/MA, em dias de expediente, no horário 
das 08h00min às 13h00min. 

18.12. Quando se tratar de certidões ou documento equivalente, em que não possuem validade ou a validade 
não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que 
antecederem a data da abertura das propostas. 

18.13. Integram o presente Edital, dele fazendo parte, independentemente de t ranscrição: 

Anexo 1- Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Projeto Básico e Especificações; 

Anexo li - Carta de credenciamento; 

Anexo Ili - Declaração para M icroempresas e Empresas de Pequeno Porte; 

Anexo IV- Declaraçã o de manutenção do responsável técnico; 

Anexo V- Declaração de que tomou conhecimento das condições dos trabalhos; 

Anexo VI - Modelo Carta Fiança; 

Anexo VII - Decla ração de sujeição ao Ed ital; 

Anexo VIII - Declaração de cumprimento do Art. 7º, XXXlll, da CF/88; 

Anexo IX - Modelo de proposta; 

Anexo X- Modelo de solicitação de pagamento; 

Anexo XI - Minuta do Contrato; 

Anexo XII - Modelo de Composição do BOI; 

Anexo XIII - Modelo de Composição de Encargos Sociais; 

Anexo XIV- Modelo de Declaração, conforme alínea a, do subitem 5.2.5 do Edital; 

Anexo XV - Modelo de Declaração de inexistência de fato impedit ivo de habilitação. 

Anexo XVI - Termo de Recebimento Provisório. 

Anexo XVII - Termo de Recebimento Defin it ivo. 
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Presidente Outra/MA, 06 de junho de 2023. 

Elias Rodrigues Lima 
Assessor Executivo e Ordenador de Despesas 

Decreto n2 138/2022 
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OBJETO 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO 1 

PROJETO BÁSICO 

A Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de 
pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA. 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

PRAZOS 
O prazo de execução do objeto será de 160 (cento e sessenta) dias, conforme Cronograma Físico-
Financeiro, a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço. 
O prazo de vigência do contrato deverá ser de 160 (cento e sessenta) dias, a contar do recebimento da 
Ordem de Execução de Serviço. 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 

Valor Estimado Total: R$1.307.598,72 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhentos e noventa e oito 
reais e setenta e dois centavos), conforme planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto Básico 
-ANEXO 1 do presente Edital. 
EMPREITADA: ( x) Preço Global 
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: ( X ) Global 

LOCAL DE EXECUÇÃO: 
Município de Presidente Outra/MA. 

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO 
Setor de Engenharia Municipal 

UNIDADE FISCALIZADORA 

( ) Preço Unitário 
( ) Por Lote 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BÁSICO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, - localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, 
CEP: 65.760-000, Presidente Outra/MA, Sala da Comissão Permanente de Licitação- CPL. 

A Planilha Orçamentária, Caderno de Encargos, Cronograma físico-financeiro, Projeto Básico e 
Especificações. 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, por equipe composta de engenheiro(s), 
e/ou arquiteto(s) e técnicos nomeados pela Autoridade Superior, para acompanhar a realização dos 
serviços. 

CONTEÚDO A SER ENTREGUE POR MEIO DE CD-ROM OU PEN DRIVE. 
1. Projeto Básico, com conjunto de critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo 
contratante para a contratação; 
2. Planejamentos técnicos, com pranchas gráficas e documentação de base (memoriais descritivos, 
especificações técnicas e/ou similares); 
3. Planilha Orçamentária, cronograma físico-financeiro, lista de composição do BOI, 
composição dos Encargos Sociais. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 

ANEXO 1- PROJETO BÁSICO 

Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de pontes pré
moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA . 

Valor Estimado Total : R$ 1.307.598,72 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e 
setenta e dois centavos) • 

Centro Adm inistrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: htl]s ://presidentedutra ma gov. br/ 
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DUTRA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO 
CNPJ: 06.138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Admin istrativo Ciro Evangelista 

ESTUDOS PRELIMINARES 

1 OBJETIVO 

Contratação de empresa especializada, visando à construção de pontes 
pré-moldadas na Zona Urbana no município de Presidente Outra - MA, 
conforme condições , quantidades e exigências estabelecidas neste edital e 
seus anexos . 

2 LOCAL DE EXECUÇÃO 

Local de execução: 

1. Caminho do Boiadeiro Mandacaru, Bairro Ciro Evangelista 
2. Rua Deputado Luís Rocha, Bairro Paulo Falcão 
3. Rua Deputado Enoque Vieira, Bairro Paulo Falcão 
4. Rua Diolino Barros, Bairro Paulo Falcão 

3 OBJETIVO GERAL 
jt'.. 

Os serviços em quest~o são referentes a construção de pontes pré-
moldadas na Zona Urbana do município de Pres idente Outra - MA. Visando 
melhorar o trafego das ruas deste mun icípio, sabendo que há locais que está 
intrafegável por conta dos desgastes. 

4 JUSTIFICATIVA 

A necessidade das pontes vem de facilitar o trafego na zona urbana do 
município, onde se encontra diversas pontes em estado critico de uso, com os 
mais diversos danos estruturais. Causando receio na população que depende 
delas diariamente e preocupação por parte da gestão municipal. 

Portanto destes pontos vem a necessidade da construção das pontes, 
objetivando melhorar o trafego e a segurança de todos que trafegam nesta 
área. Trazendo consigo benefícios para o município de Presidente Outra -
Maranhão e sua população ern geral. 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA MARANHÃO 
CNPJ: 06 .1 38.366/000 1-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro, Administrativo Ciro Evangelista 
. f.~ 

5 RELATORIO FOTOGRÁFICO 

RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA MARANHÃO 
CNPJ: 06.138.366/0001 -08 

Aven ida Aldir Leda, Tarumã, Centro Admin istrativo Ci ro Evangelista 

e RUA DEPUTADO LUIS ROCHA 



·- ---- l'RliF.EITURA -····-··· 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA MARANHÃO 
CNPJ : 06.138.366/000 1-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

RUA DIOLI NO BARROS 
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DUTRA 
PREFEITURA MUNICIPAL DERPRTESiDENTE OUTRA MARANHÃO ~-Í~-~ 

CNPJ : 06.138.366/0001 -08 
Aven ida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangel ista 

Caminho do Boiadeiro Mandacaru 



PRESIDENTE 

DUTRA 
·-····--·· Pll.EFEITUAA ---·· 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO 
CNPJ : 06.138.366/0001 -08 : 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Pres idente Outra - Maranhão 
OBJETO: Execução de pontes pré-moldadas na Zona Urbana do município de 
Presidente Outra - Maranhão 
ENDEREÇO: Zona Urbana do Município de Presidente Outra -MA 

BASE DE PREÇOS 
DATA BASE - Valores Sem Desoneração 
ENCARGOS 
SOCIAIS: 115,66% HORISTA - NÃO DESONERADO 
73.48% MENSALISTA- NÃO DESONERADO 
BOI: 25,00% 

Detalhamento dos Valores desta Ação/Investimento COM 801: 

Construção de Pontes pré-moldadas 
Na Zona Urbana do município 

TOTAL 

de Presidente Outra - MA 

R$ 1.307.598,72 100,00% 

Projeto Básico 
Plan ilha Resumo 

Planilha Orçamentária 
Compos ição de Custo Unitário 

Planilha da Curva ABC ~ Serviços 
Planilha da Curva ABC - Insumo$ 

Cronograma Físico-Financeiro 
Compos ição de BOI (%) 

Composição de Encarg os Sociais(%) 
Condições gerais para a execução dos serviços 

Presidente Outra - Maranhão 
2023 



• 
""""~ Obra Bancos 

t«!ll=~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO SINAPI • 0€/2022 ·Maranhão 
·~ BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO E:VANGELISTANO MUNICiPIO SBC • 07/2622 ·Maranhão 

PRESIDENTE DE PRESIDENTE OUTRA MA 

DUTRA 
.~~ • VRtí" EftUR-A 

B.D.I. 
25,0% 

Planilha Orçamentária Resumida 

Item 

4' 

Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

. EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA· ESTRUTURA SAPATAS 

t~ESOESTRUTURA CORTINA DE CÓIÍITEIÍIÇAo 

SUPRAESTRÜTURA • VIGÁS rRANSVÉRSAIS 

SÚPRAESTRUTuRA VIGAs PRÉ-MOLDADAS 

SÜPRAESTRUTIJRA. LAJE 

SUPRAESTRUTÜRA· PROTEÇÕES LATERAIS 

Total sem BOI 

Total do 801 
Total Geral 

,. 
Encargos Sociais 
Não Desonerado: 

Horlsta: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Total 

124,7·67.47 

Ú16.30 

60,089.95 

87,801.53 

15,950.85 

95,003.57 

42,342.40 

15,041.17 

Peso(%'. 

27.97 °1 

1.12 °1 

13.47 ~ 

19.69 °1 

3.58 ~ 

21.30 ~ 

9.49 't 

3.37 '1 

356,864.33 
89, 148.91 

446,013.24 

w 
Coin;8.r , 
li vo .O . 

tJJ \\ 
101 ~ ) 

l)J ~ 
.,,~ 

!)<' 
3e°f. 
~ 
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,. 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA .CAMINHO DO 
BOIADEIRO MANDACARU NO BARRO CIRO EVANGELISTA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIJENTE OUTRA MA 

/. 
Bancos B .D .1. 
SINAPI • 06/2022 • 25,0% 
Maranhão 
SBC • 07/2022 - Maranhão 

Item Código Banco Descr iç ão 

Orç amento Sinté t ico 

Und Quant. Valor Unit 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3 .6 

3.7 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

011737 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$300.Ó01 ,00 ATE R$600.000 ,00 

742091001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

89885 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARG1!1.. DESCARGA 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGOFllA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M' I 111 HP), FR OTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF_12/2013 

73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR 
EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

73817/002 SINAP! EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULA~ -HACHAO 

94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IG UAL A 1,5 M. 
COM CAMADA DE BRI TA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _0812020 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

73890/001 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES 

739651009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUlNDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO .ARMADO. 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20,0 MM - MONTAGEM. Af' _06/2022 

5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNO.t\CAO, C/ 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. Af' _0612022 

92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _0612022 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

MES 2 47,128.55 

m, 6 538.05 

lTi:i. 40 11.65 

m' 71.4 26.0!: 

m3 20 123.51 

m3 10 154.3C 

m" 63.4c 183.0C 

rn3 2.44 159.0C 

KG 540 12.93 

m' 25 100.54 

KG 250 16.45 

KG 825 11.35 

m' 30 436.73 

Valor U nit 
co m B OI 

58,910.6é 

672.5E 

14. 5E 

32.61 

154.3€ 

192.87 

228.n 

198.n 

16.1E 

125.67 

20.5€ 

14.1é 

545.91 

Encargos Soc ia is 
Não Desonerado: 
Horis ta : 11 5,66% 
Mensalista: 73,48% 

Total 

124,767.47 

11 7,821.36 

4,035.36 

582 .40 

2 .328.35 

5,016.30 

3 ,087 .60 

1,928.70 

60,089.95 

14,521.05 

484 .95 

8,7L6.40 

3,141.75 

5, 140.00 

11 ,698.50 

16,377.30 

Peso (%) 

27.97 °/c 

26.42 % 

0.90 % 

0.13 % 

0.52 % 

1.12 % 

0.69 % 

0.43 % 

13.47 °/c 

3.26 % 

0.11 % 

1.96 % 

0.70 % 

1.15 % 

2.62 % ~om,&8.;! 

~ \;(~ t ~ 

3.67% f 4 ~ . 
CD f 
:J ' 

~ q;-
~ 'l>Q 

" ~l' º ' !)e'\\ . 
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. .....r-=,.,.t Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

§~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO SINAPI - 06/2022 - 25,0% Não Desonerado: 

11 . . · .. :;IH1!!1f BOIADEIRO MANDACARU NO BARRO CIRO EVANGELISTA NO Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENTE MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 07/2022 - Maranhão Mensalista: 73,48% 

OUTRA 
-·-- l>~E.l'EITl.J i'<A ---

Orçamento Sintético 
4 MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 87,801 .53 19.69 ºlí 

4 .1 9241 7 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES m2 240 147.0S 183.8E 44, 126.40 9.89 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _.09/2020 

4.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 11 3.39 17.3E 21 .7:: 2,463 .96 0.55 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 121201 5 

4.3 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONi \L DE KG 1792.1€ 12.31 15.3E 27,563.42 6.18 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA.OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM-MONTAGEM. AF-'_ 12/2015 

4.4 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m3 25 436.73 545.91 13,647.75 3.06 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRffA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

5 SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 15,950.85 3.58 % 

5.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILAR ES RETANGULARES m7 16 147.0S 183.8E 2,941.76 0.66 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

5.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29 17.3!! 21.72 630.17 0.14 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 

5.3 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m' 12 436.7:: 545_9·1 6,550 .92 1.47 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

5.4 92180 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 400 11.6E 14.57 5,828 .00 1.31 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/20 15 

6 SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 95,003.57 21.30 º/, 

6.1 92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAME NTO m' 20 160.43 200.52 4,010 .60 

~ e COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ~:~,4 PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 
6.2 92777 SI NAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 100C 16 .35 20.42 20,430.00 

4 f~ }cfi' \ CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

\ l ~ j UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 

+- 'l>q 
.... ,'l'':' 

·- 0 1!!'.>1'.'•· 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO SINAPI • 06/2022 -

. · · -~ BOIADEIRO MANDACARU NO BARRO CIRO EVANGELISTA NO Maranhão 

PRESIDENTE MUNICiPIO DE PRESD ENTE OUTRA MA SBC - 07/2022 ·Maranhão 

DUTRA 
--·-··· PR-EFEITURA - ·····-

Orçam ento S intét ico 

6.3 

6.4 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

SUPRAESTRUTURA-LAJE 

92788 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIO NAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA O U SOff~{ADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM- MONTAGEM. AF _ 12/20fü 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2.5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF _05/202 1 

1010 10 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF _07/2020 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

92449 SlNAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA O U SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

92779 SINAPI AR.MAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/20 15 

94966 SINAPJ CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉD IN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

KG 

rrr 

KG 

m" 

T 

rn2 

KG 

KG 

m' 

400C 

22 .E 

200C 

20 

70 

18 

100 

300 

Tota l sem BOI 
Total do BOI 
T otal Ger al 

3 

• 
B .0.1. Encargos Sociais 
25,0% Não Desonerado: 

Horista : 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

11.6€ 14.57 58,280.00 

436.72 545.91 12,282.97 

42,342.40 

11 .62 14.5~ 29,040.00 

436.72 545.91 10.918.20 

27.2E 34.0E 2,38420 

15,041.17 

294 .07 367.5E 6.616.44 

í7 .39 21.72 2,173.00 

12.31 15.3é 4,6 14 .00 

436.72 545.91 1,637.73 

13.0l % 

2.75 % 

9.49 o/c 

6.5í % 

2.45 % 

0.53 % 

3.37 o/c 

1.48 % 

0.49 % 

1.03 % 

0.37% 

Com;"" , 
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Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO SINAPI - 0612022 - Maranhão 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE MA 

DUTRA ·-P- PRS~$1 lTlHtA 

1.1 Código Banco 

Composição 011 737 SBC 

Composição 88326 SINAPI 
Auxi6ar 

Composição 90767 SINAPI 
AuxiHar 

Composição 90776 SINAPI 
Auxiliar 

Comp\'~sição 90777 SIN API 
Jlm<ili<.'' 
Composição 907BO SINAPI 
Auxiüar 

h1SUl110 099410 SBC 

1.2 Código Banco 

Composição 74209/001 SINAPI 

Composição 94962 SINAPI 
Auxi~ar 

Composição 88262. SINAPI 
Auxiüar 
Composição 88316 SINAPI 
Aul<itiar 

Insumo 00005075 SINAPI 

Insumo 00004813 SINAPI 

Insumo 00004491 SINAPI 

Insumo 00004417 SINAPI 

1.3 Código Banco 

Planilha Orçamentária Analítica 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição 

ADMIN ISTRACAO LOCAL DA OBRA R$300.001 ,00 ATE R$600.000,00 

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENGENHEIRO CIV IL DE OBRA JUN IOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Descrição 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4 ,5:4,5 (EM MASSA SECA OE 
CIMENTO/ AREIAMÉDl!V BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF _051202 1 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 

PLACA DE OBRA (PAR A CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
'N. 22' , ADES IVAOA, DE '2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

PONTALETE ·1.s X 7_5- CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENT E DA 
REGIAO - BRUTA 

SARRAFO NAO APARELHADO ·2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DAREGIAO - BRUTA 

Descrição 

Tipo 

SERVICOS ADM INISTRATNOS 

SEDI - SERVIÇOS ONERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DNE.RSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Mão de Obra 

MO sem LS => 
Valor do BDI => 

Tipo 

25,464.94 

11 ,782. 13 

CANT - CANTE IRO DE OBRAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS ONERSOS 

Materia l 

Material 

Materia l 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

24.93 

134.5 1 

B.D.I. 
25.0% 

Und 

MES 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

KG 

m' 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

Quant. 

1.0000000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

19,546.88 

2.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.01 00000 

1.0000000 

2.0000000 

0.1100000 

1.0000000 

4.0000000 

1.0000000 

19.14 

6.0000000 

Quant. 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horis ta: 115,66% 

Mensalis ta: 73,48% 

Valor Unit 

47,128.55 

20.42 

19.67 

2805 

102.61 

42 .64 

12.82 

MO com LS => 

Valor com BDI => 
Preço T ota 1 => 

Valor Unit 

538.05 

315 .89 

21.08 

15.90 

23.39 

429.79 

10.24 

8 .70 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Tota l => 

-Valor Unit 

124,767.47 

Total 

47,128.55 

4,254.30 

4,098 .04 

5,843.93 

2 1 ~'' 77.76 

8,883 .61 

2,670.9 1 

45,011.82 

58,9 10.68 
11 7,B:t 1.36 

Total 

538 .05 

3.15 

21 .08 

31.80 

2.57 

429 .79 

40.96 
/( 
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Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO 00 BOIADEIRO SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
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~~ MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO OE PRESIDENTE OUTRA SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE MA 

DUTRA 
·- -·- - P~-ê.F~tTV~A 

Composiçao 89385 SINAPI 

Composição 5632 SINAPI 
Au.xifiar 

Composição 89876 SINAPI 

Auxifiar 

Compos;çào 89877 SINAPI 
Auxilar 

Composição 5531 SINAPI 

Aul<ifiar 

Composição 88316 SlNAPI 
Auxifiar 

1.4 Código Banco 

Composição 73686 SINAPI 

Composição 88253 SINAPI 
Auxiõar 

Cornposição 88262 SINAP! 
/Wxibr 
CorriíJ~içâo 88288 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88316 SINAPI 
Aul<ifiar 
Insumo OOOOO:i44 SlNAPI 

Insumo 00004433 SINAPI 

k1sumo 00007247 SINAPI 

Insumo 00007252 SINAPI 

lnswoo 00005074 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORT E, EM SOLO DE 1' CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M' 1 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOC IDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF_12/201'.\ 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI D IURNO. AF:__06/2ú14 

CAM INHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG. POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÂUCA - CHP 
D IURNO. AF_12/2014 .:·, 

CAM INHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE - , 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE .36000 KG_. PóTtNCIA 
286 CV, INCLUS IVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLIC/1 - CHJ 
DIURNO. AF _1212014 

ESCAVADEIRA H IDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, P ESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF _Oô/2014 

SERVEN TE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descrição 

LOCACAO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. 
INCLUSIVE NIVELADOR 

AUXlLIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMpLEMENTARBS 

CARPINTEfRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME GALVAN IZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0 .0166 KGIM) 

CAIBRO NAO APARELHADO •7 ,5 X 7,5· CM, EM MACARANDUBA, A'lGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRON ICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 fa. 7 
SEGUNDOS. INCL Ul'IJDO TRIPE 

LOCACAO DE N IVEL OPTICO, COM PREC ISAO DE 0.7 MM. AUMEN TO OE 
32X 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 112 X 13) 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁR IOS Dt: 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHÓR - CUSTOS HORÁRIOS OE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 

MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS 

.SEDI - SERVIÇOS .DNERSOS 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

SERT - SER\llÇOS Tt CNICOS 

SEDI - SERVIÇOS O.IVERSOS 

Sffil - SERV'IÇOS D:tVERSOS 

S BDJ - SERVIÇOS DIVERSOS 

:SEDl - SERV.JÇOS DIVERSOS 

:M<11erial 

Ma!Bial 

Equipamento 

Material 

Mate1ia l 

0.66 

2.91 

B.0.1. 
25,0% 

m' 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m" 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

l<G 

1.0000000 

0.0029000 

Q.0233000 

0.0195000 

0 .0114!!00 

0.0143000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: -rJ,48% 

11.65 

77.45 

32582 

60.53 

214 .14 

1590 

0.51 ·MO com LS => 

Valor com BOI => 
4'0 .0000000 Preç o TG!a-1 => 

Quant. Vafor Unit 

10000000 26.09 

0.6000000 12.82 

o 1300000 21.08 

0.1000000 15.94 

0. 1300000 15.90 

0.0200000 30.62 

0.04'00000 31.27 

0.1000000 2.25 

0.1000000 2 .25 

0.0120000 26 .20 

-·~· 

11 .65 

0.22 

7.59 

1.18 

2.44 

0.22 

1.17 

14.56 
582.40 

Total 

26.09 

7.69 

2.74 

1.59 

2 .06 

0.6 1 

1.25 

. Corti 
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Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOlADEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Analítica 
llsumo 00006 189 SINAP I 

2.1 Código Banco 

Composição 738171002 SINAPI 

Composição 88316 SINAPI 
1:1.uxrnar 

Insumo 00004730 SINAPI 

2.2 Código Banco 
Composição 94116 S!NAP I 

Composição 91533 SiNAP I 
.">:.JJàüar 

Composiça(J 5678 SINAPI 

Auxiliar 

Composição 91534 SINAPI 

AuxiRar 

Composição 5'679 S!NAPI 
Aul\iliar 

Con~)osiçao 88309 SINAPI 
Auxiliar 

Cow.posição 
Auxiliar 

88316 SINAPI 

lnsuroo 00004720 SINAP I 

T ABUA NAO APARELHADA º2,5 X 30' CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM Malerial 
OU EQU IVALENTE DA REGI.A.O - BRUTA 

EXECUÇAO DE EMBASÃMENTO-EP,n~ACHÃO 

Descrição 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/'FUNDACAO (POSTO 
PEOREIRNFORNECEOOR. SEM FRETE) 

Descrição 
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. N' _08/2020 

COMPACT ADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTt:NCIA 4 CV - CHP DIURNO. PJ' _08/20 15 

RETROESCAVADE IRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇl10 4X4. 
POTt:NCIA LiO. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAf'. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG. 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF _06/201 4 

COMPACT ADOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF _08/2015 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTE:NCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3 .. CAÇAMBA 
RETRO CAf'. 0,26 M3, PESO OPERAC10NAL MiN . 6.674 .KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MA X. 4,37 M - CHI DIURNO. ,\f' _0612014 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA BR ITADA N. O, OU PEDRISCO (4 .8 A 9.5 MM) POSTO 
PEDREIRNFORNECEDOR. SEM FRETE 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

6.91 

6.52 

18.09 

30.87 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIP."MENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPM1ENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

• 
B.0.1. 
25 ,0% 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

m" 

H 

ml 

LS = > 

Quant. => 

Und 

m' 

CHP 

CHP 

CHI 

CHI 

H 

H 

m3 

0.2853000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73 ,48% 

32.9€ 

5.30 MO com LS => 

Valor com BDI => 

71.4000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 123.51 

2.500000/J \ ·5.90 

1.2000000 69.80 

13.88 MO com LS => 

Va lor com BDI => 
20.0000000 Preço T ota t => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 154.:lO 

o 0320000 26 .95 

0 .0810000 142.36 

0.03ÔOOOO 18.60 

0.4060000 50.93 

0.5840000 21.34 

0.8760000 15.90 

1.1000000 85.74 

9.40 

12.21 

32.61 
2,328.35 

5,016 .30 

Total 

123.5 1 

39.75 

83.76 

31 .97 

154 .38 
3,087 .60 

Total 

154.30 

0.86 

11.53 

0 .55 
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Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.0.1. 
25.0% 

Planilha Orçamentária Analítica 

3 

3.1 Código Banco 

Composição 73890i001 SINAPI 

Cornposí ção 88262 SINAPI 
Auxiwar 
Composição 88316 SINAPI 
Amõliar 

Insumo 00005069 SINAPI 

Insumo 00002745 SINAP1 

Insumo 00004472 SINAPI 

3.2 Código Banco 

Composição 73965/009 SINAPI 

Composição 88316 SINAPI 
Auxi ijar 

3.3 
Compos1ção 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
AuxiWar 

Composição 
Auxi6ar 

Código Banco 

92923 SINAPI 

92806 SINAPI 

88245 SINAPI 

88238 SINAPI 

INFRA- ESTRUTURA SAPATAS 

Descrição 

ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTAf\'SS 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 112 X 11 ) 

PONT,"J..ETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D= 8 A 11 CM, H = 3 M. EM 
EUCALIPTO OU EQU1VALEN1E DA REG IAO - BRU1A (PARA 
ESCORAMENTO) 

VIG A NAO APARELHADA "6 X 16' CM, EM MACll.°"ANDUBA, ANGELIM OU 
EQUl'JALENTE DAREGJAO - BRUTA 

Descrição 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO. OE 1.5 ATE 3M. EXCLU INDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descr·ição 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VlG AS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 
MM · MONTAGEM . AF _06/2022 

CORTE E DOBRA OE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF _0612022 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

18.71 

38.57 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISlfA 

SED I - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Materia l 

Materia l 

MO 5em LS => 

v.1br do 801 => 

Tipo 

34.80 

45.75 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
.ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

72.36 

39.75 

LS => 

Quant. => 

Und 

m" 

H 

H 

KG 

M 

M 

LS :> 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa li sta: 73,48% 

14 .36 MO com LS => 

Va lor cem BOI => 
10.0000000 Preço Total => 

Quant. Valo.r Unit 

1.0000000 183.00 

2.0000000 21 .00 

2.0000000 15.90 

0.2000000 23.84 

0.2500000 3. 11 

2.4500000 42.25 

26.72 MO com LS => 

Valor com BO I => 
63.4800000 Preço Total => 

Quant. 

1.0000000 

10.0000000 

Valor Unit 

159 .00 

15.90 

55.54 MO com LS => 

Valor com BOI => 
2.4400000 Preço Total=> 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0275000 

0.0045000 

Valor Unit 

12.93 

11.68 

21 .20 

15.87 

33.07 

192.87 
1,928.70 

60,089.95 

Total 

183.00 

42 .16 

31.80 

4.76 

0 .77 

103.51 

61.52 

228.75 
14,521 .05 

Total 

159.00 

159.00 

127.90 

198.75 
484.95 

Total 

12.93 

ir. . 11.EGoin 

f'~;i/> , .5~~ºi 
f ·~ ~ 
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Planilha Orçamentária Ana~tica 

h1sumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Material 
MM {0,01 KG/M) 

Insumo 0003901 7 SINAP I ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO. PARA VERG.A.LHAO •4 ,2 A 12,5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

3.4 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDf,CAO, CI FUES - FUNDAÇÕES E 
REAPROVEfTAMENTO 2X. ESTRUTURAS 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE Cl\RPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED.l - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxifiar 

Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS 
/\l;xiflar 
Insumo 00004491 SINAP! PONTALETE '7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Materiai 

REG!AO - BRUTA 
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 x:á (2 112 X 10) Material 

Insumo 00004509 S!NAPI SARRAFO '2,5 X 10' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO · Materia l 
BRUTA 

Insumo 00006189 SINAPI T ABUA NAO AP AR ELHADA '2,5 X 30' CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM Materia l 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

3.5 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 92916 SINAP I ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FlJES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF _06/2022 F UES - FUNDAÇÕES E 
Allxifiar ESTRUTURAS 

Composição 88245 SINAP I ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxifiar 

Conrpos;ção 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Allxiliar 
Insumo 00043 132 SINAPI ARM1E RECOZ IDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG , D= 1,25 Material 

MM (0.01 KG/M) 
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DIST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Materia l 

PLASTICO. PARA VERGALHAO •4.2 A 12,5• MM. COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

• 

0.32 

3.23 

17.75 

25.13 

1.96 

B.0.1. 
25,0% 

KG 

UN 

LS => 

Quan t. => 

Und 

m' 

H 

H 

M 

KG 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

0.0250000 

0.1 130000 

0.24 

540.0000000 

Quant. 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

23.2f 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

1.0000000 .e;_ 100.54 

1.0000000 16.52 

1.0000000 21.0B 

0.5700000 10.24 

0.1500000 22.99 

0.2700000 5.20 

1.5850000 32.98 

13.63 MO com LS => 

Valor com BO I => 
25.0000000 Preço Tota l => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 16.45 

1.0000000 12.28 

0.1428000 21.20 

0.0233000 15.87 

0.0250000 23.29 

0.9700000 022 

1.50 MO com LS => 

0.58 

0.02 

0.56 

16.16 
8,726.40 

Total 

100.54 

16.52 

21.08 

5.83 

3.44 

1.40 

52.27 

31.38 

12567 
3,141.75 

Total 

16.45 

12.28 

3.02 

0.36 

it e 
orn1~ 
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• 
B .D.I. 

25,0% 

Planilha O rç amentária Ana lítica 

Valor do BOI= > 4.11 
Quan1. => 

3.6 Código Ba nco Desc rição Tipo Und 

Composição 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E KG 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. N' _0612022 

Composi.ção 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_0612022 FUES - FUNDAÇÕES E KG 
Auxifiar ESTRUTURAS 
Composjção 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCA~GOS COMPLEMENTARES SEOi - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Au>i&ar 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGO~.\' COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
AuxiGar 
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, O= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 

MM (0,01 KGIM) 
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DIST ANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l UN 

PLASTICO, PARA VERGALH AO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 0.42 LS => 

Valor do BOI => 2.83 
Quant. => 

3.7 Código B anco Descr ição Tipo Und 

Composição 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E m' 
CIMENTO/ ARE IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _05!202 1 

Composição 88831 SlNAPI BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINl'IL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE CHI 
Auxi liar 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTtNC IA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _10/2014 

Composição 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP 
Aul<i liar 280 L, MOTOR EU~TRICO TRIFÁSICO POTtNCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

Composição 86316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxiüar 

Composição 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRINMIS'fURAOOR COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auxitiar ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Insumo 00000370 SINAP I ARE IA MEDIA - POSTO .;JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZ IDA, SEM Material m' 

TRANSPORTE) 
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Materia l KG 

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BR ITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM Materia l m' 
FRETE 

MO sem LS => 29.05 LS => 

250.0000000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0351000 

Enca rgos Sociais 

Não Desonerad.o: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

11.35 

9.90 

21.20 
·,~· 

0.005'7000 . 15.87 

0.0250000 23.29 

0.2120000 022 

0.32 C:.10 com LS => 

Valor com BOI=> 
825.0000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 436 .73 

0.7032000 0.38 

0.7458000 1.67 

2.2958000 15.90 

1.4490000 17.34 

0.7078000 64 .97 

388.8826000 0.73 

0.5892000 74 .26 

22.29 MO com LS => 

20.56 
5,140.00 

Total 

11 .35 

9.90 

0.74 

0.09 

0.58 

0.04 

0.74 

14. 18 
11,698 .50 

Total 

436.73 

0.26 

1.24 

36.50 

25 .12 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
P"lt l"lt11U"A 

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE DUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Planilha Orçamentária Analítica 

4.1 
Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
AuiciDar 

Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4 .2 

Composição 

Composição 
Auxrnar 

Composição 
AuxiWar 

Código Banco 

92417 SINAPI 

92263 SINAPI 

88239 SINAPI 

88262 SINAPI 

00002692 SINAP I 

00040271 SINAPI 

00040287 SINAPI 

00040275 SINAPI 

00040304 SINAPI 

Código Banco 

92776 SINAPI 

88238 SINAP I 

88245 SINAPI 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMLARES. PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADElRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2.020 

FABRiCAÇÂO DE FÔRMA PARA P<:,ARES E ESTRUTURAS SIM ILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSAQ;.; RES INADA. E ~ 17 MM. AF _0912020 

AJUDANTE DE CAHPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTA RES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULS IONADA EM AGUA 

LOCACAO DE APRUMADOR METAL ICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE · 1.so· A ·2,80' M 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA Vfl.Z.ADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE '8 " CM, LARGURA DE ·a· CM E EXTEMSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POL IDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X H ) 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILA.q OU VIG A DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONiAGEM. AF _ 12i2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Valor do BO I => 109. 18 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDl • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BD I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERViÇOS DIVERSOS 

30.15 

36 .77 

Quant. => 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor com BO I => 
30.0000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 147 .09 

0 .52~"(-JOOO 1-80 .34 

0.3400000 16.52 

1.8520000 21 .08 

0.0100000 7.97 

0.1960000 6 .50 

0.7850000 2.50 

0.3930000 10.00 

0.01 90000 28.87 

23.15 MO com LS => 
Valor com BOI= > 

240.00000M P reço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 17.39 

0.0280000 15.87 

0.1 713000 . 21.20 

545.91 
16,377.30 

87,801 .53 

Total 

147.09 

94.67 

5.6 1 

39.04 

0 .07 

1.27 

1.96 

3.93 

0.54 

53.31 

183.86 
44,126.40 

Total 

17.39 

Com, 
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Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE MA 

DUTRA 
-···- PJlf.~EtT\.HlA 

Planilha Orçamentária Ana lít ica 
composição 92792 SINAPJ CORTE ·E DOBRA DE AÇO CA•50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES ·E 
Au ld6ar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _12/20 15 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 àwG, D = 1,65 MM (0 .01 6 KG/M) Oll 18 BWG . D= l ,25 Material 
MM (0,01 KGIM) 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACAOOR I DIST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Mat<lrial 
PLASTICO, PARA VERGALHAO •4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

4.3 Código Banco Descrição Tipo 
Composição 92779 SINAPJ ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA COMVENC10NAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEIV'. AF_ 12/2015 

Composição 88238 SINAPI A.JUDANJE OE ARMAOOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES sem . SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxiiar 

Composição 88245 .SINA.PI ARMADOR COM 'ENCARGOS COMPLEMENTARES SED! ·SERVIÇOS DIVERSOS 
i'\1.ncioar 

Composição 92795 SINAP·I CORTE E DOBR~. DE AÇO C A-50. DIÂMETRO DE 12.5 MM. UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxifiar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12t2015 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, O = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BW G. D= 1,25 Material 
MM (0,01 KG/M ) 

hisumo 0003901 7 SINAPI ESPACADOR I DJSTANCIADOR C IRCULAR COM-ENTHADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO º4.2 A 12,S" MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

Va lor do BD! => 

4.4 Código Banco Descrição Tipo 
Composição 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE FIJES • FUNDAÇÕES E 

C IMENTO/ ARE IA MÉD IA! BRITA l) - PREPARO MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

• 

2.40 

4.34 

086 

3.07 

B.D.I. 
25,0% 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m'· 

Composição 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDABE NG;;,,fNAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÀR'.OS DE CHI 
Auxi liar 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO .POT tNCIA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CH I DIURNO. AF _ 10/2014 

1.0000000 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

.. ,,.. 11 3.3900000 ... 
·e-; ·~ 

Quant. 

1.0000000 

0.01 14-000 

0.0098000 

·1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0 .66 

1,792.1600000 

Quant. 

1.0000000 

0.7632000 

Encargos Sociais 
Não Desonerad o: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

12.53 

23.29 

0 .22 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Tota l => 

Valor Unit 
12.3 1 

15.87 

21 .20 

10.00 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 

Preço Total => 

Valor Unit 

436 .73 

0.38 

12.53 

0.58 

0.21 

4.24 

21.73 
2.463 .96 

Total 
12.31 

0.18 

1.47 

10.00 

0.58 

0.08 

1.52 

15.38 
27.563.42 

Total 

436.73 

0.26 
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·-4 Obra Bancos 

§~ 
PRESIDENTE 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA 

MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

DUTRA 
N>lil'Sl'UllA 

Composição 

Auxi6ar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxifior 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.1 
Composição 

Composição 

Auxiliar 

Cornposiç'Jo 
Auxitiar 

Com1iosicão 
Auxi6ar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

88830 SINAPI 

88316 SINAP I 

88377 SINAP I 

00000370 SINAPI 

00001379 SINAPI 

00004721 SINAPI 

Código Banco 
92417 SINAPI 

92263 SINAPI 

88239 S INAPI 

B8262 SINAPI 

00002692 SINAPI 

00040271 SINAPI 

00040287 SINAP I 

00040275 SINAPI 

00040304 SINAPI 

Plani lha Orçamentária Analítica 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT!:NCIA DE 2 CV, SEM MÁQUJNAS E EQU IPM1ENTOS 
CARREGADOR -CHP DIURNO. AF _1 0/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED I . SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA EST AC IONÁRIA/M ISTURAOOR COM SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA- POSTO JAZIDNFORNECEOOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM Material 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTL.AND COMPOSTO CP 11-32 Material 

PEDRA E~ ITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM Materia l 
FRETE 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

29 ,05 

109.18 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

Descrição 
MONTAGEM E DESMONT AGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

EST RUTURAS SIM LARES, PÉ.-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADE IRA 
COMPENSADA RES INADA, 2 UTILIZAÇÕES . AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA P ILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E~ 17 MM. flF _09/2020 

AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PAA.A FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA'EM AGUA 

LOCACAO OE APRUMADOR MET ALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVE IS, EXTENSIID DE '1 .50' A ·2.so· M 

LOCACAO DE BARRA lllE ANCORAGEM OE 0.80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 518", INCLU INDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE VIG A SAJ\IDUICHE METALICA VALADA PARA TRAVAMENTO 

DE PILARES, ALTURA OE "S- CM. LARGURA DE ·a- CM E EXTENSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POL1DO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRLfíURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento 

Material 

MO sem LS => 30.16 

B.0.1. 
25,0% 

CHP 

H 

H 

m3 

KG 

e m' 

LS => 

Quant. => 

. .,.:, 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22 29 

25.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.0100000 

0.1960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.0190000 

23.15 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

1.67 

15.90 

17 .34 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Va lor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

147.09 

180 .34 

16.52 

21.08 

7.97 

6.50 

2.50 

10.00 

28.87 

MO com LS => 

1.24 

36.50 

25 .12 

45.98 

283.88 

43.75 

5'1.34 
545.91 

'13,647.75 

15,950.85 

Totai 

147.09 

94.67 

5.61 

39 .04 

0.07 

1.27 

1.96 

3 .93 

0.54 

53.31 
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Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO SINA.PI - 0612022 - Maranhão 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO OE PRESf[)ENTE OUTRA SBC - 07/2022 - Maranhão 

PR.ESIOENTE MA 

OUTRA 
··-·- 1>'1lil'l!l'TVl!A - - ···· 

5.2 Código Banco 
Composição 92776 SINAPI 

Composição 88238 SINAPI 
AuJdijar 

Composição 88245 SINA!?_'., 
Auxifiar 

Composição 92792 SINAPI 
Auxiijar 

-Jnsumv 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAP! 

5.3 Código Banco 

Coniµosição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAPI 

Auxiliar 

Composição 88830 SINAPI 
Ai.Jxi ~ ar 

Composição 83316 SINAPI 
Au>rnar 

Composrçào 883'77 SINAPI 
lv.Jxi6ar 
Insumo 00000370 SINAPI 

Insumo 00001379 SIN API 

Planilha Orçamentária Ana lítica 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM AF _12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, D~\METRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DNERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/20 15 

/IR1\ME RECOZIDO 16 BWG. O= 1.€5 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 
MM (0.01 KG/M) 
ESPACADOR 1 DISTANCIAOOR CIRCULAR COM ENTRADA LAT ERAL. EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A ·12,s· MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MÉDW BRITA 1) • PREPARO MECÂN ICO COM 
BETONEIRA 400 L. .AF _05.'202 1 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSlCO .POTtNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI D IURNO. /'F _ 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR E:LtoTRICOTRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP .D IURNO. N ' _10/2014 

SE.RVENTE COM ENCARGOO COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA'ESTACIONÁR IN MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENT ARt'S 

AREIA MED IA - PCSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA .JAZ.IDA. SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLANO COMPOSTO CP 11-32 

Valor do BO I => 

Tipo 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEOI - SERVIÇOS OIV'.."RSOS 

FUES - FUND.A.ÇÔES E 
.ESTRUTURAS 

Materia l 

Materia l 

MO s8m LS ~ > 

\h lor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

36.77 

2.40 

4.34 

CHOR - CUSTOS HOR.Ó.RIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

C HOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SE.OI - SERVVÇOS DIVERSOS 

SE.OI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Materia l 

B.O.JI. 
.25 ,0% 

Quant. => 

-Und 
KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS =·> 

Quant. => 

-Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

16.0000000 

Quant . 
1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

·10000000 

0.0250000 

0.9700000 

1.R4 

29.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1 .4 490000 

0.7078000 

388 8826000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

17.39 

15 .87 

21.20 

12.53 

23.29 

0 .22 

MO com LS => 

Valor com 801 => 

Preço Tota l => 

-Valor Unit 

436 .73 

0 .38 

1,6? 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

183.86 
2,941.76 

Total 

17.39 

0.44 

3 .li3 

12 5'.l 

0 .56 

0.21 

4 .2 4 

21.7.1 

630.17 

Total 

436 .73 

026 

1.24 

36.sv co,,,
18 

"'ít~ .. " ""'º "' r \ \ "° 3- \J\J ~ 

.
j, .98 ~ ~ 
o 4' ei ss j. 
~ ·&Q 

11 " '" oe~e\\. · 
~ 



• • 
-- . ..-

-~ - -~ 
PRESIDENTE 

OUTRA 
-· l'll lêHITURA ··-

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MU NICÍPIO DE .PRESIDENT E DUTRA 

MA 

Bancos 
SINAP I - 06/2022 - Maranhão 

SBC • 07/2022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Analítica 

i1su1110 00004721 SINAP I 

5.4 Código Banco 

Composição 92780 SINAP I 

Composicão s;,.z45 .SINAPI 
l'<Jxifiar 
Composição 88238 SINAPI 
Auxiijar 

Composição 92796 SINAPI 
Aul!itiar 

Insumo 000431·~ SINAP I 

hisumo 00039017 SINAP I 

6.1 Código Banco 

Composição 92465 SINAPI 

Composição 92272 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 92266 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88262 SINAPI 
Au xinar 

Composição 88239 SINAPI 
Aul!iliar 

Insumo 00002692 SiNAPI 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR, SEM Materia l 
FRETE 

Descrição 

A'~MAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUT URA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE -OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR 1 DIST ANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12,5 ' MM, COBRIMENTO 20 MM 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADE IRA. PÉ-DIRE ITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 10 UT IL IZAÇÕES. AF _09/2020 

FABR ICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGADO TIP O GARFO, EM MADEIRA. 
AF _09/2020 

FABR ICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLAST IFICAD A. E = 18 MM. AF _09/2020 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLOANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEO~EhfüLS10NAOA EM AGUA 

MO sem LS => 

Va lor do BD I => 

29.05 

109. 18 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SED1 - SER VIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

Tipo 

FUES • FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

0.56 

2.9 1 

B.D.1. 
25,0% 

m' 

LS => 

Quant. =::-

lJnd 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

ur,i 

LS => 

Quant. => 

Und 

rn' 

M 

m2 

H 

H 

L 

0.5892000 

22.29 

12.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0473000 

0.0077000 

1.0000000 

0.0250000 

0.2120000 

0.43 

400 .0000000 

Quant. 

1.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

74.2E 

MO com LS => 

Va lor com BD I => 
Preço Total => 

-Valor Unit 

11.66 

21.20 

15.87 

9.92 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

Va lor com BD I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

160.43 

43.75 

51.34 

545.91 
6,550 .92 

-Total 

11 .66 

1.00 

0 . 1 ~ 

9.92 

0.58 

0.04 

0.99 

14.57 
5,828.00 

-95,003.57 

Total 

160.43 
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Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA 
MA 

Bancos 
SINAPI -0612022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Analítica 
Insumo 00040304 SINAP! 

ilsumo 0000ô193 SINAPI 

6.2 Código Banco 

Composição 92777 SINAPI 

Composicão 88238 SINAPI 
Au xinar 

Composição 88245 SINAPI 
Auxitiar 

Composição 92793 SINAPI 
Auxi ~ar 

Insumo 00043132 SINAP I 

Insumo 00039017 SINAP I 

6.3 Código Banco 

Composição 92780 SINAP I 

Composição 88245 SINAP I 
Aurjtiar 

Composição 88238 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 9''L796 SlN AP 1 
Aulclhr 

~nsumo 00043132 SINAP I 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) Material 

TABUA NAO APARELHADA ' 2,5 X 20· CM, EM MACARANDUBA, ANGEUM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUAA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA·SO DE 8,0 MM · MONTAGEM. AF_12.'2015 

l\JUDAIHE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA--50, D !ÃMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EIY' 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _121201 5 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D= 1,25 
MM (0.01 KG/M) 

ESPACADOR / DIST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRAD A LATERAL, EM 
PLASTiCO. PARA VERGALH AO '4 ,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015 

ARM1E RECOZ IDO 16 BWG. D= 1,65 MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BW G, D= 1,25 
MM (0.01 KG/M) 

Materia l 

MO sem LS => 20.41 

Valor do BDI => 40.1 O 

Tipo 

FUES - FUN DAÇÕES E 
E:-3 TRUTURAS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEOi - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ES .. RUTURAS 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tipo 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Materia l 

1.69 

4.08 

B.0.1. 
25,0% 

KG 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS = > 

Ouant. => 

Und 

KG 

) 

H 

H 

KG 

KG 

0.0490000 

0.4850000 

15.67 

20.0000000 

Quant. 

'1.0000000 

0.0209000 

0.1278000 

1.0000000 

0.0250000 

0.7430000 

1.30 

1,000.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0473000 

0.0077000 

1.0000000 

0.0250000 

Encargos Socia is 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

28.87 

22.6C 

MO com LS => 

Va lor com BOI => 
Preço Total => 

Va lor Unit 

16.35 

15.87 

21.20 

12.58 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

Va lor com BD I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

11.66 

21 .20 

15.87 

9 .92 

23.29 

1.41 

10.96 

36.08 

200.53 
4,010 .60 

Total 

16.35 

'· 
0.3'.I 

2.70 

12.58 

O.SR 

0. 16 

2 .99 

20.43 
20,430 .00 

Total 

11 .66 

1.00 

0.12 

9.92~0111· 
~ '~~ ' 
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Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 

MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUN ICÍPIO OE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

B ancos 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

- -- PR'f' ã'TUUA --- ~ 

Insumo 

6.4 

Composição 

Composição 

Au xiliar 

Composição 
Auxi liar 

Composição 
Auxifiar 

Composição 
Auxiüar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.1 
Composição 

Composição 
Auxiliar 

Compos~o 
Auxifi~r 

00039017 SINAP I 

Código Banco 

94966 SINAPI 

88831 SINAPI 

88830 SINl'P I 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

00000370 SlNAPI 

00001379 SINAP I 

00004721 SINAPI 

Código B a nc o 

92788 SINAPI 

92804 SINAPI 

88238 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 

ESPACADOR I DISTANCIADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO "4 ,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MÊD IAI BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRJ\ 400 L. AF _0512021 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÊTRICO TRFÁSICO POTtNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR· CH I DIURNO. AF _10/20 14 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV , SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0.56 

2.9 1 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRAESTACIONÁRINMISTURADOR COM SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MED IA - POSTO JAZIONFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Materia l 
TRANSPORT E) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Malerial 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR. SEM Materia l 
FRETE 

SUPRAESTRU TURA - LAJE 

Desc rição 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UT ILIZANDO N;O CA-
50 DE 12,5 MM -MONTAGEM. AF _12/2015 

CORTE E DOBRA DE N;O CA-50. DIÂMET RO DE 12.5 MM. AF _06/2022 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTUl?PS 

29.05 

109.18 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

B.D.I. 
25,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

ni' 

KG 

m" 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

0.2120000 

0.43 

4,000.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

22.5000000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0073000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 

Mensalista: 73,48% 

0.2< 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 
Preço Tota l => 

V a lor Unit 

436.73 

0.38 

1.67 

15.90 

17 .34 

64.97 

0.73 

74 .26 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Total=> 

Valor Unit 

11.62 

9 .96 

15.87 

0.04 

0.99 

14.57 
58,280 .00 

Tota l 

436.73 

0.2E 

1.24 

36.SC 

25 .1".< 

45.9E 

28:3 .ôE 

43.75 

51.34 

545 .91 
12,282.97 

-42,342.40 

Total 

11.62 

9.96 

0. 11 

".;>~~º"';8.r~º '° . 
.. ~ 61. 

f ~O') J 
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Obra B ancos 

PRESIDENTE 

CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO 00 BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 0 7/2022 - Maranhão 

DUTRA 
---- l>~ll!'li' IT\JRA --

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

-1 .2 

·Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 

Auxiliar 

Composição 
AuxiUar 

Composição 
Au><iõar 

Insumo 

1nsumo 

Insumo 

7.3 

Composição 

88245 SINAPI 

00043132 SINAPI 

00039017 SINAPI 

Código B anco 

94966 S1NAPI 

88831 SIN API 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

000003'10 S1NAPI 

00001379 SINAPI 

00004721 SINAPI 

Código Banco 

101010 SINAP I 

Planilha O rçamentária Analític a 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D= 1,65 MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR 1 OISTANCIADOR CIRCULAR. COM ENTRADA LATERAL, EM Material 

PLASTICO, PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12.5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÊD IAI BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 4ü() L, CAPAC IDADE DE MISTURA 

2;80 l, MOTOR ELÊTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2-CV, SEM 
CARREGADOR - CHI D1URNO. AF __ 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 t.. CAPAC1DADE DE MIS'rUR/\ 
280 L , MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO .POTÊNCIA DE 2<:V, SEM 
CJ'\RREGADOR -CHP DIURNO. Af' _1012014 

SER\/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENJ.ARES 

OPERADOR DE BETONEIRA EST AC lONÁRIAIMIST URADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIONFORNECEDOR (RETIRADO NA J,(IZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-.32 

PEDRA BRITADA N. 1 {9 ,5 a 19 MM) POSTO PEDRE'.lRNFORNECEDOR. SEM 
FRETE 

Desc rição 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAM INHÃO 

CARROCER IA COM GU.INDAUTO ~MUNCK) 11 ,7 TM. AF_07/2020 

MO sem LS => 

Va lor ào BOI => 

Tipo 
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

0.55 
2.90 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENT OS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 

MAQU1NAS E .EQU IPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

.f""~ateriBI 

Material 

Material 

.MO sem LS => 

Va lor do BDI => 

Tipo 

29.05 
109.1 8 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS 

B.D.I. 

25,0% 

H 

KG 

UN 

LS = > 

Ouant. => 

Un d 

m" 

CH I 

-cHP 

H 

H 

m' 

KG 

ni' 

LS => 

Quant. => 

Und 

T 

0.0446000 

0.0250000 

0.1470000 

0.43 

2.-000.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.?0:l2000 

'Ü.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0 .7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

20,0000000 

Quant. 

1DOOOOOO 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

21.20 

23 .29 

0.22 

MO corn LS => 

Valor corn BOI=> 
Preço Tota l => 

Valor Unit 

436.73 

0.38 

1.fi7 

15.90 

17 .34 

64 .97 

0.73 

74 .26 

MO corn LS => 

Valor co rn BOI => 
Preço Total=> 

Valor Un it 

27.25 

0 .94 

0.58 

0.03 

0.98 
14.52 

29.040 .00 

Tota! 
436. 72 

0.2(: 

1 .~.:l 

31l .5C 

25 .1 2 

45.9E 

283.8E 

43 7;'. 

51 .34 

545.91 
10,918.20 --co,,, . 
~ ~ '".r<i>à 

t \}J ~ 
l .-..._j ~ 
~ ~ 

'11' 
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Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

Bancos 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

• 
B.D.1. 
25.0% 

Planilha Orçamentária Analít ica 

Composi ção 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP 
Au)áltar MOMENTO MÍ\XIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXJMO HORIZONTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÉNCIA DE 189 CV 
- CHP DIURNO. AF _0612014 

Composição 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXJMA OE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE CHI 
Auxiliar MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALC ANCE MÁXIMO HORiZONTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTÉNCIA DE 189 CV 
- CHI DIURNO. AF _06/2014 

MO sem LS ::;:;:. 1.22 l. S => 

Valor do BDI => 6.81 
Quant. => 

8 SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

8.1 C ódigo B anco Descrição Tipo Und 

Composiçao 92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO corvi FUES - FUNDAÇÕES E m' 
GARFO DE MAf.;EIRfo, PÉ-O!REffO DUPLO, EM CHAPA DE MADE!RA ESTRLfíURAS 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. Af' _0912020 

Composição 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MPDEIRA FUES - FUNDAÇÓES E m' 
Auxi~ar COMPENSADA RES INADA, E~ 17 MM. AF _09/2020 ESTRUTURAS 

Composição 92272 SINAPI FABR ICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADE IRA. FUES - FUNDAÇÕES E M 
Aul<i f1ar AF._0912020 ESTRUTURAS 

Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
t\ux.Hiar 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Al•xiqar 
Insumo 00002692 SINAP I DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADE IRA, DE BASE Materia l L 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM -CllBECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11) Materia l KG 

Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA '2 5 X 20' CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 
OU EQUIVALENTE DAREGIAO - :BRUTA 

MO sem LS => 34.83 LS => 

Valor do BO I => 73.51 
Quant. => 

8.2 Código B a nco Descriçã o Tipo Und 

Composição 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR .OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUN DAÇÕES E KG 

CONCRETO ARMADO<EM UMA EOIF ICAÇAO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA•SO DE 6.3 MM - MONTAGEM. /lF _ 1212015 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
Auyjüar 

0.0886000 

0.0380000 

0.94 

70.0000000 

Q uant. 

1.0000000 

0.6210000 

3.6310000 

1.6560000 

0.3040000 

0.0100000 

0.0490000 

0.7010000 

26.74 

18.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

Encargos Socia is 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensali sta: 73,48% 

284.90 

52.94 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

294 .07 

130.08 

42.98 

21 .08 

16.52 

7.97 

28 .87 

22.60 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

17.39 

1~.87 

25.24 

2.01 

2.16 

:34 .0t· 
2,364 .20 

15,041 .17 

Tot a l 

294.07 

80.Tr 

156.06 

34 .9(; 

5.02 

o.o 

141 

15.84 

61 .57 

367.58 
6,616.44 

Total 

ifM e º"''4' ~ -".;>(,..() 

~ ~ l 3 
~ 
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Obra Bancos =&.7'j 

~ 
PRESIDENTE 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RU A CAMINHO DO BOIADEIRO 

MA NDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE DU:CRA 
MA 

SINAPI - 0612022 · Maranhão 
SBC - 0712022 •· Maranhão 

DUTRA 
---- P~f'~~IT\JRI.\ 

Composição 
Auxi fiar 

Composição 
Auxi~ar 

Insumo 

Insumo 

8.3 
Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 

Auxiüar 

Insumo 

Insumo 

8.4 

Composição 

88245 SINAPI 

92792 SINAPI 

00043132 SINAPI 

00039017 SINAPI 

Cócligo Banco 

92779 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

92795 SINAPI 

0004:l132 SINAPI 

00039017 SINAPI 

Código Banco 

94966 SINAPI 

Planilha Orçamentária Ana lítica 
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRuTÜRAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF _1212015 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRÜTURAS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Material 
MM (0,01 KG/M) 

ESPAC ADOR I DIST ANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l 
PLASTICO, PAD..A VERGALHAO '4 .2 A 12,5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇÃO DE P ILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO />.ÇO CA·SO DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM . UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF _ 1212015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 
MM (0.0 1 KG/M) 

ESPACADOR 1 OISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO. PARA VERGALHAO "4.2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO fCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,S (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MÉ.OIN BRfTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. Af-_05/2G21 

MO r.em LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUND,\ÇÕES E 
EST RUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

Materia l 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

• 

240 
4 34 

0.86 

3.07 

B.0.1. 
25.0% 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

rn' 

Composição 88831 SINAPI BETONEIRA CAPAC IDADE NOM ~'JAL DE 400 l, CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHI 
Auxrnar 280 L, MOTOR ELtTR!CO TRIFÁSICO POTtNC!A DE 2 CV. SEM MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CARREGADOR - CH'.I DIURNO. flF _ 10/2014 

0.1713000 

1.0000000 

0.0250000 

0.9700000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

21.20 

12.53 

23.29 

0.22 

1.84 MO com LS => 
Va lor com BO I => 

100.0000000 Preço Tota l => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 12.31 

0.011 4000 15.87 

0.0698000 21.20 

1.0000000 10.00 

0.0250000 23.29 

0.3670000 0 .22 

0 .66 MO com LS => 

Va lor com BD! => 
300.0000000 Preço Total => 

Quant. Va lor Unit 

1.0000000 436.73 

0.7032000 0 .38 

3.63 

12.53 

0.58 

0 .21 

4.24 

21.73 
2, 173.00 

Total 
12.3 } 

0.18 

1 .4 7" 

10.0:J'· 

0.58 

0.08 

1.52 

15.38 
4,614.00 

To tal 

436.73 

_.26 Co,.,,,.r 
~ " .r..,º 

l~w '\ ,..._) .. 
\ '\'v J 
+, f\'lllq 
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~ 



• e 
,.,~·~=-""" Obra Bancos 
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PRESIDENTE 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO 
MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA 
MA 

SINAPI • 06/2022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maran hão 

DUTRA 
N •lil'l!l'l'VAA 

Composição 

AuJ<i~ar 

88830 SJN API 

Composição 883l6 SINAPI 
Auxiuar 

Composição . 88377 SINAPI 
Auxiliar 
Insumo (}000037 0 SINAPI 

Insumo 00001379 SINAPI 

lnsum·1 00004721 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analít ica 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMf'.IAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

280 l, MOTOR EÜ:OTRICO T RIFASICO POTi;NC IA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CARR~GADOR c CHP QtURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS .DIVERSOS 
.- - ,_. _, - - -:: 

OPERADOR OE BETÓNEIRAESTACIONÁR INM ISTURAÓÔR é OM .SEDl - SERVIÇOS D IVERSOS < 
ENCARGOS COMPLEM.ENT ARES 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIONFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZ IDA, SEM Materia l 
TRANSPORTE) . 

CIMENTO PORTLANO COMPOSTO CP IJ.J2 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9. 5 a 19 MM) POSTO PEOREIRNFORNECEDOR. SEM Ma!·. eia! 
f'RET E 

MO sem LS => 
Valor do BDI => 

29.05 
109.18 

Total sem .SDt 

Total do ·BOI 
Total Ge:ral 

B.D.I. 
25,0% 

CHP 

H 

H 

1113 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

0.7458000 

2,2953()00 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22 .29 

3.0000000 

Encargos Sociais 
Não Des onerado: 
Horista: 115,65% 

Mensa lista: 73,48% 

1.67 

15.90 

17 .34 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 
Valor co rn BO I => 

Pre ç ::. Total => 

12 4 

36.50 

25 ,12 

45.98 

283.88 

43.75 

51 .2.4 

545 .9 1 

1,õ37 .73· 

356,864.33 
89,148.9 1 

44 6,01 3 .24 

co,,,,4' .fJP! . À 4'.;iº-o r ~ l 
~ \Jv J .. 
~ 0Q 

'? \'l'":' 
~ 



• 
~Obra Bancos B.D.I. 
-~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMIN HO DO SINAPI • 06/2022 · Maranhão 25.0% 

~ BOIADEIR O MANDACARU NO BA IRRO CIRO EVANGELISTA NO SBC • 07/2022 • Maranhão 

PRESIDENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

OUTRA Curva ABC de Serviços --- PR!ii'U!ORA ----

Código Banco Descrição Tipo Und 

011 737 SBC ADMIN ISTRACAO LOCAL DA OBRA R$300.001,00 ATE R$600.000,00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS MES 

92780 SINAPI AR.MAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVÉNC IONAL DE FUES • FUNDAÇÕES E KG 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBR ADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM · MONTAGEM. AF _1212015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1:2.1 :2,5 (EM MASSA SECA DE FUES • FUNDAÇÕES E m' 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BR ITA 1) · PREPARO MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE P ILARES RETANGULARES FUES • FUNDAÇÕES E m' 
E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-OIREITO DUPLO, EM CHAPA DE ESTRUTURAS 
MADEIRA COMPENSADA RES INADA, 2 UTIL IZAÇÕES . AF _0912020 

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESl RUTURA CONVENCIONAL DE FUES • FUNDAÇÕES E KG 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM· MONTAGEM. AF_12/2015 

92788 SINAP I .'IRMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES • FUNDAÇÕES E KG 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM · MONTAGEM. AF __ 1212015 

92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES • FUNDAÇÕES E KG 

CONCRETO ARMADO EM UMAEDIF ICAÇAO TERREAOU SOBRADO ESTRUTURIO.S 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM· MONTAGEM. AF _1V2015 

738901001 SINA'P I ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m' 
CONTENÇÃO 1 POÇOS DE VISITA E 

92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUT URAS DNERSAS DE CONCRETO ARMADO. FUES - FUNDAÇÕES E KG 
EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UT IL IZANDO AÇO CA- ESTRUTUR."5 
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES • FUNDAÇÕES E KG 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTLIZANDO AÇO CA· ESTRUTURAS 
50 DE 20,0 MM • MONTAGEM. AF __ 0612022 

92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA ESCORAMENTO FUES • FUNDAÇÕES E m' 
COM GARFO DE MADEIRA PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
RESIN ADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

• 
Quant. Va lor Uni! 

2,0 58.910,68 

4.400,0 14,57 

112.5 545.91 

256,0 183,86 

2.092, 16 '15,38 

2.000,0 14.52 

1.000,0 20 .43 

63,48 228,7S 

825,0 14 ,18 

540,0 16,16 

18,0 367.58 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Hor ista: 115,66% 

Me nsa l ista: 73,48% 

Total Peso(%) 

117.821 ,36 26,42 

64.108,00 14,37 

6 1.414,87 13.77 

47.068, 16 10.55 

32.177,42 7,21 

29.040,00 6,51 

20.430,00 4,58 

14.521,05 3,26 

11.698,50 2.62 

8.726,40 1,96 

6.616,44 1.48 

Peso 
Acumulado(%) 

26 ,4:< 

40 , 7~ 

54 ,5E 

65. 11 

. , 

72,3'! 

78.84 

83 ,4< 

86,67 

89,3( 

91,2t 

92,74 

co,,,;8"' , 

~
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• 
. ,_,..,..,.,... Obra 
~~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RU A CAMINHO DO 

~---~--~ .. ~ ·. . . . BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO 
MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA PRESIDENTE 

OUTRA 
--- PR&fliJTORA -~-

92776 SINAPI 

92916 SINAP I 

742091001 SINAP I 

92465 SINAPI 

5970 SINAPI 

73817/002 SINAPI 

101010 SINAPI 

73686 SINAPI 

94116 SINAPI 

89885 SINAPI 

739ô5/009 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMAÇÃO DE ESTRUTÜRAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _0612022 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVAN IZADO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREfíO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAC/l.,\ C/ 
REAPROVEIT Nv1ENTO 2X. 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11.7 TM. AF _0712020 

LOCACAO DA. OBRA, COM USO DE EQU IPAMENTOS TOPOGRAFIOOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR 
LASTRO COM PREP,<\RO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 

M, COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENT O MECANIZADO . AF _OB/2020 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO. INCLUINDO CARGA. DESCARGA 

E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ªCATEGORIACOM ESCAVADE IRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M' I 111 HP), FROTA DE 3 CAM INHÕES 

BASCULANTES DE 14 M' , DMT DE 0,2 KM E VELOC IDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF_12/2013 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M. EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Curva ABC de Serviços 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

CANT - CANTEIRO DE OBRAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

TRAN - TRANSPORTES. CARGAS E 
DESCARGAS 

SERT - SERVIÇOS TÉCN ICOS 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

MOVT - 'MOV!MENTO DE TERRA 

B .D.I. 
25,0% 

KG 

KG 

rn' 

m' 

m' 

m' 

T 

m' 

m' 

rnJ 

m' 

• 
242.39 

250,0 

6,0 

20,0 

25,0 

20,0 

70,C 

71,4 

10,0 

40.0 

2,44 

Total sem BOI 

Total do BOI 
Total Ge ral 

2 1,73 

20,56 

672.56 

200,53 

125,67 

154,3E 

34,06 

32,61 

192,87 

14 .56 

198,75 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Me nsalista: 73,48% 

5.267 , 13 

5.140,00 

4.035.36 

4'°10,60 

3.141 ,7:: 

3.087,60 

2.384 ,20 

2.328,35 

1.928,70 

582.40 

484,95 

1.1 8 

1,15 

0.90 

0,90 

0,70 

0,69 

0.53 

0.52 

0,43 

0 ,1 3 

0,11 

93,9< 

95 ,07 

95,9€ 

96,87 

97 ,5€ 

98,27 

98,81 

99,32 

99,7€ 

99 ,8, 

100,0C 

356,864.33 

89,148.91 
446,013.24 



• 
r ,,-,...,,; Obra 

~~. . CONS TRUÇÃO OE PONTE PRE MQDAOA NA RUA C>MINHO 00 
~ BOl~IRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISlA NO 

P IUô$10ENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos B.O.I. 
SINAPl- 0&'2022 - Maranhão 25,0% 

OUTRA 

Cód tg o B anco Ocscrlç~ 

000'-t5ú5: Sf'.U\P I ACO C/..-50. 12.SMM.OU - 1 6 .0tl.M~VEa:GAL..HAO 

OC®Z10€ SNl'.Pí . "ENbENHEIRo C!V'.·-tl:; OBAA·J:.JNIOR. 

()0001 37~ St.jAf'I_ c1N!ENTt>P.ORJLANQ"Ç~To ·C~:1142 . 

. :.oo00406S Sl~A~' I 1tli t::i:nmt PE- d:!~.s.. .. . '' ... 

~00 1 21~ ~lNAf't CA~P~IRa:·oE F~ffiAAs · t~iS_fA) -: 

0000037'! :S l'!IAPI _ARW.OOR (HOK~JA} 

SBC - 07'2022 -N.aranhão 

Tipo 

Mateiinl 

Mao deQbnj 

~atefial ' .: 

,, ,~~~~, , ::;. 

""°""º""' 
Mao dcObni 

00001~:.t! SN~I CHAPM'_.:f.JEL_ OEMAE:i: ~-cíJM:tENsAUA. RESl1'4A;Qi\. (MA~~ITE Material 
-RES~·RO$AJ.PARA_ f_~~,Q:>NCRETO :DE- ?20Q :~-n~:w.'E- = 
~7 LW1 

000000;!'.? SN,o\PI ACO CA-"-0, 8.0MM, V!;RGr.IJ"IO MalmW 

QOO'J4~SJiiAPf ÉNCÃRREC'AOQcc:RAt oc oéirw ' 

000061~ SNAPt AP0f.fTAf}()~_ ()UAP~PR~óoR GE t/AÓ ~.caR.i\ {HOR$TA:i . . 

M~do~à 

~.\o -daObl'a 

0004177E S NAFI VIGIA !'iOTIJRNO. HORA.·EFE=t'JVA:\.EN:TE "fR>b-,_~4A~ a:.22 HAS-5·ti Mâo_de Ql:1ra 
(GOM ADICk;>NAL OOTUll!</O) . . . . . . , . • . . 

OOC4.3 t3~ s 1.:w1 ,.,~- -REOOl'IOo _16 O\\iü,"O . ., i,:s.~· ·Mt.ono.c;G KG.iM) Ou 11HA·V"V. o :i:>. Ma1eria!-
t.?S·Mlr1 (0 .01 KC'M) · - · ·. . .. 

00004-47-~ $l11\P t_ VIG.l\ NAIJ APAA?.'~-t:l.X 16 ... Q.:4 .:EM "-""'-CARAAiDi.BA.'ANGi:LM OU Ma1<?i1a1 
SOUFVALEN IE[)'i. <{(Glfi.O :.:BRVTA . . . . 

0001.'.Kl5€ S~l.P I ACó CA-50 2Ô.O MM ÓlJ 2:s , _otJM)iE~ Ma1êi:rat 

0-3\"KJfi ~ 11 s r~AP1 SE >;.V ;:.'. f\fTE De:: OBRAS 

(l-.JOC4.rnl S!'~APl ~oNTALE. l E '7,5X7SWEM PIN'JS. MIS~ OU ~OlHVALEN TE. DA 
RE:.GV\0 - eRU fA 

ílQ(JlJOC:t: S U AF'I /\C•)CA.SQ. G.3 MM. VE.R\.cALl14. 0 

1)99.11 0 SSC IF.CNICO DESECLJR.\NCADO TI~l\B/\U-0 

OCOOOJ7C .S N AP I ARlr.>. MEDIP. - POS TO JAZIDAA"ORl'ECEDOR /RETIRADO N.~ JAZDA. 
S F.f/, TRA t..SPOf·ffE ] 

OOOf'A n t S t-IAPI ? [ ORA 8HllADA 1..1. 1 ( 9'. ~ o1 ;, Mt.il )P·J31D PCDRElRNFORf\ECEOOR 
SEMFRETF. 

Mtjo -.Y,Obra 

Ma!Mi <õl 

M.aten<!.! 

Mãe dcObm 

Mffic iW 

Material 

OOt101~ 17 S~i\P 1 S A~PAFO "2.5 X 7.5" CMEM PINUS , MlSTA OU FOUIVALENTE nA R:GlAO - >l\atofial 
BRU ;fl. 

()(J1J3737;: GNAPI [ Xt,M~ • rú R.ISTA ~GOLS lAOO 0'\00\) CXtlroo 

{)O(Yl...4'31 ~ SNAPI PL.t.\A D~ OOPA (PARA -CONSlRUCAO CIVIL tEM CHAPA. GALVANl7ADA. M;m tfi;;I 
'N- 22·. Aa:SNAOA. OE ·z,.i X í .2· M 1SE.MPOSTES PARAFl)(ACAO) 

0003766€ SNAPI O?CRAI)QR. CE BETONE IP.A ESTACONARIA J MlSnJRAOOR Miiu ôaetua 

Ol..''0061 !7 Sl'i!API CA.RPINTElRO A UXlU<\R jHORiST,°'~ M ão de 0b•11 

OOOG61 8i S l'MP l T~BUA NAO APAREU--\0.DA 7,5 X 30· CM. Ett. MACARANDlBA. ANGH IM 'MatMiai 
OU EOUfVALEN rE DA REGIA.O · BRUlA 

OOOC 1 34 ~ Sl\IAPI CHA PAiPA lNEL DE W\CEIRA OOMPE1'13ADA PLAS HFCAOA (MADEFUTE .Ua!Wal 
0 u\.o;TIFICADO)PARA FOrfv\I\ CE CONCRETO, DE 2 7.(X} x 1100 M\t E"' 
·1r t.tM 

0{)0~73? 1 'S f.IA P l TRAr,,JSPORTE • HORSTA 1COlETAOO C'AIXA) 'Se'\iiços 

OOfKJ4 73< S~AP I PEDRA OCW.OOUPL::DRA AACHAO PAAA ARRIM')fFUNl.Y\Q\O {P:O:no 'Material 
?EOl~IR/v FORt.ECEDOR, SE.MfRE1E) 

tK>JC61i 4 S ... lAPI AJUDANTE CE ARtvlAOOR (t-URISTA) · Mão ~e Obra 

00004221 SNAPI ü Ll::ú DIESEL COMüUS INE.L COMll'·A Material 

00043482 S NAP I E: P I ~ i' AM ILIA CARPINTEIRO OE FORMAS · HORIS I A rt:NC~RGa; Equipamt:n1!0 
CWl.PLEMEUTAFf5:S • COtETAOO CAIXA ) 

00.14349 1 S NAP I EPI - FAM ll_IA ~RVENTI.:: - HORSTA (ENCARGOS 'CC»M'J.FME.i'UAl?ES • .Equip<WTlcnto 
COLETAOO CAIXA 1 

000'1027e. S fllAPl LOG&\CAO [.)'~ VIGA.. SANl.JVICHE t..E IALICA VAZADA. PAR~ lRAVAfJENTO E~1ip~T1e:ito 
X PILARES. Al i1JAA DE "B" CM. IARGURA CE. ·s- 0\1 E EXU::NS J..0 .U: 2 

"' 001.HJ.18b ::i l'lAP I EP ! - FAMlLU\ PED~tR.O - i-ÓRISTA (ENCA~ 0GMPtEMENTA..~ES · Equiparr.emo 
COLETADO CAIXA} 

Und 

KG 

KG 

: -H 

H 

H 

"" 
KG 

'KG 

.... 
:•,KG 

·-'H 

','l,,il 

!!.'G 

H 

m' 

nr' 

" 
H 

nr 

~ 

•H 

"' 
•rr" 

H 

m-' 

H 

H 

H 

ME:S 

li 

Encarg os Sociais 
Nilo Desonerado: 
Horista: 115,6611

1. 

Men$êlllsta: 73.48% 

Curva ABC de lnsutn0s 
Quantidade Valor Unitário 

Operativa Improdutiva 

10.334 ,67Q:l)JC 

421;3793t364 

4.1.730._7.972l}9e 

423 , 544~ 

Ma;S96264E! 

423,544556e 

<f23.5'i45-."'f>êi 

,ll8,08W425 

'1 55.4 150~ 

6 15 .1008792 

400,471018l 

6()0.6611g0;2 

5 26.48 1-181:! 

·116.3f.2i731 

79.í>2()} 78E 

66, 2723~7 

1. J.-11.14ESC>1:2 

4_8J.l'J.t>3:.iY10.:J 

!3.99Si2ü1 

~64 .0?7022C 

163. 72 1 094~ 

59.95:?6:!4C 

18,30,42:'>9 

3,005,35B4ff)8 

23,962B802 

123,6362292 

203.06036!i2 

1.037.1483::6-i:; 

!)(16,4250638 

i00,536234 1 

903.%8984 ~ 

Opora1ivê h:produbva 

15.7: 

i2,ar 

~ 3.!X 

1 6 .0~ 

E1 .2' 

9?.X 

4.4 ~ 

Hl' 

!)37 ,2; 

•.fl.B: 

1 6 . !i~ 

4 1.~ 

1)3.?..i 

0.7' 

a1.n 

15.b!: 

8.!J( 

1.s ; 

1 .4 ~ 

1.2.51. 

1.'Jf 

• 
Tota l 

Operat iv;:i lmp rOdutiva 

7 .688.7:· 

7.1 0!' .!'1!. 

G.G7G.4 ! 

6..-Jt:S.':K 

6 .1S t, 41 

~ .!»1.9: 

4 .648.-&. 

:\ .7.21 .0: 

3.0895 

2.7 12.1r . 

2 .4 71,2! 

2.433, 1;-

2.190,Gt 

2.092,5 1 

1.936.1'1 

1.819,-4; 

1.6/8, 3: 

1 .291.i. 1! 

1.256, 7( 

1.228,8! 

Geral 

7.H35.9t 

7, 6&3.7.L 

7.107.SC 

G.671J.4E 

6.4G5 .9E 

6,1:'.if .4( 

5, 994 . 9~ 

4 .84M.6' 

3 . 22 1!1~ 

3,089.S-i 

2,712.Si 

2.47 1.2! 

2.438. 1; 

2. 190.BC. 

2.092.5 1 

1,936.1 :-

i ,8 1 9.4~ 

1,62ft3~ 

í, 2913 i ~ 

i.2SG.7l 

L!2B . 8~ 

Peso Va lor Peso 

25.72'l'' 

4;4tl\ 

.3.9l'X 

.. :1,39"4 

··\3al< 

3;04!\ 

2.1Bt 

:2;02% 

l .7fi1.: 

l, TlY.: 

1,591. 

1,Süo/, 

1 . ..J~v'K 

1,~{ 

1 . Jtl~ 

1.W !'<: 

0.7-ZO!;. 

0, 69'!, 

0,6 1% 

:1 . s~.% 

0.5-'>% 

0.49% 

0 .47'1( 

0,4]~,{ 

0 ,-41 ':( 

0 ,37".{ 

0.29% 

0.28•" 

:J.2lF4 

Acumulado Acumu lado 

11-1,71.-4 .6' 

247,~,2_; 

265,388.5" 

i8<;1, 509~' 

2'l5 . ~12Al 

~. 1_,~l(),1~ 

3 1 ~558.Z 

327:568;!)( 

35~. 727 .()( 

J67,4 15 .7 ' 

37•1 .~3 .2 · 

381,193.6; 

387.659.6: 

3~:~ .8 1 1 .o: 

399.805 .9! 

1101;,6f\ll .&. 

-407.8! 5 .m 

410,005 .4 : 

4 13.678 .J; 

41Ci. 1.i:9 _5; 

~ 1 8.587 .Sf 

4?.ú, nB.:J.~ 

422,870JY 

.;21,,H06.9' 

'126,626.3( 

-428,254.61 

429.5-f-O .a; 

430.607 .5: 

432.036 .4 : 

2.5. 7~Á 

. Sli;OO't 

58.sa>: 

' 6'2,_89",{ 

69:'3 1~.i 

75,29":1'i 

78.90"1; 

80.6S'A 

82,38"..< 

8.1.9 /'h 

85,4T'/; 

8b.92'3: 

sa, :-aA 

89. t~ºi 

00.7:f;; 

9 1 , 4 ~U 

92.14Jí 

92. 75'~ 

93.J()l( 

93.~ 

94 ,3"4",t; 

94,81VA 

95 , 2~1 

95,1,)So/. 

00,02"!{ 

9G,31°t 

~i . 59"1! 

96.87°1; 



• 
,,.._..,,..,. Obra 

~~ COtlSTRUÇÃO OE PONTE PR!: MCX..OADA NA RUA CPM INHO DO 

;:~=;.,1..,,1_~_ .. ,,,_.=:· "1JI' BOIAD~IRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGEUSTA NO 

PRESIDENTE •11JNICI PIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Banco5 B.rJ.J. 
S INAPI - 06'2022 - Maranhão 25.0% 
SBC ·07121122: - M.1 ranh.io 

DUTRA 
OOO<H7LC S !N.l\P I ? EORA BRfTAOA N. O, OU PEORISOO j4,&A 9,5 M\t )POSTO 

PEDHEIHAIFOl:t.N::CEDOR. SEM FHElE 
Matorl:.I 

OOOO.i23C S!NAPJ OPEAAOCR OE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS {TERRA.PLANA.GEM) Mão de Obrei 

OC0.13-187 SlNAP t i::PI - FAMILiA ENCARfECAOO GERAL - HORIS TA (ENCA RGOS EquipinlC!fllO 
COMFLEMENTAFF.5 - COl.ETAOO CAiMJ 

000.19<l17 S INAPI 85PACAOOR / OISTANCLo\OOH CIHCULAH CC'fvl ENlRAQo\ LATEH1\L.EM Maturial 
PLASTCO. PARI\ VEHGALtt\0 "4 .2A 12.S"MM. C00f{L\ENf0 2U M\1 

CYJOO!.Nt:>e SiNAPI PHEGO DEACO POLOO OOM CABEO\ 17 X21 (2 X 11) Matcl'IDI 

OOQ.13'16: SIN.'\l' I F:RAAMENTAS - FAMILl.\ PEORE IRO - HORISTA (ENCAROOS Equipll'Tlanto 
COMPLEMENT/\18 ·COLE íAOO CAIXA) 

00043~ 67 $1?.t\P I FERRAMENTAS - FAMILIA SERVEt.fTE - HORtSTA (ENCARGOS EQl.!ip<rPellto 
COMPLEMENTAFES - COlETAOO C'AIXA) 

00006 192 SltlAPI "IA6\J/\ N/~.A.PA/4::trAOI\ "2.!>X20' Cri1. EM M/\O\l~NDUBA. ANGELfJ. Materi;;I 
OU EQlJNALENTE OA. REGIAO -SRlJTA 

000.10287 S!NAPI LOCACo..O CE 6ARAA l":l: ANCOM<:CM DE 0.80 A 1.20 M DE E.\.'TENSAO. Eqllipi-rnento 
COM ROSCA U: 5'8~. INCl\JINDO PORCA E f LANGE 

0000024-1 SINAPI AUXJLl.c\R DE TOPOGRA°FO (HORJSTAJ Mao d~ Ol!ra 

000·13~ 5S $1N/\P 1 F~RRÁ~1ENrA.S • FAMILIA CA~lNlElRO DE FOR1\/1AS . HÔ~5TA E,<11.>iPa!Tiên\o 
~~NCAROOSCOWU::: f.ENlAl~S -COLETADO CAWi.) 

O'JQ~Tl!i.C: SINAPI t :·~"'11NHAO 'Toco, PESO BRUTO l CTAL 16000 KG. CARGA un. MAXJ .. !A E.qt.ipar;~n!o 
11030 K:::i. DISTANCIA ENTRE EOO:S 5.41 M. POlENCli\ 1SS OI {t~CLUI 
CABINE E Ctii\SSI. NAO INCLUI CARHOCERIA 1 

CXJO.fü271 S!NAPI LOCACl\0 O:: APRUM.d,OOR M[ íAU CO Dt.: P b \R. COM Al.fLIRA E Eqo.up;-.n~Mo 
ANGULO REGULAVEIS. EXTENSAO OE "1.50" IM. "2.00" M 

OOOC~bí SL'JAPI PREGO ct ACO POLOO COM C/ .. OECA 17 X 2i {2 1Í2 X 1 lj Mate1llll 

Oi'.J0.43411; SINAVI EPI • Fl\Mil.IA A.Ut.OXARIFE • l<>HIS'I/\ !LNCARGOS CCJ<'1PLEMEN1AFES - Equi11.vrsn10 
COl.ETAOO CAIAA} 

·Q(;(}1~& SIN.C..PI ê.P, · FAM:UA. EN3ENH:IRO CNll.. • HORISTA {ENCARGOS Eql1ipcn;on!o 
COMPLEMEt>ffAfES -COlETAOO Cl\IM ) 

OGO-t031l-1 S\Nl\P I ?REGODEAOO POLOOCa..1 CABECA DUPLA 17 X 27 (2112X 1": ) Material 

0004M8i' Slt.J.à..l'I E PI - FAMILIA OPE.AAOOR l:SC/\VAl'Llf"UI. • HORIS TA tE'NO.RCOS ; quipM1ll"l'.J 
COU.PLEMEl'JTAFES -COl.ETM)() C'YllXA ) 

ODrofi.!"13 1 SiN.i\PI ~FTROESGAVf\OEIRA $OBRE. ROIJ\S eot..' CAR~GACE~ TRACAO 4 X E<Jtiipar11e·110 
4., ?OTf.NCI;\ \.IQUlOA !SB ~. PESO OPEPA Ck1NAl M~ f..40 DE 6674 KG, 
CAPACIDA~ DA CARRECJ\DEIRA IX:. i,00 M3 E DA RE rRL"ESCIWAl~RA 
MlNl~.A U'C 0.2fi M3. F'ROí- IJNDtDACX: DE ESCAVACt\O MAXIMA OC 4.37 M 

0'100109( S INAPI MOTORBlA G'ERA.OOR DE CAMINHAO COM MUNCK Màl'.l M Obra 

0000336? SINA.PI GUlNOAUTO HIDRAUIXO. Cf>PACIO.'\OE MA..XIMA CE CARCd\ ô200KG Equipammto 
MOMENTO MA.Xlf\'10 OE. O..RQ\ 1 1, 7 TM ALCANCE: MAXMO HORIZONTAL 
&. 70M. PAAA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE C'\M L'JHAO PBT M~f~O 
13000KG (INCLUI MCNrl\GEM. Na.O INCI UI CAMt.lr'AO) 

00001234 Stt>JAPI O PERl\OOR OE ESO'\VADEffli\ Mão <ta Obra 

ü000-175C S IN.A.PI PEDREIRO [BORl8TA} Mão de Ohra 

OG6o.1759f SINA.PI NIVELADOR (H:JRISTA) Mão de Obra 

000 10:..1~ SlNAPI BElOt-E IRA CAPACOADE NOMINAL 400L. C.APAC l™-DE (E MISTURA EQ1..=ipano1lto 
280 L. •.«JTOR ELE IHICO TRlf-ASICO 220!JftJ V POTENClA 2 CV. SEM 
CARREGADOR 

OOO('A-13:! Slt-JA PI CAIBRO NAO APA~LHA!X) ' 7,5 X 7,5 ' CM, EM f\'ACARANDUBA, ANCLLr~~ Mateod 
OU EOIJIVALENTE ~ REGIA.O ~BRUTA 

0000270~ SIN..\PI ENERGIA ELElRCA A TE 2000 KWH INDUSTR~L. GEU CEMANDA ' Matmitil 

00005061 S INAPI ÇREGO IX ACO POLIDO COM c"8F.CA 18 X 27 (2 1f7X 10) Maiar\.;I 

000434!3~ SINAPI 

000..1n6;;: SINAPI 

0001008!: SINA.PI 

FERRAMENTAS - FAM!LIA ENCARREGA()() GERAL - HORISTA (ENC.i\P.GOS Equipail1s ·11u 
C:Ol/.PLEMENTAR:.S - COU:TAOO CAIXA) 

CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PE SO BRl.ITO TOTAL 16000 KG, E1,.1iJ'C"Tiento 
CAPACIOAa:: WAXH-M 0€ TRACAO '36000 " KG. DGTANCV\ ENTRE El>DS 
"J,56• M. POTENCIA "280' CV (INCLU! CA61NE E. CHf~Sl NA.O t.IGLV I 
SEMRREBOQLE) 

=:SCAVACX:RA HIORMJLICA SC6RE ESTEIR.., S. CACA.~A O.OOM3. PfSO ~QUipaner.!o 
OPERACOf>.lr\ l 17T. POTENCIA BRUTA 111H' 

m' 

H 

H 

UN 

KG 

H 

H 

M 

MES 

H 

H 

UN 

•IES 

KG 

H 

H 

.hG 

UN 

H 

UN 

H 

H 

H 

UN 

M 

KWH 

KG 

H 

UN 

UN 

En cargos Sociais 
Nõo Desonerado: 
Horl sta : \15.66% 
Mons.:i:li sta: 73.48% 

Curva A.BC de ~sumo" 
10.9<!1<: 1535'. 101.1; 

59,7832172 

832.765546'2 

3. 448,6992319 

3~.51 7000~ 

003.5689845 

90G. 425063.e 

22,3020801 

200,8166!'.i()il;! 

43.096264€ 

i..!}37 , 1 483~: 

O.OO'J610€ 

~:.0. 1402031 

12 .68t>~57 

4 IG.362773 1 

;f 16.J82i731 

'Ü.?21202t 

23~ , ; 16086C 

0.000366:: 

8.973'1591 

0.001031C 

5.<(89"LJ6q 

5,9362 105 

7 . 1827 100 

0.0175-117 

'1,8539628 

120.f>iô..1352 

3. 74 73~5'2 

832,765..-5462 

0,000140.1 

0.000066~ 

19.2! 

1. 3~ 

0. 2; 

29.2; 

0.9: 

o.n 

28.2: 

3,1 J 

i 4 ,0{ 

o: . 
fil!:l.20 1 .2 :,'.·~J.,· 

8.1; 

29.8~ 

º·"' 
o.a; 

36.0é 

O. a! 

540.703.4: 

2 1.1' 

174 .914.4: 

26.J. 

Z"l 2t 

'17, 9; 

G.684 2: 

39 , 0~ 

0.9'. 

2A.?~ 

o.e 

7-0S .!!03.s; 

1 .06 1.980.'li 

• 
1.i 78.U:' 

1.152,6:· 

1.12•1.2:· 

931, Ir 

921, 2•1 

831.2f 

S3-l .5' 

630,0: 

526.s~· 

005.flf 

580.8! 

S"l1 . ,. 

·W7 . 1't 

31a.o·· 

358,0!" 

341.4:· 

242 . .sr 

2.26.~i 

19P.,OI 

iH9 ·7! 

ioo.:1: 

11w.!:· 

13l . l '1 

1?ar-1 

11?.2:· 

i 1< .". 

11ú,9f 

10"7,61 

S9,9: 

ti~ . o: 

72.41 

1.178.02 

1. 152 .õ.; 

1. 1 24 .2~ 

931.1.e 

9'21 .24 

831,2E 

634·.sc 

6.~il . O::'. 

6265~ 

605 .5( 

580 .8( 

521.17 

407 14 

378.Q'i 

358.rn; 

J.1! .4 :: 

242.5( 

226.31 

198.0l: 

189.H 

100.~ 

144 .52 

132.14 

12B.71 

1 1 7 .2~ 

1í 1.5:! 

110 .0C 

107.6l: 

99 .9:: 

ffii .02 

72 .4E 

0.26''/., 

0.26!G 

0, 251<, 

0,21% 

0, 2 1'~ 

0,191'. 

0,1 0:. 

rl, 14% 

0. 14% 

0.14% 

0.13~ 

0.1.?% 

'O,owt, 

O,OS'V-t 

O.Cl8°k 

O.O&~ 

0.0S'Y. 

0,05% 

0,04·~ 

0."1% 

:J.04% 

0.03"'" 

0 .03'Yi 

0.03'k 

0. 03"~ 

0,03'{. 

0.021-:. 

0,0?.% 

0,02% 

0,0~ 

0,02% 

·!33.214.<I{ 

434.367.01 

435.491 .3" 

.!36,422 .4{ 

437.3-43 .7( 

438. 174.Sl 

.:38.B09 .·H 

43<J, A.39.5. 

440. t)t;t)~ 

440,6?\ .5 ; 

441 .252.3; 

441.T/ 3.5• 

·M2. 180.6: 

.< 42.558.i: 

447.916 .11 '. 

44J .:."5tJ.2; 

·MJ. 500?: 

4J.:t.727' .o: 

-143,9?.5 .I! 

4'1A.1 14 .9:• 

~44 .295 .2: 

444.439.a· 

4~.57 1 9! 

444.700.61 

444.B'l7 g · 

~4.d , 929 .4 : 

4>t5,t)1U.3! 

445. 148 .o · 

<:45, 2~7 .9• 

'1 45.~\46 . !M 

-445.419 .4 ! 

97 . 1~; 

9i, :1 t"f'i: 

97.&lo/. 

97.85""11 

98.06': 

98.24'/. 

98.38't. 

98,53'X 

98,6?"t. 

98,&rii 

98 9~,c,; 

99.c:JJ; 

gg 14-;, 

99.23'/'. 

99 . .} l 'A 

99.3et'A 

99.M 'X 

lj9.49'.I. 

99. 5 .3'~ 

99.Sitl. 

99,6 1% 

99.€5'-A 

99,68'f. 

99.71C;r; 

99.73".rí 

w.1rn: 

!$.7íl"J: 

9!l8 i ~;. 

gg,a:."'t. 

!:19,89-t 

99,87Y. 

co,,,,,. 
~ "'..i' 

~"' /l~ º'\ 
.!,--.J ~ 

~ l _:J J 
~ J:i. 
'V \?'".' 

~ 



• 
~Obra 6!11:::,::= CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 

~--'.IBW BOIAD~IRO MANDACARU NO BAI RRO CIRO EVANGELISTA NO 

PRESIDENTE MUNIOPIO DE PRESID.ENTE OUTRA MA 

Bancos 8 .0 .1-
S INAPI - 0&'2022 - Maranhão 25,0% 

SBC -0712022 - MaranMo 

OUTRA 
0000114 17 S1NAP1 .- SARPAFO ~ÓÀPARELt-~bo º2,5 X 7· CM. EM M.ACARANOUSA, ANGELM Material M 

OU EQUfVAlENTE CY\ REGIAO - BRUTA 
0000274~ SIN.4.PI PONTALETE ROUCO SEM TRATAMENTO, O"' & A 1 1 CAt H = 3 M, ::M Materi&I M 

ElK"..ALPTO OU EQUWALENTE ()\REGIA.O - BRUTA (F"ARA 
ESCORAMENTO) 

OOOC0344 SINAPI ARAM:: GALVANIZADO 1õ BWG, D = 1,õSMM (0.0166 KG'MJ '4.aterial KG 

0003i74? SINAPI SEJÍ.IRREBOOlE fnt.;t DOJS El>f)S EM TANteM TPO BASCUL.AN1E C0.\4 M:~terisl UN 
CA..CAUBA >JE TAL('.A 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NA.O NO.UI CAVALO 
MEC..ANr.0) 

000373?~ SIN.4.PI SEGURO - HORETA !COLETADO CAIXA) Taxas H 

00004so<; SIN~ PI SA.R.AAFO '2."5 X 10' CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE o; fiE.GIAO - Material M 
BRIJTA 

00041-19:! $1Nf\PI EPI - i=AMi~ TCP00RA.FO - HORISTA (ENCARGQ; COMFLEMENTÃRES - · E.q-.i ipaM!"llO H 
COLET~_OO CA~XAJ 

0002002C SINAP 1 MOTORtSTA DE CAMINHA0-8ASCULANTE Mão dt! Obra H 

0003?37C SINAPI .ALIMENTÀC'AÓ·~ HORlSTA (ColETADO.CAIXA) Out ros H 

0000269.i: $1NAPI OE™Ül.l.)\NTE PRóTEmR PARA FORMAS DE MAC:ERÃ, CE BASE Matofial 
OLEOSA EMULSION<\DA EM AGLI\ 

OOOOSÓ7·1 SIN; PI PREGO DE Aco-Pot.oo COM cÃBEO\ 1s x 18 (1 1;2x 13) ··~,ateria! 'º 
000.+345ü SINAP I FERPJ\ME:.NT/\S - 1-NJllLIA AlMOXAHIP[ - HC>RIST.I\ {ENCARGOS EQL.:ipxnemo H 

COMPLEMENTA.FES - COLETADO CAlXA) 

00007247 SlNAPl LoCACÃ6 c€ TEOOOL ll"O ELElRONICO. PRSCISA.0 MGIJL~HDE 5 A 7 . EQ'Jip<Kru:tnlo H 
SEGUNDOS. INCLUINDO TRtPE 

0002'/25:.: Slt-L.\PI LOCACAO r.E "NIVEl_OPTICO, CO\i PRECISAO CE 0, 7 f\-'.f.i'I, Al;f>.lENTO'iE Matc1i1' H 
:l:?X 

00005<l7e. S"it'.!.l\PI PHEGO DE: ACOPOLOO COMCABEC4 18.XJ0 (2 3/4X101 M<'tllli&I "º 
000 1 461~ .S IN.'\P I S E ~RA CRCULAROE 3A"NCAO\ CO'V' MOlORHElRICO, POTENC14. CE Material UN 

~ 1600' w. PARA. DISCO [E OIAMETRO CE ur (250 MM) 

0004:;.482 SINÂPI FERPAMENlA.S - f NtUUA ENQNH:l\O Cfl/L - HOHISlA ENCA.RG°DS .=E.quip<nl jjl'llll H 
COMPLEMENTAPES - COlETAOO C41XA~ 

0004~6$ S~PI FERRA.MENTAS -FAl.i11LIA TCPOGAAFO - 1-fJq:tSTA (ENCARGOS E~ipan1 el\t() " COMPLEMEN1A~S -COLETAOOC-\IXA; 
0000-12.~ SINAPI CA.SOUNA CON'!l.f..>I Matoôa! 

(I00.134&.1 SINAPI FERRAMENTA.5 - r AJoAtLIA OPCRAOOR ESCAVADEIKA - H.JRISTA Equipam1rihl H 
(ENC,.\ RGOSCOfvt:Jl.Ell.ENTARE5 - COI ET/1.00 CA Oi:,.\) 

000 1345€ SINAP·I t:OMPACTAOOR OE SOLOS CX:: PERCURSAU ~OOUETf: l C0\-1 M010R A 
GASOLINA 4 1EWOS CE 4 HP (4 CV) 

Eq1.1ipa11en!o l~N 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115.66o/. 
Mensalista : 73. 48% 

Curva ABC de '1sumos 
··5_99s?201 10.a: 

15,858679€ 3,Bi 

1,4269614 38. 2; 

0.0002Ô5C 26 1.37 1,2! 

4. 800, 8339104 O,() · 

!:i, 7451851 6.5< 

49_944jfo2 o.r: 

1.71779'JC 20.4~ 

J.G8s.JS<>1&.i o.o 
"'2:81 79884 9.9\ 
à.8s61888 32.7: 

416,382?73 ~ Q.(J( 

7, 13400fJS 2~a· 

7 , 134900~ 2.a · 

U.6595292 29.Z: 

0,0052~ l.456,.9i 

4" ·;f. .382n31 o.o-

49.94434e~ º·°' 
tl . ~..'&I~ 8,51 

238.21 G006r.; o.o· 

0.000059C 17.94UJi 

• 
65. 1'; 65.H 0,01 % -H5.'18Hi; 99.Ba<i; 

6 1,5:· 61 .S::'. 0,01 '% .:45.546 .1! 99, 90'A 

54.6 1 54 .61 0,01% 445,600 .71 09,9 1"Á 

53,s· 53 .Si 0,01% 4-45.654 .J : 99.92'X 

4B,01 48 .0f 0,01% 4-45,702.3' ~.93"~ 

43.& I 431!1 0.01% 445,746.H 99.94"/. 

38.<\l 38.4€ O.o1% 445,784 .6• 99.9'>--t. 

35.0!· 35 .rn: 0,01"4 ~4 5,819.7'. 9'1.00'Yo 

30.8' 30.nt 0,0 1% 445.850.5! 99.qtni 

20.0:· 28.07 0. 01% 445.878.61 99 . 9r~ 

?8. iH 26 .04 O,Ot".i1 445.90G.7{ 99.98"1i 

24,91; 24 .91' 0.01% .:45.9:i l .Hf ~~.~ff~ 

20.0< 20.Ói o . oo~ 445.%1.7: ~!J.9 9'-I. 

20.0,· 20.C5 o.oov. 445. ~71 .7 ! 1'9,!!ffi< 

19.21- 19 .2f o.oo~ 445.9'31 .m 100.00~ 

?,A.: 7.6:'. 0,00% 44 5, 998 .~ 100.Drn< 

4 , 11 4.1f. 0.00% A4ô.OW.6! 100.0CT'Á 

4 .0I 4 .0C li,OITT. 446.00h.8' 100,GO',( 

2.YI 2.9' o.oov.. 446.l)i.19.8( i00. {,'11'~ 

2,3' 2 3' O.O<J~ 44f1,Qi2 .11 100.00I/{ 

1.()1 1.0€ o.oov., .!40.013.2: 100.00'ii 

lotais por ripo 
[(jt1ipa:ncnto R$ 11.923. n 

Eq1ri1)aW:l!llto para A.q11siç ão Permaneue RS UOO 

Mão de Obra R$ 167.507 .64 
Ma1cria1 n~ 2.'i~.463. !"'4 

Serv.ços R3 2. t00.60 
faxas R$ 48 ;0 1 

Adninislra;ão RS O 00 
Aluguel RS 0.00 
Vcrha R$ 000 

Outros RS 4.879.70 

Tota l sem BCJ 356,864.33 
To1a l do B~ 

Tot\ I <iiEnal 
89,1 48.91 

446,013. 24 · , A Co,,, . 

~~" '".rQl' ~ ,. o 

' ,,, ""w '! 
o ~- ' 3 ã ~ ... 
.. ..-/:'\ ::i 

~ V'>. 1 
'? -b 

.tf~. 

oe:>e\•'l''.' --:....-:--
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8,i!I)~ ~~~~TRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 
~ ~ BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICiPIO 
P-R·e·s·1·o·e~N~T~E~ DE PRESIDENTE OUTRA MA 

DUTRA 
- - l>R!:if'l:i tfl.H~A - --

Bancos 
SINAPI • 06/2022 · 
Mara nhão 
SBC • 07/2022 • 
Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista : 73,48 % 

Cronograma Físico e Financeiro 
Item 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Porcentagem 
Custo 

Descrição 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA · ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA · VIGASTRANSVERSAIB 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA·LAJE 

SUPRAESTRUTURA·PROTEÇOESLATERA5 

Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

Total Por Etapa 30 DIAS SOOIAS 
100,00% 100.00% 

124.767,47 124.767.47 
100,00% • ' so.oô% 20.00% 
5.016,30 4.013,04 1.003,26 
100,00%

00 1õõ';õô%" • . 
60.089,95 60.089,95 

100,00%--4õ'.õõo/.:' ô0,00°10 
87.801 ,53 35.120,61 52.680,92 

100,00%- 4o7ôb%"---eO.oo% 
15.950,85 6.380,34 9.570,51 

100,00%"".. - • ''"' '" 1'oo.óo% 
95.003,57 95 .003.57 

100,00% - Tõô.õõ% 
42.342,40 42.342.40 

100,00% 1 bõ'.'ôõ!lj; 
15.041,17 ~ 

51 ,65% 48,35% 
230.371,41 215.641,83 

51 ,65% 
230.371,41 

1-00,0% 
446 ,013,24 

..... ~ 
~ 
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~RESIDENTE 

OUTRA 
PREFEiTURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA - MA 

CNPJ : 06.138.366/0001-08 
Avenida Aldir Leda , Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

óB.JETO: 
Execução de pon tes pr&-moldadas no município de Pres iden te Out ra - MA 

ÇNDEREÇO; Zona Urbana de Presidente Dutra - MA 

BASE DE PREÇOS/ 
DATABA$E: 

SINAPI MA ENCARGOS 
SOCIAIS: 

VALORES SEM DESONERAÇÃO 
BOI: 

COMPOSIÇÃO DO BOI • BENE!"l.CIO E DESPESAS INDIRETAS 
• •;! • 

ITENS SIGLAS %ADOTADO SITUAÇÃO 1ºQUARTIL MÉDIO 
AIDMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3.00% 3.00% 4.00% 

SEGURO E GARANTI A SG 0.80% 0.80% 0.80% 

RISCO R 0 .97% 97.00% 1.27% 

DESPESAS FINANCEIRA$ DF 0.59% 0.59% 1.23% 

LUCRO L 6 .1 6°/r, 6. 16% 7.40% 
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%, E PIS 0,65% ) CP 3.65% 3.65% 3.65% 
TRIBUTOS (ISS, variave! de acordo com o município) ISS 5.00% 0.00% 2.50% 

TRIBUTOS (Contri buição Previdenciaria sobre a re ceita 
CPRB OK bruta- 0%) 0 .00% 0.00% 4 .50% 

BOI SEM desoneração (Formula acordão TCU) BDIPAD 22.47% OK 20.34% 22. 12% 

115.66% 

22.47% 

3° QUARTIL 
5.50% 
1.00% 
1.27% 
1.39% 
8.96% 
3.65% 
5.00% 

4.50% 
25.00% 

O valor da taxa do BOI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acordões 2369/2011 e 2622/2013 
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• 

PREFEITURA MUNICiPAL DE PRESIDENTE OUTRA - MA 
CNPJ: 06.138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE : 

OBJETO: 

ENDEREÇO: 
BASE DE 
PREÇOS/ 

DATA BASE: 

' 
Prefeitura municipal de Presidente Dutra - MA 

Execução de pontes pré-moldadas no municipio de Presidente 
Outra - MA 

Zona Urbana de Presidente Outra - MA 
SINAPI MA 08/2021 ENCARGOS 

VALORES SEM SOCIAIS: 
DESONERAÇÃO BDI: 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

115.66% 
22.47% 

~
,-- fTE•.• ] COM OES.QNEAACAO -r- SEM fi.ESON~R'AÇI'~ 

~ OE6CRIÇÀO 
--------1...-----------L-H..:.?.flSTA % MCNS.4ll$TA % .HORJl;TA % 

OR U.P O A 

1-------··--· -·--------·- ----------------------1 

CRUPOC 
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..,.,._,,, Obra 

~~.-. CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 

-~--:,_.;-~.,..~-..,; ...._...,,. ROCHA NO lrt.JNICIPIO OC PRESIDENTE OUTRA MA 

PR.ESIDENTE 

DUTRA 
- -- ?RflFíi!l'f1JRA ---

Item 

4 

5 

Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES. 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA-ESTRUTURASAPATAS 

, MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA· VIGAS TRANSVERSAIS 

' SUPRAÉSTRÜnJRA VIGAS PRE·MOLDADAs 

SUPRAESTRUTURA· LAJE 

. SUPRAESTRUnJRA ·PROTEÇÕES LATERAIS 

Bancos 
SINAPI • 06/2022 • Maranhão 
SBC - 07/2022 - Mar.anhão 

B .DJ. 

25,0% 

Planilha Orçame ntária Resumida 

Total sem BDI 

Total .do 801 
Total Geral 

• 
Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horlsta: 115,66% 
Mensalista: 73,48'!. 

Total 

46,095.77 

5,016.30 

45,035.05 

87,801 .53 

11,261.17 

62,3SÜ'4 

21,156.68 

e,'411"92 

Peso(% ) 

16.Ó5 ~ 

1.75 ., 

15.68 ~ 

30.57 ., 

J .92 ., 

21.71 ., 

7.37 ., 

2.95 ., 

229,793 .81 

57,401 .35 
287,195.16 

(,M
~ ~°"'~ 

j f r , { º.o 

~ :!f \ 
<I {'(0 ., 
.. \"\:) :i 

~ J ,,.q 

011!1e\\'>\'.' 
~ 
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPllfADO LUIS SINAPI -06/2022 • 25,0% Não Desonerado : 

. -i;;d ROCHA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENTE SBC - 07/2022 ·Maranhão Mensalista : 73,48% 

OUTRA 
· ·- PREF!iJTURA - ·-··· 

Orçamento Sintético 

Item Código Banc o Descrição Und Quant. Valor Unit Valo r Unit Total Peso(%) 
com BOI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 46,095.77 16.05 % 

1.1 Oi 1736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL} MES 1 31,319.73 39,149.66 39, 149.66 13.63 % 

1.2 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 6 538.05 672.5E 4 ,035.36 1.41 % 
74209100 

1.3 89885 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUI NDO CARGA, DESCARGA m' 40 11.65 14.5E 582.40 0.20% 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M3 I 11 1 HP), FROTA OE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MEDIA 4 KM/H. 
AF _ 12/2013 

1.4 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAME NTOS TOPOGRAFiCOS, m" 7 1.4 26 .09 32.61 2,328.35 0.81 % 
INCLUSIVE NIVELADOR 

2 EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 5,016.30 1.75 "!. 

2.1 SINAPI EMBASAME NTO DE MATERIAL GRANULAR- ; :ACHAO m3 20 123.51 154.3€ 3,oaí:6o 1.08 % 
73817í00 

2.2 94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, ;if 10 154.30 192 .87 1,928 .70 0.67 % 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇM~ENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

3 INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 45,035.05 15.68 "J\ 

3.1 SINAPI ENSECADEI RA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m2 63.48 183.00 228.75 14 ,52 1.05 5.06 % 
73890/00 

3.2 SINAPI ESCAVACAO Ml>. NUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO m3 2.44 159.00 198.7!: 484.95 0.17% 
73965/00 ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

3.3 92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTR UTURAS DIVERSAS DE CO NCRETO ARMADO, KG 320 12.93 16.1E 5,17120 1.80 % 
EXCETO VI GAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.4 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ m2 25 100.54 125.67 3,141 .75 1.09% 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

3.5 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 170 16 .45 20.5E 3,49520 1.22 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, L.A.JES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.6 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 515 11.35 14.1ê 7,302 .70 2.54 % 
EXCETO VIGAS, PILARES , LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

fifJ C% DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 
3.7 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 2, 1 :2, 5 (EM MASSA SECA DE m' 20 436 .73 545 .91 10,918.20 ~ · ~~. CIMENTO/ AREIA MEDIN BRITA 1) - PREPARO M::OCÃNICO COM t \}:! ~ 

BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 
o ' c7:\ ! 
Si. \!\ l 
~ /. 
~ 1f~ 

~" O!:)e\\? ' 
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• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

• 
Bancos B .D.I. 
SINAP I - 06/2022 • 25,0% 
Maranhão 
SBC - 07/2022 ·Maranhão 

Orçamento Sintético 
4 

4.1 

4.2 

4.3 

4 .4 

5 

5 .1 

5.2 

5.3 

5.4 

6 

6.1 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇ.ÃO 

92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM ÜE FÔRMA DE PILARES RÉTANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VICA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK '-" 30MPA, TRAÇO 1:2.1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF _05/2021 
SUPRAESTRUTURA· VIGAS IRANSVERSAIS 

92417 SJNAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMADE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 :2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF _05/2021 

92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.D MM-MONTAGEM. AF _ 12/2015 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRE-MOLDADAS 

92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓ.RMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÊ-01REITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

m2 240 147.09 

KG 113.39 17.39 

KG 1792.16 12.31 

m' 25 436 .73 

rrf 16 147.09 

KG 29 17.39 

rn' 8 436.73 

KG 228 11.66 

m' 13.94 160.43 

183 .8E 

21 .72 

·15.32 

545.91 

183.SE 

21.72 

545.91 

14.57 

200.53 

Encargos Sociais 
Não Desonerado : 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

87,801 .53 

44, 126.40 

2,46..1.96 

27,563.42 

13,647.75 

11 ,261 .17 

2,941.76 

630.17 

4,367.28 

3,321.96 

62,356.74 

2,795.38 

30 .57 % 

15.36 % 

0.86 % 

9.60 % 

4.75% 

3.92 % 

'l .02 % 

0.22 % 

1.52 % 

1.1 6 % 

21.71 % 

ç;c º"' ' I " '.r.r.,.º t -<> ~"'O ~ ~ . ~ <A. ~ 

" ·~ 41 

" ~ 
'l>Q 
~ 

º!~e\•'.3' 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
--- l>REFlllTlJRA ····--

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos B.D.I. 
SINAPI -06/2022 - 25,0% 
Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

Orçamento S intético 

6.2 

6.3 

6 .4 

7 

7. 1 

92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCION.AL DE KG 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTUR . .\°CONVENCrONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM-MONTAGEM. AF _12/2015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2.1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTOI AREiA MÉDl.ilJ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIFv X 400 L. AF _05/2021 
SUPRAESTRUTURA - LAJE 

92788 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 

KG 

m" 

KG 

539.1 

2770 

15 

999 

16.35 

11 .66 

436.73 

... ~_.: 

1 'l .62 

20.4:? 

14.57 

545 .91 

14.5~ 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista : 73,48% 

11,013.81 

40,358.90 

8,188.65 

21,156.68 

14,505.48 

3.83 % 

14.05 % 

2.85 % 

7.31°!. 

5.05 % 

~ Co,,, . 

~ 
'l '""'.;i' ,. º~ 

1Jr l\ IO 

~ ~ V\J 3 
; ~ ~ 
\'9 U'i J 'bq 

oe~e'''l''.' 
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-~ PRESIDENTE 

DUTRA 
.,,.__ Pruotf'EITIJRA ---

Ob ra 
CONSTR UÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICÍP IO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

B ancos B .O.l. 
SINAPI - 06/2022 - 25,-0% 
Mara nhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

Orçamento Sintético 

7.2 

7.3 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 :2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m" 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA' BRJT A 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

101010 SINAPI CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF _07/2020 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, Pto-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 ,3 MM - MONTAGEM. A-F _1212015 

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURACONVENCIONALDE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM-MONTAGEM. AF_.12/2015 

94966 SINAPI CONCRETOFCK = 3mJIPA, TR AÇO 1 2, 12,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIAMtDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/202 1 

T 

rn' 

KG 

.KG 

m~ 

10 

35 

9.72 

50 

184 

1.e 

Total sem BDI 

Totalcto BOI 
Total Geral 

436 .73 

27.25 

294.07 

17.39 

12.31 

436 .73 

545.91 

34.0E 

367.5ê 

2 1.72 

15.3€ 

545.91 

Encargos Soc ia is 
Não Desonerado : 
Ho rista : 115,66% 
Mensa lista : 73,48% 

5,459.10 

1,192.10 

8,471.92 

3,572.87 

1,086.50 

2,829.92 

982.63 

1.90 % 

0.42 % 

2.95 % 

1.24 % 

0.38 % 

0.99% 

0.34% 

229,793.81 
57,401.35 

287,195.16 

' ,>. Co 

~
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~~ 
PRESIDENTE 

OUTRA 
---··· PRr.m;;rruAA --

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEP UTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 0612022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Plani lha Orçamentária Analítica 

1.1 
Composição 

Composição 
,ÕiJxifiar 
Composição 
Auxilar 

Composição 
At.1J<i.üar 

1.2 
Composi ção 

Compü:.,1ção 
A.1xrnar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

1.3 

Composição 

Código Banco 
011736 SBC 

.90767 SINAPI 

90776 SINAPI 

90777 SINAPI 

Código Banco 

74209i001 SINAPI 

94962 SlNAPI 

88262 SINAPI 

88316 SINAPI 

00005075 SINAPI 

00004813 SINAPI 

00004491 SINAPI 

00004417 S!NAP I 

Código Banco 

89885 SINAPI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição 
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE RS300.000,00 (VALOR GLOBAL) 

APONTADOR OU .l\PROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUN IOR COM ENCARGOS 
COMPLElviENT ARES 

Descriçã o 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4 ,!i:4,5 íEM MASSA SECA Dl:. 
CIMENTO/ AREIAMÉD IN BRffA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_OS/2021 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
"N. 22·, ADES IVADA DE '2 ,4 X 1,2 ' M (SEM POSTES PARA F IXACAO) 

PONTALETE '7,5 X 7.5' CM EM P INUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SARRAFO NAO APARELHADO '2,5 X r CM, EM MACARANDUBA, ANGE LIM 
OU EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

Descrição 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLU INDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE. EM SOLO DE 1" CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0.8 M' / 111 HP), FROTA OE 3 CAM INHÕES 
BASCULANTES DE 14 M' , OMT DE 0.2 KM E VELOCIDADE MÉD IA 4 KM/H. 
AF _ 12/2013 

Tipo 
SERVICOS ADMINISTRAT IVOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SED! - SERVIÇOS DIVERSOS 

SED"I - SERVIÇOS D IVERSOS 

MO sem LS => 
Valor do BOI => 

Tipo 

17,123.57 
7,829.93 

CANT - CANTE IRO DE OBRAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDl - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

24.93 

134.51 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

Und 
MES 

H 

H 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m2 

m" 

H 

H 

KG 

rn' 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

Quant. 
1.0000000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

13. 144.05 

1.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0100000 

1.0000000 

2.0000000 

0.1100000 

1.0000000 

4.0000000 

1.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desone rado: 

Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Va lor Unit 
31,319.73 

19.67 

28.05 

102.61 

MO com LS => 
Valor com BOI => 

Preço Total=> 

Valor Unit 

538.05 

315.89 

21.08 

15.90 

23.39 

429.79 

10.24 

8.70 

19.14 MO com LS => 

Valor com BO I => 
6.0000000 Preço Tota l => 

Quant. 

1.0000000 

Valor Unit 

11.65 

46 ,095.77 

Total 
31.319.73 

4.098.04 

5,843.93 

21,377.76 

30.267 .62 i." 
39.'149 G6 
39,149.tiC 

Tota l 

538.05 

3.15 

21.08 

31.80 

2.57 

429 .79 

40 .96 

8.70 

44 .07 

672.56 
4,035.36 

Total 

~ e°"';" 

i~- ~ ~~l 
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• • 
Obra Bancos 

~ ~~ 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranh ão · 

PRESIDENTE 

OUTRA 
·-·-·- P ill:fllHTURA -·- ···· 

Composição 5632 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 89876 SINAPI 

Auxiüar 

Composição 89877 SINAPI 

Au xrnar 

Composição 5631 SINAPI 
Auxitiar 

Composição .88316-SINAPI 
Auxifiar 

1.4 Código BanCrJ 

Composição 73686 SINAPI 

Composição 88253 SINAPI 
Auxiliar 
Composicão 88262 SINAPI 
Auxi~ar 

Composição 88288 SINAPI 
Auxifiar 

Composicâo 88316 SlNAP I 
Auxiliar 

Insumo 00000344 SINAPI 

Insumo 00004433 SINAPI 

Insumo 00007247 SINAP I 

Insumo 00007252 SINAPI 

Insumo 00005074 SINAPI 

Insumo 00006189 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 
ESCAVADEIRA H[)RÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3 . PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

OPERACIONAL 17 T, POTENCVI. BRUTA 111 HP ·CHI DIURNO. AF _06/2014 MÁQUINAS E EQU IPAMENTÓS 

CAM INHAO BASCULANTE 14 . M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPAC IDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE ~000 K G, POTÊNCIA 
' 286 CV, INCLUSIVE SEMIRÊBOQUECOM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF _12/2014 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE •35000 KG. POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBÓQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHi 
DIURNO. AF _12/20 14 

ESCAVADE IRA HIDRÁULICA SOBRE EST E IRA~>. CAÇAME .• ·\ 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T. POTENCVI. BRUTA 111 HP - CHP biURNO. AF ...:0612014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descrição 

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGR.".FICOS. 
INCLUSIVE NIVELADOR 

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME GALVANIZADO 16 HWG, D= 1,65MM (0,0166 KGíM) 

CAIBRO NAO APARELHADO ·1 .5 X 7,5• CM, EM MACARANDUBA, ANGEL.'IM 
OU EQUIVALENTE DAREGIAO - BRUTA 

LOCACAO DE TEODOUTOELETRONICO, PR ECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE 

LOCACAO DE Nl\/EL OPT1CO, COM PREC ISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 
32X 

PREGO DE ACO POL IDO COM CABECA íS X 18 (1 1/2 X 13) 

TABUA NAO AP.l\RELHADA ·2.5 X 30" CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DAREGIAO - BRUTA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUIN AS.E E QlJIEM1ENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQU'IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS ·HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

SEDl - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS 0 ·> 

Valor do BO I => 

T ipo 

.SERT - SERVIÇOS TECNICOS 

SEOI - SER VIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SER VIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERV<IÇOS D IVERSOS 

'l\l'.ate;~al 

Materia l 

Equipa"1enlo 

·Material 

Material 

Material 

MO sem LS => 
Vaklr do SDI => 

0.66 
2.91 

6 .91 
fl.52 

B.D.I. 
25,0% 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

0 .0029000 

0.0233000 

0.0195000 

0.0114000 

0.0143000 

0.5 1 

40.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.6000000 

0.1300000 

0.1000000 

0.1300000 

0.0200000 

0.0400000 

0.1000000 

0.1000000 

0.0120000 

0.2853000 

5 .30 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Me nsalista: 73,48% 

77.45 

325 .82 

60.53 

214.14 

15.90 

MO com LS => 

\/81or com BO I => 

Pre ço Total=> 

Valor Unit 

26.09 

12.82 

21.08 

15.94 

15.90 

30.62 

31.27 

2.25 

2.25 

2620 

32.98 

MO com LS => 
Valor com BO I => 

L 

0 .22 

7.59 

i .18 

2A4 

ü.22 

1.17 
14.56 

582.40 

Total 

26 .09 

7:59 

2.74 

1.59 

2.06 

0:61 

1.25 

0.22 

0.22 b co,,, . 
, .., '.s-.s-ci>(, 
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~~ 
PRESIDENTE 

DUTRA 
.. ~ -w P~ ~. í-'~:TURA ···-· 

• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B .D .I. 

25,0% 

Planilha O rç amentária Analítica 

2.1 Código Banco 

Composição 73817/002 SINAPI 

Composição 88316 SINAPI 
Auxi fiar 
!nsurno 00004730 SINAPI 

2.2 Código Banco 

Composição 941 16SINAPI 

Composição 91533 SlNAP I 
Auxiliar 

Composição 5678 SINAPI 
AuxiEar 

Composição 91534 SINAPI 
Auxrnar 

Composição 5679 SINAP I 
Auxiliar 

Composição 88309 SINAPI 
Auxi~ar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxiliar 
Insumo 00004720 SINAPI 

EXECUÇÃODEEMBASAME-NTO EM RACHÃO 

Descrição 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMOIFUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNE CEDOR. SEM FRETE) 

Descrição 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM C/>MADA DE BRfTA, LANÇAM ENTO r.tr:CANlZADO AF_08/2020 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. Af' _08/2015 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
Pon:NclA Llo. 88 HP, CAÇAMBA CM REG. CAP. MIN. 1 M3. CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF _0612014 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PER.CUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNC IA 4 CV - CH I DIURNO. AF _0812015 

RETROESCAVADE IRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇM~BA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,2<1 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF _06/2014 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4 ,8 A 9.5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

MO sem LS => 

Va lor do BO I => 

Tipo 

18.09 

30.87 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

CHOR - OUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUIN AS E EOUIP.AMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQU!P/>MENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

MO sem LS => 18.71 

Valor do BDI => 38.57 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

rn' 

LS => 

Quant. => 

Und 

rr? 

ClíP 

CHP 

CHI 

CHI 

H 

H 

m" 

LS => 

Quant. => 

71.4000000 

Quant. 

1.0000000 

2.5000000 

1.2000000 

13.88 

2c.ooooooo 

Ouant. 

1.0000000 

0.0320000 

0.0810000 

0.0300000 

0.4060000 

0.5840000 

0.8760000 

1.1000000 

14.36 

10.0000000 

Encargo s Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73.48% 

Preço Tota l => 

Valor Unit 

123.51 

15.90 

69 .80 

~~O com LS => 

Valor com BDI => 

Preço Tota l => 

Valor Unit 

154.30 

26.95 

142 .36 

18 .60 

50 .93 

21.34 

15.90 

85.74 

MO com LS => 

Va lor con 1 BDI => 
Preço Total => 

2,328.35 

5,016.30 

T ota l 

123.51 

39 .75 

83 .76 

31 .97 

154 .38 
3,087.60 

Tota l 

154.30 

0.86 

11 .53 

0.55 

20.67 

12.46 

13 .92 

94 .31 

33.07 

192 87 
1.928.70 
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PRESIDENTE 

OUTRA 
---··- PRt:fl1J1VP.A ·---

• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICiPlO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 

25,0% 

Planilha Orçamentá ria Analítica 

3.1 Código Banco 

Composição 73890/001 SINAPI 

Composição 88262 SINAP I 
Auxiiar 

Corr1posição 88316 SINAPI 
/l<Jxiítar 
Insumo 00005069 SIN API 

Insumo 00002745 SINAPI 

Insumo 00004472 SINAPI 

3.2 Código Banco 

Composição 73965/009 SINAPI 

Composição 883 16 SINAPI 
Auxiliar 

3.3 Código Banco 

Composição 92923 SIN AP1 

Composição 92806 S!NAPI 
Auxiliar 

Composição 88245 SlNAPI 
Auxioar 

Composição 88238 SINAPI 
Au xi~ar 

Insumo 00043132 SIN/\PI 

lnsum'.l 00039017 SINAPI 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

Descriç ã o 

ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES 

CARP INTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENT O, D = 8 A 11 CM, H = 3 M. EM 
EUCAL IPTO OU EQU IVALEN ·'j:: DA REG IAO - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO) 
VIGA NAO APARELHADA ·6 X 15· CM, EM MACARANDUBA. ANGEUM OU 
EQUIVALENTE DAREG IAO - BRUTA 

Descriç ão 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M , EXCLU IN0-0 
ESGOT AMENTOIESCORAMENTO. 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Des crição 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UT ILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 
MM - MONTAGEM. AF _0612022 

CORT E E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF _06/2022 

ARMADOR COM ENC/<RGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM EN(;ARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME RECOZIDO 16 BW.G, D = 1,65 MM (0 .016 KG/M) OU 18 BWG. D= 1,25 
MM (0,01 KG/M) 
ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO. PAAA VERGALHAO "4 ,2 A 12,5 ' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Tipo 

DROP - DRENAGEM/OBRAS OE 
CONTENÇÃO 1 POÇOS DE VISITA 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tip o 

34.80 
45.75 

MOVT - MOVIMENTO DE TERR A 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVE RSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Materia l 

72.36 

39.75 

MO sem LS => 0.32 

Und 

m:.o 

H 

H 

KG 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Un d 

m' 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. 

1.0000000 

2.0000000 

2.0000000 

0.2000000 

0:(500000 

2.4500000 

Encargos Socia is 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

Valor Unit 

183.00 

21 .08 

15.90 

23.84 

3 .11 

42 .25 

26.72 MO com LS => 

Valor com BD 1 => 

63.4800000 Preço Total => 

Quan t. 

1.0000000 

10.0000000 

Valor Unit 

159.00 

15.90 

55 .54 MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
2.4400000 Preço Total => 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0275000 

0.0045000 

0.0250000 

0.1 130000 

0.24 

Valor Unit 

12.93 

11 .68 

21 .20 

1f>.87 

23.29 

0.22 

MO com LS => 

45,035.05 

Total 

183.00 

42. 16 

31.80 

4.76 

C.77 

103.5 1 

61.52 

228.75 
14,521.05 

Total 

159.00 

159 .00 

127.90 

19D.75 
484.95 

Total 

12.93 

11.68 

~ Corn;8.roí 

mi~ºi 
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PRESIDENTE 

OUTRA 
-- PRt:"FE'rtURA ---

• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MU NICiPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

Ba ncos 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária A nalítica 
Valor do BDI ; > 

3.4 Código Banco Descrição T ipo 

Composição 5970 SINAP I FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, CI FUES - FUNDAÇÕES E 
REAPROVEITAMENTO 2X. ESTRUTURAS 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Au.xi fiar 
Composição 88262 SINAPI 
Au.xi~ar 

CARPINTEIRO OE FORMAS COM ENCA~GOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE "7 .~ .X 7,5• CM EM PINUS, MISTA OU EQU IVALENTE DA Materia l 
REGIAO - BRUTA , 

Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material 

Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO "2,5 X 10· CM EM PINUS, MISTA OU EQU IVALENTE DA REG IAO- Materia l 
BRUTA 

Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30' CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM Materia l 
OU EQUIVALENTE DAREG IAO - BRUTA 

MO sem lS ; > 

Valor do BDI ; > 

3.5 Código Banco Descriçã o T ip o 

Composição 9291 6 SINAPI ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DIVERSAS OE CONCRETO ARMADO. EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _0612022 

Composição 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF _0612022 FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxifiar ESTRUTURAS 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED I - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxi liar 

Composição 88238 SINAPI AIUDANTE DE ARMADOR COM ENCA'lGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Au.xiüar 
Insumo 000431 32 SINAPI AR~E RECOZ IDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0 ,016 KGIM) OU 18 BWG, D ; 1,25 Material 

MM (0,01 KGIM) 
Insumo 00039017 SINAP 1 ESPACADOR 1 DIST ANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l 

PLASTICO, PARA VERGALHAO '4.2 A 12,5· MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS ;> 

Valor do BO I => 

3.6 Código Banco Descrição Tipo 

• 
3.23 

17.75 

25. 13 

1.96 
4.11 

a ,0 .1. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

M 

KG 

M 

M 

LS ; > 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

Valor com BD I => 

320.0000000 Preço Total => 

Quant. Va lor Unit 

1.0000000 100.54 

1.0000000 16.52 

1.0000000 21.08 

0.5700000 10.24 

0.1500000 22.99 

0.2700000 5.20 

1.5850000 32.98 

13.63 MO com LS => 
V;ilor r.nm BDI ; > 

25.0000000 Preço Total=> 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 16.45 

1.0000000 12.28 

0.1428000 21.20 

0.0233000 15.87 

0.0250000 23.29 

0.9700000 0.22 

1.50 MO com LS ;> 

Va lor com BOI ;> 
170.0000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

16.16 

5,171 .20 

Tota l 

100.54 

16.52 

21.08 

583 

3.44 

1.40 

52.27 

31 .38 
·125 .67 

3,1 41.75 

Total 

16.45 

12.28 

3.02 

0.36 

0.58 

0.21 

346~ e 20.56 om,88~. '"'" / rV º~ $ t ~ ~ :AI .,. 3 
Tot41j ~ 
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Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

B ancos 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhâo 

~~-- PRE~q:J1-URA ----

Composição 92922 SINAPI 

Composição 92805 SINAP 1 
Auiànar 

Composição 88245 SINAPI 
Auiàüar 

Composição 88238 SINAPi 
AJJ<ibar 
Insumo 00043132 S:NAPI 

Insumo 00039011 SINAPI 

3.7 Cód igo B anc o 

Composição 94956 SINAPI 

Composição 88831 SINAP I 

Auxiüar 

Composição 88830 SINAPI 
Auxihar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxihar 

Composição 88377 SINAPI 
Au xi fiar 

Insumo 00000370 SINAP! 

Insumo 00001379 SINAPI 

Insumo 00004721 SINAPi 

Planilha Orçamentá ria Analític a 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTIL IZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 ESTRlJTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DlÂMETRO DE 16,0 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM [0,016 KG/M) OU 18 BW G, D = 1.25 Maleriai 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Matena: 

PLASTl.-. .0, PARA VERGALH AO "4 .2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descriç:~ o 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MEDIN BRITA 1) - PREPARO MEC,Õ.NICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

MO sem LS => 

Va lor do BDI => 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0.42 

2.83 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMl\JAL DE 400 l , CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELIÔTRICO TRIFÁSICO POTIÔNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMIN AL DE 400 L, CAPACIO.'IDE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÉNCIA OE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _1 0/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA EST ACIONARIA/MISTURADOR COM 
NCARGOS COMPLEMENT A."<ES 

AqEIA MED IA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLANB COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N. 1 ,(9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM 
FRETE 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPM1ENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

29.05 

109 18 

B.D.I. 
25,0% 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS ~> 

Quan t. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

rn' 

LS => 

Quant. => 

1.0000000 

1.0000000 

0.-0351000 

0.0057000 

0.0250000 

0.2120000 

032 

515.0000000 

Quan t. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

l.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22 .29 

20.0000000 

E nc a rgo s Soc iais 

Não De sonerado: 
Horista: 11 5,66% 

Mensalista: 73,48% 

11.35 

9.90 

21.20 

15.8'7 

23.29 

0 . .?.2 

MO com LS => 

Va lor com 8D I => 
Preço Total => 

Va lor Unit 

436 .73 

0.38 

1.67 

15.90 

•1 7 .34 

64.97 

0 .73 

74.26 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 

Preço Total => 

11.35 

9.90 

0.74 

0.09 

0.58 

0.0'1 

0.74 

14.18 
7,302.70 

Totai 
436.73 

0.26 

1.24 

36.50 

25. 12 

45.98 

283.88 l. e~~ .t~ li º-o 
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• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Analit ica 
MESOESTRUTURA CORTINA OE CONTENÇÃO 

4.1 Có digo B anco Descrição Tipo 

Composição 92417.SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS SIM LARES, PE-DIRErro DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
COMPENSADA RES~~ADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

Composição 92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÕRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIM ILARES. EM F UES - FUNDAÇÕES E 
Au xifiar CHAPA DE MADE1RA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF _09/2020 ESTRUTURAS 

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxi~ar .-. 

Composição 88262 SI!\ ,P 1 
AuJ<iüar 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS ·o lVERSOS 

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGU A 

Insumo 00040271 SINAP I LOCACAO DE APRUMAOOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE ' 1,50' A '2,80' M 

Insumo 00040287 SINA ~ I LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VCA SANDU ICHE METAL ICA VAZ.ADA PARA T~VAMENTO Equipamento 
DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE ' 6" CM E EXTENSAO DE 2 M 

Insumo 00040304 SiNAP I PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) Material 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

4.2 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 92776 SIN API ARMAÇÃO DE PILAR OLJ VIG A OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO Ti=RREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMAOOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxiüar 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiliar 

Composição 92792 SINAPI CORTE E DOBRA OE /:>ÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxiüar ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. Af _ 12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo 00043132 SINAPI ARMIE RECOZIDO 1.6 BW G. D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Materia l 
MM (0.01 KG/M) 

• 

30 16 

36.77 

B.D.I. 
25,0% 

Und 

rn" 

m2 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

Q uant. 

·1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.0100000 

0.1960000 

0.7850000 

0.3930000 

o 0190000 

23.15 

240.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.00000.00 

0.0250000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista : 115.66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor Unit 

147.09 

180.34 

16.52 

21 .08 

7 .97 

6.50 

2.50 

10.00 

28.87 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

Va.lor Unit 

17.39 

15.87 

21.20 

12 .53 

23.29 

87,801.53 

Total 

147.09 

94.67 

5.61 

39.04 

om 

1.27 

1.96 

3.93 

0.54 

53.31 

183.86 
44.126.40 

T o tal 

17.39 

0 .44 ríl C•~. "' ' 'i ~o 
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~~ 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

S INAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 67/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
... ·•· p;:f; 1'"EJ"rUR:A AAA 

OlS UlllO 00039017 SINAPI 

4.3 Cód ig o Banco 

Composição 92779 SINAP I 

Composição 88238 SINAPI 
Auxiüar 

Composiçào 88245 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 92795 SINAP I 
Auxi liar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

4.4 Código Banco 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAPI 
Auxi~a r 

Composição 88830 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxrnar 

'Composição 88377 SINAPI 
Auxifar 

Planilha Orçamentária Analítica 
ESPACADOR I OJST AN CIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALH AO '4 ,2 A 12.5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZAl\IDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_ 1212015 

AJUDANTE DE ARMADOR CQM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-5(l, DIÂMETRO DE 12,5 MM , UTIL1Z.!\DO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 1212015 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

.· ... 

·SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

ARAME RECOZIDO 16 BW G, D= 1,65 MM (0.D16 KGIM) OU 18 BWG, D= 1,25 Materia l 
MM (0.01 !(GIM) 

ESP.!\CADOR I D IST AN C IADOR CIRCULAR COM ENT RADA LATERAL, EM Materia l 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4 ,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Desc r ição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA OE 
CIMENTO/ ARE IA MÉD IA! BR ITA 1) - PREPARO MECAN ICO COM 
BETONEIRA. 400 l. AF _05/202 1 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L .• MOTOR ELÉTHICO TRIFÁSICO POTÉNC IA DE 2 CV, SEM 

CARREG.AOOR - CHl D IURNO. AF _í0f20 14 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 400 L, CAP ACIDADE OE MISTURA 
280 L, MOTOR EL~TRICO TRIFÁSICO POTÉNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. N' _1 01201 4 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRINML5TURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEM ENTARES 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0.86 

3.07 

CHOR - CUSTOS HORÂR!OS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEO I - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

B . .O.J. 
25,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

0.9700000 

1.84 

113.3900000 

Quant . 

1.0000000 

0.011 4000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

o.:rn7nooo 

0.66 

1, 792.1600000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0..7458000 

2.2958000 

1.4490000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 
Mensalista: 73,48% 

0.22 

MO com LS => 
Valor com BOI => 

Preço Total => 

-Valor Unit 

12.3 1 

15 .87 

21.20 

10.00 

23 .29 

0 .22 

MO com LS => 
Valor com BD 1 => 

Preço Total => 

-Valor Unít 

436 73 

038 

1 .67 

15.90 

17 .34 

0.21 

4.24 

21.73 
2,463 .96 

T ota l 

12.11 

0. 10 

1.47 

10.00 

058 

o.o.~ 

1.52 

15.38 
27,563.42 

Tota l 

436.73 

0 .26 

·.· 
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• 
Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
-·- PREflilTUR4. --· 

Planilha Orçamentária Analítica 
Insumo 00000370 SINAPI ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZlDA, SEM Materia l 

TRANSPORTE) 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BR ITADA N. í (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA'FORNECEDOR, SEM Materia l 
FRETE 

• 

29.05 

B.D.I. 
25,0% 

m' 

KG 

m' 

LS => MO sem LS => 

Va lor do BOI => 109. 18 

5.1 

Composição 

Composição 
AUxiüar 

Composição 
Auxifiar 
Composição 
Auxi~ar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.2 

Código Banco 

92417 SINAPI 

·92263 SINAP I 

68239 SINAPI 

88262 SINAPI 

00002692 SIN AP1 

00040271 SINAPI 

00040287 SINAPI 

00040275 SINAPI 

00040304 SINAPI 

Cód igo Banco 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRA~'SVERSAIS 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIM LARES, PÉ-DIRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RES INADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

FABR ICAÇÃO OE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 ;_~M. Af' _09/202-0 

AJUDANTE OE CARPINTEIRO COM 8NC1\RGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADE IRA. DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
LOCACAO DE APRUMA.DOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGUUWEIS, EXTENSAO DE ·1 ,so· A "2,80' M 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM OE 0.80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE V'GA SANDUJCHE METALICA VAZ.ADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE '8' CM, LARGURA DE '6' CM E EXTENSAO .OE 2 M 

PREGO OE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11 ) 

Descrição 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DiVERSOS 

Material 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento 

Material 

M O sem LS => 

Valor do BOI => 

Tip.o 

30 .1 6 
36.77 

Quant. => 

Und 

m' 

rr? 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. => 

Und 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000. 

22.29 

25.0000000 

Quant . 

1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.01 00000 

0.1 960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.0190000 

23.15 

16.0000000 

Quant. 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 
Mensa lista: 73,48% 

64.97 

0.73 

74 .26 

MO com LS => 

Vnlor com BO I => 

Preço Tota l => 

Valor Unit 

147.09 

180 .34 

16.52 

21.08 

7.97 

6.50 

2.50 

10.00 

28 .87 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Un it 

45.98 

283.88 

43 .75 

51.34 

545.91 
13,647.75 

11,261 .1 7 

Tot::i l 

147.09 

94.6l 

5.61 

39.04 

0.07 

1.27 

1.96 

3.93 

0.54 

53.31 
18J.86 
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Obra Bancos :;;;S CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 

MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SfNAP I -06/2022 - Maranhão 

SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
- -·-- PR.t:F.CJTURA - -

Composição 

Composição 
Auxi~ar 

Composição 
Auxi liar 

Composição 

Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

5.3 

Composição 

Composição 

Arnõliar 

Composição 
Auxrnar 

Composição 
Auiciliar 

·composição 
Aulcifiar 

Insumo 

~isu rno 

1nsumo 

92776 SINAPI 

88238 SINAPI 

88.245 SIN API 

·92792' SINAPI 

00043 132 SINAPI 

00039017 SINAPI 

Código Banco 

94966 SINAPI 

88831 SINAPI 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00001 379 SINAPI 

00004n 1 SINAP I 

Planilha Orçamentária Analítica 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FIJES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. UTILIZADO EM 

ESTR\JTURAS DIVERSAS, E XCETO LAJES. AF _ 12/.2015 

ARAME RECOZIDO 16 BW G. D = 1,6'i MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 
MM (0 ,01 KG/M) . 

ESPACADOR I DISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, P.l\RA VERGALHAO '4,2 A 12,5· MM, COBR!MEtH O 20 MM 

Desc rição 

CONCRET O FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM M ASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRfTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L AF _05/2021 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC1DADE DE MISTURA 
280 l., MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC·IADE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. PF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM INAL DE 4DO L , CAPACIDADE DE. MISTURA 
280 L, MOTOR EU:TR!CO TRIFÁSICO POTIÕNCIAOE 2 CV, SEM 

CARREGADOR -CHP D IURNO Af _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

O PERADOR DE BETONEIRAESTACIONARINMISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MED IA .. POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORT E) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1~32 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR. SEM 
FRETE 

SEDI - SERVIÇOS Gl!VERSOS 

SED! - SERVIÇOS D.IVE.RSOS 

FUES - Fl,JNOAÇÔES E 

ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BD! => 

Tipo 

fUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

C~OR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EOUIPM\ENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

29.05 

109.18 

B.D.I. 
25,0% 

KG 

t1 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

nf 

CHI 

CHP 

H 

H 

rn' 

KG 

rn3 

LS => 

1.0000000 

0.0280000 

0.'1713000 

1.0000000 

Encargos Soc iais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 

Mensalista: 73.48% 

17.39 

15.87 

21.20 

12:53 

0.0250000 , 2329 

o 9700000 0.22 

1.84 MO com LS => 

Valor com BD 1 => 

29.00000-00 ~reço Total=> 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 436.73 

0.7032000 0.38 

0.7458000 1.67 

2.2958000 15.90 

1.4490000 17.34 

0.7078000 64.97 

388.8826000 0 .73 

0.5892000 7426 

22.29 MO com LS => 

Valor com BD 1 => 

17.39 

0.44 

3.63 

12.53 

0.58 

0.21 

4.2-l-

21.73 

630.17 

-Total 

436.73 

026 

1.24 

36.50 

25.12 

45.98 
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§~ 
PRESIDENTE 

OUTRA 
~·-·- PREf'~~TVSl:A ·-- .. -

• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 

MU NICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

B a ncos 

SINAPI -06/2022 - Mara nhão 

SBC - 07/2022 - Mara nhão 

P lani lha Orç amentária Analít ica 

5.4 Código B a nco 

Composição 92780 SIN API 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88238 SINAPI 
Aul<iUar 

Composição 92796 SINAP I 

A.uxillar 

Insumo 000431 32 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

6.1 Código B anco 

Composição 92465 SINAP I 

Composição 92272 SINAP I 
Auxiliar 

Composição 92266 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88262 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88239 Sll-JAPI 
Auxi ttar 

Insumo 00002692 SINAP I 

Insumo 00040304 SINAPI 

Insumo 00006193 SINAPI 

Desc riç ão 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TtRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE A<, b CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM , UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS: EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1.25 
MM \0,01 KG/M ) 

ESPACADOR / DIST ANCIAOOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO. PARA VERGALHAO '4 ,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

D escriçã o 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, Pt-D IREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIF ICADA, 10 UTLIZAÇÔES. AF _0912020 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VlGA DO T IPO GARFO, EM MADEIRA. 
AF _09/2020 
FABR ICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIG AS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E= 18 MM. AF _09/2020 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PAAA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABEC A DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) 

TABUA NAO APARELHADA ·2,5 X 20' CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Materia l 

MO 5em LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SE:DI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

• 

0.56 

2.9 1 

20 .4 1 

B.D.I. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m2 

M 

m" 

H 

H 

L 

KG 

M 

LS => 

Encarg o s Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 
Me nsa lista: 73,48% 

8.0000000 Preço Total => 

Quant. 

1.0000000 

0.0473000 

0.0077000 

1.0000000 

0 .0250000 

0.2120000 

Va lo r Unit 

11.66 

21.20 

15.87 

9.92 

23.29 

0.22 

0.43 MO com LS => 

Valor co rn BD 1 => 
228.0000000 Preço Total => 

Quant. Va lor Un it 

1.0000000 160.43 

2.0750000 42.98 

0.1650000 180.11 

1.2090000 21.08 

0.2220000 16 .52 

0.0040000 7 .97 

0.0490000 28.87 

v.4asoooo 22.60 

15.67 MO com LS => 

4 ,367.28 

Total 

11.66 

1.00 

0. 12 

D.9? 

0.56 

0.04 

0.99 

14.57 
3,321 .9G 

62,356 .74 

Tot a l 

160.43 

89.18 

29.71 

25.48 

3.66 

0 .03 

1 ·9(' Cotn;8".;i' 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
----·- PM ~Fi:JTUAA --~~· 

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SllllAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - (17/2022 - Maranhão 

• 
B.0.1. 
25, 0% 

Plani lha Orçamentária Ana lítica 

6.2 
Composição 

Composi.cão 
Auxitiar 

C~mposiçâo 
Auxi tiar 

Co~1posição 
Aul<ifiar 

Insumo 

Insumo 

6.3 

Compo,ição 

Composição 
A!Jxitiar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 

Auxi~a r 

Insumo 

Insumo 

Código Banco 

92777 SINAPI 

&8238 SINAPI 

8S245 SINAPI 

92793 SINAPI 

00043132 SINAPI 

00039017 SINAPI 

Código Banco 

92780 SINAPI 

88245 SINAPI 

88238 SINAPI 

9279!3 SINAPI 

00043 132 SINAPI 

00039017 SINAPI 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUT URA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO C A-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF __ 12/2015 

:AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADO'\ COM ENCA"<QOS COMPLE-MENT ARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DlÁMETRO DE 8,Q MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _1212015 

ARAME RECOZ IDO 16 BVV G, D ; 1,65 MM (Cl,-01 6 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 
MM (0 ,0 1 KG/M) 

ESPACADOR 1 DIST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LA TERA., EM 

PLASTICO. ' 'ARA VERGALHAO '4.2 A 12.s· MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDlf=ICAÇÂO TÉRREA O U SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE P.ÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERS~ -EX.CETO LAJES. AF _12/2015 

ARAME RECOZ IDO 16 8-WG, D= 1,65 MM '(0 ,0 16 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 
MM (0.01 KG/M) 

ESPACADOR / D IST ANQl;t>;DOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERl\L . EM 

PLASTICO. PARA VERGJIL'HAO ' 4.2 A 12.s· MM. COBRIMENTO 20 MM 

Va lor do BOI= > 40.1 0 

Tipo 

FUES - FUNDACÔES E 

ESTRUTURAS 

SE01 - SERV-IÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUE:S - f'UNDAÇÕES E 

ESTRUTURJ'S 

Materia l 

Material 

MO sem LS ~ > 

Va lor da BOI => 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SED1 - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

1.69 

4.08 

o 56 
2.9 1 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

·,. , 
KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 

Mensa lista: 73,48% 

Valor com BO I => 

13.9400000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 16.35 

0.0209000 15.87 

0.12780CO 21.20 

·1.0000000 12.53 

0.0250000 23.29 

0.7430000 0.22 

1.30 MO com LS => 

Valor com BO I = > 

539.1000000 Preço To ta l => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 11.66 

0.0473000 21.20 

0.0077000 '1 5.87 

1.0000000 9.92 

0.0250000 23.29 

0.2120000 0 .22 

0.43 MO com LS => 

Va lor com BO I => 

200.53 

2,795.38 

Total 

16.35 

0.33 

2.TJ 

12 58 

0.58 

0. 16 

2.~9 

20.43 

11.C131!1 

Total 

í 1.66 

t,oo 

0.12 

9.92 

0.58 

o 04 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
.. -- l>REH.'ITUl'!;i<. ·---

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI --06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B .D.I. 
25,0% 

Pla ni lha Orçamentária Analítica 

6.4 Código Banco 

Composição 94966 SINAP I 

Composição 88831 SINAPI 

Auxi~a r 

Composição 88830 S!NAPI 
Auxi~ar 

Composição 88316 SINAPI 
Au xi liar 

Composição 88377 SINAPI 
N.Jxiliar 

Insumo 00000370 SINAPI 

lnsurno OOOOU79 SINAPI 

Insumo 0000472 1 SINAP I 

7 .1 Código Banco 

Composição 92788 SIN API 

Composição 92804 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88238 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88245 SINAP I 
Auxi fiar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,Ú,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MED IN BRIT A 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF __ 05/2021 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMIN AL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNC IA OE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CH I DIURNO. AF _ 10/2014 

BETONEIR~ CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA. 
280 L, MOTOR ELt:TRICO TRIFASICO POTtNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. Af' _10/2014 

, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONE!RAESTAC IONÀRllVM ISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MED IA - POSTO JAZIOAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTEj 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA l'L 1 (9 .5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR. SEM 
FRETE 

SUPRAESTRUTURA - LAJE 

Descrição 

ARMAÇÃO OE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC ION AL OE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EOIF1CAÇÃO TtoRRE A OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM . AF_12/2015 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AR/>ME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D= 1.25 
MM (0.01 KG/M) 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HOB.i1RIOS DE 
MAQUIN AS E EQUIPAl/ ENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Va lor do BD I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

29.05 

109. 18 

SEDI. - SERVIÇOS DIVERSOS 

SED I - SERVIÇOS D IVERSOS 

Maleria l 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHF' 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

IJnd 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

2,770.0000000 

Quant. 

1.000000C 

0..7032000 

o 7458000 

2.2958000 

1.449000() 

0.707800G 

383.8826000 

0.589200C 

2229 

15.0000000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0073000 

0.0446000 

0.0250000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

Preço Tota l => 

Valor Un it 

436 .73 

0.38 

1.67 

15.90 

17 .34 

64.97 

0.73 

74 2 6 

MO com LS => 

Valor com BD I => 
Preço Tota l => 

Valor Unit 

11.62 

9 .96 

15.87 

21 .20 

23.29 

40,358.90 

Tota l 

436.73 

02E 

1 .2~ 

3n.sc 

25.12 

45 .9f 

283.SE 

43.7!: 

51.34 

545 .9 1 
8,188.65 

21,156.68 

Tota l 

11.62 

9 .96 

0. 11 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 

MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 
SINAPI -06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranh ão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
-- PRt: f'liHTURA --~· 

h1 su1110 

7.2 
Composição 

Conipo~ ~~ão 

Am@ar 

Composiçí'!o 
Auxiliar 

Composição 
Auxifiar 
Composi~âo 
Auxifar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.3 
Composição 

Composição 

Auxrnar 

00039017 SINAPI 

Código Banco 

94966 SIN API 

88831 SINAPI 

88830 -S!JlfAPI 

88316 SlNAPI 

88377 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00001379 S1NAPI 

00004721 SINAPI 

Código Banco 
10i010 SiNAPl 

5928 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 
ESPACADOR i DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4 .2 A 12.5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2. 1:2.5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _0 5/2021 

BETONElí-{A CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CH 1 DIURNO. AF _ 1(!/2014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CA.PACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. Af' _1 0/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTL!'J'.1 0 COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA8RIH\DA N. 1 (9 .5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM 
FRETE 

Descrição 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAM INHAO 

CARROCER IA COM GU INDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF_07/2020 

GUINDAUTO H IDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

0.55 

2.90 

CriOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQU INAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÍ>.RIOS DE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Material 

Materia l 

Material 

MO sern LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

2905 

109.18 

TRAN - TRANSPORTES, C/>RGAS 

E DESCARGAS 

CHOR - C-USTOS HORÁRIOS DE 

MOMENTO MÁXIMO OE CARGA 11 ,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQU!NllS E EQUIPAMENTOS 

9,70 M, INCLUS IVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.0()0 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 
- CHP DIURNO. AF _06120 14 

B.D.I. 
25,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 
T 

CHP 

0. 14 70000 

0.43 

999.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

10.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0886000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horis ta: 115,66% 

Me nsalista: 73,48% 

0 .2< 

MO corn LS => 

Valor com BOI => 

Preço Total => 

Valor Unit 
436.73 

O.J8 

1.67 

15.90 

17.3d 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Tota l => 

-Valor Unit 

27.25 

284 .90 

0.02 

0.98 

14.52 

14,505.48 

Totai 

436.73 

0.2€ 

1.24 

35.Sí. 

25.12 

45.9E 

283.81: 

43.75 

51 .34 

545.9 1 
5,459.10 

Tota l 

27.25 

25.24 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MUNICiPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranh ão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
--- l>l<liFlilTU ll4 

Composição 
Aul<iHar 

8.1 

Composição 

Coniposição 
Auxifiar 

Composição 
AuxiHar 

Composição 
Auxiüar 

Con:posiçào 
AuxiHar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

8.2 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
l'<Jl<iliar 
Composição 
Awáliar 

5930 SINAPI 

Código Banco 

92449 SINAPI 

92265 SINAPI 

92272 SINAPI 

88262 SINAP I 

88239 SINAPI 

00002692 SINAPI 

00040304 SINAPI 

00006193 SINAPI 

Código B a nco 

92776 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

92-r92 SINAPI 

P lan ilha Orçam entária A na lít ica 

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11 ,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
9,70 M, INCLUSIVE C.AM INHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTtNCIA DE 189 CV 
- CHI DIURNO. AF _,06/2014 

MO sem LS => 1.22 

Vabr do BDI => 6.8 1 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

Descrição Tipo 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM FUES - FUND/\ÇÕES E 
GARFO DE MADE IRA. PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA V1GAS. EM CHAPA DE MADEIRA FUES - FUNDAÇÕES E 
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM . AF _09/2020 ESTRUTURAS 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIG A DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. FUES - FUNDAÇÕES E 
AF_09/2020 ESTRUTURAS 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DNERSOS 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMEi~TARES SEO I - SERVIÇOS D IVERSOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Materia l 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) Materia l 

TABUA NAO APARELHADA '2,5 X 20' CM, EM MACARANDUBA. MIGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DAREG IAO - BRUTA 

MO sem LS =~ 34 .83 

Valor do BOI => 73.5 1 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMAED IF.ICAÇAO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

AJUDANTE DE ARM ADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/201 5 ESTRUTURAS 

B .D .I. 

25,0% 

CHI 

LS => 

Quant. :: > 

U nd 

·m2 

rn2 

M 

H 

H 

L 

KG 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

0.0380000 

0.94 

35.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.8210000 

3.6310000 

1.656000() 

0.3040000 

0.0100000 

0.0490000 

o 7010000 

26 .74 

9.7200000 

Quan t . 

1.0000000 

0.0280000 

0.1 713000 

1.0000000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horis la: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

52.94 

MO com LS => 

Vabr com BO I => 

Preço Total => 

Valor Unit , . _ 

294.07 

130.08 

42.98 

21.08 

16.52 

7.97 

28.87 

22.60 

MO com LS => 

Valor com BDI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

17.39 

15.87 

21 .20 

12 53 

2.01 

2.16 

34.06 

1.192.10 

8,471.92 

Total 

294.07 

eo .n 

156.06 

34 .90 

5.02 

0.07 

1.41 

15.84 

61 .57 

367 .58 
3,572.87 

Total 

17.39 
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, . ... CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUfS ROCHA NO 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 

SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
--- Pfliil'GIT!JRA ·---

kwumo 00043132 SINAP I 

h1sumo 000390 17 SINAPI 

8 .3 Código Banco 

Composição 92779 SINAPI 

Comp.osiçào 882313 SINAPI 
A..ixiUar 

Composição 86245 SIN AP 1 
Au><fü1r 
Compo:>ição 92795 SINAP.I 

Au•i~ar 

Insumo 00()43132 SINAPI 

lrlSJJlno 00039017 SIN API 

8 .4 ·Código Banco 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88830 SlNAPI 
Auxiliar 

Composi.câo .88316 SlNAPI 
Au xiliar 

P lanilha O rçamentária Analítica 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0.0 16 KGIM) OU 18 BW G. D = 1.25 Material 
MM (0,01 KGIM) 

ESPACADOR t DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 

PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,s• MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇÃO DE P ILAR OU VIGA DE UMA EST- C\UTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO .~RMADO EM UMA ED IF !CAÇÃO Tt:RREA OU SOBRADO 
UTiLIZ.ANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 1212015 

AJUDANTE DE A'RM/\DOR COM ENCA'~GOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM .ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMErRO : ;E 12,5 M M, UT1LIZAOO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. Af _121201.5 

ARAME RECOZ.IDO 16 8 \r..' G, D= 1,65 MM (0 .016 KGIM) OU 18 BWG, D~ 1,25 
MM (0 ,01 KGIM) 

ESPACADOR 1 D ISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATE RAL, EM 

PLASTICO. PAAA VERGALHAO ·4,2 A 12.s · MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA OE 
CIMENTO/ AREIA Mi'.:DIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BET ONEIRA 400 l. AF _0512021 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

T ipo 

fUES - FUNDAÇÕES E 
EST RUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

Materia l 

Materia l 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUN DAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

0.86 

3. 07 

BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL DE 400 l, CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR ELÊTRICO TRIFÁSICO POTtNC IA DE 2 CV, SEM MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CH I DIURNO. AF _ 1012014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L , CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

280 L, MOTOR ELÜRICO TRIFASICO POT ÊNC IA DE 2 CV, SEM MÃQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CARREGADOR - CHP DIURNO. PJ' _101201 4 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

B.D.I. 
25,0% 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

'KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m"' 

CHI 

CHP 

H 

0.0250000 

0.9700000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

23 .2~ 

0.22 

1 .84 MO com LS => 

Valor com BO I => 

50 .0000000 Preço Tota l => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 12 .3 1 

0.0114000 15.87 

0.0698000 21.20 

1.0000000 10.00 

0.0250000 23.29 

0.3670000 0 .22 

0.66 MO com LS => 

Valor com BOI => 

184.0000000 Preço Total => 

Quan t . Valor Unit 

1.0000000 43ô .73 

0.7032000 0.38 

0.7458000 1.67 

2.2958000 15.90 

o.se 

0.21 

4.24 

21 .73 

1,086.50 

Total 

1231 

0. 18 

1.47 

10.00 

0.58 

0.08 

1.52 

15.38 

2.829 .92 

Total 

436.73 

0.26 
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Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO 
MU NICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 

SBC - 0712022 - ·Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
-- PRt:!'litTU11A - · - · 

éôcnpbiição 
·AUxifiar:. 

Insumo 

Insumo 

lnsurno 

~3n S!NAPI 

00000370 SINAPI 

00001 379 SINAPI 

0000472 1 SINAPI 

Planilha Orçamentária Ana lítica 
OPERADOR DÊ BETONEIRA ESTACIONARWMJSTURADÔR COM - SEôi'': SERVIÇOS . DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES "~ . 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Material 
TRANSPORTE) 

CIM ENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1 ~ 32 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEÓREIRAIFORNECEDOR, SEM Material 
FRETE 

-~.'; 

MO sem LS => 

Va lor do BDI => 

29.05 
109. 18 

Tota l sem BOI 

Total do BOI 
Total Ge ra l 

B.0.1. 
25,0% 

·H 

m' 

.KG 

m' 

t:~c\1 

-

LS => 

Quant. => 

1,4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0 .5892000 

22 .29 

U\000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 
Mensalista: 73,48% 

17.34 

64.97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Valor com BDI ~ > 

Preço Total==> 

25.12 

45 .98 

283.a.g 

43.75 

51.34 

545.91 

982.63 

229,793.81 

57 ,401.35 
2117, 195.16 

~ 
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:"''"~' Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

§~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS SINAPI - 06/2022 - Maranhão 25,0% Não Desonerado: 
-~ ROCHA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 0712022 - Maranhão Horista: 11 5,66% 

PRESIDENTE Mensalista: 73.48% 

OUTRA 
·-- P>lo>'EIT\l"IA ---

Curva ABC de Serviços 
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso(%) Peso 

Acumu lado (%) 
9241 7 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES FUES - FUNDAÇÕES E m' 256,0 183,86 47 .068,16 16,39 16,39 

E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-OIREITO DUPLO, EM CHAPA DE ESTRUTURAS 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

92780 Sll~API ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 2.998,0 14,57 43.680,86 15,21 31 ,60 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 16.0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

94966 SINAP I CONCRETO FCK = 30MPJI, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E m3 79,8 545,9 1 43.563,61 15,17 46,77 
CIMENTO/ AREIA ~<ÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. , .\f' _05/2021 

011 736 SBC ADM INISTRACAO LOCAL D/, OBRA ATE R$300.000.00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADM INISTRATIVOS MES 1.0 39.149,66 39 .149,66 13,63 60 . ~ 0 

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CON VE NCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 1.976.16 15,38 30.393,34 10.58 70,98 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA~~O DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

73890/001 SINAP I ENSECADEIRA DE M \ DEIRA COM PAREDE SIMPLES DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m2 
CONTENÇÃO I POÇOS DE VlS IT A E 

63,4B 228,75 14.521,05 5,06 76,04 

92788 SINAPI P.RMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 999,0 14,52 14.505,48 5,05 81,09 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM -MONTAGEM. AF _12/2015 

92777 S INAP 1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 539,1 20 ,43 11.013,81 3,83 84,92 

CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUíURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM . AF _1212015 

92922 SINAPJ ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSA.5 DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 515,0 14.18 7 .302.70 2,54 87,47 
EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 320,0 16.16 5 .171 ,20 1,80 89,27 
EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZAl\IDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTR.UTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇOES E KG 192,39 21,73 4.180,63 1,46 90,72 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF _1 21201 5 

74209/001 SINAP 1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m' 6,0 672,56 4.035,36 1,41 92,13 

92449 SINAP I MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE VIGA. ESCORAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E m' 9) 2 367,58 3.572,87 1,24 93,37 
COM GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREffO OUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 170.0 20,56 .3 495,20 1.22 ~ 9Ç91tli.r 
EXCETO VIGAS , PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 

1 ~""~ 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM . AF _06/2022 t d!. 

f 16 i 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
--·~·- PRG.fl.El'J'UR A. - ·--··· 

5970 SINAP I 

73817/002 SINAPI 

92465 SINAPI 

73686 SINAP I 

94116 SINAP I 

101010 SINAPI 

89885 SINAP I 

739651009 SINAPI 

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAC AO, C/ 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, P~·DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES . AF _09/2020 

LOCACAO DA OEÍ.RA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUS IVE NIVELADOR 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 

M, COM CAMAD A DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_OB/2020 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11.7 TM . AF _071202 0 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGOR IA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (C AÇAMBA: 0,8 M' 1 111 HP) , FROTA DE 3 CAM INHÔES 
BASCULANTES DE 14 M'. DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 l<M/H. 
AF_12/2013 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1.5 ATE 3M. EXCLUINDO 
ESGOT AMENTOi ESCORAMENTO. 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Curva ABC de Serviços 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SERT - SER'vlÇOS TÉCNICOS 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

TRAN - TRANSPORTES, C~AS E 

DESCARGAS 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

B.D. I. 
25,0% 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

T 

m' 

m1 

• 
25,0 

20.0 

13,94 

71 ,4 

10,0 

35 ,0 

40,0 

2.44 

Total sem BOI 
Total do BOI 
Total Ge ral 

125,67 

154,38 

200,53 

32,6 1 

192,87 

:M,06 

14.56 

198,75 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horis ta: 115,66% 

Mensalista: 73.48% 

3 .141 ,75 

3.087,60 

2 .795,38 

2.328,35 

1.928,70 

1.192,10 

582,40 

464,95 

1,09 

1,08 

0 ,97 

0,81 

0,67 

0,42 

0,20 

0,17 

95,68 

96,76 

97,73 

98,54 

99,21 

99,ô:l 

99.83 

100.00 

229,793.81 
57,401 .35 

287,195.16 
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ç=Y/'-M~vl Obra 

~;:;~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PHE MOLDADA NA RUA DEPUTAOO L UIS 

-~ ROCHA NO MUNlciPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

BMCOS 8.0 .1. 
SINAPI • 0&'20<2 ·Maranhão 25,0% 

SBC • 07120 22 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
i>io:i,: ;'·!;iJVif.A. Y•··· 

Código Banco Dcsc1ição Tipo 

000:1305! SINAPI ACO CA.-50. 1-2.5 MM OV 16,0 MM, VERGt\LHAO Mattl! ial 

00001:m. SINAPI ' ?IME~~n ~o~_TlANO ~Qvl?OSTO -~ U-32 ; Ma_ter1al 

000027.0t SINAP:I ENGENHEIR(fCIVIL. CE OBRA JUMó~ Mão de Obra 

0000121:. SINA~! CÀRPlfTE~ó · o.;: fÇ~-~ .{HORISTA) ' ~ ão de. Obra 

oooc13sf s1NAP:1 ; çHl\P~Vf!. INl!!- oE · MAOCU~ C0\1PCN3ADh. f81NAor\ {~çe~nt: Materiat 
Rt:.SiNAO:J --~t.O_SA} .PARA- FO!~M Df CôNCf"Cló, ~ i.2t)O x 1100 NM.- e: 
1'!MM . 

oooon:rf.f S.fN.6.P~ ; A~.~ (HÜRJSTA) Mãn de Ohra 

0000447; SL"IAPl VIGANl\0.APARELHAOL\ ' GX i6· CM. blvt r-iACARANDU3A. -AfKiELi-f OU Material 
~QUIVAlENft QA; REG~O -.BRUTA . 

00001103~ s!NAPI 'ACó CA-e;O::ao _,..,M, vERGALK!\D Ma1ima1 

·oooc.tos~ S!Nt\PI ENCARREG400 :~RAL DE OBRAS 

000061 11 s.~~.'\P~ $ERVEN_Í"E. CE. rerv'IS 

OOOC4•191 S1t-.Lr..P1 PONTALETE" "7.'5 X '.'",S" CM EM PINUS, M!STAQ'J ~OlH'il\LENTE ~ 
REGIAO ·BRUTA 

M5o -de0bm 

Mão de Obra 

M°!J\eijal 

OOOO.C-5i i SIN.~f' I SAR.R;;K) ·~z .. s·- x. 7.$• CM.EM PINUS, M!S1A ou EOU"NALENTE.· !?A.-Ã:G_IAO Maieria! 
-SRtffA - . 

OUU43'i3~ Sll\V',PI ARAME R~COZlOO 16 BWG, D= 1.fiS MM (0.016 KGIM) OiJ 18 -81.NG, U:= Mmefiill 
1.25 MM (0,01 KgM) 

CKiOOú03~ SINAP! ACO CA-50, fi,3 MM. \I FRGALl-iA.O l\faieri,.;! 

0000612; SiNAPI APONTADOR OU AP R:OPRLA.OOR tE t-;IA.0 IX: OBRA (HORtSTA) Mão de úbr.a 

00l-1305t S!NAPi ACO CA-DD. 20 ,0 ~t-\.1 OU 25.0 MM. VERO\LHfl.0 Ma~eriel 

000(1();>7( SINi\P.I 1'-'. RL l.I\ MEülA - PC'510 J,\ZJDM 0 1m CCC. DOR (RE~'W1DO ""' .Y\ZOA.. MalP.,U 
SEM iRANSPORTE:.) 

00004721 S INAPI PEDRA BRffADA N. 1 (9,S;i 19MMJ POS"!O PE.OFl:PAFQ['":NP.l::DOR. Ma~eri;;I 
SEM f- RETE 

OC:004!:l! '.; SINA Pl PLACA DE OOP.A PAAA cm..STRUCAO CIVIL} EM C~PA GAI VANIZAOO. MatBiial 
"N . n·. ADESIV,,Di\. DE "2.4 X '1.r M (SEM POSTES PARA FIXAC..AOJ 

!Xl03i'37~ S IN!\P I EKti.MES - lfllltSlA (COLETADO C'AlM) OutlO!> 

tr.JOU6 11i S!JJAPI CARP ltHE!RO AU1.'LIAR (HORISTA ) Máa 00 Ohro 

'00006 1 8~ SiNAPl f ABUA NAOAPA~IJ.IA()t\ ·2,s x 3".'J' CM, EM fJ1AC '\RANDtEA. ANG;LJI.! Material 
OiJEOUWALENTE DA REGIAO · BRU TA 

tYJ037éi!X SlN!\1'1 OPER.'\üOR CE fü: TOl-EIRA ESlACK)Nf.,RIA f MIS TUR/\DCR Mào oe Obra 

0000173( SINAPl PEDRA DE f/AO OU PEDRA RACHAO PARA ARRllV,OIFUNOAC40 {P.OSTO Material 
1-lEDRE IRAIFüRt>.ECEOOR. SEM FR!... TE) 

00037371 SINAPI TRANSPORTE • HORISTA (COLETADO CAIXA) Ser\i{,'. OS 

()(lQ-1 348~ S INAPI CP!. FAMJLl'\ CAWINTE!RO OE FOc;J\M\S - HORISTA (ENCARC..OS E<Jl1irai1enw 
cm,;PLEMENT~'\RES - COLE f /\00 CAfXA) 

000013"1f S1NA.P ! t:HAPAiPAINEL DE MACt: IRA COMPENSADA PLASllflCAOA (/l..V\lEIRrTE Material 
0 tAS TtFICADO} FAPA FOi<MA tE. CONCRETO, DE: 2"100 x 1100 MlJ~ E ,,. 
' 17'....V-/1 

0000511 1 SINAPI AJUDAN TE OC ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra 

00040:?7f S INAPI LOCACAO DE VIGA SA!\JDUICHE M ETAUCA VAZADA PARA TRAVM1ENTO Equipaiiemo 
DE P!lARES, ALfüRA DE •fS• ct...1 , LARGURI\ DE '6' CM E E XTF.ri.IS.<\O a: 2 
M 

0000472{ S !,..Lt.. P I PEDRA BRITADA H O. OU PE.DR1SCO (4.8 /\ 9,5 Mt-.A) POSTO Ma1erial 
PEDREIPJ\!FORl\ECE.DOR. SEM FRETE 

-O'J0042Z1 SINAP I OLEO Dl::SEL CW.GWlNEL <Xl\1\JM M3icrial 

IY.;00423{ Slf'JAPI OPERADOR U: MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAP....AN.o\GEMJ Máa de Obra 

Und 

KG 

H 

cM · 

"KG 

<'M 

M 

KG 

'KG 

·H 

1KC 

•.m:. 

m' 

m' 

H 

M 

H 

m' 

H 

m~ 

H 

MES 

m_. 

H 

Encargos Sociais 
Não Ooson.'.lrado: 

11ori&a: 115,66% 
Mons.atista : 73,48% 

Curva ABC de lisumos 

Quantidade 

Operatfvt:1 Improdut iva 

7 . i !i!G.100003~: 

.!i-18,74396 1f. 

1~..iQ16S7f.. 

5'37'.~923:J5(l t; 

21 1. 7;54288r. 

422 .:~25 / 181 

··~.$3')2QC(. 

1.298 .. 3000(!2(• 

192.5S7~Hl20 

387 ,4~?788 1 

2 i1 .7~?.a'8!"· 

.3(>4.50&812~ 

56.48&;)2Si::. 

4 7 :o ' 5293~· 

S.99!i210i 

2.693.7(i83"i5i · 

157.168067{! 

59.9475'31(• 

116,401396! 

23.0008<3'• 

2 .2.t9, 307 HJ7~. 

1.000,4495101 

11.J605881 

85.124061t· 

100,527€931 

10.991?1.9 ; 

12.1.1119r 10Z· 

53.L'69679í 

Valor Unitário 

Operativa Improdutiva 

í 1. 1-0 

78;t,\(!: 

22,:ffi 

·s2 .s1 

13,® 

-32:01 

~t>.72 

4.47 

29.11 

13,50 

a .26 

12.7~ 

h l.21 

9i',3? 

537, 2: 

t.01 

16.57 

..:1.22 

18.8:? 

.87,2'3 

0:11 

1,57 

133.2;. 

15.6~ 

12,50 

to1.n 

~ . 9',.J 

19.28 

• 
Total 

Operat iva lmprodutrva 

79.876,81 

28.228.9C 

2~. 31 5,01 

18.9&9,77 

14.-656,48 

11 .!:!91,4 4 

8.2CXi,i7 

8. 119.SC 

s .n11-.25 

1:us3t.:s2 

6.391 .. &'? 

5.BOJ.71 

5.606,Z: 

5 .230 .55 

•l .7 1J.6E 

11.658..11 

4 5B7,3C 

4.363.96 

3.220 .S t 

2.922 il 

2.604.2"7 

2.471.1)4 

2. 191 .84 

2.002.33 

1.575.71 

1 570.71 

1. 513.<IG 

1.33J.04 

1.256.fiC 

1. 177.93 

1.0~.:ie 

1.027 .04 

Geral 

'14,B.56.42 

: 11~992.44 

.R:205.77 . 

s.ns.& 

ii..·778.2~ 

l::i.(f;SS· ti~ 

6.397.8:5 

'5;&133-1 

5.605 . .ú 

5,230.5.': 

4,713.6t 

4.658..-!~ 

1.,5.'P .ii!: 

4 ,363.92 

3.?20.!::1 

2,9'22:. il 

2.604.27 

7. 471.'64 

2. 19 1.84 

2.092.3::: 

! 575.7 1 

1,!"170.7 1 

1.513At: 

1,333.04 

1,256.SC 

1, 1 77.~= 

1.uas.oc 

1.027()'1 

Peso 

5, 1(1% 

4,1 8% 

2.a6o/,, 

2 .• 83~ 

2.36!" .. 

- ~.J1% 

2,23'~ 

2,.01% 

1 .U§Y~ 

1.8?% 

1,64% 

1.62\1;. 

1,FCJi.. 

1 ,S~!i 

1,1 21. 

1.0:!'~ 

0.91% 

ú.86Y4 

0.7G't., 

0,73% 

0,55"%. 

0.55% 

0.5'.W .. 

0. 46~{, 

O,t.4'% 

0 ,t-1 % 

O.Ydo/., 

0 .J(J);, 

Va lor Pe so 

Acumulado Acumulado 

79.B7f.i .81 

108;105.f1 

1M,420.72 

~ 53, 4 ·10 .50 

168,000.91 

18lJ,n69.41 

í BB.266.1 9 

1:oa •. J.as.9ri 

r.J3, 164 .24 

ióu.800.oo 

2_16, 197 .ss 

222, 00 1,!;9 

227.607.81 

:?32,i"!.~8 56 

237,552 .01 

2'12 .:: ~li.-13 

246, :'97 7,~ 

251 , 161.69 

2á4 ,332.50 

257 ,305 .2 1 

259.Wí?Aô 

262.380.52 

264.572 .36 

266.Gf..-l .69 

268,240.:>9 

::>69,811 .10 

271.:J24_5{i 

272,657 .60 

273.9 1-C ?O 

:a:i,092 .13 

:!7(;_ 177.62 

277 .204 .f.6 

27;8 1 '~ 

37,64% 

46,811-:ii 

53,.42"/m 

S&,5?J. 

52,10% 

55.5~!.. 

5-9 .. ~i..''% 

7p,.~ 

f3 .D~'" 

?5 . '.!!.a<l~ 

n.3r1x, 

79.25\r. 

1J1,07".i 

62,71%. 

&l. 3---~.< 

Af1.92'í9 

87 . 4~~ 

eB,!i i",t. 

89 .59% 

90.51l'lt-

91,.-,f.fli: 

92. 1<."'~ 

92.US"k 

93,4()<1,-e 

93,95% 

9-l.47•;.,, 

~4~% 

· / Com;
8 95.3pi'.,,b .rq; 

-~rT :~º-t , )O ~ ~ 
,,j 6% ~ ~ 

·~\'· ~ J 
~ .,,Q 

... '" oe~e\\'> · 
~ 
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Obra Bancos 

§~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OEPUTAOO UJS 
ROCHA NO MUNlciPIO OE PRESIDENTE ~TRAMA 

StNAPI ~'06'2022 - Mar.mhào 
SBC -0712022 - Maranh6o 

PRESIDENTE 

OUTRA 
l'!l;.l,' Jt " lll.l ~'U ft•. ~H •• 

0000506! S1NAPI PREGO i:i ACO POLJOÜ COM CAS: CA 17 X 21 {2X 11) . Materiul 

000:4348~ SINAPI EPl- FAMILIA PEDREIRO- HORtSTA (EhlC">.RGOS COMPi.EMENTAR°:S • Eq1.1ipar.emo 
COLE TADO \AIYA) 

0003901; slNAPI ESPACAOOR / oiSTANCIADORCtRcu~R COM eNlRAo.\ LATE-RÃL. eM Mooerlal 
PL.6.S rco. PAAA VERGALHl\0 '4,:2 A 12.S" MM, COBRl /,E:NlO 20 MM 

00041)25;' SINi\PI LOCACÃÓ DE .BARPA OE AN<'...oPACéM OE 0 ,00 A 1)0 M á: EXTENSAO, Equip1JTien:o 

, COM ROSCA OE fif!'. INCLUINDO PORCA E FLANGE 

-0000024t S NAPI AU>OLIAR OE TOPOGRAFO (HORC.STA) Mão dt: Obra 

OOÚ43491 SINAPI EPl-FÂMIUA sE.FNENTE : HORIST/\ (ENCARGOS co"MPL.Ef\AEtJTARES - Eq11iP:8rnen10 
. COLE fAOO CAIXA) 

00043<10!" SIN.'\PI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDR!::IRO - HORISTA (ENCAffiOS Equipamento 
COMPLBvtENTARES - COLETAOO CALVA) 

000434!i~ SINA.PI FERPAMENTAS - FAMILIA C'..ARPINiEIRO DE FORMAS - HORISTA EquipêrTlitf"l!o 
(ENCARGOS CCMPl.Et..1ENlARES - COLETADO CA.00\) 

ooo.10271 slNAPi LOCA.O\o oc APRUJ...\l\DOR METALICO CE PILAR. ó:::t.:i ALTUHA E. Equ~anto 
ANGULO l<EGULAVEIS. EXl'ENSAO OE ·1 .5<r /\ ·z.oo· M 

0000619:: SINAPl TABU.A.. NA.O APARéltt\ll'\ ''5 X 20' 0.1. EM MA.CAíVVIDLBA M"'Mrlâf 
ANGELIM OU EOUl\/'AtENTE DA RF.GIAO - B'ruTa. 

0000506~ S!N.4..P I PR.EGO r.i: Áoo PQ100 COM CABECA 17 X 27 "{7 l/2 X i 1J MatArial 

00043,16i SIW\PI FERAAMENlAS - FAMILIA SE!WENTE - HJRjSTA {ENCARGOS Eq1.apanorno 
COl/l'LEMENlAIES • COLET/\00 CAIXA) 

00043'18i S IN.t\P I EPI - FAMIUA ENCARREGAOO Q:;AAL - HORt3TA. (E.NC;:i.RGQS EquipM!on;o 
COMPLEMENTAR::$ - OOL'E TAOO CAIXA) 

00\13775: SINAPI Cl\Mll\:Ht\O TOCO.PESO BRUTO TO IAL 1600.) KG. CARG\ U f t. MAXNA Ei:,uip~roento 

111JJO KG. DIST/\NCI'' ENTRE EI~ 5,-1 1 M PO IENClf\ t6SCV (NC:....vt 
CABINE E CHASSt NAO INCLUI CARROCERIA) . 

00040JO.:. SIN.O.Pl PREGO OC ACO POLICIO COM CJ<.BECA Dl.PLA 17 X 'Z7 (2 t '2 X 11) Materir.I 

00036531 SINAPl RElRO§CAVAOEIRA SOBRE RO QO. S C'..0~-1 \ARR:GAfERA, TRACAO -4 Equip«<nen:o 

X 4, POTENCIA UQUIDA BS 1-P, PESO OPER<\C ONAl M !Nt..10 CE 6674 KG, 
CAPACIOMF DI\ CARF:f:.G\Of:IAA rE 1,00 f.AJ E D/>. 
RETROESCAVADEIRA MINlMA DE 0.26 ~tl. PRJFUNOOACE CE 
ESrAVP.0\0 f.JA>OMA DE 4.37 M 

000.1348:= SINAPI EPI - FAMlUA ALMO#\RIFE - HORISTA íENCA~OS COMPLE.MENTAFf::S - Eqv1pílTitll'ltn 
COLETADO C<\IXA) 

00043461 S INl\PI EPI- FAMILIA OPERAOOR ESCAVADEIRA- HORS rA (ENCARGOS Equ ipanen10 
COMPLl:MENTAl-ES - OOLETAOO CA l)(AJ 

00043-t8~ SINAPI EPI - FAMILIA ENGE:N.-.E IRO CIVIL - t-ORISTA 1C:NCARGO:i Equipamonto 
COMPLEMENTAF"<ES - rotETAOO C'AIM) 

()Q()()"42J.: SINAPI OPERADOR Cf: ESC'AVACE.IRA Mão Oe Ob-.t 

0000475( SINAPI PEDREIRO. (HORISTAJ Mão dó! Obra 

0000759!" SINAPI f'llVELAÔOR 11-IORISTA) M;)o .;ie Ohra 

0000443~ SNAPl CAt8RO NAO APAFEl.HA.00 '7,5 X 7,5' CM, Er...1 MACARANOLBA, Matf!'rial 
ANGELIM OU EQUNALENTE DA REGV\O - BRUTA 

Oooosos1 S INA.PI PREGO CE AOO POUDO COM O.SECA i8 X 27 12 11:? X 10) Ma1eri.:il 

000Yt7~ SINAPI CAVALO MFO\NCO ffiACAO 4X:l, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. Equip~1er1to 

CAPACl)Arl: MA>Qr-.-tA DE 1'RACAO '36COO' KG. DIST4NC L<\. ENTRE EOO)S 
'3.56' M. POTE NClA '266' OI (INCLUI CABINE E c~sst l\U\O NCLU1 
SEMIRREBOOLEJ 

0000409é SINAPI .MÓTORtsTA OPERAOOR bE C-AMINHAO CQ'.il MUNa< Mão de Obra 

0000336~ SIN.i\PI GUINbAUlO HtóAAULICO. CAPACIOAOC MAXIMA DE CA~A 6200 KG. Equipaniooio 

MOf.IENTOt.\AXMO DE C.:ARGA 1~, 7 TM ,ALCA.Na: MAXMO 
rt:JRIZONTAL ~. 70 M, PARA M::>NTAGEM.SOSFE Ctt\SSI t:E C/IM INHAO 
PBT MINIMQ 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLlJl CAMNHAO) 

0001053; StNAPl BETON..:IRA CAPACIOAOC NO'..-llNAL 400 L CAPAcoa.oE CJ: MÍSTURA Equiµcri·gn:o 
260 L. MOTOR EU:THICO TRIFASK.:0 2l0.'380V POTt::NCIA.2 CV, SEM 
CARREGADOR 

B.DJ. 
25.00'/. 

KG 
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Encargos Soc~is 

Nào Oosonerado: 
ttonc.a: 115,66% 
Memalista : 73-48-;. 

Curva ABC de tisumos 

30.027297f; 

623,89361~· 

2.403, 16955:.1(• 

200.799591/ 

43.092603t;. 

414.987925f. 

6 23.893613€-

1.000,449510 1 

~.135'.)4&(• 

13 . 5f.i3784~ 

~ 2.685865~· 

4 M .9t1792St. 

208 , 1 737~ 

0.000400: 

6.01&532 ' 

0.0003~. 

208 . 1737~· 

179. 970057f. 

200. 1 1:m:io~· 

5.400770 1 

5.'935706::. 

7.182 10!.M· 

2,ss::;no::. 

3.747006/" 

0.000140:: 

4.4863~4 

O . OC0515~ 

0 .01 24-44i 

29.23 

1.36 

0,27 

3.1 2 

111 .05 

1,-43 

0.9:i 

o.56 

8.,2 

ZB.25 

29.80 

0.70 

1.35 

fi38 .L0 1.27 

36.0l::l 

:l40 . 70~.43 

0.86 

fJ.95 

D.82 

26.33 

22,26 

17.92 

39,08 

28.73 

705.003,57 

21. 15 

174 .9H.42 

6.684.Z2 

• 
877 .7(· 

848.SC• 

648,$( 

626Af> 

OOS,4t-

593,4:·. 

573,Bf· 

000,2f 

'107. 10 

383. 1 ~· 

:we.04 

290 . 4 ~ 

28 1.0:-0 

260 .~ 

2 1 7 . 1~-

198.0f· 

119_0; 

170.91'.-

1m.rn 

144,57 

1Jí'. 1::-· 

128.7C· 

11· .s2 

1C7,65 

99.0~ 

94.Sf• 

90, 1i 

83.1E-

877.7C 

&18.SC 

&i·a.se 

626:4f 

605.4~ 

593.4..~ 

573.SE 

560.2~ 

.w,:,c 
\ -

3ãi1e' 

378.04 

290.49 

281 .0J 

260.5t5 

217. i ~ 

19!U'lt 

179.0.? 

170.Qe 

170.7C 

144 52 

132. i.:: 

128.7C 

1 1 1 .5~ 

107.s.E 

gg,(12 

94.ilS: 

90.11 

sJ.1e 

0.3 1% 

0,30% 

0.23% 

o,2n 

0,21°'o 

0,21.Y. 

O.:tCW.. 

0.2~~ 

0.Mro 

0. 13% 

0. 13"-ó 

0,10Y .. 

o.1ov .. 

0 ,09% 

O.O!Wo 

o,on• 

0 .00~~ 

O. OIT'I. 

0.00''·• 

0.05% 

0.05"<. 

0 ,04% 

0.04'4 

0,04% 

0.03% 

··0,03% 

ú,03% 

0.0JY. 

278:032.36 

278.930.85 

279.579.7 1 

280,206.21 

280.81 1.66 

28 1;"'°5.09 

281.979.07 

282.539.32 

282.9'1Q.43 

28:.i.329.60 

28.1, 707.64 

283.998 .13 

28'1 .~79 .1 7 

284 ,539 .73 

284 .75C.&l 

284 ,954 .!J.4 

285.133.97 

285.304.95 

28~A75.li5 

285.620 .17 

285,752 .30 

285.Ml .OO 

í'85,992 .53 

286, 100.18 

286, 199.19 

~86.294 .06 

286.384.25 

286.467 A"J 

f.jf),63-:0 

97.12"'1~ 

97 .35% 

97.57% 

91.7i!'!. 

. 97,98".4 

98. l éfl. 

38,38'"A: 

98.52% 

oo.c:•k 

98.79% 

98.B!J% 

98.9WiW 

99.08% 

99. l ST~ 

99,22'..v 

99.za'lt. 

~- j4% 

99./IW. 

99,45"/. 

~. 50"1' 

99.5-1% 

99.Sac,c. 

99.62"'k 

99.65':ii 

99.69"/. 

99. 7?,~ 

~.15'.4 

Co1ru. 
~_.)> ·~ ,, .. º..o 

f:l>< li ~ \ 

·a ;; 
::r 

,.. ---...! ~ 
" ,,.q 
.~ ·"' ~8'\"' 
~ 
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P~ESIOENTE 

OUTRA 
~ •... f>Ht.1'-::.n11t.:A ·~ · • 

Obra 

CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE 'MOLDADA NA RUA OEPUTAOO Ll:l!S 

ROCHA NO MUNICiP IO OE PRESIDENTE OU TRA. MA 

• 
,Bancos 
SINAPI - 0&'2(122 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

0000270t SINAPI Ú IERGIA ELE"TRfCA ATE 2000 KY./H INDÚSTRli\L SEM CEMA.NDA Material 

000 1 Q08~. Stt.il\ P I ESCAVAr:EIHA H1DAAULK:ASCBRE ESTEIRAS. U\C.l\MBA O.&M.3 . PESO i:quipíl1'\cnto 
OPERACK::>Nti.L 17T. POTENCIA BRUTA 1111-P 

0003-4~ 1 ;' SIM"t..PI SARAA AJ N.il.0 AP.e..REli:ADO .. 2,5 ·x ·1· 'CM, EM MACARANDlBA., Material 
ANGEUM OU EOUIVN .. ENlE UA H EGLl\0 - BHUTA 

00002"/4 ~ SINAPI PONTALETE ROLIÇO SEM TRA TM·AENTO. D := 8 A 11 G.4. H .:: 3 M. EM MélterfaJ 
EUCALPTO OU EOUIVALCNTE DA REGlAO - BRUTfl (PARA 
ESCORAMENlO) 

OOÔ00.:34; s 1N.i\P1 · AR!...ME CALVANIZAÓO 16 8\NG. O ..:: 1.69.itM {0.0Hi'3 KG1Mi Matcrtó! 

000377~ SINAPI SEMIRREOOQLE CC» . .\ DOIS BXOS EM rAr~CE:M T.PO BASCÍJL.1.,N·fE Ca-.1 Ma10rial 
CACAMBA M:;:TAL.CA 14M3 (INCLUI MONTAGEM, N.4.0 NCLUICAVALO 
MECA NICO) 

00004~ 51NAPI SAP.AA.Fo ... 2 .5 ·x 1 0~ CM Éti PiNus: ·M IS°TA Oü EOUNÀLENTE OA PEG~O - Ma1eri'll 
BRL/T.6. 

00043·10~ SINAPI i:.Pt - ;:AMILIA TOP OGPAFO - i-ORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA~S - Equipai1e'110 
'COLET/\lJO CA.l.AA } 

00o:wo2CS1NAPl MóTÓRIS.tA ce CAM1hlt1A0-8A.SCULANTE Mão ·do) Obra 

0003737:· SINAPI s EGURO - HORISiA " i-P LETAOO ('AlYA) fa:c,;:\S 

. 0000507.! SJNAfl1 ? REGO[;€ /i.00 Poi.JDO c ci·l CABECA i.S X í -8 (1 l f2 X i 3J Matetiõl 

00002139;;: Sll~1\PI DCSMOIU\NTE PRO"fCT OR PAPA FORMA.$ U .MAO:::IRA. tr.: BASE 
OiEOSA. EMULS):)f~DA EM AGUA 

Material 

000:1346~ SINAPI FERi{A,;tENTAS · FÃM!L-!A ENCARHt GAbo CERAl - HORISlA Eq~ipar.cnto 
(ENCARGOS 'CCMPLEMGNTARES ~ O:•LETAOO CAM) 

OOOJ73?t SINA.P I ALIMEN tA~O ·· HbRISTA (CQE TACO (1'.IXI\) Outros 

0000724-; SINAPI L.OCAC'AO OE TEODOUTO EIE"ffiOf\iCO. PRECISAO ANGULAR CV: ~ A 7 Equ~entiJ 
SEGUNDOS. 4NCLUIN0:.) '\IPE 

0000725: Sll.JAPI LOCACAO 0€. WVEl OPTICO . COM P~CJSAO J::E C.7 Mv". A!.JAENTO DE MatRri<:l 
3ZX 

o-J00507i Slf'li.;).P! · PR~GO -~ ACO r.tl.100 COM CABECA ;a 'X 30 (2 3f4 x ;·e; Mata1"Ía1 

0004345>.: SINAPI f-ER.R.A. ME l\-'TAS - FAM!L1A AU~10XAR!FE - HORSfA t.ENCARG'"J!) Equr,ianum10 
C:O t/!PLEMENlA~S - rou:: TAl).J CAlXA) 

00014Dif S INAPJ SERRA CIRCUlAR DE 81\NCA~ COM MOTOR ELETRICO. POTE NGtA 0 [ Ml!IC!lal 
"160!1" W. PARA DISCO DE Dl.AMETRO a:; 10' íêf•'J MMl 

OCl(J.13-IM SIN/\PI fEHRAMf:NTl\S - FAMH..IA TOPOGRAFO - HORISlA {E.ND\HGOS E.Jlu"1°'1;;ln!o 
COMPLEMENTAFES - COLETAOO CA~VA) 

OC-00422~ S IN;\PI GASOLINA CCMUM !t.taH1rial 

OOC!-13-1ó;: S INAPI fE'RRA.tAENTAS - f f-.MIUA E: NCENl lEIRO CML - HORIS TA (ENC'A.RGOS [:'qu\poolento 
COMPLEMENTA RES · COLETADO CA1XA) 

IJ'JU'134fi.! SINAPI FERR~MENTAS - FAMILIA Ot'ERA[.X)R F SC'AVAJT: RA. -HORISTA E quipamenio 
(ENCARGOS CCJIJIP!.EMENTARES - COLETADO CAlAA) 

00013-1 5".~ SlNAPI COMPACTAOORDi:. SOLOS rY:: P ERCURSAO !SOOl.ETEJ COM MOWRA Fquip::ti1M io 
GASOLINA 4 TEMPOS ~ 4 HP (4 CV) 

s .0 ,1. 
25,0% 

KWH 

UN 

M 

M 

KG 

IJ/\I 

M 

H 

.H 

H 

KG 

H 

.H 

H 

H 

V.G 

H 

UN 

H 

H 

H 

UN 

Encargos Sociais 
Não Oosonor:a do: 

Horista: 115,66% 
Mcns:tllsta : 73,48% 

Cuiva AB"C de hsumos 

BS,3837994! 0.92 

0.000068~ H l6 1.980.47 

5 .9952 107 Hl,8 7 

15.8573321 J .88 

1.4268GOL 3':1.27 

0.{)00204~ · 261. 37 1,2€ 

6.744iVi21 6.!",0 

49.9-10105!· 0.71' 

1.7 176411 20.4'.:! 

2 893.7683 lst· O.OI 

l}.8~·'.i 1 '\6 ~ 32.75 

~.7 10794 ·:. "9.0Ei 

:208.-t 7.37~> 0.12 

2.219.307 i07.~· 0.01 

7.1:l4JO(:J. 2.!i1. 

l . 134.100( 2. S1 

0.6594 "!:1~ 29,2.'.; 

208.1 i'3700f°· 0,06 

O.OC-4660l 1 A 56.9e· 

·•19.9101-0.5~ · o.o~ 

0.32933€f: 8,93 

208. ~ 7370C~' 0.01 

1 19.~7f)(J57f, 0,01 

0.000059(' 17.941,5? 

• 
aL:n 

72 . .i 

65,ú'" 

61.S::. 

0

5'l.6í 

53,Sf. 

43,84 

38.1\!· 

35 .0~ 

2R.94 

28.04 

'.!.7. 0f} 

24.% 

22. H! 

2fl.Q~. 

20.0t 

19.2f.. 

12.4,; 

6,78 

'i.OC' 

2.96 

2.ilf 

1.Uü 

1.Cf. 

Tota l sem Bot 

To1al do BOI 

Tota l Gemi 

8 1.3 1 0,03~ 286,548.74 99.77~.-t 

72.48" 0, 031(, 286,621.22 99.Slh~ 

65.17 O.O?:~ 286,686 .as 99,82% 

6 1_5.3: 0.02% 286.747 .91 99.1Yi% 

54 .61 tio~ 286.aci.2 .52 . ss .. às%. 

53.5€ O,OZ'k i86,856.0s 99,88"k 

43.t~ D,OZX. 2f'..6 .S~9-.92 99, ~0"k 

38..4~ 0.01% 286.938.38 W .9 1% 

35.~ 0,0 1%. 286.9·.r:qr · 99. 92"/~ 

ZB S4 0, 0 1"(, 287.002 AO 99,f.13% 

2fU.11 ó.01o/., 2ti7,UJ.0 .. •H 9'.!.~% 

2 7.0C 0.01'% 287.057 A4 99.35'% 

24 .9€: 0, 01% 287.002.42 99.96% 

22.16 :J,01% 267 .1 04 .62 99.97% 

20.oe 0.0 1% 287, 124.66 Çf.J.9ff."é 

20 .0!: íl, 0 1% 287.144.71 ;"'9, tid'/c 

'i ~ .~ t'.i,0 1% 287 . l f~ :99 9A.flrf'1~ 

1 2.4~ :J,OfY'4 287, 1?5 .-43 !).q_:;ig% 

6 .7f. O,OO'k 28?, 183.27 100.00%. 

4.(JC U.O'J'! ... '.l87, 167 .26 100.LJn:/G 

2.9E 0.00% 287. lq(j ./2 100.0a'/o 

2.0t!' o.omr., \!87 . 192 .30 100 .00% 

1.BC o.oax. 267,194 .10 1!)().00%. 

1.()Ç O,OQ'lh, 287, 195.16 100.0Ctil 

1 ola1s per ·ripo 
Equipamento RS 8.437.67 

Equip.-:imomo para 1\t';ut".içào Pennancrte R$ 0.00 

Mào de Obra RS 83.721.92 
fl/.are1ial 11$ 190.486.02 

Ser\iços RS 1.575, 71 

taxas 

A.d1r.nistn:ção 

Alt1gU!!I 

Verba 

Outros 
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':""'"""" Obra 

~~ CONSTRUÇÃO DE , PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 

~---'#ifffii!ll ROCHA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

PRESIDENTE 

OUTRA 
·- Pf<EFl;;ITl,IRA --

Bancos 
SINAPI - 06/2022 -
Maranhão 
SBC - 07/2022 · 
Maranhão 

• 
B.0.1. 
25,0% 

Cronograma Físico e Financeiro 

Item 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Porcentagem 
Custo 

Descr1ção 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO OE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA ·LAJE 

SUPRAESTRUTURA· PROTEÇÕES LATERAIS 

Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

Total Por Etapa 30 DIAS 
100,00% 100,00% 

46.095,77 46.095,77 
N-

100 00% 100 00% 
5.016,30 5.016,30 

100,00%-wô'.õõ% 
45.035,05 45.035,05 

100,00%-- 100,00%' 
87 .801 ,53 87 .801 ,53 

100,00% 100,00% 
11.261 ,17 11.2fl1, 17 

100,00"/c.,._, 1Õo.00% 
62.356,74~ 

100 00% 100,00% 
21.15s,6s 21.1 s6,68 

100,00% .... ·-· 1oó:õo% 
8.471,92 --~~ 

100,0% 
287.195, 16 

100,0% 
287.195,16 

Encargos Sociais 
Não Desonerado : 
Horista: 115, 66% 
Mensalista : 73 ,48% 

C Otn,S,r • 
·~ i .,º~ 

N .. i '?.. 
'V r-t- 3 ~ ~ b ~ 

l J .. ~ ~ 
~ ~'& 
..., \'>'-

~ 
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PRl;"" CiTURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA- MA 
CNPJ: Oô.138 .366/0001-08 

Avenida Aidir Leda , Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangel ista 

PREPONEt-HE: Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

. OBJETO: 
> , F , Execução de pontes pré-moldadas no municipio de Presid ente Outra - MA 

~.NOEREÇO: Zona Urbana de Pres idente Outra - MA 
SINAPI MA ENCARGOS 

SÜc;IAIS: VALORES SEM DESONERAÇÃO 
115.ôô% 

BOI: 22.47% 

COMPOSIÇÃO DO BDI · BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS 

ITENS SIGLAS %ADOTADO SITUAÇÃO 1ºQUARTIL MÉDIO 3° QUARTIL 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3.00% 3.00% 4.00% 5.50% 
SEGURO E GARANTIA SG 0.80% 0.80% 0 .80% 1.00% 
RISCO R 0.97% 97.00% 1.27% 1.27% 
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0.59% 0.59% 1.23% 1.39% 
LUCRO L ô.1ô% ô.1ô% 7.40% 8.96% 
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%, E PIS 0,65%) CP 3.65% 3.65% 3.65% 3.65% 
TRIBUTOS (ISS , variavel de acordo com o municipio) ISS 5.00% 0 .00% 2.50% 5.00% 
TRIBUTOS (Contribuição Previdenciaria sobre a rece ita 

CPRB OK bruta- 0%) 0.00% 0 .00% 4.50% 4.50% 
BOI SEM desoneração (Formula acordão TCU) BDIPAD 22.47 % OK 20.34% 22.12% 25.00% 

O valor da taxa do BOI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos awrdões 236912011 e 2622/2013 

811~.J· [ ·.~. 0 +A(_~i- +R+G} .(t+lW).(t+L) .• 
- . -----~-- -- l 

(1-·l) 
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~....,.....~ 

t'§J5~ 
P R fiS.JOE NTIE 

O UTRA 
-- , • .,. ... -li! • ., , _, ,, ... •· -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA - MA 
CNPJ : 06.138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: 

OBJETO: 

ENDEREÇO: 
BASE'DE 
PREÇO~/ .. 

DATA BASE: 

Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

Execução de pontes pré-moldadas no municipio de Presidente 
Outra - MA 

Zona Ur,bana de Presidente Outra - MA 
BINAPI MA 08/2021 ENCARGOS 

VALORES SEM SOCIAIS: 115.66% 
DESONERAÇÃO BOI: 22.4 7% 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

liOAJ$iA % ! Mt"N.3ALISTA % 
~~~-..... ~-~ 

COl>I OE30NE Ç O 

rl0Hl$TA % MEN$.<l U$fA ~. J 

G UPO A 

---~-----·-----

CFlUPOÇ 

TOTAL (A ~ B•· ç + l)) _._ __ a_s_,es_'Y_• ---'--· ~9.:»'1~_.l_:_1_s,_o~_"_• __ ,_ __ 1_3_.4_s_-;.._·. _ _, 



• 
Obra ._e,=...t 

~ ~~ 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OEPUT ADO E NO QUE 

VIEIRA NO MUNICiPIO DE PRESDENTE OUTRA MA 

PRESIDENTE 

DUTRA 
-·-- l'REHIT\IRA -

Item Descrição 

' SERVIÇOS PRELIMINARES 

:EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

(INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORllNA DE CONTENÇÃO 

.. ---SÜPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

~ 

. SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRA.: .. iH RUTURA- LAJE 

SUPRAESTRUTURA- PROTEÇÕES LATERA'IS 

Bancos 

SINAPI • 06/2022 ·Maranhão 
SBC - 07/2.022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Resumi da 

B .O.L 

25,0% 

Total sem 801 
Total do BOI 
Total Geral 

• 
Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horlsta: 115,66% 
Mensalista: 73, 48% 

Tota l 

46,095.77 

5,016.30 

45,035.05 

87,8ÔÚ3 

11,261 .i1 

62,356-74 

. :..:_:_:. 2{ 1s6:6S 

8,471 :92 

.. . 

Peso(%) 

16.05 'I 

1.75 'I; 

15.68 'I 

30.57 •1 

3.92 'I 

21 .71 "! 

7.37 •1 

2.95 '1 

229,793.81 
57,401 .35 

287,195.16 

co,,,;,. 

l~tt-'\ 
~ ~ ... ~ N # ' ~~~ -· 
" -~-~ · .. =--
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•== Obra 'Bancos B .D.I. Encargos Soc iais 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO E·NOQUE SINAPI- 06/2022 - 25 ,0% Não Desonerado: 

· . .:7~~ VIEIRA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENT.E SBC - 07/2022 ·Maran hão Mensalista: 73,48% 

DUTRA 
··- PllEFl'fffVllA -·· 

Orçamento S intético 

Item Código Banco Descriç ão Und Quant. Valor Unit Valo r Unit Total Peso (%) 
com BOI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 46,095.77 16.05 o/.: 

1.1 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300 .000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1 31,319.73 39,149.66 39,149 .6€ 13.63 % 

1.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m, 6 538.05 672 .56 4,035.3E 1.41 % 

1.3 89885 SIN/\PI ESC.l\ V AÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 1 NCLUI NDO CARGA, DESCARGA m' 40 11.65 14 .56 582 .4C 0.20 % 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M' / 11 1 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES :, 
BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF _ 12/2013 

1.4 73686 SINAPI LOCACAODAOBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, nY 71.4 26.09 32.61 2,328.35 0.81 % 
INCLUSIVE NIVELADOR 

2 EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 5,01 6.30 1.75 % 

2.1 7381 7/002 SIN/»PI EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m' 20 123.51 154.38 3,087.6C '1.08 % 

2 .2 94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, m, 10 154.30 192.87 1,928 .?C 0.67 % 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

3 INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 45,035.05 15.68 % 

3.1 73890/001 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m2 63.48 183.00 228.75 14 ,521.0E 5.06 % 

3.2 73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO m' 2.44 159.00 198.75 484 .9E 0.17 % 
ESGOTAME NTO/ESCORAMENTO. 

3.3 92923 SINAPl ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 320 12.93 '16.16 5,1712C 1.80 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.4 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ m' 25 100.54 125.67 3,1 4 1.75 1.09 % 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

3.5 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS OE CONCRETO ARMADO, KG 170 16.45 20.56 3,4952C 1.22 % 
EXCETO VIGAS, PI LARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM· MONTAGEM. AF _06/2022 Çq4,~ 

3.6 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 515 11.35 14.18 7,302 .7C · .~ 2.54 % °"<i'Q.,<) 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA·50 

t~A \ DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 
3.7 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 2, 1 2,5 (EM MASSA SECA DE ml 20 436.73 545.91 10,918.2C ~ . ~ i 

CIMENTO/ AREIA MEDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM ~ ~ ~ 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 ~ ·~ 

"t ~0. 
o11?eV: 
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~ Obra Bancos B.D.1. Encargos Sociais 

-~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE SINAPI - 06/2022 - 25, 0% Não Desonerado: 'P"""· 
~.-i.f!.~111 VIEIRA NO MUNIC ÍPIO DE PRESD ENTE OUTRA MA Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENTE SBC - 07/2022 - Maranhão Mensalista: 73,48% 

OUTRA 
·-·--- PIUi FEffO l'lA ·· --···· 

Orçamento S int ético 

4 MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 87,801.53 30.57 °" 
4.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES rn' 240 147.09 183.86 44 ,126.4C 15.36 % 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RES INADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

4.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 113.39 17.39 21.73 2,463.9€ 0.86 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇAO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

4.3 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1792.16 12.31 15.38 27,563.4:2 9.60 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRRFA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. -AF _ 12/2015 

4.4 94966 S1NAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE rn' 25 436.73 545.91 13,647.75 4.75 % 
CIMENTO/ AREIA MÉD IN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 

5 SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 11,261.17 3.92% 

5.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES rn7 16 147.09 183.86 2,941.?E 1.02 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

5.2 92 77n SN':IAPl ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29 17.39 21.73 630.17 0.22 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

5.3 '94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 :2. 1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m' 8 436.73 545.91 4.367 .2E 1.52 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/202 1 

5.4 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 228 11.66 14.57 3,321.9E 1.16% 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

6 SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 62,356.74 21.71 º/e 

6.1 92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO :m2 13.94 160.43 200.53 2,795.3e 0.97% 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEl.RA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

6.2 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 539.1 16 .35 20.43 1 1,013.81 3.83% 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/201 5 

6.3 92780 SINAPI AR MAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2770 11.66 14.57 4"0 ,358.9C 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 
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Obra Bancos B.D.i. 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
VIEIRA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI • 06/2022 • 25 ,0% 
Maranhão 

•• PRESIDENTE SBC • 07/2022 ·Maranhão 

DUTRA 
-- Pl<EFE!lT'URA - -

6.4 

7 

7.1 

7.2 

i3 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Orçamento Sintético 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2 ,5 (EM MASSA SECA DE m' 
CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF _05/202 1 

SUPRAESTRUTURA-LAJE 

92788 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRlffURA CONVENCIONAL D'E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2,1;2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MÉDIA/ BRITA 1 ) -PRE ~"ARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK} 11,7 Th1. AF _07/2020 

SUPRAESTRUTURA ·PROTEÇÕES LATERAIS 

92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMJ\ DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE M.ADEIRA, PÉ-DIREITO úUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTIL IZAÇÕES. f>.F _0912020 

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVE NCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 ,3 MM- MONTAGEM. AF _12./20 15 

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF1CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

94966 SINAPI CONCRETO FCI< = 30MPA, TRAÇO 1:2 ,1 :2,5 (EM MASSA SECA.DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 ) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

KG 

m' 

T 

m' 

KG 

KG 

m' 

15 

999 

10 

35 

9.72 

50 

184 

H 

Total sem BOI 

Total do BOI 
Total Geral 

436.73 545.91 

11.62 14.52 

436.73 545.91 

27.25 34.06 

294.07 367.58 

17.39 21.73 

12.31 15.38 

436.73 545.91 

Encargos Socia is 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 

Mensalista : 73,48% 

8,188.65 

21, 156.6a 

14.505.48 

5,459 .1C 

1,1 92 .1C 

8,471.92 

3,572.87 

1,086 .SC 

2,829.92 

982.62 

2.85 % 

7.37% 

5.05 % 

1.90 % 

0.42 % 

2.95% 

1.24 % 

0.38% 

0.99 % 

0 .34 % 

229,793.81 

57,401 .35 
287,195.16 
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~..;;./~ MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 

SINAPl • 0612022 ·Maranhão 
SBC • 0712022 · Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
PR'Ef''EIT UllA -·-

1 .1 
Composição 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Au>jliar 

1.2 

Composição 

Composição 
Auxôliar 

Composição 
Auxi liar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

1.3 

Composição. 

Código Banco 

011736 SBC 

90707 SINAPI 

90776 SINAPI 

90777 SINAPI 

Código Banco 

SINAPI 
74209/00 

94962 SINAPI 

88262 SINAPI 

88316 SINAPI 

SINAPI 
00005075 

SINAP I 
00004813 

SINAPI 
00004491 

SINAPI 
00004417 

Código Banco 

89885 SINAP I 

Planilha Orçamentária Analítica 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição 

ADMINISTRAC AO LOCAL DA OBRA ATE RS300.000,00 (VALOR GLOBAL) 

APONTADOR OU APROPRIADOR COM El~CARGOS COMPLEMENTARES 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAJUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Descrição 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

CONCRETO MAGRO PARALASTRG;·TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. r.s= _(1512021 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Tipo 

SERVICOS !\DMINISTRAT IVOS 

SEDI ·SERVIÇOS D IVERSOS 

SEOI ·SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI · SERVIÇOS D IVERSOS 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tipo 

17, 123 57 
7,829 .93 

CANT • CANTEIRO DE OBRAS 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESrnUTURAS 

SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI · SERVIÇOS DIVERSOS 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 314 X 10) Materia l 

PLACA OE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA •N. Materia l 
22· , ADES IVADA, DE "2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

PONTALETE •7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Materia l 
·BRUTA 
SARRAFO NAO APARELHADO '2,5 X 7' CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM Material 
OU EQUIVALEIHE DAREGIAO ·BRUTA 

Descrição 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

24.93 
134 .51 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE. EM SOLO DE 1' CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0.8 'M' 1 111 HP), FROTA DE 3 CAMiNHÕES 
BASCULANTES DE 14 M'. DMT DE 0.2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 

MOVT • MOVIMENTO DE TERRA 

AF _1212013 

• 
B.0.1. 
25,0% 

Und 
MES 

H 

H 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 
m' 

m' 

H 

H 

KG 

m' 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 
m' 

Quant. 

1.0000000 

208.3400000 

208.3400000 

206.3400000 

Encargos Sociais 

Não Des onerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor Unit 

31 ,31 9 _73 

19.67 

28.05 

102.61 

L c.144.05 MO com LS => 
Valor com BOI => 

1.0000000 Preço T ota 1 => 

Quant. 

1.0000000 

0.0100000 

1.0000000 

2.0000000 

0.1100000 

1.0000000 

4.0000000 

1.0000000 

19 .1 4 

6.QOOOOOO 

Quant. 

1.0000000 

Valor Unit 

538.05 

315-89 

21.08 

15.90 

23 .39 

429.79 

10.24 

8.70 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

11.65 

46,095.77 

Tota l 

31 ,319.73 

4,098.04 

5,843.93 

21 ,377.76 

30,2&7.62 
39. 149.66 
39, 149.66 

Tota l 

538.05 

3 .1 5 

21 .08 

:31.80 

2.57 

429.79 

40.96 

8.70 
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SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 
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Composiçào 5632 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 89876 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 89877 SJNAPI 
Auxiliar 

Composição 5631 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxi liar 

1.4 Código Banco 

Composição 73686 SINAPi 

Composição 88253 SINAPI 
Auyj liar 
Composicao 88262 SINAPI 
Auxiliar 
Composiçâo 88288 SINAPI 
Auxiliar 
Cornposicão 88316 SINAPI 
Auxiliar 
insumo SINAPI 

00000344 

Insumo SINAPI 
00004433 

Insumo SINAPI 
00007247 

Insumo SINAPI 
00007252 

Insumo SINAPI 
00005074 

Insumo SINAPI 
00006189 

Planilha Orçamentária Analít ica 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3. PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
OPERAC IONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CH I DIURNO . AF _06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, .COM CAVALO . MECÂNICO OE 
CAPACIDADE MÁXIMA OE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF _ 12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV. INCLUSIVE SEM IREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA. CHI 
DIURNO. AF _'12/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIO_S DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

ESCAVADEIRA HIDRÁ! 'LICASOBRE ESTE IRAS, CAÇ.AMBA0,80 M3 , PESO 
OPERAC IONAL 17 T. F':>TENCIA BRUTA 111 HP -CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E 'EQUIPAMENTOS 

srnvENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 
Valor do BO I => 

Descr ição Tipo 

LOCACAO DA OBRA COM USO DE EQU IPAMENTOS TOPOGRAF ICOS, SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS 
INCLUSIVE NIVELADOR 

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65M M (0,0166 KGIM) Materia l 

CAIBRO NAO APARELHADO ·7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Materia l 
OU EQUIVALENTE DAREGIAO - BRUTA 
LOCACAO DE TEODOLITO ElETRONICO. PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 Equipamento 
SEGUNDOS, INCLUNDO TR!f'E 

LOCACAO OE NIVEL OPH:;o, COM PRECISAO DE 0.7 MM, AUMENTO DE Material 
32X 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material 

TABUA NAO APARELHADA ' 2.5 X 30· CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Materia l 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 
Valor do BOI => 

0.66 
2.91 

6.91 
6.52 

• 
B.D.I. 
25,0% 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS => 

Quant => 

Und 

m' 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

0.0029000 

0.0233000 

o.orn5ooo 

o.01·14000 

0.0143000 

0.51 

40.-0000-000 

Quant. 

1.0000000 

0.6000000 

0.1300000 

0.1000000 

0.1300000 

0.0200000 

0.0400GOO 

0.1000000 

0. 1000000 

0.0120000 

0.2853000 

5.30 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensa lista: 73,48% 

77.45 

325.82 

60.53 

214.14 

15,90 

MO com LS => 
Valor com BOI= > 

Preço Total => 

Va lor Unit 

26.09 

12.82 

21.08 

15.94 

15.90 

30.62 

31.27 

2.25 

2.25 

26.20 

32.98 

MO ·Com LS => 
Valor com BD 1 => 

0.22 

7.59 

1.18 

2.44 

0.22 

1.11 
14 .56 

582.40 

Tota: 

26.09 

7.69 

2.74 

1.59 

2 06 

0.61 

1.25 

0.22 

0.22 

0.3 1 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO OE PRESIOENTE OUTRA MA 

Banc os 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha O rçamentária Ana lítica 

2.1 Código Banco 

Composição SINAPI 
73817/00 

Composiçâo 158316 SINAPi 
hliiliar 
Insumo SINAPI 

2.2 

Composição 

Composição 
AuY.iliar 

Composição 
Auiiliar 

Con1Posição 
!1uxiliar 

Composição 
h!XJliar 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo 

00004730 

Código Banco 

941 16 SINAPI 

91533 SINAPI 

56Z8 SINAPI 

91534 SINAPI 

5679 SINAPI 

88309 SINAPI 

88316 SINAPI 

SINAPI 
00004720 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHAO 

Descrição 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RAC HAO 

SERVENTE COM ENCARGOS ·COMPLEMENTARES 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO /FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRAIFORNE CEDOR, SEM FRETE) 

.;.~ : 

Descrição 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. 
('")M C/WiADA OE BRITA, LANÇ/WiENTO MECANIZADO. AF _08'2020 

COMPACT AOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUE! E) COM MOTOR />. 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV- CHP DIURNO. AF _08f2015 

RETROESCAVADE IRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTtNCIA Lia. 88 HP, CAÇArvtBP.. CARREG. CAP. M[N. 1 M3. CAÇA.V:BA 
RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERAC IONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDID!-<DE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. Af _06/201 4 

COMPACT AOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUET E) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH I DIURNO. Af' _0812015 

RETROESCAVADE IRA SOBRE "RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. 
POTÊNC.LI\ LÍQ. 88 HP. C:AÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 'CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO ·oPERACIONJll MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M -CHI DIURNO. AF _06/2014 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS ·COMPLEMENTARES 

PEDRA BR IT1\0A N. 0,-G>U PEDR ISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRAIFORNECEúJOR, SEM FRETE 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUf URAS 
SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

MO sem LS => 

Va lor do 1301 ~> 

Tipo 

18("". 

3087 

MOVT - MOVIMENTO OE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁR:OS DE 
MÁQUINAS E EOUIPMlENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E EQUIP/lJl~ ENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
M.Á.QUINAS E EOUIPM1ENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

MO sem LS => 18.71 
Valor do BOI => 38.57 

• 
B.0.1. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

rn• 

LS => 

Quant. ~> 

Und 

ffr' 

CHP 

CHP 

CHI 

CHI 

H 

H 

rn3 

LS => 

Quan t. => 

71 .4000000 

Quant. 

1.0000000 

2.5000000 

1.2000000 

13.88 

20.0000000 

Quant. 

1.0000000 

-0.0320000 

0.0810000 

0.0300000 

0.4060000 

0.5340000 

0.8760000 

!.1000000 

14.36 

10.0000000 

Encargos Sociais 

Não De sonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Preço Total => 

Valor Unit 

123.51 

15.90 

69 .80 

MO com LS .;> 

Valor com BD !~ ~ 

Preço Total => 

Valor Unit 

154.30 

?.6.95 

142 36 

18.60 

50.93 

21.34 

15 .90 

85.74 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

2,328.35 

5,016.30 

Tota l 

123.51 

39.75 

33.76 

3 1.Ul 

1o4 .3S 
3 , Ci(' . G~ 

Tot:i ; 

154.30 

0.86 

11 63 

0.55 

2{1.67 

12.46 

13.92 

94 Co111,8.,"'-. 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

B a ncos 

SINAPI -06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

P lanilha Orçame ntária A n alítica 

3 INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

3.1 Código Banco . Descrição Tipo 

Composição SINAPI ENSECADEIRA DE MADE IRA COM PAREDE SIMPLES DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
73890/QO CON TENÇÃO I POÇOS DE VISITA 

Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORM AS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxifiar 
Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS D !VERSOS 
Auxi liar 

Insumo SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material 
00005069 

Insumo SINAP I PONT ALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM . H = 3 M. EM Materia l 

f•'.1002745 EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO) 

Insumo SINAPI VIGA NAO APARELHADA '6 X 16' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Maieria1 
00004472 EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

MO sem LS => 34.80 

Valor do BOI => 45.75 

3.2 Código Banco Descrição Tipo 

Composição SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO MOVf - MOVIMENTO DE TERRA 
73965100 ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiliar 

MO sem LS => 72.36 

Valor do BOI => 39.75 

3.3 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS. PILARES. LAJES E ~-UNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição 92806 SINAPI CORTE E DOBRA OE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF _0612022 FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxiliar ESTRUTURAS 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
AtJyjJiar 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxiliar 

Insumo SINAP I ARAME RECOZ IDO 16 .BWG, D = 1,65 MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Materia l 
00043132 MM (0,01 KG/M) 

Insumo SINAPI ESPACADOR / D ISTANCIADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 

00039017 PLASTiCO. PARA V.ERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO :;um LS => 0.32 

• 
B.O.t 
25,0% 

Und 

m' 

H 

H 

KG 

M 

M 

LS => 

Quan!. => 

Und 

m' 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. 

1.0000000 

2.0000000 

2.0000000 

0.2000000 

0.2500000 

2.4500000 

26.72 

63.4800000 

Quant. 

1.0000000 

10 .0000000 

55.54 

2.4400000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0275000 

0.0045000 

0.0250000 

0.1130000 

0.24 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115.66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor Unit 

183.00 

2 1.08 

15.90 

23 84 

3.11 

42.25 

MO com LS => 

Valor com BD I => 

Preço Tota l => 

Valor Unit 

159.00 

15.90 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total=> 

Valor Unit 

12 .93 

11.68 

2120 

15.87 

23 .29 

0 .22 

MO com LS => 

45,035.05 

Tota l 

183.00 

42.16 

31.80 

4.76 

0.77 
---~"" 

i 03.tl1 

6 1.52 
228. n 

14,5:21 .05 

Tota l 

15!'.l .OO 

159.00 

127 .90 

198.75 
484 .95 

T ota l 

12.93 

11.68 

0.58 

0.07 
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Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Analítica 

Valor do BO I => 

3.4 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, CI REAPROVEITAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E 
2X. ESTRUTURAS 

Composição 88239SINAPI AJUDANTE DE CARPINTE IRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERV IÇOS O !VERSOS 
Auxi liar 
Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR.ES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
hoôliar 
Insumo SINAPI PONTl'LETE '7.5 X 7.S- CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL ENTE f"''- REGIAO Materia l 

00004491 - BRUTA 
Insumo SINAPI PREGO DE llCO POL IDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 1 O) Materia l 

00005061 
Insumo SINAPl SARRAFO "2.5 X 10" CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO- Material 

00004509 BRUTA 

Insumo SINAPI T.ABUA NAO ll:PARELHADA •2.5 X 30' CM. EM MACARANDUBA. l'NGELIM OU Materia l 
00006188 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 

Va lor do BOI ~ > 

3.5 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 92918 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UT ILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM ESTRUTURAS 
- MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_0612022 FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxi liar ESTRUTURAS 
Composição 8ll245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERV1ÇOS DIVERSOS 
Au xi liar 
Composição 88238 S!NAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
.Atixiliar 
Insumo SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG. O= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1.25 Material 

00043132 MM (0.01 KG/M) 
Insumo SINAPI ESPACADOR I DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l 

00039017 PLASTICO, PARA VERGALHAO '4 .2 A 12.5• MM, COBR IMENTO 20 MM 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

3.6 Código-Banco Descrição Tipo 

• 
3.23 

17.75 

25.13 

1.96 
4. 11 

B.D.t 
25,0% 

Qua nt. ==> 

Und 
m' 

H 

H 

M 

KG 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

l.S => 

Quant. => 

Und 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor com BO I=> 

320.0000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 100.54 

1.0000000 16.52 

1.0000000 21.08 

0.5700000 10.24 

0.1500000 22.99 

0.2700000 5.20 

1.5850000 32.98 

1363 MO com LS => 
Valor com BO I => 

25.0000000 Pre ço To tal => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 16.45 

1.0000000 12.28 

0.1428000 21.20 

0.0233000 15.87 

0.0250000 23.29 

o 9700000 0.22 

1.50 MO com l.S => 

Valor com BO I => 
170 .0000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

16 .1 6 

5,171.20 

Teta ! 

100.M 

16.52 

21.08 

~-~-3 

3.44 

1.40 

52 .27 

31 .3 .. ; 

125.f;? 
3,1 41 .75 

Tota: 

16.45 

12.28 

3.02 

0.36 

0.58 

0.21 
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MUNICiPíO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

Bancos 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
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Composição 92922 SINAPI 

Composição 92805 S IN AP 1 
Auxiliar 
Composição 88245 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88238 SINAPI 
Auxi liar 

Insumo SINAP I 
00043132 

ln5umo SINAP I 
00039017 

3.7 Código Banco 

Composição 94966 SINAP1 

Composição 88831 SINAPI 

Au xiliar 

Composição 88830 Sh\JAPI 
Auxiliar 

Composição 88316 SINAPI 
AtlYj liar 

Composição 88377 SINAPI 
Aurj liar 

Insumo SINAP I 
00000370 

Insumo SINAPI 
00001379 

Insumo SINAPI 
00004721 

Planilha Orçamentária Analítica 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM, AF _06/2022 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DlÂMETRO DE 16,0 MM, AF _06/2022 FUES , FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

ARAME RECOZ IDO 16 BWG. D = 1.65 MM (0,0 16 KG/M} OU 18 BWG. D = 1,25 Materia l 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR / DISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRAD-'\ LATERAL, EM Materia l 

PLASTICO, PARA VERGALHAO ·4,2 A 12.5• MM, COBRll,'ENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1:2,12,5 (EM MASSA SECA DE C IMENTO/ 
ARE IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 
AF _0512021 

MO sem LS ~·> 

Valor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0 42 

2,83 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM IN AL DE 400 l , CAPAC IDADE DE MISTURA CHOR - CUST OS HORÁRIOS DE 

280 l , MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTlONC IA DE 2 CV, SEM MÀQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CARREGADOR - CH I DIURNO. AF _ 10/20 14 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR - CHP DIURNO, AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED:I - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA EST AC IONÀR1A/M ISTURADOR COM SEDJ - SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM Marerial 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

PEDRA BR ITAD A N, 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR SEM Materia l 
FRETE 

MO sem LS => 29,05 

Va lor do BOI => 109,18 

B.D.I. 
2-5,0% 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 
m3 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

LOOOOOOO 

LOOOOOOO 

0.0351000 

0,0057000 

0,0250000 

0,2120000 

0,32 

515,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2,2958000 

1.4490000 

0,7078000 

388,8826000 

Q,5892000 

2229 

20,0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mens alista: 73,48% 

11,35 

9,90 

2120 

15,87 

2329 

0.?2 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Pre-ço Total => 

VaJor Unr: , 

436,73 

0,38 

1,67 

15,90 

17,34 

64,97 

0,73 

7426 

MO com LS => 

Va lor com BD I => 

Pre ço Tota l => 

11 ,35 

9,90 

074 

0 ,09 

0,58 

0,04 

o 74 

14,18 
7,302.70 

Tota l 

436,73 

0,26 

124 

36,50 

25, 12 

45.98 

283,88 
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4.1 Códigc Banco 

Composição 92417 SINAPI 

Composição 92263 SINAPI 

h.Jxiliar 

Composição 88239 SINAPI 
l'l.Jxifiar 

Composição 88262 SINAPI 
AuKiliar 

Insumo SIN AP I 
00002692 

Insumo SINAP I 

00040271 

Insumo SINAPI 
00040287 

Insumo SINAPI 
00040275 

Insumo SINAP I 
00040304 

4.2 Có digo B a n co 

Composição 92776 SINAPI 

Composição 88238 SINAPI 
AIJ)(iliar 

Composição 88245 SINAPI 
h.J xi liar 

Cornposiçâo 92792 SINAPl 
Auxi liar 

Insumo SINAPI 
00043132 

MESOESTRlJTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS S IM LARES, PÉ-D IREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES . AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÓRMA .PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA .COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF _09/2020 

AJUDANTE DE CARPINT EIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE .FORMAS COM ENCARGc..·3 COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADE IRA. DE BASE 
OLEOSA EMULSKJNADA EM AGUA 

LOCACAO DE APRUMADOR.METALICO DE P~LAR , COM ALTURA E !\NGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE '1,50' A ' 2,80' M 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM OE o,1o A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 5/8". INCLUINDO PORCA E FUWGE 

LOCAC AO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZ. ADA PARA TRAVAMENTO 

DE PILARES, ALTURA DE '8' CM, LARGURA DE ·s· CM E EXTENSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Descr ição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ·ENCARGOS CO MPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENC ARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, D IÃMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12./2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. O= 1,25 
MM (0.01 KG/M) 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamen to 

Materia ! 

MO sem l..S ~ > 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUT URAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRlfTURAS 

Material 

30 .16 

36 .77 

• 
B.0.1. 
25,0% 

Und 
m, 

m2 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

Quant. 

1.0000000 

0.5250000 

0 .3400000 

1.8520000 

0.0100000 

0.1960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.0190000 

23.15 

240.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.0000000 

0.0250000 

Enc argos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 

Mensalista: 73,48% 

Va lor Unit 

147.09 

180.34 

16.52 

2 \ .08 

7.97 

6 .50 

2 .50 

10.00 

28.87 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

-Valor Unit 

17 .39 

15.87 

21.20 

12.53 

23.29 

87,801 .53 

T ota i 

147.09 

94.67 

5.61 

39.04 

G.07 

1.27 

1.96 

3.93 

0.54 

53 31 

183.86 
44,126 .40 

Tota l 

17.39 

0.44 
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Insumo SIN AP I 

00039017 

4.3 Código B anco 

Composição 92779 SINAP I 

Compo.sicão 88238 SINAPI 
.A.uxilia r 
Composição 88245 SJNAPI 
Auxi liar 
Composição 92795 SINAPI 

Auxi liar 

Insumo SINAPI 
00043132 

lnsurno SINAPI 
00039017 

4.4 Código Banco 

Composição 94966 SINAP I 

Composi.ção 88831 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88830 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88316 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88377 SINAPI 
/luxiliar 

Pla ni lha O rçam entária Analítica 

ESPACADOR 1 DISTANC IADOR C IRCUL AR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO •4 ,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Desc rição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIG A DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IF !CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO A.ÇO CA-50 DE 1'.\ 5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

AJUOA~JTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE. E DOBRA DE AÇO CA-50, D IÂMETRO DE 12,5 MM, UTIL IZADO EM 

ESTRUTURAS D IVERSAS, E XCETO LAJ ES. AF _ 12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D ·= 1,65 MM (0,016 KG/M ) OU 18 BW G, D= 1,25 
MM (0.01 KG/M) 

ESPACADOR / D ISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO ·4,2 A 12,5• MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descriçã o 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2.1 :2,5 (EM MASSA SECA OE CIMENTO/ 
AREIAMÉDIN BRITA 1)- PREP ARO MECANICO COM BETONEIRA400 L. 
AF _05/2021 

BETONEIRA CAP AC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACJDADE DE MISTURA 
280 L, MOT OR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CH I D IURNO. AF _ 10/2014 

BET ONEIRA CAPAC iD ADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR EU:TRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _1 0/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACiONÁRllVMISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMEITTARES 

MO sem LS => 

Va lor do BDI => 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SE DI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESrnuTURAS 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BD ! => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

0.86 

3.07 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

B.0.1. 

25 ,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant . => 

Und 

rn' 

CHI 

CHP 

H 

H 

0.9700000 

1.84 

11 3.3900000 

Qua n t . 

1.0000000 

0.011 4000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

1, 792'1600000 

Qua nt. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.295aOOO 

1.4490000 

Enca rgos Sociais 

Não Desonerado: 
Hor ista: 115,66% 

Mensali s ta: 73 ,48% 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BDI => 
Preço Tot a l => 

Va lor Unit 

12.31 

15.<37 

21 .20 

10.00 

23.29 

o.n 

MO com LS => 

Va lor com BD I => 

Preço Total => 

-Valor Unit 

436.73 

0 .38 

1.67 

15.90 

17.34 

0.21 

4.24 

21.73 

2,463.56 

T ota l 

12. 31 

0.18 

1.47 

10.00 

058 

O.OA 

1 52 
15.38 

27,563.42 

T o ta l 

436.73 

0.26 
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Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.1 

Composição 

Composição 
Auxiliãr 

CompociçãG 
/'J.J'Xiliar 

Composição 
Auxi liar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.2 

SIN/\PI 
00000370 

SINAPI 
00001379 

SINAP I 
00004721 

Código Banco 

92417 SINAPI 

92263 SINA.PJ 

88239 SINAPJ 

88262 SINAPI 

SINA.PJ 
00002692 

SINAP~ 

00040271 

SINAPI 
00040287 

SIN AP! 
00040275 

SINAPI 
00040304 

Código B a nco 

Plan ilha O rçamen tá ria Analítica 

AREIA MEDIA - POSTO JAZID A/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Materia l 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Materia l 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIR A/FORNECEDOR, SEM Mate~a l 

FRETE 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRM/\ DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIM LARES, PÉ.-OIRE ITO DUPL.O, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RES INADA, 2 UT ILIZAÇÕES. AF _:O\l/2020 

F ABRICAÇÃO DE FÔR MA PAAA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAP, \ DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF _0912020 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

29.05 

109.18 

AJUDANTE -DE CA.l'{PINTEff~O COM ENCAl~GOS COMPLEMENTARES SEDI - SEHVIÇOS DIVERSOS 

CARP INTEIRO DE FORMAS COM Ef<IC'»R GOS COMPLEMENTAR ES 

DESMOLDAN TE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGU'A 
LOCACAO DE APRUMADOR METAL'IGODE PILAR. COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVE IS. EXTENSAO DE ~1.50 " A ·2.so· M 

LOCACAO DE BARHA 'OE Af'{OORAGEM IJE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLU INDO PORCA E HANGE 

LOCACAO DE VIGA SAND.U.ICtiE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES. ALT URA OE ~-a- CM, LARGURA DE "6' CM E EXTENSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 í) 

Descrição 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Material 

Equipamento 

Equipamento 

Equ1pa1nento 

M aterial 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tipo 

30.16 

36 .77 

• 
B.0.1. 
25,0% 

m' 

KG 

m~ 

LS => 

Quant. => 

... ~; 

Und 

m: 

m2 

H 

H 

L 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. => 

-Und 

0.7078000 

388.8826000 

0 .5892000 

Enc argos Sociais 

Não Desone rado: 
Horista : 115,66% 
Me nsalista: 73,48% 

64.97 

0.73 

74.26 

22.29 MO com LS => 

Valor com BO I => 
25.0000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 í47 .09 

0.5250000 180 .34 

0 .3400000 16 .52 

1.8520000 21 .08 

0.0100000 7 .97 

0. 1960000 6 .50 

0 .7850000 2.50 

0.3930000 10.00 

o.0·100000 28 .87 

23.15 MO com LS => 

Va lor com BD 1 => 
16.0000000 Preço Total=> 

Quant. Valor Unit 

45.98 

283.88 

43.75 

5 1.34 

545.91 
13,647 .75 

11,261.17 

Tota : 

147 .C9 

94 .67 

5.6i 

39.04 

0.07 

1.27 

1.96 

3.93 

0.54 

53.31 

183.86 
2,941 .76 

co,,, . 
/~ 

" ".;i· t º.o 
l \'>-.... ~ 
·~ g 

..:__e- ~ 
<Õ" 

'bQ 

o~~e\1;>1'.' 
~ 
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PRESIDENTE 
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·--· PRE1'EITVR 4 ----·· 

Composição 

Composição 
Auxílíar 
Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

lnsumo 

5.3 
Con1posi.ção 

Composição 

tv.•xi liar 

Composição 
h.ixíliar 

CompoSíçâo 
llmiliar 

Composição 
Auxi liar 

Insumo 

Jnsumo 

Insumo 

92776 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

92792 SINAPI 

SINAPI 
0004~ ·' 32 

SINAPI 
00039017 

Códigti Banco 

94966 SINAPI 

8883'1 SINAPI 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

SINAPI 
00000370 

SINAPI 
00001379 

SINAPI 
00004721 

Planilha Orçamentária Analítica 
ARMAÇÃO DE PILAR OU Vlf3A DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCR ETO ARMADO EM UMA ED IF !CAÇÃO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPL.EMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTEE-DOBRADE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE B.3 MM, LJTIL IZADO EM 

ESTRUTURAS DNERSAS, EXCETO LAJES. AF _12./20 '15 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNOAÇÔES. E 

ESTRLrfURAS 

ARAME RECOZ IDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0.016 KGIM) OU 18 BW G. D= 1.25 Material 
MM (0,01 KGIM) 

ESPACADOR / D.ISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRll.DA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERG,lll..HAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2 ,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAÇÕES E 

ARE IA MEDIA' BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L ESTRUTURAS 
AF _05/2021 

2.40 

4.34 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTUPA CHOR .. CUSTOS HORÁRIOS DE 
28'0 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM MÁOU'iNAS E EQUIPAMENTOS 

CARREGADOR. - CHI DIURNO. /lF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CARREGADOR - CHP 'DJIJRNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED! - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRAESTAC IONÁRIMv11STURADOR COM SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENH IHES . 

ARE IA MED IA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Materia l 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

PEDRA BRrrADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM Materia l 
FRETE 

MO sem LS => 
Valor do BOI => 

29.05 

109.18 

• 
B.0 .1. 
25,0% 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHl 

CHP 

H 

H 

m3 

KG 

m' 

LS => 

1.0000000 

0.0280000 

O. 171.3000 

1-0000000 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

29.0000000 

Quant. 

i.000000() 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensali sta: 73,48% 

17.39 

15.87 

21.20 

12.53 

23.29 

0.22 

MO com l_S => 

V'llor com BD 1 => 
Preço Total=> 

Valo r Unit 

436.73 

0 .38 

1.67 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

74 .26 

MO com LS => 
Valor com BDI => 

17.39 

0.44 

3.63 

12.53 

0.5ü 

a 7.1 

-4 .24 

2 1.73 
630 .17 

Tot<1 ' 
436 .73 

0 .26 

124 

36050 

25.12 

45.98 

~ Co,,11.s· 
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Bancos 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 

SBC - 0712022 - Maranhão 

Pla nilha Orça m e n t á r ia A na lítica 

5.4 Código Banco 

Composição 92780 SINAPI 

Composição 88245 SINAPI 
Auxií:ar 
Composição 88238 SINAPI 
Auxiliar 

C<.';nposição 92.796 SINAPI 
Auxiliar 

Insumo S1NAP1 
00043132 

Insumo SINAPI 

00039017 

6 .1 Código Banco 

Composição 92465 SiNAPI 

Composição 92272 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 92266 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88262 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88239 SINAPI 
Auxiliar 

Insumo SINAPI 
00002692 

Insumo SINAP! 
00040304 

Insumo SINAP i 
00006193 

Des c r iç ão 

AR~1AÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IF ICAÇÃO T t'.RREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _1 212015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS C OMPLEMENTARES 

COFÚE E DOBRA OE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM , UTILIZADO e · 
ESTRUTURAS D IVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 1212015 . 

ARAIVlE RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 
MM (0 ,01 t<GIM) 

ESPACADOR / DISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO. PARA VERGALH AO "4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

SUPRAESTRUTURA V IGAS PRE-MOLOADAS 

D esc riç ão 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMADE VIGA. ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADE IRA. Pto-DIRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICAD.I\. 10 UTILIZAÇÔES Af' _09/2020 

FABRICAÇÃO OE ESCORAS DE VIGA DO TIP O GARFO. EM MADEIRA. 
Af' _ 0912020 

FABR ICAÇÃO OE FÔRMA PARA V IGAS, EM CHAPA DE MADE IRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E= 18 MM. l'F_0912020 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCAR GOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PAR A FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPL A 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) 

TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20· CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REG IAO - BRUTA 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BD I => 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEOI e SERVIÇOS D IVERSOS 

SéDI - SER VIÇOS D !VERSOS 

Material 

·Material 

.Material 

0.56 

2.9 1 

MO sem LS => 20.41 

• 
B.0 :1. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

M 

m' 

H 

H 

L 

KG 

M 

LS => 

Encargos Soc ia is 

Não Desonerado: 
Horis ta: 115,66% 

Me nsa lis ta: 73,48% 

8.0000000 Preço Total => 

Qua nt. 

1.0000000 

0.0473000 

0,0077000 

1.0000000 

o 0250000 

0.2120000 

Va lor Unit 

11 .66 

21.20 

15.87 

9.92 

23.29 

0.22 

0.43 MO coni LS ~~ 

Valor coni BOI => 

228.0000000 Preço Tota l => 

Quan t. Va lor Unit 

1.0000000 160.43 

2.0750000 42 .98 

0.1 650000 180.11 

1.2090000 21 .08 

0.2220000 16 .52 

0.0040000 7.97 

00490000 28.87 

0.4850000 22 .60 

15.67 MO com LS => 

4, 367.28 

Tot a l 

11.66 

1.00 

{l.12 

9.92 

0.58 

0 .04 

0.99 
14.57 

3,321.96 

62 ,356.74 

Tot a l 

160.43 

89.18 

29.71 

25.48 

3.66 



~~ 
PRESIDENTE 

OUTRA 
·P•P· •· .. - PJ;C: ~i)'ff\JQA --.-~ 

• 
Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE V IEIRA NO 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

Ba ncos 

SINAPI -06/2022 - Maran hão 

SBC - 0712022 - Maranhão 

Pla nilha Orçamentária A na lít ica 

Vnlor do BD I => 

6.2 Có d ig o B anco Descrição Tipo 

Composição 92777 SINAP I ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFIC AÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

Composi ção 88238 SINAPI 
Auxi liar 

AJUDANTE DE ARMADOH COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERViÇOS D IVERSOS 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiliar 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição 92793 SINAP! CORT E E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM FUES ~ FUNDAÇÕES E 
Auxiliar ESTRUTURAS D IVERSAS, EXCETO LAJES. AF _1 212015 ESTRUTURAS 

Insumo SINAPI ARA.ME RECOZ IDO 16 BWG, D= 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Materin l 
00043132 MM (0 .01 KG/M) 

Insumo SINAPI ESPACADOR i D ISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM Materia l 
00039017 PLASTICO, PARA VERG Al..HAO ' 4,2 A 12,5' MM, COBRIME 'TO 20 MM 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

6.3 C ó d igo B a nco De s c r ição T ipo 

Composição 92780 SINAP I ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EST RUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDi - SERVIÇOS DIVERSOS 
Atr>.i liar 

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES sro.t - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxi liar 

Composição 92796 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM , UTILIZADO EM :FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _12/201 5 ESTRUTURAS 

Insumo SINAPI ARAME RECOZ IDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU ·13 BWG , D= 1,25 Material 
00043132 MM (0,01 KGIM) 

Insumo SiNAP I ESPACADOR 1 DIST ANCIADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l 

00039017 PLASTICO. PARA VERGALHAO '4.2 A 12.5" MM, COBRIMEIH O 20 MM 

MO sem LS => 
Valor do BO I => 

40.10 

1.69 

4.08 

0.56 
2.9 1 

• 
B.0 .1. 
25,0% 

Quan t. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quan t. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

E n cargos Socia is 

Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

Valor com BD 1 => 

13.9400000 Preço Total => 

Q u an t. Va lor Unit 

1 .0000000 10.35 

0.0209000 15.87 

0.1278000 21.2\C 

1.0000000 12.58 

0.0250000 23.29 

0.7430000 0.22 

1.30 MO com LS => 

Va lor com BD 1 => 
539.1 000000 Preço Total => 

Quant. Va lor Unit 

1.0000000 11 .66 

0.0473000 21 .20 

0.0077000 15.87 

1.0000000 9.92 

0.0250000 23.29 

0.2120000 0.22 

0 .43 MO com LS => 
Valor com BO I => 

200 .53 

2.795.38 

T ota l 

16.35 

0 .33 

2.70 

12.58 

0.58 

0.16 

.2.99 

20.43 

11 ,013.81 

T o t a i 

11.66 

1.00 

0.12 

9.92 
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SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
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6.4 

Composição 

Composição 

Auxiliar 

Composição 
Au xiliar 

Composiçao 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 

Insumo 

ln sumo 

Insumo 

7.1 

Composição 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
hlxiliar 
Composiçao 
Auxiliar 

Insumo 

Código Banco 

94966 SINAPI 

88831 SINAPI 

88830 SINAPI 

88318 SlNAPI 

88377 SlNAPI 

SINAPI 
00000370 

SINAPI 
OOOC1379 

S!NAPI 
00004721 

Código Banco 

92788 SIN API 

92.804 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

SINAPI 
00043132 

Plan ilha Orçamentária Analítica 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIN BRfTA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM BETONEIRA400 L. 
AF _05/2021 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV. SEM 
Ci\RREGADOR - CHI DIURNO : AF _ 10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

BETONE1RA CAPACIDADE NOM~'J.l\l DE 400 L ., CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTtNCll-)E 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF __ 1012014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTAC IONAR INM ISTURADOR COM SEDI ~ SERVICOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTA'l.ES . 

AREIA MEDIA - POSTO JAZ IDN FORNECEDOR (i E TJRADO NA JAZIDA, SEM Materia l 
TRAN SPORT E) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP li-32 Material 

PEDRA BR ITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR , SEM Materia l 
FRETE 

SUPRAESTRUTURA - LAJE 

MO sem LS => 
Valor do BDI => 

Descriçã o Tipo 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAÇÕES E 
ARMADO EM UMA ED IF !CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UT ILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARAME RECOZ IDO 16 BWG. D = 1.65 MM {0.016 KG/M) OU 18 BWG . D= 1.25 Materia l 
MM (0.01 KG/M) 

29.05 
109.18 

B.D.l. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m3 

KG 

m' 

LS => 

Ouant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

2,770.0000000 Preço Total=> 

Quant. 

1.000000C 

0.703200( 

0.745800( 

2.295800( 

1.449000( 

0.707800C 

388.882600( 

0.539200( 

Valor Unit 

436.73 

0.38 

1-67 

15.90 

17.34 

64.97 

0.73 

74.26 

22.29 MO com LS => 
Valor com BDI => 

15.0000000 Preço Total=> 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 11.62 

1.0000000 9.96 

0.0073000 15.87 

0.0446000 2120 

0.0250000 23-29 

40,358.90 

Tota l 

436.72 

0.2E 

1.24 

36 .5( 

25.1:< 

45 .9e 

283 .Se 

43.7E 

51.34 
545.91 

8,188.65 

21,156.68 

Tota l 

11.62 

9.96 
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Insumo 

7 .2 

Composição 

Composi-ção 
Au>.rnar 

Composiç~o 

Auxiliar 

Composição 
Auxiftar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.3 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI 
00039017 

C ó d igo Banco 

94966 SINAPI 

88831 SINAPI 

88830 SINAPI 

-88316 S1NAP1 

88377 SINAP I 

SINAP I 
00000370 

SINAP I 
00001379 

SINAP I 
00004721 

Códig o B anc o 

101010 SINAP·I 

5928 SINAPI 

P lanilha Orçame n tária Analít ica 

ESPACADOR ! DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 
PLASTICO. PARA VERGALHAO '4,2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descriçã o 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2.1 2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
ARE IA MÉDIA/ BR rr A 1) - PR.EP ARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF _.05/2021 .:; 

SETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 l , CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTtNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CH I orJRNO. Af _ 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM INAL DE 400 l , CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR EL8RICO TRIFÁSICO POTt'NC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF .10/201 4 . . ? " 

SERVENT E COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR OE BETONEIRAESTACIONÁRIA/M ISTURADOR CG>M 
E ~JCARGOS COMPLEMENTARES 

ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITAD A N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM 
FRETE 

Descriç ão 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERF IL METÁLICO EM CAM INHÃO 

CARROCERIA COM GU INDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF _07/2020 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPAC IDADE .MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE C/..RGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUS IVE CAM INhtÁO TOCO PBT 16.000 KG. POTtNCIA DE 189 CV -

CHP DIURNO. Af'-_06/2014 

MO sem LS => 

Valor do 801 => 

T ipo 

FUES .. FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

0.55 

2.90 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EOU:Pl'.Jv1ENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materia l 

Materia l 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

29.05 

109.18 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

CHOR - CUSTOS HORÁRiOS DE 
MÁQUtt•AS E .EQUIPAMENTOS 

B .D .I. 

25,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m3 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

T 

CHP 

0. 1470000 

0.43 

999.0000000 

Quant. 

1.000000( 

0. 7li3200C 

0.745800( 

-; 

2.295800( 

1.449000C. 

0.707800( 

388.882600( 

0.589200( 

22.29 

10.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0886000 

Enca rg o s So ciais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Me nsa lista: 73,48% 

0.2;:: 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Uni! 

436.73 

0.38 

1.67 

15.90 

17.34 

64 .97 

0.73 

74.26 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Total=> 

Va lor Uni! 

27.25 

284.90 

0.03 

0 .98 

14 .52 
14,505.48 

Tota l 

436.72 

0.2E 

1.24 

36 .5( 

25.1< 

45 .9e 

283.ae 

43.?E 

51.34 

545.91 
5,459.1 o 

Tota l 

~ 



• 
• ·~ Obra 

~== CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
~,_,-,.,.,.. MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
---· P SU·'F fi· :''fü~A 

Composição 
Auxi liar 

8.1 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Pu~ifiar 

Composi\.âo 
Auxiliar 
Composiçao 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

8.2 
Composição 

Composição 
Au xi liar 

Composição 
Auxi liar 

Composição 
Auxiliar 

5930 SINAPI 

Código Banco 

92449 SINAPI 

92265 SINAPI 

92272 SINAPI 

88262 SINAPI 

88239 SINAPI 

SINAPI 
00002692 

SINAPI 
00040:l04 

SINAP I 
00006193 

Código Banco 

92776 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

92792 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM . ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQUINA.$ E EQUIPA.MENTOS 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTi;:NCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF _06/2014 

MO sem LS => 1.22 
Valor do BOI => G.8 1 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

Descrição Tipo 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAÇÕES E 
GARFO DE MADE IRA, PE-OIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRLJTUP-AS 
RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF _09í2020 
FABRICAÇÃO OE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA FUES - FUNDAÇÕES E 
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF _0912020 ESTRUTURAS 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO T IPO GARFO, EM MADEIRA. FUES - FUNDAÇÕES E 
AF _09/2020 ESTRUTURAS 
CARP INTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D !VERSOS 

AJUDANTE OE CARP INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED! · SERVIÇOS DIVERSOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS D.E MADEIRA, DE BASE Material 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA [~UPLA 17 X 27 (2 1i2 X 11) Material 

TABUA NAO APARELHADA ·2,5 X 20· CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM Materia l 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS => 34 .83 
Valor do BOI => 73.51 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO OE PILAR .OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 

CONCRETO ARMADO ENI UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UT ILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CORT E E DOBRA DE AQO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES .. õF _12/2015 ESTRUTURAS 

• 
B.D.I. 
25,0% 

CH I 

LS => 

Quant. => 

Und . , 

n17. 

m• 

M 

M 

H 

L 

KG 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

0.0380000 

0.94 

35.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.6210000 

3.6310000 

Ul560000 

0.3040000 

0.0100000 

0.0490000 

0.7010000 

26.74 

9.7200000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 11 5.66% 
Mensa li sta: 73,48% 

52.94 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Total => 

Valor Unit 

294.07 

130.08 

42.98 

2i.08 

16.52 

i.97 

28.87 

22.60 

MO com LS = > 

Valor co rn BOI=> 
Preço Tota l => 

Valor Unit 

17 .39 

15.87 

21.20 

12.53 

2.01 

2.16 
34 06 

1,1 92 .10 

8.471.92 

Tota l 

294 07 

B0.77 

156.06 

34.!lO 

5.02 

0 .07 

1 .41 

15.84 

61.57 
367.58 

3,572.87 

Tota l 

17.39 

~ Co 
"''s ~ 4'~' 

3. 'I º..o 

'(~ ) 
'4! &Q 

..., " 01r'.le,1? · ...__ -



• 
. ~ Obra Bancos 

~ ~ 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI • 06/2022 - Maranhão 

SBC • 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
,~· 4 •"- PiUtf':Etl'Uf'.fA 

~1sumo 

k1sumo 

8.3 

Composição 

Composição 
Auxiliar 
Corrposição 
Auxiltar 
Composição 
Auxifü-H 

insumo 

~nsumo 

8.4 

Composição 

Composição 

At.1 xi liar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI 
00043132 

SINAPI 
00039017 

Código Banco 

92779 SINAF·l 

85238 SJNA?l 

88245 SINAPI 

92795 SINAPI 

SINAPI 
00043132 

SINAPI 

00039017 

Código B anco 

94966 SINAP I 

88831 SINAPI 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

Plan ilha Orçamentária Analítica 
ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0 .0 16 KG/M ) OU 18 BWG, D = 1,25 Material 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR I DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO, PARA VERG ALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

DescJ"ição 

ARM!'.ÇÃO DE P ILAA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVCNC!ONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EOIFICAÇil.O TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF _12/20 15 

AJUDANTE DE ARMADOR COM .ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA .,.QE N;-0 CA-SQ, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 
EST RUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/201 5 

ARM1E RECOZIDO 16 BWG. D = 1,135 MM (0 .0 16 KG/M) OU 18 BWG. D= 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR ; OISTANC IADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12,5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CO~ICRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE C IMENTO/ 

AREJA MEDIA' BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. 
AF _0512021 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHll''Hl.JRNO. AF _ 10/201 4 

BETONEIRA CAPAC-i!imDE NOMINAL DE 400 L, CAP AC IDADE DE MISTURA 
280L, MOTOR .ELÉTRJCO TRlFÁSICO POTtNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR -Cl'liPD.llJRNO. AF _10/2014 

' SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Maleria l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FIJES - FUNO.l\ÇÕES E 
ESTRISí URA.S 

Malerial 

Materia l 

MO sem LS => 

Va lor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

2.40 

4.34 

0.86 
3.07 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERV.IÇOS D !VERSOS 

• 
B.D.I. 
25,0% 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

·KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

0.0250000 

0.9700000 

1.84 

50 .0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.01140!.JO 

0.0698000 

1:0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

184.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

23.2S 

0.2< 

MO com LS => 

Valor co m BDI => 
Preço Toia l => 

-Valor Unit 

12.31 

15.87 

21.20 

10.00 

23.29 

0 .22 

MO com l.S => 

Valor com BOI => 
Preço Tot al => 

-Valor Unit 

436 .73 

0 .38 

1.67 

15.90 

0 .58 

0.21 

4.24 

21.73 
1,086 .50 

Tota i 

12.31 

íl.18 

1.47 

10.00 

0.58 

O.OS 

1.52 

15.38 
2,829.92 

Total 

436.73 

0.26 

1.24 Co.,,,.., 
,./ \..:1.:,-q,,o 
' ,/' ·'! .() 
~ I ~ ~ 
~ ~ 

'"'~ ~ ~ 
o ~ ~ · 'ã: íil' 
.. . .§t 
~ (' ~,') . 

o@'I . 



• 
Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDA DA NA RUA DEPUTADO ENOQ UE VIEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
- - PRlfflilTV'<A - -·--

Composição 
htxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

88377-SINAPI 

SINAPI 
00000370 

SINAPI 
00001379 

SINAPI 
00004721 

Planilha Orçamentária Analítica 
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÃRINMISTÜRADOR COM SEOI · SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Material 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

PEDRA BRITNJA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material 
FRETE 

MO sem LS => 
Valor do ElDI => 

29.05 
109.18 

Total sem BOI 
Tota l do -BOI 
Total Geral 

• 
8 .0 .1. 
25,0% 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

1..4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

1.8000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

17 .34 

64.97 

0.73 

74 .26 

MO com LS => 
V;ilor com BO I => 

Preço Total=> 

25.12 

45 .98 

283.88 

43.75 

51.34 
545.91 

982.63 

22D,793 .81 

57,401 .35 
237,19 5.16 

Com;•~0 
~..)>~ 1A 1 ' ..k i f . j 
\ . \:J / 
. ~ ~" 

" ~ 



• • 
._..,;n'J# Obra Bancos B.D.I. Enc argos Sociais 

-~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE SINAPI - 06/2022 - Maranhão 25.0% Não Desonerado: 

'6fí/!N VIEIRA NO MUNICÍPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA SBC - 07/2022 - Maranhão Horis ta: 115,66% 

PRESJDENTE Mensalista: 73,48% 

OUTRA 
,_, PR~PE,:rn.u:~,4 --

Curva ABC de Serviços 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valo r Unit Total Peso(%) Peso 
Acumulado(%) 

924 17 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES FUES - FUNDAÇÕES E m' 256,0 183.86 47.068,16 16.39 16 , 3~ 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIRE rTO DUPLO, EM CHAPA DE ESTRUTURAS 
MADE IRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

9278(1 SINAPI ARM AÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDA.ÇÔES E KG 2.998,0 14,57 43.680,86 15,21 31,6( 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _12120 15 

94966 SINAPI CONCRETO FCK ~ 30MPA. TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E m' 79 .8 545,91 43.563,61 15,17 46,77 
CIMENTO/ ARE IA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. N' _05/2021 

01 1736 SBC ADM INISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADM INISTRATIVOS MES 1.0 39.149,6E 39.149,66 13,63 60 ,4( 

92779 SINAPI ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CON VENC IONAL DE FUES · FUNDAÇÕES E KG 1.976, 16 15,38 30.393,34 10,58 10.9e 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. N' _12/201 5 

738901001 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m' 63,48 228,75 1-1 .521 ,05 5,0€ 76,04 
CON:rENÇÃO I POÇOS DE VISITA E 

92788 SINAP I ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 999,0 1-4.52 14.505,48 5,05 8i ,Cf 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFJCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_1 2/20 15 

92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PIL AR OU VIGA OE UMA ESTRUTU RA CONVENCIONAL OE FUES - FUNDAÇÕES E KG 539,1 20,43 11 .013,81 3,83 84,9< 
CONCRETO ARMADO EM UMA t:o IF !CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM . AF _12/201 5 

92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARM ADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 515,0 14,18 7.302,70 2.54 87,47 
EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 320,0 16.16 5. 171,20 1,80 89,27 
EXCETO VIGAS . PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM . AF _06/2022 

92776 SINAP I ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 192,39 21,73 4.180,63 1,46 90,7< 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/201 5 

74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVAN IZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m' 6,0 672,56 4.035,36 1,41 

92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E m' 9,72 367,58 3.572,87 1,24 

COM GARFO DE MADEIRA, PE-D IRE fT O DUPLO, EM CH APA DE MADE IRA ESTRUTURAS 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

92916 S.lNAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 170,0 20.56 3.495,20 1.22 
EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTIL IZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 
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PRESIDENTE 

OUTRA 
--~ ?REHíTfV~.A - -

5970 SINAPI 

7381 71002 Slt..JAPI 

92465 SINAP i 

731386 SINAP I 

941 16 SiNAPI 

101010 SINAP I 

• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
VIEIRA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

FORMA TASUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ 
REAPROVE IT AMENTO 2X. 

EMBASAMENTO DE .MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

MONTAGEM E DESMOl..JTAGEiv1 DE FÔRMADE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, Pt:-D IREífO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. 
INCLUSIVE NIVELADOR 

LAsTRO CÓM PREPARO DE FÚNÓO, LARGURÀMA'.OR ou IGUAL A 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _0812020 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERF IL .METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCER IA COM GU INDAUTO (MUNCK) 11.7 TM. ~\F _0712020 

Bancos 
SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 0712022 • Maranhão 

Curva ABC de Serviços 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
FÚES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SERT - SERVIÇOS TECNICOS 

MOvf - MOVIMENTO DE TERRA 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS 

89885 SINAP I ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLU INDO CARGA, DESCARGA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1• CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0 ,8 M' I 11 1 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
B.'ISCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E ·\ 'cLOCIDADE MÉD IA 4 K1·A/H. 
AF _ 12/2013 • 

739651009 Slt.JAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO. DE 1,5 ATE 3M. EXCLUINDO ·MOVT -'MOVIMENTO DE TERRA 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

B.D.I. 
25,0% 

rn' 

m' 

rn' 

m' 

1n' 

T 

m' 

ni' 

• 
25,0 

20,0 

13,94 

71,4 

10,C 

35,0 

4ú,O 

2.44 

Total sem BDI 

Total do BDI 
Total Ge ral 

125,67 

154.3ii 

200.53 

32,61 

192.87 

34,-06 

14,56 

19!Í,7ó 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 

Ho rista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

3.141,75 

3.087,60 

2.795 ,38 

2.328 ,35 

1.928,70 

1.192,10 

582,40 

484,95 

1,09 

1.08 

0,97 

0.81 

0,67 

0,42 

0,20 

0, 17 

95 , 6~ 

96,7E 

97,n 

98,54 

99,21 

99,62 

99,82 

100,0C 

229,"193.81 

57.401.35 
287,1 95.16 



• 
,,rir....,,.'" ~ Obra Bancos 

~~ CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOOVE 

~ VIEIRA HO l1Ut-.tCIPIO OE PRESIDENTE OUT RA MA 

S INAPI - 06'2022 - Mara mio 
SBC - CJT/2022 - Mamnhão 

PRESIDENTI: 

OUTRA 
• f'CO'fl'.li\Jf{A ·-· 

Código Barico Descrição Tipo 

0004305f SIN.>\P I ACO CA .... 50, 12,5 ~OU 16,0 !\IM, VERC'~LHAO Material 

00001 37~ S INA.PI CIMENTO POFm.ANO CCJ\.1POSTO CP 11-32 Mi4!Crial 

0000270( SINAPI ENG:~!1EIRO Cl'v'~ DE OBRA JUNIOR Mão dg Oma 

0000~21: SINA.PI CARPINTEIRO DE f-Oi,M!\S fHOUISl A) Máo áe Obra 

000013&: SINAPI CHAPNPAINEL OE_ MADEIRA. CCMPENSAc:A. RESNAOA tMAr.ERílE M:11erial 
RESINl\00 "ROSA) PARA í 0 1'1-.1/\ OE CONCRElO. ·a:. 2200 x 11.00.·fA-i . 'C = 
U MM . 

ooono:m: SINAPI Affi.1A.DOR ;HORISTA) Mão rk: Obr8 

0000447~ SINAPI VIGA ~OAP.AREl..HAOA. "6X 16"' CM. EM MACAAANDlEA. ANGELt.t OU M111erial 
EOViVAU::NrE· QI\ REGY\0 - 13:'.{U'J.f\ . . 

ooocu01.:: SINAPI ACo c.A:sô. 13,0 MM. VERGAi.H:\.O M•m1riol 

000040ô:: SINAPI ENCARRE.G\00 GERAL DE C6Ro.S MM oo Obm 

00006111 S INAPI SERYENlE DE a;R;..S Mãa de Ohm 

001}'.l449 1 S INAPI PONTAt.ETE '7.!i' X T,5• CM EM PINlJS. M IS TA CU FOUr•JAJ..FNl't;. 1». Ma1er\al 
RCGVIO - BRUTA 

0000451; S tNA PI SARPAFO •2,5 X. 7,5' 0.1 EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE .O\ ·R:"GIAO M;nari;~ 
- BRL'T.I.\ 

000-l31:;; SlNAPI ARAME RECOZ[)() 16 SWG, D:: 1.8.5 MM (0.016 KG·'M) OU 1'3 BWG, O .:: M<r.eriõl 
t 25 MM (Q01 KG'f.1) 

OOYJOOJ.4: S!N/\PI ACO CA-50. 6.3 MM. VEHC'AlHl\0 Matartal 

0000612:- SlNA PI APONTADOR OU APROPRV\DOR O:. UAO C.t 05RA ·11-:~RISTA) M.ão do Q 1ra 

OOOJ30Si: SIMO. PI AC.O CA-50. 20,0 M'v1 OU ?.5,0 UI-li, VFR~LH40 Ma:eri:-J 

00000:.m S IN.l\PI ARELA.. MCDIA - POS IO 11\ZfD.tvr"OHf\l[CEOOR (H E í HAOO f'.V-. y ,Lo r. . Matt>'i:• 
SEM TR·\~POHTE) 

l>000-4 721 S INA Pl º l:DRA URfl ADA N. 1 (9.S a 19 MM / POS IO ?EO~AA'FOR/\CCEDOR, ·Ymcrici 
SEM FRETE 

00t)(l4 M 1~ S INAPI :.:>LA CA OC CCRA f l\RA C01\IS~UCAO CIVIL) EM C~PA G.t>J.VANú'.All-\ Material 
•N. 22·. ADESIVA!)\. CE '·2.4 X ·1.2· M {SCM POSTtS PA.ºA r M.Ct10 i 

00037?.7: SlNAPI EM MES - K:>RISTA {COLFTAOO C'AIXAJ 

0000611; S INAPl CARPINTEIRO AUxtllAR (HOKISTA ) 

00000 18Ç SINAPI TABUA NAO APA~U-\AUA -2.s x 30· CM. EM MACA.AAUDWA ANCELN 
OU EOUWAtE NTE DA REGlAO · BRUTA 

ooon 6st SINAPI OPERADOR CE BETONE IRA ESTACIONA.RIA I MISTURAOOR 

Ou1roo 

Máa do tJtua 

Mato<ial 

Mão ~Obra 

O'JOC-173( SINA.PI º EORA CE tl,A O OU PED~ RACHAO PA~ AR~l1v101FUNDA.CAO \POSTO Mataria! 
PEDREIRNFORt-ECE DOR. SEM FRETE) 

000~7371 s~~PI TRANSPORTE - 1-fORIS TA (COLE.TAOO CAIXA; Scn.\ços 

0004 348:: S!NAPI EPI - rAMIUA CARPINTF.IRO DE FORW!AS- HORISTI. {ENCARGGS Equ1pai1en:o 
COMPLEMENTARES - OOLE. l /\LX) CJ\00\) 

OG00 1 34~ SINAPI (;HAPA!PAINEL CE MAOCIRA C~PéNSADA PLASTJr.CADA (tJAOCIRflE Mmnrial 
P LASTlflGADO) PA RA FORMA CX:: CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM. E · r:: 

· 17· MM 

000061 1l S!NAPI AJUDAN"!E CE ARMAOOR (liORISTAt Mão de Obra 

00011027! SINAPI LOCACAO CE VIGA SANDUICHE ti.1ETAUCA VAZADA PARA TRAVAMENro Equirm1ento 
DF. PILARES, ALnJF<A DE 'B" o.A , l.ARGUPA DE '6' C1IA E EXTENSAO ,u:; 2 
M 

0000-472( SINAPI PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISOO {·1,8 A 9,5 MMl P'JSTO 
PE DRF.IRNFOR~CEDOR , SEM FREiF 

000"'...4221 SINAP I OLEO DESEL CCMBVS TTIJEL CCMUM 

MmeriB 

Matt:trial 

0000423( S INAPI OPERADOR DF M/\OUlr'"s E TRA.TORFS DWFRSOS (TERMPL.ANf\GEM1 Mão da COO. 

B.D.I. 
25,0'Y. 

Und 

KG 

KG 

H 

·H 

m' 

H 

M 

KG 

H 

H 

" 
"' 
-<G 

~G 

H 

KG 

m' 

.,,. 
m' 

H 

" 
H 

H 

H 

rn' 

MES 

m' 

Encargos Sociais 
Não Dcsonorado: 
Ho ri s1a : 115,66•.4 
Monsal is.ta : 73,46".t. 

Cu rva ABC de Insu mos 
Quantidade 

Operat iva Improdut iva 

7~ 196, 1 09003~ 

3 1.020,77 17'ô.!f' 

210.671~-

853,08\1460(• 

100.32694ôt'. 

S:16,74:\9f11& 

1fi5.<t0'l657$ 

597.92J,J5Q;: 

21 1.7'5428Bf· 

422, 1257101 

.499,8.30200(). 

1.298,359002(• 

192,!>e-7402(• 

387.4-1nsa1 

21 1 . i'5'1288~· 

364, 5C68 t 2!• 

56 . ·18692S~· 

4 7.0 1 5293~· 

5.1195210i 

2.893. 7B8315f,. 

157.168067(• 

59. 9'1 7531l• 

116.4013967 

23,9808'13(> 

2 .2 1 9 , 307 i 0'1~· 

1.000.449510 1 

11,36059ffí 

íl5 ,1 2~06 1 t· 

100,5276037 

10,991 21 91 

121.1 49 1•0: . 

53.2696/9;.· 

Va lor Unitário 

Operativa knprodut iva 

11,10 

0,9't 

124.91 

22~26 

'78.00 

22, Xl 

52.S1 

13.58 

.3L~Of 

15,72 

t2,8Q 

4~-47 

29,H 

13 .50 

22.26 

12,78 

8 1.2 1 

92 .82 

537.23 

l.0~ 

16 57 

•11 ,22 

16.83 

87.25 

0 ,71 

1.57 

133.22 

15,6{i 

12.50 

107.17 

8.95 

19.76 

• 
Tota l 

Operativa Improdutiva 

79.876.81 

Zll.228,!lC 

lti.3 15.0 1 

18989.tl 

14.656.<U! 

1U}92.44 

e.200.n 

C. 119 ,00 

6.778.~ 

6.635.&2 

6.397;8.3 

'5,ê03.1 '1 

5.606,22 

5.230.S: 

·• 7 1;\.f>!: 

4.658,42 

·l .Sf i .:>C 

-1 . .JóJ.rtf. 

3.210.81 

2.977.71 

2.l'i(}1 ,27 

2. '17 1.0·1 

2 191 .~ 

2. C'J~ .33 

.575.7 1 

1. 570.7 1 

l .5 13,tlé 

1.333.011 

1 . 2~ .f,(l 

1 177 ,!):.! 

1.0~. 5C 

, 07/ .04 

Geral 

/ 9 ,876.R1 

2ÇJ,228.0C 

26. 3'1 5 .0 l 

18.:989.77 

14,656.4<! 

1 1,992.4A 

8.200.7' 

. a:1·19.ac 

n.n e.2t; 

8.ê3!i.U2 

6..-397.82 

5 .. 803.71 

5.'606.ZL 

5.230.S: 

4. 713.6:. 

i:. , 658.4~ 

1., ss1.3C 

..... 363.!lC 

3.220.81 

2.922.7 1 

2.604 27 

2,4 71.01 

2.1!1 U34 

2.092.3:! 

1,575. 71 

1.570.7 1 

1.5'3.4E 

1.333.Qtf 

1,25ti.60 

1, 177.9:.! 

1.085.SC 

1.027 .04 

Pe so 

27,81% 

9,B3',t 

9 . 16o/. 

-6.61% 

5, 10% 

4, 1P.""h 

2.BEr'h 

2.63% 

236% 

2:31% 

;?.7.l% 

2.on 

1,9"5"'.Ai 

1.82",{, 

1.(i.1% 

1,62% 

1.60"/, 

1,52"4 

U <tlk 

1,07'/li 

0,91% 

0.80% 

0.76"1o 

O,TJ'% 

0,55% 

0.55~/o 

0.53'1. 

0 , 46'=~ 

!'l, 411% 

0,41% 

0.38% 

O.Jff'k 

Valo r Peso 

Acu mulado Acumu lado 

79.876 .S.t 

108, 105.7 1 

134.'120.72" 

153.410.50 

168,000 .97 

1'30.069 .41 

188.266.19 

196,385.9g 

203; 164.24 

2()9,800.0il 

21fi~ 197 Jif\ 

222,00 1.59 

127,601 .8 1 

232.83~ . 36 

237.552.0 1 

?47.210.43. 

246.797 .TJ 

251 , Hi1 .60 

25-l.382 .50 

25! .305.2 1 

259.909.46 

262.380.52 

264.572.Jõ 

2GH.GG•I 6~ 

268, 240 .39 

?'69.611.10 

271. 324.56 

272,657 tiO 

273,914 .20 

275,ü92.1 3 

276.177 .62 

771./04 .66 

27.B1% 

37, 64"~ 

46,&1'/o 

!>3.42!'.4 

58. 52"ÁI 

02.711~ 

65.55"/e 

&.J;:)ô"/D 

70. 74% 

73, 0P/~ 

7$.?a"ft. 

n ,3C'h.· 

l9,25"k 

81 .07'"1. 

82,7 ~% 

~ . ~WA 

85.:!:."'" 

87,4:' '.\ 

88.. 57% 

89,59'.rí. 

9U, 50'A. 

91.36"/e 

92, 17lli 

S2.85"ric 

f:IJ,4(f';;. 

93,95",t 

&t.4~'.o 

~'l,!Ylç .... 

95,313"!1. 



• 
- rJ".>=.C>IU.~ Obra Bancos 
~~. CONSTRUÇÃO OE. PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPVT ADO E.NOOUE 
~...;.;.,/~ VIBRA NO lllUNICIPIO DE PRESIDENTE OUT RAMA 

SINN' I - 0612022 - Maranhão 

SBC • 0712022 - lktranh.io 

P·RESIDENTE 

OUTRA 
• ~·- l•~t~lli~~"' -· . 

0000506f SINA.PI Pl~EGO DE- Aê:o POLIUO CÓM CABECI' 17 X 21(2X1 Í) Matorial 

00~348$ SINA.PI éPI - FAMILIA PEDREIRO- HO~ISTA{ENCARGOS COMPLEMENTARES - E<ttJipamento 
COLETADO CAlYAJ 

OOOJ9011 S IN.<\PI ESPACAOOR / DtSTANCIM::CR OHCULAR COM ENTRADA. lATEHAL. EM Material 
PLl\SOCO. PARA VEf<OALl-io\0 '4 .2 A 12,5" NJ.A . COBRtliENTO 20 MM 

i)'J04028~ SINA.PI LOCAO'\Ó DE ONmA 'oE ANCÓMCEM DE 0.00 A 1,20 M IX EJ<íEr.JS/~O. EqUIPMJOtl'iO 
COIAHOOCA DE 516", INCLUINDO PORCA E FlANGE 

000...'\\12~:- Si~JAPI AUxiLIÃR DE i OPÓGÍ.>.AFO (~is:i'A) Mfio de Obra 

ooo.13'49 Í S tNAPl ·EPÍ - FÀMÜ..iA Se f~1 ENTE - HORlSTA (Ér.iéARooS ·coMPLE"Mt:NTAf-ts - EQUipariOniO 

0004346f SINArl 

000434 s~ s iNA P i 

0004027 \ siN.i\PI 

00006 19: SlNAPI 

COLETADO CAIXA) 

F=RAAMENfAS - FAMli..IA P EDREIRO - i-ORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTAR;S - COlETAOO CAIM) 
FERRl\MENT~\S • FN~1 1l11~ C'"IW!NTEll\O .ÓE FORMAS - rúRtSTA 
(ENCARGOS C0\-1PLEf~ENTAFE~ - ·cou::::rAf?O .C'A.lXA l 

LOC.l\.C'\O OE /\PRUf.AAOOR METALJCO C€ P ILAR. COM AL nJRA E 
ANG~LO REG\JLAVEIS, EXfENSAO DE "\.50" A ·2.80° M 

TASUA,~ti..0 APÃ.RELH!l.QCI. "2.5 X 20" r .. "v!. E~I MACAAANDlBA. 
ANGCDM OU EOUIVAlENl""E OA RE GIAO • tsRUTo\ 

UOIJC5Ut.i~ SlNA PI PR~GO [X! A CO POLIDO COM Cf<BECA 17 X 27 (21 1'2X i 1) 

()..1(M:M€í S INAPI F>:RR\MENTA.S-FAMILIA SERv'E.NTE- rúRISTA ENCAF\GOS 
COMPLEMENTAFES - COLETAOO CAIXA} 

0004345í SINAPI EPl - FAMILIA ENCARREGAOO C.ERAL • HOm3TA \ENC O..RGOS 
COMPLEMENTARES • COLE"!A OO CA!YA) 

!YJ03775; Slt.J.l\PI CAM~HAO TOCO , PESO BRUTO TOTAL 1dOOOKG, CARGA UH .. MAXNA 

1rn:m KG, DlS TAt.JC~ ENTRE EOOS 5,4 1 M. POTENCVi.1-85CV(NClU t 
c.,,.g1NE ~.CHASS I. ~O !NCLUI CARROCERIA) 

OOQ.:IQJú; S INAP I PRE=GO à: ACú í'ÓLIOó" bJM CABEC A. DLPl.A 17 X 27 (2 ·1ti Xi 1) 

Equip<niento 

E Q\; ip3"110fltO 

Eqvipamemo 

Material 

Ma\enal 

Equipam:m:I) 

Equipam ento 

EquipMiomto 

M81erial 

00036531 S1NAPI '."RETROESCW.J\DE1RA Sô'JRE ROIV~S cbtJi CARRf:GADEHA "IRACAO 4 Equ~emo 
X -1. POTENClt"\ LIQUIDA 68 f-t.l . ?ESO O?E-RACK>t-JA L MINtJ!O t.:E 6674 K G. 

CAPl1CIDAOC ~ CARl\EG\DEtRA CE 1.0ú MJ .E DA 
Rf:.IROESCl~VAOE.lRA MINIMA OE O.ã> M3. PROíUNOOAlX U::. 

000•1348: SIM.'\P I EPI - FAMILIA ALMOYAR!FE - HORlS 1A {E NCARGOS COMPLEMENTAPJ::S- E quipHrn emo 
COLETADO CAIX'\1 

000434ijf SINA.PI EPI - FAMU..IA OPERADOR ESCAVADE!f{r\- HORtS TA (ENCAROOS 
COt/PLEMEN rr .. RES ~ OOL(lAOO CAlM) 

0004348( Sfl-L"\PI EP l - f AMJUA ENGENrE IRO CIVlL - 1-0RISll\ \,E.NCAHGOO 
COMPLEMEN"lARES - tX>LETAOO CAIXA) 

0000423.: S INAPI OPERADOR DE ESCAVA CE IRA 

0000475( S LNAPI PED~lRO {HCR!STA) 

Eq{1ipa1\!m!o 

'F...QUipaT1Ynt0 

MOO do Ohra 

Mão úo otml 

0000759f S INAPI Nr/EI AOOR (HORISTA) Mãa de Obta 

00004·1:1: S IN.;P I CAIBRO /'ÍlAO Aº ARELH'\00 75 X 7,5' avt. F..M tJ.ACAR/\NDLBA, Matcr'ial 
ANGEl... IM OU EOUIVAlEN"IE OA. R EGIAO - BRUTA 

00005061 S INAPl P~iEGO a: Aco PCXJOO COM CABl:.GA 18X27(2 1/2 X 10) M ataria! 

00ú3776:. SlN:\PI CAVALO MECJ;.NICO TR/\CAO -1 X2, PESOBRt!T'O TOTAL í€l."l(XJ KG. Equipanento 
CAP.b..CIDAOC MAX!MA DE TRACl\0 ·30000· ·h:G. OIS TANGIA EN1RE. t!"MlS 
"J.ti6' M, POTENCLA. ·2es· OI (INCLUI CABINE E CHASS~ NA.O l'!CU.!l i 
SEMIRREBOQLE) 

0000409(. SJNAP1 MOTORISTA OPEHAOOR OE CAMINHAO Cct.4 "MU"KX Mão de Ubr,1 

0000336: 5lNA P1 GUINOAUTO HIDRAULr..:O. CAPACIDACE MAXIMA DE CARGA 6200.K"G, 
MOMENTO MAXIMO DE O~RGA 11,7 iM , Al('.Af'\CE MAXJl_.,O 
HORIZONTAL 9,70 f.A, PAPA t>K.INTAGCM SOBFE: CHf\SSI i:t: CAMll'tHM) 

PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTACl3..I, ,,._\O l,\/CLUl ·CAMNHAO) 

00010$3!" S INAPI · BETO!IEIRA CAPACIOACE: NOf'l'l lNAL 400 L. CAf'ACICV\DE CE .W.1S1UAA 
· 2BO l , MOTOR ELETHICO !Rlí ASIOO 2~'QIJSOI.' j?OTENCIA 2..0V, S.EM 
CARREGADOR 

0000270!' S INAPI E NERC>IA Et.ilRtCA A TE 2000 KV"H INDUSIBIAL. SEM CEMÁtlJA 

Equip<llH:l !l!O 

Eqltip<Ynemo 

Mmcrinl 

6 .0.I . 
25.0% 

KG 

H 

UN 

MES 

H 

H 

H 

H 

MES 

M 

Kc.; 

UN 

KG 

u~ 

H 

H 

H 

IJ 

H 

H 

M 

KG 

UN 

H 

UN 

UN 

KWH 

Encargos Sociais 
Nào Oosoncrado: 
Harlsta: 115,66ª1. 
Me.flsafü;ta: .7Jri"46% 

Curva ABC de Insumos 
30.027297é· . 29.23 

623,8936139 1,36 

2.403. 169553(" 0. 27 

200.'"f99$917 3.12 

<t3.o92603€- 14.05 

414 .987925€. 1AJ 

623 , 8936 13~ 0.92 

1.ooo.~495101 o.s6 

50. 13594% 8. í2 

13.563784€: 28.25 

17..685865!:< 29.ao 

4 14.987925t \J.70 

206., 73700E> 1 .. . 15 

O.OC0408Z. 1;38.201.27 

6.01353). \ 36.-08 

V.000366:.:. 54-0.703.43 

208.1 73700E• 0.81; 

l 7S.97ô057F. 0.9...'l 

200.1 73700~· 0.82 

5..48877{)1 20.:n 

5.935706~. 22.26 

7.1 82100f· 17.92 

2.6537203 39.00 

3.7470067 20.73 

0:000 140::. 705 .803.57 

4 ,40034&; 21 .15 

0.000515!1 174 .9 14.42 

0 .012"4•17 6 .684 .22 

ee .3837994 O.!l2 

• 
Bn.7C• 

848,5(· 

G4B.8f 

626. 4~' 

605,4!:-

593.42 

57;3,9:: 

. SG0.2~ . 

407.1(• 

~.ff 

378,04 

290.4E' 

28 1.0~ 

260.Sf 

21 7, I!: 

198.0C 

179 .0~ 

1 70.9~ 

170.7(• 

144.5;( 

"132. 1: 

17B. 7l· 

1 1 1, S~ 

1 01.6~ 

99.0i 

94 .8~ 

90. 1i 

e:i, H 

tH,31 

S77.7C 0.31% 278.082 .36 96.83% 

84!.'. SC 0,30% 278,930.85 g1, 12% 

64 B.8€ 0.23% 279.579.71 97.35'% 

626.4S 0.22% 280.20G .21 97.57% 

G05A~ 0.2Wo 2S0.811.6ü 97. 7~k 

.. 593.'i ~ IJ.21% 281.405.09 97.9ff.{, 

573.92 0, 2'Cr-Yo 28 1,979 07 98, 18% 

560.2, -0.2W. 282.539.32 9a.3Wl'o 

407.tC 0. 14% 2f:'·2. 946.43 9!:i,!í;éc 

383 ,e 0.1 3'"'~ 2H3.3Z9.60 qH_ fi!Y.'o 

378 .04 0 .13'% 283. 707.li<I 9.i . i~i'~ 

.290.4S 0.1Cf/c 283.998.13 98.i:l.Oh 

2a1 .0:! o.1or1º 28-J .279.1 7 9S . 9S-:1~ 

260.5€ 0. 09% 2S.l.5:>9 .73 99.CB°/~ 

2 1?. "i!;: O.O!l% 284, 7!">6.M 99, 15'% 

18B . .OC 0.07% 2&1. 954 .94 1:19.27-J.. 

179.03 O, Ob"'k 285. 133.97 9!=l. L3"r~ 

no.se O.OOlii 2R5.304.95 '.'..tS.14% 

tl0 .7C 0 .00"/J 285.4?5.65 19.4C1'/11 

144.5:? 0.05""1 285,620 .H 99.45"k 

132.1 2 O.Gm'l 285,752.30 99, 5111~ 

128.7C O.íl4% 2as.-88 1.oo 99,54% 

1n.s:;: 0 .04% 285.992.f.3- 99,5!3"/t 

t07.(i~ 0 .04% 280 . 100 .1 ~ 99.62"1il 

99.0• 0.0:1% 286.199.19 99,69k 

94.8!1 O,G3"k 286,2.94.0B W,6ff'°" 

90. 17 0.03"/., 266,384 .25. 99.72'!. 

81. t f:. 

81. 31 

O,íOl'n 200,467.43 

0.03% 286,548 .11\ ~~' ' :J ''t, . ,,,-:-~l 
'le'\i. 
~ 



• 
er-t:~ Obra Bancos 

6All~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OEPvr ADO ENOOUE 
~_./..- VJEIRA NO MUNICiPIO OE PRESIDENTE DUT RAMA 

SINAPI - 0&'2022 - ti.ara mio 
SBC - 07/2022 • Maranhio 

PRESIDENTE 

OUTRA 
- - - 50-Klr.f-lnlrVHA - -·· 

000106á :" SINAPI EsC.6.vACEiRA HIORAUUCA SCERE !::STEIHAS. CACAMBA0.00\13. PESO 
OPERACK>NA.l 1TT, POTENCIA BRUTA 1111-P 

000044 1; StN.4..P I SARAAFO NA.O APARELJ-lA OO · z.5 X 7' CM, EM MACARANDLEA., 
ANGEUMOU EQUIVALENTE D'\ RECV\0 -SRUTA 

0000274! s1N~~Pi · PON-fALE rE Rot.Ço·re.1i ffiATAMEN1ó: o= e A ú °"· H·= 3 M. EM 
EUCALP TO OU EQUIVALENTE DA REGLllQ ·BRUTA fPARA 
ESCORAMENTO) 

0000034.! S1Nr\ PI ÁRAME .GÀLVANIZAOÓ 16 BWG, D = 1.69-AM (0.0166 1-\GfM) 

Equipamento 

Material 

Material 

Material 

0003774:'" siN.4'PI = · sEi~IRREl30et.i-Cüt.~ · oois ·EtXriS-E~i - TANCEM Wó BASCUi.ANTE coM ·'lta1e.;a1 
: CA.CAMBA METAl...k:A 14 M3 {INCLUI MONTAG9.1, N.AD INCLUI CA'4Al:O 
MECANICO) 

oo004soc S1NAPJ · s·ARRAro ;2.5 x i o· li.~ eMP!Nus. MIS.TA out ourvALÉNi'E oA-REGLo\ü - 1t.ta1~ria1 
. BRUTA 

O\J!J.'134K s1N_.a, pt ]'EPl --F.l\.MILV-. .TOPÔGIVl.FO - HJRISTA .{ENCAHGOS CO\iPLEMENTl\~ - ,.Equtp:Jn'l!Tto 
GOt.E'TAOO C4..!XAi 

U002002( S\/'11..t\PI . MÓTOÁ.ISTA Ü:: CAMINH.1\.0-aASCutANlE Mao do Ohra 

00ó37Jii SltJAP Í s"énURO - HOR!STA (OOL=TAOO CAIM) 

000051J7t: SJN.'\PI 

00002e3~ SlW\Pt 

000-1346:· SJN.·\PI 

OOOJ73i t StNÍ\PJ 

PREGO CE ACO PCX..100 COM CJ\BEO\ i5 K 18 {1 112 X 13) 

OESMOLOA.f>ITE PROJETOR PARt.. FORMAS CE MACk:IRA OE BASE 
OLEOSA a.1ULSIO!~DA EM AGUA 

FCRl<AMENTf'5 - FN...1HJA ENCAKREGl\00 CC.RAL- HOR!Sl"A 
íENCA~GOS CCMPL8J1ENTARE~ • COLETAOO CAl>:í\) 
/\LIMEl/T;\Ci\O - HORISl /.'\ (COLEI AOO 0\IM } 

Taxas 

M.atRiial 

~~ter.;; 

Equipa...en:o 

Ot..tro::. 

0000?24i S l~lAP I : LOC.l\C/\O DE TEODOLITO E'LFITTÜNICO. Pl~CtSAO ANG!JIJ\À: L:E 5 /\. 7 ~quipamenm 
SEGUNDOS. INCLUINDO TRIPE 

0000.72!i::'S INAPt LOC/\0\0 OE NIVEL OPTICO, OOM PRECISAO OC 0.7 M~ . Al..t~ENTO DE M<ilerir.l 
32X 

(){)(hic;on s.iNA P1 ?REGO CE AL..O PCX.IOO CÜM CABE°"' 18 X 3o (2 3i'A X 10) Mataria! 

000431lY .StNAPI FE RRAl,#.;. f.,; f.t.S - F.Al\IUUA AUhJXARJFE - HORlSTA (Et4Cl<.RGC>S Eqt:1p;;n;eri:o 
COMPLEMENTARES - (X)LETA.00 CA!)(A) 

0001451.t: s ,INA PI SE'RR"i .::.JRCUlAR CE BANCA[)\ COM MOTOR EL:.TRr.O. ?O-;:ENClA D:'.: Mate"!UlJ 
' 1600' W. ?A.:J.,\ OSCO OE D!MiETRO a:'. 1U~ (250 MM) 

Ü'JOÚ~ õ~ S INAPI fE:RRl:i.MENTAS - AWlili.'IA TOPOG/'(.."iFO - r.oR!SlA (E:NCARCDS 
t."OMPlEJ.1Et:.flA~ - COLETAOO CAIAAJ 

0000422; S INAP l GASOLINA. CÓUUM 

0004:Nfi"~ S fi'..LAPt FERRAJ.·tÊNTA.S - f AMIUA E.NGE.Nh E.IRO O VIL - HORIS~"- (EtiiRcos 
COf}PtEMENíA~ - COt.FTAOO C'AlXA' 

0001.H~ 5:-: StNAP I , FERRAMEl\'TAS - FMt.IUA OOERAOORE~'CA.VACERA - HOR!STI\ 
(ENCARGOS CCMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA. ) 

000 1345( SIMAP1 COMPACTAOOR·o ::srn.os CE PC:RCURSA.C .(S00!..E.TE)<::OM 1..1010RA 
GASOLINA 4 lEMPOS a: 4 1-P (4 OI J 

EqujpaTIOtltO 

Mat~iiil 

Equip!.WTIS'n'.t"I 

E~ipair.~:l\'> 

E-qu1p1i1T<emo 

B .0.1. 
25, 0% 

UN 

"' 
M 

KG 

UN 

'" 

.,.-,e 

H 

H 

. H 

<H 

KG 

H 

W.1 

H 

H 

UN 

Encargos Sociais 
Não Dosonorado: 
Hori st3: 115,66u/• 
Mon s.1lista : 73.48% 

Curva ABC de Insumos 
0.000068Z . 1 .06 1.980.<1 7 

5,9952101 

1 ~.85733~.i! 

1.· 1 2686o~· 

o.000204E· 

G.744;')12 ' 

49: 94010-J~. 

13'176-171 

2.693.768:3 1;5€. 

0 ,856~ 1i.l i 

:?,71 079-t~. 

~CIB.1 TJ7008 

?.t. l9.307"'iG7.t· 

1.1.J4.xm. 

7.1.)4J00f.. 

0.6.'i.9lt?r. 

70e,173?00E' 

O.G04éb0f. 

49.3401QS~· 

0. 3.-~93'.'.6~ 

208. i 7J700E• 

179 ,976057E. 

0 .000050C' 

10,37 

i68 

38.27 

261 .:17 1.26 

6,fia 

0.l7 

20.43 

o."ó1 

32,75 

9. 9€ 

0 .12 

0.01 

2.31 

2.81 

29. 23 

•0 ,06 

i ..11 56.08 

0.08 

8.98 

0.01 

0,01 

17.94 1.57 

• 
72.4f: 

05.1i 

61 ,5~ 

..s.~ .61 

53.f><'· 

43,84 

.38,4: 

35.0~ 

28,94 

28.04 

27.fJC• 

24,9E 

2i.1(· 

20.Cf.' 

20.õe"' 

rn,2f 

12 , 4~ 

ti.7f. 

4 .0í' 

2,9f 

2,0t 

~ . 8( • 

1,0f. 

lotals.m BOI 

Total do Bt'.X 

Total Ge ra l 

72.4t:. 

65. t ! 

6i .S:. 

54.61 

53.51. 

4..1.34 

38.4~· 

35.mi 

2a.r,.1 

28.(..1.l 

27 OC1 

2-~ . 9é 

22. 1 ~· 

20.0f. 

LO.~· 

19. 2f 

12.4r• 

b 78 

"- .ü(1 

29E· 

2 . 0(, 

~. 8( • 

1. l)é, 

0.03% 

0, 02'% 

0. 02'% 

.0,0'& 

0,02'1. 

0, 02'Y~ 

0.01% 

0,01% 

0.0"1% 

0,0:% 

º·º'"' 
o . ~1% 

0,01% 

O.:l1 % 

O.:JW" 

0,01% 

n.~10% 

0.00"k 

286.621 .22 

236,086.38 

286.747.91 

286.002 .S? 

286,856.0S 

'28H,S99.92 

206. 938 .38. 

286.973 .47 

W?.002.40. 

287.030.44 

28'.'.0 57.4-1 

2lfl.08~A2" 

287. 104 ."62 

287. 124.66 

287, 144.71 

287, 1 63 .~á 

2fl.7, 176.41\ 

287.183.27 

O.iXfk 261. 187.Zfl, 

o.oo~ . 2B7. 190·.22 

O.OO"iu 237. 1!12.30 

ú. 00'~. 2ff7, 194.10. 

0.00"/c 287, 195 .1 6 

E:quiíillncnto 

EquipM1cnio para Aquisição Pcnnanertn 

Mão ó:'.! Obía 

Material 

SeNçoc. 

Taxas 

At1rninistm;ão 

Ak.1çucl 

Ve<ba 

Outros 

99.tID'i. 

9!.l,82" ... 

99.64°/ii 

99,86"h· 

99,8.:3"!. 

91.l,~J0% 

9<J,91% 

99,92'/c. 

91J,n3"1e 

99,94rr. 

99,!=!~':";t 

':JY.:iB',,, 

9!!.91% 

99.98";. 

99,90",(, 

99 , 9~11' 

99,flrf.~ 

100.0(1;(. 

100.0ff4, 

100,0IY/o 

100.üff/. 

100,00'ti 

l lJ0,00',ç 

l a lais por llpo 

RS 8.437.67 

RS D.00 

R$ KJ .721.92 



• 
.;:::::,'':::'°~"ff Obra 

~~.~:Z'"" ,..,; CONSTRUÇÃO D~ PONTE 'f'RE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
~ . :-filtifl,. VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

PRESIDENTE 

OUTRA 
·-· PRE:Fli!!TUfl.J\. - - ... 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 • 
Maranhão 
SBC - 0712022 -
Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Cronograma Físico e Financeiro 

ltem 

2 

3 

4 

5 

6 

·1 

1) 

Porcentagem 
Custo 

Descrição 
SERVIÇOS PRELIMltlARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO E M RACHÃO 

INFRA· ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE C ONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA - VIGA S TRANSVERSAIS 

· SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MO.LRADA S 

SUPRAESTRUTURA -LAJE 

SUPRAESTRUTU RA · PROTEÇÕES LATERAIS 

Porcentagem Acu mulado 
Custo Acumu lado 

Total Por Etapa 30 DIAS 
. . "100,00% 100,00% 

46.095,77' 46.095,77 
~~~ 

100100% 100,00% 
5.016,30 5.016,30 

100' 00 % """""1õõ.õoo/; 
45.035,05 45.035,05 

100,00%....,,,.1õo:õõaio 
87.801,53 87.801,53 
~~ 

100,00% 100,00% 
11.261,17 11.261., 17 

100 00% ... ~ 
62'"356,74~--- 6~·~.~?2~. 

100,00% 100,00% 
21 ~56~8 · 21 . 156~8 

""111'•Jl•Ull1'<5'USWY e; U 'lf•·W$ 

100,00% 100,00% 
8.471 ,92.~~~ 

100,0% 
287.195,16 

100,0 % 
287. 195,16 

Encargos Sociais 
Não Desonerado : 
Horista: 115,66% 
Mensalista : 73 ,48% 



• 

• 

PREFEI TURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA- MA 
CNPJ: 06. 138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda . Tarumã , Centro Admi nistrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: Prefe itura municipal de Presidente Dutra - MA 

·QBjETÓ: 
· • .... Execução de pon tes pré-moldadas no município de Pres idente Dutra - MA 

BASE D:E. PREÇOS/ 
DATA BASE: 

Et;!DERt;'ÇO: Zona Urbana de Presidente Dutra - MA 
SINAPI MA ENCARGOS 

VALORES SEM DESONERAÇÃO SOCIAIS: 
BOI: 

COMPOSIÇÃO DO BOI ·BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS 

ITENS 
:- ~ 

SIGLAS : ~?.ADOTADO SITUAÇÃO 1ºQUARTIL MÉDIO 
AD MINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3.00% 3.00% 4.00% 
SEGURO E GARANTIA SG 0.80% 0.80% 0.80% 
RISCO R 0.97% 97.00% 1.27% 
DESPESAS FI NANCEIRAS DF 0 .59% 0.59% 1.23% 
[_UCRO L 6.16% 6.16% 7.40% 
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%. E PI S 0,65%) CP 3.65% 3.65% 3.65% 
TRIBUTOS (ISS, va ri avel de acordo com o municipio) IS$ 5.00% 0.00% 2.50% 
TRIBU TOS (Contribuição Previdencia ria sobre a receita 

CPRB OK bruta - 0%) 0 .00% 0.00% 4.50% 
BOI SEM desoneração (Formula acordão TCU) BDI PAD 22.47% OK 20.34% 22 .1 2% 

115.66% 
22.47% 

3° QUARTIL 
5.50% 
1.00% 
1.27% 
1.39% 
8.96% 
3.65% 
5.00% 

4.50% 
25.00% 

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia <Jdotada pelo TCU nos acordões 2369/2011 e 2622/2013 
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~ ..... p:::;:;,;;,;.;i:.; 
~~~~~ 
~'>R,'ESiW:>EN:TlTl 

D ~:;'~.J.L~.5:~-
PRE FEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA- MA 

CNPJ: 06.138.3ô6i0001-08 
Avenida Aidir Leda, Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: 

OBJETO: 

ENDEREÇO: 
BASE DE 
PREÇOS/ 

DATA BASE: 

Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

Execução de pontes pré-moldadas no municipio de Presidente 
Outra - MA 

Zona Urbana de Presidente Outra - MA 
SINAPI MA 08/2021 ENCARGOS 

VALORES SEM 
DESONERAÇÃO 

SOCIAIS: 

BOI: 

ENCARGOS SOO.A.IS SOBRE A MÃO DE OBRA 

GRUPQÇ 

115.66% 
22.47% 



• 
~ Obra 

~== CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO 

lii:i'.-1'~ MUNICIPIO DE rRESIDENTE OUTRA MA 

~PR.,.E"""S .. ID ... ENTE 

DUTRA 
--· ·· r--Ç:~FElftJRA • •• ~ 

Item 

4 

nescrição 

sERVIÇOs PRELIMINARES 

' EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

' INFRA- ÊSTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRÀESTRUTURA- VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA- LAJE 

SUPRAESTRUTURA· PROTEÇÕES LATERAIS 

Bancos 

SINAPI - 06/2022 ·Maranhão 
SSC • 07/2022 • Maranhão 

Planilha Orçamentária Resumida 

B ,D.I. 

25,0% 

Total sem BOI 

Total do BOI 
Total Geral 

• 
Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115.66% 
Mensalista: 73,48% 

Total 

46,095.77, 

5,016.30 

45,035.os, 

87,801.53: 

11,261.17, 

62,356.74 

21 ,156.66: 

8,471.92 ····-

Peso(% ) 

16.os •, 

1.75 '1, 

15.68 '1 

30.57 'i 

3.92 'i 

21 .71 '1, 

7.37 •, 

2.95 º1 

229,793.81 
57 ,401 .35 

287,195.16 



• • 
Obra B ancos '8.D. I. Enca rgos So ciais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO SINAPI • 06/2022 - 25,0% Não Desomuado: 
MUNIC ÍP IO DE PRESVENTE OUTRA MA Maranhão Horista: 115,66% 

SBC - 07/2022 - Maranhão Mensalista: 73,48% ,ii;;:, •• & 

"'RA 
····- PAEFEt'~Ul<!A -··-

Orçamento S intét ico 

Item Cód igo Banco Descrição Und Quant. V alo r Uni! Valo r Unit Total Peso (%) 
com BOI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 46,095.77 16.05 º/c 

1.1 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1 31,319.73 39,149.66 39, 149.66 13.63 % 

1.2 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO rri' 6 538.05 672 .56 4,035 .36 1.41 % 
74209!001 

'1.3 89885 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTI CAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA m' 4C 11 .65 14.56 582.40 0.20 % 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1" CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 

/ 11 1 l ~'P), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF_12/2013 

1.4 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, m" 71.4 26.09 32.61 2 ,328.35 0.81 % 
INCLUSIVE NIVELADOR 

2 EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 5,016.30 1.75% 

2.1 SINAPI EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO rn" 2( 123.51 154.38 3,087 .60 ·J.08 % 
738171002 

2.2 94116 SINAPi LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARG URA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. m3 1( 15 ~ .30 192.87 1,928.70 0.67{% 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

3 INFRA- ESTRUTURA SAPATAS 45,035.05 15.68 "/c 

3.1 SINAPI ENSECADEIRA DE MADE IRA COM PAREDE SIMPLES m2 63.41:'. 183.00 228 .75 14,521 .05 5.06% 
73890/001 

3.2 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO rn" 2.44 159 .00 198.75 484 .95 0.17 % 
73965/009 ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

3.3 92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTR UTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 32( 12.93 16.16 5,17120 1.80 % 
EXCETO VlGAS, PILAAES, L/IJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

3.4 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ m" 25 100.54 125.67 3, 141 .7 5 1.09 % 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

3.5 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 17( 16.45 20.56 3,49520 1.22 % 
EXCETO VIGAS, PI LARES, L/IJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 Com18 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 8:~ 

3.6 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 515 11.35 '14.18 7,302 .70 "I º-o 
' -to <?. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

;;o l 3 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 · ~ ~ 

3.7 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA.DE rn" 2C 436.73 545 .91 10,918.20 "' 
CIMEN10/ AREIAMÉDIAI BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO .COM \'-' $ 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

,,.q 

->"' O!~e\\ . 



• • 
•.· ·=FE. Obra Bancos B.0 .1. Encargos Soc iais 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO SINAPI • 06/2022 • 25,0% Não Desonerado: § .-~mlf MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão Horista: 115,66% 

PRESIDENTE SBC • 07/2022 · Maranhão Mensalista: 73,48% 

DUTRA 
·····-· l'REF!!!1 URA 

Orçamento Sintético 

4 MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 87,801.53 30 .57 °1. 

4.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RÉTANGULARES m• 24( 147 .09 183.86 44, 126.40 15.36 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

4.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE l<G 11 3.38 17.39 21.73 2.463.96 0.86 %, 
CONCRE TO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. ,l\f _ 12/2015 

4.3 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1792.1€ 12.31 ' ' 15.38 27,563.42 9.60 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

4.4 949615 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE rn" 2E 436.73 545.91 13,647.75 4 .75 °,{, 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF._05/2021 

5 SUPRAESTRUTURA · VIGAS TRANSVERSAIS 11,261.17 3.92 % 

5.1 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMADE PILARES RETANGULARES n'i' 1€ 147 .09 183.86 2,941.76 1.02% 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF __ 09/2020 

5.2 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2S 17 .39 21.73 630.17 0.22 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

5.3 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE m> 8 436.73 545 .91 4,367 28 1.52% 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

5.4 92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 22e 11.66 14.57 3,321 .96 1.16% 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTI LIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM .. MONTAGEM. AF _ 12/2015 

6 SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 62,356.74 

6. 1 92465 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO m, 13.94 160.43 200.53 2,795.38 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

6.2 92777 SINAPJ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 539.1 16.35 20.43 11,013.81 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 



§~ 
PRESIDENTE 

OUTRA 
---- PRlffElTl.11>.A ·----

6.3 92780 SINAPI 

6.4 94966 SINAPI 

7 

7.1 92788 SINAPI 

7.2 94966 SINAPI 

7.3 101010 SINAPI 

8 

8.1 92449 SINAPI 

8.2 92776 SINAPI 

8.3 92779 StNAPI 

8.4 94966 SINAPI 

• 
Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO SINAPI - 06/2022 -
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

Orçamen to Sintético 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN B RITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF _05/202 1 
SUPRAESTRUTURA-LAJ E 

ARMAÇÃO DE LAJ E DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA. OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE.1 2,5 MM - MONTAGEM. AF _12120 15 

CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA! BRITA 1) - PRE PARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L. AF _05/2021 
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÂLICO EM CAMINHÃO 
CARROCE l~IA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF __ 07/2020 
SUPRAESTRUTURA -PROTEÇÕES UMl:RAIS 

MONTAGEM E DESMONTAGEM-DE PÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ D9/2020 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VlGA DE 'UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM- MONTAGEM. AF _ 12/2015 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO Tt:RREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _1212015 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREI A MÉDlN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05120'2~ 

KG 

ni' 

KG 

n1~ 

T 

m2 

l<G 

KG 

rn3 

277C 

15 

99S 

1C 

3E 

9.7:! 

se 

184 

1.E 

Total sem BOI 

Total do BD! 
Tota.1 Geral 

• 
B.D.I. 
25,0% 

11.66 14.57 

436.73 545 .91 

í 1.62 14.52 

436.73 545.91 

27 .25 34.06 

294 .07 367.58 

17.39 21 .73 

12.31 15.38 

436.73 545.91 

Encargos Sociais 
Não Desonerado : 
Hor ista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

40,358.90 

8, 188.65 

21, 156.68 

14,505.48 

5,459.10 

1,192 .10 

8,471 .92 

3,572.87 

1,086.50 

2.829.92 

982.63 

14.05 % 

2.85 % 

7.37 o/e 

5.05 % 

1.80 % 

0.42 ~~ 

2.95 % 

1.24 %' 

0.38 % 

0.99 % 

0.34 % 

229,793.81 

57,401 .35 
287 ,195 .16 
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Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLIND BARROS NO MUNICIPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI • 06/2022 ·Maranhão 
SBC • 0712022 • Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Planilha Orçamentária Analítica 

1.1 

Composição 

Composi<;ão 
Am<ifiilr 

Composição 
Auxifor 

Composição 
Auxifar 

Código Banco 
011 736 SBC 

90767 SINAPl 

90776 SINAPI 

90777 SINAPI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição 
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE RS300.000.00 (VALOR GLOBAL) 

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENGENHEIRO CIVIL OE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Tipo 
SERVICOS ADMINISTRATIVOS 

SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI ·SERVIÇOS 0 1\/ERSOS 

SEDI ·SERVIÇOS OlvERSOS 

MO se·.1 LS => 
Valer c!o BOI => 

17,123.57 
7,829.93 

Und 
MES 

H 

H 

H 

LS => 

Quant. => 

Quant. 
1.0000000 

208.3400000 

208.3400000 

208.3400000 

13,144.0ti 

1.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

Valor Unit 
31 .31 9 .73 

19.67 

28.05 

102 .6 1 

MO .com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total=> 

46,095.77 

Total 
31.319.73 

4,o9á.o4 

5,843.93 

21,377.76 

30,267 .62 
39, 149.6G 
39,149.613 

--~~~~~~~----~--~--.... ~----~~~~~--~~----------~~~~~~~~--~~--~~~--~--~~~-~----~~~~~~~~----------~~~--~~-----1.2 

Composição 

Composição 

Auxiliar 

Composição 
Auxi~ar 

Composição 
Auxiliar 
bsumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

1.3 

Composição 

(.;ocJlgo l:ianco 

SINAPI 
74209/00 1 

9496~ SINAPI 

88262 SINAPI 

883 16 SINAPI 

00005075 SIN AP I 

00004813 SINAPI 

00004491 SINAPI 

00004417 SINAPI 

Código Banco 

89885 SINAPI 

D e sc riç ão Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT · CANTEIRO OE OBRAS m' 1.0000000 538.0E 538.05 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, T RAÇO 1 :4,5;4,5 (EM MASSA SECA DE 
C!MENTO/ ARE IA MtoDIN BRITA 1) • P.REPARO MECÂNICO COM 
8ETO~JEIRA 400 L. AF _ 05/2021 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POLIDO COM C.o.BECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
' N. 22', ADESIVADA, DE ' 2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

PONTALETE '7,5 X 7,5' CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO · BRUTA 

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DAREGIAO ·BRUTA 

FUES • FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Ma terial 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Descrição Tipo 

24.93 

134 .51 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLU INDO CARGA, DESCARGA E MOVT • MOVl\1ENTO OE TERRA 
TRANSPORTE. EM SOLO OE 1" CATEGORIA COM ESCAVADE IRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA· 0.8 M' / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M'. DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MED IA 4 KM/H 
AF _1 2/2013 

rri' 

H 

H 

KG 

m' 

M 

M 

LS => 

Quanl. => 

Und 

m' 

0.0100000 315 8S 

1.0000000 21.oe 

2.0000000 15.BC 

0.1 100000 ?.3 .3~ 

1.0000000 429.7S 

4 0000000 10.24 

1.0000000 8.7C 

19.14 MO com LS => 

Va lor com BOI => 
6 .0000000 Preço Total => 

Quant. 

1.0000000 

Valor Unit 

11.65 

315 

21.0H 

31.80 

2.57 

429.79 

40.96 

8.70 

44.07 

672.56 
4,035.36 

Tota l 

11 .65 
r_.,)> Corn;s 
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PRESIDENTE 
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Composição 5632 SINAPI 

Auxifiar 

Composição 89876 SINAPI 

Auxifiar 

Composição 89877 SINAP·I 

Aux!Uar 

Comp .. sição 5631 SINAPI 

Auxilia: 

Composição 88316 SINAPI 
Auxitiar 

1.4 Código Banco 

Composição 73686 SINAPI 

Composição 88253 S1NAP I 
Auxiliar 

Composicao 88262 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88288 SINAPI 
Auxi6ar 

Comoosicâo 88316 SfNAPI 
Auxiüar 

Insumo 00000344 SINAPI 

Insumo 00004433 SINAPI 

lnsurno G0007247 SINAPI 

Insumo 00007252 SINAPi 

Insumo 1)000507 4 SIN AP 1 

Insumo 00006189 SINAPI 

Plan ilha Orçamentária Analítica 
ESCAVADEIRA HIDRÁUL ICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3. PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
OPERACIONAL 17 T , POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF __ OS/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO OE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO OE 36000 KG, POTÊNCIA 

286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/20 14 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNlCO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUS IVE SEM IREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF _17J2014 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇA'V1BA 0,80 M3, PESO 
OPERAC IONAL 17 T , POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF _06/201 4 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

D e scrição 

LOCACAO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. 
INCLUS IVE NIVELADOR 

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO OE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCJ>.RGOS COMPLEMENTARES 

ARM1E GAL VANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0.0166 KGIM) 

CAIBRO NAO APARELHADO ·1.s X 7.s· CM . EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUNDO TRIPE 

LOCACAO DE NIVEL OPTICO. COM PRECISAO DE 0.7 MM, AUMENTO DE 
32X 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 

T ABUA NAO AP.l\RELHADA ' 2.5 X 30 · CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM 
OU EQUIVALEIHE DAREG IAO -BRUT A 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁ.RIOS DE 
MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 

V3br do BOI => 

Tipo 

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SER 1/IÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS 01'.IERSOS 

Material 

Ma1eriai 

Equipamento 

Material 

Malenai 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

0.66 
2.9 1 

6 91 
6.52 

B.0 .1. 
25,0% 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

0.0029000 

0.0233000 

0.0195000 

0.0114000 

0.014300G 

0.5 1 

40.0000000 

Quant. 

1.000000C 

0.60000GC 

0.1300000 

0.1000000 

0.1300000 

0.0200000 

0.0400000 

0. 1000000 

0.100000C 

0.0120000 

0285300C 

5 30 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115.66% 

Mensalista: 73.48% 

77.45 

325 .S:i 

60.5~ 

214.14 

15.9( 

MO com LS => 

Va lor corn BOI= > 

Preço Total=> 

-Valor Unit 

26.0S 

·:2.s< 

21.oe 

15.94 

í5 9C 

30 .6< 

31.27 

2.2ó 

2.2~ 

26.2( 

32.9e 

MO com LS => 

Va lor com BDI = > 

0.22 

7.59 

1. 18 

2.44 

0.22 

11 7 

14.5ô 

582.40 

Total 

26 09 

r.fü"' 

2.74 

1.59 

2.06 

0.61 

1.25 

0.22 

0.22 

0 .. 31 

9.40 

/ 
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Planilha Orçamentária Ana lít ica 

2.1 Código Banco 

Composição SINAP I 
73817/002 

Composição 88316 SINAPI 
Auxrnar 

Insumo 00004730 SINAP I 

2 .2 

Composição 

Crn11posição 

Auxiliar 

Composição 

Aul<iflar 

Composiçao 

Auxiiar 

Composição 
Auxi~<Jr 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxifiar 
Insumo 

Código Banco 

94 11 6 SINAP I 

91533 SINAPI 

5678 SINAPI 

91534 SINAP 1 

5679 SINAP I 

88309 SINAPI 

88316 SINAPI 

00004 720 S IN AP 1 

EXECUÇÃO DE EMB ASAMENTO EM RACH ÃO 

Descrição 

EMBASAMENT O DE MATERIAL GRANULAR - RAC HAO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARR IMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA'FORNECEDOR, SEM FRETE) 

Descrição 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAM ADA DE BRffA, LANÇN..iENTO MECAN IZADO. AF _08/2020 

COMPACT ADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - Cf-'IP D IURNO. M' _0812015 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTtNCIA LIQ. 88 HP. CAÇ/WiBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇ.A.MBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF _06/20 14 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS. POTIÕNC IA4 CV - CHI DIURNO. AF _0812015 

RETROESCAVADE IRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ . 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAÇAMBf, 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG , 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI D IURNO. AF _06/2014 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4,8 A 9.5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Materia l 

MO sem LS => 

Va lor do BO I => 

Tipo 

18.09 

30.87 

MOVT - MOVMENTO DE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINA.'3 E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Material 

MO sem LS => 18.7 1 

Valor do BOI => 38.57 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

m' 

LS = > 

Quant => 

Und 

m' 

CHP 

CHP 

CHI 

CHI 

H 

H 

m' 

LS => 

Quant. => 

71 .4000000 

Qu ant. 

1.0000000 

2.5000000 

1.200000G 

13.88 

20.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0320000 

0.0810000 

0.0300000 

0.4060000 

0.5840000 

0.8760000 

1.1000000 

14.36 

10.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

Preço Total => 

Valor Unit 

'123 .51 

15.90 

69.80 

MO com LS => 

Va lo1 com BD 1 => 
Preço Total => 

Valor Unit 

154.3( 

26.9~ 

142.3f 

18.6( 

50.92 

21 .34 

15.9C 

85.74 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Tota l => 

2,328.35 

5,016.30 

Total 

123.51 

39.75 

83.76 

31.97 

154.38 
3,087.60 

Tota l 

154.30 

0.86 

11.53 

0.55 

20.67 

12.46 

13.92 
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DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

• 
B.D.I. 

25,0% 

Planilha Orçamentária A nalítica 

3.1 Código Banco 

Composição SINAPI 
73890/001 

Composição 88262 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88316 SINAP 1 
Auxiüar 

Insumo 00005069 SINAP 1 

Insumo 00002745 SINAP! 

Insumo 00004472 SINAPI 

3.2 Código Banco 

Cornposição SIN /\P I 
739651009 

Composição 883 16 SINAPI 
Au:xi liar 

3.3 Código Banco 

Composição 92923 SINAP I 

Composição 92.806 SINAPI 
Auiõüar 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88238 SINAP·I 
Auxiliar 

Insumo 00043 132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAP I 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

Descrição 

ENSECADE IRA DE MADE IRA COM PAREDE SIMPLES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 112 X 11 ) 

PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO.:' .= 8 A 11 CM, H = 3 M, EM 
EUCALIPTO OU EQU IVAL ENTE DA REG IAO -' BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO) 
VIGA NAO APARELHADA "6 X 15- CM, EM MACARANOUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DAREG IAO - BRUTA 

Descrição 

ESCAVACAO MANUAL DE VN.A EM LODO, DE 1,5 i'\TE SM, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTOIESCORAMENTO. 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descrição 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 
MM - MONTAGEM . AF _06/2022 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF _0.6/2022 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPJ-EMENT ARES 

ARAME RECOZIDO 16 BW G, D = 1,65 MM (0,0 16 KG/M) OU 18 BW G. D = 1,25 
MM (0.01 KG/M) 
ESPACADOR / D ISTANCIADOR C IRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO. PARA VERGALHAO '4,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Tipo 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO 1 POÇOS DE VIS ITA 

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS Dl\IERSOS 

ME1 leriat 

Materia l 

Material 

MO ~em LS => 

Valor do 801 => 

Tipo 

34.80 

45.75 

MOVT - MOV·:MENTO DE TERRA 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

MO sern LS => 
Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

S.EDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERV•IÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

MO sem LS => 

72.36 

39.75 

0.32 

Und 

m' 

H 

H 

KG 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

m:i 

H 

LS = > 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. 

1.0000000 

2.000.0000 

2.0000000 

0.2000000 

0.2500000 

2.4500000 

26.72 

Encargos Sociais 

Não Desonerado; 
Horista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Va lor Unit 

183.00 

21 .08 

15.90 

23.84 

3.11 

42 .25 

MO COlíl LS = ~ 

Valor com BOI => 
63.4800000 Preço T.otal => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 159.0C 

10.0000000 15.9C 

55.54 MO com LS =;· 

Valor com BOI => 
2.4400000 Preço Tota l => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 12.92 

1.0000000 11 .6~ 

0.0275000 21.2C 

0.0045000 15.8-7 

0.0250000 23.2S 

0.113000G 0.2;,: 

0.24 MO com LS => 

45,035.05 

Tota l 

183.00 

42.16 

31 .80 

4.76 

0 .77 

103.51 

61.52 

228.75 
14,521 .05 

Tota l 

159.00 

159.00 

127.90 

198.75 
484.95 

Tota l 

12.93 

11.68 

0.58 

0.07 
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Plan ilha Orçamentária Analítica 
Vnlor do BDI ;> 

3.4 Código. Banco Descrição Tipo 

Composição 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAC/,O, C/ FUES - FUNDAÇÕES E 
REAPROVEITAMENTO 2X. ESTRUTURAS 

Conipos;ção 88239 SINAP I AJUDANTE DE CARP INT EIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxi6ar 

Composição 88262 SINAPI 
Auxi~ar 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D.l\.~RSOS 

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE •7 ,5 X 7.5" .Ç M EM PINUS, M ISTA OU EQUIVALENTE DA Material 
REGIAO - BRUTA 

Insumo 00005061 SINAP I PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 2'/ (2 1/2 X 10) Material 

Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO ·2,5 X 10' CM EM PINUS, MIST1\ OU EQUIVALENTE DA REG IAO - Material 
BRUTA 

ln sumo 000061 89 SINAP! TABUA NAO A.ºARELHADA ' 2,5 X 30' CM. EM MACARANDUBA. ANGEUM Materia1 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS ;> 

Valor do BO I ;> 

3.5 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS. P ILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE S,3 MM. AF_Oô/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 
Auxiliar ESTRUTURAS 

Composição 88245 SINAP I ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 
Auxitiar 

Composição 88238 SINAP I NUDANTE DE ARMADOR COM ·ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiüar 

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZDO 16 BW'G, D ; 1.65 MM (0,01 6 KG/M} OU 16 BW G, D ; 1,25 Material 
MM (0 ,01 KG/M) 

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR 1 DISTANC IA'DOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 

PLASTICO, PARA VERGALHAO "4 .2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS ;> 

Vabr do BOI ;> 

3.6 Código Banco Descrição Tipo 

• 
3.23 

17.75 

25.13 

1.96 

4.11 

B.D.I. 
25 ,0% 

Quanl. ;> 

Und 

m' 

H 

H 

M 

KG 

M 

M 

LS ; > 

Quant => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS ; > 

Quant. ;> 

Und 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

Valor com BOI;> 

320.0000000 Preço Total ;> 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 100.54 

1.0000000 16.52 

1.0000000 21 .oe 

0.5700000 10.24 

0.1500000 22 .9S 

0.2?0000G 5.2C 

1.5850000 32 .9€ 

13.63 MG ç om LS ; > 

Va lor com BOI;> 
25.0000000 Preço Tota l => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 16.4~ 

1.0000000 12.2e 

0.1428000 21.2C 

.Q,0233000 15.87 

0.0250000 23.2S 

0.9700000 0.2< 

1.50 MO com LS ;> 

Valor com BDI ;> 

170.0000000 Preço Total ; > 

Quant. Valor Unit 

16.16 

5,171.20 

Tota l 

100.54 

16.52 

21 .08 

5 .8 3 

3.44 

1.40 

52.27 

31.313 

125 .67 
3,141.75 

Tota f 

16.45 

12.28 

3.02 

0.36 

0.58 

0.21 

3.46 

20.56 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 

DE PRESIDENTE OUTRA MA 
SINAPI - 0612022 - Maranhão 

SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
-~---- F-RCFE:il'URA 

Composição 92922 SINAP I 

Composição 92805 SINAPI 
Auxiiar 

Composição !!8245 SINAPi 
Auxióar 

Composição 88238 SlNAP I 
Auxi~ar 

lnsurno 00043 132 S!NAPI 

Insumo 00039017 SIN AP 1 

3.7 Códig.o Banco 
Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAPl 

Auxi•ar 

Composição 8883() SINAPI 
P.uxi6ar 

Composição 88316 SINAP I 
AuxiHar 

Composição 883Tr SINAP I 
Auxi fiar 

Insumo 00000370 SINAP I 

Insumo 00001379 SINAP I 

Insumo 00004721 SINAP I 

Plani lha Orçamentária Analítica 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FU NDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 ,0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF 0612022 

CORT E E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM . AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

ARMADOR COM ENCARGOS CCMPLEMENTPRES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME RECOZIDO 16 BW G, D = 1,65 MM (0,0 16 KG/M) OU 18 BW G, D= 1,25 
MM (0.01 KG/M) 

ESPACAOOR / DISTANC l,<\DOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTIO.l, PARA VERGALHAO ·4,2 A 12,s · MM, COBRIMENTO 20 MM 

BETONEIRA 400 l. AF _.OS/202 1 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 l , MOTOR ELtTRICO TRIFÁS!COPOTtNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CH I D IURNO. Af' _ 1012014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL -OE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L .. MOTOR E~ÉTRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_ 10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA.ES:rACIONAR INMISTl1RADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENT.J!\RES 

AREIA MEDIA - POSTO il:»il.IDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA .. SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N. 1 (.!'l,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR. SEM 
FRETE 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

Material 

Materia l 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

o 42 

2.83 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

~1ÂQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR. - CUSTOS HORARIOS DE 
MAQU INAS E EQU IPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BDI => 

29 .05 

109 18 

B.D.I. 
25 ,0% 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quanl. => 

~Jnd 

rrr' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. ;;;;> 

1.0000000 

1.0000000 

0 .. 0351000 

0.0057000 

0 .0250000 

0 .2120000 

0 .32 

515.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

20 .0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 7 3,48% 

11 .35 

9.9C 

21.2C 

15 .87 

23.2S 

0 .22 

rv10 com LS =- > 

Valor com BOI=> 
Pre ço Total => 

Valor Unit 

436 .7:: 

0.3E 

1.6/ 

15.9C 

17.34 

64.97 

0 .72 

74.2E 

MO com LS => 

Va lor com BO I => 

Preço Total => 

11 .35 

9.90 

0 .74 

0.09 

o 58 

0.04 

0.74. 

1-1 . 12 
7 ,302 .7C1 

Total 

436.73 

0.2tl 

1.24 

36.50 

25. 12 

45.98 

283.88 

4 3.75 
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Plani lha Orçamentá ria Analítica 

4 .1 

Composição 

Composição 
AUJ<i~ar 

Composição 
Au J<ioar 

Composrcão 
Auxrnar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

4.2 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxltiar 

Composição 
AuJ<itiar 

Insumo 

Código Banco 
92417 SINAP I 

92263 SlbJAP 1 

83239 SINAP 1 

88262 SINAPI 

00002692 SINAPI 

0004027'1 SINAPI 

00040287 SINAPI 

000402 75 SINAP 1 

00040304 SIN AP 1 

Código Banco 

92776 SINAPI 

88238 SINAP I 

88245 SINAPI 

92792 SINAP 1 

00043 132 SIN AP I 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÂO 

Descrição 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIM LARES, PÉ·DlRE fTO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTIL IZAÇÕES. AF __ 09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIM ILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF _09/2020 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

·CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORM AS OE MADEIRA. DE BASE 
OLEOSA EMULS IONADA EM AGU A 

LOCACAO DE APRUMADOR METAL ICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVE IS. EXTENSAO DE '1 ,50' A ·2.ao· M 

LJCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE o.ao A 1.20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 518", W~CLU INDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE VIGA SANOU ICHE MET ALICA VAZ.ADA PARA TRAVAMENTO 

DE PILARES, ALTURA DE ' 8" CM. LARGURA DE "6' CM E EXTENSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÀMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DNERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 121201 5 

ARAME REGOZIJO 16 BW G . D= 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BW G. D = 1.25 
MM (0.01 KG/M) 

Tipo 
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERS0_5 

SEDI - SERVIÇOS Dl\/ERS0$ 

Material 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento 

M~terial 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Materia l 

• 

30.16 

36.77 

B.D.I. 
25,0% 

Und 

rn' 

rn' 

H 

H 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS ;:: > 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

Quant. 
1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0.010000G 

0.1960000 

0.7850000 

0.393000C 

0.0190000 

23.15 

240.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0280000 

0.1 713000 

1.0000000 

0.025000C 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horis la: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

Valor Unit 
147.09 

180 .34 

16.52 

21.oe 

7 97 

6.50 

2.50 

10.00 

28.87 

MO com LS => 

Valor com BO I => 

Preço Total => 

Valor Unit 

17 .3S 

15.87 

21 .2( 

12.52 

23.2S 

87,801 .53 

Total 
147.09 

94.67 

5.Bí 

39.0•I 

0.07 

1.27 

1.96 

3 .03 

0.54 

53 31 

18386 
44,126.40 

To ta l 

17.39 

0.44 

3.63 
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bisumo 00039017 SINAPI 

4.3 Código Banco 

Composição 92779 SINAP I 

Composiç3o B823B SINAPI 
Auxiffar 

Cnmposição 88245 SINAPI 
AuxiUar 

Composição 92795 SINAPI 

Auxiliar 

Insumo 00043132 SINAP I 

Insumo 00039017 SINAP I 

4 .4 Código Banco 

Composição 94966 S INAPl 

Composição 88831 SINAPI 
Amdüar 

Composição 88830 SINAPI 
/.\!Jxiüar 

Composição 88316 SINAP I 
Auxi~ar 

Composição 88377 SINAf'i 
Auxi~ar 

Planilha Orçamentária Analítica 
ESPAC AOOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Maie1i al 
PLASTICO, PARA VERGALHAO •4 .2 A 12.5' MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descr.içao 

ARMAÇÃO DE P ILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM · MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DNERSAS, EXCETO LAJES. AF_l212015 

ARAME RECOZIDO 16 BW G. D= 1,65 MM (0.016 KGIM) OU 18 BW G. D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

ESPACAOOR I D ISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO. PARA VERGALH AO •4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SEC A DE 
CIMENT0 1 ARE IA M~DIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 400 L. Af' _0512021 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM INAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L. MOTOR ELÊTRICO TRIFÁSICO .POTÊNC IA DE 2 CV. SEM 

CARREGADOR - CH I DIURNO. AF _ 10/20 14 

Bt::TONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L, CAPACIDADE DE M ISTURA 
280 L, MOTOR ELE::TRICO TRIFÁSICO POTENC IA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _1 0/201 4 

SERVENTE COM ENC ARGOS COMPLEMENTAR ES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA'MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENT.l\RES 

MO sem LS => 

Va lor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUF.S - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURA<; 

Mat~rial 

Material 

MO sem LS => 

V;i lor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4 .34 

0.86 

3.07 

CHOR - CUSTOS HOR..\RIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQU INAS E EQUIPAMEmo s 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

• 
B.0.1. 
25 ,0% 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Ouant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

0.9700000 

1.84 

113.3900000 

Quant. 

1.0000000 

0.0114000 

-0.0698000 

1.0000000 

0.025000r. 

0.3670000 

0 .66 

1 ,792: 16QOOOO 

Quant. 

1 ooooooc 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

14490000 

Encargos Soc iais 

Não Desone rado: 
Ho rista : 115,66% 

Mensalis ta: 73,48% 

0.22 

MO com LS => 

Va lor corn BOI => 
Preço Total => 

"Vak:r Unit 

n 31 

15.87 

2·12c 

10.0C 

23.2S 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BO I=> 
Preço Total => 

Valor Unit 

43673 

o.3e 

1.67 

15 .9C 

17.34 

0.21 

4.24 

21.73 
2,463 .96 

Tota l 

12.31 

0.1~ 

14;· 

10.00 

o.s;; 

O.O[; 

1.52 
15.38 

27,563.42 

Tota l 

436.73 

0.26 

1.24 
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Planilha Orçamentária Analítica 
Insumo 00000370 SIN AP 1 AREIA MED IA - POSTO JAZ ID A/FORNECED OR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material 

TRANSPORTE) 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BR ITADA N. 1 (9,5 a í9 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM MalE'rial 
FRETE 

• 

29.05 

B .D.I. 
25,0% 

n~' 

KG 

m' 

l.S => MO sem LS => 

Valor do BDI => 109.18 
Quant. => 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

5:i Código Banco Descrição Tipo Und 

Composição 92417 SINAP I MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAÇÕES E rn' 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
COMPENSADA RES INADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

Composição 92263 SJNAPJ FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUT URAS . SIM ILARES, EM FUES - FUNO.l\ÇÔES E m' 
AJ.n •jar CHAPA DE MADE IRA COMPENSADA RESlNA.DA, E = 17 MM_ AF_09i2020 - ESTRUTURAS 

Composição 88239 S!NAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D llJERSOS H 
Au'><iliar 

Composição 85262 SINAPI CARP INTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SER VIÇOS D IVERSOS H 
Auxiüar 

Insumo 00002692 SINAP I DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS OE MADEIRA. DE BASE Material L 
OLEOSA EMULS IONADA EM AGUA 

Insumo 0004027 1 SH< APi LOCACAO DE APRUMADOR METAL ICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento MES 

REGULAVE IS. EXTENSAO DE ' 1.50' A '2.80" M 

Insumo 00040287 SINAP I LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1.20 M DE EXTENSAO. Equipamento MES 

COM ROSCA DE 5/8". INCLUINDO PORCA E FLANGE 

Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZ.ADA PARA TRAVAMENTO Equipamento MES 

DE PILARES, ALT URA DE "8' CM. LARGURA DE ' 6' CM E EXTENSAO DE 2 M 

lnsurno 00040304 SINAP I PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 ) Material KG 

MO sem LS => 30 .1 6 LS => 

.).'alar do BDI => 36.77 
Quant. => 

5.2 Código Banco Desc rição Tipo Und 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

25.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.5250000 

0.3400000 

1.8520000 

0 .0100000 

0.1960000 

0.7850000 

0.3930000 

0.0190000 

23. 15 

16.0000000 

Quant. 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

64.g? 

0 .73 

74.2e 

MO com LS => 

Va lor com BD I => 

Pre ço Total => 

Valor Un it 

147.09 

180.34 

16 .52 

21 .08 

7.97 

6 50 

2.50 

1000 

28.87 

MO com LS => 

Va lor com BD I => 
Preço Total=> 

-Valor Un it 

45.98 

283.88 

43.75 

51.34 

545.91 

13,647.75 

11,261.17 

To ta l 

147.0'; 

94.67 

5.61 

39.04 

0.07 

1.27 

1.86 

3.93 

0.54 
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SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
...... -. PREflHTl)RA 

Composição 92776 SINAP I 

Composição 88238 SINAPI 
Auxi liar 

Composição 88245 SINAP I 
Auxfüar 

CompOt;ição 92792 SINAP 1 

Auxiliar 

Insumo 00043132 SINAP I 

Insumo 00039017 SINAI>! 

5.3 Código Banco 

Composição 94966 SINAPI 

Composição 88831 SINAPI 

Auxiliar 

Composição 88830 SINll.PI 
hlxioar 

Composição 88316 SINAPI 
.l\i.1xifiar 

Composição 88377 SINAPI 
Atrxi6.ar 

kisumo 00000370 SINAPI 

Insumo 00001379 SINAP I 

.Insumo 00004721 SJNAPI 

Planilha Orçamentária Ana lítica 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIG A DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF !CAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE Af:;O CA-50, DIÂMETRO OE 6,3 MM, UTILIZ.l>.DO EM 

ESTRUTURAS D ~/ERSAS, E XCETO LAJES. AF _12/2015 

ARAME RECOZOO 16 BW G. D = ·1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BW G. D = 1.25 
MM (0 ,01 KG/M) 

ESPACADOR 1 D IST ANC IADOR ClRCULAR COM ENTRÁDA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5· MM, COBRIMENT O 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MP;\ TRAÇO 1.2. 1: 2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MÊD IAI BRITA 1) - PREP ARO MECÃN ICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/202 1 

BETONEIRA CJlP AC IDADE NOM INf>l.. DE 400 l , CAPACIDADE ,0E MJSTURA 
280 L, MOTOR ELÊTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CH I DIURNO. AF _1 0/20 14 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM.L\IAL DE 400 l , CAPACIDADE DE MISTURA 
260 L, MOT OR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS -COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONE!RAESTAC·IONÁR INMISTURAOOR COM 
ENCARGOS COMPLEM ENTARES 

AREIA MED IA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORT E) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N . 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM 
FRETE 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SER VIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUNDN:;ôES E 

ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO S P.iT1 LS ...:. > 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

EST RUTURAS 

2.40 

4.34 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQU!PMIENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPMIENTOS 

SED1 - SERVlÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

29 05 

109.18 

• 
B.D.I. 
25,0% 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CH I 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

1.0000000 

0.0280000 

0.1713000 

1.0000000 

o 0250000 

o 9700000 

1.84 

29.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

Encargos Sociais 
Não Deso nerado: 
Horista : 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

17.3S 

15.87 

21.2( 

12.52 

23.2'." 

0.2:< 

MO com LS => 

Va lor com BOI => 

Preço Tota l => 
·. ;. 

Valor Unit 

436 .72 

o.3e 

1.67 

15.9C 

17.34 

64 .97 

0 .72 

74.2E 

MO com LS => 

Valor com BDI => 

17.39 

0.44 

3.63 

12.53 

0.58 

0.21 

4.24 

21 . 7~ 

630.17 

Tota i 

436.73 

0.26 

1.24 

3650 

25.12 

45.98 

283.88 

43.~0f11,&-... /' . ., ltt ~ ~r-t'\ 
I ~C!t ! 

·~ §~.tS' 
'" o~~e\'?. 
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• 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA'DIDL'TNO 'BARROS "NO MUNICiPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 • Maranhão 

SBC - 07/2022 ·Maranhão 

Planilha Orça mentá ria Analítica 

5.4 Código Banco 

Composição 92780 SINAPI 

Composição 88245 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88238 SINAP 1 
Auxinar 

Composição 92796 SINAPI 
Auxí,ar 

Insumo 00043132 SINAP i 

Insumo 0003901 7 SINAPI 

6.1 Código Banco 

Composição 92465 SINAPI 

Composição 92272 SINAPI 
Auxiüar 

Composi ção 92265 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 88262 SINAPI 
Auxiüar 

Composição 88239 SINAPI 
Auxiüar 

Insumo 00002692 SIN API 

Insumo 00040304 SINAPI 

Insumo 00006193 SINAPI 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR 'ou VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBR ADO 
UTILIZANDO AÇO CA..SO DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA. DE N;O CA','>O, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCi::'.TO lAIES. P.F _ 12/2015 

ARAME RECOZIDO 16BWG. D= 1,65 MM (0 ,016KG/M)OU 18 BWG, D= 1,25 
MM (0,01 KG/MJ 

ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCLILAH COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMADE VIGA. ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADE IRA, PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIF ICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF _0912020 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 
AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÕRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF _09/2020 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE C,A.RPlNTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORM AS DE MADEIRA. DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPL A 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

TABUA NAO APARELHADA ·2,5 X 2.0" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DAREGIAO -BRUTA 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Ma terial 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEOI - SERVIÇOS D'IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Ma teria l 

Materia l 

0 .56 

2.9 1 

MO sem LS => 20.41 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

t<G 

H 

H 

KG 

UN 

LS = > 

Quant. => 

Und 

m' 

M 

m2 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

Encargos Sociais 
Não Desone rado: 
Horis ta: 115,66% 

Mensa lista: 73,48% 

8.0000000 Preço Total => 

Quant. 

1.0000000 

0.0473000 

0.0077000 

1.(.1)00000 

0.0250000 

0.2120000 

Valor Unit 

11 .6E 

21.2( 

15.87 

9.9< 

23 2S 

0.22 

0.43 MO com LS => 

Valor com BD I => 

228.0000000 Preço Total=> 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 160.43 

2.0750000 42.98 

0.1650000 180 .11 

1.2090000 21.08 

0.2220000 16.52 

0.0040000 7.97 

0.0490000 2887 

0.4850000 22.60 

15.67 MO com LS => 

4,367.28 

Tota l 

11.66 

1.00 

0.12 

9.92' 

0.58 

0.0·1 

C.99 

14 .57 
3,321.96 

62 ,356.74 

Total 

160.43 

89.18 

29.71 

25.48 

3.t>s / co,,,
1
-.. 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICiPIO 

DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha Orçamentár ia Analítica 

6.2 Código Banco 
Composição 92777 SINAPI 

Composição 88238 SiNAPI 
Auxrnar 

Comn.osicão 88245 SiNAPI 
Ai.Jxi&ar 

Composição 92793 SINAPI 
Auxi~ar 

Insumo 000431 32 SJNAPl 

lnsu1no 00039017 SINAPI 

6.3 Código Banco 

Composiçào 92780 SINAP I 

Composição 88245 SINAPI 
Auxifiar 

Composição 88238 S INAPI 
Auxiiar 

Composição 92796 SINAPI 

Ai.Jxiiar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 000390 17 SINAPI 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIG A DE lJMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 121201 5 

11.JUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE N;O CA"5D, DIÂMETRO DE 8,0 MM. UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS D.NERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

ARAME RECOZOO 16 BW G, D = 1.G5 MM (.O ,U16 KG/M) OU 18 BW G, D; 1,25 
MM (0.01 KG/M) 

ESPAC ADOR ! DISTANC IADOR CIRCLJLAq COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, ? AHA VERGA!..HAO ' 4 ,2 A 12,5• MM, C OBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIG A DE UMA t:STRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREi\ OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ·16,0 MM - MONl"AGEM. AF _ 12/2015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPl.EMENT ARES 

AJUDANTE DE ARMil\OOB. COM ENCPRGOS _COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA D E /V:?O C.A..SG, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTIL IZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERS:tlS, EXCETO LNES. AF _ 121201'5 

ARAME RECOZOO 16 BW G, D = 1,65 MM (0.0 16 KG/M) OU H:l BW G, D= 1.25 
MM (0.01 KGIM) 

ESPACADOR / DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 

PLASTICO. PARA VERGALHAO '4 ,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Va lor do BOI=> 40.10 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SER VIÇOS D IVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS D IVERSOS 

FUES - FUND/!>ÇÔES E 
ESTRUTURAS 

Mat.,rial 

Material 

MO sem LS => 

Valrn do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÔESE. 

ESTRUTURAS 

Material 

Ma teria l 

MO sem L.S => 
Valor do BOI => 

1.69 

4 .08 

0 56 
2.91 

• 
8 .0.1. 
25,0% 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 
.- ~ 

·, 
KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 

Mensalista: 73,48% 

Va lor com BOI=> 

13.9400000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 16.35 

0.0209000 15.87 

C.1278000 2'1 .2C 

1.000000C 12.5E 

0 .0250000 23 .2~ 

0.7430000 0 .2;; 

1.30 MO com LS => 

Valor com BD : => 
539.1000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 11.Gt 

0.04i°3000 21.2C 

0.0077000 15.87 

1.0000000 9 .9:: 

0.0250000 23 .2E 

0.2120000 0.2:; 

0. 43 MO com LS => 
Va lor com BOI => 

200.53 

2.795.38 

Tota l 

16.35 

0 .33 

2.70. 

t.:.: . ~~ 

0.51.l 

o 16 

2.99 

20.43 
11,013.81 

Tola ' 

11 .66 

1.00 

0.12 

9.92 

0.58 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

Ban cos 

SINAPI - 06/2022 - Maran hão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Pla n ilha O rçamentária Ana lít ica 

6.4 Códig o Banc o 

Composição 94966 SINAP I 

Composição 8!!831 SINAPI 

i>w<ifar 

Composição 88830 SINAPI 
AuxiQar 

Composição ·ss315 SINAP I 
Auxlúar 

Composição 88377 SlNAPI 
Au xrnar 

Insumo 00000370 SINAP 1 

ínsumc 00001 379 Sll,API 

Insumo 00004721 SINAP I 

7 .1 Código Banco 

Composição 92788 SINAP I 

Composição 92804 SINAPI 
l\u)(jfiar 

Composição 88238 SINAPI 
Aui<iffar 

Composição 88245 S!NAPI 
Auxiüar 
Insumo 000431 32 SINAPI 

Descrição 

CÓNCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENT01 AREIA MÉOIN BRITA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 

BETONEIRA CAPACIDADE NOM INAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CH I D IURNO. AF _10/20 14 

\)ETONEIRA CAPAC IDADE NOM IN AL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
. '80 L, MOTOR ELt:TRICO TRIFÁSICO POTtNC IA OE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÂR WM IST URADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AP EIA MEDIA - POSTO JAZIDN FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N. 1 (9 .5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR, SEM 
FRETE 

SUPRAESTRUTURA - LAJE 

Descrição 

ARMAÇÃO DE Ll',JE DE UMA EST RUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA ED IF ICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA
SO DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _1 2/201 5 

CORTE E DOBRA DE AÇG CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF _06/2022 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME RECOZ IDO 16 BW G, D = 1.65 MM (0 ,0 16 KG/M) OU 18 BW G, D= 1.25 
MM (0 01 KG/M) 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
EST RUTURAS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 

CHOR' CUSTOS HORÁRlC'S ÓE 
MÁQUINAS E EQU IPAMENT .')S 

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEOI - SERV IÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

Material 

lv10 setn LS = > 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

29 05 
109.18 

• 
B .D. I. 

25,0% 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Un d 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

2,770.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0 .7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8826000 

0 .5892000 

22.29 

15.0000000 

Quant. 

1.0000000 

1.0000000 

0.0073000 

0.0446000 

0.0250000 

Encargos Socia is 

Não Desonerado: 
Horista: 11 5,66% 
Mensa li sta: 73,48% 

Preço Tota l => 

Valor Unit 

436.73 

0.38 

1.67 

15.90 

17 .34 

64 .97 

0 .73 

74 .26 

MO com LS => 

Va lor com BOI => 
Preço Tota l => 

Valor Un it 

11.62 

9.96 

15.87 

21 .20 

23.29 

40,358.90 

To tal 

436.73 

0.26 

·t.24 

36.50 

2.S. '!2 

4 ~ . 98 

L83.88 

43 . 7~; 

51.34 

545.91 
8,188 .65 

21, 156.68 

Total 

11 .62 

9.96 
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§~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUN ICIPIO 

DE PRESIDENTE OUTRA MA 
SINAPI - 06/20 22 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
·-·-·-· P!l e n.nTURA --

h surno 

7 .2 

Composição 

Composição 
Aumliar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxi liar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.3 

Composição 

Composição 
Au~iüar 

00039017 SINAPI 

Código Banco 

94966 SINAP 1 

88831 S~~AP I 

88830 SINAPI 

88316 SINAPI 

88377 SINAPI 

OOOOO:J?O SINAPI 

00001379 S!NAPI 

00004721 SINAPI 

Có digo Banco 

101010 SINAPI 

5928 SINAPI 

Plani lha Orçamentár ia Analít ica 

ESPACADOR / D IST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLA.STICO. PARA VERGALHAO '4 ,2 A 12,5• MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA. TRA.ÇO 1:2,1:2.5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. PJ= _051202 1 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 L, CAPACIDl-OE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DlUR.f\!O. AF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNC IA DE 2 CV. SEM 
CJl.RREGADOR - CHP DIURNO. AF _10i2014 

SERVENTE COM '.:NCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRAESTll.CJONÂR INMISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ARE IA MEDIA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA J,<\ZIDA. SEM 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N. 1 i9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRAIFORNECEDOR, SEM 
FRETE 

Descrição 

CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAM INHÃO 

CARROCER!A COM GU INDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF_0?/2020 

GUINDAUTO H IDRÀU LV..:O, CAPACDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE OARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUS IVE CAMll'\IHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTtNCIA DE 189 CV 
- CHP DIURNO. Af _06/2094 

MO sem LS => 

Valor do BO I => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

0.55 
2.90 

CHOR - CUSTOS 'HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EOUIPAME.NTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQU !NAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SED! - SERVIÇOS 0 1\IERSOS 

Material 

Material 

Ma leria! 

MO sem LS => 
Va lor lio BOI = > 

Tipo 

29.05 
109 .18 

TRAN - TRNJSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS 

CHOR - CUSTOS HORAqlOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

• 
B .D.I. 

25,0% 

UN 

LS => 

Qua·nt. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

ITIJ 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

T 

CHP 

0. 1470000 

0.43 

999.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2.2958000 

1.4490000 

0.7078000 

388.8il26000 

0.5892000 

22.29 

10.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0886000 

Encargos Sociais 

Não Desone rado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
Preço Total => 

Valor Unit 

431JD 

Q.38 

1 67 

15.90 

17.34 

6-l .97 

0 .73 

74 .26 

MO com LS => 

Valor com BO I => 
Preço Total => 

Valor Unit 

27.2E 

284.9( 

0 .03 

0.98 
.... r') 
!~.;; .. _ 

14,505.48 

Total 

4:i(L 13 

o.2r:. 

1.24 

36.50 

25:L? 

45.\lü 

283.88 

43 .75 

51.34 

545.91 
5,459.10 

Tota l 

27.25 

~º"' ' 

~~ · '· ~ '~ " fj J ~ 
o . . ' ~ 

ã ~ J ... ~ .~ 
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;,.~-- Obra Bancos 

~~ 
~~.ftT
PRESIDENTE 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RU A DIOLINO BARROS NO MUNICIPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

DUTRA 
---- P~Ef'.'EJTURA ---

Compcsição 
Auxitiar 

8.1 

Composição 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxi liar 

Compostçâo 
Auxiaar 
Composição 
Auxifiar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

8.2 
Composição 

Composição 
Auxifiar 

Composição 
Auxiüar 

Composição 
Auxi liar 

5930 SINAPI 

··' Código Banco 

92449 SINAPI 

92265 SINAPI 

92272 SINAP I 
-· 

fl8262 SINAPI 

88239 SINAPl 

00002692 SINAPI 

00040304 SINAPI 

00006193 SINAPI 

Código Banco 

92776 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

92792 SINAPI 

Planilha Orçamentária Analítica 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA6200 KG. CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11 .7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQUINAS E EQU IPAMENTOS 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTtNCIA DE 189 CV 
- CHI DIURNO. AF _0612014 

MO sem LS => 1.22 

Valor do BD I => 6. 81 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

Descrição Tip l 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAi\/IENTO COM FUES - FUNDAÇÕES E 
GARFO DE MADE IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTP.UTURAS 
RESINADA 2 UT ILIZAÇÔES. AF _09/2020 
FABRJCAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MNJEIRA FUES - FUNDAÇÕES E 
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. PJ" _09/2020 ESTRUTURAS 

FABR ICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADE IRA. Fur:s - FUNDAÇÕES E 
AF _0912020 EST.· :UTURAS 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERV1ÇOS DIVERSOS 

AJUDANTE DE CARPINT EIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS OE MADEIRA. DE BASE Material 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11) Material 

TABUA NAO APARELHADA ·2,5 X 20' CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE OAREG IAO - BRUTA 

MO sem LS => 34.83 

Valor do BOI => 73.51 

Descrição T ipo 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF ICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM FUES - l'UNDAÇÔES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _1212015 ESTfüJTURAS 

• 
B.D.I. 

25,0% 

CHI 

LS => 

Quant. => 

Und 

m2 

nf 

M 

H 

H 

L 

KG 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

0.0380000 

0.94 

Encargos Soc iais 

Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista : 73,48% 

52.94 

MO com LS => 

Valor com BD 1 => 
35.0000000 Preço Total => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 294.07 

0.6210000 130.08 

3.6310000 42 .98 

1.6560000 21 .08 

0.3040000 16.52 

0.0100000 7.97 

0.0490000 23.87 

0.7010000 22.60 

26.74 MO com LS => 

Valor com BO I => 
9.7200000 Preço Total=> 

-Quant. Valor Unit 

1.0000000 17.3S 

0.0280000 15.87 

0.1713000 21 .2( 

1.0000000 12.5ê 

2.01 

2. 16 

34.06 
1,192.10 

-8,471.92 

Totai ..-.:. 

294.'H 

80.77 

15ô.06 

34.90 

5.ú2 

0.07 

1.41 

15.84 

6 1.57 

367.58 
3,572.87 

-Tota l 

17.39 

Co ... . 
.-".".11.·44 ""'8.s-..-i' 
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Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO SARROS NO MUNICÍPIO 
DE ? RESIDENTE OUTRA MA 

SINAPI - 06/2022 - Maranh ão 

SBC - 0712022 - Maranhão 

PRESIDENTE 

DUTRA 
Pl!liFl;~túl<A ··--· 

h1sumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

8.3 Códig o Banco 

Composição 92779 SINAP1 

Composição 88238 SINAPI 
A:Jyjijar 

Composição 88245 SINAP1 
A:.o<ifiar 

CornposiçJo (l2795 SJN•.P 1 
AuloiNar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SlNAPI 

8.4 C.ódigo Banco 

Composição 94966 SINAPI 

Cornposiçao 88831 SINAPI 
Auxittar 

Composição 88830 SU·JAP 1 
Auxrnar 

Cemposição 88316 SINAPI 
.Om<ifiar 

Plan ilha O rça m entária Analít ica 

ARAME RECOZftJO 16 BW G, D = 1,65 MM (0 ,016 KG/M) OU 18 BW G. D = 1.25 Material 
MM (0. 01 KG/M) 

ESPACADOR 1 D IST ANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 
PLASTICO. PARA VERGALHAO •4,2 A 12.5• MM, COBRIMENTO 20 MM 

Desc rição 

ARMAÇÂO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA .. ; ONVENC IONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF·ICAÇÃO TÉRREA Ou SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA·SO DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCAAGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE M;O CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 k "'.1 , UTILIZ.!\00 EM 
ESTRUTURAS D IVERSAS, EXCETO LAJES. AF._121201 5 

AR AME RECOZIDO 16 BW G, D = 1,65 MM (0,0 16 KG/M) OU 18 BW G. D = 1.25 
MM (0,01 KG/M) 
ESPACADOR 1 DISTANC IADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PAR.I\ VERGALHAO ·4,2 A 12,5 ' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2.5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ A!~EIA M~DIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 
BETONEIRA CAPAC IDADE NOM INAL DE 400 l . CAPAC IDADE OE ll11STURA 

280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNC IA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPAC IDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC IDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTi=NC IA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Material 

MO sem LS => 

Va lor do BOI =~ 

T ip o 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SE RVIÇOS 01\tERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUCS • FUN DAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Materia l 

Ma,eríal 

·10 sem LS => 

Valor do BD! => 

'.Í'iflO 

.FUES - FUt>IDAÇÔES E 
ESTRUTURAS 

2.40 

4 .34 

0.86 

3.07 

OHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

B.D.l. 
25 ,0% 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m-' 

CHI 

CHP 

H 

0.0250000 

0.9700000 

·1.84 

50.0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.0114000 

0.0698000 

1.0000000 

0.0250000 

0.3670000 

0.66 

184.0000000 

Quant. 

1.000000C 

0.7032000 

0 .7458000 

2.2958000 

í 

Encargos Soc iais 

Não Desonerado: 
Horista : 115.66% 
Mensa lista: 73,48% 

23 .29 

0.22 

MO com LS => 

Valor com BOI => 
Preço Tola 1 => 

Va lor Unit 

12.31 

1~1.87 

2 1.2( 

10.0C 

23. 2~ 

0 .2< 

MO com LS => 

Valor com BD ! => 
Preço Total => 

-Valor Unit 

436.72 

o.3e 

1 .67 

15.9C 

0.58 

0.21 

4.24 

21.73 
1,086.50 

Tota l 

12.31 

0.1(: 

1.47 

10.00 

0.~8 

•) .08 

1.52 

15.38 
2,829.92 

Tota l 

436.73 

0.26 



• 
Obra 'Bancos 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA 0 DIOUNO aARROS NO MUNIOiPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA 

SINA?I - 06/2022 - Maranhão 

SBC - 07 /2022 • Maranh.iio 

PRESIDENTE 

OUTRA 
- - - P!fiiU'.EíTURA ----· 

Composição 
Alll<i tiar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

88377 SINAPI 

00000370 SINAFI 

00001379 SINAP I 

00004721 SINAPI 

. Planilha O~çamentária Analítica 
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARINMISTURADOR COM . SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA • POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZ!BA, SEM Malerial 
TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRN FORNECEDOR, SEM M;iterial 
FRETE 

:.., r.h_ 

MO sem LS => 
Va lor do BO I => 

29.05 
109.18 

Tota l sem BOI 

Total do BOI 
Total Geral 

• 
B.D.I. 
25 ,0% 

H 

m3 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

1.4490000 

0 .7078000 

388.8826000 

0.5892000 

22.29 

1.8000000 

.-.--; .. · 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 11'5,66% 
Mensalista: 73,48% 

17.34 

64.97 

0 .73 

74 .2E 

MO com LS => 
Va lor com BOI => 

Preço Total=> 

25.12 

45 .98 

283.811 

43.75 

51.34 
545.91 

962.53 

229,793.6 1 

57,401 .35 
287 ,195.16 

· . r.. Com 

~l~~~ºi 
~ \11 ~ ~ 
~ - ~ '9 til' ~ -<I> 
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,.,,...,,._,._,t Obra Bancos B.D.4. Encargos Sociais 

~~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS SINAPI - 06/2022 ·Maranhão 25,0% Não Desonerado: 

~- NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA SBC - 0712022 - Maranhão Horista: 11 5,66% .... 
Mensalista: 73,48% PRESIDENTE 

OUTRA 
~ l'l';U::FS!IYU E<A. ----~ 

Curva ABC de Serviços 
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unít Tota l Peso(%) Peso 

Acumulado(%) 
92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES FUES - FUNDAÇõES E m' 256.0 183,86 47.068,1E 16,39 16,39 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-OIREtrO DUPLO, EM CHAPA DE ESTRUT URAS 
MADEIRA COMPENSADA RES INADA, 2 UTIL IZAÇ ÕES. Af' _0912020 

92780 SINAP 1 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 2.998,0 14,57 43 .680,8E 15,21 3·1,so 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZ·ANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

94966 SINAP 1 CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E m' 79.8 545,91 43.563,61 15, 17 46,77 
CIMENTO/ A.RE IA MÉDIA' BR ITA 1) - PREPARO MECÂN ICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 4: -O L. AF _05/2021 

011736 SBC ADM INISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADMINISTR.A.TIVOS MES 1.0 39. 149,66 39.1 49.66 13.63 60,40 

92779 SINAPI ARM AÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E l<G 1.976.16 15,38 30.393,34 10,58 70,98 
CONCRETO ARMADO EM UMA ED IFlCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

738901001 SINAP i ENSECADEIRA '1E MADEIRA COM PAREDE S IMPLES DROP - DRENAGEMt0!3R!>.S DE m' 
CONTENÇÃO I POÇOS DE VISITA E 

63,48 228,75 14.52 1,05 5,06 76,04 

92788 SINAP i ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAl DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 999.0 14,52 14.505.48 5,05 81,08 
CONCRETO ARMADO EM UMll EDIFICAÇÃO TÉHREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UT!UZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. Af' _12/2015 

92777 SINAP I ARM AÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENC IONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 539,1 20,43 11.013,81 3,83 84,92 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UT IL!ZANDO N;O CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. Af' _12/2015 

92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTU RAS DIVERSAS DE C:ONCRETO ARMADO. FUES - FUNDAÇÕES E KG 515.0 14, 18 7.302,70 2.54 87,47 
EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUT URAS 
50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92923 SINAP 1 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERS AS DE CONCRETO ARMADO, FUES • FUNDAÇÕES E l<G 320.0 16,16 5. 17 1,20 1,80 89,27 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UT IL IZANDO AÇO CA· ESTRUTURAS 
50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92776 SINAP I ARMAÇÃO DE PILAR OU VIG A DE UMA EST-RUTURA CONVENC IONAL DE FUES • FUNDAÇÕES E KG 192,39 21 ,73 4.180.63 1,46 90,72 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM· MC'llllTAGBM. AF _12/2015 

74209/001 SINAP I PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVAN'IZADO CAN T - CANTEIRO DE OBRAS m' 6 .0 672,56 4.035,36 1,41 92, 13 

92449 SINAPI MONTAGEM E DESMOITTAGEM DE 'FÔR~A DE VIG A, ESCORAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E m' 9,72 367,58 3.572,87 1,24 93,37 
co,,,ls COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-OIREfTQDUPlO, EM CHAP A DE MADEIRA ESTRUTURAS 

RESINADA, 2 UT ILIZAÇÕES. AF _0912020 ~ó4 92916 SINAP.1 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FUES - FUNDAÇÕES E KG 170,0 20,56 3.495,20 1,22 
~ 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES., UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 3 
50 DE 6,3 MM · MONTAGEM. AF 06/2022 .. 

:J 

5970 SINAP I FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ FUES • FUNDAÇÕES E m' 25.0 í25 ,67 3. 141 .75 1,09 \"v 
~ 
;, 

REAPROVE ITAMENTO 2X. ESTRUT URAS ir 
1.'~ 

')\"'\ 
O!pe\I, ' 
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.=obra 

~~ CONSTRU~ÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOUNO BARROS 
~.....;.,f~ NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

•PR•E•s-1•0.,ENTE 

OUTRA 
-- P!IEFIHTUllA ---

73817/002 SINAP I 

92465 SINAPI 

73686 SINAP I 

94116 SINAPI 

10101 O SINAPI 

898f'i. SINAP·I 

739651009 SINAP 1 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. Af' _09/2020 

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUS IVE NIVELADOR 
·LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAM ENTO MECANIZADO. AF _08/2020 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFt METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCER IA COM GUINDAUTO (MUNCKJ ·11.7 TM. AF _07/2020 

ESCAVAÇÃO l/ERTICAL
0

A CÉU AsERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGOR IA COM ESC AVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M' 1 11 1 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
'BASCULANTES DE 14 M'. DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF _ 1212013 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Curva A BC de S ervi ços 

FUES - FUNDAÇÕES E 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

TRAN - T RANSPORTES , CARGAS E 

DESCARGAS 

MOVT - MOVIMENTO Df:c: TERRA 

MOVT - MO\llMENTO DE TERRA 

B.0.1. 
25,0% 

m' 

m' 

m' 

ni' 

T 

m' 

m' 

• 
20,0 

13,94 

71,4 

10,0 

35,0 

40.0 

2,44 

Total sem BOI 

Total do ·001 
Total Geral 

í54,38 

200,53 

32,61 

192,87 

34,06 

14,SE 

196,75 

Encargos Soci ais 
Não Desonerado: 
Horista: 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

3.087,60 

2.795,3!! 

2.328,35 

1.928,70 

1.1 92,10 

582.40 

484,95 

1,08 

0 ,97 

0,6 1 

0,67 

0,42 

0,20 

0, 17 

96 ,76 

97 ,73 

98,54 

99 ,21 

99,63 

99,83 

100,00 

229,793 .81 

57,401.35 
287,195.16 
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~~ CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CXOLINO BARROS NO SINAPI • 002022 ·Maranhã o 
~.-..IJllPM MUNldPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA SBC · 07f2022 • MaranhOO 

PRESIDENTE 

OUTRA 
- .:o>lcU't.J1\Ji:..A -

Cõdigo Banco Descrição 

0004305: S INAPI ~co CA-50, 12~'} ~ ...... , OtJ 16,0 "MM, VE RGA.LHAO 

000013n Sll'JAPI CIMCITTO ?ORll.Afll) ca.lPOSTO CP H-32 

000027~ _§il!'JAPJ _ . ~NG:NHE~ CfVIL OE OORA JUNIOR 

00001 21 ~ S U•JAP I CAll PINTEl'ID [X! FOPIMS (HOHtSTA) 

Tip o 

M~terial 

Material 

Mão d9Ôb!1'1 

Ma;· d~Obr.i 

0000 135! S INAPI CHAPN PAiNEL DE M~i?EIRA CCf.1PENSADC>. RESNA9A {li.\Aa:P.ITE Ma!uríal 
REStl'.Jl'l.00 l~OSA) PARA FOi~'IA DE CONCREro . CE 2200 X1100 MM. E :;; 
17MM 

fX!OOOJ7f SNAP I AR~\4.[)_0R (HORISTA) Mão :le Obra 

000044~ S!Ni\PI VIGA NA.O APAFEU'ACA -a X 16"' CM , EM MACARM'Ol.BA, ANGELf.t OU Material 
EOUIVALENfE ll'\ R.E.GV\0 - 13~1JTA 

0000003~ S INAPI ACO CA-50, a.o MM. VErGA.l.KAO !\lat.Ei rl;.1 

000040~ S INAP! ENCAR°REf''ÃOO GERAL DE. C6P.AS Mãn ro Obra 

000061 11 Slf'.L.O.P t SE~ENTE DE 03AAS Mão de Ot,rn 

00004.J~H Sll.V.P·l ?Of.ffAl,ETE "7.5 X 1,s· CM F.M PINUS, Ml(j:TA ou EOUWALf NTE [).\ ivl.Jtari f.ll 
R.EGll\:0 - BRUTA 

OOV045Vi S!tiA;PI SA'\AA.;-0 ~2, 5 X 7,5' a...; Btl PINUS , MISTfl.. OU FOllWALENTE DA RE.Gltt.O M~!miãf 

·BRUTA 
00043 13; SINA.PI ARA\'iE REOOlXJO 16 B\ VG, D= 1,65 ti.t.·1 (0,016 KG'M) OU tS 6V/G, O= 

1.25 MM (0.0 1 KO'MJ 

OOOCOOJ.< Sit<!l\PI ACO C/\..So: 6.J MM. \/SrtO/\LHt\0 

OOIJOC12: SINAPI AFút-ffAOOR OU AP~i'f<V\ l).JR DE WAO DE OOP.A iHORIS ... A l 

000430Gi Slti A.PI ACú t.A-50. 20,ú ~ .. :\1 OU 25,0 t.~M . VF RGALHAO 

!Y.!OCO:J7( SWA PI ARElo\ M!:..DV\ • 0 001 0 JAZlDA/í OR/\!CCCOOR (HE l RADO '>V\ JA.ZU/\ . 
SEM f RANSPOHTE ) 

Mai1;fri81 

Matc"i<il 

M! o da Ohrs 

M~Ht1fai 

1\4a:cri<if 

0000<472 l SINA.PI PEDRA ~RffAOA N. 1 (!i,5a 1!JMMJ POS 10 ºCD~RA'FOR~QOOR, \'a!emll 
SEM i= RETE 

00004 81~ S/NAP1 PU\CA DE OBRA (PARA CO/..S T~UCAO CIV ILJ i:M Cl-W-'A GALVANIZADA Mat-cmil 
'N. 22· ADES llJ/l,D·'\ o.:; "2.4 X 1. :!" M (St:M POSTES P/\RA FtrACAO: 

Q0\)3 737; S!NAP I EMM ES ~ HORJSíA (C:J!ETAOO C'AIXA) Oul ros 

0000fi11'i SINAPI CARPINlEIRO A UXILIAK 11-tVRISTA) 

00006 18~ SINAPI TABUA NAO APAREU-·AOC. ~. 5 X JI)• CM. EM 1\-tlU)\RANOU?A, Af\CELN 
OU EOUWAIE ITTE DA REGIAO ·BRUTA 

0003761i€ S~..iAPI OPERADOR CJ.: BET\Jt-EIP.A ESTACK:>NARIA MlS TIJ?.ADOR 

MUo do Ohro 

Mmorial 

Mão da Olwrt 

í)J00.113( S INr\PI ?F.ORA DE tlA O ou PCORA ~CHAO PARA ARRl.40/FUNf)AC"AO (POSm Matorial 
PEOREIRNFORNECEOOR. SEM r'R.ETE) 

00tl:J7371 SINAPI TRANSPORTE • HORISl A {COLETADO CAIXA! SeNços 

0004548:: SINAPI E'PI - FAMUA. \~.RPINTEIRO DE FORf\..1AS- HORISTA (ENCARGGS 
COMPLH ![ tf!AHES · COLETAOO CAIX'\) 

00ü0i34:' StN..\PI CHAP..VPPdNEL oc ~MDEIRA COMPENSADA PLASTn:;A DA {W.ADE lrUTE 

P lASTIFICADO) PARA rORM4. DE CONCHETO, a:: 2200 X 11<Xl r,;M , E "" 
· 1r MM 

00006 11.t S INA t-' I AJU :JAN JE O.: ARMADOR !l lORISTA) 

Equpam~mo 

MatOliê.I 

Mão de Obra 

0004027! S INA.PI LOCACAO OC V IGA SANDUICl-iE MEl"ALICA VAZ.ADA PARA TRAVAMENTO Equlprtnento 

()E FllJ1FIF.$ . ALTIJRA DE ' 8' CM, l.ARGUR<\ C€ '6' 0'.11 E EXTENSf\0 CE 2 
M 

OC100 .. 72( S INAPI PEDRA BRITA DA N. O, OU PEDRISCO l4,8 A 9, 5 M~( ) ?CGTO Ma t~rial 
PEOREIRNFORt-E O:DOR. SEM F~TE 

0000422 1 SINAPI OI EO OESEL CC»ABL.'SITVF.I. COAUM Mautrial 

OOOC423C SINA.PI OPERADOR í.F MJ\QUIN;\S E TRATORES DIVERSOS (TERRAPl_1\Ni.'XGEM J Mão de Obra 

B.O.I . 

2s.0•1º 

Und 

KG 

KG 

H 

,,,. 

H 

M 

KG 

H 

H 

M 

M 

KG 

KG 

H 

KG 

º" 
m' 

m~ 

H 

li 

" 
H 

m• 

H 

H 

nr 

H 

MES 

m~ 

H 

Encargos Sociais 
N~o Desonerado: 
Horist<J : 115,66"/o 
Mensalista : 73,48"/• 

Curva ABC de Insumos 
Quant idade Vakl r Unitãr io 

Opcr;;itlva Improdutiva 

7. 196.1090lru 

3 l.020, 77173 ,.q 

210,ú7 17~ 

85~1089-füOC 

186,326941* 

' s.:\.,, 74.196 1~ 

155,40 J857!: 

~i.&ZJ350' 

~:- .:_2 1 1,754288f. 

~·:22 . 1257 ·1 0 1 

4'19.~:l<J200< 

1.2!'18,3BDC02C 

192,587402{ 

387.-1477881 

2 .. 754288f' 

364,5088í~ 

5&.48'51i12'9:'. 

47.01529.)f 

5,99. .. "\l lilí 

2.893.76íl'.'i15E 

157 . 168067l 

59.947531( 

116.401396í 

23. 98(;&13( 

2 . 219.307107~ 

1.000.41495101 

1·1,360598i 

85. 124061é 

"\00,527693i 

10,90 12 197 

121. 149110::; 

53.269679; 

Operativa Improdutiva 

t 1, 10 

0,91 

124,91 

22.26 

78.00 

22,.:t;íl 

32,0 -1 

15,72 

H.80 

4,47 

29, l i 

13.50 

22 26 

n .ra 

81,2~ 

92,82 

537.2:1. 

1,0 i 

16.ST 

4í .. 22 

'18.83 

87.25 

0,71 

i ,57 

l33.2:t 

15.66 

12,50 

107, 11 

8.96 

19.28 

• 
Total 

Opcrattva lmprod uHva 

i 9.B7fi,81 

28 .228,90 

26.315 .0 1 

18.989,'77 

\4 ,656,48 

11.99:2;,44 

B.206.n . 

8.1 19,60. 

'6. 7.78,25 

'6.635.H2 

rs.39 r.63 

6.803,7 1 

5.f.JJB ,22 

5 .230.55 

4 .71 3.65 

4 .GSB,47 

4 587 ,30 

4.363.96 

3.220.8 1 

2 .9?2, 71 

2 J i04 .27 

:? '1 7~ .0-1 

2.1 9 1. 04 

2 .092.33 

1.575,71 

1.570.7 1 

1.513.46 

1.333.0:I 

1.2S6,6ü 

1 . 177 .~3 

1.065.50 

1.on.04 

Geral 

79,876.8 1 

28.228.90 

2ô,315.0 1 

·18,989 TI 

14,656.4& 

11 ,!1~2. "4 

8,206.77 

a..1rn.ao· 

6 ,i.78 .25 

e,BJ!i.6:2 

6,3'.'.l7.63 

.5,803. 7 1 

5;606.22 

5.230.$5 

4.713 65 

4.6.:"'>8.' 2 

4 ,587.30 

4,:"163.% 

3..220 .81 

2.92;1 71 

2.1:104 .:?7 

:!,47i .0 1 

2.H1.84 

2.092.33 

1,S75 7 1 

1.570.71 

1.513.46 

1 , 33.1. (~I 

1,256.t>O 

1,1 n .93 

1.085.50 

1.027 .04 

Peso 

27 ,8~% 

g,8J% 

9, l&/~ 

6,,61ó~ 

5, 10% 

4, 18"/ti 

2.86'lb 

2.1):3':'0 

2,~.(f'~ 

2.'.W% 

-z.m~ 

2, 02'4 

l ,95"k 

1.S?=k 

.'i-'% 

· 1 , 6~.h 

' "'""' 
1,57-k 

"l.1 2"k 

1,0í""JV 

0,91'::1.-

O.W-'i 

0.76% 

0 ,73% 

0. 5s<'k 

o . ~1S'Â! 

0.53% 

0,4&'h 

0,44% 

0,41% 

0.38% 

0,36"!.. 

Va lor Peso 
Acumu lado Acumu lado 

79,876.81 

108,1 05.71 

134.420.72 

JSl.4 10.SO 

1G6.0Ó6.97 

~~o.a.59 .41 

188..266.19 

19f;,385.99 

203,1~ ._;(4 

209,BCO.Qtl 

Z-: li, 197.8$ 

222,001.~ 

727,'õ-07 81 

232.838.36 

237.552 01 

2.42, :>10.4:0 

2.át· •. 797. 7J 

251.101 .6!i 

254.382.50 

?!i7.305 21 

259. Y09.43 

2C.2,380.52 

264.572.JG 

266,fj64 .69 

268, 240.39 

269, 811_10 

271.324.SB 

272, 657M 

:173,91-4 .20 

275,092 . 13 

276.1 7!.62 

777.204 .66 

27,R1% 

37,64% 

46,8{1;4 

53 .~~'1 

sa,52'% 

62:,70".4 

65,557o 

tiõ,38% 

7l}, I' ~·~: 

7'3 ,0IJ ,~ 

7 [) •. ?FJ'f, 

17.3li1' 

79,25% 

8 1. 07"'~ 

e::.11% 

e-t ,34~'; 

eS.93-.'c 

R7.>lS":'., 

B6.5T"/,, 

A9,!i9"/n 

90, 5lJ%. 

91,36% 

92. 12'%-

92.85% 

93,'i\Y'/., 

93,95"~ 

94,t; T"'/o 

94 .94'?'0 



• 
~'"'"' Obra Bancos 

~:::í=. CONS'.RUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OI OLIHO B ARROS NO 

~ MUNIOPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA 

SIHAPI • 0612022 ·Maranhão 
SBC - 0712022- ~".<tnt n hão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
0000506~ SINAPI PREGO DE ACO POLIDO Co.1C\BECA1 7 X 21{2 X1 1) 

ooo-"134m s INAPt EPl - FAMILIA PEDREIRO . HORISTA (ENCARGOS COMf'LEMENTAFES -
COLETADO CAIXA) 

00039011 SiNAPI ESPACADOR / DlSTA NCIAOOR CIRCULAR COM EN fRAOfl LATERAL EM 
PLASTICO. PARA. VERGALKo\0 ·-i.2 A 12.s· UM. coom~1ENTO 20 MM 

MatoriJI 

Equipwnemo 

Matorial 

0004028i S INAPI LOCA0\0 DE BARRI\ OE .f\N::ORAGEM OC 0.8'.l A 1.20 M CE EXfENSAO. Equ1Pcilicmo 
. . COM ROSCA a:: Sr'B". INCLVINOO POHCA E ílANGE 

OOOC02~ ' Sll .JAPl AU>OL1AR OC TOPOGRAFÓ (HORISTA) Mã!l de Obra 

OOO-l~H9 i S IN.'\P1 EPI - FAMILIA s·ER\IENTE - -H:'.:>RIST/\ (ENCARGOS COMPL.EM[tflN~ES - EquipMiemo 
COLETADO CAIXA) 

0004346f" 81NAPI FERRAMENTAS - FAl'J!!LIA PEDRE IRO -1-0RISTA -{ENCAR30S 
COMPLEMENTARES - COLETAOO CAIM) 

OOO:IJ.15~- S INAPI FERRAMEN l AS -'Ff\MIÜI\-CAWiNlEIRO DE FORMA.$ - HJRlSTA 
\ENCARC-OS CCMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

0004027 ! SINAPI LOCAcl\o ~ APRUMl\ l)or{ t,t1ETAL1co ex:: P1l.AR. cOM AL TVRJ\ E 
ANGULO REGULAVEIS. E:.<TI::NSAO DE - 1.w· A "2.80" M 

0000619: SINAPI TABUA NAO APARELHA.c:A º2.5 X-20. 0 11. EM MA(;ÁRANDl.eA. 
ANGElltJI OU EOUIVAtENTE DA. REGIAO - BRUTA 

0'J0050fü SINAPI PREGO ÜE ACO POLIDO CoM Cl\HE<.:À 17 X 27 {2 1/2 X 11) 

00043·16'. SINAPI FERRAMENTAS - !=AMILIA SERVENTE - f-O RISIA (ENCl\FCOS 
COMPLEMENTAftS - COLE TAOO CAIXA) 

Equípan1ento 

!:quip°001ento 

Squipanentu 

· Mmeriai° '. 

Materiõl 

Equipa11emo 

000•1348i S INAPI EPt - FO.M lLIA ENCARREGAOO GERAL - HORISTA tENCARGOS EqulpQlnento 
COMPLEMENTARES - C.OLETAOO CAIXA) 

íJ<.!03775; S IN/\PJ CAMINHAO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 160()11 KG, CARGA UTl. UAXJMA E quipmwmo 

110.3() KG. DlSTANCLI\. ENTRE El)()S 5,,11 M. POl ENCIA. 185 CI/ (INCl..UI 

CO.B INE E CHASSL NAO INCLUI CARROCEHIA.J 

ooo.iO;!O.:. s tNA PI PREGO DE ACO POLIDO CCM CABE O\ DUPLA 17 X 27 (2 1! 2 X 11 l Matcri.GI 

00036531 SHJ.6.P! RElROESCAVADEIRA SOORE ROl:YIS COt.1 CARREGA.EERA, TRACAO 4 E':iuiµa'n emo 

X4 . PO l ENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO LA:.RAGIONAL MflllfoliO II % 741-\G. 
CAPACIOA~ DA. CAR~Gl\OF.IP..1-\ a; 1,00 tJ,3 E DA 
RETROF.:SC.AVADE!RA MINIMA DE 0,26 M?~ PROFUNDOAOf DE 
ESCAV/l.Cl\0 MAXIMA DE:. 4.37 M 

000·13-18~ SlNA PI EPl - FAMILIA ALMOMHIH~ - HORISTA ([Nü\RGOO GCl/aPLEMENTAPLS - Eq>.i1p<111 cntn 
COLE:TADO G4.IXAJ 

(KJ{},1'.">..f&. SINt, PI EPI -FAM ll IA OPF:: RA.OOR ESCAVADí:IRA- HORlSTA (F. NCAac.os EquipatTt t3rt! O 
COMPl.EMENTAftS • COU:TAOO CAl'<A) 

OC0434fü SINAPl EPI - fM11Lt-\ t:.NCJENl·EIRO élVIL • .HORISTA (ENCARGOS E quipmwnto 
COMPLEMENTARES - OOLETAOO ("A LVA) 

000042li" S INAPl OPERADOR DE ESC'AVAa:IRA 

0000475( SINAPI PEDREIRO íHORISTA) 
0000759~ SINAPI NIVEIADOR (HORISTA} 

000044 3:: SINAPI CAIBRO NAO APARE I ~[)() ·1.s X 7.s· CM, EM f/ACARANOLBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

0000 5Gfi1 S INAPI PREGO DE ACO POLIDO CQrt. CABECA 13 X 2 7 !2 112 X 10) 

0003776; S INA PJ CAVALO tAECANICO TRACAO 4....0., PE.<:;O BRIJTO TOTAL 16000 KG. 
CAPACIDADE MA><ltM CE TRACAO · :IBQOO· KG, DISTANCIA ENTRE E IXOS 
º3 .'.i6" M, ?OTENCIA ·2so· ()./ (INCLUI CABINE E CHASS t, ~o NCLU! 
SEM IRRC:BOQU:) 

Mão de Obrd 

M<io de orna 
Miio de Ob1.1 
Mmflriaf 

Material 

Equ ipaTiemo 

00~09i. S INAPI MO TOR IS TA OPERADOR CX:: CAP.·•HNHAO CQ\1 MUNSK Mi-lo cJe Obra 

0000336: S INAP! GUINDAUTO HIDRAULICO. CAPAClDJ\CE fl.AJ\>'JMA DE CA~ 6200 KG, Equipamento 

MOMEN TO t.V\>..1MO DE CARGA 11.7 TM , ALCANO:. ~XtliO 

. HORIZONTAL 9.70 M. PARA ~NTAGEM SOBRE CH•\SSl a; CAMINHAO 
?BT MIN!MO 13000 KG {INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMt.!HAOJ 

0001053f· ::i!NAP1 BETOf\EIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 l. CAPACIDADE D~ M B TURA EquiDM"1&1tlt) 

<!80 L, MOTOR ELETRICO ffilFAS ICO 2201380 V POTE NClA. 2 CV, SEM 
CARREGADOR 

0000271.l !: s INAPI ENERGIA ELETRICA A iE 2000 KW H INDUSTRIAL SEM CEMANrn Material 
JY.J{l 1068E SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SCBRE ESTEIRAS, 6\CAMe..A 0.00\.13 . PES.O E'quípaTIE!mo 

OPERACKJNA.L 17 f. PO TENCIA BRUTA 1111+' 

Dü00-t'1 1i SINAPI SARAAFci Ne..O APAR:U-'AÜO ·2.5 X 7 ~ cM. EM MACAFW-.IOUOA. Material 
ANGE LIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO ·BRUTA. 

B.O.I . 
2s.o-; .. 

KG 

UN 

MCS 

MES 

M 

~G 

H 

UN 

KG 

UN 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

M 

KG 

UN 

UI< 

IJN 

Kl/Yt·l 
UN 

M 

Encargos Sociais 
Não {))sono rado: 
Ho ri"Sta: 1 15,66•,4 

M() nsali st<t : 73,48º4 

Curva ABC de Insu mos 
30,027297t 29.23 

623,893613~ 

2.'1 03.169553C 

200.7995911 

43,092603€ 

;l M .98792SE: 

623 , 89361:1~ 

1.0Ô0.4405101 

50. 135949( 

i3.S63.784E 

1 2.6.li.."">865~ 

4 14.96792'.>f 

208 . 1 737~ 

0,00040~ 

G,0:85.'321 

0.1100366:: 

206.17371».: 

179.9760Sn--

208.173700': 

5.4M770 1 

5.935706:: 

7.182100E 

2 , 653720~ 

3.7470067 

0.0001 40'.: 

4,4863184 
0.-000515~ 

O,ílí24'44i 

efl,JK}7994 
o:()ll()(lô8.; 

.5:'9952.107 

l, 36 

0. 2 7 

3. 12 

14 .05 

1,4.l 

0 ,!11 

0, 56 

8. 12 

?.8,25 

21l.8CÍ 

0,70 

1.3~ 

638 .201 .27 

36.GB 

540.703.43 

0,86 

0.95 

0.82 

2.6.33 

'2,26 
17.92 

39,00 

28,73 

705.303,57 

21, 15 
174.fJ14,42 

6.684,:12 

0.!:12. 
1.061 .980. 47 

to.87. 

• 
877.7( 

84.!l.5( 

6<18 .BE 

626 .<!S 

605,.1! 

593.42: 

fi73.9f 

560. 2~ 

407.K 

:i8:l."•;: 

3'i8.f)4 

290.'I~ 

261 .0:'. 

26ü.5t 

.2'17.'1! 

198.0l 

1i9.0.: 

170.st 

170.7( 

144.SL 

1 ~2.12 

128.7( 
111.s;. 

107.Gf 

99.o; 

· 91\ .~ 

90 .17 

a:~.11-

61.31 
72 .4[ 

55.U 

877.70 

848.50 

648.BG 

626.49 

605.45 

593.43 

5:-'J.98 

560.25 

407.10 

:m-3:1e 

11a.rr1 

290.49 

2ôi 03 

260.SG 

2 17. 15 

198.00 

179.01 

'170.98 

170.70 

'144 .SL 

132. l 3 
128.70 

11 1.52 

107.65 

99.02 

fv..8!'.I 

00 17 

83. 18 

8 1. 31 
72:.48 

65. 17 

0.31 % 

0,;>.0"Jb 

0.23% 

0.22% 

0.2·1% 

0.2;% 

0,20"',{,< 

0. 2<174 

0.14% 

0.1 3% 

0, 13% 

0. 1Cf'/c 

0.1Cfh 

0. 09% 

O,Ot!% 

O. U7% 

o.oo;.;, 

O,Ob% 

O.Oti'"'o/o 

O.OPh 

0.05% 

O.CJ.!% 
0,04% 

O.(}!% 

0,03'/Ç 

0,03% 
O,CIJOk 

0,03"~ 

0,03% 

0.03% 

0.02""3 

278.082 .36 

278.930.8.S 

279.579.71 

280. 206.21 

280.81 1.66 

281.405.09 

28 1.979.07 

282.539.32 

282 .946.4.1 

283.329.60 

28.1.707.M 

283.998 .13 

2&1 .279.17 

28'1.539.73 

~4 . 736 . 88 

284 .SS.1.g.1 

285.133.97-

285.30·1.95 

2.85.475.65 

285,620.17 

28!.i,752 .30 

285.861.00 

28~.992.53 

286, 100.18 

286,199 .19 

:!lló.294.08 

:IBfi,.384.::!5 

286,467 .43 

28G. 54a .74 

286.621.22 

286.f'86.38 

96,83o/o 

97, 12% 

97.35% 

97.57%, 

97 .78%. 

97.99% 

m~. 18% 

95.39% 

98,52%. 

98.f.S% 

U8,7~" 

98.89'7' .. 

98.98% 

H9.mf( 

9il . i5~ .. 

!f3.22% 

!19.28"/,. 

98 .34% 

99,40:Y .. 

9~.~5'.fu 

99,50% 

99.54% 
99.58% 

99,627 .. 

99.65% 

Co1n1.r 

'•9.6({·%· / ~~~ 'i .r<i'º-o 99, 7'2', .fi."' lt ~ 

i ;o l r-l::- ~ 
o ·~ ;:, •s. 15',~ '..) '\ ~ 

; "' .$" 
99.77' ~ 
99,80o/:\ ~ 

.99,82'Yo· 

.z,Q 

'l'" oe~e\\ · 
....::--



• 
~ 
~Obra Bancos 
~ CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OIOLINO BARROS NO SINAPI - 00'2022 - MaraMão 

;;;;;;;;;._ .. --... 1<:!3õli~ MUNldPIO DE PREstOENTE OUT.RA MA SBC - 07/2022 - •iaranhão 

PRESIDENTE 

OUTRA 
· -- ·· n1'""11r.v•> -··-

0000274! SlNAPI PONTALETE ROUÇO SEM lRATAMENfO. D :: 8 A 11 °'1. H ::: 3 M. EM 

EUCALf'TO OU EOUIVALEN!E ll'\ ~Gll'IO ·BRUTA (PARA 
. ESOORAME>HOI 

Mator1al 

0060034~ SINAPI ARAME.-0\LVANIZADO í l) BWG. D= t~.N (0.01?6 KGMJ MatoriJI 

0003174; SINAPI SEMtRREBOQLE cci.Ã DOIS E.&)0$-EM TANDEt_., TIPO BASculANlE CQ\ol Material 
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0,0002Q4ç: 26 1 . .;?·i, 26 
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~ Obra 

~~ CONST_RUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DtOLINO BARROS NO 

~- . ~N.l!f'!Í, MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA 

PRESIDENTE 

OUTRA 
--- ? lUlf'Ji!Tl.JRA -·---

Bancos 
SINAPI - 06/2022 • 
Maranhão 
SBC • 07/2022 -
Maranhão 

• 
B.D.I. 
25,0% 

Cronograma Físico e Financeiro 
Item 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

Porcentagem 
Custo 

Desc:r_íção 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA · ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTJJRA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

'SiiJPRAES"TRUHJRA • LAJE 

SUPRA:ESJR<Uftl1RA • PROTEÇÕES LATERAIS 

Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

Total Por Etapa 30 DIAS 
· 100.00% 10ó:oo% 
46.095,77 46 .095.77 

100,00°,(''"""" ' 1õô".àõ% 
5.016,30 5 .016.:30 
100 ,06%~ 

45.035,05 45.035,05 
100,oo·l - 1oô,Oõ% 

87.801,53 87.80 1,53 
100,oo •,t...,.'''''1õ'õ'.õo~~ 

11.261,17 11.261.17 
--~ 100,00% 100.00% 

62.356,74 62.356.74 
100,G0%- 1ôõ.õõ%' 

21.156,68 21 .1 56.68 
100 ,00°1.~ÕÕ,ÕÕ% 
8.471 ,92 8 .471,92 -100,0% 

287.195 .~ 6 

1'00,0% 
287.195,16 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 115,66% 
Mensalista: 73,48% 

r 
Corn,:r 

r_~ I " .r..,º-o f ;o J~ ~ 
l? I .<S""' ~ 
~ - o tD" 

~ ·l;q 

"J'" oe!)e\\ · 
~ 

~ 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
-- ~lk11U'l'A -~·~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA - MA 
CNPJ : 06 .138.36610001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrati vo Ciro Evangelista 

• 

PREPONENTE: Prefeitura municipal de Presidente Dutra - MA 

OBJETO: 
.. · Execução de pontes pré-moldadas no município de Presidente Outra - MA 

BASE DE PREÇOS/ 
DATA BASE: 

.ENDEREÇO: Zona Urbana de Preside nte Dulra - MA 

SINAP I MA ENCARGOS 

VALORES SEM DESONERAÇ ÃO SOCIAIS: 
BOI: 

COMPOSIÇÃO DO BOI· BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS 

ITENS SIGLAS %ADOTADO SITUAÇÃO 1ºQUARTIL MÉDIO 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3.00% 3.0 0% 4.00% 
SEGURO E GARANTIA SG 0.8 0% 0.80% 0.80% 
RISCO R 0.97% 97.00% 1.27% 
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0.59% 0.59% 1.23% 
LUCRO L 6.16% 6 .16% 7.40% 
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%, E PIS 0,65%) CP 3.65% 3.65% 3.65% 
TRIBUTOS (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5.00% 0.00% 2.50% 
TRIBUTOS (Contribuição Previdenciaria sobre a receita 

CPRB OK bruta - 0%) 0.00% 0.00% 4.50% 
BOI SEM desoneração (Formula acordão TCU) BDI PAD 22.47% OK 20 .34% 22.1 2% 

115.66% 
22.47% 

3° QUARTIL 
5.50% 
1.00% 
t .27% 
1.39% 
8.96% 
3.65% 
5.00% 

4.50% 
25.00% 

O valor da taxa d0 BOI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acordões 2369/2011 e 2622/2013 

BOI = ( l+AC+ S+ R+ G).(l+ DF}.(t +LJ - . 
( 1 - i ) l 

Co111;,,~ 

~;i .. º.o 

1 k ) ' 
~ . ~ I-; 
"' ~ ~ 
"\. ",, 

<>e'Je\'" . 
~ 
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PRESt C>ENTIE 

OUT RA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA - MA 
CNPJ: 06.138.366/0001-08 

Avenida Aldir Leda, Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: 

OBJETO: 

ENDEREÇO: 
BASE DE 
PREÇOS/ 

DATA BASE: 

Prefeitura municipal de Presidente Outra - MA 

Execução de pontes pré-moldad as no município de Presidente 
Outra - MA 

Zona Urbana de Presidente Outra - MA 
SINAPI MA 08/2021 ENCARGOS 

V.A.LORES SEM SOCIAIS: 115.66% 
DESONERA(7ÃO BOI : 22.47% 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

GRU PO,!> 

GRUPO O 

1 ~~~~~®·!~;;t;!~~_r;~ .~~'i:f'J+---11~S3!_~- l. ·--· . 3 ti t%===f __ J_ ~~~--n·~-· f---ZE~ 
l p,. ·.,,10Trt,t)3~ ~v:.to <t Re·:-c1dencfo! ,.. ")., _ i .. 1 j 
oe r Gl S !.ohr~ ,\_y("r">. t: r~ ... ·io ,! · ~} i '& l u2~·"~ l O :l.;:i~ 

1 
r. .1 1"'..q. 

·----------- õ- ··--~---~J~~~~--~----rQ~r:::---=--:t:=:::i~~----_j=~~iY;··-- --·- ·····t-- -··--~~J!l:-~i:&::~ii~--
'-------T.OTAL (A~ 9.., C + .O) 
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P'R.EilDENTE 

OUTRA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDE:NTE OUTRA MARANHÃO 

CNPJ: 06.138.366/0001-08 
Avenida Ald ir Leda, Tarumã , Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Presidente Outra - Maranhão 
OBJETO: Construção de pontes pré-moldadas Na Zona Urbana do município 
de Presidente Outra - Maranhão 
ENDEREÇO: Zona Urbana do Município de Presidente Outra -MA 

CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O conjunto das especificações apresentadas a seguir, tem por finalidade 
estabelecer as condições que deverão reger a execução dos serviços 
requisitados pela Contratante. Estas es p~cificações têm como objetivo definir 
os critérios técnicos básicos para execução de cada serviço em particular, 
fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, fornecimento e 
emprego de materiais. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Esse projeto foi viabilizado de acordo com questões normativas 
vigentes . Cada parte do projeto a qual contenha aspectos em normas, foram 
abordados de acordo com as mesmas. 

A Execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os 
pormenores, aos seguintes itens: 

• Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e 
Terminologia estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) ou formulados por laboratórios ou institutos de Pesquisas 
Tecnológicas Brasileiras, 
• Requisi tos de Normas e/ou Especificações e/ou Métodos de Ensaio e/ou 
Padrões estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTN , DIN 
e outras), quando da inexistência de Normas e/ou Especificações brasileiras 
correspondentes, para determinados tipos de materiais ou serviços. 

• Recomendações, instruções e especificações de Fabricantes qe materiais 
e/ou de Especificações em sua apl icação. 
• Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal, Estadual ou 
Municipal) , relativos a materi:&is, segurança, proteção, instalação de canteiro 
de obras e de demais aspectos das construções . 

, O contratado deverá dar in ício aos serviços e obras dentro do prazo 
preestabelecido no contrato conforme a data Ordem de Serviço expedida pela 
Prefeitura Municipal. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com 
estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos . 
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PRESIDENIE 

OUTRA 
PREFEITURA MUNiCiPAL DE PRESiuENTC: OUTRA MARANHÃO 

CNP J : 06. 138.366/0001 -08 
Avenida Aldir Leda, Taru mã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam ás 
condições contratuais . 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 
impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta 
exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e 
a terceiros , decorrentes de sua negl igência, imperícia e omissão. 
Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância 
nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer 
danos decorrentes de negligência durante a execução das obras , até a entrega 
definitiva. " 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser 
apropriada a cada serviço, a critério da Fiscal ização e Supervisão. 
A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de 
garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos , canal izações e redes 
que possam ser atingidas , pavimentações das áreas adjacentes e outras 
propriedades de terceiros , e ainda a segurança de operários e transeu ntes 
durante a execução de todas as etapas da obra. 

MATERIAIS EM PREGADOS 

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e 
suas especificações deverão ser respeitadas . Quaisquer modificações deverão 
ser autorizadas pela fiscalização. 

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a 
apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados 
e o fornecimento de amostras dos mesmos. 

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a 
conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras , 
bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais 
serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal 
fim , ou ainda em depósitos resguardados das intempéries. 

De um modo geral , serão válidas todas as instruções, especificaç.ões e 
normas oficiais no que se refere à recepç,ão, transporte, manipulação, emprego 
e estocagem dos materiais a ~erem utilizados nas diferentes obras . 
Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas , 
serã9 fornec idos pela CONTRATADA. 

MÃO DE OBRA 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros , mestres, operários e 
funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a 
natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a 
execução dos trabalhos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PHES!üEN 7E OUTRA MARANHÃO 
CNPJ: 06.138.366i000 ! ~08 

Avenida Ald ir Leda. Tarumã, Centro f-\dm inistrativo Ciro Evangelista 

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para 
executar, adequadamente, os serviços que ihes forem atribuídos . 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada 
que, na opinião da Fiscalização, nao executar o seu trabalho de maneira 
correta e adequada, ou seja , desrespeitoso, temperamental, desordenado ou 
indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da 
Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 

FISCALIZAÇÃO 

A existência da fiscalização e a aprovação por parte desta dos serviços 
executados, não exime a convatada da responsabilidade sobre a totalidade 
destes serviços. 

FONTE DOS PREÇOS UTILIZADOS 

Para o orçamento do Projeto em questão foi utilizado a Tabela SINAPI 
como referência, de acordo com a Pianilha de Orçamento em anexo, e adota 
os Parâmetros da Tabela Ofici al SINAPl. 

BOI UTILIZADO 

O BDI (Benefício E Despesas Indiretas) presente no orçamento e na 
composição de BDI , está calculado de acordo com Acórdão do TCU e com a 
planilha múltipla da CAIXA, seguindo os parâmetros exigidos conforme o porte 
de obra. Desta forma, a Prefeitura Municipal adota um BDI de acordo com 
Planilha em anexo . 

ENCARGOS SOCIAIS 

Os encargos sociais utilizados no atual prnjeto est~o qe acofdp corn os 
valores adotados pelo SINAP!, e a tabela com os respectivos valores u~ados 
seguem em anexo ao orçamento. 

CONDIÇÕES INICIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências 
e despesas correspondentes pela obtenção do alvará de execução da 
obra e a regularizaçãc/àa obra junto ao CREA com o recolhimento das 
devidas ARTs, matrícula da obra junto ao INSS e outros . 

• Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência 
deverão estar devidamente sinalizadas e o trânsito impedido; 
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Anotação de Responsabilidc;;de Técnicc;; - A~T 
i.ei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

___ 1. Responsável Técnico 

CEUO ROBERTO UMA SERENO 

Título proiissional: ENGENHEIRO CIVIL 

___ 2. Dados do Contrato 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA 

AVEíliíDA adir leda 

Complemento: 

Cidade: Presidente Outra 

Celebrado em: 

Bairro: tarumâ 

UF: i\fiA 

Contrato: N~o especificado 

V alor: !<$ 10.000,00 Tipo de contratante: PessOél Juridica d!e Olrc-lto Público 

~o lnstltucion.a!: Outros 

___ S. Oadqs da Ol:>raJServíço 

AVENIDA ALO!R LEDA 

Complemento: Bairro: TA.~UMÃ 

UF:MA 

RNP: 1106688007 

Registro: 6f67D fü'.A. MA 

CPF!CNPJ: G!i.138.3ôôlOOG1·08 
Nº: sin 

CEP: 65760000 

Nº: sfn 

CEP: 657SJJOOO Cidade: Presidente Outra 

Data de Inicio: 2710312023 Previsão de término: 27f04/2023 Coordenadas Geográficas: .-S.29il940, 4Vl!M014 

Finalidade: Código: i\lão IEspaciftcado 

Proprietário: !"REFEITURA MUNIC!l"AL DE PRESID:::NTE OUTRA CPF/CNFJ: llõ.13S.36S;\1001-GB 

ll"'agma 111 

___ 4 . . &.tlvidade Técnica 

14 - Elaboração Quantidade 

360,00 

Unidade 

80 • Projeto > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 • DE PONTES m' 

Após a co.;clusão das atividades técnicas o proiissiona! deve prry:;ede a baixa desta AR.T 

___ 5. 0bserJaçôes ----------------------------------------------
ART DE PROJETO DOS SERVIÇOS QUE SERAM EXECUTADO :JE CONSTRUÇÃO DE PONTE ?RE-MOLDADA NO MUNICiPiO DE PRESIDE1 I C: 
OUTRA-MA 

___ 6.Decla."ê!ções ---------------------------------------------~ 
- Cláusula Compromissária: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
aibitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CÍl.1A vincu!OOti ao Crea-MA, 
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• 
A empresa 

~ 

~ 
ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO li 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

CARTA CREDENCIAL 

CNPJ nº 
neste ato representado pelo(s) Sr.(a) 

com sede na 

(diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) 

____ (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos 

poderes para, junto a Prefeitura Municipal de Presidente Outra, praticar os atos necessários à representação da 

outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, usando dos recursos legais e 

acompanhando-os, confe rindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da 

Lei Complementar nº 123/2006, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de 

recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(Nome e assinatura de seu representante legal) 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma.gov. br/ 
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• ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO Ili 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(razão social do licitante), inscrita no CNPJ sob o nº 

_________ (endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a) 

------~ R.G. nº ---~ CPF nº ------~ D E CLARA, para os fins do disposto na Lei 

A/O 

sediada na 

Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra 

como: 

DMICROEMPRESA, conforme inc. 1 do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

DEMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. li do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

A licitante D E C LA R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no§ 

4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal 

de Presidente Outra. 

• OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPÇÕES 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https ://presidentedutra.ma.gov. br/ 
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~ 
ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO IV 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

A Empresa ---------~ CNPJ n.º --------~ por seu representante 

• legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, que o Sr. -------------

• 

(nome e profissão), CREA nº __ ____, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta 

licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame. 

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica 

igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https ://presidentedutra.ma.gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
ANEXO V 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO 
OS TRABALHOS 

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos 
trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO 1 do Edital 
da TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará 
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura 
Municipal de Presidente Outra/MA. 

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de XXXX. 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Centro Adm inistrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: h!tJls ://presidentedutra.ma. gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO VI 

MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por seus representantes 
legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal pagador, com expressa renúncia 
dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em 
(endereço completo), até o limite de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução 
do Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licitatório (modalidade e número 
do instrumento convocatório da licitação - ex.: PE nº xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e a Prefeitura 
Municipal de Presidente Outra/MA para (objeto da licitação) . 

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as obrigações 
estipuladas no contrato retro mencionado, abrangendo o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO ao CONTRATADO; 

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pelo CONTRATADO; e 

e) prejuízos indiretos causados à CONTRATANTE e prejuízos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato. 

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) (valor por escrito) 
dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), vencendo-se, portanto em (data). 

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o (a) (nome da 
instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no âmbito e por efeito da 
presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento 
de comunicação escrita da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA. 

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (dias) após o vencimento desta 

• fiança. 

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este FIADOR com o fim de 
escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este instrumento perante a Prefeitura 
Municipal de Presidente Outra/MA. 

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem 
assim por honorários advocatícios, na hipótese da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA se ver compelido 
a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança. 

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) (nome da institu ição 
fiadora) não tiver recebido da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA qualquer comunicação relativa a 
inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, 
independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em 
consequência, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força deste 
documento. 

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às 
determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários 
deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança . 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https ://presidentedutra.ma.gov. br/ 



• 

• 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 
10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor 
da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal. 

(Local e data) 

(Instituição garantidora) (Assinaturas autorizadas) 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.magov. br/ 
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~ 
ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO VII 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL 

Decla ramos expressa mente que: 

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS Nº 

003/2023, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos fo i 

fornecida com o Edital. 

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua 

apresentação e abertu ra. 

Temos conhecimento dos loca is e das condições de execução dos serviços. 

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão 

os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, 

desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra ma.gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138 .366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO VIII 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7!!, XXXlll, DA CF/88 

A empresa CNPJ n2 representada pelo(a) Sr(a) 

_________ _, R.G. n2 ____ __, CPF n2 ______ _, DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei Federal nº '8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admit ida a partir 

dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXlll do Art. 72 da Constituição Federal de 1988. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: hm>s://presidentedutra.magov. br/ 
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"' ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N2 003/2023 
ANEXO IX 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP : 65. 760-000, Presidente Outra/MA 
Presidente Outra - Maranhão 

Prezados Senhores, 

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da Tomada de Preços nº 003/2023 e seus Anexos, 
apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução dos serviços. 

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas 
e contratuais estabelecidas no Edital da Tomada de Preços n2 003/2023, os quais aceitamos e nos 
comprometemos a cumprir integralmente. 

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de ........ ( ............. )dias, contados da data de 
abertura das propostas. 

O prazo para execução dos serviços é de ........ ( ......... ... . ) dias corridos, a contar da data do recebimento 
da ordem de serviço. 

Conta para depósito dos pagamentos das faturas : Banco: .. .. ... ...... ... Agência: ........ ...... Conta corrente: 

VALOR DA PROPOSTA: R$ ... .... .... ..... . ( ... .... ........ ...... ... ..... ............ ). 

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão 
de obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu títufo ou natureza, incluindo, mas não se 
limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, 
alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela 
prestação dos serviços. 

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrat o de execução dos serviços : 

Nome completo: 
Nacionalidade: Estado Civil : 
Qualificação Profissional : CPF: 
Endereço: 
Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente : 

DADOS DA EMPRESA: 

RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
C.N.P.J : 

Local e data : 
<Razão Social da Proponente> 

<Assinatura e carimbo do representante legal> 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 

RG : 

Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 
Site: https://presidentedutra. ma.gov. br/ 



• 
A(o) Senhor(a) 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNP J nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO X 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 

Gestor( a) da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

Referente ao Processo n!!. ---~ ___ _ 

Encaminhamos em anexo a nota fiscal n!! ___, no valor total de R$ __ ( ___ ,) para que seja 

providenciado pagamento conforme informações abaixo: 

EMPRESA: 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO: 

OBJETO: 

Nº DA NOTA DE EMPENHO: 
Nº DO CONTRATO (SE HOUVER) : 

Apresentamos em anexo a seguinte documentação: 
(LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS) 

Atenciosamente, 

(Nome e ass inatura do responsável pela empresa) 

(loca l e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 

Centro Adm inistrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https ://presidentedutra.ma. gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO XI 

(PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA) 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº___/__ QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA, 
ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA 

PARA 

-------~ NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de Presidente Outra, Estado do Maranhão, pessoa jurídica 
de direito público, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.138.366/0001-
08, com sede na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Outra/MA, Presidente 
Outra/MA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Sr.º 
________ _,doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro, a empresa com 

sede (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu (cargo) (nome) _____ ~ 
(nacionalidade) (estado civil) (profissão) (domicílio) 

------~ (carteira de identidade) (CPF/MF) têm, entre si, justa e 
acordada a celebração do presente Contrato de execução dos serviços, na forma de execução indireta, regime de 
empreitada por Preço Global, sujeitando-se as partes à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais 
legislações aplicáveis à espécie, bem como ao Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, formalizada nos autos 
do Processo Administrativo nº 110523001/2023, e aos termos da proposta vencedora, que fazem parte 
integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- FUNDAMENTO LEGAL 

O presente Contrato tem como fundamento a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pertinentes 
e a TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, devidamente homologado pela autoridade competente, tudo pa rte 
integrante deste Termo, independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO 

O presente CONTRATO tem como objeto a Contratação de empresa especializada para a realização de execução 
de serviços de construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente 
Outra/MA, sob a forma de empre itada por preço por global, tudo de acordo com os Elementos Técnicos 
discriminados no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, e demais especificações expressas, e com a 
Proposta da Empresa contratada, que também passam a fazer parte integrante deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA- PRECO GLOBAL 

Para execução total dos serviços, fica ajustado o Preço Global em R$ 
de acordo com a Proposta de Preços apresentada pela 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

- Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no ed ital e seus anexos: 

a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita 
observância do instrumento convocatório, do Projeto Básico, da Proposta de Preços e da legislação vigente; 

b) Prestar os serviços no endereço constante da Proposta de Preços; 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https ://presidentedutra.ma. gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 
c) Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de t rabalho; 
d) Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; 

e) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado o problema ou a impossibilidade de 
execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

f) Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável; 

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou 
prestações objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução 
irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações; 
h) Observado o disposto no artigo 68 da Lei 8.666/93, designar e manter preposto, acompanhar e se 
responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe 
disponibilizada para os serviços; 
i) Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os 
serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto 
contratual; 
j) Manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular e necessários à 
execução do objeto do contrato; 
k) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; 

1) Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento; 

m) Indenizar todo e qualquer dano e/ou prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou serem causados 
por direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causadas por seus proposto ao 
CONTRATANTE, aos usuários ou a terceiros; 

n) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência est ipulado pelo art. 93, da Lei Federal n9 

8.213/91. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE 

- Caberá ao CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital e seus anexos: 

a) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços e interromper 
imediatamente os trabalhos até a sua regularização; 

c) mandar refazer os serviços executados em desconformidade com o projeto básico, especificações e normas 
técnicas, tendo a CONTRATADA a obrigação de executá-los sem qualquer ônus para a contratante; 

d) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais e 
emitido o termo de recebimento definitivo do serviço; 

e) indicar técnicos como seus prepostos, para exercer as atividades de fiscalização dos serviços ora contratados. 

f) efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato. 

CLÁUSULA SEXTA- PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVICOS 

- O prazo de execução do objeto será de 160 (cento e sessenta) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro, a 
contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de serviço 
para o início dos serviços. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser 
prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no Art. 57 da Lei n9 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA CONTRATUAL 
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-Como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA apresentará à 
Gestão de Contratos, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de 
prestação da garantia de execução no valor correspondente a 2% (DOIS POR CENTO) do valor do contrato, a qual 
deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública - Se a opção da garantia for Título da 

Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à 
garantia deverá ser efetuado em conta corrente da Prefeitura Municipa l de Presidente Outra, Estado do 
Maranhão na CONTA CORRENTE: 37077-0, AG~NCIA: 1119-3, P M PRESIDENTE OUTRA MA - SETOR DE 
TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por 
entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do 
Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização 
financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no 
mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO- Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, 
emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, 
Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, 
inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do 
fim do prazo de vigência do contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO -A Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, poderá descontar do valor da garantia 
de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela Contratada, inclusive multas. 

PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura 
seguinte. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Será considerada extinta a garantia : 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em 
dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, 
de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros. 

CLÁUSULA OITAVA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
- As despesas com a execução do objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária : 

Poder 02 - Executivo 

Unidade Orçamentaria 02 15 - Secretaria Mun. De Infraestrutura e Serviços Públicos 

Função 26 - Transporte 

Subfunção 26 782- Transporte Rodoviário 

Programa 26 782 0042 - Rodovias 

Projeto/ Atividade: 26 782 0042 1014 0000 - Const. Recup. E Manut. De Pontes e Bueiros 
Elemento de despesa : 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

CLÁUSULA NONA- PAGAMENTO 
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- O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para 
crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da 
data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente 
aprovada pela Fiscalização. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos dos serviços, ou em periodicidade 
menor, a critério da Administração, sendo considerado o início da contagem do prazo a data de recebimento da 
ordem de serviço. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com 
base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, 
acompanhada da solicitação de pagamento (Anexo X), e das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, 
Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da Divida Ativa 
Estadual e Municipal, para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo específico 
para os pagamentos relativos ao contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Presidente Outra por 
meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo desta 
Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados. 

PARÁGRAFO QUARTO: Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para 
juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Serviços Públicos, para que conduza o processo de pagamento. 

PARÁGRAFO QUINTO: Além dos documentos exigidos no parágrafo segundo, para a primeira medição dos 
serviços, deverão ser juntados ainda os seguintes documentos: 

a) Registro do serviço no CREA/MA (anotação de responsabilidade técnica -ART); 

b) Uma cópia do Contrato; 

c) Uma cópia da planilha orçamentária; 

d) Uma cópia da ordem de serviço; 

PARÁGRAFO SEXTO: A última medição somente será paga após o recebimento provisório dos serviços objeto 
desta licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de 
Regularidade junto ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da 
Divida Ativa Estadual e Municipal. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros 
descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso. 

PARÁGRAFO OITAVO: Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao 
cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, 
podendo no entanto serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade finance ira . 

PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a 
aplicação da seguinte fórmula : 

EM= 1 X N X VP 
Onde: 
EM= Encargos moratórias; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP =Valor da parcela a ser paga. 
1 =Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
1 = (TX/100) 1 = (6/100) 1 = 0,0001644 
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TX = Percentual da taxa anual= 2%. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: A atualização financeira prevista nesta cláusula se for o caso, será incluído na fatura/nota 
fiscal seguinte ao da ocorrência. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitem 11.10 
acima, quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão 
concedente responsável pela transferência dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS ALTERAÇÕES 

- Este Contrato poderá se alterar, mediante as devidas justificativas: 

a) unilateralmente pela CONTRATANTE quando: 

a.1) houver modificação no projeto básico ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos; 

a.2) em decorrência de acréscimo ou supressão quantitativa do seu objeto, nas mesmas condições 
licitadas, inclusive quanto ao preço, observados os limites previstos na Lei nº. 8.666/93; 

b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo, nas demais hipóteses admitidas na Lei Federal nº 8.666/1993 
e suas alterações. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A supressão poderá, mediante acordo entre as partes, ultrapassar o percentual de 

25% (vinte e cinco por cento). 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O contrato poderá ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIREÇÃO DOS SERVIÇOS 

PARÁGRAFO ÚNICO: A substituição voluntária de integrante da equipe técnica ou do profissional habilitado 
residente durante a execução do serviço ora CONTRATADO dependerá de aquiescência da CONTRATANTE 
quanto ao substituto, presumindo-se esta, a falta de manifestação em contrário, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias da ciência da substituição. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FISCALIZAÇÃO 

- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura Municipal 
de Presidente Outra/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos nomeados pela 
Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para acompanhar a realização dos serviços. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela 
Administração, para representá-lo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas no projeto básico 
anexo a este edital, além das estabelecidas na legislação em vigor. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- RECEBIMENTO 

- O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra, através da Fiscalização, 
em conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluído o serviço, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita do Contratado. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório do serviço, caso haja 
inconformidades significativas quanto às especificações. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão 
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento 
definitivo. 

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo do serviço será efetuado por servidor ou comissão designada 
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 
de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade 
civil pela solidez e segurança do serviço, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 
- A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 1 
abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações 
contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, 
observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que 
ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais grave; 

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura Municipal 
de Presidente Outra/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo; 

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi 
efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições: 

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato. Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R$ 0,05% 
(cinco centésimos por cento) por dia de atraso. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto quando: 

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias. 

b) Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais. 

PARÁGRAFO QUARTO: Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o adjudicatário se recusar 
a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para início dos 
serviços por mais de 30 (t rinta) dias após a emissão da ordem de serviço. 
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PARÁGRAFO QUINTO: Poderá ser configurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando: 

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta) dias. Após o 
trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução parcial da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, 
as multas previstas na Tabela 2 abaixo: 

ITEM 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

TABELA 1 

INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO 
Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por ocorrência 

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência 
Não cumprir horário estabelecido pe lo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 
Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 
funcionários - por ocorrência. 

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), 
quando necessários - por ocorrência. 

Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, 
observados os limites mínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência. 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, 
ou deixar de providenciar recomposição complementar - por ocorrência. 
Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por 

ocorrência. 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortu ito, os serviços 
contratuais - por ocorrência. 

Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por 
ocorrência. 

Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por 
ocorrência . 

Não substituir empregado que tenha conduta inconven iente ou incompatível com 
suas atribuições - por ocorrência. 

Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no 
contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 

Não manter nos locais de serviço em tempo integral, durante toda a execução do 
contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente aprovado 
pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência . 

Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins d iversos do objeto do contrato 
- por ocorrência. 

Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem 
motivo justificado - por ocorrência. 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais - por ocorrência. 

TABELA 2 

GRAU CORRESPOND~NCIA 
1 R$ 200,00 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https ://presidentedutra. magov. br/ 

GRAU 

01 
01 

01 

01 

02 

02 

02 

03 

03 

03 

03 

03 

04 

04 

05 

05 

06 



• 

• 

2 

3 

4 

5 

6 

~ 

~ 
ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

R$ 400,00 

R$ 500,00 

R$ l.OOO,OO 
R$ 3.000,00 

R$ 5.000,00 

PARÁGRAFO SÉTIMO: O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá 
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a 
Administração poderá declarar a inexecução total do contrato. 

PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com A 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA: A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, de que trata o inciso Ili, art. 87, da Lei n.2 8.666/93, poderá ser 
aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, 
conforme previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula. 

PARÁGRAFO NONO: Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública : A 
sanção de declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso 
IV, art. 87, da Lei n.2 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada : 

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura 
Municipal de Presidente Outra/MA, em virtude de atos ilícitos praticados; 

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que 
seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento 
prévio da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA; 

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n2. 8.666/93, praticado durante o procedimento 
licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato; 

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o 
objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das 
condições apresentadas na habilitação; 

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação 
ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada 
juntamente com a de multa. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do 
Maranhão à Contratada. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher 
a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de OAM, devendo ser 
apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
Contratada ao Contratante, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de 
contraditório e ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei. 
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CNPJ nº 06 .138.366/0001-08 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA AMPLA DEFESA 

PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão de aplicar qualquer uma dessas penalidades, acima mencionadas, são cabíveis 
recursos, sem efeito suspensivo: 

a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis contados da ciência da decisão; 
b) Recursos para autoridade imediatamente superior, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da ciência 

do indeferimento do pedido de reconsideração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- RESCISÃO 

- A inexecução, total ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, com as consequências contratua is 
previstas na Lei nº 8666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão provocada por inadimplemento do Contratado, o Contratante 
poderá além de outras medidas legalmente previstas, reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato 
até o valor dos prejuízos causados à Administração. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o Contratado terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar, 
motivadamente, providências acauteladoras. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não admitira quaisquer alteração do termo ou especificações, salvo 
casos especialíssimos, a seu exclusivo critério, suficientemente justificados e fundamentados com a necessária 
antecedência, estudo técnico e os devidos registros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA somente poderá sub empreitar a execução dos Serviços com a prévia 
concordância da CONTRATANTE ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante a CONTRATANTE, 
pelos serviços ou instalações executadas pelos subempreiteiros e, ainda, pelas consequências dos fatos e atos a 
eles imputáveis. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas, incorporar-se-ão, de pleno direito, todas as 
cláusulas deste instrumento, relativas às responsabilidades e deveres da CONTRATADA para com a 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO: A seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá autorizar a CONTRATADA, a fazer cessão 
total ou parcial deste CONTRATO, mediante lavratura do termo de cessão, atendidas, em relação ao 
concessionário sub-rogado com todos os direitos e obrigações do cedente, decorrentes deste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VIGÊNCIA 

O presente instrumento terá vigência até xx de xxxxxxxx de xxxx, podendo ser alterado mediante termo aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias na execução dos serviços, do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1º 
da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- PUBLICAÇÃO 

Este CONTRATO será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DO REAJUSTE 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https ://presidentedutra.ma.gov. br/ 



• 

• 

~ 

~ 
ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

- Os preços dos serviços objeto deste contrato poderão ser reajustados, pelo Índice Nacional de Custo da 
Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicit ação do CONTRATADO, após o interregno de 1 (um) ano 
(computadas as eventuais prorrogações) contado da data prevista para apresentação da proposta, ou do 
orçamento a que essa proposta se referir. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto oa de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente . 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos conforme as disposições da Lei Federal n2 8.666/1993 e suas alterações e 
demais legislações aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- FORO 

Fica eleito o Foro de Presidente Outra/MA, para dirimir as questões oriundas do presente CONTRATO, 
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem justos e 
contratados, assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 

Presidente Outra/MA, xxx de xxxxxxxxxxxx de xxxx. 

Pela CONTRATANTE : 

Secretario Municipal de .. .......... .............. . 

Pela CONTRATADA 

Representante da Empresa 
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TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO XII 

(PAPEL TIMBRADO DOLICITANTE) 

"MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BOI" 

A licitante deverá apresentar a composição e o cálculo do BOI, conforme dados abaixo: 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de 

pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA . 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERÊNCIA-% Taxas Adotadas -

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA 
Risco 

Despesas Financeiras 

Administração Central 

Lucro 

Tributos (soma dos itens abaixo) 

COFINS 

PIS 

ISS !*'l !"'I 

TOTAL 
Fonte da composição, valores de referência e fórmu la do BOI : Acórdão 325/2007 - TCU -
Plenário 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nP 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO XIII 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

"COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS" 

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA -. COM DESONERAÇÃO 

DISCRIMINAÇÃO HORISTA% MENSALISTA% 

GRUPO A 

INSS 
SESI - --·- -- - - -

SENA! 

INCRA 

SEBRAE 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO 

FGTS 

SECONCI 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

GRUPO B 

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 

FERIADOS 

AUXÍLIO-ENFERMIDADE 

13º SALÁRIO 

LICENÇA-PATERNIDADE 

FALTAS JUSTIFICADAS 

DIAS DE CHUVA 

AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 

FÉRIAS GOZADAS 

SALÁRIO MATERNIDADE 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 

GRUPO C 
AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO) 
AVISO-PRÉVIO (TRABALHADO) 

FÉRIAS (INDENIZADAS) 

DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS 
GLOBAIS DEA 

GRUPO D 
REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B 

REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 

TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 
TOTAL (A+B+C+D) 
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Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nP 06 . 1~8.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS Nll 003/2023 
ANEXO XIV 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO (Item S.2.S"a" do Edital) 

A empresa _________ em cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do edital da TOMADA DE PREÇOS 

nº 003/2023, declara o seguinte: 

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os 

documentos apresentados; 

2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas 

as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado; 

3. Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação 

técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 

pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA; 

Local (XX). __ de ____ de __ 

(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 
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TOMADA DE PREÇOS Nll 003/2023 
ANEXO XV 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

A empresa ..... ............... ........... ............................ , signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 

.... ...... ..... ..... ........... ,sediada na ......... (endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas 

da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu 

que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOS nº 003/20231 e que contra ela não existe nenhum pedido de 

falência ou concordata. 

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos. 

Local (XX), ...... de ....... ......... .. .. de .... .. .. 

(Nome e assinatura do representante legal da empresa) 

(n .º da identidade do declarante) 
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Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
CNPJ nP 06.138.366/0001-08 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
ANEXO XVI 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de 
pont es pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA . 

REFER~NCIA : Processo nº 110523001/2023 

LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 003/2023 

CONTRATADA:------

A Prefeitura Municipal de Presidente Outra- MA, por meio da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos, vem, através do presente Termo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO da entrega do(s) serviços abaixo relacionados, referente à Tomada de Preços em epígrafe, em 
cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos (órgão requisitante) recebe os 
referido(s) serviços permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificando a sua conformidade com as 
especificações t écnicas descritas no Projeto Básico e com a Proposta da Empresa. 

E, assim, expede-se este Termo de Recebimento Provisório em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para que produza os legítimos efeitos de direito. 

Presidente Outra- MA de de 2023 . 

xxxxxxx 

Secretário(a) Municipal de ______ _ 

xxxxxx 

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento) 

xxxxxxxxxx 

Representante Legal da Empresa 
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TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
ANEXO XVII 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de 
pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente E>utra/MA. 

REFER~NCIA: Processo nº 110523001/2023 

LICITAÇÃO: Tomada de Preços n!! 003/2023 

CONTRATADA:------

A Prefeitura Municipal de Presidente Outra- MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos, vem, através do presente Termo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, da 
entrega do(s) serviços abaixo relacionados, referente à Tomada de Preços em epígrafe, em cumprimento ao 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos (órgão requisitante) recebe os referido(s) 
serviços permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificando a sua conformidade com as 
especificações técnicas descritas no Projeto Básico e com a Proposta da Empresa. 

E, assim, expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
que produza os legítimos efeitos de direito. 

Presidente Outra- MA de de 2023. 

xxxxxxx 

Secretário( a) Municipal de ~------

xxxxxx 

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento) 

xxxxxxxxxx 

Representante Legal da Empresa 
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DESPACHO 

Diogo Andersen Ferreira Costa 
Presidente da CPL 

Nesta 

ASSUNTO: Comunicado - Publicação de aviso de licitação 

Senhor Presidente, 

Considerando o Processo Administrativo nº 110523001/2023, modalidade 
Tomada de Preços, que tem como órgão requisitante a Secretaria Municipal de Infra 

Estrutura e Serviços Públicos, tendo como objeto a seleção de proposta visando a 
Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de 
construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente 

Outra/MA. 

Autorizo a Comissão Permanente de Licitação, para proceder com a publicação 

dos avisos e atuar na Abertura de Sessão Pública. 

Segue os autos do processo administrativo. 

Assessor Executivo 
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JUNTADA DE PORTARIA 

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 110523001/2023, na 

modalidade Tomada de Preços, o Ato de designação da Comissão Permanente 

de Licitação, Decreto nº 183/2022 - Gabinete do Prefeito de Presidente 

Dutra/MA, de 17 de novembro de 2022. 

Presidente Dutra/MA, em 06 de junho de 2023. 

c2~~~ta~ 
Presidente da CPL 

Decreto nº 182/2022 
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AUTUAÇÃO DO PROCESSO 

Hoje, dia 06 de junho de 2023, autuo o processo licitatório que adiante se vê, 
do que para constar, lavrei este termo. Eu Diogo Anderson Ferreira Costa, Presidente da CPL, o 
subscrevo. 

DA LICITAÇÃO: 
-Processo Administrativo nº 110523001/2023 
-Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023 
-Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. 
-Tipo de Licitação: Menor Preço Global. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Fundamenta-se na Lei nº 8.666/93 e suas demais legislações pertinentes, Lei Complementar nº 
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção 
de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA. 

ESTIMATIVA DO VALOR: 

O valor considerado como estimativa para esse objeto foi determinado com base numa 
pesquisa junto ao SINAPI, portanto, estima-se o valor de R$ 1.307.598,72 (um milhão, trezentos e 
sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos). 

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS: 

Poder 02 - Executivo 

Unidade Orçamentaria 02 15 - Secretaria Mun. De Infraestrutura e Serviços Públicos 

Função 26 - Transporte 

Subfunção 26 782-Transporte Rodoviário 

Programa 267820042 - Rodov~s 

Projeto/ At ividade : 26 782 0042 1014 0000 - Const. Recup. E Manut. De Pontes e Bueiros 
Elemento de despesa : 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
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JUNTADA DE PUBLICAÇÕES 

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 003/2023, na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, as publicações do A viso de 
Licitação no Quadro de A viso desta Prefeitura, Diário Oficial do Estado do Maranhão, 
Diário Oficial do Município e Jornal de Grande Circulação. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de execução 
de serviços de construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural 
e Zona Urbana na Cidade de Presidente Dutra/MA. 

Presidente Dutra/MA, em 14 de junho de 2023 . 

~rJ,fe-~'~ 
Presidente da CPL 

Decreto nº 182/2022 
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PINHEIR O, ESTADO DO MARAN HÃO. através da Prefeitura Mu
nicip(l l de Pinhei ro, por meio do Pregoeiro, torna público. que a Lici
tação na Modalidade PREGÃO ELETRÔN ICO N'' 025 2023-SRP do 
tipo ·· Do TIPO ME::-IOR PREÇO POR ITEM cujo Pbjcto é a fü tu ra e 
eventual contratação de empresa especializado na pre taçào de sen·i
ços c.le locação de e ·trntura, equipamentos e organização d<: eventos a 
~erern reali zados no município c.le Pinheiro-MA . Com av iso publica
do cm J 1 de maio de 2023, no Diário Oficial do Est~do do Maranhão, 
pg. 20 t' no Jornal Pequeno. Com data prevista para acontect'r in ic ial
mcnt.-.: em 14.06.2023 às l l :0011 (onze hornsJ, SERA REDESIGNA
DA A DAJA DA ABERTURA DA SESSÃO DEVIDO AO FERIA
DO NAC I0 1 1.A.L E PONTO FAC ULTAT IVO DADO PELA UN IÃO, 
GEREN TADORA DO SISTEMA DE COMPRAS COi'vlPRASNET, 

• 
QUE ESTÁ COMPUTANDO O DOJS 0-IA D~ FERJADO NO C'ASO 
DE 8 E 9 DE JUNHO, DLJ.\NTE DISSO NAO HA POSSIBILIDADE DA 
MANTER A DATA A"\!ERJORMENTE DNULGADA, TENDO SUA 
ABERTURA REDESlGNADA PARA O DlA 27 (VlNTE E SETE) DE 
JUN I 10 DE 2023 ils 09:00 hs (nove horas), no portal de compras do go
verno federal www.comprasnct. gov.br. Pinheiro-MA. 07 de junho de 
2023. Siln1no José Moraes Ribeiro - Pregoeiro. 

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO -
P~EGÃO ELETRÔN ICO N" 02612023-SRP - O MUNICÍPIO 
DE PTNHEIR O, ESTADO DO MARANH ÃO. através da Prefeitura 
Municipal de Pinheiro, por meio do Pregoeiro. torna públi co, l] Ue a 
Li citação na Modali Jade PREGÃO ELETRÔNICO ~~ '' 02612023-
SRP do tipo 'DO TlPO MENOR PREÇO POR ITEM cujo objeto é o 
Regi'i tro de Preços para fuwra e eventu al aquisição de gás de coz inha 
para atender a de111a11da de todas as Secretarias do município de Pi 
nheiro -MA.. Com avi so publicado em 31 de maio d<:: 2023, no Diári o 
Oficia l e.lo Es tado do MaranJ1ão, pg. 20 e no Jornal Pequeno. Com 
data prevista para acontecer i.nicialmente em 15.06 .2023 ús 09:0011 
(nove horas). SERÁ RE DESlGNADA A DATA DA ABERTURA DA 
SESSÃO DEVIDO AO FERlADO NACIONAL E PONTO FACUL-

- TAT IVO DADO PELA UNIÃO. GERENCTA~ORA DO SISTEM A 
9 0E COMPRAS COMPRASNET, QUE ESTA COMPUTANDO O 

DOIS DIA DE FERIADO NO CASO DE 8 E 9 DE .l ill<HO. DlA -
TE DISSO NÃO HÁ POSSIBILIDADE DA MANTER A DATA 
ANTERI ORMENTE DLVULGADA. TENDO SUA ABERTU RA 
RED ES IGNADA PARA O DIA 28 (V INT E E OITO) DE JUN HO 
DE 2023 às 09:00 hs (nove horas), no po rtal de compras do governo 
feJernl wwv1.comprasnet.gov. br. Pinheiro-MA, 07 de junho de 2023. 

ilvano José Moraes Ribeiro - Pregoeiro . 

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO -
PREGf\0 ELETRÔNICO N" 027/2023-S RP - O MUNICÍPIO DE 
PI NHEIRO, ESTADO DO MARANHÃO, atravt-s da Prefe itura Mu
nicipal de Pinheiro, por meio do Pregoeiro, lornn público, que a Lici 
tação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNLCO Nº 02712023-SRP do 
tipo ··oo TIPO V1 ENOR PREÇO POR rTE M l' L1jo objeto é o Registro 
de Preços para futura e eventual contratação de pessoa juridica para o 
fornecim ento de KIT ENXOVAL para os recém-nascidos do Tlospit:i l 
Materno lnlantil c.lü município de PinJ1 eiro-MA. Com aviso publirndo 
cm 3 1 de maio de 2023, no Di ürio Oficia l do Esrndo do Maran hJo. 
pg. 20 e no Jornal Pequeno. Com data prev ist1:1 para acontecer inicial 
mente em 16.06.2023 às 09:00h (nove horas), SERÁ REDES IGNA 
DA A DATA DA ABERTURA DA SESSÃO DEVIDO AO FERJA
DO NACIONAL E PONTO FACULTATIVO DADO PELA UNlÀO, 
GERENCIADORA DO SISTEMA DE COMPRAS COMPRASNET, 

QUE ESTÁ COMPUTAl"\,1)0 o DOIS DlA DE FERIADO NO e A ·o 
DE 8 E 9 DE JU HO. DI ANTE DISSO NÀO HÁ POSSJBIUDADE 
D. M!\,\ITER A DAlAANTERJORMENTE DIV ULGADA. TEN DO 
SUA /d1 ERTURA REDESIGNADA PARA O DI A 29 lVINTE E 
NOVE) DE JUNHO DE 2023 às 09:00 hs (noYe horas). no portal de 
compras do governo federal www.comprasnet.gov.br. Pinheiro-MA, 
07 de junho de 2023. Silva nc' José Mornes Ribeiro - Pregoeiro . 

PREFEIT URA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 
DlJTRA- MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PRH,.'OS 0º 003/2023. 0 
Município de Pres idente Dutra - Estado do Maranhão .. por intermédio 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públi cos. torna 
públ ico, que promoverá licitação na modalidade To111ada ele Preços. 
OBJETO: Contratação de empresa especiali zada e111 erviços de 1.:n
genharia, visando a constn1ção de pontt' pré-moldadas na Zona Ru
ra l e Zona Urbana e.la CiJade d · Presidente DmrarMA. Loçal e Data 
do Credencinmenio, da Entrega dos Envelopes e da Realização da 
Toma la ele Preços: O credenciamento. o recebimento elos envelopes 
ele habi litação e propo:aas de preços erão no dia 29 de junh o de 2023, 
às l4:30 horas. Edital: O presente Edi tal estaró à disposição dos ink
ressados por meio do: Portal Jc Transparência do Município - https:/ 
presidentedutra .111a .gov.br1. Bem como, poderá ser solic itado através 
do e-mail: lici tacao@presidentedutra .ma.godJr, e também 'er reti ni
do pessoalmente na Comissão Pemianente de Licitação. loca li zadn na 
Avenida Ad ir l eda. s/n, Bairro Tarumã. CEP: 65 .760-000, Presiden
te Dutra/WiA. Data do Aviso: 06 ck junho de 2023 . Eli as Rodrigu~ · 
Linw - Assessor Executivo e Ordenador de Despe. as. 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE Pl~ EÇOS Nº 00-1/2023. O 
Município de Pres iden te Outra - Estado do Maranhão. por (nlcrmédio 
•la Se ·retaria Municipal de Educação, torna público, que promo,·<::r:i 
Lcitução na mu<.falidadc Toniada de Preços. OBJETO: Contra taçiio de 
<:: mpresa especializad41 cm serviço- de engenharia Yisandü a estrutu rn
çiio e instalação de >ubestaçôes elétric1:1s nas escolas que neces>itarem 
de tais serviços na Cidade de Presidente Dutra/M A. Loca l e Data 1.lo 
Credenciamento. da Entrega dos Envelopes e da Realização da To
rnaJa de P1·eçus: O creJenciamento, o receb imento <los envtdopes de 
hab ilitai;üo e propostas de preços scrão no dia 30 de junhu de 2023 , 
às 15 :00 horas. Edita l: O presente Edita l estará à di sposição dos inte
ressados por meio do: Portal de Transpari!ncia do Municipio - https:/ 
prc~idcntedutra.ma .gov. br, . Bem como, poderá ser . olicitado através 
do e-mail: licitacao@presidentedutra .ma.gov.br, e também ser reti ra
dL' ~K·ssoalmcnte na Comissão Permanente de Lici tação, Joçnl izada na 
A,·enida Adir Leda, s n. Baino Tarum5. CE P: 65 .760-000. Presidente 
Outra - MA Data do Aviso: 06 de junho de :2023. Fernando Henrique 
Rrasil Sereno - Secretário Muni cipal de Educação. 

AVfSO DE LI CITA('ÀO. CONCORRÊNCIA PÚBUCA SRP W 
00 1/2023. O Munic ípio de Pres idente Dutrn - Estado do Ma ranhão, 
por intermédi o da Secretnria Municipal de Educação. Lama púb lico, 
que promoverá liL·itação na modalidade Conc01Tência Púb liL'a . OBJE
TO: Registro de Preços para funira e eventual contratação de empresa 
especializada em sen ·iços d<:: engenharia para a reforma de escolas da 
ZL'llª urbana e rnral do Municipio de Presidente Dutra MA. loca l e 
P(lta do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da ReuliLaçào 
di1 'oncorrência Púb!ica: O credenciamento, o recebimento do> en
velope de habil itação e propostas de preços serão 11 0 dia ,14 de julho 
de 2023. às 14:30 horas. Edital : O presente Edital estará:.\ di sposição 
dus intcn::ssadlls po r meio do: Po rtal de Transparência du Muni<:ipio 
- httrs: 1/presidcntedutra.ma.gov.br/. Bem como, poderá ser solicitn
do através do c-tna il: lic itaçao~prcsidcmedutra. rna .go,·. br. e também 
si.:r retirado pessoalmente na Comissão Permanente de Licitação, lo
cali zada na Aven ida Adir Leda. s/n, BaiITo Tarumà. CEP: 65. 760-000. 
Presidente Durra/MA. Data do Aviso: 06 de j unho de 2023., Fernando 
H nrique Bras il Sereno- Secretário Municipa l de Ecluc<Jçào. 
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• AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP N~ 001/2023 

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP N2 001/2023. O Município 
de Presidente Outra - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Educação, torna público, que promoverá lici tação na modalidade 
Concorrência Pública. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa especia lizada em serviços de engenharia para a 
reforma de escolas da zona urbana e rural do Município de Presidente 
Outra/ MA. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da 
Real ização da Concorrência Pública: O credenc iamento, o receb imento dos 
envelopes de habi litação e propostas de preços serão no dia 14 de julho de 
2023, às 14:30 horas. Edital: O presente Edital estará à disposição dos 
interessados por meio do: Portal de Transparência do Município -
https://presidentedutra.ma.gov.br/. Bem como, poderá ser sol icitado através 
do e-ma il: licitacao@presidentedutra.ma.gov.br, e também ser retirado 
pessoalmente na Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenid a 
Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65. 760-000, Presidente Outra/MA. Data 
do Aviso: 06 de junho de 2023. Fernando Henrique Brasi l Sereno- Secretário 

• unicipal de Educação 

Presidente Outra - MA, 06 de junho de 2023. 

Fernando Henrique Brasil Sereno 
Secretário Municipal de Educação 

Decreto n2 035/2022 

ESTADO DO MARANHÃO ,,. 
DIARIO OFICIAL 

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã 
Centro Administrativo Ciro Evangelista 

CEP: 65.760-000 1 Presidente Outra - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N2 003/2023 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N2 003/2023 . O Município de 
Presidente Outra - Estado do Maranhão, por interméd io da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, toma público, que promoverá 
licitação na moda lidade Tomada de Preços. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia, visando a construção de pontes pré
moldadas na Zona Rural e Zona Urbana da Cidade de Pres idente Dutra/MA. 
Local e Da ta do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização da 
Tomada de Preços: O credenciamento, o recebimento dos envelopes de 
habilitação e propostas de preços serão no dia 29 de junho de 2023, às 14:30 
horas. Edital : O presente Edital esta rá à disposição dos interessados por meio 

1 do: Portal de Transpa rência do Município 
https://presidentedutra.ma.gov.br/. Bem como, poderá ser so licitado at

0

ravés 
do e-mail: lic itacao@presidentedutra. ma.gov.br, e também ser retirado 
pessoalmente na Comissão Permanente de Lic itação, loca lizada na Aven ida 
Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65 . 760-000, Presidente Outra/MA. Data 
do Aviso: 06 de junho de 2023. Elias Rodrigues Lima - Assessor Executivo e 
Ordenador de Despesas . 

Presidente Outra MA, Oeí cie junho ee 2023. 

Elias RQs:lrigµos Urr,~ 
Assessor Ex cutivo e Ordenador de Despesas 

Decreto n2 138/2022 

Raimundo Alves Carvalho 

Rômulo Carvalho Alves .,,. 

Site: www.presidentedutra.ma.gov.br Instituído pela lei Municipal N° 676 de 01 de Março de 2021 

~: ,· . ~ . . . . ·::. ,, 



···················••1tllll~li!l!~'ll1~í:L' 
A·o1 tso de l.iclt.'lç.ão. A Prefoitum Municipal de Tut~a (MA), :Dma pUIJhco que rt:;a!tza;à a l~t~ r~~' r, ] 

nv),:iai·rt&'>e gr,,;i.i.' G (J l'S(Y1nHn~da !'.:< :}O oortarnf:< sed it>gkio t;.e?a Lei F~e=H~ i n '' 10 5:X.J-'O? e 8 &Jt~f':! B ~.u~~ 

;:ô:o:· ·,) ç:'.\I~ .~ µo'!> te1~0.1.~'5. L-:.-, Compi12nv:intu 1i '2é:6 e ·'i>l:~ a~~,<~<;i)t•s Lt~ 14i"l'20 t 4 o:.' L~!' l ~.1Y.:'Li ~F· G rio-:; [X,·::i·er) 
M:..111\: .. :Ji~ : N' ç. : t) ?C:? ~ ( G; l*- regz.1.a1t.~0~ t.1 ~l}Odflf"Kirt t1t:.i NE~;~:1 S\ 1~id;~tiJiwr\tJ'1tfJ oe'..<:t L~ 8. 11€6~'.:I e a!t<~ra<;~ 
P<'">'$t(·f\ú t•.I: ~. PH[f.j,.\ ( ) i.: l [ i f/"ÔN!CO N:;" 000/202~ .. f.'1..H Pf:?O.~$~ •"i.cfr·r:in:stmti'.<J i).':'Jf.; (J_) .?,1) ::;' :;. Pt,n 
()8 ;~ n.J. L\)1 1~ra • .. 1v/ 1•; dt: ~11:;.~~~-a ~~-::.:te<..i Lllt.woa rv) iorneç!":li::;!!'ltO ~ e.~wrerri1:.i ·<~<..-.S . 1 rr!;i. l 3'i3~~o 1.::G nfi~,1 :1,'\ Ç~"I':.· 

1 ~·;t r 1l 1 :t.: n·;~:v.) 'SU pç..'1(~ !1~;.:n:ç;! O t'Oin8nY.~nto parr: mf)iaf;,la<;ão &,~ ~;,)içn~H ~~ virjeo t~l(l-' ~ ·~Orarn,0 i~f.'.) ~ irt:<al>:.J 1,>1 

~··t:1 '.\ ~;;,;h~i~~'l~ ti'1 t'f' • . .1•r.:--lpi-c. j ('.: T:_~ci f: t f,,V, j (~e ;](';Oi't"'.ô CGl'f" COndtÇl')e,!-. % r.ectk.aç...."\eS t: Q..ia11tld.1~)1~ C.';'.'' <',:.1rm."s. 

"º 1\ .. 1 • ·11~ 0"! r'~ ft.-~J(·r >i..--:s.1 (),A. SCSS.t\() DF ABERTURA Rt-:í:líilaf·;;t' no d 1(1 ''/? ct.-.. ;t:r=ht.\ ·_:!~.t023 ~s (>;ir, (\')f! m t~ 

r.~t.1e n-:.r3~-! -· t-toraim ..;:e Bras•l:a A ~ssãc Pub1Y.'..a de JU!gan"'ICn to Sú"B reaflLOOa e l<.; !ron1ca.T1en!JJ no sne \WA\' -

:.; ·:-.,..1l~-~ ·1..,or.Js:11;fJ1 n: as cv:n br n~ 1..i:.a s t1o âr:O .-narcados 0 8TENÇ.AO 0() t i)!1'AL Na ~ c10 Si'tvr \.."'e 

::'rl\l.~10 lç,\.ahJX i."l ~ Ru.J Atr:;pnrt.1. N"• 1 l f). ,_\pt.') N11 G3 M..::nríl (.ar,tOO - Tvtc1i1 ~MA: CEP 65 Sfi:J...ff.:0 

H.::.i!=V\Rlú Dé:: ;,r E.NO!Mt t<f l::J ~r;;;c>a 3 'Sé~a-f9-.! i.1 de 8 as. 12 tX>rJs , ~-r:-ce '-:o:Jera ~.e: Q:ons.;ltr.jo o,; en· 
('J'.1flf,on.ar •l~ ::t.,n : rlíl 32 5 ::.·· da t..e; 1{ ' 8 &;)ür~993. S-ef a r..obt.::sdc t'êla ,) retY;._:iíil:Ç-'10 ;21".áf!t~ da ~~-~~;. :m~nt.-f(,;.,1-:1 

fcn~().J.a CO"ibme 'J riUmt:r.:-.. 00 ~.jq~13:.;. :Jo 2..j:taf e 5eus A ne.it.ü5 mect.ar~e o re<::C,;-{ri_~er.;o '.!O ·.:ai::ir da 

: l.""(,f()';~u~Jt..:· atrf.tv~s Ot' Dc-ct:rnY 1!c ce Ant'C&'J.(l\tw Murt o pa. 1D..t-M ~ L1 ~• fJO$ 5~ldei-e<~ t?<<et1b;1'(;0::; 'w.v. ti.:.I':' • 

n ~~ gov or hrti~ · 1,'.ti'w"" iu~a ri"4'1.QO ·~ hâ oo f.<..>ki e--mílíi CCiC3 .pn.~..elt.~tror.1x i;.i~-'l ,l ~<'·°Gs~nan com 1•.;ti>"'a 
.; ~V:i.,; 11 w JUl"l l'ê> de LtJ23 F"ABIANA DE PÃNA LIMA GALENO. Pregoe:•rn (i.l Pa.~it.ra Munk:::irui de h4:e:1~ r;kt-' ~ 

~.,~, PN..~ijtlM Monicii'i!I (iili, Mln1dor 
.,..~?f~.td~ . Ru9 Jrx:ulíllo l.A M;,~~1C IWQ ~itf: , 21. C-0{111"\.' 

~ D~ C':t:t &5.. ki ~(.l(/-0 ' Ç~r.'~ , ! (il ~ ~ .liJ l\~ 1 1;"'.'fj ) "• ,~:; 

AVISO DE LIC fTAÇÀO 
PREGÁO ELEIRÔNICO N" 02312023-CPUPMMA - PROCESSO A DMINISTRATIVO N' 53612022 

n Municfpio de Mirador. no EsiacJo "10 Maranr·,&o. c.orriur.1ca ~')5 1r;teressados qw reat:zaré :1c;taç-..a;:; 
:n<:x~ali(t;J< lo?! Preg~c E!eirónicn no dta L'3 ür~ juni';o de- 202'3. às 09 OC h Of<l!) hn.ra:if.;:. locai ~ >ÜJt~'..-v.1nn:1 

ü0l~\ ! (• de pi c-ç.o~ üât.3 fUillfa e :'.!\"€fà;3 I C<'1rltft.J~aç<.10 de e.tllpfCSa e~pe(,kl lÍl3:ia 1;ç fom-'3r.:1t :1e:~!o de 

.-\t:d·c;.i :;~er>.tos o r;:a !(:na1s fvk·"thr:n-Ho~pÍ"'..(.l; ía r 1% . eM <i tcr:efünçfl\O as necessJdane~ da Sf)Ci0!,1nrl 
Muna:ip~i l t:e Saude cio rnt:nic!pio de M;1a 0jor1~M u1ao será pern 1:11cta adesao~ 

O ;:.~~s~-n'.e EU1tai estari~ >'.\ d is;x..'9 1\~30 tk."t.~ i nteressado~ t'io ende~·eço ele~rónicc h!!..p> flvb•tw compras· 
:~11r,)dGr COITJ t:.r/ ou nc. portai de uan;;;paréno a littp : :l'.~v. tn:i· ri t:parenc,a.rn i r.ad of mf.J .gov b ; .1.~Jces.sol n 

/c.;F ;;acao.il;c;tacai:.)/!ce . 

f\.faw.101!~1.t'\ ·12 de iunho de 2023 
OE\JSEVAN PEREIRA OE SRIT'TO 
Pregoeiro . í:•o11.<"Jf!<i N<' 00~012021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA· MA 

AVISO OE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 00112023. 
O Municipio de Presidente Outra - Estado do Maranhão, por interrnédio da 
Secretana Municipal de Educação, toma público. que prornoverá licitação na 
rnodalidade Concorrência Públíca. OBJETO: Registro de Preços pára futura 
e eventual contratação de empresa especializada em seiviços de engenharia 
para a reforma de escolas da zona urbana e rural do Município de Presidente 
Outra/MA Locai e Data do Credenciamento. da Entrega dos Envelopes e da 
Realização da Concorrência Pública: O credenciamento. o reC€bimen!o dos 
envelopes de habilitação e propostas de preços serão no día 14 de julho 
de 2023, as 14 30 horas. Edital: O presente Edital esta.-á á•àispos;çi:io dos 
interessados por meio do: Portal de Transparéncta do Municipio -
llttps:/lpresidentedutra.ma.gov.br/. Bem como. poderá ser solicitado através 
1io e-mail: licitacao@presidentedutra .ma.gov.br. e também ser retlfado 
~ ssoalmente na Comissão Permanente de Licitação. loca lizada na Avenida 
.tl ir Leda. s/n. Bairro Tarumá, CEP 65.760-000, Presidente Dw aJMA Data 

do Aviso: 06 de junho de 2023. Fernando Henrique Brasil Sereno -
Secreiano Munic1pai de Educaçâo 

AVISO DE llCITAÇÀO 
PREGÀO ELETRÓNICO N.o 024/21l2:l 

o MUNICil-'!O oe C)C)vfl'<N1'00f' EUC~NI() BARROS rw\. f'(JR. SUA SEGRFIAR!A Df S/1(~;'!' L.<";•.:AuZf,l)A 
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PREFEITURA MUNICIPAL OE PRESIDENTE OUTRA· MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 00312023. O Município 
de Presidente Outra - Estado do Maranhão. por intermédio da Secretana 
Municipal de Infraestrutura e Se1viço.s Públicos, toma público. que promovera 
licitação na modalidade Tornada de Preços OBJETO: Contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia. visando a construçao de 
pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana da Cidade de Presidente 
Dutrn/l\/!A Local e Data do Credenciamento. da Entrega dos Envelopes e da 
Realização da Tomada de Preços: O credenciamento o recebimento dos 
envelopes de habilitação e propostas de preços serão no dia 29 de JUnllo de 
2023. as 14 30 horas Edital O presente Edital estará ã disposição dos 
interessados por meio do: Portal de Transparência do Município -
!; ttps:/lpresidentedutra .ma.gov.br/ Bern como, poderà ser solicitado através 
do e ·maíl !icitacao@presidentedutra .ma.gov.br. e também ser retirado 
pessoalmente na Comissão Permanente de Licitação, iocaii zada na AvenirJa 
Adir Leda. s/n. Bairro Tarumã .. CEP: 65.760-000. Presidente Outra/MA Data 
do Av150 06 de junho de 2023. Elias Rodrigues Lima ··Assessor Executivo 
e Ordenador de Despesas. 

A-111:.0 de Licrtaç.00. A Prefcítur.l M u11iclpal 00 Tuta.a (MAi. tem i! pub1::cv ':.! '-'~ f'S3liWfâ i.t t ; t:; t;;c,:8~ > '~ 
f."J:ia:><.:a.-.."C: ab'.:ttx~:i d~1rn1nada t"";l..'jO rer-.arr.c- sera req:do ~ L~1Ft...je'11 n 9 1(} 5~0·:).2 e 6 &Je-'93 (Z.: t.uns 
. ;i ite.-~çt..ie s py,;,ter>0~es . l c""!i C:Ofl1~1"'"-!'ntar 12.lf;(i e s.uas aiti?façC<tS t.d-!. ~ 4?.:'20 111 -0 L..0.1 155.'.?0 IC e nos Oer/êt.? 
Mt;n11'.:1i'Eil N~ 0 1 ~),ço:i:w~:..oê ;~.guam .. 1 111<'.l <J fliQl."1.::l !Ki~(; pmg;:._10:1 e f.)a.::;rctc l~1l.i,·1:<:;;p,;i i N"Olli1?0:11 •t'lt-" 

req1Jl..'1<1'l{·ntri o S1S!(."!'i";:l <U:! fa.'"9ietro de ptt;çcs ei11 àmtli!o ~1J.'11t..":iV~! ~ ;Jt1t.Jd;.;'V !1lrr~intt: i·"~:i l t-1 .) (yj(l ' ~:1J ~ 
;i1f(l. r :~1.f'i"}!-J~ ~Y::J S"li::-· 1c1r(!S PHJ.=(',fi..() E1..FTHÓNIC() fl.f1 fJG9!2023- PM T Pm(X~~~ .4Jrri01~ :~&tNf".i ()) '.-J O~\ 102:~ -
PT"Ji f •JB...1ETO R{"':J1;.t00 dt~ Ott.;Ç:.:_1'..;. iJ;.~ r~1 c~1 \ti.kil ~1Jn ln.l{a~ (~ t!rl~f~.,..-:1 ~'<'a 1 \t i..1re-.~; Li.tÇ[I(' (i~ ~-..:;.r-. :ç~ 
t5;..-.e r;:~ ti:r:.".~os &rt) rrt3nu~er1~ 1X·~.,.a:~1a r:: (:orrstjva com subs~h.1iç.~o de:: ;....~ :;. d!!i 11 r;1~ree5lir ,1s µar3 ;.uerYJe< 
Ll :.i nf!{":.·s~ ! L1 ..'td<!.S das Sen-etdrias. 1Jc n"'iL!r1:cípiô o:.!4.~ Yulciu 1: ~\A .. ). do a-~n.:D Cóf ~í oonc!;.i,;OC-s. t:i~pt~.1f1caç::..~·.s e 
Qlfü:~Madei.s <',Oi15~1.1ites nc 'H•mrn:;- da Re.W:irénl:'M ÜA Sf:'. SSÀl.'1 DE ABERll. .. Jf·lA: !1e~il7.M·SC rm d 1i1 2i rj e jlJ!'":!':D 

::le ;~0:0::3 as -: .-; ... , {..'( 'l:n1r'f! •qu;,(orzo 1 \0ra~} •· tion'.lflG ct:~ ô rQsitia /J,. se<..:-5ào Pubt.rea t.\'\.~ i '·.lt:Jim 1entí:l s.it11"à r t:~ltiada 

eÍê'tronr..:,;ml;\"nte ;.o s~0 www pa1t.:li~12et.-.1 ;.pra sr.i lJhi1Clls . r:an1 tY r>0 d:3 -0 l".Qfilr!O ff,(lrc.ados OBTê. NC.AO 00 
EDITAL N~ ~.:.-de do oot-~r d.:1 P-::E..\~tlio ~·..x:9.-:-1a<J~ à Hua .4!~·op.:)li...') _ N'"' i1S. Apm r-t''" 03 Mo"'~ Cas.u.~.? - T,;-:?..,,d 
·'. MA.i -GEP G~~ 5.'30-noc HORÁRIO DF ATfND•MENTO. s.,g;.i-'"'<ia: é se:io: to··k!ir<i. (!e 8 à$ 1 ;· iii.)'H ::'~ r:>rr::1~· (Y,'. (JH.à 
&t-r O"'.;mt<; ~t~fo 1) _; *1 GN's.(11~arn..:K.f run art 32. § 5..., da l~ 1<4 õ 55.af ~~3 w.s t.ç;!J;"a!Jó r,ei;. A l'«;!f.l<·:x;1 1ç~~> 

y: ~fo.:a :.ló iJvcum~\taçac f~neo:Ja o:~dv11 1 1~ o nu11:e10 (k~ ç.Jgu'k:S do Ed1t!1i e :,,t.:;J5 l•Jiexo~ a(YJ!àrit·; .;.:. 
roco\f::-:ier:to i;X) \'.:.J!or da ri:p!od=Jçt.o d~a:..-es -de Dx.umemo óe A~ç..~:i M~ 1rroc1pai 1or ... M1 ou nos 1 

··:.'": t; ;to;~i ·rn{D;;r-u>! o)ln l umiifl ~MAi 1 3 <:ie 11.i~no dr; 2;)23. FABiANA OE PAfVA L IMA GAU:NO Pt·t:Ç~il a.a 
Prt.t"Í~· r .. 1ra M~i -it,":lpA , .. '.'"; Tu!Cl.=t ( ~"1Al 

êflc,,'t-reços ~~etfôr.!(..GS ........ w1ce rT1ª 90"' !X . h~ ii'NNwtutoio ma gcv br/ OI..~ oelo c. ... mail o;x:a prv!-géle>eietron1- ' 

ESTADO DO ~ l..\R.-\ :>i H .\0- Ml'dSTE:IWI l'l ' llLICO 
l'IHICl ! !{ .\ DOIH .\ G EIU 1. DE .l l S ll(A 

cn~11ss.\o PEl~\L\ .'\L 1'TE l>E l.l (Tl.\~ · .\o 
.\\ ISO l>I' l.I C IT \ Ç \O 

Pt·C' f!iin EIC'trõnico n'· lJc · 202J 

l' ror t'\ SC• .\tlministntth·o 11 " 50f\ ·7 ~O .?.\ 

Ohjt·t•1 : f~ .: ~i ... 1ro 1 d-.· 1-'r l' ~-. 1 .. p .1r.1 •h ..:Ln i ~ ·' · dt: t · ~n1r,)k s;11111:irin in t-..:;r.hl•• ,k· pn1y;i-.: ,· \..; 111rc . 11 1b.lll•'' · ,k .. 111'.:1 1-

/ ,1( ,·" ·· d\: .• 1 ;i ! 1/;1 ~·;",, ,_ 'k:-..:: u pi1111,H.";1 \ 1. L"l• l1 'l':J k ;~ ~urn n ,11 • p l' \ "l •nlw1õli •!- l' ~i ,.. ,_.1 )l '. : il • l'<."ll l• 1 ,k j11•11 1i' ''" ' !1 1\~t;\·~v .. . 1-.l•11' 

... 0 1liv d,,:m;Ji _,. :i r1i11n: ~. :.in . 1mn·•Jl ! L d~ . ... f,, rn1;11.;,il' d~· li;11n: tr;1 lJl lllUir t [.':1n.1 tr ;ll c.1 m:n111 .k~ '" lt•. , ·1•1 1: ph:: 1 , 1 ~-.i.i d.: 

' .: rv1;.,11 ... !1 1:-. tL·1 i;11,._ '-"ll ll p .1;11 .. ·111 .... . m;"1qw n:1..: . f~·rmm~nl:i~ L Hk 11-.1h.i :-: . na ' dc pc1;1J..- m.: 1.1 :-: .j ••. ~ im.n ~1 .... d· • \I P ~ t..i.. 

,-.,1.h.r:n,· .. · .. ·i~ J i;;i1"'" · w: ..1 t111J,, ,fr ~ t · l" \l!:!t" l \ l\!~ l· ~ !;'!h'll:"l!\! ; : - 111; b l ·tal t• ''> ll 'i .H ~ .. · -.. t i:-. . A lh' r 1U1·11 : 271llf11! l1 ! .\ . ª ' 
IU ;Ollh (d\'L h111·;1,) - lw r.1: ll • nt· Ur:1s 1h :1 " J> F; Loc:tl : Si1t d tl }';ir111I d(· Comiuw .. d o G o , ,_.rno h ·d ..-rn l: ~ 

..:11 111 pr;1 )> ." 0 \ .h r. t 11fo1·m :1.~· 1i c ,; : P1t11.."11r.11loiria- i i.:- rn l 1'.1: .l 11~1 i 1,·:1 , -:11u.11!:i fi -\v-::n1t l:i Pr,i l ( ' :.i ; lll .: t 11 •1h.1. n "" l l ~· 1. 

C:iil lhoHL \ Jo Lu1s- \ f. \ . Cl l1
: f15U 7 ~l-l<2 0 : t-m ui !: lldhtfOr~ 'u mpma m p hr : Fo nt' :"i: 1»:<11 ~ : !u .. j 1 , ~ 5 \' .t: [ lJ~ l ""l :'1f1 

S:iv Lui~ · i\\A . ! ~ , J,,:- JUnlw ô.:: 2tl~.' . 
.1 0 . .\0 C .·\R l..OS .·\ . Of. CA.R\ 'A l .IJ( > 

l'reJ,?ot in1 O th' ia l - C f' L · Pl ~.1-\1.\ 

.Jui10 de Oirei lo d ;J 1 5~ \ ";J.r a Ciwl d1) Ttrmo dt• ~ão Luí~ Se~n:t:1 ri a_ Judidll l U niç~ ü igihi l da ' \ ':i r ,. !'! Civ~ i!i 
do Tcrrno de SJo l ,uís PROCESSO: 08 1"! 1:;; 1-50.!0 16.8.10.11001 ,\ Ç.\0; i\ ION ITORI .\ (40) •\li1 '0í~ : lb u ~· J 
B 1 · .11<l.t:s~o S.A. AdYogado' Aut o1 idadl· d r.o4.a ) ..\ t:TO R: Ama ndio Ft·n "firà Tcn~o .lunior - :\l .\9t>7tr- .·\ - IU'. l : F 
\' ·\ S~ld ~ •1h :1 Íl·1To - \IF. - U F:.C IS.\O • Cu i<l.1~'il' J\· d l ·rncnicl1 _i udi c;.11 l·rn ,1m· R·\ ' Ç0 RR .\[)fo".S ( ' () S1.\ IHit_!.1 
(,;1,,: t1 ;.i F \" ..\. S <\ LlJ .\ '.\ H .\ FEIU~IJ- l\ IK n:i. ylWl l111 n n<l :..1- si.: 1"-:J1 J, ~ 1.k .. .- ic,1.;:lo JJ. pJ.11;: J~m.m<l.i..lt . l' '-1' ,·,l:!..il . ~ 1 ,!• 
\J ;t(:p : n1 ~1 1h J d;.: i :.illJ j ,: J ......_,1 \i ·.~~1..-.. d..: ~l: Ll r .ir.iJ l·ir\). t " n..:l a fóno . rx: .. ·illU. Com 1.: l;.;ilu, :1 1 1 ,1 lisa nd~l I •:'> allll•:.. p .. 1Jl· .., l 
L"lllbtll J f q UL" ! ~ 11 ._im f1i iJl'l u \ ·1J.J :> J !li :;_( 1h. li."1.'. in..: l ll'~ in.: \ "1<.I :i Í ; l\ m~ _:UJÍn.l! ·;. d •ll"l \ l:\ iJ ~ .1 ! 0l'~lh~~ J\\ ô.. ~1!;J ~ ,l;.\ J..i (• ,llll 

•km.t;;,fa J,\. CUll!1.h:(• W<.Lh ,1p;•i:t,l\l\ .:-t:dc rc1,'C'I . na~. •111,11 !-o l ~·n r;UÍ\"as t.1r;im ri1i....tr:.n!a.->. :\~:>im . IJ E',f lR O o r ,·\il lj,, dl' 
t'il~ ~·;in ri•r F:lllT,\ I.. ,-p:n rr;1/o dl.' .i ti 1:111t:i! J 1,J,, p.11;1 q rn..' ~ p;uk d;;mand.Jdot F V .\ SAI.O \ ~ li .·\ f t~ íO<O- .\Jt: 

~·~~;~::~:;~ '.~~i:;'.::~~:~::~::.;~:7,~• :~~:.~~~ 2:,'.:~~'.:~ ~~~;::1,;~~;;~\;;::~;::~:~--.:0~~~,,'~~~:~·~;, ::i: ~~~::~~~~:~:;::~~;,;,,I:::~:':,~.:::~.: 
l':-.1 1\.·ó al 1';11:1 .11u:1r l ·m l<n " ; dil r: \ l."! f;1r1 ; 5·, !\ " CPC ~015 1 Puhlil!iH .. ' -' '" C11t 11 p1a- :-1.: . S;1,, l .1;i :- i\I \ . 2~ il .; .:n: ~ . 
H .:- : i ~. 1 l ' : · ~>r ii ,, B ti.!i:- Cn, -.tllw 8«rlms:1 . .-\k•;:rndr.: Lon-:~ de ·\b rl'll .1 111 .' i 11 u l:!r d.1 15' \ ':w.1 Ci\ .;l J~' S.t •. l u i., . 



• 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

CREDECIAMENTO: 

TETO EMPREENDIMENTOS 

CNPJ nº 36.599.154/0001-99 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma.gov. br/ 
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MAIA E LIMA LTDA 
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº. 02 

JUAN FERNANDO FIGUEREDO MAIA CAMPELO, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural da . e de 
Tuntum - MA, data de nascimento 02/08/1991, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) : nº 05261804034, expedida por DETRAN/MA em 22/12/2015 e CPF: nº 602.778.943-36, 
residente e domiciliado na cidade de Presidente Outra - MA, na Trav. Getúlio Vargas, nº 128, 
Centro, CEP: 65760-000; 

LEONARDO LIMA COSTA, brasileiro, so lteiro, engenheiro, natural da cidade de Presidente Outra -
MA, data de nascimento 21 /08/1995, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 025342962003-8, 
expedida por SESP /MA em 02/03/2016 e CPF: nº 055.1 24.543-31, residente e domiciliado na cidade 
de Presidente Outra - MA, na Rua Nelson Sereno, nº 213, Centro, CEP: 65760-000; 

Os sócios ac ima qualificados são os únicos e leg ítimos proprietários da empresa denominada 
MAIA E LIMA LTDA, com registro na JUCEMA sob o Nlre nº 21201062639, por despacho de 
09.03.2020 e insc rita no CNPJ/MF nº 36.599.154/0001-99, sediada na Av. Tanc redo Neves, 1471, Sala 
03, Vila Militar, Presid ente Outra- MA, CEP: 65.760-000, e por este instrumento e na melhor forma de 
direito resolvem alterar e consolidar o seu contrato social, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Altera - se o nome empresarial da empresa passando a ser: TETO 
EMPREENDIMENTOS LTOA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Retira-se o soc10 o Sr. JUAN FERNANDO FIGUEREDO MAIA CAMPELO, já 
qualificado acima, passado e transferindo suas 5 (cinco) cotas no valor de R$ - 250.000,00 
(Duzentos e cinquenta mil reais), para o Sr. GABRIEL SERENO SILVA, brasileiro, solteiro, engenheiro, 
natural da cidade de Presidente Outra - MA, data de nascimento 20/07 /1998, portador da 
Carteira de Identidade (RG) : nº 043618162011 O, expedida por SESP/MA e CPF: nº 609.664.7 13-85, 
residente e domiciliado na cidade de Presidente Outra - MA, na Rua Graça Aranha, nº 122, 
Centro , CEP: 65760-000. 

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ~ 
Pelo presente instrumento particular de Consolidaç ão de Contrato Social: I ' 
LEONARDO LIMA COSTA, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural da cidade de Presidente Outra 
MA, data de nascimento 21 /08/1995, portador da Carteira de Identidade (RG) : nº 02534296200 8, 
expedida por SESP /MA em 02/03/2016 e CPF: nº 055.124.543-31 , residente e domiciliado na cidade 
de Presidente Outra - MA, na Rua Nelson Sereno, nº 213, Centro, CEP: 65760-000; 

GABRIEL SERENO SILVA, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural da c idade de Presidente Outra -
MA, data de nascimento 20/07/1998, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0436181620 110, 
expedida por SESP /MA e CPF: nº 609 .664.713-85, residente e domiciliado na c idade de Presidente 
Outra - MA, na Rua Graç a Aranha , nº 122, Centro, CEP : 65760-000. 

1 - A firma gira sob a denominação social de TETO EMPREENDIMENTOS LTOA, com sede nest 
município na Av . Tancredo Neves, nº 1471, Sala 03, Bairro Vila Militar, Cidade de Presidente Dutr . 
Estado do Maranhão, CEP: 65.760-000, ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer aç o 
fundada na presente consolidação. 

li - O objeto da sociedade é : Serviços de engenharia Construção de edifícios Construçã de 
rodovias e ferrovias Instalação e manutenção elé trica Instalações hidráulica , sanitárias e 
Instalações de sistema de prevenção contra inc êndio Montagem e ins lação de sist 
equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos aeroportos Serv· 
pintura de edifíc ios em geral Administração de obras de alvenari onstrução de est 
redes de distribuição de energia elétrica Manutenção de redes d élistribuição de energi 
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MAIA E LIMA LTDA 
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº. 02 

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Serviços de arquitetura Servioo:~tG. 
técnico relacionados à arquitetura e engenharia. ..__~ 

Ili - O capital social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em l O (dez) quotas, do 
valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) cada uma, inteiramente realizado, pertencendo a 
cada sócio 5 (cinco) quotas. 

Sócios Nºde 3 Valor R$ Total R$ 
Quotas 

Leonardo Lima Costa 5 50,003 50.000,00 250.000,00 
Gabriel Sereno Silva 5 50,003 50.000,00 250.000,00 
TOTAL 10 1003 500.000,00 

IV - A administração da sociedade caberá aos sócios Sr. Leonardo Lima Costa e Sr. Gabriel Sereno 
Silva , com os poderes e atribuições de administração autorizado o uso do nome empresarial, 
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em 
favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 

V - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a 
admin istração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal. ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crimes fa limentares, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência , contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

VI - A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social, nos termos dos 
art. 2º, in fine , do Decreto nº 3.708, de l 0-01-1919. 

VII - Os sócios terão d ireito a uma retirada mensal. a título de pro labore, a ser fixada de comum 
acordo pelos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda, a ser 
levada a débito da conta de Despesas Gerais ou conta subsidiária. 

VIII - Anualmente será levantado um ba lanço, em 31 de dezembro de cada ano, cabendo a cada 
um dos sócios partes iguais nos lucros ou nos prejuízos. 

E por e<torem justos e contratados, firmam o presente instrumento em OI (uma) via. ) 

Pres6 tra (MA], 14 de março 2023. 

Leonardo Lima Costa 
Sócio - Administrador 

Gabriel Sereno Silva 
Sócio - Administrador 

Juan Fernando Figuered o Maia Ca pelo 
Sócio - Administrador Retir te 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa TETO EMPREENDIMENTOS L TOA consta assinado digitalmente por: 

~ 

CPF/CNPJ 

05512454331 

60277894336 

60966471385 

.JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE($) 

Nome 

LEONARDO LIMA COSTA 

JUAN FERNANDO FIGUEREDO MAIA CAMPELO 

GABRIEL SERENO SILVA 

CERTIPICO O REGISTRO EM 23/03/2023 12 : 58 SOB N' 20230343953. 
PROTOCOLO: 230343953 DE 23/03/2023. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 12303940519. CNPJ DA SEDE: 36599154000199. 
NIRE: 21201062 63 9. COM EPEITOS DO REGISTRO EM: 21/03/2023 . 
TETO EMPREENDIMENTOS LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE KORAES PEREIRA 

www . empreaafacil.ma.gov . br 
SECRETÁRIO- GERAL ~ 

A validade deste documento, se impresso, fica suje i to à comprovação de sua autenticidade nos respectivos po . is, 
informando seus :respectivos códigos de veri f icação. 
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Página 1de2 

___ ,,,.,/9 

EMPREENDIMENTOS L TOA 
/ 

GABRIEL SERENO SILVA, Brasileiro, olteiro, nascido em 20/07/1998, Engenheiro, número do documento 
609.664.713-85, residente e domiciliadó no(a) : RUA GRACA ARANHA 122, CENTRO,, Presidente Outra - MA, CEP 
65760-000 (art. 997, 1, cc~ 

LEONARDO LIMA COSTA, Brasileiro, Solteiro, nascido em 21 /08/1995, Engenheiro, número do documento 
055.124.543-31 , residente e domiciliado no(a) : RUA NELSON SERENO 213, CENTRO, , Presidente Outra - MA, CEP 
65760-000 (art. 997, 1, cc~ 

Sócios da sociedade limitada TETO EMPREENDIMENTOS LTDA, sediada na AVENIDA TANCREDO NEVES, nQ 1471 , 
SALA 03, VILA MILITAR, CEP: 65760-000, Presidente Outra - MA com registro nessa Junta Comercial , inscrito no CNPJ 
sob o nº 36.599.154/0001 -99, resolvem: 

CLAUSULA 1: DO ENQUADRAMENTO 
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei 

.omplementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão 
welacionadas no § 42 do art. 3Q da mencionada lei. (art. 32, li , LC 123/2006) 

CLAUSULA li: DEMAIS CLAUSULAS 
As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam 
inalteradas. 

E por estarem assim justos e acertados, assinam a presente alteração do contrato social. 
Presidente Outra - MA, 04 de Abril de 2023 

GABRIEL SERENO SILVA 
Sócio/ Administrador 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/Administrador 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 2 de 2 

Certificamos que o ato da empresa TETO EMPREENDIMENTOS L TOA consta assinado digitalmente por: 

CPF/CNPJ 

0551 2454331 

60966471 385 

JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO{S) ASSINANTE{$) 

Nome 

LEONARDO LIMA COSTA 

GABRIEL SERENO SILVA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04 / 2023 1 5 :58 SOB Nº 20230452418 . 
PROTOCOLO: 23 0 452418 DE 04/04 / 2023 . 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 1 2304557 204 . CNPJ DA SEDE : 3 6599154000199 . 
NIRE : 212010626 3 9. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04 / 04/2023 . 
TETO EMPREENDIMENTOS LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
SECRETÁRIO- GERAL 

www.empresafacil.ma . gov . br 

A val idade deste documento, se impresso, f i ca suj e i to à c omprovação de sua autenticidade nos respec tivos portais , 
informando seus respect i vos códigos de verificação . 
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Página 1de 2 ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA Nº. 03 
TETO EMPREENDIMENTOS LTDA Qerm•n.,,t. 

. o 9 O! 
.. 'li ~ 

1 f; { 6-" (.~ 
<.> ~dt Pa11 -<"> 

LEONARDO LIMA COSTA, brasile iro, solteiro, engenheiro, natural da cidade de Presidente utrü..:::.:_""i9--. ~· 
MA, data de nascimento 21 /08/1995, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 02534296 "-8, ~ 
expedida por SESP /MA em 02/03/2016 e CPF: nº 055.124.543-31, residente e domiciliado na ci 
de Presidente Outra - MA, na Rua Nelson Sereno, nº 213, Centro, CEP: 65760-000; 

GABRIEL SERENO SILVA, brasileiro , solteiro, engenheiro, natural da cidade de Presidente Outra -
MA, data de nascimento 20/07 /1998, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 043618162011 O, 
expedida por SESP /MA e CPF: nº 609 .664.713-85, residente e domiciliado na cidade de Presidente 
Outra - MA, na Rua Graça Aranha, nº 122, Centro, CEP: 657 60-000. 

Os sócios acima qualificados são os únicos e legítimos proprietários da empresa denominada TETO 
EMPREENDIMENTOS LTDA, com registro na JUCEMA sob o Nire nº 21201062639, por despacho de 
09.03.2020 e inscrita no CNPJ/MF nº 36.599.1 54/ 0001-99, sediada na Av. Tancredo Neves, 1471 , Sala 
03, Vila Militar, Presidente Outra- MA, CEP: 65.760-000. e por este instrumento e na melhor forma de 
direito resolvem a lterar e consolidar o seu contrato social, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

C LÁUSULA PRIMEIRA - Altera - se o objeto social passando a ser: 7112-0/00 - Serviços de 
engenharia ; 4399-1 /01 - Administração de obras 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e 
calçadas 4120-4/00 - Construção de edifícios 4211-1 /01 - Construção de rodovias e ferrovias 4212-
0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 4221-9/02 - Construção de estações e redes de 
distribuição de energia elétrica 4221-9 /03 - Manutenção de redes de distribuição de energia 
elétrica 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias 
e de gás 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329-1 /04 - Montagem 
e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sina lização em vias públicas, portos e 
aeroportos 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4399-1 /03 - Obras de a lvenaria 
7111-1 /00 - Serviços de arquitetura 7119-7 /03 - Serviços de desenho técnico relacionados à 
arquitetura e engenharia. 

CLÁUSULA SEGUNDA- As demais cláusula permanecem inalteradas. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via . 

Pre sidente Outra (MA), 11 de maio 2023 . 

Leonardo Lima Costa 
Sócio - Administrador 

Gabriel Sereno Silva 
Sócio - Administrador 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 2 de 2 

Certificamos que o ato da empresa TETO EMPREENDIMENTOS L TOA consta assinado digitalmente por: 

CPF/CNPJ 

05512454331 

60966471385 

~UCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE($) 

Nome 

LEONARDO LIMA COSTA 

GABRIEL SERENO SILVA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2023 07ol8 SOB Nº 20230631274. 
PROTOCOLOo 230631274 DE 13/05/2023. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO o 12307253583. CNPJ DA SEDEo 36599154000199. 
NIREo 2120106263 9 . COM EFEITOS DO REGISTRO EMo 11/05/2023. 
TETO EMPREENDI MENTOS LTDA 

SECRETÁRIO-GERAL 
www . empreaafacil.ma .gov . br 

A validade deste document o, 

CARLOS ANDRÉ DE Ml'.lRAES PEREIRA 0 
se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autentic idade nos respectivos port is, 

informando seus respectivos códigos de verificação. 
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I 



~.t 
-~ 

REPllíll I C,\ fffHPAT l \A [ll) BRASIL 
f,! •• 1 ~ ') •, 1 " 1 l • ' 

' , 11·,1 '·.1 ... . ' 11 ... ' 

a 
ii 
; 

1 .. 
1 
!! . 
i 

CARITIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO f DRIVER UCENSE f PERMISO DE CONDUCCIÓN 
Ílt l l«,ll.'t" l ~OlltlHOM:l f l'"WJ!ül'(.i-0 l 
._I o_•_• •_•_E1_.s_E_•E_N_o_s_1L_v• _________ _ _ ~J 1uo8f1.022 _ 

rl O.tA, UXAl.{IJl'O(~"ITO 

20/Q7/l99S, PR ESIOENT( OlJTRA, MA 

f41 0lilUW$lÃO lf,..~ --,~-, 

~-'-"°-8/2-º-'-' -~ ~l/08!l013 ~ ~ p 
f

tc DOllOOflltJA(lftOAC,i[MJ~SORIUF 

0436181620 110 SES P MA l 
f""' -----ir ' ,..~"15'"° --ir·fNKA!I 1 609.66Vll-8SJ 07907780854 J ._•_• _ __ _, 

"'"'"' ANTONIO NOGUEIRA OA SI LVA 

IRES OALVA U UJ\ SERENO SILVA 

lt;o&n(ltl 

MARANHÃO 

~ e 1. -.. , )..,.._,., ~- •<111 s..-.,.., .. 1"-••1Al>ollio»· '""-• ~!Y..i<>H•mDm.f i.l<O<">Ollrw,. .. u_,. ~ (::ind;icl!·J.O.:.. o 

\.CIL.llO.IU>a- ' 0 .. .tiltlll P\.mqj8">0DNUMTV I J.e\/\j1 L .... ff 1Wt-·"""0.,~~1bll.IMilD.QOOrVwn'IY/~' 1t.tffl'- · •ti. 
0..Udt~IE...,..oi..nOaD!l.'MM/Wrl / W..W..~-K.C - ~c...DO<_ld_.ide°'1~-llO</ t<*11it~ l)O(-,,_ . e....inJ.M""'it,. / 

~oNio..o.;l'~ -~~i - .-.:l. cPf · i.H\ÍINIQ.W t .. <lUo G QlfllD<- Uw...~ /~Q'~""'ll4'e("""'" - t. 

C..t..,.i•~~:!o!C•ttt•O.~Jo l O.-Mr lôtWI01 CllU l ~lll ~Ptm>-*C~io- ~>CIMl'"-'~~1S~ 
~)01n.ttm1~~- \2.ÔMcJY.içàni~111YW~Ol'l>IOO-dofle 1.ot /A l~t / l.aiJOI 

I<BRA079077808<549<<<<<<<<<<<< 

9807202M2308113BRA<<<<<<<<<<<4 
GA BRI EL<<S ER ENO<S I LVA<<<<<<<<< 

QR-CODE 

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. 

As orientações para instalar o Assinador 
validação do documento digital estão 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital. 

Serpro e realizar a 
disponíveis em: 

SERPRO / SENATRAN 
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Documento assinado com certificado digital em conformidade 
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ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. 
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TET 
TETO 

EMPREEDIMENTOSLTDA 
CNP J :36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA- MA 
TOMADA DE PREÇOS NºOOJ/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MJN 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS À 
QUALIFICAÇÃODE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (EPP) 

A empresa TETO EMPREEDIMENTOS L TOA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 36.599.154/0001-99, sediada na Av. Tancredo Neves, 
nº1471, sala 03, Vila Militar, CEP: 65.760-000, no município de Presidente Outra 
- MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. LEONARDO LIMA 
COSTA, portador da cédula de identidade Nº 25342962003-8 SSP MA e do CPF: 
Nº 055.124.543-31 , DECLARA, sob as penas da Lei , que cumpre os requisitos 
estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006 
e, que a empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
artigos 42º a 49º da referida Lei e para os fins do tratamento diferenciado e 
favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06 e alterações, declaramos: 

()Que não possuirmos a condição de microempresa, nem a de empresa 
de pequeno porte. 

( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão 
pública, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas 
vedações a que se reporta o §4° do art. 3° da Lei complementar nº 
123/06. 

(X) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão 
pública, na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que não 
estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4° do art. 3° da Lei 
complementar nº 123/06. ~ 

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada 
objetivando os benefícios da Lei complementar nº 123/06, caracterizará o 
crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem preJu1zo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 
previstas na Lei 8.666/93". 

LEONARDO LIMA Assinado de forma digital 
por LEONARDO LIMA 

COSTA:OSS 12454 COSTA:OSSl 2454331 

331 Dados: 2023.06.27 
18:42:23-03'00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/ Administrador 

RG: 25342962003-8 

Presidente Outra , 27 de junho de 2023 
TETO Assinado de forma digital 

por TETO 
EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTOS 

LTDA:365991540001 LTDA:36599154000199 

99 
Dados: 2023.06.27 18:42:36 
-03'00' 

TETO EMPREEDIMENTOS LTDA 
J:36.599.154/0001-99 

Av. Tancredo Neves, nº l471 , Sala 03, Bairro Vila Militàr, C P: 65760-000, CNPJ :36.599.154/0001-
99 Presidente Dutra- Maranhão / TEL: (99) 98479-7181 , Email : 

CONSTRUTORA TETO@GMAIL.COM 

\1 . ,. 



28/06/2023, 09:31 Certidão de Regularidade da Susep 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme 
PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente. 

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal , Intervenção, 
Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial , e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela 
SUSEP . 

.a.... Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.suseP-,gov.br ou por meio 
wae petição à Autarquia. 

Código da Certidão: CR05436_28062023_093139_373 

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente. 

Rio de Janeiro, 28 de Junho de 2023. 

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/certidoes/emite _ certidoes2_2011.asp?entcodigo=05436&entcgc=84948157000133 1/1 
; 1 
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Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou 
pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). fo.s 
condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser 
consultadas no site https://www.gov.br/susep. 

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A. 
CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 
1440 - Centro - Curitiba - PR 

Data de Emissão: 28/06/2023 9:30:26 
Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0196822 

Proposta: 3994122 
Controle Interno (Código Controle): 768118987 
Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado 
se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP -
https://www.gov.br/susep/pt-br, por meio do número 054362023001207750196822 

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA/MA 
CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08 R DR. PAULO RAMOS, 572, CENTRO, CEP 65.760-000, 
PRESIDENTE OUTRA - MA -

DADOS DO TOMADOR: TETO EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 

CPF/CNPJ: 36599154000199AV TANCREDO NEVES 1471SL03, , VL MILITAR - CEP: 65.760-
000 - PRESIDENTE OUTRA - MA 

DADOS DA CORRETORA: 
000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP 

Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

Documento elárênico assirado digtamente cmforme MP nº 2.200 -212001de24/08/2001, que instluiJ a lnfra -estn.tt1a de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Br<Eil pCl': 
Eduardo de Oliveira Nol:rega N" de Série do Certificado: 62FF6E26A(fll3264 Roq.ie de Holarda Melo N" de Série do Certificado: 7ABF 10188872805501532DOF6E577 

M ,. · F;~ ""''"~ • '"" • ' '"""' do °"'"' '"= B~dóra zy · { ,.. ""'' • .-.... • "'°"""' o • "'""' i""~ 00 00<~ omJ ó-•. '" ,.,,_ '"""" 
das apl icações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem corno a realiza nsações eletrônicas seguras. As condições contratuais I regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade ! entidad 
Junto à Susep poderão ser consultadas no site https ://www.gov.br/susep, de acoido com o númel1l de piocesso constante da apólice I pioposta.A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSE 
pode ser consultada no site https ://www.gov.bdsusep.Este produto está protocolado através do N.0 de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97.0 regis!IO do produto é automático e não 
representa apl1lvação ou recomendação por parte da SUSEP.O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sitio eletrônico 
https://www.gov.br/susepAtendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. http://www .coosumidor.gov.br. 
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FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

Modalidade 

Licitante R$ 13.075,99 

Ramo 

0775- GARANTIA SEGURADO 
- SETOR PÚBLICO 

D . - d G escnçao a arantla: c b o erturas, va ores e prazos previstos na A ·r .po1ce: 

Modalidade e Cobertura 
Adicional 

Licitante 

Multas e Penalidades 

Prêmio Líquido Licitante 

Adicional de Fracionamento 

1.0.F 

Prêmio Total 

Parcela 
1 

Limite Máximo de Indenização Vigência 

(LMI) 

R$ 13.075,99 

R$ 13.075,99 

Demonstrativo de Prêmio: 

Vencimento 
0510712023 

Início 

29/06/2023 

29/06/2023 

R$ 160,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$160,00 

Nº Carnê 
17493801 

Término 

l 08/12/2023 . 
1 

08/12/2023 

Valor(R$) 
R$ 160,00 

'I 

Em ae~im:c à lei 1 1141n2" br ma rr~s que ilodem !S afquolls ce 0.65~ de PSPa!llj) e de 1% de WFl'IS !llbre os prérr()s de !fSuros dedulilos do e!llbe~odo em ~gâa\à-0 e;pe<ilca . O( ~ w~r(e~ aorra decill{~ , é{&lo) deiidOj!) o 
amar~ de!ll mr~a~çio de mberillal~ . P cde{mi SJier all!raçio{õe~ quando Qltliatlda l ~ iDladamente ou em oul'a ooirpO!i çã o 
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FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

Objeto da Garantia 

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, 
pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato 
administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 
003/2023. 

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, 
elos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas 

pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação 
realizada ao Tomador. 

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 
2022. 

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE 
APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO 
MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO. 
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Contro\e Interno (Código Controle): 768118987 
Nº de R~gistro SUSEP: 054362023001207750196822 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

LICITANTE 
PROCESSO SUSEP n.0 15414.636371 /2022-53. 

1. OBJETIVO DO SEGURO· RISCOS COBERTOS 
1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos 
Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo 
licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais 
levem à execução da garantia de oferta . 

. RISCOS EXCLUÍDOS 

.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente 
e ocorridos em consequência de: 
a) obrigações trabalhistas e previdenciárias; 
b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se 
limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza 
ambiental; 
c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil; 
d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade 
do Segurado, seus prepostos ou responsáveis; 
e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador; 
f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus 
Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital; 
g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável; 
h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou 

1 

requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou mi itar e, 
em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem co o atos 

raticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organizaç - o cujas 
atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela pertur ação da 
ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, bversão 
e guerrilhas; 
i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos 
emergentes ou consequentes de qualquerforma de radiação, contaminação, resíd 
inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes; 
j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto 
Apólice; ' 

~ 
3. PRt;:MIO 
3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do mio correspondente a Apólice, assim como de 
todos seus Endossas. 
3.2. Esta Apólice continuará 
convencionadas. 
3.3. A resente modalidad 

uando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas 
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em caso de cancelamento>'-. 

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES 
4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de 
Endosso ou nova Apólice. 
4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a 
modificação da Apólice , esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o 
respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice. 
4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido 
do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização 
monetária do LMG pelo índice constante do Edital. 
4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar 
à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 1 O (dez) dias úteis após o fato, de alterações 

corridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco 
subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente. 
4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em 
Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco 
coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que 
o Segurado silenciou de má-fé. 

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO 
5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o co rato 
administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Seg rado, 
mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante d sítio 
eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrati o para 
apuração de Prejuízos. 
5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilid de dos 
Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador. 
5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos 

ocumentos: ~ 
a) cópia do Edital de licitação e seus anexos; 
b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital; 
c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licita 
d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e 
na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado; 
e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos; 
f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores reti 
g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, · 
e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Toma 
h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável. 
5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do 
Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro 
devidamente acompanhada dos documentos acima listados. 
5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segura , outros documentos e/ou informações 
complementares para a análise de cobe lamação de Sinistro apresentada, hipótese 
na qual o prazo previsto no item 5 , voltando a correr sua contagem a partir 
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do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da 
Seguradora. 
5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na 
possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação 
de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será 
suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a 
revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso. 

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO 
6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante 
pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador. 
6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme 
disposto no Edital. 

M .1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os 
~ventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para 

amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido. 
6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do 
Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso. 
6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo 
o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o 
caso. 
6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de 
juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação 
específica. 
6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o 
Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. 
6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os 
direitos de sub-rogação . 

. PERDA DE DIREITOS 

.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado onstantes 
dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substit 
como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos lega 
7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumpr 
suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua respo 
assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice. 

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA 
8.1 . A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando oc 
seguintes situações abaixo: 
a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivame te assinado 
entre Segurado e Tomador; 
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem; 
c) quando o pagamento da Indenização ao Segura · ir o LMG da Apólice; 
d) quando o Objeto da Garantia for extin=t~o--· ==----·•---·-_,_----------~-·· 
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e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso. 
8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de 
inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 
1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à 
Seguradora. 

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS 
9.1 . É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo 
objeto , salvo no caso de apólices complementares. 
9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto 
da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas 
ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado. 

O. CONTROVÉRSIAS 
10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicilio 
do Segurado. 

11. ACEITAÇÃO 
11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo 
proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter 
os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. 
11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da 
proposta, contados da data de seu recebimento. 
11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o 
prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto 116 item 11.2 ficará 
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da document · ção. 
11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e
mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência d manifestação, por 

scrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tá ita do seguro. 
11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de res eguro facultativo, o 
prazo aludido no item 11 .2. será suspenso até que o ressegurador se ma teste formalmente , 
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressalt ndo a consequente 
inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 
11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) 
aceitação da proposta. 
11 .6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS ~ 
12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não quaisquer 
Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de rmas anticorrupção 
perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus re ntantes. 
12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta g 1a, havendo contrariedade e/ou 
divergência entre as disposições previstas na pr '!ice/Endosso e no contr to e/ou 
aditivos garantidos, prevalecerão sempre sições da presente Apólice/Endos 
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12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado-- a ,çonferência das condições e termos desta Apólice 
e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a-Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto 
em suas Condições Contratuais. 
12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do 
contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua 
integralidade. 
12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável. 
12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional. 
12.7. A presente Apólice não corita com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência 
de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia. 
12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da 
SUSEP. 
12.1 O. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade 
eguradora no sitio eletrônico https://www.gov.br/s usep. 

13. DEFINIÇÕES 
13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais , aplicam-se também 
a esta Apólice, as seguintes definições: 
1. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato 
de seguro-garantia. 
li. Beneficiário: pessoa jurídica , a qual possui interesse legltimo no Objeto da Garantia e que pode 
incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do 
Tomador. 
Ili. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições 
Contratuais. 
IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu 
propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das 
propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventuql contrato a 
ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuai.s, resumos , 

rojetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de pro'postas pelos 
icitantes. 
V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alter~a-es da 
Apólice. 
VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos ejuízos 
causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas p lo seguro, a qual 
poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no â t dos Prejuízos 
cobertos pelo seguro. 
VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garanti 
considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice. 
VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em 
assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais 
adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador. 

la Seguradora 

rrência da não 
tenham sido 

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contrapre taçã a cobertura de 
seguro contratada. 
X. Prêmio Mínimo: a parcela do 
remuneração mínima a partir do 

e devido à Seguradora a titulo de 
seguro, em razão do consumo de 
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capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde 
o momento da emissão da Apólice. 
XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro : documento no qual a Seguradora comunica existência 
de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou 
extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora. 
XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação. 
XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A. 
XIV. Seguro-garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 
Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice 
XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital. 
XVI. Vigência: as Apólices e Endossas terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas 
para tal fim neles indicadas .. 

! 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

CREDECIAMENTO: 

BANDEIRA CONSTRUTORA & 
CONSTRUÇÕES 

CNPJ nº 05.791.171/0001-08 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 



Protocolo 05729 

R 1 p ' BLI "A D .. RA"" 1 DO n ~ r 
2• orl 10 IX l RAJI, DfCIAL DL PRl.',IDr . .' TI 1 >1 jf A .. ~.fA 

Vitor De ima a1. ~ardinh - r ,mch o e: r)fit1al do Rcgt'>lJ•, ( 1 .. 11 
Rllll 28 d.: lllntiu, n 2 1'1 • ( cmm • Pr~11.h:nk IM.ril MA · ( f I' f,~ 'Uµ#.J 

1 OIH: (\1111 J(,6) .. (1394 • l ·m,ul c...rtorwp<C1:1den!i:d<lltHl,.r>11C1T~I rJ 

Data 13/03/2023 LNro 098 

ti .,,. ' 

PROCURAÇÃO BASTANTÊ QUE FAZ BANDEIRA CONSTRUTORA & 
CONSTRUÇÕES LTDA, REPRESENTADA NESTE ATO POR SEU REPRESENTA TE 
LEGAL: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA A ROBERTO BRENO BARBOSA DA 
SILVA, NA FORMA ABAIXO: 

SAIBAM. os que este público instrumento de procuração virem que aos reze ( 3) dias do 
mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023), neste Mumcíp:o e Comarca 
de Presidente Outra, Estado do Maranhão .. perante mim, MICHELE DE SOUSA COSTA 
VlEIRA, Escrevente Autorizada, compareceu como OUTORGANTE MANDANTE: • 
BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES L TOA, pessoa juríd ica de direito , 
privado, inscrita no CNPJ(MF) número 05.791.171/0001-08 , com sede na Avenida L 

José Olavo Sampaio, Sala 002, nº 1325, Sala 002, Centro, Presidente DutraJMA 
Representada neste ato por sua representante legal: LAUDINEY BANDEIRA DA 
COSTA, brasileiro, Solteiro, Empresário, portador da cédula de identidade RG nº 
000022714194-6 SESP/MA emitida em 23/01/2018 e inscrito no CPFIMF sob o nº · 
724.773.003-00, nascido aos vinte e seis (26) dias do mês de dezembro (1 2) do ano • 
de um mil e novecentos e setenta e cinco (1975), filho de Maria lnez Bandeira da 
Costa e Lauro Mourão da Costa, residente e domiciliado à Rua ·Raimundo Felix, nº 1 · 

495, Presidente Outra/MA. A comparEOcente, juridicamente capaz. foi identíficada como 
sendo a própria, por mim, Escrevente, ante os documentos de identidade originais 
apresentados, emitidos por autoridade competente, tomados por bons, ante suas • · 
caracteristicas gerais de apresentação e conteúdo, do que dou fé. Então pela ' 
representante legal da outorgante me foi dito que por este instrumento público e na , 
melhor fo~ma de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador o OUTORGADO • 
MANDATARIO: ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA, brasileiro, solteiro, ~ ! 
Empresário, portador da cédula de identidade RG nº 0249733320036 SESPDGPC/MA ., ·• 
emitida em 30/12/2010 e inscrito no CPF/MF sob o nº 050.098.603-76, nascido aos 
nove (09) dras do mês de outubro (10) do ano de um mil e novecentos e noventa e ª 
dois (1992), filho de Roberto Melo da Silva Filho e Lucilene Barbosa da Silva, 
residente e domiciliado à Quadra 4, nº. 18, Residencial da Eletronorte, Presidente • 
Outra/MA, a quem confere os mais amplos poderes para em nome dele representante 
como se presente fosse, representar a empresa BANDEIRA c.QN.SIRUIO.RA__& 
C..QN.SIRU~ situada no endereço citado acima, conferindo-lhe amplos, gerais • 
e ilimitados poderes para representá-!~ ativa e passivamente, a qual confere poderes 
especiais para onde com esta se apresentar e preciso for tratar e resolver todo e qualquer 
assunto a bem de direito e interesse da firma Outorgante, podendo para tanto participar 
de concorrências públicas. tomadas de preços, licitações carta-convite. pregões 
presenciais e eletrônicos, dar lances, concordar e discordar de decisões, interpor 
recursos, assinar os documentos necessários, negociar, pagar taxas, receber editais, 
concordar e discordar e decisões, e ainda, que é ciente não só da responsabilidade civil e 
criminal decorrente da inveracidade das informações prestadas, como também das 
sanções civis e penais a que se sujeita, caso este instrumento exorbite os limites dos 
poderes que lhe são permitidos delegar, nos termos do contrato social da empresa 
outorgante. Feito sob minuta. PODENDO SUBSTABELECER O presente Instrumento 
Público terá validade de 02 (dois) anos contados a a partir de sua lavratura. Os dados e 
elementos contidos neste instrumento foram fornecidos e conferidos pela 
Outorgante que por eles se responsabiliza. Os documentos apresentados para a 
lavratura do presente ato ficam arquivados neste cartório. Assim, a pedido dp 

Rua 28 de Junho, n• 249, Centro, Presidente Outra/MA, CEP 65.760-000. Telefone· (99) 3663-0394 
Email: cartonoruesidentedutra@hotmail com 
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Repre. sentante. da Outorgante. la_vro o ·~· .eaente. instrumento, o qui;tl, fie.· ndo l1'do e ach8da 
conrorme. aceita. outorga e assina. E~· , MICHELE DE SOU A CO TA VI IFV , 
Escre~ente A~torlzada. lavrei. conferi. 1.· e · o o presente ato colhendo .a a aínatura • 
dou fe e assino. Emolumentos: RS 11 , 1 + Fere: RS 12,10 = RS 128,31 . Selo( ) 
PROCUR031575YQH1 OLLHOAQAN147. 

Presidente Outra/MA, 13 de março de 2023. 

MICHELE D U~A COSTA VIEIRA 
Escreven e ~utorizada 

-J.dp;\( .. ·T.l\4.A 
SOi PROCURO.l!ITl'fQH1 DU.HOAOAN141 

lJIOY.!O:Zl<!l .... 43""' )'U.<'-•f LAOO n'llM'OEIAAQ.~CGST'l. l'.\ IRACONSIBllTOAA$C<:ltlSTR!JÇ~SUD.\ rcu!IU 
tU • .3' f~ R:s j ,C· .l~ r-eru: RS. ~JOFAO(;P" R.$..:. ~l f'EJi4P~$· <4 ol.O<" .. ot\~\il:t-JJ ~ ·htlpdt;·~ -* P':.lf 

* 

* 

·• •. 

Rua 28 de Junho. n• 249. Centro, Presidente OutraJMA, CEP 65 76(}.000, Telef. r>e {SS) 3-..~ 
Email cartonopre.stdentedutra@lt aâ CCJll 



ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL 
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO 

RG DIGITAL DO ESTADO DO MARANHÃO 

, .. :AekJ 
t«)l(J(fO Mlil.Oo.ASR.V-'!fltilO 

lUCllEHEIWll0$4..QJ.SL\'A 

ftAl•NA..'lftU•OlfO Oi!lll'>ÃO !(1)fOGOft fll,fl:)J'llloM 
00/10/1'92 ~ 

H,t.lllflA4..IU#lrUl 
S...Ow+S · MA 

°"""'""" 

°" 0'°°9HO'U' OK!-
A(GtSJPiQ(j(IW, Dl.4.9733310030 
N:OISiflOOW. 

HISIVI~~ mu1no.-ut$W)fl$$)0ftAL -cun .. M11.1r.-..i 

OS DADOS BIOGRÁFICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original 

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado do 

Maranhão em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse 

http://verificador.iti .gov.br e faça o upload desse documento para aferir a sua conformidade. 

Vocé também pode escanear o Código QR ao lado 

V/ Pass 

•

... [!] . 

~ : ' 

[!] . ; 

GOVERNO DO 

MRRRNHRD 
QCOl('H)CI 1.-:~i.U ' 



06/06/2023, 09:51 

about:blank 

about:blank 

Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

Nº do CPF: 050.098.603-76 

Nome: ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA 

Data de Nascimento: 09/10/1992 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 01/09/2008 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 09:50:55 do dia 06/06/2023 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: BD49.9798.4007.12AF 

Este documento não substitui o "ComQrovante de Inscrição no CPF". 

(Modelo aprovado pela IN/RFB n° 1.548, de 13/02/2015.) 
! 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 09 DA SOCIEDADE ~MPRESÁRIA LTDA • ~-_'~}Í:\ 
"BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES L TOA" ~"71A 

LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA, brasileiro, solteiro, natural de Presidente Dutra
MA, nascido em 26/12/1975, empresário, portador da CNH nº 00002122022 DETRAN
MA e do CPF nº724.773.003-00, residente e domiciliado na Avenida José Olavo 
Sampaio, 1325 Centro, em Presidente Outra - MA, CEP: 65760-000 titular da empresa 
BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES L TOA, com sede na Avenida Jose 
Olavo Sampaio 1325 Sala 002 Centro, Presidente Outra, Estado do Maranhão, CEP: 
65760-000, registrado na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE 212.0054734-5 em 
24/07/2003, inscrita no CNPJ nº 05.791 .171/0001-08, resolve alterar e consolidar o 
contrato social: 

Cláusula 1ª: A sociedade que tem por objeto social: 
Construção de edifícios 
Outras obras de engenharia civil não especificadas anterionnente 
Coleta de resíduos não-perigosos 
Perfuração e construção de poços de água 
Construção de rodovias e ferrovias 
Comércio varejista de materiais de construção em geral 
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional 
Atividades de limpeza não espeçificadas anteriormente 
Coleta de rearduos perigosos 
Comércio varejista especlallzado de equipamentos e suprimentos de Informática 
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em Vias 
públicas, portos e aeroportos 
Perfurações e sondagens 
Transporte escolar 
Locação de automóveis sem condutor 
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
Obras de terraplenagem; 
Passará, a partir desta data, a ter o seguinte objeto: 
Construção de edifícios 
Outras obras de engenharia civil não especificadas anterionnente 
Coleta de resíduos não-perigosos 
Construção de obras-de-arte especiais 
Perfuração e construção de poços de água 
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 
correlatas, exceto obras de irrigação 
Montagem de estruturas metálicas 
Construção de rodovias e ferrovias 
Comércio varejista de materiais de construção em geral 
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
Coleta de resíduos perigosos 
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de ilumina _-o e sinalização em vias 
públicas, portos e aeroportos (jr----
Transporte escolar 
Locação de automóveis sem condutor 

1 
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Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
Obras de terraplenagem 
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, 
interestadual e internacional 

Cláusula 2ª: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com 
a seguinte redação 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

Cláusula 1 ª: A sociedade gira sob a denominação social de BANDEIRA 
CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES L TOA com sede na Avenida Jose 
Olavo Sampaio 1325 Sala 002 Centro, Presidente Outra, Estado do 
Maranhão, CEP: 65760-000. 

CLÁUSULA 2ª: A sociedade poderá criar filiais, agências ou sucursais 
em qualquer parte do território nacional, obedecendo ás disposições 
da legislaçãocomercial vigente. 

Cláusula 3ª: O objeto soei a 1 da soei edade é: 

Construção de edifícios 
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
Coleta de resíduos não-perigosos 
Construção de obras-de-arte especiais 
Perfuração e construção de poços de água 
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 
correlatas, exceto obras de irrigação 
Montagem de estruturas metálicas 
Construção de rodovias e ferrovias 
Comércio varejista de materiais de construção em geral 
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
Coleta de resíduos perigosos 
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Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias 
públicas, portos e aeroportos ;/! ~ 
Transporte escolar ~ \ 
Locação de automóveis sem condutor 
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
Obras de terraplenagem 

Cláusula 4ª: O capital social é de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) , 
dividido em 2.000.000 (Dois milhões) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um real) 
cada uma, integralizadas em moeda corrente nacional, pelo só · : 



SÓCIO % QUOTAS VALOR 

LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA 100 2.000.000 2.000.000,00 

Totais 100% 2.000.000 2.000.000,00 

CLÁUSULA 5ª: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser 
cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento do sócio, cabendo, 
emigualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram 
adquiri-las. 

CLÁUSULA 6ª: A responsabilidade do sócio é limitada à importância do capital 
social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil de 2002. 

CLÁUSULA 7ª: O administrador declara que não está impedido de exercer o 
comércio ou a administração da sociedade civil em virtude de condenação 
criminal, de acordo com o artigo 1.011, §1° do CCB. 

Parágrafo único: Fica facultado ao administrador, nomear procuradores, para 
um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o 
instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos 
procuradores assim nomeados. 

CLÁUSULA 8ª: A empresa iniciou suas atividades no dia 03/07/2023 e o prazo 
de duração da sociedade será de tempo indeterminado. 

CLÁUSULA 9ª: O sócio poderá fazer retiradas mensais, a título de distribuição 
de lucros, até o limite permitido pela legislação, na proporção das quotas que 
possuír ou na forma que o mesmo designar. 

CLÁUSULA 1 Oª: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, 
terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o balanço 
patrimonial e efetuada a apuração de resultados, cabendo ao sócio, na 
proporção de suas quotas.os lucros ou perdas apurados, em conformidade 
com as disposições legais pertinentes. 

CLÁUSULA 11 ª: A sociedade não se dissolverá com o falecimento do sócio, 
mas prosseguirá com os herdeiros, sucessores e ou incapaz. Não sendo 
possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o 
valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

CtÁU$ULA 121
: Fica eleito o foro da Cidad 

Maranhão, com expressa renúncia a qu 
a&--f"((E!su:itente Dutra , Estado do 

or mais privilegiado que 

1 
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seja, como o único competente para dirimir as dúvidas ou litígios decorrentes ·~º~efm•~te 0'9<: 
;> r.3 t !!: J; í» 

8 '" ~~ P1tl'l . i• 
E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma ~ ~-
via única, que será assinada pelo sócio, sendo arquivada na Junta Comercial '~~?-

deste contrato. 

do Estado do Maranhão. 

Presidente Outra MA, 19 de Janeiro de 2023 

LAUDINEY BANDEIRA COSTA 

1 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 
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Certificamos que o ato da empresa BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES L TOA consta assinado 

digitalmente por: 

' ', 

', 

CPF/CNPJ 

72477300300 

.JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DQ(S) ASSINANTE(S) 
IW •\~ >'f1 ,.:r 

Nome 

LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA 

CERTIFICO O REGISTRO EH 19/01/2023 14 : 02 SOB Nº 20230074910 . 
PROTOCOLO : 230074910 Di 19/01/2023 . 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300784800 . CNPJ DA SEDE: 05791171000108 . 
NIRE : 21200547345 . COM EFEITOS DO REGISTRO EM : 19/01/2023 . 
BANDEIRA CONSTRUTORA ' CONSTRUÇÕES LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.empresarac~l.ma . gov . br 

-~"" ,;~: 

A val idade deste: d ocumen t o , se i mpresso , f ie.a s ujei to à comprova ç.ão de: su.a autentic:id~de. nos respectivos portais , 
inronnancio seua resp~ctivos c6di QOS de \'et i!icaç:Io. 
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Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. 

As orientações para instalar o Assinador 
validação do documento digital estão 
https://www.serpro .gov.br/assinador·digital. 
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SIERPRO I SENATRAN 

o 
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about:blank 

about:blank 

Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

Nº do CPF: 724.773.003-00 

Nome: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA 

Data de Nascimento: 26/12/1975 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 23/08/1994 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 09:49:19 do dia 06/06/2023 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: 3615.7DC8.807D.BACO 

..... 

Este documento não substitui o "ComRrovante de Inscrição no CPF". 

(Modelo aprovado pela IN/RFB n° 1.548, de 13/02/2015.) 

1/1 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

05. 791.17110001-08 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO IDATADEABERTURA 
CADASTRAL 2410112003 

NOME EMPRESARIAL 

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES 

CÔOIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edlficlos 

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.11-1-02 - Pintura para slnallzação em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 

1 PORTE 
EPP 

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia clvil não especificadas anteriormente 
43.13-4-00 • Obras de terraplenagem 
43.29-1..()4 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, Intermunicipal, Interestadual e 
internacional 
77 .11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.32-2-01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206·2 - Sociedade Empresária Limitada 

1 LOGRADOURO ~V JOSE OLAVO SAMPAIO 

ENDEREÇO ELETR ICO 

1 BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

VALEEMPREENDIMENTOSRV@HOTMAIL.COM 

1 ~FEDERATIVO RESPONSÁVEi.. (EFR) 

NÚMERO 

1325 
1 COMPLEMENTO 

SALA002 

1 MUNlcfPIO 
PRESIDENTE OUTRA 

1 TELEFONE 
(99) 3663-2657 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/09/2013 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 ~00 ESPECIAL 1 ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 06/06/2023 às 09:51 :32 (data e hora de Brasília). Página: 1/2 

about:blank 1/2 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 05.791.171/0001.08 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATNIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

81.29-0-00 ·Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206·2 • Sociedade Empresária Limitada 

1 LOGRADOURO 
AV JOSE OLAVO SAMPAIO 

1 CEP 
65.760-000 

ENDEREÇO ELETR ICO 

1 BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

VALEEMPREENDIMENTOSRV@HOTMAIL.COM 

1 ~~FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

NUMERO 

1325 
1 COMPLEMENTO 

SALA002 

1 MUNiciPIO 
PRESIDENTE OUTRA 

1 TELEFONE 
(99) 3663-2657 

DATA DE ABERTURA 

24/07/2003 

1 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

. ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/09/2013 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

SITUAÇÂO ESPECIAL 

- ******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 06/06/2023 às 09:51 :32 (data e hora de Brasília). 

about:biank 

DATA DA SITUA O ESPECIAL ........... 

Página: 2/2 r 
i 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 

NOME EMPRESARIAL: 
CAPITAL SOCIAL: 

05.791.171/0001-08 

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. 
R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 

Qualificação: 

LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA 

49-Sócio-Administrador 

e Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 06/06/2023 às 09:52 (data e hora de Brasília). 

about:blank 



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n"ª' 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
- -

CNPJ: 05.791.171/0001-08 DUNS®: 89°*0 82 

Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LIDA. 
Nome Fantasia: BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2024 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
MEI: Não 

-Porte da Empresa: Empresa de Pequeno 

Oc~rrências e Jmpeci_ifilen!os 
Ocorrência: Nada Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
·-·- .... 

1 - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN 
FGTS 

Validade: 
Validade: 

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 
N - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal e Receita Estadual/Distrital 

Receita Municipal 
V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Emitido em: 06/ 06/ 2023 15:24 

Validade: 
Validade: 

Validade: 

CPF: 724.773.003-00 Nome: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA 
Ass: 

13/08/2023 

28/06/2023 

09/08/2023 

04/10/2023 

26/06/2023 

31/12/2023 

1 de 1 



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Certificado de Registro Cadastral - CRC 
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nA 03, de 26 abril de 2018) 

CNPJ: 05.791.171/0001-08 
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LillA. 

Atividade Econômica Principal: 

41204/00- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Endereço: 

AVENIDAJOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO - Presidente Dutra / 
Maranhão 

Observações: 
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgover e ais.gov.br. 
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n.! 

Emitido em: 05/ 05/2023 11:13 1 de 1 



19/01 /2023 14:44 https://www.empresafacil .ma .gov.br/sigfacil/processo/imprime-modeloitipo _alvara/6/cod _ alvara/21523638/co _protocolo/MAP ... 

p> 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123184827 

Ef ,PRESA 

FÁCIL 

Nome I Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ: 05.791.171/0001-08 

Endereço: AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, CENTRO CEP: 65760000 no município de Presidente e Outra/ 

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios 

Atividade(s) Secundária(s} 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4744-
0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4222-7/01 - Construção de redes de 
abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 -
Obras de terraplenagem, 8129-0/00 -Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 7719-5/99 -
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 4221-9/02 -
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4211-1 /02 - Pintura para sinalização em 
pistas rodoviárias e aeroportos, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4212-0/00 -
Construção de obras-de-arte especiais, 4329-1 /04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos 
de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4292-8/01 - Montagem de estruturas 
metálicas, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem 
condutor, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4929-9/01 -
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, 4213-8/00 - Obras de 
urbanização - ruas, praças e calçadas, 4924-8/00 - Transporte escolar, 7732-2/01 - Aluguel de máquin 
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4211-1/01 - Construção de rodovias 
ferrovias e São Luis, quinta, 19 de janeiro de 2023 

Código de Autenticidade: 6YGJOCLZ 

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não 
valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a 
res onsabilidade tributária derivada de o era ões com ele a·ustadas. 

Marcellus Ribeiro Alves 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA 

https:/twww.empresafacil.ma.gov.br/slgfaciVprocesso/imprlme-modelo/tlpo_alvara/6/cod_alvara/21523638/co_protocolo/MAP2310247940/ 1/2 



1 DADOS GERAIS 
TIPO DE PESSOA: JURÍDICA CNPJ: 05791171000108 
NOME EMPRESARIAL: BANDEIRA CONSTRUTORA &amp; CONSTRUÃ:j:Ã•ES L TOA 

TfruLO DO ESTABELECIMENTO: BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 5015 SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativo 
NATUREZAJURfDICA: 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
CBO: 
DOC. CONSTITUIÇÃO: 
ÓRGÃO DE REGISTRO: 
CAPITAL SOCIAL: 
REG. TRIBUTÁRIO: 
SUBSTTT\ITO TRIBUTÁRIO: 
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: 
LIVRO: 

CONTRATO SOCIAL 
JUNTA COMERCIAL-
2.000.000,00 
Normal 
N?O 
SIM 

FOLHA: 

ÚLT. ATUAL CONTR. 
NIRE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
TIPO ESTABELECIMENTO: 
REGIME PAGAMENTO: 
TIPO ENQUADRAMENTO: 
DATA DO REGISTRO: 

20/01 /2023 

Sede I Matriz 

DE COMPETENCIA 
LTDA 
03/07/2003 

ATV. LICENCIADA VINCULADA: Construção civil e outras atividades de engenharia; inclusive demolição Médio Porte 

TIPO PORTE: DEMAIS 

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO 
TIPO DE LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA 

TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL 

aDADE/UF: 

ENDEREÇO: 

COMPLEMENTO: 

POVOADO: 

CCIR: 

DATUM REFER~NCIA: 

LONGITUDE: 

PRESIDENTE OUTRA / MA 

AV JOSE OLAVO SAMPAIO 

SALA 002 

ENDEREÇO CORRESPOND. WCM 
PRESIDENTE OUTRA / MA 

R 

USO DO IMÓVEL: PROPRIO 

INSC. IMOBILIÁRIA: 

NÚMERO: 1325 

CEP: 65760000 

BAIRRO: CENTRO 

ZONA RURAL: 

NIRF: 

LATITUDE: 

NÚMERO: 

CEP: 00000000 

DESCRIÇÃO 



~erm•ne,,19 
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"""' rr ~~ 
A 11VIDADES DESENVOLVIDAS g ?'f< VI ~· 

• .,..._ I ~ 
OBJETO SOCIAL , -·---..:::: 1- ~· 1 

PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA;CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS ·CONST).~A~ 
REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRA~~ V 
FORMA DE ATUAÇÃO 
Estabelecimento Fixo 

USTA DE AnVIDADES 
CÓDIGOCNAE DESCRIÇÃO PRINCIPAL 

439910500 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 

421200000 CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 

422270100 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE 

421110200 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 

412040000 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SIM 

421110100 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

421380000 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS 

422190200 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 

381140000 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 

381220000 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 

773220100 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM 

812900000 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

474409900 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 

429280100 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 

429959900 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS 

492990200 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE 

492480000 TRANSPORTE ESCOLAR 

492990100 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE 

431340000 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 
' .. '. . ' ' --·- ' . 

432910400 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

771100000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 

771959900 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS 

REPRESENTANTES EQSA {1;~11\,11··;~ 
;. efij:' .,,;{'i'ffc,i@• ,J . 

' o - .~ ,,.. 

REPRESENTANTES DA EMPRESA ' RESPONSABILIDADE CPF/CNPJ NOME/RAZÃO SOCIAL j 

egal 72477300300 LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA I 
ontábil 28315960334 ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO 

QUADRO SOC/ETÁRJOANTEQRANTES 
CPF/CNPJ NOME QUALIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃO 

72477300300 LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA administrador 100% 

Aa.~~ - -- - 1 n'O l!l/NCIONAMENTO .. "' ' Jij~~ '" ' ' 
r~•------ ,. 'm: ,,J:!f!!. , 

·••'~· 
U• 

IDENT1FICAÇÃO DO SOLO E DA ATTVIDADE 
AREA FISICA OCUPADA: o,oom2 QTD. DE SALAS: o 

QUADRAS E CINEMAS 
QUANTIDADE DE QUADRAS: 
QUANTIDADE DE CINEMAS: 



Locll: PRESIDENTE OUTRA/ MA , 02/06/2023 
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06/06/2023, 09:54 ::: Consulta SINTEGRA / ICMS ::: 

~; Estado do SINTEGRAl/CMS 
i.-( _..., '·• Maranhão Consulta Pública ao Cadastro do Estado do 

'" lliliiliiiiir -~- Maranhão Secretaria da Fazenda 

Resunado da Consuna SINTEGRA/ICMS 

IDENTIFICAÇÃO 

CGC: 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 12.318482-7 

Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUMA•ES LTDA 

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL 

ENDEREÇO 

Logradouro: AVE JOSE OLAVO SAMPAIO 

Número: 1325 Complemento: SALA 002 

Bairro: CENTRO 

Município: PRESIDENTE OUTRA UF: MA 

CEP: 65760000 ODD: Telefon e: 3663014 5 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

CNAEs Secundários 

Código Descrição CNAE 

l 4299599 1 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
t_ -v• --··•-{> - -•··-----

4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

4329104 
1 MONTAGEM_ E INSTALAÇÃ!J DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E 

1 ! SINAUZAÇAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 

' 4399105 
1 

PER;;-;;-,;-ÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS OE Á~UA 
4744 099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

•· 
4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 

92990 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, i 4 

l J MUNICIPAL 

: 92990;-r,:MNSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS: sÕs REGIME DE F-;ETAMENTO, 
f INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 
t-- - -· - ---· 

7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 

77 9599 
LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 

1 SEM CONDUTOR ,________ +-
t.81 29000 ~TIVIDADES DE UM".:_~ ~ÃO ES~ECIFICA~~-= ANTERIORMENTE 

7732201 
i ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO 
ANDAIMES 

;.._ 

3811400 COLETA DE RESi DUOS NÃO-PERIGOSOS 
·-+- --- -· ·-- - ---· 

' 3812200 COLETA DE RESÍ DUOS PERIGOSOS 

, 4211101 i CONSTRUÇÃO DE RODOVI AS E FERROVIAS 

~211102 T PI NTURA ;,;.RA SlN~;;ÇÃO EM ·~IST;S RO~OV!ÁRIAS ~ AE~OPORTOS 
~!2000 i CONSTRUÇÃO DE O~RAS.:.:>E_:ARTE ESPECI AIS 

4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 

;4221902~-;;NSTRUçÃ~ DE.EST;çÕES E RE;E~E DISTRIBUJçÁ;;-DE ENERGIA ELÉT~CA 
4222701 

Í CONSTRUÇ~O DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CQLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE JRRIGAÇAO -- --+- .. ____ ,, -·-

4292 801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO 

Data desta Situação Cadairtral: 03/01/2023 

OBRIGAÇÕES 

NFe a partir de 22/02/2017 • (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, 
(CNAE's) : Vendas para Órgão Público e Operações Int erestaduais) , 

EDF a partir de: 01/09/2013, 01/01/2018, 

c:TE a partir de : 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE), 

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio 
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efet' a existência de fato 
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a respons ilidade tributár' 
derivada de operações com ele ajustadas . 

Data da Consu lta: 06/ 06/2023 

Número da Consulta: 

https://sistemas1 .sefaz.ma.QDv.br/sinteora/jsp/consultaSintecra/consultaSintecraResultadoConsulta j sf 

o 
1/2 



Data da consulta : 2/05/2023 15 35 59 

Identificação do Contribuinte - CNP J '!atriz 

CNPJ: 05.791.17110001-08 

A opçào pelo Simples Naciona! e/ou S!MEI abrange todos os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES L TOA. 

Sí uação A uai 

Sliuaçào · iO Simples Nacional Optante pelo Simples Nacional desde 01/01 12023 

Situação no sn.1E1 NAO enquadrado no SIMEI 

+ l:\a1s. 1, forrnar,ões 

e 
Períodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em PeríodDs An enores 

Data ln icial Data Final Detalhamento 

01/01 /201 4 31/12/2017 Exclui da por Ato Administra ti o praticado pela Receita Federal do Brasil 

0110712007 20/08/2013 Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil 

Enquadrar entes no Slf· Et e Períodos Anteriores: Não Existem 

E entos Futuros (Simptes acional) 

Even os Futuros (SIMEI) 

Não Existem 

- GerarPOF 

I 



Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

EMPllES1' 1 OOVf~NO00 111i:!5! 
Y:ÁCIL, MARANHÃO= 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis • SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSIBUÇÕES LTDA 

NIRE : 21200547345 
Natureza Jurldlca : Sociedade Empresária Limitada 

NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo 
21200547345 05.791 .171 /0001-08 24/07/2003 

Endereço Completo 
Avenida JOSE OLA VO SAMPAIO, Ng 1325, SALA 002, CENTRO - Presidente Outra/MA - CEP 65760-000 

bjeto Social 

Protocolo: MAC2302753210 

Inicio de Atividade 
03/07/2003 

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COLETA DE RESIDUOS NAO-
PERIGOSOS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA CONSTRUCAO DE 
REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO EM GERAL LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, 
PRAGAS E CALCADAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS 
RODOVIARIAS E AEROPORTOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 
ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS TRANSPORTE ESCOLAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM 
CONDUTOR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL CONSTRUCAO DE 
ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA OBRAS DE TERRAPLENAGEM TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE 
PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 

Capital Social Porte Prazo de Duração 
R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) EPP (Empresa de Pequeno Indeterminado 
Capital Integralizado Porte) 
R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) 

" ~ 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capltal Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
LAUDINEY BANDEIRA DA 724. 773 .003-00 R$ 2.000.000,00 Sócio s Indeterminado 
COSTA ,, 

ados do Administrador -
Nome CPF Témtlno do mandato 
LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA 724.773.003-00 Indeterminado 

Último Arquivamento Situação 
Data Número >' Ato/eventos ATIVA 
19/01 /2023 2023007491 o ' 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO Status 

SEM STATUS 

Filial{ais) nesta Unidade da Federação ou tora dela 
1 - NIRE: 21900199030 CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx 
Endereço Completo 
AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA, Nª 1341 , E , ALTAMIRA, Barra do Corda, MA, CEP: 65768000 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/06/2023, às 16:24:58 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código 5FRCOHAS. 

llllllQlllllllll 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis • SINREM 

CerMicamos que. as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

tM}'PES .. t GOVERNO DO 1E5 
FACIL\MARANHÃO -

Certificamos que BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES L TOA 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

Protocolo: MAC2302753250 

NIRE 21200547345 

CNPJ 05.791.171/0001-08 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

ndereço Completo JOSE OLAVO SAMPAIO, NI 1325, SALA 002, CENTRO - Presidente Outra/NA- CEP 65760-000 

Arquivamentos Posteriores 

Ato Número Data Descrição 

002 20230074910 19/01 /2023 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
002 20230074910 19/01/2023 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
316 20230055885 17/01 /2023 ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
002 20230055877 17/01 /2023 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
223 20221030697 23/08/2022 BALANCO 
901 20201537737 14/01 /2021 PROCURACAO 
223 20200581783 28/07/2020 BALANCO 
223 20190295376 03/05/2019 BALANCO 
223 20180316826 02/05/2018 BALANCO 
318 20180009028 10/01 /2018 DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 
002 20171300130 27/12/2017 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
901 20170573508 05/07/201:7 · , PROCURACAO 
307 20170439712 04/07/2017 REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
002 20170318770 04/07/2017 AL rERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
223 20170488519 20/03/2017 BALANCO 

3 20160266432 08/04/201 6 BALANCO 
3 20150236280 07/04/2015 BALANCO 

002 20150167342 05l03/2Q15 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

223 20140077014 12/02/2014 BALANCO 
223 20130255521 ?; 01 /04/2013 BAL:.ANCO 
223 20120079712 06/02/2012 BALANCO 
223 20110115988 25/02/2011 BALANCO 
002 20110095081 '14/02/2011 ALTERACAO OE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
223 20100028381 21/01/2010 BALANCO 
002 20090699998 23112/2009 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
002 2.0090335562 17/07/2009 AL TERACAO DE: DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
002 21 900199030 17/07/2009 ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE 
315 20030209161 24/07/2003 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
090 21200547345 24/07/2003 CONTRATO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/06/2023, às 16:25:09 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https:/lwww.empresafacil.ma.gov.br, com o códi NPSCSGED. 

1111111111111111 
MAC2302753250 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas 
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do 
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social 
da Pessoa Juridica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do 
Brasil. 

Consulta realizada em: 02/06/2023 11 :04:29 

Informa ões da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. 
CNPJ: 05.791.171/0001-08 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique A UI. 

' rgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique A UI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa juridica visa atender aos princípio e simplificação e racionalização 
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 2 e abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 
de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, o nº 638 de 15, de janeiro de 2016. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÓNEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA 

CPF/CNPJ: 724.773.003-00 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu , 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razã 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 11 :02:25 do dia 02/06/2023, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das infonnações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:S 

Código de controle da certidão: Q584020623110225 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

Nome completo: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. 

CPF/CNPJ: 05.791.171/0001-08 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta cettidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 11 :00:38 do dia 02/06/2023 , com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das infonnações aqui prestadas podem ser confinnadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p==INABILITAD0:5 

Código de controle da certidão: GET6020623110038 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



CONTROLADORIA-GERAL DA U 

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) 

Consultado: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA 

CPF /CNP J: 724. 773.003-00 

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria
Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado. 

Destaca-se que, 11os termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam itiformações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo. 

O Sistema CGU-PJ c011solida os dados sobre o a11damento dos processos administrativos de responsabilização de e11tes 

privados no Poder Executivo Federal. 

O Cadastro Nacional de Empresas l11idôneas e Suspe11sas fCEIS) apresellta a relação de empresas e pessoas ftsicas que 

sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações 011 de celebrar co11tratos com a Administração 

Pública. 

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas fCNEP> apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições 

previstas na Lei nº 12.84612013 (Lei Anticorr11pção). 

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM> apresenta a relação de entidades privadas sz 1
1 

fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, co11tratos de repasse ou termos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregi1laridades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou er s 
de parceria firmados anteriormente. 

Certidão emitida às 10:43 :28 do dia 02/06/2023 , com validade até o dia 02/07 /2023. 

Link para consulta da verificação da certidão https:Ucertidoes .c~. ~ov.br/ 

Código de controle da certidão: k2h1KwxCTNQCOiPsJSbS 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

111 
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) 

Consultado: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. 

CPF /CNP J: 05. 791.171/0001-08 

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria
Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado. 

Destaca-se que, 11os termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam i11formações prestadas pelos entes 

públicos, de todos os Pode1·es e esferas de governo. 

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o a11damento dos processos administrativos de responsabilização de e11tes 
privados no Poder Executivo Federal 

O Cadastro Nacional de Empresas biidôneas e Suspensas (CEISJ aprese11ta a relação de empresas e pessoas físicas que 

sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 

Pública. 

O Cadastro N acional de Empresas Punidas (ÇNEP> apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições 

previstas 11a Lei nº 12.84612013 (Lei Anticorrupção). 

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fin.s Lucrativos Impedidas (CEPIM> apresenta a relação de entidades priva.das sem 
fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 

de parceria firmados anteriormente. 

Certidão emitida às 10:42:58 do dia 02/06/2023, com validade até o dia 02/07/2023 . 

Link para consulta da verificação da certidão https: //certidoes.cgu.gov.br/ 

Código de controle da certidão: dCp YuAPOecoQGN77m2dO 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

111 



Improbidade Administrativa e Inelegibilida (~ª"9"'e119 / ·,.,,º (...,. 
1f t; h11 \ 
3 !OI'" ci.t Pao ?'V g' 

Certidão Negativa ~ .. ~ 

Certifico que nesta data (02/06/2023 às 11 :06) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ nº 05.791.171/0001-08. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6479.F779.87A9.3809 no seguinte endereço: https://www.cnLjus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php 

Gerado em: 02/06/2023 as 11 :06:49 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 



Improbidade Administrativa e Inelegibilid 
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Certidão Negativa " 

'\,,, -~t-
()utf$ 

Certifico que nesta data (02/06/2023 às 11 :07) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF nº 724.773.003-00. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http: //divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6479.F791.4829.E833 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php 

1 

Gerado em: 02/06/2023 as 11:07:13 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 



02/06/2023, 10:49 

FILTROS APLICADOS: 

Nome sancionado: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA 

CPF I CNPJ sancionado: 72477300300 

Data da consulta: 02/06/2023 10:44:49 

e 

Data da última atualizaçio: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP • 
CNEP) , 05/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

(SIAFI) • CEPIM) . 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP • CEIS) . 06/2023 

(Sistemo Integrado de Registro do CEIS/CNEP ·Acordos de Leniência) , 0612023 (Diário 

Oficial da União· CEAF) 

DETAl*I CADASTlO ooym SANCIONADO NOW SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

~ 

~ 

~ 

Detalhamento ~as Sanções Vigentes - Portal da .parência 

, UF SANCIONADO 
ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA 

{Allf;ORI.' WIÇÃO 

LIMPAR 

DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
i SANÇÃO 

VALOR DA MULTA 

'· 
: QUANTIDADE 

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&nomeSancionado=LAUDINEY+BANDEIRA+DA+COSTA&cpfCnpj=7... 1/1 



02/0612023, 10:46 

FILTROS APLICADOS: 

Nome sancionado: BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA 

CPF I CNPJ sancionado: OS791 171000108 

Data da consulta: 02/0612023 10:44:49 

e 

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -

CNEP), 05/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

(SIAFI) - CEPIM) . 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 0612023 

(Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência). 0612023 (D iár io 

Oficial da Uniào - CEAF) 

DETALHAI CADASTlO CNPym SANCIONADO NOME SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

~ 

~ 

e~ -- © , """ 

Oetalhamento das Sanções Vigentes - Portal da .parência 

UF SANCIOIWIO 
ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA 

CATE60llA SANÇÃO 

LIMPAR 

DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
SANÇÃO 

VALOR DA MULTA QUANTIDADE 

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&nomeSancionado=BANOEIRA+CONSTRUTORA+E+CONSTRUÇÔ... 111 













Terraplanagem e locação de 
Transportes e Construção Civil. 

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA. 
AV. JOS~ OLAVO SAMPAIO, 1325, CENTRO, CEP: 65.76IHIOO, PRESIDENTE DUTR/MA 
CNPJ n 2 05.791.171/0001-08 INSC. ESTADUAL: U318.482-7 
FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 &U3 3216 E-MAIL! laudlney.costaC!lhotmall.com 



Terraplanagem e Locação de 
Transportes e Construção Civil. 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11052300112023 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
DATA: 29/06/2023 

HORA: 14:30hs "'" 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização ~"-~ 
execução de serviços de construção de pontes prémoldadas na Zona 

Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA. 

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A empresa BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES L TOA, inscrita 
no CNPJ Nº 05.791.171/0001 -08, com sede na AV. JOSÉ OLAVO 
SAMPAIO, nº 1.325, SALA 002, CENTRO, na cidade de PRESIDENTE 
OUTRA, estado do MARANHÃO, CEP nº 65.760-000, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA, 
portador(a) do CPF Nº 050.098.603-76, OPTA pelo tratamento diferenciado e 
favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 
2006, nos termos do art. 3.0

, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto 
e DECLARA ser: 
( ) Microempresa 
( X ) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos 

previstos no § 4 ° do artigo 3° da referida lei . 
DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada 
objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o 
crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento 
em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 
8.666/93". 

PRESIDENTE OUTRA MA 29 DE JUNHO DE 2023 



Terraplanagem e Locação de 
Transportes e Construção Civil. 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001 /2023 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
DATA: 29/06/2023 
HORA: 14:30hs 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de 
execução de serviços de construção de pontes prémoldadas na Zona 

Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA. 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 

A empresa BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES L TOA, inscrita 
no CNPJ Nº 05.791.171/0001 -08, com sede na AV. JOSÉ OLAVO 
SAMPAIO, nº 1.325, SALA 002, CENTRO, na cidade de PRESIDENTE 
OUTRA, estado do MARANHÃO, CEP nº 65.760-000, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA, 
portador(a) do CPF Nº 050.098.603-76 , DECLARA QUE, e tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações do objeto desta licitação. 

PRESIDENTE OUTRA MA 29 DE JUNHO DE 2023 

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA. 
AV. JOSt OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE OUTR/ MA 

CNPJ n• 05.791.171/0001 -08 INSC. ESTADUAL: 12.318.482·7 
FONE: 99 3663 0145 CElUl.M: 99 8123 3216 E-MAIL: laudlney.costa@l hotmall.com 



Terraplanagem e Locação de 
Transportes e Construção Civil. 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
DATA: 29/06/2023 
HORA: 14:30hs 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de 
execução de serviços de construção de pontes prémoldadas na Zona 

Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA. 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL 

Declaramos expressamente que: 
Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições 
expressas na TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, bem assim com as 
condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi 
fornecida com o Edital. 

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias 
consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura . 

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços. 

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e 
habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações 
adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, 
desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao 
procedimento licitatório. 

PRESIDENTE OUTRA MA 29 DE JUNHO DE 2023 t 
ANDEIRA NST UTORA & CONSTRUÇ ES 

CNPJ: 05.791.171/0001 - 08 
ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA 

REPRESENTANTE LEGAL 

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA. 

CPF: 050098603·76 
10:0249733320036 

AV. JOS~ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE D ~~-
CNPJ n• 05. 791.171/0001- 08 INSC. ESTADUAL: 12.318.482-7 
FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 8U3 3216 E-MAIL: laudiney.costa@hotmail.com 

/ 



Terraplanagem e Locação de 
Transportes e Construção Civil. 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11052300112023 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
DATA: 29/06/2023 
HORA: 14:30hs 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de 
execução de serviços de construção de pontes prémoldadas na Zona 

Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA. 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXlll DO ART. 7° 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERA 

A empresa BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES L TOA, inscrita 
no CNPJ Nº 05.791.171/0001 -08, com sede na AV. JOSÉ OLAVO 
SAMPAIO, nº 1.325, SALA 002, CENTRO, na cidade de PRESIDENTE 
OUTRA, estado do MARANHÃO, CEP nº 65.760-000, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA, 
portador(a) do CPF Nº 050.098.603-76, DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

PRESIDENTE OUTRA MA 29 DE JUNHO DE 2023 

CNPJ: 05.791.171/0001 - 08 
ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA 

REPRESENTANTE LEGAL 
CPF: 050098603-76 
10:0249733320036 

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕE5 LTDA. 
AV. JOS~ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE DUTR/MA 
CNPJ n9 05.791.171/0001-08 INSC. ESTADUAi.: 12.318.482-7 
FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 8U3 3216 E-MAIL: laudiney.costa@hotmail.com 



Terraplanagem e Locação de 
Transportes e Construção Civil. 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
DATA: 29/06/2023 
HORA: 14:30hs 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de 
execução de serviços de construção de pontes prémoldadas na Zona 

Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA. 

DECLARAÇÃO (Item 5.2.S"a" do Edital) 

A empresa BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES L TOA, inscrita no 
CNPJ Nº 05.791.171/0001 - 08, com sede na AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 
nº 1.325, SALA 002, CENTRO, na cidade de PRESIDENTE OUTRA, estado 
do MARANHÃO, CEP nº 65.760-000, por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a) ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA, portador(a) do CPF 
Nº 050.098.603-76 em cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do edital da TOMADA 
DE PREÇOS nº 003/2023, declara o seguinte: 

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela 
autenticidade de todos os documentos apresentados; 

2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações 
técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, disponibilizando 
pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle 
de qualidade adequado; 

3. Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de 
comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de 

1 

~ 

Presidente Dutra/MA; . V 

PRESIDENTE OUTRA MA 29 DE JUNHO DE 2023 

/BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES 
CNPJ: 05.791.171/0001 -08 

ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA 

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA. 

REPRESENTANTE LEGAL 
CPF: 050098603-76 
ID:0249733320036 

AV. JOS~ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE DUTR/MA 
CNPJ n• 05.791.171/0001-08 INSC. ESTADUAL: U .318.482·7 
FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 8123 3216 E·MAIL: laudlney.costa@hotmall.com 
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Prefeitura Municipal de Presidente Outra ;,,-f e 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001 /2023 ·~ J C t 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO g .,.. ..., ~ :J ~· 

Terraplanagem e Locação de 
Transportes e Construção Civil. 

DATA: 29/06/2023 ~u · 
HORA: 14:30hs ~ ~ 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização ' IJ\I ~ 
execução de serviços de construção de pontes prémoldadas na Zona 

Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA. 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

Prezados Senhores, 

A firma BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES L TOA, inscrita no 
CNPJ Nº 05.791.171/0001 - 08, com sede na AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 
nº 1.325, SALA 002, CENTRO, na cidade de PRESIDENTE OUTRA, estado 
do MARANHÃO, CEP nº 65.760-000 declara, sob as penas da Lei, nos termos 
do parágrafo 2° do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que até a presente data nenhum 
fato ocorreu que inabilite esta empresa, a participar do certame em ênfase, 
garantindo-se pela autenticidade dos documentos apresentados. 

PRESIDENTE OUTRA MA 29 DE JUNHO DE 2023 

CNPJ: 05.791.171/0001-08 
ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA 

REPRESENTANTE LEGAL 

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA. 

CPF: 050098603-76 
ID:0249733320036 

AV. JOS~ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE DUTR/MA 
CNPJ n• 05.791.171/0001-08 JNSC. ESTADUAi.: U .318.482-7 
FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 8123 3216 E-MAIL: laudiney.costa@hotmail.com 



Terraplanagem e Locação de 
Transportes e Construção Civil. 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
DATA: 29/06/2023 
HORA: 14:30hs 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de 
execução de serviços de construção de pontes prémoldadas na Zona 

Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA. 

DECLARAÇÃO DE RESPONSAVEL TÉCNICO 

O sr ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA, portador(a) do CPF Nº 
050.098.603-76, representante devidamente constituído da empresa 
BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 
05.791.171/0001 - 08, com sede na AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, nº 1.325, 
SALA 002, CENTRO, na cidade de PRESIDENTE OUTRA, estado do 
MARANHÃO, CEP nº 65. 760-000 declara, em atendimento à condição prevista 
no Edital da Licitação em enfase que o(a) Sr(a) ANRESSON CARLOS 
JARDINS PEREIRA DA SILVA, CREA-PI Nº 191430973-1,é o(a) nosso(a) 
indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução da obra, 
objeto da licitação em apreço e que se responsabiliza pela Proposta de Preços 
apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a ocorrência de eventuais 
prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e 
execução do objeto. 

PRESIDENTE OUTRA MA 29 DE JUNHO DE 2023 

ANDEIRA CON RUT & CONSTRUÇOES 
CNPJ: 05.791.171/0001-08 

ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA 
REPRESENTANTE LEGAL 

CPF: 050098603-76 
10:0249733320036 

AN DRESSON CARLOS Assinado de torma digital por 
ANDRESSON CARLOS JARDINS 

JARDINS PEREIRA DA PEREIRA DA SILVA:00844974323 

SILVA:0084497 4323 ~;~;;.' 2023.0629 1041,09 

ANRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA-P1:191430973·1 

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA. 
AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, CEP: 65.760-000, RESIDENTE DUTR/ .. ....._-~ 
CNPJ n• 05.791.171/0001-08 INSC. ESTADUAL: 12.318.482-7 
FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 8123 3216 E-MAIL: laudlney.costa@hotmall.com 



Relatório de Conformidade 

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas 

Data de Validação: 29/06/2023 13:53:34 BRT 

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.11 rc7 

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.1 rc3 

Fonte de verificação: Offiine 

Informações do Arquivo 

Nome do arquivo: DECLARA??ES PDF ASSINADAS.pdf 

Resumo da SHA256 do arquivo: 

Oe35b54bdf49a39f044eb650f3bfef34664160696b9c355971 ecdb2a285cf841 

Tipo do arquivo: PDF 

Quantidade de assinaturas: 1 

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1 



Tipo de assinatura: Destacada 

Status de assinatura: Aprovado 

Caminho de certificação: Válida 

Estrutura: Em conformidade com o padrão 

Cifra assimétrica: Aprovada 

Resumo criptográfico: Correto 

Data assinatura: 29/06/2023 10:4 7:09 BRT 

Atributos obrigatórios: Aprovados 

Mensagem de alerta: undefined 

CPF: ***.449.743-** 

CN=ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA 
SILVA:***449743**, OU=Certificado PF A1, OU=Presencial, 
OU=12109886000195, OU=AC SOLUTI Multipla v5, 
O=ICP.;;Brasn; -C=BR ~-

Buscado: Offline 

Assinatura: true 

j 

Emissor: CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C= .. . 

Data de Emissão.: 05/09/2022 09:57:00 BRT 

Aprovado até: 05/09/2023 09:57:00 BRT 

Expirado (LCR):Não 



Buscado: Oftline 

Assinatura: true 

Emissor: CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, 
O=ICP-Brasil, C=BR 

Data de Emissão: 05/02/2019 12:34:56 BRST 

Aprovado até: 02/03/2029 08:58:59 BRT 

Expirado {LCR):Não 

Buscado: Oftline 

Assinatura: true 

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=lnstituto Nacional de 
Tecnologia da lnformacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR 

Data de Emissão: 29/06/2018 15:55:20 BRT 

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:20 BRT 



Expirado (LCR):Não 

Buscado: Offline 

• Assinatura: true 

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=lnstituto Nacional de 
Tecnologia da lnformacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR 

Data de Emissão: 02/03/2016 10:01 :38 BRT 

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT 

Expirado (LCR):Não 

Atributos usados 
->~ L• - -~ < C > • ~ ,_ ~ ~ • - • ~~~ ~# ~ •0 -" - '' ' • ~ 

Nome do atributo: ldMessageDigest 

Corretude: Valid 

Nome do atributo: ldContentType 

Corretude: Valid 

Nome do atributo: RevocationlnfoArchival 

Corretude: Valid 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

CREDECIAMENTO: 

KLAUS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS 

CNPJ nº 07 .564.580/0001-99 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma. gov. br/ 



1 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
"O 1•it11ri11so, o que lel'a o pll>'O à •'irôria ". Stí Jesus CrLrfll Safra. 

CREDENCIAMENTO 

Em atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 03/2023-
CPL, apresentamos a DOCUMENTACAO DE CREDENCIAMENTO da empresa 
abaixo identificada: 

Celular: 98 98483-0015. 

I 

~ Ria dJ CABIA, M' Í%.'&iirn e~.º~º * ~. <. 
9. S) 3252-3360 ~ klauscseireli@gman com 

~ Sã.o L.uá- MA CEP 6507•1-710 ..... (98} 98118.3117 . . . . 

J 

CNPJ: 07.564.580/0001-99 
lnsc. Estadual: 12.222.185..0 



~f --..,. 
- ~~ 

·coNSTRUÇOES E SERUIÇOS EIRELE. 4-
"() ri1ariu.~o , o qm• /el'(I o /Wl'O ti \'ittiria ''. Sri Jt' 'i /I.\ Cri\tll Safrrt. 

· PROCURACAO PARTICULAR 

REPRESENTADO: A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E . SERVIÇOS L TOA, 
CNPJ nº 07.564.58010001-99, com sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO 
ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃO- SÃO LUÍS/MA, neste ·ato representado · 

. pelo' .SR. FRANCISCO JESSEL/NO ARAGÃO COSTA, portador da · Carteira de . . 
ldentid9de nº 20060020002-37 SSP/CE e do. CPF nº 266.686.533:.91 , . 
BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RLJA DA .CAEMA, Nº ·. 

·.·• .. . 25,· BAIRRO ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃO - SÃO LUÍS/MA, CEP: 
w 65071-71 O, pelo presente instrumento de mandato, nomeio e · constituo, tneu . 

procurador. 

. · .. e 

. . - . 

REPRESENTANTE:. O Sr° JEDSON DOS SANTOS FERREIRA, portador çla 
. carteira de Identidade n.0 69063497-8, e do CPF n.º 837.838.303-20, confiro 

amplos poderes me representá-la perante qualqúer Órgão' · Público, jµnto a .· 
.. Comissão Permanente de Licitação-GPL ou outras,. outorgando poderes para · · · 

assin.ar e .rubricar as · Declarações, propostas, contrato e . anexos dessas .. 
modalidades licitações (Concorrência, Tomada de Preços, Pregão Presencial e 

· Pregão Etetrônico), assim como, ·apresentar reclamações, impugnações,' renunciar . 
a prazos recursais e assinar atas inclusive com poderes para ·renunciar. ao direito 
de interposição de recursos em .qualquer fase da licitação em .epígrafe, todos os · 
.demais atp~ pertinentes ao certame em nome. da representada= .. 

São Luís - MA, 1 O de AB L de 2023. 
. ·~~..;7 . 

o/ . 
. . 

. 
o - . 

1 

F~SSE 

·. ~ Rua di CABIA. li' 25 81i'ro Con<!~o * ~ (98) 32 3so 
. . São l uis ·MA CEP 65071-710 ~ 8118-3117 ,, 

~ 

" 1 i!!llii 
~~ 
-~"' PODER JUDICIÁRIOt- TJMA ""'r Selo : AUTENT156794W7UZVZUBDONS4 
~\ Emolum entos e taxas:RS6.02 Total :RSG.02.____. 

· Co~ r::..1l te ~ va l idad~ des!!? selo no c;: itt:> https://selo tirna .; •.1s .b1 

~ 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 

Ca t ego ria 
CONTADOR 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
DO ESTADO DO MARANHÃO 

Nome " /'"~'&; 
JEDSON DOS SANTOS FERREI 

'• .. ~c-Ac{:;:,~ &K'<"-- ~-~ ~-- ;;;.v· 

~;~~jfi~~3 <~: ~~~1t~~~e 

Assina.tura do Profissio na l 

Filiação 
SILVESTRE COSTA FERREIRA 
ANTONIA DOS SANTOS FERREIRA 

CPF 837.838.303-20 

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, ros 
termos do art. 18 do Decreto -Lei n. 0 9.295/46, c/c art. 1° da Lei 
n. 0 .6.206/75. · 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
DO ESTADO DO MARANHÃO 

Aproxime um leitor de QR Code para: 
"'.qlig a~-º l!-~sse o endereço : 

• · ·. • ~ ' >' • 

Arqui vo em iti do pelo ap li ca t ivo CRCD ig ita l em domingo, 4 de junho de 2023, às 22:32 . 



Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 

Fotocópia de Processo 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certi ficamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição 

Nome Empresarial : KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Protocolo : MAC2302618697 

Natureza Juríd ica: Sociedade Empresária Limitada 

NIRE: CNPJ: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Último Arquivamento 
21600198267 07564580000199 Data: 17/01/2023 

Arquivamentos sollcltado : 

Número: Data: Ato: 

20230063098 17/0112023 ALTERAÇÃO 

20220594147 13i0512022 BALANÇO 

Esta cert idão foi emitida pela Junta Comercial em 10/04/2023, às 07:49:54 (horário de Brasília) . 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacll.ma.gov.br, com o código GK101BUO. 

11111m11111~m1111~~11~ 
MAC230261 8697 

CARLOS ANDR~ DE MORAES PEREIRA 

Secretário Geral 

Número: 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD. 
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TDA 

FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA, brasileiro, natural de Sobral-CE, solteiro, data de 
nascimento 25.11.1966, empresário, portador do RG nº 2006002000237 SSP-CE e CPF nº 
266.686.533-91, residente e domiciliado na Rua General Artur Carvalho, s/n, Cond. Res. Turú, 
Rua 05, Casa 209, Miritiua, São José de Ribamar-MA, Cep 65110-00, único sócio da sociedade 
empresária limitada KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua da 
Caema, nº 25, Vila Conceição, Alto do Calhau, São Luis-MA, Cep 65071-710, devidamente 

registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21600198267 em 31.08.2005 e inscrita no CNPJ sob nº 
07.564.580/0001-99, resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto da sociedade passa a ser: construção de edifícios; serviço de 
preparação de terreno para fins de plantio ; serviços de usinagem, tornearia e solda; coleta de 
resíduos não-perigosos; distribuição de água por caminhões; atividades relacionadas a esgoto, 
exceto a gestão de redes; coleta de resíduos perigosos; tratamento e disposição de resíduos 
não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos perigosos; construção de rodovias e 
ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de 
arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de barragens e 
represas para geração de energia elétrica; manutenção de redes de distribuição de energia 
elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 
correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de 

instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras 
estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção 
elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas 
centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; serviços de pintura de edifícios em 
geral; obras de fundações; obras de alvenaria; montagem e desmontagem de andaimes e 
outras estruturas temporárias; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para 
transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; perfuração e construção de 
poços de água; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 
transporte escolar; serviços de arquitetura; serviços de engenharia; serviços de cartografia, 
topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 
locação de automóveis sem condutor; locação de caminhão, caçamba e ônibus; aluguel de 
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de palcos, 
coberturas, banheiros químicos, tendas, estandes e outras estruturas de uso temporário, 
exceto andaimes; aluguel de geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras e contêineres; 
serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; imunização e 
controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; atividades 
paisagísticas. 

Parágrafo Único: A responsabilidade técnica da sociedade fica a cargo de profissionais 
devidamente habilitados no órgão competente. 

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, 
redação: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o no~""""'"' KLAUS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS L TDA. 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD . 
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TOA 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede na Rua da Caema, nº 25, Vila Conceição, Alto do 
Calhau, São Luis, Estado do Maranhão, Cep 65071-710. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade é construção de edifícios; serviço de 
preparação de terreno para fins de plantio ; serviços de usinagem, tornearia e solda; coleta de 
resíduos não-perigosos; distribuição de água por caminhões; atividades relacionadas a esgoto, 
exceto a gestão de redes; coleta de resíduos perigosos; tratamento e disposição de resíduos 
não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos perigosos; construção de rodovias e 
ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de 
arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de barragens e 
represas para geração de energia elétrica; manutenção de redes de distribuição de energia 
elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 
correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de 
instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras 
estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção 
elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas 
centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; serviços de pintura de edifícios em 
geral; obras de fundações; obras de alvenaria; montagem e desmontagem de andaimes e 
outras estruturas temporárias; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para 
transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; perfuração e construção de 
poços de água; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 
transporte escolar; serviços de arquitetura; serviços de engenharia; serviços de cartografia, 
topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 
locação de automóveis sem condutor; locação de caminhão, caçamba e ônibus; aluguel de 
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de palcos, 
coberturas, banheiros químicos, tendas, estandes e outras estruturas de uso temporário, 
exceto andaimes; aluguel de geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras e contêineres; 
serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; imunização e 
controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; atividades 
paisagísticas. 

Parágrafo Único: A responsabilidade técnica da sociedade fica a cargo de profissionais 
devidamente habilitados no órgão competente. 

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da sociedade é de R$ 1.400.000,00 (hum milhão e 
quatrocentos mil reais), dividido em 1.400.000 (hum milhão e quatrocentos mil) quotas no valor 
nominal de R$ 1,00 (hum real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do País e 
subscrito pelo sócio da seguinte forma : 

NOMES VALORES 
FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA 
TOTAL 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMIT AD . 
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e 

responde exclusivamente pela integralização do capital. 

Parágrafo Segundo: As quotas sociais da empresa são indivisíveis. 

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 31.08.2005 e o seu prazo de 
duração é indeterminado. 

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade é administrada pelo sócio FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO 
COSTA, com os poderes e atribuições de administrador, isoladamente, que terá a 
representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar 
todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando 
vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins 
sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade. 

CLÁUSULA SÉTIMA - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", 

observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA OITAVA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra 

dependência, em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração 

contratual assinada pelo sócio. 

CLÁUSULA NONA- O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando será 

levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às 

demais demonstrações financeiras exigidas por lei, cabendo ao sócio único, os lucros ou 

perdas apuradas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado o soc10 único da sociedade, a mesma 

continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não 

sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado 
com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís · MA, para 
qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial 
que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não 

está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial 

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a p 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por cri11 u;;;.-...,.~u:; 

que vede, ainda ue 

ou suborno, concussão, peculato, ou contra a econ 

nacional, contra normas de defesa da concorrê 1 

ula contra o sistema financeiro 

ações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade. 

1 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD. 
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

E, por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assina o 
presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na 
Junta Comercial do Estado do Maranhão. 

São Luís-MA, 16 de janeiro de 2023. 

Francisco Jesselino Aragão Costa 
RG nº 2006002000237 SSP-CE 

CPF nº 266.686.533-91 

1 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 5 de 5 

Certificamos que o ato da empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TOA consta assinado digitalmente 

por: 

CPF/CNPJ 

26668653391 

..JUCEMA 

IDENTIFICAQÃO DO(SfASSINANTE(S) ,. 
-~ . ,,,._ __ -h'. k 

Nome 

FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2023 11 : 52 SOB Nº 20230063098 . 
PROTOCOLO : 230063098 DE 17/01/2023. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 12300634565. CNPJ DA SEDE: 07564580000199 . 
NIRE : 21600198267. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/01/2023 . 
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 

SECRETÁRIO-GERAL 
www.empresaLaci1.ma . qov . br 

A va l idade deste d ocurnent.o , se impresso, fi ca s ujeito à comp rovação d e sua autenticidade n o s res pectivos port ais, 
i nfo rmando seus r e spect i vo3 código s de verificação. 
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CEARÁ 

15litla73501 
"1!:18S42ZOJ!l 

DENATRAN CONTRAN 

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. 

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital. 

SERPRO I SENATRAN 

7 



26/06/2023, 04:21 

about:blank 

about:blank 

Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

Nº do CPF: 266.686.533-91 

Nome: FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

Data de Nascimento: 25/11/1966 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 10:55:52 do dia 26/06/2023 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: B439.623D.3E19.1 FAE 

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF". 

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.) 

1 



26/06/2023, 04:00 about:blank 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 07.564.580/0001-99 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

KLAUS CONSTRUTORA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CADASTRAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 
37.02-9-00 -Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
38.21-1-00 -Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

DATA DE ABERTURA 

31/08/2005 

1 PORTE 
EPP 

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

1 LOGRADOURO 
R DACAEMA 1 ~~MERO 1 COMPLEMENTO 

: VILA CONCEICAO; 

BAIRRO/DISTRITO 

ALTO DO CALHAU 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

KLAUSCSEIRELl@GMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 

1 MUNICÍPIO 
SAO LUIS 

1 TELEFONE 
(98) 3252-3360 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de deze 

Emitido no dia 26/06/2023 às 10:35:01 (data e hora de Bras· · 

about:blank 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

31/08/2005 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/3 



26/06/2023, 04:00 about:blank 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

07.564.580/0001-99 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE ABERTURA 

CADASTRAL 31/08/2005 

NOME EMPRESARIAL 

KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
71 .12-0-00 - Serviços de engenharia 
71 .19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.32-2-01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.39-0-03 -Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
77.39-0-99 -Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

1 LOGRADOURO 
R DACAEMA 

1 CEP 
65.071-710 

BAIRRO/DISTRITO 

ALTO DO CALHAU 

ENDEREÇO ELETRÔN ICO 

KLAUSCSEIRELl@GMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

1 ~~MERO 1 COM PLEMENTO 
: VILA CONCEICAO; 

1 MUNICIPIO 
SAO LUIS 

1 TELEFONE 
(98) 3252-3360 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

31/08/2005 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 26/06/2023 às 10:35:01 (data e hora de Brasília). 

about:blank 



2610612023, 04:00 about:blank 

• 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

07.564.580/0001-99 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 31/08/2005 

NOME EMPRESARIAL 

KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

81 .11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
81.29-0-00 -Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 -Atividades paisagísticas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

1 LOGRADOURO 
RDACAEMA 

BAIRRO/DISTRITO 

ALTO DO CALHAU 

1 ~~MERO 

1 MUNICIPIO 
SAO LUIS 

1 COMPLEMENTO 
: VILA CONCEICAO; 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

KLAUSCSEIRELl@GMAIL.COM 
1 TELEFONE 

(98) 3252-3360 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

31/08/2005 

l MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

- ******** 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

-provado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 26/06/2023 às 10:35:01 (data e hora .de Brasília). Página: 3/3 

about:blank 



26106/2023, 04:01 aboul:blank 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 
NOME EMPRESARIAL: 
CAPITAL SOCIAL: 

07' 564. 580/0001-99 

KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
R$1.400.000,00 (Hum milhão, quatrocentos mil reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 
Qualificação: 

FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 
49-Sócio-Administrador 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 26/06/2023 às 10:35 (data e hora de Brasília). 

about:blank ) 



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Certificado de Registro Cadastral - CRC 
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa n~ 03, de 26 abril de 2018) 

CNPJ: 07.564.580/0001-99 
Razão Social: KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

Atividade Econômica Principal: 

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

,9 Endereço: 
RUA DA CAEMA, 25 - : VILA CONCEICAO; - ALTO DO CALHAU - São Luís/ Maranhão 

Observações: 
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n~ 8.666, de 1993. 

Emitido em: 26/ 06/ 2023 11:50 1 



Número 174 

Sessões: 22 e 23 de outubro de 2013 

Este Informativo, elaborado a partir das deliberações tomadas pelo Tribunal nas sessões de julgamento das 
Câmaras e do Plenário, contém resumos de algumas decisões proferidas nas datas acima indicadas, relativas a 
licitações e contratos, e tem por finalidade facilitar o acompanhamento, pelo leitor, dos aspectos relevantes 
que envolvem o tema. A seleção das decisões que constam do Informativo é feita pela Secretaria das Sessões, 
levando em consideração ao menos um dos seguintes fatores : ineditismo da deliberação, discussão no 
colegiado ou reiteração de entendimento importante. Os resumos apresentados no Informativo não são 
repositórios oficiais de jurisprudência. Para aprofundamento, o leitor pode acessar o inteiro teor da deliberação, 
bastando clicar no número do Acórdão (ou pressione a tecla CTRL e, simultaneamente, clique no número do 
Acórdão). 

T ' WS z 
SUMÁRIO 

Plenário 
1. É ilegal a exigência, como documento de habilitação, de certificado de registro cadastral (CRC) . A faculdade 
legal de apresentação do CRC não pode se converter em obrigação, de forma a restringir a competitividade 
dos certames ao conjunto de empresas cadastradas. 

2. Nas licitações para conh·atação sob regime de empreitada por preço global, não se exclui a necessidade de 
limitação dos preços unitários, uma vez que, mesmo nesses ajustes, os valores pactuados para cada item, em 
princípio, servirão de base para eventuais acréscimos contratuais, sob pena de uma proposta aparentemente 
vantajosa vir a se tornar desfavorável à Administração. 

3. A prestação de declaração falsa para usufmto indevido do tratamento diferenciado estabelecido pela Lei 
Complementar 123/06 caracteriza fraude à licitação e burla ao princípio constitucional da isonomia e à 
finalidade pública almejada pela lei e pela Constituição (fomento ao desenvolvimento econômico das micro e 
pequenas empresas). 

4. Os contratos de prestação de serviços celebrados com empresas beneficiadas pela Lei 12.546/ 11 devem 
considerar, em seus orçamentos, a desoneração da folha de pagamento decorrente da mudança da base de 
cálculo para a contribuição previdenciária instituída pela lei, sendo passível de ressarcimento a fixação de 
preços que a desconsidere. 

Inovação Legislativa 

Lei 12.873, de 24.10.2013. 

PLENÁRIO 

1. É ilegal a exigência, como documento de habilitação, de c~rtificado de registro cadastral (CRC). A 
faculdade legal de apresentação do CRC não pode se converter em obrigação, de forma a restringir a 
competitividade dos certames ao conjunto de empresas cadastradas. 
Pedidos de Reexame interpostos por gestores da Secretaria dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado 
do Tocantins (SRHMA/TO) requereram a reforma de acórdão por meio do qual o Tribunal aplicara multa aos 
recorrentes por ÍITegularidades identificadas em contratos envolvendo recursos federais para execução d 
obras de construção da Barragem do Rio Arraias, em Tocantins. Entre os ilícitos const t-ados, destaca-se 
exigência de apresentação de certificado de registro cadastral (CRC) como docume ção de habilitação das 
licitantes. O relator observou que "os registros cadastrais destinam-se a rac · a izar o processo licitatório 
para órgãos públicos que realizam certames comfi·equ n · , sa as empresas que detenham o CRC, 
nos termos do art. 32, § 2o, da Lei 8.66611993, de r dos documentos de habilitação listados 
nos artigos 2 8 a 31 da Lei de Licitações". Ac a que " acuidade legal de se apresentar o CR C,. 
não pode se converter em obrigação, a restrin ompetitividade dos certames ao universo de 

~ 

empresas cadastradas pelo órgão estadual". Por fim, considerando que, no caso concreto, 
apenas um! 
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empresa, além da vencedora, participou do ce1iame, propôs a rejeição do recurso sobre a questão, mantendo-
se inalterado o acórdão recorrido. O Tribunal endossou a proposta do relator. Acórdão 285712013-Plenário, 
TC 028.55212009-1, relator Ministro Benjamin Zymler, 23.10.2013. 

2. Nas licitações para contratação sob regime de empreitada por preço global, não se exclui a necessidade 
de limitação dos preços unitários, uma vez que, mesmo nesses ajustes, os valores pactuados para cada 
item, em princípio, servirão de base para eventuais acréscimos contratuais, sob pena de uma proposta 
aparentemente vantajosa vir a se tornar desfavorável à Administração. 
Ainda no âmbito dos Pedidos de Reexame interpostos por gestores da SRHMA/TO, fora questionada a 
irregularidade relativa à "inexistência de critérios de aceitabilidade de preços unitários para os Editais ... ,em 
afronta ao art. 40, inciso X, da Lei 8. 66611993" . Segundo o recorrente, tais critérios não seriam relevantes em 
empreitadas por preço global. O relator, em oposição, registrou que "o fato de um processo licitatório ter sido 
realizado para uma contratação em regime de empreitada por preço global não exclui a necessidade de 
limitação dos preços unitários". Explicou que "mesmo nessas contratações, os valores pactuados para cada 
item, em princípio, servirão de base no caso de eventuais acréscimos contratuais, de sorte que uma proposta 
aparentemente vantajosa poderá se tornar desfavorável à Administração". Ao se reportar ao caso concreto, 
destacou que, em um dos contratos, cujo preço total sofreu significativa majoração após modificações no 
projeto executivo, observou-se "a elevação de quantitativos em itens com sobrepreço e a redução de outros 
com preços equivalentes aos de mercado", ocasionando desequilíbrio econômico- financeiro. Em relação a 
outro ajuste, o relator observou que, apesar de afastada a ocorrência de sobrepreço global, "alguns itens 
apresentaram preços unitários até 20% acima dos de mercado, ocorrência que poderia ser evitada pelo 
estabelecimento de critérios de aceitabilidade de preços unitários associada a uma estimativa adequada dos 
preços referenciais" . O Tribunal, seguindo a proposta do relator, negou provimento ao recurso. Acórdão 
285712013-Plenário, TC 028.55212009-1, relator Ministro Benjamin Zymler, 23.10.2013. 

3. A prestação de declaração falsa para usufruto indevido do tratamento diferenciado estabelecido pela 
Lei Complementar 123/06 caracteriza fraude à licitação e burla ao princípio constitucional da isonomia 
e à finalidade pública almejada pela lei e pela Constituição (fomento ao desenvolvimento econômico das 
micro e pequenas empresas). 
Pedido de Reexame interposto por sociedade empresária questionou deliberação proferida pelo TCU, pela qual 
a recorrente fora declarada inidônea para participar de licitação junto à Administração Pública Federal, por 
fraude à licitação. A sanção decorrera de declarações inverídicas, prestadas em diversos certames federais, de 
que a empresa cumpria os requisitos legais para se beneficiar do tratamento diferenciado dispensado pela Lei 
Complementar 123/06 às microempresas e empresas de pequeno porte, nas licitações realizadas pelo Poder 
Público. A recorrente alegou, essencialmente, que "teria praticado apenas um erro formal, que não se 
confundiria com fraude à licitação". Analisando o mérito recursai, anotou o relator que "a prestação de 
declaração falsa em uma licitação, com o fim de usufruir indevidamente dos beneficias previstos na Lei 
Complementar 12312006, não pode ser considerada como erro formal, pois caracteriza burla ao princípio 
constitucional da isonomia e à finalidade pública almejada pela lei e pelos arts. 170, IX, e 179 da Constituição, 
que é o fomento do desenvolvimento econômico das micro e pequenas empresas, por meio de tratamento 
favorecido em relação ao dispensado às empresas de maior porte". Ademais, prosseguiu o relator, "a 
falsidade das declarações prestadas residiu em aspecto substancial, concernente ao valor do faturamento 
bruto anual da empresa (requisitos previstos no art. 3 ~ incisos I e II, da Lei Complementar 12312006), não se 
tratando, assim, de mero erro de forma ". Caracterizada a fraude à licitação, "p elo usufruto indevido do 
tratamento favorecido estabelecido pela Lei Complementar 12312006, mediante a prestação de declaração 
falsa em certames licitatórios '', o Plenário acolheu a proposta do relator pela negativa de provimento ao 
recurso. Acórdão 285812013-Plenário, TC 028. 72912012-9, relator Ministro Benjamin Zymler, 23.10.20~3. 

4. Os contratos de prestação de serviços celebrados com empresas beneficiadas pela Lei 12.546/11 deve 
considerar, em seus orçamentos, a desoneração da folha de pagamento decorrente da mudança da b 
de cálculo para a contribuição previdenciária instituída pela lei, sendo passível de ressarcimento 
fixação de preços que a desconsidere. 
Representação formulada por unidade especializada do TCU apontara possível irregularidade em diversos 
contratos no âmbito da Administração Pública Federal, e.corrente da não revisão dos preços praticados por 
empresas beneficiadas pelo Plano Brasil Maior, que est !e u a desoneração da folha de pagamento para 
alguns setores da economia (mudança da base de cálc ara a contribuição previdenciária), nos tennos do 
art. 7° da Lei 12.546/11 e do art. 2º do Decr -:-82'8/1 ~nalisando o feito, o relator consignou que "a 



desoneração da folha de pagamento para alguns setores da economia, mediante a mudança da base de cálculo 
para a contribuição previdenciária, deve refletir no valor dos encargos sociais estabelecidos para o custo da 
mão de obra nos contratos administrativos firmados. Nesse sentido, apontou a necessidade de "revisão dos 
termos das avenças para que seja considerado o impacto das medidas desoneradoras" e de adoção de 
"providências para que se obtenha o ressarcimento dos valores pagos a maior em relação aos contratos de 
prestação de serviços já encerrados". Relembrou, com esteio no § 5° do art. 65 da Lei de Licitações, que "as 
partes têm assegurado o equilibrio econômico-financeiro, que pode ser traduzido no fato de que os encargos 
do contratado devem estar equilibrados com a remuneração devida pela Administração Pública". E que, dada 
a natureza distinta do pacto que o particular faz com a Administração, as margens de lucro estão nele 
explicitadas, refletidas no orçamento detalhado em planilhas que devem expressar todos os custos unitários. A 
propósito, pontuou o relator que "a desoneração não ocorre para aumentar lucro, mas sim para diminuir o 
preço dos produtos e serviços. Assim, caso não se reduza a remuneração, o lucro, no contrato administrativo, 
acaba se elevando". Configurada a existência de supedâneo legal e econômico para a renegociação sugerida, 
o Plenário, acolhendo a proposta do relator, considerou procedente a representação e expediu determinações 
aos órgãos competentes para que adotem medidas necessárias (i) à revisão dos contratos de prestação de 
serviços celebrados com empresas beneficiadas pela Lei 12.546/11, ainda vigentes, mediante alteração das 
planilhas de custo, e (ii) ao ressarcimento administrativo dos valores pagos a maior em relação aos contratos 
de prestação de serviços já encerrados. Acórdão 285912013-Plenário, TC 013.51512013-6, relator Ministro 
José Múcio Monteiro, 23.10.2013. 

CTT E 

INOVAÇÃO LEGISLATIVA 

Lei 12.873/2013: Autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento a utilizar o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas - RDC, instituído pela Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, para a contratação de todas 
as ações relacionadas a reforma, modernização, ampliação ou construção de unidades armazenadoras próprias 
destinadas às atividades de guarda e conservação de produtos agropecuários em ambiente natural, e dá outras 
providências. 

Elaboração: Secretaria das Sessões 
Contato: infojuris@tcu.gov.br 

/ 
h 

l 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas 
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do 
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A infonnação relativa à razão social 
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do 
Brasil. 

Consulta realizada em: 26/06/2023 10:41:52 

Razão Social: KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
CNPJ: 07.564.580/0001-99 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

ara acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique A UI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique A 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa aten 
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: L · 2. 
de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de ou âe 2018, 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(Vá ida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

CPF/CNPJ: 266.686.533-91 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10:44:07 do dia 26/06/2023, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITAD0:5 

Código de controle da certidão: OMK7260623 l 04407 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

Nome completo: J. KILDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CPF/CNPJ: 07.564.580/0001-99 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10:42:40 do dia 26/06/2023, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITAD0:5 

Código de controle da certidão: QVGP260623 l 04240 
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Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (26/06/2023 às 10:47) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF nº 266.686.533-91. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse. jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6499.9606.1OA1 .8222 no seguinte endereço: https:!/www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php 

Gerado em: 26/06/2023 as 10:47:02 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
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Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (26/06/2023 às 10:46) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ nº 07.564.580/0001-99. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse .jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6499.96A8.CA91.9176 no seguinte endereço: https:l/www.cnj .jus.br/improbidade adm/autenticar certidao .php 

Gerado em: 26/06/2023 as 10:46:16 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 



26/06/2023, 04:17 

FILTROS APLICADOS: 

Cadastro: Acordo de Leniência CEAF CEIS 

Nome sancionado: FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

CPF I CNPJ sancionado: 266.686.533-91 

UF do sancionado: MARANHÃO 

Data da consulta: 26/06/2023 10:49:02 

-e 
CEPIM CNEP 

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -
Acordos de Leniência), 06/2023 (Sistema Integrado de Administraçao Financeira do 
Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 06/2023 (Diário Oficial da Uniao - CEAF). 06/2023 
(Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP). 06/2023 (Sistema Integrado de 

DflMHAR CEIS/CNEP ,]~~~~ . . . -- ~NPJ/CPF SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

Gf ------- -, 

Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transp.·ncia 
......................................................................................................................................................................................... . ............. . 

CATEGORIA SANÇÃO 

LIMPAR 

DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
SANÇÃO 

VALOR DA MULTA QUANTIDADE 

?:~ ;o,,,,~.,.,~-o 
l~ ~ f Q ~ 
~ / 

~ 
~ \' ~ 

~ ~ ~~Q 
ortaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cadastro=4%2C3%2C1 %2C5%2C2&nomeSancionado=FRANCISC... 1/1 



26/06/2023, 04:16 

FILTROS APLICADOS: 

Cadastro: Acordo de Leniência CEAF CEIS 

Nome sancionado: KLAUS CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA 

CPF I CNPJ sancionado: 07.564.58010001-99 

UF do sancionado: MARANHÃO 

Data da consulta: 26106/2023 10:49:02 

·····- ············· CEPIM CNEP 

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -

Acordos de Leniência). 06/2023 (Sistema Integrado de Administraçao Financeira do 

Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 0612023 (Diário Oficial da União - CEAF), 06/2023 

(Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2023 (Sistema Integrado de 

R~gis.trQdQCEIS/CNEf'. , cl;lSJ ... 

DETALHAR CNPJICPF SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

---- ~d- --..,. r 
~~~ 

Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da trans.-ncia 

................... ........................................................................................................................................................................ ················· 

UF SANCIONADO 
ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA 

CATEGORIA SANÇÃO 

LIMPAR 

DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
SANÇÃO 

~ e°"' $~~ i /.rd' , i ,. ... º 
o -~ -1) 

s ~.: ~ ~ " . ~ 
~ ;:, 
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https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cadastro=4%2C3%2C1%2C5%2C2&nomeSancionado=KLAUS+CO.. . 1/1 



CONSTRUÇÕES E SERUIÇOS EIRELE. 
·'O vit11ri11so, o que lera 11 pm•o à 1·iuíri11 ". StÍ Jesus Crisw Safra. 

ANEXO Ili 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.564.58010001-99, 
com sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHA UNI LA CONCEIÇÃO 
- SÃO LUÍS/MA, neste ato representado pelo SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO 
COSTA, portador da Carteira de Identidade nº 20060020002-37 SSPICE e do CPF nº 
266.686.533-91, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RUA DA 
CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAl{NIL~-fO~ÇEIÇÃO - SÃO LUÍS/MA, CEP: 
65071-710, através de seu Responsável Le~ It •, afuor- C!l b as penas d -ei, que: 

a) ( ) Enquadra-se na situação de mlcroe pre 
/( ' 

b) (X) Enquadra-se na situação de e I s ' 

~ Ru da CAEllA. N' 25 Bairo Conceir,io * ·~ (98) 3252-3360 J@1.. kJauscseirell@gmail com 1 
Sã.o Luít - M.A CEP 65071-710 ~· (98) 98118-3117 12:'.:SJ . . 

' 

CNPJ, 07.!!«2 
lnsc, Estad~I: f2:222.185..0 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria da Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA 

.~~niontp t1. Página 1 de 2 
q" f'( 
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E 1 "'' 
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~"'dente D~ 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA 

A Empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 
07.564.580/0001-99, estabelecido(a) na RUA DA CAEMA, 25 VILA 
CONCEIÇÃO, ALTO DO CALHAU, São Luís - MA, CEP: 65071-710, requer a 
Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as 
penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

Código do ato: 316 
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

São Luís - MA, 24/06/2021 

AMANDIO KILDER ARAGAO COSTA 
Sócio 

• Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil 

FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 
Titular/Administrador 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 2 de 2 

Certificamos que o ato da empresa KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente 

por: 

CPF 

26668653391 

44578636372 

.9UCEMA 

Nome 

FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

AMANDIO KILDER ARAGAO COSTA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2021 13:40 SOB Nº 20210802235 . 
PROTOCOLO : 210802235 DE 24/06/2021 . 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104526120 . CNPJ DA SEDE : 07564580000199 . 
NIRE : 21600198267 . COM EFEITOS DO REGISTRO EM : 24/06/2021 . 
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA 
SECRETÁRIA-GERAL 

www . empresafacil.ma . gov .br 

A validade deste documento , se impresso , fica sujeito à comprovação de sua au tenticidade nos respectivos porta i s, 
informando seus respectivos códigos de verificação . 



Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial : KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TOA 

NIRE : 21600196267 
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

NIRE (Sede) 
21600198267 

dereço Completo 

CNPJ 
07.564.580/0001-99 

Data de Ato Constitutivo 
31 /08/2005 

ua DA CAEMA, N2 25, VILA CONCEIÇÃO, ALTO DO CALHAU - São Luís/MA- CEP 65071-710 

Objeto Social 

tllf RESA 1 GOVERNO DO CE:::: 
FACIL MARANHÃO= 

Protocolo : MAC2302674306 

Início de Atividade 
31 /08/2005 

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO PARA FINS DE PLANTIO SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E 
SOLDA COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, 
EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 
TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM 
PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E 
CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE 
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES 
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E 
RECREATIVAS OBRAS DE ACUDE DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES.HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E 
MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,"'bE VENTfLACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 
EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA MONT~GEM E ,QpSMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS 
TEMPORARIAS SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE ECltJIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E 
PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -
LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTEESCClLAR SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA 
SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICÜS PE RE~\j8çi TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E 
ENGENHARIA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR.LQpA'ef-O DECAMINHAO, CACAMBA E ONIBUS ALUGUEL DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO' ANDAlMES"ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS, BANHEIROS QUIMICOS, 
TENDAS, ESTANDES E OUTRAS ESTRUTURAS DE USOTEMPORARIO, EXCEl O ÂNDAIMES AtUGUEL DE GERADORES, GUINCHOS, 
GUINDASTES, EMPILHADEIRAS E CONTEINERES'-SERVICOS CÓMBlr:.JAÓOS ~,Af!A A~QIO f\ .. ~DÍFICIOS , EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 

UNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 1TJ\f lD,!i:lE~qE.;l!IM . EZA'PE'~U}\S,1 PRAf AS E CALCADAS ATIVIDADES PAISAGISTICAS 

Capital Social 
R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ 
FRANCISCO JESSELINO 266.686.533-91 
ARAGAO COSTA 

Dados do Admin istrador 
Nome 
FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

Último Arquivamento 
Data 
28/04/2023 

Número 
20230553800 

Porte 
mpresa de Pequeno 

Porte) 

Indeterminado 

Ato/eventos 
223 / 223 - BALANCO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2023, às 09:42:53 (horário de Brasíl ia) . 

Prazo de Duração 
1 ndeterminado 

Término do mandato 
Indeterminado 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Se impressa, veri ficar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código QFM2NS1 G. 

11111m 111111111 ~1 míl~~l~~J~~~~~~111111 ~1111~11111 



Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema NacionãrcieRegistro de Empresas Mercantis • SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TOA 

NIRE : 21600198267 
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

Secretário(a) Geral 

Continuação 

Protocolo: MAC230267 4306 



EMPQ[c;A i GOVERNO 00 a:= 
FÁCIL'MARANHÃO= 

Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

EMPRESA 1GOVERNO 00 a:::: 
FÁCIL MARANHÃO= 

Certificamos que KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TDA 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

Protocolo: MAC2302674337 

NIRE 21600198267 

CNPJ 07.564.580/0001-99 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Endereço Completo DA CAEMA, N• 25, VILA CONCEIÇÃO, ALTO DO CALHAU· São Luís/MA· CEP 65071-710 

Ato 

223 
002 

002 
904 
002 
223 
223 
31 6 
002 
002 
223 
223 . 

223 
206 
223 
223 
002 

3 

3 
223 
002 

223 
223 
223 
223 
315 
223 
223 
090 

Número 

20230553800 
20230063098 

20230063098 
T2160019826 
20220940762 
20220594147 
20210964197 
20210802235 
21600198267 
21600198267 
20200622900 
20190311045 
20180323121 
20171234480 
20170534383 
20160424941 
20150347090 

20150262485 
20150231164 
20140322299 
20130139297 
20120245493 

20120042045 
20110144589 
20100361560 
20090053788 
20090056922 
20080145825 
20070418632 
21200585069 

Arquivamentos Posteriores 

Data 

28/04/2023 
17/01 /2023 

Descrição 

BALANCO 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
TRANSFORMACAO 
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
BALANCO 
BALANCO 
ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
AL TERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
TRANSFORMACAO 
BALANCO 
BALANCO 
BALANCO 
PROCURACAO 
BALANCO 
BALANCO 
ALJERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPf!E~eJ=llAL) 
BAGANCfO 

ESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
, '3~Í.At;JC,O 
BALANCO 
ALTER,A.CAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRÉSARIAL) 
BAL{INCp 

q,BA~NCO 
' BALÁNCO 
BALANCO '\ 
ENQUÀDRÁMENTO DE MICROEMPRESA 
BALANCO"Jl ' 
BAEANCO • 

,t;JTRATO~ 

Esta certidão foi emitida automaticamente.em·04/05/2023, às 12:01 :23 (horáriifae Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código G3U1AH13. 

lllllllHHl!~~~HIHll~lllH 
MAC2302674337 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretário(a) Geral 



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
''O 1·ii11rit1so, o que lera 11 pm•o à 1•ítórill ". Sâ Jesus Crisw Safra. 

ANEXO V 
DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU 

CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE 
DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.564.58010001-99, 
com sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHA UNI LA CONCEIÇÃO 
- SÃO LUÍS/MA, neste ato representado pelo SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO 
COSTA, portador da Carteira de Identidade nº 20060020002-37 SSP/CE e do CPF nº 
266.686.533-91, BRASILEIRO, SOL TEl~~~/4i.lNJE$JÍf$l9,•;ir;lJÉSIDEfYTE j A RU~_ DA 
CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS qo cJfqH_Al!,,!Jll;.1/t CON/~EJ~Ar - S~O .LúJ.SlfV!A, O~P: 
65071-710, Declaro que ten.ho pleQ9 ~,o !fh~~1me:pto da~,cii21??es~r 1pec~ha~~daaes 1.n~rentes 
a natureza dos trabalhos, diante do co 1hE1FltiP~ rr: • 'f~~cú4ça~ets Tecnicas.,~.ef1rncfas no 
Projeto Básico, ANEXO 1 do Edital a Q · · OS n~'foo3/~023, e que assu.mo 
total . responsabilidade por esse JÍ: tilizar~~. des~e • para quais~ber 
questionamentos futuros que ~npeJe venc~as · "' ràs com a Ptefe1tura 
Municipal de Presidente DutragYlA " 

' 

@ Ria d1 CAalA, N' 25 Sairo C<inceição * ~ (98) 3252-336.0 J@1. klauscselrell@gmaif com 
~ São Luíi - MA CEP 65071-71.0 -,_. (98) 98118-3117 12:'.SJ . . 
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CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
·•o 1•ítari11s11, 11 q1111h•i·a11 f!º"º à 1·i11íria ". Sâ Jes11s Cri\111 Safra. 

ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.564.58010001-99, 
com sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃO 
- SÃO LUÍS/MA, neste ato representado pelo SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO 
COSTA, portador da Carteira de Identidade nº 20060020002-37 SSPICE e do CPF nº 
266.686.533-91 , BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RUA DA 
CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃO - SÃO LUÍS/MA, CEP: 
65071-710, Declaramos expressamente que: . . : 
Concordamos integralmente e sem qualqueril!Testriçãô10 éome~as·~ condições ~xpressas na 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021_, bem .assim.,. cqr:p :: as c"tó,odições de ;contratação, 
estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecidf com o'J:dital. Manteremos válida 
esta Proposta pelo prazo mínimo de160 (sessenta) dias consecutivos , a contar da data da 
sua apre~entação e abertura . ~emqs· ~pnqe~!,ri~nto c:lQ~~,\~fais e d~s1 co9aiçõe~ de ex_ecução 
dos serviços. Esclarecemos, f1naln'}ente, _que. o porté)_a~~~ .. desta P~()§?.O~sta esta autorizado e 
habilitado a prestar a essa Comissão os esclareciméntoS:e informaÇões adicionais que forem 
considerados necessários, bem como, assinar, concÓi~ár, desistir, interpor recurso , firmar 
compromisso e todos os atos"in tes ao procedimé#· M icitatório. 

' '" ,,,ty ., r 

" ' i( 

~ Rwa ui CAH!A, H' 25 81iro Conceição * =\\ (98) 3252-3360 I@l.. klauscseireli@gmail com 
"'=-' Sãolufs--MA CEP65071-710 ~(98)98118-3117 ~ . . ' 

CNPJ : 07.564.580/0001-99 
lns:c. Estadua.l: 12.222.185-0 



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
"0 vif(lrÍ/1s1>, tJ que lc1'1111 povo à ri11íri11 ".Sá Jes11s Crisw S11fru. 

ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES 

MENORES, INCISO XXXlll 
DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.564.58010001-99, com 
sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUNILA CONÇÇIÇj.O - SÃO 
LUÍS/MA, neste ~to represe.ntado pelp ,~f·· .. ERA , ISCO JÇS~ELINO A'tqÃõ COSTA, 
portador da Carteira de Identidade nº _2Q · do CPF n°ft?66.686 5,33-91, 
BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPf\i SAFf.1 CAEMAtt:J~w25; B,~IRRO 
ALTOS DO CALHAUNILA CONeEtÇ'A 65071-Z~O;"\[?~Ç~ah. para 
fins do disposto no inciso V do art. 27 _1a/L e 199 êr~sê$!o sp~rân,~ei nº 
9.8.54, de 27 de ~utubro de 1999, que ia~ · m ,~QP \~ot~rno, p~ngoso 
ou insalubre e nao emprega menor de · a . . r,:· ~ parti d~_quatorze 
anos, na condição de aprendiz ( ) ' ·tar a rêssalv éima, 

@ Ra.a da CAEllA, rv• 25 Bailo ConOOção • ~. (98) 3252-336.0 .fiil. klauscseireli@gman com 
...z.; São LUÍS'· MA CEP 65071-710 '-· (98) 98118..3117 ~ . . .· . 

CNP~01J11 " 
lnsc. Estadual: 12.222..185.0 
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CONSTRUÇÕES E SER\llÇOS EIRELE. 
"O 1·it11rit1s11, o que Íc'l'll 11 pm·o à 1•i11írir1 ". Sú Je~11$ Cri.Wll S11fr11. 

ANEXO XIV 
DECLARAÇÃO (Item 5.2.S"a" do Edital) 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.564.58010001-99, 
com sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃO 
- SÃO LUÍS/MA, neste ato representado pelo SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO 
COSTA, portador da Carteira de Identidade nº 20060020002-37 SSPICE e do CPF nº 
266.686.533-91, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RUA DA 
CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃO - SÃO LUÍS/MA, CEP: 
65071-710, em cumprimento ao item 5.2. alínea "a" o edital da TOMADA º 1 .PR .. Ef;O· ... S nº 
003/2023, declara o seguinte: l i .... · 
1. Es~a~ ciente das condições ,~es~ ·.. i u s responsaijlilidade ~ela 
autent1c1dade de todos os documentos apres os,, ... , • I ./e.. 

2. Que executará os serviços de acdrdo c9 ofe ",siêP é a . especificaçõe,~ técnicas 
f~rnecidas pela . Prefeitura Municip~I J,;!.~i;;;;~~ê~si,Q""e · - * .,{.MJ;i.,-®'ld"sp. Â'ibilizandÓ pes~c:al 
tecrnco especializado e que tomarat,tqdas :. as,,,me a~a gurar um" controle de 
qualidade adequado; , i ... ·~ ~· · ti:.< 
3. Que manterá no serviçp,. ' em tempo ihtegr~ I 1ss10 s..~indicado para fips .• de,.. 
comp~~va9ão d~ qualificaÇão ·· · i , ;;1ré!.pii,~,tt~~(? :?U~stitui - or 1 profis. !º_nà l ' d~· 
expenenc1a equivalente ou esde · ª" · e a Municipal de 
Presidente D tra/M~; · 

@ Rn da: CAD.!A, H' 25Bifl:aConC2V;ão •~. <9. 8) ª.25. 2-336.º ~. klauscseireli@gmail com 
..z.; São LUít * MA CEP 65071-71.Q ,... (98) 98118-3117 · . . ·. . · · . . 

CNP~ 07_L 
lnsc • . E.stadual: 12.222.185.0 



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
·•o l'i/11riim>, o que lera" pm•o à vi1órir1". Si! Jesus Crisw S11fra. 

ANEXO XV 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA 

HABILITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.564.58010001-99, 
com sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃO 
- SÃO LUÍS/MA, neste ato representado pelo SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO 
COSTA, portador da Carteira de Identidade nº 20060020002-37 SSPICE e do CPF nº 
266.686.533-91, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRI;SÁRIO, RESIDENTE NA RUA DA 

- - f , 
CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO C,A.l.:HAUNIL!: "" O I AO - SAO LU~S/M~, CEP: 
65071-710, declara, sob as penas da L~i § 2. 0

, da l!ei Federa n.0 

8.666/93, que até a presente dá!) peh ,, ·nabilite ,á ' articipar da 
TOMADA DE PREÇOS nº 00312?2'~ .fe 1~U' phum pEÍ9igg çJe falê[lcia 
ou concordata. Declara, outrossim, e · · seu wanexos\ e 9p~se 
submete a todos os seus termos. , \ ·+ ~,, 

@ flua d~ CAalA, N' 25 Bairo C<1n00çâo *"' (98) ~252-3360 I@l. . . • . . 
...., são tuí$· MA CEP sso11~110 . .,.... (98) 98118-3117 ~ klauscseirel1@gmall.com 

h. % t Y, . , 

'6 de junho d 202.3. 

CNPJ: 07.564.580/0001-99 
lnsc. Estadual: 12.222..185.0 



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
"O 1·it11ri11so, o q1ur /cm 11 pm•o à l'iuírit1 ". Sií Jesus Crisu1 Sllfr11. 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TDA, CNPJ nº 07.564.58010001-99, com 
sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHA UNI LA CONCEIÇÃO - SÃO . 
LUÍS/MA, neste ato representado pelo SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA, 
portador da Carteira de Identidade nº 20060020002-37 SSPICE e do CPF nº 266.686.533-91 , 
BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO 
ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃO- SÃO LUÍS/MA, CEP: 65071-710, DECLARA, sob as 
penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no o lo ai e instalações 
adequados e compatíveis para o exercíci 

l 

PONTO DE REFERENCIA: ENTifi._rl 

Contato/whatsapp: 98 98483-0Q . 
email:1"edsonsantos@hotmail.co i. , r 
Declaro que assumo intei~~r ponsçb~l~a 
declaração, eximindo a P M1Jjl1Cip 
responsabilidade sobre asJ rt:?sta 

:< f' ~ 

Declaro aing~, ter ~ênwcia 
e caracte · ,, rá o'crime~d . ,, . ' ~~ . 

em outr s penai? 
~·:·,/'~,. ·;~,(! 

m 

de junho de 2023. 

~oolANTls FE REIRA._ __ __,,,_~ 
STRUÇÕES E SERVIÇOS E/RELI 

CNPJ: 07.564.58010001-99 
REPRESENTANTE 

@ Rn dt CAEllA, Hª 25 Bairo Conaiçâo * ~ (98) 325. 2-336.0 ~ klauscselreli@gmail com 
~ Sã.o Luít· MA CEP 65071-710 "- (98) 98118.3117 . .. . . . . · . 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

CREDECIAMENTO: 

CONSTRUTORA SÃO LUCAS 

CNPJ nº 01.482.145/0001-39 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 



• Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Certificado de Registro Cadastral - CRC 
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa n~ 03, de 26 abril de 2018) 

CNPJ: 01.482.145/0001-39 
Razão Social: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA 

Atividade Econômica Principal: 

41204/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Endereço: e AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 314-SANTO AMARO- Balsas/ Maranhão 

Observações: 
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov. r. 
Este certificado não substituj os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n~ 8.666, de 1993 

Emitido em: 11/06/2023 14:26 

/ 
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
--·-··-- ---·- -··· -· . . ·----·---· --· --- --· 

CNPJ: 01.482.145/0001-39 DUNS®: 94*****95 
Razão Social: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA 

Nome Fantasia: CONSTRUTORA SAO LUCAS 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/02/2024 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

MEi: Não 

-orte da Empresa: Empresa de Pequeno 

Qco~r~ncias e_ Imped!IJ::l.~11:~º~ 
Ocorrência: Nada Consta 

Impedimento de Licitar: Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Jurídica 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN 

FGTS 

Validade: 

Validade: 

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 
Receita Municipal Validade: 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 

02/08/2023 
25/06/2023 
08/12/2023 

27/06/2023 
18/07/2023 

30/04/2024 

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal 

Emitido em: 11/06/2023 14:27 
CPF: 412.828.683-49 Nome: ROSIELDO E SILVA 
Ass: 

/ 
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CARTÓRIO 
DE BALSAS 

2° Ofício 
REGI STRO CIV IL DAS PESSOAS NATURAIS · T ABELI ONATO DE NOTAS • REG ISTRO DE TÍTULOS E DOCUM ENTOS 
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ CONSTRUTORA 
TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI, A FAVOR 
E VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA, NA 

RMA ABAIXO DECLARADA: 

.. ' \sas GS .... · _ _... ·-
~ªo~~~~> - S A 1 B A M quantos este Público Instrumento de 

ráÇão bastante virem que, aos dezessete dias do mês de novembro do ano 
dois mil e vinte e dois (17/11/2022), nesta Cidade de Balsas, Estado do 

Maranhão, neste Cartório à Praça Getúlio Vargas, nº 180 - Balsas-MA, compareceu, 
como Outorgante: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI, 
pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o seguinte nº 
01.482.145/0001-39, com sede na Avenida José Sarney, nº 314, Santo Amaro, na 
cidade Balsas-MA, CEP: 65.800-000, endereço eletrônico: 
construtorasaolucasltda@outolook.com, telefone: (99) 3542-0242; com contrato 
arquivado na Junta Comercial de Estado do Maranhão, sob o NIRE: 21600199565, 
conforme Instrumento Particular da Primeira Alteração do Ato Constitutivo da 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: CONSTRUTORA E 
TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI, devidamente registrado na Junta Comercial 
do Estado do Maranhão - JUCEMA - aos 06/08/2021 12:06 sob o nº 20211031569, 
neste ato representada por seu titular ROSIELDO E SILVA, brasileiro, natural de 
São Raimundo das Mangabeiras/MA, declarando-se casado, autônomo, portador da 
Cédula de Identidade sob nº 064449272018-8 - SESP-MA, expedido em 
09/07/2018, inscrito no CPF/MF nº 412.828.683-49, nascido em 11/01/1969, fi ho 
de JOSE PEDRO E SILVA e MARIA PEREIRA DA SILVA, residente e domicili 
Rua do Egito , nº836, Centro, Balsas, Maranhão, CEP: 65.800-000, en 
eletrônico: não informado, telefone: (99) 981110053; a reconhecida 
própria por mim llkerson Maxwell Franco Santos, Tabelião e Registrador, t 

os documentos que me foram apresentados, de cuja identidade e cap 
jurídica, do que dou fé. E pela outorgante, me foi dito que, por este 
instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante 
procurador: VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA, brasileiro, declarando-se 
solteiro, Gerente Executivo, portador da Cédula de Identidade sob nº 
048741732013-1 - SESP-MA, expedido em 24/02/2021, inscrito no CPF/MF nº 
614.747.533-96, nascido em 30/11/1997, filho de LAUDINEY BANDEIRA COSTA e 
LUISA DA COSTA MACHADO, residente e domiciliado na Av josé Olavo Sampaio, 
1325, Centro, Presidente Outra, Maranhão, CEP: não informado, endere o 
eletrônico: não informado, telefone: não informado; a qual confere poderes: 
especiais para onde com esta se apresentar e preciso r trafifr e resolver todo e 
qualquer assunto a bem de direito e interesse da-firma nte, podendo para 
tanto participar de concorrências públicas, tomadas de preços, licitações e 

ri~ ' __,__A1...-· L . 
ren~ae Ufl:U etJr r h ._ · 



i.::: l\·' 

.. 
E..~· 

~~ r -
"'ª~ -· 
~-

ciente não só da respons 
informações prestadas, c 
caso este instrumento e 
delegar, nos termos do c 
PODENDO SUBSTABELEC 

1 . 

nciais e eletrô icos, dar lances, concordar e discordar 
rsos, assinar s documentos necessários, negociar, 
is, concordar e. discordar e decisões, e ainda, que é 
Vidade civil e cr 

1 
iminal decorrente da inveracidade das 

o também das anções civis e penais a que se sujeita , 
1 

bite os limite dos poderes que lhe são permitidos 

~=.&....::"'""'-"'=-:::.:.:.====-==-=_....~·..,_r_,d,.,.,e::...:.s=-u=-a _,_la=-v'""'r:..:;,,::t:.::u.:..;ra=..:.. A q u a 1 ifi cação do o uto rg ado, bem 

instrumento, foram fome 
Tabelionato de posteriore 
me foi dito, finalmente, q 

conforme, outorga, aceita 
pessoais conforme as regr 
13. 709 - LGPD. Tenho ciên 

dados pessoais são trata 
dispensadas de acordo 
Emolumentos: 104,00 FER 

qual me reporto e dou f 
SANTOS, TABELIÃ SUBSTIT 
em públ ico raso. 

Poder Judiciário - Tnvtl\. 

SHo: PROC.V R 0 3U668681Wt VCSMrGJ>tifVZ3 1 

Data!Hora: 1 7/ 1 J/2022 1.5 :3 6 :.54 

Ato: L3.9.3 

Part« s): CONSlRITTORA E TRANSPORTADORA 

SÃO LUCAS EIREU . ROSIELDO E Sll..VA V ... 

Tola! RS 115.44 Emol.RJ J().jJ)O fERCRS J. IZ 
F ADEP RS 4 , 16 FEJl;!P RS ·U 6 

C onsulte cm https:/.'11elo.ljm•.jO&.b r 

torgado e tod s os demais elementos do presente 
s e conferid s por ele outorgante, isentando este 
clamações o 

1 
erros daí advindos. pela outorgante, 

aceita esta pir curação em todos os seus expressos 
ha redigida. A im o disse, do que dou fé. A pedido, 
f;ãO que, depoi 

1 
de lida em voz alta e achada em tudo 

assina. Estou ' e acordo com o uso dos meus dados 
1
estabelecidas , o Art. 23, §§ 4º e 5º da Lei Federal n. 

·A de que a org · nização possu i regras para garantir a 
dados pessoais a segurança das informações, e que 

dou fé e assino 

~ 
~~~~~_, !~ 
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TABELIÃO E REGISTRADOR 
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v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/03/2022 00:07:49 que o documento de hash (SHA-256) 

7550f5d683d89e7elbf86d8d846798ac9c51bd016a41e74d63558b3afc873b56 foi validado em 29103/202212:29:52 através da transação blockchain 

OXOba8a4ecba254a251401ec8bfa05b537fcc5cd165435d981c6781210cc5ded2a e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 57321) • -
liJ 



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
Edificio Pedro Francisco Vargas 

Centro, ltaj aí - Santa Catarina 
(47) 3514- 7599 1 (47) 99748-2223 

www.dautin.com 1 dautin@dautin.com 

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS L TDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 7550f5d683d89e7efbf86d8d846798ac9c51 bd016a41 e74d63558b3afc873b56 foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 57321 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "DOCUMENTO VICTOR ", cujo assunto é descrito como 
"DOCUMENTO VICTOR " , faz prova de que em 29/03/2022 12:29:33, o responsável Construtora e 
Transportadora São Lucas Eireli (01.482.145/0001-39) tinha posse do arquivo com as mesmas 
características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora e Transportadora São 
Lucas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN 
Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 29/03/2022 13:10:20 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 1 O, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e 
Art. 411 , em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https:l/www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain Ox0ba8a4ecba254a251401ec8bfa05b537fcc5cd165435d981 c678121 Occ5ded2a. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https:l/blockscout.com/etc/mainneU 

1 Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001 , Código Civil e Código de Processo Civil. 

l)AUTIN 
. . BLOC K C H A I N 

Pre51dênda da REl]Ública casa CMI 
' ~a para Assmt:os Juridic:os 

MEDIDA PRO\ITSÓRIA 2.200•2 
. DE 24 DE AGOSTO DE 2001. 



Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

Nº do CPF: 614.747.533-96 

Nome: VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA 

Data de Nascimento: 30/1111997 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da 1 nscrição: 12/06/2013 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 13:29:411 do dia 02/02/2023 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: 9C50.5AD3.6147.AAE9 

Este documento não substitui o "ComRrovante de Inscrição no CPF". 

(Modelo aprovado pela IN/RFB n° 1.548, de 13/02/2015.) 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

CONSTRUTORA E TRANSPORT ADLJ.naJllllleCI(} <,C' 

SÃO LUCAS EIRELI {~~::! \ 
+'t 

~'OeJite o\l'l~~ 

O Sr. ROSIELDO E SILVA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, 
nascido no dia 11/01/1969, natural de São Raimundo das Mangabeiras - MA, empresário, 
portador da Carteira de Identidade nº 064449272018-8 SSP/MA expedida em 09/07/2018 e 
CPF (MF) nº 412.828.683-49, residente e domiciliado na Rua 01, S/N - São Felix - Cep. 
65.800-000 Balsas - MA, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -
EIRELI, CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI e CNPJ (MF) 
01.482.145/0001-39, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o 
NIRE 2160019.956-5, sediada na Avenida Governador Luiz Rocha, nº 314 - Santo Amaro -
Cep. 65.800-000 Balsas - MA. Resolve de comum acordo alterar e consolidar seu ato 
constitutivo mediante cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Capital Social da empresa que é de R$ 3.000.000,00 (Três 
Milhões de Reais), fica elevado a partir desta data para R$ 3.500.000,00 (Três Milhões e 
Quinhentos Mil Reais), sendo o aumento de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) 
integralizado neste ato em moeda corrente do país. 

Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se seu ato constitutivo, com a seguinte redação: 

CONSOLIDAÇÃO: 

CONSTRUTORA E TRANSPORTADO 
SÃO LUCAS EIRELI fr( 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO TIPO JURÍDICO E DENOMINAÇÃO SOCIAL: 

O tipo jurídico da empresa é: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE L 
EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e gira sob a 
denominação social de CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI, co~ 
sede na Avenida Governador Luiz Rocha, nº 314 - Santo Amaro - Cep. 65.800-000 Balsas -
MA. 

Parágrafo Único: Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titul ~ou fechar filiais 
em qualquer parte do território nacional. l7 "----

1 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL: 

O Capital Social da empresa é de R$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais), já 
totalmente integralizado em moeda corrente do país. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL: 

Atividade Principal: 
• 4120-4/00 - Construção de edifícios 
Atividades Secundárias: 
• 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
• 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 

• 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 
• 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calcadas 

• 4221-9/02 - Construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica 
• 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil 

• 4312-6/00 - Perfurações e sondagens 

• 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 
• 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e 
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 
• 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral 
• 4751-2/01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

• 4924-8/00 - Transporte escolar 
• 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
municipal 
• 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional 
• 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 
• 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem 
condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semirreboques) 
• 7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 
andaimes 

• 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (praças, rua~, , nidas) 
• 7112-0/00 - Serviços de engenharia 
• 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriorment tJ nagem 
e reparação do solo) 
• 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
• 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e c 
correlatas, exceto obras de irrigação 
• 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de ener i '-tflca 
• 0710-3/01 - Extração de minério de ferro 
• 5240-1/01 - Operação dos aeroportos e campos de aterriss / 
• 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de ág 
• 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluvi · 
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CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO: 

O prazo de duração é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 05/08/1996. É 
garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou 
impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterad e ara,e 

q~ O'E> 
atender uma nova situação. -,,,0 <,.· 

f ( /) 3fa ~i. 
CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO: 

8 ~"-o o 

~~~ 
A Administração da empresa é exercida pelo titular ROSIELDO E SILVA, a quem ~º~ 
dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa 
EIRELI. 

CLÁUSULA SEXTA - DO CAPITAL: 

A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do Capital Social integralizado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EXERC(CIO SOCIAL: 

Ao término de cada exercício social encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a 
apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal. 

CLÁUSULA OITAVA- IMPEDIMENTOS: 

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 

CLÁUSULA NONA - PRÓ-LABORE: 

O Administrador poderá fixar uma retirada mensal , a título de pró-labore, observando as 
disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO E MICROEMP 

O titular ROSIELDO E SILVA declara sob as penas da lei , que não está impedid , por lei 
especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, qu o proíba 
de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em rtude de 

eita ou 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricaçã , 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de co 

ancei~~ / mo# 
pública ou a propriedade. 

1 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

~"' Fica eleito o foro da Comarca de Balsas - MA, para o exercício e o c~·;.y\IJIM~::,,r( 

e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estar assim justo e contratado, assina este instrumento em via única de igual forma e 
teor. 

Balsas - MA, 20 de outubro de 2021. 

ROSIELDO E SILVA 
Titular 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 5 de 5 

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI consta 

assinado digitalmente por: 

CPF/CNPJ 

41282868349 

.JUCEMA 

Nome 

ROSIELDO E SILVA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/10 / 2021 16 : 01 SOB Nº 20211308765 . 
PROTOCOLO : 211308765 DE 25/10/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 12107880464 . CNPJ DA SEDE : 01482145000139 . 
NIRE : 21600199565 . COM EFEITOS DO REGISTRO EM : 20/10/2021 . 
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI 

LÍLIAN TBERESA RODRIGUES MENDONÇA 

www . empresarac~1 . ma , 9ov.br 
SECRETÁRIA-GERAL q 

A validade deste documento , se impresso , fica SUJei.to à compr ovação de sua a u tenticidade nos respectivos por ta.is1 

informando seus respectivos códigos de veri f icaça.o . 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Página 1de2 

Secretaria da Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA 

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA 

A Empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI, 
com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 05/08/1996, 
NIRE: 21600199565, CNPJ: 01.482.145/0001-39, estabelecido(a) na 
AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 314 , SANTO AMARO, Balsas - MA, 
CEP: 65800-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente 
instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de 
MICROEMPRESA PARA 'EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

Código do ato: 307 
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

ROSIELDO E SILVA 
Titular/Administrador 

Balsas - MA, 05/08/2021 

• Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil 

1 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 2 de 2 

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI consta 

assinado digitalmente por: 

CPF/CNPJ 

41282868349 

JUCEMA 

Nome 

ROSIELDO E SILVA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2021 12 : 06 SOB Nº 20211031569 . 
PROTOCOLO : 211031569 DE 06/08/2021 . 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 12105733162 . CNPJ DA SEDE : 01482145000139 . 
NIRE: 21600199565. COM EFEITOS DO REGISTRO EM : 05/08/2021 . 
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI 

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA 
SECRETÁRIA-GERAL 

www .empresarac11 .ma.qov .br 

A validade des t e documento , se impresso , fica sujeito à comp rovação de s ua autentici da d e nos respectivos port.ai s , 
informando seus respectivos códigos de veri ficação. 
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v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 28103/2022 11 :23:37 que o documento de hash (SHA-256'1 

0068ab4deaa3399bfd1cebe74125e2d4bad36963ed3fea89495bc3e1118f922a foi validado em 28/03/2022 11 :10:28 através da transaçilo bl chai 

0Xdd11df!l42a2e3033!154!6503910ae274085be222e28a1cbf9f45e4a26172b31 e pode set verlflcado em https:/lwww.dautln,com/FlleCheck ( ID: 57000) 



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
Edificio Pedro Francisco Vargas 

Centro, ltaj aí - Santa Catarina 
(47) 3514-75991 (4 7) 99748-2223 

www.dautin.com 1 dautin@dautin.com 

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS L TOA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 0068ab4deaa3399bfd1 cebe74125e2d4bad36963ed3fea89495bc3e1118f922a foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 57000 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "DOCUMENTO ROSIELDO", cujo assunto é descrito como 
"DOCUMENTO ROSIELDO", faz prova de que em 28/03/2022 11:09:43, o responsável Construtora e 
Transportadora São Lucas Eireli (01.482.145/0001-39) tinha posse do arquivo com as mesmas 
características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora e Transportadora São 
Lucas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN 
Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 28/03/2022 11 :21 :21 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 1 O, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e 
Art. 411 , em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil , estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain Oxdd11df042a2e3033f154f650391Oae274085be222e28a1 cbf9f45e4a26172b31. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/ 

1 Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 

DA·UTIN 
. BLO C KC H A I N 

~ Pr!!!iidi!nda da Rt!PÚblica Casa Civil 
S!Jlid:letia piara AssunlDs Juriclicas 

·. MEDIDA PROVTSÓIUA 2.200-2 
' l>E 24 DE AGOSTO DE 2001. 



• 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

01.482.145/0001-39 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 16/10/1996 

NOME EMPRESARIAL 

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CONSTRUTORA SAO LUCAS 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00. Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

07.10-3-01 ·Extração de minério de ferro 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 ·Coleta de resíduos perigosos 
42.11-1-01 ·Construção de rodovias e ferrovias 
42.13-8-00 ·Obras de urbanização· ruas, praças e calçadas 
42.21 -9-01 • Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
42.21-9-02 • Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 

1 PORTE 
EPP 

42.22·7-01 • Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.91-0-00 • Obras portuárias, marítimas e fluviais 
42.99-5-01 • Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 • Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.12-6-00 ·Perfurações e sondagens 
43.13-4-00 • Obras de terraplenagem 
43.19-3-00 • Serviços de preparação do terreno não especificados anterionnente 
43.29-1-04. Montagem e Instalação de sistemas e equipamentos de Iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
43.99-1-05 • Perfuração e construção de poços de água 
47.44-0-99 ·Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.51-2-01. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de infonnátlca 
49.24-8-00 ·Transporte escolar 
49.29-9-01 ·Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206·2 • Sociedade Empresária Limitada 

ILOGRADOURO 
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA 

e 1 ~~~800-000 1 BAIRRO/DISTRITO 
SANTO AMARO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CONSTRUTORASAOLUCASLTDA@OUTLOOK.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

NÚMERO 

314 

1 MUNlcfPIO 
BALSAS 

TELEFONE 

1~MENTO 

(99) 3542-0242 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

28/10/2020 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 ~O ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dPZ4''!ti:W'll'1'l 

Emitido no dia 11/06/2023às14:11:19 (data e hora de Brasília). ~Página: 1/2 
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~~~i4stooo1.39 CADASTRAL 16/10/1996 

NOME EMPRESARIAL 

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

49.30·2-02 ·Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
52.40-1-01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 
71.12-0-00 ·Serviços de engenharia 
77.11-0-00 ·Locação de automóveis sem condutor 
77.19-5-99 ·Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.32·2-01 ·Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
81.29-0-00 ·Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

206-2 • Sociedade Empresária Limitada 

~ I'~"""'"'º AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA 
NÚMERO 

314 
1~MENTO 

e 

1 CEP 
65.800-000 

1 BAIRRO/DISTRITO 
SANTO AMARO 

ENDEREÇO ELETR NICO 

CONSTRUTORASAOLUCASLTDA@OUTLOOK.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) -
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

1 MUNlcfPIO 
BALSAS 

;99) 3542-0242 
1 TELEFONE 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 11/06/2023 às 14:11:19 (data e hora de Brasília). 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

28/10/2020 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL **-



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 

NOME EMPRESARIAL: 
CAPITAL SOCIAL: 

01 .482.145/0001-39 

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA 
R$3.500.000,00 (Tres milhões, quinhentos mil reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 

Qualificação: 

ROSIELDO E SILVA 

49-Sócio-Administrador 

9'ara informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 11/0612023 às 14:11 (data e hora de Brasília). 



~~ _CONSTRUTORA 

, . SAO LUC/\S 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL 
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de 
construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente 
Dutra/MA. 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

A empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.2 01.482.145/0001-39, 
sediada na AV. GOVERNADOR LUIS ROCHA, nº 314, SANTO AMARO, BALSAS /MA, por intermédio de seu representante legal o 
Srº Rosilda e Silva, Brasileiro, solteiro, empresário, residente na rua três 1001, Santo Amaro, Balsas /MA, portador da CI nº 
064449272018-8 SSP/MA e do CPF nº 412.828.683-49, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em 
especial o art 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

1) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente 
data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do tomada de preço em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de 
falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos. 

a. Declara ainda, nos termos do artigo 92, Ili, da Lei Federal n.2 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público 
ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela lici tação. 

b. Declara também, nos termos do artigo 9º, 1 e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas. 

c. Declara ainda para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo, a partir 
de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

2) Quanto à elaboração inde pendente de proposta: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa Construtora e Transportadora são Lucas Eireli,, e que o 
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer 
outro participante potencial ou de fato TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023, por qua lquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial 
ou de fato TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato 
do TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023, quanto a participar ou não da refe rida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indireta mente, comun icado a ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fa to TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não fo i, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido 
de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA /MA antes da abertura oficial das propostas; 

f) que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento 
habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuind 
ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação. 

g) que o(s) empresário, sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da administra 
pública municipal, não estando, portanto, enquadrados no art. 92, inciso III, da Lei n2 8.666/93, não havendo, também, qualquer ou 
impeditivo para participar de licitações e firmar co ntrato com a administração pública. 

h) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e info rmações para firmá-la. 

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI. 
AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 314, KM 320, SANTO AMARO, CEP: 65.800-000, BALSAS/MA 
CNPJ N2 01.482.145/ 0001- 39 INSC. ESTADUAL: 12.677268-1 
CELULAR: 99 98476-5399 E-MAIL: CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLOOK.COM 

Balsas - MA 29 de Jun o de 2023 



~~ _fONSTRUTORA 

, SAO LUCAS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL 
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de 
construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente 
Dutra/MA. 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE 

A empresa Construtora e Transportadora São Lucas EIRELI, inscrita no CNPJ nº 01.482.145.0001-
39, com sede na Avenida Governador Luís Rocha, Nº 314, KM 320, Santo Amaro, Balsas - MA 
representada por seu SOCIO ADMINSTRADOR, Rosieldo e Silva , Cl nº 064449272018-8, CPF nº 
412.828.683-49, DECLARA para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e 
seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das 
propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer 
exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação. 

DECLARA, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação empresarial estabelecida 
pela Lei Complementar nº 123/06, de 14 de Dezembro de 2006, em especial quanto ao seu Art. 3º, estando 
apta a usufruir o Tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal 
nº6.204/07, de 05 de setembro de 2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste Certame -
CPL e participação do referido certame; 

DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como: 
() MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso Ido Art. 3º da Lei 
Complementar Federal nº123, de 14.12.2006. 
(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso][ do Art. 3º da 
Lei Complementar Federal nº123, de 14.12.2006. 
Q MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEi, conforme §1º do Art. 18-A 
Da Lei Complementar Federal nº123, de 14.12.2006. 

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do 
Parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, e 
Que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições 
Existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja 
Declarada vencedora do certame. 

C PORTADORA SÃO LUCAS EIRELI 
VICTOR GAB IEL MACHADO DA COSTA 
PROCURADOR 
CPF: 614.474.533-96 
RG:048741732013-1 

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELJ. 
AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 314, KM 320, SANTO AMARO, CEP: 65.800· 
CNPJ N2 01.482.145/0001- 39 INSC. ESTADUAL: 12.677268-1 
CELULAR: 99 98476-5399 E-MAIL: CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLOOK.COM 



Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial : CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS L TOA 

NIRE : 21600199565 
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

NIRE(Sede) 
21600199565 

Endereço Completo 

CNPJ 
01.482.145/0001 -39 

Data de Ato Constitutivo 
05/08/1996 

Avenida GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 314, SANTO AMARO- Balsas/MA- CEP 65800-000 

Objeto Social 

Protocolo: MAC2302752870 

Início de Atividade 
05/08/1996 

4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3811-4/00-COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS 
PERIGOSOS 4211-1 /01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS 
4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA 
CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4329-
1/04- MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E 
AEROPORTOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA 
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 -TRANSPORTE 
RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, 
EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7711 -0/00- LOCACAO DE 
AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM 
CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMIRREBOQUES} 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00- ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE (PRAGAS, RUAS, PRAGAS, AVENIDAS) 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA, 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO 
DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ( DRENAGEM E REPARACAO DO SOLO), 4299-5/01 -CONSTRUCAO DE INSTALACOES 
ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO! 4221 -9/01 - CONSJ RUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO 
DE ENERGIA ELETRICA, 0710-3/01 - EXTRACAO DE MINERIO DE FERRO, 5240~1 /.01 - OPERACAO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE 
ATERRISSAGEM,4399-1 /05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, 4291 -0/00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 

Capital Social 
R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) 
Capital Integralizado 

$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) 

Dados do Sócio 
Nome 
ROSIELDO E SILVA 

Dados do Administrador 
Nome 
ROSIELDO E SILVA 

Último Arquivamento 
Data 
10/05/2023 

CPF/CNPJ 
412.828.683-49 

Número 
20230621929 

Participação no capital 
R$ 3.500.000,00 

. I 

1 . Porte Prazo de Dur~ção 
EPR (Empresa de Pequeno lndetermin do 

Espécie de sócio 
Sócio 

Porte) 

Administrador 
s 

Término do mandato 
lndeteri]iin?do 

Término o mandato 
lndetermi do 

· Ato/eventos 
223 I 223 - BALANCO 

Se impressa, verificar sua autenticidade no https:/lwww.empre 

11111,11111111 
Secretário(a) Geral 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

EMPRESA 1GOVERNO00 a::::: 
FACll MARANHÃO= 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Naciona-í de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Certificamos que CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS L TOA 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

Protocolo: MAC2302752900 

NIRE 21600199565 

CNPJ 01.482.145/0001-39 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

ndereço Completo GOVERNADOR LUIZ ROCHA, N2 314, xxxxx, SANTO AMARO- Balsas/MA - CEP 65800-000 

Arquivamentos Posteriores 

Ato Número Data Descrição 

223 20230621929 10/05/2023 BALANCO 
904 T2160019956 09/12/2022 TRANSFORMACAO 
223 20220463620 02/05/2022 BALANCO 
002 20211308765 25/10/2021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
307 20211031569 06/08/2021 REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
223 20210902051 09/07/2021 BALANCO 
904 20210718641 09/07/2021 SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO 
904 20210718650 09/07/2021 SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO 
002 21600199565 06/07/2021 TRANSFORMACAO 
002 21600199565 06/07/2021 AL TERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
002 20210798971 14/06/2021 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
223 20210215453 10/02/2021 BALANCO 
002 20201146312 28/12/2020 ,. AL TERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
002 20180674692 03/10/2018 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
002 201 71112857 01 /08/2017 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
090 21200969703 27/07/2017 TRANSFORMACAO 
02 20170469913 27/0712017 TRANSF;ORMACAO 
02 20170465551 17/0712017 AL TERA,CAO DE DADOS (EXCETO NOME 

,:1_. EMPRESARIAL) 
315 20080251943 25/06/2008 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

~ 002 20080251935 25/06/2008 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

002 21 900128795 12/05/1998 ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE 
002 21900128809 12/05/1998 ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE 
002 21900128787 1'?/05/1998' ABERTURA DEf lLIAL NA UF DA SEDE 
080 21100951845 05108/1996 INSCRIÇÃO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/06/2023, às 18:57:04 {horário de Brasília) . 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https:l/Www.empresafaclLma.gov.br, com o código NK16RH4U. 

1111111111111111 
MAC2302752900 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretário(a) Geral 

1de1 



~~ .SONSTRUTORA 

, SAO LUC,'\S 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL 
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de 
construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente 
Dutra/MA. 

Prezada Senhora, 

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA 
COM OS TERMOS DO EDITAL 

A empresa Construtora e Transportadora São Lucas EIRELI, inscrita no CNPJ nº 01.482.145.0001-
39, com sede na Avenida Governador Luís Rocha, Nº 314, KM 320, Santo Amaro, Balsas - MA 
representada por seu Sócio Administrador, Rosieldo e Silva , CI nº 064449272018-8, CPF nº 
412.828.683-49, DECLARA, declara para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no 
edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das 
propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer 
exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação. 

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na Inabilitação desta empresa e 
caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras 
figuras penais e das sanções Administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem 
como demais normas pertinentes à espécie". 

E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI 
RIEL MACHADO DA COSTA 

PROCURADOR 
CPF: 614.474.533-96 
RG:048741732013-1 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CONCORRENCIA Nº 022/2022 

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI. 
AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 314, KM 320, SANTO AMARO, CEP: 65.800-000, BALSAS/MA 
CNPJ N~ 01.482.145/0001- 39 INSC. ESTADUAL: 12.677268-1 
CELULAR: 99 98476-5399 E-MAIL: CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLOOK.COM 

Balsas - MA 29 de Junho de 2023 

/ ~ 
I 
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• ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

CREDECIAMENTO: 

MVDC EMPREENDIMENTOS 

CNPJ nº 26. 7 46.084/001-09 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 
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l\'IVDC 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

• • • • • • • • • :. 
• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • 

À 

CREDENCIAMENTO 
MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP, INSCRITA NO CNP] SOB O N!l: 
26.746.084/0001-09, SEDIADA NA RUA BARÃO RIO BRANCO, S/N -

CENTRO -AXIXÁ- MA, CEP: 65.148-000 . 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES- CPL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA 
LOCAL: AVENIDA ADIR LEDA, S/N, BAIRRO TARUMÃ, CEP: 
65.760 - 000, PRESIDENTE DUTRA - MA . 
TOMADA DE PREÇOS Ng 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ng 110523001/2023 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
REALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 
PONTES PRÉ-MOLDADAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA NA 
CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA . 

DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE JUNHO DE 2023 
HORÁRIO: 14H 30MIN 

e Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

• \. (98) 98529-7204 13 

e ~@mvdcempreend imentos@gmail. com 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 

I 
/ 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE JUNHO DE 2023 
HORAR/O: 14H 30MIN 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NA ZONA RURAL E ZONA 
URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA. 

CARTA CREDENCIAL 

A EMPRESA M VDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ DE N º 
2 6. 746.084/0001 -09, SEDIADA NA RUA BARÃO RIO BRANCO,S/N- CENTRO - AXIXÁ-MA, CEP: 
65.148-000, POR INTERMED/O DO SEU ADMINISTRADOR O SR. MARCOS VINICIUS DUTRA 
CARVALHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N º 045858302012-7 E DO CPF N º 
009.457.443-07, PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE MANDATO, MONEIA E CONSTITUI, SEU 
PROCURADOR O SR. DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, RG Nº 0344336020072, CPF Nº 
059.497.683-96, CNH Nº 05488996990, RESIDENTE DOMICILIAR NA AV. JOSÉ DOS REIS, 
Nº 862, CENTRO, COLINAS - MA, A QUEM CONFERE AMPLOS PODERES PARA, JUNTO A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA, A PRATICA OS ATOS NECESSÁRIOS 
À REPRESENTAÇÃO DA AUTORGANTE NA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE 
PREÇOS Nº 003/2023, USANDO DOS RECURSOS LEGAIS E ACOMPANHADOS - OS, 
CONFERINDO-LHES, AINDA, PODERES PARA RENUNCIAR AO DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSOS EM QUALQUER FASE DA LICITAÇÃO, BEM COMO ASSINAR DOCUMENTOS, 
ASSINAR ATA, ASSINA CONTRATO, ASSINA DECLARAÇÕES PERTINENTES AO CERTAME, 
RECORRER DA DECISSÃO, E PRATICAR TODOS OS DEMAIS ATOS INERENTES AO CERTAME E 
PODERES ESPECIAIS PARA OFERTAR PROPOSTA NO CASO DE BENEFICIAR/O DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, 
DECLARAR INTENÇÃO DE INTERPOR RECURSO, RENUNCIAR AO DIREITO DE INTERPOSIÇÃO 
DE RECURSOS, TRANSIGIR, DESISTIR, FIRMAR COMPROMISSO OU ACORDOS DANDO TUDO 
POR BOM FIRME E VALIOSO . 

2-~~ AXIXÁ-MA, 27 DE JUNHO DE 2023 

~<Y,('>.t V~~ -~ 

"' <Ç,~4 // ~/ li~~~ 
l MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 
RG:045858302012-7 
CPF: 009.457.443.07 

ADMINISTRADOR 

e Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

• ~ (98) 98529-7204 

e ~ @mvdcempreendimentos@gmail.com 

e CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 

I 
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QR-CODE 

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro . 

As orientações para instalar o Assinador 
validação do documento digital estão 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital. 

Serpro e realizar a 
disponíveis em: 

SERPRO I SENATRAN 

1 
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Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

Nº do CPF: 059.497.683-96 

Nome: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA 

Data de Nascimento: 05/01/1994 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 16/07/2010 

Dig_ito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 11 :19:36 do dia 27/06/2023 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: 49AE.4875.A507.5BA3 

Este documento não substitui o "ComRrovante de Inscrição no CPF" . 

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.) 

/ 
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Certificado de Registro Cadastral - CRC 
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa n._ 03, de 26 abril de 2018) 

CNPJ: 26.746.084/0001-09 
Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

Atividade Econômica Principal: 

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Endereço: 

RUA BARAO RIO BRANCO, SN - CENTRO - Axixá / Maranhão 

Observações: 
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovemamentais.gov:b 
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n '- 8.666, de 1 93 . • • • 

Emitido em: 04/05/2023 15:21 

s 

1 de 1 
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Credenciamento 

e Dados do Fornecedor 

• CNPJ: 26.746.084/0001--09 DUNS®: 94*****58 

• • • • • 

Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

Nome Fantasia: 

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/07 /2023 

Dados do Nível 
Situação do Nível: Cadastrado 

!.Dados do Fornecedor 
.. arte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte 
• Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEi: Não 

• Capital Social: R$ 2.000.000,00 Data de Abertura da Empresa: 21/12/2016 

• CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

• e CNAE Secundário 1: 

e CNAE Secundário 2: 

• CNAE Secundário 3: 

• CNAE Secundário 4: 

• CNAE Secundário 5: 

CNAE Secundário 6: 

• CNAE Secundário 7: 

CNAE Secundário 8: • • CNAE Secundário 9: 

·-NAE Secundário 1 O: 

• ~NAE Secundário 11: 

CNAE Secundário 12: 

CNAE Sernndário 13: 

CNAE Secundário 14: 

CNAE Secundário 15: 

CNAE Secundário 16: 

CNAE Secundário 17: 

CNAE Secundário 18: 

CNAE Secundário 19: 

CNAE Secundário 20: 

CNAE Secundário 21: 

CNAE Secundário 22: 

CNAE Secundário 23: 

CNAE Secundário 24: 

CNAE Secundário 25: 

1921-7/00 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO 

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 
3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 

3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃ0-
3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 
4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 
4213-8/00- OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇA '.AS 
4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIB ÇÃO 
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTNAS E 
4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUT RAS 
4312-6/00- PERFURAÇÕES E SONDAGENS 
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DESISTEM ENTRAIS DE 
4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CO RUÇÕES NÃO 
4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE EN ARIA CIVIL 
4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E UE 
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS E ERAL 
4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E D RESINAS EM 
4399-1/03 - OBRAS D ALVENARIA 
4399-1/05 - PERFU 
4744-0/99 - COMÉ 
7711-0/00 - L AÇÃO 

ÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 
A DE MATERIAIS DE CO TRUÇÃO 

MÓVEIS SEM CONDUTO 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
Emitido em: 04/05/2023 15:09 1 de 2 
CPF: 009.457.443-07 Nome: MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 



• 
Relatório de Credenciamento • • • • CNAE Secundário 26: 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPOR TE NÃO 

• 
CNAE Secundário 27: 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPA AGRÍCOLAS 

""""""t 
• CNAE Secundário 28: 7732-2/01 -ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUI ~ ENTÕ'° RA 

CNAE Secundário 29: 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES l fo 5 Q1 \ 
• o "'"*"•11 o ~' e Dados para Contato ~ , ~eUcitaf•o 

CEP: 65.148-000 ~"'11,,~ ... ~'?' ~e 
• Endereço· RUA BARAO RIO BRANCO, SN - CENTRO ll'tinteolJ\(

3 f ~ ~ 
• Municípi~ / UF: Axixá / Maranhão ! ~~ 1/ é 
• 

o ., ~ ~ 

Telefone: {98) 85297204 '\ " ~ 
• E-ma1·1.· d d. @ ·1 . ((;º" ~ 

• • • • • 

mv cempreen 1mentos gma1 .com 

Dados do Responsável Legal 
CPF: 009.457.443-07 

Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

.. • • • • • • • 

Dados do Responsável pelo Cadastro 
CPF: 009.457.443-07 
Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

E-mail: comercialdu tral 6@gmail.com 

Sócios / Administradores 

Dados do Sócio/ Administrador 1 
• • • • • 

CPF: 009.457.443-07 Participação Societária: 100,00% 

Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 
Número do Documento: 0458583020127 Órgão Expedidor: SSP/MA 

•9ata de Expedição: 31/08/2012 

• Estado Civil: Solteiro{a) 

• E-mail: comercialdutral 6@gmail.com 

• • e Linhas Fornecimento 

e Serviços 
• 1350 - Obras Civis de Parques e Praças 
• 1384 - Obras Civis de Terraplenagem 

1600 - Obras Civis - Impermeabilização/ Cristalização/ Revestimento/ Tratamento Especial 

• 1635 - Obras Civis - Demolições 

• 5622 - Obras Civis Públicas ( Construção ) • 13455 - Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em 

• 14354 - Prestação de Serviços de Eletricista 
• 24813 - Serviços de Alvenaria 

• • • • 
Emitido em: 04/05/2023 15:09 
CPF: 009.457.443-07 Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 26.746.084/0001-09 DUNS®: 94*****58 

Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

Nome Fantasia: 

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/07 /2023 

Dados do Nível 
Situação do Nível: Cadastrado 

!.omprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN 
... ipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 

• Código de Controle: 8790463B07600355 

• • • • • • • • • • • 

Comprovante de Regularidade do FGTS 
Tipo de Comprovante: Certidão 

Código de Controle: 2023042004033264831939 

Comprovante de Regularidade do TST 
Tipo de Comprovante: Certidão 

Código de Controle: 159771232023 

:e 
• • • • • • • • • • • • • 

Emitido em: 04/05/2023 15:10 

Data de Validade: 

Data de Validade: 

• • • 
CPF: 009.457.443-07 Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

02/10/2023 

19/05/2023 

14/10/2023 

1 de 1 



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Relatório Nível N - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 26.746.084/0001-09 DUNS®: 94*ª**58 

Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

Nome Fantasia: 

Situação do Fornecedor: Credenciado 

Dados do Nível 
Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência 

..
• Inscrição Estadual e Municipal 

nscrição Estadual: 125113412 

• Inscrição Municipal: 98225582 

• • • • • • • • • • • 

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital 
Tipo de Comprovante: Certidão 

Código de Controle: 053757 /22 

Comprovante de Regularidade Municipal 
Tipo de Comprovante: Certidão 

Código de Controle: SN 

:e 
• • • • • .. 
• • • • • • • 

Emitido em: 04/ 05/ 2023 15:11 

Data de Validade: 

Data de Validade: 

• • CPF: 009.457.443-07 Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

• 

26/11/2022 

10/02/2023 

1 1 de 1 



• • • • • • • • • • • • • 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

• • • • • 

• • • • • • • • • 

Relatório Nível V - Q!ialificação Técnica 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 26.746.084/0001-09 DUNS®: 94*****58 

Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

Nome Fantasia: 

Situação do Fornecedor: Credenciado 

Dados do Nível 
Situação do Nível: 

Entidades de Classe 

Cadastrado 

Entidade e UF N~ Registro 

874501/2022 

:e 
• • • , . 
• • • • • • • • • 
• Emitido em: 04/ 05/ 2023 15:12 
• CPF: 009.457.443-07 Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

• 

Data de Validade 

31/12/2022 

1 de 1 



• 
·~ 

• • • • ~ Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

• • • • • 

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira 

• • • • • 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 26.746.084/0001-09 DUNS®: 94*uu5g 

Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

Nome Fantasia: 

Situação do Fornecedor: Credenciado 

Dados do Nível 
Situação do Nível: Cadastrado 

..
• Dados do Balanço Anual - 12/2021 

Exercício Financeiro: 
• Período: 01/2021 a 12/2021 • • • • • • • • • • • :e 
• • • • • • • 
~ 

• • • • • • • • 

Validade: 

Certidão de Falência/ Recuperação 
Data de Validade: 17 /12/2022 

Código de Controle: E4B4E9D5B4 

Emitido em: 04/05/2023 15:13 
CPF: 009.457.443-07 Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

05/2023 

1 

/ 

1 de 1 



• • • • • • Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
• • • • • • • • • • • 

Declaramos para os fins previstos na Lei n-ª- 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 26.746.084/0001-09 DUNS®: 94•***".58 

Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

Nome Fantasia: 

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/07 /2023 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

MEI: Não 

. orte da Empresa: Empresa de Pequeno 

• o A • 1 dº 
• 

correnc1as e mpe imentos 
Ocorrência: Nada Consta 

• Impedimento de Licitar: Nada Consta 

• e Níveis cadastrados: 

• • • • • • • 

Documento(s) assinalado(s) com .,.,, está(ão) com prazo(s) vencido(s) . 

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências 
nas funcionalidades de consulta . 

I - Credenciamento 

II - Habilitação Jurídica 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 02/10/2023 

FGTS Validade: 19/05/2023 :e Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 14/10/2023 
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência) 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/11/2022 C) 
Receita Municipal Validade: 10/02/2023 ( 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal 

Emitido em: 04/05/2023 15:22 1 de 
CPF: 009.457.443-07 Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 
Ass: - -------- - -------------- -------- - ----------------------------- - ---- -

1 



• • • • • • • • • • • • (. 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 26.746.084/0001-09 DUNS®: 94*.,..,.58 

Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

, e Nome Fantasia: 

• Situação do Fornecedor: Credenciado 

• • • 
Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor 

.. • • 
1 • 

• • • • • • • • • :e 
• • • • • • • • • • • • • 
• Emitido em: 04/05/2023 15:22 
• CPF: 009.457.443-07 Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

• 
1 

1 de 1 



• • • • • • • • • • • • • 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 26.746.084/0001-09 DUNS®: 94°*0 58 
Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

e Nome Fantasia: 
• Situação do Fornecedor: Credenciado 

• • • 
Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor 

.. • • • • • • • • • • • • •e • • • • • • • • • • • • • • 
• Emitido em: 04/ 05/2023 15:22 
• CPF: 009.457.443-07 Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

• 
de 1 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • :• 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

jÇ 

9erman.,,,t. 
-~o 1110! 

t., bbÍ- .. \ 
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 11 CONTRATUAL DA SOCIEDADE <-> "'"-~ ~ 

"MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA" '\~ • Í 

~~.,. 
MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO, brasileiro, natural de ltapecuru Mirim/MA, 
solteira , nascido em 08/01/1998, empresário, portador do CPF nº. 009.457.443-07, CI 
nº. 045858302012-7 SSP/MA, residente e domiciliado na RUA TRINTA E UM, 53, 
QUADRA55 HABITADO, COHATRAC IV, São Luís/MA, CEP: 65.054-830. Único sócio 
da "MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA" e será domiciliada na RUA BARAO RIO 
BRANCO, SN, CENTRO, AXIXÁ - MA, CEP: 65.148-000, registrada na Junta 
Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21200915689, datada em 19/12/2016 e 
inscrita no CNPJ sob o nº 26.746.084/0001-09, e sua filial: situada no SITIO 
POVOADO CENTRINHO, SN, ZONA RURAL, CEP: 65.727-000 Cidade: TRIZIDELA 
DO VALE - MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 
21900362305 e inscrita no CNP J sob o nº 26. 7 46.084/0002-81 , resolvem, assim, 
alterar e consolidar o contrato social, mediante a seguinte cláusula: 

Cláusula primeira - O objeto social será: 

41.20-4-00 - construção de edifícios; 

42.11-1-01 - construção de rodovias e ferrovias (a construção e recuperação de 
autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, 
pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas; pontes, viadutos e 
túneis, inclusive em pistas de aeroportos); 

42.13-8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 

42.21-9-02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 

42.92-8-01 - montagem de estruturas metálicas; 

42.99-5-01 - construção de instalações esportivas e recreativas; 

43.11-8-01 - demolição de edifícios e outras estruturas; 

43.12-6-00 - perfurações e sondagens; 

43.13-4-00 - obras de terraplenagem; 

43.21-5-00 - instalação e manutenção elétrica; 

77.19-5-99 - locação de outros meios de transporte não especificados 
sem condutor (caminhões, motocicletas e ônibus); 

77.31 -4-00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem oper 

47.44-0-99 - comércio varejista de materiais de construção em geral ; 

38.11-4-00 - coleta de resíduos não-perigosos; 

/ 

77.32-2-01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construç-o sem operador, 
exceto andaimes; 

43.99-1-05 - perfuração e construção d 

43.22-3-02 - instalação e manute -
ventilação e refrigeração; 



• • • • • • • • • • 
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43.29-1-99 - outras obras de instalações em construções não especificadas 
anteriormente (revestimento de dutos e tubulações, instalação de sistemas de limpeza 
de dutos e instalações hidráulicas por vácuo); 

43.30-4-01 - impermeabilização em obras de engenharia civil; 

43.30-4-04 - serviços de pintura de edifícios em geral; 

43.99-1-03 - obras de alvenaria; 

43.30-4-03 - obras de acabamento em gesso e estuque; 

43.30-4-05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 

77.32-2-02 - aluguel de andaimes; 

77.11-0-00 - locação de automóveis sem condutor; 

38.2-2-00 - coleta de resíduos perigosos; 

38.22-0-00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos; 

38.21-1-00 - tratamento e disposição de resíduos não perigosos; 

19.21-7-00- fabricação de asfalto (cimento asfáltico); 

42.12-0-00 - construção de obras de arte especiais (construção e recuperação de 
pontes, viadutos, elevados, passarelas, etc.) . 

À vista da modificação ora ajustada, o contrato social, com a seguinte redação: 

Cláusula Primeira - A sociedade gira sob a denominação de "MVDC 
EMPREENDIMENTOS L TOA" e será domiciliada na RUA BARAO RIO BRANCO, SN, 
CENTRO, AXIXÁ- MA, CEP: 65.1 48-000 . 

/ 

Cláusula Segunda - O capital social é R$ R$ 2.000.000,00 (dois milhões d reais) 
dividido em 2.000.000 (dois milhões) quotas de valor nominal R$ 1,00 (hu , real) , 
integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios: (art. 997, Ili, CC/2 02) (art. 
1.055, CC/2002). ~ 

NOME 
MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

Total ..................................................... . 

Cláusula Terceira - O objeto é: 

41.20-4-00 - construção de edifícios; 

QUOTAS VALOR 
2.000.000 uotas 

2.000.000 uotas 00.000,00 

42.11-1-01 - construção de rodovias e ferrovias (a co strução e recuperação de 
autoestradas , rodovias e outras vias não-urba para passagem de veículos , 
pavimentação de autoestradas, rodovias e o vias não-urbanas; pontes, viaduto e 
túneis, inclusive em pistas de aeropo 

42.13-8-00 - obras de urbanização - ruas, raç 

42.21-9-02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • :• • • • • • • • • • • • • • • • • 

42.92-8-01 - montagem de estruturas metálicas; 

42.99-5-01 - construção de instalações esportivas e recreativas; 

43.11-8-01 - demolição de edifícios e outras estruturas; 

43.12-6-00 - perfurações e sondagens; 

43.13-4-00 - obras de terraplenagem; 

43.21-5-00 - instalação e manutenção elétrica; 

Página 3 de 6 

77.19-5-99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, 
sem condutor (caminhões, motocicletas e ônibus); 

77.31-4-00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 

4 7.44-0-99 - comércio varejista de materiais de construção em geral ; 

38.11-4-00 - coleta de resíduos não-perigosos; 

77.32-2-01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 
exceto andaimes; 

43.99-1-05 - perfuração e construção de poços de água; 

43.22-3-02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 
ventilação e refrigeração; 

43.29-1-99 - outras obras de instalações em construções não especificadas 
anteriormente (revestimento de dutos e tubulações, instalação de sistemas de limpeza 
de dutos e instalações hidráulicas por vácuo); 

43.30-4-01 - impermeabilização em obras de engenharia civil ; 

43.30-4-04 - serviços de pintura de edifícios em geral ; 

43.99-1-03 - obras de alvenaria; 

43.30-4-03 - obras de acabamento em gesso e estuque; 

43.30-4-05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exterior 

77.32-2-02 - aluguel de andaimes; 

77 .11-0-00 - locação de automóveis sem condutor; 

38.2-2-00 - coleta de resíduos perigosos; 

38.22-0-00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos; 

38.21-1-00 - tratamento e disposição de resíduos não perigosos; 

19.21-7-00 - fabricação de asfalto (cimento asfáltico) ; 

/ 
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Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 14/ """,.•lllU.ll;u 

duração é indeterminado. (art. 997, li, CC/2002) . 

Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, 
em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002) . 

Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. ( art. 1.052, 
CC/2002) . 

Cláusula Sétima - A administração da sociedade cabe ao sócio Sr. MARCOS 
VINICIUS OUTRA CARVALHO com os poderes e atribuições de Administradores, em 
conjunto ou isoladamente, em Instituições Financeiras, autorizado o uso do nome 
empresarial , delegando poderes a terceiros em Licitações Publicas ou Privadas, 
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações 
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar 
bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio . 

Cláusula Oitava - Ao término da cada exercício social , em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. ( art . 
1.065, CC/2002) . 

Cláusula Nona. - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social , os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 
(arts. 1.071e1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002) . 

Cláusula Décima. - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios . 

Cláusula Décima primeira. - A sociedade tem filil situada: SITIO POVOADO 
CENTRINHO, SN, ZONA RURAL, CEP: 65.727-000 Cidade: TRIZIDELA DO VALE - f 0-/ 
MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 219~0362305 ~ 
e inscrita no CNPJ sob o nº 26.746.084/0002-81, poderá a qualquer temp , abrir ou 
fechar filia l ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pe o sócio . 

Cláusula Décima segunda. - Falecendo ou interditado qualquer sócio, sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz Não sendo 
possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente , o valor de/ . 
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial sociedade, 
à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado . 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros s s em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031 , I 002) . 

Cláusula Décima terceira. - O Administrador declara sob as penas da , de que não 
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial , u em virtude 
de condenação criminal , ou por se encontrar sob os efeitos dela pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; o r crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, p ui contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional , con s de d fesa da concorrência , contra 
as relações de consumo, fé pública , a propriedade. ít. 1.011, § 1°, CC/2002) . 
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Cláusula Décima quarta. - Fica eleito o foro de São Luis/Ma para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato . 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 
01 (uma) via . 

Axixa/Ma, 03 de maio de 2023 . 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

1 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

~ertificamos que o ato da empresa MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA consta assinado d igita lmente por: 

• •• ... ,. 

• 
• l 

•1 -• 
=· • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • 

CPF/CNPJ 

00945744307 

JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 12 : 21 SOB Nº 20230574912. 
PROTOCOLO : 230574912 DE 03/05/2023 • 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306045 979 . CNPJ DA SEDE: 26746084000109 . 
NIRB: 21200915689 . COM EFEITOS DO REGISTRO BM: 02/05/2023 . 
MVDC EMPRBBNDIMENTOS LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.empresafaci l . ma.gov . br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respect i vos códigos de verificação . 
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QR-CODE 

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assi nador Serpro . 

As orientações para instalar o Assinador 
validação do documento digital estão 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital. 

Serpro e realizar a 
disponíveis em: 

SERPRO 1 SENATRAN 

1 
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Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

Nº do CPF: 009.457.443-07 

Nome: MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

Data de Nascimento: 08/0111998 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 09/12/2002 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 08:41:13 do dia 01/06/2023 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: 817A.90A3.10BD.4C48 

Este documento não substitui o "Comgrovante de Inscrição no CPF" . 

(Modelo aprovado pela IN/RFB n° 1.548, de 13/02/2015.) 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

26. 7 46.084/0001-09 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE ABERTURA 

CADASTRAL 2111212016 

NOME EMPRESARIAL 

MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
38.21·1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.12-0-00 ·Construção de obras de arte especiais 
42.13-8-00 - Obras de urbanização • ruas, praças e calçadas 
42.21-9-02 ·Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
43.11-8-01 ·Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.12-6-00 ·Perfurações e sondagens 
43.13-4-00 • Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.29·1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 
43.30-4-01 • Impermeabilização em obras de engenharia civil 
43.30-4-03 ·Obras de acabamento em gesso e estuque 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

1 LOGRADOURO 
R BARAO RIO BRANCO 

1 
CEP 1 1 BAIRRO/DISTRITO 

~6_5_.1_4_8_-o_o_o~~~~- _CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

MVDCEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*"*** 

1 ~~MERO 

1 MUNICÍPIO 
AXIXA 

TELEFONE 

1 COMPLEMENTO 
******** 

(98) 8529-7204 

1 PORTE 
EPP 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

21/12/2016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECI L 
. ******1nt *•****** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863. de 27 de dezembro de 2018. f\ 
Emitido no dia 01/06/2023 às 08:35:25 (data e hora de r sília). Página: 1/2 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

26.7 46.08410001-09 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 2111212016 

NOME EMPRESARIAL 

MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

43.30-4-05 -Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
43.99-1-03 ·Obras de alvenaria 
43.99-1-05 ·Perfuração e construção de poços de água 
47.44-0.99 ·Comércio varejista de materiais de construção em geral 
77.11-0-00 ·Locação de automóveis sem condutor 
77.19-5-99 ·Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.31-4-00 ·Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
77 .32-2-01 ·Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77 .32-2-02 ·Aluguel de andaimes 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 ·Sociedade Empresária Limitada 

\LOGRADOURO 
R BARAO RIO BRANCO 

1 CEP 
65.148-000 

1 BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

ENDEREÇO ELETR NICO 

MVDCEMPREENDIMENTOS@GMAILCOM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

1 ~~MERO 1 ~~~MENTO 1 

~'~-u_N_i~_z_1º~~~~~~~~~~~~~~' ~ 
1 TELEFONE 

(98) 8529-7204 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

21/12/2016 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018 . 

Emitido no dia 01/06/2023 às 08:35:25 (data e hora de Brasília) . 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 

NOME EMPRESARIAL: 
CAPITAL SOCIAL: 

26.746.084/0001-09 

MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 
R$2.000.000,00 {Dois milhões de reais) 

o Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 
Qualificação: 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

49-Sócio-Administrador 

• • • ara informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

• • • • • • • • • • • • 

Emttido no dia 01 /06/2023 às 08:36 {data e hora de Brasília) . 

·• • • • • • • • • • • • • • • • • 
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TOMADA DE PREÇOS N º 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE JUNHO DE 2023 
HORARIO: 14H 30MIN 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NA ZONA RURAL E ZONA 
URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA. 

ANEXO/II 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

A EMPRESA MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 
26.746.084/0001-09, SEDIADA NA RUA BARÃO RIO BRANCO, S/N- CENTRO-AXIXÁ-MA, CEP: 
65.148-000, POR INTERMEDIO DO SEU ADMINISTRADOR O SR. MARCOS VINICIUS DUTRA 
CARVALHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 045858302012-7 E DO CPF Nº 
009.457.443-07, DE C LA R A, PARA OS FINS DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE SE 
ENQUADRA COMO: 

()MICROEMPRESA, CONFORME INC. IDO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N!! 123/2006 . 

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME INC. II DO ART. 3!! DA LEI 
COMPLEMENTAR N!! 123/2006 . 

A LICITANTE D E CLARA, AINDA, QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES 
DE EXCLUSÃO NO§ 4 DO ART. 3 º DA MENCIONADA LEI, ESTANDO APTA, PORTANTO, 
EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE N 
PROCEDIMENTO L/CITATÓRIO DA TOMADA DE PREÇOS EM EPÍGRAFE, REALIZADO. PE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA . 

AXIXÁ-MA, 28 DE JUNHO DE 2023 

7~ ~Íd fk~ tuJ 
MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 
RG:045858302012-7 
CPF: 009.457.443.07 
ADMINISTRADOR 

e Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Ax. 

• ~ (98) 98529-7204 1! 

e ~ @mvdcempreendimentos@gmail.com 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 

/ 
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. , 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria da Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA 

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA 

A Sociedade M P D REIS E CIA LTDA, com contrato social registrado na 
Junta Comercial em 19/12/2016, NIRE: 21200915689, CNPJ: 
26.746.084/0001-09, estabelecido(a) na AVENIDA CONTORNO LESTE 
OESTE, 1 SALA 3,, RESIDENCIAL PRIMAVERA, São Luís - MA, CEP: 65052-
844, requer a Vossa Senhoria o arquivamento ·do presente instrumento e 
declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de 
MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos tennos da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006 . 

Código do ato: 307 
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

São Luís - MA, 24/07 /2019 

..fbm~~u ~~· ~/Ji:Rcifs v1N1c1us DRACÃRVALHOMA õSPAõõU REIS 
Sócio Sócio/Administrador 

• Este documento foi gerado no pnr1B/ Empmsa Fácil 

JUCEMA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2019 12 : 56 SOB Nº 20190879629. 
PROTOCOLO: 190879629 DE 06/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11903599825. NIRE: 21200915689. 
M P D REIS E CIA LTDA 

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça 
SECRETÁRIA- GERAL 

SÃO LUÍS, 07/08/2019 
www.empresafacil.ma . gov . br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais . 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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Governo do Estado do Maranhão 

• • • • • • • 

Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certif icamos que as informações abaixo constam dos documenlos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

• Nome Empresarial : MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA Protocolo: MAC2302677270 

NIRE : 21200915689 
• Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

• NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo 
19/12/2016 

Início de Atividade 
14/12/2016 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

21200915689 26. 746.084/0001-09 

Endereço Completo 
a BARAO RIO BRANCO, N2 SN, CENTRO- Axixá/MA- CEP 65148-000 

Objeto Social 
41.20-4-00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS42.11 -1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE 
AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS, PAVIMENTACAO DE AUTO-ESTRADAS, 
RODOVIAS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PONTES, VIADUTOS E TUNEIS, INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS)42.13-8-00-0BRAS DE 
URBANIZACAO- RUAS, PRAGAS E CALCADAS42.21-9-02- CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 
42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8-
01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.12-6-00 - PERFURACOES E SONDAGENS 43.13-4-00- OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM 43.21 -5-00- INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOES, MOTOCICLETAS E ONIBUS)77.31-4-00 -ALUGUEL DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL38.11-4-00 -
COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, 
EXCETO ANDAIMES43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE 
SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACA043.29-1-99- OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM 
CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTO DE DUTOS E TUBULACOES, INSTALACAO DE SISTEMAS DE 
LIMPEZA DE DUTOS E INSTALACOES HIDRAULICAS POR VACU0)43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL43.30-
4-04- SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA43.30-4-03- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO 
E ESTUQUE43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES77.32-2-02 - ALUGUEL DE 
ANDAIMES77.1 1-0-00- LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR3812-2/00- COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS3822-0/00-
TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS3821-1/00-TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS1921-7/00 
FABRICACAO DE ASFALTO (CIMENTO ASFAL TIC0)4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS(CONSTRUCAO E 
RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, ETC.) . 

pital Social 
2.000.000,00 (dois milhões reais) 

apitai Integralizado 
R$ 2.000.000 ,00 (dois milhões reais) 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ 
MARCOS VINICIUS OUTRA 009.457.443-07 
CARVALHO 

Dados do Administrador 
Nome 
MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

Último Arquivamento 
Data 
04/05/2023 

Número 
20230591 914 

Participação no capital 
R$ 2.000.000,00 

CPF 
009.457.443-07 

Porte 
EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Espécie de sócio 
Sócio 

Administrador 
s 

Término do mandato 
Indeterminado 

Ato/eventos 
31 O/ 31 O - OUTROS DOCUMENTOS DE 
INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO 

Filial( ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 
1 - NIRE: 21900362305 CNPJ: 26.746.084/0002-81 
Endereço Completo 
SITIO POVOADO CENTRINHO, N2 SN , ZONA RURAL, Trizidela do Vale, MA, CEP: 65 

1de2 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial : MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA 

• NIRE : 21200915689 
• Natureza Juridica: Sociedade Empresária Limitada 

: lllllQUllllll 

=· • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretário(a) Geral 

EM.PRESA l GOVERNO DO l:E: 
'FACll MARANHÃO = 

Continuação 

Protocolo: MAC2302677270 

2de 2 
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:so 

Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

EM RESA 1GOVERNO00 r::e:::: 
FACIL MARANHÃO = 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição . 

Certificamos que MVDC EMPREENDIMENTOS L TDA 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

Protocolo: MAC2302677329 

NIRE 21200915689 

CNPJ 26.746.084/0001-09 

dereço Completo BARAO RIO BRANCO, N2 SN, xxxxx, CENTRO- Axixá/MA • CEP 65148--000 

Ato 

223 
31 0 

002 

002 
002 
002 
002 

002 
002 

223 
310 

310 

002 
002 
310 

002 
002 
002 

307 

223 
002 

002 
002 

002 
002 

002 
002 

223 
315 
090 

Número 

20230501460 
20230591914 

20230574912 

20230574912 
21900362305 
20221408550 
20221408550 

20221127410 
20221127410 

20220634688 
20210937700 

2021046291 4 

20210120991 
2021 0120991 
20200635751 

20200331990 
20200181394 

20200181394 
20190879610 
20190879610 

20190879629 

20190832576 
20190047380 

20171194543 
20171194543 

20170478017 
20170478017 

20160894883 
20160894883 

20160936233 
20160931835 
21200915689 

Arquivamentos Posteriores 

Data 

04/05/2023 
04/05/2023 

03/05/2023 

03/05/2023 
15/12/2022 
05/12/2022 
05/12/2022 

07/10/2022 
07/10/2022 

20/05/2022 
23/08/2021 

05/04/2021 

09/0212021 
09/0212021 
0710812020 

14/05/2020 
11 /03/2020 

11/03/2020 
07/08/2019 
07/08/2019 

07/08/2019 

06/07/2019 
30/01 /2019 

06/10/2017 
06/10/2017 

09/08/2017 
09/08/2017 

18/01 /2017 
18/01 /2017 

Descrição 

BALANCO 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA f 
EMPRESARIO 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL} 
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE 
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL} 
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL} 
BALANCO 
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA f 
EMPRESARIO 
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA f 
EMPRESARIO 
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRE 
EMPRESARIO 
BALANCO 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL} 
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL} 
REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRES 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
BALANCO 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL} 
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTAT TO 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL} 
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL} 
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO(f 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 
BALANCO 
ENQ AMENTO DE MICROEMPRESA 

TRATO 



• • • • • • e FACILl~~jgre: 

• • • • 

Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

EMfRESA 1GOVERNO00 a::::::: 
FACIL MARANHÃO = 

Continuação 

• Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

• • • • • 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição . 

Certificamos que MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

11111111111111111111 
MAC2302677329 

=· CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretário(a) Geral 

• • • • • • • • • • • :. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Protocolo: MAC2302677329 

2de 2 
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TOMADA DE PREÇOS NS! 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS! 110523001/2023 
DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE JUNHO DE 2023 
HORARIO: 14H 30M/N 

l\'IVQC 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NA ZONA RURAL E ZONA 
URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA. 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS) 

DECLARO, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A EMPRESA A EMPRESA MVDC 
EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP, CNPJ NS! 26.746.084/0001-09, ESTÁ LOCALIZADA E EM 
PLENO FUNCIONAMENTO NO ENDEREÇO ABAIXO, SENDO O LOCAL ADEQUADO E 
COMPATÍVEL PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO, CONFORME FOTOS EM ANEXO DO PRÉDIO 
E SUAS INSTALAÇÕES . 

DECLARO AINDA QUE A EMPRESA DISPÕE DE ESCRITÓRIO DOTADO DE INSTALAÇÕES, 
RECURSOS HUMANOS E MOBILIÁRIOS PERTINENTES AS SUAS ATIVIDADES . 

LOCALIZAÇAO DA EMPRESA: 

ENDEREÇO: RUA BARAO RIO BRANCO, SN, CENTRO, AXIXÁ-MA, CEP: 65.148-000 . 
TELEFONE: (98) 98578-9876, (98)98530-7009 . 

PONTOS DE REFERÊNCIA: 

DA DIREITA: CASA DE EZEQUIEL 
DA ESQUERDA: CASA DE ROSÉLIA 

AXIXÁ-MA, 23 DE JUNHO DE 2023 

~~&k ~ 
,1 MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 
RG: 045858302012-7 
CPF: 009.457.443.07 
ADMINISTRADOR 

• Q Rua Barão Rio Branco, S/N 
• ~ (98) 98529-7204 '9 

e m @mvdcempreendimentos@gmail.com 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 



• • • • • • • • =· • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • -• • • • 
• ~ @mvdcempreendimentos@g 

• · CNPJ: 26.746.084/0001 -09 • • 

EMPREENDIMENTOS LTDA 

RELA TÓRIO FOTOGRÁFICO 

------



• • • • • • • -:• • • • • • • • • • • • • • • • • . , 
• • • • 
~ 

• • • • 
• ~~ @mvdcempreendimentos@g 

• CNPJ: 26.746.084/0001 -09 • • -

EMPREENDIMENTOS LTDA 



'e 

• • -• 
~ 

:• • • • • • • • • • • • :. • • • • • • .. 
• • • • • • • • • -

Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-M) A 

~ (98) 98529-7204 

m @mvdcempreend imentos@gmail. com 

CNPJ: 26.746.084/0001-09 

EMPREENDIMENTOS LTDA 



• • • • • • • • 
=· • • • • • • • • • • • :. 
• , . 
• • • • • • • • • e Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axix -M 

• \. (98) 98529-7204 

' • m @mvdcempreendimentos@gmail 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 • • 

EMPREENDIMENTOS LTDA 
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• Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axix -

• \. (98) 98529-7204 

• m@mvdcempreendimentos@gmail.com 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• • 

EMPREENDIMENTOS LTDA 



• • • • • • • • 
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Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-M 

\. (98) 98529-7204 ~ 

m @mvdcempreendimentos@gmail.com 

CNPJ: 26.746.084/0001-09 

EMPREENDIMENTOS LTDA 



• • • • • • • • 
=· • • • • • • • • • • • :e 
• • • • • • • • • • • e Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

• \.. (98) 98529-7204 

• m @mvdcempreendimentos@gmail.com 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 • • 

EMPREENDIMENTOS LTDA 

/ 
/ 



. -~ 

• • • • • • • • 
=· • • • • • • • • • • • :e 
• • • • • • • • • • • e Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

• ~ (98) 98529-7204 

e m @mvdcempreendimentos@gmail.com 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• • 

L(O 

EMPREENDIMENTOS LTDA 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

Nome completo: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

CPF/CNPJ: 26.746.084/0001-09 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para ~ 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU) . 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 08:42:05 do dia 01/06/2023, com validade de trinta dias a contar da 
emissão . 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https: //contas.tcu.gov .br/ords/f?p=INABILIT AD0:5 

Código de controle da certidão: 3Y2FO 10623084205 

Atenção : qualquer rasura ou emenda invalidará este documento . 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

CPF /CNP J: 009 .457.443-07 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU) . 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda n 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido s 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em raz 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Ce1tidão emitida às 08:42 :38 do dia 01/06/2023, com validade de trinta dias a contar da 
emissão . 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITAD0:5 

Código de controle da certidão: QTOI010623084238 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento . 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (01/06/2023 às 08:43) NÃO CONSTA no 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ nº 26.746.084/0001-09 . 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado . 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6478.8462.6A55.A810 no seguinte endereço: htt s://www.cn·:us.br/im robidade adm/autenticar certidao . 

• rado em: 01/06/2023 as 08:43:30 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

• 
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (01/06/2023 às 08:44) NÃO CONSTA no 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF nº 009.457.443-07 . 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado . 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6478.848F.9DD6.D855 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php 

• rado em: 01/06/2023 as 08:44:15 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

• 



• • • • • • • • • • • • • • 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas 
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do 
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social 
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do 
Brasil. 

e Consulta realizada em: 01/06/2023 09:02:57 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Informa ões da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

NPJ: 26.746.084/0001-09 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes lnidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

e Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique A UI. 

.. Órgão Gestor: Portal da Transparência 
• Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
e Resultado da consulta: Nada Consta 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique A UI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique A UI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios d plific ão e racionalização 
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de nl e , Lei nº 13.460, de 26 
de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016 . 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE JUNHO DE 2023 
HORARIO: 14H 30MIN 

l\'IVUC 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NA ZONA RURAL E ZONA 
URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA. 

ANEXO V 

:-
DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE 

SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS 

A EMPRESA MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 
26.746.084/0001-09, SEDIADA NA RUA BARÃO RIO BRANCO, S/N - CENTRO-AXIXÁ-MA, CEP: 
65.148-000, POR INTERMEDIO DO SEU ADMINISTRADOR O SR. MARCOS VINICIUS DUTRA 
CARVALHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 045858302012-7 E DO CPF Nº 
009.457.443-07, DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E 
PECULIARIDADES INERENTES A NATUREZA DOS TRABALHOS, DIANTE DO CONHECIMENTO 
DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DEFINIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO IDO EDITAL DA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, E QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE POR ESSE 
FA TO E QUE NÃO UTILIZARÁ DESTE PARA QUAISQUER QUESTIONAMENTOS FUTUROS QUE 
ENSEJEM AVENÇAS TÉCNICAS OU FINANCEIRAS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

• • • • • • • • • • • • 

PRESIDENTE DUTRA/MA . 

AXIXÁ-MA, 23 DE JUNHO DE 2023 

Â«n ~u,, ~ 

• 
MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 
RG: 045858302012-7 ~ 

• • • • • • • • • •· • • • • • • • 

CPF: 009.457.443.07 
ADMINISTRADOR 

Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

~ (98) 98529-7204 

~ @mvdcempreendimentos@gmail.com 

CNPJ: 26.746.084/0001-09 



l\'IVUC 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

• 
TOMADA DE PREÇOS NQ 003/2023 

'9•'''"'"""fe • • • • • • • 

~f O'"'<..· 
-~~ (' . ê t 

8 ,.. ,.J ~ . 
o 

HORARIO: 14H 30MIN utinc, 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXEC 11& ~~ 
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NA ZONA RURAL E ZO nteoutt~ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO NQ 110523001/2023 
DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE JUNHO DE 2023 

• :• • • • • • • • • • • • :. • • • • • • • • • • • 

URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA. 

ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL 

A EMPRESA MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 
26. 746.084/0001-09, SEDIADA NA RUA BARÃO RIO BRANCO, S/N - CENTRO -AXIXÁ-MA, CEP: 
65.148-000, POR INTERMED/O DO SEU ADMINISTRADOR O SR MARCOS VINICIUS DUTRA 
CARVALHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 045858302012-7 E DO CPF NQ 
009.457.443-07, DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE: 

CONCORDAMOS INTEGRALMENTE E SEM QUALQUER RESTRIÇÃO COM AS CONDIÇÕES 
EXPRESSAS NA TOMADA DE PREÇOS NQ 003/2023, BEM ASSIM COM AS CONDIÇÕES DE 
CONTRATAÇÃO, ESTABELECIDAS NA MINUTA DO CONTRATO QUE NOS FOI FORNECIDA COM 
O EDITAL . 

MANTEREMOS VÁLIDA ESTA PROPOSTA PELO PRAZO MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) D! ' 
CONSECUTIVOS, A CONTAR DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO E ABERTURA . 

1 

TEMOS CONHECIMENTO DOS LOCAIS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. / 

ESCLARECEMOS, FINALMENTE, QUE O PORTADOR DESTA PROPOSTA ESTÁ AUTORIZ 
HABILITADO A PRESTAR A ESSA COMISSÃO OS ESCLARECIMENTOS E INFORM 
ADICIONAIS QUE FOREM CONSIDERADOS NECESSÁRIOS, BEM COMO, ASSINAR, CONC 
DESISTIR, INTERPOR RECURSO, FIRMAR COMPROMISSO E TODOS OS ATOS INEREN 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO . 

AXIXÁ-MA, 23 DE JUNHO DE 2023 

k L~ aia~ 
;;; MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 
RG: 045858302012-7 
CPF: 009.457.443.07 
ADMINISTRADOR 

• • • 
Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

~ (98) 98529-7204 

• m@mvdcempreendimentos@gmail.com 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 
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l\'IV.:JC 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

~ll~,.~ 

/ 6j ti ' 
/',~ .. TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N!! 110523001/2023 

HORARIO: 14H 30MIN ~31~<~ 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXECUÇÃ 

DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE JUNHO DE 2023 

DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NA ZONA RURAL E ZONA 
URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA. 

ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7!!, XXXlll, DA CF /88 

A EMPRESA MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, INSCRITA NO CNP] DE Nº 
26. 746.084/0001-09, SEDIADA NA RUA BARÃO RIO BRANCO, S/N - CENTRO -AXIXÁ-MA, CEP: 
65.148-000, POR INTERMED/O DO SEU ADMINISTRADOR O SR. MARCOS VINICIUS DUTRA 
CARVALHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 045858302012-7 E DO CPF N!! 
009.457.443-07, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI 
FEDERAL N!! 8.666/1993, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO 
NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS, SALVO 
NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, ADMITIDA A PARTIR DOS 14 (QUATORZE) ANOS, NOS TERMOS 
DO INCISO XXXIII DO ART. 7!! DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 . 

AXIXÁ-MA, 23 DE JUNHO DE 2023 '/J 
~ liui:@ {kk ~ 

v MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 
MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

RG:045858302012-7 
CPF: 009.457.443.07 
ADMINISTRADOR 

I 

/ 
/ 

1 
• • • 

Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

~ (98) 98529-7204 

• ~ @mvdcempreendimentos@gmail.com 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 



l\'IVOC 
• =---iiíii!iillll!ll"" 

• 
EMPREENDIMENTOS LTDA 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE JUNHO DE 2023 
HORARJO: 14H 30MIN 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NA ZONA RURAL E ZONA 
URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA. 

ANEXO XV 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

A EMPRESA MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 
26.746.084/0001-09, SEDIADA NA RUA BARÃO RIO BRANCO, S/N- CENTRO-AXIXÁ-MA, CEP: 
65.148-000, POR INTERMEDJO DO SEU ADMINISTRADOR O SR. MARCOS VINICIUS DUTRA 
CARVALHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 045858302012-7 E DO CPF Nº 
009.457.443-07, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, NOS TERMOS DO ARTIGO 32, § 2.º, DA LEI 
FEDERAL Nº 8.666/93, QUE ATÉ A PRESENTE DATA NENHUM FATO OCORREU QUE A 
INABILITE A PARTICIPAR DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, E QUE CONTRA ELA NÃO / 
EXISTE NENHUM PEDIDO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA . 

DECLARA, OUTROSSIM, CONHECER NA ÍNTEGRA O EDITAL E SEUS ANEXOS E QUE SE / 
SUBMETE A TODOS OS SEUS TERMOS . 

AX!x4-MA, 23 DE JUNHO DE 2023u 

/kz~# 
MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 
RG: 045858302012-7 
CPF: 009.457.443.07 
ADMINISTRADOR 

• • • 
Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

~ (98) 98529-7204 

• m@mvdcempreendimentos@gmail.com 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 



l;~TAQQ DQ MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138 .. 366/0001 :08 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N!! 110523001/2023.ATA DE 
REALIZAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N!! 003/2023 DE 
INTERESSE DA PREFEITURA DE PRESIDENTE OUTRA - MA. 

Aos29(vinte e nove) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às 14h30min, o Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação deste Órgão, nomeado por meio doDecreto nº 182/2022, datada de 17 

• (dezessete) de novembro de 2022, responsável por conduzir a sessão pública daTOMADA DE 

PREÇON!!003/2023, objetivando aContratação de empresa especializada para a realização de execução de 

serviços de construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente 

Outra/MA.Esta sessão tem como finalidade o credenciamento das licitantes,bem comoreceberos envelopes de 

habilitação e de propostas, analisando-se posteriormentea documentação das licitantes e julgando as propostas 

comerciais das empresas habilitadas. A presente licitação teve sua sessãoaberta e iniciada na data supracitada. 

Seguimos informando que compareceram as Empresas Licitantes: 

1-BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP(CNPJ n!!05.791.171/0001-08), 
representada pelo Sr. ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA, inscrito no CPF n!!050.098.603-76; 

2-KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ n!!07.564.580/0001-99), 
represen·tada pelo Sr. JEDSON DOS SANTOS FERREIRA, inscrito no CPF n9837.838.303-20; 

3-TETO EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP(CNPJ n!!36.599.154/0001-99), representada pelo 
• Sr!!. LEONARDO LIMA COSTA, inscrita no CPF n!!055.124.543-31; 

4-CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS LTDA - EPP (CNPJ n!! 
Ol.482.14S/0001-39), representada pelo Sr. VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA, inscrita no CPF n!! 
614. 7 47.533-96; 

5- M.V.D.C EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP (CNPJ n!! 26.746.084/0001-09), representada 
pelo Sr. DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, inscrita no CPF n!! 059.497.683-96; 

Em relação às empresas presentes, foi constatado que todas estão credenciadas como 
Empresa de pequeno porte - EPP, já que apresentaram documentos que comprovam tal exigência do Edital. 

Centro Administrativo Cir Evang ista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra . ma. gov. br/ 



~STAOQ DQ MARANHÃQ 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138 .. 3.66/0001 :08 

REGISTRO DA TOMADA DE PREÇOS 

Cabe destacar que o Sr. VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA, representanteda empresa 

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS LTDA ...; EPP e o Sr. ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA, 

representanteda empresa BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA- EPP solicitaram a desistência de 

• continuar participando do certame, bem como não entregaram o respectivo envelope de Habilitação. E em ato 

contínuo retiraram-se da sala de reuniões da Prefeitura de Presidente Outra/MA. 

• 

Logo em seguida, solicitamos o envelope com os documentos de habilitação de todas as 

empresas presentes, procedendo à abertura de todos. Oportunidade em que franqueamentos às empresas, 

caso queiram, que colocasse o visto em cada um. 

Todavia em virtude do horário já tardio, bem como da necessidade do corpo técnico de 

engenharia analisarem a documentação supracitada, decidimos por bem suspender esta sessão pública, para 

darmos continuidade em data futura. Esta vai ser informada a todos os interessados através de publicação do 

aviso de continuação da sessão pública no Diário Oficial deste Município, bem como no Portal de Transparência 

do Município - https://presidentedutra.ma.gov.br/ . 

Importante mencionar que todos os licitantes presentes entregaram os envelopes com suas 

respectivas propostas de preços1 para ficar sob a guarda da Comissão Permanente de licitação. 

Nada mais a tratar, o presidente da CPL declarou suspensa a sessão da qual eu, ANA 

RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA, lavrei a presente ata, que datada, lida e achada conforme, vai assinada pelo 

presidente, membros e licitantes presentes. 

Por fim, segue as assinaturas. 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra .ma.gov.br/ 
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Ç~TADQ DQ MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06 .138.366/0001=08 

Presidente Outra - MA, 29 de junho de 2023. 

EMPRESAS LICITANTES EQUIPE DE APOIO 

2-K /; S4'ÇÕE[ 'jl_Ç-OS_ L_T_D_A __ ? "° 

(C.N~64.580/0001-99 
6d'I'~ · / fe,,,..,,~ S,rlc. 

3-TETO EIÍ1PREENDIMENTOS LTDA- EPP 
(C.N.P.J: 36.599.154/0001-99) 

r-Y1i;mJf.;R~ 
~ v&>NPresidente da CPL 

~USA PEREIRA DA SILVA ~o MembFo da CPL 

\~~'f~~.o.~°"-
Membro da CPL 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma.gov. br/ 



• 

• 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Presidente Outra - MA, 
através do seu Presidente, COMUNICA aos interessados que a Sessão Pública da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para a realização de execução de serviços de construção de pontes 
pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA, vai 
ser retomada no dia 07 de Julho de 2,023_às 10h0Qmin. Este aviso estará disponível 
para consulta no Portal de Transparência do Município 
https:/lpresidentedutra.ma.gov.br/. bem como será publicado no Diário Oficial de 
Presidente Outra/MA. 

Presidente Outra - MA, 04 de julho de 2023 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https:llpresidentedutra.ma.gov.brl 



§Ea Município de Presidente Outra - IVIA 

PRESIDENTE 

DUTRA 
DIÁRIO OFICIAL 

- PREFEITURA - Diário Municipal 

DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL Nº 0602, QUARTA-FEIRA, 05 OE JULHO OE 2023 ( PÁCi. 2/20] 

EXTRA TO DO CONTRA TO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2023- SRP 

CONTRATO Nº 05072-PE PARTES: Prefeitura Municipal de Presidente 

Dutra/MA, através do Fundo Municipal de Assist ência Socia l de outro lado a 

empresa M. OE PAULA GALISA - ME; C.N.P.J. n2 21.694.654/0001-32, 

estabelecida na Av. Goncalves Dias n 183, Centro, Dom Pedro- MA, OBJETO 

DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de 

urnas funerárias, vestiment as e prestação de serviços de translado e 

formalização para at ender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência 

• 

de Presidente Outra-MA. DATA DA ASSINATURA: OS de julho de 2023. 

NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02 PODER EXECUTIVO 02 24 

FUNDO. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 02 24 00 FUNDO. MUN. DE 

ASSISTENCIA SOCIAL 08 ASSSISTENCIA SOCIAL 08 244 ASSISTENCIA 

COMUNITÁRIA 08 .244 0107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08 244 0107 2110 

0000 IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS: FUNERAL 3.3.90.32.00-

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - 1.500.00-01 

001 3.3.90.32 .00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 

GRATUITA-1.600.00-500 000, BASE LEGAL: Lei Federal 10.520/02 Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VALOR TOTAL: RS 103.100,00 

(Cento e três mil e cem reais). PRA20 DE VALIDADE DO CONTRATO até 05 de 

julho de 2024 a contar a assinatura do contrato. ASSINATURAS: Pelo 

Contratante: lzabela Mar Doval - Secretária de Assistência Social e Pela 

Contratada: Evanilde Machado de Sousa, Proprietária da empresa. Presidente 

Outra - MA, 05 de j ulho de 2023. Publique-se. 

*B·•.1u.1011t''M?4·'·iáf #·E------
AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 

• TOMADA DE PRECOS NQ 003/2023 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Presidente Outra - MA, 
através do seu Presidente, COMU NICA aos interessados que a Sessão Públ ica 
da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada para a realização de execução de serviços de 
construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade 
de Presidente Outra/MA, vai ser retomada no dia 07 de Julho de 2023 às 
lOhOOmin. Este aviso estará disponível para consulta no Portal de 
Transparência do Município - https://presidentedutra .ma.gov.br/, bem como 
será publicado no Diário Oficial de Presidente Outra/ MA. 

ESTADO DO MARANHÃO 
# 

DIARIO OFICIAL 
Avenida Adir leda, S/N, Bairro Tarumã 
Centro Administrativo Ciro Evangelista 

CEP: 65.760-000 1 Presidente Outra - MA 

Diogo Andersen Ferreira Costa 
Presidente da CPL 

Decreto nº 182/2022 

AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO 

AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 

TOMADA DE PRECOS Nº 004/2023 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Presidente Dutra - MA, 
através do seu Presidente, COM UNICA aos interessados que a Sessão Públ ica 
da TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia visando a estruturação e 
instalação de su bestações elétricas nas escolas que necessitarem de tais 
serviços na Cidade de Presidente Outra/MA, vai ser retomado no dia 07 de 
Julho de 2023 às l§hOOmin . Este aviso estará disponível para consulta no 
Portal de Traflspàrência do Município - https:{/presidentedutra.ma.gov.br/. 
bem como será publicado no Diário Oficial de Presidente Dutra/MA. 

Presidente Dutra - MA, 04 de julho de 2023 

Diogo Andersen Ferrei ra Costa 
Presidente da CPL 

Decreto nº 182/2022 

Raimundo Alves Carvalho 

Secretário 

Prefeito 

RômuloCarvalhoAlves ... 

Site: www.presidentedutra.ma.gov.br Instituído .pela Lei Municipal N° 676 de 01 de Março de 2021 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

HABILITAÇÃO: 

KLAUS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS 

CNPJ nº 07 .564.580/0001-99 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
"O rii1iri11so, o q111~ lel'Ct tJ Pº"º à ritâri11 ". S1í Jesus Criiw Safra. 

CAPA PARA ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

E PROPOSTA 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Em atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 03/2023-
CPL, apresentamos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da empresa abaixo 
identificada: 

• RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL 

• QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA: 

• QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

~ Rua dJ CAELlA, H' 25 Bairo CHOOçâo • ·~ .. (98) 3252-336.0 J@1. kJ CNPJ: 07.564,58010001-99 
~ São LuíS1 - MA CEP 65071-710 ~ (98) 98118-3117 l2:SI · auscseirell@gmail.com 1nsc. Estadua.1: 12.222..m-0 



29/06/2023, 10:00 Certidão de Regularidade da Susep 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTEND~NCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme 
PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991 , nos termos da legislação vigente. 

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, 
Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela 

~USEP. 
~ Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.suse~g.QYJ:1,!: ou por meio 

de petição à Autarquia. 
Código da Certidão: CR05436_29062023_ 100006_ 180 

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente. 

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2023. 

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/certidoes/emite _ certidoes2_2011.asp?entcodigo=05436&entcgc=84948157000133 



APÓLICEDIGITAL 
Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou 
pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com ,...,...."-""-, ~ 
condições contratuais deste produto, quando aplicável, poder- ~ !' 

11
P <~ 

consultadas no site https://www.gov.br/susep. ./ '70 "\. 
FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA S """"•11 º 

Rub 

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A. "\.~111eme o~<'& 
CNPJ: 84.948.157/0001 -33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 
1440 - Centro - Curitiba - PR 

Data de Emissão: 29/06/2023 10:00:05 e Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0196853 

Proposta: 3996294 

Controle Interno (Código Controle): 808164626 

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado 
se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP -
https://www.gov.br/susep/pt-br, por meio do número 054362023001207750196853 

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA/ MA 
CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08 R DR. PAULO RAMOS, 572, CENTRO, CEP 65.760-000, 
PRESIDENTE OUTRA - MA -

DADOS DO TOMADOR: KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS L TOA 

CPF/CNPJ: 07564580000199 RDA CAEMA 25 VL CONCEICAO, VILA CONCEICAO, AT DO 
CALHAU - CEP: 65.071-710- SAO LUIS - MA . <. • ·~~ 

DADOS DA CORRETORA: 
000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP 

Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

~~~~"~' 
•~Roque Jr. de H. Melo 

IC P .i:JJv; 
Brasil . . 1,.._.... --> Assin•do d;·g<tall!"iPnle per; 
• Eduardo de O. Nobrega 

Documento elarâlico assirado digtamente caiforme MP nº 2.200-212001 de 24/0812001 , que instiuiJ a Infra· estnilla de Chaves Públicas Brasileira· ICP ·Brasil p<J": SigiatáriCE(as)· 
Eduardo de OliveiraNotrega N° de Série do Certificado: 62FF6E26AtF8B264 RoQ.Je de Holarda Melo Nºde Série do Certificado: ?A BF 101BBB72805501532DOF6E57775DCFE D 

~"t" 

Art. 1° - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasilei P -Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade juridica de documentos em fonna eletrônica, das a licações de suporte() 
das aplicações habilitadas que util izem certificados digitais. bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais I regulamento deste produto protocolizadas pela oci edade I entidade 
junto à Susep poderão ser consultadas no site https://www .gov.brfsusep, de aCO/OO com o número de processo constante da apólice I propostaA certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP 
pode ser consultada no si te https://www.gov.brfsusep.Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97.0 registro do produto é automático e nã 
representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.O Segurado podera consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sitio elelrõnic 
https://www.gov.brfsusep.Alendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. httpJ/www .consumidor.gov.br. 
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Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0196853 
Proposta: 3996294 
Controle Interno (Código Controle): 808164626 
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750196853 

• 't''' Jun:!·.···o 
SIEGUROS 

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

Modalidade 

Licitante 

--------------~· 

Garantia Contratada 

Limite Máximo de Garantia 
(LMG) 

R$ 13.075,99 

Ramo 

0775 - GARANTIA, SEGURADO 
- SETOR PUBLICO 

-----·---------

Descri ão da Garantia: Coberturas, valores e prazos revistos na A ólice: 

Modalidade e Cobertura 
Adicional 

Licitante 

Multas e Penalidades 

Prêmio Líquido Licitante 

Adicional de Fracionamento 

1.0.F 

Prêmio Total 

Parcela 
1 

Vigência Limite Máximo de Indenização 
~-----~--------1 (LMI) 

R$ 13.075,99 

R$ 13_075,99 

Demonstrativo de Prêmio: 

Vencimento 
06/07/2023 

29/06/2023 

R$ 160,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 160,00 

Nº Carnê 
17512745 

'':::··>r 

Em aendirento à lei 12.741n1inklrmarros que ilcidem as alquolls de 0,65% de ASPa:i;p e de 4% de OOFNS i!lbre os prêrrl)s de :i;guro1 dedulilos do estabe~ódo em ~g~çáo e~e(ica.01 ~ 10klrle~ º~cim/ dei!l'IJ(~, é{sio) delilol~ no 
_______ re_nar_~ _desta ro_nr_allçi_·o de robertJra(~. Pode ( m) i!ller a ~raçáojõe~ quando ronralldal~ ~~darrente ou em oura ro~osçáo 
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Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0196853 
Proposta: 3996294 
Controle Interno (Código Controle): 808164626 
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750196853 

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

Objeto da Garantia 

., 
Junto 

SEGU R OS 

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, 
pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato 
administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 
003/2023. 

cernais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Má~J]O de Garantia, 
pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades adminisf!;,~,!i 'tas impostas 
pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Princi'pâloü notificação 
realizada ao Tomador. :0,~1ls\ 

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 
2022. 

'bf:f 

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU E SO DE 
APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERÊNl E ÁO 
MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO. "' 
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CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

LICITANTE 
PROCESSO SUSEP n.0 15414.636371/2022-53. 

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS 

·unto J SEG UR OS 

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos 
Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo 
licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais 
levem à execução da garantia de oferta. 

2. RISCOS EXCLUÍDOS 
2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados indiretamente 
e ocorridos em consequência de: 
a) obrigações trabalhistas e previdenciárias; 
b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se 
limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza 
ambiental; 
c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil; 1 0 ,2 \\, >,f 

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade 
do Segurado, seus prepostos ou responsáveis; 
e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade !0&':o

7
/ c::>.!11ªdor; 

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação dest ;w 'lice e seus 
Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital; 
g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação ªP! C \I~ !; 
h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confistôj!" d~sfruição ou 
requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito ~1 civil !lou militar e, 

geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências,:i,; B~ID@tÇ,omo atos 
praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer Ór\HY"'""'' '''~ção cujas 
atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, p~ I ,, urbação da 

*' X?- ':1* 
ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revol ã'Q, ·~ubversão 
e guerrilhas; ·, __ , 
i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, pr~)u1:z,:o~' é4 despesas 
emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, conté:},ffii,IJé:}ÇªoHrêsíduo ou fissão, 
inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes; ; ·' " i'.' ''" ' 
j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas 
Apólice; 

3. PRÊMIO 
3.1. O Tomador é responsável pelo pagam 
todos seus Endossas. 
3.2. Esta Apólice continuará e 
convencionadas. 
3.3. A resente modalidade de se uro-

orrespondente a Apólice, ass·m como de 
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em caso de cancelamento. 

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES 
4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Ed ital subscrito, mediante emissão de 
Endosso ou nova Apólice. 
4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a 
modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o 
respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice . 
4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido 
do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização 
monetária do LMG pelo índice constante do Edital. 
4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu d.ever. ~m comunicar 

Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 1 O (dez) dias úteis após ô tat~i; ~e alterações 
ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que irl.Qu.~nciem o risco 
subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas co~Jr:~t~al~e.pte. 
4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no iteffi n~.4: importam em 
Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco 
coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que 
o Segurado silenciou de má-fé. 

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO 
5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não as contrato 
administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizad egurado, 
mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" . 'IV<'·t\•··;•'!e do sítio 
eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo a'dffiinistrativo para 
apuração de Prejuízos. 
5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando d ilidade dos 
Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador. 

3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentaçã seguintes 
ocumentos: 

a) cópia do Edital de licitação e seus anexos; 
b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital; 
e) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrati x .. do; 
d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do T rilâcj(>r e culminou 
na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado; ... . 
e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os PrejuJlo~:s 
f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existêociâ!*1> . xa .ores. retidos; 
g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos,i: êd(re~p'.ôn'éfências, inclu 
e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inad fmp lê'nêia do Tomador; 
h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplic el. 
5.4. Regulação do Sinistro : a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do 
Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro c{Y 
devidamente acompanhada dos documentos acima listados. 
5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros doeu ntos e/ou informações 
complementares para a análise de cobertura d Reclamação mistro apresentada, hipótese 

na qual o prazo previsto no item 5.4. será sus ando a correr ~~ón~~~; ;~~~~q 
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do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da 
Seguradora. 
5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na 
possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação 
de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será 
suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a 
revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso. 

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO 
6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante 
pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador. 
6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao .Jó~ador, conforme 

sposto no Edital. .· ..... ·
0 

6.1.2 . Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1 .1 acima, na ocorrêhci 
eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, s .• ~tã , tilizados para 
amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazd··ª~Vido. 
6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do 
Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso. 
6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo 
o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomaê:fâ'í conforme o 
caso. 
6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Segurador 
juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital 
específica. 
6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes d 
Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. 
6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo 
direitos de sub-rogação . 

. PERDA DE DIREITOS 

radora, os 

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do SegHt~ .1g.çonstantes 

dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a~~,6~Jit~ i-los, bem 
como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivgs: l,~gais. 
7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à de~.s,µÍ,nR,rimentos de 
suas obrigações,· ônus, encargos, desembolsos e despesa~ de Sl:J~' rés .:onsabilidade, 
assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice. " '" c m 

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA 
8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma as 
seguintes situações abaixo: 
a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice i efinitivamente assinado Q~ 
entre Segurado e Tomador; 
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem; 
c) quando o pagamento da Indenização ao Segura · 1r o LMG da Apólice; 
d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou 
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e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso. 
8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de 
inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 
1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à 
Seguradora. 

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS 
9.1. É. vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo 
objeto, salvo no caso de apólices complementares. 
9.2 . No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto 
da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas 
ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado. 

1 O. CONTROVÉRSIAS 
10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processada~,;; o 
do Segurado. · 

11. ACEITAÇÃO 
11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante prop9~1t , l®ii,·i·"~Jnada pelo 
proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta es . ' ·Th verá conter 
os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. 
11 .2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a 
proposta , contados da data de seu recebimento. 
11.2.1 . A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de 
prazo previsto no item 11 .2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto 
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da docume 
11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato a 

il, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência d 
crito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação táci 

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de res~-~g. 
prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se maniJ~§! 
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressalta* ' "' 
inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 
11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) 
aceitação da proposta. 
11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do ris 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

durante o 
11.2 ficará 

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer 
Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção 
perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes. af\ 
12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou 
divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou 
aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso. 
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12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das c termos desta Apólice 
e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e·· cumpra, tal como disposto 
em suas Condições Contratuais. 
12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do 
contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua 
integralidade. 
12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável. 
12.Õ. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional. 
12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência 
de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia. 
12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da 
SUSEP. . 

.1 O. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguro§ §i1~da sociedade 
seguradora no sitio eletrônico https://www.gov.br/susep . <r< 2 

13. DEFINIÇÕES 
13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também 
a esta Apólice, as seguintes definições: 
1. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa forníalínent >o contrato 
de seguro-garantia. 
li. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da 
incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemen 
Tomador. 
Ili. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alt 
Contratuais. 
IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segura 

que pode 
tratual do 

propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos do Ollf3ntes e das 
propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do ;~,Y,~,rit!:JâH contrato a 

r firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, rfiâriu~J~J resumos, 
ojetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração h)pqstas pelos 

licitantes. :Ytif 

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formali 
Apólice. 
VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado rela· 
causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigaçõe§ cgp~(t 
poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apu " :+eM~-" 
cobertos pelo seguro. 
VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de lndenizaÇa 
considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice. · 
VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da ão 
assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido 
adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador. 
IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de 
seguro contratada. 
X. Prêmio Mínimo: a parcela do prêmio não reembolsável 
remuneração mínima a partir do momento da emissão do 

Página 8 de 9 

e devido à Seguradora a titulo de 
seguro, em razão do consumo de 

\ APÓLICE 91GITlJ 



capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria g~Lflt!'.~~ 
o momento da emissão da Apólice. 
XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência 
de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou 
extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora. 
XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação. 
XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A. 
XIV. Seguro-garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 
Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice 
XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital. 
XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas 
para tal fim neles indicadas. 

. , . . 
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Câmaras e do Plenário, contém resumos de algumas decisões proferidas nas datas acima indicadas, relativas a 
licitações e contratos, e tem por finalidade facilitar o acompanhamento, pelo leitor, dos aspectos relevantes 
que envolvem o tema. A seleção das decisões que constam do Informativo é feita pela Secretaria das Sessões, 
levando em consideração ao menos um dos seguintes fatores: ineditismo da deliberação, discussão no 
colegiado ou reiteração de entendimento importante. Os resumos apresentados no lnfonnativo não são 
repositórios oficiais de jurisprudência. Para aprofundamento, o leitor pode acessar o inteiro teor da deliberação, 
bastando clicar no número do Acórdão (ou pressione a tecla CTRL e, simultaneamente, clique no número do 
Acórdão). 
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SUMÁRIO 

Plenário 
1. É ilegal a exigência, como documento de habilitação, de certificado de registro cadastral (CRC). A faculdade 
legal de apresentação do CRC não pode se converter em obrigação, de forma a restringir a competitividade 
dos certames ao conjunto de empresas cadastradas. 

2. Nas licitações para contratação sob regime de empreitada por preço global, não se exclui a necessidade de 
limitação dos preços unitários, uma vez que, mesmo nesses ajustes, os valores pactuados para cada item, em 
princípio, servirão de base para eventuais acréscimos contratuais, sob pena de uma proposta aparentemente 
vantajosa vir a se tornar desfavorável à Administração. 

3. A prestação de declaração falsa para usufruto indevido do tratamento diferenciado estabelecido pela Lei 
Complementar 123/06 caracteriza fraude à licitação e burla ao princípio constitucional da isonomia e à 
finalidade pública almejada pela lei e pela Constituição (fomento ao desenvolvimento econômico das micro e 
pequenas empresas). 

4. Os contratos de prestação de serviços celebrados com empresas beneficiadas pela Lei 12.546/ 11 devem 
considerar, em seus orçamentos, a desoneração da folha de pagamento decorrente da mudança da base de 
cálculo para a contribuição previdenciária instituída pela lei, sendo passível de ressarcimento a fixação de 
preços que a desconsidere. 

Inovação Legislativa 
Lei 12.873, de 24.10.2013. 

T .. 

PLENÁRIO 

1. É ilegal a exigência, como documento de habilitação, de certificado de registro cadastral (CRC). A 
faculdade legal de apresentação do CRC não pode se converter em obrigação, de forma a restringir a 
competitividade dos certames ao conjunto de empresas cadastradas. 
Pedidos de Reexame interpostos por gestores da Secretaria dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado 
do Tocantins (SRHMA/TO) requereram a reforma de acórdão por meio do qual o Tribunal aplicara multa aos 
recorrentes por irregularidades identificadas em contratos envolvendo recursos federais para execução das 
obras de construção da Barragem do Rio Arraias, em Tocantins. Entre os ilícitos constatados, destaca-se a 
exigência de apresentação de certificado de registro cadastral (CRC) como doeu entação de habilitação das 
licitantes. O relator observou que "os registros ca astrais destinam-se a raci alizar o processo licitatório 
para órgãos públicos que realizam certames comfr quência, dispensan s empresas que detenham o CRC, 
nos termos do art. 32, § 2o, da Lei 8.66611993, de a resentar e dos documentos de habilitação listados 
nos artigos 28 a 31 da Lei de Licitações". am ue "a faculdade legal de se apresentar o CRC .. . 
não pode se converter em obriga - , arma a 'e tringir a competitividade dos certames ao universo de 
empresas cadastradas pelo órgão estadual". Por fi , nsiderando q7 creto, apenas J 
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empresa, além da vencedora, participou do ce1tame, propôs a rejeição do recurso sobre a questão, o-
se inalterado o acórdão reconido. O Tribunal endossou a proposta do relator. Acórdão 285712013-Plenário, 
TC 028.55212009-1, relator Ministro Benjamin Zymler, 23.10.2013. 

2. Nas licitações para contratação sob regime de empreitada por preço global, não se exclui a necessidade 
de limitação dos preços unitários, uma vez que, mesmo nesses ajustes, os valores pactuados para cada 
item, em princípio, servirão de base para eventuais acréscimos contratuais, sob pena de uma proposta 
aparentemente vantajosa vir a se tornar desfavorável à Administração. 
Ainda no âmbito dos Pedidos de Reexame interpostos por gestores da SRHMA/TO, fora questionada a 
inegularidade relativa à "inexistência de critérios de aceitabilidade de preços unitários para os Editais .. .,em 
afronta ao art. 40, inciso x; da Lei 8.66611993". Segundo o reconente, tais critérios não seriam relevantes em 
empreitadas por preço global. O relator, em oposição, registrou que "o fato de um processo licitatório ter sido 
realizado para uma contratação em regime de empreitada por preço global não exclui a necessidade de 
limitação dos preços unitários". Explicou que "mesmo nessas contratações, os valores pactuados para cada 
item, em princípio, servirão de base no caso de eventuais acréscimos contratuais, de sorte que uma proposta 
aparentemente vantajosa poderá se tornar desfavorável à Administração". Ao se reportar ao caso concreto, 
destacou que, em um dos contratos, cujo preço total sofreu significativa majoração após modificações no 
projeto executivo, observou-se "a elevação de quantitativos em itens com sobrepreço e a redução de outros 
com preços equivalentes aos de mercado", ocasionando desequilíbrio econômico- financeiro . Em relação a 
outro ajuste, o relator observou que, apesar de afastada a oconência de sobrepreço global, "alguns itens 
apresentaram preços unitários até 20% acima dos de mercado, ocorrência que poderia ser evitada pelo 
estabelecimento de critérios de aceitabilidade de preços unitários associada a uma estimativa adequada dos 
preços referenciais". O Tribunal, seguindo a proposta do relator, negou provimento ao recurso. Acórdão 
285712013-Plenário, TC 028.55212009-1, relator Ministro Benjamin Zymler, 23.10.2013. 

3. A prestação de declaração falsa para usufruto indevido do tratamento diferenciado estabelecido pela 
Lei Complementar 123/06 caracteriza fraude à licitação e burla ao princípio constitucional da isonomia 
e à finalidade pública almejada pela lei e pela Constituição (fomento ao desenvolvimento econômico das 
micro e pequenas empresas). 
Pedido de Reexame interposto por sociedade empresária questionou deliberação proferida pelo TCU, pela qual 
a recotTente fora declarada inidônea para participar de licitação junto à Administração Pública Federal, por 
fraude à licitação. A sanção decotTera de declarações inverídicas, prestadas em diversos certames federais, de 
que a empresa cumpria os requisitos legais para se beneficiar do tratamento diferenciado dispensado pela Lei 
Complementar 123/06 às microempresas e empresas de pequeno porte, nas licitações realizadas pelo Poder 
Público. A reco1Tente alegou, essencialmente, que "teria praticado apenas um erro formal, que não se 
confundiria com fraude à licitação". Analisando o mérito recursai, anotou o relator que "a prestação de 
declaração falsa em uma licitação, com o fim de usufruir indevidamente dos beneficias previstos na Lei 
Complementar 12312006, não pode ser considerada como erro formal, pois caracteriza burla ao princípio 
constitucional da isonomia e à finalidade pública almejada pela lei e pelos arts. 170, IX, e 179 da Constituição, 
que é o fomento do desenvolvimento econômico das micro e pequenas empresas, por meio de tratamento 
favorecido em relação ao dispensado às empresas de maior porte ". Ademais, prosseguiu o relator, "a 
falsidade das declarações prestadas residiu em aspecto substancial, concernente ao valor do faturamento 
bruto anual da empresa (requisitos previstos no art. 3 ~ incisos I e IL da Lei Complementar 12312006), não se 
tratando, assim, de mero erro de forma" . Caracterizada a fraude à licitação, "pelo usufruto indevido do 
tratamento favorecido estabelecido pela Lei Complementar 12312006, mediante a prestação de declaração 
falsa em certames licitatórios ", o Plenário acolheu a proposta do relator pela negativa de provimento ao 
recurso. Acórdão 285812013-Plenário, TC 028. 72912012-9, relator Ministro Benjamin Zymler, 23.10.2013. 

4. Os contratos de prestação de serviços celebrados com empresas beneficiadas pela Lei 12.546/11 devem 
considerar, em seus orçamentos, a desoneração da folha de pagamento decorrente da mudança da base 
de cálculo para a contribuição previde?ci 'ria instituída pela lei, sendo passível de ressarcimento a 
fixação de preços que a desconsidere. .----:----::: 
Representação fonnulada por unidade es a do TCU apontara possível irregularidade em diversos 
contratos no âmbito da Administr - , eco nte da não revisão dos preços praticados por 
empresas beneficiadas aior, que estab eceu a desoneração da folha de pagamento para 
alguns setores da economia (mudança base de cálc o para a contribuição previdenciária), nos tennos do 
art. 7º da Lei 12.546/11 e do art. 2º o Decret .828/12. Analisando o feito , o relator consignou que "a 
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desoneração da folha de pagamento para alguns setores da economia, mediante a mudança da bas \-~ 
para a contribuição previdenciária, deve refletir no valor dos encargos sociais estabelecidos para o c~~rl1f 
mão de obra nos contratos administrativos firmados. Nesse sentido, apontou a necessidade de "revisão dos 
termos das avenças para que seja considerado o impacto das medidas desoneradoras" e de adoção de 
"providências para que se obtenha o ressarcimento dos valores pagos a maior em relação aos contratos de 
prestação de serviços já encerrados". Relembrou, com esteio no § 5º do art. 65 da Lei de Licitações, que "as 
partes têm assegurado o equilíbrio econômico-financeiro, que pode ser traduzido no fato de que os encargos 
do contratado devem estar equilibrados com a remuneração devida pela Administração Pública". E que, dada 
a natureza distinta do pacto que o particular faz com a Administração, as margens de lucro estão nele 
explicitadas, refletidas no orçamento detalhado em planilhas que devem expressar todos os custos unitários. A 
propósito, pontuou o relator que "a desoneração não ocorre para aumentar lucro, mas sim para diminuir o 
preço dos produtos e serviços. Assim, caso não se reduza a remuneração, o lucro, no contrato administrativo, 
acaba se elevando". Configurada a existência de supedâneo legal e econômico para a renegociação sugerida, 
o Plenário, acolhendo a proposta do relator, considerou procedente a representação e expediu determinações 
aos órgãos competentes para que adotem medidas necessárias (i) à revisão dos contratos de prestação de 
serviços celebrados com empresas beneficiadas pela Lei 12.546/11, ainda vigentes, mediante alteração das 
planilhas de custo, e (ii) ao ressarcimento administrativo dos valores pagos a maior em relação aos contratos 
de prestação de serviços já encerrados. Acórdão 285912013-Plenário, TC 013.51512013-6, relator Ministro 
José Múcio Monteiro, 23.10.2013. 

RY"TTE"WF "'T a 
INOVAÇÃO LEGISLATIVA 

Lei 12.873/2013: Autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento a utilizar o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas - RDC, instituído pela Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, para a contratação de todas 
as ações relacionadas a reforma, modernização, ampliação ou construção de unidades armazenadoras próprias 
destinadas às atividades de guarda e conservação de produtos agropecuários em ambiente natural, e dá outras 
providências. 

Elaboração: Secretaria das Sessões 
Contato: infojuris@tcu.gov.br 



TRIBUNAJ. DE CONTAS DA ~NIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas 
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do 
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social 
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do 
Brasil. 

Consulta realizada em: 26/06/2023 10:41 :52 

9Informacões da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
CNP J: 07.564.580/0001-99 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique A UI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica 
de serviços públicos digitais. Fundamento lega1J...'.....p;J..\H"" 
de junho de 2017, Lei nº 13. 726, de 8 d,V<:J~•u 

nncípios de simplificação e racionalização 
de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 

reto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

CPF/CNPJ: 266.686.533-91 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10:44:07 do dia 26/06/2023, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITAD0:5 

Código de controle da certidão: OMK72 

f 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

Nome completo: J. KILDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CPF/CNPJ: 07.564.580/0001-99 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 10:42:40 do dia 26/06/2023, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas. teu. gov .br/ords/f?p=INABILIT ADO:S 

Código de controle da certidão: QVGP260623104240 

I 
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Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (26/06/2023 às 10:47) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF nº 266.686.533-91. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse. jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6499.9606.1OA1 .8222 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus .br/improbidade adm/autenticar certidao.php 

Gerado em: 26/06/2023 as 10:47:02 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (26/06/2023 às 10:46) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ nº 07.564.580/0001-99. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6499.96A8.CA91 .9176 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php 

Gerado em: 26/06/2023 as 10:46:16 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 



26/06/2023, 04:17 

FILTROS APLICADOS: 

Cadastro: Acordo de Leniência CEAF CEIS 

Nome sancionado: FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

CPF I CNPJ sancionado: 266.686.533-91 

UF do sancionado: MARANHÃO 

Data da consulta: 26106/2023 10:49:02 

- Detalhamento das Sanç~:: ~i~:~~:: ~ ~~~:I ~: tr:~~1ti~ 

CEPIM CNEP 

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -
Acordos de Leniência), 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (SIAFI) • CEPIM), 06/2023 (Diário Oficial da União· CEAF), 06/2023 
(Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2023 (Sistema Integrado de 

R~gistrodo .CElS/CNEP , c~ISL . • ................................................ .. .. ., ········································· ·············- ..................................... ,. . .. , ............................. , 

' ! DETALHAR CNPJICPF SANCIONADO 

m registro encontrado 

~ 

NOME SANCIONADO UF SANCIONADO 
ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA 

CATEGORIA SANÇÃO 
DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
SANÇÃO 

~ Co 
,~ j "11,r 

~~ ÍJ .,,.i 
\"\ ~ ! ~ ~'1' 
~~ 

~https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cadastro=4%2C3%2C1%2C5%2C2&nomeSancionado=FRANCISC. . . 1/1 

~ 



26/06/2023, 04:16 

FILTROS APLICADOS: 

Cadastro: Acordo de Leniência CEAF CEIS 

Nome sancionado: KLAUS CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA 

CPF I CNPJ sancionado: 07.564.580/0001-99 

UF do sancionado: MARANHÃO 

Data da consulta: 26/06/2023 10:49:02 

e 
CEPIM CNEP 

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -

Acordos de Leniência). 06/2023 (Sistema Integrado de Administraçao Financeira do 

Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF). 06/2023 

(Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2023 (Sistema Integrado de 

CNPJ/CPF SANCIONADO NOME SANCIONADO 

r:s=- ~ 
---- .---;7 

Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transiacia 

........................................ -.................................................................................................................................................... .............. . 

ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA 

LIMPAR 

DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
SANÇÃO 

VALOR DA MULTA QUANTIDADE 

Co1111:r 
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~ https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cadastro=4%2C3%2C1%2C5%2C2&nomeSancionado=KLAUS+CO .. . 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 

Fotocópia de Processo 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis · SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial : KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Protocolo: MAC2302618697 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

NIRE: CNPJ: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Último Arquivamento 
21600198267 07564580000199 Data: 17/01/2023 

Arquivamentos solicitado : 

Número : Data : Ato: 

20230063098 17/0112023 ALTERAÇÃO 

20220594147 13/0512022 BALANÇO 

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 10/04/2023, às 07:49:54 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacll.ma.gov.br, com o código GK101BUO. 

1 ~1m111m1~111m11111~~11 
MAC2302618697 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 

Secretário Geral 

Número: 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD. 
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TDA 

FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA, brasileiro, natural de Sobral-CE, solteiro, data de 
nascimento 25.11.1966, empresário, portador do RG nº 2006002000237 SSP-CE e CPF nº 
266.686.533-91, residente e domiciliado na Rua General Artur Carvalho, s/n, Cond. Res. Turú, 
Rua 05, Casa 209, Miritiua, São José de Ribamar-MA, Cep 65110-00, único sócio da sociedade 
empresária limitada KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua da 
Caema, nº 25, Vila Conceição, Alto do Calhau, São Luís-MA, Cep 65071-710, devidamente 
registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21600198267 em 31.08.2005 e inscrita no CNPJ sob nº 
07.564.580/0001-99, resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto da sociedade passa a ser: construção de edifícios; serviço de 
preparação de terreno para fins de plantio ; serviços de usinagem, tornearia e solda; coleta de 
resíduos não-perigosos; distribuição de água por caminhões; atividades relacionadas a esgoto, 
exceto a gestão de redes; coleta de resíduos perigosos; tratamento e disposição de resíduos 
não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos perigosos; construção de rodovias e 
ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de 
arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de barragens e 
represas para geração de energia elétrica; manutenção de redes de distribuição de energia 
elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 
correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de 
instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras 
estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção 
elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas 
centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; serviços de pintura de edifícios em 
geral; obras de fundações; obras de alvenaria; montagem e desmontagem de andaimes e 
outras estruturas temporárias; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para 
transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; perfuração e construção de 
poços de água; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 
transporte escolar; serviços de arquitetura; serviços de engenharia; serviços de cartografia, 
topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 
locação de automóveis sem condutor; locação de caminhão, caçamba e ônibus; aluguel de 
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de palcos, 
coberturas, banheiros químicos, tendas, estandes e outras estruturas de uso temporário, 
exceto andaimes; aluguel de geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras e contêineres; 
serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; imunização e 
controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; atividades 
paisagísticas. 

Parágrafo Único: A responsabilidade técnica da sociedade fica a cargo de profissionais 
devidamente habilitados no órgão competente. 

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte 
redação: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob 
SERVIÇOS LTDA. KUUSC;; ) 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD . 
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede na Rua da Caema, nº 25, Vila Conceição, Alto do 

Calhau, São Luis, Estado do Maranhão, Cep 65071-710. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade é construção de edifícios; serviço de 
preparação de terreno para fins de plantio ; serviços de usinagem, tornearia e solda; coleta de 
resíduos não-perigosos; distribuição de água por caminhões; atividades relacionadas a esgoto, 
exceto a gestão de redes; coleta de resíduos perigosos; tratamento e disposição de resíduos 
não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos perigosos; construção de rodovias e 
ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de 
arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de barragens e 
represas para geração de energia elétrica; manutenção de redes de distribuição de energia 
elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 
correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de 
instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras 
estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção 
elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas 
centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; serviços de pintura de edifícios em 
geral; obras de fundações; obras de alvenaria; montagem e desmontagem de andaimes e 
outras estruturas temporárias; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para 
transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; perfuração e construção de 
poços de água; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 
transporte escolar; serviços de arquitetura; serviços de engenharia; serviços de cartografia, 
topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 
locação de automóveis sem condutor; locação de caminhão, caçamba e ônibus; aluguel de 
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de palcos, 
coberturas, banheiros químicos, tendas, estandes e outras estruturas de uso temporário, 
exceto andaimes; aluguel de geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras e contêineres; 
serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; imunização e 
controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; atividades 
paisagísticas. 

Parágrafo Único: A responsabilidade técnica da sociedade fica a cargo de profissionais 
devidamente habilitados no órgão competente. 

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da sociedade é de R$ 1.400.000,00 (hum milhão e 
quatrocentos mil reais), dividido em 1.400.000 (hum milhão e quatrocentos mil) quotas no valor 
nominal de R$ 1,00 (hum real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do País e 
subscrito pelo sócio da seguinte forma: 

NOMES QUOTAS VALORES 
FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA 1.400.000 R$ 1.400.000,00 
TOTAL 1.400.000 R$ 1.400.000,00 

-/ 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMIT AD. 
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e 

responde exclusivamente pela integralização do capital. 

Parágrafo Segundo: As quotas sociais da empresa são indivisíveis. 

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 31.08.2005 e o seu prazo de 

duração é indeterminado. 

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade é administrada pelo sócio FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO 
COSTA, com os poderes e atribuições de administrador, isoladamente, que terá a 
representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar 
todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando 
vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins 
sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade. 

CLÁUSULA SÉTIMA - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", 

observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA OITAVA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra 

dependência, em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração 

contratual assinada pelo sócio. 

CLÁUSULA NONA- O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando será . 

levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às 

demais demonstrações financeiras exigidas por lei, cabendo ao sócio único, os lucros ou 

perdas apuradas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a mesma 

continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não 

sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado 

com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço 

especialmente levantado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para 
qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial 
que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não 

está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 

ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da concorrên ntra as relações de consumo, fé pública, 

ou a propriedade. 

J 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD. 
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

E, por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assina o 
presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na 
Junta Comercial do Estado do Maranhão. 

São Luís-MA, 16 de janeiro de 2023. 

Francisco J esselino Aragão Costa 
RG nº 2006002000237 SSP-CE 

CPF nº 266.686.533-91 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TOA consta assinado digitalmente 

por: 

IDENTlfi!ÔAÇÃO DO(S) ASSINANTE,(S)' 

CPF/CNPJ Nome 

26668653391 FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/ 2023 11 : 52 SOB Nº 20230063098 . 
PROTOCOLO : 230063098 DE 17/ 01/2023 . 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300634565 . CNPJ DA SEDE : 

.JUCEMA 
NIRE : 21600198267 . COM EFEITOS 
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Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

Nº do CPF: 266.686.533-91 

Nome: FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

Data de Nascimento: 25/11/1966 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 10:55:52 do dia 26/06/2023 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: B439.623D.3E19.1 FAE 

Este documento não substitui o "ComRrovante de Inscrição no CPF". 

(Modelo aprovado pela IN/RFB n° 1.548, de 13/02/2015.) 
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26/06/2023, 04:00 about:blank 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO OE INSCRIÇÃO 

07 .564.580/0001-99 
MATRIZ 1 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 
31/08/2005 

CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

KLAUS CONSTRUTORA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

01 .61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 
37.02-9-00 -Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

1 PORTE 
EPP 

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

1 LOGRADOURO 
R DACAEMA 1 ~~MERO 1 COMPLEMENTO 

: VILA CONCEICAO; 

BAIRRO/DISTRITO 

ALTO DO CALHAU 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

KLAUSCSEIRELl@GMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 

1 

MUNICIPIO 

. SAO LUIS 

1 TELEFONE 
;98) 3252-3360 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de 

Emitido no dia 26/06/2023 às 10:35:01 {data e hora de 

about:blank 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

31/08/2005 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ........ 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

07.564.580/0001-99 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 31/08/2005 

NOME EMPRESARIAL 

KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.32-2-01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77 .39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
77.39-0-99 -Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

1 LOGRADOURO 
RDACAEMA 

1 CEP 
65.071-710 

BAIRRO/DISTRITO 

ALTO DO CALHAU 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

KLAUSCSEIRELl@GMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

1 ~~MERO 1 COMPLEMENTO 
: VILA CONCEICAO; 

1 

MUNICIPIO 

. SAO LUIS 

1 TELEFONE 
(98) 3252-3360 

~ 
~ 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

31/08/2005 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 26/06/2023 às 10:35:01 {data e hora de Brasília). 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

07 .564.580/0001 -99 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 31/08/2005 

NOME EMPRESARIAL 

KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

81 .11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
81 .29-0-00 -Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

1 LOGRADOURO 
RDACAEMA 

BAIRRO/DISTRITO 

ALTO DO CALHAU 

1 ~~MERO 

1 MUNICIPIO 
SAO LUIS 

1 COMPLEMENTO 
: VILA CONCEICAO; 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

KLAUSCSEIRELl@GMAIL.COM 
1 TELEFONE 

(98) 3252-3360 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

31/08/2005 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

-provado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 26/06/2023 às 10:35:01 (data e hora de Brasília). Página: 3/3 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 

NOME EMPRESARIAL: 
CAPITAL SOCIAL: 

07.564.580/0001 -99 

KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
R$1.400.000,00 (Hum milhão, quatrocentos mil reais} 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA} constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ} é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 

Qualificação: 

FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

49-Sócio-Administrador 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 26/06/2023 às 10:35 (data e hora de Brasília). 

about:blank ! 111 



TIPO DE PESSOA: 
NOME EMPRESARIAL: 
NOME FANTASIA: 
SITUAÇÃO CADASTRAL: 
NATUREZA JURÍDICA: 
CBO: 
DOC. CONSTITUIÇÃO: 
ORGÃO DE REGISTRO: 
CAPITAL SOCIAL: 
REG. TRIBUTÁRIO: 
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: 
LIVRO: 

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE 

JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 55344000 CNPJ: 07564580000199 

KLAUS CONSTRUÃtÃ•ES E SERVIÃtOS L TDA 
KLAUS CONSTRUTORA 
ATIVO 
2062 - Sociedade Empresária Limitada 

CONTRATO SOCIAL 
JUNTA COMERCIAL -
1.400.000,00 
Simples Nacional 
N?O 
SIM 

ALT. ATUAL. CONTA. soe.: 17/01/2023 
NIRE: 21600198267 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
TIPO ESTABELECIMENTO:SEDE/MATRIZ 

REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA 
TIPO ENQUADRAMENTO: EPP 

FOLHA: DATA DO REGISTR0:31/08/2005 
TV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF lnd de Construção Civil - Pequeno Porte 

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO 

TIPO DE 

TIPO DE IMÓVEL: 

CIDADE/UF: 

ENDEREÇO: 

COMPLEMENTO: 

POVOADO: 

CCIR: 

DATUM REFERÃSNCIA: 

LONGITUDE: 

ZONA URBANA 

COMERCIAL 

SAO LUIS /MA 

A DACAEMA 

VILA CONCEIÃtÃf O 

NDEREÇO CORRESPONDÊNCIA 

CIDADE/UF: SAO LUIS/MA 

ENDEREÇO: R DACAEMA 

COMPLEMENTO: VILA CONCEIÃtÃf O 

CQNTATOS 
TIPO DE CONTATO 

TELEFONE (98) 32523360 

USO DO IMÓVEL: ALUGADO 

INSC. IMOBILIÁRIA 0604513011256020 

NÚMER0:25 

CEP:65071710 

BAIRRO: ALTO DO CALHAU 

ZONA RURAL: 

NIRF: 

LATITUDE: 

NÚMER0:25 

CEP:65071710 

BAIRRO: ALTO DO CALHAU 

DESCRIÇÃO 

E-MAIL jkilder.serv@hotmail .com 

jkilder.serv@hotmail.com 
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FORMA DE ATUAÇÃO / R?~ 
1 

\ 

Estabelecimento Fixo ~~z __ ,,+/ 
LISTA DE ATIVIDADES 

CÓDIGOCNAE DESCRIÇÃO PRINCIPAL 

016100300 SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA 

253900100 SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA 

360060200 DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 

370290000 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 

381220000 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 

382110000 TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 

382200000 TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 

412040000 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SIM 

421110100 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

421110200 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 

421200000 CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 

421380000 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS 

422190100 CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA 

422190300 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 

422270100 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE 

429280100 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 

429950100 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 

429959900 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS 

431180100 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 

431260000 PERFURACOES E SONDAGENS 

431340000 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

432150000 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 

432230100 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 

432230200 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR 

433040400 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 

439160000 OBRAS DE FUNDACOES 

439910200 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS 

439910300 OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU 

439910400 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA 

439910500 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 

492300200 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS 

492480000 TRANSPORTE ESCOLAR 

711110000 SERVICOS DE ARQUITETURA 

711200000 SERVICOS DE ENGENHARIA 

711970100 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 

711970300 SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E 

771100000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 

771959900 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICAQQS 

773220100 ALUGUEL DE MAQUINAS E J?< ~UIPAMENTOS PARA CONSTJWCAO SEM 

773900300 ALUGUEL DE PALCOS, COBE TURAS E OUTRAS ~UTURAS DE USO 

773909900 ALUGUEL DE OUTRAS MAO )l~~MENTOS COMERCIAIS E 

811170000 SERVICOS COMB~~ ;~A AJ3ÓIO A EDIFICIOS, EXCETO I -
812220000 IMUNIZAe1S:õ E CON'ffiold(DE PRAGAS URBANAS ,d?' ,, 
812900000 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE --: ~ 4 

// / 



813030000 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 

RESPONSABILIDADE CPF/CNPJ NOME/RAZÃO SOCIAL 

Legal 26668653391 FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

Contábil 51606984349 T ARSIS SOARES BARBOSA 

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES 
CPF/CNPJ NOME QUALIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃO 

44578636372 AMANDIO KILDER ARAGAO COSTA SOCIO 50% 

26668653391 FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA SOCIO-ADMINISTRADOR 50% 

ÁREA/HORÁRIO FUNC/()NAMENTQ,,, 
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE 
ÁREA FÍSICA OCUPADA: o,oom2 

QUADRAS E CINEMAS 

QUANTIDADE DE QUADRAS: o 
QUANTIDADE DE CINEMAS: o 

Local: SAO LUIS /MA , 07/06/2023 

QUANTIDADE: o 

CPF/CNPJ: 07564580000199 
Nome/Razão: KLAUS CONSTRUÃ:j:Ã•ES E SERVIÃ:j:OS L TOA 

Contribuinte 

nu 

Servidor 



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE 

INSC. ESTADUAL: 12.222.185-0 
RAZÃO SOCIAL: KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS L TOA 

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR 

MOTIVOS FISCAIS: 

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO 

MOTIVO CADASTRAL: -

CPF/CNPJ: 07.564.580/0001-99 
RAZÃO SOCIAL: KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS L TOA 

NIRE: 21600198267 
INÍCIO DE ATIVIDADES: 16/09/2005 

AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AG~NCIA OE SAO LUIS 

TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL 

DATA OBRIG. NFE: -

CORREIO ELETRÔNICO: klauscseireli@gmail.com 

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 17/01/2023 

SERASA: Não 

DADOS GERAIS 

INSC. CENTRALIZADORA: -

TIPO PESSOA: JURIDICA 

CAPITAL SOCIAL: 1.400.000,00 
UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS 

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO 

DATA OBRIG. EFD: -

ÁREA UTILIZADA: 57 

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO 

CEP 65071-710 
ENDEREÇO RUA DA CAEMA 

COMPLEMENTO: : VILA CONCEICAO; 

PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO JUSSARA SHOW 

CIDADE: SAO LUIS 

TELEFONE: --

CEP CAIXA POSTAL: --

CEP -

ENDEREÇO RUA DA CAEMA 

COMPLEMENTO: VILA CONCEIÃÃO 

PONTO DE REFERENC.: SUPERMERCADO PINGUIM 

CIDADE: SAO LUIS 

TELEFONE: (98)3246-6791 
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000 

ENDEREÇO FISCAL 

CNAE -ATIVIDADES ECONÔMICAS 

ORDEM CÓDIGO DESCRIÇÃO 

1 4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 

2 8130300 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 

3 3600602 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES 

NÚMERO: 25 

BAIRRO: ALTO DO CALHAU 

ESTADO: MA 

FAX: -

NÚMERO: 25 

BAIRRO: ALTO DO CALHAU 

ESTADO: MA 

FAX: -

4 3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 

5 3812200 COLETA DE RESIOUOS PERIGOSOS 

6 3821100 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS 

7 3822000 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS 

8 4211101 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

9 4211102 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 

10 4212000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 

11 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 

12 4221901 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

13 4221903 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

USUÁRIO: 26668653391 

DATA:26/06/2023 

HORA: 10: 50 

14 4222701 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, 

15 4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

16 4299501 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 

17 4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

18 4311 801 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS ----19 4312600 PERFURAÇÕES E SONDAGENS ~ 

20 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM ~ 
21 4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELE u'F.<1cA 

-------22 4322301 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SAN ~EDE GÁ~ 
23 4322302 INSTALAÇÃO E MANUTE~E1 llSTEMAS CENTRAI\; DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 

24 4330404 SERVIÇOS DE PI~ DE EDIFIC OS EM GERAL j 
25 4391600 OBRAS DE FUNDAÇÕES / / ' ..-7 

26 4399102 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANOAIM~UTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS~~ ;/" 
' 
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CNAE ·ATIVIDADES ECONÔMICAS \-" ~1'5/ 1 

ORDEM CÓDIGO DESCRIÇÃO ,~,,,._ ,,.t> / 
27 4399103 OBRAS DE ALVENARIA '-...:_ ··~U\1\1-'_/ 

28 4399104 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E 

29 4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 

30 4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 

31 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 

32 7111100 SERVIÇOS DE ARQUITETURA 

33 7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

34 7119701 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA. TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 

35 7119703 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS Á ARQUITETURA E ENGENHARIA 

36 7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 

37 7719599 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 

38 7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 

39 7739003 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 

40 7739099 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS 

41 8111700 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 

42 8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 

43 8129000 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

44 0161003 SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA 

45 2539001 SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA 

REPRESENTANTES LEGAIS 

CNN/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL TIPO DE RELAÇÃO 

26668653391 FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 101-SÓCIO 

26668653391 FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 205 - ADMINISTRADOR 

51606984349 TARSIS SOARES BARBOSA 3-CONTADOR 

AÇÕES JUDICIAIS 

TIPO DATA INCLUSÃO DATA REVOGAÇÃO DOC. CONCESSÃO EFEITO 

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual. 

OBRIGATORIEDADE I CREDENCIAMENTO 

TIPO DATA INÍCIO DATA FIM SITUAÇÃO 

ICMS 01 /01/2023 - Ativo 

NF-e 01 /07/2010 - Ativo 

EFD 01 /01/2013 - Ativo 

INCENTIVOS I REGIMES ESPECIAIS 

DATA INÍCIO DATA FIM SITUAÇÃO 

Não existam Incentivos/Regimes ESpeclals para essa Inscrição 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS L TOA 
CNPJ: 07.564.580/0001-99 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:29:08 do dia 03/02/2023 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 02/08/2023. 
Código de controle da certidão: 5A51.FD77.3E89.1FC8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 
CPF: 266.686.533-91 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB); e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (OAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante 
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou 
objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da 
regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN , este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 , de 2/10/2014. 
Emitida às 20:39:22 do dia 22/02/2023 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 21/08/2023. 
Código de controle da certidão: 6DCE.5AFF.D5C1.9ECF 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

Nº Certidão: 119115/23 Data da 23/05/2023 14:02:47 

Inscrição Estadual: 122221850 CPF/CNPJ: 07564580000199 

Razão Social: KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS L TOA 

.ndereço: 

Telefone: 

RUA DA CAEMA, 25 : VILA CONCEICAO; CEP: 6507171 O - ALTO DO CALHAU 

Município: SAO LUIS UF: MA 

Certificamos que , após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretari a, 

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 

nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos 

tri butos estadua is, admi nistrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima 

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que 

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 20/09/2023. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 

•
Up://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
e Débito". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data lmpressão~141934 J 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA 

Nº Certidão: 036238/23 Data da 22/05/2023 10:04: 12 

Inscrição Estadual: 122221850 CPF/CNPJ: 07564580000199 

Razão Social: KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS L TOA 

-=ndereço: RUA DA CAEMA, 25 : VILA CONCEICAO; CEP: 65071710 -ALTO DO CALHAU 

Telefone: null Município: SAO LUIS UF: MA 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na 

forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231 , de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 

242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5. 172, de 25 de 

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa , em 

nome do sujeito passivo acima identificado. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/09/2023. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Dívida Ativa". 

e 
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 03/06/2023 14:21 :25 



2610612023 , 03:58 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar Imprimir 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 
Razão 

Social: 
Endereço: 

07. 564. 580/0001-99 

KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

R DA CAEMA 25 VILA CONCEICAO / ALTO DO CALHAU / SAO LUIS / MA / 
65071-710 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 18/06/2023 a 17 /07 /2023 

Certificação Número: 2023061800574783614596 

Informação obtida em 26/06/2023 10: 33: 07 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 

1 
1/1 



PREFEITURA DE SAO LUÍS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATN A 

Número da Certidão: 00007796942023 

Validade: 19/07 /2023 

CERTIFICADO 
( iõiõ2300921220- . 

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA 
JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS 
POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 
28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. 

" DADOS DA PESSOAJUIÚDICA 
"" 

CNPJ: 07.564.580/0001-99 / Inscrição Municipal: 55344000 

Razão Social: KLAUS CONSTRUÃ=l=Ã•ES E SERVIÃ=l=OS LTDA 

:! ATNIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 

ENDEREÇO DE LOCALIZACAO 

Logradouro: RUA DA CAEMA 

Número: 25 / Complemento: VILA CONCEIÃ=l=ÃfO 

Bairro: ALTO DO CALHAU 

Município: SAO LUIS - MA / CEP: 65071710 

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, 
tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 21 de março de 2023 ?s 09:13, sob o código de 
autenticidade nº E1CE4F6CB532BA7A895CE7DDBE31A81E. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em 
https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao. 

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS." 



INSTR UÇÃ O NORMATIVA N". OO.t/2015-GS 25 OE NOVEMBRO DE 2015. 

Institui cronogr:inrn para implanta~:ão da 

Ccrfidà(I de Rcgularid~uk Fisral Unifirnda 

corno documento tínico para comprovação 

de regularidade fiscal perante csk 

Município, ressalvados os c:tsos pre\'islos no 

arl. 262 da Consolidação das Lei~ 

Tribut:írins do Municipio de São Luís. 

O SECRETÁRIO !VllJNJC IPAL UA FAZENDA. no uso de suas at ribu ições legais. e 

Jt: co11f(1m1idadc 1:0111 o artigo 3º. parágrafo t'111ico. inciso 1. da Cnnsolidaçün das Leis 

Tribut:iri;1s do Município - Cl.TM. Decreto n'' '.D . 144. de 28 de dacml rode 2007. e 

CONSIDF.RANDO que o Município de Suo Luís. pur i111<.: r111 ed in da S1.:cn:taria 

Municipal de Fazcn la. adquiriu 1wvo sistema de administraçi:ío tribmúria. cm !"as..: <k 

im phintaçào desde 01.06.2015 que, dentre demais bcncficios. proporcionnu a unilicação 

do cadastro fi scal municipal (com i111cgrulizaçào das informaçiks nriundas do cml:1stm 

imobil ifl rio c do cadastro mohiliürio ) r ara maior controlc e 111011 itnrnmcn1n do pa:\sivo 

t1lllllÍ<.:Íp:1l: 

CONSIDEl~ANDO que cm rnzüo de referida irnplantaçào o lvlu11i(;ipio de S:Jo l.u b 

angariou 1m:ios sulit:i<:nks para ddxar de expedir ccrtidi'ks de regularidade que tenham 

por has<.: unícamcnlc os dados do cadastro mobili:irio. dcnominadu .. ,·crtidào m·gafi\':l 

de dívida ativa rchtliva <H>S débitos de ISS e TLVF··: 

CONSIDERANDO que na lcgislaçiio lcdcral e municipal nüo hú qualquer prcvis:lo 

acerca da ccrtid;1o cs1 ccí fica an1criormc11te utilizada. mas t.ào smm:nlc ú ccnidào de 

n:gularidadc fi :u:a l. t.:abt:ndo a t:nda <.:ntc tributa nt<.: dclinir as n:grns t:spt.:t:ilicas sohn: ns 

documentos sob sun w mpctênc ia. sendo :1 ccnid<io unilicntla jú 11tiliz· , no :1mbi t1) 

~ •• 1~ (1• 1 .1n. • MuHtn p .tJ 'b f ,,..,,, •nd ;t (11 • '\ ;:h, 14o i._ S l~MF1\ Z 

1\ \ • (:u.1.\c11 d11 h.t. n ~~ t .. ; S~/ l. 501, 11.lirro d~ f !u in • . to J. ' 
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tedcrul c estadual. tal qual cm demais municípios cm que jú se dispõe de tecnologia para 

controlc tk cadustro único: 

CONSIDERANDO quc a fil osolia de intcgralizaç:lo adotada auxilia na ação de 

sancamcmo do cadastro do Municipio de S;io Luís. que é prioriiüria no escopo de 

wnsuw,:üo de um Cadastro Técni co Multilinali!tirio tvlunicipal. a ser utilizado como 

lerrmncntn para a organização das in fo rmaçücs referentes ús rcsidê11c i<1s. condomínios. 

inl'racst rutu rn. prédios. equipamentos e serviços públicos. bem como outras informaçõcs 

qrn:: atendam ús necessidades de vários órgãos na gestão do rnunicipio. passando-se a 

di:;pnr. assim. dt: dados fidedignos dn malhn fundiária do município c de seus muníci pes. 

podendo-se atua r com mais clicúcia e efeti vidade no planejamento e na execuç:io das 

açties prnposws: 

CONSIDERANDO que a noHl lilosofin de integrali zação adn!atla mixilia igualmente na 

01irnizaçfio dos mecanismos de arrecaduçfio municipal. com vistas it cobrança baseada cm 

lllllil polítiea ele j ustiça !iscai. com corrcçfio de dados rclcrcnles ao sujeito passivo .: aos 

pnnirrn:iros qui: compôcm a base de cúlculo dos tributos. inclusive com ímpkm~ntuçiiu 

de prm·idêm: ias parn cfctivaçiio de n.:colhimcnto dos tributos dccorrcnks das 

translcn::ncias de imóveis e averbações d1: proprictúrios awais dos imóvi:is: 

CONSIDERANDO que. desde a adoç:ln de referida m.:dich vúrios foram os 

rcquL:rimentos administrativos aprcscntados. com o fim dt: que a ccr1Í(J:1o cspcd lica de 

n .. ·gulari tbde de d0 bitos mohiliúrins pudesse ser t:xpcúida. diante dos diversos d~bí1os 

imuhi l iúrios qu<: pussarnni a impt:d ir a cornprovaçào de sua regularidade !iscai: 

CONSIDERANDO u argumento exposto por esses 1.:ontribuinlcs. de qw: niio houve 

cotmmicaçiin pr.:vi:i acerca da nlu.:rm;ào lc lilosolia J,1 cxpediçiio dus i.:crti<lôes Jc 

regularidade !iscai. cstundo habituados u fazer pnwa de rcgularidadi: fiscal por meio dtis 

dnc unwntns antcrionncntc emitidos. n que vem lhes causando entnwcs para consccuç:io 

de suas :ll i,·idadcs: 

CONSIDEnANDO os ti.:nnos do prm:esso administrntivo n'' 3 l . 539i::!=O~l """5,__,.~-J.UC- o 

Sccrctúrío Municipal de (iovcrno 111anifcsto - e fovoravclmcn · 
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dc prazo para que: os contribuintes se: adequc:m ao novo modelo de ccrt itlilo il11i1:u tk 

rc:gularidad<.: ll scnl: 

CO NS IDERANDO a po litit:a de boa-lc que se tem como diretriz neste Municipío. que 

j ustifica os diülogos com ns empresas contribuintes para implemcntaçilo de medidas quc 

auxiliem no incrcm<.:ntn da arrecadaç;io municipal. garantindo-se: o dcscnvolvimcnw da 

cconnmi a lrnh.>\'Ín:nsc. com o consequente melhoramento nas áreas dc comp(;tências lins 

<lcs1c ente: 

CONS IDERA NDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos disposi ti vos 

do art. 5". XXX IV ... b .. . arl. 37. art. 170. art. 156. 1e 11 da Cm1stituiçfü1 Fedcni l. art. 205 

c 123 do Código Tribunirio Nm:ional. art. 260 c ss. da Consolidação das Lei s Tribut<irias 

tio Munidpín c 'kmais kgislaçào que rege a espécie 

EX PEDE a seguinte Instrução Normat iva. nos segu intes lermos: 

Art. I ". Fica definido co mo tcrmo final para implantoçiio dn Cc~rtid:io de Rc~ularidadc 

Fiscal Unificada Municipal. corno único documento hi1bil para compmvaçilo de 

n:gularidaJc li scal Cl)tn c-stc- Ente. o din 24 de nrnrço de 2016. 

Panigrafo t'l nico - Ficam ressalvados os casos de ccrtidcies dl! regularidade prc\·istos 

110 art. 26.:. dn Conso lidação das Lei s Tributúrias do l'v!unicipío. 

Art. 2''. C)LJando dns rcquerimcnlos para expedição de Certidão <k Rci::ularid:tdc Fiscal 

ll nific:uJa Municipal. a consu lta scni !Cita pelo CNPJ/CPF do contribuinte. cm re laçlio 

aos d~hiws tri btll úrios constituídos e lançados no cadastro mobiliúrio c imohiliürio. 

conjuntamente. 

Art. J". Sn111entc enquanto não exaurido o prazo prev isto no 1\rt. I ". da presente lnstrrn,:iio. 

p1ltkr:in ser exped idas ccrtidiics dt: regularidade !i scai cspecilicas. com consultas 

direcionadas cxt:lusivanH.!ntC ao cadastro de débitos !iscais nwbiliàri(ls . 
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Art. .t". No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º. da prescme Instrução. 

sejam positivas. negativas ou positi vas com efeitos de negativas. o prazo de \'ai idade não 

cxccdcní o termo linal do cronograma previsto no art. 1° desta lnstruçün. 

Art. 5º. As ccrt idôcs expedidas na frm1w do Art. 3''. da presente lnstrnçào pockrilo ser 

dispon ibili zadas clctrcmicamcntc. por meio do port:-il de serviços da SEMFA/.. 

Art. 6''. Esta Instrução Nonnali va entrn cm vigor nu data de sua publicação . 

Art 7". Revoga-se os disposições cm contrári(). 

Art. 8". De-se cic.!ncia à Secretaria Adjunta de Gcsliio Tributâriu e ú Supcrintcndc.!ncia da 

Arca lk lnfonnúlica. parn imediata implcmentaçfio e controle das regras da presente 

Instrução. 

~,7/..6.---~~""'-

RAIMllNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO 

Sccrctürio Municipal da Fazenda 

s;:;:-;.~:1-n.1-M 1-111 i<:;;;:.ip.:;-;1I tlhla f::::::;.,,,;::,,, .. :h'1.11:t.':-1" .~·- ~~~
Av. 1;u .1x<·1 ul11 ha. 11" l .'l SS/l..503. !l:urm tlc Fúlun~ - S.io l.uf,; / T•+ 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

2023 
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

55344000 

RAZÃO SOCIAL 

CPF/CNPJ 

07.564.580/0001-99 

KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 

NÚMERO DE CONTROLE 

92120232680892 

NOME FANTASIA 

KLAUS CONSTRUTORA 

LOCALIZAÇÃO INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 

R DA CAEMA VILA CONCEIÃ:f:Ãf O N2 25, ALTO DO CALHAU 
6507171 O -SAO LUIS-MA 

CNAE Principal e Secundários 
412040000 • CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 

RESTRIÇÕES 
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as 
penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das 
atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades 
domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de 
prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos 
acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação 
vigente. 

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM L 

VALIDADE: 31/12/2023 

CESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO. 

CÓDIGO DE AUTENTICIDAD 
\ 

120162A3ABF3BD6FBOB87688418C9DB 



PODEH. ~JUDICIÁH.IO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 07.564.580/0001-99 
Certidão nº: 2465606/2023 
Expedição : 18/01/2023 , às 19 : 32:15 
Validade : 17/07 / 2023 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) , 
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07 . 564 . 580/0001-99 , NÃO CONSTA como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base nos arts . 642 - A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pe l as Le i s ns .º 12 . 440/201 1 e 
13.467/2017 , e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http : //www . tst . jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas nat u rais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabe l ecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários , a custas, a 
emolumentos ou a reco l himentos determinados em lei ; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb l ico do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva . 

Dúvidas e sugestões : cndt @tst.jus . be 



PODEH JUDICIÁHIO 
,JUSTIÇA DO TRABALHO 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COS TA 
CPF : 266 . 686 . 533-91 
Certidão nº : 2465676/2023 
Expedi ção: 18/01/2023 , às 19:32:55 
Validade: 17/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA, inscrito(a) no CPF 
sob o nº 266 . 686.533-91, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts . 642 -A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. º 12.440/2011 e 
13.467/2017 , e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais . 
A aceitação desta cert i dão condiciona-s e à verificação de sua 
autenticidade no porta l do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http:/ /www . tst .j us . br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalh i stas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Minis t ério Público do 
Trabalho , Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que , por 
disposição legal , contiver f orça executiva . 



REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - INSCRIÇÃO 07.564.580/0001-99 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

NEGATIVA 

EMPREGADOR: KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

INSCRIÇÃO: 07 .564.580/0001-99 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/06/2023, às 11:24:18, conforme horário oficial de Brasília 

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e 

Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima 

identificado. 

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria lnterministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio 
de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 
3. Conforme artigo 103, § 2~ da Portaria MTP nº 667 /2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros 
administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser 
obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos. 
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente. 

Dados para conferência da autenticidade desta certidão: 

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar 

Código: N36PWSLMUM 

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado. 

Página 1de1 



REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIM ENTOS DO EMPREGADOR FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA - INSCRIÇÃO 266.686.533-91 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

NEGATIVA 

EMPREGADOR: FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

INSCRIÇÃO: 266.686.533-91 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/06/2023, às 11:25:08, conforme horário oficial de Brasília 

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e 

Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima 

identificado. 

1. Esta certidão abrange todos os estabeleci mentos do empregador. 
2. A presente certidão não modifi ca a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria lnterministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio 
de 2011, que disci plina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 
3. Conforme artigo 103, § 22 da Portaria MTP nº 667 /2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros 
administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser 
obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos. 
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente. 

Dados para conferência da autenticidade desta certidão: 

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar 

Código: G2YQLSCJDL 

A autenticidade também pode ser verificada a part ir do QR Code ao lado. 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

CERTIDÃO 

EMPREGADOR: KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS L TOA (KLAUS 
CONSTRUTORA) 
CNPJ: 07 .564.580/0001-99 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/06/2023, às 11h29 

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), 
recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se 
que o empregador acima identificado está desobrigado da cota legal para 
pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, 
prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991. 

Última competência processada do CAGED: 05/2023 

Última competência processada da RAIS: 2021 

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do 
CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. 

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher 
vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 
da Lei nº 8.213 de 1991 . 

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

4 . A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço 
hllp :l/cdcit.mte .gov . br / inter/cdcit / verifica . seam utilizando o código 5GeKyQw. 

) 

~ 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Página 1/2 

Nº 888077 /2023 
Emissão: 05/06/2023 

Validade: 30/06/2023 

Chave:xy6BY 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se reg istrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos 
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurldica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas 
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas 
atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s). -----~ 

vec1"11"11'1/e oi.: 

__ Interessado( a) · ------------------------------------r-:o.'r-º- ~ <.· 
Empresa: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TOA t .r-; b \ 
CNPJ: 07.564.580/0001-99 u N"de-~. 0 ']...-- f 
Registro: 0000007416 ~ 
Categoria: Matriz :'\ ~ 

Capital Social: R$1.400.000,00 ''Oú\f$ ~ 
Data do Capital : 25/06/2021 

Faixa: 5 

Objetivo Social : CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA FINS DE PLANTIO ; SERVIÇOS DE 
USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; ATIVIDADES 
RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE 
RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 
MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA 
DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO 
DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE AÇUDE; DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 
PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E 
REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE 
ESCOLAR; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 
SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, CAÇAMBA E ÔNIBUS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, 
EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS, BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS, ESTANDES E OUTRAS ESTRUTURAS DE 
USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS E CONTÊINERES; 
SERVIÇOS COMBINADOS PARA POIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 
ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA 
ELÉTRICA E ENGENHARIA SANITARISTA E AMBIENTAL NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Endereço Matriz: RUA DA CAEMA, 25, VILA CONCEICAO, ALTO DO CALHAU, SAO LUIS, MA, 65071710 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa 

Data Inicial: 14/03/2006 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 0000007416EMMA 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

___ Informações / Notas 

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304593475. Data de vencimento do 
boleto: 30/06/2023 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2022 ( 4/4) 

Parcelamento Ano: 2023 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6 

___ Autos de Infração -------------------------------=-"""'------7'5-"-:..~'-
Nada consta 

___ Responsáveis Técnicos 

Profissional: BRUNO ADRIAN SILVA COSTA 

Registro: 1117169880 

CPF: 033. '"."'-20 

Data Início: 26/10/2022 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xy6BY 

Impresso em: 05/06/2023 às 08:09:20 por: adapt. ip: 192. 168.100. 1 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 04/10/2026 

Titules do Profissional : 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional : RENAN ROCHA ARAGÃO 

Registro: 0620536608 

CPF: 030:•• ... •-12 

Data Inicio: 13/07/2022 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 07/07/2026 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL 

Página 2/2 

Nº 888077 / 2023 
Emissão: 05/06/2023 

Validade:30/06/2023 

Chave: xy6BY 

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NAS RESOLUÇÕES 310/1986 E 447/2000 - CONFEA. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional : VALBER CASTRO ROSA 

Registro : 1103292820 

CPF: 128:•• ... •-05 

Data Inicio: 16/07/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Titules do Profissional : 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Sócios 

Sócio: FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA 

CPF: 266:•• ... •-91 

Função: EMPRESÁRIO 

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xy6BY 
Impresso em: 05/0612023 és 08:09:20 por: adapt, ip: 192.168.100.1 



CERTIDÃO DE REGisi:Ro E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

1 

Página 1/1 

Nº 881724/2023 
Emissão: 16/03/2023 

Validade:31/03/2024 

Chave: cZ7Zw 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conformB-<!15"""--. 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débi ~~nente O'f' 
CREA-MA. o<l <,,; 

~ f A ~, 
___ lnteressado{a) -!! ~, :.e;, 

Profissional : VALBER CASTRO ROSA ~ o 

Registro: 1103292820 ~ ~ 

CPF: 128." ...... -06 ~ +"" 
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 29/03/1984 

___ Título(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA. 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS 

Data de Formação: 27/07/1982 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

___ Informações I Notas 

~'at&nte º~~ 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor( a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2023 (1/1) 

___ Autos de Infração------------------------------------------
Nada consta 

___ Responsabilidades Técnicas 

Empresa: A A DE OLIVEIRA SERVIÇOS L TOA 

Registro : 0005477948 

CNPJ: 34.122.467/0001-26 

Data Inicio: 23/01/2023 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 16/01/2027 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TOA 

Registro: 0000007 416 

CNPJ: 07.564.580/0001-99 

Data Inicio: 16/07/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO LTDA- EPP 

Registro: 0000010753 

CNPJ: 08.382.302/0001-83 

Data Inicio: 05/10/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https:/lcrea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: cZ.7Zw 

Impresso em: 16/03/2023 às 16:33:50 por: adapt, ip: 170.82.175.13 
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Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia áo Estado do~aranhão 

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO 

Í Nome I Razão Social: 

[ KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

Endereço: 

RUA DA CAEMA, 25 - ALTO DO CALHAU - SAO LUIS 

Assunto: 

[1NCLUSAO DE RESP. TECNICA 

[

Emissão: 

15/07/2021 

Descrição: 

[ 

Cadastro: [ Situação: 

~15_1_07_1_2_02_1 ________ ] Finalizado 

ART DE CARGO E FUNÇÃO E CHANCELA DA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

-Jclarações 

J Declaro, sob as penas da lei , serem verdadeiras as informações aqui prestadas 

Envio AMBIENTE 
PROFISSIONAUEMPRESA 

Protocolo 
Nº 2651175/2021 Folha 1/6 

lllll l li 1111111111111111111111111111111 

2 joao barbosa filho 16/07/2021 Recebimento 
09:08:51 

RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA 

Descrição Protocolo recebido para análise. Passo automático! 

D!!spachd Usuário joao barbosa filho Data do Despacho 16/07/2021 09:09:05 

,.,.:,.:_ -- ' "~ PREZADO FAVOR PELO MESMO PROTOCOLO A.R.T CONTRATO DE TRABALHO.FOI ENVIADO SOMENTE COMPROVANTE DE 
Déscri~o 

EDEREÇO 

Resposta Data da Resposta 16/07/2021 11 :51 :12 

pescriçao ART DE CARGO E FUNÇÃO E CHANCELA DA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 

Despacho Usuário doran souza silva Data do Despacho 16/07/2021 12:12:20 

Descrição Inclusão realizada. O contrato registrado foi encaminhado ao email da empresa e do profissional 

doran souza silva 16/07/2021 Recebimento RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA 
00:00:00 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA, CEP: 65010-680 

Tel : + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

Impresso em: 16/07/2021às 12:17:26 por: doran , ip: 191.253.66.234 

l 



Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. 

e 

AlasNda A, Od SOS, n•100. LOleamento Ouilandinha, AJros rJ.) calhau· S.to f.uls · MA 
CEP: 65.070·9001 lnsc. Estadual: 120.515.11 ·3 I CNPJ: 06.272.793AJ001·84 

ANA CELIA CASTRO ROSA 
R.17.11 QDA23 
HAB TURU 65010-000 SAO LUIS - MA 
CPF: 303.799.113-53 

Dados da lnstalacão 
Classificação: Residencial Pleno · MONOFASICO 
N' Parceiro de Negócio: 1482084 Tensão Nominal (V): 220 V 
Grupo e Subgrupo de Tensão; 8/B 1 Unidade de Leitura: SL038042 
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA N9 Medidor: 10082010632 
Fator de Potência: 0,00 

Datas 
Emissão Apresentação Previsão próxima leitura 

1 05/07/2021 li 05/07/2021 li 04/08/2021 

Informações do consumo domes+ Tarifa sem Tributos 

1 

Constante li uata Leitura Anlenor uata Leitura Aluai 

1 

ôtde.D1as 1 tteso1uçao Anee1 
1 00 04/06/2021 05/07/2021 31 2758/20 

Canal de Leitura Leitura Anterior Leitura Atual Consumo Tarifa sem 
Tributos 

ATIVO TOTAL "·"' :J.4.S31 '°''"" 0.628210 

Histórico do Consumo (kWh) 

m "' "' '" "' ... '" "' 202 205 "' "' 209 

D D D D D D D D D D D D D 
JUL AGO SET OUT NOV OEZ JAN FEV MAR ABA MAi JUN JUL 
c::::JA!lvo 

Informações de tributos 1 Comeosiç_ão do Consumo (Rfil 

Base Compr• 

Tríbutos "°"ª" Aliquota V"°' 
OeEnergl1 l ransmlsslo Dltlrlbulçio 

ICMS 186,96 20,0000% 37,39 
1 54,55 l~ I 511,63 

PIS 149,57 0,4951 % 0,74 
COFINS 149,57 2,2806% 3,41 Enc1rgo1 Perda em 

Setoriais Energia Tributos outros 

1 

1 

1 Período Fiscal: 0510712021 1 
c:M.LJ Cllill DlK:]Ob!CJ 

Reservado ao Fisco 'I Número do Prog_rama Social 
5530.0FE9.091 D.1 BB9.E3D5.9268.26M..E24C 1 

-l lnformaçoes para o cliente 

• Perfodos: Band. Tanl.: Vermelha:05I06·05i'07 e SandeiraJu'1o2'021 : vem1elha(pa1ama12)euslo 
adidonal daRS9,492acada IOOkWh 

1 

1 

2' Via 
p 1/1 

Conta de Energia EletricalNota Fiscal /Serie B 000317965 

N ºda Fatura 02021070003 17965 /CFOP: 5258/AA 

Instalação 1482084 

Contadomis Vencimento 

07/2021 28/07/2021 

Demonstrativo do Faturamento 

FORNECIMENTO 
Consumo 
Adicional Band. Vermelha 
ICMS 
PIS 
COFINS 

ITENS FINANCEIROS 
Cip-llum Pub Prel Munk: 
Multa 
Juros 

OUANTIOAOE 
209 

Conta Contrato 

1482084 
Para atendimenlo, inlOflTle este número 

TARIFA VALOR(R$) 
0,62821 o 131 ,28 

14,14 
37,39 

0,74 
3,41 

10,0 1 
2.71 
0,22 

Total a pagar: IR$ 199,90 

Reaviso de vencimento 

Níveis de Tensão Fornecido As regras para a cobrança da CIP de cada 
municipio atendido eoconlram-se na área 

Faixadevalorespara limitesJminemtx. 
de acesso público do site da Equatorial 

TensãoNomina~ Volts Maranhão. 
220 202' 231 

"' 3501 399 

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2" •. juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a 
Lel 10438Kl2J e atuahação monetária com base no IGP·M a se1em incluldos na próxima !atura. 

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts ?9 e 8' é seu direito solicitar a qualquer tempo a 
Equatorial Maranhão o cancelamenlo de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura. bem como 
a emissão da nova !atura sem a cobrança dos serviços cancelados. Aessalta·se que o lomecimento poderá 
ser suspenso caso os valOf'es referentes aos serviços ele distribuição de energia não sejam devidamente 
paoos. 

As informações sobre as condições de lomecimento, tarifas, produtos, serviços prestados , tributos e 
informações complementares encontram-se disponíveis para a consulta nas A~ias de Atendimento e na 
área reservada ao consumidor no site da Equatorial Maranhão. 

c.ntral de Altndlm~lo 111 
Rogl6etdel1on4eitaou lnditp001vtis , 

19-ie06002860196 
www.eq1M1toria1energi1.çom.bl 

OuvldOfi.EquatorlalM«1nhlo 
OI002M9"803 

Ugaçàogralultade leletonei 
lb:o1 • m6YM. de MQUnda a 

sexta, das08hâs18h. 

Aginci.N1clonaldtEn«gi. 
Elelrka (AHEEL)1i7 

Ugaçiograturtade 1&1e!ones 
ti•OI t mOY.b. 
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CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE 
SE~VICOS DE ENGENHEIRO CIVIL 

I - CONTRATAN'tlt 

KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU,pessoa íurfdica de direito público interno, 
estabelecida na Rua da Caema, n9 25, VIia Conceição, Alto do Calhau, São Luls-MA, Cep 65071-710, 
devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE n2 21200585069 em 31.08.2005 e inscrita no CNPJ sob 
n9 07.564.580/0001-99, neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA, 
brasileiro, natural de Sobral-CE, solteiro, data de nascimento 25.11.1966, empresário, portador do 
RG nl! 2006002000237 SSP-CE e CPF n2 266.686.533-91, residente e domiciliado na Rua General 
Arthur Carvalho, s/n, Cond. Res. Turú, Rua 05, Casa 209, Miritlua, Paço do Lumiar-MA, Cep 65110-00; 

U - CONTRATADO 

VALBER CASTRO ROSA, brasileiro, Engenheiro Civil, portador do CPF: 
J :28.241.603-06, devidamente inscrito no CREA, sob o numero 4084-D, residente e 
domiciliado à Rua 17, Quadra nº 033 - Conjunto Habitacional Turu, Bairro Turu na 
cidade de São Luis do Estado do Maranhão. 

III- OBEJTO 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Engenheiro Civil e 
Responsabilidade Técnica â Empresa Contratante. 

IV - CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

1. O contratado obriga-se no cumprimento do mandato procuratório a ser 
outorgado pelo contratante a prestarem os seus serviços profissionais como 
atividade meio, d ispensarem todo o zelo e toda a diligência na defesa dos 
direitos e interesses cio contratante rela tivamente ao objeto contratado; 

2. O contratante obriga-se por este instrumento a fornecer para o contratado, 
afim de cumprir o objeto pactuado, todos os instrumento necessários, incluindo-se 
documentos e condições fisicas para deslocamento e estadia on' quer que seja 
prestado o serviço. 

V - DO PRAZO E REAJUSTE 

O presente Instrumento é realizado pelo pra?,o indeterminado certo e ajustado .• 
iniciando-se em 28 de Junho de 2021, sendo reajustado anualment.e segundo acordo 
entre as partes, ou pelo percentual de variação do salário minimo caso haja no periodo. 

VI - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL 

A empresa contratante pagará ao contratado pelos serviços profissionais que ora 
contrata por este particular instrumento, valor fixados em 06 !seis} salários minimos 
nacional, conforme moeda corrente, liquido mensal, perfazendo 10 h/semana (dez 
horas por semana). 

VII - O PRESENTE CONTRATO PODERÁ. SER RESCINDIDO: 

Pelo contratant.e independent.emente de qualquer aviso, interpelação judicial ou 
extrajudicial se o contratado: . 

j 

1.ufs Felipe Mrnd«• Bru · Escuv~n ,Í. 

s.1., Aur~~tfim,~~~ii.Wa:is:a.· ... · ....__..,, r.a 
~~:.:fr."~~~~::"J:i:i~?o ~f,SJ~#ulo.dm•Jus.br 

-~~· ' -~ ··· ti::< ~~::=:-:: · ~..;,;.:._~·-~· 
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CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL 

a) Deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição do presente contrato. 
b) Transferir este contJ"ato a terceiros sem a expressa autorização do 

Contratante. 
e) Poderã ainda ser rescindido o presente instrumento por comum acordo entre 

as partes, sem prejui7..o de indeni.7.ação de qualquer natureza, desde que comunicado a 
parte adversa, com prazo de no mlnirno 30 (trinta) dias. 

VII - ELEIÇÃO DE FORO 

1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de São Luís - MA, para a 
solução de quaisquer questões judiciais resultantes do presente instrumento, com 
renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

2. E para a firmc1.a e como prova ele assim haverem acordado âs partes 
contratantes, fizerem este instrumento particular, impresso cm 03 (três) vias de igual 
teor e forma, assinado pelas partes contratantes abaixo, a tudo presentes, cm 03 vias 
de igual teor, forma e conteúdo. 

TESTEMUl'iHAS: 

São Luis - MA, 28 de Junho de 2021. 

-2.QJhl/1 ~~ 
VALBER CASTRO ROSA 

CPF: 128.241.603·06 
Engenheiro Civil 
CONTRATADO 
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... ..,.111 a "=-.'.':.':.~"='°.:~!':."/," CREA-MA 1 ART CARGO-FUNÇÃO 
Nº MA.20210431«>'5 

COl!Mlho 1teglon11 de Engenharia e A11ronoml1 do Estado do H1ranhlo 
SUBST!TUICÃO à 
MA2021041J714 

__ 1. ltM~ITtcnleo -----------------------------~ 
VALIEll CAITllO llOSA 
T1'Jopt111U1onal: E~CML 

--L~---------------------------...,..-----~: KtMllCOHITRUÇÕEll!: IEIMÇOIUlnl, CPf/CHPJ: 11-'"-1 ... 
llUo\ DA CAE11A N": :U 

Belmt: ALTO 00 CAUiAU ~: VU.C:OHCllÇÃO 
Cldlde: IÃO wlS UF: MA CEP:tf0717f0 
P•ls:I,_. 

T1po de contnbnle: """"'" Jutldlea li• Direito """td• 
Açio lnsaidonll: -

--J. Vlnc:lllO Conlt:Jlual 
l.Wclade.ot~ ~ 

llUADACADIA N'; 21 

8.lln'o: ALTOOOCAIJIAU 
UF: MA ce>: uwmo 

ON OI Inicio: Jl/Olf.I021 Pl'l'lillo de*"'"'°' Nao "ptdllcMo 
T1po de W>alo: l'flHTAOOfl Ot: KIMÇOS 

ldenllk:açlo do ~o: Pnpo&1oWcnlC4 

__ .t. Allridad• nc..ic. 
1000. ()U'T1" 

•5 •DESEMPENHO DE FUNÇÃO ttCNICA > OBRAS E SERVIÇOS. CARGOlfUNCÃO > f1M7 • 
VINcULO ltCHtCO COM A EMPRESA (OESEMPENHO OE CARGO/FUNÇÃO TtCHJCA OEllTRO °" EMP!IESAJ 

10,00 

__ LOllM<Y~ ---------- ------------------- -----
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
1 

CA T COM REGISTRO DE ATESTADO 

86822712022 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional VALBER CASTRO ROSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade 1'\an•nt 
Técnica - ART abaixo discriminada(s): -.Jl"-et e O'"< . 

Profissional : VALBER CASTRO ROSA 

Registro: 1103292820MA RNP: 1103292820 ~ • • ,.. o 
l~'l ,, 

--T-it-ul_o_p-ro-fi-1s-s-io_n_a_l: _E_N_G_E_N_H_E_l_R_O_C_IV_l_L------------------------------------.....,~-~'!"'r' 
Número da ART: MA20220538587 Tipo de ART: OBRA I SERVIÇO Registrada em: 10/06/2022 Baixada em: 10/06/2022 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE 

Endereço do contratante: RUA RUA JOSE CIPRIANO NO 36 

Complemento: 

Cidade: VITORINO FREIRE 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 06.018.568/0001-16 

Nº: S/N 

UF: MA CEP: 65320000 

Contrato: 10/2018 Celebrado em: 26/01/2018 
Valor do contrato : R$ 498.596,01 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA RUA JOSE CIPRIANO Nº 36 

Complemento: 

Cidade: VITORINO FREIRE 

Coordenadas Geográficas: -4.288596, -45.248140 

Data de inicio: 26/01/2018 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Conclusão efetiva: 26/07/2018 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE 

Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65320000 

CPF/CNPJ: 06.018.568/0001-16 

Atividade Técnica: 16 - Execução #A0513 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS METALICO 49 - Execução de obra 1524.30 metro cúbico; 

__ Observações 

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES, NO MUNICIPIO DE 
VITORINO FREIRE - MA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 03/2018 E CONTRATO Nº 10/2018. 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 868227/2022 
13/06/2022, 12:49 

YDcA2 

A Certidão de Acervo Técn ico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurldica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Fica(m) Exclufdo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YDcA2 

Certificamos que se encontra vincu lado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da-soSiaa<O" 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau. São luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail : faleconosco@creama.org.br 

Impresso em: 13/06/2022, às 12:55. 



LAUDO TÉCNICO 

• Objeto da Obra/Serviço: Contratação de empresa para execução de 
serviços de construção de pontes no município de Vitorino Freire/MA. 

• Empresa Contratada: Klaus Construções e Serviços Eireli. 
• CNPJ da Empresa Contratada: 07.564.580/0001-99. 
• Endereço da Empresa Contratada: Rua da Caema, nº 25, Bairro Altos do 

CalhauNila Conceição, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão. 
• Responsável Técnico da Empresa Contratada: Valber Castro Rosa, 

Engenheiro Civil, Crea/MA nº 1103292820. 

• Contratante: Prefeitura Municipal de Vitorino Freire/MA. 
• CNPJ: 06.018.568/0001 -16 
• Endereço: Avenida Wilson Branco, s/n , Bairro Centro, CEP: 65320-000, 

Vitorino Freire/MA. 
• Endereço da Obra: Sede do Município de Vitorino Freire/MA. 

Eu, Eronildo Moraes dos Santos, Engenheiro Civil , portador do Crea/MA 
nº 110137544-2, em vistoria realizada, constatei que a empresa Klaus 
Construções e Serviços Eireli e seu responsável técnico Valber Castro 
Rosa, executaram os serviços de construção de pontes, localizadas na 
sede do município de Vitorino Freire/MA. 

Informo ainda que os serviços, para fins de certidão de acervo técnico, 
foram prestados no período de 26/01/2018 a 26/07/2018 e que foram 
devidamente concluídos e entregues conforme cronograma de serviços, 
obedecendo, rigorosamente, os prazos, as normas técnicas e os padrões 
de qualidade. 

São Luís/MA, 27 de maio de 2022. 

DOS SANTOS 
CIVIL 

37544-2 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sao Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fa leconosco@creama.org.br 

1 

Impresso em: 13/06/2022, às 12:55. 
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Preíeibrcl~ de 

Vitorino Freire 
Construindo uma nova h ist6 r-ia 

CNPJ Nº 06.018.568/0001-16 
Av. Wilson Branco, sn, Centro, Vitorino Frelre, M~ CEP 65320·000 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa JKILDER CONSTRUÇÕES .E SERVIÇOS 
L TDA, executou os serviços de construção de pontes no Município de Vítoríno Freire/MA, 
Conforme Tomada de Preços nº 00312018, Contrato nº 1012016. 

Os serviços executados foram obtidos de forma satisfatóna. não havendo nada que 
desabone esla empresa. 

Seguem abaixo, dados relativos à obra e-xecutada. 

• Obra: Contrataçao de empresa para prestação de serviços de construção de pontes no 
Municlpio de Vitorino Freire/MA. 

• Local: Rua José Cipriano, nº 36, Bairro Centro, Cidade de Vitorino Frei.re/MA. 
• Prazo: 26101/2018 A 2610712018. 
• Contratante: Prefeitura Municipal de Vitonno Freire - MA. 
• CNPJ da Contratante: 06.018.568/0001-16. 
• Contratada: Jkllder Construções e Serviços LTOA. 
• CNPJ da Contratada: 07.564.580/0001-99. 
• Respon.sável T éc:nico da Cont.ratada: Valber Castro Rosa. 
• Número ca R.glstro no CREAIMA; 1103292820 
• RepreMntant• do Contratante: Jos.ue Lima de Al.encar, 
• Cargo do R.epreMntante do Contratant.e: Secretário Municipal de Administração 

Em anexo a este documento segue a Planilha Orçamentária com quantitativos ex.ecutados 
da referida obra. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sao Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106·8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

Impresso em: 13/06/2022. as 12:55. 
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Prefeitura MlJnidpal de 

Vitorino Freire 
Construindo uma nova história 

CHPJ Nº 06.018.568/0001-16 
Av. Wilson Branco, sn, Centro, Vitorino Freire, ~ CEP 65320-000 

1 
•-3._4_. i_.2-+-Arma_··_· _d_ur_a_aço_ c_A_-_so_e __ c_A_·60~-----·---·-·-·----·-4.!l;L!-J3~2~41ª311 -J 

3.4.1.3 Concreto ciclópico lançado arrimo 1 :4~8 e/ 30% pedra mão m3 SS.20 

3.4.1.4 Fomecímento aplicação adensamento concr fcit'=20mpa 
3 

.. ,.,
8 --~~~·~--..,.:.m;;;.;;..~~=----

3. 4 .2 Execucão tabuleiro em estnitura metàliea 
Fornecimento tançaroonto aplicação aparefhôs apoio neoprane 

3.42 · 1 300mm x 300mm .x 35mm incl arawt 

3.4.2.2 FOl'necimento e lançamento vigas metàllcas conforme projeto 

3.4.2.3 Fõrma madelrite resinado 12mm inci escoramento desforma 

3.4.2.4 Armadura aço CA·SO e CA-ôO 

Fornec apllc adens concreto usínado fcit=2.0mpa incl confecção corpo 3•
4

·2•5 prova pi controle tecnológico 

dm3 
12.60 

kg 
2.204.43 

m2 50.20 

kg 
1.04000 

m3 7.87 

3.5.1 Guarda corpo em tubo de 3• # 18 
16 

oo 
3.5 Servir.os Complementares ~ 

~---+- ' 4.0 LIMPEZA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sao Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106·8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

3 

Impresso em: 13/06/2022, às 12:56. 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
Número da Nota 

0001044 

SECRETARIA MUNICIPAL OE FAZENOA 
Data e Hora da Emissão l!l.. · .... ~ 
1/06/202318:26:16 

1-------------mm - ~ . 
Código de Verificação [!] ' . 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFSe 14.8713.068F~2®.EBAA.E7FC.08AA.C96F 

, .. PRESTADOR DE SERVIÇOS 

I' fj CPF I CNPJ: 07.564.580/0001-99 Inscrição Municipal: 55344000 

~illl'!Xl~ Endereço: RDA CAEMA 25 VILA CONCEIÃ*ÃO. BAIRRO ALTO DO CALHAU. CEP: 65071710 ~K
l1111 Nome I Razão Social: KLAUS CONSTRUÃ:j:Ã•ES E SERVIÃ:j:OS LTDA 

Município: SAO LUIS UF: MA Email: 32523360 Telefone: 

TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome I Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA 

CPF/CNPJ: 01.611.895/0001-63 Inscrição Municipal: 

Endereço: AV MATOS CARVALHO 31 O • BAIRRO CENTRO • CEP: 65709000 

Mu11icfpio: SATUBINHA UF: MA Email: comerclal@contabillza.com Telefone: (98) 32562596 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Descriçào:REFEAENTE A;• (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS C:E IMPLANTAÇÃO OE PONTES NA ZONA RURAL DO MUNICllPIO OE SATUSINHAIMA, CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 218/2022, CONV'tNlO SICONV • 
916935/2021 - M!NISTERIO DAS CIDADES. 
DADOS BANCÁA.lOS: BANCO 00 BRASIL AGt:NCIA: 1639-X CONTA CORRENTE: 183Q6.7. 
MATEAlAl (60%) • A$ 155.229,02 
MÃO DE OBRA (40%) · AS 103.486,01 
ISS (5%) · R$5.174.30 

Tipodoltem Item auantldad Valor Unitário (R$) Valor Total (RS) 

RIBUTÁVEL 1' MED. IMPLANTAÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL 

PIS (0,0000%): COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%): IR (0,0000%): 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

VALOR TOTAL DA NOTA= R$ 258.715,03 

Valor Total Deduções: 

R$ 0,00 
Base Cálculo: 1 Alíquota: 

R$ 258.715,03 

Valor Total Composição: 

R$ 0,00 

OVTRASINFORMAÇOE 
Descrição NBS: 
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICIPIO 
local de Prestação do SATl,JBINHA / MA 

RETIDO ecolhimento: 
tividade: 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 

258.715,03 258.715,0 

CSLL (0,0000%): 

walorlSS: 

0,00% 

Mês de 

R$ 0,00 

R$o,ool 

06/2023 

Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, OE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA 



CAIX A 
N' OPERAÇÃO 
1077.781-38 

NºSICONV 
91693512021 

PROPONENTE/TOMADOR 

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos 
Detalhamento de Eventos 

GIGOV 
SÃOLUIS 

GESTOR 
MOR 

e 

PROGRAMA IAÇÃO I MODALIDADE 
APOIO A PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REPASSE-OGU 

OBJETO 

e 
Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

DATA ASSINATURA 

25/1012021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA/MA 
MUNICIPIO / UF 
SATUBINHAIMA 

LOCALIDADE/ENDEREÇO 
SATUBINHA IMPLANTACÃO DE PONTES NA ZONA RÚRAL DO MUNICllPIO DE SATUBINH/MA 

N'CTEF 
006/2022 

EMPRESA EXECUTORA 
KLAUS CONSTRUCôES E SERVICOS EIRELI 

Serviços: 
r····· 
Todos 

·~-.., .... . , 
• t 1 Modo de Exibição: ! Eventos . • _ 

CNPJ 
07.564.580/0001 -99 

Frente de Obra: 

Valor de Investimento: R$ 477.717.44 Total por Frente (R$): 

fE-..oto . .f lteinQiç'•lTitUtoclo, Eventps/ Cleacr!Çãõ.$ervtço ''§ <!' ) Onl4. l ·~. l 

1 Evento Administração Local R$ . 
2 Evento SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.126,90 
2 1.1 PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO M2 6,00 
2 1.2 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO UNO 1,00 
3 Evento ADMINSTRAÇAO DA OBRA R$ 28.808,52 
3 2.1 ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC) MES 6,00 
4 Evento MOVIMENTO DE TERRA R$ 11.578,02 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÊU ABERTO. EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA. INCLUINDO CARGA. DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1' CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8M'/111HP). FROTA DE 7 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M', DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÊDIA 

4 3.1 20KM/H. AF 0512020 M3 331 ,98 

1 
COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 

\1. 3.2 DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF _0912021 M2 73,50 

4\__~ 
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M' I POTENCIA: 88 HP), 
LARGURA DE o.a A 1,5 M. PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

3.3 SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 05/2016 M3 44,10 
t 5 ' Evento INFRAESTRUTURA E SUPER · GALERIA "7 PEÇAS" R$ 134.846,78 
~ , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÊ-DIREITO SIMPLES. 

\ EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

\ 5 4.1 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 M2 333,90 

~ \ 2 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR. APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE '5 CM". AF 08/2017 M3 7,98 

\ 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

5 MONTAGEM. AF _12/2015 KG 1.155,00 

\ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

5 4.4 
\ERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015 KG 2.415,00 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -

5 4.5 MONTAGEM. AF 12/2015 KG 441 ,00 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL. CLASSE DE RESISTENCIA C25. 
COM BRITA O E 1. SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

5 4.6 BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 69,30 

5.857,53 
6,00 
0,51 

5.617,66 
1,17 

~rn~mrnrtêl crrro,---iQ;;;;:~---
VALBER CASTR'° 

4.993,48 4.225,25 
1,04 0,88 

3.817,17 

109,03 

24,50 

14,70 
22.477,34 22.476,83 

55,65 55,65 

1,33 1,33 

192.50 192,50 

402,51 402.49 

73,51 73.49 

11,55 11 ,55 

1 

4 .513,33 
0,94 

7.760,85 

222,95 

49,00 

29,40 
44.948,93 

111 ,30 

2,66 

385,00 

805,00 

147,00 

23,10 

3.745,11 
0,78 

44.943,69 

111,30 

2,66 

385,00 

805,00 

147.00 

23,10 

INICIO DA OBRA 
15/09/2022 

3.269,37 

0,49 
5.713,69 

1,19 

Assinado de for~a digital por 
ANTONIO RAUl.,0,A SILVA E 
SILVA:OS53204.939_4""". 
Dados: 2023.06.26 11 :22:1 s -03'00' 
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Serviços: ! Todos ~ 
1 ................. ·······························---· .. -· .. . 

Modo de Exibição: L~~-~~~~---==~~-~~=~3 
Frente de Obro: f..:i1 

Valor de Investimento: R$ 477.717,44 Total por Frente (R$): 

lE_..nto 1 ltêri. Orç fTltulodos.EV.ntos/ Descr!çlo!;enilço -ili' \ '"' ' 1 Unld. ' l •'Qtde. 1 • - -· - ~· -
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

5 4.7 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 69,30 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MEDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE 

5 4.8 EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF _0812019 M3 3,15 
6 Evento INFRAESTRUTURA E SUPER- 2 CABEÇEIRAS R$ 252.550,15 -

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 
6 5.1 LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF _0812017 M3 25,20 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

6 5.2 MONTAGEM. AF _12/2015 KG 587,00 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

6 5.3 MONTAGEM. AF _ 12/2015 KG 5.660,00 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

6 5.4 MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.774 ,00 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

6 5.5 MONTAGEM. AF _12/2015 KG 697,00 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -

6 5.6 MONTAGEM. AF 1212015 KG 555,00 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 18 

6 5.7 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 M2 374,00 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
COM BRITA O E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

6 5.8 BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 80,96 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

6 5.9 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _0212022 M3 80,96 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MEDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE 

6 5.10 EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF 0812019 M3 4,47 

~'"""' 
~ 

VALBER 
CASTRO 

11 ,55 

0,53 
55.612,81 

5,79 

139,00 

1.280,00 

385,00 

173,05 

132,00 

90,50 

18,27 

18,27 

0,87 

11 ,55 

0,53 
55.609,38 

5,77 

139,00 

1.280,00 

385,00 

172,99 

132,00 

90,50 

18,27 

18,27 

0,87 

. Assinado de forma 
1 

d igital porVALBER 
CASTRO 

ROSA: 1 282 41 6_~~024160306 
, ; · " Dados:2023.06.26 

0306 (,/ 11 :29:32-03 '00' 

23,10 23,10 

1,05 1,04 
70.661,49 70.666,47 -

6,82 6,82 -

154,50 154,50 

1.550,00 1.550,00 

502,00 502,00 

175,49 175,47 

145,50 145,50 -

96,50 96,50 

22,21 22,21 

22,21 22,21 -

1,36 1,37 

Assinado de for~a digital por 
ANTONIO RAU LP A SILVA E 

SILVA:055320j.9~.~ 
Dados: 2023.06.26 11 :22:27 -03'00' 
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Serviços: L! .. ~~- ··--· ······-~----ª 
Modo de Exibição: L~~;~~i=~~=~-----ª 

Frente de Obra: 

Valor de Investimento: R$ 477.717,44 .. . Total por Frente (RS): I .. ~, ., '·º ''" I .,,,. vv.•••••• 
!Evento h lt8in Orç *lTitulo da. Eventos./. OesêtfÇ!ô ServtÇ()ifüW . :\f: zy, ,\!!! í&j • Ünld, j "Qt.<!e. .'ilt' ! ' • k'' ' ' ~ 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE 

6 5.11 EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF 08/2019 
7 Evento LAJE DE PISO 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

7 6.1 UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12120 15 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
COM BRITA O E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

7 6.2 BOMBEAMENTO (NBR 8953) 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

7 6.3 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 0212022 

8 Evento GUARDA CORPO 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 
DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

8 7.1 UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF 01/2017 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE O.SOM, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1 /4" ESPAÇADOS DE 0,80M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS 

8 7.2 DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

9 Evento LIMPEZA GERAL 
9 8.1 
···- - '----·-· 

LIMPEZA GERAL 

SATUBINHA/MA, 2 1 de junho de 2023 
Local e Data 

M3 596,00 
R$ 19.629,45 

KG 628,50 

M3 11,03 

M3 11,03 
RS 20.597,46 

M3 2,52 

M 42,00 
R$ 580,16 

M2 49,00 

298,00 
6.531,46 

208,60 

3,68 

3,68 
6.865,82 

0,84 

14,00 
290,08 
24,50 

Responsável Técnico: VALBER DOS SANTOS FERREIRA 
CREA I CAU: 110329282 

298,00 
13.097,99 

419,90 

7,35 

7,35 
13.731,64 

1,68 

28,00 
290,08 
24,50 

VALBER CASTRO ROSA:l 2824160306 
VALBER CASTRO ]i·· Assinado de forma digital por 

ROSA:l 2824160306 /, ' Dados: 2023.06.2611 :29:55-03'00' 

Assinado de for~a dig ital por 
ANTONIO RAUL,P,f SILVA E 
SILVA:05532019329;~ 
Dados: 2023.06.26 11 :22:36 -03 '00' 
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CAIXA 
':;,~~~~JAO ...... f~s~~~2:1 
................................................. ~ .......................... . 

PROPONENTE/TOMADOR 

e 
PLE - Planilha de Levantamento de Eventos 
Planilha de Levantamento de Eventos 

GESTOR 
MOR 

e 

PROGRAMA IAÇÃÓ 1 MODAÜDADE . 
APOIO A PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REPASSE-OGU 

Grau de Sigilo 
#PUBLICO 

......................... 
DATA ASSINATURA 

25110/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHNMA 

MUNICIPIO I UF -- . ············· 1i.:.ocA.i..10A.oeieiiii:leREÇ6 ............................................. l!OBJETO ·····················································································L 
SATUBINHNMA SATUBINHA IMPLANTAÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL DO MUNICllPIO DE SATUBINH/MA 

iii0 Ci8' 
006/2022 

11'.do 

2 
3 
4 
5 INFRAESTRUTURA E SUPER 
6 INFRAESTRUTURA E SUPER 

7 LAJE DE PISO 
8 !GUARDA CORPO 

9 !LIMPEZA GERAL 

SATUBINHNMA, 21 de junho de 2023 
Local e Data 

27.477 v006 micro 

CNPJ 
07.564,58010001-99 

Medlção03 

% Realizado Acum.:J 54, 16% 1 

Datas das' medi 

lçllo, 08 

{' VALBER \ Assinado de forma 

CASTRO A~~~~~borVALBER 
ROSA:l 28~ R~12~24160306 

,,- .. - oaaos>2023.06.26 
4160306' 11:30:52-03'00' 

t.I' 

..... L ..... 

Medição t1 

iiiikió oA.óiiRA. 
15/0912022 

SILVA:OSS3204?'39'4'<:" 
Dados: 2027)16.26 11 :f8:SO -03'00' 

Resp. Tec. Fiscal.: ANTÔNIO RAUL DA SILVA E SILVA 
CREA 1 CAU: 111 8401 40-9 

ART: O 

:om;s.r, 
~o 

"/~- ;~ \ • li 11dl ;) . i • 
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CREA I MA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão 

WEB • 53543 I 2013 

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO 

CERTIDÃO: WEB· 5354312013 
PROTOCOLO: PR00004643513 
DATA DE EMISSÃO: 16/04/2013 

Por delegação de poderes constantes na( o) Decisão de Direlorla. Número: 002 1/2008, de 0610312008. da Pres idência do Conselho Reg ional de Engenharia e 

Agronomia do Maranhão • em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA. CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou 

a(s) Anotação(ões) de Responsabllldade(s) Técnlca(s) • ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusao da(s) obra(s) e/ou 

serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo. 

Nome do Profissional: VALBER CASTRO ROSA 

A Carteira : 1103292820XXXX 

- CPF ; 12824160306 

Titulo(s) 

Engenheiro Civil 

Pós·Graduaçào(ões) 

ART: 547548 Tipo da ART:Normal 
Registrada em : 02/12/2010 
Baixada em : 16/0412013 

ART(s) 

Endereço da Obra : POVOADO APARECIDA,· . CEP : 65190000 PRIMEIRA CRUZ/MA 
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ 
Empresa : J . KILDER CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 
Contratante ; PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ 

SERVICO DE CONSTRUCAO DE (1) UMA PONTE DE MADEIRA DE 60 M NO POVOADO APARECIDA NO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ SOBRE O RIO ALEGRE. 

CONTRATO 027/2010/CPL. PRAZO DE EXECUCAO: 120 DIAS. 

E nada mais lendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO T(;CNICO, com a(s) respectiva(s) balxa(s) de ART(s). averbando-se o(s) 

ATESTADO(s). DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDAO(ões) em anexo como parte Integrante da m'e~ma , somente os serviços a quo se referem as atribuições do 

- fissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito. 

Rua C~nd1do Meneies( anuga Rua ela Est1ala ), 540. Cantro SDo Luís/MA 65010·200 

Tolefonos: DDD:98 S&do:2 106·8300 • Estro110 ·353 1·6145 • Barreinnnas:3349·1748. C11apaelinna:3471·051 t. Pinl1eíro:3381-3795 - Sanra lnés:3653-0438 • Fax: (98)21<J6.8309 

lmprosso em: 16/04/2013 Oporador . OfEGO 

PtJgít1a 111 



:.;REA- l\1A 
~ Prefeitura municipal 
14

' PRIMEIRA CRUZ 
• Trabalho e Desenvolvimento 

AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
J NTEGRAu fE { iA CEFTIDJ\O 

~~~Fls . .-0.iA 

A Prefeitura Municipal de Primeira Cruz- MA,através de sua 
Secretaria Municipal de Abastecimento e Trabalho, ATESTA para 
devidos fins que a empresa J. KILDER CONSTRUÇÕES E SERVI 
LTDA, CNPJ nº 07.564.580/0001-99, executou serviços objeto 
027/2010- CPL, Processo nº 02.007.039.027/2010, (Co 
de Madeira de 60 m), no Povoado Aparecida, 
conformidade com os prazos contratuais, ~egis.trã' 
ART 547548, sob responsabilidade Técnica do E11g~~,0 
CREA 4084-D/MA, no per.íodo de agosto a dezembr " 
planilha de quantitativos em anexo. 

Primeira Cruz -MA, 10 de abril de 2013. 

1 ' J 
"tl7.eúféJ 

4 

s igueiredo 
Secre A stecimento e Trabalho 



~ Prefeitura municipal 

'a? ' PRIMEIRA CRUZ 
• Trabalho e Oe.senvolvimento 

:..;REA-MA 
AVERBAMOS O PRESENT'E 
A'l:~~ ·rADO COMO PARTÉ 
lN~•ACERTIDAO 
Nº ls.~ 03 

e 

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS 
CONSTRUTORA: JKILDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TOA 
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO OE PONTE DE MADEIRA SOBRE O 
RIO ALEGRE-POVOADO APRECIDA- PRIMEIRA CRUZ-MA 

EXTENSÃO: 60 metros 
erviços Contratado 

Item Descrição Unid Qtde 

1.1 Mobilização, transporte de máquinas Uni d 1 
1.2 Barracão em tabuas para canteiro de obras m2 30 
1.3 Placa indicativa de obra m2 6 
1.4 Taxa do CREA m2 240 

2.0 FUNDAÇAO 
2. 1 Escavação manual para blocos m3 62 

m3 14,59 
m3 60,48 

m3 14,56 ' 
o de concreto armado fck=20 mpa m3 0,76 

STRUTURA MISTA 

3.1 Alvenaria de pedra argamassada (arrimo) m3 20,48 
Concreto armado para pilares, fck=20 MPa traço 

3.2 1 :2:3 (0,30x0,30x4,00)m e vigas de (0,30x0,30)m m2 2,63 
4.0 ESTRUTURA OE MADEIRA 
4.1 m3 18,9 

4.2 m3 14,4 
e e1 

4.3 m3 12,54 
4.4 m3 0,9 

4.5 m3 4,62 
4.6 Transversina de madeira de lei (0,22x0, 15)mx4x21 m3 2,77 
4.7 Contraventamento transversal(0, 15 x0, 10x4X2x21) m 2,52 

on raventamen o ong u ina 
4.8 15x0, 10)x4x2x3x19) m3 6,84 
4.9 Guias de madeira de lei (0, 10x0, 10) m m3 1,2 

4.10 Tabuas para estrado 0,20x0,08x4,00) m m3 19,2 
4.11 Tabuas para passa rodas (0,22x0,08) m m3 8,44 

4.12 m3 1,07 
5.0 
5.1 Parafuso 1 (1/2"x0,60m) com porcas e arruelas Uni d 296 
5.2 Parafuso li (1/2"x0,30m) com porcas e arruelas Unid 68 
5.3 Prego de 6" Unid 12 
5.4 Prego de 4" Unid 42 
6.0 MAO-OE-OBRA DE CARPINTARIA 

6.1 Serviços de carpintaria Unid 
Total geral 
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CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 1 799958/2018 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA 
o Acervo Técnico do profissional VALBER CASTRO ROSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabili _ gef"'

3
"""'"' ~ 

Técnica -ART abaixo descriminada(s): .... "'J <~ . 
"E tJ ~ 

Profissional : VALBER CASTRO ROSA 8 llr" ~ ~. 
Registro: 1103292820 RNP: 1103292820 . o 

Titulo profissional : ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20170085606 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 15/03/2017 Baixada em: 07/05/2018 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: J. KILDER CONSTRUCOES E SERVICOS L TOA ·ME 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

Endereço do contratante: RUA RUI BARBOSA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 06.158.455/0001-16 

Nº: 201 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907180 

Contrato: 001/2017 Celebrado em: 02/03/2017 ,,>~ 

Valor do contrato: R$ 6.258.920,73 

Ação institucional: Outros 

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA ai:: DIREITO PUBLICO 

Endereço da obra/serviço: RUA RUas do centro 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Coordenadas Geográficas: -5.486909, -47.485724 

Data de início: 02/03/20 17 Conclusão efetiva: 02/06/2017 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

Nº: s/n 
Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65907180 

CPF/CNPJ: 06.158.455/0001-16 

Atividade Técnica: 1 -ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506- PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 19867.50 metro cúbico; 

__ Observações ----------

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS E TAPA BURACOS.NA RUA RUI BARBOSA, CENTRO, IMPERATRIZ - MA.CONFORME 
CONTRA TO Nº 001 /2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SINFRA. 

___ Informações Complementares ----

CERTIFICAMOS, finalmente , que se ·encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 799958/2018 
25/06/2018, 11 :14 

wzzZ.Z. 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurldica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Fica(m) Excluldo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wzzZZ 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CA T o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurldica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade , caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n' 214 , Centro, Sao LuislMA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org .br 

Impresso em: 25/06/2018, às 11 :35. 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para devidos fins que a firma JKILDER CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ.: 07 .564.580/0001-99 , com sede na cidade de SÃO 
LUIS - MA, à Rua da Caema, n. 0 25, Alto do Calhau - Vila Conceição, tendo como 
responsável técnico o Eng.º Civil VALBER CASTRO ROSA, CREA 110329282-0, 
executou os serviços de CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS, INCLUINDO 
" TAPA BURACOS, DO MUNICÍPIO OE IMPERATRIZ - MA, para prefeitura Municipal 
IMPERATRIZ - MA, conforme contrato de n.º 001/2017. Com início dos serviços em 03 
de março de 2017 e término dos serviços em 31 de maio de 2017. Abaixo os serviços 
relacionados com suas respectivas quantidades executadas: 

Obra: 
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIM ENTO INCLUINDO TAPA BURACOS 
PARA PREFEITURA DE IMPERATRIZ - MA 

------------~--· ·······-·--····--

Local: IMPERATRIZ - MA 

ITEM f· SERVIÇO' -?~ • ,. 

---------+-- - ----------
1 TAPA BURACOS ----------- -+----- ! 

- f.·1 · Esc. e carga material d~I~i.idã (cõnsvY· ·- m3 · i- -9064,29 
----12 Recomposicão de re:..:~-~-t!.'!.lento primário m3 r T :2:033,0S 

1.4 Recomoosicão de caíJ1.'3cJ'!. g,ranular do pavimento ····m:r -r-·:cr. 94 7, 99 
1.5 Brita para base d~_!.!'!!!1 '?..QcJE profundo má T · ;fo3·6~2 3 
1.7 lmprimacão · · m::?:= :r:::_?~ ~?~ . ;?ª 
1.8 Pintura de.1!9'!Ç9.9 ___ --:~ -~ . _______ ... rT1? .1 ..... ?ª .. '.7..?.9.,?.Q_ 

1.11 Mistura areia asfalto usinada a frio m3 ! 222,00 
>--1_.1_3 __ Misturã-areià asfalto usinada a quente--- -- ---- --- - - ===~=~=:~ ···· -- ---- --- --m3 -:·1~;r26~84 

1.16 Remoção mecanizada d'?._ reves![r_!l'?..Qtg i;:)'?..t ':l.'!.l!f.1.?..5..0 m3 ! 1. 308,45 
--··i 17 Remoção manual 9.? .. ~?rTl-9.cJ ª qranular do pavimento m3 __ µ .350,69 

; 

2 CONSERVACAO DE-ViÃs ·· 
2.1 Desobstrução de bueiro. ··· · ···_· _·· _--·_···_-_-·_···_---- ------------1--m-'-3"--._i --'1_.4_7-'6-". 2~2 
2.2 Limpeza de bueiro ___ --_·_-_·_·-_··-- ---·---------- ---+_.:.;,mc.::3:.._;.i __ ..:..1.,4.:.:..7.::.6,,:::2_?._ 
~--- .. -~i0_eeza de desCida d'água m i 

2.4 Limpeza de sarieta e meio fio ............. --=~-:~ .- - .. m - - -- - - - - - - ---- ·-·-;n -r····-r;r:;-3,4-6 
2.5 Limpeza de vala de d!.en-~_g~:;n - ~- ____ _________________ _,__;_;_m'--,_: _ _ 7:..8::...4:.:.:. 8::.:0~ 

___ ?:.? _____ J_~impeza de valeta de corte m -· . .. ---- --- ---- ----- l . t!l __ _j _________ __;: ______ 1---
2. 7 1 Reaterro e comp~~!_~_ç-~_p/ bueiro , 1 m3 ! ~0hZG-

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº · Nova Imperatriz · CEP: 65 .907-180 
Imperatriz - MA CNPJ: 06. 158.455/0001- 16 

~- ----- ~ 
--~~ .:::::_~ --

WWW. imperatriz. ma. gov. br 

D 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Rua 28 de Julho,nº 214 , Centro, Sao Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 21 06-8300 E-mai l: faleconosco@creama.org.br 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Atestamos ainda que a empresa JKILDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e 
demais exigências legais, inexistindo, portanto , fatos que desabone sua idoneidade. 

IMPERATRIZ - MA, 07 de NOVEMBRO de 2017. 
~'7:::.; 1 

~.: " ·"'- "" "' ..... ~ \ '-. ,, 
-~~--'::::~---

-~ 

Engº Civil FRANKLIM LIMA DA ROCHA 
Responsável Técnico pela Fiscalização 

CREA-MA 110061453-2 
Prefeitura Municipal Imperatriz -MA 

./!~:. 
' '., 
~C<\2 

FRANCISCO DE ASSIS AMARO PINHEIRO 
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA 

Imperatriz- MA 
CPF: 191.137.494-04 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº ·Nova Impe rat riz· CEP: 65 .907· 180 
Imperatriz · MA CNPJ : 06 . 158.455/0001 · 16 

www.imperatriz.ma.gov.br 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.nº 214 . Centro. São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.or9.br 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
1 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

805145/2018 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Reg ional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 110ente tf. 
o Acervo Técnico do profissional VALBER CASTRO ROSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilida fllrl((I e<". .. (. . 
Técnica - ART abaixo descriminada(s): '/ ...., (J/ 7 \ 

" "@ • ' 
Profissional: VALBER CASTRO ROSA ~ 11"~1'119· o 
Registro: 1103292820 RNP: 1103292820 O no-
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL ~'f" 

~/dente~ 

Número da ART: MA20160062980 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 11/11/2016 Baixada em: 05/09/2018 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: J. KILDER CONSTRUCOES E SERVICOS L TOA - ME 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS 

Endereço do contratante: RUA ANTÔN IO RIBEIRO 

Complemento: 

Cidade: PIRAPEMAS 

Contrato: 074/2014 Celebrado em: 07/04/2014 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 07.623.366/0001-66 

Nº: 325 

UF: MA CEP: 65460000 

Valor do contraio: R$ 899.100,41 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 

Ação inslilucional : Oulros 

Endereço da obra/serviço: RUA ANTÔN IO RIBEIRO Nº: 325 

Complemento: 

Cidade: PIRAPEMAS 
Data de inicio: 07/04/2014 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Conclusão efetiva: 15/12/2016 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS 

Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65460000 

CPF/CNPJ: 07.623.366/0001-66 

Atividade Técnica: 1 -ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 5340.00 metro quadrado; 

_Observações ----------

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO NOVA PIRAPEMAS NA SEDE DO Ml)NICiPIO DE PIRAPEMAS
MA,CONFORME PT- 0366.623-60/0GU/MTUR/TURISMO BRASILASFAL TICA 

Número da ART: MA20170077483 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 30/01/2017 Baixada em: 05/09/2018 

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: J. KILDER CONSTRUCOES E SERVICOS L TOA - ME 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS 
Endereço do contratante: RUA ANTÔNIO RIBEIRO 

Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 07.623.366/0001-66 

Nº: 325 

Cidade: PIRAPEMAS UF: MA CEP: 65460000 

Contrato: 074/2014 Celebrado em: 07/04/2014 

Valor do contrato: R$ 899.100,41 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 
Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA ANTÔNIO RIBEIRO Nº: 325 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: PIRAPEMAS UF: MA CEP: 65460000 

Data de in icio: 15/12/2016 Conclusão efetiva: 24/02/201 7 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS CPF/CNPJ: 07.623.366/0001-66 

Atividade Técnica: 1 -ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 5340.00 metro quadrado; 

__ Observações 

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO NOVA PIRAPEMAS NA SEDE DO MUNICiPIO DE PIRAPEMAS
MA,CONFORME PT- 0366.623-60/0 GU/MTUR/TURISMO BRASILASFALTICA 

___ Informações Complementares ___ _ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n• 214, Centro, Sao Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106·8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fa leconosco@creama.org.br -~~~~9 \. 
Impresso em: 0510912018, às 14:48. ~ ~clOEs-•.......,.,.,, ~Y 



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

1 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

805145/2018 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha{s), expedido 

•"'""""'" pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabil idade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 805145/2018 
05/09/2018, 13:21 

aaB8W 

,~e::, ~ í ~,. (\ 

A Certidão de Acervo Técn ico {CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

tJ r~ g 

F1ca{m) Excluido{s), no entanto, o{s) serv1ço{s) cuias atribuições ~, 0~ .,,.~ 
competem ao{s) profissional{is) em questão. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissiona l em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: aaBBW 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n• 214 , Centro, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 



ESTADO DO MARANHÃO 
P REFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS 

CNPJ: 07.623.366/0001-66 
AV. ANTONIO RIBEIRO, 325, CENTRO, PIRAPEMAS-MA 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa J. KILDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA - ME executou os serviços de pavimentação asfáltica no bairro nova pirapemas no 
municio de Pirapemas - Ma. Os serviços executados foram obtidos de forma satisfatória, não 
havendo nada que desabone esta empresa. 
Seguem abaixo, dados relativos a obra executada. 

Obra: Pavimentação asfáltica no bairro nova Pirapemas, município de Pirapemas - MA. 
Local: Bairro nova Pirapemas 
Prazo: 07/04/2014 À 24/02/2017. 
Período Executado: 07/04/2014 à 24/02/2017 
Contrante: Prefeitura Municipal de Pirapemas - MA 
CNPJ: 07.623.366/0001-66 
Contratado: J. Kilder Construções e Serviços LTDA - ME 
CNPJ: 07.564.580/0001-99 
Responsável Técnico Contratado: Válber Castro Rosa. 
RNP: 110329282-0 
Pavimentação asfáltica no bairro nova Pirapemas no município de Pirapemas - MA. e demais 
serviços que estão detalhados em planilha orçamentária anexas a este atestado. 
Representante do Contratante: 
Iomar Salvador Melo Ma1tins 
Prefeito Municipal 
CPF: 104.466.993-49 
Fiscal da Contratante: 
Eng. Walace Azevedo Mendes 
Engenheiro Civil 
CREA: 1 10279983-1 

"%1ac~~nde;' 
CREA ll 0279983-l 

Engenheiro Fiscal 

Pirapemas, 24 de Fevereiro de 2017. 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 26 de Julho,n• 214, Centro, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br ·~~~! 
Impresso em: 0510912016. ãs 14:46. 



V 

J llCil 
• CÕNSTRUÇÕES E SERVIÇOS lTDA. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOOUETE DE RUAS E AVENIDAS 
LOCAL: BAIRRO NOVO SEDE DO MUNICIPIO 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS N• 004/20 14 

SUBTOTAL 

02 SERVI OS DE TERRAPLANAGEM 

02.01 

02.02 

. 02.03 

02.04 

02.05 

03 
03.01 
03.02 

Regularização de sub leito com escarificação 
umedecimento 
Escava ão manual de vala 20x20 ara meio fio 
Escavação e carga de material de jazida 1 • 
cate oria 
Espahamento de amterial de jazida 1 ª 
cate oria / base 

m' 5.040,00 

22,20 320.079,60 

06.04 

06.05 

Sinalização vertical - plaxcaind icativa de sinalização 
semi-refiexiva de dvertencia (70x70) cm e/ suporte 

Sinalização vertical • plaxcaindicativa de sinalização 
semi-reflexiva de dvertencia (d=50 cm) cm cl 
su orte 

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 

361.674,00 

m 5.340,00 32,10 171.414,00 

m 5.340,00 12,44 66.429,60 

237.843,60 

m' 694,20 77.15 53.557,53 

m' 5.340,00 36,64 195.657,60 

m' 720,90 5,60 4.037,04 
253.252,17 

m' 694,20 15,96 11 .079.43 
m' 231 ,40 15,96 3.693.14 
m• 60,00 22,44 1.346,40 

m' 3,92 484,18 1.897,99 

m' 3, 14 484, 18 1.520.33 

19.537,29 

899.100 41 
Importa o seguinte orçamento R 899.100,41 ( itocentos e noventa e nove mil, cem reais e 

uarenta e um centavos) ~ 

lstrd'..i1n~ Wnl~~~fendes 
- __ [;_:..l::: ,:nhe1ro Civil J - .......... ~...,.,= 

9'"'h" lro 'Ci ,•!) cn.. ,...,.MA 11027 9983 í ~ 
CREA 11 G37.<ct~a::u . MA 

CNPJ: 07.564.58010001-99 • lnsc. Estadual: 12.222.185-0 
Rua da Caema, n• 25 -Alto do Calhau I Vila Conceição · Fax: 3252·3360 I Fone: (98) 98118-3117 ·CE : 65.0 1-710 · São Luís-MA 

e-mail: jkilder.serv@hotmail.com '--' 
'------------------·-----·--.. ·------------------------------' 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 21 06-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 
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CREA I MA 
Conseltlo Reg ional de Engenharia e Agronomia do Maranhão 

WEB · 53549 1 2013 

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO 

CERTIDÃO : WEB· 53549 / 2013 
PROTOCOLO: PR00004643413 
DATA DE EMISSÃO : 16/04/2013 

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Díre1oria. Número : 0021 12008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Maranhão. em cumprimento ao disposto na resolução ·102s. de 12/ 10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profiss ional abaixo qualificado registrou 

a(s) Anotação(ões) de Responsabil idade(s) Técn ica{s) - ART's, constanle(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execuçao e conclusão da(s) obra(s) e/ou 

sorviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo. 

A>me do Profissional : VALBER CASTRO ROSA 

'W.rteira : 1103292820XXXX 

CPF : 12824 160306 

Tltulo(s) 

Engenheiro Civil 

Pós-Graduação(ões) 

ART: 395202 Tipo da ART:Normal 
Registrada em : 13/06/2008 
Baixada em : 1510912009 

ART(s) 

Endereço da Obra : CENTRO - SEDE DO MONICIPIO, CENTRO. CEP : 65000000 CANTANHEDE/MA 
Proprietàrlo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE 
Empresa : J. KILDER CONSTRUÇOES E SERVIÇOS L TOA 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE 

SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM AREA DE 9.353.SOM. 

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presen1e CERTIDÃO DE ACERVO T!:CNICO, com a(s) respectíva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) 

ATESTADO(s), DE:CLARAÇÃO{ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se re ferem as atribuições do 

e ?fissional acima citado, devidamente chancelada. que vai datada e assinada, por quem de direito. 

Rua Cdnd1do Mend••I antiga Rua d• Estrofa ), 540, Centro S~o L1ús/MA 65010-200 

Tetetonos: 000:98 Sodo:2106·8300 - Eslr••lo:3531-6145 • Barremnhas:3349- l 7 48 - Chapa<finna:347 t-05 J 1 - Pinhoiro:3381 ·3795 - Santa lntls:3653-0438 - Fax: .(98)2106-8309 

Impresso om: l/J/0412013 Operador : DIEGO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANHEDE 

CNPJ: 06.156.160/0001-00 

Endereço: Praça Paulo Rodrigues - Catanhede - MA, 65465-000 

Telefone:(98) 3462-1140 

ATESTADO OE CAPACIDADE TECNICA 

Atestamos para os devidos fins que a Empresa J. Kilder Cons,;ruções e Serviço LTDA, estabelecida na A.L 

04-Condomfnio Atlântico N2 02 Bl R AP 102 inscrita no CNPJ: 07.564.580/0001-99, executou os serviços 

de Pavimentação Asfaltica com (AAUQ) na sede do Município, registrado no CREA ART (395202), sob a 

responsabilidade do Engenheiro Civil Válber Castro Rosa, CREA: 1103292820, atendendo a todas as 

exigências contidas no contrato e demais normas legais, sendo os itens de maior relevância. 

Serviços: 

1.0 - Escavação Carga e Transporte para Aterro DMT O a SOO m 

2.0 - Aterro Compactado 

3.0 - Reconformação da Plataforma 

4.0 - Escavação e Carga de Material de Jazida 

5.0 - Transporte de Material de Jazida DMT= 13 km 

6.0 - Estabilização de Base 

7.0 - Compactação de Base 

8.0 - Imprimação 

9.0 Pintura de ligação 

10.0- Usinagem, aplicação e transporte (DMT 100 km) de AAUQ 

11.0- Meio-fio 

12.0 -Sarjeta (L= 30 cm x E= 0,06 cm) 

Cantanhede - MA, 16 de Março de 2013. 

José IV •1rtinho eh ,..-5'.lnlos Banos 
1•refL·i1.t !Viu 11.· C~an t·n 11h ..: 1..l v 

m1 8.100,00 
m1 8.100,00 
m1 56.122,80 
ml 5.612,28 

m3/km 84.184,20 

m1 5.612,28 
m1 5.612,28 

m2 56.122,80 
m2 56.122,80 

T 3.704,10 

m 18.707,60 

m 18.707,60 



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

1 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

805142/2018 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA ----
o Acervo Técnico do profissional VALBER CASTRO ROSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabili ~·"'ªnente C19 

Técnica - ART abaixo descriminada(s): ;,<? <~. 
f J0/2- \ . c3 lf'deP89 ,./ o Profissional: VALBER CASTRO ROSA 

Registro: 1103292820 RNP: 1103292820 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL ~ z;E ~~ 
----------------------------------------------~..,,~~olJ\<~ 

Número da ART: MA20170119277 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 29/08/2017 Baixada em: 31 /08/2018 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: J. KILDER CONSTRUCOES E SERVICOS L TOA ·ME 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO 

Endereço do contratante: RUA RUA DO SESP 

Complemento: Ba irro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 01 .612.625/0001-77 

N°: S/N 

Cidade: Nova Olinda do Maranhão UF: MA CEP: 65274000 

Contrato: 038/2017 Celebrado em: 06/06/2017 
Valor do contrato: R$ 718.744,60 

Ação institucional : Outros 
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 

Endereço da obra/serviço: RUA RUA DO SESP Nº: S/N 
Complemento: Ba irro: CENTRO 

Cidade: Nova Olinda do Maranhão UF: MA CEP: 65274000 

Data de início: 06/06/2017 Conclusão efetiva: 31 /12/2017 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01 .612.625/0001-77 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 
- EXECUCAO 209500.00 metro quadrado; 

__ Observações 

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO-MA. 
CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 10/2017, CONTRATO N° 038/2017. 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 805142/2018 
05/09/2018, 13:16 

z7ZdZ 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurldica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: z7ZdZ 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante , a quem cabe a responsabil idade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n• 214, Centro, São Luis/MA 

Tal: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br -~~:.....~':-~dlOE-do 

Impresso em: 05/09/2018, às 4:47. 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO 

CNPJ: 01.612.625/0001-77 
RUA DO SESP, SN, CENTRO, NOVA OLINDA DO MARANHÃO-MA 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa J. KILDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA - ME executou os serviços de Recuperação de estradas vicinais com construção de obras 
de artes no município de Nova Olinda do Maranhão - Ma. Os serviços executados foram obtidos 
de forma satisfatória, não havendo nada que desabone esta empresa. 
Seguem abaixo, dados relativos a obra executada. 

Obra: Recuperação de estradas vicinais com implantação de obras de artes no município de 
Nova Olinda do Maranhão - MA. 
Local: Estradas vicinais que ligam os seguintes povoados: Quadra B4, B5 e Pedreiras. 
Prazo: 06/06/2017 até 31112/20 17. 
Período Executado: 06106120 17 à 31/ 12/2017 
Contrante: Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão - MA 
CNPJ: 01.612.625/0001-77 
Contratado: J. Kilder Construções e Serviços L TDA - ME 
CNPJ: 07.564.580/0001-99 
Responsável Técnico Contratado: Válber Castro Rosa. 
RNP: 110329282-0 
Descrição do Serviço: 
Recuperação de estradas vicinais com implantação de obras de artes no município de Nova 
Olinda do Maranhão - MA nos trechos que ligam os povoados B4, B5 e Pedreira. e demais 
serviços que estão detalhados em planilha orçamentária anexas a este atestado. 
Representante do Contratante: 
Iracy Mendonça W eba 
Prefeita Municipal 
CPF: 351.514.123-53 
Fiscal da Contratante: 
Eng. Francisco Rogerio do Nascimento Sardinha 
Engenheiro Civil 
CREA: 140616875-0 

Rua do Sesp,S/N, Centro - Nova Olinda do Maranhão - MA 
CEP: 65.274-000 FONE: (98) 3377-1181 FONE/FAX: (98) 3377-1139 

E-mail: sec.admpmno@hotmail.com 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro. São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br -~~~:!~/ ~OOE_OO_ 

Impresso em: 0510912018. às 1'\)!! . 
/ 



JKILDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TOA 
Rua da Caema, nº 25. Altos do Calhau Vila Conceição São Luis-MA CNPJ : 07.564.580/0001-99 

Empreendimento: 000383 - SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA 
00 MARANHÃO-MA 
í:3 .~ '."' ·' ., 't;"'" 

~~·""'ilTE~ 
01 

01.001 
01 .001 .001 

01.001 .002 

01.001 .003 

01 .002.001 .001 

01 .002.002 

01 .002.002.001 

01 .002.002.002 . 

01.003.004 

Administra ão de obra de estradas rurais 
Area coberta pi abrigo de equipamentos 
ou refeitório 
Mobilização de mâquinas e equipamentos 
em rancha rebaixada DMT min=1 00Km 
Trecho: RECUPERAÇAO DE 15 KM 
DA ESTRADA VICINAL DA 85 
Servi os Preliminares 

Placa Indicativa da Obra 

Terra lena em e levantamento de 

Re ulariza ão de Subleííb . 

km 15,00 

m2 30,00 

km 385,00 

m2 · 

7.500,00 

6.912,00 
m• 7.500,00 

txkm 56.250,00 

m3 7.500,00 

.14.979 90 6,19 
500,00 ·' 7.500.00 3.10 

153,08 
"'"" ::'' '4':592,40 1,90 

.. ,. •. 2.~J-~· ~.?,· 1,19 
7,50 ,,., _, . ...... ,_., 

~''il5,43 'i° ~10.p~9,5?. 

'~'~ .. ~ ~ ·.1 :414 50 0,58 

1.414,50 0,58 

108.675,00 44,85 

56.250,00 23,22 

4.50 33.750,00 13,93 

18.675,00 7,70 
2,49 

117.496,50 48,38 
0,75 5.184,00 2.14 
8.21 61 .575.00 25,42 
0,63 35.437,50 14.51 

2.04 15.300,00 6.31 

242.565,90 100,00 
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. CNPJ: 07.564.580/0001-99 • lnsc. Estadual: 12.222.185·0 . 
Rua da Caema, nº 25 -Alto do Calhau I Vila Conceição· Fax: 3252-3360 I Fone: (98) 98118-3117 • CEP: 65.071-710 · São Luis·MA 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n• 214. Centro, São Luís/MA 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

1 

Página 1/3 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

801930/2018 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, anente 
o Acervo Técnico do profissional VALBER CASTRO ROSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilida e~l1' flt> (.,_ 

o ~· 
Técnica - ART abaixo descriminada(s): ~ !J p ~ 

.~ n ... 
E • l p o 

Profissional: VALBER CASTRO ROSA o !l"dol 119· 

Registro: 1103292820 RNP: 1103292820 c.J ~ 
Título profissional : ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20170104045 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 20/06/2017 Baixada em: 20/06/2018 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: J. KILDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS 

Endereço do contratante: RUA doze de outubro 

Complemento: 

Cidade: Governador Eugênio Barros 

Contrato: 101/2016 Celebrado em: 05/07/2016 

Bairro: Centro 

UF: MA 

CPF/CNPJ: 06.101 .117/0001-48 

Nº: 635 

CEP: 65780000 

Valor do contrato: R$ 393.101, 12 

Ação institucional: Outros 

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 

Endereço da obra/serviço: ESTRADA Vicinal Povoado São Pedro 

Complemento: Vicinal Povoado Lagoa do Ouro 

Cidade: Governador Eugênio Barros 

Data de início: 06/07/2016 Conclusão efetiva: 31 /12/2017 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS 

Bairro: Centro 

UF: MA 

Nº: 635 

CEP: 65780000 

CPF/CNPJ: 06.101 .117/0001-48 

Atividade Técnica: 1 -ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 -TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 18.00 quilômetro; 

__ Observações ----------

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO CANAÃ AO POVOADO SÃO PEDRO E DA BR-226 
AO POVOADO LAGOA DO OURO NESTE MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGi;NIO BARROS - MA. 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço. a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 801930/2018 
26/06/2018, 12:35 

dAxXZ 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Fica(m) Excluldo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(ís) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publíco/, com a chave: dAxxZ 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br ·~~~ f? (;\Q 
Impresso em: 28/08/2018, às 14:23. 



ESTADO DO MARANHÁO 
Profaitura Municipal de Governador Eugenia Barro& 

;{,~ i.:: ..k t Jlu,Jbr,·. :i ' 1.>.\ ~ . c~1:u ... . 1.:.. .. ·. f:u 1;1mio OltM:\ · ~.v, 
fH• · (· ! .'SV·V•:I.) l't •lh' •<:·S · ,~.,.f l ~7 11 '°lH •J:~: 

ctiel.:....0.$. ~ .i. ~l .,.l.l.?.,'.~ 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestàmos pàrà os devidos fins, que à empresa J. KILDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 
executou os serviços de Recuperação de estradas vicinais com construção de obras de artes no 
município de Governador Eugenio Barros - Ma. Os serviços executados foram obtidos de forma 
satisfatória, não havendo nada que desabone esta empresa. 
Seguem abaixo, dados relativos a obra executada. 

Ob.ra: Recuperação de estradas vicinais com implantação de obras de artes no município de 
Governador liugenio Harros - MA. 
Locai: E:.ir.idas vicinai.s lJUC Jjgam os ~cguinres povoados: BR 22ó ao povoado Lagoa do Ouro e 
Povoado Canaã ao povoado São Pedro. 
Prazo: 06/07/20l6até 31/12/2017. 
Período Executado: 06/07/2016 à 31/ 12/2017. 
Contrante: Prefeitura Municipal de Governador Eugenio BatTOS- i'vIA 
CNPJ: 06.101.117i0001-51 
Contratado: J. Kilder Construções e Serviços LTDA - ME 
CNPJ: 07.564.580/0001-99 
Responsável Técnico Contratado: Vàlber Castro Rosa. 
RNP: 110329282-0 
Descrição do Serviço: 
Re~uperação. de estradas. vici.nais. com implantaçã.o de obras. de artes no. município. de Governador 
Eugenio Barros - MA nos trechos que ligam a BR 226 ao Povoado Lagoa do Ouro e o Povoado Canaã 
ao povoado São Pedro. e demais serviços que estão detalhados em planilha orçru.nentária anexas a 
este atestàdo. 
Representante do Contratante: 
Maria da Luz Bandeira Be.zerra Figueiredo 
Prefeito Municipai 
CPF: 001.801.303-15 
Fiscal da Contratante: 
Eng. Mauricio Rodrigues Leal 
_Engenheiro Civil 
CREA: 1105421520 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n• 214 , Centro. São Luís/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama .org.br 
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Impresso em: 28/08/2018, às 14:23. 



i PLANILHA OE SERVIÇOS EXECUTADOS 

L . CNPJ: 07.564.580/0001-99 

1 --~= ···1· --------···-· -·- ---:=~:----------- -·····--··1- ~~l~---,----- --------~, ---_· -----~-;,_-NTRA_·-------~;~_-_--_--_·-_--_-_--_----------=r 
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Empresa: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Página 1 de 8 
Endereço: Rua da Caema nº 25 Vila Conceição Alto do Calhau São Luis-MA Cep 65071-710 

CNPJ: 07.564.580/0001-99 
NIRE:21600198267 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
VENDA DE SERVIÇOS 

DEDUCÕES DA RECEITA 
I SS 
PIS 
COFINS 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

CUSTOS OPERAC I ONAIS 
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS 

LUCRO OPERACIONAL BRUTO 

DESPESAS OPERACIONAIS 

DESPESAS ADMINISTRATIVA 
DESPESAS FINANCEIRA 

LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CS 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

LUCRO DO EXERCÍCIO ANTE S DO IR 
IMPOSTO DE RENDA 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍ CIO 

54 . 524,85 
12.269 , 63 
56.269,07 

388 . 905,16 
1. 289 ,47 

1 .887 . 635 , 64 

123.063,55 

1. 764.572,09 

1.162.587,28 

601. 984 , 81 

390 .1 94 , 63 

211 .7 90 , 18 
20 . 386 ,4 6 

191.403,72 
25 . 430 , 59 

165 . 973 ,1 3 

SÃO LUIS-MA, 3 1 DE DEZEMBRO DE 2022. 

Francisco Jesselino Aragão Costa 
Sócio Adm . Cpf: 266 .686.533-91 

Ta rsis Soares Barbosa 
CRCMA: 8487 /0 
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Empresa: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Página 2 de 8 
Endereço: Rua da Caema nº 25 Vila Conceição Alto do Calhau São Luis-MA Cep 65071-710 

CNPJ: 07.564.580/0001-99 
NIRE:21600198267 

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2022 

ATIVO 
ATIVO CIRCULANTE 

DISPONÍVEL 
CAIXA 
BANCOS 

REALIZÁVEL-CURTO PRAZO 
CLIENTES 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 
IMOBILIZADO 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
IMÓVEIS 
VEÍCULOS 
FERRAMENTAS 

1.756,40 
46.254,07 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 

TOTAL DO ATIVO 

PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE 

OBRIGAÇÕES COMERCIAIS 
FORNECEDORES 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
IMPOSTO DE RENDA 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

557,14 
619,05 

FGTS A RECOLHER 10.544,40 
INSS A RECOLHER 3.636,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
CAPITAL SOCIAL 
LUCROS ACUMULADOS 

48.010,47 

51. 587' 25 

1.220.716,19 
225.580,50 
138.044,87 

46.872,31 
20.517,63 
18.761,28 

4.556,08 

1.176,19 

14.180,40 

1.400.000,00 

99.957,72 

1.670.492,78 

1.770.450,50 

19.912,67 

350.537,83 1.750.537,83 

TOTAL DO PASSIVO 1.770.450,50 

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022 

Importa o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo, 
a quantia supra de R$ 1. 770. 450, 50 (hum milhão setecentos e 
setenta mil quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta 
centavos). 

Francisco Jesselino Aragão Costa 
Sócio Adm. Cpf: 266.686.533-91 

Soares Barbosa 
CRCMA: 8487 /O 

1 



Empresa: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Página 3 de 8 

Endereço : Rua da Caema n º 25 Vila Conceição Alto do Calhau São Luis-MA Cep 65071-710 

CNPJ: 07.564.580/0001-99 

NIRE:21600198267 

INDÍCES REF. BALANÇO PATRIMONIAL 2022 

INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL 

99.957,72 

ILG = ------------------------------ = 5,02 

19.912,67 

INDÍCE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

99.957,72 

ILC= ------------------------------- = 5,02 

19.912,67 

INDÍCE DE SOLVÊNCIA GERAL 

1.770.450,50 

ISG = ------------------------------ = 88, 91 

19.912,67 

INDÍCE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL 

19.912,67 

IET = ------------------------------ = 0,01 

1.770.450,50 

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2022. 

Francisco Jesselino Aragão Costa 

Sócio Adm. Cpf: 266.686.533-91 

Tarsis Soares Barbosa 

CRCMA: 8487 /O 



Empresa: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Página 4 de 8 
Endereço: Rua da Caema nº 25 Vila Conceição Alto do Calhau São Luis-MA Cep 65071-710 

0111'anent9 
CNPJ: 07.564.580/0001-99 
NIRE: 2160019826 7 oç O'e,.. 
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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 20 2 ~ 

NOTA 1- CONTEXTO OPERACIONAL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, é uma sociedade limitada, fundada 

por seu sócio administrador Francisco Jesselino Aragão Costa, com início de atividades 

em 31.08.2005, tem prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade de São 

Luis, Estado do Maranhão. Constitui como principais objeto social da empresa as 

atividades de construção de edifícios; serviço de preparação de terreno para fins de 

plantio; serviços de usinagem, tornearia e solda; coleta de resíduos não-perigosos; 

distribuição de água por caminhões; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão 

de redes; coleta de resíduos perigosos; tratamento e disposição de resíduos não

perigosos; tratamento e disposição de resíduos perigosos; construção de rodovias e 

ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de 

obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de 

barragens e represas para geração de energia elétrica; manutenção de redes de 

distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta 

de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas 

metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; 

demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de 

terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e 

de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 

ventilação e refrigeração; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; 

obras de alvenaria; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas 

temporárias; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e 

elevação de cargas e pessoas para uso em obras; perfuração e construção de poços de 

água; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 

transporte escolar; serviços de arquitetura; serviços de engenharia; serviços de 

cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à 

arquitetura e engenharia; locação de automóveis sem condutor; locação de caminhão, 

caçamba e ônibus; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 

exceto andaimes; aluguel de palcos, coberturas, banheiros químicos, tendas, estandes e 

outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores, guinchos, 

guindastes, empilhadeiras e contêineres; locação de mão-de-obra temporária; serviços 

combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; imunização e controle 

de pragas urbanas; atividades de limpeza de ~aças e calçadas; atividades 

paisagísticas. 

~~'O'ente ~ .... 



Empresa: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Página 5 de 8 
Endereço: Rua da Caema nº 25 Vila Conceição Alto do Calhau São Luís-MA Cep 6507 ent 
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NOTA 2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme 

as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC}, aplicáveis a pequenas e médias empresas 

(NBC TG 1000 (Rl}} e equivalem todas as informações relevantes próprias das 

demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as 

utilizadas pela Administração na sua gestão. 

NOTA 3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 

(NBC-TG 03} - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC 

TG 26} - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste 

subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem 

como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de 

disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante 

risco de mudança de valor. 

b) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado. 

c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou 

construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas 

mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens 

(Resolução CFC No. 1.177 /09 (NBC - TG 27}. Outros gastos são capitalizados apenas 

quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. 

Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando 

incorrido. 

d) Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

e) Obrigações comerciais: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a 

fornecedores de bens ou serviços. 

f) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica 

entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. 

pagamento a pagar, bem como, o encargos retidos a 

s encargos sobre folha de 



Empresa: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Página 6 de 8 

Endereço: Rua da Caema nº 25 Vila Conceição Alto do Calhau São Luís-MA Cep 65071-710 ~anentee1. 
~e' "(,.· 

CNPJ: 07.564.580/0001-99 :º1}?.~ e;.~ 
~ ~· NIRE:21600198267 1 o 

º ""~/ 
h) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competên ~a:- ~ +"'" 
As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado e ~sidente~ 
contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que 

benefícios econômicos futuros fluam para a KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e 

assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes 

sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado. 

NOTA 4-ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO) 

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, 

deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil. 

NOTA 5-0BRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) 

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor 

de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras 

obrigações, bem como as provisões sociais. 

NOTA 6- PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio 

Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial 

considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao 

regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor 

atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de 

mercado. 

NOTA 7 - RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187 /09) 

O Superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em 

conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nQ 1.409/12 que 

aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nQ 

877 /2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser 

registrado na conta do Patrimônio Social. 

NOTA 8- OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS 

operacionais 

operacional. 



Empresa: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Página 7 de 8 
Endereço: Rua da Caema nº 25 Vila Conceição Alto do Calhau São Luís-MA Cep 65071-710 
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CNPJ: 07.564.580/0001-99 qe
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NOTA 9- DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
' U ' 0 1('~-
1 ~ 

'-~~,aem~ 
O superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em 

conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que 

aprovou a ITG 2002. 

Francisco Jesselino Aragão Costa 

Sócio Adm. Cpf: 266.686.533-91 

Tarsis Soares Barbosa 

CRCMA: 8487 /O 

.~ 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 8 de 8 

Certificamos que o ato da empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TOA consta assinado digitalmente 

por: 

CPF/CNPJ 

26668653391 

51606984349 

Nome 

FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

T ARSIS SOARES BARBOSA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 
PROTOCOLO : 230553800 DE 28/04/2023 . 

..JUCEMA KLAUS CONSTRUÇÕES E 

SECRETÁRIO-GERAL 
www . empresafacil . ma .qov .br 

A validade deste documento , se impresso , fica sujeito à compr ovação de sua autent icidade nos respectivos po r tais, 
informando seus r espectivos códigos de verif i cação . 



04/04/2023, 18:30 

about:blank 

about:blank 

CRCMA 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABl.IOADE 
DO MARANHÃO 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO 
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 
MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento 
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 

NOME .. ......... ...... : TARSIS SOARES BARBOSA 
REGISTRO ...... ... . : MA-008487/0-1 
CATEGORIA ........ : TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
CPF ......... ......... ... : ***.069.843-** 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: MARANHÃO, 04/04/2023 as 18:30:15. 
Válido até: 03/07/2023. 
Código de Controle: 115033. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA. 



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO- LIVRO DIGITAL 
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Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características aba1 
conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 
12305794390 em 02/05/2023, protocolo 230567479. Para validação de Autenticação dos Termos, 
deverá ser acessado o Portal de Serviços I verificação de documentos do Empreendedor 
(http ://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação. 

Nome Empresarial: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TDA 

Número de Registro : 21600198267 

CNPJ : 07564580000199 

Munícipio: 1 São Luís 
'--~~~~~~~~~-'--- -~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

Tipo de Livro: 

Número de Ordem: 

Início e Termino da 
Escrituração: 

26668653391 

e 51606984349 

DIÁRIO 

16 

O 1/O1 /2022 - 31 /12/2022 

FRANCISCO JESSELINO ARAGAO 
COSTA 

TARSIS SOARES BARBOSA MA8487 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2023 09 : 24 SOB Nº 20230567479 . 
PROTOCOLO : 230567479 OE 28/04/2023 . CÓDIGO OE VERIFICAÇÃO : 
12305794390 . NIRE : 21600198267 . 

.JUCEMA 
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTOA 

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUÍS , 02/05/2023 
empresafacil . ma . gov .br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 
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Termo de Abertura 

Nome do Livro: DIÁRIO 

Nº de Ordem: 16 

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 68, e servirá para a escrituração dos 

lançamentos próprios da empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TDA, município São Luís, CNPJ nº 

07.564.580/0001-99, Número de Registro (NIRE) 21600198267. 

- do arquivamento dos atos constitutivos: 31/08/2005 

~constitutivo: 21200585069 

São Luís, 01/01/2022 

FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

Administrador, Sócio 

CPF 266.686.533-91 

T ARSIS SOARES BARBOSA 

CONTADOR 

CRC/MA 8487 
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Nome do Livro: DIÁRIO 
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Termo de Encerramento 

Nº de Ordem: 16 

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 68, e serviu para escrituração no 

período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

São Luís, 31/12/2022 

FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

Administrador, Sócio 

CPF 266.686.533-91 

TARSIS SOARES BARBOSA 

CONTADOR 

CRC/MA 8487 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 
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Certificamos que o ato da empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TOA consta assinado digitalmente 

por: 

CPF/CNPJ 

26668653391 

51606984349 

.JUCEMA 

Nome 

FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

T ARSIS SOARES BARBOSA 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02 /05/2023 09:24 SOB N' 20230567479 . 
PROTOCOLO : 230567479 DE 28/04 / 2023. NIRE: 21600198267. 
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUÍS, 02 / 05/2023 
empre safaci l . ma . gov . br 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís 

CERT JUDONE-SJDFRSL - 46172023 
Código de validação: 1 DC7EC67C9 

Número da guia: 23057301001504379. 

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de 
pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das Varas Cíveis e Comércio 
a partir do dia primeiro (1 º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia 
quinze (15) do mês de maio (05) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR1distribuição de pedido 
de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil contra 
KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS L TOA, inscrita no CNPJ sob nº 
07.564.580/0001-99. CERTIFICO finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única 
existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. 
Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum 
"Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, 
Gisele Meireles Mendes, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, Anselmo de 
Jesus Carvalho, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente. 

ANSELMO DE JESUS CARVALHO 
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís 
Matrícula 100073 / 

1 OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá 
ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua 
competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas 
Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE 
SÃO LUIS. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única 
via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código 
de Normas da CGJ ele art.7° da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 
38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que 
poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 
do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de 
aplicativo leitor de QR Code. 

Fórum Desembargador "Sarney Costa" 
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA - CEP 65076-820 - Fone (98) 3194-5408 / 5409 

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 16/05/2023 11 :58 (ANSELMO DE JESU 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 
#ConsumoConsciente 



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
"O vit1iri11so, o que lera o {Ili"º â l'illíri/I ". Sií Jesus Crisw S/lfru. 

ANEXO Ili 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.564.58010001-99, 
com sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃO 
- SÃO LUÍS/MA, neste ato representado pelo SR. FRANCISCO JESSEL/NO ARAGÃO 
COSTA, portador da Carteira de Identidade nº 20060020002-37 SSP/CE e do CPF nº 
266.686.533-91, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RUA DA 
CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALH~UNILA,.fONCEIÇÃO - SÃO L ·s/MA, CEP: 
65071-710, através de seu Responsável Leg ·· · t · ~ ob as penas d 

f W 

a) ( ) Enquadra-se na situação de rlitroemp e 
1 { ~ I 

b) (X) Enquadra-se na situação de e s · 

@ Rua di CABIA. N' 25 Biiro c~nceiçào * ~. (98) 3252-3360 J@I.. kJauscseireli@gmail com 
~ Sio Luís- - MA CEP 65071-710 .,_. (98) 98118-3117 l2:SJ . . . 

CNPJ : 07.564.58010001·99 
lnsc. .Estadu~.1: 1.2.222.185-0 
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Secretaria da Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA 

çe "" 
'ttº < .. · 
! <lfu \ . 
8 Pf"~ P119/ O 

~~~ 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE <ten1eo~ 

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA 

A Empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 
07.564.580/0001-99, estabelecido(a) na RUA DA CAEMA, 25 VILA 
CONCEIÇÃO, ALTO DO CALHAU, São Luís - MA, CEP: 65071-710, requer a 
Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as 
penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

Código do ato: 316 
Descrição do Ato : ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

São Luís - MA, 24/06/2021 

AMANDIO KILDER ARAGAO COSTA 
Sócio 

FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 
Titular/Administrador 

• Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil / 

9 



• 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 2 de 2 

Certificamos que o ato da empresa KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente 

por: 

CPF 

26668653391 

44578636372 

. .JUCEMA 

Nome 

FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

AMANDIO KILDER ARAGAO COSTA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2021 13 : 40 SOB Nº 20210802235 . 
PROTOCOLO: 210802235 DE 24/06/2021 . 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 12104526120. CNPJ DA SEDE : 07564580000199 . 
NIRE : 21600198267 . COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2021 . 
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA 
SECRETÁRIA-GERAL 

www . empresafacil . ma .qov .br 

A validade deste documento , se impresso , fica sujeito à comprovaçAo de sua autenti cidade nos respectivos por t ais , 
informando se us respectivos códigos de verificação . 

I 

J 



Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

S istema Nacional de ReglStrõ de E mpr esas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial : KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TOA 

NIRE : 21600198267 
Natureza Jurídica : Sociedade Empresária Limitada 

NIRE (Sede) 
21600198267 

ndereço Completo 

CNPJ 
07 .564.580/0001-99 

Data de Ato Constitutivo 
31 /08/2005 

Rua DA CAEMA, N2 25, VILA CONCEIÇÃO, ALTO DO CALHAU - São Luís/MA - CEP 65071-710 

Objeto Social 

EMÁP~ESA 1 GOVERNO DO a:= 
'F CIL MARANHÃO= 

Protocolo: MAC2302674306 

Início de Atividade 
31 /08/2005 

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO PARA FINS DE PLANTIO SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E 
SOLDA COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, 
EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 
TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM 
PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E 
CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE 
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES 
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E 
RECREATIVAS OBRAS DE ACUDE DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E 
MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 
EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS 
TEMPORARIAS SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E 
PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -
LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ;ESCOLAR SEFjVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA 
SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SfRVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E 
ENGENHARIA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTORLOCACAO DE CAMINHAO, CACAMBA E ONIBUS ALUGUEL DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANÓAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS, BANHEIROS QUIMICOS, 
TENDAS, ESTANDES E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMEs'ALUGUEL DE GERADORES, GUINCHOS, 
GUINDASTES, EMPILHADEIRAS E CONTEINERES SERVICQS COMBINADOS PARA Aft.010 A EolFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 

UNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRAGAS E CALCADAS ATIVIDADES PAISAGISTICAS 

Capital Social 
R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ 
FRANCISCO JESSELINO 266.686.533-91 
ARAGAO COSTA 

Dados do Administrador 
Nome 
FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA 

Último Arquivamento 
Data 
28/04/2023 

Número 
20230553800 

Ato/eventos 

Porte 
EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Término do mandato 
Indeterminado 

223 / 223 - BALANCO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/202 9:42:53 (horãrio de Brasília) . 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Término do mandato 
Indeterminado 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

af cil.ma.gov.br, com o código QFM2NS1G. 

lllHmlQill!WWIHIH V 



Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

NIRE : 21600198267 
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

Secretário(a} Geral 

Continuação 

Protocolo: MAC230267 4306 



Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Certificamos que KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TDA 
encontra-se reg istrada nesta Junta Comercial, como segue: 

Protocolo: MAC2302674337 

NIRE 21600198267 

CNPJ 07.564.580/0001-99 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Endereço Completo DA CAEMA, N• 25, VILA CONCEIÇÃO, ALTO DO CALHAU - São Luís/MA- CEP 65071-710 

Ato 

223 
002 

002 
904 
002 
223 
223 
316 
002 
002 
223 
223 
223 
206 
223 
223 
002 

23 
17 

223 
223 
002 

223 
223 
223 
223 
315 
223 
223 
090 

Número 

20230553800 
20230063098 

20230063098 
T2160019826 
20220940762 
20220594147 
20210964197 
20210802235 
21600198267 
21600198267 
20200622900 
20190311045 
20180323121 
20171234480 
20170534383 
20160424941 
20150347090 

20150262485 
20150231164 
20140322299 
20130139297 
20120245493 

20120042045 
20110144589 
20100361560 
20090053788 
20090056922 
20080145825 
20070418632 
21200585069 

Arqu ivamentos Posteriores 

Data 

28/04/2023 
17/01 /2023 

17/01 /2023 
09/12/2022 
01 /08/2022 
13/05/2022 
21 /07/2021 
25/06/2021 
25/06/2021 
25/06/2021, 
05/08/2020 
02/05/2019 
03/05/201 8 
01 /1,11201'7 
04/05/201 7 
16/05/2Ó16 
15/05/2015 

{ 

18/01/2012 

: . 11 /03/2~1 1 j 
. 14/06/2010 

• 05/9212009 
04/02/200S 
29/04/2Ó08 

""'17/1 Ó/2007 
--31/08/2005 

Descrição 

BALANCO 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
TRANSFORMACAO 
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
BALANCO 
BALANCO 
ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
AL TERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
TRANSFORMACAO 
BALANCO 
BALANCO 
BALANCO 
PROCURACAO 
BALANCO 
BALANCO 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRE$1)RIAL) 
BALANeo 
DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
BALANCO 
BALANCO 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 
BALANCO 
BALANCO 
BA14!'JCO 
BALANCOc 

... ENéUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
BALANCb ' 

"' BALANCO , 
CONTRATO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2023, às 12:01 :23 (horário de Brasília) . 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código G3U1AH13. 

1~1~11~1~~1 ~111 ill li l Ili li li I~ Ili 
MAC230267 4337 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREI 
Secretário(a) Geral 



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
"O rí/(lrÍ/1so, iJ que lm111 po>'IJ à l'ÍtlÍríu ". Sâ ks11s Crisw Sa.fru. 

ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

Declaramos para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - CPL que o SR. 
VALBER CASTRO ROSA CREA/MA n° 1103292820, É O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA 
empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E/RELI, CNPJ nº 07.564.580/0001-99, 
Serviços constante da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, pela execução do objeto desta 
licitação e será mantido nessa condiç~ót té o definitivo do objeto~ caso seja 
vencedora do certame. I , . ;\< , ~. 

r1 f! ", l / / ,, 
Declara, ainda, que, se inevitáve, aj sGh~titú{ção rofissio~al com qualificação 
técnica igual ou superior à do substitÜídô e ·~ corg da refeitura\ Munic!pal de 
PRESIDENTE OUTRA/MA. 

VALBER CASTRO A ssinado de forma digital 
por VALBER CASTRO 

ROSA: l 2824160 ROSA:12824160306 

306 ~;,~~~~;~~~.::28 

VALBER CASTRO ROSA 
CREA/MA nº 1103292820 

@ Rua di CAEl!A, H' 25 Biiro ~nC2içâo * ~ (98) 3252-3360 .J@1. . . • 
~ são LuiS'- MA CEP 65011.110 ~ (98) 98118-3117 l2:::SI kJauscse1reh@gmait.com lnse. Estadual: f2.222.185.,0 



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
·•o rit11ri11so, 11 q11e /e1·a 11 plll'ü a ''itóriu ''. Sá Jesus Cri.1111 Sali-11, 

ANEXO V 
DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU 

CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE 
DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.564.58010001-99, 
com sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃO 
- SÃO LUÍS/MA, neste ato representado pelo SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO 
COSTA, portador da Carteira de Identidade nº 20060020002-37 SSPICE e do CPF nº 
266.686.533-91, BRASILEIRO, SOLTEIRO~;jMElRESÁRIGJ,, 8ESIDENTE ~A RUA DA 
CAEM A, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO cAtHA'!fJNIL>A· coP.c1;1çA(l- SÃO LUj~IMA, Of P: 
65071-710, Declaro que tenho plenp co?.hecimento â~s COQaições e pecu liaridaaes inerentes 
a natureza dos trabalhos, diante do cp rJhecimento da·s esi\ ecificaçõ$s Técnicas definidas no 
Projeto Básico, ANEXO 1 do Edital,..da/TOMA . DÇ•HR . OS nº '"üp3t~023 , e que assu~o 
total responsabilidade por esse, ~to ' tilizará '~ deste para quaisquer 
que~ti?namentos .futuros que ensejem avenças ou finàn~(ras com a Prefeitura 
Municipal de Presidente Outra/MA ,\ r 

/· ~. 

@ Ria di CAn!A, Nª 2S 8iiro ~n1:2içâo • ~ (9S) 3252-3~60 1il klauscseireli@gmail com 
~ São Lui~ · MA CEP 65071-710 ~ (98) 98118.3117 l2:'.SJ . 

CNP"01~-:J ~ 
lnsc. Esbdua.I: 12.222.185..0 



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
"O l'ii11ri11so, 11 que fern il p1wo à 1·it6ri11 ". Sâ Jesus Cri51ii S11frt1. 

ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.564.58010001-99, 
com sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃO 
- SÃO LUÍS/MA, neste ato representado pelo SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO 
COSTA, portador da Carteira de Identidade nº 20060020002-37 SSP/CE e do CPF nº 
266.686.533-91, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RUA DA 
CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃO - SÃO LUÍS/MA, CEP: 
65071-710, Declaramos expressamente que: 

1 
-~1 • l 

Concordamos integralmente e sem qüqlqfuer·e~~r.i~~ · ~}co~dições expressa$, na 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, bem ... assim c . · d1ções de contratação, 

~ i;: '---___ "<!''.,._-,, -41_-- ~''>!_'- ":'.:'W[V · t '% 

estabelecidas na minuta do Contrato ílUe nos' fói fornécidarcom o ditai. Manteremos válida 
! • , . . ,, b. t • 

esta Proposta i:elo prazo mínimo de 90 (~e:~s~nta}:.~4l~~1~i~n~1~c,u.~~os, ~.c~ntar d~ dat\~ª 
sua apre~entaçao e abertura. ~em~s!cpnhee.1me.Pt~ ~" a.is:'e d~s1 conaiçoe~ de ex.ecuçao 
dos. ~erv1ços. Esclarecemos, f1~al~e?!~,, . q~e ;o~p.q!t~8 . es!a R[~~ºt Ja _e~ta ~utonzado e 
hab1l~tado a prestar a ~s.sa Com1ss~o os esc!~rec1~e~p1 •. ,w1"nf9ríl)ª~º'1s ad1c1ona1s que f?rem 
considerados necessanos, 99m como, assJnar, :~or;t;~i~i. des1~t1t1, mterpo.r;, recurso,\firmar 
compromisso e todos os atos i aolproc i . ·-· · · licita ório. \ 

~ Rua di C~.H!A, N' 25 Sairo Cona:içào • =\\ (. 98) 3252-3360 J@1. klauscseireli@gmail com 
"'"" São Lufs-- MA CEP 65071-710 ~ (98) 98118-3117 l2:SJ . . . 

J~ 
CNPJ: 07.564.580/0001-99 
lnsc, Est:adu:al: 1.2.222.185..0 



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
"O 1'if11ri11sv, o que tem 11 pm·o à l'illíria ". Sú Jes11$ Cris111 S11fr11. 

ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES 

MENORES, INCISO XXXlll 
DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TDA, CNPJ nº 07.564.58010001-99, com 
sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃO - SÃO 
LUÍS/MA, neste ato representado pelo SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA, 
portador da Carteira de Identidade nº _200foQ?-_QfJJJ~f3!"'SSR~~f ,e*' do CPF nº/ ,f66.686.533-91, 
BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPR~SA__~IQ, f!l;~ID T RU~DA CAEMA Nº 25, Í!fAIRRO 
ALTOS DO CALHAUNILA CONC~~ÇAQ, ';%J§~Of ,CEfi:\65071-7;10, .pECLARA, para 
fins do disposto no inciso V do art. 27 da/Le_it n~~~=6q.i;x'*'ª"'''k j~nhqjde 19~3, , acrescido pelr Lei nº 
9.8?4, de 27 de ~utubro de 1999, que ~ã~ pmweg.ç:i~tn h " " Ç>j!~ ~.n~~\em JÇ~balho not~rno, perigoso 
ou insalubre e .n~o emprega ".lenor de qe~~~s~l,?~IJ()S /J\: .em8i ega1menor, a partir de. quatorze . 
anos, na cond1çao de aprendiz () OBS!=RVAÇAO: Em. · · t1~9 , ~~alar a ressalva',ac1ma. 

A, 26 dêjunh del2023. 

@ Raa dt CAalA. féª 25 B•iro Cllnce9o • ~-~ (98) 3252-'\360 ~ kJauscseireli@gmail com 
SãolUÍ$·MA CEP6507P10 ~ (98) 98118-3117 . · . 

\~"' 

CNPr.07- () 

lnsc. Estadual: 12.~ 

~\ 

/ 



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
"O 1·if{lri1Jso, o que lrl'll 11 f!O>'O à 1·i11íria ". Sti Jesus Crilw S11fra. 

ANEXO XIV 
DECLARAÇÃO (Item 5.2.5"a" do Edital) 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.564.58010001-99, 
com sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃO 
- SÃO LUÍS/MA, neste ato representado pelo SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO 
COSTA, portador da Carteira de Identidade nº 20060020002-37 SSP/CE e do CPF nº 
266.686.533-91, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RUA DA 
CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃO - SÃO LUÍS/MA, CEP: 
65071-710, em cumprime_nto ao item 5.2.~ , .. rlíne:a "a" o edital da TOMADA D~ PREÇOS nº 
003/2023, declara o seguinte: · "· · 1; / Í 
1. Es~a~ ciente das condições "':ges~ licita '•: ... ,,cr;i u~~ ... responsa9ilidade pela 
autent1c1dade de todos os documentos fi'pres~ntado~;;r fP. . ;] ' 
2. Que executará os serviços de acdrc;fo comWb pro 'etó"\>,,.§StÇp , ~ asiespecificações técni,cas 
f~ rn~cidas pe ~a . Prefeitura Municip~~.! de. f ~~~ . ·' ,,,i~i:fMA, ~\disp9h i .bilizando pess9al 
tecn1co especializado e que tomaraL~9das1;as ,, ; · " ssegürar um controle de 
qualidade adequado; ·.,. .. i ) · 
3. Que manterá no serviço/ em tempoiihteg~a 
comprovação de qualifica~ão · · , ~amitind 
experiência equivalente 9u '*s'u desde 
Presidente Outra/MA; 

OS SANTO FER IRA 
KLAUS C NSTRUÇÕES E SERVIÇOS E/RELI 

CNPJ: 07.564.58010001-99 
REPRESENTANTE 

~ R~a dJ ~ABIA, li' 25 Sairo ~ni:líçâo • ·~ .. (.9· 8) 3252-3360 .r@l... klauscseireli@gmall com 
Sao LUlt · MA CEP 65071-710 ~ (98) 98118-3117 l2::SJ . . • 

dicado para fins de 
or: profi f sional de 
· ra MLfr!lcip~ I 'de 

'%; " 

CNPJ,07.564...2 
lnse. Estldu;al: 12.222.185-0 



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
"O 1•it11ri11s11, o que /rt'11 11 fJO>'O à •'itârio ".Sá J1:.ms Crisll! Safra. 

ANEXO XV 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA 

HABILITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TOA, CNPJ nº 07.564.58010001-99, 
com sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃO 
- SÃO LUÍS/MA, neste ato representado pelo SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO 
COSTA, portador da Carteira de Identidade nº 20060020002-37 SSPICE e do CPF nº 
266.686.533-91, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RUA DA 
CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CAL AlJNllfA47 I ÃO - SÃO LUÍ S/MA, CEP: 
65071-710, declara, sob as penas da L~i · § 2.0

, da lAi Federa n.0 

8.666/93, que até a presente data pe~ ,A ·nabilite ~J~~rticip~r ~a 
TOMADA DE PREÇOS nº 00312?23 ,~e 

1
qufr 

1 
hum ~~d1do ~e falenç1a 

ou concordata. Declara, outrossim, · seu~il11anexós\e qu\ se 
submete a todos os seus termos. i · · '

1t '1 
'~- ;-

~ RuadiCAB1A,H'25B1lro. Con·C!·iça··º -~ (.9· .8) 3252-336.0 J@1 klauscseireli@gmail com 
São luít-MA CEP 65071-710 ~ (98) 98118-3117 l2::si . · . 

.. 2 CNPJ. 07.564.68-0/0001-99 
lnsc. Estadual: 12 •. 222.185..0 



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
"0 1·it11ritJso, o que lcl'lt 11 po1•0 à 1•i1tíritt ". Stl Jesus CrL1111 S11fr11. 

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

Declaramos para fins de participação na TP Nº 03/2023 - CPL, que O Profissional: que o SR. 
VALBER CASTRO ROSA CREA/MA nº 1103292820, É O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA 
empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E/RELI, CNPJ nº 07.564.580/0001-99, não 
tomou conhecimento do local, Contratação de empresa especializada para a realização de serviços 
de reforma e construção de praças localizpdas na sede e zona rural no Municígio de Presidente 
D~~ra/~A. do presente Edi~al., e que ~s~,Pm-mlotaj:r~s8:giji,aJiülid~~e. por ess7\ tato ,e gue não 
ut1l1zara deste para quaisquer quest10,namen!9s: fu~ürosJ;,qué'~ ense1em aven~ás tecn~as ou 

j ··~ . \ 
financeiras com a Prefeitura Municip~alãe PRESIDEN~E'DUTRA/~l. 

i N uís A, · 6 de junho de 2023. 

@ R adi CAa!A,li'2)8iiroC~nC!il;io *" (98) 3252-3360 J@l.. klauscseireli@gmall com 
~ São Lui$-. MA CEP 65071-710 ~ (98) 98118-3117 l2::SJ . 

l 
CNPJ: 07.564.580/0001·99 
lnse. Estadua.I: 12.222.185-4 



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
·•o ritori11so, o que lrr1111pm•oà1·itâri11 ". S1í Jesus Crisw Sufr11. 

DECLARAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TDA, CNPJ nº 07.564.58010001-99, com 
sed_e na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTO~ DO CALHAUNILA CO~CEIÇÃO - SÃO . 
LUISIMA, neste ato representado pelo t~f· J;!$4N,.e~.~go __ Jfi_..;SELINO AR;4GAO COSTA, 
portador da Carteira de Identidade nº 2006002QQ02-~7 SSP1QE e\dO CPF nº' . 66.686::533-91 , 
BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁFpSJ, RESlf?ENTEl:JA RifA;QA CAEM4, Nº 25, BAIRRO 
ALTOS DO CALHAUNILA CONCElfAP, _!.. )SAO .f!Wf!MA;· Cf'[lP: 65071-710, DECLARA, 
De?laração de qu~ a empresa licita.nte s_e ~omp.rometEJ_a ~~alizar q~ 4serv·ços objetb do pr~sente 
Edital em conformidade com a Leg1slaçapf Amb1e tal Y../1 ente. • 

l f«,..' 
t *~ 

@ Ria d1 CAEllA. N' 25 B•iro Conaíçâo • ·~ (98) 3252-3360 Jil. klauscselreli@gmail com 
...;:,.; São Luít-MA CEP 65071-710 ~ (98) 98118-3117 Q:'.SI . . . 

CNPJ: 07.564.58010001-99 
lnsc. Estadual: 12...222.185..0 



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
"O rit11ri11so, o q1w lel'lt 11 /JOl'O à l'itâriu ". Sti Jesus Cri.1u1 Safru. 

DECLARAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TDA, CNPJ nº 07.564.58010001-99, com · 
sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃO- SÃO 
LUÍS/MA, neste ato representado pelo SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA, 
portador da Carteira de Identidade nº 20060020002-37 SSPICE e do CPF nº 266.686.533-91 , 
BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RUA DA CAEMA Nº 25, BAIRRO 
ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃS J' SÃO lJ , EP: 65071-710; pECLARA, sob 
as penas da lei que tem pessoal t~cnic.9"0qU'ali~ 1c .... 1assinado l? '.f{ estes, ~o qual 
os profissionais indicados pela ~ OIJ?.~ Et:J~ t~~r1provação1oe capacitação 
técnica, declarem que administrar[ 9essoaL ;e er nentem.ente, ·' ª serviço da 
PROPONENTE, das serviços obje:ot Jest1 liCi h

1 

-\ , 

@ Raa di CAnlA, li' 25 Bairo ~netiçâo * ~ (98) 3252-3360 J@'L. klauscseireli@gmail com 
~ São LUÍ$·MA CEP65071-71.0 ~ (98) 98118-3117 l2:SI . · · . 

f ~6 de junho de 2023. 

\ 

CNPJ: 07.564.0 -99 
lnsc- E.sf.adigl: Y~~~..O 



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
"0 l'if//ri11.v11, o que /r1v111 pol'I! à 1·i16rfo ". S1í Jesus Cris111 Safra. 

DECLARAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TDA , CNPJ nº 07.564.58010001-99, com 
sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHA UNI LA CONCEIÇÃO - SÃO 
LUÍS/MA, neste ato representado pelo SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA, 
portador da Carteira de Identidade nº 20060020002-37 SSPICE e do CPF nº 266.686.533-91 , 
BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO 
ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃ0 s~o LUÍS/MA CEP: 65071-710 DECLARA, sob 
as penas da lei que, que disporá, p0 .. ~... . u ·O.ntratação, 1i as instalações, 
aparelhamento e pessoal técnicâl contsideraà~ es á(á. a execugão contratual e 
Disp?~ibilidade das máquinas e equip-,., 

1 
nt · ,· · · "!; >olí f para ~xe~u~ão dq,serviço 

ora l1c1tado;. 1 / / • ~\ • 

. J~~ de junho d\ 023 

@ Rn da CAE11A, lt' 25 B•iro Cont!ição • ~ (98) 3252-336.0 J@'l klauscseireli@gmail com 
~ São Luit- MA CE.P 65071-710 ~ (98) 98118-3117 ~ .. . . . 

CNPJ: 07.564..58010001-99 
lnsc, Estad.ual: 12.222.185-4 



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
"O l'i/11rit1w, Q que lrw111 fJlll'O à 1•it6ri11 ''. Só Jesus Crist11 S11fr11. 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, 
INSUMOS E INSTALAÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA EXECUÇÃO DO 

OBJETO DESTA LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TDA, CNPJ nº 07.564.58010001-99, com 
sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHA UNI LA CONCEIÇÃO - SÃO 
LUÍS/MA, neste ato representado pelo . ~R. FRANGISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA, 

' . h . ,.• ,,,,~,,,. $ 

portador da Carteira de Identidade. nº _2Q[J6QO. ·2·. · .. °'9 .. i;.Q .. ~.·~ . . ~~ do CPF n. °'' ........ 66.686.533-91 , 
BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPR~S~~_JO, R.~~lfl.fi:tJ, , ." U~~QA CAEM,f'.! f'Jº 251 B"AIRRO . 
ALTOS DO CALHAUNILA CONGE~ÇAO- ~AO'L~l!;ilf!A, CEFft.f \65071-7f10~ ' DECLARA, sob 
as penas da lei, que dispõe dos equipamentos, ins

1 
s e. instalações indispensáveis para 

execução do objeto desta licitação,_ · -~ qua~:: · 1\,1 
- Teodolito .1 

- Instrumento de Georefereí}ciarnento (GRS{ 
- Moto-serra 
- Trena de aço 
- Balizas 
- Miras 
- Ferramen as manuais 

'''' " >'iW•;.lj;; - T '; · r,,l" ira comº lâmina 
- Moto se · , ~ .. 
- Caminhão de lubrific 
- Ferr · .. · ··. 

- Nível topogra 1 

- Miras 
- Trena de aço 
- Trator de esteira com lâmina 
- Carregador frontal 
- Motoniveladora 
- Caminhão basculante 
- Caminhão de lubrificação 
- Caminhão irrigador 
-Trator de pneus 
- Grade de disco 
- Rolo compactador vibratório pé-de-carneiro 
- Rolo compactador liso 
- Compactador de ar comprimido 
- Trator de esteira com lâmina ou carregador frontal 

~ Rta d.i CAUIA, H' 25 .Bairo Cilnt!tio * ~ (98) 3252-3360 1@I.. . • . 
..., São Luís - MA CEP 6507P1o -,.. (98) 98118-3117 l2::SI klauscse1relr@gmall.com 

CNPJ, 07 ..... 2 
lnsc. Estadual: 12.222.185-4 



1 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
"O 1•i/11ri11so, 11 que lcr11 11 Pº"º à 1•itâri11 ". Sií Jes11$ Crisw Safra. 

- Retro- escavadeira 
- Caminhão comercial com guindaste 
- Compactador de ar comprimido 
- Bate-estacas 
- Betoneiras 
- Vibrador 
- Ferramentas manuais 
- Grupo gerador 
- Trator de esteira com lâmina 
- Carregador frontal 
- Caminhões basculantes 
- Caminhão irrigador 
- Caminhão de lubrificação 
- Motoniveladora 
-Trator agrícola 
- Grade de disco 
- Rolo compactador vibratório pé-de-ca 
- Rolo compactador liso 

~ Ru d1 CAEllA, li' 25 Bailo CHí!l?• • ~. (9 .. 8) 3252-3360 ~ klauscseireli@gmail com 
~ Sã.o LUf$:- MA CEP 65071-710 .,_. (98) 98118-3117 . . .. . 

CNPJ: 07.564.580/0001-99 
lnsc. Estad11>J: 12.222.185.0 



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE. 
"O 1·i111rit1so, 11 que /('1•a 11 pm•o à 1•itâri11 ". S1í Jesus Cris/11 S11frl/. 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OUTRA/MA 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CPL 

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.564.58010001-99, com · 
sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHA UNI LA CONCEIÇÃO - SÃO 
LUÍS/MA, neste ato representado pelo SR. FRANCISCO JESSEL/NO ARAGÃO COSTA, 
portador da Carteira de Identidade nº 20060020002-37 SSPICE e do CPF nº 266.686.533-91 , 
BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO 
ALTOS DO CALHAUNILA CONCEIÇÃO- SÃO LUÍS/MA, CEP: 65071-710, DECLARA, sob as 
penalidades da lei, que está localizada e em pleno Juncionamento no o lo ai e instalações 
adequados e compatíveis para o exercíci " · " 

r&s4.NTJ FER 
ONSTRUÇÕES E SERVI OS E/RELI 
CNPJ: 07.564.58010001-99 

REPRESENTANTE 

@ R~a lf1. ~Aa!A. li' 25 B•iro Con~o • ~- (98) 3252-3360 1<il. klauscseireli@gmaíl com 
Sao LUI$· MA CEP 65071 -710 ~ (98) 98118-3117 ~ . . . . . 

de junho de 2023. 

/ 

vs 
9 

CNPJ: 07.564.58010001-99 
lnsc. Estadua.I: 12.222..185..0 
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• ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

HABILITAÇÃO: 

MVDC EMPREENDIMENTOS 

CNPJ nº 26.746.084/0001-09P 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma. gov. br/ 



• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • :. 
• • • • • • • • • • • • 

,,.,, 

DOCUMENTAÇAO 

DE 

,,.,, 

HABILITAÇAO 

TOMADA DE PREÇOS N!! 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N!! 110523001/2023 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES PRÉ - MOLDADAS NA 

ZONA RURAL E ZONA URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA - MA . 

e Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro -Axixá-MA 

• \. (98) 98529-7204 

• • • 
~ @mvdcempreendimentos@gmail.com 

CNPJ: 26.746.084/0001-09 



• • • • 
, . 
• • • • :• • • • 

l\'IVQC 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

, • • • • 
HABILITAÇAO JURIDICA 

• • • • :e 
• • • • • • • • • • • • e Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

• \. (98) 98529-7204 ~ 

e ~ @mvdcempreendimentos@gmail.com 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Certificado de Registro Cadastral - CRC 
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa n~ 03, de 26 abril de 2018) 

CNPJ: 26.746.084/0001-09 

Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

Atividade Econômica Principal: 

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Endereço: 

: • RUA BARAO RIO BRANCO, SN - CENTRO - Axixá / Maranhão 

• • • • • • • • • • • :e 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Observações: 
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovername tais.gov.br . 
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n~ 8. 66, de 1993 . 

Emitido em: 04/05/2023 15:21 1 de 1 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 

qe.'1"3'le1Jte O'~ 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF r <b21_(J <\ 
.3 ""*"1111 ~· 

Relatório de Credenciamento ~-+t-~~& 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 26.746.084/0001-09 DUNS®: 94*****58 
Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 
Nome Fantasia: 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Dados do Nível 
Situação do Nível: Cadastrado 

Data de Vencimento do Cadastro: 04/07 /2023 

• A ados do Fornecedor 
• ...,,orte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte • • • • 

Natureza Jurídica: 
Capital Social: 
CNAE Primário: 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEi: Não 
R$ 2.000.000,00 Data de Abertura da Empresa: 21/12/2016 
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

• CNAE Secundário 1: 1921-7/00- FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO 
• CNAE Secundário 2: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 
• CNAE Secundário 3: 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 

CNAE Secundário 4: 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-
• CNAE Secundário 5: 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 
• CNAE Secundário 6: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 
• CNAE Secundário 7: 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 
• CNAE Secundário 8: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 
•• NAE Secundário 9: 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO 
•• NAE Secundário 10: 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
• CNAE Secundário 11: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTN AS E 
• CNAE Secundário 12: 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 
• CNAE Secundário 13: 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 
• CNAE Secundário 14: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 
• CNAE Secundário 15: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 

CNAE Secundário 16: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE 
• CNAE Secundário 17: 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO 
• CNAE Secundário 18: 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 
• CNAE Secundário 19: 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 
• CNAE Secundário 20: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 
• CNAE Secundário 21: 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM 
• CNAE Secundário 22: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 
• CNAE Secundário 23: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 
• CNAE Secundário 24: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
• CNAE Secundário 25: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 1\ 
• Emitido em: 04/05/2023 15:09 1 de 2 \ 
• CPF: 009.457.443-07 Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

• 



• • • • 
Relatório de Credenciamento 

• CNAE Secundário 26: 

• CNAE Secundário 27: 

7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO 

7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 

7732-2/01-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CNAE Secundário 28: 

• CNAE Secundário 29: 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES • e Dados para Contato 
CEP: 65.148-000 

• Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO, SN - CENTRO 

Axixá / Maranhão • Município/ UF: 

• Telefone: 

• E-mail: 

(98) 85297204 

mvdcempreendimentos@gmail.com 

• • • • 
Dados do Responsável Legal 
CPF: 009.457.443-07 

Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

:• 
• • • • • • • • • • • 

Dados do Responsável pelo Cadastro 
CPF: 009.457.443-07 

Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

E-mail: comercialdu tral 6@gmail.com 

Sócios / Administradores 

Dados do Sócio/ Administrador 1 

CPF: 009.457.443-07 Participação Societária: 100,00% 

Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

•• úmero do Documento: 0458583020127 Órgão Expedidor: SSP/MA 

• ata de Expedição: 31/08/2012 

• Estado Civil: Solteiro( a) 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

E-mail: comerciald u tra l 6@gmail.com 

Linhas Fornecimento 

Serviços 
1350 - Obras Civis de Parques e Praças 
1384 - Obras Civis de Terraplenagem 

1600 - Obras Civis - Impermeabilização/ Cristalização/ Revestimento/ Tratamento Especial 
1635 - Obras Civis - Demolições 

5622 - Obras Civis Públicas ( Construção ) 

13455 - Obras Civis - Pequenas Obras/ Pintura em Geral 
14354 - Prestação de Serviços de Eletricista 
24813 - Serviços de Alvenaria 

Emitido em: 04/05/ 2023 15:09 
CPF: 009.457.443-07 Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 



• • • • • • • • • • 

Sistema de Cadas tramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

e Dados do Fornecedor 
CNPJ: 26.746.084/0001-09 DUNS®: 94*ª**58 

• Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LIDA 

Nome Fantasia: • • • • • 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/07 /2023 

Dados do Nível 
Situação do Nível: Cadastrado 

• Aomprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN 
• 'lllllllfipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 

• Código de Controle: 8790463B07600355 

• • • • • • • • • • 

Comprovante de Regularidade do FGTS 
Tipo de Comprovante: Certidão 
Código de Controle: 202304200403326483 1939 

Comprovante de Regularidade do TST 
Tipo de Comprovante: Cert idão 
Código de Controle: 159771232023 

:e 
• • • • • • • • • • • • • • 

Emitido em: 04/ 05/ 2023 15:10 

Data de Validade: 

Data de Validade: 

• • • 
CPF: 009.457.443-07 Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

02/10/2023 

19/05/2023 

14/10/2023 

1 de 



• 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

• • • • • • • • • 
Relatório Nível N - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

e Dados do Fornecedor 
CNPJ: 26.746.084/0001-09 DUNS®: 94*****58 

• Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

Nome Fantasia: 

Situação do Fornecedor: Credenciado 

Dados do Nível 

• • • • • Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência 

• A.scrição Estadual e Municipal 
• "Tnscrição Estadual: 125 113412 

• Inscrição Municipal: 98225582 

• • • • • • • • • • 

Comprovan te de Regularidade Estadual/Distri tal 
Tipo de Comprovante: Certidão 

Código de Controle: 053757 /22 

Comprovante de Regularidade Municipal 
Tipo de Comprovante: Certidão 

Código de Controle: SN 

:e 
• • • • • • • • • • • • • • 

Emitido em: 04/ 05/2023 15:1 1 

Data de Validade: 

Data de Validade: 

• • • 
CPF: 009.457.443-07 Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

26/11/2022 

10/02/2023 

1 de ~ 



• • • • • • • • 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

• Relatório Nível V - Qualificação Técnica 

• e Dados do Fornecedor 
CNPJ: 26.746.084/0001--09 DUNS®: 94*****58 

• Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

• Nome Fantasia: 

• Situação do Fornecedor: Credenciado 

• e Dados do Nível 
• Situação do Nível: 

• • tidades de Classe 

• CREAMA 

• • • • • • • • • • :e 
• • • • • • • • • • • . , 
• • 

Cadastrado 

Entidade e UF 

• Emitido em: 04/ 05/ 2023 15:12 

N~ Registro 

874501/2022 

• CPF: 009.457.443-07 Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

• 

Data de Validade 

31/12/2022 

1 



• • • • • • • • 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

• • • • • • • • • 

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 26.746.084/0001-09 DUNS®: 94*""*""""58 

Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

Nome Fantasia: 

Situação do Fornecedor: Credenciado 

Dados do Nível 
Situação do Nível: Cadastrado 

• .ados do Balanço Anual - 12/2021 
• Exercício Financeiro: 
• Período: 01/2021 a 12/2021 

• • • • • • • • • • 

Certidão de Falência/ Recuperação 
Da ta de Validade: 17/12/2022 
Código de Controle: E4B4E9D5B4 

:e 
• • • • • • • • • • • • • • 

Emitido em: 04/ 05/2023 15:13 

Validade: 

• • • 
CPF: 009.457.443-07 Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

05/2023 

1 de 1 



• • • • • • • • 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração • • 
Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 26.746.084/0001-09 DUNS®: 94*****58 

Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

• • • • • Nome Fantasia: 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/07 /2023 

• NaturezaJurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
• MEi: Não 

: . rte da Empresa: Empresa de Pequeno 

• Ocorrências e Impedimentos 
• Ocorrência: Nada Consta 

• Impedimento de Licitar: Nada Consta 

• • Níveis cadastrados: 

• • • • • • :e 
• • • • • • • • • • • • • 

Documento(s) assinalado(s) com """" está(ão) com prazo(s) vencido(s) . 

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências 
nas funcionalidades de consulta . 

I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 02/10/2023 

FGTS Validade: 19/05/2023 

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 14/10/2023 

N - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência) 

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/11/2022 C) 

Receita Municipal Validade: 10/02/2023 (") 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 31/05/2023 

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal 

• Emitido em: 04/05/ 2023 15:22 
• CPF: 009.457.443-07 Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

~ Ass: ----~--~---------~--~-~----------~-~~~-----------------~-~----------~-~--~ __ _ 

• 
1 



• • • 
~ -• • • • • • 
• 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 26.746.084/0001-09 DUNS®: 94°*0 58 
Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

• Nome Fantasia: 
• Situação do Fornecedor: Credenciado 

• • Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor 

:• • • • • • • • • • 
" • :e 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Emitido em: 04/ 05/ 2023 15:22 
CPF: 009.457.443-07 Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

jj 



• • • • • 
• Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF • • e Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar 

• 
• Dados do Fornecedor 
• CNPJ: 26.746.084/0001-09 DUNS®: 94*****58 
• Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

• Nome Fantasia: 

• Situação do Fornecedor: Credenciado 

• • Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor 

:• • • • • • • • • • • • :e 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Emitido em: 04/05/ 2023 15:22 
CPF: 009.457.443-07 Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

1 



• • • • • • • • • • • • • • • • • :• 
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<' p,rrrHtnen1E' O! 

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 11 CONTRATUAL DA SOCIEDAD Ej-f O IA l ~<:,\ 
"MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA" l> - f ~· 

8 ""•""'° ~· 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO, brasileiro, natural de ltapecuru Mirim ~ ~'i' 
solteira, nascido em 08/01/1998, empresário, portador do CPF nº. 009.457.443-07, outr$ 

nº. 045858302012-7 SSP/MA, residente e domiciliado na RUA TRINTA E UM, 53, 
QUADRA55 HABITADO, COHATRAC IV, São Luis/MA, CEP: 65.054-830. Único sócio 
da "MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA" e será domiciliada na RUA BARAO RIO 
BRANCO, SN, CENTRO, AXIXÁ - MA, CEP: 65.148-000 , registrada na Junta 
Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21200915689, datada em 19/12/2016 e 
inscrita no CNPJ sob o nº 26.746.084/0001-09, e sua filial: situada no SITIO 
POVOADO CENTRINHO, SN, ZONA RURAL, CEP: 65.727-000 Cidade: TRIZIDELA 
DO VALE - MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 
21900362305 e inscrita no CNPJ sob o nº 26.746.084/0002-81, resolvem, assim, 
alterar e consolidar o contrato social, mediante a seguinte cláusula: 

Cláusula primeira - O objeto social será: 

41.20-4-00 - construção de edifícios; 

42.11-1-01 - construção de rodovias e ferrovias (a construção e recuperação de 
autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, 
pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas; pontes, viadutos e 
túneis, inclusive em pistas de aeroportos); 

42.13-8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 

42.21-9-02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 

42.92-8-01 - montagem de estruturas metálicas; 

42.99-5-01 - construção de instalações esportivas e recreativas; 

43.11-8-01 - demolição de edifícios e outras estruturas; 

43.12-6-00 - perfurações e sondagens; 

43.13-4-00 - obras de terraplenagem; 

43.21-5-00 - instalação e manutenção elétrica; 

77.19-5-99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, 
sem condutor (caminhões, motocicletas e ônibus); 

77.31-4-00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 

47.44-0-99 - comércio varejista de materiais de construção em geral ; 

38.11-4-00 - coleta de resíduos não-perigosos; 

77.32-2-01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 
exceto andaimes; 

43.99-1-05 - perfuração e construção de poços de água; 

43.22-3-02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, 
ventilação e refrigeração; d~ 



• • • • • • • • • • • • • • • • • :• 
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43.29-1-99 - outras obras de instalações em construções não especificadas 
anteriormente (revestimento de dutos e tubulações, instalação de sistemas de limpeza 
de dutos e instalações hidráulicas por vácuo); 

'(~nte 11~ 

43.30-4-01 - impermeabilização em obras de engenharia civil; :r C3J <ap < ... ~~ 
.1 o O'' 

!~~-- . o 43.30-4-04 - serviços de pintura de edifícios em geral; o ~ ílOI 

~- ~"f' 43.99-1-03 - obras de alvenaria; ;:?t --~ 
~uu·· . 

43.30-4-03 - obras de acabamento em gesso e estuque; 

43.30-4-05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 

77.32-2-02 - aluguel de andaimes; 

77.11-0-00- locação de automóveis sem condutor; 

38.2-2-00 - coleta de resíduos perigosos; 

38.22-0-00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos; 

38.21-1-00 - tratamento e disposição de resíduos não perigosos; 

19.21-7-00- fabricação de asfalto (cimento asfáltico) ; 

42.12-0-00 - construção de obras de arte especiais (construção e recuperação de 
pontes, viadutos, elevados, passarelas, etc.) . 

À vista da modificação ora ajustada, o contrato social, com a seguinte redação: 

Cláusula Primeira - A sociedade gira sob a denominação de "MVDC 
EMPREENDIMENTOS L TOA" e será domiciliada na RUA BARAO RIO BRANCO, SN, 
CENTRO, AXIXÁ- MA, CEP: 65.148-000 . 

Cláusula Segunda - O capital social é R$ R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 
dividido em 2.000.000 (dois milhões) quotas de valor nominal R$ 1,00 (hum real) , 
integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios: (art. 997, 111, CC/2002) (art . 
1.055, CC/2002) . 

NOME 
MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

Total .............. .. .... .. ... ............................. 

Cláusula Terceira - O objeto é: 

41.20-4-00 - construção de edifícios; 

QUOTAS VALOR 
2.000.000 quotas R$ 2.000.000,00 

2.000.000 quotas R$ 2.000.000,00 

42.11-1-01 - construção de rodovias e ferrovias (a construção e recuperação de 
autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, 
pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas; pontes, viadutos e 
túneis, inclusive em pistas de aeroportos); 

42.13-8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 

42.21-9-02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 
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42.92-8-01 - montagem de estruturas metálicas; 

42.99-5-01 - construção de instalações esportivas e recreativas; 

43.11-8-01 - demolição de edifícios e outras estruturas; 

43.12-6-00 - perfurações e sondagens; 

43.13-4-00 - obras de terraplenagem; 

43.21-5-00 - instalação e manutenção elétrica; 

77.19-5-99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, 
sem condutor (caminhões, motocicletas e ônibus) ; 

77.31-4-00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 

4 7.44-0-99 - comércio varejista de materiais de construção em geral; 

38.11-4-00 - coleta de resíduos não-perigosos; 

77.32-2-01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 
exceto andaimes; 

43.99-1-05 - perfuração e construção de poços de água; 

43.22-3-02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 
ventilação e refrigeração; 

43.29-1-99 - outras obras de instalações em construções não especificadas 
anteriormente (revestimento de dutos e tubulações, instalação de sistemas de limpeza 
de dutos e instalações hidráulicas por vácuo); 

43.30-4-01 - impermeabilização em obras de engenharia civil ; 

43.30-4-04 - serviços de pintura de edifícios em geral; 

43.99-1-03 - obras de alvenaria; 

43.30-4-03 - obras de acabamento em gesso e estuque; 

43.30-4-05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores ; 

77.32-2-02 - aluguel de andaimes; 

77 .11-0-00 - locação de automóveis sem condutor; 

38.2-2-00 - coleta de resíduos perigosos; 

38.22-0-00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos ; 

38.21-1-00 - tratamento e disposição de resíduos não perigosos; 

19.21-7-00- fabricação de asfalto (cimento asfáltico) ; 

42.12-0-00 - construção de obras de arte especiais (construção e recuperação de 
pontes, viadutos, elevados, passarelas, etc.) . 
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Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 14/12/2016 e seu praz ,~'it"'ª"
9

ni,_.tr,_.< 
duração é indeterminado. (art. 997, li, CC/2002). f <fb'SZ \ 

8 .... ~ .... 
Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedida ~ º 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegur ~ ~'t 
em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição ou\(~ 

postas à venda, formalizando , se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002) . 

Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, 
CC/2002) . 

Cláusula Sétima - A administração da sociedade cabe ao sócio Sr. MARCOS 
VINICIUS OUTRA CARVALHO com os poderes e atribuições de Administradores, em 
conjunto ou isoladamente, em Instituições Financeiras, autorizado o uso do nome 
empresarial , delegando poderes a terceiros em Licitações Publicas ou Privadas, 
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações 
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar 
bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio . 

Cláusula Oitava - Ao término da cada exercício social , em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. ( art . 
1.065, CC/2002) . 

Cláusula Nona. - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social , os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso . 
(arts. 1.071e1.072, § 2° e art. 1.078, CC/2002) . 

Cláusula Décima. - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios . 

Cláusula Décima primeira. - A sociedade tem filil situada: SITIO POVOADO 
CENTRINHO, SN, ZONA RURAL, CEP: 65.727-000 Cidade: TRIZIDELA DO VALE -
MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21900362305 
e inscrita no CNPJ sob o nº 26.746.084/0002-81, poderá a qualquer tempo, abrir ou 
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio . 

Cláusula Décima segunda. - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo 
possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) , o valor de 
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, 
à data da resolução , verificada em balanço especialmente levantado . 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado · em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002) . 

Cláusula Décima terceira. - O Administrador declara sob as penas da lei , de que não 
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal , ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional , contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública , ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002) . 
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Cláusula Décima quarta. - Fica eleito o foro de São Luis/Ma para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato . 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 
01 (uma) via . 

Axixa/Ma, 03 de maio de 2023 . 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digita l 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 
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.ertificamos que o ato da empresa MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA consta assinado digitalmente por: 
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CPF/CNPJ 

00945744307 

.JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 12:21 SOB Nº 20230574912. 
PROTOCOLO: 230 574912 DE 03/05/2023. 
CÓDIGO DE VERI FI CAÇÃO : 12306045979. CNPJ DA SEDE : 26746084000109 . 
NIRE : 21200915689 . COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2023 . 
MVDC EMPREENDI MENTOS LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
SECRETÁRIO- GERAL 

www . empreeafacil.ma . gov . b r 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais , 
informando seus respectivos códigos de veri fica:ç.So . 
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QR-CODE 

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro . 

As orientações para instalar o Assinador 
validação do documento digital estão 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital . 

Serpro e realizar a 
disponíveis em: 

SERPRO I SENATRAN 
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Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

Nº do CPF: 009.457.443-07 

Nome: MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

Data de Nascimento: 08/0111998 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 09/12/2002 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 08:41 :13 do dia 01/06/2023 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: 817A.90A3.10BD.4C48 

Este documento não substitui o "ComRrovante de Inscrição no CPF" . 

(Modelo aprovado pela IN/RFB n° 1.548, de 13/02/2015.) 
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REGULARIDADE 
FISCAL E TRABALHISTA 

• :e 
• • • • • • • • • • • • • Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

• \. (98) 98529-7204 

e ~@mvdcempreendimentos@gmail .com 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 



.. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 26. 7 46.084/0001-09 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CADASTRAL 

C DIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00- Coleta de resíduos perigosos 
38.21-1-00 -Tratamento e disposição de residuos não-perigosos 
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
43.11-8-01 - Demolição de edificios e outras estruturas 
43.12-6-00 ·Perfurações e sondagens 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 • Instalação e manutenção elétrica 

DATA DE ABERTURA 

21/12/2016 

43.22-3-02 • Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 
43.30-4-01 • Impermeabilização em obras de engenharia civil 
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edificios em geral 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

1 LOGRADOURO 
R BARAO RIO BRANCO 

1 
CEP 1 1 BAIRRO/DISTRITO 

~6_5_. 1_4_8_-0_0_0~~~~- _CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

MVDCEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM 

1 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

1 ~~MERO 

1 MUNICiPIO 
AXIXA 

1 COMPLEMENTO 
******** 

1 TELEFONE 
(98) 8529-7204 

1 PORTE 
EPP 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

21/12/2016 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018 . 

Emitido no dia 01/06/2023 às 08:35:25 (data e hora de Brasília) . 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 26. 7 46.08410001 -09 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
43.99-1-03 ·Obras de alvenaria 
43.99-1-05 ·Perfuração e construção de poços de água 
47.44-0-99 ·Comércio varejista de materiais de construção em geral 
77.11-0-00 ·Locação de automóveis sem condutor 

DATA DE ABERTURA 

21/12/2016 

77 .19-5-99 • Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.31-4-00 ·Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
77 .32-2-01 ·Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.32-2-02 -Aluguel de andaimes 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 • Sociedade Empresária Limitada 

!LOGRADOURO ~ BARAO RIO BRANCO 

1 
CEP 1 1 BAIRRO/DISTRITO 

~6_5_.1_4_8-0~00~~~~- _CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

MVDCEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM 

1 ~FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

1 ~~MERO 

1 MUNlcfPIO 
AXIXA 

1 COMPLEMENTO 
***'***** 

;98) 8529-7204 
1 TELEFONE 

1 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

. ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

21/12/2016 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 ~~O ESPECIAL 1 ~~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018 . 

Emitido no dia 01/06/2023 às 08:35:25 (data e hora de Brasília) . Página: 2/2 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 

NOME EMPRESARIAL: 
CAPITAL SOCIAL: 

26.746.084/0001-09 

MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 
R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 
Qualificação: 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

49-Sócio-Administrador 

: .ra informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emttido no dia 01/06/2023 às 08:36 (data e hora de Brasília) . • • • • • • • • • • • : • 
• • • • • • • • • • • • : ~ 
• • 



• • • • • • • • • • • • • • • • • :• 
• • • • • • • • • • • :. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Resultado da Consulta SINTEGRAllCMS 

IDENTIFICAÇÃO 

CGC: 26.746.084/0001-09 Inscrição Estadual: 12.511341-2 

Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL 

ENDEREÇO 

Logradouro: RUA BARAO RIO BRANCO 

Número: SN Complemento: 

Bairro: CENTRO 

Município: AXIXA UF: MA 

CEP: 65148000 DOO: Telefone: 32441347 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

CNAEs Secundários 

Código Descrição CNAE 

4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

4299501 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 

4311801 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 

431 2600 PERFURAÇÕES E SONDAGENS 

4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

4321SOO I NSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE 
4322302 VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 

OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS 
4329199 ANTERIORMENTE 

4330401 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARI A CIVIL 

4330403 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 

7732202 ALUGUEL DE ANOAIMES 

4330404 SERVIÇOS OE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 

4330405 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 

4399103 OBRAS DE ALVENARIA 

4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 

4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 

LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 
7719599 SEM CONDUTOR 

7731400 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO 
77322º1 

ANDAIMES 

1921700 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO 

3812200 COLETA DE RESiDUOS PERIGOSOS 

3811400 COLETA DE RESiDUOS NÃO- PERIGOSOS 

3821100 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 

3822000 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 

421 1101 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

4212000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 

4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 

4221902 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO 

Data desta Situação Cadastral: 05/ 08/2021 

OBRIGAÇÕES 

NFe a partir de 01/04/2010 - (1921700), 13/ 01/ 2017 - (Devido emissão 
(CNAE's) voluntária), 

EDF a partir de: 21/12/2016, 

CTE a partir de: 

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio 
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de 
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem exduem a responsabi lidade tributária 
derivada de operações com ele ajustadas . 
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lta· 01/06/2023 Data da Consu . 

Número da Consulta: 

L________ /COTEC. 2005-2012 

ela Sefaz Desenvolvido P 

i Imprim1r 1 ! Nova Consulta ---
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ 

2:: ·,~7,':-·\·~· RUA ADELINO FONTOURA, 84, CENTRO - CEP: 65.140.000 

Mil CNPJ: 06.008.569/0001-80 

: Cadastro Municipal nº 2021.2.11.316 
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CADASTRO MUNICIPAL 

CNPJ/CPF: Nº 26.746.084/0001-09 

Nome Empresarial : MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA 

Endereço: RUA BARÃO RIO BRANCO, S/Nº, CENTRO, AXIXÁ/MA 

CEP: 65.148-000 

Data Da Inscrição Municipal : 22/04/2021 

Atividade Principal : CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS . 

Conforme determina o Código Tributário de Axixá , de 02 de novembro de 2005 . 

Departamento de Arrecadação Municipal de Tributos - Secretaria Municipal de 
Administração, Gestão Fiscal e Infraestrutura . 

Prazo de validade: 365 (trezentos e setenta e cinco) dias . 

Axixá-MA, 1 O de Outubro de 2022 . 

Carlos Érik Santos Costa 
Assessor Municipal de Tributos 

8t:.K.l/i:~T1A i:.,\ T ,,~ ()IC:IA!.. UN:.1..;t\ 
2;,: , • IXA ·iv1A 

Pod9f .JucliciBllO T.IMA. Selo: 'i"li 
AI lffNl 031 7400?.Plí'2309S51X926, 23/06/2023 15:32:04. L:.I • 
Ato: 13.18. l o lal A~ 6.02 Emol A$ 5. 44 FEAC A~ 0. 16 FADEP ~ 
íl~ 0.21 FFMr íl ~ o. ~1 Crnrn11l te em tit ~rn : l/R0l o . tjmR. ~1R . b 1 f!J. [!] 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA 
CNPJ: 26.746.084/0001-09 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dív idas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) . 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br> . 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 2/10/2014 . 
Emitida às 18: 11 :42 do dia 04/04/2023 <hora e data de Brasília> . 
Válida até 01/10/2023. 
Código de controle da certidão: 7558.E546.969D.2A5F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento . 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 
CPF: 009.457.443-07 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) . 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br> . 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 2/10/2014. 
Emitida às 10:55:25 do dia 03/04/2023 <hora e data de Brasília> . 
Válida até 30/09/2023 . 
Código de controle da certidão: 7BA0.454A.COE8.5AAE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento . 



• • • • • • • • • • • • 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

e Nº Certidão: 138705/23 Data da 12/06/2023 18:04:21 

• e Inscrição Estadual: 125113412 CPF/CNPJ: 267 46084000109 

• Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA 

e Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO, SN CEP: 65148000 - CENTRO 

=·lefone: (98)32441347 Município: AXIXA UF:MA 

• Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria , • e substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 

e nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos 

e tributos estaduais , administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima 

e identificado. Ressalvado, todavia , à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que 

e venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência . 

• 
• Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/10/2023 . • e A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
e http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
•• Débito" . 

• • • • • • • •• • • • • • • • • • 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE . 

Data Impressão: 12/06/2023 20:00:56 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA 

N° Certidão: 015199123 Data da 02/0312023 11 :54:48 

inscrição Estadual: 125113412 CPF/CNPJ:26746084000109 

Razio Social : MVOC EMPREENDIMENTOS LTOA 

Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO, SN CEP: 65148000 ·CENTRO 

Telefone: (98}32~1347 Munlciplo: AXIXA UF: MA =· Certificamos que. após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na 

• forma do disposto do artigo 156. da lei nº 2.231. de 29/12/1962. substanciado pelos artigos 240 a 

e 242 da lei nº 7.799. de 1911212002. bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de 

e outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em 

e nome do sujeito passivo acima identificado . 

• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 3M>612023 • 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no ítem •certidões• e em seguida em •validação de Certidão Negativa 
de Dívida Ativa• . 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 02/03l2023 11 :541 

Scanned with CamScanner 



fCNPJ: 06.I08.569/0001-iõ1 
PREFEITURA MUNICf PAI. OE AXIXÁ 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 
Rua Adelino Fontoura, n • 84, Cenln» 

CE~: 65.148-000 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

~xá ~ 

=· • • • • • • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • • 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÀ 
RUA ADELINO FONTOURA, Nº 84, CENTRO - AXIXÁ/MA • 

CNPJ: 06.008.569/0001-80 

, 
' 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

CERTIFICO que a empresa MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA -

CNPJ Nº 26.746.084/0001-09, localizada na Rua Barão do Rio Branco, s/nº, Centro 

- Axixá/MA, não possui débito nesta Prefeitura Municipal , referente ao Imposto 

Predial e Territorial Urbano, Alvará de Funcionamento, ISS e qualquer outro tipo de 

imposto, relativo ao imóvel de sua responsabilidade . 

O referido é verdade, eu Leana Carla Freitas Costa, Secretária 

Municipal de Finança, assino a presente Certidão . 

Período de validade: 120 (cento e vinte) dias. 

Axixá - MA, 30 de Maio de 2023 . 

Leana ~~reitas Costa 

Secretária Municipal de Finança 

Sf:IW cN riA . H<fl .• 1VD!ClAL UN•GK 
.z.: · 'l.XA -iv1A 

~.;& d1:1 fv a · ~ Caniar1hêdt: Fir.t;v 
Rs~ .:; doref"3bcliã 

Podei .JurliciAllO f .IMA. s O' r::1~.. ., 
AIJ1ENT031 740FKQAJ3LQ TESP23. 23/06/2023 15:32:03 L!J. • 
Ato: t :l . 19. loml A$ 6.02 Emol A$ 5. 44 FERG R$ 0. 16 FAD~·p .. 
A$ 0.?1 FEMP A$ 0.21 Connulte em l1t1ps://nelo. tjmR. jus. br ~ 

[!)~[!] 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 
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ICNPJ: 06.008.56910001.iõl 
PREFEITURA MUNICIPAL OE ~IM 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 

Rua Adem Fori:xn. n • 84. Cenn 
CEP: 65.148-000 

tAA• 
P REFEITURA MUNICIPAL DE AXIXA 

RUA ADELINO FONTOURA, Nº 84, CENTRO- AXIXÁIMA . 
CNPJ: 06.008.56910001-80 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA. 

CPF/CNPJ Nº: 26.746.084/0001-09 - NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE 
CONTRIBUINTE DO ICMS DO MUNICIPIO DE AXIXÁJMA . 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema 

desta Secretaria de Tributos, com forme LEI nº52/2005 do Código Tributário do 

Município de Axixá Não Gostam débito inscrito em divida ativa em nome do 

CPF/CNPJ adrna iden ifi~ado . Ressalvado, á Fazenda Estadual Publica o direito da 

cobrança de divida que venham a ser apuradas e não alcançadas pela prescrição . 

Prazo de validade: 120 (cento e vinte, dias. 
(, H · ~ i-; j / '. ~~xr~{ •UOll'IAL lJN!.CA 

2 .. 1 ·A ·MA 

J.;;i[,,-de Martõ '"' ntan.'lêdt: Pir;i''iü 
Refj;:t ad ra/fabeliã 

Poder JudíciRrío T JMA .• elo: ll 
AllTENl'0317400U8KAXI ElJl..JLl. 49. 23/06/?0231 5: 32:03. L!J , 
Ato: 13. 18. Torai R.i 6.0? Emol Al' 5, 44 FEAG A~ O. 16 FADEP 
R$ 0.21 FEMP n i 0.21 (',onRulte em h t~l8://Re! O. tjrna. jt1s.hr [!] [!] 

Axixá - MA, 30 de Maio de 2023. 

Lean~tas Costa 

Secretária Municipal de Finança 



• • • • • • • • • • • w 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÀ 
RUA ADELINO FONTOURA, Nº 84, CENTRO - AXIXÁIMA. 

CNPJ: 06.008.56910001-80 

, 
ALVARA 

Exercício 2023 

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 

ALVARÁ N.º 002/2023 1 CNPJ Nº 26.746.084/0001-0~ 

RAZÃO SOCIAL: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA. 

DEREÇO: RUA BARÃO RIO BRANCO, S/Nº 1 BAIRRO: CENTRO- AXIXÁ-MA. 

NOME: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA. 

ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS. 

.,,. 
LJ 
> 
l! 
lJ. 
f) 

Conforme determina o Códi o tributário Munici ai LEI N.052/2005 de 02 de novembro de 2005 

O PRESENTE ALVARÁ SOMENTE É VÁLIDO ATÉ O DIA 31/12/2023. 

Secretaria Munici ai de Administra ão Gestão Fiscal. 

•

claramos que a empresa acima descrita pree~cheu os requisitos leg~i s exigidos por esta Prefeitura Municipal , 

ando APTA a receber o presente ALVARA DE LOCALIZAÇAO E FUNCIONAMENTO, válido pelo 

período de O 1 (um) ano, estando autorizada a exercer suas atividades descriminadas no endereço acima, 

conforme o Código Tributário Municipal, Lei 052/2005 em 02 de novembro de 2005. 

AXIXÁ-MA, 04 DE JANEIRO DE 2023 . 

• • • • • L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• • • • 
ATENÇÃO 

Observações: 
O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO DA 
PREFEITURA. 

~'----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 

• • 
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Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 
Razão 

Social: 
Endereço: 

26.746.084/0001-09 

MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

- RUA BARAO RIO BRANCO SN - / - / AXIXA / MA / 65148-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS . 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS . 

Validade: 16/06/2023 a 15/07 /2023 

Certificação Número: 2023061604070265907359 

Informação obtida em 21/06/2023 09:58:32 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 



• • • • • • 
:Histórico do Empregador 

: O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses , conforme Manual de 
Orientações Regularidade do Empregador. • 

• Inscrição: 26.746.084/0001-09 

• Razão social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA • 
Data de • • Emissão/Leitura 

• 16/06/2023 

.,05/2023 

• 9/05/2023 

• 20/04/2023 

• 01 /04/2023 

: 13/03/2023 

• 22/02/2023 

• 03/02/2023 

• 15/01 /2023 

• 27 /12/2022 

• 08/1 2/2022 

• 19/11 /2022 

• 31 /10/2022 

• 12/10/2022 

•• 09/2022 

• 04/09/2022 

• 16/08/2022 

• 28/07 /2022 

• 09/07 /2022 

• 20/06/2022 

• 01 /06/2022 

• 13/05/2022 

• 24/04/2022 

• 05/04/2022 

• 17/03/2022 

• 24/02/2022 

• 05/02/2022 

• 17/01 /2022 

: 23/12/2021 

• 04/12/2021 

• 15/11/2021 

Data de Validade 

16/06/2023 a 15/07 /2023 

28/05/2023 a 26/06/2023 

09/05/2023 a 07 /06/2023 

20/04/2023 a 19/05/2023 

01 /04/2023 a 30/04/2023 

13/03/2023 a 11 /04/2023 

22/02/2023 a 23/03/2023 

03/02/2023 a 04/03/2023 

15/01 /2023 a 13/02/2023 

27 /12/2022 a 25/01 /2023 

08/12/2022 a 06/01 /2023 

19/11 /2022 a 18/12/2022 

31 /10/2022 a 29/1112022 

12/10/2022 a 10/11 /2022 

2310912022 a 22/10/2022 

04/09/2022 a 03/1 0/2022 

16/08/2022 a 14/09/2022 

28107 /2022 a 26/08/2022 

09107 /2022 a 0710812022 

20/06/2022 a 19/07 /2022 

01 /06/2022 a 30/06/2022 

13/05/2022 a 11 /06/2022 

24/04/2022 a 23/05/2022 

05/04/2022 a 04/05/2022 

17 /03/2022 a 15/04/2022 

24/02/2022 a 25/03/2022 

05/02/2022 a 06/03/2022 

17 /01 /2022 a 15/02/2022 

23/12/2021 a 21 /01 /2022 

04/12/2021 a 02/01 /2022 

15/11 /2021 a14/12/2021 

Número do CRF 

2023061604070265907359 

2023052803510846466417 

2023050903543637644058 

2023042004033264831939 

2023040103252524003994 

2023031303090568963428 

2023022203170083609826 

2023020304044018481487 

2023011503214829143608 

2022122704043466241814 

2022120803395699906457 

2022111903240491063571 

2022103103561969775373 

2022101203220002139730 

2022092303550999261685 

2022090402541079855668 

2022081603482742911596 

2022072803163514751929 

2022070903161696736906 

2022062002454926121519 

2022060104022872031369 

2022051303474690675334 

2022042402310159518050 

2022040503014369416463 

2022031702434461013216 

2022022401593834083172 

2022020501270062765709 

2022011715202853169257 

2021122302511132979387 

2021120402415072233486 

2021111502425834099065 



• Data de 
• Emissão/Leitura 

Data de Validade 

• 27/10/2021 27/10/2021 a 25/11/2021 

• 08/10/2021 08/10/2021 a 06/11 /2021 

• 19/09/2021 19/09/2021 a 18/10/2021 

• 31/08/2021 
- -

31 /08/2021 a 29/09/2021 

• 12/08/2021 12/08/2021 a 10/09/2021 ·-• e Resultado da consulta em 21/06/2023 09:59:19 

Voltar 

Número do CRF 

2021102702464160615624 

2021100802412890080441 

2021091902222663095730 

2021083102502826319682 

2021081202422742316344 

• • '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

• • • • • 
=· • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 26.746.084/0001-09 
Certidão n º : 18671087/2023 
Expedição: 03/05/2023 , às 17:12:40 
Validade: 30/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica- se que MVDC EMPR EENDIMENTOS LTDA (MAT RI Z E FILIA IS) ' 

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.746.084 / 0001-09 , NÃO CONS TA como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642 - A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no port a l do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (ht tp: / /www . tst . jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

I NFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos f irmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva . 

Dúvidas e sugesLÕes: cndt&tSL.jus .br 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 
CPF: 009.457.443-07 
Certidão n º : 18671512/2023 
Expedição: 03/05/2023, às 17:14 : 25 
Validade: 30/10/2023 - 180 (cento e oiten ta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO , inscrito(a) no CPF 
sob o n º 009.457.443-07, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base nos arts. 642 - A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. 0 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho . 
No caso de pessoa juríd ica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais . 
A aceitação desta cert i dão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst . jus.br) 
Certidão emitida g ratuitamen te . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à ident i f i cação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhi stas, inclusive no concernente aos 
recolh i mentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a reco lhi mentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados peran t e o Ministério Públ i co do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, cont i ver f orça executiva . 

Dúvidas e sugesLões: cndt@tst.jus . br 



• • • • • • • • • •• • • '• • 

l\'IVQC 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

, • • • • 
QUALIFICAÇAO TECNICA 

• • • • :e 
• • • • • • • • • • • • e Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

• '- (98) 98529-7204 

e ~ @mvdcempreendimentos@gmail.com 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 
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Página 1/ 2 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Nº 888361/2023 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Chave: 17164 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos 
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data , a referida pessoa juridica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas 
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habil itada a exercer suas 
atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s) . 

___ lnteressado(a) 

Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA 

CNPJ: 26.746.08410001--09 

Registro: 0005371104 

Categoria: Matriz 

Capital Social : R$ 2.000.000,00 

Data do Capital: 07/08/2019 

Faixa: 5 

Objetivo Social: 41.20-4--00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.11-1--01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (A CONSTRUÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, PAVIMENTAÇÃO DE 
AUTOESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS; PONTES, VIADUTOS E TÚNEIS, INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS); 
42.1 3-8-0;J - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.21 -9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.92-8--01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE 
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 43.12-6-00 -
PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 
77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. SEM CONDUTOR {CAMINHÕES, 
MOTOCICLETAS E ÔNIBUS); 77.31-4-00 -ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 47.44-0-99 - COMÉRCIO 
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 38.11-4-00- COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 77.32-2-01 -ALUGUEL DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
POÇOS DE ÁGUA; 43.22-3--02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E 
REFRIGERAÇÃO; 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
(REVESTIMENTO DE DUTOS E TUBULAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE DUTOS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS POR 
VÁCUO); 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM 
GERAL; 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA; 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE 
REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 38.2-2--00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS 
PERIGOSOS; 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 19.21 -7-00 - FABRICAÇÃO DE ASFALTO {CIMENTO 
ASFÁLTICO); 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, 
ELEVADOS, PASSARELAS, ETC.). 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA, 
AMBIENTAL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL{EIS) TÉCNICO(S). 

Endereço Matriz: RUA BARÃO RIO BRANCO, S/N, CENTRO, AXIXÁ, MA, 65148000 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa 

Data Inicial: 21103/2017 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 0000537139DDMA 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

_ __ Informações I Notas 

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técn ico . 

- Esta certidão perderá a val idade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela cont idos 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2023 (616) 

___ Autos de Infração - --------------------------------------
Nada consta 

___ Responsáveis Técn icos 

Profissional : EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES 

Registro: 1116578832 

CPF: 303.*** ... *-82 

Data Início: 14/02/2023 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 09102/2024 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO AMBIENTAL 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 17164 

Impresso em: 0710612023 às 12:41 :04 por: adapt, ip: 192.168.100.1 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA N".447, DE 2000 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional : KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO 

Registro: 1106868250 

CPF: 276.* .. .* .. -00 

Data Início: 16/12/2022 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 31/12/2023 

Títulos do Profissional: 

GEÓLOGA 

Atribuição: ART 11 DA RES. 218 DE 29/06/1973 E ART. 6º DA LEI 4076 DE 23/06/1962 . 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional : RODRIGO VIANA SERRÃO 

Registro: 1119267986 

CPF: 040:••:•• -05 

Data In icio: 16/0212021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional : BRUNO ADRIAN SILVA COSTA 

Registro: 1117169880 

CPF: 033.***.* .. -20 

Data In icio: 07/01/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional : 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA 

Registro: 1105117960 

CPF: 064 .... .* .. -72 

Data 1 nicio: 18/03/2019 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA . 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Sócios 

Sócio: MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

CPF: 009_ ....... -07 

Função: SOCIO 

Página 2/2 

Nº 888361/2023 
Emissao: 07 /06/2023 

Validade:04/12/2023 

Chave: 17164 

-
. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 17164 
Impresso em: 07/06/2-023 às 12:41 :05 por. adapl, ip: 192.168.100. 1 • (!]~ 



• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • :e 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Página 1/2 

CERTIDÃO DE REGIS-i:Ro E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Nº 882746/2023 
Emissao: 30/03/2023 

Validade:31/03/2024 

Chave: 613aY 
(ll'an&llfp çe O'p l<;;i ' ----------------------------------------------------+'º..,_N"dePaQ. ~· 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conto 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito 
CREA-MA . 

___ lnteressado(a) 

Profissional : MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA 

Registro: 1105117960 

CPF: 064 ... *. .. •-72 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 27 /06/1977 

___ Titulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA . 

Instituição de Ensino: INEXISTENTE 

Data de Formação: 19/12/1975 

_ __ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

___ Informações I Notas 

e os 

~ ~?' 
~'~o\I\(~ 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor( a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos . 

- Esta certidão perderá a val idade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

_ __ Última Anuidade Paga 

Ano: 2023 (1 /1) 

___ Autos de Infração -------------------------- ------------- ----

Nada consta 

___ Responsabi lidades Técnicas 

Empresa: O J CONSTRUTORA L TOA - EPP 

Registro: 0005370116 

CNPJ: 26.826.898/0001-45 

Data inicio: 24/10/2022 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 01/10/2024 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: JETSERV SERVICOS, CONSTRUCOES E LOCACOES L TOA 

Registro: 0005434050 

CNPJ: 04.664.593/0001-41 

Data inicio: 2010712022 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 04/07/2025 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA 

Registro: 0005371104 

CNPJ: 26.746.084/0001-09 

Data Inicio: 18/03/2019 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa. SAGALOC LOCAÇOES E SERVIÇOS L TOA ~ 
Registro: 0005438861 

A autent1c1dade desta Certidão pode ser verificada em httpsJ/crea-ma s1taccom.br/pubhco/, co a chave 613aY 
Impresso em 30/03/2023 as 10 31 .07 por adapt, 200 25 52196 
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CERTIDÃO DE REGISl;RO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

CNPJ: 40.644.741 /0001-20 

Data í nicio: 08/02/2022 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 06/02/2025 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: J V SILVA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 

Registro: 0005463360 

CNPJ: 44.726.929/0001 -78 

Data Inicio: 07/06/2022 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 06/04/2023 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Página 2/2 

Nº 882746/2023 
Emissão: 30/03/2023 

Validade:31/03/2024 

Chave: 613aY 

A•~""oo-• -~ "'"' ~·--~••• ~~,•~·~.•~·-·••"'-·~' -w• "~' 
Impresso em: 3010312023 as 10:31 :07 por: adapt, ip: 200.25.52.196 (!] 
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r{5 
Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

855117/2021 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-M,J"\...---
o Acervo Técnico do profissional MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA referente à(s) Anotação(õe ~flPntç a,, (. . 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): ,oqe rf, f "~~ 

Profissional: MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA .i q (;> \ :.l'~ 
Registro: 1105117960MA RNP: 1105117960 S ~ 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL ,. ~ ~ 

~, o#'b 

Tipo de ART: OBRA I SERVIÇO Registrada em: 19112/2019 Baixada em : 0411012021 Número da ART: MA20190309053 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação lécnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: M P D REIS E CIA L TOA EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 
Endereço do contratante: RUA CONSTATINO GEORGIANO RABELO 

Complemento: 

Cidade: PRESIDENTE JUSCEUNO 

Bairro: CENTRO 

CPFICNPJ: 06.003.891 /0001-16 
Nº: SN 

UF: MA CEP: 65140000 

Contrato: CV-003-2019-001 

Valor do contrato: R$ 245.224,22 

Celebrado em: 15110/2019 

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: Outros 
Endereço da obra/serviço: RUA POVOADO SANGRADOR 

Complemento: 

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO 
Coordenadas Geográficas: -2.925540, -44.063901 

Data de início: 15110/2019 Conclusão efetiva: 30/06/2020 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 

Nº: SN 
Bairro: ZONA RURAL 

UF: MA CEP: 65140000 

CPF/CNPJ: 06.003.89110001-16 

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 130.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO 
#A0315 - FORMAS 53 - EXECUCAO 150.00 metro quadrado; 7 -EXECUÇÃO #A0512 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 53 -
EXECUCAO 72.00 metro quadrado; 

__ Observações - ---------

EXCUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE CON_çRETO ARMADO NO POVOADO SANGRADOR MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE JUSCELINO, CONFORME CARTA CONVITE 003-2019. / 

_ _ _ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 855117/2021 
05/10/2021 , 14:26 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vincu lado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habi litação ou da entrega das propostas . 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento á Lei nº 8.666193, expedido pela pessoa 
jurídica contratante , a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastra is nela contidos . 

4BY51 

Fica(m) Excluido(s). no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão . 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4BY51 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

CREA-MA 
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

Impresso em: 0511012021 , às 15:31. 
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Anotação de Responsabilidade Téc.tica - l\ ](1' 
Lei nº 6.496, de 7 de de;z:embro ue 1977 CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO 

N º MA20210461032 

Conselho Reg ional de Engenharia e Agronomia <io Estai.> do Maranhão 

_ __ 1. Responsável Técnico 

REGINALDO NUNES SARAl\/A 

Tltulo profissional. ENGENHEIRO CIVIL 

___ 2. Dados do Contrato 

Contralan le: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 

RUA CONSTATINO GEORGIANO RABELO 

Complamen10: 

Cidade PRESIDENTE JUSCELINO 

Celebrado em· 01/09/2021 

Bairro : CENTRO 

UF: MA 

INICIAL 

RNP: 1107544149 

Registro: 6823D MA MA 

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001 ·16 

Nº: S/N 

CEP: 65140000 

Conttato· N5o ospoc lficado 

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de conirataÍlte. P1ns~cia Juridlç.a de OireHo Público 

Ação lnsti .ucional: Outros 

___ 3. Dados da Obra/Serviço 

RUA PO\/OADO SANGRADOR 

Complemento: 

Cidade PRESIDENTE JUSCELINO 

Data de Inicio 01 /0912021 

FinaJidade: lnfraostru tura 

Previsão de rêrmino: 04110/2021 

Proprietâno: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 

___ 4. A t.ivid;Jde Técnica 

Bairro: ZONA RURAL 

UF: MA CEP: 65140000 

Coordenadas Geográficas: ~2 . 926245, -44.064002 

Código: Não Espeelflcado 

CPFICNPJ: 06.003.89110001 -16 

10 - Coordenação Ouanudade Unf<lade 

66 - Laudo> ESTRUTURAS >OBRAS DE ARTE> ~TOS_2.6. t - DE PONTES 

66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > 
HOS_2. t.1 ·DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

Após a COtic.lusão das atividades tecfllcas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

___ 5. Observações 

72.00 
130,00 

LAUDO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CO S RUÇÃO DE UMA PONTE DE CO CRE O ARMADO NO PO\/OADO 
SANGRADOR, O MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINOIMA. CONFOR E CONVITE N' 00 2019. 

___ 6. Declarações 

m' 
m' 

- Cliu.11>ula Comprom.ssória. Oua?quer conflito ou liligm ongmado do presente contrato. bem como sua rnteroretação O-J execução, sera resol'lldo por 
arc1tragcm. do acordo com a lei no 9.307. do 23 de setembro de 1996. por mero do Centro de Meciação e Arbt agern. Clo'!A vinculado ao Crea-MA. 
nos termos do respectivo regulamento de erbltragem que, ex.pressarnente. as panes decla;arn coocordaf 

~ Ooclaro que estou cumprindo as regras do acc.ssib1Hdade previscas nas normas técolcas da ASNT. na lf!g:sl.?Jç.Ao eapeclfiC'ô no cteete lo n 
529612004 . 

___ 1. Entidade de Classe ---------------------------------------
SENGE · SINO. DOS ENGENHEIROS DO MA 

___ 8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima REGINALDO NUNES SARAIVA . CPF· 570 &9& 113-17 

Loc.>1 .... PREFEITURA MUNICIPAL OE PRESIDENTE JUSCE l r.10 • CNP,J· 

06.003.891/0001 ·16 

___ 9. lnf"ormações ------------------------------------------
.. A AHT e valida somonte quanoo quitada mediante apresentac;ào do comprovante do pagamento ou conferência no srte do Crea. 

___ 10.Valor ------------- -------------------------------
Valor da ART: RS 88,78 Regístrada em: 04/1012021 Valor pago: RS 88,78 Nosso Numero: 8303428025 

A autontiaoado dosla ART POdé $Cr vor·f~da t:m ht1ps:/icrca-mo,s1tac.com.Df/pubhcol. com e chave: llÃDxV 
Impresso em 04!10t202 1 à& ' 2:.24.09 pot:, tp '. 177 47.57.215 

www.c.reamaOtg.br 

T@I: !96} 2106-.3300 

la1m:onosco@.<:re._rna.(Kg t:r 

Fax (9812 106-8300 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau. São Luís/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

Impresso em: 05/10/2021, às 15:31. 
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LAUDO TÉCNICO 

ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS DE COMP ROVAÇÃO, A CAPACIDADE TÉCNICA QUE O 
PRO FI SSIONAL MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA, ENGENHEIRO CIVIL, 
REGI STRADO SOB O Q CREA- MA 1105117960, JUNTAME TE COM A EMPRESA MVDC 
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ NO 26.746.084/0001 -09, PRESTARAM PARA A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSELINO/ MA, CNPJ N2 06.003 .891/ 0001-16, 
OS SSRVIÇOS TÉCNICOS ABAIXO RELACIO ADOS . 

DADOS DOS SERVIÇOS/OBRA TÉC ' ICA: 

1. OBJETO: 
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE 
PRESIDENT E JUSCELINO / MA . 

2. PRAZO: 
A OBRA FOI EXECULTADA DE ACORDO COM O CRONOGRAMA, NO PERÍODO DE 
15 DE OUTUBRO DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2020 . 

3. DESCRI ÇÃO DOS SERVIÇOS E RES PO SÁVEL TÉC !CO: 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO NO 
POVOADO SANGRADOR . MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO / MA . 

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA, ENGENHEIRO CIVIL, REGISTRADO SOB 
O N2 CREA- MA 1105117960 . 

4 . CONCLUSÕES FI NA IS: 
CO CLUO QUE OS SERVIÇOS DE ENGEN HARIA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO 
DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 
JUSCELINO / MA, ESTÃO CONDIZENTE COM AS NORMAS VIGENTES 
REGULAME TADORAS BRASILEIRAS, QUE FORAM DEVIDAMENTE 
CONCLUÍDAS E E TREG UES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS E OS 
PADÕES OE QUALIDADE . 

SÃO LU {S/MA, 04 DE OUTU BRO DE 2021 

f 11.i J tl.,,. .....uw 
Regi mil do Nunes Sarmva 1. 

caneira 1107544149 xnx 
Engenheiro C11111 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 
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PREFEITUlA MUN ICIPAL OE PRESIDENTE .ll'SCEUNO 
CN P.J: 06.003.891/000 1- 16 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE CAPACIDADE TÉC NI CA, QUE A 
EMPRESA MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA, SOB O CNPJ Nº 26.746.084/0001-09, 
COM SEDE NA AV SENADOR JOSE SARNEY, SN, CENTRO, AXIXÁ- MA, EXECUTOU OS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/ MA, CONFORME CO NTRATO Nº CV 003 -
2019-001 EM PRESIDENTE JUSCELINO/ MA, TENDO CARACTERÍSTICA E 
QUANTIDADES ABAIXO . 

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
• PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉC NI CO: MELQUISEDEK DOS SANTOS 

MOREIRA 
• TÍTULO DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL 
• Nº . REGISTRO PROFISSIONAL NO CREA: 1105117960/MA 
• CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PRESIDENTE JUCELINO/MA 
• CNP) DO CONTRATANTE: 06.003.891/0001-16 
• EMPRESA EXECUTORA DO SERVIÇO: MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA 
• ENDEREÇO DA EMPRESA: AV SENADORJOSE SARNEY, SN, CENTRO, AXIXÁ

MA, 
• NÚMERO DO CONTRATO: Nº CV 003 -2019-001 
• VALOR DO CO NTRATO: R$ 245.224,22 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO 

MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) 
• ENDEREÇO DA OBRA: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA 

CEP.65.144- 000 
• OBRA REGISTRADA NO CREA/MA SOB A ART Nº: MA20190309053 

SUBSTITUIÇÃO ART Nº 20190308146 
• PERf ODO DO SERVIÇO: 15 DE OUTUBRO DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2020 

2) CARACTERISTICAS TÉCNICAS DA OBRA 
A REFERIDA OBRA EM CO NFORMIDADE COM A PLANI LHA ORÇAMENTARIA 
ABAIXO, CONSTA DOS SERVIÇOS DE: ADMINISTRAÇÃO DA OBRA; SERVIÇOS 
PRELIMINARES; DEMOLIÇÃO/REMOÇÕES; INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÃO; 
PILARES; VIGAS DE APOIO; CORTINAS; LONGARINAS; VIGAS TRANSVERSINAS; 
TABOLEIRO; REATERROS; GUARDA RODAS E LIMPEZA FINAL. 

PLANILHA DE UANTIDADE: 
ITENS DISCRIMINA ÃO UNO 

1.00 ADMINISTRA ÃO DA OBRA 
1.01 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLE NO COM ENCARGOS H 

COMPLEMENTARES 

1.2 
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Rua Con tanuno Georgiano Rabelo . .. n ' cntn Prc idem' .lu celin 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8 , Calhau, Sao l uis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mai l: faleconosco@creama.org.br 

UANT 

20,00 

640,00 

J 
D CREA-MA 

Ca-"'!~dl~• 
.~Clll~dD~ 
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2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3 

3.1 

3.2 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

5 

5.1 

Rua 011 

PREFEITUlA MUN ICIPAL OE PHESIDENT E .Jl"SCE LI NO 
CN P.J: 06.003.89 1/0001 - 16 

LOCAÇÃO DE CONTAINER -ESCRITORIO COM BANHEIRO - mês 
6,20 X 2,20m 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M 

2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_l0/2018 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRI O, MOTOR DIESEL POTÊNCIA CHP 
170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/ 201 6 

BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA m3 

DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA Mz 

INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÃO 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. 
CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM M3 
UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU CAVAS EM MATERIAL DE m3 
1ª CATEGORIA PROFUNDIDADE até l,50m 

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBAAUT OESCOVANTE h 

ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES M2 

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS M3 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO 

FORMA PLANA PARA SAPATA EM MADEIRA MACIÇA 02 
m2 USUS INCLUINDO ESCORAMENTO 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
KG UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 

AF_06/ 2017 

CONCRETO fck=25MPa PARA SAPATA CORRIDA EM 
M3 

FUNDACOES 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO 
M3 ESTRUTURAL 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
M3 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_l2/2015 

PILARES 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMADE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA M2 
MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M 2

, PÉ-DIREITO DUPLO, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTI FICADA, 14 
UTILIZAÇÕES. AF _12/2015 

ianuno Georgiano Rab ~ 10. . n Cen tr Prc ·id "ntc .l u ·celinc 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lole 8 , Calhau. São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama .org.br 

4,00 

26,00 

6,00 

10,00 

7,56 

43,75 

144,00 

31,20 

1.800,00 

93,60 

0,50 

21,28 

270,00 

16,00 

93,60 

1,00 

51,84 

~ 
1 

' \ 
\ 1 

. . 
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5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

R ua 

PR EFE ITl'rlA Mll ' IC IP AL DE PRES IDENT E .l l"SCEU NO 
CN PJ: 06.003.89 1/000 1- 16 

FORNECIMENTO PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - BOI= kg 
26,70 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (CIMENTO/ M3 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _07 /2016 
ADIÇAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO 

M3 ESTRUTURAL 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENT O E 
M3 ACABAMENTO DE CONCRET O EM ESTRUTURAS . 

AF_12/ 2015 

APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE KG 

VIGAS DE APOIO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 M2 

UTILIZAÇÕES. AF_12/ 2015 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_l 2/ 2015 

FORNECIMENTO PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - BDI = kg 
26,70 

CONCRETO FCK=25 MPA CONFECÇÃO EM BETONEIRA E m 3 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

CORTINAS 

FORMA EM COMPENSADO RE SINADO PARA CORTINAS - E M2 
=12MM 

LANÇAME NTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/ 2015 

ACO CA-50 MEDlO PARA CORTINAS KG 

CONCRETO FCK=25 MPA CONFECÇÃO EM BETONEIRA E m 3 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

LONGARINAS 

M ONTAGE M E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

M 2 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 
UT ILIZAÇÕES. AF _12 / 2015 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRET O EM ESTRUTURAS. M3 
AF_l2/2015 

FORNECIMENTO PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - BOI= kg 

567,00 

7,78 

6,30 

6,30 

167,00 

21,60 

4,54 

408,24 

4,54 

80,00 

32,00 

3.656,00 

32,00 

40,80 

4,54 

'í,oo " 

onsta nt ino Georgian Rab -' I . . ln ' <:ntr · Pn:.·ide rllt: .l uscelin ~I /~ 

~ 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão lllll CREA-MA 

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8 , Calhau , São Luis/MA B .,_,,._..,._ . 
Tal: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br -·-··-
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8.4 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

10 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

11 

11.1 

11.2 

12 

12.1 

Run 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ,Jl SCEUNO 
CNP.J: 06.003.891/0001-16 

26,70 

CONCRETO FCK=25MPA CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL-AREIA E BRITA COMERCIAIS 

VIGAS TRANSVERSINAS 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF _12/2015 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12 2015 

FORNECIMENTO PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - BOI = 
26,70 

CONCRETO FCK=25MPA CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

TABULEIRO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMADE LAJE MACIÇA 
COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M2

, PÉ-DIREITO DUPLO, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF _12/2015 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA TG-12-TR 
12645 PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANSFERENCIA EM 
JUNTAS OU SIMILAS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO 
SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-196 MALHA lOxlOCM, 
FERRO 5.0mm, (3,llkg/m2

) PAINEL 2,45x0,60m, TELCOM 
ou SIMILAR 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
Af _12/2015 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _07 /2016 

RATERROS 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA AF _04/2016 

ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO 
MATERIAL 

GUARDA RODAS 

FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14mm, USO 
GERAL- UTILIZAÇÃO 2VEZES -CONFECÇÃO INSTALAÇÃO E 
RETIRADA 

m3 

M2 

M3 

kg 

m3 

M2 

m 

m2 

M3 

M3 

M3 

M3 

onstantino Georgiano Rab ' lo, ln ' entro Pn.: ident • Juscelinc 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8 , Calhau, São Luis/MA 

Tel : + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mai l: faleconosco@creama.org.br 

/ 

32,00 

43,35 

7,65 

1.634,95 

12,25 

72,00 

12,00 

172,00 

14,40 

24,40 

26,62 

26,62 

35,00 

CR{.A 
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12.2 

12.3 

12.4 

13 

13.1 

Rua 

PREFEITURA MUN ICIPAL OE rnESIDENTE .JliSCE U NO 
CN P.J: 06.003.891/0001 - 16 

FORMA PLANA PARA ESTRUTURA EM COMPENSADO 
PLASTIFICADO DE 14mm, 02 USO INCLUSIVE ESCORAMENTO 
-REVISADA 07.2015 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07 /2016 

PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA 
PROTECAO COM CAL EM PONTES EVIADUTOS MEDIDA PELO 
DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXAL TURA). 

LIMPEZA GERAL 

LIMPEZA FINAL DE OBRAS 

PRESIDENTE JUCELINO/MA, 01 DE SETEMBRO DE 2021 

DANIEL NINA NUNES 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA 005/2021 

m2 

M3 

M2 

M2 

onstantino Georgiano Rab ~ 1 0. /n Ccntr Presid nl' Juscelino 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel : + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

35,00 

8,00 

35,00 

87,50 

la 

li CREA-MA 
Ccir-..iRitoarllldl~I 
A;rol-oo~CIOM.-
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Página 1/8 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

855119/2021 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA referente à(s) Anotação(ões 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): _ 0 9e' ''"

9
"tf' ~ 

..~ (!) (} ( t ' j () () \ 
V lif"d.l>atp ( ~. 

Profissional : MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA 

Registro: 1105117960MA RNP: 1105117960 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 10/05/2019 Número da ART: MA20190254214 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: MPD REIS E CIA L TOA- ME 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 

Endereço do contratante: RUA CONSTATINO GEORGIANO RABELO 

Complemento: 

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO 

Contrato: 001 /2019-001 Celebrado em: 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 06.003.891/0001-16 

Nº: SN 

UF: MA CEP: 65140000 

Valor do contrato: R$ 223.168,59 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: Moradia Popular 

Endereço da obra/serviço: RUA CONSTATINO GEORGIANO RABELO 

Complemento: 

Cidade: PRESIDENTE JUSCELINO 

Data de inicio: 24/04/2019 

Finalidade: Infraestrutura 

Conclusão efetiva: 31/12/2019 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 

Nº: SN 
Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65140000 

CPF/CNPJ: 06.003.891 /0001-16 

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0512 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 119.07 metro cúbico: 

__ Observações ----------

Serviços de construção de uma ponte de concreto armado, no Município de Presidente Juscelino - MA 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes . 

Certidão de Acervo Técnico nº 85511912021 
05/10/2021 , 14:10 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirà prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666193, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA . 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos . 

cD2W9 

Fica(m) Excluído(s) , no entanto, o(s) servíço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão . 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https:/lcrea
ma.sitac.com. br/publico/, com a chave: cD2W9 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

CREA-MA 
Tel : + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mai l: faleconosco@creama.org.br 
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Anotação de Responsabilidade Téc;,;; _ - •. 
Lei n º 6 .496, de 7 de dezembro d e 197i CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO 

N º MA20210461021 

Conselho Reg ional de Engenharia e Agronom ia do Estai.!.:> do Maranhão 

INICIAL 

___ 1. Responsavel Técnico ----------------------------- ---------
REGINALDO NUNES SARAIVA 

Titulo profiss ional: ENGENHEIRO CIVIL 

_ __ 2. Dados do Contrato 

Conlrotanto : PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 

RUA CONSTATINO GEORGIANO RABELO 

Complemento 

Cidade. PRESIDENTE JUSCELINO 

Celebrado em: 01 /0912021 

Bairro · CENTRO 

UF· MA 

RNP: 1107544149 

Registro: 6823D MA MA 

CPF/CN PJ 06.003.89110001·16 

N" · S/N 

CEP. 65140000 

Contrato: Não cspoc iflc~do 

Valor- RS 1.000,00 Tipo de contratante . PessCía Jurídica d• Dire it o Püb lico 

Ação lnst. luc1onat Outros 

_ _ _ 3. Dados da ObraJSorviço 

RUA RUA CONSTATINO GEORGIANO RABELO 

Complemento: 

Cidade· PRESIDENTE J USCELINO 

Data de Inicio· 01 /09/2021 Previsão de têrm1no 04110/2021 

Finalidade. Outro 

Proprictáno . PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO 

Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65140000 

Coordenadas Geogrâ:icas: -2.926675, ...44.064497 

COd1go. Não Etpeciflcado 

CPF/CNPJ 06.003.891/0001-1 6 

___ ' · Atividade Tócnlca 

10 - Coordenação Quanhdade 

119,07 

Unidade 

6õ ·Laudo> ESTRUTURAS> OBRAS DE ARTE> •TOS_2.6.1 ·DE PONTES m' 

___ 5. Observações 
Após a coflclu~o das atMdades téwicas o profiss!O ai deve proceder a baixa desta ART 

fatldO 1eferente aos setv1ços de construção de oonte de t."OOO'oto armado, no Município de Presldr.nte JuscehnoJMA 

___ 6. Declarações 

. Cláusula Comprom1ss6na Qualquer coriflllo ou lil fglo o·iglnado do presento conlrafo , bem como sua interpretação ou exeçuçào, será resolvido por 
arb.tragcm, de acordo com a Lei no. 9 .307, do 23 do setembro de l996 por meio do Centro de Mediação e Arbitragem · CMA vinculado ao Crea-MA. 
no!I termos do respectivo regulameruo do arbitragem Que, expressamente , as partos declaram concordar . 

• Oec:laro que estou cumprindo as regras de acessíb1hdade prevrstas nas normas técmcas da AB T. na 5eg1slação espe<;t ftea e no decreto n. 
5296/2004 . 

___ 7. Entidade de Classe ------- ----- ---------------------------
SENGE . SJND DOS ENGENHEIKOS DO MA 

___ 8. A ssinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

_______ . ___ d• ~------- ª" 

Local 

'' 
REGIN-'LOO .._.NUNES SARANA • CPF· !70 .498.313~87 

PREFEITURA MUNICIPAL oe PRESIDENTE; JUSCEllNO • CNPJ: 
06.00J .891(0001.16 

___ 9 . lnfonnações ------------- - ----------------------------
• A ART é v31cda somente quando quataoa mediante apfesentação do comprovante do oagamento ou conferência no site do Crea 

10. Valot --------------------------~~----------------
Valor da ART· RS 88,78 Regislrada em· o 10/2021 Valor pago. RS 88,78 Nosso Número: 8303427987 

A au1emoe.dttdo OO:aa AAT pode ser venrleltd& •m 'mps:/'c 'ea-ma.srtac.com.br J)llt>ticot. com a cna·;e nObrl 
\l'T\Pfeno em: 0411 0/2021 H 12 ~23 29 por , 1p · 177 47.57 215 

HWW GrOl'tT\0 <>rg bl 

Tel \98) 21()6.6300 

'aleconoseo@craamo.urg br 

Fa.i. {98 ) 2100-8300 

I 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

CREA-MA 

Impresso em: 05/10/2021 , és 14:50 . 
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LAUDO TÉCNICO 

ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS DE COMPROVAÇÃO, A CAPAC IDADE TÉCNICA QUE O 
PROF!SSIO AL MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA, ENGENHEIRO CIVIL, 
REG ISTRADO SOB O Nº CREA- MA 1105117960. JUNTAMENTE COM A EMPRESA MVDC 
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N11 26.746.084/0001-09, PRESTARAM PARA A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSELINO/MA, CN PJ Nu 06.003.891/0001-16, 
OS SERVIÇOS TÉCNICOS ABA IXO RELACI ONADOS . 

DADOS DOS SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA: 

1. OBJETO: 
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO NO MUNIC[PJO DE 
PRESIDENTE JUSCELINO / MA . 

2. PHAZO: 
A OBRA FOI EXEC':JLTADA DE ACORDO COM O CRONOGRAMA, NO PERÍODO DE 
24 DE ABRIL DE 2019 A 31 DE DEZEM BRO DE 2019 . 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPONSÁVEL TÉC 'ICO: 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO NO 
MUN ICÍPIO DE PRESIDENTE JU CELINO / MA . 

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA, ENGENHEIRO CIVI L, REGISTRADO SOB 
O Nº CREA- MA 1105117960 . 

4. CONCLUSÕES FINAIS: 
CONCLUO QUE OS SERVIÇOS DE E GENHARIA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO 
DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO O MU ICÍP IO DE PRESIDENTE 
JUSCELINO / MA, ESTÃO CO DIZE TE COM S NORMAS VIGENTES 
REGULAMENTADORAS BRASILEIRAS, QUE FORAM DEVIDAMENTE 
CONCLUÍDAS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS E OS 
PADÕES DE QUALIDADE . 

SÃO LUÍS/ 1A. 04 DE OUTUB RO DE 2021 

í 1 li.:. i,l~p- J.o . 
J R<",t i 11,11do J mie. 1mti1'rt 

'.:>iteiró '1Q75441 ll9 'XAX 

l r:aPr.'1P1ro C',/f 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8 , Calhau. São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-rnail: faleconosco@creama.org.br 

CREA-MA 

Impresso em: 05110/2021 , às 14:50 . 
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PREFE IT l "RA MUN fC IPAL DE PRESIDENTE .Jll CELINO 
CNP J : 06.003.891/0001 - 16 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE CAPACIDADE TÉCNICA, QUE A 
EMPRESA MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA, SOB O CNPJ N2 26.746.084/0001-09, 
COM SEDE NA AV SENADOR JOSÉ SARNEY, SN, CENTRO, AXIXÁ- MA, EXECUTOU OS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO /MA, CONFORME CONTRATO 001-2019-001 
EM PRESIDENTE JUSCELINO /MA, TENDO CARACTERÍSTICA E QUANTIDADES ABAIXO . 

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
• PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: MELQUISEDEK DOS SANTOS 

MOREIRA 
• TITULO DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL 
• N2. REGISTRO PROFISSIONAL NO CREA: 1105117960/MA 
• CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PRESIDENTE JUCELINO /MA 
• CNPJ DO CONTRATANTE: 06.003.891/0001-16 
• EMPRESA EXECUTORA DO SERVIÇO: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 
• ENDEREÇO DA EMPRESA: AV SENADOR JOSE SARNEY, SN, CENTRO, 

AXIXÁ-MA, 
• NUMERO DO CONTRATO: 001-2019- 001 
• VALOR DO CONTRATO: R$223.168,59 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL 

CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) 
• ENDEREÇO DA OBRA: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO / MA 

CEP.65.144- 000 
• OBRA REGISTRADA NO CREA/MA SOB A ART N2: MA20190254214 
• PERÍODO DO SERVIÇO: 24 DE ABRIL DE2.019 A 31 DE DEZEMBRO DE 

2.019 

2) CARACTERISTICAS TÉCNICAS DA OBRA 

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA 
ORÇAMENTARIA ABAIXO, CONSTA DOS SERVIÇOS DE: ADMINISTRAÇÃO 
DA OBRA; SERVIÇOS PRELIMINARES; DEMOLIÇÃO/REMOÇÕES; 
INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÃO; PILARES; VIGAS DE APOIO; CORTINAS; 
LONGARINAS; VIGAS TRANSVERSINAS; TABOLEIRO; REATERROS; GUARDA 
RODAS E LIMPEZA FINAL. ESTRUTURA E MESOESTRUTURA
SUPERESTRUTURA-TABOLEIRO E SERVIÇOS FINAIS 

PLANILHA DE QUANTIDADE 
ITENS DISCRIMINACÃO UNO OUANT 
1.00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
1.01 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 200,00 

COMPLEMENTARES 

Rua on ·tantino G orgiano Rab ·lo. s ' n Centro Presid ' llle Ju ·celino - la 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8 , Calhau, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2 106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

li CREA-MA 
~~ ... ~· 
~-fmdli)dl)--

Impresso em: 05/1 0/2021, ás 14:50 . 
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1.2 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3 

3.1 

3.2 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

5 

Rua 

PREFEITURA MUN íC IPAL DE PRE IDE TE .J U CELJNO 
CNPJ : 06.003.89110001-16 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

LOCAÇÃO DE CONTAINER-ESCRITORIO COM BANHEIRO- MÊS 
6,20 X 2,20M 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
M GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M- 2 UTILIZAÇÕES. AF_l0/2018 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA CHP 
170 KVA- CHP DIURNO. AF _02/2016 

BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA M3 

DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA Mz 

INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÃO 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A 
CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM M3 
UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA H!DRAULICA 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU CAVAS EM MATERIAL DE M3 
1ª CATEGORIA PROFUNDIDADE ATÉ l,50M 

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBAAUTOESCOVANTE H 

ENSECADElRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES M2 

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS M3 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO 
FORMA PLANA PARA SAPATA EM MADEIRA MACIÇA 02 

M2 USUS INCLUINDO ESCORAMENTO 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
KG 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

CONCRETO FCK=25MPA PARA SAPATA CORRIDA EM 
M3 

FUNDACOES 
ADIÇAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO 

M3 ESTRUTURAL 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

M3 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_1 2/2015 

PILARES 

640,00 

4,00 

26,00 

6,00 

10,00 

7,56 

43,75 

144,00 

31,20 

1.800,00 

93,60 

0,50 

21,28 

270,00 

16,00 

93,60 

1,00 

onstantino Ge rgiano Rab ' f , 'n - entro - Pre. idente J u celino - a 

(J 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8 , Calhau. São Luis/MA 

Te! : + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mai l: faleconosco@creama.org.br 

CREA-MA 

Impresso em: 05/10/2021 , ás 14:50 . 
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5.1 

-

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

8 

PREFEllTRA MUN IC IPAL DE PRES IDE 'T E .J lJSCEU NO 
CNPJ: 06.003.891 /0001 - 16 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA M2 
MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2

, PÉ-DIREITO DUPLO, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 

UTILIZAÇÕES. AF _12/2015 

FORNECIMENTO PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - BOI= KG 
26,70 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 

M3 

BETONEIRA 400 L. AF _07 / 2016 
ADIÇAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO 

M3 ESTRUTURAL 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
M3 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS . 
AF_12/2015 

APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE KG 

VIGAS DE APOIO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 M2 

UTILIZAÇÕES. AF _12/2015 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015 

FORNECIMENTO PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - BD!= KG 
26,70 

CONCRETO FCK=25MPA CONFECÇÃO EM BETONEIRA E M3 
LANÇAMENTO MANUAL -AREIA E BRITA COMERCIAIS 

CORTINAS 

FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E M2 
=12MM 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015 

ACO CA-50 MEDIO PARA CORTINAS KG 

CONCRETO FCK=25MPA CONFECÇÃO EM BETONEIRA E M3 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

LONGARINAS 

51,84 

567,00 

7,78 

6,30 

6,30 

167,00 

21,60 

4,54 

408,24 

4,54 

80,00 

32,00 

2.656,00 

32,00 

Rua Constant ino Georgia no Rab >f >. s n 't.:nlrt Pre. i<lente Ju ·celino la 

f 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E·mail: faleconosco@creama.org.br 

CREA-MA 
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8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

10 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

11 

Rua 

PREFEITURA MUNIClPAL DE PRE IDE 'TE .JUSCEUNO 
CNPJ: 06.003.891/0001 -1 6 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMADE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

M2 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS . M3 
AF_l2/2015 

FORNECIMENTO PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - BDI = KG 
26,70 

CONCRETO FCK=25MPA CONFECÇÃO EM BETONEIRA E M3 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

VIGAS TRANSVERSINAS 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 M2 

UTILIZAÇÕES. AF _12/2015 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

M3 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015 

FORNECIMENTO PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 - BD!= KG 
26,70 

CONCRETO FCK=25MPA CONFECÇÃO EM BETONEIRA E M3 
LANÇAMENTO MANUAL-AREIA E BRITA COMERCIAIS 

TABULEIRO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMADE LAJE MACIÇA 
COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M2

, PÉ-DIREITO DUPLO, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 M2 
UTILIZAÇÕES. AF _12/2015 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA TG-12-TR 
M 12645 PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANSFERENCIA EM 

JUNTAS OU SIMILAS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO M2 
SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-196 MALHA lOXlOCM, 
FERRO 5.0MM, (3,11KG/M2

) PAINEL 2,45X0,60M, TELCOM 
OU SIMILAR 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_l2/2015 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3 :2,7 (CIMENTO/ 

M3 AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07 /2016 

RATERROS 

40,80 

4,54 

1,00 

27,00 

43,35 

7,65 

634,95 

12,25 

72,00 

12,00 

72,00 

14,40 

14,40 

n ·tnmino Georgian ) Ra el . 'n ~ entro - Pre. id nte .Ju celino - Ma ~ 

1 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8 , Galhau. São Luís/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@aeama.org.br 

CREA-MA 

Impresso em: 05110/2021, às 14:50 . 
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11.1 

11.2 

1Z 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

13 

13.1 

PREFEITl ºRA M UNICIPAL DI:. PRE IDE 'T E .JllSCELI NO 
CNPJ: 06.003.891/0001- 16 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA AF_04/2016 

ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO 
MATERJAL 

GUARDA RODAS 

FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14MM, USO 
GERAL- UTILIZAÇÃO 2VEZES -CONFECÇÃO INSTALAÇÃO E 
RETIRADA 

FORMA PLANA PARA ESTRUTURA EM COMPENSADO 
PLASTIFICADO DE 14MM, 02 USO INCLUSIVE ESCORAMENTO 
-REVISADA 07.2015 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF _0 7 /2016 

PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA 
PROTECAO COM CAL EM PONTES EVIADUTOS MEDIDA PELO 
DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA) . 

LIMPEZA GERAL 

LIMPEZA FINAL DE OBRAS 

PRESIDENTE JUCELINO/MA, 01 SETEMBRO DE 2021 

' 

DANIEL NINA NUNES 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA 005/2021 

M3 

M3 

M2 

M2 

M3 

M2 

M2 

26,62 

26,62 

35,00 

35,00 

5,00 

35,00 

87,50 

Rua Constant ino Georgiano Rabe lo .. 1n 'entro Pre. idente Ju ·celino 1 la 

Con,.,lho Rog;on.i de Engen"'ri• e Agrnnom;• do Es2 do M"•nhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau. São LuislMA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E·mail: faleconosco@creama.org .br 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

800900/2018 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-M~--..... 
o Acervo Técnico do profissional MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA referente à(s) Anotação(õe ~"entect11(i 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s): qe( <',~ 

Profissional : MELQUISEOEK DOS SANTOS MOREIRA 

Registro: 1105117960MA RNP: 1105117960 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

f 1Ci7 ' 
i "~ __ 
~~~+: 

/>.. ./-~ .. 
-~llO<lnt"\) 

Número da ART: MA20170138038 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 30111/2017 Baixada em: 28105/2018 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: MPD REIS E CIA L TOA- ME 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXA 

Endereço do contratante: RUA ADELINO FONTOURA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

CPFICNPJ: 06.008.569/0001-80 

Nº: 84 

Cidade: Axixá UF: MA CEP: 65148000 

Contrato: NO 125/2.017 Celebrado em: 03/11/2017 

Valor do contrato: R$ 502.198,95 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA 
Ação institucional: Agricultura familiar 
Endereço da obra/serviço: RUA ADELINO FONTOURA 

Complemento: Bairro: CENTRO 
Nº: 84 

Cidade: Axixá UF: MA CEP: 65148000 

Data de inicio: 13/11/2017 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Conclusão efetiva: 13/04/2018 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXA CPF/CNPJ: 06.008.569/0001-80 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0512 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 
238.00 metro quadrado; 

__ Observações ----------

CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTE EM CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ-MA CONFORME CONTRATO Nº 125/2017 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes . 

Certidão de Acervo Técn ico nº 800900/2018 
19/06/2018, 14:14 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas . 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA . 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos . 

xw662 

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xw662 

I 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA 
CREA-MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E·mail: faleconosco@creama.org.br 

Impresso em: 24/10/2019, às 12:15. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA "MUNICIPAL OE; ÃXIXÁ 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa 
MPD REIS E & LTDA- ME ,sob o CNPJ Nº 26.746.084/0001-09, com sede na 
Avenida Leste Oeste, nº01, Sala 03, Residencial Primavera na Cidade de São 
Lws I MA, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE 02 (duas) PONTES DE 
CONCRETO ARMADO, conforme Contrato nº 125/2017 em Axixa/MA, tendo 
característica e quantidades abaixo . 

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

• Profissional Responsável Técnico:Melquisedek dos Santos Moreira 
• Titulo do Profissional: Engenheiro Civil 
• Nº. Registro Profissional no C REA: 1105117960/MA 
• Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL OE AXIXA/MA 
• CNPJ do Contratante: 06.008.569/0001-80 
• Empresa Executara do Serviço: MPD. REIS E & LTDA-ME 
• Endereço da Empresa Executara dos Serviços: Avenida Leste 

Oeste, nº01, Sala 03, Residencial Primavera na Cidade de São 
Luís I MA, 

• Numero do Contrato: 125/2017 
• Valor do Contrato:R$502.198,95 (Quinhentos e Dois Mil Cento e 

Noventa e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos) 
• Endereço da Obra: Sede do Município de Axixa/MA CEP.65-148 000 
• Obra Registrada no CREA/MA sob a ART Nº: MA20170138038 
• Periodo do Serviço: 13 de Novembro 2.017 a 13 de Abril 2.018 

2) CARACTERISTICAS TÉCNICAS DA OBRA: 

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentaria abaixo, consta 
dos serviços de: Serviços Preliminares; Fundação em Estacas de concreto 
armado vibrado cravado, Infra-estrutura; Encontros, Mesa-Estrutura, 
Superestrutura; Proteção, e Transição 

3) PANILHA DE QUANTIDADES 
PONTE 01 

CNP 1: 06.008.569/0001-80 
Rua Adelino Fontouni - 84 - Centro, Axixá -MA CEP: 65.148-000 n , .... • • ,. ..... . 

{) 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 
Impresso em: 2411 012019, às 12:15 . 
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- ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA 'MUNtClf>Al OI:. ÂXIXÁ 

~ 1~0_4 __ +-ln_s_t_a_la~ã~o,_,_r_o_v __ is_ó_ri_a_d_e_fo_r~a_e_lu_z ___ +Í-~-vb 
2.0 FUNDAÇAO EM ESTACA DE 

ARMADO VOBRADO CRAVADO! 

1,00 

2.01 Estaca F 20cm , ____ ,_ _____ -------
2.01 .01 
2.01 .02 
2.01 .03 
2.01 .04 

Fornecimento de estacas 
Cravação de estacas 
Emenda de estacas 

-=-~ _L 144.oo -J 
______ m __ ~•-___ 144,00_ 1 

1 m 16,00 1 ------
Arrazamento de esracas 1 m 1 16,00 -1 

--r-~- i 144,00 1 
Estacas F 26cm 

Fornecimento de estacas -
2.02 
~02 . 01 _ 
' 2.02.02 estacas m 144,00 

2.02.03 stacas und 16,00 - -
· 2.02.04 Arrazamento de esracas und 16,00 -

ra m3 0,45 - -3.0 Infra estrutu 
3.01 Bloco de co roamento em concreto - - - -

3.01 .02 1 Re.~ulariza -o do terreno - -- m2 23 ,67 
3.03.01 1 Escavaço ____ =t m3 10,00 

3. 01 . o __ 3_,l_C_o_nc_r_e_to_ m_a_,1Q.._r_o __________ _, _m3 
___ ~ __ !_0_§ 

3.01 .04 1 Forma m2 29,44___, 
3.01 .05 1 Concreto 25_M_P_A __________ _,_ __ m_3 --+---2-'-', 71 · 
3.01 .06 1 Armaç_ão___________ ~~---+---1_1_~• 4_4 I 
4.0 Encotros 1 
4.0- 1----+------- - 1 

1--4..:..:... :::....º 1..:..:..·:::....º 1..:.__i~:..w..=.=_:_=J=.-=-=...-=-------- m2 13,33 
4. 01 . 02 m3 0,67 ---

4.01 .04 l
i '!:_01 .03 m

2 
_ 12,40 -~ 

m3 2,85 J 
4.01 .05 Arma ão ..._~k ~--+-_2_8~20 

4.02.01 Regularização do terreno 
4.02.02 . Concreto ma ro 

m2 18,06 
---j 

-! - ~2 
__ - 0,9 

m
2 

_18~8-~ 
_ n:f._ 3,36 

k 336,00_ -

4.02.03 1 Forma ---- ----
4.02.04 Concreto 25MPA ------------4. 02. 05 1 ArJ:!:!~ão __ 

+ 

r 4.03 · Pilares centrais 
1 _- m2 --+'--

m2 
4.03.01 Forma 
r-----t-- - ------------

4.03.02 Concreto 25MPA ---· 
4.03.03 Arma ão 
4.04 Pi lares das alas l------+-----------------
4.04.01 Forma 
4.04.02 J Concreto 25f'l!!PA ______ _ 
~4_.0_4_.0_3_~A_rm_aç!Q_ ___ _ 

CNPJ: 06.008.569/0001-80 
Rua Adelino Fontoura - 84 - Centro Axlxá -MA CEP: 65 143-000 1 

• Dl ~D\l• 40 1••• lNO 

/ 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA 

Tel : + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

CREA-MA 

Impresso em: 2411012019, às 12:15 . 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA "MUNfCIPAL. OE: ÁXIXÁ 

4 .05.01 Forma m2 
' 48,50 

4 .05 . 0-2-~C-o-nc_r_e-to_2_5_M_P_A-----------1--m-2- 4,15 ! 
>-----+------------------+---------------; 4.05.03 Armação Kg 415,01 , 

--t---~--------------t---~--

4. 06 Alas ~ 
l-:-:-g~-:-g-~_,_-~~~:~to25MPA __ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-=--=--=--=-rl--~---~_:_~l __ 

6_:~. s\º -
4. 06. 03 Armação ----+---K~~g"'----1'---5~1i? 5 
4.07 Viga berço 
4.07.01 Forma m2 18,61 

._4_._0_7_.0_2_+-C_o_n_c_re_t_o_2_5_M_ P_A ____________ -+- __ m __ 2 
_ 2, 7 4-_J 

4.07.03 i Armação Kçi 274,00 
4os Transversina ------+---"'-··- - 1 
4_:_0_8_.0_1--t1-F_o_r_m_a ________________ ,__-=_-:::_m_ 2 -~'-- !.?.49 

1-4.08.02 Concreto 25MPA m2 1, 71 
- ----------· -

~4~·~º~ª~·º~3--4_A_r_m~a~1ca~-~º------------l---Kg _-+-_1_7_0~,5_0 __ 
5.0 Mesa-estrutura 
~ --+--------< 

;: ~~ .0
1 

1 ~~~~:e contra-ventame_n_t_o___ _ ____ 
9

,
98 

_
1 

~~·~~~~~~~~--+-~----+~~-j 

5.01 .02 1 Concreto 25MPA 2,36 1 
1------1--'.--~----------------+------1--~---~ 

5.01 .03 Armação 235,52 
-----+---~-------·-·------

5.02 Pilares 
5.02.01 Forma 
5.02.02 Concreto 25MPA 
5.02.03 1 Armação 

--+--~------
5.03 1 Viga berço 

------+----~ __ 1_2_,_8_5 ___ \ 

----+-----+--- 1, 12 _ _! 
-~~__,. __ 1 ~6 -

12,60 t 5.03.0_1_,__F_o_rm_a ______ -----------
5.03.02 Concreto 25MPA 2,80 
5.03.03 Armação 280,00 

5.04.03 Armaç-'-ã-'-º - -------------- --~--+--3_4~1 ,~2_5 __ 
5.04.04 Aparelho de apoio 12.00 

,_5 ___ 0_4_. 0_5 __ ,_C- im_b.-ramento 561 . 00 
1-8- .0---+-S-u-;p_e_r_e_s-tr_u_t_u-ra ________ . -- -------t- - ---==i 

8.01 -- Longarínas -· -· -, -1 
1--8-. 0-1-. 0-1 --+-F-o-r~m-a ____ - - -~1--m-2 - 4 7.46 

8.01 .02 Concreto 25MPA _ _ m2 7, 14 ' _} 
8.01 .03 Armação _ kg 1785,00 ' .._:rr-
8.02 Laje / ! ,,1.Y 

,_\ 8 ___ 0_2-. 0-1--+-F-o~rm_a_ - - -=:_ , m2 c-L~:~º· -(/ 
CNPJ: 06.008.569/0001-80 - / / - ....__ 

Rua Adelino Fontoura - 84 - Centro Axlú -MA CEP· 65 148-000 / / l 
I 

0 

' Dt VOU• •O ..... MO / // 

:/ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão l'B ~E-~_-MA . 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA B ___ _ 

Tel : + 55 {98 ) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br ~ ... ~dilo~ 
Impresso em: 24/10/201 9, às 12:15 . 
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f 8 02 02 
8.02.03 
8.03 
8.03.01 
8.03.02 

1 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA 'MUNIClfJAL OE: ÁXIXÁ 

c onere o 25MPA -
Armação 
Viqa de borda ·-
Forma 
Concreto 25MPA --

m 2 

kg 

m2 
m2 

,. 8.03.03 Arn:i_ação _l9_ -r 
1 9.0 Proteção 

9.01 Guarda corpo 
1 

9.01 .01 Forma 1 m2 --
9.01 .02 Concreto 25MPA m2 --
9.01 .03 Armação kg 

·--
9.02 Guarda rodas -· 
9.02.01 Forma m2 
9.02.02 Concreto 25MPA m2 
9.02.03 Armação kQ 
10.0 Transíção 

- ---· -·- -· 
10.01 Regularização do terreno m2 

10.02 Concreto magro 
1 

m2 

10.3 Laje 
-·-- ---

2 

, 1Q.~ Forma.o;.;:...::... ____ -~---_-_-_-__ -t m; 2 

1

10.3.02 
1 

Concreto 25MPA 
. 10.3.03 1 Arma -o 

4) PANILHA DE QUANTIDADES 
PONTE 02 

1 16,22 1 

1946, 16 
-i 

=1- 8,58 t 
1 o 5 

1 -50~1 
j -1 

73,70 
8,00 

-~oo.Oc)I 

25,20 
1 

~~1 ,_7Q_ - -l 
176,50 

1 

1 
113,57 1 

1,65 
-----l 

2,85 _j 
3,30 

- 49_~00 

~ 
Discriminacão Unidade Quantidade 
SERVIÇOS PRELIMINARES 1 - ·-' 

o 
1.01 Limpeza do Terreno m2 1 180,0Q 1 

r- (o.2 Sondagem a percussão (diâmetro 2.1/2" m 1 30,00 1 

[! 
Locacão da Obra m2 119,00 

3 lnstalacão provisória de forca e luz Vb 1,00 
-; 

-o FUNDAÇAO EM ESTACA DE l 

ARMADO VOBRADO CRAVADO! - --- - __ I 
~.2. 01 Estaca F 20cm ---- -

2.01 .01 Fornecimento de estacas --+ m 
1 

144,00 ] 
2.01 .02 Cravacão de estacas m 144,00 1 -
2.01 .03 Emenda de estacas m 16,00 
2.01 .04 Arrazamento de esracas m 16,00 
2.02 Estacas F 26cm --

144,00/ 
- --

2.02.01 Fornecimento de estacas m -
2.02.02 Cravacão de estacas _....L_ m ~ :t4' W' ---1 

CNPJ: 06.008.569/0001..SO 
Ru. Ad1tllno Fontoura - 84 - Centro, ~-MA CEP: 65.148--000 0 , ••u• •• ..... , 

0 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão lllil ~-E~~~A . 
Rua 28 de Julho,nº 21 4, Centro, São Luis/MA B --· ---·--

Te1 : + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama .org.br ~m&üdc'mu_,,., 
Impresso em: 24/10/2019. às 12:15 . 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA "MUNICIPAL OE: ÂXJXÁ 

2.02.0_3_+-E_m_e._n_d_a_d_e_e_s_ta_ca_ s __________ __ u_n_d -. 16,00 ----i- ± 
2.02.04 Arrazamento de esracas und 16,00 
3.0 --+--li_n_fr_a_e_s_t_r_ut_u_r_a ___________ +--_ m3 0,45 
3.01 Bloco de coroamento em concreto 

4.01 .05 
4.02 
4.02.01 
4.02.02 
4.02.03 

....--- - ---
4.02.04 
4.02.05 
4.03 
4.03.01 

14.03.02 
4.03.03 --
4.04 
4.04.01 
4.04.02 
4.04.03 
4.05 -----
4.05.01 
4.05.02 

>------
~ 4.05.03 

4.06 
4.06.01 
4.06.02 
4.06.03 
4.07 
4.07.01 
4 .07.02 

Armaçao ---
Viga de rigidez da Ala 
Regularização do terreno 
Concreto magro 
Forma ---------
Concreto 25MPA 

-
Armação --
Pilares centrais 
Forma 
Concreto 25MPA -
Arma cão ---
Pilares das alas 
Forma 
Concreto 25MPA 

-· 
Armação --
Cortina -- ·--
Forma ··-- - --Concreto 25MPA 
Armação 

' -
Alas 1 -- - r Forma ·-
Concreto 25MPA 1 
Armação 
Viga berço 

kq 285,20 

m2 
m2 
m2 
m2 

_I ___ 

1 
--·--1 ' 18,06 

09 
18,08 
3,36 

- l ... 
1 
1 -

-
kg 336,00 

------m2 
m2 
kg 

m2 
m2 
kq 

m2 
m2 
kg 

m2 
m2 
kq 

1 

i 

t 

12,85_ 

J 
~ 

1,12_ 
J_~.46 

-
--1§&0 

1,47 
147,00 

-
l 

-j 
48,50 
4,15 ___J 

415,01 1 

-r---_ -j 
! 

1 65 ,10 
1 5,51 

551 ,25 
~ -- ---- --·--

Forma m2 18,61 -- ---- --
Concreto 25MPA m2 ~I 

OIPJ: 06.008.569/0001-80 
Rua Ad911no Fontouni - 84-Centro, Axid-MA CIP: 65.148-000

0
, vo.,. ••, ... , •• 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA 

CREA-MA 
Tel : + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.()(g.br 

Impresso em: 24/10/2019. às 12:15 . 
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4.07.03 
4 .08 
4.08.01 
4 .08.02 
4.08.03 
5.0 --
5.01 
5.01 .01 --
5.01 .02 
5.01 .03 
5.02 
5.02.01 ---
5.02.02 
5.02.03 
5.03 
5.03.01 
5.03.02 
5 03.03 
5.04 
5.04.01 
5.04.02 
5.04.03 
5.04.04 
5.04.05 
8.0 
8 .01 
8.01 .01 
8.01.02 
8.01 .03 
8.02 
8.02.01 
8.02.02 
8.02.03 
8.03 
8.03.01 
8.03.02 
8.03.03 
9.0 
9.01 
9.01 .01 
9.01 .02 
9.01 .03 

. ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA "MUNfCIPAL OE: ÁXíXÁ 

Armação 
Transversina 
Forma 

-· 
Concreto 25MPA 
Armação 
Meso-estrutura 
Viçia de contra-ventamento 
Forma 
Concreto 25MPA 
Armação 
Pilares 
Forma 

1 Concreto 25MPA 
Armação 
Viaa berco 
Forma 
Concreto 25MPA 
Armação 
Transversina 
Forma 
Concreto 25MPA 
Armação 
Aparelho de apoio 
Cimbramento 
Superestrutura 
Longarinas 
Forma 
Concreto 25MPA 
Armação 
Laie 
Forma 
Concreto 25MPA 
Armação 
Viga de borda 
Forma 
Concreto 25MPA 
Armação 
Proteção 
Guarda corpo 
Forma 
Concreto 25MPA 
Armacão 

CNPJ: 06.008.569/0001-80 

kq 

mz 
m2 
kq 

mz 
m2 
kq 

m2 
m2 
kq 

mz 
mz 
kçi 

mz 
m2 
kg 

und 
m3 

m2 
m2 
kg 

m2 
mZ 
kg 

mZ 
m2 
kq 

mZ 
m2 
kg 

274,00 

17,49 
1,71 

170,50 
1 

9,98 
2 36 

235,52 

12,85 1 ____, 
1,12 

112,46 

·-
12,60 
2,80 

280,00 1 

46,48 _j 
3,41 1 

341 ,25 
12,00 1 

561,00 1 

--i 
ri 47,46 --l 

7, 14 
1785,00 

90,10 
16,22 

1946,16 

8,58 
0,5 

50,40 

73,70 __... 

$-8,00" 
8~. ow 

.z {!() Rua Adelino Font.oura - 84 - e.entro Axlxá ~A CEP· 65 J.A8-000 · ,,.. ) 
I • • Ot. "0\toll AO 'f U I NO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão li ~-E~~~ . 
Rua 28 de Julho,n' 214, Centro, São Luis/MA --· -----· 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br ~•Et&ld0d!IM...-H6 
Impresso em: 24/10/2019, às 12:15 . 
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. ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA 'MUNICIPAL OE:: ÀJ<.IXÁ 

[9~L _ Guarda rod~-- -- 8 l 

1

9.02.01 Forma - _-___ -~ -_ --. m' - ~ 2~,20 _ ' 
9.02.02 i Concreto 25MPA__ _ _ m2 

. 1,70 
9 02 03 l ~rrne ão 1 1- 176 50 -1 

110.0 - ==-tTransi ão - - -- -- - - r- ~o -+ -·- l 
r 1o-:o:;- j Regularizaçãodo-terrenõ ~- -- -m2 + 11 3 , 5~ 

1

1O.02 j Concreto magro j m3 1, 65 _J 

10.03 Laje t 1 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214 , Centro, São Luis/MA 

CREA-MA 

Te\: + 55 (98 ) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fa\econosco@creama.org.br 
Impresso em: 2411012019, às 12:15 . 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

815926/2019 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-M~A __ _ 
o Acervo Técnico do profissional MELQUISEDEK DOS 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s): 

Profissional : MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA 

Registro: 1105117960MA RNP: 1105117960 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20180170577 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 02/05/2018 Baixada em: 03106/2019 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: MPD REIS E CIA L TOA- ME 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXA 

Endereço do contratante: RUA ADELINO FONTOURA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 06.008.569/0001-80 
Nº: 84 

Cidade: Axixá 
Contrato: 077/2018 

UF: MA CEP: 65148000 

Celebrado em: 03104/2018 

Valor do contrato: R$ 78.050,80 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA 
Ação institucional: Agricultura familiar 

Endereço da obra/serviço: RUA ADELINO FONTOURA 

Complemento: Bairro: CENTRO 
Nº: 84 

Cidade: Axixá UF: MA CEP: 65148000 

Data de inicio: 09/04/2018 Conclusão efetiva: 08/06/2018 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXA CPFICNPJ: 06.008.56910001 -80 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 53- EXECUCAO 2018.80 metro cúbico; 

__ Observações ----------

PIÇARRAMENTO DAS CABECEIRAS DA PONTE DE CONCRETO ARMADO DO BAIRRO RIACHAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE AXIXA -MA 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes . 

Certidão de Acervo Técnico nº 815926/2019 
19/06/2019, 11 :14 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constitui rá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento á Lei nº 8.666193, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabi lidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA . 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos . 

xb3YC 

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https:l/crea
ma.sitac.com.brlpublico/, com a chave: xb3YC 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA 

CREA-MA 
Tel : + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

Impresso em: 24/10/2019, às 12:11 . 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA 'MUNICIPAL rJE: ÂXIXÁ 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins de capacidade 
técnica, que a empresa MPD REIS E & L TOA - ME ,sob o 
CNPJ Nº 26.746.084/0001-09, com sede na Avenida Leste 
Oeste, nº01 , Sala 03, Residencial Primavera na Cidade de 
São Luis I MA, executou os serviços de PIÇARRAMENTO 
DAS CABECEIRAS DA PONTE DE CONCRETO ARMADO 
DO BAIRRO RIACHÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE 
AXIXA-MA, conforme Contrato nº077/2018 em Axixa I MA, 
tendo característica e quantidades abaixo . 

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
• Profissional Responsável Técnico:Melquisedek dos Santos Moreira 
• Titulo do Profissional: Engenheiro Civil 
• Nº. Registro Profissional no CREA: 1105117960/MA 
• Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL OE AXIXÁ/MA 
• CNPJ do Contratante: 06.008.569/0001-80 
• Empresa Executara do Serviço: MPO. REIS E & L TOA-ME 
• Endereço da Empresa Executora dos Serviços: Avenida Leste 

Oeste, n°01, Sala 03, Residencial Primavera na Cidade de São 
Luis /MA, 

• Numero do Contrato: 077/2.018 
• Valor do Contrato:R$78.050,80 (Setenta e Oito Mil Cinquenta Reais 

e Oitenta Centavos) 
• Endereço do Serviço:Municipio de Axixa /MA CEP.65-148 000 
• Serviço Registrada no CREA/MA sob a ART Nº: MA20180170577 
• Período do Serviço:09 de Abril 2.018 a 08 de Junho de 2.018 

2) CARACTERISTICAS TÉCNICAS DOS SERVIÇOS: 
O referido serviço de Piçarramento nas cabeceira da ponte 

do Riachão e em conformidade com planilha orçamentaria , 
constam dos serviços: SERVIÇOS PRELIMINARES E 
MOVIMENTO DE TERRA . 

CNPJ : 06.008.569/0001-80 
Rua Adelino Fontoura - 84-Centro, Axixá-MA CEP: 65.148 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA 

CREA-MA 
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E·mail: faleconosco@creama.org.br 

Impresso em: 24/10/2019, às 12:11. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA 'MUNICIPAL OE:. ÂXIXÁ 

3) PLANILHA DE QUANTIDADES 
ITENS 
1.0 
1.01 

1.02 

2.0 
2.01 

2 .02 

2.03 

2.04 

2 .05 

2 .06 

2.07 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNO QUANTIDADES 
SERVIÇOS PRELIMINARES 
Placa ídenticativa da obra em m2 6 ,00 
chapa de aço galvanizado 
Limpeza geral do local das m2 5 .182,00 
obras, inclusive com retirada de 
entulho 
MOVIMENTO DE TERRA 
Aquisição de material em m3 2 .018,80 
jazida o 
Regularização de superfície em m2 1.182,00 
terra com motoniveladora 
(subleito) 
Escavação e carga de material m3 2 .018,80 
de 1 ª categoria 
Transporte local de material de txkm 61.464,00 
1ª categoria em caminhão 
basculante 
Espalhamento mecanizado( com m2 1.182,00 
patrol 140hp) material de 1ª 
categoria 
Compactação mecanizada de m3 2.018,80 
aterro (95% do procto normal) 
Conformação da plataforma m2 1.182,00 
para execução de revestimento 
prima rio 

TOTAL GERAL R$78.050,80 

Axixa (MA) 27 de Junho de 2 .019 

CNPJ: 06.008.569/0001...SO 

Rua Adeli.no Fontouni - 84 - Centro, Axlxá -MA CEP: 65.1~ •• '"°"" •• ,. ••• , •• 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214 . Centro. São Luis/MA 

Tel : + 55 (98 ) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

CREA-MA 

Impresso em: 2411012019, às 12:11. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

84 7 4 70/2021 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA referente à(s) 
Responsabil idade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA 

Registro: 1105117960MA RNP: 1105117960 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20210390925 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO 

Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 20/01 /2021 

Empresa contratada: M P D REIS E CIA L TOA EPP 

Contratante: Prefeitura municipal de lgarape do meio 
Endereço do contratante: AVENIDA Nagib haickel 

Complemento: 

Cidade: IGARAPÉ DO MEIO 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Bairro: Centro 

UF: MA 

Contrato: 273.01 .01 /2020 Celebrado em: 15/06/2020 

CPF/CNPJ: 01 .612.346/0001-03 

Nº: Sn 

CEP: 65345000 

Valor do contrato: R$ 463.168, 11 
Ação institucional: Agricultura familiar 

Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Nagib haickel 

Complemento: 

Cidade: IGARAPÉ DO MEIO 

Coordenadas Geográficas: -3.640808, -45. 185429 

Data de inicio: 22/06/2020 

Finalidade: Infraestrutura 

Conclusão efetiva: 31 /12/2020 

Proprietário: Prefeitura municipal de lgarape do meio 

Bairro: Centro 

UF: MA 

Nº: Sn 

CEP: 65345000 

CPF/CNPJ: 01 .612.346/0001-03 

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 22.00 quilômetro; 

_ _ Observações --- ------ - -

Serviços de recuperação de caminhos de acesso aos povoados do município de lgarape do meio 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s). expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 847470/2021 
28/05/2021 , 12:22 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsàvel técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas . 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA . 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos . 

9aZ1y 

Fica(m) Exclu ido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9aZ1y 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São LuislMA 

CREA-MA 
Tel: + 55 (98)21 06-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

Impresso em: 28/05/2021, às 16:29 . 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNI CIPAL DE I GARAP É DO M EIO - MA 

CNPJ: 0 1.6 12.346/0001-03 

A TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE CAPACIDADE TÉCNICA, QUE A EMPRESA MPD 

REIS E CIA LTDA, SOB O CNPJ Nfl 26.746.084/0001-09, COM SEDE NA AVENIDA LESTE OESTE, Nº 
01, SALA 03, RESIDENCIAL PRIMAVERA NA CIDADE DE SÃO LUIS / MA, EXECUTOU OS SERVIÇOS 

DE RECUPERAÇÃO DE CAMINHOS DE ACESSO AOS POVOADOS DO MUNICf PIO DE IGARAPt DO 

MEIO/ MA, CONFORME CONTRATO Nfl 273.01.01/2020 EM IGARAPÉ DO MEIO / MA, TENDO 

CARACTERÍSTICA E QUANTIDADES ABAIXO . 

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

• PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA 

• TITULO DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL 

• Nº. REGISTRO PROFISSIONAL NO CREA: 1105117960/MA 

• CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPt DO MEIO/ MA 

• CNPJ DO CONTRATANTE:Ol.612.541/0001-33 

• EMPRESA EXECUTORA DO SERVIÇO: MP D REIS E CIA LTDA 

• ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: AVENIDA LESTE OESTE, Nfl01, 

SALA 03, RESIDENCIAL PRIMAVERA NA CIDADE DE SÃO LUIS/ MA, 

• NUMERO DO CONTRATO: Nf! 273.01.01/2020 

• VALOR DO CONTRATO: R$ 463.168,11 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRtS MIL 

CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS) 

• ENDEREÇO DA OBRA: MUN{CJPIO DE IGARAPt DO MEIO/ MA CEP.65-345 000 

• OBRA REGISTRADA NO CREA/ MA SOB A ART Nfl: MA 20210390925 

• PERfODO DO SERVIÇ0:22 DE JUNHO DE 2.020 A 31 DE DEZEMBRO DE 

• 2.020 

2) CARACTERISTICAS TtCNICAS DA OBRA: 

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA ABAIXO, CONSTA 

DOS SERVIÇOS DE: SERVIÇOS PRELIM INARES-ADMINISTRAÇÃO DA OBRA- TERRAPLENAGEM 
- OBRAS DE ARTE CORRENTE- SERVIÇOS COM PLEMEN TARES . 

3) PANILHA DE QUANTIDADE 

POVOADO CAJAZEIRAS 

PLANILHA DE QUANTIDADES 

fTEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

1 

1.1 

1.2 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M 2 

MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UNO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

6,00 

1,0Q. 

CREA-MA 

Impresso em: 28/0512021 , às 16:29 . 
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2 

2.1 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

4 

4.1 

4.2 

5 

5.1 

5.2 

ITEM 

1 

1.1 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA 

CNPJ: 01.612.346/0001-03 

ADMINJSTRAÇ).O DA OBRA 

ADMINSTRAÇÃO DE OBRA MES 

TERRAPLENAGEM 

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE 
M2 

CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 

ESCAVACA O E CARGA MA TERIAL lA CATEGORIA, UTILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO M3 
OPERACIONAL • 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP . 

REGULARIZACAO DE SUPERFIC/ES EM TERRA COM 
M2 

MOTONIVELADORA 

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 
M2 

HP} MATERIAL lA. CATEGORIA 

CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA P EXECUÇÃO 
M2 

DE REVESTIMENTO PRIMAR/O 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM 
SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE M3 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2017 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, 
TXKM 

RODOVIA PAVIMENTADA 

OBRAS DE ARTE CORRENTE 

BOCA P/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO 
C/CLOP/CO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACA O, REATERRO E 

UN 
MA TER/AIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 
TRANSPORTE 

CORPO DE BSTC D= 0,40 M CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS 

m 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UNO 

LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 

2,00 

5.345,52 

534,55 

5.345,52 

5.345,52 

5.345,52 

534,55 

162.503,81 

2,00 

6,00 

1,00 

5.345,52 

SUBTOTAL 121.461,25 

POVOADO FAZENDA UNIAO 

PLANILHA DE QUANTIDADES 

DESCRIÇ).O UNJO QUANTIDADE 

SERVIÇOS PRELIMINARES] 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 

~ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA 

CREA-MA 
Tel : + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail : faleconosco@creama.org.br 

Impresso em: 28105/2021 , às 16:29 . 
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1.2 

2 

2.1 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

4 

4.1 

4.2 

ITEM 

1 

1.1 

1.2 

2 

2.1 

3 

íl 3.1 

!J", 

/_, 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO M EIO - MA 

CN PJ: 01.612.346/0001-03 

MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UNO 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

AOMINSTRAÇÃO DE OBRA MES 

TERRAPLENAGEM 

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE 
M2 

CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 

ESCAVACA O E CARGA MATERIAL lA CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO M3 
OPERACIONAL* 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP . 

REGULARIZACAO DE SUPERFIC/ES EM TERRA COM 
M2 

MOTONIVELADORA 

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 
M2 

HP) MATERIAL lA. CATEGORIA 

CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA P EXECUÇÃO 
M2 

DE REVESTIMENTO PRIMAR/O 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM 
SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE M3 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, 
TXKM 

RODOVIA PAVIMENTADA 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UNO 

LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 

SUB TOTAL 

POVOADO PIQUIZEIRO 

PLANILHA DE QUANTIDADES 

DESCRIÇÃO UNID 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 

MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UNO 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

ADMINSTRAÇÃO DE OBRA MES 

TERRAPLENAGEM 

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE 
CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 

M 2 

1,00 

2,00 

5.429,88 

542,99 

5.429,88 

5.429,88 

5.429,88 

542,99 

165.068,35 

1,00 

5.429,88 

120.714,37 

QUANTIDADE 

6,00 

1,00 

2,00 

4.928,22 

~ , 

~ 
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Impresso em: 28/05/2021 , às 16:29 . 

Página 416 

CI) 

"' .<:: 

:E 
"' E 
:!!! 
e 
8 
"' 



• • • • • • • • • • • • • • • • • :• • • • • • • • • • • • :e 
• • • • • • • • -.> 

• • • • • • •· • 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

4 

4.1 

4.2 

5 

5.1 

5.2 

ITEM 

20 

1.1 

1.2 

2 

2. 1 

3 

~ 

lJ1 3.1 

I -

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITU RA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA 

CNPJ: 0 1.612.346/0001-03 

ESCAVACA O E CARGA MATERIAL lA CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO M3 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP . 

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM 
M2 

MOTONIVELADORA 

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 
M2 

HP) MATERIAL lA . CATEGORIA 

CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLA TAFORMA P EXECUÇÃO 
M2 

DE REVESTIMENTO PRIMAR/O 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM 

SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETR/CAMENTE - EXCLUSIVE M3 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, 
TXKM 

RODOVIA PAVIMENTADA 

OBRAS DE ARTE CORRENTE 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, 

EM CONCRETO CICLOP/CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 
UN 

REATERRO E MA TER/AIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPOR TE . 

CORPO DE BSTC D= 0,80 M CA2 -AREIA, BRITA E PEDRA DE 

MÃO COMERCIAIS 
m 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UNO 

LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 

492,82 

4.928,22 

4.928,22 

4.928,22 

492,82 

149.817,89 

2,00 

6,00 

1,00 

4.928,22 

SUBTOTAL 117.876,69 

POVOADO PORAQUEU 

PLANILHA DE QUANTIDADES 

DESCRIÇÃO UNJO QUANTIDADE 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 

MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UNO 1,00 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

ADMINSTRAÇÃO DE OBRA MES 2, 00 

TERRAPLENAGEM 

2.919,96 
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE 
CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 

M2 

í 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA 

CREA-MA 
Tel : + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 
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3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

4 

4.1 

4.2 

5 

5.1 

5.2 

ESTADO D O MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICI PAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA 

CNPJ: 01.612.346/0001-03 

ESCAVACA O E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS DE 110A 160HP COM LAMINA, PESO M3 
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP . 

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM 
M2 

MOTONIVELADORA 

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 
M2 

HP) MATERIAL lA. CATEGORIA 

CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA P EXECUÇÃO 
M2 

DE REVESTIMENTO PRIMAR/O 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM 
SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE M3 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 

292,00 

2.919,96 

2.919,96 

2.919,96 

2.919,96 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, 
TXKM 88.766, 78 

RODOVIA PAVIMENTADA 

OBRAS DE ARTE CORRENTE 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, 
EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 
JAZIDA E TRANSPORTE. 

CORPO DE BSTC D= 0,80 M CA2 -AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LIMPEZA FINAL DA OBRA 

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 

WEND ERDA IA OLI VEIRA M ELO 
Eng. Do Município 

C rea-PJ 30968 

7 

' Juhma ielr.J Sousa 
c:retârio Mun1c:1pal de · bras, lnfraestruiura e Tran porte 

Porta a n• 00812017 

1 

UN 

m 

UNO 

M2 

103.115,80 

463.168,11 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n' 214, Centro, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 
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1,00 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

867378/2022 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Cre n nte 
o Acervo Técnico do profissional MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA referente à(s) Anotaçã f~e tt,, (.,_ 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): / ~ lf A \ 

-~ v l ~1 
Profissional : MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA E 9 " 

Registro: 1105117960MA RNP: 1105117960 s lf'~cle • 
"' Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL ~ , 

'\.s/dt>nte º'"~•-,.../ 

Número da ART: MA20210419297 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 13/05/2021 Baixada em: 30/05/2022 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANDIA I MA CPF/CNPJ: 06.209.936/0001 -03 

Endereço do contratante: PRAçA SANTO ANTONIO Nº: 01 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: PALMEIRÂNDIA UF: MA CEP: 65238000 

Contrato: 089/2021-PMP Celebrado em: 11/05/2021 

Valor do contrato: R$ 339.059,78 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação institucional: Agricultura familiar 

Endereço da obra/serviço: PRAçA SANTO ANTONIO Nº: 01 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: PALMEIRÂNDIA UF: MA CEP: 65238000 

Coordenadas Geográficas: -2.645415, -44.895583 

Data de início: 16/05/2021 Conclusão efetiva: 01/07/2021 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANDIA I MA CPF/CNPJ: 06.209.936/0001-03 

Atividade Técnica: 11 - Direção de obra ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA 
DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 55.47 metro cúbico; 11 - Direção de obra ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E 
ARGAMASSA ARMADA> #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 49 - Execução de obra 38.68 metro cúbico; 11 - Direção de obra 
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 8296.00 
quilograma; 11 - Direção de obra AGRIMENSURA> TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 
49 - Execução de obra 825.00 metro cúbico; 11 - Direção de obra AGRIMENSURA> TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO -
TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 825.00 metro cúbico; 11 - Direção de obra AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.1 0.8 - DE 
TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 13200.00 tonelada; 

__ Observações ----------

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE HIDRICA NA BARRAGEM DO SOUTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PALMEIRANDIA -MA 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes . 

Certidão de Acervo Técnico nº 867378/2022 
27 /06/2022, 12:48 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas . 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666193, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.1 94/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA . 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos . 

3BZY6 

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão . 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3BZY6 

1 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau. São Luis/MA 
CREA-MA 

Tel : + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falecono:sco@creama.org.br 

Impresso em: 2710612022, às 15:18 . 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TtCNICA 

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE CAPACIDADE TÉCNICA, QUE A EMPRESA MVDC 

EMPREENDIMENTOS LTDA, SOB O CNPJ Nº 26.746.084/0001-09, COM SEDE NA AVENIDA 

SENADOR JOSE SARNEY, S/N , CENTRO, AXIXÁ/ MA, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE HIDRICA NA BARRAGEM DO SOUTO NA ZONA RURAL DO 

MUNICIPIO DE PALMEIRANDIA/MA. CONFO RM E CONTRATO N!! 089/ 2021- PMP EM 

PALMEIRÂNDIA/ MA, TE NDO CARACTERÍSTICA E QUANTIDADES ABAIXO . 

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

• PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCN ICO : MELQUISEDEK DOS SANTOS 

MOREIRA 

• TÍTULO DO PROFISSIO AL: ENGENHEIRO CIVIL 

• N!! . REGISTRO PROFISS IONAL NO CREA: 1105117960/MA 

• CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL PALMEIRANDIA/ MA 

• CNPJ DO CONTRATANTE: 06.209.936/0001- 03 

• EMPRESA EXECUTORA DO SERVIÇO: MVDC EMPREE NDIMENTOS LTDA 

• ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: AVENIDA SENADOR 

JOSE SARNEY, S/N, CENTRO, AXIXÁ /MA . 

• NÚMERO DO CONTRATO: 089/ 2021- PMP 

• VALOR DO CONTRATO: R$ 339.059,78 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL 

CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) 

• ENDEREÇO DA OBRA: MUNICÍPIO DE PALMEIRÂNDIA CEP. 65238000 

• OBRA REGISTRADA NO CREA/MA SOB A ART Nº: MA20210419297 

• PERÍODO DO SERVIÇO: 16 DE MAIO DE 2021A01 DE JULHO 2021 

2) CARACTERISTICAS TÉCNICAS DA OBRA: 

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA ABAIXO, 

CONSTA DOS ITENS DE SERVIÇOS DE : SERVIÇOS PRELIMINARES 

3) PANILHA DE QUANTIDADE 

ITE M 

1 
-

11 

1.2 

DESCRIÇÃO UNO QUANTIDADE 

~erviços Preliminares 
- - - - -· 

Placa indicativa da obra m2 6,0C 

Implantação de barracão de obra (9m 2= 
1,0C 

escritário+18m 2=almoxonfodo) 
un 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel : + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

CREA-MA 
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1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2 

2.1 

2.1 1 

-

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 
>--

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.24 
,___ 

2 2.5 

2 2.6 

Mobilização e 
4'!;11~~1)\P.. 

desmobilização e máquinas 
equipamentos 

e 
UN 1,00 

Locação com gabarito de madeira M 19,00 
- - -

Demolição de ponte de madeira existente (estrado, 
M2 72,8C 

fpassa rodas, longarína e balancim) 

Demolição dos paredões de alvenaria em concreto 
M3 24,12 

ciclópico 

Ponte em Estrutura Híbrido - 19,00 x 4,SOM 

EXECUÇÃO DA SUPRAESTRUTURA: 

Plota forma em laje em concreto armado fck= 25 Mpo, 
M3 18,81 

esp= 20cm, armadura em malha duplo 

- - -
Execução de concreto armado fck= 25 Mpa do 

M3 2,85 
guarda-roda nas dim 15x30cm 

Aquisição e montagem de perfis metálicos npo ºH' 
KG 8.296,00 

400x140mm com massa linear= 38,80 kg 

Transversinas de concreto armado fck= 25 Mpa, 
M3 1,89 

seção transversal 35x40cm 

EXECUÇÃO DE MESOESTRUTURA e 
INFRAESTRUTURA: -
Vigas de amarração em concreto armado fck= 25 

M3 2,43 
Mpo, seção transversal 30x30cm 

Escavação manual em lodo, até 250cm, poro 
M3 17,66 

tubu/ões de concreto 

Pifares retangulares de concreto armado fck= 25 
M3 4,25 

Mpo, 40x40cm, h= 3,35m 

Tubulões de concreto armado (f>= 100cm, fck= 15 
M3 17,66 

Mpo 
- -

Fornecimento e assentamento de tubos de concreto 
M 23,00 

tipo CA -1 com C1>=100cm 

Estaca broco de concreto armado <J:J= 20cm e 
h=2,00m, escovação manual com trodo concho, com M 18,0C 
armadura de arranque 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8 , Calhau, São Luis/MA 

Te! : + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 
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2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

2.4 

2.4.1 

2.4.2 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

~ 
EXECUÇÃO DE ENCONTROS PORTANTES 
(CABECEIRAS}: 

Pilares em concreto armado fck= 25 Mpa, nas 
dimensões 30x30cm localizado no muro de contenção M3 4,19 
e extremidade da ala 

Execução dos muros de arrimo das cabeceiras em 
oedra argamassada dim. 100x600x330cm, incluindo M3 25,82 
as alas de contenção 

Execução da base do muro de arrimo h=1,50m, 
M3 13,50 

larg=1,00m, comp= 4,50m 

Vigas de amarração em concreto armado fck= 25 
M3 3,39 

Mpa 

SERVIÇOS FINAIS: 

Corrimão simples, <P= 11/2': em aço galvanizado M 38,00 

Pintura demarcação na cor amarelo, no guarda-roda M2 24,70 

MOVIMENTO DE TERRA - EXECUÇÃO DAS 
CABECEIRAS (ENCONTROS PORTANTES) 

Aquisição de piçarra em jazidas mJ 825,0C 

Regularização de superfícies em terra com m2 550,0C 
motoniveladora (sub/eito) 

Escavação e carga de material de 1!! categoria m3 825,0C 

Transporte local de material de 1!! categoria em 
tkm 13.200,0G 

caminhão basculante 

Espalhamento mecanizado (com potro/ 140 HP) 
M3 825,0C 

material 1!! categoria 

Compactação mecânica de aterro (9596 do Proctor ml 825,0G 
Normal) 

• /! 
: fl ~ &--/,,..,.tflk~ALMEIRANDIA-MA, 07DEJUNHODE2022 
• 'fÍJ --~4gat11AtOt 

..-.~C*Yll 
• 

~civ1i..•<J'º I \' 
ctcrA' .....,499 t • ·!'> 

!O' 1 lv~ \:;t . \ 43 .f,.\ 
• c l'V: o1\8.9 
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CONTRATO DE TRABALHO 

Pelo presente instrumento particular ck contrato de traba lho por t<.'mpo 
indeterminado entre M P D REIS E CIA LTDA· ME, com sede na avt> nida contorno 
leste oeste numero 1. sala 3, residencial primavera, são lu ls· MA, CEP: 65.052-844 . 

adiante designado á empresa neste ato represent.1da pelo Sr. Marcos Paulo Outra 

Reis, CPF n9 009.457.343-36, rc. identc e domici liado na rua trinta e um, n~ 53, 

quadra 55, bairro COHATRAC IV. são luís- MA, abaixo assinado: e o Sr. Mel4uisedek 
Dos Santos Moreira de nacionalidade brasileiro, CJsado, cn~c nhc i ro civil, resi<lL'ntc 
em são luís- MA á rua da liberdade nq 230, bairro de Fri rima, ad iante dL•signado 
empregado, fi ca justo e contratado o seguinte . 

1. O empregado trabalhara para a empresa na função de Enge nheiro Civil 
obrigando-se assim a fazer os serviços de execução para administração de 

empreitada de construção civil bem como o 4ue vier a ser objeto das cartas. 
aviso ou ordem, dentro da natureza do cargo e também o que dispensa 
especificações por estar natura lmente compreendido, ubmetendo ou 
relacionando ao seu cargo, não constitu indo a indicação ou de adeno. , 
qualquer limitação ou restrição, considerando- se falta grave a recusa por 
parte do empregado em executar qualquer um dos serviço referidos, mesmo 
que anteriormente não os tenha feito, mas que entendam atinentes á fu nção 
para qual fica contratado. 

2. O empregado recebera pontualmente os seus salários, o mai tarde até o 

quinto (S!!) dias útil subsequente ao período vencido, nos termos do único do § 
art.450 da CLT na base de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês. 

3. A empresa desconrará do salario do empregado não só o que já é de lei o 

contrato coleti vo ou por eles for determinado, como ai nda a importãncia 
co rrespondente aos dano ' causados pelo empregado por dolo ou mesmo 
imprudência. Imperícia ou negligência nos termos de§ do art462 da CL T . 

4. A vigência deste contrato será por prazo indeterminado com uma carga 

horaria de 10 (Dez) horas semanais. 
5. No intervalo de vigência deste contrato a empresa poderá despedir o 

empregado sem está obrigada ao pagamento de qualquer indenização nem lhe 
dá avi o prévio; entretanto caso seja dado, apenas para governo do 

empregado, não implicará no pagamento de indenização . 
6. Se durante a vigência deste contrato o empregado de justo motivo para 

dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização. 
7. Se a empresa rescindir o contrato sem motivo justo pagará ao empregado nos 

termos do§ art4 79 da CL T. e por metade, a remuneração a que terá direito o 
empregado, nas mesmas condições fica obrigado a indenii.1r a empre · d s 
prejuízo · que com este ilto lhe causar, nos termos do§ art.460 da CLT . 
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• • • 
E por terem assim justo e contratado, a sinam pre ·ent 
dac; testemunhas. a tudo presente . 

São Luís- MA, 11 de fevereiro de 2019 . 

• • • • • • 
e ~Lm~J4,&._:~ 
• ·~ô 1rTo;~IS E CIA LTDA- ME . ~· 

c1. Q'<!',, MARCOS PAULO OUTRA REIS 
• ro~ CPF:. N!! 009.457.343-36 

: ~~~/ti,11~-------
• MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA 

• =· • • • • • • • • • • • :e 
• • • • • • • • • • • • • • • • •---

CPF:. N!! 064.442.103-72 

TESTEMUN HAS: 
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Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão. 

vinculado ao Protocolo nº 2587366/2019, emitido em 

14102/201 9. 

Documento do Prorocolo 1 /5 (Vinculado ao passo 1 ), anexado 
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Anotação de Responsabilidade Técnica -ART CREA MA 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 -

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Página 1/1 

ART CARGO-FUNÇÃO 
Nº MA20190236049 

INICIAL 

qe'~tt (oc 
___ 1. ResponsávelTécrnco ~~~~~~~~~~~~~~--------~~-----------~-~~ .. ~º'--1'7 z \ ~~ 

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA ~ ""'l. , . 
E 11• 

Titulo profissional : ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1105117960 s M"do~ _/ o 

Registro: 1105117960 ~ -

2. Dados do Contrato 

Contratante: MPD REIS & CIA L TOA-MA 

AVENIDA LESTE OESTE 

CPF/CNPJ: 26.746.08410001 -09 

Complemento: 

Cidade: SÃO LUÍS 

Pais: Brasil 

Email : 

Nº: 01 - SALA 03 

Bairro: RESIDENCIAL PRIMAVERA 

UF : MA CEP: 65052844 

Telefone: (98) 98827-3467 

Contrato: sem numero 

Valor: R$ 6.000,00 Tipo de C011tratante: PESSOA JURJDICA DE DIREITO PRNADO 

Ação Institucional : Habllitaçio de lnt-sse Social· l.Alls 11.124/05e 11.838/08 

3. Vinculo Contratual 

Unidade administrativa: MPD REIS & CIA L TOA-MA 

AVENIDA LESTE OESTE 

Complemento: 

Nº: 01 - SALA 03 

Bairro: RESIDENCIAL PRIMAVERA 

Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65052844 

Data de Início: 11/02/2019 

Tipo de vínculo: EMPREGADO 

_ __ 4. Atividade Técnica 

1000- OUTRA 

Previsão de término: Não especificado 

44 • DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 --> OBRAS E SERVIÇOS • 
CARGO/FUNÇÃO -> #3367 · VINCULO TI:CNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE 
CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA) 

Quantidade 

10.00 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

___ 5. Observações 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇAO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PESSOA JURIDICA MPO REIS & CIA L TOA -ME 

___ 6. Declarações 

• Ded aro que estou cumprindo as regras de acessibilidade preVistas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n . 
529612004 . 

_______ , _ __ de ________ de 

Local data MPD REIS & CIA LTDA-MA • CNPJ: 26.7•6.084/0001-09 

Unidade 

h/sem 

___ 9.lnformações ~--~~~--~~---~--~~~~~~~~--~--~~---------~ 
• A ART é válida somente quando quitada. mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea . 

• A guarda da Via assinada da ART será de responsabilidade do prof1SSional e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. 

10.Valor ----------------------------~~~~--~~~~~~~~~ 
Valor da ART: R$ 85,96 Registrada em: 12/02/2019 Valor pago: R$ 85,96 Nosso Número: 8301883969 

___ 12. Carga Horária Responsabilidade 

DIA 

Segunda-Feira 

Terça-Feira 

Quar1a-Feíra 

Quinta-Feira 

Sexta-Feira 

HORÁRl01 HORÁRI02 HORÁRI03 HORÁRI04 

08:00:00 10:00:00 

08:00:00 10:00:00 

08:00:00 10:00:00 

08:00:00 10:00:00 

08:00:00 10:00:00 

A autenticidade desta ART podo ser varificada om: htlps1/crea-ma.silac.com.brlpubliccl, com a c:!laW: cyC92 

lmpmsso em: 13/02/2019 às 11:17:07 por: . ip: 187.40.87.52 

www.creama.org.br 

Tel: (98) 21~00 

faleconosco@craama.org.br 

Fax: (98) 2106-8300 

+~ 
~t)\1\1· 
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l\'IV.:JC 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

TOMADA DE PREÇOS Ng 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ng 110523001/2023 
DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE JUNHO DE 2023 
HORARIO: 14H 30MIN 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXECUÇ 
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NA ZONA RURAL E ZONA 
URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA. 

ANEXO/V 
DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

A EMPRESA MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 
26.746.084/0001-09, SEDIADA NA RUA BARÃO RIO BRANCO, S/N - CENTRO - AXIXÁ-MA, CEP: 
65.148-000, POR INTERMEDIO DO SEU ADMINISTRADOR O SR. MARCOS VINICIUS DUTRA 
CARVALHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 045858302012-7 E DO CPF Ng 
009.457.443-07, DECLARA PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, 
QUE O SR. MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA (ENGENHEIRO CIVIL), CREA Nº 
1105117960, SERÁ INDICADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO 
DESTA LICITAÇÃO E SERÁ MANTIDO NESSA CONDIÇÃO ATÉ O RECEBIMENTO DEFINITIVO 
DO OBJETO, CASO SEJA VENCEDORA DO CERTAME . 

DECLARA, AINDA, QUE, SE INEVITÁVEL, A SUBSTITUIÇÃO SERÁ FEITA POR PROFISSIONAL 
COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA IGUAL OU SUPERIOR À DO SUBSTITUÍDO E COM PRÉVIA 
ANUÊNCIAJ!A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA. 

~~~ AXIXÁ-MA, 23 DE JUNHO DE~ 
, v1'f,., ~ ~ .-e_ ~ ~AA &.o.. 

i7 MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

ó'~ 

MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 
RG:045858302012-7 
CPF: 009.457.443.07 
ADMINISTRADOR 

~~ 
</a 
~'Ô 

/&l~~~jJ~ 4~ 
/d'~EDEK ~tr:~kEIRA 

CREA Ng 1105117960 
ENGENHEIRO CIVIL 

e Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

• ~ (98) 98529-7204 

e m @mvdcempreendimentos@gmail.com 

e CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 
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l\'IVDC 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

,_..,.., .. nte <lp 
qP. <,e. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 _j C\' V) \~ 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 ~ ,..~-~ao 

1 

DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE JUNHO DE 2023 R ~ 
HORARIO: 14H 30MIN ~ 

1 
.J.I~ ~ 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXECUÇA "<1enteO 

DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NA ZONA RURAL E ZONA 
URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA. 

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA 

A EMPRESA MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 
26.746.084/0001-09, SEDIADA NA RUA BARÃO RIO BRANCO, S/N- CENTRO-AXIXÁ-MA, CEP: 
65.148-000, POR INTERMEDIO DO SEU ADMINISTRADOR O SR. MARCOS VINICIUS DUTRA 
CARVALHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 045858302012-7 E DO CPF Nº 
009.457.443-07, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE COMPROVAÇÃO JUNTO À COMISSÃO 
DE LICITAÇÃO, QUE A EMPRESA OPTOU POR NÃO VISITAR O LOCAL DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, ESTANDO, ASSIM, CIENTE DE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DE 
ESTRUTURA PRESENTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, NÃO PODENDO, EM MOMENTO 
POSTERIOR, ALEGAR A FALTA DE CONHECIMENTO DAS REFERIDAS ESPECIFICAÇÕES PARA 
JUSTIFICAR EVENTUAIS FUTUROS DESCUMPRIMENTOS EM RELAÇÃO AO EDITAL OU 
CONTRATO . 

AXIXÁ-MA, 23 DE JUNHO DE 2023 

L rL'AVJ 1Ua ~ 
~ MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 
RG:045858302012-7 
CPF: 009.457.443.07 
ADMINISTRADOR 

///l,Í,~ ,6r ~ 4q/"'" 
/(ftffftRsEDEk)~ SA°'Mg~ MOREIRA 

CREA Nº 1105117960 
ENGENHEIRO CIVIL 

e Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

• \. (98) 98529-7204 1'9 

e m @mvdcempreendimentos@gmail.com 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE JUNHO DE 2023 
HORARIO: 14H 30MIN 

l\'IVQC 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NA ZONA RURAL E ZONA 
URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA. 

DECLARAÇÃO FORMAL EXPRESSA DA LICITANTE 
(ITEM 5.2.3, LETRA H) 

A EMPRESA MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 
26.746.084/0001-09, SEDIADA NA RUA BARÃO RIO BRANCO, S/N - CENTRO-AXIXÁ-MA, CEP: 
65.148-000, POR INTERMEDIO DO SEU ADMINISTRADOR O SR. MARCOS VINICIUS DUTRA 
CARVALHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 045858302012-7 E DO CPF Nº 
009.457.443-07, DECLARA QUE, CASO A EMPRESA SEJA VENCEDORA DISPONIBILIZARÁ 
EQUIPE TÉCNICA ASSIM COMO INSTALAÇÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO . 

AXIXÁ-MA, 23 DE JUNHO DE 2023 

h~&k~ 
l7 MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 
RG: 045858302012-7 
CPF: 009.457.443.07 
ADMINISTRADOR 

• • • 
Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

~ (98) 98529-7204 

e ~@mvdcempreendimentos@gmail.com 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE JUNHO DE 2023 
HORARIO: 14H 30MIN 

l\'IVUC 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NA ZONA RURAL E ZONA 
URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA. 

ANEXO V 
DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE 

SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS 

A EMPRESA MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 
26.746.084/0001-09, SEDIADA NA RUA BARÃO RIO BRANCO, S/N - CENTRO -AXIXÁ-MA, CEP: 
65.148-000, POR INTERMEDIO DO SEU ADMINISTRADOR O SR. MARCOS VINICIUS DUTRA 
CARVALHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 045858302012-7 E DO CPF Nº 
009.457.443-07, DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E 
PECULIARIDADES INERENTES A NATUREZA DOS TRABALHOS, DIANTE DO CONHECIMENTO 
DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DEFINIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO IDO EDITAL DA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, E QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE POR ESSE 
FATO E QUE NÃO UTILIZARÁ DESTE PARA QUAISQUER QUESTIONAMENTOS FUTUROS QUE 
ENSEJEM AVENÇAS TÉCNICAS OU FINANCEIRAS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRESIDENTE DUTRA/MA . 

AXIXÁ-MA, 23 DE JUNHO DE 2023 

vÍÍan ~ÍAa fuk ~ 
MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 
RG: 045858302012-7 
CPF: 009.457.443.07 
ADMINISTRADOR 

• e Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

• ~ (98) 98529-7204 

e ~ @mvdcempreendimentos@gmail.com 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 
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l\'IVQC 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

~p«""'""nte O'to 

TOMADA DE PREÇOS NS! 003/2023 . .,,o <~ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS! 110523001/2023 f q_ i~ ~~ . 
DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE JUNHO DE 2023 8 lt'deP~ 0 

HORARIO: 14H 30MIN 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE Efv!.PRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO ~~'CfenteOo\{~ ~~ 
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NA ZONA RURAL E ZONA 
URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA. 

ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL 

A EMPRESA MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 
26.746.084/0001-09, SEDIADA NA RUA BARÃO RIO BRANCO, S/N - CENTRO-AXIXÁ-MA, CEP: 
65.148-000, POR INTERMEDIO DO SEU ADMINISTRADOR O SR. MARCOS VINICIUS DUTRA 
CARVALHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 045858302012-7 E DO CPF NS! 
009.457.443-07, DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE: 

CONCORDAMOS INTEGRALMENTE E SEM QUALQUER RESTRIÇÃO COM AS CONDIÇÕES 
EXPRESSAS NA TOMADA DE PREÇOS NS! 003/2023, BEM ASSIM COM AS CONDIÇÕES DE 
CONTRATAÇÃO, ESTABELECIDAS NA MINUTA DO CONTRATO QUE NOS FOI FORNECIDA COM 
O EDITAL. 

MANTEREMOS VÁLIDA ESTA PROPOSTA PELO PRAZO MÍNIMO DE 60 (SESSENTA} DIAS 
CONSECUTIVOS, A CONTAR DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO E ABERTURA . 

TEMOS CONHECIMENTO DOS LOCAIS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS . 

ESCLARECEMOS, FINALMENTE, QUE O PORTADOR DESTA PROPOSTA ESTÁ AUTORIZADO E 
HABILITADO A PRESTAR A ESSA COMISSÃO OS ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS QUE FOREM CONSIDERADOS NECESSÁRIOS, BEM COMO, ASSINAR, CONCORDAR, 
DESISTIR, INTERPOR RECURSO, FIRMAR COMPROMISSO E TODOS OS ATOS INERENTES AO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 

AXIXÁ-MA, 23 DE JUNHO DE 2023 

~ ~~~ 
í7 MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 
RG: 045858302012-7 
CPF: 009.457.443.07 
ADMINISTRADOR 

• e Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

• ~ (98) 98529-7204 

e ~ @mvdcempreendimentos@gmail.com 

e CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 
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l\'IVQC 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

,.,,, • a 
• • • • 

QUALIFICAÇAO 
"' ECONOMICO-FINANCEIRO 

• • : • 
• • • • • • • • • • • • e Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

• ~ (98) 98529-7204 

• ~ @mvdcempreendimentos@gmail.com 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 
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BALANÇO PATRIMONIAL 
Empresa: MVOC EMPREENDIMENTOS L TOA- CNPJ: 26.746.084/0001-09 

Endereço: R BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.0
: SN, 

Bairro: CENTRO, Cidade: Axixá, Estado: MA, CEP: 65148000, Telefone: (98) 85297204 

NIRE: 21200915689 - Data: 19/12/2016 

Conta 

1 

1.01 

1.01.01 

1.01.01 .01 

1.01 .01.01.01 

1.01.01 .01 .01 .0001 

1.01 .01.02 

1.01.01.02.01 

1.01.01.02.01 .0001 

1.01.01 .02.01.0002 

1.01.03 

1.01 .03.01 

1.01 .03.01 .01 

1.01 .03.01.01 .0001 

1.01 .03.01 .01 .0007 

1.01 .03.01 .01 .0008 

1.01.03.01 .01 .0010 

1.01.15 

1.01 .15.01 

1.01 .15.01 .02 

1.01 .15.01 ,02.0002 

1.07 

1.07.01 

1.07 .01 .03 

1.07.01.03.01 

1.07.01 .03.02 

1.07.01 .03.02.0001 

1.07 .01.03.02.0002 

1.07.04 

1.07.04.01 

1.07.04.01 .01 

1.07.04.01 .01 .0002 

1.07.04.01.01 .0004 

1.07.04 .01.01 .0005 

1.07.04.21 

1.07.04.21 .01 

1.07.04.21 .01.0001 

Descrição 

**"Ativo**'* 

Ativo Circulante 

Disponibilidades 

Numerários em Espécie 

Caixa Geral 

Caixa 

Bancos 

Contas Correntes 

Banco do Brasil 3650-1 ; Conta Corrente: 125336-0 

Aplicaçôes Financeiras BB 

Clientes 

Clientes Nacionais 

Duplicatas a Receber 

Clientes Diversos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OE BACURITUBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SE 

Estoques 

Estoques em Estabelecimentos Próprios 

Estoques de Materiais 

Materiais Secundários 

Ativo não Circulante 

Investimentos 

Outros Investimentos 

Consorcias Diversos 

Consórcios Diversos 1 

Consorcio Banco do Brasil 

Ouro Cap PM 

Imobilizado 

Bens em Operação 

Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 

Edifícios e Construções 

Ve iculas 

Móveis, Utensllios e Instalações Comerciais 

(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão 

(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 

Depreciação Acumulada 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

CPF: 009.457.443-07 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

3~ 
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Fortes Contábil 

31/12/2021 31/12/2022 

2.787.701 ,02D 2.524.27B,47D 

2.035.013,060 1.787.958,960 

842.282,51 D 823.669, 77D 

94.714,58D 74.267,88D 

94.714,58D 74.267,88D 

94.714,58D 74.267,88D 

747.567,930 749.401 ,89D 

747.567,93D 749.401,89D 

1,00D 1.834,96D 

747.566,93D 747.566,93D 

1.131 .357,00D 483.243,390 

1.131 .357,00D 483.243,39D 

1.131 .357,00D 483.243,39D 

1 .061 .348,34D 483.243,39D 

16.934,03D 0,00 

7.057,23D 0,00 

46.017,40D 0,00 

61 .373,55D 481 .045,80D 

61 .373,550 481 .045,800 

61 .373,55D 481 .045,80D 

61.373,550 481.045,80D 

752.687,960 736.319,510 

28.730,63D 92.801 ,89D 

28.730,63D 92.801 ,89D 

28.730,630 0,00 

0,00 92.801 ,890 

0,00 83.793,320 

0,00 9.008,57D 

723.957,33D 643.517,620 

804.397,04D 804.397,04D 

804.397,04D 804.397,04D 

379.558,00D 379.558,00D 

68.148,63D 68.148,63D 

356.690,41D 356.690,41 D 

80.439,71C 160.879,42C 

80.439,71C 160.879,42C 

80.439,71C 160.879,42C 

Axixá-MA, 31 de Dezembro de 2022 

JONCIVALDO DA SILVA REIS 

TECEM CONTABILIDADE 

CRC-MA 010827/0-2 
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BALANÇO PATRIMONIAL 
Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA - CNPJ: 26.746.084/0001-09 

Endereço: R BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.°: SN, 

Bairro: CENTRO, Cidade: Axixá , Estado: MA, CEP: 65148000, Telefone: (98) 85297204 

NIRE: 21200915689- Data: 19/12/2016 

Conta 

2 

2.01 

2.01.01 

2.01 .01 .01 

2.01.01.01 .01 

2.01 .01.01 .01.0015 

2.01 .01.01 .01 .0026 

2.01.01.01 .01 .0032 

2.01 .01.01 .01 .0034 

2.01 .01 .01.01 .0035 

2.01 .01.01.01 .0036 

2.01 .01.01 .01 .0037 

2.01.01.01.01.0057 

2.01.01 .03 

Descrição 

..... Passivo .... 

Passivo Circulante 

Obrigações de Curto Prazo 

Fornecedores 

Fornecedores Nacionais 

J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD 

COMERCIAL ROFE L TOA [M-MA] 

J FABIANO ALVES JUNIOR EIRELI 

TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 

ENZO LUZ COMERCIO E MONTAGEM DE LUMINAR! 

W DE CARVALHO ARAUJO-ME 

KECIA F D PAIXAO 

FORNECEDORES DIVERSOS 

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais 

2.01.01 .03.01 

~ 2.01 .01 .03.01.0001 

,,. 2.01.01 .03.01 .0002 

2.01 .01.Q3.01 .0010 • • • • • • • • • • • 

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 

INSS a Recolher 

FGTS a Recolher 

Salários a Pagar 

:. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

2.01 .01.03.03 

2.01 .01 .03.03.001 o 
2.01.01 .07 

2.01 .01 .07.01 

2.01.01.07.01 .0001 

2.01 .01.27 

2.01.01.27.01 

2.01 .01 .27 .01 .0001 

2.07 

2.07.01 

2.07.01 .01 

2.07.01 .01 .01 

2.07.01 .01 .01 .0001 

2.07.04 

2.07.04 .01 

2.07.04.01.03 

2.07.04.01 .03.0001 

2.07.04.01.03.0003 

2.07.04.01 .03.0005 

Obrigações Fiscais 

Simples a Recolher 

Empréstimos e Financiamentos 

Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional 

Empréstimo BB Giro 

Dividendos Propostos ou Lucros Creditados 

Dividendos a Pagar 

Distribuição de Lucros Marcos Vinicius Outra Carvalho 

Patrimônio Liquido 

Capital Realizado 

Capital Social 

Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pais 

Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais 

Reservas 

Reservas 

Reservas de Lucros 

Reserva Legal 

Reserva para Contingências 

Reserva de Lucros a Realizar 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

CPF: 009.457.443-07 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

~g 
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1 ºti · · . ......... 

Fortes Contábil 

31/1 212022 

2.787. 701,02C 2.524.278,47C 

423.830,39C 160.407,B4C 

423.830,39C 160.407,84C 

78.956,88C 11.593,16C 

78.956,88C 11 .593,16C 

29.003,44C 0,00 

6.666,45C 0,00 

4.006,25C 0,00 

4.085,99C 0,00 

5.050,00C 0,00 

19.469,00C 0,00 

10.675,75C 0,00 

0,00 11 .593,16C 

32.515,69C 29.877,55C 

9.755,39C 11.446,79C 

691 ,90C 1.805,41C 

730,99C 1.351 ,95C 

8.332,50C 8.289,43C 

22.760,30C 18.430,76C 

22.760,30C 18.430,76C 

0,00 12.995,43C 

0,00 12.995,43C 

0,00 12.995,43C 

312.357,82C 105.941 ,70C 

312.357,82C 105.941 ,70C 

312.357,82C 105.941 ,70C 

2.363.870,63C 2.363.870,63C 

2.000.000,00C 2.000.000,00C 

2.000.000,00C 2.000.000,00C 

2.000.000,00C 2.000.000,00C 

2.000.000,00C 2.000.000,00C 

363.870,63C 363.870,63C 

363.870,63C 363.870,63C 

363.870,63C 363.870,63C 

286.396,48C 286.396,48C 

30.000,00C 30.000,00C 

47.474,15C 47.474,15C 

Axixá-MA, 31 de Dezembro de 2022 

JONCIVALDO DA SILVA REIS 

TECEM CONTABILIDADE 

CRC-MA 010827/0-2 

Fim 
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Demonstração do Resultado do Exercício 
Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS l TOA - CNPJ: 26.746.084/0001-09 

NIRE: 21200915689 - Data: 19/12/2016 

(1) Estabelecimentos: Todos; Cenlros de Resultado: Todos 

Endereço: R BARAO RIO BRANCO, Complemento:, N.0 : SN, 

Bairro: CENTRO, Cidade: Axixá , Estado: MA, CEP: 65148000, Telefone: (98) 85297204 

• Conta Descrição 

• • • • • • • • • 
~ 
• • • • • • • • • • • 
~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

(+) 010 

010.01 

010.01.03 

3.01 .01 .01.01.0006 

(-) 020 

020.01 

020.01 .05 

3.01.01.01 .03.0007 

(=) 030 

(-) 040 

040.01 

3.01 .01 .03.02 

3.01 .01 .03.02.0053 

040.03 

(=) 060 

(-) 070 

3.01 .01 .03.05 

3,01 .01 .03.05.0001 

3.01 .01.03.06 

3.01 .01 .03.06.0048 

070.01 

3.01 .01.07.01 

3.01 .01 .07.01 .0003 

3.01.01.07.01 .0008 

3.01 .01 .07.01.0009 

3.01.Q1 .07.01 .0012 

3.01.01.07.01 .0013 

3.01.01.07.01 .0019 

3.01 .01 .07.01 .0037 

3.01.01.07.01 .0042 

3.01.01.07.01 .0043 

3.0 1.0 1.07.01 .0044 

3.01.01.07.01 .0046 

3.01.01.07.01 .0048 

3.01 .01 .07.01 .0049 

3.01 .01 .07.01.0050 

3.01 .01 .07.01 .0056 

3.01.01 .07.01 .0063 

3.01 .01 .07 .01 .0068 

3.01.01 .07.01.0075 

3.01 .01.07.01.0076 

070.03 

3.01.01 .07.03 

3.01.01 .07.03.0011 

070.04 

070.04.02 

Receita Bruta Operacional 

Faturamento Prod. Merc. e Serviços 

Vendas de Serviços 

Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno 

Deduções da Receita 

Impostos Faturados 

Simples 

Simples 

Receita Líquída 

Cuslo Mercad./Serv./Produtos Vendidos 

Custo dos Produtos Vendidos 

Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos 

Energia Elétrica 

Custo dos Serviços Prestados 

Lucro Bruto 

Custo dos Serviços Vendidos 

Custo dos Serviços Vendidos 

Custo dos Serviços Produzidos 

Aluguel de Maquinas 

Despesas Operacionais 

Despesas Administrativas 

Despesas Operacionais das Atividades em Geral 

Ordenados , Salários, Gratif e Outras Remunera Empregados 

Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício 

Serviços Prestados Pessoa Juridica 

INSS - Previdência Social 

FGTS 

Alimentação do Trabalhador 

Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados 

Outras Despesas Operacionais 

Férias 

Décimo Terceiro Salário 

Indenizações Trabalhistas 

Energia Elétrica 

Agua 

Telefones 

Seguros Diversos 

Materiais para uso na Prestação de Serviços 

Assessoria Contábil 

Combustíve 

DespP.sa r.om Depreci;içiio 

Despesas Tributárias 

Despesas Tributárias 

Impostos e Taxas Diversas 

Resultado Financeiro 

Despesas Financeiras 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

CPF: 009.457.443-07 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

~~ 
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01/01/2021 

a 
31/12/2021 

1.061 .348,34 

1.061.348,34 

1.061 .348,34 

1.061 .348,34 

73.209,29 

73.209,29 

73.209,29 

73.209,29 

988.139,05 

242.139,48 

604,48 

604,48 

604,48 

241.535,00 

211.745,00 

211 .745,00 

29.790,00 

29.790,00 

745.999,57 

433.641 ,75 

421.409,87 

421.409,87 

45.437,56 

64.718,00 

74.796,41 

31 .501 ,65 

4.126,70 

0,00 

0,00 

47.438,92 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 

50,98 

4.811,70 

3.053,75 

44.861 ,38 

19.500,00 

673,11 

80.439.71 

7.713,03 

7.713,03 

7.713,03 

4.518,85 

4.518,85 

Axixá-MA, 31 de Dezembro de 2022 

JONCIVALDO DA SILVA REIS 

TECEM CONTABILIDADE 1 MA OW82710-2 

'Cltf ·· •4-J 

Fortes Contábil 

01 /01 /2022 

a 
31/12/2022 

1. 777 .549, 70 

1.777.549,70 

1.777.5'19,70 

1.777.549,70 

145.023,99 

145.023,99 

145.023,99 

145.023,99 

1.632.525,71 

º·ºº 
0,00 

0,00 

º·ºº 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

º·ºº 
1.632.525, 71 

1.526.584,01 

1.496.618,22 

1.496.618,22 

312.674,80 

408.369,28 

126.755,14 

0,00 

14.232,35 

295.655.45 

2.095,58 

127.376,60 

39.033,41 

30.146,99 

14.065,06 

1.072,70 

642,56 

297,70 

4.260,89 

38.000,00 

1.500,00 

º·ºº 
80.439,71 

21 .302,92 

21 .302,92 

21.302,92 

8.662,87 

8.662,87 

Coo r..ua 
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Demonstração do Resultado do Exercício 
Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA • CNPJ: 26.746.084/0001-09 

NIRE: 21200915689 · Data '. 1911212016 

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos 

Endereço: R BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.0 : SN, 

Bairro: CENTRO, Cidade: Axixá , Estado: MA, CEP: 65148000, Telefone: (98) 85297204 

55"' 
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1 <;O tJ · - ........ 

Fortes Contábil 

01/01/2022 

• 
Conta a a 

31/12/2021 31/1212022 

Descrição 

• ~~~~3~.0~1 ~. 0~1~.0~9~.0~1~~~~~~~~D~e-s-pe~sa-s~F~i-na_n_c_e~ira-s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-4~. 5~1~8~. 8~5:--~~~~--:8~.6~6~2~. 8~7~ 

3.01 .01 .09.01.0006 Juros Pagos e/ou Incorridos 245,23 723,66 

• 3.01 .01 .09.01 .0008 Juros, Comiss a Outras Dasps Bancárias 4.273,62 7.926,99 

• 3.01 .01 .09.01 .0009 IOF 0,00 12,22 

• 

(=} 110 Res. Antes das Participações e Contrib. 312.357,82 105.941 ,70 

(=) 150 Res. Antes lmp.Renda e Contrib. Social 312.357,82 105.941 ,70 

• (=) 200 Resultado líquido do Exercicio 312.357,82 105.941,70 

• • • • 
~ 
• • • • • • • • • • • :-
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

CPF: 009.457.443--07 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

Axixá-MA, 31 de Dezembro de 2022 

JONCIVALDO DA SILVA REIS 

TECEM CONTABILIDADE 

CRC-MA 010827/0-2 

J 

Fim 
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Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022 
Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS L TDA - CNPJ: 26.746.084/0001-09 

Endereço: R BARAO RIO BRANCO, Complemento:, N.0 : SN, 

Bairro: CENTRO, Cidade: Axixá , Estado: MA, CEP: 651 48000, Telefone: (98) 85297204 

NIRE: 2120091 5689 - Data: 19/12/2016 

Nota 1 - Contexto Operacional 

A MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA é uma Empresa de Pequeno Porte de Natureza Jurídica : Sociedade Empresária 

LTDA , const ituída em 21/12/2016 com sede e d omi cílio na Cidade de Silo Luís-MA , no Município de Axixá , 

localizada na Rua Barão Rio Branco , SN , Cent r o , CEP : 65.148- 000 , atua no mercado no ramo de serviços 

tendo c omo s ua principal atividade CNAE : 41 .20 - 4 - 00 Con s trução de edifícios e está em pleno 

f u nr-ionamento dec:;rlp s11a cnnsti t uíç~o -

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras 

A ~r:ip esa MVDC E:MPRE~N IMF;,oJT S :..:DA e Labo r ou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do 

exe ~cic"o 202 2 e acordo com a :TG c GOO - Modelo Cont ábil para Microempresa e Empresa de Pequeno 

Por ,. . ~on r. i"!S ÜCH.ons rações 'or.t. ' bci."1 e seus devidos lançamentos foram transcritos no Livro Diár io 

d .;i própriu empr•?..Sil e p..J r a c:i con f~cc~ do mesmo foi necessária a veriguação e registro en Sistema de 

Lotia a ocurnen Laçào F.:cnt âbil compos l a por notas fiscais de e ntrada e saída , dup l icatas , extratos 

bancários e outras fo r mas de registros livros e papéis permitidos para este fim onde estão registrados 

as característi cas i ntrinsecas essenciais , defin i das na Legislação e na técnica contábi: . Afirmo ainda 

que a empresa mantém em boa ordem toda a documentação contábil. 

~ota 3 - Práticas Contábeis 

~- 1 - Disponibi l idades 

7rata- se de vulor . s con: 1dos nas :::on il S Caixa , Bancos e Aplica ções Financeiras de curto prazo c om • • • • • • • • • • • 

renLabi.:.idade dié.:: i ci , dispoS L..1 a ser- ccnversivel em caixa com risco muito baixo de alteraçiio de valor . 

Os !"'t1ncj!mcn os das ap l icações f1nnnc ·i r a:=:;. ri P. liqui riP. z i mP.<iint.:1 s Ao mP.n~=mrrirl o :::;. P. ~::. t .:io rlP.monst. rnrlns 

pele va~or o r 1ginal , ati:.:itt:rado ..1té a a ta d o Balanço Patrimonial . O Administrador dec l ara que a 

Soci edade adotou o regi me de Competência para recebimento e apuração de seus devidos impostos . 

3 . 2 - Estoque 

Os es toques compreendem as mercadori as destinadas para a realização das atividades da empresa , esses 

materiais são avaliados pelo valor de aquisição . O método para mensuração e avaliação das saídas dos 

estoques é o PE PS(primeiro que entra , primeiro que sai} . 

3 . 3 - Demais Créditos e Valores á Curto Prazo 

Trata- se de valores a receber , conforme apuraçAo no Balanço Patrimoni a l . São originados de prestação 

de serviços com valores a receber em data posterior ao encerramento do exercício , classifi cada na 

con t a Duplicatas a receber/Clientes diversos . 

3 . 4 - Imobi l i zado 

~- o valo r es aol i cados c m bens 

!aefctulldos pel . <Jmpres,; para a 

de~osn r a os pelo custo de aquisição . Estes bens configuram i nves t imentos 

presLação de serviços . Houve investime ntos significaivos. 

tllllllllllll"3 . 5 - Obriga ç ões a CUrto Pr azo 

É r eg i strado pelo va lo r de l .iqu.tddção em ordem decrescen t e de exigibilidade r epresentado por valores a 

pagar junto a fornecedores de materiai s e/ou servi ços . 

Nota 4 - Patrimônio Líquido 

4.1 - Divisã o do Capital Social 

O capital social é de RS 2 . 000 . 000 , 00(dois milhões de reais) , divididos em 2.000.000(do i s mílhões)de 

cotas no valor nominal de RS l , OO (um real) cada uma , totalmente integralizadas e distribuindas da 

s eguinte forma: 

NOME 

M.•.PCOS VINI C IUS !JUTRA CARVAL HO 

TOTA.L 

COTAS 

2 . 0 00 . 000 

2 . 000 . 000 

% 

100 

100 

VALOR R$ 

RS 2 . 000 . 0 00 , 00 

RS 2.000.000,00 

i)b 
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Fortes Contábil 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Axixá-MA, 31 de Dezembro de 2022 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

CPF: 009.457.443-07 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

JONCIVALDO DA SILVA REIS 

TEC EM CONTABILli E 
CRC-MA 010827/ -



• • • Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022 
• Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA- CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• Endereço: R BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.°: SN, 

Bairro: CENTRO, Cidade: Axixá, Estado: MA, CEP: 65148000, Telefone: (98) 85297204 

• NIRE: 21200915689 - Data: 19/12/2016 

• 4 . 2 - Resultado do Exercício 

Na apuraçao do resultado patrimonia l do exerci cio 2022 , verificou-se uma situaçao de Lucro no • • • • 
confronto en t re as receitas e despesas , sem extrapolar os limites permitidos , e os índices calculados 

através das Demonstrações Contábei s demonstraram resultado de sustentabilidade financeira 

possibi l i t ando à orga nização e f etuar investimentos fut uros no negócio , sendo distribuídos de acordo 

com a vontade do sócio na conta de Reservas . 

• Nota 5 - Eventos subsequentes 

• O Adm i nistra O! decl ra a inexis Lência de fat os ocorr i dos subsequentemente a data de encerramento do 

er cfci~o relcv nte sobre a situação pa t rimonial ou financeira da 
• 

e xor l ei.O que venha a 

que possa p rovo a r e f eitos so· r e seus re sultados fu turos . 

• • • ,_ 
• • • • • • • • • • • :. 
• • • • 

empresa ou 
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Fortes Contábil 

• • • • • • • • • • • • • 

Axixá-MA, 31 de Dezembro de 2022 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

CPF: 009.457.443-07 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

JONCIVALDO DA SILVA REIS 

TECEM CONTABILIDADE 

CRC-MA 010827/0-2 

Fim 



• • • • 
Análise pelos lndices do Balanço 
Empresa : MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 
Mês/Ano: 12/2022 

Endereço: R BARAO RIO BRANCO, Complemento:, N.0
: SN, 

• Bairro: CENTRO, Cidade: Axixá , Estado: MA, CEP: 65148000, Telefone: (98) 85297204 

Código Nome Expressão 

• Valores 

• GE Grau de Endividamento (c201 +c203)/c1 

• • • • • • • • • 

LC 

LG 

LI 

ML 

~RA 
• • • • • • 

SG 

( 160.407,84 + 0,00 )/ 2.524.278,47 

Quanto a empresa se endividou para cada R$1 ,00 de investimento total. Quanto menor, melhor . 

Liquidez Corrente c101 /c201 

1.787.958,96 1160.407,84 

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, 

melhor. 

Liquidez Geral (c101+c10700)/( c201 +c203) 

( 1.787.958,96 + 0,00 )/( 160.407,84 + º·ºº ) 
Quanto a empresa possui de recursos para cada R$ 1,00 de divida do realizavel a longo prazo. Quanto 

maior, melhor. 

Liquidez Imediata 

823.669,77 1160.407,84 

c10101 /c201 

Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor . 

Margem Liquida (d200/d030)'100 

( 105.941 ,70 11.632.525,71 )'100 

Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor. 

Rentabilidade do Ativo (d200/c1 )*100 

( 105.941 ,70 / 2.524.278,47 )'100 

Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. 

Quanto maior, melhor . 

Solvencia geral c1 /(c201 +c203) 

2.524.278,47 /( 160.407,84 + 0,00) 

Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. quanto 

maio melhor 

5f) 
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Fortes Contábil 

Resultado 

0,06 

11 , 15 

11 ,15 

5,13 

6,49 

4,20 

15,74 

• Axixá-MA, 31 de Dezembro de 2022 

• • • • :. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

CPF: 009.457.443-07 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

JONCIVALDO DA SILVA REIS 

TEC EM CONTABILIDADE 

CRC-MA 010827/0-2 

Fim 



• • • • • • • • • 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
Página 8 de 8 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

~ertíficamos que o ato da empresa MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA consta assinado digitalmente por: 

• 

• • • • • • • • • • • 
~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

CPF/CNPJ 

00945744307 

51553082320 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

JONCIVALDO DA SILVA REIS 

CERTIFICO O REGISTRO BM 04/05/2023 07:44 SOB Nº 20230501460. 
PROTOCOLO: 230501460 DE 03/05/2023 . 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306095054. CNPJ DA SEDE: 26746084000109. 
NIRE: 21200915689. COM EFEITOS DO REGISTRO BM: 04/05/2023 . 

,JUCEMA MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA ~ 
SECRETÁRIO- GERAL 

www.empresafacil.ma.gov.br 

A validade deste documento , se impre sso, fica SU]e1to à comprovação de sua autenticidade nos respectivos por ais, 
informando seus respectivos códigos de vt!ríficaçio . 



• • • • • • • • • • • • • • • • • :e 
• • • • • • • • • • • :-
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL 

JUCEMA 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abª'"'-~ 
conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12306063322 
em 03/05/2023, protocolo 230574718. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser 
acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor 
(http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação . 

Nome Empresarial: 

Número de Registro: 

CNPJ: 

Munícipio: 

Tipo de Livro: 

Número de Ordem: 

Identificação de Empresa 

MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA 

21200915689 

26746084000109 

Axixá 

DIÁRIO 

6 

Identificação de Livro Digital 

Período de Escrituração: 01 /01 /2022 - 31 /12/2022 

Assinante(s) 

00945744307 

51553082320 

Nome 

MARCOS VINICIUS OUTRA 
CARVALHO 

JONCIVALDO DA SILVA REIS 

CRC/OAB 

MA010827 /0-2 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05 / 2023 15:01 SOB N' 20230574718 . 
PROTOCOLO: 2 30574718 DE 02/05/2023 . CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 
12306063322. NIRE : 21200915689. 
MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

JUCEMA 
SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUÍS , 03 / 05 / 2023 
empresafacil.ma.gov .br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito ~omprova/b de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos cdlgos de verifica.lo . 



• • 1. 
• 

Demonstração do Fluxo de Caixa • Método Indireto 
Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA • CNPJ : 26.746.084/0001-09 

• NIRE: 21200915689 ·Data: 19/12/2016 

• • • • • • • • • • • • 

Endereço: R BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.°: SN, 

Bairro: CENTRO, Cidade: Axixá, Estado: MA, CEP: 65148000, Telefone: (98) 85297204 

Atividades Operacionais 

Lucro Liquido 

Diminuição em Disponibilidades 

Diminuição em Clientes 

Aumento em Estoques 

Caixa Liquido das Atividades Operacionais 

~ Atividades Investimento 

_. Aumento em Investimentos 

• • • • • • • • • • • 
29 
• • • • •· • • • • • • • • • • • • 

Diminuição em Imobilizado 

Caixa Liquido das Atividades lnvesümento 

Atividades Financiamento 

Diminuição em Obrigações de Curto Prazo 

Caixa Liquido das Atividades Financiamento 

Variação Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa 

Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período 

Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período 

Axixá-MA, 31 de Dezembro de 2022 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

CPF: 009.457.443-07 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

JONCIVALDO DA SILVA REIS 

TECEM CONTABILIDADE 

CRC-MA 010827/0-2 

Página 1de2 

Fortes Contábil 

01/01/2022 

a 
31/12/2022 

105.941 ,70 

18.612,74 

648.113,61 

(419.672,25) 

352.995,80 

(64.071 ,26) 

80.439,71 

16.368,45 

(263.422,55) 

(263.422,55) 

105.941 ,70 

842.282,51 

823.669,77 

Fm 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

jo-D--
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~ertificamos que o ato da empresa MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA consta assinado digitalmente por: 

• 

• • • • • • • • • • • 
~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

CPF/CNPJ 

00945744307 

51553082320 

JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO 00(8) ASSINANTE(S) 

Nome 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

JONCIVALDO DA SILVA REIS 

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2023 13 : 12 SOB Nº 202 30591914. 
PROTOCOLO : 230591914 DE 04/05/2023 . 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 12306135617 . CNPJ DA SEDE : 26746084000109 . 
NIRE : 21200915689 . COM EFEITOS DO REGISTRO EM : 04/05/2023 . 
MVDC BNPREENDIMENTOS LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
SECRETÁRIO-GERAL 

WW1f . empresafacil .ma . gov . br 

A validade deste documento , s e impresso , fic a sujei to à comp r o vação de sua au ten ticidade nos r e spe c t h·os 
i n f o rmand o seu :: r e.:s p e cti,·o.s c6d i qos de v ê!rifi caçao . 

.... rtais , 



• • • • • • • • • • • • • • • • • ,_ 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • -

TERMO DE ABERTURA 

Contém o presente livro 133 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 133 

em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, 

referente ao periodo 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício 

social em 31/12/2022, da firma MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA, 

estabelecida no(a) R BARAO RIO BRANCO, nº SN, bairro CENTRO, CEP 

65148-000, cidade Axixá, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 26.746.084/0001-09 

e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MA sob o nº 21200915689 por 

despacho de 19/12/2016 . 

1~i 
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Axixá-MA, 1 de Janeiro de 2022 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

CPF: 009.457.443-07 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

JONCIVALDO DA SILVA REIS 

TEC EM CONTABILIDADE 

CRC-MA 010827/0-2 



• • • & 

• • • • • • • • • :-
• • • • • • • • • • • :. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente livro 133 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 133 

em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, 

referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício 

social em 31/12/2022, da firma MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA, 

estabelecida no(a) R BARAO RIO BRANCO, nº SN, bairro CENTRO, CEP 

65148-000, cidade Axixá, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 26.746.084/0001-09 

e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MA sob o nº 2120015689 por 

despacho de 19/12/2016 . 

Página 133 de 134 

Axixá-MA, 31 de Dezembro de 2022 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

CPF: 009.457.443-07 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

JONCIVALDO DA SILVA REIS 

TEC EM CONTABILIDADE 

CRC-MA 010627/0-2 



• 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

J05 
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•ertificamos que o ato da empresa MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA consta assinado digitalmente por: 

• 

• • • • • • • • • • • 
~ 
• • • • • • • • •· • • • • 
" • • • 

CPF/CNPJ 

00945744307 

51553082320 

.JUCE MA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 

JONCIVALDO DA SILVA REIS 

CERTI FI CO A AUTENTI CAÇÃO EM 03/05/2 0 23 15: 01 SOB Nº 20230 57 4718 • 
PROTOCOLO: 23057 4718 DE 02 / 05 / 2023. NIRE : 21200915689. 
MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

SARA CRI STINA MORAIS DOS RBI S 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUÍS, 03/05/2 023 
empre safac il.ma. gov.br 

!/ 
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• • • • • • • • • • • :. 
• • • • • • 

~CRCMA 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
DO MARANHÃO 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO 
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 
MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento 
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 

NOME .......... ....... : JONCIVALDO DA SILVA REIS 
REGISTRO ... ....... : MA-010827/0-2 
CATEGORIA ...... .. : TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
CPF .... .............. .. . : ***.530.823-** 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: MARANHÃO, 16/05/2023 as 09:27:38 . 
Válido até: 14/08/2023 . 
Código de Controle : 738628 . 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA . 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 

• ..• A 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

Corregedoria Geral da Justiça 

CERT JUDONE-VNI - 82023 
Código de validação: 49367E2B36 

Vara Única de lcatu 

Número da guia: 23053501001526562 . 

- CERTIDÃO NEGATIVA -
- FALÊNCIA OU R ECUPERAÇÃO JUDICIAL -

» 
: USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO que, após realizar pesquisa 

e junto ao Sistema de Acompanhamento e Movimentação Processual no PJe desta 

e Comarca de Icatu, Estado do Maranhão, deles constatei A INEXISTÊNCIA de AÇÕES 

e DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ou SENTENÇA TRANSITADA EM 

• • • • 
JULGADO até a presente data registrada em nome de MVDC EMPREENDIMENTOS 

L TOA pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 26.746.084/0001-09, estabelecida à Rua 

Barão do Rio Branco, s/n.0
, Centro - Axixá/MA. CERTIFICO ainda, que esta é a 

e única Secretaria de Distribuição da Comarca de lcatu. O referido é verdade e dou 

e fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria Judicial desta Comarca de 

• Icatu Estado do Maranhão, aos 13 do mês de junho do ano de 2023. Eu, Bárbara Dias 

:. da Costa Aguilar, Secretária Judicial, o digitei e assino . 

• • • • • • • • • • 

BARBARA DIAS DA COSTA AGUILAR 
Secretária Judicial de Entrância Inicial 

Vara Única de lcatu 
Matrícula 196832 

Documento assinado. ICATU, 13/06/2023 08:24 (BARBARA DIAS DA COSTA AGUILAR) 

CERT JUDONE-VNI - 82023 / Código: 49367E2836 
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 
#ConsumoConsciente 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 

• TJDFT Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS) 
1 ª e 2ª Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais 
disponíveis até 01/06/2023, NADA CONSTA contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de: 

MP D REIS E CIA LTDA 

26.7 46.084/0001-09 

~BSERVAÇÕES: 
• • • • • • • • • • • 

a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida 
pelo interessado e pelo destinatário . 
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de 
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador. 
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder 
Judiciário. (artigo 80, § 2o da Resolução 121/CNJ). 
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações 
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo 
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão . 
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso li do artigo 31 da Lei 8.666/1993 . 
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado . 

A autenticidade deverá ser confirmada no site do T JDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança 
impresso . 

!amitida gratuitamente pela internet em: 01 /06/2023 
~elo digital de segurança: 2023.CTD.9S7L.2U1 L.04W8.CTF1 .K99A 
• ***VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*** 

• • • • • • • • • • • • Página 1de1 

I} 
01 / 06/2023 08:56:20 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • • • • 

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do T JDFT 
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo . 

Brasília- DF 
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados . 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 

• TJDFT Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL OE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO {AÇÕES CRIMINAIS) 

1 ª e 2ª Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais 
disponíveis até 01 /06/2023, NADA CONSTA contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de: 

MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 
009.457.443-07 
( ELIZABETE DE JESUS OUTRA! SEBASTIAO DOS REIS MORENO CARVALHO) 

~BSERVAÇÕES: 
• • • • • • • • • • • 

a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida 
pelo interessado e pelo destinatário . 
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de 
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador. 
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder 
Judiciário. (artigo 80, § 2o da Resolução 121/CNJ). 
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações 
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo 
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão . 
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso li do artigo 31 da Lei 8.666/1993 . 
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado . 

A autenticidade deverá ser confirmada no site do T JDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança 
impresso . 

~ amitida gratuitamente pela internet em: 01 /06/2023 
.. elo digital de segurança: 2023.CTD.LB50.IF2Z.SAEO.GTSY.2MV9 
• ***VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*** 

• • • • • • • • • • • • Página 1de1 01/06/2023 08:58:14 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~-• • • • 

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do T JDFT 
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo . 

Brasília- DF 
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados . 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 

fR'IUN CE.AISTfÇAOOES"l.C.OOOOMAltJ.HH i.o 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

CERTJUDONE-VNI - 122023 
Código de validação: AB 13E263FD 

Corregedoria Geral da Justiça 
Vara Única da Comarca de lcatu 

Número da guia: 23053501001535960 . 

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL 

jJO 

» USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a 
• requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos 
• arquivos junto ao Sistema de Acompanhamento e 
• Movimentac:ão Processual do Ple desta Comarca de Icatu, 
: Est~do do Maranhão, _deles constatei A INEXISTÊNCIA de 

8 
AÇOES DE EXECUÇAO PATRIMONIAL contra MARCOS 

e VINICIUS OUTRA CARVALHO, pessoa física, inscrita no CPF: 
e 009.457.443-07! RG: 045858302012-7 SESP MA. 
• CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria Judicial é a única 
• existente na Comarca de Icatu, Estado do Maranhão. O referido 
e é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta 
e Secretaria a meu cargo, no Fórum desta Cidade de Icatu, Estado 
! .. do Maranhão. Eu, Bárbara Dias da Costa Aguilar, Secretá ria 
..,Judicial, subscrevo e assino. Icatu/MA, 21 de junho de 2023 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

BARBARA DIAS DA COSTA AGUILAR 
Secretária Judicial de Entrância Inicial 

Vara Única da Comarca de lcatu 
Matrícula 196832 

Documento assinado. ICATU , 21/06/2023 17:19 (BARBARA DIAS DA COSTA AGUILAR) 

•. ~· ·.·~ .. t·~ . ~ . ·-. . 
[!] :-... . .. 

CERTJUDONE-VNI - 122023 / Código: AB13E263FD 
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o me·o amb"ente. 
#Consumoconscfente 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 /: ~% \{; 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 8 ,,,. ,.. ~ 
DATA DA l/CITAÇAO: 29 DE JUNHO DE 2023 ° 
HORARIO: 14H 30MIN ~''1!1 '1-"' 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXECUÇA 11teDutf9 

DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NA ZONA RURAL E ZONA 
URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA. 

ANEXO XIV 
DECLARAÇÃO (ITEM 5.2.S"A" DO EDITAL) 

A EMPRESA MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 
26.746.084/0001-09, SEDIADA NA RUA BARÃO RIO BRANCO, S/N - CENTRO-AXIXÁ-MA, CEP: 
65.148-000, POR INTERMEDIO DO SEU ADMINISTRADOR O SR. MARCOS VINICIUS DUTRA 
CARVALHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 045858302012-7 E DO CPF Nº 
009.457.443-07, EM CUMPRIMENTO AO ITEM 5.2.5, ALÍNEA '11" DO EDITAL DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 003/2023, DECLARA O SEGUINTE: 

1. ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DESTA LICITAÇÃO E QUE ASSUME RESPONSABILIDADE 
PELA AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS; 

2. QUE EXECUTARÁ OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS FORNECIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA, 
DISPONIBILIZANDO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO E QUE TOMARÁ TODAS AS MEDIDAS 
PARA ASSEGURAR UM CONTROLE DE QUALIDADE ADEQUADO; 

3. QUE MANTERÁ NO SERVIÇO, EM TEMPO INTEGRAL, O PROFISSIONAL INDICADO PARA 
FINS DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, ADMITINDO-SE A SUBSTITUIÇÃO POR 
PROFISSIONAL DE EXPERIÊNCIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR, DESDE QUE APROVADA PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA; 

AXIXÁ-MA, 23 DE JUNHO DE 2023 

~~6k /k~~ 
í7 MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 
RG: 045858302012-7 
CPF: 009.457.443.07 
ADMINISTRADOR 

• • • 
Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

\. (98) 98529-7204 " 

e ~@mvdcempreendimentos@gmail.com 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE JUNHO DE 2023 
HORARIO: 14H 30MIN 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NA ZONA RURAL E ZONA 
URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA. 

ANEXO XV 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

A EMPRESA MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, INSCRITA NO CNP] DE Nº 
26. 746.084/0001-09, SEDIADA NA RUA BARÃO RIO BRANCO, S/N - CENTRO- AXIXÁ-MA, CEP: 
65.148-000, POR INTERMEDIO DO SEU ADMINISTRADOR O SR. MARCOS VINICIUS DUTRA 
CARVALHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 045858302012-7 E DO CPF Nº 
009.457.443-07, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, NOS TERMOS DO ARTIGO 32, § 2. º, DA LEI 
FEDERAL Nº 8.666/93, QUE ATÉ A PRESENTE DATA NENHUM FATO OCORREU QUE A 
INABILITE A PARTICIPAR DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, E QUE CONTRA ELA NÃO 
EXISTE NENHUM PEDIDO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA. 

DECLARA, OUTROSSIM, CONHECER NA ÍNTEGRA O EDITAL E SEUS ANEXOS E QUE SE 
SUBMETE A TODOS OS SEUS TERMOS. 

o 

AXIXÁ-MA, 23 DE JUNHO DE 2023 

L~~~ 
MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 
RG:045858302012-7 
CPF: 009.457.443.07 
ADMINISTRADOR 

• Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

~ (98) 98529-7204 

• ~@mvdcempreendimentos@gmail.com 

.,. CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 lº ~'<,J; 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ng 110523001/2023 8 "'• ao ~· 
DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE JUNHO DE 2023 " 
HORAR/O: 14H 30MIN_ _ ~''ºU\'ª ~?-
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REAl!ZAÇAO DE EXECUÇAO 
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NA ZONA RURAL E ZONA 
URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA. 

ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOART. 79,XXXJJJ, DA CF/88 

A EMPRESA MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 
26.746.084/0001-09, SEDIADA NA RUA BARÃO RIO BRANCO, S/N- CENTRO-AXIXÁ-MA, CEP: 
65.148-000, POR INTERMED/O DO SEU ADMINISTRADOR O SR MARCOS VINICIUS DUTRA 
CARVALHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 045858302012-7 E DO CPF Ng 
009.457.443-07, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI 
FEDERAL Ng 8.666/1993, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO 
NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS, SALVO 
NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, ADMITIDA A PARTIR DOS 14 (QUATORZE) ANOS, NOS TERMOS 
DO INCISO XXXlll DO ART. 79 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 . 

AXJXÁ-MA, 23 DE ]UNHO DE 2023 // 

7
1/twm ~M f2k !L~ 

MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 
MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

RG:045858302012-7 
CPF: 009.457.443.07 
ADMINISTRADOR 

• Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

• ~ (98) 98529-7204 0 

• • • 
~@mvdcempreendimentos@gmail.com 

CNPJ: 26. 746.084/0001-09 
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REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA - INSCRIÇÃO 26.746.084/0001-09 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
NEGATIVA 

EMPREGADOR: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

INSCRIÇÃO: 26.746.084/0001-09 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/06/2023, às 08:50:06, conforme horár io oficial de Brasíl ia 

JJ 5" 

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações regist radas no sistema de Controle de Processos de Multas e 

Recu rsos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima 

ident ificado. 

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do em pregador. 
• 2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadast ro previsto na Portaria lntermin isterial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio 

• • • • • • • • • • :e 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido tra balhadores a condições análogas a de escravo . 
3. Conforme artigo 103, § 22 da Portaria MTP nº 667 /2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros 
administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser 
obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos . 
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente . 

Dados para conferência da autenticidade desta cert idão: 

Endereço: https://eprocesso.sit .trabalho.gov.br/Certidao/Validar 

Código: 2WVQ54J6HM 

A autenticidade t ambém pode ser verificada a parti r do QR Code ao lado . 

Página 1de 1 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 
39 
• • • • • • • • • • • :. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO - INSCRIÇÃO 009.457.443-07 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

NEGATIVA 

EMPREGADOR: MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 

INSCRIÇÃO: 009.457.443-07 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/06/2023, às 08:51:10, conforme horário oficial de Brasíl ia 

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e 

Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima 

identificado. 

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador . 
2. A presente certidão não modifica a si tuação do empregador que conste do cadast ro previsto na Porta ria lnterministerial MTE/ SDH nº 2, de 12 de maio 
de 2011, que discipli na o Cadastro de Empregadores que tenha m submetido t ra ba lhadores a condições análogas a de escravo . 
3. Conforme artigo 103, § 22 da Portaria MTP nº 667 /2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros 
administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser 
obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos . 
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021 . Emitida grat uitamente . 

Dados para conferência da autenticidade desta certidão: 

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar 

Código: CFJB4U3LAC 

A autenticidade também pode ser verificada a parti r do QR Code ao lado . 

q 
Página 1de 1 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

CERTIDÃO 

EMPREGADOR: MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA 

CNPJ: 26.746.084/0001-09 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/06/2023, às 08h49 

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), 
recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se 
que o empregador acima identificado está desobrigado da cota legal para 
pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, 
prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991 . 

Última competência processada do CAGED: 04/2023 

Última competência processada da RAIS: 2021 

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do 
CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho . 

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher 
vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 
da Lei nº 8.213 de 1991 . 

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço 
http ://cdcit. mte.go v.br /i nter/cdcit/ver ifica .seam utilizando o código 5EHVWgU . 

Página 1de1 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

CERTIDÃO 

EMPREGADOR: MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA 

CNPJ: 26.746.084/0001-09 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/06/2023, às 08h49 

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED ), 
recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se 
que o empregador acima identificado está desobrigado da cota legal para 
pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social , 
prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991 . 

Última competência processada do CAGED: 04/2023 

Última competência processada da RAIS: 2021 

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos regi stros administrativos da RAIS e do 
CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho . 

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher 
vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 
da Lei nº 8.213 de 1991 . 

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

4 . A autenticidade d es t a c ertidão pode r á ser c o nfirmada no endereço 
http :// cdcit.mte.gov .b r/i n ter/cdcit/verifica . s ea m uti l iza n do o código SEHVWgU . 

Página 1de1 
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TOMADA DE PREÇOS NS! 003/2023 .l q €;Lf e;.~ . 
PROCESSO ADMIN_ISTRATIVO N!! 110523001/2023 g ""~,19 / 0 

DATA DA LICITAÇAO: 29 DE JUNHO DE 2023 u 

HORARIO: 14H 30MIN ~ ~ 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO ~~ 
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NA ZONA RURAL E ZONA 
URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA. 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

A EMPRESA MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 
26.746.084/0001-09, SEDIADA NA RUA BARÃO RIO BRANCO, S/N- CENTRO - AXIXÁ-MA, CEP: 
65.148-000, POR INTERMEDIO DO SEU ADMINISTRADOR O SR. MARCOS VINICIUS DUTRA 
CARVALHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 045858302012-7 E DO CPF NS! 
009.457.443-07, DE C LA R A, PARA OS FINS DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR NS! 
123/2006, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE SE 
ENQUADRA COMO: 

()MICROEMPRESA, CONFORME INC. IDO ART. JS! DA LEI COMPLEMENTAR NQ 123/2006 . 

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME INC. li DO ART. 3g DA LEI 
COMPLEMENTAR NQ 123/2006 . 

A LICITANTE D E CLARA, AINDA, QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES 
DE EXCLUSÃO NO§ 4 DO ART. 3!! DA MENCIONADA LEI, ESTANDO APTA, PORTANTO, A 
EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE NO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DA TOMADA DE PREÇOS EM EPÍGRAFE, REALIZADO PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA . 

AXIXÁ-MA, 28 DE JUNHO DE 2023 

L ~ilk ~ 
V MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO 
RG:045858302012-7 
CPF: 009.457.443.07 
ADMINISTRADOR 

e Q Rua Barão Rio Branco, S/N - Centro - Axixá-MA 

• \.. (98) 98529-7204 

e ~@mvdcempreendimentos@gmail.com 

• CNPJ: 26.746.084/0001-09 

• 
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Secretaria da Micrn e Pequena Empresa 
Secretaria da Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA 

Página 1/1 

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão-JUCEMA 

A Sociedade M P D REIS E CIA LTDA, com contrato social registrado na 
Junta Comercial em 19/12/2016, NIRE: 21200915689, CNPJ: 
26.746.084/0001-09, estabelecido(a) na AVENIDA CONTORNO LESTE 
OESTE, 1 SALA 3,, RESIDENCIAL PRIMAVERA, São Luís - MA, CEP: 65052-
844, requer a Vossa Senhoria o arquivamento ·do presente instrumento e 
declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de 
MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos tennos da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006 . 

Código do ato: 307 
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

São Luís - MA, 24/07/2019 

~fbez ~"'~u ~~· ~/ARCOS VINICIUS D RACAAVALHOMA õS PA õõU REIS 
Sócio Sócio/Administrador 

• Este documento foi gerado no podal Empresa FÊfCl1 

JUCEMA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2019 12:56 SOB Nº 20190879629. 
PROTOCOLO: 190879629 DE 06/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 
11903599825. NIRE: 21200915689. 
M P D REIS E CIA LTDA 

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça 
SECRETÁRIA-GERAL 

SÃO LUÍS, 07/08/2019 
www.empresafacil.ma.gov.br 1 

A validade deste documento, se impresso , fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais . 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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'' ~ " GOVERNOOO a:= 
FÁCIL MARANHÃO = 

Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial : MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA 

NIRE: 21200915689 
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo 
21 200915689 26. 7 46.084/0001-09 19/12/2016 

Endereço Completo 
Rua BARAO RIO BRANCO, N2 SN, CENTRO- Axixá/MA- CEP 65148-000 

Objeto Social 

Protocolo: MAC2302677270 

Início de Atividade 
14/12/2016 

41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS42.1 1-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE 
AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS, PAVIMENTACAO DE AUTO-ESTRADAS, 
RODOVIAS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PONTES, VIADUTOS E TUNEIS, INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS)42.13-8-00- OBRAS DE 
URBANIZACAO- RUAS, PRAGAS E CALCADAS42.21 -9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 
42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11 -8-
01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.1 2-6-00 - PERFURACOES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 77.19-5-99- LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOES, MOTOCICLETAS E ONIBUS)77.31 -4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E 
EQUIPAM ENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL38.11-4-00 -
COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS??.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, 
EXCETO ANDAIMES43.99-1-05- PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE 
SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACA043.29-1 -99- 0UTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM 
CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTO DE DUTOS E TUBULACOES, INSTALACAO DE SISTEMAS DE 
LIMPEZA DE DUTOS E INSTALACOES HIDRAULICAS POR VACU0)43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL43.30-
4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL43.99-1-03 - OBRAS DE AL VENARIA43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO 
E ESTUQUE43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES??.32-2-02 - ALUGUEL DE 
ANDAIMES??. 11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR381 2-2/00- COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS3822-0/00-
TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS3821-1 /00-TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS1921-7/00 
FABRICACAO DE ASFALTO (CIMENTO ASFALTIC0)4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS(CONSTRUCAO E 
RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, ETC.). 

Capital Social Porte Prazo de Duração 
R$ 2.000.000 ,00 (dois milhões reais) EPP (Empresa de Pequeno Indeterminado 
Capital Integralizado Porte) 
R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
MARCOS VINICIUS OUTRA 009.457.443-07 R$ 2.000.000,00 Sócio s Indeterminado 
CARVALHO 

Dados do Administrador 
Nome CPF Término do mandato 
MARCOS VINICIUS OUTRA CARVALHO 009.457.443-07 Indeterminado 

Último Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
04/05/2023 20230591914 31 OI 31 O - OUTROS DOCUMENTOS DE Status 

INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO SEM STATUS 

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 
1 • NIRE : 21900362305 CNPJ: 26.746.084/0002-81 
Endereço Completo 
SITIO POVOADO CENTRINHO, N2 SN , ZONA RURAL, Trizidela do Vale, MA, CEP: 65727000 /} 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2023, às 17:06:52 (horário de ~síli/i_. 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https :/lwww.empresafacil .ma.gov.br, com o código SSPANPLF . 
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• • • • 

Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Cl'anente ti. 

1351\ s lf' 'dll 

' ~/ EMfRESAI GOVERNOOO CEE: 
... -.1'!$~ FACIL MARANHÃO = 

Continuação • • Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

• • • 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 

nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

NIRE : 21200915689 
Natureza Jurídica : Sociedade Empresária Limitada 

: 11111111111111111~1 1111~~lllJJP!ll~11111 1111 ~~ 

:• 
• • • • • • • • • • • :. 
• • • • • • • • • • • • 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretário(a) Geral 

Protocolo : MAC2302677270 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

l-f ... 1, 1H ·H GOVERNO 00 SE: 
FACIL' MARANHÃO = 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certi ficamos que as informações abaixo conslam dos documenlos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição . 

Certificamos que MVDC EMPREENDIMENTOS L TDA 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

Protocolo: MAC2302677329 

NIRE 21200915689 

CNPJ 26.746.084/0001-09 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Endereço Completo BARAO RIO BRANCO, N• SN, xxxxx, CENTRO - Axixá/MA - CEP 65148-000 

Ato 

223 
310 

002 

002 
002 
002 
002 

002 
002 

223 
310 

310 

002 
002 
002 

307 

223 
002 

002 
002 

002 
002 

002 
002 

Arquivamentos Posteriores 

Número Data Descrição 

20230501460 04/05/2023 BALANCO 
20230591914 04/05/2023 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA I 

EMPRESARIO 
20230574912 03/05/2023 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
20230574912 03/05/2023 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
21900362305 15/12/2022 ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE 
20221408550 05/12/2022 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
20221408550 05/1212022 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
20221127410 07/10/2022 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
202211 27410 07/10/2022 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
20220634688 20/05/2022 BALANCO 
20210937700 23/08/2021 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA I 

EMPRESARIO 
20210462914 05/04/2021 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / 

EMPRESARIO 
20210120991 09/02/2021 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 

20210120991 09/02/2021 ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 

20200635751 07/08/2020 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA I 
EMPRESARIO 

20200331990 14/05/2020 BALANCO 

20200181394 11/03/2020 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

20200181394 11 /03/2020 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 

20190879610 07/08/2019 CONSOLIDAÇÃO OE CONTRATO/ESTATUTO 

20190879610 07/08/2019 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

20190879629 07/08/2019 REENQUADRAMENTO OE MICROEMPRESA COMO 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

20190832576 06/07/2019 BALANCO 

20190047380 30/01 /2019 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

201 71194543 06/10/2017 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 

201 71194543 06/10/2017 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

2017047801 7 09/08/2017 CONSOLIDAÇÃO OE CONTRATO/ESTATUTO 

20170478017 09/08/2017 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

20160894883 18/01 /2017 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 

20160894883 18/01 /2017 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

20160936233 28/12/2016 BALANCO 

20160931835 19/12/2016 ENQUADRAMENTO OE MICROEMPRESA 

21200915689 19/12/2016 CONTRATO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/0512023, às 17:07:11 (horário de Brasília). 1 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://w-.empresafacil.ma.gov.br, com o código TFEUODJB. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • :• • • • • • • • • • • 

Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

EM.PRESA 1GOVERNO00 ce::: 
FACIL MARANHÃO = 

Continuação 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição . 

Certificamos que MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

1 111~11 ~~ 1111 111 1111 11111~ n 11111ri1 
MAC2302677329 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretário(a) Geral 

Protocolo: MAC2302677329 
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, 

Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou 
pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). Ps 
condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ~~--
consultadas no site https://www.gov.br/susep. ft~~ªº ('· 

~~ ~ 

.i q{JJ ~ 
~ ~i.'r -- ,, FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

o~ :!l' 
DADOSDASEGURADORkJUNTOSEGUROSSA. ~ ,• 
CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nác ,

51119
"te"' 

1440 - Centro - Curitiba - PR 

Data de Emissão: 23/06/2023 10:02:03 

:• 
Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0196713 

Proposta: 3987004 
Controle Interno (Código Controle): 764840488 

• • • • • • • • • • • 

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado 
se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP -
https://www.gov.br/susep/pt-br, por meio do número 054362023001207750196713 

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA/ MA 
CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08 R DR. PAULO RAMOS , 572, CENTRO, CEP 65.760-000, 
PRESIDENTE OUTRA - MA -

DADOS DO TOMADOR: MVDC EMPREENDIMENTOS L TOA 
CPF/CNPJ: 26746084000109 R BR RIO BRANCO S/N, , CENTRO - CEP: 65.148-000 - AXIXA -
MA 

DADOS DA CORRETORA: 

:. 000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP 
Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

• • • • • • • • • • • -· 

ICP tft~J 
Bras il /, ./,,,. --> t..ss'in.r.'l:>d g t3 'rr?rle Fo·: 
• Roque Jr. de H. Melo 

Documento elEírêllico assirado digtalmente cmforme MP nº 2.200-212001de24/08'2001 , que instlui.J a Infra -estrútra de Chaves Públicas Brasileira - ICP ·Brasil pcr: Sigiatárioo(as): 
Eduardo de Oliveira Notrega N" de Série do Certificado: 62FF6E26ACFBB264 Roq.ie de Holanda Melo N° de Série do Certi ficado: 7ABF101 BBB728D55D1532DOF6E577750C FEADDB7 

Art. 1° - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira ~CP -Brasil , para g..-antir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em~eletrônica , das a:icações de suporte e 
das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realizaçào de transações eletrônicas segLraS. As corxlições contratuais /regulamento deste p protocolizadas la sociedade/ entidade 
junto à Susep poderão ser consultadas no site httpsJ/www .gov.bllsusep, de acorro com o número de processo constante da apólice I ~ta.A certidão de regularidade sociedade seguradora perante a SUSEP 
pode ser consultada no site httpsJ/www.gov.bdsusep.Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97 registro do produto é automático e não 
representa aprovação ou recomendação pa pa1e da SUSEP.O Segl.lado podera coosult.... a situação cadastral do conetor de seguros e da sociedade segtllldora no sitio eletrónico 
httpsJ/www.gov.br1susepAtendimento SUSEP: 0000 021 8484. Central de Atendimento Jt11to: 0800 704 0301. Owidoria Junto: 0800 643 0301. httpJ/www.consumidor.gov.br. 
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• N° Apólice Seguro Garantia: 12-0nS-0196713 
~~~~ Proposta: 3987004 

--~~~~Jl'?I Controle Interno {Código Controle): 764840488 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

N° de Registro SUSEP: 054362023001207750196713 

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

Garantia Contratada 

Modalidade 

Licitante 

Limite Máximo de Garantia 
(LMG) 

R$ 13.075,99 

Ramo 

0775- GARANTIA SEGURADO 
- SETOR PÚBLICO 

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos revistos na A ólice: 

Modalidade e Cobertura 
Adicional 

Licitante 

Multas e Penalidades 

Prêmio Líquido Licitante 

Adicional de Fracionamento 

1.0.F 

Prêmio Total 

Parcela 
1 

Vigência Limite Máximo de Indenização 
t---

(LMI) 

R$ 13.075,99 

R$ 13.075,99 

Demonstrativo de Prêmio: 

Vencimento 
30/06/2023 

Início Término 

29/06/2023 

29/06/2023 

R$ 160,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$160,00 

Nº Carnê 
17443599 

08/12/2023 

08/12/2023 

Valor(R$) 
R$ 160,00 

Em al!mnto âle1 1214tn2nklrma100s que Miem <!! a~uotls de U,6~'/o de ffif'a!!p e de 4'lo de aJtjS !lbre os llf!ITlls de !fguro~ deduM-05 do eilabellodo em llgooção . e~ca.O(~ 111~r(e~ aDllll de!!l'ill(~ . é(slo) de'Mlo(~ no 
amaoo deita oonlatação de mberll!a(~ Pode( m) !DÍer ~'l!ray!o(õe~ quando CD11tallda( ~ inladarre nte ou em outa l1JllllO! (ão 
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N° Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0196713 
Proposta: 3987004 

~'UOi·v.:. ,,....__,,_....-. Controle Interno (Código Controle): 764840488 

• • 

___ ,,_,,_.._.... N° de Registro SUSEP: 054362023001207750196713 

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

Objeto da Garantia 
.r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11.o=-·'+----ol~&-y' 

• • • • • • • • • • • • • • • -e 

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, 
pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato 
administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 
003/2023 . 

demais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, 
los Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas 

pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação 
realizada ao Tomador . 

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 
2022 . 

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE 
APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO 
MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO. 

n 
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!11_~~~~ f\J'> Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0196713 
Proposta: 3987004 

W'i!lllN"t;..~iRRi'J19'1 Controle Interno (Código Controle): 764840488 
f\J'> de Registro SUSEP: 054362023001207750196713 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
• .-------------------------------......,,.9"'-:ef>Wtll•n•n,.O'. 

:_-,,º ~ <-· • { q (;2 ~ 
• LICITANTE o N" • Fae ) ~· 

PROCESSO SUSEP n.0 15414.636371/2022-53. ~ : ~-~ 
• 1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS 

• • • .. 
1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos 
Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo 
licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais 
levem à execução da garantia de oferta . 

• RISCOS EXCLUÍDOS 
• .1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente 
e e ocorridos em consequência de: 
• a) obrigações trabalhistas e previdenciárias; 

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se 
• limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza 
e ambiental; 
• c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil; e d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade 

do Segurado, seus prepostos ou responsáveis; 
• e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador; 
• f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus 
• Endossas, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital; 

g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável; 
• h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou e requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, 
e em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos 

aticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas 
atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da 
ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão 
e guerrilhas; 
i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas 
emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, 
inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes; 
j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente 
Apólice; 

3. PRÊMIO 
3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de 
todos seus Endossas. 
3.2 . Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas 
convencionadas. 
3.3. A resente modalidade de se 
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N° Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0196713 
r.:7f~~~~~ Proposta: 3987004 

·' Controle Interno (Código Controle): 764840488 
N° de Registro SUSEP: 054362023001207750196713 

•· 
• 4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES 
• 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante e Endosso ou nova Apólice . 
e 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a e modificação da Apólice , esta poderá acompanhar ta is modificações, desde que solicitado e haja o 

respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice. 
• 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido 
i, do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização 
e monetária do LMG pelo índice constante do Edital. 
• 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar 

j à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 1 O (dez) dias úteis após o fato, de alterações 
• orridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco 
• · ubscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente. 
• 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em 

Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco 
• coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que 
• o Segurado silenciou de má-fé . 

• • • • • • • • • 
• • • • .. 
• • • 
t) 

• • • • • • • • , 

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO 
5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato 
administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, 
mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio 
eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para 
apuração de Prejuízos . 
5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos 
Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador. 
5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes 

ocumentos: 
) cópia do Edital de licitação e seus anexos; 

b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital; 
c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado; 
d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou 
na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado; 
e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos; 
f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos ; 
g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive 
e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador; 
h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável. 
5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do 
Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos , contados do recebimento da Reclamação de Sinistro 
devidamente acompanhada dos documentos acima listados . 
5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações 
complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese 
na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir 
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do dia útil subsequente àquele em que forem completamente idas as exigências da 
e Seguradora. 
e 5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na 
e possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação 

de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será 
• suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a 
e revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso . 

• 
• 6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO 
e 6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante 
e pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador. 
e 6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme 

disposto no Edital. 
• .2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os 
e entuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para 
e amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido. 
e 6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do 

Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso. 
• 6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo 
e o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o 
e caso. 

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de 
• juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação 
• específica. 
e 6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o 
e Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. 
e 6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os 

direitos de sub-rogação . • • A PERDA DE DIREITOS 
·~1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes 
• dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substitui-los, bem 
e como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais. 
e 7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de 
e suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, 

assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice . • • • • • • • • • • • • • 

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA 
8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das 
seguintes situações abaixo: 
a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado 
entre Segurado e Tomador; 
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem; 
c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice; 
d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou 
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e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso. 
e 8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos ecorrentes dos eventos de 
e inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 
e 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à 

Seguradora . • • • • • • • 

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS 
9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo 
objeto, salvo no caso de apólices complementares . 
9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto 
da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas 
ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado . 

=·· CONTROVÉRSIAS e 10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio 
e do Segurado . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

11. ACEITAÇÃO 
11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo 
proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter 
os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco . 
11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da 
proposta, contados da data de seu recebimento . 
11 .2.1 . A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o 
prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará 
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação . 
11 .3. No caso de não acei tação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e
mail , via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por 

crito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro . 
1.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o 

prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente , 
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente 
inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão . 
11 .5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de 
aceitação da proposta . 
11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco . 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer 
Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção 
perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes . 
12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrari ade e/ou 
divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no cont ato e/ou 
aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endos o . 
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12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das co s e termos desta Apólice 
e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto 
em suas Condições Contratuais . 
12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do 
contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua 
integralidade . 
12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável. 
12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional. 
12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência 
de qualquer tipo , assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia . 
12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
12.9. O reg istro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da 
SUSEP . 

• • • • • • • • • • e 12.1 O. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade 
guradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep . • • • 13. DEFINIÇÕES 

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também 
• a esta Apólice , as seguintes definições: e 1. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato 
e de seguro-garantia . 
e li. Beneficiário: pessoa jurídica , a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode 

incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do 
• Tomador. 
e Ili. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições 
e Contratuais. 

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu 
• propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das 
e propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a 
e ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos , 
~jetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos 
~i'lrcitantes . 
• V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da 
e Apólice . 
e VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos 
e causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qua l 

poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos 
• cobertos pelo seguro. 
e VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora 
e considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice. 
e VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não 

assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido 
e adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador. t. 
e IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora , como contraprestação da co'óe ura de 
e seguro contratada. 
e X. Prêmio Mínimo: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a t ulo de 

remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de • • • • • 
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capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria gara 

e o momento da emissão da Apólice. 

SEGUROS 

e XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência 
e de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou 

extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora. 
e XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação. 
e XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A. 
e XN . Seguro-garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 

Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice 
• XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital. 
e XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas 
• Para tal fim neles indicadas . 
......_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

• :• • • • • • • • • • • • : • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A. , CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme 
PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991 , nos termos da legislação vigente. 

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção , 
Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela 
SUSEP. 

•• Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.suseP-..gov.br ou por meio 
petição à Autarquia. 

• Código da Certidão: CR05436_23062023_100659_887 

• • • • • • • • • • • : • 
• • • • • • • •· • • • • • • • 

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente . 

Rio de Janeiro, 23 de Junho de 2023 . 

• https://www2.susep.gov. br/safe/menumercado/certidoes/emite _ certidoes2 _ 2011.asp?entcodigo=05436&entcgc=849481570001 33 1/1 

• 
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Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico) . 

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada 
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Beneficiário -7 Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33 

Vencimento 

30/06/2023 

Nosso Número 

11121246 

Número do Documento 

17443599 

Agência / Código Beneficiário 

4849-6 / 8954380 

(=)Valor do Documento 

160,00 

Autenticação Mecânica 

. • . . . . . . Cofl~ n_a linha pontilhada 

03399.89543 38000.000117 12124.601019 4 93970000016000 
cal de PaQamento 

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER 
neficiário 
unto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33 

Carteira 

Número do Documento 
17443599 

OBRANÇA SIMPLES - RCR 
Espécie 

REAL 
struções: 

Espécie Doe. 

NS 
Quantidade 

Aceite Data do Processamento 
N 23/06/2023 

Valor Documento 

..L..!unto Seguros S.A .. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber 
'!ll!lepois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice 

eneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores 
formações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail : 

areceber@juntoseguros.com. 

agador 
voe EMPREENDIMENTOS L TOA CNPJ: 26.746.084/0001-09 
BR RIO BRANCO S/N 65148000 AXIXA, MA 

Ref. emissão apólice 12-0775-0196713 
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Vencimento 
30/06/2023 

Agência / Código Beneficiário 
4849-6 I 8954380 

Nosso Número 
11121246 

(=) Valor do Documento 

160 00 
( ·) Desconto 

(-)Abatimento 

(+) Mora 

(+) Outros acréscimos 

(=) Valor Cobrado 

Cod. Baixa 

Autenticação Mecânica · FICHA DE COMPENSAÇÃO 
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23/06/2023 

365003650 

BANCO DO BRASIL 10:37:39 

0002 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS 

CLIENTE : MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

AGENCIA: 3650-1 CONTA : 125.336-0 

BCO SANTANDER (BRASIL) S . A . 

03399895433800000011712124601019493970000016000 

BENEFI CIARIO : 

JUNTO SEGUROS S A 

NOME FANTASIA: 

JUNTO SEGUROS S A 

CNPJ: 84 . 948.157 / 0001-33 

BENEFICIARIO FINAL: 

JUNTO SEGUROS S A 

CNPJ: 84.948. 157/0001 -33 

PAGADOR: 

MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ: 26 . 746 . 084/0001 -09 

NR . DOCUMENTO 

DATA DE VENCIMENTO 

DATA DO PAGAMENTO 

VALOR DO DOCUMENTO 

VALOR COBRADO 

NR.AUTENTICACAO 

Central de Atendimento BB 

62.301 

30 / 06 / 2023 

23/06 / 2023 

160 , 00 

160,00 

A. 21F . 544 . EC8.5FB . 19C 

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 

0800 729 000 1 Demais localidades . 

Consu l tas, i nformacoes e servicos transacionais . 

SAC BB 

0800 729 0722 

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 

produtos e services . 

Ouvidor ia 

0800 729 5678 

Reclamacoes nao solucionadas nos canai s 

habituais agencia , SAC e demais canais de 

atendimento . 

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 

0800 729 0088 

Infor macoes, reclamacoes,cancelamento de cartao , 

outros produtos e services de Ouvidoria . 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

HABILITAÇÃO: 

TETO EMPREENDIMENTOS 

CNPJ nº 36.599.154/0001-99 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Certificado de Registro Cadastral - CRC 
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa n~ 03, de 26 abril de 201 8) 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 
Razão Social: TETO EMPREENDIMENTOS LTDA 

Atividade Econômica Principal: 

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Endereço: 

AVENIDA TANCREDO NEVES, 1471 - SALA 03 - VILA MILITAR - Presidente Dutra / 
Maranhão 

Observações: 
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n• 8.666, de 1993. 

Emitido em: 27 / 06/2023 08:52 1 de 1 



• 

• 

MAIA E LIMA LTDA 
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº. 02 
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JUAN FERNANDO FIGUEREDO MAIA CAMPELO , brasileiro, solteiro, engenheiro, natural da ci a~llb 
0 

Tuntum - MA, data de nascimento 02/08/1991. portador da Carteira Nacional de Hab ·t%~ã 
(CNH): nº 05261804034, expedida por DETRAN/MA em 22/12/2015 e CPF: nº 602.778.9 ~~ ~ ut1 ~ "' 
residente e domiciliado na cidade de Presidente Outra - MA, na Trav. Getúlio Vargas, nº 12 , 
Centro, CEP: 65760-000; 

LEONARDO LIMA COSTA, brasileiro, solteiro, engenheiro, natura l da cidade de Presidente Outra -
MA, data de nascimento 21 /08/1995, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 025342962003-8, 
expedida por SESP /MA em 02/03/2016 e CPF: nº 055.124.543-31, residente e domiciliado na cidade 
de Presidente Outra - MA, na Rua Nelson Sereno, nº 213, Centro, CEP: 65760-000; 

Os sócios acima qualificados são os únicos e legítimos proprietários da empresa denominada 
MAIA E LIMA LTDA, com regist ro na JUCEMA sob o Nire nº 21201062639, por despacho de 
09.03.2020 e inscrita no CNPJ/MF nº 36,599,154/0001-99, sediada na Av. Tancredo Neves, 1471. Sala 
03, Vila Militar, Presidente Outra- MA, CEP: 65.760-000, e por este instrumento e na melhor forma de 
direito resolvem alterar e consolidar o seu contrato social, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Altera - se o nome empresarial da empresa passando a ser: TETO 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

CLÁUSULA SEGUNDA - Retira-se o sócio o Sr. JUAN FERNANDO FIGUEREDO MAIA CAMPELO, já 
qualificado acima, p assado e transferindo suas 5 (cinco) cotas no va lor de R$ - 250.000,00 
(Duzentos e cinquenta mi l reais) . para o Sr. GABRIEL SERENO SILVA, brasi leiro, solteiro, engenheiro, 
natural da cidade de Presidente Outra - MA. data de nascimento 20/07/1998, p ortador da 
Carteira de Identidade (RG): nº 0436181620110. expedida por SESP/MA e CPF: nº 609.664.713-85, 
residente e domiciliado na cidade de Presidente Outra - MA. na Rua Graça Aranha, nº 122, 
Centro. CEP: 65760-000. 

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Pelo presente instrumento particular de Consolidação de Contrato Social: 

LEONARDO LIMA COSTA, brasileiro, solteiro, engenheiro, na tura l da cidade de Presidente Outra :... 
MA. data de nascimento 21 /08/1995, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 025342962003-8, 
expedida por SESP /MA em 02/03/2016 e CPF: nº 055.124.543-31, residente e domiciliado na c idade 
de Presidente Outra - MA, na Rua Nelson Sereno, nº 213, Centro, CEP: 65760-000; 

GABRIEL SERENO SILVA, brasi leiro , solteiro, engenheiro, natural da cidade de Presidente Outra -
MA, data de nascimento 20/07 /1998. portador da Carteira de Identidade (RG): nº 04361816201 10, 
exped ida por SESP /MA e CPF: nº 609.664.713-85, residente e domiciliado na cidade de Presidente 
Outra - MA, na Rua Graça Aranha, nº 122, Centro, CEP: 65760-000. 

1 - A fi rma gira sob a denominação socia l de TETO EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede neste 
município na Av . Tancredo Neves, nº 147 1, Sala 03, Bairro Vi la Militar, Cidade de Presidente Outra , 
Estado do Maranhão, CEP: 65.760-000, ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer ação 
fundada na presente consolidação. 

li - O objeto da sociedade é: Serviços de engenharia Construção de edifícios Construção de 
rodovias e ferrovias Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas. sanitárias e de gás 
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Montagem e instalação de sistemas e 
equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Serviços de 
pintura de edifícios em geral Administração de obras de a lvenaria nstrução de estações e 
redes de distribuição de energia e létrica Manutenção de redes 1stribuição de energia elétrica 
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Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Serviços de arquitetura Serviços de 
técnico relacionados à arquitetura e engenharia . 

-~ r')s ~ 
de h"~ I ~. 

u '~.... ·x..---- o 
. i u11r1oa 

. ... .. 
Ili - O capita l social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em 10 (dez) quotas, 'O'enteo~ 
va lor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) cada uma, inteiramente realizado, pertencendo a 
cada sóc io 5 (cinco) quotas. 

Sócios Nºde 3 Valor RS Total RS 
Quotas 

Leonardo Lima Costa 5 50,003 50.000,00 250.000,00 
Gabriel Sereno Silva 5 50,003 50.000,00 250.000,00 
TOTAL 10 1003 500.000,00 

IV - A administração da sociedade caberá aos sócios Sr. Leonardo Lima Costa e Sr. Gabriel Sereno 
Silva , com os poderes e atribuições de administração autorizado o uso do nome empresarial, 
vedado, no entanto. em atividades estranhas ao interesse socia l ou assumir obrigações seja em 
favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio . 

V - Os administradores declaram. sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela , a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crimes falimentares. prevaricação, peita ou suborno. concussão, peculato. ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da 
concorrência , contra as re lações de consumo. fé pública, ou a propriedade. 

VI - A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capi tal social, nos termos dos 
art. 2°, in fine. do Decreto nº 3.708, de l 0-01-1919. 

VII- Os sócios terão d ireito a uma retirada mensal, a título de pro labore. a ser fixada de comum 
acordo pelos sócios. dentro dos limites esta belecidos pela legislação do imposto de renda , a ser 
levada a débito da conta de Despesas Gerais ou conta subsidiária . 

VIII - Anualmente será levantado um balanço, em 31 de dezembro de cada ano. cabendo a c ada 
um dos sócios partes iguais nos lucros ou nos prejuízos . 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via . 

Presidente Outra (MA), 14 de março 2023. 

Leonardo Lima Costa 
Sócio - Administrador 

Gabriel Sereno Si lva 
Sócio - Administrador 

Juan Fernando Fig ueredo Maia Campeio 
Sócio - Administrador Retirante 
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ASSINATURA ELETRÔNICA 
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Certificamos que o ato da empresa TETO EMPREENDIMENTOS L TOA consta assinado digitalmente por: 

~ 

• 

CPF/CNPJ 

05512454331 

60277894336 

60966471 385 

JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE($) 

Nome 

LEONARDO LIMA COSTA 

JUAN FERNANDO FIGUEREDO MAIA CAMPELO 

GABRIEL SERENO SILVA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2023 12:58 SOB Nº 202303439 53 . 
PROTOCOLO : 230343953 DE 23/03/2 023. 
CÓDIGO DE VERI FICAÇÃO: 12303940519 . CNPJ DA SEDE : 36599154000199. 
NIRE: 21201062639. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/03/202 3. 
TETO EMPREENDI MENTOS LTDA 

CARLOS ANDRÉ DB HORAES PEREI RA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www . empresafacil .ma . gov.br 

A validade des t e documento, se impress o, fica suje i to à comprovaç ão d e sua autenticidad e r.os respectivos portais , 
in f o:rmando seus respect i vos códi gos de veri f icação. 
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GABRIEL SERENO SILVA, Brasileiro, olteiro, naséido em 20/07/1998, Engenheiro , número do documento 
609.664.713-85, residente e domiciliado no(a) : RUA GRACA ARANHA 122, CENTRO, , Presidente Outra - MA, CEP 
65760-000 (art. 997, 1, cc~ · 

~ 

LEONARDO LIMA COSTA, Brasileiro, Solteiro, nascido em 21 /08/1995, Engenheiro, número do documento 
055.124.543-31 , residente e domiciliado no(a): RUA NELSON SERENO 213, CENTRO, , Presidente Outra - MA, CEP 
65760-000 (art. 997, 1, cc~ 

Sócios da sociedade limitada TETO EMPREENDIMENTOS LTDA, sediada na AVENIDA TANCREDO ~EVES , nº 1471 , 
SALA 03, VILA MILITAR, CEP: 65760-000, Presidente Outra - MA com registro nessa Junta Comercial , inscrito no CNPJ 
sob o nº 36.599.154/0001-99, resolvem: 

CLAUSULA 1: DO ENQUADRAMENTO 

,
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão 
relacionadas no § 4º do art. 32 da mencionada lei. (art. 3º, 11 , LC 123/2006) 

, 

CLAUSULA li: DEMAIS CLAUSULAS 

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam 
inalteradas. 

E por estarem assim justos e acertados, assinam a presente alteração do contrato social. 
Presidente Outra - MA, 04 de Abril de 2023 

GABRIEL SERENO SILVA 
Sócio/Administrador 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/Administrador 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA ~s111enteo\)\<~ 

Certificamos que o ato da empresa TETO EMPREENDIMENTOS L TOA consta assinado digitalmente por:) 

, 

CPF/CNPJ 

0551 2454331 

60966471385 

.JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE($) 

Nome 

LEONARDO LIMA COSTA 

GABRIEL SERENO SI LVA 

CERTIFICO O REGISTRO l!!M 04/04 / 2 023 15 : 58 SOB N6 20230452418. 
PROTOCOLO: 230452418 DE 04/04/2023. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304557 2 04. CNPJ DA SEDE : 36599154000199 . 
NI RE : 21201062639. COM EFEITOS DO REGISTRO EH: 04/04/2023 . 
TETO l!!MPREENDIHENTOS LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE HORAES PEREIRA 
SECRE:TÁR.IO-GERAL 

www . empreeafacil.ma . gov . br 

A va l idade dest.e document.o, se impresso, f i ca sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 

(} 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA Nº. 03 
TETO EMPREENDIMENTOS LTDA 

Página 1 t 
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LEONARDO UMA COSTA, brasileiro, solteiro , engenheiro, natural da cidade de Presidente Outr 
0

-~ 
MA. data de nascimento 21 /08/1995, portador da Carteira de Identidade (RG) : nº 025342962003- ~ •'t 
expedida por SESP/MA em 02/03/2016 e CPF: nº 055.124.543-31, residente e domiciliado na cidade ª'11enteO~ 
de Presidente Outra - MA, na Rua Nelson Sereno, nº 213, Centro, CEP: 65760-000; 

GABRIEL SERENO SILVA, brasileiro, solteiro. engenheiro, natural da c idade de Presidente Outra -
MA, data de nascimento 20/07 /1998, portador da Carteira de Identidade (RG) : nº 04361816201 l O, 
expedida por SESP /MA e CPF: nº 609.664.713-85, residente e domiciliado na cidade de Presidente 
Outra - MA, na Rua Graça Aranha, nº 122, Centro, CEP: 65760-000. 

Os sócios acima qualificados são os únicos e legítimos proprietários da empresa denominada TETO 
EMPREENDIMENTOS LTDA, com registro na JUCEMA sob o Nire nº 21201062639, por despacho de 
09.03.2020 e inscrita no CNPJ/MF nº 36.599.154/0001-99, sediada na Av . Tancredo Neves, 1471 , Sala 
03, Vila Militar, Presidente Outra- MA, CEP: 65.760-000, e por este instrumento e na melhor forma de 
direito resolvem alterar e consolidar o seu contrato social, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Altera - se o objeto social passando a ser: 7112-0/00 - Serviços de 
engenharia; 4399-1 /01 - Administração de obras 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praç as e 
calçadas 4120-4/00 - Construção de edifícios 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4212-
0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 4221-9 /02 - Construção de estações e redes de 
distribuição de energia elétrica 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia 
elétrica 4321 -5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias 
e de gás 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329-1 /04 - Montagem 
e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4399-1 /03 - Obras de alvenaria 
71 11-1 /00 - Serviços de arquitetura 7119-7 /03 - Serviços de desenho técnico relacionados à 
arquitetura e engenharia. 

CLÁUSULA SEGUNDA- As demais cláusula permanecem inalteradas. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via . 

Presidente Outra (MA), 11 de maio 2023 . 

Leonardo Lima Costa 
Sócio - Administrador 

Gabriel Sereno Silva 
Sócio - Administrador 
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Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

Secretaria de Governo Digital 

ASSINATURA ELETRÔNICA 
~"'ltente o\J\<"' / ""-

Certificamos que o ato da empresa TETO EMPREENDIMENTOS L TOA consta assinado digitalmente por: 

• 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF/CNPJ Nome 

05512454331 LEONARDO LIMA COSTA 

60966471385 GABRIEL SERENO SILVA 

JUCEMA 
NIRE : COM 
TETO EMPREENDI MENTOS LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www . empresafac il . ma . gov .br 

A va l idade des t e document o, se impresso, fica sujeito ã comprovação de sua autenticidade nos respectivo s portais, 
info:::-mando seus respectivos códigos de verificação. 
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DENATRAN · · CONTRAN 

QR-CODE 

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/200L Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. 

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital. 

SERPRO / SENATRAN 
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Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-212001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. 

As orientações para instalar o Assinador Serpro e real izar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital. 

SERPRO / SENATRAN 



2710612023, 15: 1 o 

f Ministério da Fazenda 
1 ~ Receita Federar 
~ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

• 

Número 

609.664. 713-85 

Nome 
GABRIEL SERENO SILVA 

Nascimento 
20/07/1998 

CÓDIGO DE CONTROLE 

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

às 15:06:02 do dia 27/06/1.023 (hora e data de Brasília) 

dígito verificador: 00 

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO 

• 

about:blank 

about:blank 

f-
·• . 

J\ 



27/06/2023, 16:00 

1 

Ministério da Fazenda 
~ Receita Federal 
...- COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número 

055.124.543-31 

Nome 
LEONARDO LIMA COSTA 

Nascimento 
21/08/1995 

CÓDIGO DE CONTROLE 

F7CA.94B2.E2F2.647C 

[!) [!] 
~ 

• 

' 

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

às 15:55:57 do dia 27/06/2023 (hora e data de Brasília) 

dígito verificador: 00 

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO 

about:blank 

about:biank 



23/06/2023, 14:56 about:blank 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

36.599.154/0001-99 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 
0910312020 

NOME EMPRESARIAL 

TETO EMPREENDIMENTOS LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

TETO EMPREENDIMENTOS 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

41.20-4--00 - Construção de edifícios 
42.11-1-01 -Construção de rodovias e ferrovias 

1 PORTE 
EPP 

• 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

• 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
43.30-4--04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.99-1-01 -Administração de obras 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
71 .11-1 -00 -Serviços de arquitetura 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

! LOGRADOURO 
AV TANCREDO NEVES 

NÚMERO 

1471 
1 COMPLEMENTO 

SALA03 

1 CEP 
65.760-000 

1 BAIRRO/DISTRITO 
VILA MILITAR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CONSTRUTORATET017@GMAIL.COM 

1 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

. *******" 

1 MUNICIPIO 
PRESIDENTE OUTRA 

1 TELEFONE 
(99) 8479-7181 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 23/06/2023 às 14:55:58 (data e hora de Brasília). 

about:blank 

~ 
~ 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

09/03/2020 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 111 

1/1 



23/06/2023, 14:54 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 

NOME EMPRESARIAL: 
CAPITAL SOCIAL: 

36.599.154/0001-99 

TETO EMPREENDIMENTOS LTDA 
R$500.000,00 (Quinhentos mil rea is) 

about:blank 

O Quadro de Sócios e Adrnin istradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 
Qualificação: 

1 Nome/Nome Empresarial: 
Qualificação: 

GABRIEL SERENO SILVA 

49-Sócio-Adrninistrador 

LEONARDO LIMA COSTA 

49-Sócio-Adrninistrador 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a urna unidade da RFB. 

Emitido no dia 23/06/2023 às 12:14 (data e hora de Brasíli a) . 

• 

aboutblank 

I 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

2023 

CER'ftf ICAOO 
1 1•1t?1fltll1'11~ 

' 

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

'* INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

662 

CPF/CNPJ 

36.599.154/0001-99 

RAZÃO SOClAL 

TETO EMPREENDIMENTOS L TOA 

NOME FANTASIA 

TETO EMPREENDIMENTOS 

LOCALIZAÇÃO INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 

AV TANCREDO NEVES N" 1471 SALA 03, VILA MILITAR 
65760000 -PRESIDENTE OUTRA-MA 

CNAE Principal e Secundários 
711200000 • SERVICOS DE ENGENHARIA 

-4330-40400 - SERVICOS DE PINTURA DE EOIFICIOS EM GERAL 

432150000 • INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 

NÚMERO DE CONTROLE 

8792023415599 

'422190200 - CONSTRUCAO OE ESTACOES E REDES OE OISTRIBUICAO OE ENERGIA ELETRICA 

421110100 • CONSTflUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

RESTRIÇÕES 
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso. sob as penas da lei, de 
que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do 
objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo.as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços 
públicos.acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte 
reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de 
Funcionamento, nos tennos da legislação vigente. 

Horário de Funcionamento: 

EMITIDO EM: 14/02/2023 

VALIDADE: 31/12/2023 

L À FISCALIZAÇÃO. 

CÓDIGO DE~ENTICIDADE: 
C4C5473513B2Accse';~Á1sc21sAe~ r tS 



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE 
DADO$ GERAIS 

'TIPO DE PES80A: 

NOME EllPRE»R.IAL: 
tfTVLO DO ESTABELECIMENTO: 
.. ICRIÇÃO llUNICFAL: 
NATUREZA JURfolcA: 
CBO: 

• UOC. COHSTITUIÇÃO: 

ÓRGÃO DE REGl8TRO: 
CAPITAL SOCIAL: 

JURiDICA CNPJ: 
TETO EMPREENDIMENTOS L TOA 
TETO EMPREENDIMENTOS 
662 SITUAÇÃO CADAITIW..: 
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA UMIT ADA 

CONTRA TO SOCIAL 
JUNTA COMERCIAL -
500.000,00 

ui.f . AfUAi.. COHfR. 
MIRE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

36599154000199 

Ativo 

11/05/2023 

Rl!G. tRIBIJTÃRIO: Simples Nacional TPO EITABEIJ!CIMEKTO: Sede/Matnz 
DE COMPETENCIA 
EPP 

SUBSTITUTO TRIBUT.ÃRIO: N?O REGIME PAGAllENTO: 
INICR. MUNIC. PRlfCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: 

A.TV. LICENCIADA VINCULADA: Construção civil e outras atividades de engenharia; Inclusive demolição Médio Porte 

'TIPO PORTE: MICRO EMPRESA 

!E..NP~RECO$ 

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO 
TIPO DE LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA 

TIPO DE IMÕVEL: COMERCIAL 

CIDADEIUF: PRESIDENTE OUTRA / MA 

COMPLEMENTO: SALA03 

POVOADO: 
CCIR: 

DATUM REFERaNCIA: 

ENDEREÇO CORRESPOND. WC/A 

CONTATOS 

PRESIDENTE OUTRA f MA 

AV TANCREDO NEVES 

TIPO DE CONTATO 

USO DO IMÓVEL: 
INSC. IMOBIUÃRJA: 

NOMERO: 1471 

BAIRRO: VILA MILITAR 

ZONA RURAL: 
NIRF: 

LATITUDE: 

NÚMERO: 1471 

CEP: 65760000 
_ ... ,,....... •• VILA MILITAR 

DESCRIÇÃO 
E-MAIL leonardo21_8@hotmail.com 
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IA TTVIDADES DESENVOLVIDAS 
, OBJETO SOCIAL 

SERVICOS DE ENGENHARIA;CONSTRUCAO OE EDIFICIOS;OBRAS DE ALVENARIA;CONSTRUCAO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS;SERVICOS OE ARQUITETURA;CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS;INSTALACAO E MANUTENCAO 

FORMA DE A TlJAÇAO 
Estabelecimento Fixo 

. UST:.4 DE A 'T!V!Q4!JE$ 
CÕDIGOCNAE DESCRIÇÃO PRINCIPAL 

711200000 SERVICOS DE ENGENHARIA SIM 

412040000 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 

439910300 OBRAS DE ALVENARIA 

. 421110100 CONSTRUC.~.O DE RODOViAS E F~HROVIAS 

711110000 SERVICOS DE ARQUITETURA 

421200000 CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 

432150000 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 

711970300 SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E 

439910100 ! l~ r""i~.IU.t ~t"..,.-f"'\. .!I. "°' "- -.- ,.......,_ ,. ....... 
l"'\ 11,:l t.Yt !! "! h:O t r"-~·-··,._'-' Wt: v= rt.'\~ 

422190200 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES OE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 

421380000 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 

422190300 MANUTENCAO DE REDES DE OISTRIBUICAO OE ENERGIA ELETRICA 

432230300 INSTALACOES OE SISTEMA OE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 
-

' 432230100 
' 

INSTA.L A.COES H!Dftl\Ul!CAS, SANlTAR;As e o: G.~S 

433040400 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 

432910400 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

REPRESENTANTES E QSA · 
REPRESENTANTES DA EMPRESA 

!::Pi:R.Pt"\N~Aft!I tnAl"l!! ! ,..,.. .. ,~·1"' . ~ ... ;; .. ·-:- .__ ... 
~ 
~ ... ~ - iÃL . .. ·--· -· ·-.--..-·-·-,..._~ "'rr.\#n, ,,; 

Legal 60968471385 GABRIEL SERENO SILVA 

Contábil NÃO DEFINIDO NÃO DEFINIDO 

QUADRO SOCIETÁRIOANTEGRANTES 
CPF/CNPJ NOME QUALIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃO 

;60966471385 Gi\BRiEL SERENO SlL 'IA 

05512454331 LEONARDO LIMA COSTA 

• ÃREAIHORARIO FUNCIONAMENTO 
/DENTIRCAçAO DO SOLO E DA A17VIDADE 

. 

; 

REA F SICA OCUPADA: o,oom2 ,~ ____ __:Q~T:.:D:.:.· -=º-=E-=S:.:....IW=:....:A.::..S::.___ _ __ o _ _ ____ -" 

QUADRAS E CINEMAS 
QUANTIDADE DE QUADRAS: 
QUANTIDADE DE CINEMAS: 

LOQI: PRESIDENTE OUTRA I MA , 27/06/2023 

o 
o 

Cristina {I 
Ass. ,,.j:.'r_ 

Matricula: 1-667501 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: TETO EMPREENDIMENTOS L TOA 
CNPJ: 36.599.154/0001-99 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) . 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751 , de 2/10/2014. 
Emitida às 10:25:44 do dia 19/04/2023 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/10/2023. 
Código de cÕntrole da certidão: 6929.6EA3.43A8.E744 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento . 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA 

Nº Certidão: 033346/23 Data da Certidão: 11/05/2023 09:22:29 

CPF/CNPJ CONSULTADO: 36599154000199 

Certificamos que, após a rea lização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na i forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei 

nº 7. 799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 

1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa , em nome do 

sujeito passivo acima identificado. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/09/2023. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Dívida Ativa" . 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 11/05/2023 09:22:29 
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PREFEITURA DE PRESIDENTE OUTRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã 
Centro Administrativo Ciro Evangelista 

CNPJ: 06 .138.366/0001-08 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND 
Número: 00001246292023 

Data de expedição: 13/04/2023 09:52:20 

CERTIFICADO 

A Prefeitura do Município de Presidente Outra - MA, por intermédio do 
departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte TETO 
EMPREENDIMENTOS LTDA que possui o CNPJ 36.599.154/0001-99 abaixo 
qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, 
inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. 

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas 
posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário 
Municipal. 

DADOS DA EMPRESA: 
CNPJ: 36.599.154/0001-99 

Razão Social: TETO EMPREENDIMENTOS L TOA 

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES 
Número: 1471 
Município: PRESIDENTE OUTRA 

Regime tributário: 
SIMPLES NACIONAL 

Bairro: VILA MILITAR 
Estado: MA 

Data de início de atividade: 
09/03/2020 

Código de validação: F972679BBB6C2E 181C94C68DF2C13D90 
Data de validade da certidão: 12/07/2023 
Finalidade: REGULARIDADE FISCAL 
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PREFEITURA DE PRESIDENTE OUTRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Avenida Adir Leda, S/N , Bairro Tarumã 
Centro Administrativo Ciro Evangelista 

CNPJ: 06.138.366/0001-08 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA 

Número: 00001246562023 
Data de expedição: 13/04/2023 14:33: 1 O 

18!8!9888191194i 

A Prefeitura do Município de Presidente Outra - MA, por intermédio do 
departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte TETO 
EMPREENDIMENTOS LTDA que possui o CNPJ 36.599.154/0001-99 abaixo 
qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, 
inscritos em Dívida Ativa, até a presente data. 

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas 
posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário 
Municipal. 

DADOS DA EMPRESA: 
CNPJ: 36.599.154/0001-99 

Razão Social: TETO EMPREENDIMENTOS L TOA 

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES 
Número: 1471 
Município: PRESIDENTE OUTRA 

Regime tributário: 
SIMPLES NACIONAL 

Bairro: VILA MILITAR 
Estado: MA 

Data de início de atividade: 
09/03/2020 

Código de validação: 4DA6B5ABC73056BFF9B9CB7 4F8AD56BD 
Data de validade da certidão: 12/07/2023 
Finalidade: OUTRAS 



23/06/2023, 10:31 Consulta Regularidade do Empregador 

li Imprimir 
"="""""""-=---===-~ 

Voltar 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 
Razão 

ocial: 

36.599.154/0001-99 

TETO EMPREENDIMENTOS LTDA 

Endereço: AV TANVREDO NEVES 1471 / VL MILITAR/ PRESIDENTE OUTRA/ MA/ 
65760-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 18/06/2023 a 17 /07 /2023 

Certificação Número: 2023061802271185271196 

Informação obtida em 23/06/2023 10: 31: 29 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

--~ --· 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 

cor a cr ::r=,,.-...~~-~ - . d nc i ár ios a honorários, .,.--
recolhimentos previ e , . d s em lei. ou decorrentes 

lhimentos determina o , 
emolumentos ou a reco . t 0 Ministério Público do 

- d rdos firmados peran e 
de execuçao e aco · 1· - Prévia ou demais títulos que, por 
Trabalho, Comissão de Conci iaçao . 
disposição legal, contiver força executiva. 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

CERTIDÃO 

EMPREGADOR: TETO EMPREENDIMENTOS L TOA (TETO 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/06/2023, às 09h14 

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), 
recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se 
que o empregador acima identificado está desobrigado da cota legal para 
pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, 
prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991. 

Última competência processada do CAGED: 05/2023 

Última competência processada da RAIS: 2021 

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos reg istros administrativos da RAIS e do 
CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo val idação por parte da 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. 

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher 
vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 
da Lei nº 8.213 de 1991 . 

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

4 . A autent i c i dade desta certidão poderá ser confirmada no endere ç o 
http ://cdci t.mte .gov .br /i nter / cdcit/ver i f i ca .seam util izando o cód igo SGjdWsn . 

Página 1de1 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Página 1/2 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos 
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa juridica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas 
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas 
atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsàvel(veis) técnico(s). 

___ lnteressado(a) 

Empresa: TETO EMPREENDIMENTOS L TDA 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 

Registro: 0005481678 

Categoria: Matriz 

Capital Social: R$ 500.000,00 

Data do Capital: 14/03/2023 

Faixa: 3 

Objetivo Social: 711 2-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO · 
RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 4211 -1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 421 2- 0/00 • 
CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221-9/02 • CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS 
PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 
7111 -1/00 -SERVIÇOS DE ARQUITETURA 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social : EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ÂMBITO DAS 
ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO. 

Endereço Matriz: AVENIDA TANCREDO NEVES, 1471 , SALA 03, VILA MILITAR, PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760000 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa 

Data Inicial: 13/04/2023 

Data Final : Indefinido 

Registro Regional: 0000548284DDMA 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

___ Informações I Notas 

• A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico . 

• Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

___ Última Anuidade Paga ---------------- - - --------------------
Ano: 2023 (1 /1) 

___ Autosdelnrração ----------------------------------------~ 
Nada consta 

___ Responsáveis Técnicos 

Profissional : MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO 

Registro: 19207 42590 

CPF: 059."•.•••.74 

Data Inicio: 16/05/2023 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 10/0 1/2024 

Titulas do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7° DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7° COMBINADO COM O ART. 25 DA 
RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO 
CONFEA. E OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 4°, 5° E 6° DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, 19 DE ABRIL DE 2016 DO 
CONFEA) 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional : LEONARDO LIMA COSTA 

Registro: 1918174911 

CPF: 055." . . .... -31 

Data Inicio: 13/04/2023 

Data Fim: Indefinido 

A autenticidade desta Certi dão a em: htt . crea...ma.sitac.corn .br/publico/, com a chave: 6AwaY 

Impresso em: 1710512023 às 17:13:24 por: adapl, ip: 200.25.37.76 

íl 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 1 ___ ,..,..-__ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEI RO CIVIL 

Nº 886772/2023 
Emtssao: 17/05/2023 

Validade: 13/11/2023 

Chave: 6AwaY 

Atribuição: ART. 7° DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7° BINADO COM ART. 25 DA 
RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE 
AGOSTO DE 2013, DO CONFEA). 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

___ Sócios 

Sócio: LEONARDO LIMA COSTA 

CPF: 055.*".***-31 

Função: SOCIO/ADMINISTRADOR 

Sócio: GABRIEL SERENO SILVA 

CPF: 609."*.*'*-85 

Função: SOCIO/ADMINISTRADOR 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com .br/publico/, com a chave: 6AwaY 
Impresso em: 17/0512023 às 17:13:25 por: adapt, ip: 200.25.37.76 

) 

!~ 
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CERTIDÃO DE REGISi:Ro E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

1 

Página 1/1 

Nº 889330/2023 
Emissao: 23/06/2023 

Valldade:30/06/2023 

Chave: 02w0c 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei , que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA. 

___ lnteressado(a) 

Profissional: LEONARDO LIMA COSTA 

Registro: 1918174911 

CPF: 055."'."•.31 

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL 

Data Inicial: 08/05/2019 

Data Final : Indefinido 

Número do Visto: 11 1586 

___ Titulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEI RO CIVIL 

Atribuição: ART. 7° DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7° COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, 
DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA). 

Insti tuição de Ensino: FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO) 

Data de Formação: 19/ 12/2018 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

___ Informações I Notas 

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304604854. Data de vencimento do 
boleto: 30/06/2023 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) atteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2022 (6/6) 

Parcelamento Ano: 2023 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6 

___ Autosdelnrração ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nada consta 

___ Responsabilidades Técnicas 

Empresa: TETO EMPREENDIMENTOS L TDA 

Registro: 0005481678 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 

Data inicio: 13/04/2023 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA 

Registro: 0005381827 

CNPJ: 07.146.176/000 1-03 

Data inicio: 11/09/2019 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https:/lcrea..ma.sitac .com.br/publico/, com a chave: 02w0c 

Impresso em: 23/06/2023 às 10:37:13 por: adapt, ip : 192.168.100.1 
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CERTIDÃO DE REG1si:Ro E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Página 1/1 

Nº 887384/2023 
Emissão: 25/05/2023 

Validade:31/03/2024 

Chave: 814bb 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se regis trado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme o.,.,..-..,..._, 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei , que o interessado não se encontra em débito c Jl.<>º 
CREA-MA. q"( 

___ lnteressado(a) 

Profissional: MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO 

Registro: 19207 42590 

CPF: 059."'."'-74 

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL 

Data Inicial : 24/03/2022 

Data Final : Indefinido 

Número do Visto: 129728 

___ Titulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEI RO CIVIL 

-~ ., 

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7° COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 
218/1973 DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO CONFEA, E OBSERVAOAS AS 
DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 4°, 5° E 6° DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, 19 DE ABRIL DE 2016 DO CONFEA) 

Instituição de Ensino: INTEGRAL - GRUPO DE ENSINO FUNDAMENTAL MEDIO TECNICO E SUPERIOR DO PIAUI S/C LTDA - FACI D 

Data de Formação: 2410112022 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

___ Informações I Notas 

• A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

• CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderã a sua validade 
para todos os efeitos . 

• Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos . 

• Válido em todo território nacional. 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2023 (111) 

___ Autos de Infração ----- --- ----------------- - ------- - --------

Nada consta 

___ Responsabilidades Técnicas 

Empresa: CONSTRUTORA AMAPA L TOA EPP 

Registro: 0000006564 

CNPJ: 05.477.61410001-82 

Data Ínicio: 3110312022 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefi nido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: TETO EMPREENDIMENTOS L TOA 

Registro: 0005481 678 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 

Data inicio: 16/05/2023 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 10/0112024 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autentici de desta Certidão pode ser verifi cada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 814bb 

Impresso em: 2510512023 às 23:57:03 por: adapt, ip: 200.25.37.76 

)\ 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

87170712022 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO referente à(s) Anotação(õ -~~-.-- --&-n._t_ 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 09p 

Profissional: MATHEUS PORTELA OE OLIVEIRA SERENO 

Registro: 129728MA RNP: 1920742590 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

~~ 
-~ 
E 
o 
o 

Número da ART: MA20220554555 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO 

Tipo de ART: OBRA I SERVIÇO Registrada em: 01 10812022 

Empresa contratada: CONSTRUTORA AMAPA L TOA EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL OE PRESIDENTE OUTRA 

Endereço do contratante: AVENIDA ALDIR LEDA 

Complemento: 

Cidade: PRESIDENTE OUTRA 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Bairro: TARUMÃ 

CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08 

Nº: S/Nº 

UF: MA CEP: 65760000 

Contrato: 20211130.001 Celebrado em: 30/1112021 

Valor do contrato: R$ 251 .052,09 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação institucional: Agricultura familiar 
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA RUA MANOEL CRIZANTO 

Complemento: 
Cidade: PRESIDENTE OUTRA 

Coordenadas Geográficas: -5.298872, -44.492231 

Data de inicio: 2010712022 Conclusão efetiva: 31 /0712022 

Finalidade: Outro 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA 

Nº: SIN 
Bairro: VILA MILITAR 

UF: MA CEP: 65760000 

CPF/CNPJ: 06.138.36610001-08 

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS> OBRAS DE ARTE> #2.6.1 - DE PONTES 49 -
Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 90.00 metro quadrado; 

__ Observações ----------

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA MANOEL CRIZANTO, BAIRRO VILA MILITAR NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA -
MA 

___ Informações Complementares ----

CERTIFICAMOS, finalmente , que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 871707/2022 
1210912022, 17:11 

Ba9a8 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vincu lado 
consti tuirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
inlegrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https:/lcrea
ma.sitac.com.br/publicol, com a chave: Ba9a8 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CA T o atestado 
apresentado em cumprimento ã Lei nº 8.666193, expedido pela pessoa 
juridica contratante , a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194166 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perdera a validade, caso ocorra qualquer al teração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Conselho Regional de Engenharia e ~!:tÍÍWJf~ 
Avenida dos Holandeses, Q , lote 8, Calhau, ao 

Tel : + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 8) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org .br 

4 
Impresso em: 12/0912022, às 21 :09. ! XJ 
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t'H I H:I PIRA MUN ICIPAl DE PRESlDCNTE OUTRA 
CNPJ . 06 .. 131l .366/0001 -08 

\ ll ·S 1 ·\J)~ ' 1 J!- C!\l'/\CfD1\ ()I : l 'FCN!CJ\ 

. \h:~t:im i~ parn ,1 :; lk tdv::- fins qu •a ernrn:sa 'onst rutora A mapa Ltda, 
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P1ç.;.1Jcntc' 1 )utr:1. c:,;ado d<' Man:mhào_ insc rita nn CNP.1 ;05477.61-1!0001 -82, 
,.,,._·uwu ;1 o H;J d~· l , rn,.; t ruç;i11 de Ponte l'rc Mtildada. !.o ·alizada na Rua Manoel 
• ri.·.1m1. ' tia Militar 110 Município de Prns1dcntc Dutra ·· MA Para a Prdeilura 
\i11ni ·1 1 ai dt· P1,·-;id,>.nk Dutru · tvlgranhào CN1' ' ·()1\l ' 8.J661000l-08. 

\nn a~ '>t',' U!Tl1t'!> caractcrf stica ~.: 

1- De. crii,,ão Jo~ serviços em anexo . 
2- Obrn conduída ~~recebida . 

1- :\!! N - Ms\20220554555 
-i f"ccmco rc ponsávcl [ng CiY1 l· Mathcu <. Port.::la De Oliveirn Sereno 
~.-!{ ! i\ N ' 19~074159-P 

,_ ~ '<>nl r::ito 202 l 11 3tl 001 
r,_ Pc1•<Klo de :o-0 7-20 ~2 a 1 1-07-:20'.!:? 

:\ fc' r, 1., , o~ ainda que a cmpn:s,1 .uns!i utora A.mapa U<la, ti:;ve;: bom 
d1.:-..c 1111.,,.:nhll 1:u111 prinJo tccnicnmcntc os tc-nr1os 1.k1 contrato e demais exigências legais 
1r11.:~ 1 -.ti ndo fato que desabone sua idom:idad •. 

l \: mporariam~:nt~: r<::o;\r ítos <h> c:-:pú!H o, ..:nviatr111s noo;so voto de t!Slima e 
l'<}ns 1dcr:1ç5o. 
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E elro Ci vil 
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f\; .. 111!.1--,11;1 ,. .jd <1" ln111111.!, P1 ,.,~1 M••11t e flu trn - Mt'\CI n. /bOOOC -
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: fateconosc:o@creama.org .br 
Impresso em: 12/09/2022, às 21 :09. 
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, Vf NIDA Af> lll L(tlA, SIN". TARUMA, PRESIOf NTF. OUTRA · MA 
Ot ... ~ B OI. 
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J.tU tC)~~o Ofi ,, l?Slf'.ltNTI! OOTft.A Mii 

Oo• c riç 
Or~mcnto S1nt t-l l'"'> 

Und Quanr. Valor Unit Valor Unit 
com BOI 

Sl'RVlÇOS PR.ELIMINARES 
»t.J\CA D OBRA EM CHAPA OE. ACO GALVANIZADO m' 6 

l_ Cl\CAO DA SRA, COM U"O OE EQUIPAMENTOS m• 71,.1 
JO pr,RA 1(; .S INCLIJSIVF NIVELAD ' R 

l $CAv'AÇÁO VERTICAL A CEU ABERTO. INCLUtNDO tn' 40 
•,'tü<G1\. ll!'.f'C l\l<GA E TRANSPOR TE. EM SOi.O OE l ' 
;;f,TEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAUUCP. 
(CACAM8A O 6 M' I 1 11 HP), FROTA OE 3 CAMINHÕES 
e.;sc ULANT!:: S DE 14 M'. DMT DE 0,2 KM E 
>'ELOC!DADE MÉDIA 4 KM/H . Af .• 1212013 

EXECUÇÃO OE EMBASAMENTO EM RACHÃO 
EMBASAMENTO OE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

Li\.3TRO COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA 
MAJOR OU IGUAL A 1 .~ M. COM CAMADA OE 8Hll A. 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _0812020 
íNFRA · ESTRUTURA SAPATAS 
ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LÓDO, OE 1,5 ATE 
3M , EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL. 
"1ASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. 
AF i2r.l015 
ARl..1;1. ÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
''"'-1A O . F.:XCETO VIGAS. PILARES. LAJES E 
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MOiHAGEM. M' _ 1212015 
FOPMA TABUP. PARA CONCRETO EM FUNDAC1\0 , CI 
<'>ê'.bPRC'11'.:1TAt.'IENTO 2X 

f•'.'1· .. ,.l•! i CE ESH'UTURf>.f, OE CONCRETO 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8 , Calhau, São Luis/MA 

Te!: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: laleconosco@creama.org .br 

Total 

Ili REA-MA 

Impresso em: 12/0912022, ãs 21:09. 
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"" IAÇAO DE PiLAR OU \ll A OE llMA ESTRUTURA KG 
~ONVE CI01 AL OE CONCRETO ARMADO EM UMA 

Olf'I Ç O TERREA U SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA ~\l t'IE l ~~t. l · MONTAGEtlt AF •• 121201 5 

ONCR-T FCK ~ ' MPA TRAÇO 1 :2 .1 :2.5 (EM 111' 

MAS SECA DE CIMENTO! AREIA MtDIN BRIT1'. 1) . 
PRF.PARO MEC'A.N1;:,~ CO ~BETONEIRA 400 L 
AJ· 05/2 Z~ 

SUP AESTRUTURA - VIG AS TRANSVERSAIS 
ONT AGEM E DESMONTAGEM DEc FÔRMA OE rn• 

P•LARES RETA GULARES E ESTRUTURAS 
SIMILAAES. PE·DIREITO OllPLO. EM CHAPA OE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. 
·"' _09· 020 
AR" AÇ . O DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 D e 6 3 MM - MONTAGEM. AF _12f.2015 

;..'<MAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 
CONVE CIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EOlFICACAO TÉRREA OIJ SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
c:v;o DE 12 5 MM - MONTAGEM AF _12/2015 

CONCRETO FCK : 30MPA, TRAÇO 1 :2, I :2,5 (EM m' 
MASSA SECA DE CIMENfO/ AREIA MEDIAI BRITA! ) 
?REPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L . 
Aç 05/'2021 
AAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 
CO VENCIONAl DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDt"ICAÇAO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-"1C DE 16.0 MM · MONTAGEM. AF _ 12/2015 

~UPRJIESTRUTURA ·VIGAS PRÉ-MOLDADAS 
M o 'lr .C..GFIA E DESMONTAGEM OE FÔRMA DF. VlG.b,, rn' 
C~C.O~AMENTO COM GAAFO OE MADEIRA. PÉ-
DIRE.ITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIF!CAúA. IOUTILIZAÇÓES. AF •. 0912020 

AAHAÇÁO CE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA KG 
CO!lVE.NClO NA.L OE CONCRETO ARMr,oo EM UMA 
Et »FlC/..çJ.f.J Tf:PF'EA OU SOBRA.DO UTILIZANDO AÇO 
u ; ~ CL 8 OWA MONTAGEM Ar 1212015 

;.RM;.ÇAI'.. {)F PllAA nu Vlr.f• or UMA STRUflJRA KG 
' rNl '. '<AlA• Cf. C(JNCRL ff) Al1MA00 EM UMI\ 

' lJH' 1' r.(,~ ; l rt'l;fp. • JIJ 5 0UAADO UTllllANDO AÇO 
1 .. ':ti. L.1. 1 :J r~:A MOJHAÇft.,4 f•f t112 f'lt~ 

.... ,,{ ~ .. 1 )S~ .. loo( .- ,t..,r~p" fPA(..f.> t 1 1 ?.~ tfM h1 1 

'li· (;: ';l r1tA!.NT(•/l•.l<LIA Mí !ll1V f! il l l 1\ 1) 
,. , '-', •·(; 11, _(.;.J<.1 O C/'>IA Bf l f, Nt:'IRA 400 1 

~- i.) ..-; • l 

,_, "' · , 1 "tll"líi/ lJUCO Al!lf::PROPFI IDO. C.OM C11P 
l> 1•(.A lf f ,r <.H!'A26!1) 1.1 CAf'ACIOJlOf MAXlt.1;>. 
.e 1. Pt •. ,., 91 tvl'W uv-r,: .... o 4 ~ CHP OIUltNO 
,.s 11 \~4 

~Uf'P. 1'.fSTRUTLIR.A - uur 

0.01 

Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BOI 

1792.16 

'.lO 

42.42 

107 

283 

9,99 

200 

1'.l,94 

530,1 

.> u,1 ~ 

Conselho Regional de Engenha 1a e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Lrns/MA 

Total 

Te\: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.OfQ.bf 
Impresso em: 1210912022, as 21:09. 
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t . .t.}!'-1 .t;. 1 +hl l t.1~Jlo. AMJ'l-'•\ t. TCA 
r1-w.: t• .. , f· r r,:<1fOl'~1.e7 

PIJ ,\flRC'Tli" ~lf lf..t" N f·"EH~NO 16(l8.Cf: fJõ'1-;oo PUf.Cl('EtJl~Oil"f~A- M A. 

ót:>f.i 

"ONT6 PllE Mót.DAOA Nit Rll.A M;t.Jl;Oti\... CRIZAN10 V1LA flilllli AM NO 
MUNtClott' O&. Jt~E:stOEl'4TE OUTf1A MA 

Und 

FABRICAÇÁO DE FôRMA PARA LAJES. EM CHAPA DE 111' 

MAOEIRJ\ COMPENSADA RESINADA. E: 17 MM. 
l'\F 0912020 
Í<R M«IÇÃO OE !.AJL DE UMA ESTRUTURA KG 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF _17J2015 

CCNCRETO'FCK = 30MPA, TRAÇO 1 :2. 1.2,ó (EM m' 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 
AF _0512021 
SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA . m' 
cSCORAMENTO COM GARFO f)E MADEIRA. PÉ-
DIREITO DUPLO. EM CHAPA OE MADEIRA RESINAD/1. 
2 UTILIZAÇÕES AF_.09/2020 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTUPJ\ KG 
cor~VENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZP.NDO AÇO 
CA-50 OE 6.3 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

ARMM;l>.O DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA KG 
CONVE!-ICIONAL OE CONCRETO A RMADO EM UMA 
EDIFICAÇAO TÉRREA OU SOBP.ADO UTILIZANDO t>.ÇO 
CA 50 DE 12,S MM · MONTAGEM. AF _ 12120 15 

CONCRETO FCK = 30MPA TRAÇO 1·2,1 :2 ,5 (EM 
MASSA SECA OE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 6RITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L 
Af _051202 ! 

RAIMUNDO AL VESifflit.:.:.:;.::::::::.:;::~. 
CARVALHO: rl:'.::'.'."~1:;-":.:.:.;o..::~~ ..... 
00176925805 ª~~i:'TiJ.~f-

r;OUTAAIA"ltf"· Pí~ fl'IJURA MU>llCll'!ll. Ot 
P!lr.:3IOEN te OUTRA 

('Nf>J· ()'J: 1Jt: :M!.Cf001)1 .Qtl 

B O I 

Quant. Valor Uni! V~ lor Unit Torai 

9 

999 

12,5 

9.72 

50 

184 

1,8 

Tot,l l 1um1 SOJ 
T ot."tl do ao• 
ToblO~ai 

com BOI 

~lipe Vimoui ~fcruz Sousa 
Enç~ ~ivll 

CREA-MAll 116369265 

NOME: FELIPE vrNICIU$ OA CRUZ SOUSA 
t:: R!'.A:1110J6926$ 

CPF: 024..B 35.0034'1 
CARGO/FUNÇÃO: ENGENll EIRO FfSCAL 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 210&-8300 E-mail: faleconosco@creama.org .br 
Impresso em : 12109/2022, às 21:09. 
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CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Certidão de Acervo Técnico • CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 1 872655/2022 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea , que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional : MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO 

Registro: 129728MA RNP: 1920742590 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20220561628 Tipo de ART: OBRA I SERVIÇO Registrada em: 23108/2022 

Forma de registro: INICIAL 

Empresa contratada: CONSTRUTORA AMAPA LTDA EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA 

Endereço do contratante: AVENIDA ALDIR LEDA 

Complemento: 

Cidade: PRESIDENTE OUTRA 

Participação técnica : INDIVIDUAL 

Bairro: TARUMÃ 

CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08 

Nº: S/Nº 

UF: MA CEP: 65760000 

Contrato: 20211130.001 Celebrado em: 30/1 1/2021 
Valor do contrato: R$ 251 .052,09 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO FRANÇA 

Complemento: 

Cidade: PRESIDENTE OUTRA 

Coordenadas Geográficas: -5.301 177, -44.487177 

Data de inicio: 16/08/2022 Conclusão efetiva: 26/08/2022 

Finalidade: Outro 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA 

Nº: S/N 
Bairro: CAMPO DANTAS 

UF: MA CEP: 65760000 

CPF/CNPJ : 06.138.366/0001 -08 

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1 .1 - DE ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS> OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 -
Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 90.00 metro quadrado; 

__ Observações ----------

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA RAIMUNDO FRANÇA NO MUNICf PIO DE PRESIDENTE OUTRA - MA 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente , que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabil idade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes . 

Certidão de Acervo Técnico nº 872655/2022 
12/09/2022, 17:06 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) â qual o atestado esta vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento a Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante , a quem cabe a responsabil idade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

5DZ7C 

Conselho Regional de Engenharia e Agrono 

Fica(m) Exclu ido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5DZ7C 

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São l uís/MA 

Te!: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org .br 

Impresso em: 12/0912022, és 21:10. 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
P~, .. lf'JRlt. 

rRHF.rrURA MUNICIPAL DE PRES ID ENTE OUTRA 
NPJ 06 138.3&6/0001-08 

\ 11 'i 1 AI)() Dl: C PF\ 'IDADE ITC IC 

l\te<iaml•S p.11;1 o~ J.:1 i do~ fin · que a empresa Constnnora Amara Lida, 
,-~ral kcldJ na Ru. Prelc1to Neb<ln S ·reno, 1 C:OR entro • no município de 
!'rc~ 1denk Du1ra e~1 :1d,1 do torunhno. 1mcnrn no NPJ º05 J,77 6I J,/000 1-l<2, 
.:-..ecu1oi1 11 oi n1 de Con~tr u\'ih> J.; P nle Prc Moldudu. Loculia 1dl1 na Rua Ra imundo 
hanç11 Nu Buirro Campo Dumas Para n Prefc11 um Mun1c1pal de Presidente Dutra -
~ 1aranhào C PJ 06 131! 366 0001 -08 

t.'om a> ~eguintc~ caractcósfica. 

1- Dcscnção do. ser. íç11s em anc-<o. 
::!- í>brn conc lu1da e rc.:cbl\b 
~ - /\rt N" MA2022056 l628 

4- f li ' llllo n:~po11..a1 <'11 ng CI\ 11 vfo thcu~ P•irtela O· Oli\\:1ra crcno 
l Rl /\ " IQ2íl74259-0 

- Contraw _02 1 11 30 llú 1 
h- Penod0 d lú--08-'.!02:: a 26 -08-~022 

At~,li11no ninda que a empresa Conslrulora mapa Lida, rne bom 
d<!mnpc11ho cumprindo te<:nicarn 'ntc os termos do contrato e demais exigências legai · 
rnc'i ' llndo fruo qu • de.,abonc ' llO idr•ne1dade. 

1 emporarwment.: n.:strnos ao exposto. enviamos nosso \"Oto de estima e 
cunsíd raçilo 

Pro:. idcnlc Out ra - M 26 de gosto de 20::>.~ 

RAIMUNDO 
ALVES 

CARVALHO: 
00176925805 

UY\ íiUd'Ai\1 1 • HH I ~ lt JHA 1t'i\iU'U'\f IJi N0\1[ : t f l.ll11· \'IMl 'llf'\ Ot, ÇRU/. '\OI '°' •\ 

f'IU A 1116364126~ 

Avenida Adrr Leda,s/n2, Ta rumâ. Presidente Outra - MA CEP 65.760-000 -
CNPJ n9 06.l38.36G/0001-08 

Conselho Regional de Engenh Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holanda , uadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Ter: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org .br 
Impresso em: 12109/2022, és 21 :10. 
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OUTRA . . 

11 

11 

2 
2 t 

22 

3 
.J . I 

32 

33 

:!6 

31 

4 l 

('. nmU.1"A..\WAPA llUlo:. 
ç J Q!!t. <1Tffl.t.!(U!J...\l 

UUA PKlffH.:)~,•·\.'.~ífN ,,r,f""'° ~~ ct »TR('t ;..qou1oonc OVTU•· u..-

PRHf ffU RA MUNIClAAL Ot f>R(SIOOffE DU1'RA 
CNPJ: 06. IJ.1 ll&I0001-tl! 

AV ·~m,.D!R LLCA. sm•. 1ARUMl, PR~S•DENTE OUIR.\ . M4 
QJn 
PONU: Ni! ~OA.;:M, NA l'IUA ~A!~ F1W~OCAM1"0 
~'5NO~OC~Nleoot~.l(A 

Q0,1 

Owtnt. Valor Untt Valor Unlt 

SERVIÇOS PR.El!MIN.ARES 
PLACA Df. OGRA E™ HAPA DE ACO GA!,VN IL!AOO m' 6 

t OCi,CAO DA OBRA COIJ USO OE 1?.0 UIPAMEITTOS 1n' fl .4 
fOPOOAAFICOS INCLUS!VF. NIVELADOR 

ESCAVAÇAO VERllCAI.. A csu ABERTO. INCLIJINOO m' ~ o 
CARGA DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO OE 1• 
CATEGORtA COM ESCAVADEIRA HiORAULICA 
(CAÇAMBA· 0.8M'/ 111 HP), FROTA OE 3 CAMINHÕl?.S 
~SCULANTES OE 14 M' OMT DE 0,2 KM E 
VELOClOAOE MEDLA' l".M.H. AF . 12'201 l 

EXECUÇÂO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 
EMEIASAl.<IENTO OE MATERIAL GRANULAR · RACHAO 

LASTRO COM PREPARO OE fUNOO, LARGURA 
AIOR OU ICUAL A 1.5 M, COM CAMADA OE BRJT A, 

LANÇM!ENTO MECANIZAOO. f,f _Ofl/2020 
INFRA ··ESTRUTURA SAPATAS 
ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREOE SIMPLES 

ESCAVACAO MAJ'lUAL DE VN..A EM LODO. OE 1,5 ATE 
3M, EXCLLllNOO ESGOTP.MENTOIESCORAMENTO 

MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL 
H.~s re ~s )( 75 MIA, 21 KG MANUTENÇÃO 
AF 121201 5 
ARMAÇÀO OE ESTRUTIJ.~S DE CONCRETO 
Afü.l.~00. EXCETO VIGAS, PILARES. 1.AJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ;:o,o MM -
MONTAGEM AF _12'2015 
FORMA lAllUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, Ci 
R.EAf'ROVEITAMENTO 2)(. 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
P.RMl\DO, EXCETO VIG.A.S. PILARES, LAJES E 
"1.JNOAÇÔES. Ul lUZANOO AÇO CA-50 D!:.6.J MM 
MOWAGEM AF _ 1212015 
ARMAÇAO DE ESTRUTURAS OE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES E 
FUNDAÇÕES. 1JT1LlZANOO A.CD CA-50 OE 18,0 MM · 
~JOf~TAGEM AF_1 mo1s 
FORNECl~~ENTO E LAl~Ç.AMENTO DE CONCRE'TO 
ARMADO. FCK • 40MPA EM BLOCO DE ANCORAGEM 

MESOESTRIJTURA CORTINA oe CONTEllÇÃO 
MONTAGEM E DESMONTAGEM l:IE FÔ MA OE 
Pll.J\RES REír-!~CULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES. />t-OIREITO DUPLO. EM C11APA OI.' 
MADEIRA COMPENSADA RESiN/lDA. 2 U11UZAÇÕES 
AF ognoio 
ml,J\ÇÁJJ OE Plll..R OU VIGA OE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAI. DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
i:O!J'ICAÇÂO Tl!RREA OU !lOBRAOO U1TlJZANOO AÇO 
Cl\50 DE6.J MM - MON1 AGCM AF_12fZ015 

m' ~o 

rnt 10 

m' 83,48 

m' 2,44 

H 40 

l<G :l20 

m' 25 

KG 170 

KG 515 

m• 49.2S 

m' 240 

KG 1l l3S 

~ .... -- ... ..ea1-...-:> 

RAIMUNDO ALVE ,- --·--
CARVALHO: ~~~~~ 
00176925805 ª'~...;;r 

com BOI 

Enc:-NtJOt S«Ws 
W.ODllW"m;wJQ . 
Jomf!Atr.. lHCn, 
'ikn'~JiM• 1':.4n 

Total 

Conselho Regional de Engenh Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel : + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org .br 

Impresso em: 12/0912022, às 21 :10. 
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52 

6 
til 

61 

63 

66 

-·· 

VJHS l1tJ,1rM°'~l.fOA 

CIJPJ ~'4Tt ~,.CX:'O l --?J 
PiU i\ ,PCr~ fl'() •t't1 'lCl'i lJ tAl".ffO 113DU (',I N JPO Pj:t!~b(NYIOUl~A. ~ W 

oi.. 
f"Q!MifIPWt.~OA~"' ~JA Jr:llf;llU)l:COfA~~flO ÇN,l.10 
DNliA,t Ja,Jtiff(:)PfQQe ·ltR:f:~rliM~ · li"-

B.DJ. 1inç•1001 kc:W• 
72,-lr'Yt N.1\l~"*"" · 

tklflll• tH.'49". 
Mtt1tUf1'.C4 r>~ 

Qu~o \l.slor Unrt Valor Unit Tot.Df 

A.RMAÇÃO OE Pll.AA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 
C-ON"\IE'lllCIONAL DE CONCRETO AAMAOO EM UMA 
M lflCAÇÃO ttRREA OU SOSR.C\00 UTIUZJ\NOO AÇO 
CA~OOE ;Z,5MM · MOl'ITAGEM Af_ l21201~ 

CONCRETO FCK . 'llMPA. Tl~AÇO 1 2.1 z~ (EM rn' 
Mi>.SSA SECA OE CIMENTO! MEIA MEDIA/ !!HITA 1) • 
PREPARO MECANICO COM BCTONEIAA 400 L 

-_05120lt 
SUPRAESTRUTUAA · VIGAS TRANSVERSAJS 
MONTAOEM E DE MONTAGEM OE FôRMA OE m' 
PILARES RH ANGUlARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, ~-DIRE ITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COIAJ'.>ENSAOA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES 
AF _o~,'2020 

AAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMJI ESTRU11JAA KG 
CONVENCIONAL DE CONCRHO ARMADO EM UMA 
8J!FlCACPO TÉRREA ou $0SRllOO u nUZANOO A"O 
('.A.-50Dé6.3 4M - MONTA.GEM AF_•V2015 

ARMA.CÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA 6\1TllUTURA KG 
CONVE ICIONAL OE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EOIFICAÇAo TERREA OU S08Rl\QO UTIUZANOO AÇO 
CA-50 OE IU MM · MONTAGEM AF _ 12/201 ~ 

CONCRETO FCK • lt!MPA. TRAÇO 1Z,1.2,5 (EM m' 
MASSA SECA DE CIME!'ITO/ AREIA MfDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECAl<ICO COM 6ETONEIRI\ 400 L 
Af 05J'ZQ21 
W1AÇÀO OE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA KG 
CONVENCIONAL OE CONCRETO ARIMDO E:M UMA 
E01FlC•ÇllO TERREA OU SOBRADO UílUZANOO AÇO 
<::A-SOOE 16,0MM - MONTAGEM AF_12,'Z() !S 

SVPRAESmUTURA ·VIGAS PRÊ-MOlDADAS 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VlGA. in• 

ESCORAMENTO CCM GARFO OE IMOEIAA P~-
OIREITO OUPLO. EM CHAPA OE MAOE•RA 
P1.AST!FIC/\OI\, 10 lJTlL~ÇÔES AF _09121l20 

MlMAÇÃO OE Pll.AR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA KG 
CQNVf.N<,~ONAL OE CONCRETO ARMAOO EM UMA 
CDIFJCAÇAo T€RRE.A OU SOBRADO UTIUZANOO AÇO 
CA-500E8.0MM MONTAGEM AF_1ZJ20(5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UM1\ ESTll lfTURA KG 
CONVF..NCIONAL OE CONCREIO ARMADO EM UMA 
EOIFICAÇÀO TEAAEA OU SOBRADO UTIUz,\NOO f<Ç 
CA~OE 16.0MM MONTAGEM AF_1212015 

CONCRETO F K • 30/,1PA, TRAÇO 1:2.1 i .5 (EM m' 
MAllSA OECA DE CIMENTO/ AR.EIA MÉDl/.\I BRITA 1) • 
PRcPAAO MECANlCO COIA BETONEIRA ~00 L 
N'._0512021 
GUINDASTE H!ORAlllCO /.l,lioPnOPEWOO, COM CMP 
W !ÇA TEl.ESCOPICA 28.80 M Cf.,PACIOADE MAXIW1 
W T, PO fÉNCIA 97 KW. TRAÇÃO• ~ 4 · CHP OIURNO 
Af _ 111201 4 

SUPRAESTRUTlJRA · LAJE 

RAIMUNDO 
ALVES 

CARVALHO. 
00176925805 

co111 B.DI 
1792,16 

1!17 

9,99 

200 

l l ,94 

5391 

2770 

20, 1 ~ 

,Q4t JW 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, lote 8. CalhftU, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail : faleconosco@creama.org.br 
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FABRICAÇÃO ílE FÔRMA PARA LAJES, E.M CHAPA DE m' 
MAOElfV\ CO'olPENSAOA REGIN.'IOA E • 11 MM 
AF _09i20'l.O 

Qu:mt Valor Uni! Vnfor IJnit 
corn 1301 

ARl.IAÇÃO OE. LAJE OE UMA ESTRUTURA KG 999 
CONVENCIONAL 0€ CONCR TO .~MAOO EM UtAA 
EDlFICAÇÃO TERREA ou SOBRllOO u n u ZA>IOO AÇO 
CA-SOOE 12.S MM - MOll/lAGEM Af 12i2015 

CONCRETO FD. • JOM?A. TRAÇO 12.12 5 !EM m' 12 5 
WISSA SECA OE CIMEN fOI MEll< MEOIN BRITA 1), 
PREPARO MECl\NiCO COM BETONEIRA 400 L 
Af _,0~/202 1 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 
MONTAGEM E DESMO>ITAGEM DE FÔRMA DE VIGA. m' 9,12 
ESCORAMtNiO COM GARFO OE MADEIP.A. PE-
OlRE!TO OLIPLO. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 
2 UTILIZAÇÕES AF _ 0912020 

AAMAÇ.AO DE PILAR OU VIGA DE UMJ\ EST!lUTURA KG 50 
CONVENCIONAl DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
FDIF•C-At;ÃO TERREA OU S08P.Af>C U-ntJZANOO AÇ 
CI\ ~O DE õ,J MM · MONTAGEM AF _ 12/201 S 

AP.MAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 154 
CONVENCIONA!. DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
f:OlflCAÇÃ.O fERREA OU SOBRADO Ul lllZANOO AÇO 
CA-50 OE 12.5 MM · MONTAGEM. AF _ l;v.>015 

CONCRETO FCK • JOMPA, TRAÇO 1:2,1'2,5 (EI~ 
MASS/1 SECA DE C.JMENíO/ AREIA MEDW tlRlfA l) • 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA iO-O L 
Af _05"102• 

RAIMUNDO 
ALVES 

CARVALHO: 
00176925805 

CO!lTAATAlllE: PREFEllURA MUNICIPAL OE 
Pl!ESIOBITT O'JTllA 

C~PJ ~ 13.1 JBM>091.QIS 

m' 1,8 

rou11~aa 

fot.tdi:i 90t 
fOUIGtuil 

NObtE; FEUPE VlN!CtUS 0#.i CRUl SOUSA 
CAJ!A. t 116.lH-:tU 

CPF; 0.2'U3.a.&03-45 
CARGOIFUNÇAo- ENGENHEIRO FISCAi. 

Conselho Regional de Enge · e Agronomia do 
Avenida dos Hol ses, Quadra 35, Lote 6, Calhau, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org .br 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluv·da 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA 
o Acervo Técnico do profissional MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO referente à(s) Anotação(ões) e 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional : MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO 

Registro: 40223PI RNP: 19207 42590 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20220548137 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 12/07/2022 Baixada em: 18/07/2022 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONSTRUTORA AMAPA L TOA EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA 

Endereço do contratante: AVENIDA ALDIR LEDA 

Complemento: Bairro: TARUMÃ 

CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08 

Nº: S/Nº 

Cidade: PRESIDENTE OUTRA UF: MA CEP: 65760000 

Contrato: 20211130.001 Celebrado em: 30/11/2021 
Valor do contrato: R$ 251.052,09 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação institucional : Outros 
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA DILONINO DE BARROS 

Complemento: 
Cidade: PRESIDENTE OUTRA 

Coordenadas Geográficas: -5.284377, -44.496203 

Data de inicio: 04/0712022 Conclusão efetiva: 18/07/2022 

Finalidade: Outro 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA 

Nº: S/N 
Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65760000 

CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08 

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 -
Execução de obra 1.00 unidade; 16 • Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8 .1 - DE ESTRUTURA DE 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 90.00 metro quadrado; 

__ Observações ----------

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA TRAVESSA ADELINO DE BARROS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA - MA 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 870389/2022 
25/08/2022, 12:25 

C75Wx 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: C75Wx 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante , a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Conselho Regional de Engenhar gronomia 
Avenida dos Holand , Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org .br 

Impresso em: 2510812022, às 12:52. 
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PRESIDENTE 

DUTRA 
PRtiiir EI TVRA , -

PREFE ITURA MUNICIPAL OE PRESIDE NTE OUTRA 
CNPJ: 06.138 .366/0001-08 

:\TESTADO DE CAP/\ClDADE TECNlCA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Amapa Ltda, 
cstabelccida na Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº l 60B, Centro - no municlpio de 
Presidente í1utra, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ Nº05.477.614/000l-82, 
executou a ohra de Constrnção de Ponte Pre Moldada, Localizada na Travessa Adelino 
de Burros, Presidente Outra - MA. Para a Prefe i.tura Municipal de Presidente Dutra -
Maranhão CNPJ :06. l 38.366í000 1 -08. 

Com as seguintes características: 

1- Descrição dos serviços em anexo. 
2- Obra concluída e recebida. 
3- Art Nº MA20220548137 

4- Técnico responsável Eng. Civi l: Matheus Portela De Oliveira Sereno 
CREA N"l 92074259-0 
5- Contrato 202 11 130.00 l 
6- Período de 04-07-:2022 a 18-07-2022 

Atestamos ainda que a empresa Construtora Amapa Ltda, teve bom 
desempenho cumprindo tecnicamente os tennos do contrato e demais exigências legais 
im::xi~ti ndo fato que desabone sua idoneidade. 

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nosso voto de estima e 
consideração. 

Presidente Outra - MA, 18 de Julho de 2022 

ruz Sousa 

C(ll'TllATANl E.: l'l<l l·F l'I 1 l!l A MI IN ICl l'Al.1)1: NOMI':: Fl'JJl•E VINICIUS 1 ).-\CRI f7. S(l lJ,,;,.\ 

l'l<I ~· li >J ~4 f1 · I )11 1 l< A l"Rt:A: 11163"~?6~ 

( · ~ 1 1.J : 06. JJH.JM1IOOIJ l..llH Cl'f': 1124.HJH.60.l -41> 

C'A RCO/FtlNÇÁO: E GE.N llEIRO t'ISCAL 

Avenida Adir :...eda.s/n 9, Tarumã, Presidente Outra - MA CEP 65. 760-000 -
CNPJ n 2 06.138.366/ 0001-08 

Conselho Regional de En aria e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos ndeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org .br 
Impresso em: 25/0812022, às 12:52 . 
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PRESIDENTE 

OUTRA 
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3 .3 

3.4 

3 .5 

3 .6 

3.7 

3.8 
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4 .1 

42 

CONSTRlJTOR A AMAPA L TOA. 
C NPJ : 05 ... 77.6 1410001-82 

RUA. PREFEITO NF. LSOH SERENO. 1609. CENTRO, PRESIDENTE OUTRA - MA 

PREFEITURA MUNICIPAL OE PRESIDENTE OUTRA 
CNPJ; 06. 138.386/0001-0B 

AVENIDA ADIR LEDA, SIN' , TAl?UMÃ, PRESIDENTE OUTRA - MA 
B.D.f. 

PONTE PRE MOLOAOA NA TRAVESSA ADELINO OE BARROS NO 
MUNtCIPlO OE PRESIDE.tffE OUTRA . UA 

Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Orçamento Sintético 

Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BOI 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m• 6 

LOCACAO DA OBRA. COM USO DE EQUIPAMENTOS m• 71 ,4 . 
TOPOGRAFICOS, INCLUSNE NIVELADOR 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO m' 40 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1• 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M' J 111 HP), FROTA OE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES OE 14 M', DMT DE 0,2 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF _ 1212013 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA 
MAIOR OU IGUAL A 1,S M. COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _0812020 
INFRA ··ESTRUTURA SAPATAS 
ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1 ,5 ATE 
3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

MARTELO PERFURADOR PNEÜMÁ TICO MANUAL, 
HASTE 25 X 75 MM. 21 KG - MANUTENÇÃO. 
AF 1212015 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIG/\S , PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF _1212015 
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ 
REAPROVEITAMENTO 2X. 
ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DE càNCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF 12120H'i 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CÇ>NCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF _ 1212015 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 :2,1 :2,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENiO/ AREIA MIÔOIA/ BRITA 1) 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 
Af _0512021 
MESOESTRUTURA CORTINA OE CONTENÇÃO 

m' 40 

m" 10 

m' 63,48 

m' 2 ,« 

H 40 

KG 320 

m• 25 

KG 170 

KG 515 

m' 29,25 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE 11>2 240 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RE SINADA. 2 UTILIZAÇÕES. 
AF 09/2020 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 11 3,39 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 OE 6 ,3 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

Ene.rgos Sociai• 
Nio Deaon.t'Mfo: 
Hotlata: 111,IS"it 
Menvlist•: 73.48% 

Total 

I 

Conselho Regional de Enge a e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Hol ses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel : + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org .br 

Impresso em: 25/0812022, às 12:52. 
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CONSTRUTO RA AAIAPA L TDA 
CNPJ 05 4n 61"'10(X')1-82 

RUA PRE.' EITO NELSON SERENO. 1600. CUHRO. PRESIDENTE OUTRA . MA 

Obr41 8 .0 .1. 
POfltTE PRE MOLDADA NA TRAVESSA ADELINO OE BARROS NO 

f-.iUNlciP10 DE P'RESIOENTF.'. OUTRA. . MA 
22,47~ 

Ofç.ameflto Stn1 .. tco 
Ooscríção Und Quant. ValorUnit 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 1792,16 
CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO T1':RREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

CONCRETO FCK • 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM m' 30 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA Mé:DIA: BRITA 1)-
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L 
AF _0512021 
SUPRAESTRUTURA · VIGAS TRANSVERSAIS 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA OE m• 42,42 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. 
AF _0912020 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 107 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6 .3 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA KG 283 
CONVENC10NAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO lJTUl.IWDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

CONCRETO FCK ~ 30MPA, TRAÇO 1 :2,1 :2.5 (EM m' 9,99 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREJA MÉDlAI BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF _0512021 
ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 200 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 OE 16.0 MM · MONTAGEM. AF _12'.2015 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS PRÉ-MOLDADAS 
MONTAGEM E OESMONTAGHA OE FÔRMA OE VIGA, m' 13,94 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 1 O UTILIZAÇÕES. AF _ 0912020 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA KG 539.1 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMAÇ.Ã.O DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 2770 
CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 1G,O MM - MONTAGEM AF _1212015 

CONCRETO FCK ~ 30MPA, TRAÇO 1.2,1 ·2 ,5 (EM rn-' 20,15 
MASSA SECA OE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) • 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
Af 0512021 
GWNDASTE HIDRÁULICO AU'TOPROPEUDO, COM CHP 12 
LANÇA TELESCÓPICA 28.80 M, CAPACIDADE MAXIMA 
30 T, POTfONCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 . CHP DIURNO 
l'F _ 111'.Wl 4 

SUPRAESTRUTURA-LAJE 

Conselho Regional 
Ave · olandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Ençargos Soei.ais 
HJ() Oesonef.00: 
H01ist~ : 11118'% 
Mensalls:ta· 73"8"'4 

Valor Unit Total 
com BOI 

Tel: + 55 (98 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org .br 

Impresso em: 25/0812022, às 12:52. 
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CONS'fRU l OR.A AMAPA L TOA 
Cf'I PJ 05 "-n 6 1.e/0001·02 

~UA PRE f t 1TO NELSON SERENO, 1600, C6NT RC) PRESIDE NT E OUTRA · MA. 

Ot>rot 
POl<Te PRE MOLDADA 'IA TRAVESSA AOEUNO OE BARRO$ NO 
MVNICIPK> oe PR.ESIDENTE OUT!llll - MA 

Descrição 
Ot·ç.Amento Slntirtlco 

Und 

FABRICAÇÃO OE FÔRMA PARA LAJES. EM CHAPA OE m• 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E a 17 MM. 
AF _09/2020 
ARMAÇ.l\O OE LAJE DE UMA ESTRUTURA KG 
CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO Tt RREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12 .5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 :2,12,5 (EM m' 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MtDIAI BRITA 1)
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA <400 L. 
AF _0512021 
SUPRAESTRUTURA· PROTEÇbES LATERAIS 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE.VIGA. . m' 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ· 
DIREITO DUPLO, EM CHAPA OE MADEIRA RESINADA. 
2 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM· MONTAGEM. AF_1 2/2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 
CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5· MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

CONCRETOFCK =30MPA. TRAÇO 1:2,1:2,5(EM 
MASSA SECA DE CIMENTQ/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1f
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA <400 L. 
AF _ 0512021 

CON'TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE 
PRESIDENTE OUTRA 

CNPJ: 06.138.36810001.0S 

m• 

B.D.I. Enc.1roos Sociais 
22 ... 7'r. HJ\o De-..on.r9do:. 

Horl&t•~ 111,&14'1.. 
MenMlllta: 73,.48'1. 

QuanL Valor Unit Valor Unit Total 

9 

999 

12,5 

9,72 

50 

184 

1.8 

Total sem BOf 
Tota1 doBOI 
Total O..-ol 

com BOI 

; 

Cruz Sousa 

NOME: FELIP VINICIUS DA CRUZ SOUSA 
CREA:1110309285 

CPF: 024 .Ua.803~6 

CARGOIFUNÇÃO: ENGENHEIRO fl8CAL 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Te!: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org .br 
Impresso em: 25108/2022, às 12:52. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

887111/2023 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, v ue 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO re ~~· tação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): ,,/ ~o A E'<,,.· 

Profissional : MATHEUS PORTELA OE OLIVEIRA SERENO f ~\, 
Registro· 129728MA RNP: 1920742590 c3 Ir' de P1IO O 

Título profissional· ENGENHEIRO CIVIL 

~ +~ 

Número da ART: MA20220566780 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONSTRUTORA AMAPA LIDA EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL OE PRESIDENTE OUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001--08 

Endereço do contratante: AVENIDA ALOIR LEDA Nº: S/Nº 

Complemento: Bairro: TARUMÃ 

UF: MA CEP: 65760000 Cidade: PRESIDENTE OUTRA 

Contrato: 20211130.001 Celebrado em: 30/1112021 
Valor do contrato: R$ 251 .052,09 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público 
Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE MEDICE 

Complemento: 

Cidade: PRESIDENTE OUTRA 

Coordenadas Geográficas: -5.301026, -44.488642 

Data de inicio: 30/08/2022 Conclusão efetiva: 30/09/2022 

Finalidade: Outro 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA 

Nº: S/N 
Bairro: CAMPO DANTAS 

UF: MA CEP: 65760000 

CPF/CNPJ: 06.138.366/0001 -08 

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 -
Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 90.00 metro quadrado; 

__ Observações ----------

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA PRESIDENTE MEDICE NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA - MA. 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes . 

Certidão de Acervo Técnico nº 887111/2023 
29/05/2023, 11 :33 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT} à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CA T o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurldica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Oa3B2 

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Oa3B2 

Conselho Regional de genharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fale<:onosco@creama.org .br 

Impresso em: 29/05/2023, as 11 :35. 
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§~ 
PRESIDENTE 

DUTRA 
- PUl'EITURA -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA 
CNPJ: 06.138.366/0001-08 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Arnapa Ltda, 
estabelecida na Rua Prefeito Nelson Sereno, Nº160B, Centro - no município de 
Presidente Outra, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ Nº05.477.614/0001-82, 
executou a obra de Construção de Ponte Pre Moldada, Localiz.ada na Rua Presidente 
Medice no Bairro Campo Dantas no Município de Presidente Dutra - MA. Para a 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra - Maranhão CNPJ :06.138.366/0001-08. 

Com as seguintes características: 

1- Descrição dos serviços em anexo. 
2- Obra concluída e recebida. 
3- Art Nº MA20220566780 

4- Técnico responsável Eng. Civil: Matheus Portela De Oliveira Sereno 
CREA Nºl 92074259-0 
5- Contrato 20211130.001 
6- Período de 30-08-2022 a 30-09-2022 

Atestamos ainda que a empresa Construtora Amapa Ltda, teve bom 
desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais 
inexistindo fato que desabone sua idoneidade. 

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nosso voto de estima e 
consideração. 

Presidente Dutra - MA, 30 de Setembro de 2022 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DB NOME: PELIPE VINICIUS DA CRUZ SOUSA 

PRESIDENTI! OUTRA CREA: 1116369265 

CNPJ: 06.138.366/0001-08 CPF: 024.838.603-46 

CARGO/FUNÇÃO: ENGENUEIRO FISCAL 

Avenida Adir Leda,s/n!!, Tarumã, Presidente Outra - MA CEP 65. 760-000-
CNPJ n!! 06.138.366/0001-08 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Te!:+ 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fa\e<:onosco@creama.org .br 

Impresso em: 2910512023, as 11 :35. 
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lt.m 

1 
1., 

1.2 

1.3 

2 
2.1 

2.2 

3 
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.6 

4 
4.1 

4.2 

CONSTRUTORAAIW'A LTDA 
CNPJ: 05.4n.814I0001-32 

RUA PREFEITO NB.SON SERENO, 1809. CENTRO, PRESIOENTE OUTRA - MA 

°""' 

PREFEmJRA MUNICIPAL DE PRESIOENTE OUTRA 
CNPJ; 08.131.3ell0001"49 

AVENIDA ADIR LEDA. SIM". TARUMÃ. PRESIDl!!HTE OUTRA- MA 
B.DJ. 

COQ1llUÇÃO D1! - P111! lllCJU)MIA NA RUA Plll!lllDEJm! IE>ICI! %2,C7% 

NO ~ CAlm'O OMITAS NO MUNIC9'IO Ili! Plll!SIDl!NM DUT'RA • llA 

O..Crlçl.o 
o_.io-co 

lind Quant. Valor Unlt Valor Unlt 
com BOI 

SERVIÇOS PR.ELIMINARES 
PLACA DE OBRA EM CHAPA ÕE ACO GALVANIZADO m• 6 

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS m' 1426 
TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO m' 600 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1• 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: o.a M' / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 
KM E VELOCIDADE MÉDIA 4KM/H. AF_12/2013 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 
MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _0612020 
INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 
ENSECADEIRA DE MÃDEIRA COM PAREDE SIMPLES 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DÉ 1,5 
ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 
MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, 
HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. 
AF 1212015 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF _1212015 
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ 
REAPROVEITAMENTO 2X. 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS OE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF _1212015 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO OE CONCRETO 
ARMADO, FCK = 40MPA EM BLOCO OE ANCORAGEM 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA OE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

m• 

m' 

m' 

m• 

H 

KG 

m' 

KG 

KG 

m" 

m• 

Fornecimento, lançamento e montagem de estrutura KG 
metálica (longarina, transversinas, acessórios, contra
ventamento e efins) 

RAIMUNDO ALVE 
CARVALH0:00176 

925805 

o 
600 

200 

o 
1269,6 

46,6 

600 

6400 

500 

3400 

10300 

565 

o 
4600 

95500 

Conselho Regional de Enge ria e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org .br 

~oe---, - : 1111,81% 
-n,.48% 

Total 

Impresso em: 29/05/2023, às 11 :35. 
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5.4 

5.4 

6 
6 .1 

6.2 

6.3 

6 .6 

6 .6 

7 

CONSTRllTORA NAAPA L TOA 
CNPJ: 05.4n.614.Ql01~ 

RUA PREFEITO NELSON SERENO, 1-. CENTRO, PRESIDENTE OUTRA · MA 

Obra 
CONll1IUÇÃD !:>e PONT1! P11E llOU)ADA ..,. _ __,l!HTI! IEllCI! 

NO MIMO CAl9'0 DNITAI NO .....,..,., ~ PRl!llll:>eNTI! OUTRA· -

8.0.L 
~ 

~Und Quant. V•lor Unlt V•lor Unlt 

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 
CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TI::RREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50OE12,5 MM-MONTAGEM. AF_1212015 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM m> 
MASSA SECA OE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_0512021 
SUPRAESTRUTURA· VIGAS TRANSVERSAIS 
MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÔRMA OE m2 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF 0912020 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM m' 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 
AF_0512021 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 
CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM -MONTAGEM. AF _1212015 

SUPRAESTRUTURA· VIGAS P~-MOLDADAS 
MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA OE VIGA, m• 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
OIREITO DUPLO, EM CHAPA OE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _09/202.0 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA KG 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA KG 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 OE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM m' 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) • 
PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 l. 
AF 0512021 
GUlNDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM CHP 
LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M. CAPACIDADE MÁXIMA 
30 T, POttNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP 
DIURNO. AF _ 11/2014 
SUPRAESTRUTURA-LAJE 

35843,2 

600 

o 
848,4 

2140 

5660 

199,8 

4000 

o 
278,8 

10782 

55400 

403 

240 

o 

com BOI 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel : + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org .br 

i:,__---11..---
Total 

Impresso em: 29/05/2023, às 11 :35. 
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CONSTRUTORA NAN'A LIDA 
CNPJ: os.•n.e1"4/0001.Q 

RUA PREFEITO NELSON SERENO. 1608. CENTRO. PRESIDENTE OVTRA - MA 

Oln 
COllSTRUÇÃO DE~ PR1! lllOl.DADA NA RUA~ llDXCt! 
110 ~ CA1FO DNITAI NO M1..cP1D DE l'llElllDSITE DUYM - lllA 

FABRICAÇÃO OE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE m2 
MADEIRA COMPENSADA RES1NADA. E "' 17 MM. 

"AF 09/2020 
~ em aço CA-50 ·fornecimento, preparo e KG 
colocaçao 
CONCRETO FCK= 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM m2 
MASSA SECA OE CIMENTOf AREIA MÉDIAf BRITA 1) • 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
Af _0512021 
SUPRAESTRUTURA-PROTEÇÕES LATERAIS 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, m2 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ· 
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF _09f2020 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM · MONTAGEM. AF _1212015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

,EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇd 1:2;1:2,5 (EM '· m' 
MASSA SECA DE CIMENTOf AREIA M.ÉDIAf B_RITA 1) , 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF _05f2021 . 

B.D.L 
22,41% 

Quant. Valor Untt Valor Unlt 
com BOI 

180 

51050,49 

250 

o 
194,4 

1000 

3680 

36 

ToâdMmllOt 
T oCal do Bill 
Total O.W 

RAIMUNDO ALVES 
CARVALH0:0017692 

805 

CONTRATANTE: PREFEITURA lllUNICFAL DE 
PRE8IDEHTE OUTRA 

CNPJ: Of.13'.3MI0001.ol 

NOME: FELIPE VINICIUS DA CRUZ SOUSA 
CREA:1118381295 

CPF: 024.831.803-48 
CARGO/FUNÇÃO: ENGENHEIRO FISCAL 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA 

Te!: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

Total 

Impresso em: 29/0512023, às 11 :35. 
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TETO 

T EMPREEDIMENTOSLTDA 
CNP J :36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA- MA 
TOMADA DE PREÇOS NºOOJ/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO 

A empresa TETO EMPREEDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 36.599.154/0001-99, por 
seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Presidente 
Outra - Ma, que o Sr. Matheus Portela de Oliveira Sereno, Engenheiro Civil , 
CREA nº 192074259-0, será indicado como responsável técnico pela execução do 
objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo 
do objeto, caso seja vencedora do certame. Declara, ainda, que, se inevitável , a 
substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à 
do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Presidente 
Outra/MA. 

Presidente Outra , 27 de junho de 2023 

LEONARDO 
LIMA 

Assinado de forma 
digital por 
LEONARDO LIMA 

COSTA:OSS 12 COSTA:05512454331 
Dados: 2023.06.27 

454331 18:43:32 -03'00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/Administrador 
RG: 25342962003-8 

MATHEUS PORTELA Assinado de forma digital por 
MATHEUS PORTELA DE 

DE OLIVEIRA OLIVEIRA SEREN0:05927459374 

SEREN0:05927 45937 4 ~~~;;.: 2º23
·
06

·
27 18

:
44

:0
2 

MA THEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO 
ENG. CIVIL 

CREA N°192074259-0 

TETO Assinado de forma 
digita l por TETO 

EMPREENDIME EMPREENDIMENTOS 

NTOS L TDA:365991540001 

LTDA:3659915 ;~dos : 2023.06.27 

4000199 18:43:46 -03'00' 

TETOEMPREEDlMENTOSLTDA 
CNP J :36.599.154/0001-99 

Av. Tancredo Neves, nº l 471 , Sala 03, Bairro Vila Militar, CEP: 65760-000, CNPJ:36.599.154/0001-
99 Presidente Dutra- Maranhão / TEL: (99) 98479-7181, Email: 

CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 
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TETO 

EMPREEDIMENTOSLTDA 
CNP J :36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTEDUTRA- MA 

TOMADA DE PREÇOS NºOOJ/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 

DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 
HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, 
APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO. 

A TETO EMPREEDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 36.599.154/0001-99, 
localizada na Av. Tancredo Neves, nº 1471, sala 03, Vila Militar Presidente Outra -
MA, CEP 65 . 760-000, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o 
Sr. LEONARDO LIMA COSTA, portador do CPF Nº 055.124.543-31, DECLARA, 
sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos 
veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do 
objeto da licitação. Os equipamentos se encontram em condições de produção plena. 

QUANT PESSOAL 

1 ENGENHEIRO CIVIL 

1 ENGENHEIRO CIVIL 

1 ENCARREGADO DE OBRA 

1 PEDREIRO 

1 PEDREIRO 

1 CARPINTEIRO 

1 SERVENTE 

1 SERVENTE 

1 SERVENTE 

1 ELETRICISTA 

1 ENCANADOR 

1 ENCANADOR 

1 CARPINTEIRO 

1 PINTOR 

LEONARDO LIMA Assinado de forma digital 
por LEONARDO LIMA 

COSTA:05512454 COSTA:OSS12454331 

3 31 
Dados: 2023.06.27 
18:51 :23 -03'00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/ Administrador 
RG: 25342962003-8 

NOMES 

LEONARDO LIMA COSTA 

MATHEUS PORTELA DE OlNEIRA SERENO 

CLEOMAR PEREIRA 

SEBASTIAO BORGES 

JOAO RODRIGUES 

ANTONIO GONÇALVES 

SEBASTIAOMENESES 

ROGERIO DE SOUSA SILVA 

DYEGO PEREIRA LIMA 

ADRIANO SOUSA 

PABLO COSTA 

FRANCISCO ALBUQUERQUE DE ASSIS 

MAZIN SILVA DOS ANJOS 

JACKSON DE SOUSA COSTA 

Presidente Outra, 27 de Junho de 2023 

TETO Assi nado de fo rma d igital 
por TETO 

EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTOS 

L TDA:36599154000 LTDA:365991540001 99 

199 
Dados: 2023.06.27 
18:51 :46 -03'00' 

TETO EMPREEDIMENTOS LTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

Av. Tancredo Neves, nº l471 , Sala , Bairro Vila Militar, CEP: 65760-000, CNPJ:36.599.154/0001-

CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM > 
99 Presidente Dutra-Maranhão / TEL: (99) 98479-7181, Email : ! 
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TETO 

EMPREEDIMENTOSLTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA- MA 

TOMADA DE PREÇOS N°003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 

DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 
HORÁRIO DO CERTAME: 14B:30MJN 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, 
APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO. 

A TETO EMPREEDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 36.599.154/0001-99, 
localizada na Av. Tancredo Neves, nº 1471, sala 03, Vila Militar Presidente Dutra -
MA, CEP 65.760-000, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o 
Sr. LEONARDO LIMA COSTA, portador do CPF º 055.124.543-31, DECLARA, 
sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos 
veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do 
objeto da licitação. Os equipamentos se encontram em condições de produção plena. 

QUANT EQUIPAMENTOS E VElCULOS 

1 CAMJNHAO BASCULANTE DE 6 E/OU 12 M', PARA TRANSPORTE DE TERRA; 

l RETROESCAVADEIRASOBREPNEUS 

1 CAMfNHAO MUNCK COM CAPACIDADE DE 3,5 TONELADAS 

1 COMPACTADOR DE SOLOS TCPO SAPO COM MOTOR DIESEL/GASOLINA DE 3HP 

3 BETONEIRA 

l LIXADEIRA 

2 COMPACTADOR 

3 SERRA CIRCULAR 

140 ANDAIME 

6 CARRO DEMÃO 

LEONARDO 
LIMA 
COST A:OSS 1245 
4331 

Assinado de forma 
digital por LEONARDO 
LIMA 
COSTA:OSS 12454331 
Dados: 2023.06.27 
18:50:4 7 -03 '00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/Administrador 

RG: 25342962003-8 

Presidente Outra, 27 de Junho de 2023 

TETO Assinado de forma digital por 

EMPREENDIMENTOS TETO EMPREENDIMENTOS 
l TDA:36599154000199 

L TDA:365991540001 Dados: 7023.06.27 1s:S1:04 

99 -03'00' 

TETO EMPREEDIMENTOS L TDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 ~ 

Av. Tancredo Neves, nºl471 , Sala 03, Bairr il . · ar, CEP: 65760-000, CNPJ:36.599.154/0001-

CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 
99 Presidente Dutra- ão I TEL: (99) 98479-7181, Email : I 
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TETO 

EMPREEDIMENTOSLTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTEDUTRA- MA 
TOMADA DE PREÇOS NºOOJ/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU 
CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE 

DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS 

DECLARO que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes a natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das 
especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, Edital da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, e que assumo total 

. responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras 
com a Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA. 
Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na 
inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 
do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras 
penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie". 

Presidente Outra , 27 de junho de 2023 

LEONARDO 
LIMA 

Assinado de forma 
digital por LEONARDO 
LIMA 

COSTA:OSS 124 COSTA:05512454331 
Dados: 2023.06.27 

54331 18:44:50-03'00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/Administrador 

RG: 25342962003-8 

TETO Assinado de forma 

EMPREENDIMENT digital por TETO 
EMPREENDIMENTOS 

0$ LTDA:36599154000199 
l TDA:365991540 Dados: 2023.06.27 

00199 18:45:03 -03'00' 

TETO EMPREEDIMENTOS L TDA 
CNP J:36.599.154/0001-99 

Av. Tancredo Neves, nº1471, Sala 03, Bairro Vila Militar, CEP: 65760-000, C PJ:36.599.154/0001-

íl 

99 Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98479-7181, Email : I < 'l. 
CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM ;::,J 
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TETO 

EMPREEDIMENTOSLTDA 
CNP J :36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA- MA 
TOMADA DE PREÇOS NºOOJ/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIV O Nº 110523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

DECLARAÇÃO DE NÃO 
VISITA 

A empresa TETO EMPREEDIMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 
36.599.154/0001-99, sediada na Av. Tancredo Neves, nº 1471, sala 03, 
Vila Militar, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE OUTRA - MA, por 
intermédio de seu representante legal , Sr. LEONARDO LIMA COSTA, 
portador da carteira de identidade nº 25342962003-8 SSP MA e do 
CPF: nº 055.124.543.-31, DECLARA, nos termos do edital da licitação 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 que, por liberalidade própria, 
NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA, mas, mesmo assim tem 
conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a 
boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de 
construção, equipamentos, localização, condições do terreno e 
acessos, transito, condições gerais para execução dos trabalhos, 
assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de 
vencedora, não poderá utilizar esta justificativa para possíveis pedidos 
de aditivos contratuais. 

Presidente Outra , 27 de junho de 2023 

LEONARDO LIMA Assinado de forma d igital 
por LEONARDO LIMA 

COSTA:OSS 12454 COSTA:0551245433 1 

331 
Dados: 2023.06.27 
18:47:1 6 -03'00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/Administrador 
RG: 25342962003-8 

TETO Assinado de forma 

EMPREENDIMENT digital por TETO 
EMPREENDIMENTOS 

05 LTDA:36599154000199 
L TDA:3659915400 Dados: 2023.06.27 

0199 18:47:39 -03'00' 

TETOEMPREEDJMENTOSLTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

Av. Tancredo Neves, nº l471 , Sala 03, Bairro Vila Militar, CEP: 65760-000, CNPJ:36.599.154/0001-
99 Presidente Dutra -Maranhão / TEL: (99) 98479-7181, Email : 

CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 
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TETO 

EMPREEDIMENTOSLTDA 
CNP J :36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTEDUTRA- MA 
TOMADA DE PREÇOS NºOOJ/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO 
EDITAL 

DECLARAMOS expressamente que: 

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as 
condições expressas na TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023, bem 
assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do 
Contrato que nos foi fornecida com o Edital. 

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) 
dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura. 

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços. 

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado 
e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações 
adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, 
concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos 
inerentes ao procedimento licitatório. 

LEONARDO 
LIMA 

Assinado de forma 
digital por 
LEONARDO LIMA 

COSTA:OSS 124 COSTA:OSSl 245433 1 
Dados: 2023.06.27 

54331 18:45:22 -03'00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/ Administrador 
RG: 25342962003-8 

Presidente Outra , 27 de junho de 2023 

TETO Assinado de forma 
digital por TETO 

EMPREENDIME EMPREENDIMENTOS 

NTOS LTDA:3659915400019 

L TDA:36599154 ~ados: 2023.06.27 

000199 18:45:34 -03'00' 

TETO EMPREEDIMENTOS LTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

Av. Tancredo Neves, nº l471 , Sala 03, Bairro Vila Militar, CEP: 65760-000, CNPJ:36.599.154/0001-

CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM :>_ 
99 Presidente Dutra-Maranhão / TEL: (99) 98479-7181, Email : I r-:
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TETO 

EMPREEDIMENTOSLTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA- MA 
TOMADA DE PREÇOS NºOOJ/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS 
TERMOSDO EDITAL 

A empresa TETO EMPREEDIMENTOS L TOA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 36.599.154/0001-99, sediada na Av. 
Tancredo Neves, nº 1471 , sala 03, Vila Militar, CEP: 65.760-000, no 
município de Presidente Outra - MA, por intermédio de seu 
representante legal , o Sr. LEONARDO LIMA COSTA, portador da 
cédula de identidade N° 25342962003-8 SSP MA e do CPF: Nº 
055.124.543-31 , DECLARA, ,por seu representante legal infra-assinado 
que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital desta TOMADA DE 
PREÇO Nº 003/2023 ressalvado o direito recursai , bem como de que 
recebeu todos os documentos e informações necessárias para o 
cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, caracterizará 
o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 
previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais 
normas pertinentes à espécie". 

Presidente Outra , 27 de junho de 2023 

LEONARDO LIMA Assinadodeforma digital 
por LEONARDO LIMA 

COSTA:OSS 12454 COSTA:0551245433 1 

331 Dados: 2023.06.27 
18:42:51 -03'00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/Administrador 
RG: 25342962003-8 

TETO Assinado de forma 

EMPREENDIMEN dig ital por TETO 
TOS EMPREENDIMENTOS 

LTDA:36599154000199 
l TDA:365991540 Dados: 2023.06.27 

00199 18:43:06 -03'00' 

TETOEMPREEDIMENTOSLTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

Av. Tancredo Neves, nº l 4 71 , Sala 03, Bairro Vila Militar, CEP: 65760-000, CN PJ :36.599.154/0~ 1-
99 Presidente Dutra-Maranhão / TEL: (99) 98479-7181, Email : 

CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 
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~CRCMA 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
DO MARANHÃO 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO / 
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 
MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento 
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 

NOME .... ..... .. .. ... . : Marcony Lima Sereno 
REGISTRO ..... ..... : MA-014999/0-5 
CATEGORIA. .. .... . : CONTADOR 
CPF .... ....... .. .... .... : ***.795.963-** 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: MARANHÃO, 14/04/2023 as 16:03:48 . 
Válido até: 13/07/2023. 
Código de Controle: 199360. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA. 

[\ 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

TETO EMPREENDIMENTOS L TOA 0368 

AV TANCREDO NEVES, 1471 - VILA MILITAR - CEP : 65760-000 

PRESIDENTE OUTRA I MA 

CNPJ : 36.599.154/0001-99 

Local de Registro : Jucema 

Periodo de Movimento : JANEIR0/2022 a DEZEMBR0/2022 

ATIVO 

CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

CAIXA 

CAIXA MATRIZ 

ESTOQUES 

ESTOQUES DE MERCADORIAS 

COMPRAS DE MERCADORIAS 

ATIVO NAO CIRCULANTE 

IMOBILIZADO 

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 

Inscrição Estadual : ISENTO 

Data Registro : 09/0312020 

( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 

PASSIVO 

CIRCULANTE 

FORNECEDORES GERAIS 

FORNECEDORES 

FORNECEDORES GERAIS 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 

HONORARIOS A PAGAR 

PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 

CAPITAL SOCIAL 

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO 

TOTAL DO ATIVO ====> 

Número Registro: 21201062639 

Folha: 1 

429.051 ,78 

431.551 ,78 

431 .551 ,78 

431 .551 ,78 

2.500,00 

2.500,00 

2.500,00 

2.500,00 

2.500,00 

2.500,00 

2.500,00 

D 

D 

D 

D 

c 

c 
c 

c 

c 

c 
c 

426.551,78 D 

185.456.00 D 

200.000,00 D 

200.000,00 D 

200.000,00 D 

14.544,00 c 

14.544.00 c 
14.544,00 c 

612.007,78 c 

500.000,00 c 

500.000,00 c 
500.000,00 c 

112.007,78 c 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

TETO EMPREENDIMENTOS LTDA 

AV TANCREDO NEVES, 1471 - VILA MILITAR - CEP : 65760-000 

PRESIDENTE OUTRA I MA 

CNPJ : 36.599.154/0001-99 

Local de Registro : Jucema 

Periodo de Movimento : JANEIR0/2022 a DEZEMBR0/2022 

LUCRO NO EXERCICIO 

LUCRO NO PERIODO 

Inscrição Estadual : ISENTO 

Data Registro : 09/0312020 

TOTAL DO PASSIVO===> 

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, 

a importância de : 

R$ 426.551,78 ( Quatrocentos e Vinte e Seis Mil e Qu inhen tos e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Oito Centavos) 

Página 2 de 4 

0368 

21201062639 

Folha: 2 

112.007,78 c 
112.007, 78 c 

426.551 ,78 e 

PRESIDENTE OUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022 

MARCONY LIMA SERENO 
CONTADOR 
C.P.F. :011 .795.963-40 RG : 01 31378620006 
C.R.C. :MA--01499S-O 

LEONARDO LIMA COSTA 
SOCIO ADMINISTRADOR 
C.P.F. :055.124.543-31 
R.G. :0253429620038 
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Página 3 de 4 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO t 2/2022 

qe( O'E> 
o <· 

TETO EMPREENDIMENTOS L TOA ili {o '"bl- \,.,, 0368 

PRESIDENTE OUTRA I MA Ru · 

AV TANCREDO NEVES, 1471 - VILA MILITAR CEP : 65760-000 8 ~de Pag 

CNPJ / CEI : 36.599.154/0001-99 Inscrição Estadual: ISENTO ~ . 

Local de Registro: Jucema Data do Registro: 09/03/2020 ~.,1~0~i~ egistro: 21201062639 

Periodo Movimento: JANEIR0/2022 a DEZEMBR0/2022 FOLHA: 1 

Receita Bruta de vendas e/ou servicos 

SERVIÇOS PRESTADOS 

SERVIÇOS PRESTADOS 

(=)Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 

(-)Custos de bens e/ou servicos vendidos 

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS 

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 

(=)Lucro Bruto 

(-) Despesas Operacionais 

DESPESAS COM PESOAL I MÃO-DE-OBRA 

SALARIOS 

FGTS 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

TELEFONE 

ENERGIA ELETRICA 

HONORARIOS CONTABEIS 

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 

PRO-LABORE 

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 

DESPESAS TRIBUTARIAS 

COFINS 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 

TAXAS MUNICIPAIS 

(=) Lucro Operaciona l antes do Resultado Financeiro 

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERC ÍCIO 

MARCONY LIMA SERENO 

CONTADOR 

C.P.F. :011 .795.963-40 RG : 0131378620006 

C.R.C. :MA-014999-0 

LEONARDO LIMA COSTA 

SOCIO ADMINISTRADOR 

C.P.F. :055. 124.543-31 

R.G. :0253429620038 

1.000.000,00 1. .000,00 

1.000.000,00 

2.500,00 2.500,00 

997.500,00 

29.088,00 

2.200,00 31 .288,00 

4.800,00 

9.600,00 

14.544,00 

15.600,00 

57.000,00 

2.500,00 104.044,00 

6.500,00 

10.200,00 

5.200,00 

12. 700,00 34.600,00 

827.568,00 

827.568,00 

PRESIDENTE OUTRA I MA, 31 de Dezembro de 2022 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa TETO EMPREENDIMENTOS L TOA consta assinado digitalmen 

f 

• 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE($) 

CPF/CNPJ Nome 

01 179596340 MARCONY LIMA SERENO 

05512454331 LEONARDO LIMA COSTA 

60966471385 GABRIEL SERENO SILVA 

.JUCEMA 

SECRETÁRIO-GERAL /\ CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 

www.empreaafacil .ma . gov . br 

A validade deste documento, se impresso , fica sujeito à comprovação de sua autenticidade r:.os respectivos porta is , 
infomando seus respectivos códigos de verificação. 

Página 4 de 4 
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TETO EMPREENDIMENTOS L TOA 
Av Tancredo Neves, 1471 - Vila Militar - Cep 65760-000 

PRESIDENTE OUTRA I MA 

CNPJ: 36.599.154/0001 -99 

Página 1 de 3 
NOTAS EXPLICATIVAS 

Local de Registro: JUCEMA 

Inscrição Estadual: ISENTO 

Data de Registro: 09/03/2020 Nº do Registro: 21201062639 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 

1) CONTEXTO OPERACIONAL 

A TETO EMPREENDIMENTOS L TOA é uma empresa sociedade empresária limitada, com sede e foro na 
cidade de Presidente Outra - MA, tendo como objeto social Construção de Edifícios, obra de terra 
plangem ... , com início de atividades em 09/03/2020. 

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

3.1) Aplicações Financeiras 
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço; 

3.2) Direitos e obrigações 
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e 
encargos financeiros, observando o regime de competência; 

3.3) Imobilizado 
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. 

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial 
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas 
A empresa não participa do capital social de outras sociedades. 

3.6) Impostos Federais 
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de 
competência. 

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos, financiamentos e fornecedores, no valor de 
R$ 35.000,00, junto a instituições financeiras nacionais. 

5) RESPONSABILIDADES E CONTING~NCIAS 
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, 
escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer 
natureza. 

6) CAPITAL SOCIAL 
O capital social é de R$ 500.000,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: 
Leonardo Lima Costa - 50% e Gabriel Sereno Silva - 50% na participação percentual. 

7) RESULTADO DO EXERCÍCIO 
O resultado do exercício de 2022 será 
exigências legais. 
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TETO EMPREENDIMENTOS L TOA 
Av Tancredo Neves, 1471 - Vi la Militar - Cep 65760-000 

PRESIDENTE OUTRA I MA 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 Inscrição Estadual: ISENTO 

Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 09/0312020 Nº do Registro: 2120106263:...__j; 

8) INDICES DE RENTABILIDADE .fi 
lndice de rentabilidade e lucratividade são medidas quantitativas, que relacionam variáveis das 
Demonstração do Resultado do Exercício (ORE) e do Balanço Patrimonial, com o propósito de facilitar 
uma análise gerencial acerca da capacidade da empresa de gerar retornos. 

9) EVENTOS SUBSEQUENTES 
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento 
do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou 
que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 

Presidente Outra - MA, 31 de dezembro de 2022. 

Leonardo Lima Costa 
Sócio Administrador 
CPF:055.124.543-31 

Marcony Lima Sereno 
CRC - MA 014999-0 

Contador 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

CPF/CNPJ 

01179596340 

05512454331 

.JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO 00($) ASSINANTE(S) 

Nome 

MARCONY LIMA SERENO 

LEONARDO LIMA COSTA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2023 10:59 SOB N' 20230651852 . 
PROTOCOLO: 230651852 DE 17/05/2023. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 12307422253. CNPJ DA SEDE: 36599154000199 . 
NIRE: 21201062639. COM EFEITOS DO REGISTRO EM : 17 / 05/2023 . 
TETO EMPREENDIMENTOS LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www . empresafacil.ma . gov . br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais , 
inf ormando seus respectivos códigos de veri f icação. 
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Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12304238230 em 
29/03/2023, protocolo 23041967 4. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o 
Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e 
informar o código de verificação. 

Nome Empresarial : 

Número de Registro: 

CNPJ : 

Munícipio: 

Tipo de Livro: 

Número de Ordem: 

Início e Termino da 
Escrituração: 

Assinante(s) 

01179596340 

05512454331 

Identificação de Empresa 

TETO EMPREENDIMENTOS L TDA 
1 

21201062639 

36599154000199 

Presidente Outra 

Identificação de Livro Digital 

1 DIÁRIO 

01 /01/2022 - 31 /12/2022 

Nome 

1 MA014999 

CRC/OAB 

~ 60966471385 

1 M_A~CO_NY LI~~ SE~ENO 

LEONARDO LIMA COSTA 

GABRIEL SERENO SILVA 

..JUCEMA 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29 / 03/2023 11:21 SOB Nº 20230419674 . 
PROTOCOLO: 23 041967 4 DE 28/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
123 04238230 . NIRE : 21201062639. 
TETO El!IPREENDIMENTOS LTDA 

FLORENCIO BRANDES NETO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUÍS, 29/03/2023 
empresafacil .ma . gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito l:omprova/.o de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectl\/OS clligos de verifica/e>. 
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Termo de Abertura 

Nome do Livro: DIÁRIO 

Nº de Ordem: 1 

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 06, e servirá para a escrituração dos 

lançamentos próprios da empresa TETO EMPREENDIMENTOS LTDA, município Presidente Outra, CNPJ nº 

36.599.154/0001-99, Número de Registro (NIRE) 21201062639. 

l a do arquivamento dos atos constitutivos: 09/03/2020 

constitutivo: 21201062639 

Presidente Outra, 01/01/2022 

' 

MARCONY LIMA SERENO 

CONTADOR 

CRC/MA 014999 

GABRIEL SERENO SILVA 

Administrador, Sócio 

CPF 609.664.713-85 

LEONARDO LIMA COSTA 

Administrador, Sócio 

CPF 055.124.543-31 

\ 
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TETO EMPREENDIMENTOS L TOA 0368 

AV TANCREDO NEVES, 1471 - VILA MILITAR CEP : 65760-000 
PRESIDENTE OUTRA I MA 

Inscrição Estadual: ISENTO CNPJ / CEI : 36.599.154/0001-99 
Local de Registro : Jucema 
Período Movimento: 01/12/2022 a 31/1212022 

Data do Registro : 09/03/2020 
LIVRO : 0001 

Nº do Registro : 2120106263' 
FOLHA: 2 

Data 
Lançamento 

30/12/2022 
1.0000 

30/12/2022 
2.0000 

30/1212022 
.0000 

30/12/2022 
4.0000 

30/1212022 
5.0000 
30/12/2022 
6.0000 

30/12/2022 
7.0000 

30/12/2022 
8.0000 

30/12/2022 
.0000 

30/12/2022 
10.0000 
30/1 2/2022 
11.0000 

30/12/2022 
12.0000 

30/12/2022 
13.0000 

Conta Débito 
Histórico I Complemento 

Conta Crédito 

Total Saldo de Abertura do ATIVO ==> 
Total Saldo de Abertura do PASSIVO => 

1.01 .01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 
002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 

1.01 .01.01 .0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01 .0001 - CAPITAL SOCIAL 
047 - Capital Social Integralizado 

4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01 .01 .01 .0001 - CAIXA MATRIZ 
153 - Despesas conforme comprovantes 

4.01 .01 .04.0008- DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01 .0001 - CAIXA MATRIZ 
040 - Pagamento efetuado conforme 

4.01 .01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01 .01 .01.0001 - CAIXA MATRIZ 
040 - Pagamento efetuado conforme 

4.01.01 .03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01 .01 .01 .0001 - CAIXA MATRIZ 
015 - Valores Pagos referentes 

2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01 .01 .0001 - CAIXA MATRIZ 
134 - Pago Duplicata nesta data ref. 

4.01 .01 .02.0002 - TELEFONE 1.01 .01 .01 .0001 - CAIXA MATRIZ 
053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: 

4.01 .01 .02.0012 - PRO-LABORE 1.01 .01.01 .0001 - CAIXA MATRIZ 
045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 

4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01 .01 .01 .0001 - CAIXA MATRIZ 
015 - Valores Pagos referentes 

4.01 .01 .04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01 .01 .0001 - CAIXA MATRIZ 
040 - Pagamento efetuado conforme 

4.01 .01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 
015 - Valores Pagos referentes 

4.01 .01.03.0008- IRPJ- IMPOSTO DE RENDA PJ 1.01 .01 .01 .0001 - CAIXA MATRIZ 
038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: 

Valor 

0,00 
0,00 

1.000.000,00 

500.000,00 

20.000,00 

15.000,00 

22.560,22 

12.700,00 

200.000,00 

4.800,00 

57.000,00 

15.600,00 

5.000,00 

3.000,00 

5.200,00 

A Transportar ==> Créditos : 1.860.860,22 



LIVRO DIÁRIO 

TETO EMPREENDIMENTOS L TOA 

AV TANCREDO NEVES, 1471 - VILA MILITAR CEP : 65760-000 
PRESIDENTE OUTRA I MA 
CNPJ /CEI : 36.599.154/0001-99 
Local de Registro : Jucema 
Período Movimento: 01/12/2022 a 31/12/2022 

Data 
Lançamento 

Conta Débito 
Histórico I Complemento 

Data do Registro 
LIVRO : 0001 

Conta Crédito 

Página 3 de 7 

0368 

Valor 

De Transporte ====> Débitos : 1.860.860,22 Créditos : 1.860.860,22 

30/1212022 
14.0000 

30/1212022 
15.0000 

30/1212022 
16.0000 

30/1212022 
17.0000 

30/1212022 
18.0000 

30/1212022 
19.0000 

30/1212022 
20.0000 

30/1212022 
21.0000 

30/1212022 
22.0000 

31/1212022 
23.0000 

31/1212022 
24.0000 

31/1212022 
25.0000 

31/1212022 
26.0000 

4.01 .01.01.0001 - SALARIOS 
018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 

4.01.01 .03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 

4.01.01.01 .0010 - FGTS 
070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 

4.01 .01.02.0003- ENERGIA ELETRICA 
032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 

4.01.01.03.0005 - COFINS 
036 - Pagto DARF - COFINS referente o mês: 

4.01 .01 .02.0013- DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 
089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 

4.01.03.01 .0001- CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 
(C 

011 - Custo de Mercadorias Vendidas 

4.01.01.02.0006- HONORARIOS CONTABEIS 
186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 

4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 
040 - Pagamento efetuado conforme 

3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

A Transportar ==> Débitos : 

1.01 .01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 

1.01.01.01.0001- CAIXA MATRIZ 

1.01 .01 .01 .0001 - CAIXA MA TRIZ 

1.01.01 .01.0001 - CAIXA MATRIZ 

1.01 .01 .01 .0001 - CAIXA MATRIZ 

1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E 
UTENSI 

1.01 .03.01.0001 - COMPRAS DE 
MERCADORIAS 

2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 

1.01.01.01 .0001 - CAIXA MATRIZ 

Total Débitos 

Total Créditos 

2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 

4.01 .01 .01.0001- SALARIOS 

4.01.01.01 .0010- FGTS 

4.01 .01 .02.0002 - TELEFONE 

29.088,00 

10.200,00 

2.200,00 

9.600,00 

6.500,00 

2.500,00 

2.500,00 

14.544,00 

650.000,00 

2.587.992,22 

2.587.992,22 

1.000.000,00 

29.088,00 

2.200,00 

4.800,00 

3.624.080,22 Créditos : 3.624.080,22 
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AV TANCREDO NEVES, 1471 -VILA MILITAR CEP : 65760-000 
PRESIDENTE OUTRA / MA 

Inscrição Estadual: ISENTO 
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CNPJ I CEI : 36.599.154/0001-99 
Local de Registro : Jucema 
Período Movimento: 01 /12/2022 a 31/12/2022 

Data do Registro : 09/03/2020 
LIVRO : 0001 

Nº do Registro : 21201062639 
FOLHA: 4· 

Data Conta Débito 
Lançamento Histórico I Complemento 

31/12/2022 
27.0000 

31/1212022 
28.0000 

31/1212022 
9.0000 

31/1212022 
30.0000 

31/1212022 
31 .0000 

31/1212022 
32.0000 
31/1212022 
33.0000 

31/12/2022 
34.0000 

31/1212022 
35.0000 

1/1212022 
36.0000 

31/1212022 
37.0000 
31/12/2022 
38.0000 

31/1212022 
39.0000 

31/1212022 
40.0000 

De Transporte ===> 

2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

2.03.04.01 .0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

2.03.04.01 .0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

2.03.04.01 .0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

2.03.04.01 .0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

A Transportar ==> 

Débitos: 

Conta Crédito 
Valor 

3.624.080,22 Créditos : 3.624.080,22 

4.01 .01 .02.0003 - ENERGIA ELETRICA 

4.01 .01 .02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 

4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO 
PESSOA FISICA 

4.01 .01.02.0012 - PRO-LABORE 

4.01 .01 .02.0013- DESPESAS COM 
DEPRECIAÇÃO 

4.01 .01 .03.0005- COFINS 

4.01 .01 .03.0006- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

4.01 .01 .03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 

4.01 .01 .03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 

4.01 .01 .04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 

4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 

4.01 .01 .04.0008 - DESPESAS COM 
ALIMENTAÇÃO 

4.01.01 .04.0009 - DESPESAS COM 
COMBUSTIVEL 

4.01 .01 .04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 

Créditos: 

9.600,00 

14.544,00 

15.600,00 

57.000,00 

2.500,00 

6.500,00 

10.200,00 

5.200,00 

12.700,00 

3.000,00 

5.000,00 

15.000,00 

22.560,22 

650.000,00 

4.453.484,44 
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TETO EMPREENDIMENTOS L TDA 0368 

AV TANCREDO NEVES, 1471 - VILA MILITAR CEP : 65760-000 
PRESIDENTE OUTRA I MA 
CNPJ ICEI : 36.599.154/0001-99 
Local de Registro : Jucema 

Inscrição Estadual: ISENTO 

Período Movimento: O 1 /1 2/2022 a 31 /12/2022 
Data do Registro : 09/03/2020 

LIVRO : 0001 
Nº do Registro: 21201062639 

FOLHA: 5 

Data 
Lançamento 

31/1212022 
41 .0000 

31/12/2022 
42.0000 

Conta Débito 
Histórico I Complemento 

De Transporte ==> 

2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 
020 - Saldos de Encerramento do Balanço 

Total do Mês ==--=> 

MARCONY LIMA SERENO 
CONTADOR 
C.P.F. :011 .795.963-40 RG . 0131378620006 
C.R.C. :MA-014999-0 

Débitos: 

Conta Crédito 

4.453.484,44 Créditos: 

4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS 
VENDIDAS (C 

4.01.01 .04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 

Total Débitos 

Total Créditos 

Valor 

2.500,00 

20.000,00 

1.887 .992,22 

1.887.992,22 

Débitos: 4.475.984,44 Créditos : 4.475.984,44 

PRESIDENTE DUTRNMA, 31 de DEZEMBRO de 2022 

LEONARDO LIMA COSTA 
SOCIO ADMINISTRADOR 
C.P.F. :055.124.543-31 
R.G. :0253429620038 



Termo de Encerramento 

Nome do Livro: DIÁRIO 

Nº de Ordem: 1 

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 06 , e serviu para escrituração no 

período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa TETO EMPREENDIMENTOS LTDA. 

' 

' 

Presidente Outra, 31/12/2022 

MARCONY LIMA SERENO 

CONTADOR 

CRC/MA 014999 

GABRIEL SERENO SILVA 

Administrador, Sócio 

CPF 609.664.713-85 

LEONARDO LIMA COSTA 

Administrador, Sócio 

CPF 055.124.543-31 

[\ 
1~]/ 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 7 de 7 

Certificamos que o ato da empresa TETO EMPREENDIMENTOS L TOA consta assinado digitalmente por: 

CPF/CNPJ 

01179596340 

05512454331 

60966471385 

' 

..JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE($) 

Nome 

MARCONY LIMA SERENO 

LEONARDO LIMA COSTA 

GABRIEL SERENO SILVA 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/ 03/2023 11:21 SOB Nº 202 3 0419674. 
PROTOCOLO: 23 041 9674 DE 28/03/2 023 . NIRE : 212 01062639 . 
TETO EMPREENDI MENTOS LTDA 

FLORENCIO BRANDES NETO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUÍS, 29/03/2023 
empres afaci l.ma . gov.br 

/ 



28/06/2023, 09:31 Certidão de Regularidade da Susep 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A. , CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme 
PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991 , nos termos da legislação vigente. 

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal , Intervenção, 
Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial , e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela 
SUSEP. 

1 
Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.suseR.,gov.br ou por meio 

de petição à Autarquia. 
Código da Certidão: CR05436_28062023_093139_373 

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente. 

Rio de Janeiro, 28 de Junho de 2023 . 

• 
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Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou 
pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com;/. As 
condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser 
consultadas no site https://www.gov.br/susep. 

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A. 
CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 
1440 - Centro - Curitiba - PR 

Data de Emissão: 28/06/2023 9:30:26 
Nº Apólice Seguro Garantia : 12-0775-0196822 

Proposta: 3994122 
Controle Interno (Código Controle): 768118987 
Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado 
se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP -
https://www.gov.br/susep/pt-br, por meio do número 054362023001207750196822 

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OUTRA/MA 
CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08 R DR. PAULO RAMOS, 572, CENTRO, CEP 65.760-000, 
PRESIDENTE DUTRA - MA -

DADOS DO TOMADOR: TETO EMPREENDIMENTOS L TOA EPP 

CPF/CNPJ: 36599154000199AV TANCREDO NEVES 1471SL03,, VL MILITAR - CEP: 65.760-
000 - PRESIDENTE OUTRA - MA 

DADOS DA CORRETORA: 
000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP 

Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

ICP 1fh?J 
B rasil ·I · / 

A~sl'nit1"o d 9 ti.! rrePl'.! J=o·: 
ê"?Roque Jr. de H. Melo 
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FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

Modalidade 

Licitante 

Garantia Contratada 

Limite Máximo de Garantia 
(LMG) 

R$ 13.075,99 

Ram 

0775- GARANTIA SEGURADO 
- SETOR PÚBLICO 

Descri ão da Garantia: Coberturas, valores e prazos revistos na A ólice: 

• 

Modalidade e Cobertura 
Adicional 

Licitante 

Multas e Penalidades 

Prêmio Líquido Licitante 

Adicional de Fracionamento 

1.0.F 

Prêmio Total 

Parcela 
1 

Limite Máximo de Indenização Vigência 
(LMI) 1----,n-íc_i_o_j Término 

R$ 13.075,99 

R$ 13.075,99 

Demonstrativo de Prêmio: 

Vencimento 
0510712023 

29/06/2023 l 08/12/2023 

29/06/2023 

R$ 160,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$160,00 

Nº Carnê 
17493801 

08/12/2023 

Valor(R$) 
R$ 160,00 

em allndire<l!c àle1 '1J41n1co brmaJOOs que ile<le~ as ~~uolJs de 0.65'1. de P6Pa!i!p ede 1% de aJFNS sibre os p1ênils oe !lhJUIO> dedumos do e!Ebeleado em leg~a(âo ~ca.O(~ 1a~ríe~ aoma des:riil(~ . é($o) dewo(SJ ro 
amaril de!ll mnia~ \20 de aiber11ra(~ . Pode{m) SJler ~ra(âo(ôe~ quando cooialJda[~ illladamente ou em oill'a <Dll'fla!i\âo 
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FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

Objeto da Garantia 

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, 
pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato 
administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 
003/2023. 

demais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, 
elos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas 
elo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação 

realizada ao Tomador. 

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 
2022. 

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE 
APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDAPOR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO 
MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO. 

, 
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· N~ _-0775-0196822 
~~õ.Ool Pro sta: 3994122 

-r11oo __ ....,, , .... 

~.'IM~~Jõgui;;ii, Controle Interno (Código Controle): 768118987 
. Nº de R~gistro SUSEP: 054362023001207750196822 

unto 
se GU ROS 

~Ui!IPDI~~ 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

LICITANTE 
PROCESSO SUSEP n.0 15414.636371 /2022-53. 

1. OBJETIVO DO SEGURO· RISCOS COBERTOS 
1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos 
Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo 
licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais 
levem à execução da garantia de oferta . 

•
. RISCOS EXCLUÍDOS 
.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente 

e ocorridos em consequência de: 
a) obrigações trabalhistas e previdenciárias; 
b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se 
limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza 
ambiental; 
c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil; 
d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade 
do Segurado, seus prepostos ou responsáveis; 
e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador; 
f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus 
Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital; 
g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável; 
h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou 
requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, 
em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos 

raticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas 
atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da 
ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão 
e guerrilhas; 
i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas 
emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, 
inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes; 
j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente 
Apólice; 

3. PRÊMIO 
3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como e 
todos seus Endossas. 
3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas 
convencionadas. 
3.3. A resente modalidade de se uro-



• Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0196822 
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em caso de cancelamento. 

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES 
4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de 
Endosso ou nova Apólice. 
4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a 
modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o 
respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice. 
4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido 
do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização 
monetária do LMG pelo índice constante do Edital. 
4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar 
à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 1 O (dez) dias úteis após o fato, de alterações 

corridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco 
ubscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente. 

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em 
Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco 
coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que 
o Segurado silenciou de má-fé. 

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO 
5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato 
administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, 
mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio 
eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para 
apuração de Prejuízos. 
5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos 
Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador. 
5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes 

.Atocumentos: 
9'a) cópia do Edital de licitação e seus anexos; 

b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital; 
c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado; 
d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou 
na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado; 
e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos; 
f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos; 
g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclu 
e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador; 
h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável. 
5.4. Regulação do Sinistro : a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do 
Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro 
devidamente acompanhada dos documentos acima listados. 
5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações 
complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresen ada, hipótese 
na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, ltando a correr contagem a partir 
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do dia útil subsequente àquele em que forem c pletamente atendidas as 
Seguradora. 
5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma infl nci na 
possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação 
de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será 
suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a 
revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso. 

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO 
6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante 
pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador. 
6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme 
disposto no Edital. 

.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os 
ventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para 

amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido. 
6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do 
Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso. 
6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo 
o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o 
caso. 
6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de 
juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação 
específica. 
6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o 
Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. 
6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os 
direitos de sub-rogação . 

. PERDA DE DIREITOS 
7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes 
dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substitui-los, bem 
como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais. 
7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de 
suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, 
assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice. 

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA 
8.1 . A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das 
seguintes situações abaixo: 
a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assin 
entre Segurado e Tomador; 
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem; 
c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice; 
d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou 
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e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso. 
8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eve 
inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prese · 
1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e co 
Seguradora. 

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS 
9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo 
ol3jeto, salvo no caso de apólices complementares. 
9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto 
da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas 
ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado. 

O. CONTROVÉRSIAS 
10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio 
do Segurado. 

11. ACEITAÇÃO 
11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo 
proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter 
os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. 
11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da 
proposta, contados da data de seu recebimento. 
11.2.1 . A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o 
prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará 
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação. 
11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e
mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por 

,Aascrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro. 
W 11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo , o 

prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente , 
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente 
inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 
11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de 
aceitação da proposta. 
11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá qua qu 
Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupçã 
perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes. 
12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo rariedade e/ou 
divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/En o e no contrato e/ou 
aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposiçõe da ente Apólice/Endosso. 
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12.3. Cabe ao Toma ore ao Segurado a conferência das condições e termos desta A 
e/ou Endosso, estand '!!_e pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como · 
em suas Condições Co._~tratuais. 
12.4. Tomador e Segurado, reconhecem que a validade do presente negócio jurídico a eficácia do 
contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua 
integralidade. 
12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável. 
12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional. 
12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência 
de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia. 
12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da 
SUSEP. 
12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade 
eguradora no sitio eletrônico https://www.gov.br/s usep. 

13. DEFINIÇÕES 
13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também 
a esta Apólice, as seguintes definições: 
1. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato 
de seguro-garantia. 
li. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legitimo no Objeto da Garantia e que pode 
incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do 
Tomador. 
Ili. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições 
Contratuais. 
IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu 
propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das 
propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a 
ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos , 

rojetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos 
licitantes. 
V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da 
Apólice. 
VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos 
causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual 
poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos 
cobertos pelo seguro. 
VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora 
considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice. 
VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrên da não 
assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não te~ a sido 
adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador. 
IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobert ra de 
seguro contratada. 
X. Prêmio Mínimo: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seg~.ora a tltul de 
remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em zao do consumo de 
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capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prest 
o momento da emissão da Apólice. 
XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência 
de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou 
extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora. 
XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação. 
XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A. 
XN. Seguro-garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 
Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice 
XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital. 
XVI. Vigência: as Apólices e Endossas terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas 
para tal fim neles indicadas . 

• 

, 
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ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁ 

TETO EMPREENDIMENTOS L TOA 

AV TANCREDO NEVES, 1471 - VILA MILITAR - CEP : 65760--000 

PRESIDENTE OUTRA I MA 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 1.E. : ISENTO 

Local de Registro: Jucema 

Período Movimento: JANEIR0/2022 a DEZEMBR0/2022 

Data do Registro: 09103/2020 

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ 

-ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE 

Ativo Circulante 431 .551 ,78 
ILC = ILC = 

Passivo Circulante 426.551 ,78 

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA 

Ativo Circulante - Estoque 431 .551 ,78 
ILS ILS = 

Passivo Circulante 185.456,00 

Página 1 de 3 

ILC: 1,01 

ILS : 2,32 

1 ~I ~~~~~~~~~~~~l_N_D_1c_E_D_E_L_la_u_1_D_EZ~~~~~~~~~~~~~ 
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL 

Ativo Circulante+ Realizável a Longo Prazo 429.051,78 
ILG = ILG 

Passivo Circulante + Passivo não Circulante 426.551 ,78 ILG : 1,005 

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA 

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA 

Patrimônio Líquido 431 .551 ,78 
llF llF 

Ativo 426.551 ,78 llF : 1,01 

• 
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ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEI 

TETO EMPREENDIMENTOS L TOA 

AV TANCREDO NEVES, 1471 - VILA MILITAR - CEP : 65760-000 

PRESIDENTE OUTRA I MA 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 l.E.: ISENTO 

Local de Registro: Jucema 

Período Movimento: JANEIR0/2022 a DEZEMBR0 /2022 

Data do Registro: 09/03/2020 

ÍNDICE DE SOL V~NCIA GERAL 

ÍNDICE DE SOLVÍ:NCIA GERAL 

Ativo 431.551 ,78 
ISG = ISG = 

Passivo Circulante + Passivo não Circulante 426.551 ,78 

Página 2 de 3 

ISG : 1,01 

PRESIDENTE DUTRNMA, 31 de DEZEMBRO de 2022 

MARCONY LIMA SERENO 

CONTADOR 

C.P.F. :011 .795.963-40 RG : 0131378620006 

C.R.C. :014999-0 

LEONARDO LIMA COSTA 

SOCIO ADMINISTRADOR 

C.P.F. :055.124.543-31 

R.G. :0253429620038 

~--------------'( Óf 



~A ~ TÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 3 de 3 

Certificamos que o ato da empresa TETO EMPREENDIMENTOS L TOA consta assinado digitalmente por: 

• 

CPF/CNPJ 

05512454331 

60966471385 

.JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

LEONARDO LIMA COSTA 

GABRIEL SERENO SILVA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2023 16 : 01 SOB Nº 20230414923 . 
PROTOCOLO : 230414923 DE 28/03 / 2023. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 12304189655 . CNPJ DA SEDE : 36599154000199 . 
NIRE : 21201062639 . COM EFEITOS DO REGISTRO EM : 28/03/2023 . 
TETO EMPREENDIMENTOS LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www . empresafacil . ma . qov . br 

1-. va l idad.e des t e documen Lo , se i mp r esso , fica s1.;je j t o à compr ova ça c oe su a autcnt .l c i dade nos respec t i vos porta i s , 
i n f o rma ndo seus r espect i vos códigos d e ver i fica çc1.o . /~s 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

2ª Vara da Comarca de Presidente Outra 

CERTJUDONE-2VPD - 2312023 
Código de validação: C39FCA058B 

Número da guia: 23108701001539281. 

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de pa11e interessada, que 
consultando o sistema informatizado de andamento processual - ThemisPG, Jurisconsult, Processo 
Judicial Eletrônico, 
referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal , Família, Falência e/ou Recuperação 
Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela e Ausência, a 
partir do dia 1 º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES 
DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO J UDICIAL contra: 

TETO EMPREENDIMENTOS LTDA (TETO EMPREENDIMENTOS), pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ nº 36.599.154/0001-99, estabelecida na Av. Tancredo Neves, nº 1471 , Sala 03 , Vila 
Militar, Presidente Dutra/MA. 

CERTIFICO, finalmente , que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo 
Judiciário de Presidente Outra-MA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Presidente Dutra, 
Estado do Maranhão, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu, Evanilda do 
Nascimento Pereira, Servidora do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente 
assinada. Eu, Márcio Soares de Sousa, assinei. 

Observações: 
&. a) A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, 
~devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário; 

b) A validade desta certidão é de 60 (cçessenta) dias a partir da data de sua emissão, (Art. 198 do Código de 
Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão) 
c) Esta certidão é valida apenas para maiores de 18 anos; 
d) Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da 
/J~fância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais 
foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente. 
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE 
DUTRA-MA. 

MARCIO SOARES DE SOUSA 

CERT JUDONE-2VPD - 23 ódigo: C39FCA058B 
Va lide o documento em www.tjma.jus.brivalidadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 
#ConsumoConscien te 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

2ª Vara da Comarca de Presidente Outra 

Documento assinado. PRESIDENTE OUTRA, 26/06/2023 13:51 (MARCIO SOARES DE SOUSA) 

~ 
~ 

CERTJUDONE-2VPD - 2312023 /Código : C39FCA058B 
Valide o documento em www.tjma .jus.br/validadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente . 
#ConsurnoConsciente 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

CERT JUDONE-2VPD - 1852023 
Código de validação: BB8F6EFD1 F 

2• Vara de Presidente Outra 

Número da guia: 23108701001508606. 

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbarde parte interessada, 
que consultando o sistema informatizado de andamento processual - ThemisPG, Jurisconsult, 
Processo Judicial Eletrônico e demais papéis, 
referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou 
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, 
C11ratela, Ausência e Ações Penais, a partir do dia l º de janeiro_ de 2007 até a presente data~ constatei 
NAO EX!_STIR distribuição de AÇOES DE EX~CUÇAO PATRIMONIAL(AÇOES DE 
EXECUÇAO DAS V ARAS CIVIL E DA FAZENDA PUBLICA), contra: 

GABRIEL SERENO SILVA, brasileiro, filho de Antônio Nogueira da Silva e Ires Dalva Lima 
Sereno Silva, carteira de Identidade 0436181620110 expedida pela SSP/MA em 12/08/2022, 
inscrito no CPF no 609.664.713-85, nascido em 20/07/1998, natural de Presidente Dutra-MA, 
residente e domiciliado à Rua Graça Aranha, nº 122, Centro, Presidente Dutra - MA, 
CEP: 65.760-000. 

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo 
Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Presidente 
Dutra, Estado do Maranhão, aos 16 dias do mês de maio do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu,_, 
Servidora do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, 
amdsousa, a meu cargo, conferi e subscrevi. O referido é verdade e dou fé. 

Observações: _ 
a) A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇAO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, derendo a titularidade ser 
conferida pelo inreressado e destinatário; 
b) A validade desta certidão é de 60 (fessenta) dias a partir da data de sua emissão. {A rt. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral 
de Justiç.a do Estado do Maranhiio) 
c) Esta certidão é valida apenas para maiores de 18 anos; _ . . . . . . 
d) Nos feitos criminais 1wo constam processos das Varas de E:r:ec11çoes Crtm111a1s e Penas Alternativas. da lnfancia e Juventude, de Canas 
Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais.foram oferecidas denríncia e não constam processos arqufrados 
011 bai:r:ados defl_nitivamente. . 
ESTA CERTJDlO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TEIUvfO JUDICIAR10 DE PRES!DENTE DUTRA-MA. 

ADRIANO MARQUES DE SOUSA 
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo 

2ª Vara de Presidente Outra 
Matrícula 117168 

CERTJUDONE-2VPD - 1852023 /Código: B88F6EFD 
Valide o documento em www.tjma.jus.brfvalidadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua rcsponsabílidade com o meio ambiente. 
#ConsurnoConsciente 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

2ª Vara de Presidente Outra 

CERT JUDONE-2VPD - 1882023 
Código de validação: E37F204E9C 

Número da guia: 23108701001508604. 

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, 
que consultando o sistema informatizado de andamento processual - ThemisPG, Jurisconsult, 
Processo Judicial Eletrônico e demais papéis, 
referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou 
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, 
C1!.fatela, Ausência e Ações Penais, a partjr do dia 1 º de janeiro _de 2007 até a presente data\. constatei 
NAO EXISTIR distribuição de AÇOES DE EXECUÇAO PATRIMONIAL(AÇOES DE 
EXECUÇÃO DAS VARAS CIVIL E DA FAZENDA PÚBLICA), contra: 

LEONARDO LIMA COSTA, brasileiro, filho de Darlan José Carvalho da Costa e Conceição 
de Maria Lima Costa, carteira de Identidade 253429620038 expedida pela SSP/PI em 
27/05/2019, inscrito no CPF no 055 .124.543-3 l, nascido em 21/08/1995, residente e domiciliado 
à Rua Nelson Sereno, nº 213, Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65 . 760-000. 

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Tenno 
Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Presidente 
Dutra, Estado do Maranhão, aos 16 dias do mês de maio do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu,_, 
Servidora do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, 
amdsousa, a meu cargo, conferi e subscrevi. O referido é verdade e dou fé. 

Obseniações: • 
a) A infomurçào de NOME. CPF, CNPJ e FILIAÇAO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser 
conferida pelo interessado e destinatário; 
b) A rnlidade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral 
de Justiça do Estado do Marm:hão) 
c) Esta certidão é valida apenas para maiores de 18 anos; 
d) Nos feitos criminais não co11s1a111 processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas. da lrifáncia e Juventude, de Cartas 
Precatórias e da Justiça Militar. Também. só constam processo.ç 11os quais foram oferecidas denúncia e não constam proce.uos arquivados 
ou bab:ados defi.11i1fra111e11te. · , 
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIA RIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA. 

ADRIANO MARQUES DE SOUSA 
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo 

2ª Vara de Presidente Outra 
Matrícula 117168 

Documento assinado. PRESIDENTE OUTRA, 22/05/202313:17 (ADRIANO MAR 

[!] 1.1'~[!] 

I
~·~ 
;;w:.~r 

~ 
CERT JUDONE-2VPD • 1852023 /Código: E37F204E9C 
Valide o documento em www.ljma.jus.br/validadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 
#Consurn0Consc1entc 
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TETO 

EMPREEDIMENTOSLTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTEDUTRA- MA 
TOMADA DE PREÇOS Nº003/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE AUTENTICIDADE 
DETODOSOSDOCUMENTOSAPRESENTADOS 

A empresa TETO EMPREEDIMENTOS L TOA, inscrita sob o CNPJ nº 
36.599.154/0001-99, em cumprimento ao edital da TOMADA DE 
PREÇOS Nº003/2023, declara o seguinte: 

1. Estar ciente 
responsabilidade 
apresentados; 

das condições desta licitação 
pela autenticidade de todos 

e que assume 
os documentos 

2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as 
especificaçõestécnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Presidente 
Outra/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará 
todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado; 

3. Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado 
para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a 
substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde 
que aprovada pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA. 

Presidente Outra , 27 de junho de 2023 

LEONARDO Assinado de forma 

LIMA ~1i~i~al por LEONARDO 

COSTA:OSS 124 COSTA:05512454331 
Dados: 2023.06.27 

54331 18:45:50-03'00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/ Administrador 
RG: 25342962003-8 

TETO Assinado de forma 

EMPREENDIMENT digital por TETO 
OS EMPREENDIMENTOS 

LTDA:36599154000199 
L TDA:365991540 Dados: 2023.06.27 

00199 18:46:12 -03'00' 

TETO EMPREEDIMENTOS LTDA 
CNP J:36.599.154/0001-99 

Av. Tancredo Neves, nºl471 , Sala 03, Bairro Vila Militar, CEP: 65760-000, CNPJ:36.599.154/0001-
99 Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 984 79-7181, Email: 

CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 
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TETO 

EMJ>REEDIMENTOSLTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTEDUTRA- MA 
TOMADA DE PREÇOS N°003/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA SUPERVENIENTEIMPEDITIVO 
DE HABILITAÇÃO 

Prezados Senhores, 

A empresa TETO EMPREEDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ n.º 
36.599.154/0001-99 , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) 
LEONARDO LIMA COSTA, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 
25342962003-8 CPF n.0 055.124.543-31 DECLARA, sob as penas da Lei, 
nos termos do parágrafo 2° do art. 32 da Lei n.0 8.666/93 que até a 
presente data nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa, a participar 
da TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023, garantindo-se pela autenticidade 
dos documentos apresentados. 

Ass inado de forma digital 

LEONARDO LIMA por LEONARDO LIMA 
COSTA:OSSl 2454331 

COSTA:OSS 12454331 Dados: 2023.06.27 

18:40:28 -03 '00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/ Administrador 
RG: 25342962003-8 

Presidente Dutra, 27 de junho de 2023 

TETO Assinado de forma digita l por 

EMPREENDIMENTOS TETOEMPREENDIMENTOS 
l TDA:36599154000199 

L TDA:36S9915400019 Dad-Os: 2023.06.27 18:41 :02 

9 -03'00' 

TETOEMPREEDIMENTOSLTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

Av. Tancredo Neves, nº1471 , Sala 03, Bairro Vila Militar, CEP: 65760-000, CNPJ:36.599.154/0001-
99 Presidente Dutra-Maranhão / TEL: (99) 98479-7181, Email : 

CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 
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TETO 

OEMPREEDIMENTOSLTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTEDUTRA- MA 
TOMADA DE PREÇOS Nº003/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR CUMPRIMENTO 
DO DISPOSTO NO INCISO X,XXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERALDE 1988. 

A empresa TETO EMPREEDIMENTOS L TOA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 36.599.154/0001-99, sediada 
na Av. Tancredo Neves, nº 1471, sala03, Vila Militar, CEP: 65.760-000, 
no município de Presidente Outra - MA, por intermédio de seu 
representante legal, o Sr. LEONARDO LIMA COSTA, portador da 
cédula de identidade Nº 25342962003-8 SSP MA e do CPF: Nº 
055.124.543-31, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei nºB.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

LEONARDO 
LIMA 

Assinado de forma 
digital por LEONARDO 
LIMA 

COST A:OSS 1245 COSTA:OSSl 2454331 
Dados: 2023.06.27 

4331 18:41 :17-03'00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/Administrador 
RG: 25342962003-8 

Presidente Outra, 27 de junho de 2023 

TETO Assinado de forma 

EMPREENDIMENTO digital por TETO 
S EMPREENDIMENTOS 

L TDA:36599154000 199 
LTDA:36599154000 Dados: 2023.06.27 

199 18:41 :32 -03'00' 

TETO EMPREEDIMENTOS L TOA 
CNPJ:36.599.154/00 99 

Av. Tancredo Neves, nºl471 , Sala 03, Bairro Vila Militar, CEP: 65760-000, CNPJ:36.599.154/0001-
99 Presidente Dutra-Maranhão / TEL: (99) 98479-7181, Email : 

CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 
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REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR TETO EMPREENDIMENTOS LTDA - INSCRIÇÃO 36.599.154/i l-9' 11"'( 

-~ ;. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

NEGATIVA 

EMPREGADOR: TETO EMPREENDIMENTOS LTDA 

INSCRIÇÃO: 36.599.154/0001-99 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27 /06/2023, às 09:10:11, conforme horário oficial de Brasília 

., ~· 

l to{;;ç ~. 8 lf' cli P911 o 

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e 

Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima 
identificado . 

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria lntermlnisterial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio 
de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 
3. Conforme artigo 103, § 22 da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros 
administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser 
obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos. 
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente. 

Dados para conferência da autenticidade desta certidão: 

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar 

Código: 8DQWYX8JZC 

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Cede ao lado . 



Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial : TETO EMPREENDIMENTOS LTDA 

NIRE : 21201 062639 
Natureza Jurídica : Sociedade Empresária Limitada 

NIRE(Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo 
21201062639 36.599.1 54/0001-99 09/03/2020 

ndereço Completo 
venida TANCREDO NEVES, Nº 1471 , SALA 03, VILA MILITAR - Presidente Outra/MA - CEP 65760-000 

Objeto Social 

Protoco lo : MAC2302703170 

Início de Atividade 
09/03/2020 

Serviços de engenharia; Administração de obras; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de edifícios; Construção de rodovias e 
ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de 
distribuição de energia elétrica; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalações de sistema de prevenção 
contra incêndio; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de 
pintura de edifícios em geral; Obras de alvenaria; Serviços de arquitetura; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia. 

Capital Social Porte Prazo de Duração 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) EPP (Empresa de Pequeno Indeterminado 
Capital Integralizado Porte) 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

ff.I 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
GABRIEL SERENO SILVA 609.664.713-85 R$ 250.000,00 Sócio s Indeterminado 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
LEONARDO LIMA COSTA 055. 124.543-31 R$ 250.000,00 Sócio s Indeterminado 

Dados do Administrador 
Nome CPF Término do mandato 
GABRIEL SERENO SILVA 609.664.7 13-85 Indeterminado 
Nome CPF Término do mandato 

EONARDO LIMA COSTA 055.124.543-31 Indeterminado 

Último Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
14/05/2023 20230631274 002 I 021 - AL TERACAO DE DADOS (EXCETO Status 

NOME EMPRESARIAL) SEM STATUS 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/05/2023, às 12:53:43 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código TSGR9MVB. 

ll~lll ~QlllJ~Ql~lm l~I 
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 

Secretário (a) Geral 
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Governo do Estado do Maranhão EMJ'RESA 1 GOVERNO DO ICE:::: 
FACitlMARANHÃO= Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 

Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Certi f icam o s q ue TETO EMPREENDIMENTOS L TOA Pro tocolo : M AC2302703200 

enco ntra-se regist rad a nesta Junta Comercial , c o mo segue: 

NIRE 21201062639 Situação 
ATIVA 

CNPJ 36.599.154/0001-99 Status 
SEM STATUS 

Endereço Completo TANCREDO NEVES, N2 1471 , SALA 03, VILA MILITAR - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000 

Arquivamentos Posteriores 

Ato Número Data Descrição 

002 20230631274 14/05/2023 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

002 20230452418 04/04/2023 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

310 20230414923 28/03/2023 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / 
EMPRESARIO 

223 20230410090 28/03/2023 BALANCO 
002 20230343953 23/03/2023 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
002 20230343953 23/03/2023 ti#' AL TERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
002 20230003133 18/01 /2023 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
315 20200188798 09/03/2020 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
090 21201062639 09/03/2020 . CONTRATO 

- . . .. 
Esta certrdao for emrt1da automaticamente em 16/0512023, às 17:08:08 (horano de Bras1ila) . 

Se impressa, verificar sua autenticidade no https://w-.empresatacll.ma.gov.br. com o código TDLVNYUH. 

111111111111111 
MAC2302703200 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretário(a) Geral 

1de1 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

Fotocópia de Processo 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição 

€MJ'RESA 1 GOVERNO DO a:::::: 
FACIL MARANHÃO= 

Nome Empresarial : TETO EMPREENDIMENTOS L TOA Protocolo: MAC2302703228 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limrtada 

NIRE: CNPJ: Natureza Juríd ica : Sociedade Empresária Limitada Último Arquivamento 
21201062639 36599154000199 Data : 1410512023 

Arquivamentos solicitado: 

Número: Data: Ato: 

20230631274 1410512023 ALTERAÇÃO 

20230452418 04104/2023 ALTERAÇÃO 

20230343953 23103/2023 ALTERAÇÃO 

20230003, 33 1810112023 ALTERAÇÃO 

2120, 062639 09103/2020 CONTRATO 

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 1610512023, às 16:43:44 (horário de Brasilia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacll.ma.gov.br, com o código A91 XNSU4. 

111111111111111 
MAC2302703228 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 

Secretário Geral 

Número: 
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9 

MPREENDIMENTOS L TOA 

GABRIEL SERENO SILVA, Brasileiro, olteiro, nascido em 20/07/1998, Engenheiro , número do documento 
609.664.713-85, residente e domiciliad no(a) : RUA GRACA ARANHA 122, CENTRO, , Presidente Outra - MA, CEP 
65760-000 (art. 997, 1, cc~ 

LEONARDO LIMA COSTA, Brasileiro, Solteiro, nascido em 21 /08/1995, Engenheiro, número do documento 
055.124.543-31 , residente e domiciliado no(a): RUA NELSON SERENO 213 , CENTRO, , Presidente Outra - MA, CEP 
65760-000 (art. 997, 1, cq 
Sócios da sociedade limitada TETO EMPREENDIMENTOS LTDA, sediada na AVENIDA TANCREOG NEVES, n2 1471, 
SALA 03, VILA MILITAR, CEP: 65760-000, Presidente Outra - MA com registro nessa Junta Comercial , inscrito no CNPJ 
sob o nº 36.599.154/0001-99, resolvem: 

CLAUSULA 1: DO ENQUADRAMENTO 

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei 
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão 
relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 32, li , LC 123/2006) 

CLAUSULA li: DEMAIS CLAUSULAS 
As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam 
inalteradas. 

E por estarem assim justos e acertados, assinam a presente alteração do contrato social. 
Presidente Outra - MA, 04 de Abril de 2023 

GABRIEL SERENO SILVA 
Sócio/Administrador 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/Administrador 

C\ 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 2 de 2 

Certificamos que o ato da empresa TETO EMPREENDIMENTOS L TOA consta assinado digitalmente por: 

CPF/CNPJ 

05512454331 

60966471385 

.JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE($) 
' 

Nome 

LEONARDO LIMA COSTA 

GABRIEL SERENO SILVA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2023 07 : 18 SOB Nº 20230631274 . 
PROTOCOLO : 230631274 DE 13/05/2023 . 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 12307253583 . CNPJ DA SEDE : 36599154000199 . 
NIRE : 21201062639 . COM EFEITOS DO REGISTRO EM : 11/05/2023 . 
TETO EMPREENDIMENTOS LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE t«>RAES PEREIRA 
SECRETÁRIC>-GKRAL 

www . empreeafacil . ma . qov . br 

A va lidade deste document o , se impresso , fic a sujei to à comprovação de sua autent icidade r.os respect i vos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA Nº. 03 
0
çe(trta.Q q" 

TETO EMPREENDIMENTOS L TDA ~~ <..· 
{ ~O( ( ~ 
u N" ct. PaQ ) g• 

LEONARDO LIMA COSTA, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural da cidade de Pr i ~r/-~ 
MA, data de nascimento 21 /08/1995, portador da Carteira de Identidade (RG): nº O ~~~ 
expedida por SESP /MA em 02/03/2016 e CPF: nº 055.124.543-31. residente e domiciliado ;lei ae 
de Presidente Outra - MA, na Rua Nelson Sereno, nº 213. Centro. CEP: 65760-000; -

GABRIEL SERENO SILVA. brasileiro, solteiro. engenheiro, natura l da cidade de Presidente Outra -
MA, data de nascimento 20/07 /1998, portador da Carteira de Identidade (RG) : nº 04361816201 1 O, 
expedida por SESP / MA e CPF: nº 609.664.713-85, residente e domiciliado na cidade de Presidente 
Outra - MA, na Rua Graça Aranha, nº 122, Centro. CEP: 65760-000. 

Os sócios acima qualificados são os únicos e legítimos proprietários da empresa denominada TETO 
EMPREENDIMENTOS LTDA, com registro na JUCEMA sob o Nire nº 21201062639, por despacho de 
09.03.2020 e inscrita no CNPJ/MF nº 36.599.154/0001-99, sediada na Av . Tancredo Neves, 1471 , Sala 
03, Vila Militar. Presidente Outra- MA, CEP: 65.760-000, e por este instrumento e na melhor forma de 
direito resolvem alterar e consolidar o seu contrato social, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Altera - se o objeto social passando a ser: 7112-0/00 - Serviços de 
engenharia; 4399-1/0 1 - Administração de obras 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e 
calçadas 4120-4/00- Construção de edifícios 4211 -1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4212-
0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 4221 -9/02 - Construção de estações e redes de 
distribuição de energia elétrica 4221 -9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia 
elétrica 4321-5/00 - Instalação e ma nutenção elétrica 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias 
e de gás 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329-1 /04 - Montagem 
e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4399-1 /03 - Obras de alvenaria 
71 11-1 /00 - Serviços de arquitetura 7119-7 /03 - Serviços de desenho técnico relacionados à 
arquitetura e engenharia. 

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusula perma necem inalteradas. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via. 

Presidente Outra (MA), 11 de maio 2023. 

Leonardo Lima Costa 
Sócio - Administrador 

Gabriel Sereno Silva 
Sócio - Administrador 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa TETO EMPREENDIMENTOS L TOA consta assinado digitalmente por: 

-· -

CPF/CNPJ 

05512454331 

60966471385 

.JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE($) 

LEONARDO LIMA COSTA 

GABRIEL SERENO SILVA 

TETO EMPREBNDIMENTOS LTOA 

CARLOS ANDRÉ DB MORAES PEREIRA 

SECRETÁRIO-GERAL 

www . empreaafacil . ma . gov.br 

Nome 

A validade deste document o , se impresso , fica sujeito à comprovação d e sua a u t ent icidade nos respec t ivos portais , 
informando s eus respectivos códigos de ver!.ficação. 
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MAIA E LIMA LTDA ~ttº , 'na 1 de 3 

ALTERAÇÃO ECONSOLIDAÇÃO CONTRATUALN".O l ~'g / 

JUAN FERNANDO FIGUEREDO MAIA CAMPELO, brasileiro, solteiro, engenheiro, nat .§Wtl\l-'t' de 
Tuntum - MA. data de nascimento 02/08/1991, portador da Carteira Nacional ilitação 
(CNH): nº 05261804034, expedida por DETRAN/MA em 22/12/2015 e CPF: nº 602.778.943-36, 
residente e domiciliado na cidade de Presidente Outra - MA, na Trav. Getúlio Vargas, nº 128, 
Centro, CEP: 65760-000; 

LEONARDO LIMA COSTA, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural da cidade de Presidente Outra -
MA, data de nascimento 21 /08/1995, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 025342962003-8, 
expedida por SESP /MA em 02/03/2016 e CPF: nº 055.124.543-31, residente e domiciliado na c idade 
de Presidente Outra - MA, na Rua Nelson Sereno, nº 213, Centro, CEP: 65760-000; 

Os sócios acima qualificados são os únicos e legítimos proprietários da empresa denominada 
MAIA E LIMA LTDA, com registro na JUCEMA sob o Nire nº 21201062639, por despacho de 
09.03.2020 e inscrita no CNPJ/MF nº 36.599.154/ 0001 - 99, sediada na Av . Tancredo Neves, 1471, Sala 
03, Vila Militar, Presidente Outra- MA, CEP: 65.760-000, e por este instrumento e na melhor forma de 
direito resolvem alterar e consolidar o seu contrato social, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Altera - se o nome empresarial da empresa passando a ser: TETO 
EMPREENDIMENTOS LTDA. 

C LÁUSU LA SEGUNDA - Retira-se o soc10 o Sr. JUAN FERNANDO FIGUEREDO MAIA CAMPELO, já 
qualificado acima, passado e transferindo suas 5 (cinco) cotas no valor de R$ - 250.000,00 
(Duzentos e cinquenta mil reais), para o Sr. GABRIEL SERENO SILVA, brasileiro, solteiro, engenheiro, 
natural da c idade de Presidente Outra - MA. data de nascimento 20/07/1998, portador da 
Carteira de Identidade (RG): nº 0436181620110, expedida por SESP/MA e CPF: nº 609.664.713-85, 
residente e domiciliado na cidade de Presidente Outra - MA, na Rua Graça Aranha, nº 122, 
Centro, CEP: 65760-000. 

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Pelo presente instrumento particu lar de Consolidação de Contrato Social: 

LEONARDO LIMA COSTA, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural da cidade de Presidente Outra -
MA, data de nascimento 21 /08/1995, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 025342962003-8, 
expedida por SESP /MA em 02/03/2016 e CPF: nº 055.124.543-31, residente e domiciliado na c idade 
de Presidente Outra - MA, na Rua Nelson Sereno, nº 213, Centro, CEP: 65760-000; 

GABRIEL SERENO SILVA, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural da cidade de Presidente Outra -
MA, data de nascimento 20/07 /1998. portador da Carteira de Identidade (RG): nº 043618162011 O, 
expedida por SESP/MA e CPF: nº 609.664.713-85, residente e domiciliado na cidade de Presidente 
Outra - MA, na Rua Graça Aranha, nº 122, Centro, CEP: 65760-000. 

1 - A firma gira sob a denominação social de TETO EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede neste 
município na Av. Tancredo Neves, nº 1471, Sala 03, Bairro Vila Militar, Cidade de Presidente Outra, 
Estado do Maranhão, CEP: 65.760-000, ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer ação 
fundada na presente consolidação. 

li - O objeto da sociedade é: Serviços de engenharia Construção de edifícios Con r ção de 
rodovias e ferrovias Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitária de gás 
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Montagem e insta lação de Sfst mas e 
equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Servi os de 
pintura de edifícios em geral Administração de obras de alvenaria Construção de esta ões e 
redes de distribuição de energia e létrica Manutenção de redes de distribuição de energia e l ' trica 
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MAIA E LIMA LTDA .lº ~ ,tJ1 l\ '" ·~ ina 2 de 3 
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº. Í "' JPatd 

l) ~~ 
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Serviços de arquitetura ~~~Y nho 
técnico relacionados à arquitetura e engenharia . 'ae 

0 ~ 

Ili - O capital social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em 10 (dez) quotas, do 
valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) cada uma, inteiramente realizado, pertencendo a 
cada sócio 5 (cinco) quotas. 

Sócios Nºde 3 Valor RS Total RS 
Quotas 

Leonardo Lima Costa 5 50,003 50.000,00 250.000,00 
Gabriel Sereno Silva 5 50,003 50.000,00 250.000,00 
TOTAL 10 1003 500.000,00 

IV - A administração da sociedade caberá aos sócios Sr. Leonardo Lima Costa e Sr. Gabriel Sereno 
Silva, com os poderes e atribuições de administração autorizado o uso do nome empresarial, 
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em 
favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 

V - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crimes falimentares, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência , contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

VI - A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social, nos termos dos 
art. 2º, in fine. do Decreto nº 3.708, de l 0-01-1919. 

VII - Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a títu lo de pro labore, a ser fixada de comum 
acordo pelos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda , a ser 
levada a débito da conta de Despesas Gerais ou conta subsidiária . 

VIII - Anualmente será levantado um ba lanço, em 31 de dezembro de cada ano. cabendo a cada 
um dos sócios partes iguais nos lucros ou nos prejuízos. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via . 

Presidente Outra (MA), 14 de março 2023. 

Leonardo Lima Costa 
Sócio - Admin istrador 

Gabriel Sereno Silva 
Sócio - Administrador 

Juan Fernando Figueredo Maia Campeio 
Sócio - Administrador Retirante 
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Certificamos que o ato da empresa TETO EMPREENDIMENTOS L TDA consta assinado digitalmentJ 

'f 

CPF/CNPJ 

05512454331 
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60966471385 

.JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE($) 

Nome 

LEONARDO LIMA COSTA 

JUAN FERNANDO FIGUEREDO MAIA CAMPELO 

GABRIEL SERENO SILVA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 23 / 03/2023 12 : 5 8 SOB Nº 202 30 343953 . 
PROTOCOLO : 23034395 3 DE 23/03/2023 . 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 12303940519 . CNP J DA SEDE : 3 6599154000199 . 
NIRE : 21201062 639 . COM EFEITOS DO REGISTRO EM : 21/03/2 023 . 
TETO EMPREENDIMENTOS LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE K>RAES PEREIRA 
SECRETÁRIC>-GERAL 

www . empresafacil .ma . g ov . br 

A val i dade deste documento , se impresso, t·ica sujeito à comprovação de sua autent i cidade nos respectivos porta i s, 
in f ormando seus respectivos códigos de veri!icação . 
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MAIA .E LIMA LTDA 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N. 01 

Página 1 de 2 

JUAN FERNANDO FIGUEREDO MAIA CAMPELO, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural da cidade de Tuntum -
MA, data de nascimento 02108/1991 , portador da Carteira Nacional de Habilitação {CNH): nº 05261804034, 
expedida por OETRAN/MA em 22/12/2015 e CPF: nº 602.778.943-36, residente e domiciliado na cidade de 
Presidente Outra - MA, na Trav. Getúlio Vargas, nº 128, Centro, CEP: 65760-000; 

LEONARDO LIMA COSTA, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural da cidade de Presidente Outra - MA, data d/ 
nascimento 21 /08/1995, portador da Carteira de Identidade {RG): nº 025342962003-8, expedida por SESP/MA em 
02/03/2016 e CPF : nº 055.124.543-31 , residente e domiciliado na cidade de Presidente Outra - MA, na Rua 
Nelson Sereno, nº 213, Centro, CEP: 65760-000; 

Os sócios acima qualificados são os únicos e legítimos proprietários da empresa denominada MAIA E LIMA 
LTDA, com registro na JUCEMA sob o Nire nº 21201062639, por despacho de 09.03.2020 e inscrita no CNPJ/MF 
n2 36.599.154/0001-99, sediada na Rua Nelson Sereno, 21 3, Anexo A, Centro, Presidente Outra- MA, CEP: 
65.760-000, e por este instrumento e na melhor forma de direito resolvem alterar o seu contrato social, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- Altera- se o endereço da empresa para: Av. Tancredo Neves, 1471 , Sala 03, Vila Militar, 
Presidente Outra - MA, CEP: 65. 760-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Altera -se o Capital Social da empresa de R$ - 100.000,00 {Cem mil reais) passando 
para R$ 500.000,00 {Quinhentos mil reais), dividido em 10 quotas de R$ - 50.000,00 {Cinquenta mil reais) , cada 
uma, havendo um aumento de R$ - 400.000,00 {Quatrocentos mil reais) , integralizado nessa data, ficando o 
capital social distribuído entre os sócios da seguinte forma: 

Sócios N2de Quotas % ValorR$ TotalR$ 
Juan Fernando Figueredo 5 50,00% 50.000,00 250.000,00 
Maia Camoelo 
Leonardo Lima Costa 5 50,00% 50.000,00 250.000,00 
TOTAL 10 100% 500.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA - A administração da sociedade caberá aos sócios Sr. Juan Fernando Figueredo Maia 
Campeio e Sr. Leonardo Lima Costa, com os poderes e atribuições de administração autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em 
favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA QUARTA - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes 
falimentares , prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade. 

CLÁUSULA QUINTA - As demais cláusulas do Contrato Social Primitivo não foram modificados pelo presente 
instrumento permanecem em pleno vigor. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 01 {uma) via. 

Presidente Outra (MA), 11 de Janeiro 2023. 

Juan Fernando Figueredo Maia Campeio 
Sócio - Administrador 

Leonardo Lima Costa 
Sócio - Administrador 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa MAIA E LIMA L TDA consta assinado digitalmente por: 

-· 

CPF/CNPJ 

05512454331 

60277894336 

.JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE($) 

Nome 

LEONARDO LIMA COSTA 

JUAN FERNANDO FIGUEREDO MAIA CAMPELO 

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2023 10:39 SOB Nº 20230003133 . 
PROTOCOLO : 230003133 DE 17/01/2023 . 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 12300694746 . CNPJ DA SEDE : 36599154000199. 
NIRE : 21201062639 . COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/01/2023 . 
MAIA E LIMA LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE l«>RAES PEREIRA 
SECRETÁRio-<;ERAL 

www . empresafacil . ina . gov . br 

A validade deste documento , se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos res;iec t ivos Portais , 
informando seus respectivos códigos de verificação. 



•• 

Página 1 de 4 

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

MAIA E LIMA L TOA 

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social: I 
JUAN FERNANDO FIGUEREDO MAIA CAMPELO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, natural da cidade de 
Tuntum - MA, data de nascimento 02/08/1991 , portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 052618040 
expedida por DETRAN/MA em 22/12/2015 e CPF: nº 602.778.943-36, residente e domiciliado na cidade 
Presidente Outra - MA, na TRAVESSA GETULIO VARGAS, nº 128, CENTRO, CEP: 65760-000; 

LEONARDO LIMA COSTA , BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, natural da cidade de Presidente Outra - MA, 
data de nascimento 21/08/1995, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 025342962003-8, expedida por 
SESP/MAem 02/03/2016 e CPF: nº 055.124.543-31, residente e domiciliado na cidade de Presidente Outra - MA, na 
RUA NELSON SERENO, nº 213, CENTRO, CEP: 65760-000; 

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as 
condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 1- DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, li, CC) 
A sociedade adotará como nome empresarial: MAIA E LIMA LTDA, e usará a expressão TETO ENG & ARO como 
nome fantasia . 

CLÁUSULA li - DA SEDE (art. 997, li, CC) 
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA NELSON SERENO, nº 213, ANEXO A;, CENTRO, Presidente 
Outra - MA, CEP: 65760000. 

CLÁUSULA Ili - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, li, CC) 
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE 
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 
EDIFICIOS EM GERAL ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS OBRAS DE ALVENARIA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E 
REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS SERVIÇOS DE ARQUITETURA 
SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 
INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS 
E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS OBRAS DE ALVENARIA 
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE 
REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 
SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E 
ENGENHARIA. 

E exercerá as seguintes atividades: 

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia 
CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras 
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios 
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 
CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

A validade deste documento , se impresso , fica sujeito à comprovação de sua autent i c i dade nos respectivos porta i s, 
informando seus respectivos códigos de verifi cação. 

I {'f!6 
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

MAIA E LIMA L TOA 

CNAE Nº 4321-5/00- Instalação e manutenção elétrica f 
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias 
públicas, portos e aeroportos 
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria 
CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura 
CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 

CLÁUSULA IV- DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, Ili, F, Decreto nº 1.800/96) 
A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e 
seu prazo de duração é indeterminado . 

CLÁUSULA V- DO CAPITAL (ART. 997, Ili e IV e ART. 1.052e1.055, CC) 
O capital será de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, formado por 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no Pais. 

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma: 

Nome dos Sócios Qtd Quotas Valor Em R$ % 

JUAN FERNANDO FIGUEREDO MAIA CAMPELO 50000 50.000,00 50,00 

LEONARDO LIMA COSTA 50000 50.000,00 50,00 

TOTAL: 100000 100.000,00 100,00 

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC) 
A administração da sociedade será exercida pelos sóciosJUAN FERNANDO FIGUEREDO MAIA CAMPELO, 
LEONARDO LIMA COSTA que representarão legalmente a sociedade e poderão praticar todo e qualquer ato de 
gestão pertinente ao objeto social. 

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social , a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de 
autorização da maioria. 

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC) 
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011 , § 1º CC e art. 37, li da 
Lei nº 8.934 de 1994) 
Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da 
empresa , por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra nor s de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA IX • DO PRÓ LABORE 
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os 
administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

A va l idade deste document a , se impresso , fica su j eito à comprovaçào de sua aut ent ici d ade no s respect i vos porta i s, 
i n f ormando seus respectivos cód igos de ver ificação . 
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

MAIA E LIMA L TOA 

CLÁUSULA X • DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos. 

CLÁUSULA XI ·DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO 
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, 
sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 
do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço 
Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na 
proporção de suas quotas. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação 
a seu sócio. 

CLÁUSULA XII -DA CESSÃO DE QUOTAS 
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, 
a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à 
venda, formalizando, se real izada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social. 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Outra - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se 
a qualquer outro por muito especial que seja. 

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o 
presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e 
arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão. 

Presidente Outra - MA, 06 de março de 2020 

JUAN FERNANDO FIGUEREDO MAIA CAMPELO 
Sócio/Administrador 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/Administrador 

A validade deste docu.-nento , se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autent i cidade nos respect i vos portais , 
info:mando seus respectivos códigos de verificação. 
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IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 
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LEONARDO LIMA COSTA 

JUAN FERNANDO FIGUEREDO MAIA CAMPELO 
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JUCEMA Lílian Theresa Rodrigues Mendonça 
SECRETÁRIA-GERAL 

SÃO LUÍ S , 09/03 /2020 
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TETO 

EMPREEDIMENTOSLTDA 
CNP J :36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA- MA 
TOMADA DE PREÇOS NºOOJ/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS À 
QUALIFICAÇÃODE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE fEPP) 

A empresa TETO EMPREEDIMENTOS L TOA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 36.599.154/0001-99, sediada na Av. Tancredo Neves, 
nº1471 , sala 03, Vila Militar, CEP: 65.760-000, no município de Presidente Outra 
- MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. LEONARDO LIMA 
COSTA, portador da cédula de identidade Nº 25342962003-8 SSP MA e do CPF: 
Nº 055.124.543-31 , DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos 
estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006 
e, que a empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
artigos 42º a 49º da referida Lei e para os fins do tratamento diferenciado e 
favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06 e alterações, declaramos: 

() Que não possuirmos a condição de microempresa, nem a de empresa 
de pequeno porte. 

( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão 
pública, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas 
vedações a que se reporta o §4° do art. 3° da Lei complementar nº 
123/06. 

(X) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão 
pública, na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que não 
estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4° do art. 3° da Lei 
complementar nº 123/06. 

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada 
objetivando os benefícios da Lei complementar nº 123/06, caracterizará o 
crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem preJu1zo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 
previstas na Lei 8.666/93". 

LEONARDO LIMA Assinado de forma digital 
por LEONARDO LIMA 

COSTA:OSS 12454 COSTA:OSS l 2454331 

3 31 
Dados: 2023.06.27 
18:42:23-03'00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/ Administrador 

RG: 25342962003-8 

Presidente Outra , 27 de junho de 2023 

TETO Assinado de forma digital ~ 
por TETO 

EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTOS 
LTDA:365991540001 LTDA:36599154000199 

99 
Dados: 2023.06.27 18:42:36 
-03'00' 

TETO EMPREED NTOS L TDA 
CNPJ:3 . 99.154/0001-99 

Av. Tancredo Neves, nº l471 , Sala 03, Bain-o Vila Militar, CEP: 65760-000, CNPJ:36.599.154/0001-
99 Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 984 79-7181, Email : j 

1 

/D 
CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM r I" 
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TETO 

EMPREEDIMENTOSLTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA- MA 
TOMADA DE PREÇOS N°003/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

A empresa TETO EMPREEDIMENTOS L TOA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 36.599.154/0001-99, sediada 
na AV. Tancredo Neves. Nº 1471, sala 03, Vila Militar, CEP: 65.760-
000, no município de Presidente Outra - MA, por intermédio de seu 
representante legal, o Sr. LEONARDO LIMA COSTA, portador da 
cédula de identidade Nº 25342962003-8 SSP MA e do CPF: Nº 
055.124.543-31 , DECLARA, 

1 Que não possui , em sua cadeia produtiva, empregados executando 
trabalhodegradante ou forçado, observando o disposto nos incisos Ili e IV 
do art. 1° e no incisolll do art. 5° da Constituição Federal ; 

2 Que os serviços são prestados por empresas que comprovem 
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 , caso opte pelo benefício 
previsto no art. 3°, § 2°, inciso V , da Lei nº 8.66611993 . 

3 Que o descumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas na lei e neste edital 

LEONARDO LIMA Assinado de forma digital 
por LEONARDO LIMA 

COST A:OSS 12454 COSTA:OSSl 2454331 

331 
Dados: 2023.06.27 
18:41 :49 -03'00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/Administrador 
RG: 25342962003-8 

Presidente Outra , 27 de junho de 2023 

Assinado de forma d igital 
TETO por TETO 

EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTOS~ 
LTDA:365991540001 LTDA:365991540001 
99 Dados: 2023.06.27 

18:42:05 --03'00' 

TETOEMPREEDIMENTOSLTDA 
CNP J :36.599.154/0001-99 

Av. Tancredo Neves, nº l471, Sala 03, Bairro Vila Militar, CEP: 65760-000, CNPJ:36.599. l54/0001-
99 Presidente Dutra-Maranhão / TEL: (99) 98479-7181, Email : ;/ ( // 

CONSTRUTORATETO@GMAJL.COM r r, 
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TETO 

El\fi>REEDIMENTO 
CNP J :36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA- MA 
TOMADA DE PREÇOS NºOOJ/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE ENCARGOS 

Declaro que os encargos trabalhista, previdenciário, fiscal e intelectual ou 
qualquer outro resultante da contratação que seja indispensável para o 
desenvolvimento da proposta é de exclusiva responsabilidade da Empresa 
TETO EMPREEDIMENTOS LTDA, CNPJ 36.599.154/001-99 , 
representada legalmente pelo Sr. LEONARDO LIMA COSTA, portador do 
RG 25342962003-8 CPF nº 055.124.543-31 . 

LEONARDO 
LIMA 
COSTA:OSS 124 
54331 

Assinado de forma 
digital por LEONARDO 
LIMA 
COSTA:OSSl 2454331 
Dados: 2023.06.27 
18:44:18 ·03'00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/ Administrador 
RG: 25342962003-8 

Presidente Outra , 27 de junho de 2023 

TETO Assinado de forma 

EMPREENDIM digital por TETO 
EMPREENDIMENTOS 

ENTOS L TDA:36599154000 

LTDA:3659915 ~;~os: 2023.06.27 
4000199 18:44:34 -03'00' 

TETO EMPREEDTMENTOS LTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

Av. Tancredo Neves, nº l471 , Sala 03, Bairro Vila Militar, CEP: 65760-000, CNPJ:36.599.154/0001-
99 Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98479-7181, Email: I 

CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM I ( z 
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TETO 

EMPREEDIMENTOSLTDA 
CNP J :36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTEDUTRA- MA 
TOMADA DE PREÇOS N°003/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE J UNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO POSSUI SERVIDOR 
PUBLICOEM SEU QUADRO SOCIETÁRIO OU NO QUADRO DE 

EMPREGADOS 

Prezado Senhor, 

A empresa TETO EMPREEDIMENTOS L TOA inscrita sob o CNPJ nº 
36.599.154/0001-99, sediada na Av. Tancredo Neves, nº 1471, sala 03, 
Vila Militar, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE OUTRA - MA, por 
intermédio de seu representante legal, Sr. LEONARDO LIMA COSTA, 
portador da carteira de identidade nº 25342962003-8 SSP MA e do 
CPF: nº 055.124.543-31, DECLARA, sob as penas da lei, que não 
possui em seu quadro societário servidor públ ico na ativa, ou empregado 
de empresa pública, ou de sociedade de economia mista. 

LEONARDO 
LIMA 
COST A:OSS 1245 
4331 

Assinado de forma 
d igital por LEONARDO 
LIMA 
COSTA:OSS 12454331 
Dados: 2023.06.27 
18:46:31 -03'00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/Administrador 
RG: 25342962003-8 

Presidente Outra , 27 de junho de 2023 

TETO Assinado de forma 

EMPREENDIMENT digita l por TETO 
OS EMPREENDIMENTOS 

LTDA:36599154000199 
L TDA:3659915400 Dados: 2023.06.27 

0199 18:46:52-03'00' 

TETOEMPREEDIMENTOSLTDA 
CNP J :36.599.154/0001-99 

Av. Tancredo Neves, nº l471 , Sala 03, Bairro Vila Militar, CEP: 65760-000, CNPJ:36.599.154/0001-
99 Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 984 79-7181 , Email: / 

CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM r 1 () 
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íTir 
TETO 

EMPREEDIMENTOSLTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA- MA 
TOMADA DE PREÇOS Nº003/2023 

PROCESSO AD MINISTRA TIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

DECLARAÇÃO DE E L A BORAÇÃO INDE PENDENTE DE 
PROPOSTA 

LEONARDO LIMA COSTA, portador (a) da Carteira de Identidade 
nº 25342962003-8, CPF nº 055.124.543-31 , como representante 
devidamente constituído de TETO EMPREEDIMENTOS L TOA, inscrito no 
CNPJ nº 36.599.154/0001-99, sediada na Av. Tancredo Neves, nº1471 , 
sala 03, Vila Militar, CEP: 65760-000 Presidente Outra - MA, doravante 
denominada Licitante, para fins do disposto no item 10.6 do Edital 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 declara, sob as penas da Lei, em 
especial o art. 269 do Código Penal Brasi leiro , que: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente TETO 
EMPREEDIMENTOS L TOA, e que o conteúdo da proposta anexa não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido 
com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00312023, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a 
discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 00312023, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

e) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA 
DE PREÇOS Nº 003/2023 quanto a participar ou não da referida 
licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
antes da adjudicação doobjeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi , no todo ou em parte 
direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou rece · ~ 
qualquer integrante de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/ antes da 

Av. Tancredo Neves, nºl471, Sala 03, Bairro Vila Milit : 65760-000, CNPJ:36.599.154/0001-
99 Presidente Dutra-Maranhão / TEL: (99) 98479-7181 , Email: 

CONSTRUTORATETO@GMAJL.COM 
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íTir 
TETO 

EMPREEDIMENTOSLTDA 
CNP J :36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA- MA 
TOMADA DE PREÇOS Nº003/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

abertura oficial das propostas; 

t) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração 
e quedetém plenos poderes e informações para firmá-la . 

Presidente Outra , 27 de junho de 2023 

LEONARDO LIMA Assinado de forma digital 
por LEONARDO LIMA 

COSTA:OSS 12454 COSTA:OSS l 2454331 

331 
Dados: 2023.06.27 
18:47:58 -03'00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/ Administrador 
RG: 25342962003-8 

TETO Assinado de forma 

EMPREENDIMENTO digital por TETO 
EMPREENDIMENTOS 

5 LTDA:36599154000199 
L TDA:365991 54000 Dados: 2023.06.27 
199 18:48:18 -03'00' 

TETO EMPREEDIMENTOS LTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

Av. Tancredo Neves, nºl471 , Sala 03, Bairro Vila Militar, CEP: 65760-000, CNPJ:36.599.154/000l-
99 Presidente Dutra- Maranhão / TEL: (99) 98479-7181, Email: 

CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 
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TETO 

T EMPREEDIMENTOSLTDA 
CNP J :36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA- MA 
TOMADA DE PREÇOS NºOOJ/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURIDICA OPTANTE PELO SIMPLES 

A empresa TETO EMPREEDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ n.º 36.599.154/0001-
99, sediada na Rua Prefeito Nelson Sereno, 1608, Centro, Presidente Outra - MA, 
DECLARA à Prefeitura de Presidente Outra-Ma, para fins de não incidência na fonte 
do imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica(IRPJ), da Contribuição Social sobre o 
lucro liquido (CSLL) da contribuição para o financiamento da Seguridade Social 
(cofins) e da contruibuição para o PIS/Passep, a que se refere o art.64 da lei nº9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial 
Unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidas pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art.12 da lei 
complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Para esse efeito, a declarante informa que: 

1- Preenche os seguintes requisitos : 

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contando da data de 
emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a 
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros 
atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 

b) Cumpre as obrigações acessórias a que esta sujeita, em conformidade 
coma legislação pertinente; 

li- o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o 
compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à 
entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da 
presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas 
informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, 
o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às 
penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à 
falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem 
tributária (art. 1° da Lei nº 8.1 37, de 27 de dezembro de 1990). 

LEONARDO LIMA Assinadodeformadigital 
por LEONARDO LIMA 

COSTA:OSS 12454 COSTA:05512454331 

3 31 
Dados: 2023.06.27 18:49:06 
-03'00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/ Administrador 
RG: 25342962003-8 

Presidente Outra, 27 de junho de 2023 
A.ulnado de formadlgltal po1 TETO 

TETO EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTOS 

l TDA:36599154000199 LTDA,36599154000199 
Dados: 2023.06.2718'A9:30 -03'00' 

TETOEMPREEDIMENTO A 
CNPJ:36.599 001-99 

Av. Tancredo Neves, n°1471 , Sala 03, Bairro Vila Militar, CEP: 65760-000, CNPJ:36.599.154/0001-
99 Presidente Dutra-Maranhão I TEL: (99) 98479-7181, Email : 

CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 
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TETO 

EMPREEDIMENTOSLTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA- MA 
TOMADA DE PREÇOS Nº003/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5"a" do Edital) 

A empresa TETO EMPREEDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ n.0 36.599.154/0001-
99, sediada na Rua Prefeito Nelson Sereno, 1608, Centro, Presidente Outra - MA em 
cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do edital da TOMADA DE PREÇOS nº 
003/2023, declara o seguinte: 

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela 
autenticidade de todos os documentos apresentados; 
2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações 
técn icas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, disponibilizando 
pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um 
controle de qualidade adequado; 
3. Que manterá no serviço, em tempo integral , o profissional indicado para fins de 
comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substitu ição por profissional de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de 
Presidente Outra/MA; 

LEONARDO 
LIMA 
COSTA:OSS 1245 
4331 

Assinado de fo rma 
digital por LEONARDO 
LIMA 
COSTA:055 1245433 1 
Dados: 2023.06.27 
18:50:01 -03'00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/Administrador~ 
RG: 25342962003-8 

Presidente Outra, 27 de junho de 2023 

Assinado de forma 
digital por TETO 
EMPREENDIMENTOS 

TETO 
EMPREENDIMEN 
TOS L TDA:365991540001 99 
LTDA:365991540 Dados: 2023.06.27 

00199 18:50:20 -03 '00' 

TETO EMPREEDIMENTOS LTDA 
CNP J :36.599 .154/0001-99 

A v. Tancrndo Neves, n" 14 71 , Sala 03, Bairro v;Ja Militar, CEP: 65760-000, CNP 136.599.15º61-
99 Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 98479-7181, Email : I 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001 -08 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 110523001/2023.ATA DE 
CONTINUAÇÃODA TOMADA DE PREÇO N2 003/2023 DE 
INTERESSE DA PREFEITURA DE PRESIDENTE OUTRA - MA. 

Aos07{sete) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às lOhOOmin, o Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação deste Órgão, nomeado por meio do Decreto nº 182/2022, datada de 17 {dezessete) de 

novembro de 2022, responsável por conduzir a sessão pública de continuação da TOMADA DE PREÇO 

N2003/2023, objetivando a Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços 

de construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA.Esta 

sessão tem como finalidade prolatar o resultado da análise dos documentos de habilitação, apreciar eventuais 

intenções recursais dos credenciados e posteriormente, caso possível, iremos abrir os envelopes de propostas 

de preços da{s) empresa{s) habi litada{s), bem como analisá-las e proceder ao correto julgamento, tendo como 

base o edital da licitação e os ditames da Lei nº 8.666/1993 . A licitação em comento teve sua sessãoreaberta e 

iniciada na data supracitada. 

Seguimos informando o Julgamento dos Documentos de Habilitação das empresas: 

JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

ORDEM EMPRESA CNPJ HABILITADA INABILITADA 

Ausência da Certidão de 

KLAUS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP 
execução patrimonial dos 
sócios (alínea "b" do item 

1 07.564.580/0001-99 NÃO 5.2.4 do Edital); Não cumpriu 
os índices de maior 

(Ausente nesta sessão) relevância (alínea "K" do item 
5.2.3 do Edital) . 

.Ausência da Certidão de 
inteiro teor (alínea "d" do 

2 
M.V.D.C EMPREENDIMENTOS LTDA-

26. 7 46.084/0001-09 NÃO 
item 5.2.4 do Edital); 

EPP(Ausente nesta sessão) Não cumpriu os índices de 
maior relevância (alínea "K" 
do item 5.2.3 do Ed ital). 

3 TETO EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP 36.599.154/0001-99 SIM ~ 

Centro Admi~ Ciro Evangelista 

( 

Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - o 
Site: https://presidentedutra. ma.gov. br/ 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001 -08 

(presente na sessão) 

Logo em seguida, foi questionado pela Comissão Permanente de Licitação se a empresa 

presente possui a intenção de interpor recurso ao resultado da análise dos documentos de habilitação, obtendo 

a reposta negativa desta. 

• 

Todavia, em virtude deduas empresas credenciadas e que foram inabilitadas não estão 

presentes, iremos publicar o resultado desta fase no Dário Oficial deste Município . 

• 

Após o transcurso do prazo para interposição de eventuais recursos, iremos informar a data 

da próxima sessão Pública. Sendo assim, decidimos por bem suspender esta sessão pública, para darmos 

continuidade em data futura . Esta vai ser informada a todos os interessados através de publicação do aviso de 

continuação da sessão pública no Diário Oficial deste Município, bem como no Portal de Transparência do 

Município - https://presidentedutra.ma.gov.br/. 

Nada mais a tratar, o presidente da CPL declarou suspensa a sessão da qual eu, ANA 

RAFISA CANTANHEDE OLIVEIRA, lavrei a presente ata, que datada, lida e achada conforme, vai assinada pelo 

presidente, membros e licitantes presentes . 

Por fim, segue as assinaturas. 

Presidente Dutra - MA, 07 de julho de 2023. 

EMPRESAPRESENTE EQUIPE DE APOIO 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma. gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001 -08 

6 e<6)1/ çd'-<> )(·~ 
1-TETO EMPREENDIMENTOS L TOA - EPP 

(C.N.P.J: 36.599.154/0001-99) 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 

MATEUS 

ANA RAFISA ~~OLIVEIRA 
'V"'~:::bro da CPL 

Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 
Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366i0001-08 

AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Presidente Outra - MA, 
através do seu Presidente, COMUNICA aos interessados que a Sessão Pública da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para a realização de execução de serviços de construção de pontes 
pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA, vai 
ser retomada no dia 21 de julho de 2023 às 10h00min. Este aviso estará disponível 
para consulta no Portal de Transparência do Município 
https://presidentedutra.ma.gov.br/. béri1 como será publicado no Diário Ofiéial de 
Presidente Outra/MA 

Presidente Outra - MA, 17 de julho de 2023 

P~A~ 
Diog'ó-Ánderson Ferreira Costa -

Presidente da CPL 
Decreto nº 182/2022 

Céntro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https:llpresidentedutra.ma.gov.brl 
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AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Presidente Outra 
- MA, através do seu Presidente, COMUNICA aos interessados que a 

Sessão Pública da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada para a realização de execução 

de serviços de construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e 
Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA, vai ser retomada no 

dia 21 de julho de 2023 às 10h00min. Este aviso estará disponível para 
consulta no Portal de Transparência do Município -

https://presidentedutra.ma.gov.brl , bem como será publicado no Diário 
Oficial de Presidente Outra/MA. 

Presidente Outra - MA, 17 de julho de 2023 

Diogo Andersen Ferreira Costa 
Presidente da CPL 

• Decreto nº 182/2022 

CfiB·•·1ii·1i1111114#·'·41H#·lr-------
AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Presidente Outra 
- MA, através do seu Presidente, COMUNICA aos interessados que a 

Sessão Pública da TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 
visando a estruturação e instalação de subestações elétricas nas 

escolas que necessitarem de tais serviços na Cidade de Presidente 
Outra/MA, vai ser retomada no dia 21 de julho de 2023 às 15h00min. 
Este aviso estará disponível para consulta no Portal de Transparência 

do Município - https://presidentedutra.ma.gov.br/, bem como será 
publicado no Diário Oficial de Presidente Outra/MA. 

Presidente Outra - MA, 17 de julho de 2023 

Diogo Andersen Ferreira Costa 
Presidente da CPL 

Decreto nº 182/2022 

LEI MUNICIPAL Nº 769, DE 18 DE JULHO DE 2023 

Dispõe sobre a Declaração de Utilidade Pública da 
ASSOCIAÇÃO A TLtTICO MARANHENSE -AMM DE 
PRESIDENTE OUTRA/MA e dá outras providências. 

FACO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 
OUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, APROVOU E EU RICARDO LUIS 
LUCENA RODRIGUES, PRESIDENTE, NOS TERMOS DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A SEGUINTE LEI : 

Art .1°. Fica declarada de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO 
ATLÉTICO MARANHENSE - AMM DE PRESIDENTE OUTRA/MA, o 
nome fantasia de ASSOCIAÇÃO ATLÉTICO MARANHENSE - AMM, 
escritório administrativo estabelecido à Rua Santo Antônio, nº 1 O, Qd 
31, Lote 05, Bairro Vila Mil itar, Presidente Outra/MA, CEP: 65. 760-000, 
Estado do Maranhão, registrada sob o CNPJ nº 43.433.016/0001-09, 
tendo suas atividades funcionais estabelecida no endereço 
supracitado. 

Art .2°. À entidade de que trata o artigo anterior, fi cam assegurados 
todos os direitos e vantagens da legislação vigente. 

Art .3°. Caberá a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICO MARANHENSE - AMM 
DE PRESIDENTE OUTRA/MA a apresentação de relatório 
circunstanciado dos serviços prestados à coletividade até 90 (noventa) 
dias após o encerramento do exercício, junto ao Poder Legislativo 
Municipal , na forma de audiência pública. 

Art.4°. Será objeto de Lei revogando os efeitos da declaração de 
Utilidade Pública concedida à entidade, quando: 

! -substituir os fins estatutários ou negar-se a prestar serviços nestes 
compreendidos ou quando solicitados pela munici palidade, salvo este 
último por justo motivo; 

li - alterar sua denominação e dentro de 30 (trinta) dias contados da 
averbação no Registro Público, deixar de enviar a mesma à Câmara 
Municipal para tornar-se objeto de nova lei. 

a CERTIFICADO DIGITALMENTE www presidentedutra ma gov br EXECUTIVO 1 / 5 
E COM CARIMBO DE TEMPO · · · · 
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TETO 

T EMPREEDIMENTOSLTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA- MA 

TOMADA DE PREÇOS Nº003/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 

DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

CARTA PROPOSTA 

Prezados Senhores, 

A empresa TETO EMPREEDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ n.º 36.599.154/0001-
99, sediada na Av. Tancredo Neves, nº 1471, sala 03, Vila Militar, Presidente Dutra - MA, 
neste ato representado pelo Sr. LEONARDO LIMA COSTA, portador (a) da Carteira de 
Identidade n.º 25342962003-8 CPF n.º 055.124.543-31 abaixo assinado, propõe a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA sua proposta de preços para 
Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção 
de pontes prémoldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Dutra/MA, 
conforme descritos abaixo: 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços 
de construção de pontes prémoldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de 
Presidente Dutra/MA. 

Preço Global: R$ 1.271.155,36 (UM MJLHÃO DUZENTOS E SETENTA E UM MIL 
CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). 

A) A validade da proposta é de: não inferior a 60 (sessenta) dias 

B) Prazo total de execução: Conforme o cronograma, podendo ser 
prorrogado caso a administração julgue viável. 

C) Pagamento: deverá ser feito no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a 
partir dadata deprotocolo das respectivas medições. 

D) Dados bancários: Agência: 1119-3 Conta Corrente: 37532-2 
BANCO DO BRASIL, em nome de TETO EMPREEDIMENTOS LTDA. 
E) Proposta de preços com valores e orçamentos: anexo a esta. 

LEONARDO LIMA Assinado de forma digital 
por LEONARDO LIMA 

co ST A:OSS 12 4 54 COSTA:0551245433 1 

331 Dados: 2023.06.28 
17:30:50 -03 '00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/Administrador 
RG: 25342962003-8 

Presidente Outra, 28 de junho de 2023 
TETO Assinado de forma digital 

por TETO 
EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMEN TOS 

LTDA:365991540001 LTDA:36599 154000199 
99 ~;~;g.: 2023.06.28 17:31 :04 

TETO EMPREEDIMENTOS LTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

Av. Tancredo Neves, nºl471, Sala 03, Bairro Vila Militar, CEP: 65760-000, CNPJ:36.599.154/0001-
99 Presidente Dutra- Maranhão/ TEL: (99) 98479-7181 , Email: 
CONSTRUTORA TETO@GMAlL.COM 



TETO 
EMPREEDIMENTOSLTDA 

CNPJ:36.599.154/0001-99 

PREFEITUR.i\. MlJl'••fICIPAL DE PRESIDENTE DUTRJ\- MA 
TOMADA DE PREÇOS Nº003/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº J 10523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

DECLARAÇÃO 

Prezados Senhores, 

A empresa TETO EMPREEDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ n.º 36.599.154/0001-99, 
sediada na Av. Tancredo Neves, 1471 , sala 03, Vila Militar, Presidente Dutra - MA, neste ato 
representado pelo Sr. LEONARDO LIMA COSTA, pmtador (a) da Carteira de Identidade n.º 
25342962003-8 CPF n.º 055.124.543-31 abaixo assinado, Declaramos de que nos preços 
propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 
licitação. · 

Presidente Dutra, 27 de junho de 2023 

LEONARDO LI MA Assinado de forma digital 
por LEONARDO LIMA 

COSTA:05512454 COSTA:05512454331 

331 
Dados: 2023.06.27 
16:52:43 -03'00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/Administrador 
RG: 25342962003-8 

TETO Assinado de forma 

EMPREENDIMENT digital por TETO 
OS EMPREENDIMENTOS 

LTDA:36599154000199 
L TDA:3659915400 Dados: 2023.06.27 

0199 16:53:00 -03'00' 

TETO EMPREEDIMENTOS LTDA 
CNPJ:36.599.154/0001-99 

Av. Tancredo Neves, 0°1471 , Sala 03, Bairro Vila Militar, CEP: 65760-000, CNPJ:36.599.154/0001-
99 Presidente Dutra- Maranhão / TEL: (99) 98479-7181, Email: 

CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 
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TETO 

Obra 

e 
CNPJ: 36.599.15410001-99 

END: AV. Tancredo Neves,1471 ,sala03, Vila Militar, Pres idente Outra - Ma 
Sócio Adminis trador: l_eonardo Lima Costa ; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 
Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA 
NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

B.D.I. 
24,0% 

e 

Planilha Orçamentaria Resumida 

Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

E~:ECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INl'RA- ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA-LAJE 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

Total sem BOI 
Total do BOI 
Total Gerai 

Matheus~ )ereno 
Engen?:_~o C 1v1I 

CREA NY 1920742590 

Encargos Sociais 
Ng,o Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

Total 

45.538,00 

4.869,40 

43.661 ,13 

85.210,33 

10.911 ,49 

60.280,49 

20.450,77 

8.205,29 

Peso(%) 

16,31 % 

1,74 % 

15,64 % 

30,53 % 

3,91 % 

21 ,80 % 

7,33 % 

2,94 % 

225.138,75 
53.988,15 

279.126,90 
DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL 

CENTO E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS 

TETO EMP~ENDIMENTOS 
C NPJ' 36 5 9 154/00C 1 -99 

Leonard LI ma e 05 ta 
Sócio 

Com,:t.r~ 

'' :is o~ .. t ;l 

f ;m :~ ~ 
.., ~ ~ 
~ · ~ l .. " 
~ ':Jt'o'?' 
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1 loq<B ' · 
CNPJ: 36.599.154/0001-99 

~~º 
END: AV. Tancredo Neves,1471 ,sala03, Vila Militar, Presidente Outra -Ma ~ +vr 

Sóc io Administrador: Leonardo Uma Costa ; CPF: 055.124.543-31 ~1~ntf outr~ 
Eng. Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrónico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

íTif 
Obra 8 .0.1. Encargos Sociais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 24,0% Não Desonerado: 
ROCHA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. Horlsta: 104,06% 

TETO 
Mensalista : 63,31 % 

Orçamento Sintético 

Item Descrição Und Quanl Valor Unit Va lo r Unit Tota l Pes o (%) 

c om BOI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 45.538,00 16,31 % 

1.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 31 .292,66 38.802,89 38.802,89 13,90 % 

1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m' 6 524,11 649,89 3.899,34 1,40% 

1.3 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA m' 40 11,34 14,06 562,40 0,20 % 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1' CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M' / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF 1212013 

1.4 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, m' 71 ,4 25,68 31 ,84 2.273,37 0,81 % 
INCLUSIVE NIVELADOR 

2 EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 4.889,40 1,74 % 

9 21 
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m' 20 120,91 149,92 2 998,40 1,07 % 

2.2 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, m' 10 150,89 187,10 1.871 ,00 0,67 % 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _0812020 

3 INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 43.661 ,13 15,84 % 

3.1 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m' 63,48 179,57 222,66 14.134,45 5,06% 

3.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO m' 2,44 158,10 196,04 478,33 0,17 % 

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO 
3.3 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 320 12,58 15,59 4.988,80 1,79 % 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇC CA-50 
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 0612022 

3.4 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ m' 25 98,59 122,25 3.056,25 1,09% 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

3.5 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 170 16,09 19,95 3.391 ,50 1,22 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 0612022 

3.6 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 515 11 ,04 13,68 7.045,20 2,52 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 0612022 

3.7 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1.2,12,5 (EM MASSA SECA DE m' 20 426,08 528,33 10.566,60 3,79 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) · PREPARO MECÁNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 
MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 85.210,33 30,53 % 

4 1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES m' 240 144,42 179,08 42.979,20 15,40% 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 113,39 17,01 21 ,09 2 391 ,39 0,86 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇC CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_1212015 e 4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1792,16 11,99 14,86 26.631 ,49 9,54 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

4.4 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 ·2,5 (EM MASSA SECA DE m' 25 426,08 528,33 13.208,25 4,73 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONE IRA 400 L. AF 0512021 

5 SUPRAESTRUTURA · VIGAS TRANSVERSAIS 10.911,49 3,91 % 

5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES m' 16 144,42 179,08 2.865,28 1,03 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ·DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

5 .2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29 17,01 21 ,09 611 ,61 0,22 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇC CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

5.3 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇC 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m' 426,08 528,33 4.226,64 1,51 % 
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 

5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 228 11 ,35 14,07 3.207,96 1,15% 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 60.280,49 21 ,60 % 

6.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTOOJM m' 13,94 156,95 194,61 2.712,86 0,97 % 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 
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CNPJ: 38.599.154/0001-99 

END: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, Vila Militar, Presidente Outra · Ma 
Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 066.1 24.543-31 

Eng. Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrõnico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Orçamento Sintético 
Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAOO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 
SUPRAESTRUTURA - LAJE 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF _0712020 

SUPRAESTRUTURA· PROTEÇÕES LATERAIS 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF 0912020 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM · MONTAGEM. AF_12/2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTIUZANDOAÇOCA-50DE12,5 MM - MONTAGEM. AF_1212015 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 

Matheu 
Engen 

CREA Nº 

Und 

KG 

KG 

m' 

KG 

m' 

T 

m' 

KG 

KG 

m' 

Quant 

539,1 

2770 

15 

999 

10 

35 

9,72 

50 

184 

1,8 

Total sem BOI 

Total do BOI 

Total Geral 

B.0.1. 
24,0% 

Valor Uni! 

15,96 

11 ,35 

426,08 

11 ,32 

426,08 

26,54 

287,54 

17,01 

11 ,99 

426,08 

Valor Unit 

com BOI 

19,79 

14,07 

528,33 

14,03 

528,33 

32,90 

356,54 

21,09 

14,86 

528,33 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 104,06"!. 
Mensalista: 63,31 % 

Total 

10.668,78 

38.973,90 

7.924,95 

20.450,77 

14.015,97 

5.283,30 

1.151,50 

8.205,29 

3.465,56 

1.054,50 

2.734,24 

950,99 

Peso(% ) 

3,82 % 

13,96 % 

2,84 % 

7,33 % 

5,02% 

1,89% 

0,41 % 

2,94 % 

1,24 % 

0,38 % 

0,98% 

0,34 % 

225.138,75 
53.988,15 

279.126,90 

DUZENTOS E SETENTA E 
NOVE MIL CENTO E VINTE E 

SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS 

TETO EMPRÉ .. NDIMENTOS 
C NP J 36 59 154/00C: -99 

Leonardo 1ma Costa 
Só 10 
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TETO 

Obra 

CNPJ: 38.599.154/0001-99 

ENO: AV. Tancredo Neves,1471,sataOJ, Vila Milítar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng. C ivil : Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrõnlco: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentária Analítica 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Descrição Tipo 

Composiçao AOMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVJCOS ADMINISTRA TNOS 

Composiçllo Aux1har APONT AOOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição Auxiliar ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS DNERSOS 

Composiçao Auxiliar ENGENHEIRO CML DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DNERSOS 

1.2 

Composição 

MO sem LS;;> 
Valor do 801 => 

Descrição Tipo 

14.832.71 

7.510,23 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRA.5 e Composiçllo Auxiliar 

Composição Auxil~r 

Composiçao Auxiliar 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 :4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E 
C IMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS 
400 L. N' 05/2021 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

e 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

1.3 

Composiçao 

Composiçao Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxihar 

Comµosiçao Auxiliar 

1.4 
Composiçao 

Composiçao Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composiçao Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 314 X 10) Material 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA ºN Ma1erial 
22· . AOESNADA. DE º2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

PONTALETE "7,5 X 7,5º CM EM PINUS, MISTA OU EQUNALENTE DA REGIAO - Material 
BRUTA 
SARRN'O NAO APARELHADO º2.5 X r CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Descrição 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1' CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8M'1111 HP), FROTA DE 3 CM11NHÕES 
BASCULANTES DE 14 M'. DMT DE 0,2 KM EVELOCIDAOE MÉDIA4 KM/H. 
AF 1212013 
ESCAVAOEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. N' _06/2014 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 266 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA-CHP DIURNO. 
N'_ 1212014 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 266 CV, 
INCLUSNE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
N' _121201 4 
ESCAVAOEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP- CHP DIURNO. N' _06/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descrição 

LOCACAO DA OBRA, COM USO OE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NNELADOR 
AUXILIAR DE TOPÓGRN'O COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME GALVANIZAOO 16 BWG, D= 1,65MM (0,0166 KGIM) 

CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5º C M, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS. INCLUINDO TRIPE 
LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE O, 7 MM, AUMENTO DE 32X 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 ( 1 112 X 13) 

MO sem LS => 21,60 

Valor do BOI => 125,78 

Tipo 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DNERSOS 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS 

SEDI - SERVIÇOS DNERSOS 

SEOI - SERVIÇOS DNERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DNERSOS 

Material 

Equipamento 

Material 

Matenal 

0,57 

2,72 

B .D .I. 
24,0% 

Und 

MES 

H 

H 

H 

LS => 

Quant. r.o-

Und 

m' 

m' 

H 

H 

KG 

m' 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS => 

Quant. •> 

Und 

m' 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

KG 

Quant. 

1,0000000 

208,3400000 

208,3400000 

208.3400000 

Encargos Sociais 
Nao Desonerado : 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

Valor Unit 

31.292,66 

19,63 

28,00 

102,57 

15.434,91 MO com LS => 

Vator com BOI => 

1,0000000 Preço TotaJ => 

Quant. 

1,0000000 

0,0100000 

1,0000000 

2,0000000 

0,1100000 

1,0000000 

4,0000000 

1,0000000 

Valor Uni! 

524, 11 

308,57 

20,99 

15,81 

22,73 

417,67 

9.95 

8,45 

22 47 MO com LS => 

Valor com BOI=> 

6,0000000 Preço Total=> 

Quant. 

1,0000000 

0,0029000 

0,0233000 

0,0195000 

0,0114000 

0,0143000 

Valor Unit 

11 ,34 

75,87 

317,16 

59,29 

208,72 

15,81 

0,60 MO com LS => 

Valor com BOI => 

40 ,0000000 Preço Total=> 

Quant. 

1,0000000 

0,6000000 

0,1300000 

0,1000000 

0,1300000 

0,0200000 

0,0400000 

0,1000000 

0. 1000000 

0,0120000 

Valor Uni! 

25,68 

12,78 

20,99 

15,90 

15,81 

29,76 

30,39 

2,19 

2,19 

25,46 

45.538,00 

Total 

31.292,66 

4.089,71 

5.833,52 

21 .369,43 

30 267,62 
38.802,89 
38.802,89 

Total 

524, 11 

3,08 

20,99 

31 ,62 

2,50 

41 7,67 

39,80 

8,45 

4.l ,07 

649,89 

3.899,34 

Total 

11 ,34 

0,22 

7,38 

1,15 

2,37 

0,22 

1, 17 

14,06 

562,40 

Total 

25,68 

7,66 

2,72 

1,59 

2,05 

0,59 

1,21 

0,21 

0,21 

0,30 



CNPJ : Jõ.599.15410001-99 

ENO: AV. Tanc redo Neves,1471 ,salaOl, Vila Militar, Pres idente Outra~ Ma 
Sócio Administrador: Leonardo L ima Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA : 191874911 
Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

1ílf 
Obra B .D.I . Encargos Sociais 
CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 24,0% Não Desonerado: 
ROCHA NO MUNICIPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA. Ho rista: 104,06% 

TETO 
Mensalista: 63,31% 

Planilha Orçamentária Analítica 
Insumo TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30• CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 0,2853000 32,05 9,14 

EQUIVALENTE DA REGIAO · BRUTA 
MO sem LS => 5,98 LS = ::> 6,23 MOcomlS=> 12,21 

Valor do 901 => 6,16 Valor com BOI=> 31 ,84 

Quant. :s> 71,4000000 Preço Total => 2.273,37 

EXECUÇÃO OE EMBASAMENTO EM RACHÃO 4.869,4ll 

2.1 Descrição Tipo Und Quant. Valor Uni! Tota l 

Composição EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR • RACHAO FUES • FUNDAÇÕES E m' 1,0000000 120,91 120,91 
ESTRUTURAS 

Composição Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2.5000000 15,81 39,52 

Insumo PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMOIFUNDACAO (POSTO Material m' 1,2000000 67,83 81,39 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

MO sem LS => 15,67 LS => 16,30 MO com LS => 31,97 

Valor do BOI ::: > 29,01 Valor com BDI = ::> 149,92 

e Quant. => 20,0000000 Preço Total => 2.998,4ll 

2.2 Descrição Tipo Un d Quant. Valor Unlt To tal 

Composição LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, MOVT • MOVIMENTO DE TERRA m' 1,0000000 150,89 150,89 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

Composição Auxiliar COMPACT ADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP 0,0320000 26,64 0,85 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV • CHP DIURNO. AF _ 08/2015 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Composiçao Auxil iar RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP 0,0810000 138,97 11 ,25 
POTÊNCIA LiO. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -CHP DIURNO. AF _06/2014 

Composição Auxihar COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHI 0,0300000 18,52 0,55 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNC. AF _08/2015 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Composição Auxiliar RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHI 0,4060000 50,10 20,34 
POTÊNCIA LÍO. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAÇAMBA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ·CHI DIURNO. AF _06/2014 

Composição Auxiliar PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5840000 21 ,25 12,41 

Composição Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS H 0,8760000 15,81 13,84 

ln sumo PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m' 1,1000000 83,32 91 ,65 
PEDREIRNFORNECEDOR, SEM FRETE 

MOsemLS=> 16,21 LS :::> 16,86 MOcomLS=> 33,07 

Valor do BDI => 36,21 Valor com BDI => 187,10 

Quant. => 10,0000000 Preço To tal => 1.871,00 

e:.1 INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 43.661,13 

Descriç ão Tipo Un d Q uant. Valor Uni! Total 

Composição ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES DROP • DRENAGEM/OBRAS DE m' 1,0000000 179,57 179,57 
CONTENCÃO / POCOS DE VISJT A 

Composição Auxiliar CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS H 2,0000000 20,99 41,98 

Composição Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,0000000 15,81 31 ,62 

Insumo PREGO DEACO POLIDOCOMCABECA 17 X27 (2 1/2 X 11) Ma teria! KG 0,2000000 23,17 4,63 

Insumo PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D= 8 A 11 CM, H = 3 M. EM Material M 0,2500000 3,02 0,75 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO ·BRUTA (PARA ESCORAMENTO) 

Insumo VIGA NAO APARELHADA •5 X 16' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 2,4500000 41 ,06 100,59 
EQUIVALENTE DA REGIAO · BRUTA 

MOsem LS=> 30,15 LS => 31 ,37 MOcom lS => 61,52 

Valor do BDI => 43,09 Valor com BDI => 222,66 

Quant. => 63,4800000 Preço Total => 14.134,45 

3 .2 Descr ição Tipo Und Quant . Valor Uni! To tal 

Composição ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1.5ATE 3M, EXCLUINDO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m' 1,0000000 158,10 158,10 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

Composiçao Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS H 10,0000000 15,81 158,10 

MO sem LS => 62.68 LS => 65,22 MO com LS=> 127,90 

Valor do BOI => 37,94 Valor com 801 => 196,04 

Quant. e- 2,4400000 Preço Total => 478,33 

3.3 Des criç ão Tipo Und Quant. Valor Unit To ta l 
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@ Obra B .D .I. Encargos Sociais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 24,0% Nao Desonerado: 
ROCHA NO MUNICIPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA. Horista: 104,06% 

TETO 
Mensalista: 63,31% 

Plan ilha O rçamentária Analítica 

Composiçao AAMAÇÁO DE ESTRUTURAS DfVERSAS DE CONCRETO AAMADO. EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E KG 1.0000000 12,58 12.58 
VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - ESTRUTURAS 
MONTAGEM AF 06/2022 

Composição Al.Jxiliar CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 20.0 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 11 .35 11 ,35 
ESTRUTURAS 

Composição Auxiliar ARMADOR COM ENCAAGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0.Q275000 21 ,11 0,58 

Composição Auxiliar AJUDANTE DE AAMAOOR COM ENCAAGOS COMPLEMENTAAES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0045000 15,78 0,07 

Insumo AAAME RECOZIDO 16 BWG, D< 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BWG, D< 1,25 Material KG 0,0250000 22,63 0,56 

MM (0.01 KGIM) 
Insumo ESPACAOOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,1130000 0,21 0,02 

PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO semLS => 0,27 LS=> 0.29 MOcomLS => 0,56 

Valor do BOI ::> 3,01 Valor com BOI => 15,59 

Quant. a> 320,0000000 Preço Total ::z:> 4.988,80 

_ 3.4 Descrição Tipo Und Quant. Valor Uni! Total 

Composiçac FORMA T ABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, CI REAPROVEITAMENTO FUES • FUNDAÇÕES E m' 1,0000000 98.59 98,59 

2X. ESTRUTURAS 

CompostÇao Auxiliar AJUDANTE DE CAAPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT AAES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 16,43 16,43 

Composição Auxiliar CAAPINTEIRO DE FORMAS COM ENCAAGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 20,99 20,99 

Insumo PONTALETE '7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5700000 9,95 5,67 

BRUTA 
Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 112 X 10) Material KG 0,1500000 22,34 3,35 

Insumo SAARAFO '2,5X 10' CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DAREGIAO- Matenat M 0,2700000 5,05 1.36 

BRUTA 
Insumo TABUA NAO APAAELHADA '2,5 X 30' CM, EM MACARANDUBA ANGELIM OU Material M 1,5850000 32,05 50.79 

EQUIVALENTE DA REGIAO · BRUTA 
MO sem LS => 15,38 LS => 16,00 MO com LS => 31 ,38 

Valor do BOI => 23,66 Valor com 801 => 122,25 

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 3.056,25 

3.5 Descrição Tipo Und Quant . Valor Unit Total 

ComposlÇ3o ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO AAMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 16.1)9 16,09 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM • ESTRUTURAS 
MONTAGEM. AF 06/2022 

Composição Auxiliar CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF _06/2022 FUES • FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 11 ,96 11,96 
ESTRUTURAS 

Composição Auxiliar AAMADOR COM ENCAAGOS COMPLEMENTAAES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1428000 21. 11 3,01 

Compos!Ç!lo Auxiliar AJUDANTE DE AAMAOOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAAES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0233000 15,78 0.36 

Insumo AAAME RECOZIDO 16 BWG, D< 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D < 1,25 Material KG 0,0250000 22,63 0,56 
MM (0,01 KG/M) 

Insumo ESPACAOOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,9700000 0,21 0,20 

e PLASTICO. PARA VERGALHAO '4.2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 1,70 LS => 1,76 MO com LS=> 3,46 

Valor do BOI=> 3,86 Valor com BOI => 19.95 

QuanL => 170,0000000 Prieço Total=> 3.391,50 

3.6 Descrição Tip o Un d Quant. Valor U ni! To tal 

ComfX)Sição AAMAÇÁO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO AAMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 11,04 11 .04 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - ESTRUTURAS 
MONTAGEM. AF 06/2022 

Composiçao Auxiliar CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 9,62 9,62 
ESTRUTURAS 

Composiçao Auxiliar AAMADOR COM ENCAAGOS COMPLEMENTAAES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0351000 21 ,11 0,74 

Composição Auxiliar AJUDANTE DE AAMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAAES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0057000 15.78 0,08 

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D< 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BWG, D< 1,25 Material KG 0,0250000 22,63 0,56 
MM (0,01 KGIM) 

Insumo ESPACAOOR / DISTANCIAOOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,2120000 0.21 0,04 
PLASTICO. PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MOsem LS=> 0,36 LS => 0,38 MO com LS:> 0,74 

Valor do BOI=> 2.64 Valor com BOI => 13,68 

Quant. => 515,0000000 Preço Total => 7.045,20 

3 .7 Descrição Tipo Un d Q uant. Valor Unit Total 

Composiçêo CONCRETO FCK < 30MPA. TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAÇÕES E m' 1,0000000 426,08 426,08 
AAEIA MÉDIN BRITA 1) - PREPAAO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS 
AF 05/2021 
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íJl 
Obra B.D.I. Encargos Sociais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 24,0% Não Desonerado: 
ROCHA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. Horista: 104,06% 

TETO Mensalista: 63,31% 

Planilha Orçamentária Anal itlca 
Composiçao Awciliar BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAODADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHI 0.7032000 0.36 0,25 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTt;NaA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHI DIURNO. AF _ 1!Y2014 

Composição Auxiliar BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP 0,745ll000 1.62 1,20 
L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTi;NCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHPDIURNO. AF_1!Y2014 

Composição Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI • SERVIÇOS DIVERSOS H 2,2958000 15.81 36,29 

Composiçao Auxiliar OPERADOR OE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENICAR("',OS SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,4490000 17,28 25.03 
COMPLEMENTARES 

Insumo AREIA MEDIA · POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m' 0.7078000 63,14 44.69 
TRANSPORTE) 

Insumo CIMENTO PORTLANO COMPOSTO CP 11-32 Ma-.erial KG 388,8826000 0,71 276, 10 

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Matenal m' 0,5892000 72,17 42,52 
FRETE 

MO sem LS=> 25, 16 LS => 26,18 MOcom LS => 51,34 

e Valor do BOI=> 102.25 Valor com BOI => 528.33 

Quant. o 20,0000000 Preço Total'° 10.566,60 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 85.210,33 

4.1 Descrição Tipo Und Quant. Valo r Uni! Total 

Composição MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAÇÕES E m' 1,0000000 144.42 144,42 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA OE MADEIRA ESTRUTURAS 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF Jfí!/2020 

Composição Auxiliar FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTIJRAS SIMILARES, EM FUES • FUNOAÇôES E m' 0,5250000 176,07 92.43 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF _00/2020 ESTRUTURAS 

Composiçao Auxiliar AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI • SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3400000 16,43 5.58 

ComPoSiça.O Auxiliar CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,8520000 20.99 38,87 

Insumo DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS OE MADEIRA, OE BASE OLEOSA Material 0.0100000 7,75 0,07 
EMULSIONADA EM AGUA 

Insumo LOCACAO OE APRUMAOOR METALICO DE PILAR, CDM Al TURA E ANGULO Equipamento MES 0,1960000 6.32 1,23 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE ·1,50· A ·2.so· M 

lns1Jmo LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0.80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM Equipamento MES 0,7850000 2,43 1,90 
ROSCA DE 518", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

Insumo LOCACAO DE VIGA SANOUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE Equipamento MES 0,3930000 9,72 3,81 
PILARES. ALTURA OE "8" CM, LARGURA DE '6' CM E EXTENSAO OE 2 M 

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA OIJPLA 17 X 27 (2 112 X 11) Material KG 0,0190000 28,06 0,53 

MO sem LS=> 26,12 LS => 27,19 MO com LS => 53,31 

Valor do BOI=> 34,66 Valor com BOI => 179,08 

94.2 
QuanL •> 240,0000000 Preço Total .::.. 42.979,20 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 17.01 17,01 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

Composiçao Auxiliar AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0280000 15,78 0,44 

Composlção Auxiliar ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1713000 21,11 3,61 

Composição Auxiliar CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, OIÁMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 12.20 12,20 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BWG. O = 1,25 Material KG 0,0250000 22,63 0.56 
MM (0,01 KGIM) 

Insumo ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Malerial UN 0,9700000 0,21 0.20 
PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO semLS => 2,08 LS=> 2.16 MOcomLS=> 4,24 

Valor do BDt ::> 4,08 Va lor com BOI=> 21,09 

Quant.-.> 113,3900000 Preço Total m- 2.391,39 

4.3 Descrição T ipo Und Quan1. Valor Uni! Total 

Composiça.o ARMAÇÃO DE PILAR OU VY3A DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 11 ,99 11 ,99 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM • MONTAGEM. AF _ 12/2015 

ComlX>Siçao Auxiliar AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0.0114000 15,78 0,17 

Composiçao Auxiliar ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI • SERVIÇOS DIVERSOS H 0.0698000 21 ,11 1,47 



® 
TETO 

Obra 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 
END: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, Vi la Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa ; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Civil: Leonardo Uma Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrõnico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICIPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentária Analítica 
Composiçl!o Auxiliar CORTE E DOBRA DE At;O CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. UTILIZADO EM FUES • FUNDAçôES E 

Insumo 

Insumo 

4.4 

Compcsiçao 

Composição Auxiliar 

e Composiçao Auxiliar 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _1212015 ESTRUTURAS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material 
MM (0,01 KG/M) 
ESPACAOOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5. MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 0,74 

Valor do BOI=> 2,87 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2.1 :2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIN BRITA 1) • PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF 05/2021 

Tipo 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR · CUSTOS HORÁRIOS DE 
L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGAOOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHI DIURNO. AF_10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGAOOR • MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHP DIURNO. AF _ 10/2014 

B .D.I. 
24,0o/o 

KG 

KG 

UN 

LS ::> 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

Composiçao Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS H 

Compcsiçl!o Auxiliar OPERADOR DE BETONEIRA EST ACIONÁRINMISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
COMPLEMENTARES 

Insumo AREIA MEDIA- POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Matenal m' 
TRANSPORTE) 

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11·32 Matenal KG 

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR, SEM Material m' 
FRETE 

MO semLS=> 25, 16 

Valor do BOI => 102,25 

5.1 

Composição 

Composiça.o AuxiHar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

- Insumo 

Insumo 

ln sumo 

Insumo 

Insumo 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _ 09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF _09/2020 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARP1NTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA 
LOCACAO DE APRUMAOOR METAUCO DE PILAR. COM ALTURA E ANGULD 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE •1,so· A ·2.80· M 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDl • SERVIÇOS DNERSOS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Equipamento 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM Equipamento 
ROSCA DE 518", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE MET ALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE Equipamento 
PILARES, ALTURA DE •3• CM, LARGURA DE ·5· CM E EXTENSAO DE 2 M 

PREGO DEACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2112 X 11) Matenal 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

5.2 Descrição Tipo 

Composiçl!o ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES · FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMAOO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAOO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇ,0 CA-50 DE 6,3 MM · MONTAGEM. AF _ 1212015 

Composição Auxiliar AJUDANTE DE ARMAOOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS 

Composiçl!o Auxiliar ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composiçl!o Auxiliar CORTE E DOBRA DE AÇO CA·SO, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM FUES ·FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _1212015 ESTRUTURAS 

Insumo ARAME RECOZIDO 16BWG, O = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, O = 1,25 Material 
MM (0,01 KG/M) 

26,12 

3<1,66 

LS=> 

Quant. s> 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. •> 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

1~anente'1. 
qe "<. 

::º { (O/ ,~~ -~ .<" 

E ''" Olf" ckOIJ O 

u~ 
~ I 

~"'<tente p \l\fb 

Encargos Sociais 
Nao Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

1,0000000 9,72 9,72 

0,0250000 22,63 0,56 

0,3670000 0,21 0,07 

0,78 MO com LS::> 1,52 

Vator com BDI => 14,86 

1.792, 1600000 Preço Total => 26.631,49 

Quant. Valor Unit Tot a l 

1,0000000 426,08 426,08 

0,7032000 0,36 0,25 

0,7458000 1,62 1,20 

2,2958000 15,81 36,29 

1,4490000 17,28 25,03 

0,7078000 63, 14 44,69 

388,8826000 0.71 276,10 

0,5892000 72,17 42,52 

26,18 MO com LS =-> 51 ,3<1 

Valor com 801 => 528,33 

25,0000000 Preço Total s> 13.208,25 

10.911,49 

Quant. Valo r Unlt Total 

1,0000000 144,42 144,42 

0,5250000 176,07 92.43 

0,3<100000 16,43 5,58 

1,8520000 20,99 38,87 

0,0100000 7,75 0,07 

0,1960000 6,32 1,23 

0,7850000 2,43 1,90 

0,3930000 9.72 3,81 

0,0190000 28,06 0,53 

27,19 MO com LS => 53,31 

Valor com BOI => 179,08 

16,0000000 Preço Total :ii:> 2.865,28 

Quant . Valor Unlt Total 

1,0000000 17,01 17,0 1 

0,0280000 15,78 0,44 

0,1713000 21 ,11 3,61 

1,0000000 12,20 12,20 

0,0250000 22,63 0,56 



íf1f 
TETO 

Insumo 

5.3 
Composição 

Composição Auxiliar 

Composição Auxmar 

Obra 

CNPJ: 3&.599.154I0001-99 

END: AV. Tancredo Neves,1471,salaOl. Vila Militar, Presidente Outra - Ma 
Sócio Administrador: Leonardo Uma Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Civil: Leonanlo Uma Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletróníco: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentá r ia Analítica 

ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCUlAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5• MM, COBRIMENTO 20 MM 

MOsemLS=> 2,08 

Valor do BOI=> 4,08 

Descrição Tipo 

CONCRETO FCK: 30MPA. TRAÇO 1:2, 1 :2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES · FUNDAÇÕES E 
AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS 
AF 05/2021 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR ·CUSTOS HORÁRIOS DE 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHI DIURNO. AF_10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHP DIURNO. AF_10/2014 

B.D.I. 
24,0% 

UN 

LS => 

Quant e> 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

- Composiçao Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

e 

Composição Auxiliar OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRINMISTURAOOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 
COMPLEMENTARES 

Insumo AREIA MEDIA · POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Material m' 
TRANSPORTE) 

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR, SEM Marerial m' 
FRETE 

MO sem LS=> 25,16 

Valor do BOI => 102,25 

5.4 Descrição Tipo 

Composição ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÁO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

Composição Auxiliar ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição Auxiliar AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composiçao Auxíliar CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÁMETRC DE 16,0 MM, UTILIZAOO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D: 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BWG, D: 1,25 Matenal 
MM (0,01 KGIM) 

insumo ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCUlAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS=> 0,49 

Valor do 801 => 2,72 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRé-MOLDADAS 

6.1 Descrição Tipo 
Comi:x>Sição MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAÇÕES E 

GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
PLASTIFICADA. 10 UTILIZAçôES. AF _09/2020 

COmposiçao Auxiliar FABRICAÇÁO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO. EM MADEIRA FUES - FUNDAÇÕES E 
AF 0912020 ESTRUTURAS 

Composiçao Auxiliar FABRICAÇÁO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA FUES - FUNDAÇÕES E 
COMPENSADA PLASTIFICADA. E = 18 MM. AF _09/2020 ESTRUTURAS 

Composição Auxiliar CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição Auxiliar AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

ln sumo DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material 
EMULSIONADA EM AGUA 

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11) Material 

Insumo TABUA NAO APARELHADA "2.5 X 20· CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Marerial 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO semLS=> 17,68 

Valor do BOI=> 37,66 

6.2 Descriçã o Tipo 

LS => 

Quant. -.> 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

M 

m' 

H 

H 

KG 

M 

LS=> 

Quant. => 

Und 

0.9700000 

2.16 

29,0000000 

Quant. 

1.0000000 

0.7032000 

0.7458000 

2,2958000 

1,4490000 

0.7078000 

388,8826000 

0,5892000 

26.18 

8,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,0473000 

0,0077000 

1,0000000 

0,0250000 

0,2120000 

0,50 

228.0000000 

Quant. 

1,0000000 

2,0750000 

0,1650000 

1,2090000 

0,2220000 

0,0040000 

0,0490000 

0,4850000 

18,40 

13,9400000 

Quant. 

Encargos Sociais 
Nao Desonerado : 
Horista: 104,06% 
Mensal ista: 63 ,31% 

0,21 

MO com LS => 

Va lor com 801 => 

Preço Total =o 

ValorUnit 

426,08 

0,36 

1,62 

15,81 

17,28 

63,14 

0.71 

72,17 

MO com LS=> 

Va lor com BOI => 

Preço Total e-

Valor Unit 

11 ,35 

21 ,11 

15,78 

9,64 

22.63 

0,21 

MO com LS => 

Valor com BDl => 

Preço Total io 

Valor Unit 

156,95 

41 ,88 

175,70 

20,99 

16,43 

7.75 

28,06 

21 .96 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

Preço Total iii> 

Va lor Unlt 

0.20 

4,24 

21,09 

611,61 

Total 

426,08 

0,25 

1,20 

36,29 

25,03 

44,69 

276,10 

42,52 

51 .34 

528,33 

4 .226,64 

Total 

11 ,35 

0,99 

0,12 

9,64 

0,56 

0.04 

0,99 

14,07 

3.207,96 

60.2811,49 

Total 

156,95 

86,90 

28,99 

25,37 

3.64 

0,03 

1,37 

10,65 

36,08 

194,61 

2.712,86 

Total 



CNPJ: 38.599.154/0001-99 

ENO: AV. Tancredo Neves,1471,.salaOl, VIia Miiitar, PrHidente Outra- Ma 
Sócio Administrador: Leonardo U ma Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng. C ivil : Leonardo Lima Costa CREA: 191174911 

Endereço Eletrõnico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

lf1r 
TETO 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO L UIS 
ROCHA NO MUNICfPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilh a Orçam entá r ia Analltica 

Composiçao ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES · FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA·50 DE 8,0 MM · MONTAGEM. AF_12/2015 

Composiçao Auxiliar AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composiçao Auxiliar ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição Auxiliar CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 
MM (0,01 KGIM) 

Insumo ESPACAOOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO º4,2 A 12,5º MM, COBRIMENTO 20 MM 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO sem LS=> 

Valor do BOI=> 

1,47 

3,83 

B .D.I. 
24,0% 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS::> 

Quant. ii> 

9 0,"'anentp t1. 

i~º 1 l oj p~~ 
8~~· 

"'" 
'.\,,l ~ 

°'1nte DIJ\'~ 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

1,0000000 15,96 15.96 

0,0209000 15,78 0,32 

0,1278000 21,11 2.69 

1,0000000 12,24 12,24 

0,0250000 22,63 0,56 

0,7430000 0,21 0, 15 

1,52 MO com LS=> 2,99 

Valor com BOI=> 19,79 

539,1000000 Preço Total=> 10.668,78 

Quant. Valor Unit Tota l 
~-6-.-3~~~~~~De~sc-r-iça---o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-T-lpo~~~~~~~~~~~~U-n-d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Composição ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 

Composiçao Auxiliar 

Composiçao Auxiliar 

Composiçao Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM· MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D= 1,25 
MM (0,01 KGIM) 
ESPACADOR 1 DISTANCIAOOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO º4,2 A 12,5º MM, COBRIMENTO 20 MM 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO sem LS=> 0,49 

Valor do BOI => 2..72 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. a> 

6.4 

Composiçao 

Descrição T ipo Und 

Composição Auxiliar 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2.1 :2,5 (EM MASSA SECA DE O MENTO/ 
AREIA MÉDIN BRITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF 05/2021 

FUES · FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 CHOR ·CUSTOS HORÁRIOS DE 
L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR • MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHI DIURNO. AF_10/2014 

m' 

CHI 

Composição Auxiliar BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE CHP 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR · MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHP DIURNO. AF_10/201 4 

Composição Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS H 

Composiçao Auxiliar OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS H 
COMPLEMENTARES 

Insumo AREIA MEDIA • POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Material m' 
TRANSPORTE) 

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 MatenaJ KG 

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m' 
FRETE 

MO semLS =:> 25,16 

Valor do 801 => 102,25 

LS => 

Quant. a> 

7.1 

Composição 

SUPRAESTRUTURA • LAJE 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES ·FUNDAÇÕES E 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 
50 DE 12.5 MM· MONTAGEM. AF_12/2015 

Un d 

KG 

Composiçao Auxiliar CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 12,5 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E KG 
ESTRUTURAS 

Compos1çao Auxiliar AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED1 - SERVIÇOS DIVERSOS H 

Composiçao Auxillar ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED - SERVIÇOS DIVERSOS H 

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0.016KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Marertal KG 
MM (0,01 KG/M) 

1,0000000 11 ,35 11.35 

0,0473000 21,11 0,99 

0,0077000 15,78 0,12 

1,0000000 9,64 9,64 

0,0250000 22.63 0,56 

0,2120000 0,21 0,04 

0,50 MO com LS=> 0,99 

Valor com BOI=> 14,07 

2.770,0000000 Preço Total ~ 38.973,90 

Quant. Valor Uni! Total 

1,0000000 426,08 426,08 

0,7032000 0,36 0,25 

0,7458000 1,62 1,20 

2,2958000 15,81 36,29 

1.4490000 17.28 25,03 

0,7078000 63,14 44,69 

388,8826000 0,71 276,10 

0,5892000 72,17 42,52 

26,18 MO com LS=> 51 ,34 

Valor com BDI => 528,33 

15,0000000 Preço Total o 7.924,95 

20.450,77 

Qu ant . Valor Uni! Total 

1,0000000 11 ,32 11,32 

1,0000000 9,68 9,68 

0,0073000 15,78 0,11 

0,0446000 21,11 0,94 

O.Q250000 22,63 0,56 



1]1f 
TETO 

Insumo 

7.2 

Composição 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Obra 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 

ENO: AV. Tanc redo Ne-ves,1471,.sala03, Vila MUitar, Presidente Outra~ Ma 

Sócio Adm inistrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng . Civil: Leonardo Uma Costa CREA: 191174911 
Endereço Elet r6nico : CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Plani lha O rç amentária Ana lítica 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM 

MO semLS => 0,48 

Valor do BOI=> 2,71 

Descrição Tipo 

CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1 :2.1 :2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES · FUNDAÇÕES E 
AREIA MÉDW BRITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L ESTRUTURAS 
AF 05/2021 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 2llO CHOR ·CUSTOS HORÁRIOS DE 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFAslco POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR • MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHI DIURNO. AF_10/2014 

BETONEIRA CAPAQDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHP DIURNO. AF _ 10/2014 

B.D.I. 

2"4 ,0o/o 

UN 

LS => 

Quant. ..:> 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

e Composiçao Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

Composiçao Auxiliar OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDt - SERVIÇOS DIVERSOS H 
COMPLEMENTARES 

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m' 
TRANSPORTE) 

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m' 
FRETE 

7 .3 

Composição 

ComposiçAo Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Descriç ão 

CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL MET ÁUCO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF _07/2020 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11 , 7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV -
CHP DtURNO. AF_06/201 4 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11 , 7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV -
CHI DtURNO. AF _06/2014 

8.1 Descrição 

Composiçao MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 

Composição Auxiliar FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E • 17 MM. AF 09/2020 

Composição Auxihar FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 
AF_09/2020 

Composiçao Auxiliar CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composiçao Auxiliar AJUDANTE DE CARP1NTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MO sem LS=> 25,16 

Valor do BOI => 102,25 

Tipo 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

MO sem LS => 1,06 

Valor do BOI => 6,36 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
SEDl · SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Insumo DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA Material 
EMULSIONADA EM AGUA 

Insumo 

Insumo 

8 .2 

Composfçao 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112X 11) Material 

TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20' CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM ou Material 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015 

MO sem LS => 30,17 

Valor do BOI => 69,00 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

LS => 

Quant. •> 

Und 

T 

CHP 

CHI 

LS => 

Quant. •> 

Und 

m' 

m' 

M 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

Quant . :i> 

Und 

KG 

9"'("'3"""'" <Y. 
o "'< ;,,,, {o ~ -

-~ 1 7 ~ E ""' o ... 
c.; H"<M ·•Q " 

~~ '\" 10'ente 1.1\ ( -. ~ 
. ,F 

Enc argos Sociais 
Nao Desonerado : 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63 ,31% 

0,1470000 0,21 0,03 

0,50 MO com LS => 0,98 

Valor com BOt => 14,03 

999,0000000 Preço Total 110 14.015,97 

Quant. Valo r Unit Tota l 

1,0000000 426,08 426,08 

0,7032000 0,36 0.25 

0.7458000 1,62 1,20 

2,2958000 15,81 36,29 

1,4490000 17,28 25,03 

0,7078000 63,14 44,69 

388,8826000 0,71 276,10 

0,5892000 72.17 42,52 

26,18 MO com LS => 51 ,34 

Valor com BDI => 528,33 

10,0000000 Preço Total a> 5.283,30 

Quant. Va lor Unlt Tot al 

1,0000000 26,54 26,54 

0,0886000 277,36 24,57 

0,0380000 51,91 1,97 

1,10 MO com LS=> 2,16 

Valor com BOI => 32,90 

35,0000000 Preço Total -> 1.151,50 

8.205,29 

Quant. Valor Unit To tal 

1,0000000 287,54 287,54 

0,6210000 127,08 78,91 

3,6310000 41 ,88 152,06 

1,6560000 20,99 34,75 

0,3040000 16,43 4.99 

0,0100000 7,75 0.ü7 

0,0490000 28,06 1,37 

0,7010000 21,96 15,39 

31,40 MO com LS => 61,57 

Valor com BOI => 355,54 

9,7200000 Preço Total => 3.465,56 

Quant. Valo r UnH To ta l 

1,0000000 17,01 17,01 



íTif 
TETO 

Obra 

CNPJ: 36.599.154I0001-99 

ENO: AV. Tancredo Neves ,1471,sala03, VIia Miiitar, Presidente Outra~ Ma 
Sócio Ad mi nistrador: Leonardo Uma Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Civi l: L.onardo Uma Costa CREA: 191874911 
Endereço Eletrõnlco: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Plan ilha Orçamentária Analitlca 

Composlçao Auxiliar AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVlÇOS DIVERSOS 

Composiçao Auxiliar ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVlÇOS DIVERSOS 

Composiçao Auxiliar CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. UTILIZADO EM FUES ·FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 1212015 ESTRUTURAS 

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BWG, D= 1,25 Material 
MM (0,01 KGIM) 

Insumo ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

8 .3 

Composição 

e Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

8 .4 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 1212015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M)OU 18 BWG, D= 1.25 
MM (0,01 KG/M) 
ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO •4.2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

MO sem LS => 2,08 

Valor do 801 :;> 4,08 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVlÇOS DIVERSOS 

SEDI • SERVlÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO sem LS => 0,74 

Valor do BOI => 2.87 

Tipo 

Composiçao CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1 :2.1 :2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAÇÕES E 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS 
AF 05/2021 

Composiçao Auxiliar BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR · CUSTOS HORÁRIOS DE 
L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÃSICO POTi"NCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR • MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHI DIURNO. AF_I0/2014 

Composição Auxiliar BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÃRIOS DE 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFAslcO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHP DIURNO. AF_10/2014 

Composiçao Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVlÇOS DIVERSOS 

Composiçêo Auxiliar e Insumo 

Insumo 

Insumo 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVlÇOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Ma1erial 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Ma1erial 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material 
FRETE 

MO sem LS => 25.16 

Valor do BOI => 102,25 

Total sem 801 

Total do BOI 

Total Geral 

Matheui O )ereno 
Engen e1ro CIVIi 

CREA Nº 1920742590 

B.D.I. 
24,0% 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. •> 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. s> 

0,0280000 

0,1713000 

1,0000000 

0,0250000 

0,9700000 

2,16 

50,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,0114000 

0,0698000 

1,0000000 

0,0250000 

0,3670000 

0,78 

184,0000000 

Quant. 

1.0000000 

0,7032000 

0,7458000 

2,2958000 

1,4490000 

0,7078000 

388,8826000 

0,5892000 

26,18 

1,8000000 

Enc argos Sociais 
Nao Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

15,78 

21 ,11 

12,20 

22,63 

0,21 

MO com LS => 

Valor com SOi = :> 

Preço Total a> 

Valor Unit 

11 ,99 

15,78 

21 ,11 

9,72 

22,63 

0,21 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Preço Total => 

Valor Unlt 

426.00 

0,36 

1,62 

15,81 

17,28 

63,14 

0,71 

72,17 

MOcom LS=> 

Valor com BOI => 

Preço Total s:> 

0,44 

3,61 

12,20 

0,56 

0,20 

4,24 

2·1,09 

1.0S4,50 

Tota l 

11 ,99 

0,17 

1,47 

9,72 

0,56 

0,07 

1,52 

14,86 

2.734,24 

Total 

426,00 

0,25 

1,20 

36,29 

25,03 

44,69 

276, 10 

42,52 

51 ,34 

528,33 

950,99 

225.138,75 

53.988,15 

279.126,90 

DUZENTOS E SETENTA E NOVE 
MIL CENTO E VINTE E SEIS 

REAIS E NOVENTA CENTAVOS 

TETO EMPR ENDIMENTOS 
CNPJ 36 5 9 154/00C l ·99 

Leonard Lima Costa 
Sócio 



ft 
TETO 

~ 

-cr\ 

e 
END: AV. Tancredo Neves, 1471 ,sala03, V ila Mllttar, Presidente Outra · Ma 

Sóck> Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Clvll : Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICf PIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Oescriçlo 

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16.0 MM, VERGALHAO 

Tipo 

Material 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mio de Obro 

CARPINTEIRO DE FORMAS (HORIST A) Mio de Obro 

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE M1terlal 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E= 17 
MM 
ARMADOR (HORIST A) Mio de Obra 

VIGA NAD APARELHADA •5 X 16• CM, EM MACARANOUBA, ANGELIM OU Material 
EQUIVALENTE DA REGIAO • BRUTA 
ACO CA-50, 6,0 MM, VERGALHAO Material 

ENCARREGADO GERAL DE OSRAS Mio de Obra 

SERVENTE oe OSRAS Mio de Ob .. 

PONTALETE •7,5 X 7,5• CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO · Material 
BRUTA 
SARRAFO '2,5 X 7.5• CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO · Material 
BRUTA 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Material 
MM (0,01 KG/M) 
ACO CA-50, 6.3 MM. VERGALHAO Material 

APONTAOOR OU APROPRl.AOOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) Mão de Obra 

ACO CA·50, 2Q,O MM OU 25,0 MM. VERGALHAO Material 

AREIA MEDIA · POSTO JAZIOA/FORNECEOOR (RETIRAOO NA JAZIDA. SEM Material 
TRANSPORTE) 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEOOR, SEM Material 
FRETE 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA •N. Material 
22•, ADESIVADA, DE ·2,4 X 1,2• M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

EXAMES • HORIST A (COLETADO CAIXA) Outros 

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra 

TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30• CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM OU Material 
EQUIVALENTE DA REGIAO ·BRUTA 
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA I MISTURADOR Mão de Obra 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNOACAO (POSTO Material 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 
EPI ·FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS · HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA) 
TRANSPORTE· HORISTA (COLETADO CAIXA) Serviços 

B.0.1. 
24,o•t. 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

m' 

H 

M 

KG 

H 

H 

M 

M 

KG 

KG 

H 

KG 

m' 

m' 

m' 

H 

H 

M 

H 

m' 

H 

H 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horlsta: 104,06% 
Mensalista: 63,31 % 

e 

Quantidade 
CURVA ABC DE INSUMOS 

Valor Unitário 

Operativa Improdutiva 

7.192.952722e 

31 .007,1657643 

210,5793827 

652,7152869 

186,2452219 

538,5076634 

155,333(!968 

597,6610954 

211 ,661 4111 

421 ,9405899 

499.6109704 

1.297,7995252 

192,5029313 

387,2776499 

211 ,861 411 1 

364,3489359 

56.4621538 

48,9946726 

5,9925612 

2.892,4990617 

157,0991316 

59,9212375 

116.35034 19 

23.9703247 

1.000,0107Q:l8 

2.216,3336987 

Operativa Improdutiva 

10,70 

0,88 

123,91 

22.08 

75,82 

22,08 

50,91 

13,09 

31 ,75 

15,59 

12,33 

4,31 

28,06 

13,02 

22,08 

12.32 

76,29 

89,49 

517,91 

0,97 

16,44 

39,74 

16,68 

64,10 

1,51 

0.68 

Total 

Operativa Improdutiva 

76.964,59 

27.286,31 

26.092,89 

18.627,95 

14.121 ,11 

11 .890,25 

7.908,04 

7.823,36 

6.72Q,25 

8.576,05 

8.180,2Q 

5.593,52 

5.401 ,63 

5.042,36 

4.673.48 

4.488,76 

4.42Q,42 

4.2Q5,55 

3.103,62 

2.805,72 

2.562.71 

2.381 ,27 

2.173,42 

2.015,90 

1.510,02 

1.508,47 

Geral 

78.964,59 

27.286,31 

26.092,89 

18.827,95 

14.121 .11 

11 .890,25 

7.908,04 

7.823,38 

e.72Q,25 

6.578.05 

6.180.2Q 

5.593,52 

5.401 ,63 

5.042.38 

4.673,48 

4.488.78 

4.420,42 

4.2Q5,55 

3.103,62 

2 605,72 

2.562,71 

2.381 ,27 

2.173,42 

2.015,90 

1.510.02 

1.508,47 

Peso Valor Peso 
Acumulado Acumulado 

27,57% 76.964,59 27,57% 

9,78% 

9,35% 

8,75% 

5,06'!6 

4,26% 

2,83% 

2,80% 

2,41% 

2,36% 

2,21% 

2.00'!b 

1.94% 

1,81 % 

1,67% 

1,61% 

1,56% 

1,51% 

1,11% 

1,01% 

0.93% 

0,85% 

0,78% 

0,72"" 

0,54% 

0,54% 

104.250,90 

130.343,79 

149.171 ,74 

163.292,66 

175.183,11 

163.091 ,15 

190.914,53 

197.634,78 

204.212.83 

210.373,04 

215.968,55 

221 .388,18 

226.410.54 

231 .084,03 

235.572.80 

239.993.23 

244.1 98,78 

247.302,40 

250.108,12 

252.690,83 

255.072,10 

257.245,53 

259.261 .43 

280.771,45 

262.279,91 

37,35% 

48,70% 

53,44% 

56,50% 

62,76% 

65,59% 

66,40% 

70,80% 

73,1"" 

75,37% 

77,37% 

79,31% 

81 ,11% 

82,79% 

64,40% 

85.98% 

87,49" 

88,SO'lb 

89,60% 

90.53% 

91,38% 

92,16% 

92,88% 

93,42"" 

93,96% 

Com;s8~0 
'/'~is , ~ .. t .....- ~ 

f i~· -= i iõ ;:, 
o ;;;-
'á • .p. .. ~ 
~ q,\(>'· 

011'l 
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END: AV. Tancredo Neves,1471 ,sata03, Vila Militar, Presidente Outra- Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng. C lvl l: Leonardo Lima Costa CREA: 191 87491 1 

Endereço Eletrl>nlc:o: CONSTRUTORATEToC!GMAIL.COM 

íft 
Obra B .D.I. 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 24 ,0'!. 
ROCHA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

TETO 

Descrlçao Tipo Und 

CHAPA/PAINEL OE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MAOEIRITE Matena1 rn' 
PLASTIFICADO) PARA FORMA OE CONCRETO, OE 2200 x 1100 MM, E ; '1 7' 
MM 
AJUDANTE DE ARMADOR (HORIST A) Mão de Obra H 

LOCACAO OE VIGA SANOUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO Equipamento MES 
DE PILARES, AL TlJRA OE •5• CM, LARGURA DE '8' CM E EXTENSAO DE 2 M 

PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m' 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H 

PREGO DE ACO POLIDOCOM CABEC A 17 X 21 (2X11) Material KG 

EPI · FAMILIA PEDREIRO · HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES · Equipamento H 
COLETADO CAIXA.; 
ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 
PLASTICO, PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

LOCACAO OE BARRA DE ANCORAGEM OE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento MES 
COM ROSCA DE 518'', INCLUINDO PORCA E FLANGE 

AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H 

EPI · FAMILIA SERVENTE · HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES · Equipamento H 
OOLET ADO CAIXA) 
FERRAMENTAS · FAMILIA PEDREIRO . HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 
COMPLEMENTARES · COLETADO CAIXA) 
FERRAMENTAS· FAMILIA CARPINTEIRO OE FORMAS - HORISTA Equipamento H 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES . COLETADO CAIXA! 
LOCACAO OE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTIJRA E ANGULO Equipamento MES 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE ' 1,50' A '2,80' M 

TABUA NAO APARELHADA ' 2,5 X 20' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Matenal M 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO • BRUTA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 112 X 11) Material KG 

FERRAMENTAS · FAMILIA SERVENTE · HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 
COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA) 
EPI · FAMILIA ENCARREGADO GERAL · HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 
COMPLEMENTARES · COLETADO CAIXA) 

~ 

G' 

e 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horlsta : 104,06'!. 
Mensalista: 63,31'!. 

CURVA ABC OE INSUMOS 

Quantidade Valor Unltfl rio 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa 

11,35561 58 128,42 1.458,29 

85,0887254 15,53 1.321,40 

100,483601 3 12,05 1.210,63 

10,9863988 103,31 1.135,00 

121 ,0959732 8,64 1.046,27 

53,2463146 19,13 1.018,60 

30,01 41273 28,18 845,80 

623,8199683 1,31 816,94 

2.402, 1155004 0,26 624,55 

200,711 5191 3,01 604,14 

43,0737027 13,93 600.02 

414,8059082 1,38 572,43 

623,6199683 0,89 555,02 

1.000,0107038 0,54 540,01 

50,11 39589 7,83 392,39 

13,5578354 27,23 369,18 

12,6603018 28,73 364,31 

414,6059082 0,66 273,77 

208,0623939 1,30 270,51 

Total Peso 

Improdutiva Geral 

1.458,29 0,52% 

1 321 ,40 0,47% 

1 21 0.63 0,43% 

1.135,00 0,41% 

1.048,27 0,37% 

1.018,60 0,36% 

645,80 0,30% 

818,94 0,29% 

624,55 0,22% 

604,14 0,22% 

600,02 0,21% 

572,43 0,21% 

555,02 0,20% 

540,01 0,19% 

392,39 0,14% 

389,18 0.13% 

384,31 0,13% 

273,77 0,10% 

270,51 0,10% 

Valor Peso 
Acumulado Acumulado 

283.738,20 94,49% 

265.059,60 94,96% 

266.270,43 95,39% 

287.405,43 95.80% 

266.451,70 96,18% 

2e9470,30 96,54% 

270.3i 6 .10 96,64% 

271 .133,04 97,14% 

271 .757,59 97,36% 

272.381,73 97,58% 

272.961 ,75 97,79% 

273.534,18 96,00% 

274.069,20 98,20% 

274.829,21 98,39% 

275.021 ,80 98,53% 

275.390,78 98,66% 

275.755,09 98,79% 

276.028,86 98,69% 

276.299,37 98,99% 
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ENO: AV. Tancredo Neves, 1471,sala03, VIia Mil itar. Presidente Outra · Ma 

Sócio Administrador: Leonardo U ma Costa; CPF: 05~ . 1 24 .543-31 

Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA; 19 1874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL. COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICiPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Descriç ãi o 

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21 '2 X 11 ) 

Tipo 

Equipamento 

Material 

RETROESCAVADElRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, Equipamento 
POTENCIA LIQUIDA S8 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6874 KG, 
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA 
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M 

EPf - FAMILIA ALMOXAR!FE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES · Equipamento 
COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES · COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA · HORISTA (ENCARGOS Equiparnento 
COMPLEMENTARES · COLETADO CAIXA! 
OPERADOR OE ESCAVADEIRA Mão de Obra 

PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra 

NIVELADOR (HORISTA) Mão de Obra 

CAIBRO NAO APARELHADO "7 ,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO · BRUTA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 112 X 10) Material 

CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, Equipamento 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 0 36000• KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 
·3, se· M, POTENCIA •255• CV ~NCL UI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 
SEMIRREBOOUE) 
MOTORISTA OPER.ADOR OE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra 

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA OE CARGA 6200 KG , Equipamento 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11 ,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 
9.70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE OE MISTURA 280 Equipamento 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR 
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO Equipamento 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP 
SARRAFO NAO APARELHADO •2,S X 7• CM, EM MACARANOUBA, ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO • BRUTA 
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, O= 8A1 1 CM, H = 3 M , EM Material 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO · BRUTA (PARA ESCORAMENTO) 

ARAME GALVANIZADO 16 BWG, O = 1,65MM (0,0166 KG/M) Material 

e 

B.0 .1. Encargos Sociais 
24,0'lt Não Desonerado: 

Horlsta: 104,06º1. 
Mensa lista : 63,3 1% 

CURVA ABC DE INSUMOS 

Und Quantidade Valor Unitário 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

UN 0,0004081 615.237 ,86 

KG 6,0158923 34,79 

UN 0,0003661 521 248.14 

H 208,0823939 0,83 

H 208,0823939 0,79 

H 179,8971186 0,91 

H 5,4883627 26,12 

H 5,9331028 22,08 

H 7,1789505 17,78 

M 2,8524686 37,68 

KG 3,7453632 27,70 

UN 0.0001402 880.407,74 

H 4,4843806 20,98 

UN 0,0005153 168.620,75 

UN 0,0124392 6.443,72 

KWH 88,3450334 0,89 

UN O,OOOO&l2 1.023 768,68 

M 5,9925812 10,47 

M 15,8503772 3,74 

KG 1,4262343 38,90 

Total Peso Valor Peso 

Operativa Improdutiva Geral Acum ulado Acumulado 

251 ,08 251 ,08 0,09% 278.550,44 99,08% 

209,29 209,29 0,07% 276.759,73 99,15% 

190,85 190,85 0,07% 276.950,59 99,22% 

172.71 172,71 0,08% 277.123,30 99.28% 

164,39 164,39 0,08% 277.287,68 99,34% 

183.71 163,71 0,08% 277.451,39 99,40% 

143,30 143,30 0,05% 277.594.69 99,45% 

131 ,00 131 .00 0,05% 277.725,69 99,50% 

127,64 127,64 0,05% 277.853,34 99,54% 

107,48 107,48 0,04% 277.960,82 99.58% 

103,75 103,75 0,04% 278.064.56 99,62% 

95,41 95,41 0,03% 278.159,97 99,65% 

94,08 94,08 0,03% 278.254 ,06 99,69% 

88,88 86,68 0,03% 278.340,94 99.72% 

80,15 80,15 0,03% 278.421 ,10 99,75% 

78,63 78,63 0,03% 278.499,72 99,78% 

89,84 69,84 0,03% 278.569,56 99,80% 

62,74 62,74 0,02% 278.632,30 99,82% 

59,28 59,28 0,02% 278.691 ,58 99,84% 

52,63 52,63 0,02% 278.744 ,21 99,86% 
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ENO: AV. Tancredo Neves,1471 ,sala03, Vi la Militar , Presidente Outra· Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; C PF; 055 .124.543-31 

Eng. Clv il : Leonardo lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

íJlt 
Obra B.D.I. Encargos Sociais 
CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OEPUT ADO LUIS 24 ,0'4 Não Desonerado: 
ROCHA NO MUNICf PIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. Horlsta: 104,06•.4 

TETO 
Mensalista : 63 ,31 % 

CURVA ABC DE INSUMOS 

Descrição Tipo Und Quantidade Valor Unitário Total Peso Valor Peso 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral Acumulado Acumulado 

SEMIRREBOOUE COM DOIS EIXOS EM TANOEM TIPO BASCULANTE COM Material UN 0.0002048 251 .966.74 51,61 51 .61 0,02% 278.795,82 99.88'!1> 
CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 
MECANICO) 
SARRAFO ·2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO · Material M 6,741 6538 6,26 42,20 42,20 0,02% 276.838,03 99,90'll> 
BRUTA 
EPI · FAMILIA TOPOGRAFO · HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES · Equipamento H 49,9 182013 0,74 36,94 38,94 0,01'!1> 276 874,97 99,91'!1> 

COLETADO CAIXA) 
MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 1,7188937 20,27 34,80 34,80 0,01'!1> 278.909,77 99,92"' 

SEGURO • HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 2.692.4990817 0,01 26.92 26,92 0,01'!1> 278.938,69 99,93'!1> 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (11/2 X 13) Material KG 0.6557406 31,57 27,02 27,02 0,01% 278.965.71 99,94'!1> 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE Material L 2,7096055 9,61 26,04 26.04 0.01'!1> 278.991 ,75 99.95'!1> 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
FERRAMENTAS· FAMILIA ENCARREGADO GERAL · HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 208.0823939 0,12 24,97 24,97 0.01'!1> 279 016.72 99,96'!1> 

COMPlEMENTARES · COLETADO CAIXA) 
-~LIMENTAC.~O • HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 2.218,3336987 0,01 22,16 22,18 0.01'!1> 279.038,90 99,97'!1> 

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 Equipamento H 7,1311716 2,71 19,33 19.33 0,01'!1> 279.058,23 99,98'!1> 
SEGUNDOS. INCLUINDO TRIPE 
LOCACAO OE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO OE 0,7 MM, AUMENTO OE 32X Material H 7,1311716 2,71 19,33 19.33 0 ,01% 21s.on.5s 99,98'!1> 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,6591839 28,16 16,58 18,58 0,01'!1> 279.096.13 99.99'!1> 

FERRAMENTAS · FAMILIA ALMOXARIFE · HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 208,0823939 0,06 12,46 12,46 O,OO'lb 279.108,61 99,99'!1> 
COMPLEMENTARES · COLETADO CAIXA) 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Material UN 0,0048587 1.404,58 6,54 6,54 O,OO'lb 279.115,16 99,99'!1> 
•1 60CJ• W , PARA DlSCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

FERRAMENTAS · FAMILIA TOPOGRAFO · HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 49,9182013 0,06 3,99 3,99 O.OO'lb 279.11 9,15 99,99'!1> 
COMPLEMENTARES · COLETADO CAIXA) 
GASOLINA COMUM Material L 0,3291925 8,66 2.65 2,85 O,OO'lb 279.122,00 99.99'!1> 

FERRAMENTAS· FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 208,0623939 o.oi 2,08 2,08 O.OO'lb 279.124,08 99,99'!1> 
COMPLEMENTARES • COLETADO CAIXA) 
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ENO: AV. Tancredo Neves,1471 ,sa la03, VIia Mii ita r, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Clvll: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrôn lco: CONSTRUTORATETO@OMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 
ROCHA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Descrição 

FERRAMENTAS · FAMILIA OPERADOR EScAVADEIRA • HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES • COLETADO CAIXA) 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 

Tipo 

EquipamentO 

Equipamento 

B.D.I. 
24 ,0% 

Und 

H 

UN 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horlsta: 104,06'~ 

Mensa lista: 63,31 % 

e 

CURVA ABC DE INSUMOS 

Quantidade Valor Unitário 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

179,8971188 0,01 

0,0000589 17.200,01 

Matheus'~ :iereno Enge~e~o C 1v1I 
CREA Nº 1920742590 

Operativa 

1,80 

1,02 

Total Peso Valor Peso 

Improdutiva Geral Acumulado Acumulado 

1,80 0,00% 279.125,88 99,99% 

1,02 0,00% 279.126,90 100,00% 

Totais por Tipo 

Equipamento RS 8.123,89 
Equipamento para Aquisição Permanente RS 0,00 

Mão de Obra R$ 83.009,86 
Material RS 183.628,05 
Serviços RS 1.508,47 

Taxas RS 28,92 
Administração RS 0,00 

Aluguel RS 0,00 
Verba RS 0,00 

Outros RS 2.827,91 

Total sem BOI 22~. 138 ,7e 

Total do BOI e3.988, 1 e 
Total Gera l 279.126,90 

DUZENTOS E SETENTA E NOVE 
MIL CENTO E VINTE E SEIS 

REAIS E NOVENTA CENTAVOS 

TETO EMP~t:NDIMENTOS 
C NPJ' 36 5 9 154/00C-' -99 

Leonardo Ltrna Co~ra 
)ÓCIO 

Com is S<i 
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1íl 
TETO 

CNPJ ; 3e.599.1MI0001.e9 

END: AV. Tancredo Neves, 1.f71,sa6a03, VIia Miiitar, Presidente Outra - Ma 

Sócio AdmlnlstradOr: Leonardo Lima Costa; CPF: OM.12'.5'3-31 

Eng. Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 19187'811 

Endereço Eletrônico : CONSTRUTORATETOflGMAILCOM 

Obra 
CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS 

ROCHA NO MUNICÍPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE P1LARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-OIREITO OUPlO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

ARMN:;ÃO DE P1LAR OU 111GA DE UMA ESTRUTURA CONVENC10NAl DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU S06RADO 

UTILIZANDO NV0 CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

CONCRETO FCK = 30MPA. TRf>IVO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE OMENTOf 
AREIA Mi;ow BRITA 1) . PREPARO MEcANICO COM BETONBRA 400 l. 
AF 0'5/2021 
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOSAL) 

ARMN:;ÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONllENOONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU S06RADO 
UTILIZANOOAÇOc.A-50DE 12,5MM- MONTAGEM. AF_12/2015 

ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPlES 

ARMN:;ÃO OE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFiCAÇAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇl:J CA-
50 OE 12,5 MM - MONTAGEM. "'1F _ 12!2015 

ARMN:;ÃO OE P1LAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO NV0 CA-50 OE 8,0 MM· MONTAGEM. AF _ 12/2015 

CURVA ABC OE SERVIÇOS 

Tipo 

FUES • FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

FUES • FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

FUES • FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS 

FUES · FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

DROP • DRENAGEM/OBRAS DE 
r.nNTFN<'.ÃO J PC'X':O..<; nF VL.<;:fTA F 
FUES • FUNDAÇÔES E ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

ARMN:;ÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES • FUNDAÇôES E ESTRUTURAS 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO NV0 CA-50 DE 16,0 MM · 
MONTAGEM. AF 06/2022 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES • FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
111GAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO NV0 CA-50 DE 20,0 MM • 
MONTAGEM. AF 06/2022 
ARMN:;ÃO OE PILAR OU 111GA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES • FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO N;O CA-50 OE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

PLACA OE OBRA EM CHAPA OE N:;O GALVANIZADO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PE-OIREITO DUPLO, EM CHAPA OE MADEIRA 
RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PflARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF 06l2022 
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNOACAO, CI REAPROVBTAMENTO 
2X. 
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO OE MADEIRA. PE-DIREITO OUPlO, EM CHAPA OE MADElRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF _09/2020 

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR 
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAMADA OE BRITA. LANÇAMENTO MECANIZADO AF _08/2020 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERlA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF _07!2f'J20 

CANT · CANTEIRO DE OBRAS 

FUES • FUNOAÇôES E ESTRUTURAS 

FUES • FUNOAÇôES E ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

FUES • FUNDAÇôES E ESTRUTURAS 

FUES • FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

SERT - SERVIÇOS TECNICOS 

MOVT • MOVJMENTO DE TERRA 

TRAN • TRANSPORTES. CARGAS E 
DESCARGAS 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 
TRANSPORTE, EM SOlO DE 11 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIORÁUUCA 
(CAÇAMBA: 0,8 M' I 111 HP), FROTA OE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 
Mfl, DMT OE 0,2 KM E VELOCIOAOE MâAA 4 KM/H. AF_l'.l/2013 

ESCAVACA.O MANUAL DE VALA EM LODO, OE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTrn;SCORAMENTO. 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

Matheus 
Engen 

CREA Nº 

B.DJ. 
24,0% 

Und 

m' 

KG 

m' 

llES 

KG 

m' 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

m' 

m' 

KG 

m' 

m' 

m' 

m' 

QUllnl. 

256,0 

2.998,0 

79,8 

1,0 

1.976,16 

63,48 

999,0 

539,1 

515,0 

320,0 

192,39 

6,0 

9,72 

170,0 

25,0 

20,0 

13,94 

71,4 

10,0 

35,0 

40,0 

2,44 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Hortsta: 1CM,08% 

Meneallsta: 63,31% 

Valor 
Unlt 

Total Peso (%) Peso 

179,08 45.8+1 ,"8 

1',07 42.181 ,86 

528,33 .f2.160,73 

38.802,89 38.802,89 

1.f,86 29.365,73 

222,66 14.134,45 

14,03 1.f.015,97 

19,79 10.668,78 

13,68 7.045,20 

15,59 4.988,80 

21 ,09 4.057,50 

649,89 3.899,J.4 

3!16,54 3 . .a5,56 

19,95 3.391,50 

122,25 3.056,25 

149,92 2.998,40 

194,61 2712,86 

31,84 2.273,37 

187, 10 1.871 .00 

32,90 1. 151 ,50 

14,06 562.40 

196,04 478,33 

16,42 

15,11 

15,10 

13,90 

10,52 

5.06 

5,02 

3,82 

2,52 

1,79 

1,45 

1,40 

1,24 

1,22 

1,09 

1,07 

0,97 

0,81 

0,67 

0,4 1 

0,20 

0,17 

Acumulado (%) 
16,42 

31 ,54 

46,64 

60,54 

71 ,06 

76,13 

81 ,15 

84,97 

87,49 

89,28 

90,74 

92,13 

93,37 

94,59 

95,68 

96,76 

97,73 

98,54 

99,21 

99,63 

99,83 

100,00 

Total sem BOI 
Total do BOI 

Total GeraC 

2215.138,75 
53.988,15 

279.126,90 

DUZENTOS E SETENTA E 
NOVE MIL CENTO E vtNTE E 

SEIS REAIS E NOVENTA 

CENTAVOS 

TETO EMP.~Nii1MEiifõ1 
CNPJ' 36 S~E! 54/00C · .99 
Leonardo Lima ( 0) ta 

Sócio 

. 
;-
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1ílr 
TETO 

Item 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Porcentagem 
Custo 
Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

e e 
CNPJ: 36.599.16410001 -99 

END: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 
Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 
Endereço Eletrónico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

TOMADA DE PREÇO N' 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 110523001/2023 

DATA: 29106/2023 
VALIDADE: 60 DIAS 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA 
NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

B.D.I. 
24,0'lo 

Cronograma Flsico e Financeiro 
Descrição 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ·MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA-LAJE 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

Matheus P~ereno Engen~_?~C1v1I 
CREA Nº 1920742590 

Total Por Etapa 30 DIAS 
100,00% 100,00% 

,,._fi!\R.nn 4fj 5M oo 
100,00% 100,00% 
4 .Rll!l.411 4 RAA 4Q 
100,00% 100,00% 

L'\ .AR1 .1!\ 4J §§1 13 
100,00º,\ 100,00% 

R5,21n.:t:\ Rfj 21 Q 33 
100,00°4 100,(()% 

10Jl11...&A l Q 913 49 
100,00% 1 OO,C-0% 

R0. 2RO _,Q 60 260 49 

100,00% 1 OO,C-0% 
20 .. 450.77 2Q 459lZ 

100,00% 1 OO,C-0% 
R.201\.2R R 2º5 29 

100,0% 
279.126,90 

100,0% 
279.126,90 

DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL 
CENTO E VINTE E SEIS REAIS E 

NOVENTA CENTAVOS 

TETO EMPRfENOIMENTOS 
CNPJ · 36.599 . l 54/000l-99 

Leonardo Lima Costa 
Só O O 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

comiss;,
04 . ~ \ 
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CNPJ: 36.599.15410001-99 
END: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, Vila Miiitar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

TETO 

jTOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
110523001 /2023 

1 DATA: 29/06/2023 
VALIDADE: 60 DIAS 

TABELA SIMPLES NACIONAL 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OUTRA - MA. 

1 

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE OUTRA-MA 

LOCAL: PRESIDENTE OUTRA - MA 1 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31 %. NÃO DESONERADA 

Segue abaixo composiçllo: 

SIMPLES NACIONAL 
Lei Complementar W 123, 14 de Dezembro de 2006 

Atterado pela kgj º2!!!gjemeatªrn• 1§~!2Ql§ !QQ!d d~ iª. 1Q . ~01§}, eleitos a partir de 01 .01 .2016 R!:!lª\<!!2 Antm. 

Receita Bruta em 12 Allquota Valor a Deduzir (em R$) 

1• Faixa Até 160 000, 00 4,50% RS 0,00 

2' Faixa De 160.000,01 a 360.000,00 9,00% RS 6.100,00 

3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 10,20% RS 12.420,00 

41 Faoca De 720.000,01 a 14,00% RS 39.780,00 
1 600.000,00 

51 Faixa De 1.800.000,01 a 22,00% RS 183.780,00 
3.600.000,00 

61 Faixa De 3.600 000,01 a 33,00% RS 626.000,00 
4 800.000,00 

Faixas Percentual de Repartição dos Tributos 

IPRJ CSLL Cofins PIS/PASEP ISS(") 

11 Faixa 18,80% 15,20% 17,67% 3,83% 44,50% 

21 Faixa 19,80% 15,20% 20,55% 4,45% 40,00% 

31 Faixa 20,80% 15,20% 19,73% 4,27% 40,00% 

41 Faixa 17,80% 19,20% 18,90% 4,10% 40,00% 

5' Faixa 18,80% 19,20% 18,08% 3,92% 40%(") 

61 Faixa 53,50% 21 ,50% 20,55% 4,45% o 
{")O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindcrse a diferença, de forma pro~rcional, aos tributos federais da mesma faixa de 
receita bruta anual. Sendo assim, na 4ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartiçao será: 

Faixa IPRJ CSLL Cofins PIS/PASEP ISS(") 

(Allquota efellva - 5%) x 
4' Faixa, com alfquota 

(Allquota efetiva - 5%) x (Allquota efetiva 30,13% (Allquota efeliva - Percentual de ISS flXO em 
efetiva superior a 

31 ,33% - 5%) X 32,00% 5%)x6,54% 5% 12,5% 

1"_RBT12: R$ 1 _000.000,00 PREENCHER COM O VALOR DA RECEITA BRUTA 

2•_ Equandra na 4" 14,00% COLOCAR O PERCENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA 
Faixa 

3"_ Deduçao R$ 39.780,00 COLOCAR A DEDUÇÃO DE ACORDO COM A FAIXA 

- ( 12. %) - Ça $( ) 

' ) \ 1 % = 
RBT Faixa j-j)edu oR Faixa 

AI quota Ef 
RBT 

Allquot IPRJ csu Coflns PIS/PASEP ISS(") 
aEf. 

10,02% 1,88% 1,52% 1,89% 0,41% 4,/f1% -
Matheus P~ ~~ereno TETO EMPREg~IMENTOS 

Engenhe1ri ~ C1v1I CNPJ · 36.599 . 54/0001 -99 
CREA Nº 1920 742590 Leonardo ma Costa 

Só 10 
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TETO EMPREENDIMENTOS L TOA . t ~ . \. CNPJ: 36.599.154/0001-99 ~~~ º1 END: AV. Tancredo Neves,1471 , sala 03, Vila Militar, Presidente Outra - MA, cep: 65.760-000. 
Sócio Adminis trador: Leonardo Lima Costa ; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 ,, 
Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAILCOM 

~~ ~($ 
'Oente Oll 

® 
j TOMADA DE PREÇOS Nº 00312023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
11052300112023 

TETO 1 DA TA: 29/0612023 
VALIDADE: 60 DIAS 

V· COMPOSicao DE ENCARGOS 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OUTRA - MA. 

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA-
MA 

LOCAL: PRESIDENTE OUTRA - MA 1 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% CHorista); Mensalista 63,31%. NÃO DESONERADA 1 
-- "-·· . . . . 

-, : '·>,: -: ,., -_i,c"-!: - •':i~.'."i'. • '".JPl'•J...,f;.~• r.,.r .111.._._.ic_""°•: =~:::F'.lr'.·'ltí.1. r, •l~.hl:lf• : • ~~ ·.~~ ... .- ~ ' ·;.~.: : ..• ~. .. ·, ·· .. : ~~-.::..:' .~·.> ·:: ·, .. • . 
COM DESONERAÇAO SEM DESONERAÇAO 

ITEM DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA 

% % % 'lo 

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

A2 SESi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

,.;; S ENAI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A4 INCRA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A5 SEBRAE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A6 Salârlo Educação 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalha 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Nl FGTS 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

A9 S ECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A TotaJ 11,00% 11 ,00% 31,00% 31 ,00% 

81 Repouso Semanal Remunerado 17,88'1. Não Incide 17,88% Não ínc!de 

82 Feriados 3,95% Não incide 3,95% Não incide 

B3 AUXIiio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66% 

B4 13• Salàrio 10,96% 8,33% 10,96% 8,33% 

85 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05% 

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56% 

87 Dias de Chuvas 1,50% Não incide 1,50% Não Jnclde 

88 Auxtllo Addente de Trabalha 0,11% 0,08% 0,11% 0,08% 

89 Férias Gozadas 11, 11% 8,45% 11 ,11% 8,45% 

810 Salãrio M<:iternídade 0,04% 0,03'!0. 0,04% 0,03% 

s Total 47,2;2-.4 18,16% 47,22'.4 1S.1 6% 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,0õ'l< 3,.46% 4,55% 3,46% 

C2 Aviso Previa Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08% 

C3 Férias Indenizadas 3,15% 2,40% 3,15% 2,40% 

C4 Oepôsfto Rescisão Sem Justa Causa 2,61% 1,99% 2,61% 1,99% 

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29% 

e Total 10,80% 8,22% 10,80% 8,22% 

01 Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 5. 19% 2,00% 14,64% 5,63% 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 
02 e Relncidenci<t do 0,38% 0,29% 0,40% 0,30% 

FGTS sobre Aviso Pré'ÀO Indenizado 

o Total 5,57% 2,28% 15,04% 5,93% 

TOTAL{A•B•C•O) 74,59% 39,66% HM,06% 83,31% 

Em observâncla ao Acórdão n' 2622/2013 - TCU - Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na 
composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições a que estão dispensadas 
de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o art. 13, § 3•, da Lei Complementar n. 126/2006. 

Em atendimento a lei 12.546/2011 as empresas deverão obseJVar a obrigatoriedade de desoneração da fo lha de 
pagamento. 

Matheus ,4 )ereno Engen:JSo C1v1I 
CREA Nº 1920742590 

TETO EMPREE DIMENTOS 
CNPJ · 36.599 54/0001·99 

Leonardo 1ma Costa 
Sócio 

-
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TETO EMPREEDIMENTOS L TOA r ~~'<>% CNPJ: 36.599.154/0001-99 

END: AV. Tancredo Neves, nº1471 , sala 03, Vila Militar, Presidente Outra - MA, cep: 65.760-000. o ..... ~. 
(.) 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 ·- I 

Eng. Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 "\.$"<1<!>nre \)\!\'' 
~, 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORA TETO@GMAIL.COM -

@ !TOMADA DE PERÇOS Nº 003/2023 

PROCESSO 

1 TETO 
ADMINISTRATIVO: 110523001 /2023 

IDATA: 29/06/2023 
VALIDADE: 60 DIAS 

IV - COMPOSIÇÃO DO BOI 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OUTRA - MA. 

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO LUIS ROCHA NO MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE OUTRA-MA 

LOCAL: PRESIDENTE OUTRA - MA 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO 
DESONERADA 

COMPOSIÇÃO DO BOI SERVIÇOS • NÃO DESONERADA 

(Bonificação e Despesas Indiretas) 

GRUPO A 6,26% 
AC ·ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,19% 
S + G • TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS 0,80% 

R · TAXA DE RISCOS 1,27% 

GRUPOS 1,23% 
DF • DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% 

GRUPO C 8,00% 
L- LUCRO 8,00% 

1 ·INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES) 6,31% 
PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES -4ª FAIXA) 0,41% 
COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA) 1,89% 
ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES- 4ª FAIXA) 4,01% 
FD · FATOR DE DESONERAÇÃO 0,00% 

BOI COM IMPOSTOS 24,00% 

Fórmula para cálculo do BOI confonne Acórdão N" 2622/2013 - TCU - Plenário I AC = taxa de Administração Central ; 

s = Taxa deSeguros TETO 1 MPWNDI ME NTÕ' R = taxa de risco 
CNPJ- 6 59 154/IJO[' '. ·n 

G = taxa de garantias Leon ardo Lima Cu ) Ia 
DF = taxa de despesas financeiras Sôc10 
L = taxa de lucro/remuneração 

I =taxa de incidência de irnpostos(P I S , COFINS, ISS,FD) 

BDI = { [ {1+AC+S+R+G) {1+DF} {1+L} J -1} 24,00% 
fv atheus Pi >ereno = ngenhetro e tvtl ( 1 - 1 ) e ~EA Nº 1920742590 
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Item 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

e 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 
END: AV. Tancredo Neves,1471 ,sala03. Vila Militar, Presidente Outra- Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

e@ 
TETO 

Endereço Eletrônico: CONSTR UTORATETO@GMAIL.COM 

Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA-LAJE 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

Bancos 

SINAPI - 0612022 - Maranhão 
SBC - 07/2022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Resumida 

Matheus t.JÍ. )ereno 
Engen~~.? C1v1I 

CREA Nº 1920742590 

B.D.I. 
24,0% 

e 

Total sem BOI 

Total do BOI 
Total Gera l 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Horista : 104,06% 
Mensal ista: 63,31 % 

Total 

45.538,00 

4.869,40 

43.661 ,13 

85.210,33 

10.911 ,49 

60.280,49 

20.450,77 

8.205,29 

Peso(%) 

16,31 % 

1,74 % 

15,64 % 

30,53 % 

3,91 % 

21,60 % 

7,33 % 

2,94 % 

225.138,75 
53.988,15 

279.126,90 
DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL 

CENTO E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS 

TETO EM~PENDIMENTOS 
CNPJ· 36.5 9.154/0001-99 

Leonar o lima Costa 
Sócio 
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CNPJ: 36.599.154/0001 -99 

'\."1o<ente O\l\f~ ;:/" END: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 19187 491 1 
Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM · 

Obra 8 .0.1. Encargos Sociais 

1fff 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO 24,0% Nao Desonerado: 
MUNtCiPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. Horls1a : 104,06% 

Mensalista : 83,31% 

TETO 
Orçamento Sintético 

Item Descrição Und Quant. Valor Uni! Valor Unit Total Peso(%) 

com BOI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 45.538,00 18,31 % 

1.1 ADM INISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 31 292,66 38.802,89 38.802,89 13,90% 

1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m' 524,11 649,89 3.899,34 1,40 % 

1.3 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA m' 40 11,34 14,06 562,40 0,20 % 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1' CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8M'/111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H 
AF 1212013 

1.4 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, m' 71 ,4 25,68 31 ,84 2.273,37 0,81 % 
INCLUSIVE NIVELADOR 

2 EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 4.869,40 1,74 % 

9 21 
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m' 20 120,91 149,92 2.998,40 1,07 % 

2.2 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, m' 10 150,89 187,10 1.871 ,00 0,67 % 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO AF _08/2020 

3 INFRA· ESTRUTURA SAPATAS 43.661 ,13 15,64 % 

3.1 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m' 63,48 179,57 222 66 14.134,45 5,06 % 

3.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO m' 2,44 158,10 196,04 478,33 0,17 % 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

3.3 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 320 12,58 15,59 4.988,80 1,79 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

3.4 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ m' 25 98,59 122,25 3.056,25 1,09 % 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

3.5 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 170 16,09 19,95 3.391,50 1,22 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 0612022 

3.6 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 515 11 ,04 13,68 7.045,20 2,52 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

3.7 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1.2,5 (EM MASSA SECA DE m' 20 426,08 528,33 10.566,60 3,79 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 
MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 85.210,33 30,53 % 

41 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES m' 240 144,42 179,08 42.979,20 15,40 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

42 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 113,39 17,01 21 ,09 2.391 ,39 0,86 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

- 43 

UTILIZANDO AÇOCA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1792,16 11,99 14,86 26.631 ,49 9,54% 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANOO AÇO CA-50 DE 12,5 MM . MONTAGEM. AF _12/2015 

44 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 ·2.1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m' 25 426,08 528,33 13.208,25 4,73% 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) . PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 0512021 

5 SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 10.911 ,49 3,91 % 

5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES m' 16 144,42 179,08 2.865,28 1,03 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 

5.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29 17,01 21,09 611 ,61 0,22 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-õO DE 6,3 MM · MONTAGEM. AF_1 2!2015 

5.3 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m' 8 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ·PREPARO MECÁNICO COM 

426,08 528,33 4.226,64 1,51 % 

BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 
54 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 228 11 ,35 14,07 3.207,96 1,15% 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

8 SUPRAESTRUTURA VIGAS PRé-MOLDADAS 80.280,49 21,60 % 

6.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m' 13,94 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

156,95 194,61 2.712,86 0,97 % 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _0912020 



1ffr 
TETO 

Item 

6.2 

6.3 

6 .4 

7.1 

e 
7.2 

7.3 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 
END: AV. Tancredo Neves,1471 ,sala03, Vila Militar, Presidente Outra-Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAJL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Descrição 
Orçamento Sintético 

Und 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 
SUPRAESTRUTURA-LAJE 

KG 

KG 

m' 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM · MONTAGEM. AF _1212015 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 ·2,5 (EM MASSA SECA DE m' 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 0512021 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO T 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF _0712020 

SUPRAESTRUTURA-PROTEÇÕESLATERAIS 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇOCA-50 DE 12,5 MM· MONTAGEM. AF_1212015 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MtDIAI BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 

Matheus P 
Engenh 

CREA Nº 1 

m' 

KG 

KG 

m' 

Quant. 

539,1 

2770 

15 

999 

10 

35 

9,72 

50 

184 

1,8 

Total sem BOI 

Total do BOI 

Total Geral 

B.0.1. 
24,0''!. 

Valor Unit 

15,96 

11 ,35 

426,08 

11,32 

426,08 

26,54 

287,54 

17,01 

11 ,99 

426,08 

Valor Unit 
com BOI 

19,79 

14,07 

528,33 

14,03 

528,33 

32,90 

356,54 

21,09 

14,86 

528,33 

Encargos Sociais 
Nao Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalista : 83,31 % 

Total 

10.668,78 

38.973,90 

7.924,95 

20.450,77 

14.015,97 

5.283,30 

1.151 ,50 

8.205,29 

3.465,56 

1.054,50 

2.734,24 

950,99 

Peso(%) 

3,82 % 

13,96 % 

2,84% 

7,33 % 

5,02 % 

1,89% 

0,41 % 

2,94 % 

1.24 % 

0,38 % 

0,98 'lo 

0,34 % 

225.138,75 

53.988,1 5 

279.126,90 

DUZENTOS E SETENTA E 
NOVE MIL CENTO E VINTE E 

SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS 

TETO EMPRE NDIMENTOS 
CNPJ· 36.59 .154/0001·99 

Leonardo Lima Costa 
Sóeto 



Vlf 
TETO 

1.1 

Composiçao 

Composição Auxihar 

Compcsição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

1.2 
Composição 

e pos;çao Auxiliar 

Compos~o Auxiliar 

Composlçao Auxiliar 

Insumo 

ln sumo 

Insumo 

Insumo 

1.3 

Composição 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

e 
Composiçao Auxiliar 

Composição Auxiliar 

1.4 

Composiçao 

Compcl5içao Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Insumo 

insumo 

Insumo 

ln sumo 

Insumo 

Insumo 

CNPJ: 36.599.15410001-99 
END: AV. Tancredo Neves,1 471,sala03, Vila Militar, Presidente Outra· Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentária Analitica 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição Tipo 

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE RS300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADMINISTRATIVOS 

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

ENGENHEIRO CML DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MOsemLS=> 
Valor do BOI=> 

14.832,71 

7.510,23 

Descrição Tipo 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT • CANT8RO DE OBRAS 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 :4.5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES · FUNDAÇÕES E 
CIMENTO/ AREIA MÉDW BRITA 1) · PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS 
400 L. AF 05/2021 
CARPINT8RO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

PREGO DE ACOPOUOOCOM CABECA 18X 30(23/4 X 10) MaterLal 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CML) EM CHAPA GALVANIZADA "N. Malerial 
22" , ADESIVADA, DE '2,4 X 1,2• M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

PONT ALETE •7,5 X 7,5· CM EM PINUS. MISTA ou EQUIVALENTE DA REGIAO' Material 
BRUTA 
SARRAFO NAO APARELHADO '2,5 X 7• CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MOsemLS=> 
Valor do BOI => 

21 .60 

125.78 

Descrição Tipo 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINOO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE. EM SOLO DE 1' CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0.8 M' / 111 HP) , FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M' . DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

AF 1212013 
EsCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÁNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG. POTIÔNCIA 286 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOOUE COM CAÇAMBA MET Ál.ICA • CHP DIURNO. 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AF 121201 4 
CÁi.11NHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÁNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINAOO DE 36000 KG, POTIÔNCIA 288 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA-CHI DIURNO. 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AF _1212014 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 11 t HP - CHP DIURNO AF _06/2014 

CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁOUlNAS E EQUIPAMENTOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS=> 
Valor do BOI => 

Descrição Tipo 

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, SERT ·SERVIÇOS TÉCNICOS 
INCLUSIVE NIVELADOR 
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D= 1.65MM {0.0166 KG/M) MnterLal 

CAJBRO NAO APARELHADO ·1.5 X 7,5· CM, EM MACARANDUBA. ANGEUM Material 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
LOCACAO DE TEOOOLITO ELETRONICO. PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 Eqlffpamento 
SEGUNOOS, INCLUINOO TRIPE 
LOCACAO DE NIVEL OPTICO. COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X Material 

PREGO DE ACO POLIOO COM CABECA 15 X 18 (1 112 X 13) Material 

TABUA NAO APARELHADA •2,5 X 30• CM, EM MACARANDUBA, ANGEUM OU Malerial 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS=> 

0.57 

2.72 

5.98 

B.0.1. 
24,0% 

Und 

MES 

H 

H 

H 

LS => 

Quant.::o 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

KG 

m' 

M 

M 

LS=> 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS => 

Quant. =-

Und 

m' 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

KG 

M 

LS=> 

Quant. 

1,0000000 

208,3400000 

208,3400000 

208,3400000 

Encargos Sociais 
Nê\o Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

Valor Unlt 

31 .292.66 

19,63 

28,00 

102,57 

15.434.91 MO com LS => 

Valor com BDt => 
1,0000000 Preço Total • > 

Quant. 

1.0000000 

0.0100000 

1,0000000 

2,0000000 

0,1100000 

1,0000000 

4,0000000 

1.0000000 

Valor Un~ 

524, 11 

308.57 

20,99 

15,81 

22.73 

417,67 

9,95 

8,45 

22,47 MO com LS ::.> 

Valor com BOI => 

6,0000000 Preço Total z> 

Quant. 

1,0000000 

0,0029000 

0 ,0233000 

0,0195000 

0,0114000 

0,0143000 

Valor Unit 

11 ,34 

75,87 

317,16 

59,29 

208.72 

15,81 

0,60 MO com LS => 

Valor com BOI :::> 

,0,0000000 Preço Total•> 

Quant. 

1,0000000 

0,6000000 

0,1300000 

0,1000000 

0.1300000 

0.0200000 

0,0400000 

0,1000000 

0,1000000 

0,0120000 

0.2853000 

Valor Unit 

25,68 

12,78 

20,99 

15,90 

15,81 

29,76 

30,39 

2.1 9 

2,19 

25,46 

32,05 

6,23 MO com LS=> 

45.538,00 

Total 

31 .292,66 

4.089,71 

5.833,52 

21.369,43 

30.267,62 

38 802,89 
38.802,89 

Total 

524, 11 

3,08 

20,99 

31,62 

2,50 

417.67 

39.80 

8,45 

44,07 

649,89 
3.899,34 

Total 

11 ,34 

0,22 

7,38 

1,15 

2,37 

0,22 

1.17 

14.06 
562,40 

Total 

25,68 

7,66 

2,72 

1,59 

2,05 

0,59 

1,21 

0,21 

0,21 

0.30 

9,14 

12.21 



1ílf 
TETO 

2 .1 

Comµosição 

Composição Auxiliar 

Insumo 

2.2 

. mposição 

~posição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Compcsiçao Auxiliar 

Composiçao Auxiliar 

Insumo 

3 .1 

Compcsiçao 

anpcsição Auxiliar 

W mpcsiçlo Auxil iar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

3 .2 

Composição 

Composição Auxiliar 

3.3 

Composiçao 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

CNPJ : 36.599.154/0001-99 

END: AV . Tancredo Neves, 1471,sala03, Vila Militar , Presidente Outra - Ma 
Sócio Administrador: Leonardo Lima Cos1a; CPF: 055.124.543-31 

Eng. C ivil : Leona rdo Lima C osta CREA: 191874911 

Endereço Eletrôn ico: CONST RUTORA TETO@GMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOUNO BARROS NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentária Analítica 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

Descrição 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMOIFUNOACAO (POSTO 
PEDREIRNFORNECEDOR, SEM FRETE) 

Descriç ão 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÉNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF _ 08/2015 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF _06/2014 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV· CHI DIURNO. AF _08/2015 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA ÚQ. 88 HP. CNÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVN:;.ÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF _06/201 4 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRABRITADAN. O, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRNFORNECEDOR, SEM FRETE 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

Descrição 

ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 112 X 11) 

PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D • 8A 11 CM, H •3 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO · BRUTA (PARA ESCORAMENTO) 

VIGA NAO APARELHADA º6 X 15· CM, EM MACARAND\JBA, ANGELIM ou 
EQUIVALENTE DA REGIAO • BRUTA 

Descrição 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO. DE 1,5ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Valor doBDl => 6,16 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
SEDI - SERVIÇOS DNERSOS 

MJk:!f' ial 

MOsem LS => 
Valor do BOI => 

Tipo 

15,67 

29,01 

MOVT • MOVIMENTO DE TERRA 

CHOR ·CUSTOS HORÃRIOS DE 
MÃQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÃRKJS DE 
MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR · CUSTOS HORÁRKJS DE 
MÃQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÃRKJS DE 
MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SED\ - SERVIÇOS DNERSOS 

Material 

MO sem LS=> 16,21 

Valor do BOI => 36,2 1 

Tipo 

DROP • DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENCÃO 1 POCOS DE VISITA 
SEDl - SERVIÇOSDNERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

Material 

MOsemlS=> 30,15 

Valor do BOI => 43,09 

Tipo 

MOVT • MOVIMENTO DE TERRA 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS => 62.68 

Valor do BOI => 37,94 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - ESTRUTURAS 
MONTAGEM. Af' 06/2022 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 20,0 MM. AF _06/2022 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
SE.Ili - SERVIÇOS DIVERSOS 

B.0.1. 
24,0% 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

m' 

LS=> 

Quant . ., 

Und 

m' 

CHP 

CHP 

CHI 

CHI 

H 

H 

m' 

LS => 

Quant. a> 

Und 

m' 

H 

H 

KG 

M 

M 

LS=> 

Quant. s> 

Und 

m' 

H 

LS => 

Quant. c-

Und 

KG 

KG 

H 

71,4000000 

Quant. 

t .0000000 

2.5000000 

1,2000000 

16.30 

20,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0 ,0320000 

0,0810000 

0,0300000 

0,4060000 

0.5840000 

0,8760000 

1,1000000 

16,86 

10,0000000 

Quant. 

1,0000000 

2.0000000 

2,0000000 

0,2000000 

0.2500000 

2,4500000 

31,37 

63,4800000 

Quant. 

1,0000000 

10,0000000 

65,22 

2,4400000 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

0,0275000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalis ta: 63,31% 

Valor com BOI =-> 31,84 

Preço Total => 2.273,37 

4 .869,40 

Valor Unlt Total 

120,91 120,91 

15.81 39,52 

67.83 81 ,39 

MO com LS=> 31,97 

Valor com BOI => 149,92 

Preço Total-> 2.998,40 

Valor Unit T o tal 

150,89 150,89 

26,64 0,85 

138,97 11 ,25 

18.52 0,55 

50,10 20,34 

21,25 12,41 

15,81 13,84 

83,32 91,65 

MO com LS=> 33,07 

Valor com BOI => 187,10 

Preço Total =-> 1.871,00 

43.661,13 

Valor Unit Total 

179,57 179,57 

20,99 41 ,98 

15,81 31,62 

23,17 4.63 

3,02 0,75 

41 ,06 100,59 

MO com LS=> 61 .52 

Valor com BOI => m .ss 

Preço Total=> 14.134,45 

Valor Unit Total 

158,10 158,10 

15,81 158.10 

MO com LS => 127,90 

Valor com BOI => 196,04 

Preço Total .,. 478,33 

Valor Unit Total 

12.58 12,58 

11 ,35 11 ,35 

21 ,11 0,58 



CNPJ: 36.599.154/0001-99 
END: AV. Tancredo Neves, 1471,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrõnico: CONSTRUTORA TETO@GMAIL.COM 

1ft 
Obra B.D.t. Encargos Sociais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLtNO BARROS NO 24,11% Não Desonerado: 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. Horista: 104,06% 

TETO 
Mensalista: 63,31% 

Ptantlha Orçamentaria Analítica 
ComposiÇão Auxiliar AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSCS H 0.0045000 15,78 0,07 

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, O= 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BWG, O= 1.25 Material KG 0,0250000 22,63 0,56 
MM (0,01 KG/M) 

Insumo ESPACADOR 1 OISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,1130000 0,21 0,02 
PLASTICO, PARA VERGALHAO •4,2 A 12.5• MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS=> 0,27 LS=> 0,29 MOcom LS=> 0,56 

Valor do BOI => 3,01 Valor com BOI => 15,59 

Quant. a> 320,0000000 Preço Total => 4.988,8(1 

3.4 Descrição Tipo Und Quant. Valor Uni! Total 

Composiçao FORMA T ABUA PARA CONCRETO EM FUNOACAO, C/ REAPROVEITAMENTO FUES - FUNDAÇÕES E m' 1,0000000 98,59 98,59 
2X. ESTRUTURAS 

Comr::w:isiçao Auxiliar AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDt - SERVIÇOS DIVERSCS H 1,0000000 16,43 16,43 

4i=içãoAux11iar CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSCS H 1,0000000 20,99 20,99 

PONT ALETE ·1.5 X 7,5• CM EM PINUS, MISTA ou EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5700000 9,95 5,67 
BRUTA 

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 112X 10) Material KG 0,1500000 22,34 3,35 

Insumo SARRAFO "2.5 X 10• CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2700000 5,05 1,36 
BRUTA 

Insumo TABUA NAO APARELHADA "2.5 X 30• CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 1,5850000 32,05 50,79 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS=> 15,38 LS => 16,00 MO com LS=> 31,38 

Valor do BOI => 23,66 Valor com BOI => 122.25 

Quant. 2=> 25,0000000 Preço Total zo 3.056,25 

3.5 Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

Composiçao ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 16,09 16,09 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - ESTRUTURAS 
MONTAGEM. AF 06/2022 

Com1Xl5içao Auxiliar CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO OE 6,3 MM. AF JH2022 FUES - FUNDAÇÕES E KG t ,0000000 11,96 11 ,96 
ESTRUTURAS 

Composição Aux.ihar ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSCS H 0,1428000 21,11 3,01 

Compasição AlOOliar AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPlEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0233000 15,78 0,36 

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65MM (0,016KG/M) OU t8 BWG. D= 1,25 Material KG 0,0250000 22,63 0,56 
MM (0,01 KG/M) 

ln sumo ESPACADOR 1 DISTANCIAOOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Marerial UN 0,9700000 0,21 0,20 
PLASTICO, PARA VERGALHAO •4,2 A 12,5• MM, COBRIMENTO 20 MM 

MOsemLS=> 1.70 LS => 1,76 MO com LS=> 3,46 

Valor do BOI => 3,86 Valor com BOI => 19,95 

Quant .,. 170,0000000 Preço Total lll> 3.391,50 

e Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

Composição ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS OE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 11 ,04 11 ,04 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO N:;-0 CA-50 DE 16,0 MM - ESTRUTURAS 
MONTAGEM. AF 06/2022 

Composição Auxiliar CORTE E DOBRA DE N:;-0 CA-&l, DIÃMETRO DE 16,0 MM. AF _06/2022 FUES · FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 9,62 9,62 
ESTRUTURAS 

Composição Auxiliar ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI • SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0351000 21 ,11 0,74 

Composiçao Auxiliar AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPlEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0057000 15,78 0,08 

Insumo ARAME RECOZIDO t6BWG, O= 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BWG, D= 1,25 Material KG 0,0250000 22,63 0,56 
MM (0,01 KG/M) 

Insumo ESPACADOR 1 DISTANCIAOOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,2120000 0,21 0,04 
PLASTICO, PARA VERGALHAO º4,2 A 12,s· MM, COBRIMENTO 20 MM 

MOsemLS=> 0,36 LS => 0,38 MO com LS => 0,74 

Valor do BOI=> 2.64 Valor com BOI => 13,68 

Quant. o 515,0000000 Preço Total • > 7.045,20 

3.7 Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Tota l 

Composição CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2.1:2.5 (EM MASSA SECA OE CIMENTO' FUES - FUNDAÇÕES E m' 1,0000000 426,08 426,08 
AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L ESTRUTURAS 
AF 05/2021 

Composição Auxiliar BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE OE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHI 0,7032000 0,36 0,25 
L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MÃOUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHI DIURNO. AF_100014 

Compcsiçao Auxiliar BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 400 L, CAPACIOADE OE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE CHP 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNCIA OE 2 OI, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

0,7458000 1,62 1,20 

CHP DIURNO. AF_100014 
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CNPJ: 36.599.154/0001-99 
END: AV. Tancredo Neves, 1471 ,sala03, Vila Milfar, Presidente Dulra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng . Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORA TETO@GMAIL.COM 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOUNO BARROS NO 
MUNtclPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentária Anal ítica 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS ONERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS ONERSOS 
COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Mate<ial 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

PEDRA BRITADA N 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM Material 
FRETE 

MOsem LS=> 25,16 

Valo1 do BDt => 102,25 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

~scrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEJRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES. EM 
CHAPA DE MAOElRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF _fYiJ/2020 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEJRO DE FORMAS ODM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA 
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM Al TURA E ANGULO 
REGULAVEIS. EXTENSAO DE •1 ,50• A '2,SO• M 

Tipo 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SE!ll - SERVIÇOS DNERSOS 

Material 

Equipamento 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO. COM Equ;pameoto 
ROSCA DE 518", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE MET ALICA VAZAfJA PARA TRAVAMENTO DE Equipamento 
PILARES, Al TURA DE ·a· CM, LARGURA DE •5• CM E EXTENSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POLIDOCOM CABECADUPLA 17 X 27 (21/2X 11) 

~scrlção 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM ·MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AfYO CA-50. DIÃMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)OU 18 BWG, D= 1,25 
MM (0,01 KG/M) 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO •4,2 A 12,S• MM, COBRIMENTO 20 MM 

~scrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE />ÇO CA-50, DIÃMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS ONERSAS. EXCETO LAJES. AF _12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 
MM (0,01 KG/M) 
ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO. PARA VERGALHAO •4,2 A 12,S• MM, COBRIMENTO 20 MM 

Matefial 

MO sem LS::> 

Valof do BOI=> 

T ipo 

FUES · FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS ONERSOS 

SEDt - SERVIÇOS DMERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI=> 

T ipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDt - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Material 

26,12 

34,66 

2.08 

4.08 

B.D.I. 
24 ,0% 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS=> 

Quant. o 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant . s> 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

2,2958000 

1,4490000 

0,7078000 

388,8826000 

0,5892000 

26,18 

20,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0.5250000 

0,3400000 

1,8520000 

0,0100000 

0,1960000 

0,7850000 

0,3930000 

0.0190000 

27,19 

240,0000000 

Quant . 

1,0000000 

0,0280000 

0,1713000 

1.0000000 

0,0250000 

0,9700000 

2,16 

113,3900000 

Quant . 

1,0000000 

0,0114000 

0,0698000 

1.0000000 

0,0250000 

0,3670000 

Encargos Sociais 

Não Desonerado: 
Ho rista: 104,06% 
Mensal ista: 63,31% 

15,81 36,29 

17,28 25,03 

63.14 44,69 

0,71 276.10 

72,t7 42,52 

MO com LS=> 51 ,34 

Valor com BDI => 528,33 

Prt>Ço Total e> 10.5",60 

85.210,33 

ValorUnit Total 

144,42 144,42 

176.07 92,43 

16,43 5,58 

20,99 38,87 

7,75 0,07 

6,32 1,23 

2.43 1,90 

9,72 3,81 

28.06 0.53 

MO com LS => 53,31 

Valor com BDI => 179,08 

Preço Total s> 42.979,20 

Valor Unit Total 

17,01 17,01 

15,78 0,44 

21 .11 3,61 

12,20 12,20 

22.63 0.56 

0,21 0,20 

MO com LS => 4,24 

Valor com BDI => 21 .09 

Preço Total s> 2.391 ,39 

ValorUnit Tot al 

11 ,99 11 .99 

15,78 0,17 

21 ,11 1,47 

9,72 9,72 

22,63 0.56 

0,21 0,07 
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CNPJ: 36.599.154/0001-99 
END: AV. Tancredo Neves, 1471 ,salaOJ, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Civil: Leonardo lima Cosia CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO 
MUNICIP!O DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentária Ana lltlca 

MO sem LS => 0.74 

Valor do BOI => 2,87 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, ffiAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF 05/2021 

Tipo 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - a.JSTOS HORÁRIOS OE 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHI DIURNO. AF _ 10l2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE OE MISTURA 280 CHOR -CUSTOS HORÁRIOS DE 
L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA OE 2 CV. SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHP DIURNO. AF _10/201 4 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA - POSTO JAZlOA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material 
TRANSPORTE) 
C IMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material 
FRETE 

MO sem LS ;:> 25,16 

Valor d::> BOI :;:> 102,25 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÕRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

FAflRICAÇÃO DE FÕRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF _09l2<Y20 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS OE MADEIRA. OE BASE OLEOSA 
EMULSlONADA EM AGUA 
LOCACAO DE APRUMADOR MET ALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO OE · 1,50- A ·2.ao-M 

Tipo 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEOI · SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Equipamento 

LOCACAO DE BARRA OE ANCORAGEM OE 0,80 A 1.20 M DE EXTENSAO, COM Equipamento 
ROSCA OE 518'', INCLUINDO PORCA E FL.ANGE 

LOCACAO DE VIGA SANOUICHE METALICA VAZAfJA PARA TRAVAMENTO DE Equipamento 
PILARES, ALTURA DE •5• C M. LARGURA DE '6" CM E EXTCNSAO OE 2 M 

PREGO OE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11) 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EOWICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

Material 

MOsem S=> 

Valor doª°'=> 

Tipo 
FUES · FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SElJt · SERVIÇOS DNERSOS 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, OIÃMETRO OE 6,3 MM, UTILIZADO EM FUES · FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DNERSAS. EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 ESffiUTURAS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Material 
MM (0,01 KGIM) 
ESPACADOR 1 DIST ANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Matenal 
PLASTICO. PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, C08RIMENTO 20 MM 

MOsemLS=> 

26.12 

34.66 

2,08 

Valor do BDI => 4,08 

B.0.1. 
24,0% 

LS => 

Quant. e 

Un d 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

Quant. s> 

Und 

rn' 

rn' 

H 

H 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. => 

U n d 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS=> 

0,78 

1.792,1600000 

Q uant. 

1,0000000 

0,7032000 

0,7458000 

2,2958000 

1,4490000 

0,7078000 

388,8826000 

0,5892000 

26,18 

25,0000000 

Quant. 

1 0000000 

0,5250000 

0,3400000 

1,8520000 

0,0100000 

0,1960000 

0,7850000 

0,3930000 

0,0190000 

27.19 

16,0000000 

Q uan t. 

1,0000000 

0,0280000 

0,1713000 

1,0000000 

0 .0250000 

0.9700000 

2,16 

~ e1l'llanen1e IZ 

l i~ 7f"~ o ,,.. li& g· 

~ ~.t/~ 3 ~.,. 
Ou\' 

Encargos Sociais 
Não Desonerado : 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

MO com LS => 1,52 

Valor com BOI => 14,86 

Preço Total=> 26.631,49 

Valor Unit T o tal 

426,08 426,08 

0,36 0,25 

1,62 1,20 

15,81 36,29 

17,28 25,03 

63,14 44,69 

0,71 276.10 

72.17 42.52 

MO com LS=> 51,34 

Valor com BOI => 528,33 

Preço Total :o 13.208,25 

10.911,49 

Va lo r Unit Tota l 

144,42 144,42 

176,07 92,43 

16,43 5,58 

20,99 38,87 

7,75 0,07 

6,32 1.23 

2,43 1,90 

9,72 3,81 

28,06 0.53 

MO comLS=> 53.31 

Valor com BDI :::> 179,08 

Preço Total io 2.865,21 

Va lor Unlt Tot a l 

17,01 17,01 

15,78 0,44 

21,11 3,61 

12,20 12,20 

22,63 0,56 

0,21 0,20 

MO com LS=> 4,24 

Valor com BOI=> 21 ,09 
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CNPJ: 36.599.154/0001-99 
END: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, Vila Militar, Presidente Doira - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAJL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO 
MUNICIPIO DE PRESIDEHTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentária Analltica 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1 :2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
Af' 05/2021 

Tipo 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 OI, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHI DIURNO. Af' _10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 l. CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 OI, SEM CARREGADOR ~ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHP DIURNO. Af' _ 10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDt - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRINMISTURAOOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA - POSTO JAZlo.A/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11·32 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5a19 MM) POSTO PEDREIR!VFORNECEDOR, SEM Material 
FRETE 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE N;O CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. Af' _ 12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016KG/MJ OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0.01 KG/M) 
ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO •4,2 A 12.5• MM, COBRIMENTO 20 MM 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRé-MOLDADAS 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FOOMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTIUZAÇÕES. />F_09/2020 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA 
AF_09/2020 
FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA. E= 18 MM. AF _09/2020 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MO sem LS => 25, 16 

Valor do BOI => 102.25 

Tipo 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES · FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Materlal 

Materia1 

MO sem LS => 0,49 

Valor do BOI=> 2.n 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES ·FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
FUES · FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SED1 - SERVIÇOS DIVERSOS 

DESMOlDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material 
EMULSlONADA EM AGUA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11) Matenal 

TABUA NAO APARELHADA •2,5 X 20• CM, EM MACARANDUBA ANGELIM OU Mateóal 
EQUIVALENTE DA REGIAO • BRLLTA 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. Af' _12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MOsem LS=> 17,68 

Valor do BOI => 37,66 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SED1 · SERVIÇOS DIVERSOS 

B.0 .1. 
24,0% 

Quant->-

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS=> 

Quant. => 

Und 

m' 

M 

m' 

H 

H 

KG 

M 

LS=> 

Quant.a> 

Und 

KG 

H 

H 

29,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,7032000 

0,7.t58000 

2,2958000 

1,4490000 

0.7078000 

388,8826000 

0,5892000 

26,18 

8,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,0473000 

0.0077000 

1,0000000 

0,0250000 

0,2120000 

0,50 

228,0000000 

Quant. 

1,0000000 

2,0750000 

0,1650000 

1,2090000 

0,2220000 

0,0040000 

0,0490000 

0,4850000 

18,40 

13,9400000 

Quant. 

1,0000000 

0,0209000 

0,1278000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

Preço Total => 

Valor Unit 

426,08 

0,36 

1,62 

15,81 

17,28 

63,14 

0,71 

72,17 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Preço Total => 

Valor Unit 

11 ,35 

21 ,11 

15,78 

9,&4 

22,63 

0,21 

MO com LS=> 

Valor com BDI => 

Preço Total => 

Valor Unit. 

156,95 

41 ,88 

175,70 

20,99 

16,43 

7,75 

28,06 

21,96 

MO com LS:;> 

Valor com BOI=> 

Preço Total a> 

Valo r Uni! 

15,96 

15,78 

21.11 

611 ,61 

Total 

426,08 

0.25 

1,20 

36,29 

25,03 

44,69 

276,10 

42.52 

51 ,34 

528,33 

4.226,&4 

Total 

11,35 

0,99 

0,12 

9,64 

0,56 

0,04 

0.99 

14,07 

3.207,96 

60.280,.C9 

Total 

156,95 

86,90 

28,99 

25,37 

3,64 

0,03 

1,37 

10,65 

36,08 

194.61 

2.712,86 

Total 

15,96 

0.32 

2.69 



í1lr 
TETO 

7.2 

Composiçao 

Composição Auxiliar 

Composição Auxitlar 

Composição Auxiliar 

Composlçao Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

e nsumo 

7 .3 

Com Posição 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

8 .1 

Composição 

- Composiçao Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Compcisiç.ão Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

8 .2 

Composiçao 

Composoçao Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Compcsiç.10 Auxiliar 

Insumo 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 

END: AV. Tancredo Neves,1471 ,sala03, Vila Militar, Presídente Outra. Ma 
Sócio Adminis trador : Leonardo Lima Costa; C PF : 055.124 .543-31 

E ng. Civil : Leona rdo Lima Costa C REA: 191874911 

E ndereço Eletrôn ico: C O NSTRUTORATET O @GMAJL.COM 

Obra 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DtoLtNO BARROS NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentária Analitlca 

Des crição Tipo 

CONCRETO FCK; 30MPA. TRAÇO 1:2, 1:2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAÇÕES E 
AREIAMÉDINBRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEJRA400 L ESTRUTURAS 
AF 05/2021 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 2l!O CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHI DIURNO. AF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHPDIURNO. AF_10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONBRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDf • SERVIÇOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA - POSTO JA21DA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JA21DA, SEM Material 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Matenal 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREJRA/FORNECEDOR, SEM Material 
FRETE 

MO sem LS=> 25,16 

Valor do BOI=> 102,25 

Descriçã o Tipo 

CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO TRAN • TRANSPORTES, CARGAS 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11, 7 TM. AF _ 07/2020 E DESCARGAS 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA OE CAA:GA 6200 KG, CHOR · CUSTOS HORÁRIOS OE 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENctA DE 189 CV· 
CHP DIURNO. AF _06/2014 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA OE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS OE 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11 ,7 TM, ALCANCE MAxJMo HORIZONTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16000 KG, POT~NCIA DE 189 CV· 
CHI DIURNO. AF _06/2014 

MOsemLS=> 1,06 

Valor do BOI => 6,36 

SUPRAESTRUTURA· PROTEÇÕES LATERAIS 

Descrição T ipo 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAÇÕES E 
GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA OE MADEIRA ESTRUTURAS 
RESINADA. 2 UTILIZACÔES. AF 09/2020 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA OE MADEIRA FUES • FUNDAÇÕES E 
COMPENSADA RESINADA, E; 17 MM. AF _09/2020 ESTRUTURAS 
FABRICAÇÃO OE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA FUES · FUNDAÇÕES E 
AF_09/2020 ESTRUTURAS 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLBMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPlEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADBRA, OE BASE OLEOSA Material 
EMULSIONADA EM AGUA 
PREGO DEACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material 

TABUA NAO APARELHADA º2,5 X 20º CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM OU Material 
EQUIVALENTE DA REGIAO ·BRUTA 

MOsemLS=> 30,17 

Valor do BOI => 69,00 

Descrição Tipo 

ARMM;ÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEill • SERVlÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ \ 2/2015 ESTRUTURAS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D; 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D; 1,25 -\ MM (0,01 KG/M) 

B.0.1. 
24,0% 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

T 

CHP 

CHI 

LS : > 

Quant. z:o. 

Und 

m' 

m' 

M 

H 

H 

KG 

M 

LS : > 

Quant . .:s.> 

Un d 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

Qua n t. 

1,0000000 

0,7032000 

0,7458000 

2,2958000 

1,4490000 

0,7078000 

388,8826000 

0,5892000 

26,\8 

10,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,0886000 

0,0380000 

\ , \O 

35,0000000 

Qua n t. 

1,0000000 

0,6210000 

3,6310000 

1,6560000 

0,3040000 

0,0100000 

0,0490000 

0.7010000 

31.40 

9,7200000 

Quant. 

1,0000000 

0,0280000 

0,1713000 

1,0000000 

0,0250000 

Encargos Sociais 
Nao Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

Va lor Unlt 

426,08 

0 ,36 

1,62 

15,81 

17,28 

63,14 

0,71 

72,17 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Preço Total :o 

Valor Unlt 

26,54 

277,38 

51 ,91 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

Preço Total => 

Valo r Uni! 

287,54 

127,08 

41 ,88 

20,99 

16,43 

7,75 

28,06 

21 ,96 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Preço Total ::z> 

Valor Unít 

17,01 

15.78 

21,1 1 

12.20 

22.63 

To tal 

426,08 

0,25 

1,20 

36,29 

25,03 

44,69 

276,10 

42,52 

51 ,34 

528,33 

5.283,30 

Tota l 

26,54 

24,57 

1,97 

2,16 

32,90 

1.151,50 

8.205,29 

Tota l 

28754 

78,91 

152,06 

34,75 

4,99 

0,07 

1,37 

15,39 

61,57 

356,54 

3.465,56 

Total 

17,01 

0.44 

3,61 

12,20 

0,56 



ífff 
TETO 

Insumo 

8.3 

Compos!ÇA<l 

Composiçao Auxiliar 

Composiçao Auxiliar 

Com~Auxiliar 

e Insumo 

Insumo 

8.4 

Composição 

Composição Auxfüar 

Composição Auxiliar 

Composição .Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Obra 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 
END: AV. Tancredo Neves,1 471,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administ rador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Civi l: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORA TETO@GMAJL.COM 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Plan ilha Orçamentária Analltlca 
ESPACAOOR I DISTANClADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHA0-4,2 A 12,5º MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS=> 2,08 

Valor do Bl){ => 4,06 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES • FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPlEMENT ARES SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CORTE E DOBRA DE Pt;.O CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTIJRAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 ESTRUTURAS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, O= 1,25 Material 
MM (0.01 KGIM) 
ESPACAOOR I DISTANCIAIJOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5º MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS=> 0,74 

Valor do BOI=> 2,87 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MEDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONBRA 400 L 
AF 05/2021 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE OE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
L, MOTOR ELÉTRIOO TRIFÁSICO POT~IA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHI DIURNO. AF _ 10/2014 

BETONEIRA CAFAClOADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA OE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHP DIURNO. AF _ 10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIO-"' SEM Material 
TRANSPCRTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1~32 Matenal 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5a19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR, SEM Material 
FRETE 

MO sem LS => 

Valer do BOI => 

25,16 

102,25 

T atai sem BOI 

Total do BOI 

Total Geral 

B.D.I. 
24,0% 

UN 

LS => 

Quant.a> 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS:;:> 

QuanL:> 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS=> 

Quant. S» 

Matheus~O )ereno 
Engenhe roe IVll 

CREA Nº 19 0742590 

0,9700000 

2,16 

50,0000000 

Quant. 

1.0000000 

0 ,0114000 

0,0698000 

1,0000000 

O,Q250000 

0,3670000 

0.78 

184,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,7032000 

0,7458000 

2,2958000 

1,4490000 

0,7078000 

388,8826000 

0,5892000 

26,18 

1,8000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado : 
Horlsta: 104.06% 
Mensalista: 63,31% 

0,21 

MO comLS => 

Valor com BOI => 

Preço T otaf •> 

Valo r Unlt 

11 ,99 

15.78 

21,11 

9,72 

22,63 

0,21 

MO com LS=> 

Va lor com BOI => 

Pr.ço Total=> 

Va lorUnit 

426.08 

0,36 

1,62 

15,81 

17,28 

53,14 

0,71 

72,17 

MOcom l S => 

Valor com BOI => 

Preço Total*=" 

0,20 

4,24 

21 .09 

1.054,50 

Total 

11 ,99 

0,17 

1,47 

9.72 

0,56 

0,07 

1,52 

14,86 

2.734,24 

Tota l 

426,08 

0,25 

1,20 

36,29 

25,03 

44,69 

276,10 

42,52 

51 ,34 

528,33 

950,99 

225.131,75 

53.988,15 

279.126,90 

DUZENTOS E SETENTA E NOVE 
MIL CENTO E VINTE E SEIS 

REAIS E NOVENTA CENTAVOS 

TETO EMPRE DIMENTOS 
CNPJ· 36.59 . 154/0001-99 
Leonardo Lima Costa 

s CIO 
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TETO 

Obra 
CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OIOLINO BARROS NO 
MUNICÍPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Descriçao 

e 
CNPJ: 36.599.1So410001 -S9 
END: AV. Tancredo Neves,1471 ,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: O!S!S.124.543-31 

Eng. C lvll : Leonardo Lima Costa CREA: 191974911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

Tipo 

B .D.I. 
24,0% 

Und Quantidade 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horlsta: 104,06% 
Mensalista: 63,31•/. 

e 

CURVA ABC DE INSUMOS 

Valor Unitário 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

ACOCA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 M•lerlal 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mio de Obra 

CARPINTEIRO DE FORMAS (HORIST A) Mio de Obra 

CHAPNPAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM. E= 17 
MM 
ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra 

VIGA NAO APARELHADA •5 X 16" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM ou Material 
EQUIVALENTE DA REGIAO • BRUTA 
ACO CA-50, 6,0 MM, VERGALHAO Material 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS Mio de Obra 

SERVENTE DE OBRAS Mio de Obra 

PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PlNUS, MISTA ou EQUIVALENTE DA REGIAO . M•terial 
BRUTA 
SARRAFO "2,5 X 7,5• CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO • Matori•I 
BRUTA 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 16 BWG, D= 1,25 Material 
MM (0.01 KGIM) 
ACO CA-50, 6.3 MM, VERGALHAO Material 

APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) Mão de Obra 

ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO Material 

AREIA MEDlA ·POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Material 
TRANSPORTE) 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Matenal 
FRETE 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA •N. Material 
22", ADESIVADA, DE '2,4 X 1,2· M (SEM POSTES PARA FtXACAO) 

EXAMES · HORIST A (COLETADO CAIXA) Outros 

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra 

TABUA NAO APARELHADA ~2 , 5 X 30º CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material 
EQUIVALENTE DA REGIAO · BRUTA 
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA I MISTURADOR Mão de Obra 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRlMO/FUNDACAO (POSTO Material 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 
EPI ·FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS· HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA) 
TRANSPORTE · HORISTA (COLETADO CAIXA) SeNiços 

KG 

KG 

H 

H 

m' 

H 

M 

KG 

H 

H 

M 

M 

KG 

KG 

H 

KG 

m' 

m' 

.,,, 

H 

H 

M 

H 

m' 

H 

H 

7.192,9527226 

31 .007,1657643 

210,5793827 

652,7152869 

188,245221 g 

538,5076634 

155,3336966 

597,6610954 

211 ,661 4i11 

421 ,9405699 

499,6109704 

1.297, 7995252 

192,5029313 

387,2778499 

211 ,6614111 

384,3469359 

56,4621538 

46,9946726 

5,9925812 

2.892,4990617 

157,0991316 

59,9212375 

11 6,35034 1 g 

23,9703247 

1.000,0107038 

2.216,3336987 

10,70 

0,88 

123,91 

22,08 

75,82 

22,08 

50,91 

13,09 

31,75 

15,59 

12,33 

4,31 

26,06 

13,02 

22,08 

12,32 

78,29 

69,49 

517,91 

0,97 

16,44 

39,74 

18,68 

64,10 

1,51 

0,68 

Total 

Operativa Improdutiva 

76.964,59 

27.266,31 

26.092.89 

16.827,95 

14.121,11 

11 .890,25 

7.908,04 

7.623,38 

6.720,25 

6.578,05 

6.160,20 

5.593,52 

5.401 ,63 

5.042,38 

4.673,46 

4.466,76 

4.420,42 

4.205,55 

3.103,62 

2.605,72 

2.582,71 

2.381,27 

2.173,42 

2.015,90 

1.510,02 

1.508,47 

Geral 

76.964,59 

27.266,31 

26.092,89 

18.827,95 

14.121 ,11 

11 .890,25 

7.908,04 

7.823,38 

6.720,25 

6.576,05 

6.160,20 

5.593,52 

5.401,63 

5.042,36 

4.673,46 

4.466,78 

4 420,42 

4.205,55 

3.103,62 

2 805,72 

2 582,71 

2.381 ,27 

2.173,42 

2.01 5,90 

1.510,02 

1.506,47 

Peso Valor Peso 
Acumulado Acumulado 

27,57% 76.964,59 27,57% 

9,78% 

9,35% 

6,75% 

5,06% 

4,26% 

2,63% 

2,60% 

2,41% 

2,36% 

2,21% 

2,00% 

1,94% 

1,81% 

1,67% 

1,61% 

1,58% 

1,51% 

1,11% 

1,01% 

0,93% 

0,85% 

0,76% 

0,72% 

0,54% 

0,54% 

104.250,90 

130.343,79 

149.171,74 

163.292,66 

175.163,11 

163.091,15 

190.91 4,53 

197,634,76 

204.212,63 

210 .373,04 

215.966,55 

221.366,16 

226.410,54 

231 .064,03 

235.572,60 

239.993,23 

244.198,78 

247.302,40 

250.108,12 

252.690,63 

255.072, 10 

257.245,53 

259.261 ,43 

260.771,45 

262.279,91 

37,35% 

46,70% 

53,44% 

58,50% 

62,76% 

65,59% 

68,40% 

70,60% 

73,16% 

75,37% 

77,37% 

79,31% 

81 ,11% 

82,79% 

64,40% 

65,96% 

67,49% 

88,60% 

89,60% 

90,53% 

91,38% 

92,16% 

92,66% 

93,42% 
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Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA OIOLINO BARROS NO 
MUNICÍPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Descriçl o 

CHAPNPAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200x 1100 MM, E= ' 17' 
MM 
AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VA2ADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA OE ' 8' CM, LARGURA DE ' 8" CM E EXTENSAO DE 2 M 

PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRNFORNECEDOR, SEM FRETE 
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DiVERSOS (TERRAPLANAGEM) 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 

EPI ·FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES . 
COLETADO CAIXA) 
ESP•.CADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAD '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 518", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HDRISTA) 

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES . 
COLETADO CAIXA) 
FERRAMENTAS · FAMILIA PEDREIRO · HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES · COLETADO CAIXA) 
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
!ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM AL TLRA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50' A '2,80" M 

TABUA NAO APARELHADA '2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 112 X 11) 

FERRAMENTAS · FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETAOO CAIXA) 
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL . HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 
11030 KG. DiSTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M. POTENCIA 185 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA) 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11) 

e 
CNPJ: 36.599.15410001-99 

END: AV. Tancredo Neves ,1471,sala03, Vila Miiitar, Presidente Outra. Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.5-4 3·31 
Eng. Civl l: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônlco: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

Tipo 

B.0 .1. 
24 ,0% 

Und Quantidade 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 104,06'.4 
Mensalista: 63,31 '/. 

CURVA ABC DE INSUMOS 

e 

Valor Unitário 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

Material m' 11,3556158 128,42 

Mão de Obra H 85,0887254 15,53 

Equipamento MES 100,4836013 12.05 

Material m' 10,9883988 103,31 

Material L 121 ,0959732 8,84 

Mão de Obra H 53,2463146 19,13 

Material KG 30,0141273 28,18 

Equipamento H 823,6199683 1,31 

Material UN 2.402,1155004 0,26 

Equipamento MES 200.7115191 3,01 

Mão de Obra H 43,0737027 13,93 

Equipamento H 414,8059082 1,38 

Equipamento H 823,6199883 0,89 

Equipamento H 1.000,0107036 0,54 

Equipamento MES 50.1139589 7,83 

Material M 13,5578354 27,23 

Material KG 12,6803018 28,73 

Equipamento H 414,8059082 0,68 

Equipamento H 208.0823939 1,30 

Equipamento UN 0,0004081 615 237.88 

Material KG 8,0158923 34,79 

Total Peso Valor Peso 

Operativa lmproduttva Geral Acumulado Acumulado 

1.458,29 1.458,29 0,52% 263.738.20 94,49'!6 

1.321 ,40 1 321,40 0,47% 285.059,60 94,96% 

1.210,83 1 210,83 0,43% 266.270,43 115,39% 

1.135,00 1.135,00 0,41% 267.405,43 95,80% 

1.048,27 1.046,27 0,37% 268.451,70 96,18% 

1.016,60 1 018,60 0,36% 269470,30 96,54% 

845,80 845,80 0,30% 270 .316,10 96,84% 

818,94 816,94 0,29% 271 .133,04 97,14% 

824,55 824,55 0,22% 271 .757,59 97,36% 

604,14 604 ,14 0,22% 272.381,73 97,58% 

600,02 600,02 0,21% 272.961 ,75 97,79'!6 

572.43 572,43 0,21% 273.534,18 98,00% 

555,02 555,02 0,20% 274.089,20 98,20% 

540,01 540,01 0,19% 274.629,21 98,39'!6 

392,39 392,39 0,14% 275.021 ,60 98,53% 

369,18 389, 18 0,13% 275.390,78 98,68% 

364,31 364 ,31 0,13% 275.755,09 98,79'!6 

273,77 273,77 0 ,10% 276.028,86 98,89'!6 

270,51 270,51 0 ,10% 278.299,37 98,99% 

251,08 251 ,08 0,09% 276.550,44 99,08% 

209,29 209,29 0,07% 278.759,73 99,15% 
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Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO 
MUNICÍPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Descriçao 

e 
CNPJ: 36.599.15410001 -99 

ENO: AV. Tancredo Neves,1471 ,sala03 , VIia Mllltar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa ; CPF: 055.124 .543-31 

Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrôn ico: CONSTRUTORATET090MAIL.COM 

Tipo 

B.0 .1. 
24 ,0% 

Und Quantidade 

Encargos SOclals 
Não Desonerado: 
Horlsta : 104,06% 
Mensalista : 63,31 '!. 

CURVA ABC DE INSUMOS 

e 

Valor Unitário 

Operativa Improdutiva Operati va Improdutiva 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, Equipamento UN 0,0003661 521 .248,14 
POTENCIA LIQUIDA 68 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA 
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M 

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE • HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 208,0823939 0,83 
COLETADO CAIXA! 
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 208,0823939 0,79 
COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA) 
EPI ·FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 179,8971168 0,91 
COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA) 
OPERADOR DE ESCAVADEIRA Mão de Obra H 5,4683627 26,12 

PEDREIRO (HORIST A) Mão de Obra H 5,9331028 22,08 

NIVELADOR (HORISTA) Mão de Obra H 7, 1789505 17,78 

CF>.IBRO NA.O A.PAREL.HA.00 º7,5 X 7,5º CM, EM MACARANOUSA, ANGELIM Material M 2,8524688 37,68 
OU EOUIV..LENTE DA REGIAO - BRUTA 
PREGO OE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 112 X 10) Material KG 3,7453632 27,70 

CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, Equipamento UN 0,0001402 680.407.74 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO ' 30000' KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 
'3,58' M, POTENCIA ' 286' CV (INCLUI CABINE E CHASSI , NAO INCLUI 
SEMIRREBOQUE) 
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra H 4,4843806 20,98 

GUINDAVTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento UN 0,0005153 168.620,75 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11 ,7 TM , ALCANCE M.AXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MIST1JRA 280 Equipamento UN 0,0124392 8.443,72 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR 
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 88,3450334 0,89 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO Equipamento UN 0,0000682 1.023.788,68 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP 
SARRAFO NAO APARELHADO ' 2,5 X 7' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 5,9925812 10,47 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO. D= 8 A 11 CM, H = 3 M, EM Material M 15,8503772 3,74 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) 

ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D: 1,65MM (0,0188 KG/M) Matenal KG 1,4262343 38,00 

Total Peso Valor Peso 

Operativa Improdutiva Geral Acumulado Acumulado 

190,85 100,85 0,07% 278.950,59 99.22% 

172,71 172,71 0,06% 277.123,30 99,28% 

164,39 184,39 0.06% 277.287,68 99,34% 

163,71 183,71 0,06% 277.451,39 99,40% 

143.30 143,30 0,05% 277.594,69 99,45% 

131 ,00 131 ,00 0,05% 277.725,69 99,50% 

127,64 127,64 0,05% 277.853,34 99,54% 

107,48 107,48 0,04% 277.900,82 99,58% 

103,75 103,75 0,04% 278.064,58 99.62% 

95,41 95,41 0,03% 278.159,97 99,65% 

94,08 94,08 0,03% 278.254,06 99,69% 

88,88 68,68 0,03% 278.340,94 99,72% 

80,15 80, 15 0,03% 278.421 ,10 99,75% 

78,83 78,63 0,03% 278.499,72 99,78% 

69,84 69,84 0,03% 278.589,56 99,80% 

62,74 62,74 0,02% 278.832,30 99,82% 

59,28 59,26 0,02% 278.691 ,56 99,84% 

52,63 52,63 0,02% 278.744,21 99,88% 
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Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO 
MUNICÍPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Descrlçao 

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM 
CACAMBA METAUCA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM , NAO INCLUI CAVALO 
MECANICO) 
SARRAFO '2,5 X 10' CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA 
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO· HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 
MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 

SEGURO · HORISTA (COLETADO CAIXA) 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1!2 X 13) 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA) 
.~LIMENTACAO • HORISTA {COLETADO CAIXA) 

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICD, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE 

e 
C NPJ: 36.599.15410001-99 

ENO: AV. Tancredo Neves ,14 71 ,sala03, Vila MUitar, Presidente Outra - Ma 

Sôclo Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 0!55.124 .543-31 

Eng. C tvll : Leonardo U ma Costa C REA: 1918749 11 

Endereço Eletrô nlco: CON STRUTORATETO@!GMAIL.COM 

Tipo 

B.0.1. 
24,(r/, 

Und Quantidade 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 104,06% 
MensaHsta: 63,31% 

CURVA ABC DE INSUMOS 

e 

Valor Unitário 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

Material UN 0.0002048 251.966,74 

Material M 6,7416538 6,26 

Equipamento H 49,9182013 0,74 

Mão de Obra H 1,7168937 20,27 

Taxas H 2.892.4990817 0,01 

Material KG 0,8557406 31 ,57 

Material L 2,7096055 9,61 

Equipamento H 208,0823939 0,12 

Outros H 2.218,3338987 o.oi 

Equipamento H 7,1311716 2,71 

LOC ACAO OE NIVEL OPTICO. COM PRECISAO OE 0,7 MM, AUMENTO OE 32X Material H 7,1311716 2,71 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,6591639 28,18 

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 208.0823939 0,06 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Material UN 0,0046587 1.404,58 
'1600' W . PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 49,9182013 0,08 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
GASOLINA COMUM Material L 0,3291925 6,66 

Total Peso Valor Peso 

Operativa Improdutiva Geral Acumulado Acumulado 

51 ,61 51,61 0,02% 278.795,82 99,88% 

42,20 42,20 0,02% 278.838,03 99,00% 

36,94 36,94 0,01% 278874.97 99,91% 

34,80 34,80 0.01% 278.909.77 99,92% 

28,92 28,92 0,01% 278.938,69 99.93% 

27,02 27,02 0,01% 278.965,71 99,94% 

26,04 26,04 0.01% 278.991,75 99,95% 

24,97 24,97 0,01% 279.016.72 99,96% 

22,18 22,18 0,01% 279.038,90 99,97% 

19,33 19,33 0,01% 279.058,23 99.98% 

19,33 19,33 0,01% 279.077,55 99,98% 

18,58 18,58 0,01% 279.096,13 99,99% 

12,48 12,48 0,00% 279.108,61 99,99% 

6,54 6,54 0,00% 2791 15.16 99,99% 

3,99 3,99 0,00% 279.119,15 99,99% 

2,85 2.85 0,00% 279.122,00 99,99% 

Comiss.i 
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Obra 
CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Oescriçao 

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 

e 
CNPJ: 36.599.15"410001-S9 
ENO: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, VIia Mllitar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador. Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Clvll; Leonardo Lima Costa CREA: 191974911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETOf!GMAIL.COM 

B.D.I. 
24,0-1. 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31 '!. 

CURVA ABC DE INSUMOS 

e 

Tipo Und Quantidade Valor Unitário 

Equipamento H 

Equipamento H 

Equipam~nto UN 

Operativa Improdutiva Operativa 

208,0823939 0,01 

179,6971186 0,01 

0,0000589 
. 

17.296,01 

Matheus rtJi >ereno 
Engenheiro Civil 

CREA Nº 1920742590 

Improdutiva Operativa 

2,08 

1,80 

1,02 

Total Peso Valor Peso 

Improdutiva Geral Acumulado Acumulado 

2,08 0,00% 279.124,08 99,99% 

1,80 0,00% 279. 125,88 99,99% 

1,02 0,00% 279.126,90 - 100,00% 

Totais por Tipo 

Equipamento RS 8.123,69 

Equipamento pa ra Aquisição Permanente RS 0,00 

Mão de Obra RS 83 009,86 

Material RS 183.628,05 

Serviços RS 1.508,47 

Taxas RS 28,92 

Administração RS 0,00 

Aluguel R$ 0,00 

Verba R$ 0,00 

Outros RS 2.827,91 

Total sem BOI 22õ.138,7õ 

Total do BOI :S3.988 ,1õ 

Total Geral 279.126,90 

DUZENTOS E SETENTA E NOVE 
MIL CENTO E VINTE E SEIS 

REAIS E NOVENTA CENTAVOS 

TETO EMPR-EENDIMENTOS 
CNPJ· 36 .~9 . 154/0001-99 

Leonardo Lima Costa 
SÓCIO 
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CNPJ: 36.599 154/0001 -99 
END: AV. Tancredo Neves.1471,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 19 18749 11 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

CURVA ABC OE SERVIÇOS 

Oescriçao Tipo 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
ESTRUTURAS SIMILARES, Pt-OIRE!TO DUPLO. EM CHAPA OE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-00 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

CONCRETO FCK :a 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES · FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
AREIA Mi::ow BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 l. 
AF 05/2021 
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE RSJ00.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVlCOS ADMINISTRATIVOS 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCJONAL OE 
CONCRETO ARMAOO EM UMA EDIFICAÇÃO lt:RREA OU SOBRAfX) 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12'201 5 

ENSECAOEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES 

ARMN:;Af:J OE LAJE OE UMA ESTRUTURA CONVENC10NAL OE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

ARMAÇÃO OE PILAR OU VlGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇAO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM· MONTAGEM. Af _ 12/2015 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

OROP - DRENAGEM/OBRAS OE 
OONTFNí':ÃO f POC:O.<; nF Vl~ITA F 
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMAOO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -

MONT AGEM. AF 06/2022 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMAOO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E ESTRlffURAS 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -

MONTAGEM. AF 06l'2022 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANOO AÇO CA-50 OE 6,3 MM - MONTAGEM. Af _ 12/2015 

PLACA OE OBRA EM CHAPA OE ACO GALVANIZADO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÔRMA OE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MAOE1RA 
RESINADA. 2 UTILIZACôES. Af 09/2020 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VJGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO N;O CA-50 DE 6,3 MM· 
MONTAGEM. AF 06/2022 
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNOACAO, CJ REAPROVEITAMENTO 
2X. 
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FôRMA OE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO OE MADEIRA, PÉ-O!REITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEJRA 
PLASTIFICADA, 10 UTlLIZAÇÔES. AF _09!2020 

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELAOOR 
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAMADA OE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINOAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF _07!'202.<J 

CANT - CANTEIRO OE OBRAS 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

SERT - SERVIÇOS TECNICOS 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

TRAN • TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, lNCLUINOO CARGA, DESCARGA E MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1' CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA 0,8 f.P / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 
M3 , DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE Mé.DIA 4 KM/H. AF _ 12/2013 

ESCAVACAO MANUAL OE VALA EM LOOO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINOO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

MOVT • MOVIMENTO OE TERRA 

8-0.1 . 
24,0% 

Und 

m' 

KG 

m' 

MES 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

m' 

m' 

KG 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

T 

m' 

m' 

Matheus ~ )ereno 
Engenhe ro C1v1I 

CREA Nº 19 .0742590 

Quant. 

256,0 

2.998,0 

79,8 

1,0 

1.976, 16 

63,48 

999,0 

539,1 

5 15,0 

320,0 

192,39 

6,0 

9,72 

170,0 

25,0 

20,0 

13,94 

71 ,4 

10,0 

35,0 

40,0 

2,44 

Total sem BOI 

Total do BOI 

Total Geral 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 

Ho rlsta: 1CM,06'k 

Mensal1 sta: 63,31 '!. 

Valor Total Peso(%) Peso 
Unit Acumulado(%) 

179,08 45.844,48 16,42 16,42 

14,07 42.181 ,86 

528,33 42.160,73 

38.&r.l,89 38.&r.l,89 

14,86 29.365,73 

222,66 14.134,45 

14,03 14.015,97 

19,79 10.668,78 

13,68 7.045,'2.fJ 

15,59 4.988,80 

21,09 4.057,50 

649,89 3.899,34 

356,54 3.465,56 

19,95 3.391 ,50 

122,25 3,056,25 

149,92 2.998,40 

194,61 2.7 12,86 

31 ,B4 2.273,37 

187,10 1.87 1,00 

32,90 1.151,50 

14,06 562,40 

196,04 478,33 

15,11 31,54 

15.10 46,64 

13,90 60,54 

10,52 71,06 

5,06 76,13 

5,02 8 1, 15 

3,82 84,97 

2,52 87,49 

1,79 89,28 

1,45 90,74 

1,40 92.13 

1,24 93,37 

1,22 94 ,59 

1,09 95,68 

1,0i 96,76 

0,97 97,73 

0,8 1 98,54 

0,67 99,21 

0,41 99,63 

0,20 99,83 

0,17 100,00 

225.138,75 

53.988, 15 

279.128,90 

DUZENTOS E SETENTA E 

NOVE MIL CENTO E VINTE E 
SEIS REAIS E NOVENTA 

CENTAVOS 

TETO EMPR NDIMENTOS 
CNPJ· 36.59 .154/0001 ·99 
Leonard lima Costa 

Sócio 



~ 
cc::: 

V 

Item 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1ílf 
TETO 

Porcentagem 
Custo 
Porcentagem Acumulado 

Custo Acumulado 

e 
CNPJ: 36.599.1 54/0001-99 

END: AV. Tancredo Neves, 1471,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 
Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055. 124.543-31 

Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 
Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

,e 

B.D.I. 
24,0% 

Cronograma Físico e Financeiro 
Descrição 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA- ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA - LAJE 

SUPRAESTRUTURA- PROTEÇÕES LATERAIS 

Matheus ,_,/ lereno Enger) fe~o C1v1I 
CREA Nº 1920742590 

Total Por Etapa 30 DIAS 
100,00% 100,00% 

45.538.00 45 s3a 00 
100,00% 100,00% 
4.869.40 4 RfiQ 40 
100,00% 100,00% 

43.661 .13 43 §§1 13 
100,00% 100,00% 

85.210.33 85 21 o 33 
100,00% 100,00% 

10.911 .49 1091148 
100,00% 100,00% 

60 280.49 BO 2§0 4 8 
100,00% 100,00% 

20.450 .77 2Q 450 77 
100,00% 100,00% 
8 .205.29 ª 2Q5 28 

100,0% 
279.126,90 

100,0% 
279.126,90 

DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL 
CENTO E VINTE E SEIS REAIS E 

NOVENTA CENTAVOS 

NDIMENTOS 
CNPJ· 36.59f.3 .154/0001·99 

Leonardo Lima Costa 
Sócio 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 104,06% 
Mensalista: 63,31 % 

Com;ss~;, 

~f~ \ - 'O .. li- ~ -~ ~ ~ "' \_)-) e <i ~ 
:_) ~ ~ .. ~ 

~ 'Z> .. " ~ e;o.' 'l' · ' ~-



CNPJ: 36.599.154/0001 -99 
END: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Clvll: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

TETO 

jTOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
11052300112023 

'DATA: 29/06/2023 
VALIDADE: 60 DIAS 

TABELA SIMPLES NACIONAL 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OUTRA - MA. 

1 

OBRAISERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE OUTRA-MA 

LOCAL: PRESIDENTE OUTRA - MA 1 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista): Mensalista 63,31%. NÃO DESONERADA 

Segue abaixo compos1ç!!o: 

SIMPLES NACIONAL 
Lei Complementar N' 123, 14 de Dea mbro de 2006 

Alterado pela ~ei Comgjementarnº 155/2Q1§ (QQ!.i d~ 28.10.~01§) eleitos a partir de 01 .01 .2018 8ed~o Anted2!:. 

Receita Bruta em 12 Allquota Valor a Deduzir (em R$) 

1' Faixa Até 180 000,00 4,50% RS 0,00 

2• Faixa De 180 000,01a360.000,00 9 ,00% RS 8.100,00 

3ª Faixa De 360.000,01 • 720.000,00 10,20% R$12 420,00 

4' Fauca De 720.000,01 a 14,00% RS 39.780,00 
1 800.000,00 

5' Faixa De 1.800.000,01 a 22,00% RS 183 780,00 
3.600.000,00 

61 Faixa De 3.600 000,01 a 33,00% RS 828 000,00 
4 800.000,00 

Faixas Percentual de Repartição dos Tributos 

IPRJ CSLL Cofins PIS/PASEP ISS (') 

1• Faixa 18,80% 15,20% 17,6 1% 3,83% 44,50% 

2' Faixa 19,80% 15,20% 20,55% 4,45% 40,00% 

3' Faixa 20,80% 15,20% 19,73% 4.27% 40,00% 

4' Faixa 17.80% 19.20% 18,90% 4.10% 40,00% 

5' Faixa 18.80% 19,20% 18,08% 3,92% 40% (") 

61 Faixa 53,50% 21 ,50% 20,55% 4,45% o 
{*) O percentual efetivo mi1ximo devido ao 185 será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de 
receita bruta anual. Sendo assim, na 4' faixa, quando a alíquota efetiva for superk>r a 12,5%, a repartição será : 

Faixa IPRJ CSLL Cofins PISIPASEP 1ss r > 
(Alíquota efetiva - 5%) X 

4• Faixa, com allquota 
(Allquora efetiva - 5%) x (Allquota efetiva 30,13% (Allquota efetiva - Percentual de ISS fixo em 

efetiva superior a 
31 ,33% · 5%) X 32,00% 5%) x6,54% 5% 

12,5% 

1' _ RBT12: R$ 1.000.000,00 PREENCHER COM O VALOR DA RECEITA BRUTA 

r _ Equandr:a na 4ª 14,00% COLOCAR O PERCENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA 
Faixa 

3"_ Deduçao R$ 39.780,00 COLOCAR A DEDUÇÃO DE ACORDO COM A FAIXA 

1 ( 12. %) - ça $( ) 

1 ) \ r % = 
RBT Faixa 1",pedu oR Faixa 

AI quota E{ 
RIJT 

Allquot IPRJ CSLL Cofins PISIPASEP ISS(•) 
a Ef. 

10,02% 1,88% 1,52% 1,89% 0,41% 4,01% 

(l 
ETO EMPRE NDIMENTOS 
NPJ· 36.599 154/0001 -99 
Leonardo ~i ma Costa 

Sócio 

Matheus~ O '>ereno 
Engenh iro C1v1I 

CftEA Nº 1 20742590 



1 

TETO EMPREENDIMENTOS ).. TOA 
CNPJ: 36.599.164/0001-!19 

END: AV. Tancredo Neves,1471 , sala 03, Vila Militar, Presidente Outra -MA, cep: 65.760-000. 
Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa ; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 
Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETOl@GMAIL COM 

íÍV 
jTOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
11 052300112023 

TETO 1 DATA: 29/06/2023 
VALIDADE: 60 DIAS 

V. COMPQSir:ao DE ENCARGOS 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OUTRA - MA. 

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA-MA 

LOCAL: PRESIDENTE OUTRA - MA 1 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista ; Mensalista 63,31%. NÃO DESONERADA 
. .. . • wren" • 

,-.. ~· ,, .... -_ ~e .!f'". -.; _.,, .'';: ... ··"-à'."."''"""'"' . •1•. •.. e: - .. ... 1."l • l ::I I• :. • ?f·;'~~~- ;...~~ .... i;. :...···~};·~-·•;'L:~i~~::.~-11.. .. ~<::-H'' :.~-,;~ 

ITEM 

A1 

A2 

A3 

A4 

A!5 

A6 

A7 

"" AfJ 

A 

61 

62 

83 

B4 

65 

B6 

87 

B8 

S9 

810 

B 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

e 

01 

02 

o 

1 COM DESONERAÇAO SEM DESONERAÇAO 
DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA HORISTA 

% % % 

INSS 0 ,00'!(, 0,00% 20,00% 

SESl 0 ,00% 0 ,00% 0,00% 

SENAI 0,00% 0 ,00% 0,00% 

INCRA 0,00% 0 ,00% 0,00% 

SEBRAE 0 ,00% 0,00% 0,00% 

Salârlo Educação 0 ,00% 0 ,00% 0 ,00% 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 

FGTS 8,00% 8 ,00% 8,00% 

SECONCI 0,00% 0,00% 0 ,00% 

Total 11,00% 11,00% 31 ,00% 

Repouso Semanal Remunerado 17,88% Não incide 17,88% 

Feriados 3,95% Não incide 3,95'11. 

AUXIiio • Enfermktade 0 ,87'11. 0 ,66'11. 0,87% 

13• Saláôo 10,96% 8 ,33'11. 10,96% 

Ucença Paternidade 0,07% 0,05'11. 0 ,07'11. 

Faltas Justificadas 0 ,73% 0,56'11. 0,73'11. 

Dias de Chuvas 1,50% Não incide 1,50% 

Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0, 11% 

Férias Gozadas 11, 11% 8,45% 11 ,11% 

Sa!ãrio Maternidade 0,04% 0,03% 0 ,04% 

Total 47,22% 18,16% 47,22'h 

Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46% 4,55% 

Aviso Prêvlo Trabalhado 0,11% 0,08'11. 0 ,11% 

Férias Indenizadas 3,15% 2,40% 3 ,15% 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,61'11. 1,99'11. 2,61'11. 

Indenização Adicional 0 ,38'11. 0,29% 0 ,38% 

Tota l 10,80% 8,22% 10,80% 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 5, 19% 2,00% 14,64% 

Reincidência de Grupo A sobre A\llso Prévio Trabalhado 
e Reincidência do 0,38% 0,29% 0,40% 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

To tal 5,57% 2,28% 15,04'.4 

TOTAL(A+B+C+D) 74,59% 39,86% 1CM,06% 

Em observância ao Acórdão ni 2622/2013 - TCU - Plenário, as empresas o ptantes pelo Simples Nadonal na 
composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relatlvos às contribuições a que estão dispensadas 
de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme d ispõe o art. 13, § 3•, da Lei Complementar n.126/2006. 

Em atendimento a Lei 12.546/2011 as empresas deverão observar a obrigatoriedade de desoneração da fo lha de 
pagamento. 

Matheus ~O )freno 
Engente\

1
ro e IVll 

CREA Nº 1920742590 

MENSALISTA 

'lo 

20,00% 

0 ,00'11. 

0 ,00% 

0 ,00% 

º·°""' 0,00'!(, 

3,00% 

8,00% 

0,00% 

31,00% 

Não incide 

Não incide 

0 ,66'11. 

8,33'11. 

0 ,05% 

0 ,56'11. 

Não Incide 

0 ,08% 

8 ,45% 

0,03% 

18,16'1. 

3 ,46'11. 

0 ,08'11. 

2,40% 

1,99'11. 

0,29% 

8,22% 

5 ,63'11. 

0 ,30% 

5,93% 

83,31 % 

TETO EMPREE DIMENTOS 
CNPJ · 36.599. 54/0001 ·99 

Leonardo lima Costa 
Só CIO 



TETO EMPREEDIMENTOS L TOA -
CNPJ: 36.599.154/0001-99 ~erman,,,t. 

END: AV. Tancredo Neves, nº1471 , sala 03, Vila Militar, Presidente Outra - MA, cep: 65.760-000. :.~º { 1 9~ 
·~ trfJ1 ~ "c> 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 IS "" """ao ~. Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 
~o Endereço Eletrõnico: CONSTRUTORA TETO@GMAIL.COM 

:\., \)> 
'tl\>111@ Outra ~ 

-

íÍl !TOMADA DE PERÇOS Nº 003/2023 

PROCESSO 

1 TETO 
ADMINISTRA TIV0:11052300112023 

!DATA: 29/06/2023 
VALIDADE: 60 DIAS 

IV - COMPOSIÇÃO DO BOI 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OUTRA - MA. 

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DIOLINO BARROS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 
OUTRA-MA 

LOCAL: PRESIDENTE OUTRA - MA 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31%. NÃO 
DESONERADA 

COMPOSIÇÃO DO BOI SERVIÇOS • NÃO DESONERADA 

( Bonificação e Despesas Indiretas ) 

GRUPO A 6,26% 

AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,19% 

S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS 0,80% 

R • TAXA DE RISCOS 1,27% 

GRUPOS 1,23% 

DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% 

GRUPO C 8,00% 

L-LUCRO 8,00% 

1- INCID~NCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES) 6,31% 

PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA) 0,41% 

COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA) 1,89% 
ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA) 4,01% 
FD- FATOR DE DESONERAÇÃO 0,00% 

i~ BOI COM IMPOSTOS 24,00% 

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão N" 2622/2013- TCU - Plenário 
T TO EMPR ENDIMENTOS AC = taxa de Administração Central; 
C~PJ · 36 . 59~ . 154/0001·99 s = Taxa deSeguros eonardo lima Costa 

R = taxa de r i sco 
Sócto 

G = taxa de garantias 

DF = taxa de despesas fin anceiras 

L = taxa de lucro/remune.r:ação 

Watheus ~ meno I =taxa de incidên cia de impostos (PI S , COFINS , ISS , FD ) 

{ J -1} 

Engenh iro C1v1I 
BOI= [ (1+AC+S+R-+G} (1+DF) (1+L} = 24,00% ~REA Nº 1 20742590 

( 1 - 1 ) 
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Item 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

e 

CNPJ : 36.599.154/0001-99 
END: AV. Tancredo Neves,1471 ,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa ; CPF: 055. 124.543-31 
Eng. Civi l: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

íffi 
TETO 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
VIEIRA NO MUNICf PIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA - LAJE 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

Planilha Orçamentária Resumida 

Matheus ~ '.>ereno Enge:;{~~o C1v1I 
CREA N 1920742590 

B.D.I. 
24,0% 

e 

Total sem BOI 
Total do BOI 
Total Geral 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

Total 

45.538,00 

4.869,40 

43.661 , 13 

85.210,33 

10.911 ,49 

60.280,49 

20.450,77 

8.205,29 

Peso(%) 

16,31 % 

1,74 % 

15,64 % 

30,53 % 

3,91 % 

21 ,60 % 

7,33 % 

2,94 % 

225.138,75 
53.988,15 

279.126,90 
DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL 

CENTO E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS 

TETO EMPRQf NDIMENTOS 
CNPJ· 36.599.154/0001-99 

Leonardo Lima Costa 
Sócio 
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CNPJ : 36.599.15410001-99 

~ END: AV. Tancredo Neves, 1471,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng . Civil: Leonardo Lima Costa C REA: 191874911 ~ . 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 
"illl&nte ou\fe 

íílf 
Obra B .D .I. Encargos Sociais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 24,0% Não Desonerado: 
VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. Horista : 104,06% 

TETO 
Mensalista: 63,31% 

Orçamento Sintético 

Item Descrição Und Quant Valo r Unit Valor Un it Total Peso(%) 

c om BOI 

SERVIÇOS PRELllllNARES 45.538,00 16,31 % 

1 1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA A TE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 31.292,66 38.802.89 38.802,89 13,90% 

1.2 PlACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m' 524, 11 649,89 3.899,34 1.40% 

1.3 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E m' 40 11 ,34 14,06 562,40 0,20% 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1' CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M' / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M'. DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF 12/2013 

1.4 LOCACAO DA OBRA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, m' 71,4 25,68 31 ,84 2.273,37 0,81 % 
INCLUSIVE NIVELADOR 
EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 4.869,40 1,74% 

2. 1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m' 20 120,91 149,92 2.998,40 1,07 % e 2.2 LASTRO COM PREPARO DE FUNOO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M, m' 10 150,89 187,10 1871,00 0,67 % 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZAOO. AF _08/2020 

INFRA . ESTRUTURA SAPATAS 43.661,13 15,64% 

31 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m' 63,48 179,57 222.66 14 134.45 5,06% 

3.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LOOO, DE 1.5 ATE 3M, EXCLUINOO m' 2.44 158,10 196,04 478.33 0,17 % 
ESGOTAMENTOiESCORAMENTO. 

3.3 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 320 12,58 15,59 4.988.80 1,79% 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANOO AÇO CA-50 DE 20,0 
MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

3.4 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO. CI REAPROVEITAMENTO m• 25 98,59 122,25 3.056,25 1,09% 
2X. 

3.5 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMAOO, EXCETO KG 170 16,09 19,95 3.391 ,50 1,22 % 
VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM 
- MONTAGEM. AF 06/2022 

3.6 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMAOO, EXCETO KG 515 11,04 13,68 7.045.20 2.52% 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

3.7 CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2,1 2,5 (EM MASSA SECA DE m' 20 426,08 528,33 10.566,60 3,79% 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 

4 MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 85.210,33 30,53% 

4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E m' 240 144,42 179,08 42 979,20 15,40% 
ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-OIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 113,39 17,01 21,09 2 391 ,39 0,86% 
CONCRETO ARMAOO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAOO 
UTILIZANOO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

e 4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1792,16 11,99 14,86 26.631.49 9,54 % 
CONCRETO ARMAOO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAOO 
UTILIZANOO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

4.4 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 :2.1 ·2,5 (EM MASSA SECA DE m' 25 426,08 528,33 13 208,25 4,73 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 
SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 10.911,49 3,91 % 

5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E m' 16 144,42 179,08 2.865,28 1.03% 
ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

5.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29 17,01 21,09 611 ,61 0,22 % 
CONCRETO ARMAOO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAOO 
UTILIZANOO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

5.3 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1.2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE m' 426.08 528,33 4.226,64 1,51 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 

5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 228 11 ,35 14,07 3.207,96 1,15 % 
CONCRETO ARMAOO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAOO 
UTILIZANOO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 60.280,49 21,60% 

6.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM m' 13,94 
GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA 

156,95 194,61 2712.86 0,97 % 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF _09/2020 

6.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 539,1 15,96 19.79 10 668.78 3,82 % 
CONCRETO ARMAOO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANOO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 
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TETO 

Item 

6.3 

6A 

7.1 

7.2 

e 7.3 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Obra 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 
END: AV . Tancredo Neves,1471,sala03, Vila M ilitar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055 .124.543-31 

Eng. CivU: Leonardo Lima Costa CREA: 19 187491 1 
Endereço Eletrônico : CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Orçamento Sintético 

B .D.I. 
24,0% 

Desc r ição Und Quant Valor Unit 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2770 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM · MONTAGEM. AF_12/2015 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m' 15 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) · PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 0512021 
SUPRAESTRUTURA - LAJE 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 999 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2.1:2,5 (EM MASSA SECA DE m' 10 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) · PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 35 
CARROCERIA COM GUINQl\UTO (MUNCK) 11.7 TM. AF_Ol/2020 

SUPRAESTRUTURA-PROTEÇÕESLATERAIS 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m' 9.72 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA. 2 UTILIZACÕES. AF 0912020 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 50 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM · MONTAGEM. AF _1 212015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1S4 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM · MONTAGEM. AF _1212015 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 :2. 1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m' 1.8 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) · PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 

Total sem BOI 

Total do BOI 

Total Geral 

Matheus~O :>ereno 
Engenhe roe IVll 

CREA Nº 19 ·0742590 

11,35 

426,08 

11 ,32 

426,08 

26,54 

287.54 

17, 01 

11 ,99 

426,08 

Valo<Unit 
com BOI 

14,07 

528, 33 

14,03 

528,33 

32,90 

356,54 

21,09 

14,86 

528,33 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

Total 

38.973,90 

7.924,95 

20.450,77 

14.015.97 

5.283,30 

1.151,50 

8.205,29 

3.465,56 

1.054,50 

2.734.24 

950,99 

Peso('h) 

13,96% 

2,S4 % 

7,33% 

5,02 % 

1,89% 

0,41 % 

2,94 % 

1,24 % 

0.38% 

0,98% 

0,34% 

225.138,75 

53.988,15 

279.126,90 

DUZENTOS E SETENTA E 
NOVE MIL CENTO E VINTE E 

SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS 

TETO EMPR NDIMENTOS 
CNPJ· 36.59 .154/0001-99 
Leonardo Lima Costa 

Só CIO 



1Tu 
TETO 

1.1 

Composição 

CNPJ: 36.599.15410001 -99 
END: AV. Tancredo Neves, 1471 ,salaOJ, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. C ivil: Leonardo Lima C osta CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORA TETO@GMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentária Analitlca 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição Tipo 

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE RS300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADMINISTRATIVOS 

Composiçao Auxihar APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

Composiçao Auxiliar ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDt • SERVIÇOS DIVERSOS 

Composiçao Auxiliar ENGENHEIRO CML DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MOsemLS=> 
Valor do BOI => 

14.832,71 

7.510,23 

1.2 Descrição Tipo 

Composiçao PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS 

Composiç3o Auxiliar CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 :4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CIMENTO/ AREIA MEDIAI BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS 
400 L. Af' 05/2021 

Composição Auxiliar CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPl.EMENT ARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

1nsumo 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 314 X 10) Ma1efial 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. Material 
22". ADESIVADA, DE "2.4 X 1.2· M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO • Ma1erial 
BRUTA 
SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO semLS=> 
Valor do BOI=> 

21,60 

125,78 

1.3 Descrição 

Composiçao ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO. INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1' CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8M'1111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
Af' _ 12/2013 

Composiçao Auxiliar ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3. PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -CHI DIURNO. Af _06/2014 

Composiçao Auxiliar 

Composiçao Auxiliar 

Composiçao Auxiliar 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINIAOO DE 36000 KG. POTtNCIA 286 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
Af'_12/2014 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINIAOO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOOUE COM CAÇAMBA METÁLICA -CHI DIURNO. 
AF 1212014 
EsCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. Af' _06/201 4 

Composiçao Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1.4 Descrição 

Composiçao LOCACAO DA OBRA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR 

Composiç3o Auxiliar AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição Auxiliar CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composiçao Auxiliar NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composiç3o Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Tipo 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR ·CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINIAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS=> 
Valor do 801 => 

Tipo 

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

0,57 

2.72 

Insumo ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D= 1,65MM (0,0166 KGIM) Material 

Insumo CAIBRO NIAO APARELHADO "7.5 X 7,5" CM, EM MACARANDIJBA. ANGEUM Material 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO • BRUTA 

Insumo LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO. PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 Equipamenlo 
SEGUNDOS. INCLUINDO TRIPE 

Insumo LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM. AUMENTO DE 32X Material 

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 ( 1 112 X 13) Material 

Insumo TABUA NAO APARELHADA •2,5 X 30• CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM OU Matenal 
EQUIVALENTE DA REGIAO- BRUTA 

MO sem LS=> 5,98 

B .0 .1. 

24,0% 

Und 

MES 

H 

H 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

KG 

m' 

M 

M 

Quant. :11> 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS=> 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

Quant. 

1,0000000 

208,3400000 

208,3400000 

208,3400000 

Encargos Sociais 
Nao Desonerado: 
Horfsta: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

Valor Unlt 

31 .292.66 

19,63 

28,00 

102,57 

15.434,91 MO com LS => 

Valor com BOI ::> 

1,0000000 Preço Total o 

Quant. 

1,0000000 

0,0100000 

1.0000000 

2,0000000 

0,1100000 

1.0000000 

4.0000000 

1,0000000 

Valor Uni! 

524,11 

308,57 

20,99 

15,81 

22,73 

417,67 

9,95 

8,45 

22,47 MO com LS => 

Valor com BOI => 

6,0000000 Preço Total o 

Quant. 

1,0000000 

0,0029000 

0,0233000 

0,0195000 

0,0114000 

0,0143000 

Valor Uni! 

11 .34 

75,87 

317,16 

59,29 

208,72 

15,81 

0,60 MO com LS => 

Valor com BOI=> 

40,0000000 Preço Total o 

Quant. 

1,0000000 

0,6000000 

0,1300000 

0,1000000 

0,1300000 

0,0200000 

0 ,0400000 

0,1000000 

0,1000000 

0.2853000 

Valor Uni! 

25,68 

12.78 

20,99 

15,90 

15,81 

29,76 

30.39 

2.19 

2.19 

25,46 

32,05 

6,23 MO com LS => 

45.538,00 

Total 

31 .292,66 

4.089,71 

5833,52 

21 .369,43 

30.267,62 

38.802,89 

38.802,89 

Total 

524,11 

3,08 

20.99 

31 ,62 

2,50 

417.67 

39,80 

8.45 

44,07 

649,89 

3.899,34 

Total 

11 ,34 

0,22 

7,38 

1,15 

2,37 

0,22 

1.17 
14,06 

562,40 

Total 

25.68 

7.66 

2.72 

1.59 

2,05 

0,59 

1,21 

0,21 

0,21 

0,30 

9.14 

12,21 



CNPJ : 36.599.154/0001-99 
END: AV. Tancredo Neves, 1471,salaOJ, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa ; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

~ 
Obra B.D.I. Encargos Sociais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 24,0% Não Desonerado : 
VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. Horista: 104,06°.4 

Mensalista: 63,31% 

TETO 

Plan ilha Orçamentária Analitlca 
Valor do BOI => 6,16 Valor com BOI .::> 31 ,84 

Quant.-> 71,4000000 Preço Total s> 2.273,37 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 4.869,40 

2.1 Descrição T ipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição EMBASAMENTO DE ~.A TERIAL GRANULAR - RACHAO FUES - FUNDAÇÕES E m' 1,0000000 120,91 120,91 
ESTRUTURAS 

Composição Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DNERSOS H 2,5000000 15,81 39,52 

Insumo PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMOIFUNDACAO (POSTO Material m' 1,2000000 67,83 81 ,39 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

MOsemLS=> 15,67 LS=> 16,30 MO com LS => 31,97 
Vaíor do BOI => 29,01 Valor com BOI => 149,92 

Quant. :o 20,0000000 Preço Total•> 2.998,40 

2.2 Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m' 1,0000000 150,89 150,89 

e COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

Compostçao Auxiliar COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP 0,0320000 26,64 0,85 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF _08/2015 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Composição Auxiliar RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP 0,0810000 138,97 11 ,25 
POT!"NCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -CHP DIURNO. AF _06/2014 

Composiç.ao Auxiliar COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHI 0,0300000 18,52 0,55 
GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF _08/2015 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Composiçao Auxiliar RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, CHOR · CUSTOS HORÁRIOS DE CHI 0,4060000 50,10 20,34 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -CHI DIURNO. AF _06/2014 

Composiçao Auxiliar PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DNERSOS H 0,5840000 21,25 12,41 

Composição Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVJÇ'.OS DIVERSOS H 0,8760000 15,81 13,84 

Insumo PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4.8 A 9,5 MM) POSTO Material m' 1,1000000 83,32 91 ,65 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

MO sem LS=> 16,21 LS :;: > 16,86 MO com LS=> 33,07 
Va lor do BOI => 36,21 Valor com BOI => 187,10 

Quant.o 10,0000000 Preço Total s> 1.871,00 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 43.661,13 

3.1 Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Tot al 

Composição ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m' 1,0000000 179,57 179,57 
CONTENCÃO I POCOS DE VISITA 

ComJX>Sição Auxiliar CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,0000000 20,99 41 ,98 

e Composlçao Auxihar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,0000000 15,81 31 ,62 

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 112 X 11) Material KG 0,2000000 23, 17 4,63 

Insumo PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D= 8A 11 CM. H = 3 M, EM Material M 0,2500000 3,02 0,75 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) 

Insumo VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA. ANGEUM OU Material M 2.4500000 41 ,06 100,59 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MOsemLS => 30,15 LS ::: > 31 ,37 MO com LS=> 61 ,52 
Valor do 801 => 43,09 Valor com BOI=> 222,66 

Quant.•> 63 ,4ll00000 Preço Total => 14.134,45 

3.2 Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Tota l 

Composição ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m' 1,0000000 158,10 158,10 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

Composição Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DNERSOS H 10,0000000 15,81 158,10 

MO sem LS => 62,68 LS => 65,22 MO com LS => 127,90 
Valor do BOI=> 37,94 Valor com BOI => 196,04 

Quant.zo 2,4400000 Preço Total=> 478,33 

3.3 Descrição Tipo Und Quant. Valo r Uni! Total 

Composíçao ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DNERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 12,58 12,58 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - ESffiUTURAS 
MONTAGEM. AF 06/2022 

Composição Auxiliar CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF _ 06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 11 ,35 11 ,35 
ESTRUTURAS 

Composição Auxiliar ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DNERSOS H 0,0275000 21 ,11 0,58 

Composição Auxiliar AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SBJI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0045000 15,78 0,07 

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Material KG 0,0250000 22,63 0,56 
MM (0,01 KG/M) 



íÍJ 
TETO 

Insumo 

3.4 

Composição 

Composição Auxiliar 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 

END: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 
Sócio Administrador: Leonardo Uma Costa: CPF: 055 . 1 24.54~31 

Eng. Civil : Leonardo Lima Costa C REA: 19 18 749 11 

E ndereço Eletrônico: CONSTRUTO RATETO@GMAJL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentá r ia Analítica 

ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR CCM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO -4,2 A 12,5• MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO. CI REAPROVEITAMENTO 
2X. 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MO sem LS=> 
Valor do BOI = :> 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
SEDl - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição Auxiliar CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Insumo 

ln sumo 

Insumo 

Insumo 

PONTALETE ·1.5 X 7,5• CM EM PINUS, MISTAOlJ EQUIVALENTE DA REGIAO - Material 
BRUTA 
PREGO DE ACO POLIDO CCM CABECA 18 X 27 (2 112 X 10) Material 

SARRAFO '2,5 X 10· CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO- Material 
BRUTA 
TABUA NAO APARELHADA •2,5 X 30' CM, EM MACARANDUBA ANGEUM OlJ Ma1erial 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS=> 

Valor do BOI => 

3.5 Descr ição Tipo 

Composição ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DlVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇ-0 CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022 

Composição Auxiliar CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 6,3 MM. AF _06/2022 

Composição Auxiliar ARMADOR CCM ENCARGOS CCMPLEMENT ARES 

Composição Auxiliar AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
SEDl - SERVIÇOSDIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016KG/M) OlJ 18 BWG, D = 1,25 Material 

Insumo 

S.6 

Composiçao 

Composição Auxiliar 

MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR / DIST ANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO •4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS=::. 
Valor do 801 => 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇ-0 CA-50 DE 16,0 MM - ESTRUTURAS 
MONTAGEM. AF 06/2022 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 16,0 MM. AF _06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS 
Composição Auxiliar ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composição Auxiliar AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Insumo 

Insumo 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016KGIM)OlJ 18 BWG, D= 1.25 
MM (0,01 KG/M) 
ESPACADOR I 01ST ANCIADOR CIRCULAR C-OM ENTRADA LATERAL, EM 
PLAST\CO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5• MM, COBRIMENTO 20 MM 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

MO semLS=> 
Valor do BOI => 

3. 7 Descrição Tipo 
Composição CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1 :2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAÇÕES E 

AREJA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L ESTRUTURAS 
AF 05/2021 

0,27 

3,01 

15,38 

23,66 

1,70 

3,86 

0,36 

2,64 

Composição Auxiliar BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CH0R - CUSTOS HORÁRIOS DE 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHI DIURNO. AF_10/2014 

Composiç.ao Auxiliar BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 l, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 D/, SEM CARREGADOR - MÃQlJINAS E EQUIPAMENTOS 
CHP DIURNO. AF_10/2014 

Composição Auxil iar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DlVERSOS 

Composição Auxiliar OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR CCM ENCARGOS SED1 - SERVIÇOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

Insumo AREJA MEDIA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA .IAZIDA, SEM Material 
TRANSPORTE) 

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO C P 11-32 Material 

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREJR.NFORNECEDOR, SEM Material 
FRETE 

MO semLS=> 25,16 

B .D.I . 

24,0% 

UN 

LS => 

Quant . -> 

Und 

m' 

H 

H 

M 

KG 

M 

M 

LS=> 

Quant. a> 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. •> 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

Quant.-> 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS = 

0,1130000 

0,29 

3211,0000000 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,5700000 

0,1500000 

0,2700000 

1,5850000 

16,00 

25,0000000 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

0,142SOOO 

0,0233000 

0,0250000 

0,9700000 

1,76 

170,0000000 

Qu ant. 

1,0000000 

1,0000000 

0,0351000 

0,0057000 

0,0250000 

0,2120000 

0,38 

515,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,7032000 

0,7458000 

2,295aooo 

1,4490000 

0,707SOOO 

388,8826000 

0,5892000 

26, t8 

Encargos Sociais 
Nao Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63 ,31% 

0,21 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Preço Total => 

Valor Unit 

98,59 

16,43 

20,99 

9,95 

22,34 

5,05 

32,05 

MO com LS => 

Va!or com BOI => 

Preço Total m> 

Valor Unit 

16,09 

11 ,96 

21 ,11 

15,78 

22,63 

0,21 

MO com LS => 

Valor com BOf => 

Preço Total :o 

Valor Unit 

11 ,04 

9,62 

21 ,11 

15,78 

22,63 

0,21 

MO com LS =::> 
Valor com BOI : ;:. 

Preço Total '° 

Valor Unit 

426,08 

0,36 

1,62 

15,81 

17,28 

63,14 

0,71 

72,17 

MO com LS => 

0,02 

0,56 

15,59 

4.988,80 

Total 

98,59 

16,43 

20,99 

5,67 

3,35 

1,36 

50,79 

31 ,38 

122,25 

3.056,25 

Total 

16,09 

11 ,96 

3,01 

0,36 

0,56 

0,20 

3,46 

19,95 

3.391,50 

Tota l 

11 ,04 

9,62 

0,74 

0,08 

0.56 

0,04 

0,74 

13,68 

7.045,20 

Total 

426,08 

0,25 

1,20 

36,29 

25,03 

44,69 

276,10 

42,52 

51 ,34 



CNPJ: 36.599.154/0001 -99 
END: AV . Tancredo Neves, 1471 ,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. C ivil: Leonardo Lima Cosia CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORA TETO@GMAIL.COM 

íITr 
Obra B.0.1. Encargos Sociais 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 24,0% Não Desonerado: 

VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

TETO 

Planilha Orçamentária Analitlc.a 
Valor do BOI => 102,25 Valor com BOI => 528,33 

Quant. z> 20,0000000 Preço Total => 10.566,60 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 85.210,33 

4 .1 Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

Composiçao MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE PILARES RETANGULARES E FUES • FUNDAÇÕES E m' 1,0000000 144,42 144.42 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ·DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

Composiçao Auxiliar FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM FUES - FUNDAÇÕES E m' 0,5250000 176,07 92,43 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E • 17 MM. AF _09/2020 ESTRUTURAS 

Composição Auxiliar NUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3400000 16,43 5.58 

Composição Auxiliar CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DNERSOS H 1.8520000 20,99 38,87 

Insumo DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA Mate<ial 0,0100000 7,75 0,07 

EMULSIONADA EM AGUA e ln sumo LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento MES 0,1960000 6,32 1,23 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE ·1 ,50· A ·2.ao· M 

Insumo LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM Equipamento MES 0,7850000 2,43 1.90 
ROSCA DE 5/8", INCLUINDC PORCA E FLANGE 

lnsumo LOCACAO DE VIGA SANDUICHE MET ALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE Equipamento MES 0,3930000 9,72 3,81 
PILARES, ALTURA DE •8• CM, LARGURA DE ' 6' CM E EXTENSAO DE 2 M 

Insumo PREGO DE ACO POLIDCCOM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11) Material KG 0,0190000 28,06 0.53 

MO sem LS => 26, 12 LS => 27.19 MO com LS => 53,31 

Valor do BOI => 34,56 Valor com BOI => 179,08 
Quant.-> 240,0000000 Preço Total•> 42.979,20 

4.2 Descrição Tipo Und Qu ant. Valor Unlt Total 

Composiçao ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 17,01 17,01 
CONCRETO ARMADC EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADC ESTRUTURAS 
UTILIZANDC AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

Composiçao Auxiliar AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0280000 15,78 0,44 

Composiçao Auxiliar ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0.1713000 21,11 3,61 

Composiçao Auxmar CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 12,20 12,20 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _12/2015 ESTRUTURAS 

ln sumo ARAME RECOZIDC 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BWG, D• 1,25 Materia l KG 0,0250000 22,63 0,56 
MM (0,01 KGIM) 

Insumo ESPACADCR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,9700000 0,21 0,20 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12.5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 2.08 LS ::;> 2,16 MO com LS => 4,24 
Va!or do BOI:::. 4,08 Valor com BOI=> 21,09 

e Quant. z > 113,3900000 Preço Total => 2.391,39 

4.3 Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composiçao ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E KG 1.0000000 11 .99 11,99 
CONCRETO ARMADC EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADC ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

Composiçao AuxlHar AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0114000 15.78 0,17 

Composição Auxil iar ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DNERSOS H 0,0698000 21,11 1,47 

Composição Auxiliar CORTE E DCBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADC EM FUES - FUNDAÇÕES E KG 1.0000000 9.72 9,72 
ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 ESTRUTURAS 

Insumo ARAME RECOZIDC 16 BWG, D • 1,65 MM (0,016KGIM)OU 18 BWG, D• 1,25 Material KG 0,0250000 22,63 0,56 
MM (0.01 KGIM) 

!nsumo ESPACADCR 1 DIST ANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,3670000 0.21 0,07 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM 

MOsem LS=> 0,74 LS => 0.78 MO comLS :::;> 1,52 
Valor do BOI => 2,87 Valor com BOI => 14,86 

Quant. :s:- 1.792,1600000 Preço Total • > 26.631 ,49 

4.4 Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

Composição CONCRETO FCK • 30MPA. TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FLIES - FUNDAÇÕES E m' 1,0000000 426.08 426,08 
AREIA MÊDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS 
AF 05/2021 1 

Composiçao Auxiliar BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÂRIOS DE CHI 0.7032000 0,36 0,25 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV, SEM CARREGADCR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHI DIURNO. AF_10/2014 



ífff 
TETO 

Composição Auxihar 

Obra 

CNPJ : 36.599.15410001-99 

END: AV. Tancredo Neves, 1471 ,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 
Sócio Administrador : Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543--31 

Eng . Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Plan ilha Orçamentária A nalítica 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 l , CAPACIDADE DE MISTURA 200 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTJ;:NCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHP DIURNO. AF_10/2014 

Composiçao Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

B.D.I. 
24,0% 

CHP 

H 

ComposiÇ.10 Auxiliar OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI -SERVIÇOS DIVERSOS H 
COMPLEMENTARES 

Insumo AREIA MEDIA · POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Malerial m' 
TRANSPORTE) 

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP il-32 Malerial KG 

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m' 
FRETE 

MO sem LS=> 

Valor do BOI => 

25.16 

102,25 

5.1 

Composiçao 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

Descríção 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

Tipo 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Composiçao Auxiliar FABRICAÇÃO DE FÕRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF _09/2020 

FUES • FUNDAÇÔES E 
ESTRUTURAS 

ComposiÇ.10 Auxiliar AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Composição Auxiliar CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

5 .2 

Composiçao 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA Material 
EMULSIONADA EM AGUA 
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento 
REGULAVEJS, EXTENSAO DE '1 ,50' A ' 2,00' M 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,00 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM Equipamento 
ROSCA DE 5/ff', INCLUINDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE MET ALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE Equipamento 
PILARES. ALTURA DE ' 8' CM, LARGURA DE ' 6' CM E EXTENSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11) 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTIUZANDOAÇOCA-50 DE6.3MM · MONTAGEM. AF_ 12/2015 

Material 

MOsem LS => 

Valor do BOI=> 

Tipo 

FUES · FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Composição Auxiliar AJUDANTE DE ARMADOR OOM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composiçao Auxil iar ARMADOR COM ENCARGOS COMPlEMENT ARES 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Composiçao Auxiliar CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTIUZAOO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

Insumo ARAME RECOZIDO 16 &NG, D= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material 

Insumo 

5 .3 

Compos1çao 

MM (0,01 KG/M) 

ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1 :2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) • PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 
AF 05/2021 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

26,12 

34.66 

2,08 
4,08 

Composiçao Auxiliar BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~IA DE 2 CV, SEM CARREGADOR· MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHI DIURNO. AF_10/2014 

Compos1çao Auxiliar BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CH0R • CUSTOS HORÁRIOS DE 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR · MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHP DIURNO. AF_10/2014 

ComposiÇ.10 Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

CompostÇ.10 Auxiliar OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 
OOMPLEMENT ARES 

Insumo AREIA MEDIA • POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material 
TRANSPORTE) 

LS => 

Quant. => 

U n d 

m' 

m' 

H 

H 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. a> 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. •> 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

9 P,f!T\3nBnfg O!: 
'-&º p<'. 

f J}jJ:_~ u l'f" cle Pag g• 

~ ~ 

Encargos Sociais 
Nao Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

0,7458000 1,62 1,20 

2,2958000 15,81 38.29 

1.4490000 17,28 25,03 

0,7078000 63,14 44.69 

388,8826000 0.71 276,10 

0,5892000 72,17 42,52 

25,18 MO com LS => 51 ,34 

Valor com BOI => 528,33 

25,0000000 Preço T atai e- 13.208.25 

10..911,49 

Quant. Valor Unlt Total 

1,0000000 144,42 144,42 

0,5250000 176.07 92,43 

0,3400000 16,43 5,58 

1,8520000 20,99 38,87 

0.0100000 7,75 0,07 

0,1960000 6,32 1,23 

0,7850000 2,43 1,90 

0,3930000 9,72 3,81 

0,0190000 28,06 0,53 

27,19 MO com LS => 53,31 

Valor com BOI=> 179,08 

16 ,0000000 Preço Total ~ 2.865,28 

Quant. V a lor Unlt Total 

1,0000000 17,01 17,01 

0,0280000 15,78 0,44 

0,1713000 21 ,11 3,61 

1,0000000 12,20 12,20 

0,0250000 22,63 0,56 

0,9700000 0,21 0,20 

2,16 MO com LS => 4,24 

Valor com BOI => 21,09 

29,0000000 Preço Total •> 611,61 

Quant. Valo r Unlt Total 

1,0000000 425,08 426,08 

0,7032000 0,38 0,25 

0,7458000 1.62 1,20 

2.2958000 15.81 36.29 

1,4490000 17,28 25,03 

0,7070000 63,14 44,69 



íÍ1f 
TETO 

Insumo 

Insumo 

5.4 

Composiçao 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

e Insumo 

Insumo 

6.1 

Composição 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

COmposiçao Auxiliar 

tnsumo 

Insumo 

Insumo 

e 6.2 

Composição 

Compos1çao Auxiliar 

Composiçao Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

6.3 

Composição 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Obra 

CNPJ: 36.599.1 5410001-99 
END: AV. Tancredo Neves, 1471 ,sala03, Vila Militar, Presidente Dulra - Ma 

Sôcio Administrador: Leonardo Lima Costa ; CPF: 055.124.543-31 
Eng. C ivil : Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentária Analitlca 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

PEDRA BRITADA N 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material 
FRETE 

MOsemLS=> 25,16 
Valor do BOI => 102,25 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÔES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50DE 16,0 MM · MONTAGEM. AF_1212015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SElJI - SERVIÇOS DIVERSOS 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CORTE E DOBRA DE ACp CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAçôES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 1212015 ESTRUTURAS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM 10,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Material 
MM (0,01 KG/M) 
ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS=> 0.49 
Valor do BOI => 2,72 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

Descrição Tipo 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAÇÕES E 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
PLASTIFICADA, 1 O UTILIZAÇÔES. AF _ Q9l2020 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA FUES • FUNDAÇÔES E 
AF _09/2fJ20 ESTRUTURAS 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA OE MADEIRA FUES - FUNDAÇÕES E 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF _09/2020 ESTRUTURAS 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

AJUDANTE OE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SElJI - SERVIÇOS DIVERSOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material 
EMULSIONADA EM AGUA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11) Material 

TABUA NAO APARELHADA ' 2,5 X 20' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Mah>rial 
EQUIVALENTE DA REGIAO · BRUTA 

MO sem LS => 17,68 
Valor do BOI=> 37,66 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÔES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CORTE E DOBRA OE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM FUES • FUNDAÇÔES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF _1212015 ESTRUTURAS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D= 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Material 
MM (0,01 KGIM) 
ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS=> 1,47 
Valor do BOI=> 3,83 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE P1LAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÔES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM· MONTAGEM. AF _ 1212015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SElJI - SERVIÇOS DIVERSOS 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÔES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 1212015 ESTRUTURAS 

B.D.I. 
24,0% 

KG 

m' 

LS => 

Quant.., 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS :: :. 

Quant. s> 

Und 

m' 

M 

m' 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant.a> 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

388,8826000 

0,5892000 

26,18 

8,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0.0473000 

0,0077000 

1,0000000 

0,0250000 

0,2120000 

0,50 

228,0000000 

Quant. 

1,0000000 

2,0750000 

0,1650000 

1.2090000 

0,2220000 

0,0040000 

0,0490000 

0,4850000 

18.40 

13,9400000 

Quant. 

1,0000000 

0,0209000 

O, 1278000 

1.0000000 

0,0250000 

0,7430000 

1,52 

539,1000000 

Quant. 

1,0000000 

0,0473000 

0,0077000 

1,0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado : 
Horista : 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

0,71 276,10 

72,17 42,52 

MO com LS=> 51 ,34 
Valor com BOI;> 528,33 

Preço Total o 4.226,64 

Valor Uni! Total 

11 ,35 11 ,35 

21 ,11 0,99 

15.78 0,12 

9.64 9,64 

22,63 0,56 

0.21 0,04 

MO com LS => 0,99 
Valor com BOI => 14,07 

Preço Total • > 3.207,96 

60.280,49 

Valo r Uni! Total 

156,95 156,95 

41 ,88 86,90 

175.70 28,99 

20,99 25,37 

16.43 3,64 

7,75 0,03 

28,06 1,37 

21 ,96 10,65 

MO com LS:> 36,08 
Valor com BOI => 194,61 

Preço Total..,. 2.712,86 

Valor Uni! Total 

15,96 15,96 

15,78 0,32 

21 ,11 2,69 

12,24 12.24 

22.63 0.56 

0.21 0,15 

MO com LS ; > 2,99 
Valor com BOI => 19,79 

Pre-ço Total => 10.668,78 

Valor Uni! Total 

11 ,35 11 .35 

21 .11 0,99 

15,78 0,12 

9,64 9,64 



1ílr 
TETO 

Insumo 

Insumo 

6.4 

Composiçao 

Composiçao Auxiliar 

Composíçâo Au)(iliat 

e Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.1 

Composiçao 

Composição Auxílíar 

Compasiçao Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

e 
7.2 

Composiçao 

Composiçao Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composiçao Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.3 

Composiçao 

CNPJ : 36.599.15410001-99 
END: AV. Tancredo Neves,1471 ,sala03, Vi la Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543--31 
Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORA TETO@GMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentária Analítica 
ARAME RECOZJDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BWG, D = 1,25 Material 
MM (0,01 KGIM) 
ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5º MM. COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 
Valor do BOI=> 

Descrição Tipo 

CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1.2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAÇÕES E 
AREIA MEDIN BRITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS 
AF 05/2021 

0,49 
2.72 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR · CUSTOS HORÁRIOS DE 
L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHI DIURNO. AF _ 1012014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR ·CUSTOS HORÁRIOS DE 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR · MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHP DIURNO. AF_lll/201 4 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SE1JI - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETON8RA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Material 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR. SEM Material 
FRETE 

MO sem LS :::.> 25.16 
Valor do BOI => 102.25 

SUPRAESTRUTURA· LAJE 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAÇÕES E 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA· ESTRUTURAS 
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _1 212015 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÁMETRO DE 12.5 MM. AF _00/2022 FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDt - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BWG, D = 1,25 Material 
MM (0.01 KGIM) 
ESPACADOR / DIST ANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12,5º MM. COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS=> 0,48 
Valor do BOI => 2.71 

Descrição Tipo 

CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES • FUNDAÇÕES E 
AREIA MEDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS 
AF 05/2021 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR • MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHI DIURNO. AF_10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHP DIURNO. AF_10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Material 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 .Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEOOR, SEM Material 
FRETE 

MO sem LS=> 25,16 
Valor do BOI :> 102,25 

Descrição Tipo 

CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF _07/2020 E DESCARGAS 

B.D.I. 
24,0% 

KG 

UN 

LS => 

Quant . -> 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS:::::. 

Quant. • > 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS=> 

Quant. • > 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. •> 

Und 

0,0250000 

0,2120000 

0,50 

2. 770,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,7032000 

0,7458000 

2,2958000 

1,4490000 

0,7078000 

388.8826000 

0,5892000 

26,18 

15,0000000 

Quant . 

1,0000000 

1.0000000 

0,0073000 

0,0446000 

0,0250000 

0, 1470000 

0.50 

999,0000000 

Quant. 

1.0000000 

0,7032000 

0,7458000 

2,2958000 

1,4490000 

0,7078000 

388,8826000 

0,5892000 

26,18 

10,0000000 

Quant. 

1,0000000 

En<:argos Sociais 
Nao Desonerado : 
Horista : 1 04,06°~ 
Mensalista: 63,31% 

22,63 

0.21 

MO com LS => 
Valor com BOI => 

Preço Total • > 

Valor Unit 

426,08 

0,36 

1,62 

15,81 

17,28 

63, 14 

0.71 

72.17 

MOcom lS=> 
Valor com BOI => 

Preço Total a> 

Valor Unit 

11 ,32 

9,68 

15,78 

21 ,11 

22,63 

0,21 

MO com LS=> 
Valor com BOI = :> 

Preço Total • > 

Valor Unit 

426,08 

0,3ô 

1,62 

15.81 

17,28 

63,14 

0,71 

72,17 

MO com LS => 
Valor com BOI => 

Preço Total s> 

Valor UnH 

26,54 

0,56 

0,04 

0,99 
14,07 

38.973,90 

To tal 

426,08 

0,25 

1,20 

3ô,29 

25,03 

44,69 

276,10 

42,52 

51 ,34 
528,33 

7.924,95 

20.A50,77 

Total 

11 ,32 

9,68 

0,11 

0,94 

0,56 

0,03 

0.98 
14,03 

14.015,97 

Total 

426,08 

0,25 

1,20 

3ô,29 

25,03 

44,69 

276, 10 

42,52 

51 .34 
528.33 

5.283,30 

Total 

26,54 
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CNPJ: 36.599.154/0001-99 
END: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Civi l: Leonardo Lima Costa CREA 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORA TETO@GMAIL.COM 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentária Analítica 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CAAGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189CV -
CHP DIURNO. AF _06/2014 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MOMENTO MÁXIMO DE CAAGA 11 ,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÉNCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF _06/2014 

MOsemLS=> 1,06 
Valor do BOI=> 6,36 

SUPRAESTRUTURA • PROTEÇÕES LATERAIS 

Descrição Tipo 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAÇÕES E 
GAAFO DE MADEIRA. PE·DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
RESINADA. 2 UTILIZACÓES. AF 09/2020 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA FUES - FUNDAÇÕES E 
COMPENSADA RESINADA. E= 17 MM. AF _09/2020 ESTRUTURAS 
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GAAFO, EM MADEIRA FUES • FUNDAÇÕES E 
AF _09/2020 ESTRUTURAS 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCAAGOS COMP!.EMENTAAES SEDI - SERVIÇOS DNERSOS 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCAAGOS COMPLEMENTAAES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PAAA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA Material 
EMULSIONADA EM AGUA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11 ) Material 

T ABUA NAO APAAELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACAAANDUBA. ANGELIM OU Material 
EQUIVALENTE DA REGIAO ·BRUTA 

MOsemLS=> 30,17 
Valor do BOI => 69,00 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE PILAA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO AAMAOO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

AJUDANTE DE AAMAOOR COM ENCAAGOS COMPLEMENT AAES SEDI • SERVIÇOS DNERSOS 

AAMADOR COM ENCAAGOS COMPLEMENTAAES SED! • SERVIÇOS DNERSOS 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, D!ÃMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DNERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 ESTRUTURAS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Material 
MM (0,01 KG/M) 
ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAA COM ENTRADA LATERAL, EM Materlal 
PLASTICO. PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS=> 2.08 
Valor do BOI => 4,08 

Descr ição Tipo 

AAMAÇÃO DE PILAA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDOAÇOCA-50 DE 12,5MM -MONTAGEM. Af _12/2015 

AJUDANTE DE AAMADOR COM ENCAAGOS COMPLEMENT AAES SED! - SERVIÇOS DNERSOS 

AAMADOR COM ENCAAGOS COMPLEMENTAAES SEDt - SERlllÇOS DIVERSOS 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DNERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 ESTRUTURAS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D= 1,25 Material 
MM (0,Q1 KG/M) 
ESPACAOOR / DIST ANCIADOR CIRCULAA COM ENTRADA LATERAL, EM Mab.>J\al 
PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

MOsemLS=> 0,74 
Valor do BOI => 2,87 

Descrição Tipo 

CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES • FUNDAÇÕES E 
AAEIA MEDIAI BRITA 1) - PREPAAO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRVTURAS 
AF 0512021 

B .D.I. 
24,0% 

CHP 

CHI 

LS :::::> 

Quant.a> 

Und 

m' 

m' 

M 

H 

H 

KG 

M 

LS=> 

Quant. =r> 

Un d 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

0,0886000 

0,0380000 

1,10 

35,000000-0 

Quant. 

1.0000000 

0,6210000 

3,6310000 

1,6560000 

0,3040000 

0,0100000 

0,0490000 

0,701 0000 

31 ,40 

9,7200000 

Quant. 

1,0000000 

0,0280000 

0,1713000 

1,0000000 

0,0250000 

0,9700000 

2,16 

50,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,0114000 

0,0698000 

1,0000000 

0,0250000 

0,3670000 

0,78 

184,000000-0 

Quant . 

1,0000000 

Encargos Sociais 
Nao Desonerado : 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

277,38 

51 ,91 

MO com LS => 
Valor com BOI=> 

Preço Total a> 

ValorUnlt 

287.54 

127,08 

41 ,88 

20,99 

16,43 

7,75 

28.06 

21 .96 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 
Preço Total -> 

Valor Unit 

17,01 

15,78 

21 ,11 

12,20 

22,63 

0,21 

MO com LS => 
Valor com BOI => 

Preço Total=> 

Valor Unit 

11 ,99 

15,78 

21,11 

9,72 

22,63 

0,21 

MO com LS => 
Valor com BOI => 

Preço Total=> 

ValorUnit 

426,08 

24,57 

1,97 

2,16 
32,90 

1.151,50 

S.205,29 

Total 

287,54 

78,91 

152,06 

34,75 

4,99 

0,07 

1,37 

15,39 

61 ,57 
356,54 

3.465,56 

Total 

17,01 

0,44 

3,61 

12,20 

0,56 

0,20 

4,24 
21,09 

1.054,50 

Total 

11 ,99 

0,17 

1,47 

9,72 

0,56 

0,07 

1,52 
14,86 

2.734,24 

Total 

426,08 
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CNPJ: 36.599.154/0001 -99 
END: AV. Tancredo Neves, 1471 ,sala03, Vila Militar, Presidente Dul ra - Ma 

Sôcio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124 .543--31 
Eng. C ivil.: Leonardo Lima Costa CREA: 19 1874911 

Endereço Eletrônico: CO NSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
VIEIRA NO MUNICIPtO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Plan ilha Orçamentária Analítica 
Composlçao Auxiliar BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHI DIURNO. AF_10/2014 

Composiçao Auxiliar BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 CHOR ·CUSTOS HORÁRIOS DE 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CHP DIURNO. AF _ 10/2014 

Composição Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Composiçao Auxiliar OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRINMISTURADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material 
TRANSPORTE) 

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR, SEM Material 
FRETE 

MO sem LS :::> 25.16 
Valor do BOI:> 102.25 

Total sem BOI 
Total do BOI 
Total Geral 

B.D.I. 
24,0% 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. • > 

Matheus ~ )ereno 
Engenhe1 o e IVll 

CREA Nº 192 742590 

0,7032000 

0,7458000 

2,2958000 

1,4490000 

0,7078000 

388,8826000 

0,5892000 

26,18 

1,8000000 

Encargos Sociais 
Nilo Desonerado: 
Horista : 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

0,36 

1,62 

15,81 

17,28 

63,14 

0,71 

72,17 

MO com LS=> 
Valor com BOI => 

Preço Total a> 

0,25 

1,20 

36,29 

25,03 

44,69 

276,10 

42,52 

51,34 
528,33 
950,99 

225.138,75 
53.988,15 

279.126,90 
DUZENTOS E SETENTA E NOVE 

MIL CENTO E VINTE E SEIS 
REAIS E NOVENTA CENTAVOS 

TETO EMPR ENDIMENTOS 
CNPJ· 36.59 .154/0001 -99 

Leonardo Lima Costa 
Sócio 
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Obra 
CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
VIEIRA NO MUNICIPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Descrição 

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM. VERGALHAO 

Tipo 

Material 

C IMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11·32 Material 

e 

ENGENHEIRO CNIL DE OBRA JUNIOR Mao de Obra 

CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mio do Obra 

CHAPNPAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E= 17 
MM 
ARMADOR (HORISTA) Mio de Obra 

VlGA NAO APARELHADA º6 X 16" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM ou Material 
EQUIVALENTE DA REGIAO • BRUTA 
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS Mao de Ob<a 

SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra 

PONTALETE º7,5X 7,5• CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO · Material 
BRUTA 
SARRAFO "2,5 X 7,5º CM EM PINUS, MISTA ou EOUrvALENTE DA REGIAO. Matelial 
BRUTA 
ARAME RECOZIDO 16 BWG. D= 1,65 MM (0,016 KGIM) ou 18 BWG, D = 1,25 Material 
MM (0.01 KG/M) 
ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material 

APONTADOR OU APROPRIADOR OE MAO DE OBRA (HORIST A) Mao de Obra 

ACO CA·50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO Material 

AREIA MEDIA · POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Matelial 
TRANSPORTE) 
PEDRA BRITADA N. t (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR, SEM Matelial 
FRETE 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CNIL) EM CHAPA GAL VANIZ.MJA ºN. Material 
22", ADESIVADA, DE º2,4 X 1,2º M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAJXA) Outros 

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra 

TABUA NAO APARELHADA º2,5 X 30• CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material 
EQUIVALENTE DA REGIAO · BRUTA 
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/ MISTURADOR Mao de Obra 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO Material 
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE) 
EPI • FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES • COLETADO CAIXA) 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SelViyos 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 

END: AV. Tancredo Neves,1471 ,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 
Sócro Administrador: Leonardo Uma Costa , CPF: 055.124.543-31 

Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 19187 4911 
Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMA IL.COM 

B.D.I. Encargos Sociais 
24,0% Não Desonerado : 

Und Quantidade 

Horlsta: 104,06% 
Mensalista: 63,310/o 

CURVA ABC DE INSUMOS 

Valor Unlbh lo 

.e 

KG 

KG 

Operativa Improdutiva 

7.192,9527226 

Operativa Improdutiva 

10,70 

H 

H 

m' 

H 

M 

KG 

H 

H 

M 

M 

KG 

KG 

H 

KG 

m' 

m' 

m' 

H 

H 

M 

H 

m' 

H 

H 

31 .007.1657643 

210,5793827 

852,7152869 

186,2452219 

538,5076634 

155,3336968 

597,6610954 

211,6614111 

421,9405699 

499,61 09704 

1.297, 7995252 

192,5029313 

387 ,2778499 

211,661 4111 

364,3489359 

56,4621538 

46,9946726 

5,99258 12 

2.892,4990817 

157,0991316 

59,9212375 

116,35034 19 

23,9703247 

1.000,0107036 

2.218,3336987 

0,88 

123,91 

22,08 

75,82 

22,08 

50,91 

13,09 

31 ,75 

15,59 

12,33 

4,31 

28,06 

13,02 

22,08 

12,32 

78,29 

89,49 

517,91 

0,97 

16.44 

39,74 

18 ,68 

84,10 

1,51 

0,68 

Total 

Operativa Improdutiva 

76.964,59 

27.286,31 

26.092,89 

18.827,95 

14.121 ,11 

11 .890,25 

7.908,04 

7.823,38 

6.720,25 

6.578,05 

6.160,20 

5.593,52 

5.401 ,63 

5.042,36 

4.673,48 

4.488,78 

4.420,42 

4.205,55 

3.103,62 

2805,72 

2.582,71 

2.361 ,27 

2.173,42 

2015,90 

1 510,02 

1 508.47 

Geral 

76.964,59 

27.286,31 

26.092,89 

18.827,95 

14.121,11 

11.890,25 

7.908,04 

7.823,38 

6.720,25 

6.578,05 

6.160,20 

5.593,52 

5.401 ,63 

5.042,36 

4.673,48 

4.486,78 

4.420.42 

4.205,55 

3.103,62 

2.805,72 

2.582.71 

2.381 ,27 

2.173,42 

2.015,90 

1.510,02 

1.508,47 

Peso Valor Peso 
Acumulado Acumu lado 

27,57% 76.964,59 27,57% 

9,78% 

9,35% 

6,75% 

5,06% 

4,26% 

2,83% 

2,80% 

2,41% 

2,36% 

2,21% 

2,00% 

1,94% 

1,81% 

1,67% 

1.61% 

1,58% 

1,51% 

1,11% 

1,01% 

0,93% 

0,85% 

0,78% 

0,72% 

0,54% 

0,54% 

104.250,90 

130.343,79 

149.171,74 

163.292,86 

175.183, 11 

183.091 ,15 

190.914,53 

197.634,78 

204.21 2,83 

210.373,04 

215.966,55 

221 .368, 18 

226.410,54 

231.084,03 

235.572,80 

239.993,23 

244.198,78 

247.302,40 

250.108, 12 

252.690,83 

255.072, 10 

257.245,53 

259.261,43 

260.771,45 

37,35% 

46,70% 

53,44% 

58,50% 

62,76% 

65,59% 

66,40% 

70,80% 

73,16% 

75,37% 

77,37% 

79,31% 

81,11 % 

82,79% 

84,40% 

85,98% 

87,49% 

88,60% 

89,60°.4 

90,53% 

91,38% 

92,16% 

92,88% 

93,42% 

262.279,91 

~ @l,;º"11,S. !"'~.r ~.r~;,~ 
f: .s--- 3 ; . \..!') ~ 
~ ~ • ià" 
' ,,,q 

-~'"' 



ífW 
TETO 

~ 
e-, 
o 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Descrição Tipo 

CHAPA/PAJNEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE Maler;a1 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E= •17" 
MM 

e 

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE MET ALICA Vf>ZADA PARA TRAVAMENTO Equ;pamenlo 
DE PILARES, ALTURA DE ·8· CM, LARGURA DE ·s· CM E EXTENSAO DE 2 M 

PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Maler;al 
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE 
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Maler;a1 

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mao de Obra 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11 ) Mater;a1 

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equ;pamento 
COLETADO CAIXA\ 
ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Mater;a1 
PLASTICO. PARAVERGALHAO º4,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A t ,20 M DE EXTENSAO, Equ;pamento 
COM ROSCA DE 518". INCLUINDO PORCA E FLANGE 

AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mao de Obra 

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equ;pamento 
COLETADO CAIXA\ 
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equ;pamento 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA\ 
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS· HORISTA Equ;pamento 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
LOCACAO OE APRUMAOOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equ;pamento 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE · 1.so· A ·2,80' M 

TABUA NAO APARELHADA ' 2.5 X 20' CM, EM MACARANDUBA ANGELIM Ma1er;a1 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2112 X 11) Material 

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equ;pamento 
COMPLEMENTARES · COLETADO CAIXA\ 
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL· HORISTA (ENCARGOS Equ;pamento 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAJXA\ 
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MAXIMA Equipamento 
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

PREGO DEACO POLIDO COM CABECADUPLA t7 X 27 (2 112 X 11) Mater;a1 

CNPJ: 36.599.1541000 1·99 

ENO: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, V ila Militar, Presidente Outra - Ma 
Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa , CPF: 055.124 543-31 

Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 
Endereço Elelron;co CONSTRUTORATETO@GMAILCOM 

8 .0 .1. Encargos Sociais 
24 ,0% 

Und Quantidade 

Não Desonerado: 
Horlsta: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

CURVA ABC DE INSUMOS 
Valor Unitário 

e 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

m' 11 .3556158 128,42 

H 85,0867254 15.53 

MES 100,4836013 12,05 

m' t 0,9863988 103,31 

121 ,0959732 8.64 

H 53,2463146 19,13 

KG 30,01 41 273 28,18 

H 623,6199683 1,31 

UN 2.402, t 155004 0,26 

MES 200,7115191 3,0t 

H 43,0737027 13,93 

H 414,8059082 1,38 

H 623,6199683 0,89 

H t.000,0107036 0.54 

MES 50,11 39589 7.83 

M 13,5578354 27,23 

KG 12.6803018 28,73 

H 414,8059082 0,86 

H 208,0823939 1,30 

UN 0,0004081 615.237,86 

KG 6,0158923 34,79 

Total Peso Valor Peso 

Operativa Improdutiva Gera l Acumulado Acumulado 

1.458,29 1.458,29 0,52% 263.738,20 94,49% 

1.321 .40 1.321,40 0,47% 265.059.60 94.96% 

t .210,83 1.210,83 0.43% 266.270,43 95,39% 

t .135,00 t .135,00 0,41% 267 405,43 95,80% 

1 046.27 1 .046.27 0,37% 268.451,70 96,18% 

t.018.60 1.018,60 0,36% 269.470,30 96,54% 

845,80 845,80 0,30% 270.316, 10 96.84% 

816,94 816,94 0,29% 271.133,04 97,14% 

624,55 624,55 0.22% 271757,59 97,36% 

604,14 604,14 0,22% 272.361 ,73 97,58% 

600,02 600,02 0,21% 272.961 ,75 97,79% 

572,43 572.43 0,21% 273.534, t8 98,00% 

555.02 555.02 0,20% 274.089,20 98.2QOhi 

540,01 540,01 0.19% 274.629.21 98,39% 

392,39 392,39 0,14% 275.021,60 98,53% 

369.18 369,18 0,13% 275.390,78 98,66% 

364.31 364,31 0,13% 275.755,09 98,79% 

273,77 273,77 0,10% 276028,86 98,89% 

270.51 270,51 0,10% 276.299,37 98,99% 

251 ,08 251,08 0,09% 276.550.44 99,08% 

209,29 209,29 0,07% 276.759,73 
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CNPJ: 36.599.154/0001-99 

END: AV. Tancredo Neves,147 1,sala03, Vila Militar, Presiden te Outra - Ma 
Sócio Administrador: Leonardo Uma Costa, CPF: 055.124.543-31 

Eng. Crvil: Leonardo L ima Costa CREA. 19187 4911 
Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

Obra B.D.I. Encargos Sociais 

íílf CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 24,0% Não Desonerado: 
VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. Hori•ta: 104,06% 

Mensalista: 63,31% 

TETO 

CURVA ABC DE INSUMOS 
Descrição Tipo Und Quantidade Valor Unttérlo 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO. O= 8 A 11 CM, H = 3 M, EM Material M 15,8503772 3.74 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGtAO. BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO\ 
ARAME GALVANtZADO 16 BWG, O = 1,65MM (0,0166 KG/M) Material KG 1,4262343 36,90 

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANOEM TIPO BASCULANTE COM Material UN 0,0002048 251.966,74 
CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 
MECANICO) 
SARRAF0 •2,5 X 10' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,7416538 6,26 
BRUTA 
EPI - FAMILtA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 49,91 82013 0,74 
COLETADO CAIXA) 
MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mao de Obra H 1,71 68937 20,27 

SEGURO · HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 2.892,4990817 0,01 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 112 X 13) Material KG 0,8557406 31,57 

OESMOLOANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. OE BASE Material L 2,7096055 9,61 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 208,0823939 0.12 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 2.218,3336987 0,01 

LOCACAO OE TEODOLITO ELETRONICO. PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 Equipamento H 7.1311716 2,71 
SEGUNDOS. INCLUINDO TRIPE 
LOCACAO OE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO OE 0,7 MM, AUMENTO OE Material H 7,1311716 2,71 
32X 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 314 X 10) Material KG 0.6591839 28,18 

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 208,0823939 0,06 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA\ 
SERRA CIRCULAR OE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCtA DE Matenat UN 0,0046587 1 404.56 
•1500· W, PARA DISCO OE OIAMETRO OE 10" (250 MM) 

FERRAMENTAS - FAMILtA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 49,9182013 0,08 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
GASOLINA COMUM Material L 0,329 1925 8,66 

~ 
o--. 

~ 

Total Peso 

Operativa Improduti va Geral 

59,28 59,28 0,02% 

52,63 52.63 0,02% 

51 ,61 51 ,61 0,02% 

42,20 42,20 0,02% 

36,94 36.94 0,01% 

34.80 34,80 0,01% 

28,92 28,92 0,01% 

27,02 27,02 0,01% 

26.04 2b.04 0,01% 

24.97 24,97 0,01% 

22.18 22.18 0,01% 

19,33 19,33 0,01% 

19.33 19,33 0,01% 

18.58 18,58 0,01% 

12,48 12.48 0,00% 

6,54 6.54 0,00% 

3,99 3,99 0,00% 

2,85 2,85 0,00% 

Valor Peso 
Acumulado Acumulado 

278.691,58 99,84% 

278.744,21 99,86% 

278.795,82 99,88% 

278.838,03 99,90% 

278.874,97 99,91 % 

278.909.77 99,92% 

278.938,69 99.93% 

278.965,71 99,94% 

278.991 .75 99,95% 

279.01 6.72 99,96°.4 

279.038.90 99.97% 

279.058,23 99,98% 

279.077,55 99,98% 

279.096, 13 99,99% 

279.108,61 99,99°.4 

279.115, 16 99,99% 

279.119, 15 99,99% 

279.122,00 99,99% 
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1ft 
TETO 

~ 

~ 

t 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
VIEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

DescrlçlÕ 

FERRAMENTAS • F AMILIA.ENGENHElRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVÀDEIRA-HORISTA 

: (ENCARGOS COMPLEMENTARES· COLETAIDO CAIXA) 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP J4 CV) 

·-·'!'Tipo 

1 
Equipamento 

Equipamento 

Equipamento 

CNPJ: 36.599.154/0001 -99 
END: AV. Tancredo Neves,1471 ,sala03, Vila Militar, Presidente Outra . Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 19187 4911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 
B.D.I. Encargos Socials 
24,0% Não Desonerado: 

Und 

H 

H 

UN 

Horlsta: 104,116% 
Mens al ista: 63,31% 

CURVA ABC DE INSUMOS 
QÜanttdâde _ Valor Un~.lo __ .L 

Operativa Improdutiva ; 

0.01 

- ·- - ·-Improdutiva Operativ• 1 

208,0823939 

179.8971186 0,01 

0,0000589 17.296,01 

~ Mathe O )ereno 
Eng ro C1v1I 

CREA Nº 1920742590 

- ·r - - P;,sol Peso t Valor 

OperattVâi 

2:os 

T';;ta1 

Improdutiva Geral 

2,08 O,ÓO% 

' Acumulado Acumulado 
... 

279.124,08 ~ --99.99%j 

1,80 

1,02 

1.80 -- 0.00% 279.125,88 99,99%; 

' 1,02 0,00% 279.126,90 100,00%· 
j 

Totais por Tipa 

Equipamento RS 8.123,69 

Equipamento para Aquisiçao Permanente RS 0,00 

Mao de Obra RS 83.009,66 

Material R$ 183.628,05 

serviços RS 1.508,47 

Taxas R$ 26,92 

Adminístraçao R$ 0,00 

Aluguel RS 0,00 

Verba RS 0,00 

Outros RS 2.827,91 

Total sem BOI 225.138,75 

Total do BOI 53.988,15 

Total Geral 279.12i,90 

DUZENTOS E S!TENT A E NOVE 
MIL CENTO E VINTE E SEIS 

REAIS E NOVENTA CENTAVOS 

TETO EMPRE(NOIMENTQ~ Comiss , 

CNPJ· 36.599.154/0001-99 J>~" <1o~ 
Leonardo Lima Costa i ~ í 

SÓCIO if ' ( 0.. ~ 
\ :_::) : 

't, ~,,(' 
oe':>i'l · 



í1l 
TETO 

CNPJ. 36.599. 154/0001-99 

ENO· AV. Tancredo Neves, 1471 ,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 
Sócio Administrador. Leonardo Lima Costa, CPF 055.124 543-31 

Eng. Civil. Leonardo Lima Costa CREA. 191 874911 

Endereço Eletrônico· CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 

VIEIRA NO MUNICÍPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, Pi=:-CIREfTO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF-_09/'l020 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO T~RREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. Af _1212015 

CONCRETO FCK :s 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA OE CIMENTOJ 
AREIA Mi=ow BRITA 1) • PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 400 l 

AF 05/2021 
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE RS300.000,00 (VALOR GLOBAL) 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA OONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO rtRREA OU SOBRADO 
UTlllZANOO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES 

AAMAÇ,ÃO DE LAJE OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO rtRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF-_ 12/2015 

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCtONAL OE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TtRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8 ,0 MM - MONTAGEM. AF-_ 12/2015 

ABC OE SERVIÇOS 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
mNTFNCÃO I POC".O.C: OF V1FirTA F 
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

ARMAÇÁO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -

MONTAGEM. AF 06/2022 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -

MONTAGEM. AF 06/2022 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
OONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TtRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO N;O CA-50 OE 6,3 MM - MONTAGEM. /JF _ 12!2015 

PlACA OE OBRA EM CHAPA OE AC.O GAL VANlZADO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE VIGA, ESOORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, P~-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MACEIRA 

RESINADA. 2 UTILIZACÔES. AF- 09/2020 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAIES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO N;O CA-50 OE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022 
FORMA TASUA PARA CONCRETO EM FUNOACAO, CI REAPROVEITAMENTO 

2X. 
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA OE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO OE MADEIRA, Pt-OIRElTO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF-_09/2020 

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAF-ICOS, 
INCLUSIVE NIVELAOOR 
LASTRO COM PREPARO OE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA. LANCAMENTO MECANIZADO. Af _08/2020 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINOAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF _07120'2.0 

CANT - CANTEIRO DE OBRAS 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

SERT - SERVIÇOS rtCNIOOS 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A ~U ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E MOVT - MOVIMENTO OE TERRA 
TRANSPORTE, EM SOLO OE 1' CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIORAUUCA 
(CAÇAMBA: 0 ,8 W / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES OE 14 
W, DMT OE 0,2 KM E VELOCIDADE MêDIA 4 KM/H. AF _ 12!2013 

ESC.AVACftD MANUAL OE VAlA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

B.DJ. 
:U,0% 

Und 

m' 

KG 

rri' 

MES 

KG 

m' 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

m' 

m' 

KG 

m' 

m' 

m' 

m• 

T 

m' 

Matheu~ O )ereno 
Enge~~Í,eiro Civil 

CREA Nº 1920742590 

Quant. 

256,0 

2.998,0 

79,8 

"º 
1.976, 16 

63,48 

999,0 

539,1 

515,0 

320,0 

192,39 

6 ,0 

9,72 

170,0 

25,0 

20,0 

13,94 

71 ,4 

10,0 

35,0 

40,0 

2,4-4 

Total sem BOI 

Total do BOI 

Total Geral 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horlsta: 104,08% 

Mensalista: 63,31% 

Valor Total Peso(%) Peso 
Unlt Acumulado(%) 

179,06 45.844,48 16 ,42 16,42 

14,07 42. 181 ,86 

528,33 42.160,73 

38.802,89 38.802,89 

14,86 29.365,73 

222,66 14.134,45 

14,03 14.015,97 

19,79 10.668,78 

13,68 7.045,20 

15,59 4.988.80 

21 ,09 4.057,50 

849,89 3.699,34 

356,54 3.465,56 

19,95 3.391 ,50 

122,25 3.056,25 

149,92 2.998,40 

194,61 2.712,86 

31 ,84 2.273,37 

187,10 1.871 ,00 

32,90 1.151,50 

14,06 562,40 

196,04 478,33 

15,11 31 ,54 

15,10 46,64 

13,90 60,54 

10,52 71,06 

5,06 76,13 

5,02 81 ,15 

3,82 S.C,97 

2,52 87,49 

1,79 89,26 

1,45 90,74 

1,40 92.13 

1,24 93,37 

1,22 94 ,59 

1,09 95,68 

1,07 96,76 

0,97 97,73 

0,81 98,54 

0,67 99,21 

0 ,41 99,63 

0,20 99,83 

0,17 100,00 

225.138,75 

53.988,15 

279.126,90 

DUZENTOS E SETENTA E 
NOVE Mil CENTO E VINTE E 

SEIS REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS 

TETO EMPRE NDIMENTOS 
CNPJ· 36.59 .154/0001-99 

Leonardo ima Costa 
Sóeto 



~ 

o--. 
V\ 

Item 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1N 
TETO 

Porcentagem 
Custo 
Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

e .e 
CNPJ: 36.599.154/0001 -99 

END: AV. Tancredo Neves,1471 ,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 
Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa ; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 
Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE 
VIEIRA NO MUNICIPIO OE PRESIDENTE OUTRA MA. 

B.D.I. 
24,0% 

Descrição 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO OE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA-LAJE 

SUPRAESTRUTURA- PROTEÇÕES LATERAIS 

Matheu J O )ereno Enge~~1(ro C 1vtl 
CREA Nº 1920742590 

Cronograma Físico e Financeiro 

Total Por Etapa 30 DIAS 
100,00% 100,00% 

45.538.00 45 53ª 00 
100,00% 100,00% 
4.869.40 4 §§9 40 
100,00% 100,00% 

43.661 .13 43 §§1 13 
100,00% 100,00% 

85.210.33 6§21Q 33 
100,00% 100,00% 

10.911.49 rn g11 4A 
100,00% 100,00% 

so.280.49 êO 260 4A 
100,00% 100,00% 

20.450.77 2Q 450 77 
100,00% 100,00% 
8 .205.29 6 ZQ5 w 

100,0% 
279.126,90 

100,0% 
279.126,90 

DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL 
CENTO E VINTE E SEIS REAIS E 

NOVENTA CENTAVOS 

TETO EMP&E ENDIMENTOS 
CNPJ· 36.599.154/0001-99 

Leonardo lima Costa 
Sócio 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

• ,>. Co111 . 
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CNPJ: 36.599.15410001-99 
END: AV. Tancredo Neves,1471 ,sala03, Vila Miiitar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Civil: Leonardo lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

TETO 

!TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
11052300112023 

'DATA: 29/06/2023 
VALIDADE: 60 DIAS 

TABELA SIMPLES NACIONAL 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OUTRA - MA. 

1 

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA-MA 

LOCAL: PRESIDENTE OUTRA - MA 1 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31 %. NÃO DESONERADA 

Segue abaixo composiçao: 

SIMPLES NACIONAL 
Lei Complememar N" 123, 14 de Dezembro de 2006 

Alterado pela !.ei Com~lemenlarn• 155/20 16 {DOU Qe 28 1 o .io16), efeitos a partir de 01 .01.2018 8ed~o Anterior. 

Recel1a Bruta em 12 AJlquota Valor a Deduzir (em R$) 

1' Faixa Até 180 000,00 4 ,50% RS 0,00 

2' Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 9,00% R$ 8.100,00 

3' Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 10,20% RS 12 420,00 

4ª Faoca De 720.000,01 a 14,00% RS 39.780,00 
1 800.000,00 

5ª Faixa De 1.800.000,01 a 22,00% RS 183.780,00 
3.600.000,00 

6' Faixa De 3.600.000,01 a 33,00% RS 828.000,00 
4 800.000,00 

Falxas Percentual de Repartlçao dos Tributos 

IPRJ CSLL Coftns PIS/PASEP ISS(") 

1• Faixa 18,80% 15,20% 17,67% 3,83% 44,50% 

2' Faixa 19,80% 15,20% 20,55% 4,45% 40,00% 

3' Faixa 20,80% 15,20% 19,73% 4,27% 40,00% 

41 Faixa 17,80% 19,20% 18,90% 4,10% 40,00% 

5' Fa ixa 18,80% 19,20% 18,08% 3,92% 40% (') 

6' Faixa 53.50% 21 ,50% 20,55% 4,45% o 
("') O percentual efetivo máximo devldo ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de 
receita bruta anual. Sendo assim, na 4' faixa, quando a alfquota efetiva for superior a 12,5%, a reparttçao será: 

Faixa IPRJ CSLL Coftns PIS/PASEP ISS (") 

(Alíquota efetiva • 5%) x 
41 Faixa, com allquota 

(Alíquota efetiva - 5%) x (Alíquota efetiva 30,13% (Allquota efetiva - Percentual de ISS fixo em 
efetiva superior a 

31 ,33% - 5%) X 32,00% 5%)x6,54% 5% 
12,5% 

1•_RBT12: RS 1.000.000,00 PREENCHER CCM O VALOR DA RECEITA BRUTA T 2•_ Equandra na 4• 14,00% COLOCAR O PERCENTUAL DE ACORDO CCM A FAIXA 
Faixa e 

3• _Dedução R$ 39. 780,00 CCLOCAR A DEDUÇÃO DE ACORDO COM A FAIXA 

( 12 < %) - çl! $( ) 
' \ \ r % • 1 

RBT FaLr.a 11J•du oR FaLr.a 

AI quota E{ 
RIJT 

Alíquot IPRJ CSLL Coftns PIS/PASEP ISS(") 
a ET. 

10,02% 1,88% 1,52% 1,89% 0,41% 4,01% 

(: 
-

TO EMPRI ENDIMENTOS 
•PJ· 36.59< .154/0001-99 
eonardo lima Costa 

SÓCIO 

Matheus ~ >eren 
Engenh HO e 1vll 

CREANº 1 20742590 

o 

f u 



1 

TETO EMPREENDIMENTOS L TOA 
CNPJ: 36.599.164/0001-99 '\.,/. ENO: AV. Tancredo Neves,1471 , sala 03, Vila Mili tar, Presidente Outra - MA, cep: 65.760-000. 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 'º Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 -Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO/liJGMAIL.COM 

íffi !TOMADA OE PREÇOS N' 003/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
11 0523001/2023 

TETO 1DATA: 29/06/2023 
VALIDADE: 60 DIAS 

V · COMPOSICAO OE ENCARGOS 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OUTRA - MA. 

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO MUNICIPIO OE PRESIDENTE 
OUTRA-MA 

LOCAL: PRESIDENTE OUTRA ·MA 1 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO.DE-OBRA: 104,06% (Horista) ; Mensalista 63,31 %. NÃO DESONERADA 1 . : .. e i.11• 

·• .. . - . ,.:•- .. • • • : ·J~·.r.v,,, ,.-, • 1.1a 1~ • : • ... ·;:.~ <~ ·~· ~.,1 ··~.:: :: ~ ·' > F; .,O'.,;;~;. 

COM DESONERAÇAO SEM DESONERAÇAO 
ITEM DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA 

'lo 'lo 'lo 'lo 

A1 INSS 0.00% 0.00% 20.00% 20,00% 

A2 SESI 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 

A3 SENA! O,OO'll. 0 .00% 0,00% 0.00% 

A4 INCRA 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 

A5 SEBRAE 0.00% 0,00% O.OO'll. O.OO'll. 

AS Salãrio Educaçao 0,00% O,OO'll. 0,00% 0.00% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3.00% 3,00% 3,00'll. 3.00% 

AJl FGTS 8.00% 8 .00% 8,00% 8 ,00% 

AfJ SECONCI 0.00% 0.00% o.00% 0.00% 

A Total 11,00% 11,00% 31 ,00% !1,00'.4 

61 Repouso Semanal Remunerado 17,88% Não incide 17,88% Não incide 

62 Feriados 3,95% Não incide 3,95% Não incide 

63 AuXllio • Entennidade 0,87% 0,66'16 0 ,87% 0,66% 

64 13• Salário 10,96% 8 ,33'11> 10,96% 8 .ll'lb 

65 licença Paternidade 0,07% 0,05% 0.07% 0.05% 

66 Faltas JustJicadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56% 

67 Dias de Chuvas 1.50'll. NãoJncíde 1.50'll. Não Incide 

68 Auxlllo Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0, 11% 0,08% 

69 Férias Gozadas 11, 11% 8,45% 11,11% 8,45% 

610 Salãrlo Maternidade 0,04't6 O.Ol'lb 0,04% O,Ol'lb 

6 Total 47,2.r.4 18,16% 47,22'4 18,16% 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,56% 3,46% 4,56% 3,46% 

C2 Aviso Prêvio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0.08% 

C3 Férias Indenizadas 3,15% 2,40% 3,15% 2,40% 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,61% 1.99% 2,61% 1.99% 

C5 Indenização Adicional 0.38% 0.29% 0,38% 0.29% 

e Total 10,80% 8,2211 10,80% 8,2211 

01 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 5, 1911t 2.00% 14,64% 5.63% 

Reinci<U:ncla de Grupo A SObre Aviso Prevlo Trabalhado 
0 2 e Reincid!ncia do 0,38% 0.29% º·'°"" 0.30% 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

o Total 5.61'4 2, 29'4 15,04% S,03'4 

TOTAL(A+B+C+O) 74,59% 39,66% 104,06% 63,31 % 

Em observância ao Acórdão nt 2622/ 2013-TCU -Plenário, as em presas opta ntes pelo Simples Nacio nal na 
composição d e encargos sod a is não devem fnclu ir os gastos re lativos às cont ribuições a que estão d ispensadas 
de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o a rt. 13, § 32, da lei Complementar n. 126/2006. 

Em atendimento a Lei 12.546/ 2011 as empresas deverão o bservar a obrigatoriedade de deso neração da fo lha de 
pagamento. 

1 

1 

Matheus o )ereno TETO EMPRE. ND IMENTOS 
Engenhe roe 1vll 154/0001 -99 

CREA N ~0742590 o 
CNPJ· 36 . 59.~ . 

Leonardo Lima Costa 
Só CIO 
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TETO EMPREEDIMENTOS L TOA ~etl1'anent9 ç Q'~ 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 ''&º ( . 

END: AV. Tancredo Neves, nº1471, sala 03, Vila Militar, Presidente Outra - MA, cep: 65.760-000. 1f iLGZ \ 
Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 º~-· u 11. o 

Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 R 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORA TETO@GMAIL.COM '\, +~ 
'l'<7erire O\J\!$ 

-

íÍl 1 TOMADA DE PERÇOS Nº 003/2023 

PROCESSO 

1 TETO 
ADMINISTRA TIV0:110523001/2023 

IDATA: 29/06/2023 
VALIDADE: 60 DIAS 

IV - COMPOSIÇÃO DO BOI 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OUTRA - MA. 

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA DEPUTADO ENOQUE VIEIRA NO MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE OUTRA-MA 

LOCAL: PRESIDENTE OUTRA - MA 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista); Mensalista 63,31 %. NÃO 
DESONERADA 

COMPOSIÇÃO DO BOI SERVIÇOS • NÃO DESONERADA 

( Bonificação e Despesas Indiretas ) 

GRUPO A 6,26% 

AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,19% 

S + G ·TAXA DE SEGUROS+ GARANTIAS 0,80% 

R • TAXA DE RISCOS 1,27% 

GRUPOS 1,23% 

DF • DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% 

GRUPO C 8,00% 
L-LUCRO 8,00% 

1- INCID~NCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES) 6,31% 

PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA) 0,41% 
COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES- 4ª FAIXA) 1,89% 

ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA) 4,01% 

FD- FATOR DE DESONERAÇÃO 0,00% 
BOI COM IMPOSTOS 24,00o/o 

( P' 
-

Fórmula para cálculo do BOI conforme Acórdão N" 2622/2013- TCU - Plenário n TO EMPR ENDIMENTOS 
AC = t axa de Administração Central; 

CI PJ· 36.59 .154/0001-99 
s = Taxa deSeguros 

1 eonardo ima Costa 
R = tax a de ri sco Só CIO 
G = taxa de garantias 

DF = taxa de de s pesas financeira s 

L = taxa de luc r o/ remw1eração 

I =taxa de incidência de impos t os( PI S , COFINS, ISS, FD) Matheus 1~ >ereno 

{ J -1} 

Engenh iro e IVll 

BOI= [ (1+AC+S+R+G} (1+DF} (1+L} = 24,00% C REA Nº 19~07 42 590 
( 1 - 1 ) 
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CNPJ : 36.599.154/0001-99 
END: AV. Tancredo Neves,1471 ,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

TETO 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA- ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA - LAJE 

SUPRAESTRUTURA- PROTEÇÕES LATERAIS 

Bancos 
SINAPI - 06/2022 - Maranhão 
SBC - 0712022 - Maranhão 

Planilha Orçamentária Resumida 

B.D.I. 
24,0% 

e 

Total sem BDI 
Tota l do BD! 

Total Geral 

Math~ O )ereno 
Engenheiro C ''"' 

CREA Nº 1920742590 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalis ta : 63,31% 

Total 

123.423,51 

4.854,90 

58.075,50 

85.043,92 

15.414,99 

91 .596,80 

40.830,70 

14.534,34 

Peso(%) 

28,45 % 

1,12 % 

13,39 % 

19,61 % 

3,55 % 

21 , 12 % 

9,41 % 

3,35 % 

349.874,59 

83.900,07 
433.774,66 

QUATROCENTOS E TRINTA E TRÉS MIL 
SETECENTOS E SETENTA E QUATRO 

REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS 

ENDIMENTOS 
TETO EM~P .\54/0001-9/f9 Cotn;s.s-~~ C

NPJ· 36. L"tma costa ~ '11 ~ 
ar o ;!, t <?. Leon 56cto ~ ...----.... ~ 

~ l ,:,,......__ ~ 
ii° CF "r -...._ 1D 

o "" ~ 
$. '\.) " <ii" ; ""JJ '!)q 

~"' "-e\''.l 
~ 



9 e•"'ª"'ntp oz 
-~º p( 

l~ H° de(./ b <-f \ . -;:E o CNPJ: 36.599.154/0001-99 
/ 

END: AV. Tancredo Neves, 1471 ,sala03, Vila Mil itar, Presidente Outra - Ma '\ +'t' ' 
Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 
teOIJ\ 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL .COM 

íJl 
Obra B.D.I. Encargos Sociais 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 24,0% Não Desonerado: 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO Horista : 104,06% 

TETO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA. Mensalista : 63,31 % 

Orçamento Sintético 

Item Descrição Und Quant. ValorUni t ValorUnit Total Peso(% ) 

com BOI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 123.423,51 28,45 % 

1.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA RS300.001 ,00 ATE RS600.000,00 MES 47.059,81 58.354,16 116.708,32 26,91 % 

1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACOGALVANIZADO m' 6 522,22 647,55 3.885,30 0,90 % 

1.3 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA m' 40 11 ,31 14,02 560,80 0,13 % 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1' CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8M'/ 111 HP), FROTA DE 3 CAM INHÕES 
BASCULANTES DE 14 M', DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF 12/2013 

1.4 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, m' 71 ,4 25,63 31 ,78 2 269,09 0,52 % 
INCLUSIVE NIVELADOR 

2 EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 4.854,llO 1,12 % 

- 21 
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m' 20 120,55 149,48 2.989,60 0,69 % 

2.2 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, m' 10 150,43 186,53 1.865,30 0,43 % 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

3 INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 58.075,50 13,39% 

3.1 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m' 63,48 179,10 222,08 14.097,63 3,25 % 

3.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO m' 2,44 157,90 195,79 477,72 0,11 % 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

3.3 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 540 12,53 15,53 8.386,20 1,93% 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, IJTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

3.4 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, CI m" 25 98,31 121 ,90 3.047,50 0,70 % 
REAPROVEITAMENTO 2X. 

3.5 ARMAÇÃO DE ESTRIJTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 250 16,04 19,88 4.970,00 1,15% 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, IJTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM· MONTAGEM. AF 06/2022 

3.6 ARMAÇÃO DE ESTRIJTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 825 11,01 13,65 11 .261 ,25 2,60 % 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, IJTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

3.7 CONCRETO FCK • 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m' 30 425,68 527,84 15 835,20 3,65 % 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) · PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 

4 MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 85.043,92 19,61 % 

4 1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES m' 240 144,11 178,69 42.885,60 9,89 % 
E ESTRUTURAS SIM ILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 IJTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRIJTURA CONVENCIONAL DE KG 113,39 16,96 21 ,03 2.384,59 0,55 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
IJTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

e 4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE KG 1792,16 11 ,96 14,83 26.577,73 6,13 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
IJTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM· MONTAGEM. AF_12/2015 

4.4 CONCRETO FCK • 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE m' 25 425,68 527,84 13.196,00 3,04% 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 

5 SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 15.414,99 3,55% 

5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES m' 16 144,11 178.69 2.859,04 0,66 % 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 IJTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

5.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29 16,96 21 ,03 609,87 0,14 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
IJTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM· MONTAGEM. AF_ 12/2015 

5.3 CONCRETO FCK • 30MPA. TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m' 12 425,68 527,84 6.334,08 1,46 o/o 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 

5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 400 11,32 14,03 5.612,00 1,29 % 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM· MONTAGEM. AF _ 1212015 

8 SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 91.5118,80 21,12 % 

6.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m" 20 156,47 194,02 3.880,40 0,89 % 
GARFO OE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 
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CNPJ: 36.599.154/0001-99 

END : AV . Tancredo Neves,1471,sala03, Vila M ilitar, Presidente Outra- Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa ; CPF: 055.124 .543-31 

Eng. Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 191 874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO 
OE PRESIDENTE OUTRA MA. 

B.D.I. 
24,0'/o 

Descrição 
Orçamento Sintético 

Und Quant. Va lor Uni t 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ 1212015 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m' 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 0512021 
SUPRAESTRUTURA-LAJE 

ARMAÇÃO DE L.AJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE m' 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO T 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF _0712020 

SUPRAESTRUTURA· PROTEÇÕES LATERAIS 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 ,3 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 

m' 

KG 

KG 

m' 

1000 

4000 

22,5 

2000 

20 

70 

18 

100 

300 

Total sem BOI 

Total do BOI 

Total Geral 

Matheus P~Jereno 
Engenhe1 C1v1I 

C REA Nº 192 742590 

15,91 

11 ,32 

425,68 

11 ,29 

425,68 

26,43 

286,69 

16,96 

11 ,96 

425,68 

Va lor Unit 

com BOI 

19,72 

14,03 

527,84 

13,99 

527,84 

32,77 

355,49 

21 ,03 

14,83 

527 ,84 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

Total 

19.720,00 

56.120,00 

11 .876,40 

40.830,70 

27.980,00 

10.556,80 

2.293,90 

14.534,34 

6.398,82 

2.103,00 

4.449,00 

1.583,52 

Peso(%) 

4,55 % 

12,94 % 

2,74 % 

9,41 % 

6,45 % 

2,43 % 

0,53 % 

1,48% 

0,48 % 

1,03 % 

0,37 % 

349.874,59 

83.900,07 

433.774,66 

QUATROCENTOS E TRINTA E 
TRÊS MIL SETECENTOS E 

SETENTA E QUATRO REAIS E 
SESSENTA E SEIS CENTAVOS 

TETO EMPR ENDIMENTOS 
CNPJ· 36.59 . 154/0001·99 

Leonardo ima Costa 
SÓCIO 



íTir 
TETO 

1.1 

Composição 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxihar 

Composição Auxiliar 

ComPoSição Auxiliar 

Insumo 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 

END: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, Vila Mihtar , Presidente Outra · Ma 
Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF : 055.124 543-31 

Eng. Civil: Leonardo U ma Costa CREA: 191874911 
Endereço Eletrônico . CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentária Analltica 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição 

AOMINISTRACAO LOCAL OA OBRA R$300.001 ,00ATE RSS00.000,00 

VlGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS C<JMPl.EMENTARES 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENGENHEIRO CML DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Tipo 

SERVJCOS ADMINISTRATIVOS 

SED1 - SERVIÇOS DIVERSOS 

SED1 - SERVIÇOS DIVERSOS 

SED1 - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVJÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVJÇOS DIVERSOS 

Maode Obra 

MO sem LS => 
Valo< do BOI=> 

22.058,13 

11.294,35 

B.D.I. 
2A,0% 

Und 

MES 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

LS => 

Quant 

1,0000000 

208,3400000 

208,3400000 

208,3400000 

208,3400000 

208,3400000 

208,3400000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

Valor Unit 

47.059,81 

20,31 

19,62 

27,99 

102,56 

42,58 

12,82 

123.423,51 

Total 

47.059,81 

4 231,38 

4.087,63 

5.831 ,43 

21 .367,35 

8.871 ,11 

2.670,91 

22.953,69 MO com LS => 45.011,82 
Valor com BOI=> 58.354, 16 

A Quant. => 2,0000000 Preço Total => 116. 708,32 

~~1.-2~~~~~~-Des~-c-n-.ç-ão~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-T-ipo~~~~~~~~~~~-U-n-d~~~~~~~Q-ua_n_t_. ~~V-a-lo_r_U_n_lt~~~~T-o-ta~I 

Composiçao 

Compos1çao Auxiliar 

Composiçao Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

1.3 

Composição 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composiçêo Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

1.4 

Composiçao 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composiçao Auxiliar 

Composiçao Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m' 1,0000000 522,22 522.22 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FÚNDAÇÔES E 
CIMENTO/ AREIA MÊDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS 
400 L. AF 05/2021 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVJÇOS DIVERSOS 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Ma1erial 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CML) EM CHAPA GALVANIZADA ·N. Malerial 
22· . ADESIVADA. DE "2,4 X 1,2• M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

PONTALETE •7.5 X 7.5• CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Ma1enal 
BRUTA 
SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X r CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO semlS=> 
Valor do BOI=> 

21,60 
125,33 

Descrição T ipo 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA. DESCARGA E MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1' CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M'11 11 HP), FROTA DE3CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M'. DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. 
AF 12/2013 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
OPERACIONAL 17 T. POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF _06/2014 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÃNICO DE CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POT~IA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF 12/2014 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÁNJCO DE CHOR -CUSTOS HORÁRIOS DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOOUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF 12/2014 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3. PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF _06/2014 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Descrição 

LOCACAO DA OBRA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR 
AUXJLIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME GALVANIZAOO 16 BWG, D= 1,65MM (0.0166 KGIM) 

CAJBRO NAO APARELHADO •7,5 X 7,5• CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE 
LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 
32X 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1'2 X 13) 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

MO sem LS=> 
Valor do BOI => 

Tipo 

SERT · SERVIÇOS TÉCNICOS 

SEDI • SERVJÇOS DIVERSOS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVJÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Malerial 

Matenal 

Equipamento 

l.lab!rial 

0,57 
2,71 

m' 

H 

H 

KG 

m' 

M 

M 

LS => 

Quant.a> 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

CHI 

CHP 

H 

LS => 

Quant.&> 

Und 

m' 

H 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

H 

KG 

0,0100000 

1,0000000 

2,0000000 

0,1100000 

1,0000000 

4,0000000 

1,0000000 

308,14 

20,98 

15,79 

22,64 

416,03 

9,91 

8,42 

22,47 MO com LS => 

Valor com BOI => 

6,0000000 Preço Total e> 

Quanl 

1,0000000 

0,0029000 

0,0233000 

0,0195000 

0,0114000 

0,0143000 

Valor Unlt 

11 ,31 

75,86 

315,90 

59,12 

207,96 

15,79 

0,60 MO com LS => 

Valor com BOI => 
40,0000000 Preço Total => 

Quant. 

1,0000000 

0,6000000 

0,1300000 

0,1000000 

0,1300000 

0,0200000 

0,0400000 

0,1000000 

0,1000000 

0,0120000 

Valor Unit 

25,63 

12,77 

20.98 

15,89 

15,79 

29,64 

30,27 

2,18 

2,18 

25,36 

3,08 

20,98 

31 ,58 

2,49 

416,03 

39,64 

8,42 

44,07 
647,55 

3.885,30 

Total 

11 ,31 

0,21 

7,36 

1,15 

2,37 

0,22 

1, 17 
14,02 

560,80 

Total 

25,63 

7,66 

2,72 

1,58 

2,05 

0,59 

1,21 

0,21 

0,2 1 

0,30 



íf1f 
TETO 

Insumo 

2_1 

Composi~o 

Composiçao Auxiliar 

Insumo 

a 2.2 

W Comp:>Sição 

Composiçao Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Compcsição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Compcsição Auxiliar 

Insumo 

3_1 

Composição e Composiçao Auxiliar 

Compostção Auxiliar 

Insumo 

ln sumo 

Insumo 

3_2 

Composição 

Compcsiçao Auxiliar 

3.3 

Composiçao 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 
END: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF : 055.124.543-31 
Eng. CIVÍI: Leonardo Lima Costa CREA: 191 874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAILCOM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentária Analitica 
T ABUA NAO APARELHADA '2.5 X 30• CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

Descrição 

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE) 

Descriçao 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 

OOMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF _08/2015 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP_ MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF _06/2014 

COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -CHI DIURNO. AF _08/2015 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF _06/2014 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4.8 A 9.5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE 

INFRA· ESTRUTURA SAPATAS 

Descrição 

ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREGO DEACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8A 11 CM, H : 3M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTOl 
VIGA NAO APARELHADA •5 X 16" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Descrição 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO. DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MOsem l S=> 5,98 
Valor do BOI => 6, 15 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
FSTRlJTl lRAS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

MO sem LS=> 15,67 
Valor do BD1 => 28,93 

Tipo 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SE01 - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

MO sem LS=> 
Valor do BOI => 

Tipo 

16,21 
36,10 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CX >NTFN(;ÁO / POC:O~ nF Vt~ITA 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Materta! 

Material 

MO sem LS => 
Va lor do BOI => 

Tipo 

30,15 
42,98 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

MOsemLS=> 

Valor do BDt => 
62,68 
37,89 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 ESTRUTURAS 
MM - MONTAGEM. AF 06/2022 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. l'F _06/2022 

ARMAOOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
SEDl - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

B.DJ. 
24,0% 

M 

LS => 

Quant. •> 

Und 

m' 

H 

m' 

LS => 

Quant. s> 

Und 

m' 

CHP 

CHP 

CHI 

CHI 

H 

H 

m' 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

H 

KG 

M 

M 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

H 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

0,2853000 

6,23 

71,4000000 

Quant. 

1,0000000 

2.5000000 

1,2000000 

16,30 

20,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,0320000 

0,0810000 

0,0300000 

0,4060000 

0,5840000 

0,8760000 

1,1000000 

16,86 

10,0000000 

Quant. 

1,0000000 

2,0000000 

2.0000000 

0,2000000 

0,2500000 

2,4500000 

31 ,37 

63,4800000 

Quant. 

1,0000000 

10,0000000 

65,22 

2,4400000 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

0,0275000 

0,0045000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

31 ,92 

MO com LS => 
Valor com BOI => 

Preço Total s> 

Valor Unit 

120,55 

15.79 

67,57 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Preço Total => 

Valor Unit 

150,43 

26,59 

138,48 

18,51 

49,98 

21 ,24 

15.79 

83,00 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

Preço Total a> 

Valor Unit 

179.10 

20,98 

15.79 

23,08 

3,01 

40,90 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

Preço Total :a:> 

Valo r Unit 

157,90 

15.79 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 
Preço Total => 

Valor Unit 

12,53 

11 ,30 

21 ,10 

15,77 

9,10 

12,21 
31,78 

2.269,09 

4.854,90 

Total 

120,55 

39.47 

81 ,08 

31 ,97 
149,48 

2.989,6-0 

Total 

150,43 

0,85 

11 ,21 

0,55 

20,29 

12.40 

13,83 

91 ,30 

33,07 
186,53 

1.865,30 

58.075.50 

Total 

179,10 

41,96 

31 ,58 

4.61 

0.75 

100,20 

61 ,52 
222.08 

14.097,63 

Total 

157,90 

157,90 

127,90 
195,79 
477,72 

Total 

12.53 

11,30 

0,58 

0,07 
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Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

3.7 

Composição 

Composiçao Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composlçao Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

CNPJ: 36.59 9.154/0001-99 

END: AV. Tancredo Neves,1471 ,sala03, Vila Militar, Presidente Outra ~ Ma 
Sócio Admimstrador: Leonardo Lima Costa; CPF : 055.124 543-31 

Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Ofçame""ria Analltica 
ARAME RECOZIDO 16 BWG. D= 1,65MM (0.016KGIM) OU 18 BWG. D= 1.25 Malerial 
MM (0.01 KG/M) 
ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO º4.2 A 12.5º MM. COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

FORMA T ABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, CI 
REAPROVEITAMENTO 2X 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MOsemLS ==> 

Valor do 801 => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

PONT ALETE "7,5 X 7,5º CM EM PINUS, MISTA ou EQUIVALENTE DA REGIAO Material 
BRUTA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 112 X 10) Malerial 

SARRAFO º2,5X 10· CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DAREGIAO . Material 
BRUTA 
TABUA NAO APARELHADA ·2,5 X 30• CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM ou Material 
EQUIVALENTE DA REGIAO · BRUTA 

0,27 

3,00 

MO sem LS=> 

Valor do BOI => 
15.38 

23,59 

Descrlçao Tipo 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E 
VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO N:;O CA-50 DE 6,3 MM · ESTRUTURAS 
MONTAGEM. AF 06/2022 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 6,3 MM. AF _06/2022 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARAME RECOZJDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 
MM (0 ,01 KG/M) 
ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO. PARA VERGALHAO •4,2 A 12,5º MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM - MONTAGEM. AF 06/2022 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 16.0 MM. AF _00/2022 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
SED! - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Matenal 

Material 

MO sem LS=> 

Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
SED! - SERVIÇOS DIVERSOS 

SED! - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KGIM)OU 18 BWG, D= 1.25 Matenal 
MM (0.01 KG/M) 
ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO º4,2 A 12,5• MM, COBRIMENTO 20 MM 

MOsemLS=> 
Valor do BOt => 

Descrição Tipo 

CONCRETO FC K = 30MPA. TRAÇO 1:2, 1 :2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAÇÕES E 
AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS 
AF 05/2021 

1.70 

3.8'! 

0,36 

2,64 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 l . CAPACIOADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV. SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _ 10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRINMISTURAOOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11·32 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDt - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDt - SERVIÇOS DIVERSOS 

Mnterial 

Matl!rial 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDRE!RNFORNECEDOR, SEM ~ai 
FRETE 

MOsemlS=> 25,16 

B.D.I. 
24,0% 

KG 

UN 

Quant. c> 

Und 

m' 

H 

H 

KG 

LS => 

Quant. • > 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. •> 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. •> 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

0.0250000 

0,1130000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

22.54 

0,21 

0,29 MO com LS :::> 

Valor com BOI => 

540,0000000 Preço Total=> 

Quant 

1,0000000 

1,0000000 

1.0000000 

0,5700000 

0,1500000 

0,2700000 

1,5850000 

Valor Untt 

98,31 

16.42 

20,98 

9,91 

22,25 

5,03 

31 ,92 

16,00 MO com LS => 

Valor com BOI=> 

25,0000000 Preço Total a> 

Quant 

1,0000000 

1,0000000 

0,1428000 

0,0233000 

0,0250000 

0,9700000 

Valor Unit 

16,04 

11 .91 

21 ,10 

15,77 

22,54 

0,21 

1,76 MO com LS => 
Valor com BOI => 

250,0000000 Preço Total a> 

Quant 

1.0000000 

1,0000000 

0,0351000 

0,0057000 

0 ,0250000 

0,2120000 

Valor Unit 

11 ,01 

9.59 

21,10 

15,77 

22.54 

0,21 

0,38 MO com LS => 
Valor com BOI => 

825,0000000 Pr&Ço Total a> 

Quant. 

1,0000000 

0,7032000 

0.7458000 

2,2958000 

1,4490000 

0,7078000 

388,8826000 

0,5892000 

Valor Unit 

425,68 

0,36 

1,62 

15,79 

17,'Il 

62,89 

0 ,71 

71,88 

26, 18 MO com LS => 

0,56 

O,Q2 

0,56 
15,53 

8.386,20 

Total 

98,31 

16,42 

20,98 

5,64 

3,33 

1,35 

50.59 

31 .38 

121 ,90 

3.047,50 

Tota l 

16,04 

11 ,91 

3,01 

0,36 

0,56 

0,20 

3,46 

19,88 

4.970,00 

Total 

11,01 

9,59 

0.74 

0.08 

0.56 

0.04 

0.74 

13,65 

11 .261 ,25 

Total 

425,88 

0,25 

1,20 

36,25 

25,02 

44.51 

276,10 

42,35 

51 ,34 
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CNPJ: 36.599.154/0001-99 
END: AV. Tancredo Neves, 1471,sala03, Vl1a Militar , Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124 543-31 
Eng. Cl'Jil: Leonardo Uma Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO 
MUNICIPtO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentária Analltica 
Valor do BOI => 102, 16 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

Descrição Tipo 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS SlMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. Af' _09/2020 

FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM FUES - FUNDAÇÕES E 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E• 17 MM. Af' _09/2020 ESTRUTURAS 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CARPINTElRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
LOCACAO DE APRUMAOOR MET AllCO DE PILAR. COM Al TURA E ANGULO Equipamento 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE º1 ,50º A ·2.so· M 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento 
COM ROSCA DE 518'', INCLUINDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA Vl>ZAOA PARA TRAVAMENTO Equipamento 
DE PILARES, ALTURA DE ·s· CM, LARGURA DE '6' CM E EXTENSAO DE 2 M 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11 ) Material 

MO sem LS => 26,12 
Valor do BOI => 34,58 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMAOO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDOAÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Af'_12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. Af' _ 12/2015 ESTRUTURAS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D• 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BWG, D• 1,25 Material 
MM C0.01 KGIM) 
ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materia l 
PLASTICO, PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 2,08 
Valor do BOI => 4,07 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMAOO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM • MONTAGEM. Af' _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. Af' _ 12/2015 ESTRUTURAS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D • 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BWG, D • 1,25 Material 
MM (Q,01 KGIM) 
ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS=> 0,74 
Valor do BOI ; > 2.87 

Descriçao T ipo 

CONCRETO FCK • 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAÇÕES E 
AREJA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L ESTRUTURAS 
Af' 05/2021 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 OI, SEM MÂOUINAS E EQUIPAMENTOS 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV, SEM MÁOUINAS E EQUIPAMENTOS 
CARREGADOR - CHP DIURNO. Af' _ 10/2014 

B.DJ. 
24,0% 

Quant. => 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS=> 

Quant. a> 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant •> 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant. •> 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

30,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,5250000 

0,3400000 

1,8520000 

0,0100000 

0,1960000 

0,7850000 

0,3930000 

0,0190000 

27,19 

240,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,0280000 

0,1713000 

1,0000000 

0,0250000 

0,9700000 

2.16 

113,3900000 

Quant. 

1,0000000 

0,011 4000 

0,0698000 

1,0000000 

0,0250000 

0,3670000 

0,78 

1.792,1600000 

Quant. 

1,0000000 

0,7032000 

0,7458000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado : 
Ho rista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

Valor com BOI => 527,84 
Preço Total => 15.835,2fl 

85.043,92 

Valor Unit Tota l 

144, 11 144,11 

175,55 92,16 

16,42 5,58 

20,98 38,85 

7,71 0,07 

6,29 1,23 

2,42 1,69 

9,68 3,80 

27,95 0,53 

MO com LS => 53,31 
Valor com BOI => 178,69 

Preço Total => 42-885,6-0 

Valor Unit Total 

16,96 16,96 

15,77 0,44 

21 ,10 3,61 

12,15 12,15 

2254 0,56 

0,21 0,20 

MO com LS => 4,24 
Valor com BOI =:> 21 ,03 

Preço Total •> 2.384,59 

ValorUnit Total 

11,96 11,96 

15,77 0,17 

21 ,10 1,47 

9,69 9,69 

22,54 0,56 

0,21 O,Q7 

MO com LS=> 1,52 
Valor com BOI => 14,83 

Preço Total-> 26.577,]J 

Valor Unit Total 

425,68 425,68 

0,36 0,25 

1,62 1,20 
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CNPJ. 36.599.154/0001-99 
END: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Uma Costa; CPF: 055.124 543-31 
Eng. Crvil. Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRlJTORATETO@GMAILCOM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planil ha Orçamentária Analitica 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA. POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR, SEM Matenal 
FRETE 

MO sem LS => 25,16 
Valor do BOI => 102,16 

SUPRAESTRUTURA • VIGAS TRANSVERSAIS 

Descrição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRlJTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF _09!2020 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES. EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF _09/2020 

AJUDANTE DE CARPINTBRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
LOCACAO DE APRUMADOR METAUCO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE '1 ,50' A º2,80' M 

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO. 
COM ROSCA DE 518", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE MET ALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE ' 8' CM. LARGURA DE ' 6' CM E EXTENSAO DE 2M 

PREGO DE ACO POLIDOCOM CABECADUPLA 17 X 27 (2112 X 11) 

Descrição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE p.ço CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 1212015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0.016 KGIM) OU 18 BWG. D= 1,25 
MM 10.Dt KG/Ml 
ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

Tipo 

FUES · FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEOI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Equipamento 

Equipamento 

Equipamento 

Material 

MO sem LS => 
Valor do BOI => 

26,12 
34,58 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO sem LS=> 2,08 
Valor do BOI => 4,07 

Desc rição Tipo 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAÇÕES E 
AREIA MÉDW BRITA 1) · PREPARO MECÂNICO COM BETON8RA400 L ESTRUTURAS 
AF 05l2021 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POITNCIA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2CV. SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _ 10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI -SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRNFORNECEDOR, SEM t.la1e<ial 
FRETE 

MO sem LS ::.> 
Valor do BOI =-> 

25,16 
102,16 

B.DJ. 
24,0% 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. •> 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

MES 

MES 

MES 

KG 

LS => 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS=> 

Quant, .,. 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

2,2958000 

1,4490000 

0,7078000 

388,8826000 

0,5892000 

26,18 

25,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,5250000 

0,3400000 

1,8520000 

0,0100000 

0,1960000 

0,7850000 

0,3930000 

0,0190000 

27. 19 

16,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,0280000 

0,1713000 

1,0000000 

0,0250000 

0,9700000 

2,16 

29,0000000 

Quant 

1,0000000 

0,7032000 

0,7458000 

2,2958000 

1,4490000 

0,7078000 

388,8826000 

0,5892000 

26,18 

ç eJ1111to.ntp <1. 

.,,,o P.(1-

f~\ R . 1-

~ ~"?-
'°"111& 1)\1\1$ 

Encargos Sociais 
Não Desonerado; 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

15,79 36,25 

17,27 25,02 

62,89 44,51 

0,71 276,10 

71 ,88 42,35 

MO com LS ::> 51 ,34 
Valor com BOI => 527,84 

Preço Total m> 13.196,00 

15.414,99 

Valor Unit Total 

144,11 144,11 

175,55 92,16 

16,42 5,58 

20,98 38,85 

7,71 O.D? 

6,29 1.23 

2,42 1,89 

9,68 3,80 

27,95 0,53 

MO com LS => 53,31 
Valor com BOI => 178,69 

Preço Total -> 2.859,04 

Valor Unlt Total 

16,96 16,96 

15,77 0,44 

21 ,10 3,61 

12,15 12,15 

22,54 0,56 

0,21 0,20 

MO com LS=> 4,24 
Valor com BOI => 21 ,03 

Preço Total .,. 6-09,87 

Valor Unit Total 

425,68 425,68 

0,36 0,25 

1.62 1,20 

15.79 36,25 

17,27 25,02 

62,89 44,51 

0,71 276,10 

71 ,88 42,35 

MO com LS::> 51 ,3' 
Valor com BOI => 527,84 
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CNPJ: 36.599.154/0001-99 

END: AV. Tancredo Neves,1471 ,sala03, Vila Militar, Presidente Outra -Ma 
Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124 543-31 

Eng. CMI: Leonardo Uma Costa CREA : 19187 4911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO 

MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA. 

Planilha Orçamentária Analitica 

Desc r iç ão 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE i'QJ CA-50, DIÃMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 
MM f0.01 KG/M) 
ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO •4,2 A 12,5· MM, COBRIMENTO 20 MM 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRE-MOLDADAS 

Desc rição 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA 
AF 09/2020 
FABRICAÇÃO DE FÕRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA. E= 18 MM. AF 09/2020 
CARPINTBRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11) 

TABUA NAO APARELHADA ·2,5 X 20• CM, EM MACARANDUBA. ANGEUM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO- BRUTA 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDl - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Materja! 

Material 

MO sem LS=> 
Valor do BOI => 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
FUES - FUNDAçôES E 
ESTRUTURAS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

Material 

0,49 

2,71 

MO sem LS=> 
Valor do BOI => 

17,68 

37,55 

Descr ição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA·50, DIÃMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KGIM)OU 18 BWG. D= 1.25 Material 
MM f0.01 KG/Ml 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO. PARA VERGALHAO •4.2 A 12.5• MM. COBRIMENTO 20 MM 

Desc r ição 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D= 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1.25 
MM f0.01 KG/M) 
ESPACADOR I DISTANCIA DOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO ·4,2 A 12,5• MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS => 
Valor do BD! => 

Tipo 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEOI - SERVIÇOS DIVERSOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Material 

MO sem LS:::> 

Valor do BOI :::::> 

1,47 

3,81 

0,49 

2,71 

B.D.I. 

24,0% 

Quant. 11:> 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS => 

Quant . •> 

Und 

m' 

M 

m' 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

Quant. •> 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS=> 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS :;> 

12,0000000 

Quant. 

1.0000000 

0,0473000 

0.0077000 

1,0000000 

0,0250000 

0,2120000 

0.50 

400,0000000 

Quanl 

1,0000000 

2,0750000 

0,1650000 

1,2090000 

0.2220000 

0,0040000 

0,0490000 

0,4850000 

18,40 

20,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,0209000 

0,1278000 

1.0000000 

0,0250000 

0,7430000 

1,52 

1.000,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,0473000 

0,0077000 

1,0000000 

0,0250000 

0,2120000 

0,50 

Encargos Sociais 
Nao Desonerado : 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

Preço Total=> 

Valor Unlt 

11,32 

21 ,10 

15,77 

9,61 

22,54 

0,21 

MO com LS => 
Valor com BOI=> 

Preço Total => 

Valo r Uni! 

156,47 

41 ,73 

175,13 

20,98 

16,42 

7,71 

27.95 

21 ,88 

MO com LS=> 
Valor com BOI => 

Preço Total=> 

Valor Unit 

15,91 

15.77 

21 ,10 

12,19 

22.54 

0,21 

MO com LS=> 

Valor com BDt => 

Preço Total => 

Valor Unit 

11,32 

21 ,10 

15,77 

9,61 

22,54 

0,21 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

6.334,08 

Total 

11,32 

0,99 

0,12 

9,61 

0,56 

0,04 

0,99 

14,03 

5.612,00 

91 .596,80 

Total 

156,47 

86,58 

28,89 

25,36 

3.64 

0.03 

1,36 

10,61 

36,08 
194,02 

3.880,40 

To tal 

15,91 

0,32 

2,69 

12,19 

0,56 

0,15 

2.99 

19.72 
19.720,00 

Total 

11,32 

0,99 

0,12 

9,61 

0,56 

0,04 

0,99 

14,03 



1ílI' 
TETO 

6.4 

Composição 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composiçao Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.1 

Composição 

ComjX>Sição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

7.2 

Composiçao 

Composição Auxiliar 

Composiçao Auxil iar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxil iar 

Insumo 

Insumo 

lnsumo 

7.3 

Composição 

Composiçao Auxiliar 

CNPJ: 36 599 .15410001-99 

END: AV. Tancredo Neves, 1471,sala03, Vila Militar , Presidente Dutra - Ma 
Sócio Administrador: Leonardo Uma Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Ci-01: Leonardo Uma Costa CREA: 19187491 1 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTO RATETO @GMAIL COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO 

MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentária Analitica 

Descriçao T ipo 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES ·FUNDAÇÕES E 
AREIA MÉDIN BRITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L ESTRUTURAS 
AF 05/2021 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 l. CAPACIDADE DE MISTURA CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 D/, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CARREGADOR · CHI DIURNO. AF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR · CHP DIURNO. Af _ 10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPlEMENT ARES 

CHOR · CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA · POSTO JA21DAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material 
TRANSPORTE> 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11·32 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM Material 

FRETE 

SUPRAESTRUTURA • LAJE 

Descriçao 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 12,5 MM· MONTAGEM. Af_12/2015 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. Af J/312022 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPlEMENT ARES 

ARAME RECOZIDO 16BWG, D= 1,65MM (0,016KGIM)OU 18 BWG, D= 1,25 
MM 10.01 KG/MI 
ESPACAOOR 1 DIST ANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LA TERAl, EM 
PLASTICO. PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS = ::> 25, 16 
Valor do BOI => 102,16 

Tipo 

FUES · FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Material 

MO sem LS => 0,48 
Valor do BOI => 2, 70 

Descrição Tipo 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES ·FUNDAÇÕES E 
AREIA MÉDIN BRITA 1) · PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L ESTRUTURAS 
Af 0512021 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR ·CUSTOS HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CARREGADOR · CHI DIURNO. Af _ 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR · CUSTOS HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CARREGADOR · CHP DIURNO. Af _ 10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI · SERVIÇOS DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM SEDI ·SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPlEMENT ARES 
AREIA MEDIA · POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP tl-32 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM Material 
FRETE 

Descrição 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) t 1,7 TM. Af _07/2020 

MO sem LS :> 25, 16 

Valor do BOI ; > 102, 16 

Tipo 

TRAN • TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS 

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR • CUSTOS HORÁRIOS DE 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11 .7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POT~NCIA DE 189 CN • 
CHP DIURNO. Af _06/2014 

B.0 .1. 
24,0% 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. •> 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

H 

m' 

KG 

m' 

LS ::::> 

Quant. •> 

Und 

CHP 

9 .,. m :i n11,,1., 

fl i 17i<,~ 
1u lf Pag ~ ' 

\ ~ 
~~.t, ~?-

~,,teDut<3 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

4.000,0000000 Preço Total :o 56.120,00 

Quant. Valor Unit Total 

1,0000000 425,68 425,68 

0,7032000 0,36 0,25 

0,7458000 1,62 1,20 

2,2958000 15,79 36,25 

1,4490000 17,27 25,02 

0,7078000 62,89 44,51 

388,8826000 0.71 276,10 

0,5892000 71,88 42,35 

26,18 MO com LS=> 51,34 

Valor com BOI => 527,84 

22,5000000 Preço Total Z> 11.876,40 

40.830,70 

Quant Valor Unit Total 

1,0000000 11 ,29 11,29 

1,0000000 9,65 9,65 

0,0073000 15.77 0,11 

0,0446000 21 ,10 0,94 

0,0250000 22,54 0,56 

0, 1470000 0,21 0,03 

0,50 MO com LS => 0,98 

Valor com 801 => 13,99 

2.000,0000000 Preço Total => 27.980,00 

Quant. Valor Unlt Total 

1,0000000 425.68 425.68 

0,7032000 0,36 0,25 

0,7458000 1,62 1,20 

2,2958000 15,79 36,25 

1,4490000 17,27 25,02 

0,7078000 62,89 44,51 

388,8826000 0,71 276, 10 

0,5892000 71,88 42,35 

26,18 MO com LS => 51,34 

Valor com BOI=> 527,84 

20,0000000 Preço Total z> 10.556,80 

Quant. Valor Unit Tota l 

1,0000000 26,43 26,43 

0,0886000 276,29 24,47 



íílr 
TETO 

Composição Auxihar 

8.1 

Composição 

Composjçao Auxiliar 

Composição Auxiliar 

e Composição AuxH1ar 

Composição Auxiliar 

1nsumo 

Insumo 

Insumo 

8.2 

Compcsição 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Compcsíçâo Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

e 8.3 

Composiçao 

Composiçao Auxiliar 

Compasiçao Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

8.4 

Compasiçao 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

CNPJ: 36.599.15410001-99 
END: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 19187491 1 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentária AnaUtica 
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MOMENTO MÁXIMO DE CAAGA 11 , 7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
9,70 M. INCLUSNE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POT~NCIA DE 189 01-
CHI DIURNO. AF _06/2014 

MO sem LS=> 1,06 

Valor do BOI => 6,34 

SUPRAESTRUTURA • PROTEÇÕES LATERAIS 

Oescriçlo Tipo 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAÇÕES E 
GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS 
RESINADA. 2 UTILIZACÕES. AF 09/2020 
FABRICAÇÃO DE FÕRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA FUES - FUNDAÇÕES E 
COMPENSADA RESINADA. E• 17 MM. AF 09/2020 ESTRUTURAS 
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. FUES - FUNDAÇÕES E 
AF 09/2020 ESTRUTURAS 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS D!V"i=RSOS 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPlEMENT ARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
PREGO DEACO POLIDO COM CABECADUPLA 17 X 27 (2112X11 ) Material 

TABUA NAO APARELHADA °2,5 X 20' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MO sem LS=> 30,17 
Valor do BOI => 68,80 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _12/2015 ESTRUTURAS 

ARAME RECOZIDO 16BWG, D• 1,65 MM (0,016 KGIM)OU 18 BWG, D• 1,25 Material 
MMI0.01 KG/M) 
ESPACADOR 1 DIST ANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PlLASTICO, PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem LS =:i- 2,08 
Valor do BOI =:io 4,07 

Descrição Tipo 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO ESTRUTURAS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCAAGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DNERSOS 

CORTIE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DNERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 ESTRUTURAS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D• 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D• 1,25 Material 
MM [Q.01 KGIM) 
ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

MOsem LS =~· 0,74 
Valor do BOI => 2,87 

Descrição T ipo 

CONCRETO FCK • 30MPA. TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAÇÕES E 
AREIA MÉDW BRITA 1) -PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 400 L ESTRUTURAS 
AF 05/2021 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR ELÉTRIC'.O TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _ 10/2014 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

B.OJ . 
24,0% 

CHI 

LS => 

Quant. => 

Und 

m' 

m' 

M 

H 

H 

KG 

M 

LS => 

Quant. •> 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS •> 

Quant. => 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

KG 

UN 

LS • > 

Quant. => 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

H 

0,0380000 

1,10 

70,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,6210000 

3,6310000 

1,6560000 

0,3040000 

0,0100000 

0,0490000 

0,7010000 

31 ,40 

18,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,0280000 

0,1713000 

1,0000000 

0,0250000 

0,9700000 

2,16 

100,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,0114000 

0,0698000 

1,0000000 

0,0250000 

0,3670000 

0,78 

300,0000000 

Quant . 

1,0000000 

0,7032000 

0,745a000 

2.2958000 

Encargos Sociais 
Nao Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensal ista: 63,31% 

51 ,77 

MO com LS=> 
Valor com BOI => 

Preço Total ~ 

Valor Unit 

286,69 

126,71 

41 ,73 

20,98 

16,42 

7,71 

27,95 

21,88 

MOcom LS => 
Valor com BOI => 

Preço Total a> 

Valor Unit 

16,96 

15,77 

21 ,10 

12,15 

22,54 

0,21 

MO com LS=> 
Valor com BOI => 

Preço Total e> 

Valor Untt 

11 ,96 

15,77 

21 ,10 

9,69 

22,54 

0,21 

MO com LS => 
Valor com BOI => 

Preço Total -> 

Valor Unit 

425.68 

0,36 

1,62 

15,79 

1,96 

2,16 
32.77 

2.293,90 

14.534,34 

Total 

286,69 

78,68 

151,52 

34,74 

4,99 

0,07 

1,36 

15,33 

61 ,57 
355,49 

6.398,82 

Total 

16,96 

0,44 

3,61 

12,15 

0,56 

0,20 

4,24 
21,03 

2.103,00 

Tota l 

11 ,96 

0,17 

1,47 

9,69 

0,56 

0,07 

1,52 
14,83 

4.449,00 

Total 

425,68 

0,25 

1,20 

36,25 



® 
TETO 

Composiçao Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Obra 

CNPJ: 36.599.154/0001-99 
END: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, Vila Militar , Presidente Outra- Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa ; CPF: 055.124.543-31 
Eng. CIVil: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço E letrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Planilha Orçamentária Analitica 
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRINMISTURAOOR COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Material 
TRANSPORTEl 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Materia l 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5a19 MM) POSTO PE.DRE/RAIFORNECEDOR, SEM Material 
FRETE 

MO sem LS => 25,16 

Valor do BOI => 102, 16 

Total sem BOI 

Total do BOI 
Total Geral 

Matheus~ O >ereno Engen;:~1ro C1v1I 
CREA Nº 1920742590 

B.D.I. 

24,0% 

H 

m' 

KG 

m' 

LS => 

Quant. => 

1,4490000 

0,7078000 

388,8826000 

0,5892000 

26,18 

3,0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 104,06% 
Mensalista: 63,31% 

17,27 

62,89 

0 ,71 

71,88 

MO com LS=> 
Valor com BDI => 

Preço Total => 

25,02 

44,51 

276,10 

42,35 

51 ,34 

527,84 
1.583,52 

349.874,59 
83.900,07 

433.774,66 

QUATROCENTOS E TRINTA E 
TRes MIL SETECENTOS E 

SETENTA E QUATRO REAIS E 
SESSENTA E SEIS CENTAVOS 

TETO EMPR ENDIMENTOS 
CNPJ · 36.59 .154/0001·99 

Leonardo Lima Costa 
Sócio 



-

1Il 
TETO 

~ 
~ 

e e 
CNPJ: 36.599.154/0001 -99 

END: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, Vila Militar, Presidente Dutra . Ma 
S6c10 Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng. C ivil : Leonardo Lima Costa CREA 191874911 
Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICIPIO 
OE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Oescriçlo 

AOO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 

Tipo 

Material 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mio de Obra 

CIMENTO PORTLANO COMPOSTO CP 11-32 Material 

MESTRE DE OBRAS Mio de Obra 

CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mio de Obra 

ARMAOOR (HORISTA) Mio de Obra 

CHAPA/PAINEL OE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Matenal 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE OONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E= 17 
MM 
ACO CA-50, 8,0 Mt.1, VERGALHAO Material 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS Mio de Obra 

APONT AOOR CU APRCPRl.ADOR DE MAO DE OBRA (HORIST A) Mio de Ob,. 

VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM Mão de Obra 
ADICIONAL N011JRNOI 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16BWG, D= 1,25 Material 
MM (0,01 KG/Ml 
VIGA NAO APARELHADA "6 X 1s· CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM ou Material 
EQUIVALENTE DA REGIAD • BRUTA 
SERVENTE OE OBRAS Mio de Obro 

ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO Material 

PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO. Material 
BRUTA 
ACO CA-50, 8.3 MM. VERGALHAO Material 

TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO Mão de Obro 

AREIA MEDIA · POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material 
TRANSPORTE) 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material 
FRETE 
SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA ou EQUIVALENTE DA REGIAO. Material 
BRUTA 
EXAMES - HORIST A (COLETADO CAIXA) Outros 

PLACA DE OBRA {PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA ºN. Material 
22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA I MISTURADOR Mão de Obra 

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra 

B.D.I. 
24,0'/, 

Und 

KG 

H 

KG 

H 

H 

H 

m' 

KG 

H 

H 

H 

KG 

M 

H 

KG 

M 

KG 

H 

m' 

m' 

M 

H 

m' 

H 

H 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horlsta: 104,06'1. 
Mensalista: 63,31 % 

Quantidade 
CURVA ABC DE INSUMOS 

Valor Unitário 

Operativa Improdutiva 

10.333,3577310 

421 ,3258447 

43.725,2427864 

423,4907501 

683,4840345 

782,4362186 

192,2067511 

1.109,0673264 

423.4907801 

423,4W7501 

418,0368386 

283,5003395 

155,3953198 

498,4077046 

615,0627443 

600,6049035 

525,4146100 

41 8,3296861 

79,6101656 

66,2639671 

1.340,9761580 

4.600,2241307 

5,9949585 

164,0561816 

163, 7010993 

Operativa Improdutiva 

10,66 

123,91 

0,86 

49,55 

22,06 

22,06 

75,54 

13,04 

31 ,75 

22,08 

21 ,37 

27,94 

50,71 

15,59 

12,27 

12.26 

12,95 

15,69 

77,96 

69,13 

4,30 

0 ,96 

515,87 

18,68 

16,44 

Total 

Operativa Improdutiva 

110.153,59 

52.206,49 

38.478,21 

20.983,97 

19.507,33 

17.276,19 

14.519,30 

14.462,24 

13.445,83 

9.350,68 

8.933,45 

7.921 ,00 

7.880,10 

7.770,16 

7.547,07 

7.375,43 

6.817,07 

6.615,46 

6.208.00 

5.906,11 

5.766,20 

4.606.22 

3.092,62 

3.064,57 

2.691 ,25 

Geral 

110.153,59 

52.206,49 

38.478,21 

20.983,97 

19.507,33 

17.276,19 

14.519,30 

14.482,24 

13.445,83 

9.350,68 

6.933,45 

7.921 ,00 

7.880,10 

7.770,18 

7.547,07 

7 375,43 

8.817,07 

8.615,40 

6208,00 

5906,11 

5 768,20 

4.606,22 

3.092,62 

3.064,57 

2691,25 

Peso Valor Peso 
Acumulado Acumulado 

25,39'!1. 110.153,59 25,39'11. 

12,04'11. 

8,87% 

4,84'11. 

4,50'll. 

3,98'11. 

3,35'11. 

3,33'11> 

3,10'll. 

2.16'16 

2,06% 

1,83% 

1,62% 

1,79% 

1,74'11. 

1,70'll. 

1,57% 

1,53% 

1,43% 

1,38% 

1,33% 

1,06% 

0,71% 

0,71% 

0,62% 

162.360,08 

200.838,29 

221.822,25 

241 .329,59 

256.605,78 

273.125,08 

287.567,31 

301 .033,15 

310.383,82 

319.317,27 

327.238,27 

335.118,37 

342.888,54 

350.435,61 

357.811,04 

364.628,10 

371.243,59 

377.451 ,59 

383.357,69 

389.123,69 

393.732,11 

396.824,73 

399.689,30 

402.580.54 

37,43'11. 

46,30'!(, 

51 ,14'11. 

55,63% 

59,62% 

62,96'11. 

68,30'!(, 

69,40'll. 

71 ,55% 

73,61% 

75,44% 

77.26'11. 

79,05% 

60,79% 

82,49% 

84,06% 

85,56% 

87,02% 

68,38'11. 

89,71% 

90,77%' 

91 ,48% 

92,19% 

92,61% 
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e 
CNPJ 36.599.154/0001 -9$ 

END AV. Tancredo Neves,1471,sata03, Vi la Miiitar, Presidente Outra - Ma 
Sócm Administrador : Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Civil : Leonardo Lima Costa CREA. 19187491 1 
Endereço Eletrônico CONSTRUTORATETO@GMAIL COM 

Obra B.0 .1. 

íJl 
CONSTRUÇÃ O OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 24 ,0'~ 

BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICIPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

TETO 

Oescriçao Tipo Und 

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELlM OU Material M 
EQUIVALENTE D.A. REGIAO - BRUTA 
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE Material m' 
PLASTIFICAOO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200x 1100 MM, E= '17' 
MM 
TRANSPORTE · HORISTA (COLETAOO CAIXA) Serviços H 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAC..O (POSTO Material m' 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETEI 
AJUDANTE DE ARMA.COR (HORISTA) Mão de Obra H 

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 

EPI . FAMILIA CARPINTEIRO DE F'ORMAS • HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 

COMPLEMENTARES · COLETADO CAIXA) 
EPI ·FAMILIA SERVENTE · HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES· Equipamento H 

COLETADO CAIXA) 
LOCACAO DE VIGA SANOUICHE METALICA VAZ.ADA PARA TRAVAMENTO Equipamento MES 
OE PILARES, ALTURA DE º8' CM, LARGURA DE '6' CM E EXTENSAO DE 2 M 

EPI . FAMILIA PEDREIRO· HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES · Equipamento H 

COLETADO CAIXA) 
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H 

PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m' 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
EPI . FAMILIA ENCARREGADO GERAL · HORISTA (ENCARGOS Equ ipamento H 

CQMPLEMENT ARES • COLETADO CAIXA) 
ESPACAOOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 
PLASTICO, PARA VERGALHAO ' 4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21(2X11) Material KG 

FERRAMENTAS · FAMILIA PEDREIRO · HORISTA (ENCARGOS Eauipamento H 

COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA) 
TABUA NAO APARELHADA '2,5 X 20' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO ·BRUTA 
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento MES 

COM ROSCA DE 516", INCLUINOO PORCA E FLANGE 

AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H 

FERRAMENTAS · FAMILIA SERVENTE· HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 

COMPLEMENTARES • COLETADO CAIXA) 
FERRAMENTAS , FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS · HORISlA Equipamento H 
{ENCARGOS COMPLEMENTARES · COLETADO CAIXA) 

~ 

~ 

e 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horlsta: 104,06•;. 
Mensalista: 63, 31 '/. 

CURVA ABC DE INSUMOS 

Quantidade Valor Unitário 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa 

59,9450091 39,58 2.372,62 

18,2990993 127,93 2.341 ,00 

3.084,9665818 0,68 2.097,78 

23,9798341 83,78 2.009,03 

123.6205255 15,53 1.919,83 

203,0345774 8,60 1.748,10 

1.037,0166017 1,51 1.585,90 

906,3099339 1,37 1.241,64 

100,5234645 12,00 1.206,28 

903,4542174 1,31 1.183,53 

59,7758238 19.13 1.143,51 

10.9907573 102.92 1.131 ,17 

832,6597722 1,30 1.082,46 

3.446,2611941 0,26 898,55 

31 ,5129970 28,07 884,57 

903.4542174 0,89 804,07 

22,2992474 27,13 604,96 

200,7911441 3,00 602,37 

43,0907907 13,93 600,25 

906,3099339 0,66 598,16 

1.037,0168017 0,54 559,99 

Total Peso 

Improdutiva Geral 

2.372,62 0,55% 

2.341 ,00 0,54% 

2.097,78 0,48% 

2.009,03 0,46% 

1 919,83 0,44% 

1.746,10 0,40% 

1.565,90 0,36% 

1.241,64 0,29% 

1.206,28 0,28% 

1.183,53 0,27% 

1.143,51 0,26% 

1.131,17 0.26% 

1.082,46 0,25% 

896,55 0,21% 

884,57 0,20% 

804,07 0,19% 

604,98 0,14% 

602,37 0,14% 

600,25 0,14% 

598,16 0,14% 

559,99 0,13% 

Valor Peso 
Acumulado Acumulado 

404.953,17 93,38% 

407.294,17 93,90% 

409.391 ,95 94,38% 

411.400,98 94,84% 

413.320,80 95,26% 

415.066,90 95,69% 

416.632,80 96,05% 

417.674,44 96,33% 

419.080,72 96,61% 

420.264,25 96,89% 

421.407,76 97,15% 

422.538.92 97,41% 

423.621 .38 97,66% 

424.517,93 97,87% 

425.402,50 96,07% 

426.206,57 98,26% 

426.61 1,55 98,39% 

427 413,93 96,53% 

426.014, 18 96,67% 

428.612,34 96,81% 

429.172.33 98,94% 
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TETO 

e 
C NPJ: 36.599.154/0001 -99 

END: AV. Tancredo Neves,1471,sa la03, Vila Militar, Presidente Outra w Ma 
Sócio Admínistrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng . Civil: Leonardo Lima Costa CREA. 19 187 4911 

Endereço Eletrônico CONST RUTORATETO@GMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICIPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Descrição 

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5.41 M, POTENCIA 185CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

Tipo 

Equipamento 

LOCACAO OE APRUMAOOR METAUCO OE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE ' 1.50' A ' 2,80' M 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Moteriol 

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES· EquiJ)Omenro 
COLETADO CAIXA) 
EPl - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HOR1STA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Moterial 

EPI - FAMILl.A OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES • COLETADO CAIXA) 
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, EquiJ)Omento 
POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL ~llNIMO DE 6574 KG. 
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA 
MINIMA DE O.~ M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M 

MOTORISTA OPERADOR DE CAMJNHAO COM MUNCK Mão de Obra 

GUINDAUTO HIORAULICO, CAPACIDADE MAXIMA OE CARGA 6200 KG, Equipamento 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 
9,70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

OPERAOOR DE ESCAVADEIRA Mão de Obra 

PEDREIRO (HORIST A) Mão de Obra 

NIVELADOR (HORISTA) Mão de Obra 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM 
CARREGADOR 
ENERGIA ELETRlCA ATE 20C() KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material 

CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANOUBA, ANGELIM Matenal 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 112 X 10) Moteriol 

FERRAMENTAS · FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, Equipamento 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO ' 36000' KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 
•3,56º M, POTENCIA º266* CV (INCLUI CABINE E CHASSJ, NAO INCLUI 
SEMIRREBOOUE) 
ESCAVADEIRA HIORAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA D,80M3, PESO Equipamento 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP 
SARRAFO NAO APARELHADO '2,5 X 7' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

B.D.I. 
24,0'4 

Und 

UN 

MES 

KG 

H 

H 

KG 

H 

UN 

H 

UN 

H 

H 

H 

UN 

KWH 

M 

KG 

H 

UN 

UN 

M 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horlsta: 104,06'/, 
Mensalista: 63,31% 

e 

Quantidade 
CURVA ABC OE INSUMOS 

Valor Unittrlo 

Operativa Improdutiva 

0,0008165 

50,1338398 

12,8653322 

416,3298881 

416.3298861 

6,7203485 

238, 1858269 

0,0003663 

8.9723193 

0,0010308 

5.4685392 

5,9354586 

7.1817984 

0,0175395 

120,5310240 

2,8536003 

3.7468491 

832,6597722 

0,0001403 

0,0000682 

5,9949585 

Operativa Improdutiva 

612.833,53 

7,79 

28,61 

0,83 

0,79 

34,65 

0.91 

s10.2n.11 

20,98 

167.961,78 

26,12 

22,08 

17,78 

6.418,53 

0,89 

37,53 

27,59 

0,12 

677.748,72 

1.019.768,01 

10,44 

Total 

Operativa Improdutiva 

500,39 

390,54 

362,93 

345,55 

328,90 

232,66 

216,75 

190,18 

168,24 

173,14 

143,36 

131 ,05 

127,69 

112,58 

107,27 

107,10 

103,38 

99.92 

95,08 

89,59 

62,59 

Peso Valor Peso 

Geral Acumulado Acumulado 

500,39 0,12% 429.672,72 99,05% 

390.54 0,09% 430.063 .~ 99,14% 

382,93 0,08% 430.426, 19 99,23% 

345,55 0,08% 430.771.74 99,31% 

328,90 0,08% 431 .100,64 99,38% 

232,86 0,05% 431 .333,51 99,44% 

216,75 0,05% 431.550,25 99.49% 

190.18 0,04% 431.740.44 99.53% 

188,24 0.04% 431 .928.68 99,57% 

173,14 0,04% 432.101.82 99,81% 

143,36 0,03% 432.245,18 99,65% 

13 1,05 0,03% 432.376,23 99,68% 

127.89 0,03% 432.503.92 99,71% 

112,58 0,03% 432.616,50 99,73% 

107,27 0,02% 432.723,77 99,76% 

107,10 0.02% 432.830,87 99,78% 

103,38 0,02% 432.934.25 99,81% 

99,92 0,02% 433.034,17 99,83% 

95,08 0,02% 433.129,24 99.85% 

69,59 0,02% 433.198.83 99,87% 

62,59 0,01% 433.261 ,42 ~· 14 ~%,,, ! ~ ~ ,. -1J .. ,-- . i . ~ 3 
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TETO 

Obra 

e 
CNPJ : 36.599.154/0001 -99 

END· AV. Tancredo Neves,1471,sa!a03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 
Sócio Administrador: Leonardo U ma Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA. 191874911 
Endereço Eletrôn ico · CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

B.0 .1. 
CONSTRUÇÃO OE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 24,0'/, 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICIPIO 
OE PRESIDENTE OUTRA MA. 

e 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Hor\sta: 104 ,06'/o 
Mensalista: 63,31'!. 

CURVA ABC DE INSUMOS 
Descriçlo Tipo Und Quantidade Valor Unitário 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

PONTALE1E ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D= 8A 11 CM, H = 3 M, EM Material M 15,8568653 3,73 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) 

ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D= 1,65MM (0,0166 KG/M) Material KG 1,4268001 36,75 

SEMIRRESOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM Material UN 0,0002049 250.982,00 
CACAMBA ME1ALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 
MECANICO) 
SEGURO - HORISTA (COLE1 ADO CAIXA) Taxas H 4.800.2241307 0,01 

SARRAFO "2,5 X 10' CM EM PlNUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Mat~nal M 8,7443283 6,23 
BRUTA 
EPI · FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 49,9380045 0,74 
COLE1ADO CAIXA) 
MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 1,7175748 20,27 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLE1 ADO CAIXA) Outros H 3.08-< ,9665818 0,01 

DESMOLDA.NTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 2,8176305 9,56 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 112 X 13) Material KG 0,8560801 31 ,44 

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 416,3298661 0,00 
COMPLEMENTARES - COLE1 ADO CAIXA) 
LOCACAO DE TEODOLITO ELE1RONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 Equipamento H 7.1340006 2,70 
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE 
LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X Matertal H 7,1340006 2,70 

PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 314 X 10) Material KG 0,6594454 28,07 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELE1RICO, POTENCIA DE Material UN 0,0052352 1.399,07 
"1600" W , PARA DISCO DE DIAME1RO DE 10" (250 MM) 

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL· HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 416,329BB61 0,01 
COMPLEMENTARES - COLE1ADO CAIXA) 
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 49,9360045 0,08 
COMPLEMENTARES- COLE1ADO CAIXA) 
GASOLINA COMUM Material L 0,3293231 8,63 

Total Peso 

Operativa Improdutiva Geral 

59,15 59,15 0,01% 

52,43 52 ,43 0,01% 

51 ,43 51,43 0,01% 

46,00 48,00 0,01% 

42,02 42,02 0,01% 

36,95 36,95 0,01% 

34,82 34,82 0,01% 

30,85 30,65 0,01% 

26,94 26,94 0,01% 

26,92 26,92 0,01% 

24,98 24,98 0,01% 

19,26 19,26 O,OO'lb 

19,26 19,26 0,00% 

18,51 18,51 O,OO'lb 

7,32 7,32 0,00% 

4,16 4,16 O,OO'lb 

4,00 4,00 O,OO'lb 

2,84 2,84 O,OO'lb 

Valor Peso 
Acumulado Acumulado 

433.320,57 99,90% 

433.373,00 99,91% 

433.424,43 99,92"' 

433.472,44 99,93% 

433.514,45 99,94% 

433.551 ,41 99,95% 

433.586,22 99,96% 

433.817,07 99,96% 

433.644,01 99,97% 

433.670,92 99,98% 

433.695,90 99,98% 

433.715,17 99,99% 

433.734,43 99,99% 

433.752,94 99,99% 

433.760,26 99,99% 

433.764,43 99,99% 

433.768,42 99,99% 

433.771 ,26 99,99% 
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TETO 

e 
CNPJ: 36.599.154/0001-99 

END: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, VHa Militar, Presidente Outra - Ma 
Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Civil: Leonardo Uma Costa CREA: 191874911 
Endereço Elelrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICIPIO 
DE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Descrtçao 

FERRAMENTAS· FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA· HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES . COLETADO CAIXA) 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOCUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 

Tipo 

Equipamento 

Equipamento 

B.0.1. 
24,0',\ 

Und 

H 

UN 

Encargos sociais 
Não Desonerado: 
Horista: 104,06•t. 
Mensalista: 63,31'!. 

CURVA ABC DE INSUMOS 

e 

Quantidade Valor Unltérlo 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

238, 1858289 ' 0 ,01 

0,0000590 17.228,42 

~ Mathe O )ereno 
Eng iro C1v1I 

CREA Nº 1920742590 

Operativa 

2,38 

' 1,02 

Total Peso Valor Peso 

Improdutiva Geral Acumulado Acumulado 

2,38 0,00% 433.773,84 99,99% 

1,02 0,00% 433.774,6'3 100,00% 

Totais por Tipo 

Equipamento R$ 1i .459,78 

Equipamento para Aquisição Permanente R$ 0,00 

MãodeObra R$ 166.134,15 

Material R$ 249.395.89 

Serviços RS 2.097,78 

Taxas RS 48,00 

Administração R$ 0,00 

Aluguel RS 0,00 

Verba RS 0,00 

Outros RS 4.639,06 

Total sem BOI 349.874,59 

Total do BOI 83.900,07 

Total Geral 433.774,66 

QUATROCENTOS E TRINTA E 
TR~S MIL SETECENTOS E 

SETENTA E QUATRO REAIS E 
SESSENTA E SEIS CENTAVOS 

Com . 
TETO EMPREENDIMENTOS 
CNPJ· 36.599. l54/0001 ·9a9,,;> 

Leonardo uma Costa /{:! 
's " s.,~ 

Só o o ~ 
~ ~ 
.s~ 3 
--..J ~ 

' ~ ~ i" 
'!}Q 

oe!le\''.l'"' -=----



1ílr 
TETO 

CNPJ 36.599.154i0001 -99 

ENO. AV. Tancredo Neves, 1471,sala03, VIia Militar, Presidente Outra - Ma 
Sócio Administrador: Leonardo Uma Costa, CPF · 055.124.543-31 

Eng Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

Obra 
CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO 00 
BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO 

OE PRESIDENTE OUTRA MA. 

Descrição 
CURVA ABC OE SERVIÇOS 

Tipo 

B.D.I. 
2A,0% 

Und Quant. Valor 
Unit 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horfsta: 1CW,06'/, 

Mensalista: 63,31% 

Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%) 

ADMIN!STRACAO LOCAL DA OBRA R$300.001 ,00 ATE RS600.000.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS MES 2,0 58.354, 16 116. 706,32 26,91 26,91 

ARMAÇÃO OE PILAR OU VlGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÂO TtRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES- FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
AREIA M~DIN BRITA 1)- PREPARO MECÁNJCO COM BETONEIRA 400 L. 

AF 05/2021 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNOAÇÔE.S E ESTRUTURAS 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. Af'_09/20'1fJ 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES ·FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO ltRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES · FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

ARMADO E" UMA EDIFICACÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 OE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

ARMAÇÃO DE P1LAR OU vtGA OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E ESTRlTTURAS 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO C.A-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. Af _ 12/2015 

ENSECAOEIRA OE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES OROP - ORENAGEMIOBRAS DE 
C',ONTFNC'.ÃO 1 POC'.()B nF Vl~ITA F 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022 
ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, lJTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM · 

MONTAGEM. AF 06/2022 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM FUES ·FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA 2 UTILIZAÇÕES. AF 0912020 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
CONCRETO ARMAOO EM UMA EDIFICAÇÃO T~RREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _ 12/2015 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUES ·FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM· 
MONTAGEM. AF 06/2022 
PLACA DE OBRA EM CHAPA OE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FôRMA OE VIGA, ESCORAMENTO COM FUES · FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
GARFO DE MADEIRA, Pt-DIREíTO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. Af' _09/2020 

FORMA TABUA PARA CONCRETO EU FUNDACAO, CI REAPROVEITAMENTO FUES ·FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

2X. 
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHÃO TRAN ·TRANSPORTES, CARGAS E 
CARROCERIA COM GUINDAVTO (MUNCK) 11 ,7 TM. AF _07'2020 DESCARGAS 

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, SERT - SERVlÇOS TÊCNICOS 

INCLUSIVE NIVELADOR 
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, MOVT - MOVIMENTO OE TERRA 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A cE:u ABERTO , INCLUINDO CARGA, DESCARGA E MOVT - MOVJMENTO OE TERRA 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1' CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 W 1 111 HP), FROTA OE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 
J.41, DMT OE 0,2 KM E VELOCIDADE MÊDtA 4 KM/H . AF _ 12/2013 

ESCAVAO.O MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

MOVT - MOVIMENTO OE TERRA 

KG 4.400,0 

112,5 

256,0 

KG 2.092, 16 

KG 2.000,0 

KG 1.000,0 

m' 63,48 

KG 825,0 

KG 540,0 

m' 18,0 

KG 242,39 

KG 250,0 

m' 6,0 

m' 20,0 

m' 25,0 

m' 20,0 

T 70,0 

m' 7 1,4 

m' 10,0 

m' 40,0 

m' 2,44 

Total sem BOI 

Tot al do 801 

Total Geral 

Matheus ,J Jereno Engen!e~o e IVtl 
CREA Nº 1920742590 

14,03 61 .732,00 

527,84 59.382,00 

178,69 •5.744,64 

14,83 31 .026,73 

13,99 27.980,00 

19,72 19.720,00 

222.08 14.097,63 

13,65 11 .261 ,25 

15,53 8 386,20 

355,49 6.398,82 

21 ,03 5.097,46 

19,88 4.970,00 

647,55 3.885,30 

194,02 3.880,40 

121,90 3.047,50 

149,48 2.989,60 

32,77 2.293,90 

31 ,78 2.269,09 

186,53 1.865,30 

14,02 560,80 

195,79 477,72 

14,23 41 , 14 

13,69 54,63 

10,55 65,37 

7,15 72,52 

6,45 78,98 

4,55 83,52 

3,25 86,77 

2,60 89,37 

t ,93 91 ,30 

1,48 92,78 

1, 18 93,95 

1,15 95,10 

0,90 95,99 

0,89 96,89 

0,70 97,59 

0,69 98,28 

0,53 98,81 

0,52 99,33 

0,43 99,76 

o, 13 99,89 

0,11 100,00 

349.874, 59 

83.900,07 

433.n4,66 

QUATROCENTOS E TRINTA E 
TRÊS Mil SETECENTOS E 

SETENTA E QUATRO REAIS E 

SESSENTA E SEIS CENTAVOS 

TETO EMPRE NDIMENTOS 
CNPJ· 36.599 . 54/0001-99 

Leonardo L a Costa 
Só CIO 



~ 

~ 

Item 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

® 
TETO 

Porcentagem 
Custo 
Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

e 
CNPJ: 36.599.154/0001-99 

END: AV. Tancredo Neves,1471 ,sala03, Vila Militar, Presidente Outra - Ma 
Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa ; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 19187 4911 
Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

Obra Bancos 

e 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO SINAPI - 0612022 -
B.D.I. 
24,0% 

BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO Maranhão 
DE PRESIDENTE OUTRA MA. SBC - 0712022 -

Maranhão 

Cronograma Fisico e Financeiro 

Descrição 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO 

INFRA - ESTRUTURA SAPATAS 

MESOESTRUTURA CORTINA DE CONTENÇÃO 

SUPRAESTRUTURA - VIGAS TRANSVERSAIS 

SUPRAESTRUTURA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

SUPRAESTRUTURA -LAJE 

SUPRAESTRUTURA - PROTEÇÕES LATERAIS 

MatheuYP O )ereno 
Engeri'hetro e IVll 

CREA Nº 1920742590 

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 
100,00% 100,00% 

123.423 .51 12'.'l 423 51 
100,00% 80,00% 20,00% 
4 .854.90 J §§3 S? szq se 
100,00% 100,00% 

58.075.50 5e 075 50 
100,00% 40,00% 60,00% 

85.043.92 J4 017 5z 51 02§ 35 
100,00% 40,00% 60,00% 

15.41 4.99 § J§fl 00 s 24§ 9fl 
100,00% 100,00% 

91 .596.80 fl 1 58§ eo 
100,00% 100,00% 

40.830. 70 40 AJO ZQ 
100,00% 100,00% 

14.534.34 14 5J4.J4 

TETO EMPR~ENDIMENTOS 
CNPJ· 36.5~9 . 154/0001-99 

Leonardo Lima Costa 
Sóeto 

52,0% 
225.566,49 

52,0% 
225.566,49 

48,0% 
208.208,17 

100,0% 
433.774,66 

QUATROCENTOS E TRINTA 
E TRÊS MIL SETECENTOS E 
SETENTA E QUATRO REAIS 

E SESSENTA E SEIS 
CENTAVOS 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horista : 104,06% 
Mensalista : 63,31 % 

Com · 

~~~ "! 'ss~;,\ 
! ~\ .. : ,.___,,,_ .. 
o "' á ~ P ~ 

OJ ~ i"' 
~ _ :::::::, •• ,f~. 

~"' oe!>e\'? 
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CNPJ: 36.599.15410001-99 
END: AV. Tancredo Neves,1471,sala03, VIia Militar, Presidente Outra - Ma 

Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORATETO@GMAIL.COM 

TETO 

jTOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
110523001/2023 

'DATA: 29/06/2023 
VALIDADE: 60 DIAS 

TABELA SIMPLES NACIONAL 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OUTRA - MA. 

1 

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO MANDACARU NO 
BAIRRO CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA-MA 

LOCAL: PRESIDENTE OUTRA - MA 1 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-OE-OBRA: 104.06% (Horista ): Mensalista 63,31%. NÃO DESONERADA 

Segue abaixo compos1çao: 

SIMPLES NACIONAL 
Lei Complementar N" 123, 14 de Dezembro de 200S 

Atterado pela t&i º2!IJ~lementar r1º 1~51;!01§ (DOU de j18 10.,016), eleitos a partir de 01 .01 .2016 Red~o Anteder. 

Receita Bruta em 12 Allquola Valor a Deduzir (em R$) 

1' Faixa Até 180.000,00 4,50% RS 0,00 

2• Faixa De 180.000,01 a360.000,00 9 ,00% R$ 8. 100,00 

3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 10,20% RS 12 420,00 

41 Faixa De 720.000,01 a 14,00% RS 39.780,00 
1 800.000,00 

51 Faixa De 1.800.000,01 a 22,00% RS 183. 780,00 
3.600.000,00 

61 Faixa De 3.600.000,01 a 33,00% RS 828.000,00 
4 800.000,00 

Faixas Percentual de Repartição dos Tributos 

IPRJ CSLL Collns PIS/PASEP ISS(") 

1• Faixa 18,80% 15,20% 17,6 1% 3,83% 44,50% 

2• Faixa 19,80% 15,20% 20,55% 4,45% 40,00% 

31 Faixa 20,80% 15,20% 19,73% 4.27% 40,00% 

4' Faixa 17.80% 19,20% 18,90% 4,10% 40,00% 

51 Faixa 18,80% 19,20% 18,08% 3,92% 40%(") 

s• Faixa 53.50% 21 ,50% 20,55% 4,45% o 
(•) O percentual efetivo máximo devido ao /SS sera de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos trtbutos federais da mesma faixa de 
receita bruta anual. Sendo assim, na 4"' faixa , quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartiçao será: 

Faixa IPRJ CSLL Cofins PIS/PASEP ISS(") 

(Alíquota efetiva - 5%) x 
41 Faixa, com alfquota 

(Alíquota efetiva - 5%) x (Allquola efetiva 30,13% (Alíquota efetiva - Percentual de ISS fixo em 
efetrva superior a 

31 ,33% - 5%) X 32,00% 5%)x6,54% 5% 
12,5% 

1"_ RBT12: R$ 1 .000.000,00 PREENCHER COM O VALOR DA RECEITA BRUTA TE r _ Equandra na 4• 14,00% COLOCAR O PERCENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA 
e~ Faixa 

I ~ 
O EMPRI ENDIMENTOS 

PJ· 36.59< . 154/0001-99 
3"_ Deduçao R$ 39. 780,00 COLOCAR A DEDUÇÃO DE ACORDO COM A FAIXA L~onardo .. ima Costa 

Sóeto 
( 12 X %) - çê $ ( ) 

1 ) \ r . % = 
RBT Faixa 1.pedu oR Faixa 

AI quota E{ 

Matheus i )eren 
RIJT 

Engenhe roe IVll 

Atíquot IPRJ CSLL Collns PIS/PASEP ISS(") 
CREA Nº 19 074259 

o 

o 
a Ef. 

10,02% 1,88% 1,52% 1,89% 0,41% 4,01% 



1 

'"'anente"' çe l> 
, O (,,, 

l tt<l/~· TETO EMPREENDIMENTOS L TOA 8 N"cle li o 
CNPJ: 36.599.154/0001-99 

END: AV. Tancredo Neves,1471 , sala 03, Vila Militar, Presidente Outra· MA, cep: 65.760-000. 

\ ,,.,,,;:;. .. Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 
Eng. Civil : Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

Endereço Eletrônico: CONSTRUTORA TETO@GMAIL.COM ....... -

íílf i TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
11 0523001 /2023 

TETO ' DATA: 29106/2023 
VALIDADE: 60 DIAS 

V· COMPOSK..;aO DE ENCARGOS 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OUTRA· MA. 

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO CIRO 
EVANGELISTA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE OUTRA-MA. 

LOCAL: PRESIDENTE OUTRA • MA 1 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% íHorista ; Mensalista 63,31%. NÃO DESONERADA 1 . . . ··-·· . . ..• ' . ~·, : :,'-~': •.;;,. - • • • • • e :• .- ,, . .-, e"l.'1 -.'í...- • : • .'ti,~~--- :;.,:...-;-r._-;.:..t:.. -~..-A·c.r :>~i.J.·, ,;,::.,;..~_.~ ~·" 

ITEM 

A1 

A2 

A3 

A4 

"" AS 

A7 

Afl 

A!J 

A 

61 

82 

83 

84 

85 

66 

87 

B8 

89 

BIO 

B 

CI 

C2 

C3 

C4 

C5 

e 

0 1 

02 

O 

COM DESONERAÇAO SEM DESONERAÇAO 
DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA HORISTA 

% % % 

INSS 0,00% 0,00% 20.00% 

SES. 0,00!4 0.00% 0.00% 

SENA! 0.00% 0,00% 0,00% 

INCRA o.00% 0,00% 0,00% 

SEBRAE 0,00% 0.00% 0.00% 

Salârlo Educação 0,00% 0,00% 0,00% 

Seguro Contra Acidentes de Trab<1lho 3,00% 3,00% 3.00% 

FGTS 8.00% 8.00% 8,00% 

SECONCI 0.00% 0.00% 0.00% 

Total 11,00% 11,00% 31 ,00% 

Repouso Semanal Remunerado 17,88% Naõincide 17,88% 

Feriados 3,95% Não incide 3,95% 

Auxflio - Enfermidade 0.87% 0.66'!6 0,87% 

13' Salário 10,96% 8,33% 10,96% 

licença Paternidade 0,07% 0.05% 0.07% 

Faltas Justificadas 0 ,73% 0,56% 0.73% 

Dias de Chuvas 1.50% Não inck1e 1,50% 

Auxtllo Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 

Férias Gozadas 11, 11% 8,45% 11,11% 

Satãrio Matemkiade 0,04% 0,03% 0,0-4% 

Total 47,22% 18,16% 47,22-.4 

Aviso Prevlo Indenizado 4,55% 3,46% 4,56% 

Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0.08% 0,11% 

Ferias lndeniZadas 3 ,15% 2,40% 3.15% 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2.61% 1.99% 2,61% 

Indenização Adicional 0.38% 0,29% 0,38% 

Total 10.80% 8,22'~ 10.80% 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 5,19'11:. 2,00% 14,64% 

Reincidência de Grupo A sobre A"'5o Prévio Trabalhado 
e Reincidência do 0,38% 0.29% 0,40% 
FGTS sobre Aviso Prévio Inden izado 

Total 5,57% 2,28% 15,04'1' 

TOTAL(A+B+C+O) 74,59% 39,86% 1o.4,06% 

Em observância ao Acórdão nt 2622/2013-TCU - Plenário, as empresas optantes pelo Simples Naá om.d na 
composição de encargos sodais não devem incluir os gastos relativos às cont ribuições a que estão d ispensadas 
de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o art. 13, § 3 .. da Lei Complementar n. 126/2006. 

Em atendimento a Lei 12.546/2011 as empresas deverão observar a obrigatoriedade de desoneração da folha de 
pagamento. 

Matheus ~º. Jereno 
Engenhe ro C1v1I 

CREA Nº 19 0742590 

MENSALISTA 
'lo 

20,00% 

0.00% 

0,00% 

0.00% 

0.00% 

0,00% 

3.00% 

8.00% 

0,00% 

31.00% 

Não incide 

Não incide 

0,66'!6 

8 ,33% 

0,05% 

0.56% 

Não Incide 

0,08% 

8,45% 

0,03% 

18,16% 

3,4ô% 

0,08% 

2,40% 

1,99% 

0.29% 

8,22% 

5.63% 

º·"""' 
5,93% 

63,S1 % 

TETO EMPRE NDIMENTOS 
CNPJ · 36.599 154/0001·99 
Leonardo ima Costa 

Sócio 



TETO EMPREEDIMENTOS L TOA 17,manen1~ 
CNPJ: 36.599.154/0001-99 1 pç. 

END: AV. Tancredo Neves, nº1471, sala 03, Vila Miiitar, Presidente Outra - MA, cep: 65.760-000. i li 't ~ Pf<cte •o ~ ~· Sócio Administrador: Leonardo Lima Costa; CPF: 055.124.543-31 

Eng. Civil: Leonardo Lima Costa CREA: 191874911 

~ Endereço Eletrõnico: CONSTRUTORA TETO~GMAIL.COM '\.t ~~ 1"9" f 3 

-

1fl 1 TOMADA DE PERÇOS Nº 003/2023 

PROCESSO 

1 TETO 
ADMINISTRATIVO: 110523001/2023 

!DATA: 29/06/2023 
VALIDADE: 60 DIAS 

IV - COMPOSIÇÃO DO BOI 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OUTRA - MA. 

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTE PRE MOLDADA NA RUA CAMINHO DO BOIADEIRO MANDACARU NO BAIRRO 
CIRO EVANGELISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA-MA 

LOCAL: PRESIDENTE OUTRA - MA 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,06% (Horista) ; Mensalista 63,31%. NÃO 
DESONERADA 

COMPOSIÇÃO DO BOI SERVIÇOS - NÃO DESONERADA 

( Bonificação e Despesas Indiretas ) 

GRUPO A 6,26% 

AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,19% 

S + G- TAXA DE SEGUROS+ GARANTIAS 0,80% 

R - TAXA DE RISCOS 1,27% 

GRUPOS 1,23% 

DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% 

GRUPOC 8,00% 
L- LUCRO 8,00% 

1 - INCID~NCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES) 6,31% 

PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES- 4ª FAIXA) 0,41% 

COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA) 1,89% 

ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA) 4,01% 

FD - FATOR DE DESONERAÇÃO 0,00% 
BOI COM IMPOSTOS 24,00% 

ci Fórmula para cálculo do BOI conforme Acórdão N° 2622/2013 - TCU - Plenário 
AC = t axa de Administração Central ; TET( EMPREI NDIMENTOS 
s = Taxa deSeguros CNP . 36.599 154/00{: 1 -99 
R = taxa de risco Lec nardo lima Custa 
G = taxa de garantias Sócio 
DF = taxa de despesas financeiras 

L = taxa de lucro/remuneração 

I =taxa de incidên cia de i mpostos(P I S , COFINS, ISS ,FD) ~atheus Pj Jereno 
BDI = { [ {1+AC+S+R+G) {1 +DF) {1 +L) J -1} 

Engenhe1 o e IVll 
= 24,00% REA Nº 192 742590 

( 1 -1 ) 
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TETO EMPREEDIMENTOSLTDA 
CNP J :36.599.154/0001-99 

• 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA- MA 

TOMADA DE PREÇOS NºOOJ/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 

DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE J UNHO DE 2023 
HORÁRIO DO CERTAME: 14H:30MIN 

DECLARAÇ.4..0 DE ELABOR.\ÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

LEONARDO LIMA COSTA, portador (a) da Carteira de Identidade 
nº 25342962003-8, CPF nº 055.124.543-31 , como representante 
devidamente constituído de TETO EMPREEDIMENTOS L TOA, inscrito no 
CNPJ nº 36.599.154/0001-99, sediada na Av. Tancredo Neves, nº1471 , 
sala 03, Vila Militar, CEP: 65760-000 Presidente Outra - MA, doravante 
denominada Licitante, para fins do disposto no item 10.6 do Edital 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 declara, sob as penas da Lei, em 
especial o art. 269 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente TETO 
EMPREEDIMENTOS L TOA, e que o conteúdo da proposta anexa não 
foi , no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido 
com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a 
discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

e) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA 
DE PREÇOS Nº 003/2023 quanto a participar ou não da referida 
licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
antes da adjudicação doobjeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de 
qualquer integrante de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 antes da 

Av. Tancredo Neves, nº1471 , Sala 03, Bairro Vila Mllitar, CEP: 65760-000, CNPJ:36.599.154/0001- ~ ªI 
99 Presidente Dutra - Maranhão / TEL: (99) 984 79-71 81, Email: \ 

CONSTRUTORATETO@GI\WL.COM 
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TETO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA- MA 
TOMADA DE PREÇOS NºOOJ/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110523001/2023 
DATA DA SESSÃO PÚPLICA: 29 DE JUNHO DE 2023 

HOR.\ru:O DO CERTAME: 14H:30MIN 

abertura oficial das propostas; 

t) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração 
e qued etém plenos poderes e informações para firmá-la . 

Presidente Outra , 27 de junho de 2023 

LEONARDO LIMA Assinadodeformadigital 
por LEONARDO LIMA 

COSTA:OSS 12454 COSTA:05512454331 

331 Dados: 2023.06.27 
18:47:58 -03'00' 

LEONARDO LIMA COSTA 
Sócio/Administrador 

RG: 25342962003-8 

TETO Assinado de forma 

EMPREENDIMENTO digital por TETO 
EMPREENDIMENTOS 

5 LTDA:36599154000199 
l TDA:36599154000 Dados: 2023.06.27 
199 18:48:18 ·03'00' 

TETO EMPREEDL'1"ENTOS LTDA 
CNPJ:36.599.154/000l-99 

Av. Tancredo Neves, nº l471 , Sala 03, Bain-o Vila Militar, CEP: 65760-000, CNPJ:36.599.154/0001-
99 Presidente Outra - Maranhão / TEL: (99) 984 79-718 l Email : J 

C01 STR TORATETO@GJ\tWLCOM f q(,, 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366í000í-08 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N!! 110523001/2023.ATA DE 
CONTINUAÇÃODA TOMADA DE PREÇO N!! 003/2023 DE 
INTERESSE DA PREFEITURA DE PRESIDENTE OUTRA - MA. 

Aos21(vinte e um) dias do mês de julho do ano de do·s mil e vinte e três, às 10h00min, o 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação deste Órgão, nomeado por meio doDecreto n!! 182/2022, 

datada de 17 (dezessete) de novembro de 2022, responsável por conduzir a sessão pública de continuação da 

TOMADA DE PREÇON!!003/2023, objetivando a pContratação de empresa especializada para a realização de 

execução de serviços de construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de 

Presidente Outra/MA. Esta sessão tem como finalidade abrir o envelope de proposta das empresas habilitadas 

na sessão anterior, bem como analisá-los e prolatar o resultado da licitação. Por fim, se possível, iremos 

apreciar eventuais intenções recursais da(s) empresa(s) que manifestarem tal anseio. A licitação em comento 

teve sua sessãoreaberta e iniciada na data supracitada, tendo como base o edital da licitação e os ditames da Lei 

nº 8.666/1993. 

Cabe destacar que o representante da empresa KLAUS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -

EPP, bem como o da empresa M.V.D.C EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, não compareceram à abertura desta 

sessão de continuação, perdendo a oportunidade de analisar a proposta de preço da empresa habilitada na 

sessão anterior.Comparecendo somente o representante da empresa TETO EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP. 

Ato contínuo foi aberto o envelope contendo a Proposta de preço da empresa TETO 

EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, únicahabilitada. 

Todavia, mesmo sem nenhum questionamento levantado por esta empresa, o Presidente 

da CPL, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, examinou a compatibilidade do objeto, prazos e 

condições de execução da obra, com aqueles definidos 110 Edital. 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

Cf\JPJ nº 06.138.366/000i-08 

Cabe destacar que o Senhor Célia Roberto Lima Sereno, engenheiro desta Prefeitura de 

Presidente Outra/MA, nos auxil.iou na análise da Proposta de preço, conforme Declaração de conformidade a ser 

juntada no processo por este profissional. 

Como resultado da análise conjunta, realizada pelos profissionais mencionados, 

entendemos que a proposta da empresa TETO EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP, com valor de R$ 1.271.155,36 

(um milhão, duzentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos)enquadra-se 

dentro do limite do preço estimado, encontrado no Edital, bem como não infringiu nenhuma exigência do item 

5.3 do instrumento convocatório, que trata da proposta de Preço. 

Diante do exposto, esta Comissão considera que não há motivo legal e com base no Edital, 

que impeça a classificação da proposta por nós analisada e julgada. 

Logo em seguida, foi questionado pela Comissão Permanente de Licitação se a empresa 

presente possui a intenção de interpor recurso ao resultado do julgamento da Proposta de preço, obtendo a 

reposta negativa. 

Dessa forma,por se amoldar dentro dos critérios estabelecidos pela legislação pertinente, 

bem como pelo Edital, declaramos vencedora do certame a empresaTETO EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP. 

Todavia, pelo fato que duas empresas credenciadas não compareceram a esta sessão, 

iremos publicar o resultado desta fase no Dá rio Oficial deste Município. 

Nada mais a tratar, o presidente da CPL declarou encerrada a sessão da qual eu, Mateus 

Sousa Pereira da Silva, lavrei a presente ata, que datada, lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente, 

membros e licitantes presentes. 

Por fim, segue as assinaturas. 

Presidente Outra - MA, 21 de julho de 2023. 

Centro Administrativo Ciro Ellji gelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidenfe Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma.gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

EMPRESA PRESENTE EQUIPE DE APOIO 

G4 ~ ~/ 5e r{ w S///C_ 
1-TETO EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP 

(C.N.P.J: 36.599.154/0001-99) 

J:),i~~ 
\':J~"J~ Presidente da CPL 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 

MATE~EREIRA DA SILVA 
Membro da CPL 

ANA RAFIS~ DE OLIVEIRA ~~tAN~!mbro da CPL 

Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 
Site: https://presidentedutra. ma.gov. br/ 
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• ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Após analisar a licitação na modalidade Tomada de Preços, com o nº 003/2023, que 

tem como objeto a Contratação de empresa especializada para a realização de execução de 

serviços de construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de 

Presidente DutrajMA, conforme o Edita l da Tomada de Preços supra, a Comissão Permanente de 

Licitação - CPL, no uso de suas atri buições legais, tendo em vista a ata de julgamento do processo 

em epígrafe, aprova e adjudica o objeto acima à empresa: TETO EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP, 

inscrita no CN PJ de n2 36.599.154/0001=99, pelo valor Global de R$ 1.271.155,36 (um milhão, 

duzentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos). 

Presidente Outra/MA, 02 de agosto de 2023. 

~~J;~~ 
Presidente da CPL 

Decreto nQ 182/ 2022 

Centro Adm inistrativo Ciro Evangel ista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma.qov. br/ 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06 .138.366/0001-08 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N2 003/2023 

A Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público o resultado da Tomada de Preços nQ 003/2023, que teve como objeto a 

Contratação dê êmprêsa espêcializada para a rêalização de execução de serviços de construção de pontes 
pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA, tendo assim por 

• 
vencedora desta licitação a empresa TETO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ de nº 
36.599.154/0001-99, pelo valor total adjudicado de R$ 1.271.155,36 (um milhão, duzentos e setenta e um 
mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Considerando que o critério de julgamento 
determinado foi do tipo Menor Preço Global, declaramos então a empresa supra como a vencedora da 
Tomada de Preços nQ 003/2023. 

Presidente Outra/MA, 02 de agosto de 2023. 

Decreto nQ 182/2022 

Centro Adm inistrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma.gov. br/ 
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RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 

A Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado da 
Tomada de Preços nº 003/2023, que teve como objeto a Contratação 
de empresa especializada para a realização de execução de 
serviços de construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e 
Zona Urbana na Cidade de Presidente DutralMA, tendo assim por 
vencedora desta licitação a empreM TETO EMPREENDIMENTOS 
L TOA - EPP, inscrita no CNPJ de nº 36.599.154/0001-99, pelo valor 
total adjudicado de R$ 1.271.155,36 (um milhão, duzentos e setenta 
e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos). 
Considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo 
Menor Preço Global, declaramos então a empresa supra como a 
vencedora da Tornada de Preços nº 003/2023. 

Presidente DutralMA, 02 de agosto de 2023. 

• Diogo Anderson Ferreira Costa 

Presidente da CPL 

Decreto nº 182/2022 

4;{!jlli(;i•r•i•if (iJ!@@ljbi•f 
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00412023 

A Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado da 
Tomada de Preços nº 004/2023, que teve como objeto a Contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia visando a 
estruturação e instalação de subestações elétricas nas escolas 
que necessitarem de tais serviços na Cidade de Presidente 
DutralMA, tendo assim por vencedora desta licitação a empresa J R 
CAMPOS LTDA • EPP, inscrita no CNPJ de nº 37.440.814/0001-57, 
pelo valor total adjudicado de R$ 613.153,26 (seiscentos e treze mil, 
cento e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos) . 
Considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo 
Menor Preço Global, declaramos então a empresa supra como a 
vencedora da Tomada de Preços nº 004/2023. 

Presidente DutralMA, 02 de agosto de 2023. 

Diogo Anderson Ferreira Costa 

Presidente da CPL 

Decreto nº 18212022 

EXTRATO DO CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 

CONTRATO Nº 270701 /2023 PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE OUTRA- MA, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- REPRESENTADO PELA IZABELA MAR 
DOVAL - E DE OUTRO LADO À PESSOA JURÍDICA, JOSE 
RAIMUNDO DE CASTRO SANTOS, INSCRITA NO CADASTRO DE 
PESSOA JURÍDICA (CNPJ) SOB O N°11 .046.471 /0001·57, COM 
ENDEREÇO RUA ANTONIO PIAUI , 865 CENTRO, PRESIDENTE 
OUTRA -MA, CEP Nº 65.760-000 . OBJETO DO CONTRATO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS LEVES 
COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. DATA DA ASSINATURA: 27 DE JULHO DE 
2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4 FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL; 02 PODER EXECUTIVO; 02 24 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 02 24 00 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; 08 244 0107 PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA; 08 244 0107 2098 0000 MANUTENÇÃO DAS 
AÇÕES DO CAD ÚNICO E AUXÍLIO BRASIL; 3.3.90.39.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 02 24 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 02 24 00 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; 08 244 0107 PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA; 08 244 0107 2094 0000 MANUTENÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS; 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 4 FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL; 02 PODER EXECUTIVO; 02 24 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 02 24 00 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE; 08 243 

CERTIFICADO DIGITALMENTE www.presidentedutra.ma.gov.br EXECUTIVO 1 / 4 
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• ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

DESPACHO 

À Procuradoria Geral do Município de Presidente Outra - MA 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra - MA 

Assunto: Solicitação de parecer Jurídico 

Senhor Procurador, 

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo Administrativo n2 

110523001/2023, referente à Tomada de Preços n2 003/2023, tendo como objeto a Contratação de 

empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de pontes pré

moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA, para a devida aprova

ção deste setor. 

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de 

estima e consideração. 

Presidente Outra/MA, 02 de agosto de 2023 . 

Decreto nº 138/2022 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 
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PROCURADQmA 
GERAL 00 MUNICIPIO 

Processo Administrativo nº 11052300112023 
Tomada de Preços nº 003/2023 
Assunto: Opinião sobre a legalidade, regularidade juridico-formal do procedimento 
licitatório e recomendação de homologação e adjud icação do objeto. 

1- RELATÓRIO 

Objeto da Licitação: Contratação de empre$a 
especializada para a realização de execução de 
serviços de construção de pontes pré-moldadas na 
Zon~ Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente 
Outra - MA 

O presente panecer juríçlico é emitido em decorrência da solicitaçêo qa 

análise da licitação pública modalidade Tomada de Preços nº 004/2023, referente à 
contratação 'de empresa especializada para a execução de serviços de construção de 
pontes pré-motdadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra - MA O 

procedimento licitatôrio em ,questão foi conduzido pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Serviços Públicos e foi aberto em 29 de junho de 2023, com valor estimado 
de R$ 1.307.598,72 (um milhão trezentos e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e 

setenta e dois centavos) . 

O Edital foi devidamente publ icado em 13 de junho de 2023 flO Jornal "O 
Imparcial", no Diário Oficial do Estado rJo Maranhão e no Diário do Município, cumprindo os 
requisitos legais de publicidade. 

Na fase de habilitação, das trê~ licitantes que apresentaram propostas, 
apenas a empresa "TETO EMPREEt-.JDIMENT0 S, LTDA - EPP Cr~PJ 26.746.084/000i-09'' 
foi habilitada, de acordo com o art. 27 cja Lei nº 8.666/93. Não houve interposiçao de 
récursos após a inabilitação das outras lici tant ~;, sendo a sessão retomada em 21 de julho 
de 202~ 

Após análise completa da documentação, a Comissão P.ernwn~tlfª 8f:i 
Licitação declarou a empresa "TETO EMPi--"::ENDll'v1ENTOS LTDA - EPP 'et'-lPJ 
26. 7 46.084/0001-09" como vencedora do cer(ame. O resu ltado foi ratificado sem 
interposição de recursos administrativos, e o contrato foi adjudicado e aprovado pela 
comissão em 02 de agosto de 2023. 

É o que basta relata;-. 

il • ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
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PROCURADQ~IA 
GERAL DO MUN!CIPiO PRESIDENTE 

OUTRA 

inicialmente, cumpre destacar que a presente manifestação expressa 

posição meramente opinativa sobre o proced ime11 :0 em tela, não representando na prática 
de ato de gestão, mas sim uma aferição técnico-jurídica que se restringe à análise dos 
aspectos da legalidade, aferição que, inclusive, não abrange o conteúdo de escolhas 
gerenciais específicas ou mesmo elementos que fundamentaram a decisão contratual do 
administrador, em seu âmbito discricionário . A análise aduzida neste parecer cinge-se à 
obediência dos requisitos legais para a prática do ato em questão, isto é, se o mesmo 
detém as formalidades prescritas ou não defesas em lei , para que o processo de 
contratação tenha validade e eficácia. 

De acordo com a legislação ap!icável , em especial a Lei nº 8.666/93, a LC 
123/2006, LC 147/2014, LC 155/2016 e o Decreto Federal nº 9.412/201 8, e considerando 
as informações prestadas, é possível afi rmar que o procedimento licitatório em questão 

' encontra-se em conformidade com as normas vigentes. 

A escolha da modalidade de Tomada de Preços é adequada, visto que :se 
trata de uma contratação de serviços de engenharia, cujo valor estimado está dentro dos 
limites para a utilização desta modalidade, conforme art. 23 da Lei nº 8.666/93 . O critério de 

rT\~nor preço é apropriado para a natureza do objeto lici tado. 

A habilitação da empresa "TETO ErvlPREENDIMEhJTOS LTOA - EPP 
<;;N P-J 26.746.084/0001-09" está de acordo com o art. 27 da lei nº 8.666/93, não l1avençlo , 
interposição de recursos que possam contestar a decisão da Comissão Permanente de 
L.icitação. Portanto, todas as etapas do procedimento licitatórío fo ram cumpridas na forma 

da lei 

Dessa forma , considerando que todas as etapas do procE:dimento 
licitatório foram devidamente cumpridas, não foram registradas impugnações ou recursos 
administrativos contra a decisão da CPL, e o resultado da licitaçao foi aprovado e 
adjudicado pela comissão, conciui-se que o eertame em questão apresenta regularidade 
juridico~formal. 

Ili ~CONCLUSÃO 

Diante do exposto, com base na anál ise técnico-jurídica reaiizada, este 
parecer opinativo conclui pela legalidade e regu l:a ridade jurídico-formal do procedimento 
licitatório da Tomada de Preços nº 004/2023 , destinada à contratação de empres 
especializada para a realização de execução de serviços de construção de ponte 
pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente' Outra - MA 
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?ROCURADQRIA 
GERAL DO MUNICiPIO 

Recomenda-se a homologaç~a e adjudicação do objeto da licita~ão em 
favor da empresa "TETO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP CNPj 26.746.084/0001-09", 
conforme os termos do art. 43, inciso VI , da Lei n' 9.666/93. 

Salienta-se, contudo, que este parecer não abrange o mérito 
administrativo e as razões que embasaram as escolhas gerenciais específicas, limitando-se 
estritamente à análise dos aspectos de legalidade e conformidade procedimental. 

Cabe ressaltar que esta manifestação 
documentos disponíveis até a presente data, em 03 de ag 

Presidente Outra .- MA, 03 de agos 

nas informações e 
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• ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

DESPACHO 

À Controladoria Geral do Município de Presidente Outra - MA 

Prefeitura Municipal de Presidente Outra - MA 

Assunto: Solicitação de Parecer da Controladoria 

Senhor Controlador, 

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo Administrativo n2 

110523001/2023, referente à Tomada de Preços n2 003/2023, tendo como objeto a Contratação de 

empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de pontes pré

moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA, para a devida aprova

ção deste setor. 

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de 

estima e consideração. 

Presidente Outra/MA, 02 de agosto de 2023 . 

Decreto nº 138/2022 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma. gov. br/ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA- MA 
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Parecer n.º 068/2023 

Processo de Tomada de Preços: 003/2023. 

Assunto: Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de 

construção de pontes pré-moldadas na zona rural e zona urbana do Município de Presidente 

Dutra/MA . 

o cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da 

Constituição Federal, no Decreto Municipal nº. 045/20211 e demais normas que regulam 

as atribuições do Sistema de Controle Interno do Município de Presidente Dutra, referentes 

ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o 

Administrador Público, expedimos, a seguir, nossas considerações. 

1-DOSFATOS 

Foi solicitado ao Setor de Controle Interno, encaminhado pela Comissão 

Permanente de Licitação, solicitando a análise e parecer opinativo, referente à contratação de 

empresa especializada para a realização de execução de serviços de construção de pontes pré

moldadas na zona rural e zona urbana do Município de Presidente Dutra/MA. 

Da análise do processo, ah inítio, visualiza-se pedido do D epartamento de 

E ngenharia, Senhor Célia Roberto Lima Sereno, ofício dirigido ao Senhor Sílvio E milio Silva 

e Silva, Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, acompanhado do Projeto 

Básico, através de estudos preliminares, pormenorizando os serviços a serem executados, 

quais sejam, a construção de pontes no Caminho do Boiadeiro Mandacaru, na Rua D eputado 

Luís Rocha, na Rua Deputado Enoque Vieira e na Rua Diolino Barros. 

10 ispõe sobre o t ramite do processo de rea lização de despesa no âm bito do Mun icípio de Presidente 
Outra/MA; Regulamente a rotina do Controle Interno a ser exercido pela Contro ladoria Geral do 
Municípios e dá outras providências. 

Endereço: Avenida Ad ir Leda, s/n, Bairro Tarumã, 
Centro Administrativo Ciro Evangelista - Presidente Outra/MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https ://presidentedu tra .ma.gov .br / 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA 
CONTROLADORIA E OUVJDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

O Projeto, outrossim, fora acompanhado pela Planilha Orçamentária 

Analítica de cada obra, bem como, Relatório Fotográfico das localidades onde serão 

construídas as pontes pré-moldadas, Composição do BDI - Benefício e Despesas Indiretas 

e E ncargos Sociais sobre a Mão de Obra e ART de Projeto. 

Ato contínuo, a Autoridade Ordenadora, Senhor E lias Rodrigues Lima, 

aprovou o Projeto Básico. 

Fora apresentado documento do setor contábil des ta municipalidade 

dispondo sobre a existência de recursos destinados para a execução dos serviços. 

Outrossim, foi feita a autorização e autuação do processo. 

De outro lado, fora apresentado minuta de edital, anexos, parecer jurídico 

sobre minuta do edital, aviso de licitação, publicação no diário oficial do município, diário 

oficial do estado, jornal de grande circulação, credenciamento, documentos de habilitação, 

propostas, ata dos trabalhos de sessão pública realizada, parecer jurídico, e após a emissão 

desse parecer, o termo de adjudicação e homologação. 

Sobre as Publicações, ressalta-se que a publicação fora realizada no Diário 

Oficial do Município na edição do dia 13/06/2023; no Diário Oficial do Es tado, na E dição 

do dia 13/06/2023 e em jornal de grande circulação, qual seja, Jornal O Imparcial, na edição 

do dia 13/06/ 2023. 

Além disso, conforme disposto no art. 21, § 2º, III da Lei n.º 8.666/ 1994, 

determina que o prazo fixado para a apresentação de propostas, contado a partir da 

publicação do aviso, não será inferior a 15 (quinze) dias úteis. 

Considerando os aspectos jurídicos que lastreiam esse processo, assun 

como, a análise por parte da Procuradoria do Município em seu parecer jurídico, se faz 

prudente a análise do valor a ser prestado o serviço e documentação da empresa ora 

contratada. 

É o relatório. 

Endereço: Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, 
Centro Administrativo Ciro Evangelista - Presidente Outra/MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov .br / 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA 
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

II - DA FUNDAMENTAÇÃO 

A Constituição Federal em seu artigo 37, XXI determina que as 

contratações realizadas pela Administração Pública deverão ser realizadas através de licitação 

que assegure igualdade de condições aos concorrentes, sendo esta regra para obras, serviços, 

compras e alienações junto ao Poder P úblico. 

A regulamentação do referido artigo encontra-se esposada na Lei 8.666/93 

- Lei de Licitações e Contratos A dministrativos, devendo todo procedimento licitatório se 

basear em suas normas, sob pena de apresentar vícios de ilegalidade passíveis de anulação e 

demais corninações. 

A referida Lei prevê em seu artigo 2º a necessidade de licitação para 

contratações junto à A dministração Pública, senão vejamos: 

"As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 

contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 

ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei". 

O procedimento licitatório tem como finalidade garantir a seleção da 

melhor proposta para a Administração, bem como permitir a participação isonômica dos 

in teressados e deve fundamentar-se nos princípios que regem o Direito Administrativo, além 

daqueles específicos das Licitações e Contratos, conforme o artigo 3º da Lei nº 8.666/93, 

verbis: 

"A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e 

a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos". 

Endereço: Avenida Ad ir Leda, s/n, Bairro Tarumã, 
Centro Administrativo Ciro Evangelista - Presidente Outra/MA. CEP : 65760 - 000 

Site : https://presidentedutra.ma.gov .br / 

.! 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA 
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

O procedimento fora iniciado com a abertura de processo administrativo, 

devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a 

indicação sucinta de seu objeto. 

A realização de licitação na modalidade Tomada de Preços está baseada 

na previsão do art. 23, I, "b" da Lei Federal nº 8.666/93, considerando que o objeto licitado 

consiste na contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços 

de construção de pontes pré-moldadas na zona rural e zona urbana do Município de 

Presidente Dutra/ MA, e que o valor estimado da obra está dentro do limite previsto na 

mesma base legal. 

O instrumento convocatório encontra-se em consonância com a Lei 

Federal nº 8.666/93 e LC 123/ 2006 e suas alterações posteriores, tendo sido analisado e 

aprovado pela Procuradoria Geral do Município. 

No que tange à minuta do E dital e anexos, percebe-se que foram atendidos 

os preceitos do artigo 40 e 61 da Lei n.º 8.666 / 93. 

Verifica-se nos autos a cópia da publicação no Diário Oficial do Município 

no dia 13/06/2023, bem como, no Diário Oficial do Estado no dia 13/06/2023. Por fim, 

fora anexado em Jornal de Grande Circulação, in casu, Jornal O Imparcial no dia 13 / 06 / 2023 

e Mural do Órgão no dia 13/06/2023, com data de abertura do certame no dia 29/06/2023, 

sendo respeitado o prazo mínimo de 15 dias corridos, conforme o art. 21, § 2º, III da Lei n.º 

8.666/1994. 

Na abertura do certame compareceram, as empresas KLAUS 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ .º 07.564.580/0001-99, M.V.D.C 

EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, C PJ N.º 26.746.084/0001-09 e TETO 

EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ N.º 36.599.154/0001-99, onde todas as 

empresas foram habilitadas, pois, cumpriram com todas as exigências existentes no E dital. 

Ato contínuo, houve a continuação da reunião da comissão setorial de 

licitação para análise das propostas em 21 /07 /20223, comparecendo apenas a licitante 

TETO EMPREENDIMENTOS LTDA. 

Endereço: Avenida Adir Leda, s/n, Ba irro Tarumã, 
Centro Admin istrativo Ciro Evangelista - Presidente Outra/MA. CEP : 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov .br/ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA 
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

As propostas apresentadas foram analisadas e atenderam os critérios 

foram exigidos. O menor preço ofertado foi no valor de R$ 1.271.155,36 (um milhão, 

duzentos e setenta e um, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), declarando 

a E mpresa TETO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, vencedora do certame, por 

ter apresentado o menor preço para execução dos serviços objeto da Tomada de Preços n. 0 

003/2023, estando o preço no parâmetro dos valores ofertados no mercado para esses 

serviços . 

Proferido o resultado do julgamento, o procedimento seguiu para análise 

da procuradoria geral do município que emitiu parecer çonclusivo pela sua regularidade, 

opinando pela homologação do processo pela autoridade' competente. 

Publicado o resultado de julgamento, o processo seguiu para homologação 

pela autoridade superior, que após a publicação foi convocada a empresa vencedora para 

assinatura do contrato. 

Ili-DO PARECER 

Assim, este Controle Interno conclui que o referido prçicesso se encontra 

revestido de todas as formalidades legais, nas fa ses de habilitação, julgamento, publicidade e 

contratação, estando apto para gerar despesas para a municipalidade . 

Cumpre observar que o procedimento, a partir do presente estágio, deve 

manter a observação plena ao previsto na legislação da matéria, mormente o determinado 

nos artigos 38, 40, 61 e demais aplicáveis da Lei n. 0 8666/ 93, seguindo a regular divulgação 

o ficial dos termos e atos a serem realizados. 

D estarte, verificado o atendimento aos preceitos legais que regem a 

matéria, acompanhamos o entendimento exarado pela Procuradoria Geral do Município, por 

meio de seu parecer e opinamos FAVORAVELMENTE a Tomada de Preço n. 0 003/ 2023, 

em atendimento às necessidades do Município de Presidente Dutra/ MA, com a E mpresa 

TETO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ N.º 36.599.1 54/0001-99, em 

conformidade com a Lei n.º 8.666/ 1993. 

Endereço: Avenida Ad ir Leda, s/ n, Bairro Tarumã, 
Centro Administ rat ivo Ciro Eva ngel ista - Presi dent e Out ra/MA. CEP: 65760 - 000 

Site : https:l/presidentedutra. ma.gov .br / 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA 
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Presidente Dutra/MA, 02 de agosto de 2023. 

EMILIO CARLOS MURAD FILHO 

Controlador e Ouvidor Geral do Município - CGM 

~s /f,,M 
12~ arlr•b JJ urad Filho 

' on lrol o"'° r e Ou-vidor Geral 
do Munkiplo 

Oec1 e t o N" 164/ 22 

Endereço: Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, 
Centro Administrativo Ciro Evangelista - Presidente Dutra/MA. CEP : 65760 - 000 

Site: https:(/presídentedutra.ma.gov .br / 
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Ao Senhor 

Elias Rodrigues Lima 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

DESPACHO 

Assessor Executivo e Ordenador de Despesas 

Assunto: Recomendação de Homologação 

Submetemos a elevada consideração de Vossa Senhoria o resultado do julgamento do 

procedimento em referência. Abalizado na Proposta apresentada pela empresa habilitada conforme 
Ata, solicitamos a Vossa Excelência a homologação do resultado desta licitação à licitante vencedora, 
conforme vai a seguir descrito, por ter sido avaliada e julgada como mais vantajosa para a 

Administração. 

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de 
construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente 

Dutra/MA. 

Empresa: 
TETO EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP 
CNPJ de nº 36.599.154/0001-99 
Endereço: Av. Tancredo Neves, nº 1471, sala 03, Vila Militar, Presidente Dutra/MA. 
Valor: R$ 1.271.155,36 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e 
trinta e seis centavos) . 

Esclareço ainda, que o julgamento recaiu sobre uma proposta que está em 
conformidade com os preços praticados no mercado, o que satisfaz as exigências legais. 

Presidente Dutra/MA, 03 de agosto de 2023. 

~~-~A-- i' r ci,._1 ___ 
~o~rson~ir~ 

Presidente da CPL 
Decreto nº 182/2022 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n , Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma.gov. br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

TERMO DE FIOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2 003/2023 

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. 

Elias Rodrigues Lima, Assessor Executivo e Ordenador de Despesas, HOMOLOGA a adjudicação 

referente a Tomada de Preços nº 003/2023, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da 

homoiogação. 

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de execução de serviços de 
construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente 
Outra/MA. 

Homologado: TETO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ de nº 36.599.154/0001-99. 

Valor: R$ 1.271.155,36 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e 
trinta e seis centavos). 

agosto de 2023 . 

. 
Assessor Executivo e Ordena r de Despesas 

Decreto nº 138/2022 

Centro Adm inistrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra. ma.gov. br/ 
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À empresa 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

TETO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 
CNPJ de n2 36.599.154/0001-99 
Av. Tancredo Neves, n2 1471, sala 03, Vila Militar, Presidente Outra/ MA. 

O Município de Presidente Outra/ MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e serviços públicos, convoca a empresa TETO EM PREENDIMENTOS LTDA - EPP , inscrita no CNPJ de 
n2 36.599.154/0001-99, sediada na Av. Tancredo Neves, n2 1471, sala 03, Vila Militar, Presidente 

Out ra/MA, para assinatura do contrato decorrente da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
nº 003/ 2023, referente à Contratação de empresa especializada para a realização de execução de 
serviços de construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presiden

te Out ra/ MA. 

em lei. 

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas 

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço. 

Presidente Outra/MA, 04 de agosto de 2023 . 

Assessor Executivo e Orde 
Decreto n2 138 

RECEBIDO EM: __ ~/ __ _,/ _ _ _ 

LEONARDO LIMA """''º'"º""' '"'"'"°' 
COST.A.:0551245433 ~~~~1~_:-::jj 1 
1 OõtdM:2023.Da.0411:17:07..0l'OO' 

ASSINATURA 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir l eda, s/n, Bairro Tarumê, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://pres1dentedutra.ma gov.br/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

CONTRATO N2 07082/2023 
PROC. ADMIN. N2 110523001/2023 
TOMADA DE PREÇOS N2 003/2023 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OUTRA/MA, POR 
MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS E A 
EMPRESA TETO EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP 
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NA ZONA RURAL E 
ZONA URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE 
OUTRA/MA, NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente instrumento, de um lado, a Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do Maranhão, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n2 06.138.366/0001-08, com sede na Aven ida Ad ir 
Leda, s/ n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Pres idente Outra/MA, através da Secretaria Municipa l de 
Infraestrutura e serviços públicos, neste ato representado pelo Assessor Executivo e Ordenador de Despesas, 
Sr.2 Elias Rodrigues Lima, Inscrito no CPF n2 104.271.553-04, doravante denominado CONTRATANTE, e, de 
outro, a empresa TETO EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP , inscrita no CNPJ n2 36.599.154/0001-99 com sede na 
Av. Tancredo Neves, n2 1471, sala 03, Vila Militar, Presidente Outra/MA, doravante denominada CONTRATADA, 
representada neste ato pelo seu Sócio Proprietário, Leonardo Lima Costa, bras ileiro, casado, empresário, 
residente na Rua Nelson Sereno, n2 213, Centro, CEP: 65 .760-000, Pres idente Outra/MA, inscrito no CPF n2 
055.124.543-31, têm, entre si, justa e acordada a celebração do presente Contrato de execução dos serviços de 
engenharia, na forma de execução indireta, regime de empreitada por Preço Global, sujeitando-se as partes à 
Le i Federal n2 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações aplicáveis à espécie, bem como ao Edital da 
TOMADA DE PREÇOS n2 003/2023, formalizada nos autos do Processo Admin istrativo n2 110523003/ 2023, e 
aos termos da proposta vencedora, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de 
t ranscrição, mediante as seguintes cláusulas e cond ições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL 

O presente contrato tem como fundamento a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores pertinentes 
e a TOMADA DE PREÇOS n2 003/2023, devidamente homologada pela autoridade competente, tudo parte 
integrante deste Termo, independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA- OBJETO 

O presente CONTRATO tem como objeto a contratação de empresa especial izada para a execução de serviços 
de construção de pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA, sob a 
forma de empreitada por preço por global, tudo de acordo com os Elementos Técnicos discriminados no Ed ital 
da TOMADA DE PREÇOS N2 003/2023, e demais especificações expressas, e com a Proposta da Empresa 
contratada, que também passam a fazer parte integrante deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO GLOBAL 

Para execução total dos serviços, fica ajustado o Preço .Global em R$ 1.271.155,36 (um milhão, duzentos e 
setenta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), conforme a Proposta de Preços 
apresentada pela CONTRATADA, valores a ser creditados na Ag:1119-3, C/C:37532-2 do Ba nco do Brasil, de 
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acordo com as devidas medições e execução dos serviços prestados, seguindo o cronograma físico
financeiro . 

CLÁUSULA QUARTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

- Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e seus anexos: 

a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técn icas e, ainda, com estrita 
observância do instrumento convocatório, do Projeto Básico, da Proposta de Preços e da legislação vigente; 
b) Prestar os serviços no endereço constante da Proposta de Preços; 
c) Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de t rabalho; 
d) Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; 
e) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado o problema ou a impossibilidade de 
execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 
f) Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável ; 
g) Repa rar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou 
prestações objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução 
irregu lar ou do emprego ou fornecimento de materia is inadequados ou desconformes com as especificações; 

h) Observado o disposto no artigo 68 da Lei 8.666/93, designar e manter preposto, acompanhar e se 
responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da 
equipe disponibilizada para os serviços; 
i) Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os 
serviços realizados, event uais problemas verificados e qualquer fato relevant e sobre a execuçã o do objeto 

contratual ; 
j) Manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular e necessários à 
execução do objeto do contrato; 
k) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas para partic ipação na licitação; 

1) Cumprir todas as obrigações e encargos socia is trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento; 

m) Indenizar todo e qualquer dano e/ou prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou serem 
causados por direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causadas por seus prepostos 
ao CONTRATANTE, aos usuários ou a terceiros; 

n) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com defi ciência est ipulado pelo art. 93, da l ei Federal 
ne 8.213/91. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

- Cabe rá ao CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital e seus anexos: 

a) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços e interromper 
imediatamente os t rabalhos até a sua regularização; 

c) mandar refazer os serviços executados em desconformidade com o projeto básico, especificações e normas 
técnicas, tendo a CONTRATADA a obrigação de executá-los sem qualquer ônus para a contratante; 

d) fornecer atestado de capacidade t écnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contrat uais e 
em it ido o termo de recebimento definitivo do serviço; 

e) indicar técnicos como seus prepostos, para exercer as atividades de fiscalização dos serviços ora 
cont rat ados. 
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f) efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

- O prazo de execução do objeto será de 160 (cento e sessenta) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro, 
a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de serviço 
para o início dos serviços. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser 
prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no Art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA CONTRATUAL 

-Como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA apresentará à 
Gestão de Contratos, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante 
de prestação da garantia de execução no valor correspondente a 2% (DOIS POR CENTO) do valor do contrato, a 
qual deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caução em dinheiro ou Títuios da Dívida Pública - e a opção da garantia for ítulo 

da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado 

de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à 
garantia deverá ser efetuado em conta corrente da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do 
Maranhão na CONTA CORRENTE: 37077-0, AG~NCIA: 1119-3, P M PRESIDENTE OUTRA MA - SETOR DE 
TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL. 

PARÁGRAFO TERCEIRO '"' Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por 
entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado do 
Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização 
financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no 
mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO - Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no 
original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente 
Outra/MA, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de 
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 
(sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - A Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, poderá descontar do valor da garantia 
de execuçao toda e qualquer importância que lhe for devida, a quaiquer título, pela Contratada, inclusive 
multas. 

PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na 
fatura seguinte. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas 
em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo 
circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
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b) no término da vigência do contrato, caso a Adm inistração não comunique a ocorrência de sinistros. 

CLÁUSULA OITAVA :::: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
- As despesas com a execução do objeto do presente contrato correrão à conta da segu inte dotação 
orçamentária : 

Poder 02 - Executivo 
Un idade Orçamentaria 02 15 - Secretaria Mun. De Infraestrutura e Serviços Públicos 

Função 26 - Transporte 

Subfunção 26 782 - Transporte Rodoviário 

Programa 26 782 0042 - Rodovias 

Projet o/ Atividade: 26 782 0042 1014 0000 - Const. Recup. E Manut. De Pontes e Bueiros 

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

CLÁUSULA NONA ::: PAGAMENTO 

- O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para 
créd ito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da 
data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na med ição previamente 
aprovada pela Fiscalização. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições se·rão real izadas a cada 30 dias corridos dos serviços, ou em 
periodicidade menor, a critério da Adm inistração, sendo considerado o início da contagem do prazo a data de 
recebiment o da ordem de serviço. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com 
base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, 
acompanhada da solicitação de pagamento, e das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Fazenda 
Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da Divida Ativa Estadual 
e Municipal, para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo específico para os 
pagamentos relativos ao contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Presidente Outra po r 
meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo desta 
Prefeitura MunidpaÍ do boietim de medição dos serviços executados. 

PARÁGRAFO QUARTO: Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo pa ra 
juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria Municipal de 
Infraest rutura e Serviços Públicos, para que conduza o processo de pagamento. 

PARÁGRAFO QUINTO: Além dos documentos exigidos no parágrafo segundo, para a primeira medição dos 

serviços, deverão ser juntados ainda os seguintes documentos: 

a) Registro do serviço no CREA/MA (anotação de responsabilidade técnica -ART); 

b) Uma cópia do Contrato; 

c) Uma cópia da planilha orçamentária; 

d) Uma cópia da ordem de serviço; 

PARÁGRAFO SEXTO: A última medição somente será paga após o recebimento provisório dos serviços objeto 
desta iicitação e com a apresentação das CNDs do INSS e da azenda Federai , bem como do Certificado de 
Regula ridade junto ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da 
Dívida Ativa Estadual e Municipal. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO: No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros 
descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso. 

PARÁGRAFO OITAVO: Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao 
cronograma fís ico-fi nanceiro aprovado, não representam dire ito antecipado de receb imento do CONTRATADO, 
podendo, no entanto, serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibil idade financeira. 

PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorri do de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização finance ira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a 
aplicação da seguinte fórmula : 

EM= 1 x N x VP 
Onde: 
EM= Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga . 
1 = Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
1 = (TX/100) 1 = (6/100) 1 = 0,0001644 

365 365 
TX = Percentual da taxa anual= 2%. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: A atualização financeira prevista nesta cláusula se for o caso, será incluído na 
fatuía/nota fiscal segui nte ao da ocoríência . 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Não será aplicada a taxa de atualização finance ira prevista no parágrafo nono 
acima, quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão 
concedent e responsável 13ela transferência dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente 
licitação. 

CLÁUSULA DÉCiiviA - DAS Al TE RAÇÕES 

- Este Contrato poderá se alterar, mediante as devidas justificativas: 

a) unilateralmente pela CONTRATANTE quando: 

a.1) houver modificação no projeto básico ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos; 

a.2) em decorrência de acréscimo ou supressão quantitativa do seu objeto, nas mesmas condições 
licitadas, inclusive quanto ao preço, observados os limites previstos na Lei nº. 8.666/93; 

b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo, nas demais hipót eses admit idas na Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações . 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A supressão poderá, mediante acordo entre as partes, ultrapassar o percentua l de 

25% (vinte e cinco por cento). 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O contrato poderá ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIREÇÃO DOS SERVIÇOS 

PARÁGRAFO ÚNICO: A substituição volunt ária de integrante da equipe técnica ou do profissional habil it ado 
residente durante a execução do serviço ora CONTRATADO dependerá de aquiescência da CONTRATANTE 
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quanto ao substituto, presumindo-se esta, a falta de manifestação em contrário, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias da ciência da substituição. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FISCALIZAÇÃO 

- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura 
Municipal de Presidente Outra/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos 
nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para acompanhar a realização dos serviços. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO ~ Durante a vigencia deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito 
pela Administração, para representá-lo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas no projeto básico 
anexo a este edital, além das estabelecidas na legislação em vigor. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes . 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO 

- O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Presidente Outra, através da Fiscalização, 
em conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluído o serviço, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) 
dias da comunicação escrita do Contratado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório do serviço, caso haja 
inconformidades significativas quanto às especificações. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão 
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento 
definitivo. 

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo do serviço será efetuado por servidor ou comissão designada 
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 
de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade 
civil pela solidez e segurança do serviço, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 

- A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 1 
abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações 
contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, 
observando-se o contraditório e a ampia defesa, conforme listado a seguir: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Outra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov .br/ 



• 

• 

~ 

• ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06 .138.366/0001-08 

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que 
ameacem a qual idade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação 

de sanção mais grave; 

bi outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção 
mais grave; 

c) na pri meira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo; 

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi 
efetivamente executado peia empresa e o cronograma físico fi nanceiro apresentado e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições: 

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será apl icada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
cont rato. Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R$ 0,05% 
(cinco centés imos por cento) por dia de atraso. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto quando: 

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias. 

b) Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais . 

PARÁGRAFO QUARTO: Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o adjudicatário se recusar 
a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado pa ra início dos 
serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço. 

PARÁGRAFO QUINTO: Poderá ser configurado atra·so injustificado na execução dos serviços, quando: 

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta) dias. Após o 
trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser cons iderada inexecução parcial da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença . 

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, 
as multas previstas na Tabela 2 abaixo: 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

TABELA 1 

INFRAÇÃO 

DESCRIÇÃO 

Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por 
ocorrência 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência 

Não cumpri r horá rio estabelecido pelo contrat o ou determin ado pela 
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 
Não cumprir dete·rniinação da FISCALIZAÇÃO para control e de acessti de seus 
funcionários - por ocorrência. 

Execut ar servi ço sem a uti!ização de equipamentos de proteção ind ividual (EPI), 
quando necessários - por ocorrência . 
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Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, 
obse rvados os limites mínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência . 

Executa r serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, 
ou deixar de providenciar recomposição complementar - por oco rrência . 

Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por 
ocorrência . 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços corí t ra fuais - por ocorrência . 

Reuti lizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por 
ocorrência. 

Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por 
ocorrência . 

Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 
suas atribuições - por ocorrência . 

Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no 
contrato ou det erminado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 

Não manter nos locais de serviço em tempo integral, durante toda a execução do 
contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência . 

Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do 
contrato - por ocorrência. 

Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem 
motivo justificado - por ocorrência . 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais - por ocorrência. 

TABELA 2 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 200,00 

2 R$ 4õb,oo 
3 R$ 500,00 

4 R$ 1.000,00 

5 R$ 3.000,00 

6 R$ 5.000,00 
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PARÁGRAFO SÉTIMO: O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não p·ode rá 
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a 
;\ dmin ist ração poderá declarar a inexecução teta! do contrato. 

PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com A 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA: A sanção de suspensão do direito de licitar e de contrata r com a 
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, de que trata o inciso Ili, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá se r 
aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, 
conforme previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula. 

PARÁGRAFO NONO: Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública : A 
sanção de declaração de ln idoneidade para licitar ou contratar com a Adm inistração Públ ica, prevista no inciso 
IV, art. 87, da Le i n.º 8.666/93, poderá ser apl icada, dentre outros casos, quando a Contratada : 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhiment 
de quaisquer tributos; 

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra/MA, em virtude de atos ilícitos praticados; 

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que 
seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento 
prévio da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA; 

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n2. 8.666/93, praticado durante o procedimento 
licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato; 

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o 
objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção 
das condições apresentadas na habilitação; 

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula . 

PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação 
ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada 
juntamente com a de multa. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do 
Maranhão à Contratada. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, devendo 
ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
Contratada ao Contratante, esta será encaminhada pa ra inscrição em dívida ativa . 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de 
contraditório e amp!a defesa por parte do adjudicatário, na forma da !ei. 

• CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA AMPLA DEFESA 

PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão de aplicar qualquer uma dessas penalidades, acima mencionadas, são cabíveis 
recursos, sem efeito suspensivo: 

a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis contados da ciência da decisão; 
bi Recursos para autoridade imediatamente superior, no prazo de 02 idois) dias úteis, contados da 

ciência do indeferimento do pedido de reconsideração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- RESCISÃO 

- A inexecução, total ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, com as consequências contratuais 
previstas na Lei n!! 8666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nQ 8.666/93. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão provocada por inadimplemento do Contratado, o Contratante 
poderá além de outras medidas legalmente previstas, reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do 
contrato até o valor dos prejuízos causados à Administração. 

PÃRÁ RÃFO fERCEiRO - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o Contratado terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar, 
motivadamente, providências acauteladoras. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não admitirá quaisquer alteração do termo ou especificações, salvo 
casos especialíssimos, a seu exclusivo critério, suficientemente justificados e fundamentados com a necessária 
antecedência, estudo técnico e os devidos registros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA somente poderá sub empreitar a execução dos serviços com a prévia 
concordância da CONTRATANTE ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante a CONTRATANTE, 
pe!os serviços ou instalações executadas pe!os subempreiteiros e, ainda, pe!as consequências dos fatos e atos a 
eles imputáveis. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas, incorporar-se-ão, de pleno direito, todas as 
cláusulas deste instrumento, relativas às responsabilidades e deveres da CONTRATADA para com a 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO: A seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá autorizar a CONTRATADA, a fazer 
somente a cessão parcial deste CONTRATO, mediante lavratura do termo de cessão, atendidas, em relação ao 
concessionário sub-rogado com todos os direitos e obrigações do cedente, decorrentes deste instrumento. 

GbÁUSlJLA DÉGIMA QITAVA-VIGtNCIA 

O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, sendo que a execução dos serviços obedecerá ao seu 
cronograma físico-financeiro, podendo haver a it eração do prazo mediante t ermo aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias na execução dos serviços, do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1!! 
da Lei n!! 8.666/93. 

• CLÁUSULA VIGÉSIMA- PUBLICAÇÃO 

Este CONTRATO será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial , nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DO REAJUSTE 

- Os preços dos serviços objeto deste contrato poderã o ser reajustados, pelo f ndice Nacional de Custo da 
Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO, após o interregno de 1 (um) ano 
(computadas as eventuais prorrogações) contado da data prevista para apresentação da proposta, ou do 
orçamento a que essa proposta se referir. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado1 será adotado em substitu ição o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado obrigado a apresentar memória 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos conforme as disposições da Le i Federal nº 8.666/1993 e suas alte rações e 
demais legislações aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- FORO 

Fica ele ito o Foro de Presidente Dutra/MA, para dirimir as questões oriundas do present e CONTRATO, 
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja . E assim, por estarem justos e 
contratados, assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 

Presidente Dutra/MA, 07 de agosto de 2023 . 

LEONARDO LIMA 
Pela CONTRATADA: 

Assinado de forma digita l por LEONARDO LIMA 
COST A:OSS 12454331 

COSTA:OSS 12454331 Dados: 2023.08.07 13:44:33 -03'00' 

TETO EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP 
Leonardo Lima Costa 
CPF: 055.124.543-31 

Representante da Empresa 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DE CONTRATO nº 07082/2023. Origem : Tomada de Preços nº 003/2023. Proc.Administrativo nº 

110523001/2023. Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, através da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.366/0001-08. Contratada: 

TETO EMPREEND!MENTOS LTDA- EPP, inscrita no CNPJ de nº 36.599.154/0001-99, representada neste ato 

pelo seu Sócio Proprietário, Sr. Leonardo Lima Costa, inscrito no CPF nº 055.124.543-31. Valor do contrato : 

R$ 1.271.155,36 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis 
centavos). Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de 

pontes pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Outra/MA. Dotação 
Orçamentaria - Poder: 02 - Executivo; Unidade Orçamentaria: 02 15 - Secretaria Mun. De !nfraestrutura e 

Serviços Públicos; Função: 26 - Transporte; Subfunção: 26 782 - Transporte Rodoviário; Programa: 26 782 

0042 - Rodovias; Projeto/Atividade: 26 782 0042 1014 0000 - Const. Recup. E Manut. De Pontes e Bueiros; 

Elemento de despesa : 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. Vigência: 12 (doze) meses. Data da Assinatura: 

07 /08/2023. Presidente Outra - MA, 07 de agosto de 2023. Elias Rodrigues Lima-Assessor Executivo e 

Ordenador de Despesas . 
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'tii;h''·'·'id;IM·C·'''m·E------
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 24102022001 

REF. CONTRATO Nº 24102022001. PARTES: Prefeitura 
Municipal de 
Presidente Outra/MA (SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AD~v1 1NISTRAÇÃO E FINANÇAS) e a empresa ELETROFIOS 
CONSTRUCOES LTDA, C.N.P.J. 05.623.122/0001-58. OBJETO DO 
ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto aumento do 
quantitativo/valor dos itens do contrato 24102022001 , referente à 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022, para contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de materiais de construção em 
geral, nos termos previstos em sua Cláusula Sexta, item 6.3. 
FUND.A.MENTAÇÃO LEGAL: art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações. DA ALTERAÇÃO: Fica firmado o acréscimo de 25% dos 
itens do contrato, perfazendo um acréscimo de 25% no valor total do 
contrato. DATA DA ASSINATURA: 07 de agosto de 2023. DA 
RATIFICAÇAO Fica ratificadas todas as demais cláusulas e condições 

Eormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo. 
ATURAS: Pelo Contratante: Elias Rodrigues Lima - Assessor 
tivo Ordenador de Despesas. Pelo Contratado: Edvan Barros da 

Silva - Representante Legal. 

Publique -se. 

Presidente Outra - MA, 07 de agosto de 2023. 

Elias Rodrigues Lima 
Assessor Executivo Ordenador de Despesas 

EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DE CONTRATO nº 07082/2023. Origem: Tomada de 
Preços nº 003/2023. ProcAdministrativo nº 110523003/2023. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Outra/MA, através da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, inscrita no 
CNP J scb e nº 05.1 38.35510001 -08. Contratada: TETO 
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ de nº 
36.599.154/0001-99, representada neste ato pelo seu Sócio 
Proprietário, Sr. Leonardo Lima Costa, inscrito no CPF nº 
055.124.543-31. Valor do contrato: R$ 1.271.155,36 (um milhão, 
duzentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e 
trinta e seis centavos). Objeto: Contratação de empresa 
especi.:iliz.:ida p.:ira .:i execuç.ão de serviços de construç.ão de pontes 
pré-moldadas na Zona Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente 
Outra/MA. Dotação Orçamentaria - Poder: 02 - Executivo; Unidade 
Orçamentaria: 02 15 - Secretaria Mun. De Infraestrutura e Serviços 
Públicos; Função: 26 - Transporte; Subfunção: 26 782 - Transporte 
Rodoviário; Programa: 26 782 0042 - Rodovias; Projeto/Atividade: 26 
782 0042 1014 0000 - Const. Recup. E Manut. De Pontes e Bueiros ; 
Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. Vigência: 
12 (doze) meses. Data da Assinatura: 07/08/2023. Presidente Outra -

MA, 07 de agosto de 2023. Elias Rodrigues Lima-Assessor Executivo 
e Ordenador de Despesas. 
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À empresa 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

ORDEM DE SERVIÇO 

TETO EMPREENDIMENTOS L TOA - EPP 
CNPJ de n!! 36.599.154/0001-99 
Av. Tancredo Neves, n!! 1471, sala 03, Vila Militar, Presidente Outra/MA. 

Pela presente ORDEM, AUTORIZO a execução dos serviços de construção de pontes pré-moldadas na Zona 
Rural e Zona Urbana na Cidade de Presidente Dutra/M.A, TOM.'\DA DE PREÇOS n!! 003/2023, seus anexos e 
proposta comercial apre entada pela empresa TETO EMPREEfiDIMENTOS lroA- ~PP , inscrita no CNPJ de n!l 
36.599.154/0001-99, sediada na Av. Tancredo Neves, n!l 1471, sala 03, Vila Militar, Presidente Outra/MA. Valor 
do contrato de R$ 1.271.155,36 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e cln o reai e 
trinta e seis centavos), sendo obedecidas as condições e especificações estabelecidas no certame . 

RECEBIDO EM :___j___j __ _ 

LEONARDO LIMA ~~:~~~=digitalpor 

COSTA:OSS 12454331 ~~.fo~~~~~~;;;~, 1 g.21 •03·oo· 

ASSINATURA 
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