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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

 
REGIDO PELA LEI N°. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 
147/2014, LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2016 E DECRETO FEDERAL Nº 9.412/2018 E DEMAIS LEGISLAÇÕES 
PERTINENTES. 

 
ÓRGÃO INTERESSADO: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
 
100323001/2023 

 
TIPO DE LICITAÇÃO: 
 
MENOR PREÇO  

 

REGIME DE EXECUÇÃO: 
 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
 

  

OBJETO:  
  
Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças localizadas 
na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA. 
 
Valor Estimado Total:  R$ 3.223.537,29 (Três milhões, duzentos e vinte e três mil, quinhentos e trinta e sete 
reais e vinte e nove centavos). 
 

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO: 

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro 
Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA. 
DATA: 11/04/2023 (Abertura da Sessão) 
HORA: 15:00hs (Quinze Horas) horário local. 

SE NO DIA SUPRACITADO NÃO HOUVER EXPEDIENTE, O RECEBIMENTO E O INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
REFERENTES A ESTA TOMADA DE PREÇOS SERÃO REALIZADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DE FUNCIONAMENTO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA, QUE SE SEGUIR. 

 
DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL. 
 
DIA: Segunda a Sexta-feira 
HORÁRIO: das 08:00hs às 13:00hs (horário local). 
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, localizada na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, 
Presidente Dutra/MA. 
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 EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
 

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, por intermédio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços 
Públicos, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 11 de abril de 2023, às 
15h:00min, na sala de sessão da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Avenida Adir Leda, s/n, 
Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 
001/2023, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR 
PREÇO, instaurada por meio do processo administrativo nº 100323001/2023, devidamente autorizado, regida 
pela Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Lei 
Complementar nº 155/2016, Decreto Federal nº 9.412/2018 e demais legislações pertinentes, bem como pelas 
disposições deste Edital. 

No dia, hora e local acima indicado, a Comissão receberá os envelopes contendo a documentação de habilitação 
e proposta de preços dos licitantes interessados e dará início à abertura da sessão pública. 

1. OBJETO  

1.1. Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças 
localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA, conforme especificações e condições no 
ANEXO I do presente Edital (PROJETO BÁSICO). 

1.2. O valor total máximo desta licitação é de R$ 3.223.537,29 (Três milhões, duzentos e vinte e três mil, 
quinhentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), conforme planilhas orçamentárias, parte integrante 
do Projeto Básico – ANEXO I do presente Edital. 

1.4. O prazo de execução do objeto é de 12 (doze) meses, a contar do recebimento da Ordem de Serviço. 

2. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

2.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo 
protocolar o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes 
“Documentação” e “Proposta”, devendo a Comissão Permanente de Licitação julgar e responder à impugnação 
em até 03 (três) dias úteis. 

2.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, 
o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento dos envelopes 
“Documentação” e “Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

2.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar desta Licitação, até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer impugnação fora do prazo 
estabelecido no § 2º do art. 41 da Lei n. º 8.666/93.  

2.4. A impugnação interposta deverá ser entregue no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de Presidente 
Dutra/MA, mediante registro no livro de protocolo, ou em segunda via, no horário das 8:00hs às 13:00hs (horário 
local), ou se o impugnante preferir, através do e-mail: webmail.presidentedutra.ma.gov.br. 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 A licitante interessada em participar do certame, prestará garantia para habilitação, em favor da Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra/MA, CNPJ nº 05.303.144/0001-30, em valor correspondente a 1% (um por cento) 
do total orçado da contratação, em caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária, conforme disposto no “caput” e § 1º do Art. 56, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública  

a.1 Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  

a.2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser 
efetuado em conta corrente da  Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão na CONTA 
CORRENTE: 37077-0, AGÊNCIA: 1119-3, P M PRESIDENTE DUTRA MA - SETOR DE TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL. 

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em 
funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, cobrindo o 
risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de 
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 120 
(cento e vinte) dias, acompanhada da certidão de regularidade da emitente. 

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por entidade 
em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, 
devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de 
irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias.  

d) A garantia, independente da modalidade efetuada, deverá estar contida no Envelope n. 01 Documentos de 
Habilitação. 

3.2. A licitante interessada em participar desta TOMADA DE PREÇOS deverá: 

3.3. Além das vedações previstas no Art. 9° da Lei n° 8.666/93, não poderão participar, direta ou indiretamente, 
desta licitação: 

3.3.1. Empresa que se encontra sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial que impossibilite o  
cumprimento do contrato, concurso de credores, dissolução ou liquidação. 

 
        3.1.1.1 Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e extrajudicial, desde que 

apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo de 
atendimento a todos os requisitos de habitação econômico-financeira estabelecidos no edital. 

 
3.3.2. Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas jurídicas que 

explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação e com sócios comuns concorrendo 
entre si, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA. 

 
3.3.3. Cooperativas de mão-de-obra tendo em vista que a execução do objeto desta licitação demanda a 
prestação de serviços de forma habitual e pessoal, mediante subordinação hierárquica do trabalhador à empresa 
contratada. 

3.4. A simples apresentação da proposta implica, por parte da licitante, de que inexistem fatos que impeçam a 
sua participação, eximindo assim a Comissão de Licitação do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/93. 
 

4. CREDENCIAMENTO 

 

4.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes, deverão 
apresentar junto à Comissão de Licitação, no início dos trabalhos, credencial do seu representante legal, com a 
respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada por Instrumento Público, quanto por Carta 
Credencial, assinada pelo representante da empresa com firma reconhecida, nos termos do modelo do Anexo II 
deste Edital. 
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4.1.1. O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo ou Contrato 
Social da empresa, que identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.1.2. O credenciamento é facultativo, porém sua ausência impedirá que o representante da licitante se 
manifeste ou responda pela empresa durante o processo licitatório. 
 
4.1.3. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, se credenciará comprovando esta 
qualidade através do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, acompanhado de documento de 
identidade. 
 
4.1.4. Original ou cópia autenticada da carteira de identidade do representante. 

 
4.1.5. Comprovante de Inscrição do CPF do representante. 
 
4.1.6. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento diferenciado previsto 
na Lei Complementar nº 123/2006, no presente certame deve apresentar juntamente com o documento de 
credenciamento, a declaração de que atende aos requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar, 
conforme Anexo III.  
4.1.6.1. A declaração mencionada no subitem 4.1.6 terá presunção relativa de veracidade, podendo ser 
contestada por qualquer interessado, que terá o ônus de comprovar suas alegações. 

4.1.7. Nenhuma pessoa natural poderá representar mais de uma licitante. 

4.1.8. Não serão consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama, internet ou fac-símile. 

4.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, desde que autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão, ou por 
publicação em órgão de Imprensa Oficial. 

4.3. Não será admitida a participação de 02 (dois) representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo 
representante para mais de uma empresa. 

4.4. Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a licitante será representada na sessão de reabertura pelo mesmo 
ou em caso de novo representante, este deverá atender às exigências previstas no item 4. 

4.5. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, exceto como ouvinte. 

5. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

5.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, os interessados entregarão, através de seu 
representante legal ou pessoa credenciada, à Comissão, devidamente lacrados, 02 (dois) envelopes, a saber: 
 

ENVELOPE Nº 01 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa: 
Nome e endereço do licitante 
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023 – Data: 11/04/2023. 
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

ENVELOPE Nº 02 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa: 
Nome e endereço do licitante 
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023 – Data: 11/04/2023. 
“PROPOSTA DE PREÇOS” 

5.1.1. As empresas poderão enviar seus envelopes através de remessa postal através do endereço Avenida Adir 
Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA. 

5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
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A documentação de habilitação deverá ser apresentada em original ou em qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório, membro da Comissão ou publicação em órgão de imprensa oficial, excetuando-se os 
emitidos pela Internet, cuja validação esteja condicionada a sua verificação no respectivo Sítio, que poderão 
ser apresentados em cópia simples, os seguintes documentos: 

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato 
constitutivo consolidado, com todas suas alterações posteriores, devidamente registrados na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 

e)    Original ou cópia autenticada da carteira de identidade de todos os sócios ou proprietário da empresa. 
 

f)    Comprovante de Inscrição do CPF dos sócios ou proprietário da empresa, no caso de empresa individual. 

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (se houver), relativo ao domicílio 
ou sede do licitante; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, mediante apresentação da: 

Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, Pessoa Jurídica, mediante 
apresentação da: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, 
conforme portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014. 

 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 

apresentação da: 

a. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 
b. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa. 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de: 

a. Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 
b. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa. 

 
f) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando 

a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, acompanhaada da certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, emitida pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em atendimento ao Conforme artigo 
5º, parágrafo único da Portaria MTE n° 1.421/2014. 

5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a)  Certificado de Registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; 
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b) Certificado de Registro do Responsável Técnico/Engenheiro Civil no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA.  
 
c) Certidão de Acervo técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA, onde 
deverá constar o nome do profissional, comprovando a execução dos serviços de características 
semelhantes realizados pelo mesmo, acompanhado pelo atestado de capacidade técnica registrado no 
CREA. 
 
d) A comprovação do vínculo empregatício do Responsável Técnico será feita mediante cópia do Contrato 
de Prestação de Serviços, que demonstre a identificação do profissional, ou mediante certidão do CREA, 
devidamente atualizada. 
  
e) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato 
Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA, devidamente atualizados.   

 
f) Declaração do licitante, na forma do ANEXO IV, indicando o responsável técnico pela execução do 

objeto desta licitação; 

f.1) a empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá substituir o 
responsável técnico por novo profissional, com a prévia e escrita anuência da Prefeitura Municipal 
de Presidente Dutra mediante a apresentação de acervo técnico comprovando que possui 
experiência profissional equivalente ou superior. 

f.2) a declaração de que trata o item f, deverá ser assinada pelo responsável da empresa, bem como 
pelo responsável técnico com firma reconhecida. 

g) Declaração formal e expressa da licitante, que disponibilizará equipe técnica assim como instalações, 
máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação. 

h) Declaração de que tomou conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, 
conforme modelo de Declaração constante do ANEXO V deste Edital, em papel timbrado da empresa, 
assinada pelo seu representante legal devidamente identificado, informando, sob as penalidades da lei, 
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante 
do conhecimento das especificações técnicas definidas no Projeto Básico, anexo a este edital, e que 
assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos 
futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Presidente 
Dutra/MA. 

i) Declaração do licitante, na forma do ANEXO VII, de que está de acordo e se submete 
incondicionalmente às disposições deste Edital bem como às da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 
alterações. 

5.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (balanço, termo de abertura 
e encerramento, DRE e notas explicativas), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

a.1) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados: 

a.1.1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 

• Publicados em Diário Oficial; ou 

• Publicados em jornal de grande circulação; ou 

• Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
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licitante. 

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

• Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro 
órgão equivalente; ou 

• Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 

a.1.3) sociedade criada no exercício em curso: 

• Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio do licitante; 

a.1.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade; 

a.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) 

e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da 

aplicação das seguintes fórmulas: 

LG  = ATIVO CIRCULANTE  +  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

         PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

SG = _________________ATIVO TOTAL ______________ 

          PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC  =     _____________ATIVO CIRCULANTE_________ 

                                        PASSIVO CIRCULANTE 

a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 
balanço; 

a.2.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os 
cálculos; 

a.3) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

a.4) As empresas com patrimônio líquido superior a R$ 2 milhões, deverão apresentar a DFC, 
conforme previsto no Art. 176, inciso IV da Lei nº 11.638/2007. 

a.5)  licitante deverá apresentar por meio de Nota Explicativa suplementar, assinada por 
Responsável Técnico habilitado, discorrendo sobre a composição das contas formadoras do 
Capital de Giro Líquido, esclarecendo de forma objetiva o motivo da existência de valor 
relevante concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da qualidade dos 
itens formadores da estrutura patrimonial demonstrada no Balanço. Se verificado valor 
relevante concentrado na Conta Caixa e na falta de Nota Explicativa conforme exigida, os 
cálculos para apuração dos Índices: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco 
Financeiro (RF), serão elaborados com exclusão da Conta Caixa no seu total, do Ativo 
Circulante. 

b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida 
até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos envelopes, quando não vier expresso o prazo 
de validade. Bem como, a Certidão de execução patrimonial dos sócios da empresa, emitida no domicílio da 
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pessoa física; 

b.1) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Maranhão que não a de Presidente Dutra/MA e em 
outros Estados da Federação deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, 
declaração passada pelo Fórum Judicial de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que 
controlam a distribuição de falência e concordata, salvo se vier expresso na certidão. 

5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

a) Declaração da Empresa Licitante, conforme modelo Anexo XIV, assinada pelo titular da empresa ou pessoa 
legalmente habilitada, comprovando a delegação de poderes para fazê-lo em nome da empresa, claramente 
afirmando: 

a.1) estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de 
todos os documentos apresentados; 

a.2) que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas 
pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, disponibilizando pessoal técnico 
especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado; 

a.3) que participarão efetivamente da execução dos serviço(s) profissional(is) indicado(s) para fins de 
comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA; 

b) Declaração da inexistência de fato impeditivo da sua habilitação, conforme modelo do Anexo XV deste Edital. 

c) Declaração do licitante, na forma do ANEXO VIII, de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado 
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos, cumprindo o disposto no inciso 
XXXIII, art.7º, da Constituição Federal de 1988, acompanhada da Certidão de Débitos de Autos de Infração, 
expedida pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. 

d) Certidões Simplificada e Específica expedida pela Junta Comercial do Estado domicílio da sede da licitante, 
acompanhada da certidao de inteiro teor. 

5.2.6. A autenticação de cópias de documentos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá ser efetuada 
ano dia da sessão, mediante a apresentação dos originais para confronto. 

5.2.7. Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que será devidamente 
conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação. 

5.3. PROPOSTA 

5.3.1. O envelope nº 02 conterá, em 01 (uma) via, proposta impressa em papel timbrado do licitante, na língua 
portuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, e deverá conter: 

a) Resumo da Proposta, consoante modelo proposto no ANEXO IX do Edital, indicado em moeda corrente 
nacional, expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as despesas necessárias à execução 
completa do objeto ora licitado; 

b) Planilha Orçamentária, de acordo as planilhas constantes do Projeto Básico - ANEXO I do Edital, com 
preços unitários, parciais e totais; 

c) Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com cronograma constante do Projeto Básico - ANEXO I do 
Edital; 

d) O prazo de execução do objeto é de 12 (doze) meses, a contar do recebimento da Ordem de Serviços. 
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e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para 
entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

f) Composição de BDI, conforme modelo apresentado no Anexo XII, ou modelo próprio desde que 
contenha todas as informações solicitadas. 

f.1) O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar 
apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composição. 

f.2) Cada licitante apresentará sua composição de BDI com base em fórmula sugerida no Anexo XIII, 
levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas 
não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro. 

g) Composição de Encargos Sociais – conforme modelo sugerido no Anexo XIII ou modelo próprio desde 
que contenha todas as informações solicitadas. 

g.1) Os itens constantes no anexo Modelo de Composição de encargos sociais não são exaustivos, logo, 
a planilha a ser apresentada deverá ser aquela que corresponda aos encargos da empresa licitante.  
h)  Composição de Preços Unitários. 
i) Curva ABC 

5.3.1.2. Os documentos exigidos nas alíneas “b”, “c”, “f” e “g” e “h”, serão assinados pelo representante legal 
da empresa e responsável técnico indicado no item 5.2.3, alínea “b” do presente Edital, conforme determina a 
Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Resolução nº 282/CONFEA, de 24 de agosto de 1983. 

5.3.2. Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta em algarismos e por 
extenso prevalecerá sempre o valor correto, apurado pela Comissão, tomando-se por base os quantitativos 
constantes da planilha orçamentária do ANEXO I deste Edital e os preços unitários propostos pela licitante. 

5.3.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que contiverem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a preços 
unitários. 

5.3.3.1. Para os fins deste item, entende-se como: 

a) Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a)(s) ou raspado(a)(s) de modo que 
sua leitura se torne impossível ou incompreensível; 

b) Emenda: alteração ou modificação do que já foi escrito; 

c) Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escritas no espaçamento entre uma e outra linha do texto da proposta. 

5.3.4. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a a contratação caso lhe seja adjudicado o 
objeto. 

5.3.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou vantagem baseada 
nas ofertas das demais licitantes. 

5.3.6. Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para assegurar a justa 
remuneração do objeto contratado incluindo todos os tributos e demais despesas, seja qual for o seu título ou 
natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, despesas de viagem, locomoção, estadia, 
alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor. 

5.3.7. Considera-se sempre que a licitante dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e 
administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados à execução dos serviços para a 
realização do objeto, a qual deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato 
que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e 
meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade 
requeridos. 
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5.3.8. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA são 
instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composições de 
custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessário para a conclusão 
do serviço de acordo com a especificação técnica. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores do 
CONTRATADO em função das composições apresentadas pela contratante. 

5.3.9. Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra poderá solicitar às licitantes a 
prorrogação do prazo de validade das propostas, sendo facultado à licitante aceitar ou recusar. Tanto a 
solicitação da prorrogação quanto a resposta da licitante deverão ser expressas. 

5.3.10. As licitantes deverão apresentar as propostas de preços com o mesmo CNPJ constante nos documentos 
de Habilitação. 

5.3.11. Caso os prazos não estejam expressamente indicados na proposta ou estejam superiores ao indicado 
neste edital, prevalecerá o estabelecido neste. 

6. DO JULGAMENTO 

6.1. Julgamento da Habilitação 

6.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope nº 1, contendo os documentos de habilitação, os 
quais poderão ser analisados pelas licitantes pelo prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, 
podendo aquelas, inclusive, apresentar alegações sobre a documentação das demais licitantes. 

6.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que apresentaram os 
documentos na forma indicada neste edital e inabilitadas as que não atenderam a essas exigências. 

6.1.3. Constatada falsidade em declaração ou documentação, após diligência pela Comissão Permanente de 
Licitação, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades. 

6.1.4. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, serão adotados os procedimentos previstos no Art. 43, §1° da Lei Complementar n°. 123/2006. 

6.1.5. Proferida a decisão, as licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que 
constará em ata, procedendo-se à abertura do envelope n.º 02 das concorrentes habilitadas. 

6.1.6. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem 6.1.5, a Comissão suspenderá a 
sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então executados e comunicará, por escrito, com 
antecedência mínima de 48 horas, às licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese, 
os envelopes n.º 02, devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão até que se reabra a 
sessão, sob a guarda e responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação. 

6.1.7. Ao final da fase de habilitação, serão devolvidos, fechados, os envelopes contendo as propostas de preços 
às empresas inabilitadas. 

6.1.8. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação, serão destruídos, 
independentemente de notificação à interessada. 

6.1.9. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá, a seu critério, fixar o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de novas propostas escoimadas das causas que 
ensejaram a inabilitação, conforme disposto no §3, do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

6.2. Julgamento das Propostas 

6.2.1 Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os Envelopes nº 02 apenas das licitantes habilitadas, 
sendo divulgadas às licitantes presentes, as condições oferecidas pelas participantes habilitadas, e facultada a 
verificação das propostas destas às licitantes presentes para manifestação. 

6.2.2. O julgamento das propostas será levado a efeito pela Comissão Permanente de Licitação, considerando o 
critério de MENOR PREÇO GLOBAL, entre as licitantes que cumprirem integralmente as exigências deste edital 

https://presidentedutra.ma.gov.br/


 
ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 
 

desde que nenhum preço unitário da planilha orçamentária da licitante seja superior aos preços máximos 
estabelecidos na planilha orçamentária da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, constante no Anexo I 
deste Edital. 

6.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro, sendo 
corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre o valor constante da Composição de Custos unitários do 
serviço e o expresso na Planilha Orçamentária, prevalecerá o primeiro; ocorrendo divergência entre os valores 
numéricos e os por extenso predominarão os últimos. Se a licitante não aceitar a correção de tais erros, sua 
proposta será desclassificada. 

6.2.4. A licitante assume os preços ofertados na sua proposta para cada serviço, etapa e o total do serviço e se 
obriga a executá-los integralmente pelo preço ofertado, não tendo direito a aditivos, de preços por divergências 
das quantidades constantes na planilha da sua proposta com as dimensões, cotas de nível e volumes indicados 
nos desenhos e detalhes, e de acordo com as especificações dos materiais. 

6.2.5. Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e, conferido o direito de preferência 
previsto no art. 3º, § 2º da Lei n.º 8.666/93, ainda permanecer o empate, será efetuado sorteio em ato público, 
para o qual todas as licitantes serão convocadas. 

6.2.6. No caso de empate previsto na LC nº 123/06, assim considerado quando as propostas apresentadas pelas 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores em até 10 % (dez por cento) da 
proposta classificada em primeiro lugar, será concedido o direito de preferência, no prazo de 20 minutos, nos 
termos do Art. 44, §1° e Art. 45, Inciso I da Lei Complementar n° 123/2006. 

6.2.7. Serão desclassificadas as propostas que: 

6.2.7.1. Após análise, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93: 

a) Não atendam as exigências deste edital; 

b) Apresentarem valor superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 
são compatíveis com a execução do objeto; 

c) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na planilha orçamentária constante do Anexo I do 
Presente Edital; 

6.2.7.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo 
determinado pela Comissão Permanente de Licitação. 

6.2.7.3. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 
por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 
Administração; ou 

b) valor orçado pela Administração. 

6.2.7.4. Dos licitantes classificados na forma do item 6.2.7.3, cujo valor da proposta for inferior a 80% (oitenta 
por cento) do menor valor a que se referem os subitens a e b, será exigida, para assinatura do contrato, prestação 
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual à diferença entre 
o valor resultante do item 6.2.7.3 e o valor da correspondente proposta. 

6.2.7.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação, pelos licitantes, de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação. 

6.2.7.6. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento; 
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6.2.7.7. Será declarada vencedora a licitante que oferecer o menor Preço Global, dentro das condições exigidas 
neste Edital; 

6.2.7.8. Colocar-se-ão à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de apuração e 
classificação elaborados segundo a ordem crescente de Preço Global; 

7. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

7.1. O resultado desta licitação será divulgado de acordo com o que estabelece o § 1º do art. 109 da Lei Federal 
nº 8.666/1993. 

7.2. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da licitação, ou após o seu julgamento, será 
lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comissão Permanente de Licitação adjudicar o objeto da licitação por 
lotemente ao vencedor, submetendo tal decisão à Autoridade Superior do Município de Presidente Dutra, Estado 
do Maranhão para, se for o caso, proceder à homologação. 

7.3. A autoridade superior da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público, devendo anulá-la, de ofício ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar. 
 

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1. Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem: 

8.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da Ata, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação. 

8.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da 
licitação, de que não caiba recurso hierárquico; 

8.1.3. Pedido de reconsideração de decisão da autoridade superior da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, 
na hipótese do § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

8.2. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido. 

9. CONTRATAÇÃO E ORDEM DE SERVIÇOS 

9.1. Autorizada a contratação, a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA convocará a licitante vencedora 
para assinar o termo de contrato, visando a execução do objeto da presente licitação, nos termos da minuta do 
contrato constante do Anexo XI deste Edital. 

9.2. A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, para assinar o Contrato, 
o qual poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o 
seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA. 

9.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido no item 9.2, 
caracteriza o desatendimento total da obrigação por ele assumida, acarretando a nulidade da adjudicação, 
sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso em que a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra convocará, 
segundo a ordem de classificação, outras licitantes, mantidas as cotações da licitante vencedora, se não decidir 
proceder à nova licitação. 

9.4. A vigência do contrato, bem como os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, 
poderão ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no art. 57 da Lei nº 
8.666/93. 
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9.5. A solicitação de prorrogação deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada. 

9.6. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem nos serviços, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

9.7. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

9.8. O prazo para a execução dos serviços será de acordo com o subitem 5.3.1, letra “d” do presente Edital, 
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços. 

9.9. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de 
Serviços. 

10. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura Municipal 
de Presidente Dutra/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos nomeados pela 
Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, para acompanhar a realização dos 
serviços. 

10.2. Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela Administração, para 
representá-lo. 

10.3. As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas neste edital e seus anexos, além das 
estabelecidas na legislação em vigor. 

10.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser solicitadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

10.5. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar as providências e exercer as 
competências da FISCALIZAÇÃO previstas neste Edital e seus anexos. 

11. PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para 
crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da 
data de entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente 
aprovada pela Fiscalização. 

11.2. As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de serviços, sendo considerado o início da contagem 
do prazo a data de recebimento da ordem de serviço. 

11.3. A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com base no cronograma 
aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, acompanhada da 
solicitação de pagamento (Anexo X), e das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Certidões Estaduais 
e Municipais, Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, para análise e ateste da Fiscalização, 
sendo aberto um processo administrativo específico para os pagamentos relativos ao contrato. 

11.4. A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Presidente Dutra por meio do setor 
competente no prazo máximo de 5(cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo desta Prefeitura 
Municipal do boletim de medição dos serviços executados. 

11.5. Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para juntada aos autos 
da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, para que conduza o processo de pagamento. 
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11.6. Além dos documentos exigidos no item 11.3, para a primeira medição do serviço, deverão ser juntados 
ainda os seguintes documentos: 

a) Registro no CREA/MA (Anotação de Responsabilidade Técnica – ART); 

b) Uma cópia do Contrato; 

c) Uma cópia da planilha orçamentária; 

d) Uma cópia da ordem de serviço; 

11.7. A última medição somente será paga após o recebimento provisório do serviço objeto desta licitação e 
contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de Regularidade junto 
ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidões Estaduais e Municipais. 

11.8. No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros descontos decorrentes 
de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso. 

11.9. Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao cronograma físico-
financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo no 
entanto serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira. 

11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM = I x N x VP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644 
     365                365 
TX = Percentual da taxa anual = 2%. 
 
11.11. A atualização financeira prevista nesta cláusula, se for o caso, será incluída na fatura/nota fiscal seguinte 
ao da ocorrência. 

11.12. Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitem 11.10 acima, quando o atraso de 
pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão concedente responsável pela 
transferência dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente licitação. 

12. INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 

12.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 
1 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações 
contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, 
observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Presidente Dutra, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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12.2. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que 
ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais grave; 

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura Municipal 
de Presidente Dutra/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo; 

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi 
efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

12.3. Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições: 

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato. Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R$ 0,05% 
(cinco centésimos por cento) por dia de atraso. 

12.4. Poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto quando: 

12.4.a.1. Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias. 

12.4.a.2. Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais. 

12.5. Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o adjudicatário se recusar a assinar o contrato 
ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 
30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço. 

12.6. Poderá ser configurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando: 

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta) dias. Após o 
trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução parcial da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato. 

12.7. Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, as multas 
previstas na Tabela 2 abaixo: 

TABELA 1 

INFRAÇÃO 
GRAU 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por ocorrência. 01 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência. 01 

3 
Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por 
ocorrência. 

01 

4 
Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários - 
por ocorrência. 

01 

5 
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando 
necessários - por ocorrência. 

02 

6 
Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os 
limites mínimos estabelecidos pelo contrato – por ocorrência. 

02 

7 
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar 
de providenciar recomposição complementar - por ocorrência. 

02 

8 Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por ocorrência. 03 
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9 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais – por ocorrência. 

03 

10 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 03 

11 Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por ocorrência. 03 

12 
Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas 
atribuições – por ocorrência. 

03 

13 
Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 

04 

14 
Não manter nos locais de serviço em tempo integral, durante toda a execução do contrato o 
engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO – 
por ocorrência. 

04 

15 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato - por 
ocorrência. 

05 

16 
Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
justificado - por ocorrência. 

05 

17 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físico, lesão corporal ou 
consequências letais - por ocorrência. 

06 

 
TABELA 2 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 200,00 

2 R$ 400,00 

3 R$ 500,00 

4 R$ 1.000,00 

5 R$ 3.000,00 

6 R$ 5.000,00 

 
12.8. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá ultrapassar o 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a Administração poderá 
declarar a inexecução total do contrato. 

12.9. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal 
de Presidente Dutra/MA: 

12.9.1 A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente 
Dutra/MA, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa 
ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no item 12.4 desta 
cláusula. 

12.10. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: 

12.10.1 A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista 
no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada: 

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 
Presidente Dutra/MA, em virtude de atos ilícitos praticados; 

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus 
empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da 
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA; 
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e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, 
que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato; 

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo 
de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das condições 
apresentadas na habilitação; 

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula. 

12.11 As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação ou de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de multa. 

12.12 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos 
eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão à Contratada. 

12.13 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no 
prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, devendo ser apresentado o comprovante de 
pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial. 

12.14 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante, esta 
será encaminhada para inscrição em dívida ativa. 

12.15 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de contraditória e ampla defesa 
por parte do adjudicatário, na forma da lei. 

13. FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

Poder 02 – Executivo 

Unidade Orçamentaria  02 15 – Secretaria Mun. De Infraestrutura e Serviços Públicos 

Função 15 – Urbanismo 

Subfunção 15 451 – Infra Estrutura Urbana e Rural 

Programa 15 451 0040 – Praças, Parques e Jardins 

Projeto/Atividade: 15 451 0040 2058 0000 – Conserv. Manut, e func praças, parques e jardins.  

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações  

 
 

14. DA VISTORIA 

14.1 A critério do licitante o mesmo poderá vistoriar o local onde será executada os serviços objeto desta licitação 
para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, podendo tal vistoria ser realizada até o segundo 
dia útil anterior ao da apresentação das propostas, em companhia de servidor(a) da Secretaria Municipal de Infra 
estrutura e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão. 

14.2 A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra coloca-se à disposição para agendamento de visitas ao local dos 
serviços, o qual deverá ser previamente solicitado à Secretaria Municipal de Infra estrutura e Serviços Urbanos , 
das 08 às 13 horas (horário local). 

14.3 Tendo em vista a não obrigatoriedade da realização da vistoria, a simples participação nesta licitação já 
indica que os participantes conhecem todas as condições locais para execução dos serviços e estão de acordo 
com todas as condições estabelecidas no edital, razão pela qual, os licitantes não poderão alegar o 
desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das 
obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução 
do objeto desta licitação. 
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15. GARANTIA DE EXECUÇÃO  

15.1 Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 
contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da garantia de execução no valor 
correspondente a 2% (dois por cento) do valor do contrato, a qual deverá ser prestada em uma das formas 
previstas abaixo:  

15.2 Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, abaixo 
descritas, apresentadas nas condições seguintes: 

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública  

a.1 Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  

a.2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser 
efetuado em conta corrente da PMMN - Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão na 
CONTA CORRENTE: 37077-0, AGÊNCIA: 1119-3, P M PRESIDENTE DUTRA MA - SETOR DE TRIBUTOS, BANCO DO 
BRASIL. 

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em 
funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, cobrindo o 
risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de 
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 
(sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.  

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por entidade 
em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, 
devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de 
irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência 
do contrato.  

15.3 A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão poderá descontar do valor da garantia de 
execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela Contratada, inclusive multas. 

15.4 Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da 
data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.  

15.5 Será considerada extinta a garantia:  

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em 
dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, 
de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros. 

16. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

16.1. Concluída os serviços, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita do Contratado. 

16.2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório dos serviços, caso haja inconformidades 
significativas quanto às especificações. 

16.3. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas em 
documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo. 
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16.4. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 
ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 

16.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade civil pela solidez e 
segurança dos serviços, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

17. SUBCONTRATAÇÕES 

17.1. Será permitida a subcontratação de partes dos serviços, mediante prévia autorização expressa da Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra/MA. 

17.2. Toda e qualquer subcontratação deverá ser solicitada, por escrito, à Prefeitura Municipal de Presidente 
Dutra/MA, pelo representante legal da contratada, na qual constará a descrição dos serviços a serem 
subcontratados, bem como a indicação da empresa a ser subcontratada, que deverá comprovar no mínimo a sua 
regularidade fiscal e trabalhista. 

17.3. Os subcontratados deverão cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos 
e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria 
objeto da contratação, cabendo-lhe a responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus 
prepostos ou convenentes. 

17.4. Não poderá ser subcontratada a totalidade do objeto contratado. 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação, a sessão pública será realizada no primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário e local. 

18.2. Os participantes desta licitação sujeitam-se a todos os seus termos, condições, normas, especificações e 
detalhes do presente Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamente, decaindo do direito de impugná-los o 
licitante que, tendo-os aceito sem objeção, vier, após julgamento desfavorável, apresentar falhas e 
irregularidades que os viciem. 

18.3. Enquanto perdurarem os motivos determinantes de punições ou até que seja promovida a reabilitação, 
não poderão participar da presente licitação as empresas que tenham sofrido penalidade resultante de contratos 
firmados anteriormente com a Administração, na condição de prestadoras de serviços, fornecedoras ou 
empreiteiras. 

18.4. A Administração poderá, a seu critério, inspecionar as instalações das licitantes, assim como verificar a 
exatidão das informações, antes e após a adjudicação. 

18.5. Os períodos de tempo e os prazos referidos neste Edital serão contados em dias consecutivos, salvo 
disposição expressa em contrário. 

18.6. Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame junto à 
Comissão, na forma indicada no preâmbulo. 

18.7. A licitante declarada vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato comprovação de 
vínculo empregatício de um profissional técnico em segurança do trabalho através de contrato de trabalho. 

18.8. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão, com a aplicação da Lei 
Federal nº 8.666/1993. 

18.9. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra poderá homologar, anular ou revogar a presente licitação, 
observadas as formalidades legais. 

https://presidentedutra.ma.gov.br/
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18.10. Este Edital e seus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos os fins e efeitos, se encontram 
disponíveis para consulta e obtenção de forma gratuita no endereço indicado no preâmbulo, em dias úteis, no 
horário das 08h00min às 13h00min. 

18.11. Os interessados que obtiverem este Edital na forma do parágrafo anterior poderão dirimir eventuais 
dúvidas sobre o Projeto Básico desta licitação junto a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, localizada na 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA, em dias de expediente, no horário 
das 08h00min às 13h00min. 

18.12. Quando se tratar de certidões ou documento equivalente, em que não possuem validade ou a validade 
não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que 
antecederem a data da abertura das propostas. 

18.13. Integram o presente Edital, dele fazendo parte, independentemente de transcrição: 
 
Anexo I – Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Projeto Básico e Especificações; 

Anexo II – Carta de credenciamento; 

Anexo III – Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 

Anexo IV – Declaração de manutenção do responsável técnico; 

Anexo V – Declaração de que tomou conhecimento das condições dos trabalhos; 

Anexo VI – Modelo Carta Fiança; 

Anexo VII – Declaração de sujeição ao Edital; 

Anexo VIII – Declaração de cumprimento do Art. 7º, XXXIII, da CF/88; 

Anexo IX – Modelo de proposta; 

Anexo X – Modelo de solicitação de pagamento; 

Anexo XI – Minuta do Contrato; 

Anexo XII – Modelo de Composição do BDI; 

Anexo XIII – Modelo de Composição de Encargos Sociais; 

Anexo XIV – Modelo de Declaração, conforme alínea a, do subitem 5.2.5 do Edital; 

Anexo XV – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação. 

Anexo XVI – Termo de Recebimento Provisório. 

Anexo XVII – Termo de Recebimento Definitivo. 

 
Presidente Dutra/MA, 21 de março de 2023. 

 
 
 
 

Elias Rodrigues Lima 
Assessor Executivo e Ordenador de Despesas 

Decreto nº 138/2022 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
ANEXO I  

PROJETO BÁSICO 
 

A 
OBJETO 
Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças 
localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA. 

 

B 

PRAZOS  
O prazo de execução do objeto será de 12 (doze) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro, a 
contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço. 
O prazo de vigência do contrato deverá ser de 12 (doze) meses, a contar do recebimento da Ordem de 
Execução de Serviço. 

C 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 

Valor Estimado Total: R$ 3.223.537,29 (Três milhões, duzentos e vinte e três mil, quinhentos e trinta 
e sete reais e vinte e nove centavos), conforme planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto 
Básico – ANEXO I do presente Edital. 
EMPREITADA:                              (  x ) Preço Global        (    ) Preço Unitário 
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO:     (   X  ) Global                    (    ) Por Lote 

  

D 
LOCAL DE EXECUÇÃO:  
Município de Presidente Dutra/MA. 

  

E 

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO 
Setor de Engenharia Municipal 
 
UNIDADE FISCALIZADORA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

  

F 

LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BÁSICO 
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, – localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, 
CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA, Sala da Comissão Permanente de Licitação– CPL. 
 
A Planilha Orçamentária, Caderno de Encargos, Cronograma físico-financeiro, Projeto Básico e 
Especificações. 

G 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, por equipe composta de engenheiro(s), 
e/ou arquiteto(s) e técnicos nomeados pela Autoridade Superior, para acompanhar a realização dos 
serviços. 

H 

CONTEÚDO A SER ENTREGUE POR MEIO DE CD-ROM OU PEN DRIVE.  
1. Projeto Básico, com conjunto de critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo 
contratante para a contratação; 
2. Planejamentos técnicos, com pranchas gráficas e documentação de base (memoriais descritivos, 
especificações técnicas e/ou similares); 
3. Planilha Orçamentária, cronograma físico-financeiro, lista de composição do BDI, lista de 
composição dos Encargos Sociais. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças 
localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA. 
 
Valor Estimado Total: R$ 3.223.537,29 (Três milhões, duzentos e vinte e três mil, quinhentos e trinta e sete 
reais e vinte e nove centavos). 
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PROJETO BASICO  
 
1 OBJETO 

 
O objeto da presente licitação compreende Contratação eventual e 

futura de empresa especializada na área de engenharia civil, para prestação de 
Serviços de reforma e construção de 12 praças localizadas na sede e zona 
rural no município de Presidente Dutra - MA, com o fornecimento de todos os 
materiais, equipamentos e mão de obra, de acordo com as especificações e 
quantitativos previstos neste Projeto Básico, que compõe o Anexo – I. 
 
 

2 OBJETIVO 
 
2.1 O objetivo deste Projeto Básico, é definir o objeto da Licitação e do 

sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes 
técnicas e administrativas para prestação de Serviços de reforma e construção 
de 12 praças localizadas na sede e zona rural no município de Presidente 
Dutra - MA. 
 
3 JUSTIFICATIVA 

 
Diante da precariedade que se encontra as praças do município de 

Presidente Dutra - MA e dado as dificuldades passadas pela população, 
buscou-se a viabilização dessa contratação, com o objetivo final de garantir 
uma área adequada para proporcionar o lazer, entretenimento e atividade física 
em um ambiente próprio e seguro em todas as áreas do município , de forma a 
deixá-la com ambientes salubres, que assegure conforto e segurança para o 
bom uso da população.  
 
4. INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

 
4.1 VALOR DOS SERVIÇOS 

O valor total estimado dos serviços é de R$ 3.223.537,29 (3 milhões duzentos 
e vinte e três mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), que 
serão distribuídos para prestação de Serviços de reforma e construção de 12 
praças localizadas na sede e zona rural no município de Presidente Dutra - MA. 
4.1.1 Eventuais serviços não contemplados na tabela SINAPI (ou banco de 
dados similar), quando necessários, deverão ser obtidos através de 
composições, sendo que os preços dos insumos serão os preconizados na 
Tabela SINAPI sempre que possível. Quando não for possível, deverá ser 
efetuada pesquisa de Mercado. 
4.1.2 Para elaboração da planilha orçamentária, foram consideradas as 
diretrizes da norma da ABNT NBR 5891:1977 para as questões de 
arredondamento. 
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PROJETO BASICO  
 

4.1.3 Nos preços estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra, 
materiais, 
EPI´s, EPC’s, alimentação, transporte, convenções coletivas de trabalho, 
lucro, tributos e taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de forma 
direta ou indiretamente à necessária e perfeita execução dos serviços objeto 
do presente Projeto Básico. 
4.1.4 O preço proposto para execução do contrato, objeto desta licitação 
será fixo e irreajustável, expresso em reais (R$) e se referirão à data de 
apresentação das propostas, conforme a lei e válidos por 60 (sessenta) dias. 
4.1.5 Na composição dos preços unitários, a licitante deverá utilizar 2 (duas) 
casas decimais para evitar correções futuras nas PROPOSTA DE PREÇOS, 
conforme planilha orçamentária. 
4.2 DOS PRAZOS 

4.2.1 - Prazo de Vigência: 
4.2.1.1 – Tem prazo de vigência de 12 meses da 
data de sua publicação; 
4.2.1.2 – Do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do, 
podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, se houver interesse das partes. 
4.2.1.2.1 – O licitante vencedor terá prazo de 05 dias úteis para assinar o 
contrato contado da data da convocação, sob pena de decair o direito à 
contratação sem prejuízo das sanções previstas conforme legislação vigente. 
4.2.2 – Prazo de Execução 
4.2.2.1 – O prazo de execução dos serviços será conforme cronograma a ser 
informado, após conclusão do levantamento in loco. 
4.2.2.2 - O Contrato não poderá ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver 
sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no 
âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, enquanto 
perdurarem os efeitos. 
 
 



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

43,800.86 48.10 %

4,807.55 5.28 %

19,546.88 21.46 %

10,225.14 11.23 %

6,552.48 7.20 %

6,132.33 6.73 %

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 3 PAVIMENTAÇÃO

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 5 PINTURA

 6 URBANIZAÇÃO

Total sem BDI 72,855.31
Total do BDI 18,209.93
Total Geral 91,065.24

  



  

Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 43,800.86 48.10 %

 1.1  011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1 35,040.69 43,800.86 43,800.86 48.10 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4,807.55 5.28 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 15 48.89 61.11 916.65 1.01 %

 2.2  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 160 1.77 2.21 353.60 0.39 %

 2.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 55 24.72 30.90 1,699.50 1.87 %

 2.4  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 60 24.51 30.63 1,837.80 2.02 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 19,546.88 21.46 %

 3.1  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 53 31.12 38.90 2,061.70 2.26 %

 3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 32 44.90 56.12 1,795.84 1.97 %

 3.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 150 80.90 101.12 15,168.00 16.66 %

 3.4  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 3 139.03 173.78 521.34 0.57 %

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 10,225.14 11.23 %

 4.1  C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 3 894.48 1,118.10 3,354.30 3.68 %

 4.2  7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 3 1,158.76 1,448.45 4,345.35 4.77 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 40 15.46 19.32 772.80 0.85 %

 4.4  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 3 220.12 275.15 825.45 0.91 %

 4.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 100 5.86 7.32 732.00 0.80 %

 4.6  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 52.07 65.08 195.24 0.21 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Orçamento Sintético

  



  

Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Orçamento Sintético

 5 PINTURA 6,552.48 7.20 %

 5.1  72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 25 63.75 79.68 1,992.00 2.19 %

 5.2  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 150 23.51 29.38 4,407.00 4.84 %

 5.3  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 4.32 28.43 35.53 153.48 0.17 %

 6 URBANIZAÇÃO 6,132.33 6.73 %

 6.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 6.75 21.64 27.05 182.58 0.20 %

 6.2  2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 3 1,100.00 1,375.00 4,125.00 4.53 %

 6.3  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 3 486.60 608.25 1,824.75 2.00 %

Total Geral 91,065.24

Total sem BDI 72,855.31
Total do BDI 18,209.93

  



  

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 43,800.86

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1.0000000 35,040.69 35,040.69

Composiçã
o Auxiliar

 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 31.80 6,625.21

Composiçã
o Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 32.49 6,768.96

Composiçã
o Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 208.3400000 103.90 21,646.52

MO sem LS => 15,643.37 LS => 18,093.12 MO com LS => 33,736.49
Valor do BDI => 8,760.17 43,800.86

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 43,800.86

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4,807.55

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1.0000000 48.89 48.89

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2250000 23.90 5.37

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3248000 18.72 43.52

MO sem LS => 16.23 LS => 18.77 MO com LS => 35.00
Valor do BDI => 12.22 61.11

Quant. => 15.0000000 Preço Total => 916.65

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 1.0000000 1.77 1.77

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0759000 18.72 1.42

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0190000 18.50 0.35

MO sem LS => 0.57 LS => 0.67 MO com LS => 1.24
Valor do BDI => 0.44 2.21

Quant. => 160.0000000 Preço Total => 353.60

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1.0000000 24.72 24.72

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
SERVICOS ADMINISTRATIVOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
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Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica
Composiçã
o Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.2500000 46.49 11.62

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7000000 18.72 13.10

MO sem LS => 6.23 LS => 7.20 MO com LS => 13.43
Valor do BDI => 6.18 30.90

Quant. => 55.0000000 Preço Total => 1,699.50

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 1.0000000 24.51 24.51

Composiçã
o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.3000000 3.71 4.82

Composiçã
o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0.1300000 3.56 0.46

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0.1300000 17.91 2.32

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.3000000 13.01 16.91

MO sem LS => 8.92 LS => 10.31 MO com LS => 19.23
Valor do BDI => 6.12 30.63

Quant. => 60.0000000 Preço Total => 1,837.80

 3 PAVIMENTAÇÃO 19,546.88

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1.0000000 31.12 31.12

Composiçã
o Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0870000 19.33 1.68

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2210000 23.90 5.28

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4420000 18.72 8.27

Composiçã
o Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0020000 570.68 1.14

Composiçã
o Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0.0140000 19.91 0.27

Composiçã
o Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0.0720000 4.86 0.34

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0.0070000 70.00 0.49

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material
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Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0300000 455.00 13.65

MO sem LS => 5.25 LS => 6.08 MO com LS => 11.33
Valor do BDI => 7.78 38.90

Quant. => 53.0000000 Preço Total => 2,061.70

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1.0000000 44.90 44.90

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3986000 18.72 44.90

MO sem LS => 14.78 LS => 17.09 MO com LS => 31.87
Valor do BDI => 11.22 56.12

Quant. => 32.0000000 Preço Total => 1,795.84

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 1.0000000 80.90 80.90

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1119000 23.90 2.67

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0466000 18.72 0.87

Composiçã
o Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0.0070000 8.08 0.05

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0814000 455.00 37.03

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

KG 4.0000000 10.07 40.28

MO sem LS => 1.23 LS => 1.42 MO com LS => 2.65
Valor do BDI => 20.22 101.12

Quant. => 150.0000000 Preço Total => 15,168.00

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1.0000000 139.03 139.03

Composiçã
o Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0183000 624.28 11.42

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Planilha Orçamentária Analítica
Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3200000 23.90 55.44

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.1600000 18.72 21.71

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56.6200000 0.81 45.86

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0.8050000 4.76 3.83

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0.0193000 40.33 0.77

MO sem LS => 28.08 LS => 32.47 MO com LS => 60.55
Valor do BDI => 34.75 173.78

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 521.34

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 10,225.14

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 894.48 894.48

Composiçã
o Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 0.3700000 45.42 16.80

Composiçã
o Auxiliar

 C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL m³ 0.2800000 420.69 117.79

Composiçã
o Auxiliar

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 0.2800000 149.18 41.77

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1.0000000 129.15 129.15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2.0000000 17.14 34.28

Insumo  I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 554.69 554.69

MO sem LS => 65.31 LS => 75.53 MO com LS => 140.84
Valor do BDI => 223.62 1,118.10

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 3,354.30

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 1.0000000 1,158.76 1,158.76

Composiçã
o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.0000000 3.71 3.71

Composiçã
o Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1.0000000 3.55 3.55

Insumo  6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un un 1.0000000 305.22 305.22

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
POSTES EM CONCRETO

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS,VALETAS,CANAIS E 
CONCRETOS

CONCRETOS

Equipamento

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Externas

Provisórios

Provisórios

Material
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Insumo  6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento 

para reator un
un 1.0000000 511.98 511.98

Insumo  00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT UN 1.0000000 255.74 255.74

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1.0000000 17.91 17.91

Insumo  00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) UN 1.0000000 47.64 47.64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.0000000 13.01 13.01

MO sem LS => 14.34 LS => 16.58 MO com LS => 30.92
Valor do BDI => 289.69 1,448.45

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 4,345.35

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.0000000 15.46 15.46

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 19.44 2.06

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 24.20 2.56

Composiçã
o Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1.0000000 3.27 3.27

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1.0170000 7.45 7.57

MO sem LS => 2.23 LS => 2.58 MO com LS => 4.81
Valor do BDI => 3.86 19.32

Quant. => 40.0000000 Preço Total => 772.80

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1.0000000 220.12 220.12

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.6789000 23.90 40.12

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.4832000 18.72 83.92

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0.0653000 70.00 4.57

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3.0096000 1.00 3.00

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 0.0600000 61.52 3.69

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18.5084000 0.86 15.91

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0365000 74.30 2.71

Insumo  00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0040000 70.18 0.28

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 60.4800000 0.77 46.56

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2.1560000 8.98 19.36

MO sem LS => 41.87 LS => 48.43 MO com LS => 90.30
Valor do BDI => 55.03 275.15

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 825.45

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 5.86 5.86

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 19.44 0.77

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 24.20 0.96

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1.1900000 3.43 4.08

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0.0090000 5.86 0.05

MO sem LS => 0.60 LS => 0.69 MO com LS => 1.29
Valor do BDI => 1.46 7.32

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 732.00

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1.0000000 52.07 52.07

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 24.20 8.47

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 18.72 6.55

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN 1.0000000 37.05 37.05

MO sem LS => 5.17 LS => 5.99 MO com LS => 11.16
Valor do BDI => 13.01 65.08

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 195.24

 5 PINTURA 6,552.48

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 1.0000000 63.75 63.75

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 23.90 11.95

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 18.72 9.36

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0.5256000 80.75 42.44

MO sem LS => 7.32 LS => 8.47 MO com LS => 15.79
Valor do BDI => 15.93 79.68

Quant. => 25.0000000 Preço Total => 1,992.00

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1.0000000 23.51 23.51

Composiçã
o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3650000 26.14 9.54

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1520000 18.72 2.84

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0.1600000 8.64 1.38

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0.5340000 18.13 9.68

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0.0100000 7.15 0.07

MO sem LS => 4.18 LS => 4.84 MO com LS => 9.02
Valor do BDI => 5.87 29.38

Quant. => 150.0000000 Preço Total => 4,407.00

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1.0000000 28.43 28.43

Composiçã
o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7076000 26.14 18.49

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0.0406000 19.98 0.81

Insumo  00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 0.2706000 33.77 9.13

MO sem LS => 6.29 LS => 7.28 MO com LS => 13.57
Valor do BDI => 7.10 35.53

Quant. => 4.3200000 Preço Total => 153.48

 6 URBANIZAÇÃO 6,132.33

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Planilha Orçamentária Analítica
 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 1.0000000 21.64 21.64

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1564000 18.72 2.92

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0391000 18.50 0.72

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

m² 1.0000000 18.00 18.00

MO sem LS => 1.19 LS => 1.38 MO com LS => 2.57
Valor do BDI => 5.41 27.05

Quant. => 6.7500000 Preço Total => 182.58

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

Insumo  253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com 
encosto un

un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 275.00 1,375.00

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 4,125.00

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 1.0000000 486.60 486.60

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.3620000 18.72 81.65

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0905000 18.50 20.17

Composiçã
o Auxiliar

 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.2999000 227.98 68.37

Composiçã
o Auxiliar

 91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1.2252000 47.17 57.79

Insumo  00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN 1.0000000 258.62 258.62

MO sem LS => 45.63 LS => 52.77 MO com LS => 98.40
Valor do BDI => 121.65 608.25

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e Praças

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>
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Planilha Orçamentária Analítica
Quant. => 3.0000000 Preço Total => 1,824.75

Total Geral 91,065.24

Total sem BDI 72,855.31
Total do BDI 18,209.93

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - 
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

43.800,86
100,00%

43.800,86
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%

4.807,55
100,00%
4.807,55

 3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
19.546,88

100,00%
19.546,88

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%
10.225,14

100,00%
10.225,14

 5 PINTURA 100,00%
6.552,48

100,00%
6.552,48

 6 URBANIZAÇÃO 100,00%
6.132,33

100,00%
6.132,33
100,0%

91.065,24
100,0%

91.065,24

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 211,5506006 125,60 26.570,76 26,570.76 29,18% 26,570.76 29,18%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 13,7989181 568,75 7.848,13 7,848.13 8,62% 34,418.89 37,80%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 212,9588686 36,76 7.828,37 7,828.37 8,60% 42,247.26 46,39%

 00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) Mão de Obra H 212,9588686 36,50 7.773,00 7,773.00 8,54% 50,020.26 54,93%

 00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

Material KG 599,9529624 12,58 7.547,41 7,547.41 8,29% 57,567.67 63,22%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 348,3898405 16,26 5.664,82 5,664.82 6,22% 63,232.48 69,44%

 253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto 
un

Material un 2,9997648 1.375,00 4.124,68 4,124.68 4,53% 67,357.16 73,97%

 I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

Material UN 2,9997648 693,36 2.079,92 2,079.92 2,28% 69,437.08 76,25%

 6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento para 
reator un

Material un 2,9997648 639,97 1.919,76 1,919.76 2,11% 71,356.84 78,36%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 80,0937205 22,66 1.814,92 1,814.92 1,99% 73,171.76 80,35%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 1.050,9124931 1,42 1.492,30 1,492.30 1,64% 74,664.06 81,99%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 65,4187970 22,38 1.464,07 1,464.07 1,61% 76,128.13 83,60%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 58,6976578 23,62 1.386,44 1,386.44 1,52% 77,514.57 85,12%

 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 13,1389699 100,93 1.326,12 1,326.12 1,46% 78,840.68 86,58%

 6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un Material un 2,9997648 381,52 1.144,47 1,144.47 1,26% 79,985.15 87,83%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 425,9414922 2,32 988,18 988.18 1,09% 80,973.34 88,92%

 00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M Material UN 2,9997648 323,27 969,73 969.73 1,06% 81,943.07 89,98%

 00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT Material UN 2,9997648 319,67 958,93 958.93 1,05% 82,902.01 91,04%

 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 118,9906709 4,28 509,28 509.28 0,56% 83,411.29 91,60%

 I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) Equipamento H 2,9997648 161,43 484,25 484.25 0,53% 83,895.54 92,13%

 I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 22,3797454 21,42 479,37 479.37 0,53% 84,374.91 92,65%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 266,1867604 1,56 415,25 415.25 0,46% 84,790.16 93,11%

 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 40,6768108 9,31 378,70 378.70 0,42% 85,168.87 93,53%

 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0006476 572.297,30 370,65 370.65 0,41% 85,539.51 93,93%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 425,9414922 0,72 306,68 306.68 0,34% 85,846.19 94,27%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3236670 1,46 304,15 304.15 0,33% 86,150.34 94,60%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 13,8223413 20,55 284,05 284.05 0,31% 86,434.39 94,91%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 12,6528044 22,38 283,17 283.17 0,31% 86,717.56 95,23%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 23,9981185 10,80 259,18 259.18 0,28% 86,976.74 95,51%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 266,1867604 0,73 194,32 194.32 0,21% 87,171.06 95,72%

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3236670 0,93 193,74 193.74 0,21% 87,364.80 95,94%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3236670 0,88 183,32 183.32 0,20% 87,548.13 96,14%

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado

 00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) Material UN 2,9997648 59,55 178,64 178.64 0,20% 87,726.76 96,33%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 21,2747210 8,30 176,58 176.58 0,19% 87,903.34 96,53%

 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 181,4257758 0,96 174,17 174.17 0,19% 88,077.51 96,72%

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 169,8466836 1,01 171,55 171.55 0,19% 88,249.06 96,91%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 9,3445074 17,50 163,53 163.53 0,18% 88,412.58 97,09%

 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

Material m² 6,7494708 22,50 151,86 151.86 0,17% 88,564.45 97,25%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 8,5620071 16,66 142,64 142.64 0,16% 88,707.09 97,41%

 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

Material UN 2,9997648 46,31 138,92 138.92 0,15% 88,846.01 97,56%

 00044056 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0002740 491.891,86 134,77 134.77 0,15% 88,980.78 97,71%

 I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 184,7855124 0,70 129,35 129.35 0,14% 89,110.13 97,85%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 57,8023002 2,10 121,38 121.38 0,13% 89,231.51 97,99%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 57,8023002 2,10 121,38 121.38 0,13% 89,352.90 98,12%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 107,3773694 1,07 114,89 114.89 0,13% 89,467.79 98,25%

 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 6,6100196 16,05 106,09 106.09 0,12% 89,573.88 98,36%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra H 4,6535388 21,26 98,93 98.93 0,11% 89,672.82 98,47%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 62,9401904 1,46 91,89 91.89 0,10% 89,764.71 98,57%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,4130676 206,25 85,20 85.20 0,09% 89,849.90 98,67%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 4,6664733 17,17 80,12 80.12 0,09% 89,930.03 98,75%

 I0280 SEINFRA BRITA Material m³ 0,8112084 95,23 77,25 77.25 0,08% 90,007.28 98,84%

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 25,9979617 2,90 75,39 75.39 0,08% 90,082.67 98,92%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 6,4674929 11,22 72,57 72.57 0,08% 90,155.24 99,00%

 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0010119 68.356,63 69,17 69.17 0,08% 90,224.41 99,08%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 62,9401904 1,05 66,09 66.09 0,07% 90,290.50 99,15%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 0,7513271 87,50 65,74 65.74 0,07% 90,356.24 99,22%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 2,8118607 22,38 62,93 62.93 0,07% 90,419.17 99,29%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 9,3445074 6,25 58,40 58.40 0,06% 90,477.57 99,35%

 I0109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m³ 0,6534688 84,37 55,13 55.13 0,06% 90,532.70 99,42%

 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

Material L 1,1689004 42,21 49,34 49.34 0,05% 90,582.04 99,47%

 I2391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 1,6798683 28,96 48,65 48.65 0,05% 90,630.69 99,52%

 00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  
7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento UN 0,0003740 126.635,73 47,36 47.36 0,05% 90,678.05 99,57%

 2378 ORSE Vale transporte un Material un 8,3277671 5,62 46,80 46.80 0,05% 90,724.85 99,63%
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 00013836 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM 
MOTOR A DIESEL DE 14 CV

Material UN 0,0003782 85.072,43 32,17 32.17 0,04% 90,757.02 99,66%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,1376892 218,93 30,14 30.14 0,03% 90,787.17 99,69%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3236670 0,13 27,08 27.08 0,03% 90,814.25 99,72%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 17,5286257 1,42 24,89 24.89 0,03% 90,839.14 99,75%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 18,4223926 1,25 23,03 23.03 0,03% 90,862.17 99,78%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 17,5286257 1,07 18,76 18.76 0,02% 90,880.92 99,80%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 18,3238634 1,02 18,69 18.69 0,02% 90,899.61 99,82%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3236670 0,07 14,58 14.58 0,02% 90,914.20 99,83%

 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 2,4148107 5,95 14,37 14.37 0,02% 90,928.56 99,85%

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

Material m² 0,1799859 76,90 13,84 13.84 0,02% 90,942.41 99,87%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0367171 375,00 13,77 13.77 0,02% 90,956.17 99,88%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 1,4998824 8,93 13,39 13.39 0,01% 90,969.57 99,89%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Taxas H 1.050,9124931 0,01 10,51 10.51 0,01% 90,980.08 99,91%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,1094914 92,87 10,17 10.17 0,01% 90,990.25 99,92%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,5118815 6,02 9,10 9.10 0,01% 90,999.35 99,93%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,1652270 44,87 7,41 7.41 0,01% 91,006.76 99,94%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,4075160 16,66 6,79 6.79 0,01% 91,013.55 99,94%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

Material UN 0,8999294 7,32 6,59 6.59 0,01% 91,020.14 99,95%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,4130676 15,67 6,47 6.47 0,01% 91,026.61 99,96%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

Material PAR 0,0731343 78,95 5,77 5.77 0,01% 91,032.39 99,96%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0161987 325,00 5,26 5.26 0,01% 91,037.65 99,97%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,1753782 24,97 4,38 4.38 0,00% 91,042.03 99,97%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3,1597523 1,26 3,98 3.98 0,00% 91,046.01 99,98%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,2111234 14,80 3,12 3.12 0,00% 91,049.13 99,98%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0578955 50,41 2,92 2.92 0,00% 91,052.05 99,99%

 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,4130676 6,12 2,53 2.53 0,00% 91,054.58 99,99%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3236670 0,01 2,08 2.08 0,00% 91,056.66 99,99%

 00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO 
COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

Equipamento UN 0,0001571 9.712,50 1,53 1.53 0,00% 91,058.19 99,99%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3,1597523 0,40 1,26 1.26 0,00% 91,059.45 99,99%

 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,0119991 87,72 1,05 1.05 0,00% 91,060.51 99,99%

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN 0,0550757 16,45 0,91 0.91 0,00% 91,061.41 100,00%

 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,0161987 46,12 0,75 0.75 0,00% 91,062.16 100,00%

 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,0734342 7,93 0,58 0.58 0,00% 91,062.74 100,00%

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,0242981 23,22 0,56 0.56 0,00% 91,063.31 100,00%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,0183586 21,37 0,39 0.39 0,00% 91,063.70 100,00%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un Material un 0,0007799 409,75 0,32 0.32 0,00% 91,064.02 100,00%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0080994 39,37 0,32 0.32 0,00% 91,064.34 100,00%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 18,3238634 0,01 0,18 0.18 0,00% 91,064.52 100,00%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0006000 193,75 0,12 0.12 0,00% 91,064.64 100,00%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,0015599 51,00 0,08 0.08 0,00% 91,064.72 100,00%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,0031198 25,00 0,08 0.08 0,00% 91,064.79 100,00%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 0,0054596 14,07 0,08 0.08 0,00% 91,064.87 100,00%

 4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,0031198 23,50 0,07 0.07 0,00% 91,064.94 100,00%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un Material Un 0,0054596 12,77 0,07 0.07 0,00% 91,065.01 100,00%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un Material un 0,0038997 13,50 0,05 0.05 0,00% 91,065.07 100,00%

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado

 11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0006000 57,87 0,03 0.03 0,00% 91,065.10 100,00%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un Material un 0,0015599 20,62 0,03 0.03 0,00% 91,065.13 100,00%

 11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,0007799 34,37 0,03 0.03 0,00% 91,065.16 100,00%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,0015599 16,90 0,03 0.03 0,00% 91,065.19 100,00%

 10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,0007799 28,72 0,02 0.02 0,00% 91,065.21 100,00%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0006000 28,61 0,02 0.02 0,00% 91,065.23 100,00%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0003000 46,25 0,01 0.01 0,00% 91,065.24 100,00%

R$  2.849,99
R$  0,00

R$  52.280,20
R$  33.058,73

R$  385,32
R$  10,51
R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00

R$  2.480,48

Totais por Tipo
Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Serviços

Taxas
Administração

Aluguel
Verba
Outros

Total sem BDI 72,855.31
Total do BDI 18,209.93
Total Geral 91,065.24

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADMINISTRATIVOS MES 1,0 43.800,86 43.800,86 48,10 48,10

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

PISO - PISOS m² 150,0 101,12 15.168,00 16,66 64,75

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 150,0 29,38 4.407,00 4,84 69,59

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

Luminárias Externas un 3,0 1.448,45 4.345,35 4,77 74,37

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura Urbanização de Parques e Praças un 3,0 1.375,00 4.125,00 4,53 78,90

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

POSTES EM CONCRETO UN 3,0 1.118,10 3.354,30 3,68 82,58

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 53,0 38,90 2.061,70 2,26 84,84

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO PISO - PISOS m² 25,0 79,68 1.992,00 2,19 87,03

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Demolições / Remoções m² 60,0 30,63 1.837,80 2,02 89,05

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN 3,0 608,25 1.824,75 2,00 91,05

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 32,0 56,12 1.795,84 1,97 93,02

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 55,0 30,90 1.699,50 1,87 94,89

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 15,0 61,11 916,65 1,01 95,90

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 3,0 275,15 825,45 0,91 96,80

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 40,0 19,32 772,80 0,85 97,65

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 100,0 7,32 732,00 0,80 98,46

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 3,0 173,78 521,34 0,57 99,03

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 160,0 2,21 353,60 0,39 99,42

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 3,0 65,08 195,24 0,21 99,63

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Curva ABC de Serviços

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA 28 DE JUNHO SUL NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Curva ABC de Serviços

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

URBA - URBANIZAÇÃO m² 6,75 27,05 182,58 0,20 99,83

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 4,32 35,53 153,48 0,17 100,00

Total Geral 91,065.24

Total sem BDI 72,855.31
Total do BDI 18,209.93

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POV. ANGICAL NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

148,436.92 16.26 %

64,405.60 7.05 %

421,982.41 46.22 %

83,946.72 9.20 %

128,517.32 14.08 %

65,632.25 7.19 %

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 3 PAVIMENTAÇÃO

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 5 PINTURA

 6 URBANIZAÇÃO

Total sem BDI 730,395.11
Total do BDI 182,526.11
Total Geral 912,921.22

  



  

Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POV. ANGICAL NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 148,436.92 16.26 %

 1.1  011738 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$600.001,00 ATE R$1.200.000,00 MES 2 59,374.77 74,218.46 148,436.92 16.26 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 64,405.60 7.05 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 60 48.89 61.11 3,666.60 0.40 %

 2.2  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 3800 1.77 2.21 8,398.00 0.92 %

 2.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1000 24.72 30.90 30,900.00 3.38 %

 2.4  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 700 24.51 30.63 21,441.00 2.35 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 421,982.41 46.22 %

 3.1  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 250 31.12 38.90 9,725.00 1.07 %

 3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 400 44.90 56.12 22,448.00 2.46 %

 3.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 3830 80.90 101.12 387,289.60 42.42 %

 3.4  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 14.5 139.03 173.78 2,519.81 0.28 %

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 83,946.72 9.20 %

 4.1  C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 24 894.48 1,118.10 26,834.40 2.94 %

 4.2  7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 24 1,158.76 1,448.45 34,762.80 3.81 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 450 15.46 19.32 8,694.00 0.95 %

 4.4  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 24 220.12 275.15 6,603.60 0.72 %

 4.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 750 5.86 7.32 5,490.00 0.60 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Orçamento Sintético

  



  

 4.6  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 24 52.07 65.08 1,561.92 0.17 %

 5 PINTURA 128,517.32 14.08 %

 5.1  72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 190 63.75 79.68 15,139.20 1.66 %

 5.2  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 3830 23.51 29.38 112,525.40 12.33 %

 5.3  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 24 28.43 35.53 852.72 0.09 %

 6 URBANIZAÇÃO 65,632.25 7.19 %

 6.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 45 21.64 27.05 1,217.25 0.13 %

 6.2  2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 38 1,100.00 1,375.00 52,250.00 5.72 %

 6.3  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 20 486.60 608.25 12,165.00 1.33 %

Total Geral 912,921.22

Total sem BDI 730,395.11
Total do BDI 182,526.11

  



  

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 148,436.92

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  011738 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$600.001,00 ATE R$1.200.000,00 MES 1.0000000 59,374.77 59,374.77

Composição 
 Auxiliar

 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 23.35 4,864.73

Composição 
 Auxiliar

 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 31.31 6,523.12

Composição 
 Auxiliar

 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 31.80 6,625.21

Composição 
 Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 32.49 6,768.96

Composição 
 Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 208.3400000 103.90 21,646.52

Composição 
 Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 49.32 10,275.32

Insumo  099410 SBC TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO H 208.3400000 12.82 2,670.91

MO sem LS => 31,695.34 LS => 24,329.34 MO com LS => 56,024.68
Valor do BDI => 14,843.69 74,218.46

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 148,436.92

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 64,405.60

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 1.0000000 48.89 48.89

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2250000 23.90 5.37

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3248000 18.72 43.52

MO sem LS => 19.80 LS => 15.20 MO com LS => 35.00
Valor do BDI => 12.22 61.11

Quant. => 60.0000000 Preço Total => 3,666.60

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 1.0000000 1.77 1.77

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0759000 18.72 1.42

Composição 
 Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0190000 18.50 0.35

MO sem LS => 0.70 LS => 0.54 MO com LS => 1.24
Valor do BDI => 0.44 2.21

Quant. => 3,800.0000000 Preço Total => 8,398.00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POV. ANGICAL NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
SERVICOS ADMINISTRATIVOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

  



  

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1.0000000 24.72 24.72

Composição 
 Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.2500000 46.49 11.62

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7000000 18.72 13.10

MO sem LS => 7.60 LS => 5.83 MO com LS => 13.43
Valor do BDI => 6.18 30.90

Quant. => 1,000.0000000 Preço Total => 30,900.00

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 1.0000000 24.51 24.51

Composição 
 Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.3000000 3.71 4.82

Composição 
 Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0.1300000 3.56 0.46

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0.1300000 17.91 2.32

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.3000000 13.01 16.91

MO sem LS => 10.88 LS => 8.35 MO com LS => 19.23
Valor do BDI => 6.12 30.63

Quant. => 700.0000000 Preço Total => 21,441.00

 3 PAVIMENTAÇÃO 421,982.41

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 1.0000000 31.12 31.12

Composição 
 Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0870000 19.33 1.68

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2210000 23.90 5.28

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4420000 18.72 8.27

Composição 
 Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0020000 570.68 1.14

Composição 
 Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0.0140000 19.91 0.27

Composição 
 Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0.0720000 4.86 0.34

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0.0070000 70.00 0.49

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0300000 455.00 13.65

MO sem LS => 6.41 LS => 4.92 MO com LS => 11.33
Valor do BDI => 7.78 38.90

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 250.0000000 Preço Total => 9,725.00

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1.0000000 44.90 44.90

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3986000 18.72 44.90

MO sem LS => 18.03 LS => 13.84 MO com LS => 31.87
Valor do BDI => 11.22 56.12

Quant. => 400.0000000 Preço Total => 22,448.00

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
m² 1.0000000 80.90 80.90

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1119000 23.90 2.67

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0466000 18.72 0.87

Composição 
 Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0.0070000 8.08 0.05

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0814000 455.00 37.03

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

KG 4.0000000 10.07 40.28

MO sem LS => 1.50 LS => 1.15 MO com LS => 2.65
Valor do BDI => 20.22 101.12

Quant. => 3,830.0000000 Preço Total => 387,289.60

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1.0000000 139.03 139.03

Composição 
 Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0183000 624.28 11.42

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3200000 23.90 55.44

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.1600000 18.72 21.71

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56.6200000 0.81 45.86

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0.8050000 4.76 3.83

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0.0193000 40.33 0.77

MO sem LS => 34.26 LS => 26.29 MO com LS => 60.55
Valor do BDI => 34.75 173.78

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 14.5000000 Preço Total => 2,519.81

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 83,946.72

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 

7,00M, PESO APROXIMADO 500KG
UN 1.0000000 894.48 894.48

Composição 
 Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 0.3700000 45.42 16.80

Composição 
 Auxiliar

 C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL m³ 0.2800000 420.69 117.79

Composição 
 Auxiliar

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 0.2800000 149.18 41.77

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1.0000000 129.15 129.15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2.0000000 17.14 34.28

Insumo  I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 554.69 554.69

MO sem LS => 79.68 LS => 61.16 MO com LS => 140.84
Valor do BDI => 223.62 1,118.10

Quant. => 24.0000000 Preço Total => 26,834.40

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 

reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste
un 1.0000000 1,158.76 1,158.76

Composição 
 Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.0000000 3.71 3.71

Composição 
 Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1.0000000 3.55 3.55

Insumo  6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un un 1.0000000 305.22 305.22

Insumo  6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento para 
reator un

un 1.0000000 511.98 511.98

Insumo  00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT UN 1.0000000 255.74 255.74

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1.0000000 17.91 17.91

Insumo  00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) UN 1.0000000 47.64 47.64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.0000000 13.01 13.01

MO sem LS => 17.49 LS => 13.43 MO com LS => 30.92
Valor do BDI => 289.69 1,448.45

Quant. => 24.0000000 Preço Total => 34,762.80

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 15.46 15.46

Composição 
 Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 19.44 2.06

Composição 
 Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 24.20 2.56

Tipo
POSTES EM CONCRETO

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS,VALETAS,CANAIS E 
CONCRETOS

CONCRETOS

Equipamento

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Externas

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Composição 
 Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1.0000000 3.27 3.27

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1.0170000 7.45 7.57

MO sem LS => 2.72 LS => 2.09 MO com LS => 4.81
Valor do BDI => 3.86 19.32

Quant. => 450.0000000 Preço Total => 8,694.00

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1.0000000 220.12 220.12

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.6789000 23.90 40.12

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.4832000 18.72 83.92

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0.0653000 70.00 4.57

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3.0096000 1.00 3.00

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 0.0600000 61.52 3.69

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18.5084000 0.86 15.91

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0365000 74.30 2.71

Insumo  00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0.0040000 70.18 0.28

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 60.4800000 0.77 46.56

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2.1560000 8.98 19.36

MO sem LS => 51.09 LS => 39.21 MO com LS => 90.30
Valor do BDI => 55.03 275.15

Quant. => 24.0000000 Preço Total => 6,603.60

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 5.86 5.86

Composição 
 Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 19.44 0.77

Composição 
 Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 24.20 0.96

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1.1900000 3.43 4.08

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0.0090000 5.86 0.05

MO sem LS => 0.73 LS => 0.56 MO com LS => 1.29
Valor do BDI => 1.46 7.32

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 750.0000000 Preço Total => 5,490.00

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 

220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1.0000000 52.07 52.07

Composição 
 Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 24.20 8.47

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 18.72 6.55

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN 1.0000000 37.05 37.05

MO sem LS => 6.31 LS => 4.85 MO com LS => 11.16
Valor do BDI => 13.01 65.08

Quant. => 24.0000000 Preço Total => 1,561.92

 5 PINTURA 128,517.32

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 1.0000000 63.75 63.75

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 23.90 11.95

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 18.72 9.36

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0.5256000 80.75 42.44

MO sem LS => 8.93 LS => 6.86 MO com LS => 15.79
Valor do BDI => 15.93 79.68

Quant. => 190.0000000 Preço Total => 15,139.20

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 1.0000000 23.51 23.51

Composição 
 Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3650000 26.14 9.54

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1520000 18.72 2.84

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0.1600000 8.64 1.38

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0.5340000 18.13 9.68

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0.0100000 7.15 0.07

MO sem LS => 5.10 LS => 3.92 MO com LS => 9.02
Valor do BDI => 5.87 29.38

Quant. => 3,830.0000000 Preço Total => 112,525.40

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 1.0000000 28.43 28.43

Composição 
 Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7076000 26.14 18.49

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0.0406000 19.98 0.81

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

  



  

Insumo  00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 0.2706000 33.77 9.13

MO sem LS => 7.68 LS => 5.89 MO com LS => 13.57
Valor do BDI => 7.10 35.53

Quant. => 24.0000000 Preço Total => 852.72

 6 URBANIZAÇÃO 65,632.25

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
m² 1.0000000 21.64 21.64

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1564000 18.72 2.92

Composição 
 Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0391000 18.50 0.72

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

m² 1.0000000 18.00 18.00

MO sem LS => 1.45 LS => 1.12 MO com LS => 2.57
Valor do BDI => 5.41 27.05

Quant. => 45.0000000 Preço Total => 1,217.25

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

Insumo  253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto 
un

un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 275.00 1,375.00

Quant. => 38.0000000 Preço Total => 52,250.00

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M. AF_05/2018
UN 1.0000000 486.60 486.60

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.3620000 18.72 81.65

Composição 
 Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0905000 18.50 20.17

Composição 
 Auxiliar

 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 
 CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.2999000 227.98 68.37

Composição 
 Auxiliar

 91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 
 CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1.2252000 47.17 57.79

Insumo  00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN 1.0000000 258.62 258.62

MO sem LS => 55.67 LS => 42.73 MO com LS => 98.40
Valor do BDI => 121.65 608.25

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 12,165.00

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e Praças

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

  



  

Total do BDI 182,526.11
Total Geral 912,921.22

Total sem BDI 730,395.11

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POV. ANGICAL NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - 
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

148.436,92
50,00%

74.218,46
50,00%

74.218,46
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%

64.405,60
100,00%

64.405,60
 3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

421.982,41
100,00%

421.982,41
 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%

83.946,72
100,00%

83.946,72
 5 PINTURA 100,00%

128.517,32
100,00%

128.517,32
 6 URBANIZAÇÃO 100,00%

65.632,25
100,00%

65.632,25
61,41% 38,59%

560.606,47 352.314,75
61,41% 100,0%

560.606,47 912.921,22

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POV. ANGICAL NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
 00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 

CONCRETO
Material KG 15.317,6750180 12,58 192.696,35 192,696.35 21,11% 192,696.35 21,11%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 319,2135484 568,75 181.552,71 181,552.71 19,89% 374,249.06 40,99%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 4.294,1700815 16,26 69.823,21 69,823.21 7,65% 444,072.26 48,64%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 423,0701578 125,60 53.137,61 53,137.61 5,82% 497,209.87 54,46%

 253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto 
un

Material un 37,9942331 1.375,00 52.242,07 52,242.07 5,72% 549,451.95 60,19%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 2.044,9096149 22,66 46.337,65 46,337.65 5,08% 595,789.60 65,26%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 1.436,6316448 23,62 33.933,24 33,933.24 3,72% 629,722.84 68,98%

 00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 425,8864871 57,33 24.416,07 24,416.07 2,67% 654,138.91 71,65%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 771,9677258 22,38 17.276,64 17,276.64 1,89% 671,415.55 73,55%

 I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

Material UN 23,9963577 693,36 16.638,11 16,638.11 1,82% 688,053.66 75,37%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 425,8864871 36,76 15.655,59 15,655.59 1,71% 703,709.25 77,08%

 00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) Mão de Obra H 425,8864871 36,50 15.544,86 15,544.86 1,70% 719,254.11 78,79%

 6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento para 
reator un

Material un 23,9963577 639,97 15.356,95 15,356.95 1,68% 734,611.05 80,47%

 00000253 SINAPI ALMOXARIFE (HORISTA) Mão de Obra H 418,8414977 36,50 15.287,71 15,287.71 1,67% 749,898.77 82,14%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 6.381,9470059 2,32 14.806,12 14,806.12 1,62% 764,704.89 83,76%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 8.465,0308265 1,42 12.020,34 12,020.34 1,32% 776,725.23 85,08%

 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 99,8488445 100,93 10.077,74 10,077.74 1,10% 786,802.97 86,19%

 00041776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H 
(COM ADICIONAL NOTURNO)

Mão de Obra H 418,8414977 22,28 9.331,79 9,331.79 1,02% 796,134.76 87,21%

 6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un Material un 23,9963577 381,52 9.155,09 9,155.09 1,00% 805,289.85 88,21%

 00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT Material UN 23,9963577 319,67 7.670,92 7,670.92 0,84% 812,960.77 89,05%

 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0117732 572.297,30 6.737,78 6,737.78 0,74% 819,698.55 89,79%

 099410 SBC TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO Mão de Obra H 416,6167641 16,02 6.674,20 6,674.20 0,73% 826,372.75 90,52%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 612,7070007 10,80 6.617,24 6,617.24 0,72% 832,989.98 91,24%

 00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M Material UN 19,9969648 323,27 6.464,42 6,464.42 0,71% 839,454.40 91,95%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3.725,5357073 1,56 5.811,84 5,811.84 0,64% 845,266.24 92,59%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 251,2968571 20,55 5.164,15 5,164.15 0,57% 850,430.39 93,15%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 6.381,9470059 0,72 4.595,00 4,595.00 0,50% 855,025.39 93,66%

 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 457,5805465 9,31 4.260,07 4,260.07 0,47% 859,285.46 94,12%

 I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) Equipamento H 23,9963577 161,43 3.873,73 3,873.73 0,42% 863,159.20 94,55%

 I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 179,0248268 21,42 3.834,71 3,834.71 0,42% 866,993.91 94,97%

 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 892,3645531 4,28 3.819,32 3,819.32 0,42% 870,813.23 95,39%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.414,7176681 2,10 2.970,91 2,970.91 0,33% 873,784.14 95,71%

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado

  



  

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.414,7176681 2,10 2.970,91 2,970.91 0,33% 876,755.04 96,04%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3.725,5357073 0,73 2.719,64 2,719.64 0,30% 879,474.68 96,34%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 113,4544554 22,38 2.539,11 2,539.11 0,28% 882,013.79 96,61%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 106,7719937 17,50 1.868,51 1,868.51 0,20% 883,882.30 96,82%

 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 96,2662974 16,05 1.545,07 1,545.07 0,17% 885,427.38 96,99%

 00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) Material UN 23,9963577 59,55 1.428,98 1,428.98 0,16% 886,856.36 97,14%

 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 1.451,2997155 0,96 1.393,25 1,393.25 0,15% 888,249.61 97,30%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 80,7304784 16,66 1.344,97 1,344.97 0,15% 889,594.58 97,44%

 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0183972 68.356,63 1.257,57 1,257.57 0,14% 890,852.15 97,58%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 833,2335283 1,46 1.216,52 1,216.52 0,13% 892,068.67 97,72%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 139,5790741 8,30 1.158,51 1,158.51 0,13% 893,227.18 97,84%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 761,9144534 1,46 1.112,40 1,112.40 0,12% 894,339.57 97,96%

 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

Material UN 23,9963577 46,31 1.111,27 1,111.27 0,12% 895,450.84 98,09%

 I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 1.478,1756362 0,70 1.034,72 1,034.72 0,11% 896,485.57 98,20%

 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

Material m² 44,9931707 22,50 1.012,35 1,012.35 0,11% 897,497.91 98,31%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 4,7197836 206,25 973,46 973.46 0,11% 898,471.37 98,42%

 00044056 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0018251 491.891,86 897,76 897.76 0,10% 899,369.13 98,52%

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 292,4556098 2,90 848,12 848.12 0,09% 900,217.25 98,61%

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 820,8654056 1,01 829,07 829.07 0,09% 901,046.33 98,70%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 761,9144534 1,05 800,01 800.01 0,09% 901,846.34 98,79%

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 833,2335283 0,93 774,91 774.91 0,08% 902,621.24 98,87%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 689,9520581 1,07 738,25 738.25 0,08% 903,359.49 98,95%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 31,6311124 22,38 707,90 707.90 0,08% 904,067.40 99,03%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 106,7719937 6,25 667,32 667.32 0,07% 904,734.72 99,10%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra H 31,0213158 21,26 659,51 659.51 0,07% 905,394.24 99,18%

 I0280 SEINFRA BRITA Material m³ 6,4891910 95,23 617,97 617.97 0,07% 906,012.20 99,24%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 51,7361473 11,22 580,48 580.48 0,06% 906,592.68 99,31%

 2378 ORSE Vale transporte un Material un 95,3959204 5,62 536,13 536.13 0,06% 907,128.81 99,37%

 I0109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m³ 5,2273666 84,37 441,03 441.03 0,05% 907,569.84 99,41%

 I2391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 13,4379603 28,96 389,16 389.16 0,04% 907,959.00 99,46%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 22,0100517 17,17 377,91 377.91 0,04% 908,336.91 99,50%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 4,1940624 87,50 366,98 366.98 0,04% 908,703.89 99,54%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 416,6167641 0,88 366,62 366.62 0,04% 909,070.52 99,58%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 1,5732612 218,93 344,43 344.43 0,04% 909,414.95 99,62%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 38,2941875 8,93 341,97 341.97 0,04% 909,756.92 99,65%

 00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  
7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento UN 0,0024932 126.635,73 315,73 315.73 0,03% 910,072.65 99,69%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 280,4594307 1,02 286,07 286.07 0,03% 910,358.72 99,72%

  



  

 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

Material L 6,4934144 42,21 274,09 274.09 0,03% 910,632.81 99,75%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 163,7751415 1,42 232,56 232.56 0,03% 910,865.37 99,77%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 38,6005410 6,02 232,38 232.38 0,03% 911,097.74 99,80%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 163,7751415 1,07 175,24 175.24 0,02% 911,272.98 99,82%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,4195363 375,00 157,33 157.33 0,02% 911,430.31 99,84%

 00013836 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM 
MOTOR A DIESEL DE 14 CV

Material UN 0,0017841 85.072,43 151,78 151.78 0,02% 911,582.09 99,85%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 117,6218923 1,25 147,03 147.03 0,02% 911,729.11 99,87%

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

Material m² 1,4397815 76,90 110,72 110.72 0,01% 911,839.83 99,88%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 833,2335283 0,13 108,32 108.32 0,01% 911,948.15 99,89%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 1,8879134 44,87 84,71 84.71 0,01% 912,032.86 99,90%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Taxas H 8.465,0308265 0,01 84,65 84.65 0,01% 912,117.51 99,91%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,8758671 92,87 81,34 81.34 0,01% 912,198.86 99,92%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 4,5842192 16,66 76,37 76.37 0,01% 912,275.23 99,93%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 4,7197836 15,67 73,96 73.96 0,01% 912,349.19 99,94%

 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 11,6707286 5,95 69,44 69.44 0,01% 912,418.63 99,94%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

Material PAR 0,8366730 78,95 66,06 66.06 0,01% 912,484.68 99,95%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,1867717 325,00 60,70 60.70 0,01% 912,545.39 99,96%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 833,2335283 0,07 58,33 58.33 0,01% 912,603.71 99,97%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

Material UN 6,7489756 7,32 49,40 49.40 0,01% 912,653.11 99,97%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 35,5446049 1,26 44,79 44.79 0,00% 912,697.90 99,98%

 00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO 
COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

Equipamento UN 0,0040102 9.712,50 38,95 38.95 0,00% 912,736.85 99,98%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 2,4123338 14,80 35,70 35.70 0,00% 912,772.55 99,98%

 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 4,7197836 6,12 28,89 28.89 0,00% 912,801.44 99,99%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,9742521 24,97 24,33 24.33 0,00% 912,825.76 99,99%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 35,5446049 0,40 14,22 14.22 0,00% 912,839.98 99,99%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,2798075 50,41 14,11 14.11 0,00% 912,854.09 99,99%

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN 0,6293045 16,45 10,35 10.35 0,00% 912,864.44 99,99%

 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,1867717 46,12 8,61 8.61 0,00% 912,873.05 99,99%

 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,0959854 87,72 8,42 8.42 0,00% 912,881.47 100,00%

 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,8390726 7,93 6,65 6.65 0,00% 912,888.13 100,00%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,2801575 23,22 6,51 6.51 0,00% 912,894.63 100,00%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,2097682 21,37 4,48 4.48 0,00% 912,899.12 100,00%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 416,6167641 0,01 4,17 4.17 0,00% 912,903.28 100,00%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un Material un 0,0090986 409,75 3,73 3.73 0,00% 912,907.01 100,00%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0933858 39,37 3,68 3.68 0,00% 912,910.69 100,00%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 280,4594307 0,01 2,80 2.80 0,00% 912,913.49 100,00%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0047993 193,75 0,93 0.93 0,00% 912,914.42 100,00%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,0181972 51,00 0,93 0.93 0,00% 912,915.35 100,00%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,0363945 25,00 0,91 0.91 0,00% 912,916.26 100,00%

  



  

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 0,0636903 14,07 0,90 0.90 0,00% 912,917.15 100,00%

 4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,0363945 23,50 0,86 0.86 0,00% 912,918.01 100,00%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un Material Un 0,0636903 12,77 0,81 0.81 0,00% 912,918.82 100,00%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un Material un 0,0454931 13,50 0,61 0.61 0,00% 912,919.44 100,00%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un Material un 0,0181972 20,62 0,38 0.38 0,00% 912,919.81 100,00%

 11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,0090986 34,37 0,31 0.31 0,00% 912,920.13 100,00%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,0181972 16,90 0,31 0.31 0,00% 912,920.43 100,00%

 11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0047993 57,87 0,28 0.28 0,00% 912,920.71 100,00%

 10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,0090986 28,72 0,26 0.26 0,00% 912,920.97 100,00%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0047993 28,61 0,14 0.14 0,00% 912,921.11 100,00%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0023996 46,25 0,11 0.11 0,00% 912,921.22 100,00%

R$  31.630,59
R$  0,00

R$  277.719,80
R$  571.166,11

R$  5.493,61
R$  84,65
R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00

R$  26.826,46

Totais por Tipo
Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Serviços

Taxas
Administração

Aluguel
Verba
Outros

Total sem BDI 730,395.11
Total do BDI 182,526.11
Total Geral 912,921.22

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POV. ANGICAL NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

PISO - PISOS m² 3.830,0 101,12 387.289,60 42,42 42,42

 011738 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$600.001,00 ATE R$1.200.000,00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS MES 2,0 74.218,46 148.436,92 16,26 58,68

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 3.830,0 29,38 112.525,40 12,33 71,01

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura Urbanização de Parques e Praças un 38,0 1.375,00 52.250,00 5,72 76,73

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

Luminárias Externas un 24,0 1.448,45 34.762,80 3,81 80,54

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1.000,0 30,90 30.900,00 3,38 83,92

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

POSTES EM CONCRETO UN 24,0 1.118,10 26.834,40 2,94 86,86

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 400,0 56,12 22.448,00 2,46 89,32

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Demolições / Remoções m² 700,0 30,63 21.441,00 2,35 91,67

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO PISO - PISOS m² 190,0 79,68 15.139,20 1,66 93,33

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN 20,0 608,25 12.165,00 1,33 94,66

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 250,0 38,90 9.725,00 1,07 95,73

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 450,0 19,32 8.694,00 0,95 96,68

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 3.800,0 2,21 8.398,00 0,92 97,60

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 24,0 275,15 6.603,60 0,72 98,32

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 750,0 7,32 5.490,00 0,60 98,92

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 60,0 61,11 3.666,60 0,40 99,33

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 14,5 173,78 2.519,81 0,28 99,60

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 24,0 65,08 1.561,92 0,17 99,77

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Curva ABC de Serviços

  



  

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

URBA - URBANIZAÇÃO m² 45,0 27,05 1.217,25 0,13 99,91

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 24,0 35,53 852,72 0,09 100,00

Total Geral 912,921.22

Total sem BDI 730,395.11
Total do BDI 182,526.11

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA BENEDITO SOARES NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

43,800.86 43.05 %

4,962.05 4.88 %

20,394.74 20.04 %

13,228.52 13.00 %

7,026.56 6.91 %

12,338.22 12.13 %

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 3 PAVIMENTAÇÃO

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 5 PINTURA

 6 URBANIZAÇÃO

Total sem BDI 81,404.00
Total do BDI 20,346.95
Total Geral 101,750.95

  



  

Obra
REFORMA DA PRAÇA BENEDITO SOARES NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 43,800.86 43.05 %

 1.1  011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1 35,040.69 43,800.86 43,800.86 43.05 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4,962.05 4.88 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 15 48.89 61.11 916.65 0.90 %

 2.2  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 160 1.77 2.21 353.60 0.35 %

 2.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 60 24.72 30.90 1,854.00 1.82 %

 2.4  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 60 24.51 30.63 1,837.80 1.81 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 20,394.74 20.04 %

 3.1  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 54 31.12 38.90 2,100.60 2.06 %

 3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 32 44.90 56.12 1,795.84 1.76 %

 3.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 158 80.90 101.12 15,976.96 15.70 %

 3.4  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 3 139.03 173.78 521.34 0.51 %

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 13,228.52 13.00 %

 4.1  C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 4 894.48 1,118.10 4,472.40 4.40 %

 4.2  7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 4 1,158.76 1,448.45 5,793.80 5.69 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 45 15.46 19.32 869.40 0.85 %

 4.4  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4 220.12 275.15 1,100.60 1.08 %

 4.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 100 5.86 7.32 732.00 0.72 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

  



  

 4.6  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4 52.07 65.08 260.32 0.26 %

 5 PINTURA 7,026.56 6.91 %

 5.1  72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 28 63.75 79.68 2,231.04 2.19 %

 5.2  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 158 23.51 29.38 4,642.04 4.56 %

 5.3  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 4.32 28.43 35.53 153.48 0.15 %

 6 URBANIZAÇÃO 12,338.22 12.13 %

 6.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 4.5 21.64 27.05 121.72 0.12 %

 6.2  2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 8 1,100.00 1,375.00 11,000.00 10.81 %

 6.3  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 2 486.60 608.25 1,216.50 1.20 %

Total Geral 101,750.95

Total sem BDI 81,404.00
Total do BDI 20,346.95

  



  

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 43,800.86

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1.0000000 35,040.69 35,040.69

Composiçã
o Auxiliar

 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 31.80 6,625.21

Composiçã
o Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 32.49 6,768.96

Composiçã
o Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 208.3400000 103.90 21,646.52

MO sem LS => 19,086.04 LS => 14,650.45 MO com LS => 33,736.49
Valor do BDI => 8,760.17 43,800.86

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 43,800.86

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4,962.05

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1.0000000 48.89 48.89

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2250000 23.90 5.37

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3248000 18.72 43.52

MO sem LS => 19.80 LS => 15.20 MO com LS => 35.00
Valor do BDI => 12.22 61.11

Quant. => 15.0000000 Preço Total => 916.65

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 1.0000000 1.77 1.77

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0759000 18.72 1.42

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0190000 18.50 0.35

MO sem LS => 0.70 LS => 0.54 MO com LS => 1.24
Valor do BDI => 0.44 2.21

Quant. => 160.0000000 Preço Total => 353.60

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1.0000000 24.72 24.72
Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERVICOS ADMINISTRATIVOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
REFORMA DA PRAÇA BENEDITO SOARES NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA 
MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Planilha Orçamentária Analítica

  



  

Composiçã
o Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.2500000 46.49 11.62

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7000000 18.72 13.10

MO sem LS => 7.60 LS => 5.83 MO com LS => 13.43
Valor do BDI => 6.18 30.90

Quant. => 60.0000000 Preço Total => 1,854.00

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 1.0000000 24.51 24.51

Composiçã
o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.3000000 3.71 4.82

Composiçã
o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0.1300000 3.56 0.46

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0.1300000 17.91 2.32

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.3000000 13.01 16.91

MO sem LS => 10.88 LS => 8.35 MO com LS => 19.23
Valor do BDI => 6.12 30.63

Quant. => 60.0000000 Preço Total => 1,837.80

 3 PAVIMENTAÇÃO 20,394.74

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1.0000000 31.12 31.12

Composiçã
o Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0870000 19.33 1.68

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2210000 23.90 5.28

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4420000 18.72 8.27

Composiçã
o Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0020000 570.68 1.14

Composiçã
o Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0.0140000 19.91 0.27

Composiçã
o Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0.0720000 4.86 0.34

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0.0070000 70.00 0.49

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0300000 455.00 13.65

MO sem LS => 6.41 LS => 4.92 MO com LS => 11.33
Valor do BDI => 7.78 38.90

Quant. => 54.0000000 Preço Total => 2,100.60

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

  



  

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1.0000000 44.90 44.90

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3986000 18.72 44.90

MO sem LS => 18.03 LS => 13.84 MO com LS => 31.87
Valor do BDI => 11.22 56.12

Quant. => 32.0000000 Preço Total => 1,795.84

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 1.0000000 80.90 80.90

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1119000 23.90 2.67

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0466000 18.72 0.87

Composiçã
o Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0.0070000 8.08 0.05

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0814000 455.00 37.03

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

KG 4.0000000 10.07 40.28

MO sem LS => 1.50 LS => 1.15 MO com LS => 2.65
Valor do BDI => 20.22 101.12

Quant. => 158.0000000 Preço Total => 15,976.96

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1.0000000 139.03 139.03

Composiçã
o Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0183000 624.28 11.42

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3200000 23.90 55.44

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.1600000 18.72 21.71

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56.6200000 0.81 45.86

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0.8050000 4.76 3.83

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0.0193000 40.33 0.77

MO sem LS => 34.26 LS => 26.29 MO com LS => 60.55
Valor do BDI => 34.75 173.78

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 521.34

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 13,228.52

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 894.48 894.48

Composiçã
o Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 0.3700000 45.42 16.80

Composiçã
o Auxiliar

 C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL m³ 0.2800000 420.69 117.79

Composiçã
o Auxiliar

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 0.2800000 149.18 41.77

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1.0000000 129.15 129.15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2.0000000 17.14 34.28

Insumo  I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 554.69 554.69

MO sem LS => 79.68 LS => 61.16 MO com LS => 140.84
Valor do BDI => 223.62 1,118.10

Quant. => 4.0000000 Preço Total => 4,472.40

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 1.0000000 1,158.76 1,158.76

Composiçã
o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.0000000 3.71 3.71

Composiçã
o Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1.0000000 3.55 3.55

Insumo  6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un un 1.0000000 305.22 305.22

Insumo  6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento 
para reator un

un 1.0000000 511.98 511.98

Insumo  00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT UN 1.0000000 255.74 255.74

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1.0000000 17.91 17.91

Insumo  00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) UN 1.0000000 47.64 47.64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.0000000 13.01 13.01

MO sem LS => 17.49 LS => 13.43 MO com LS => 30.92
Valor do BDI => 289.69 1,448.45

Quant. => 4.0000000 Preço Total => 5,793.80

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.0000000 15.46 15.46

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 19.44 2.06

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 24.20 2.56

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Externas

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Tipo
POSTES EM CONCRETO

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS,VALETAS,CANAIS E 
CONCRETOS

CONCRETOS

Equipamento

Mão de Obra

Material

  



  

Composiçã
o Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1.0000000 3.27 3.27

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1.0170000 7.45 7.57

MO sem LS => 2.72 LS => 2.09 MO com LS => 4.81
Valor do BDI => 3.86 19.32

Quant. => 45.0000000 Preço Total => 869.40

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1.0000000 220.12 220.12

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.6789000 23.90 40.12

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.4832000 18.72 83.92

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0.0653000 70.00 4.57

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3.0096000 1.00 3.00

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 0.0600000 61.52 3.69

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18.5084000 0.86 15.91

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0365000 74.30 2.71

Insumo  00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0040000 70.18 0.28

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 60.4800000 0.77 46.56

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2.1560000 8.98 19.36

MO sem LS => 51.09 LS => 39.21 MO com LS => 90.30
Valor do BDI => 55.03 275.15

Quant. => 4.0000000 Preço Total => 1,100.60

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 5.86 5.86

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 19.44 0.77

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 24.20 0.96

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1.1900000 3.43 4.08

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0.0090000 5.86 0.05

MO sem LS => 0.73 LS => 0.56 MO com LS => 1.29
Valor do BDI => 1.46 7.32

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

  



  

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 732.00

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1.0000000 52.07 52.07

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 24.20 8.47

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 18.72 6.55

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN 1.0000000 37.05 37.05

MO sem LS => 6.31 LS => 4.85 MO com LS => 11.16
Valor do BDI => 13.01 65.08

Quant. => 4.0000000 Preço Total => 260.32

 5 PINTURA 7,026.56

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 1.0000000 63.75 63.75

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 23.90 11.95

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 18.72 9.36

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0.5256000 80.75 42.44

MO sem LS => 8.93 LS => 6.86 MO com LS => 15.79
Valor do BDI => 15.93 79.68

Quant. => 28.0000000 Preço Total => 2,231.04

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1.0000000 23.51 23.51

Composiçã
o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3650000 26.14 9.54

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1520000 18.72 2.84

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0.1600000 8.64 1.38

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0.5340000 18.13 9.68

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0.0100000 7.15 0.07

MO sem LS => 5.10 LS => 3.92 MO com LS => 9.02
Valor do BDI => 5.87 29.38

Quant. => 158.0000000 Preço Total => 4,642.04

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1.0000000 28.43 28.43

Composiçã
o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7076000 26.14 18.49

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

  



  

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0.0406000 19.98 0.81

Insumo  00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 0.2706000 33.77 9.13

MO sem LS => 7.68 LS => 5.89 MO com LS => 13.57
Valor do BDI => 7.10 35.53

Quant. => 4.3200000 Preço Total => 153.48

 6 URBANIZAÇÃO 12,338.22

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 1.0000000 21.64 21.64

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1564000 18.72 2.92

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0391000 18.50 0.72

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

m² 1.0000000 18.00 18.00

MO sem LS => 1.45 LS => 1.12 MO com LS => 2.57
Valor do BDI => 5.41 27.05

Quant. => 4.5000000 Preço Total => 121.72

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

Insumo  253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com 
encosto un

un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 275.00 1,375.00

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 11,000.00

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 1.0000000 486.60 486.60

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.3620000 18.72 81.65

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0905000 18.50 20.17

Composiçã
o Auxiliar

 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.2999000 227.98 68.37

Composiçã
o Auxiliar

 91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1.2252000 47.17 57.79

Insumo  00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN 1.0000000 258.62 258.62

MO sem LS => 55.67 LS => 42.73 MO com LS => 98.40
Valor do BDI => 121.65 608.25

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e Praças

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

  



  

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 1,216.50

Total Geral 101,750.95

Total sem BDI 81,404.00
Total do BDI 20,346.95

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA BENEDITO SOARES NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE 
DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - 
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

43.800,86
100,00%

43.800,86
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%

4.962,05
100,00%
4.962,05

 3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
20.394,74

100,00%
20.394,74

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%
13.228,52

100,00%
13.228,52

 5 PINTURA 100,00%
7.026,56

100,00%
7.026,56

 6 URBANIZAÇÃO 100,00%
12.338,22

100,00%
12.338,22

100,0%
101.750,95

100,0%
101.750,95

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA BENEDITO SOARES NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 211,5524857 125,60 26.570,99 26,570.99 26,11% 26,570.99 26,11%

 253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto 
un

Material un 7,9994441 1.375,00 10.999,24 10,999.24 10,81% 37,570.23 36,92%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 14,4801938 568,75 8.235,61 8,235.61 8,09% 45,805.84 45,02%

 00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

Material KG 631,9560851 12,58 7.950,01 7,950.01 7,81% 53,755.85 52,83%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 212,9607663 36,76 7.828,44 7,828.44 7,69% 61,584.28 60,52%

 00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) Mão de Obra H 212,9607663 36,50 7.773,07 7,773.07 7,64% 69,357.35 68,16%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 356,7185052 16,26 5.800,24 5,800.24 5,70% 75,157.59 73,86%

 I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

Material UN 3,9997221 693,36 2.773,25 2,773.25 2,73% 77,930.84 76,59%

 6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento para 
reator un

Material un 3,9997221 639,97 2.559,70 2,559.70 2,52% 80,490.54 79,11%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 84,3661374 22,66 1.911,74 1,911.74 1,88% 82,402.28 80,98%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 69,8097408 22,38 1.562,34 1,562.34 1,54% 83,964.62 82,52%

 6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un Material un 3,9997221 381,52 1.525,97 1,525.97 1,50% 85,490.60 84,02%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 1.065,7410333 1,42 1.513,35 1,513.35 1,49% 87,003.95 85,51%

 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 14,7157774 100,93 1.485,26 1,485.26 1,46% 88,489.21 86,97%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 61,6632056 23,62 1.456,48 1,456.48 1,43% 89,945.70 88,40%

 00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT Material UN 3,9997221 319,67 1.278,59 1,278.59 1,26% 91,224.29 89,65%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 440,7644631 2,32 1.022,57 1,022.57 1,00% 92,246.86 90,66%

 00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M Material UN 1,9998610 323,27 646,50 646.50 0,64% 92,893.36 91,29%

 I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) Equipamento H 3,9997221 161,43 645,68 645.68 0,63% 93,539.03 91,93%

 I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 29,8399264 21,42 639,17 639.17 0,63% 94,178.20 92,56%

 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 118,9917312 4,28 509,28 509.28 0,50% 94,687.49 93,06%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 273,4423084 1,56 426,57 426.57 0,42% 95,114.06 93,48%

 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 45,7618200 9,31 426,04 426.04 0,42% 95,540.10 93,90%

 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0007065 572.297,30 404,30 404.30 0,40% 95,944.40 94,29%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 14,5672449 22,38 326,01 326.01 0,32% 96,270.42 94,61%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 440,7644631 0,72 317,35 317.35 0,31% 96,587.77 94,93%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 15,0790522 20,55 309,87 309.87 0,30% 96,897.64 95,23%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3255234 1,46 304,16 304.16 0,30% 97,201.80 95,53%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 25,2782434 10,80 273,01 273.01 0,27% 97,474.80 95,80%

 00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) Material UN 3,9997221 59,55 238,18 238.18 0,23% 97,712.98 96,03%

 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 241,9031901 0,96 232,23 232.23 0,23% 97,945.21 96,26%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 273,4423084 0,73 199,61 199.61 0,20% 98,144.82 96,46%

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado

  



  

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3255234 0,93 193,74 193.74 0,19% 98,338.57 96,65%

 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

Material UN 3,9997221 46,31 185,23 185.23 0,18% 98,523.79 96,83%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3255234 0,88 183,33 183.33 0,18% 98,707.12 97,01%

 I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 246,3828788 0,70 172,47 172.47 0,17% 98,879.59 97,18%

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 169,8481972 1,01 171,55 171.55 0,17% 99,051.13 97,35%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 9,5481765 17,50 167,09 167.09 0,16% 99,218.23 97,51%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 9,1127999 16,66 151,82 151.82 0,15% 99,370.05 97,66%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 126,6644660 1,07 135,53 135.53 0,13% 99,505.58 97,79%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 60,7226124 2,10 127,52 127.52 0,13% 99,633.10 97,92%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 60,7226124 2,10 127,52 127.52 0,13% 99,760.61 98,04%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 14,5883123 8,30 121,08 121.08 0,12% 99,881.70 98,16%

 I0280 SEINFRA BRITA Material m³ 1,0816208 95,23 103,00 103.00 0,10% 99,984.70 98,26%

 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

Material m² 4,4996873 22,50 101,24 101.24 0,10% 100,085.94 98,36%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 8,6234008 11,22 96,75 96.75 0,10% 100,182.70 98,46%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 66,0571597 1,46 96,44 96.44 0,09% 100,279.14 98,55%

 00044056 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0001825 491.891,86 89,76 89.76 0,09% 100,368.90 98,64%

 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 5,4253927 16,05 87,08 87.08 0,09% 100,455.98 98,73%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,4220707 206,25 87,05 87.05 0,09% 100,543.03 98,81%

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 29,2479675 2,90 84,82 84.82 0,08% 100,627.85 98,90%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 4,7545624 17,17 81,64 81.64 0,08% 100,709.49 98,98%

 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0011039 68.356,63 75,46 75.46 0,07% 100,784.95 99,05%

 I0109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m³ 0,8712995 84,37 73,51 73.51 0,07% 100,858.46 99,12%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 0,8259286 87,50 72,27 72.27 0,07% 100,930.73 99,19%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 3,1633716 22,38 70,80 70.80 0,07% 101,001.53 99,26%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 66,0571597 1,05 69,36 69.36 0,07% 101,070.89 99,33%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra H 3,1023869 21,26 65,96 65.96 0,06% 101,136.84 99,40%

 I2391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 2,2398444 28,96 64,87 64.87 0,06% 101,201.71 99,46%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 9,5481765 6,25 59,68 59.68 0,06% 101,261.38 99,52%

 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

Material L 1,1689108 42,21 49,34 49.34 0,05% 101,310.72 99,57%

 2378 ORSE Vale transporte un Material un 8,4873302 5,62 47,70 47.70 0,05% 101,358.42 99,61%

 00013836 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM 
MOTOR A DIESEL DE 14 CV

Material UN 0,0003853 85.072,43 32,78 32.78 0,03% 101,391.20 99,65%

 00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  
7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento UN 0,0002493 126.635,73 31,57 31.57 0,03% 101,422.77 99,68%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,1406902 218,93 30,80 30.80 0,03% 101,453.57 99,71%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3255234 0,13 27,08 27.08 0,03% 101,480.65 99,73%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 18,9386839 1,42 26,89 26.89 0,03% 101,507.54 99,76%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 21,4319477 1,25 26,79 26.79 0,03% 101,534.33 99,79%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 18,9386839 1,07 20,26 20.26 0,02% 101,554.60 99,81%

  



  

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

Material m² 0,2399833 76,90 18,45 18.45 0,02% 101,573.05 99,83%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 18,0489458 1,02 18,41 18.41 0,02% 101,591.46 99,84%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3255234 0,07 14,58 14.58 0,01% 101,606.05 99,86%

 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 2,4148322 5,95 14,37 14.37 0,01% 101,620.41 99,87%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 1,5798902 8,93 14,11 14.11 0,01% 101,634.52 99,89%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0375174 375,00 14,07 14.07 0,01% 101,648.59 99,90%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,1459899 92,87 13,56 13.56 0,01% 101,662.15 99,91%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Taxas H 1.065,7410333 0,01 10,66 10.66 0,01% 101,672.81 99,92%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,5925293 6,02 9,59 9.59 0,01% 101,682.39 99,93%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,4584596 16,66 7,64 7.64 0,01% 101,690.03 99,94%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,1688283 44,87 7,58 7.58 0,01% 101,697.61 99,95%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,4220707 15,67 6,61 6.61 0,01% 101,704.22 99,95%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

Material UN 0,8999375 7,32 6,59 6.59 0,01% 101,710.81 99,96%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

Material PAR 0,0746348 78,95 5,89 5.89 0,01% 101,716.70 99,97%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0163989 325,00 5,33 5.33 0,01% 101,722.03 99,97%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3,5547530 1,26 4,48 4.48 0,00% 101,726.51 99,98%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,1753798 24,97 4,38 4.38 0,00% 101,730.89 99,98%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,2157250 14,80 3,19 3.19 0,00% 101,734.08 99,98%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0578960 50,41 2,92 2.92 0,00% 101,737.00 99,99%

 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,4220707 6,12 2,58 2.58 0,00% 101,739.58 99,99%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3255234 0,01 2,08 2.08 0,00% 101,741.67 99,99%

 00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO 
COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

Equipamento UN 0,0001654 9.712,50 1,61 1.61 0,00% 101,743.27 99,99%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3,5547530 0,40 1,42 1.42 0,00% 101,744.69 99,99%

 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,0159989 87,72 1,40 1.40 0,00% 101,746.10 100,00%

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN 0,0562761 16,45 0,93 0.93 0,00% 101,747.02 100,00%

 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,0163989 46,12 0,76 0.76 0,00% 101,747.78 100,00%

 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,0750348 7,93 0,60 0.60 0,00% 101,748.37 100,00%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,0245983 23,22 0,57 0.57 0,00% 101,748.95 100,00%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,0187587 21,37 0,40 0.40 0,00% 101,749.35 100,00%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0081994 39,37 0,32 0.32 0,00% 101,749.67 100,00%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un Material un 0,0007799 409,75 0,32 0.32 0,00% 101,749.99 100,00%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 18,0489458 0,01 0,18 0.18 0,00% 101,750.17 100,00%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0007999 193,75 0,15 0.15 0,00% 101,750.32 100,00%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,0015599 51,00 0,08 0.08 0,00% 101,750.40 100,00%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,0031198 25,00 0,08 0.08 0,00% 101,750.48 100,00%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 0,0054596 14,07 0,08 0.08 0,00% 101,750.56 100,00%

 4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,0031198 23,50 0,07 0.07 0,00% 101,750.63 100,00%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un Material Un 0,0054596 12,77 0,07 0.07 0,00% 101,750.70 100,00%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un Material un 0,0038997 13,50 0,05 0.05 0,00% 101,750.75 100,00%

  



  

 11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0007999 57,87 0,05 0.05 0,00% 101,750.80 100,00%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un Material un 0,0015599 20,62 0,03 0.03 0,00% 101,750.83 100,00%

 11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,0007799 34,37 0,03 0.03 0,00% 101,750.86 100,00%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,0015599 16,90 0,03 0.03 0,00% 101,750.89 100,00%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0007999 28,61 0,02 0.02 0,00% 101,750.91 100,00%

 10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,0007799 28,72 0,02 0.02 0,00% 101,750.93 100,00%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0004000 46,25 0,02 0.02 0,00% 101,750.95 100,00%

R$  3.025,08
R$  0,00

R$  52.796,42
R$  42.985,16

R$  397,71
R$  10,66
R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00

R$  2.535,93

Totais por Tipo
Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Serviços

Taxas
Administração

Aluguel
Verba
Outros

Total sem BDI 81,404.00
Total do BDI 20,346.95
Total Geral 101,750.95

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA BENEDITO SOARES NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE 
DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADMINISTRATIVOS MES 1,0 43.800,86 43.800,86 43,05 43,05

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

PISO - PISOS m² 158,0 101,12 15.976,96 15,70 58,75

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura Urbanização de Parques e Praças un 8,0 1.375,00 11.000,00 10,81 69,56

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

Luminárias Externas un 4,0 1.448,45 5.793,80 5,69 75,25

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 158,0 29,38 4.642,04 4,56 79,82

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

POSTES EM CONCRETO UN 4,0 1.118,10 4.472,40 4,40 84,21

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO PISO - PISOS m² 28,0 79,68 2.231,04 2,19 86,40

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 54,0 38,90 2.100,60 2,06 88,47

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 60,0 30,90 1.854,00 1,82 90,29

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Demolições / Remoções m² 60,0 30,63 1.837,80 1,81 92,10

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 32,0 56,12 1.795,84 1,76 93,86

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN 2,0 608,25 1.216,50 1,20 95,06

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 4,0 275,15 1.100,60 1,08 96,14

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 15,0 61,11 916,65 0,90 97,04

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 45,0 19,32 869,40 0,85 97,89

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 100,0 7,32 732,00 0,72 98,61

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 3,0 173,78 521,34 0,51 99,13

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 160,0 2,21 353,60 0,35 99,47

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 4,0 65,08 260,32 0,26 99,73

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Curva ABC de Serviços

  



  

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 4,32 35,53 153,48 0,15 99,88

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

URBA - URBANIZAÇÃO m² 4,5 27,05 121,72 0,12 100,00

Total Geral 101,750.95

Total sem BDI 81,404.00
Total do BDI 20,346.95

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - RUA 
GRANDE, NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

69,518.86 26.46 %

28,776.00 10.95 %

92,723.88 35.29 %

27,166.10 10.34 %

27,418.44 10.44 %

17,115.85 6.51 %

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 3 PAVIMENTAÇÃO

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 5 PINTURA

 6 URBANIZAÇÃO

Total sem BDI 210,188.62
Total do BDI 52,530.51
Total Geral 262,719.13

  



  

Obra
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - RUA 
GRANDE, NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 69,518.86 26.46 %

 1.1  011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1 35,040.69 43,800.86 43,800.86 16.67 %

 1.2  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 20 998.28 1,247.85 24,957.00 9.50 %

 1.3  210825 SBC DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS 
ELEMENTOS

m² 20 30.44 38.05 761.00 0.29 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 28,776.00 10.95 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 45 48.89 61.11 2,749.95 1.05 %

 2.2  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 765 1.77 2.21 1,690.65 0.64 %

 2.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 510 24.72 30.90 15,759.00 6.00 %

 2.4  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 280 24.51 30.63 8,576.40 3.26 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 92,723.88 35.29 %

 3.1  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 190 31.12 38.90 7,391.00 2.81 %

 3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 145 44.90 56.12 8,137.40 3.10 %

 3.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 750 80.90 101.12 75,840.00 28.87 %

 3.4  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 7.8 139.03 173.78 1,355.48 0.52 %

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 27,166.10 10.34 %

 4.1  C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 5 894.48 1,118.10 5,590.50 2.13 %

 4.2  7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 10 1,158.76 1,448.45 14,484.50 5.51 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 100 15.46 19.32 1,932.00 0.74 %

 4.4  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 10 220.12 275.15 2,751.50 1.05 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Orçamento Sintético

  



  

 4.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 240 5.86 7.32 1,756.80 0.67 %

 4.6  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10 52.07 65.08 650.80 0.25 %

 5 PINTURA 27,418.44 10.44 %

 5.1  72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 60 63.75 79.68 4,780.80 1.82 %

 5.2  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 756 23.51 29.38 22,211.28 8.45 %

 5.3  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 12 28.43 35.53 426.36 0.16 %

 6 URBANIZAÇÃO 17,115.85 6.51 %

 6.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 12 21.64 27.05 324.60 0.12 %

 6.2  2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 10 1,100.00 1,375.00 13,750.00 5.23 %

 6.3  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 5 486.60 608.25 3,041.25 1.16 %

Total Geral 262,719.13

Total sem BDI 210,188.62
Total do BDI 52,530.51

  



  

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 69,518.86

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1.0000000 35,040.69 35,040.69

Composiçã
o Auxiliar

 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 31.80 6,625.21

Composiçã
o Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 32.49 6,768.96

Composiçã
o Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 208.3400000 103.90 21,646.52

MO sem LS => 15,643.37 LS => 18,093.12 MO com LS => 33,736.49
Valor do BDI => 8,760.17 43,800.86

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 43,800.86

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 1.0000000 998.28 998.28

Composiçã
o Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9.8610000 18.95 186.86

Composiçã
o Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7.3600000 23.54 173.25

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.4270000 18.72 195.19

Insumo  001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 6.1000000 12.81 78.14

Insumo  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 9.8600000 9.09 89.62

Insumo  001420 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABECA KG 0.3900000 27.99 10.91

Insumo  001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm M 4.9490000 6.85 33.90

Insumo  002004 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA 4mm 1,22x0,50=0,61m2 m² 1.2300000 22.32 27.45

Insumo  006473 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 
2,20x1.10m(2,42m2)

m² 4.8240000 39.46 190.35

Insumo  012721 SBC FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z 
AROUCA

UN 0.0890000 119.90 10.67

Insumo  012743 SBC DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" UN 0.4800000 4.05 1.94

MO sem LS => 187.95 LS => 217.39 MO com LS => 405.34
Valor do BDI => 249.57 1,247.85

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 24,957.00

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - RUA GRANDE, NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
SERVICOS ADMINISTRATIVOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INSTALACOES PROVISORIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composiçã
o

 210825 SBC DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS 
ELEMENTOS

m² 1.0000000 30.44 30.44

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0650000 24.20 1.57

Composiçã
o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0.0650000 23.16 1.50

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0650000 23.90 1.55

Composiçã
o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0650000 26.14 1.69

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0450000 18.72 19.56

Insumo  000015 SBC FERRAMENTA - VASSOURA PIACAVA QUADRADA GRANDE 120cm UN 0.0800000 20.49 1.63

Insumo  001500 SBC ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS UN 0.0933000 9.09 0.84

Insumo  005264 SBC ACIDO MURIATICO L 0.0533000 16.90 0.90

Insumo  006401 SBC DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL) L 0.0400000 25.27 1.01

Insumo  006760 SBC FERRAMENTA - PALHA DE ACO No. 2 GROSSA UN 0.0800000 2.49 0.19

MO sem LS => 8.66 LS => 10.02 MO com LS => 18.68
Valor do BDI => 7.61 38.05

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 761.00

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 28,776.00

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1.0000000 48.89 48.89

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2250000 23.90 5.37

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3248000 18.72 43.52

MO sem LS => 16.23 LS => 18.77 MO com LS => 35.00
Valor do BDI => 12.22 61.11

Quant. => 45.0000000 Preço Total => 2,749.95

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 1.0000000 1.77 1.77

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0759000 18.72 1.42

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0190000 18.50 0.35

MO sem LS => 0.57 LS => 0.67 MO com LS => 1.24
Valor do BDI => 0.44 2.21

Quant. => 765.0000000 Preço Total => 1,690.65

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1.0000000 24.72 24.72

LIMPEZA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

  



  

Composiçã
o Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.2500000 46.49 11.62

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7000000 18.72 13.10

MO sem LS => 6.23 LS => 7.20 MO com LS => 13.43
Valor do BDI => 6.18 30.90

Quant. => 510.0000000 Preço Total => 15,759.00

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 1.0000000 24.51 24.51

Composiçã
o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.3000000 3.71 4.82

Composiçã
o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0.1300000 3.56 0.46

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0.1300000 17.91 2.32

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.3000000 13.01 16.91

MO sem LS => 8.92 LS => 10.31 MO com LS => 19.23
Valor do BDI => 6.12 30.63

Quant. => 280.0000000 Preço Total => 8,576.40

 3 PAVIMENTAÇÃO 92,723.88

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1.0000000 31.12 31.12

Composiçã
o Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0870000 19.33 1.68

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2210000 23.90 5.28

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4420000 18.72 8.27

Composiçã
o Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0020000 570.68 1.14

Composiçã
o Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0.0140000 19.91 0.27

Composiçã
o Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0.0720000 4.86 0.34

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0.0070000 70.00 0.49

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0300000 455.00 13.65

MO sem LS => 5.25 LS => 6.08 MO com LS => 11.33
Valor do BDI => 7.78 38.90

Quant. => 190.0000000 Preço Total => 7,391.00

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1.0000000 44.90 44.90

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3986000 18.72 44.90

MO sem LS => 14.78 LS => 17.09 MO com LS => 31.87
Valor do BDI => 11.22 56.12

Quant. => 145.0000000 Preço Total => 8,137.40

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 1.0000000 80.90 80.90

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1119000 23.90 2.67

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0466000 18.72 0.87

Composiçã
o Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0.0070000 8.08 0.05

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0814000 455.00 37.03

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

KG 4.0000000 10.07 40.28

MO sem LS => 1.23 LS => 1.42 MO com LS => 2.65
Valor do BDI => 20.22 101.12

Quant. => 750.0000000 Preço Total => 75,840.00

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1.0000000 139.03 139.03

Composiçã
o Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0183000 624.28 11.42

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3200000 23.90 55.44

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.1600000 18.72 21.71

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56.6200000 0.81 45.86

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0.8050000 4.76 3.83

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0.0193000 40.33 0.77

MO sem LS => 28.08 LS => 32.47 MO com LS => 60.55
Valor do BDI => 34.75 173.78

Quant. => 7.8000000 Preço Total => 1,355.48

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 27,166.10

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 894.48 894.48

Composiçã
o Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 0.3700000 45.42 16.80

Composiçã
o Auxiliar

 C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL m³ 0.2800000 420.69 117.79

Composiçã
o Auxiliar

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 0.2800000 149.18 41.77

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1.0000000 129.15 129.15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2.0000000 17.14 34.28

Insumo  I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 554.69 554.69

MO sem LS => 65.31 LS => 75.53 MO com LS => 140.84
Valor do BDI => 223.62 1,118.10

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 5,590.50

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 1.0000000 1,158.76 1,158.76

Composiçã
o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.0000000 3.71 3.71

Composiçã
o Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1.0000000 3.55 3.55

Insumo  6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un un 1.0000000 305.22 305.22

Insumo  6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento 
para reator un

un 1.0000000 511.98 511.98

Insumo  00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT UN 1.0000000 255.74 255.74

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1.0000000 17.91 17.91

Insumo  00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) UN 1.0000000 47.64 47.64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.0000000 13.01 13.01

MO sem LS => 14.34 LS => 16.58 MO com LS => 30.92
Valor do BDI => 289.69 1,448.45

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 14,484.50

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.0000000 15.46 15.46

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 19.44 2.06

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 24.20 2.56

Tipo
POSTES EM CONCRETO

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS,VALETAS,CANAIS E 
CONCRETOS

CONCRETOS

Equipamento

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Externas

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Composiçã
o Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1.0000000 3.27 3.27

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1.0170000 7.45 7.57

MO sem LS => 2.23 LS => 2.58 MO com LS => 4.81
Valor do BDI => 3.86 19.32

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 1,932.00

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1.0000000 220.12 220.12

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.6789000 23.90 40.12

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.4832000 18.72 83.92

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0.0653000 70.00 4.57

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3.0096000 1.00 3.00

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 0.0600000 61.52 3.69

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18.5084000 0.86 15.91

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0365000 74.30 2.71

Insumo  00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0040000 70.18 0.28

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 60.4800000 0.77 46.56

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2.1560000 8.98 19.36

MO sem LS => 41.87 LS => 48.43 MO com LS => 90.30
Valor do BDI => 55.03 275.15

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 2,751.50

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 5.86 5.86

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 19.44 0.77

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 24.20 0.96

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1.1900000 3.43 4.08

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0.0090000 5.86 0.05

MO sem LS => 0.60 LS => 0.69 MO com LS => 1.29
Valor do BDI => 1.46 7.32

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 240.0000000 Preço Total => 1,756.80

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1.0000000 52.07 52.07

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 24.20 8.47

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 18.72 6.55

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN 1.0000000 37.05 37.05

MO sem LS => 5.17 LS => 5.99 MO com LS => 11.16
Valor do BDI => 13.01 65.08

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 650.80

 5 PINTURA 27,418.44

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 1.0000000 63.75 63.75

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 23.90 11.95

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 18.72 9.36

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0.5256000 80.75 42.44

MO sem LS => 7.32 LS => 8.47 MO com LS => 15.79
Valor do BDI => 15.93 79.68

Quant. => 60.0000000 Preço Total => 4,780.80

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1.0000000 23.51 23.51

Composiçã
o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3650000 26.14 9.54

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1520000 18.72 2.84

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0.1600000 8.64 1.38

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0.5340000 18.13 9.68

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0.0100000 7.15 0.07

MO sem LS => 4.18 LS => 4.84 MO com LS => 9.02
Valor do BDI => 5.87 29.38

Quant. => 756.0000000 Preço Total => 22,211.28

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1.0000000 28.43 28.43

Composiçã
o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7076000 26.14 18.49

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0.0406000 19.98 0.81

Insumo  00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 0.2706000 33.77 9.13

MO sem LS => 6.29 LS => 7.28 MO com LS => 13.57
Valor do BDI => 7.10 35.53

Quant. => 12.0000000 Preço Total => 426.36

 6 URBANIZAÇÃO 17,115.85

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 1.0000000 21.64 21.64

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1564000 18.72 2.92

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0391000 18.50 0.72

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

m² 1.0000000 18.00 18.00

MO sem LS => 1.19 LS => 1.38 MO com LS => 2.57
Valor do BDI => 5.41 27.05

Quant. => 12.0000000 Preço Total => 324.60

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

Insumo  253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com 
encosto un

un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 275.00 1,375.00

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 13,750.00

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 1.0000000 486.60 486.60

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.3620000 18.72 81.65

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0905000 18.50 20.17

Composiçã
o Auxiliar

 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.2999000 227.98 68.37

Composiçã
o Auxiliar

 91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1.2252000 47.17 57.79

Insumo  00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN 1.0000000 258.62 258.62

MO sem LS => 45.63 LS => 52.77 MO com LS => 98.40
Valor do BDI => 121.65 608.25

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e Praças

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 3,041.25

Total Geral 262,719.13

Total sem BDI 210,188.62
Total do BDI 52,530.51

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - RUA 
GRANDE, NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - 
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

69.518,86
100,00%

69.518,86
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%

28.776,00
100,00%

28.776,00
 3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

92.723,88
100,00%

92.723,88
 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%

27.166,10
100,00%

27.166,10
 5 PINTURA 100,00%

27.418,44
100,00%

27.418,44
 6 URBANIZAÇÃO 100,00%

17.115,85
100,00%

17.115,85
100,0%

262.719,13
100,0%

262.719,13

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - RUA 
GRANDE, NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 66,7391187 568,75 37.957,87 37,957.87 14,45% 37,957.87 14,45%

 00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

Material KG 2.999,5109542 12,58 37.733,85 37,733.85 14,36% 75,691.72 28,81%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1.852,4438463 16,26 30.120,74 30,120.74 11,46% 105,812.46 40,28%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 211,5326979 125,60 26.568,51 26,568.51 10,11% 132,380.97 50,39%

 253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto 
un

Material un 9,9983698 1.375,00 13.747,76 13,747.76 5,23% 146,128.72 55,62%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 403,6381901 22,66 9.146,44 9,146.44 3,48% 155,275.17 59,10%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 212,9408467 36,76 7.827,71 7,827.71 2,98% 163,102.87 62,08%

 00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) Mão de Obra H 212,9408467 36,50 7.772,34 7,772.34 2,96% 170,875.21 65,04%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 290,1098763 23,62 6.852,40 6,852.40 2,61% 177,727.61 67,65%

 6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento para 
reator un

Material un 9,9983698 639,97 6.398,66 6,398.66 2,44% 184,126.26 70,08%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 2.505,0398877 2,32 5.811,69 5,811.69 2,21% 189,937.96 72,30%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 243,0848734 22,38 5.440,24 5,440.24 2,07% 195,378.20 74,37%

 006473 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 
2,20x1.10m(2,42m2)

Material m² 96,4642723 49,32 4.757,62 4,757.62 1,81% 200,135.81 76,18%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 3.129,9579999 1,42 4.444,54 4,444.54 1,69% 204,580.35 77,87%

 6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un Material un 9,9983698 381,52 3.814,58 3,814.58 1,45% 208,394.93 79,32%

 I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

Material UN 4,9991849 693,36 3.466,23 3,466.23 1,32% 211,861.17 80,64%

 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0060043 572.297,30 3.436,26 3,436.26 1,31% 215,297.42 81,95%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 200,2422899 16,66 3.336,04 3,336.04 1,27% 218,633.46 83,22%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 148,9583056 22,38 3.333,69 3,333.69 1,27% 221,967.15 84,49%

 00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT Material UN 9,9983698 319,67 3.196,18 3,196.18 1,22% 225,163.33 85,70%

 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 31,5308592 100,93 3.182,41 3,182.41 1,21% 228,345.74 86,92%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 128,1599546 20,55 2.633,69 2,633.69 1,00% 230,979.42 87,92%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.462,8514080 1,56 2.282,05 2,282.05 0,87% 233,261.47 88,79%

 001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M 197,1678534 11,36 2.239,83 2,239.83 0,85% 235,501.30 89,64%

 001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA Material M 121,9801121 16,01 1.952,90 1,952.90 0,74% 237,454.20 90,38%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 2.505,0398877 0,72 1.803,63 1,803.63 0,69% 239,257.83 91,07%

 00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M Material UN 4,9991849 323,27 1.616,09 1,616.09 0,62% 240,873.91 91,68%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 120,9402817 10,80 1.306,16 1,306.16 0,50% 242,180.07 92,18%

 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 285,5534428 4,28 1.222,17 1,222.17 0,47% 243,402.24 92,65%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.462,8514080 0,73 1.067,88 1,067.88 0,41% 244,470.12 93,05%

 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 101,6834213 9,31 946,67 946.67 0,36% 245,416.79 93,41%

 001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm Material M 98,9638647 8,56 847,13 847.13 0,32% 246,263.92 93,74%

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%
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 I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) Equipamento H 4,9991849 161,43 807,02 807.02 0,31% 247,070.94 94,04%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 35,9731349 22,38 805,08 805.08 0,31% 247,876.02 94,35%

 I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 37,2964191 21,42 798,89 798.89 0,30% 248,674.91 94,65%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 42,7897435 17,50 748,82 748.82 0,29% 249,423.73 94,94%

 002004 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA 4mm 1,22x0,50=0,61m2 Material m² 24,5959898 27,90 686,23 686.23 0,26% 250,109.96 95,20%

 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0093826 68.356,63 641,36 641.36 0,24% 250,751.32 95,44%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 285,6846215 2,10 599,94 599.94 0,23% 251,351.26 95,67%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 285,6846215 2,10 599,94 599.94 0,23% 251,951.19 95,90%

 00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) Material UN 9,9983698 59,55 595,40 595.40 0,23% 252,546.60 96,13%

 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 604,7014084 0,96 580,51 580.51 0,22% 253,127.11 96,35%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 344,3638543 1,67 575,09 575.09 0,22% 253,702.20 96,57%

 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

Material UN 9,9983698 46,31 463,02 463.02 0,18% 254,165.22 96,74%

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 441,5640066 1,01 445,98 445.98 0,17% 254,611.20 96,91%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 1,8914916 206,25 390,12 390.12 0,15% 255,001.32 97,06%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 360,5307232 1,07 385,77 385.77 0,15% 255,387.09 97,21%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 20,9876101 16,66 349,65 349.65 0,13% 255,736.74 97,34%

 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 20,5625862 16,05 330,03 330.03 0,13% 256,066.77 97,47%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 222,6453995 1,46 325,06 325.06 0,12% 256,391.84 97,59%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 37,6606747 8,30 312,58 312.58 0,12% 256,704.42 97,71%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3060374 1,46 304,13 304.13 0,12% 257,008.55 97,83%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 16,7274510 17,17 287,21 287.21 0,11% 257,295.76 97,94%

 001420 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABECA Material KG 7,7987285 34,98 272,80 272.80 0,10% 257,568.56 98,04%

 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

Material m² 11,9980438 22,50 269,96 269.96 0,10% 257,838.51 98,14%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 42,7897435 6,25 267,44 267.44 0,10% 258,105.95 98,24%

 012721 SBC FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z 
AROUCA

Material UN 1,7797098 149,87 266,73 266.73 0,10% 258,372.67 98,35%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 21,5564854 11,22 241,86 241.86 0,09% 258,614.54 98,44%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 222,6453995 1,05 233,78 233.78 0,09% 258,848.31 98,53%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 2,5823026 87,50 225,95 225.95 0,09% 259,074.27 98,61%

 00044056 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0004561 491.891,86 224,36 224.36 0,09% 259,298.63 98,70%

 I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 307,9497913 0,70 215,56 215.56 0,08% 259,514.20 98,78%

 2378 ORSE Vale transporte un Material un 38,2217283 5,62 214,81 214.81 0,08% 259,729.00 98,86%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 344,3638543 0,61 210,06 210.06 0,08% 259,939.06 98,94%

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3060374 0,93 193,72 193.72 0,07% 260,132.79 99,02%

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 64,9894040 2,90 188,47 188.47 0,07% 260,321.26 99,09%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 8,3533721 22,38 186,95 186.95 0,07% 260,508.21 99,16%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3060374 0,88 183,31 183.31 0,07% 260,691.52 99,23%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra H 7,7552417 21,26 164,88 164.88 0,06% 260,856.39 99,29%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,6304972 218,93 138,03 138.03 0,05% 260,994.43 99,34%

  



  

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 135,1034725 1,02 137,81 137.81 0,05% 261,132.23 99,40%

 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

Material L 3,2466707 42,21 137,04 137.04 0,05% 261,269.27 99,45%

 I0280 SEINFRA BRITA Material m³ 1,3518996 95,23 128,74 128.74 0,05% 261,398.02 99,50%

 00013836 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM 
MOTOR A DIESEL DE 14 CV

Material UN 0,0013559 85.072,43 115,35 115.35 0,04% 261,513.36 99,54%

 I0109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m³ 1,0890224 84,37 91,88 91.88 0,03% 261,605.24 99,58%

 I2391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 2,7995436 28,96 81,07 81.07 0,03% 261,686.32 99,61%

 00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  
7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento UN 0,0006231 126.635,73 78,91 78.91 0,03% 261,765.23 99,64%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 54,5142081 1,25 68,14 68.14 0,03% 261,833.37 99,66%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 7,5587676 8,93 67,50 67.50 0,03% 261,900.87 99,69%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 45,1926317 1,42 64,17 64.17 0,02% 261,965.04 99,71%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,1681326 375,00 63,05 63.05 0,02% 262,028.09 99,74%

 012743 SBC DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" Material UN 9,5984351 5,06 48,57 48.57 0,02% 262,076.66 99,76%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 45,1926317 1,07 48,36 48.36 0,02% 262,125.02 99,77%

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

Material m² 0,5999022 76,90 46,13 46.13 0,02% 262,171.15 99,79%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 7,5587676 6,02 45,50 45.50 0,02% 262,216.65 99,81%

 000015 SBC FERRAMENTA - VASSOURA PIACAVA QUADRADA GRANDE 120cm Material UN 1,5997392 25,61 40,97 40.97 0,02% 262,257.62 99,82%

 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 6,2779764 5,95 37,35 37.35 0,01% 262,294.97 99,84%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,7565966 44,87 33,95 33.95 0,01% 262,328.92 99,85%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,3649405 92,87 33,89 33.89 0,01% 262,362.82 99,86%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Taxas H 3.129,9579999 0,01 31,30 31.30 0,01% 262,394.12 99,88%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 1,8914916 15,67 29,64 29.64 0,01% 262,423.75 99,89%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3060374 0,13 27,08 27.08 0,01% 262,450.83 99,90%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

Material PAR 0,3352653 78,95 26,47 26.47 0,01% 262,477.30 99,91%

 006401 SBC DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL) Material L 0,7998696 31,58 25,26 25.26 0,01% 262,502.56 99,92%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0747878 325,00 24,31 24.31 0,01% 262,526.87 99,93%

 005264 SBC ACIDO MURIATICO Material L 1,0658262 21,12 22,51 22.51 0,01% 262,549.38 99,94%

 001500 SBC ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS Material UN 1,8656958 11,36 21,19 21.19 0,01% 262,570.57 99,94%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0187039 16,66 16,97 16.97 0,01% 262,587.55 99,95%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

Material UN 2,1596479 7,32 15,81 15.81 0,01% 262,603.35 99,96%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3060374 0,07 14,58 14.58 0,01% 262,617.94 99,96%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,9667624 14,80 14,31 14.31 0,01% 262,632.24 99,97%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,4871206 24,97 12,16 12.16 0,00% 262,644.41 99,97%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 9,1985003 1,26 11,59 11.59 0,00% 262,656.00 99,98%

 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 1,8914916 6,12 11,58 11.58 0,00% 262,667.57 99,98%

 00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO 
COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

Equipamento UN 0,0007853 9.712,50 7,63 7.63 0,00% 262,675.20 99,98%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,1505155 50,41 7,59 7.59 0,00% 262,682.79 99,99%

 006760 SBC FERRAMENTA - PALHA DE ACO No. 2 GROSSA Material UN 1,5997392 3,11 4,98 4.98 0,00% 262,687.76 99,99%

  



  

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN 0,2521989 16,45 4,15 4.15 0,00% 262,691.91 99,99%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 9,1985003 0,40 3,68 3.68 0,00% 262,695.59 99,99%

 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,0399935 87,72 3,51 3.51 0,00% 262,699.10 99,99%

 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,0747878 46,12 3,45 3.45 0,00% 262,702.55 99,99%

 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,3362652 7,93 2,67 2.67 0,00% 262,705.22 99,99%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,1121817 23,22 2,60 2.60 0,00% 262,707.82 100,00%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3060374 0,01 2,08 2.08 0,00% 262,709.90 100,00%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,0840663 21,37 1,80 1.80 0,00% 262,711.70 100,00%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un Material un 0,0036394 409,75 1,49 1.49 0,00% 262,713.19 100,00%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0373939 39,37 1,47 1.47 0,00% 262,714.66 100,00%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 135,1034725 0,01 1,35 1.35 0,00% 262,716.01 100,00%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0019997 193,75 0,39 0.39 0,00% 262,716.40 100,00%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,0072788 51,00 0,37 0.37 0,00% 262,716.77 100,00%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,0145576 25,00 0,36 0.36 0,00% 262,717.14 100,00%

  



  

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 0,0254758 14,07 0,36 0.36 0,00% 262,717.50 100,00%

 4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,0145576 23,50 0,34 0.34 0,00% 262,717.84 100,00%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un Material Un 0,0254758 12,77 0,33 0.33 0,00% 262,718.16 100,00%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un Material un 0,0181970 13,50 0,25 0.25 0,00% 262,718.41 100,00%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un Material un 0,0072788 20,62 0,15 0.15 0,00% 262,718.56 100,00%

 11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,0036394 34,37 0,13 0.13 0,00% 262,718.68 100,00%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,0072788 16,90 0,12 0.12 0,00% 262,718.81 100,00%

 11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0019997 57,87 0,12 0.12 0,00% 262,718.92 100,00%

 10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,0036394 28,72 0,10 0.10 0,00% 262,719.03 100,00%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0019997 28,61 0,06 0.06 0,00% 262,719.08 100,00%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0009998 46,25 0,05 0.05 0,00% 262,719.13 100,00%

R$  11.478,44
R$  0,00

R$  96.906,07
R$  141.883,33

R$  2.163,75
R$  31,30
R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00

R$  10.256,23

Totais por Tipo
Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Serviços

Taxas
Administração

Aluguel
Verba
Outros

Total sem BDI 210,188.62
Total do BDI 52,530.51
Total Geral 262,719.13

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - RUA 
GRANDE, NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

PISO - PISOS m² 750,0 101,12 75.840,00 28,87 28,87

 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADMINISTRATIVOS MES 1,0 43.800,86 43.800,86 16,67 45,54

 012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INSTALACOES PROVISORIAS m² 20,0 1.247,85 24.957,00 9,50 55,04

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 756,0 29,38 22.211,28 8,45 63,49

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 510,0 30,90 15.759,00 6,00 69,49

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

Luminárias Externas un 10,0 1.448,45 14.484,50 5,51 75,01

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura Urbanização de Parques e Praças un 10,0 1.375,00 13.750,00 5,23 80,24

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Demolições / Remoções m² 280,0 30,63 8.576,40 3,26 83,50

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 145,0 56,12 8.137,40 3,10 86,60

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 190,0 38,90 7.391,00 2,81 89,41

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

POSTES EM CONCRETO UN 5,0 1.118,10 5.590,50 2,13 91,54

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO PISO - PISOS m² 60,0 79,68 4.780,80 1,82 93,36

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN 5,0 608,25 3.041,25 1,16 94,52

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 10,0 275,15 2.751,50 1,05 95,57

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 45,0 61,11 2.749,95 1,05 96,61

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 100,0 19,32 1.932,00 0,74 97,35

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 240,0 7,32 1.756,80 0,67 98,02

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 765,0 2,21 1.690,65 0,64 98,66

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 7,8 173,78 1.355,48 0,52 99,18

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Curva ABC de Serviços

  



  

 210825 SBC DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS 
ELEMENTOS

LIMPEZA m² 20,0 38,05 761,00 0,29 99,47

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 10,0 65,08 650,80 0,25 99,71

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 12,0 35,53 426,36 0,16 99,88

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

URBA - URBANIZAÇÃO m² 12,0 27,05 324,60 0,12 100,00

Total Geral 262,719.13

Total sem BDI 210,188.62
Total do BDI 52,530.51

  



  

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CREOLI NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

68,757.86 40.89 %

884.00 0.53 %

50,176.40 29.84 %

18,316.30 10.89 %

15,586.31 9.27 %

14,421.56 8.58 %

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 3 PAVIMENTAÇÃO

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 5 PINTURA

 6 URBANIZAÇÃO

Total sem BDI 134,520.74
Total do BDI 33,621.69
Total Geral 168,142.43

  



  

Obra
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CREOLI NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 68,757.86 40.89 %

 1.1  011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1 35,040.69 43,800.86 43,800.86 26.05 %

 1.2  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 20 998.28 1,247.85 24,957.00 14.84 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 884.00 0.53 %

 2.1  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 400 1.77 2.21 884.00 0.53 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 50,176.40 29.84 %

 3.1  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 90 31.12 38.90 3,501.00 2.08 %

 3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 80 44.90 56.12 4,489.60 2.67 %

 3.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 400 80.90 101.12 40,448.00 24.06 %

 3.4  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 10 139.03 173.78 1,737.80 1.03 %

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 18,316.30 10.89 %

 4.1  C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 5 894.48 1,118.10 5,590.50 3.32 %

 4.2  7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 5 1,158.76 1,448.45 7,242.25 4.31 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 120 15.46 19.32 2,318.40 1.38 %

 4.4  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5 220.12 275.15 1,375.75 0.82 %

 4.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 200 5.86 7.32 1,464.00 0.87 %

 4.6  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 52.07 65.08 325.40 0.19 %

 5 PINTURA 15,586.31 9.27 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Orçamento Sintético

  



  

 5.1  72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 45 63.75 79.68 3,585.60 2.13 %

 5.2  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 400 23.51 29.38 11,752.00 6.99 %

 5.3  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 7 28.43 35.53 248.71 0.15 %

 6 URBANIZAÇÃO 14,421.56 8.58 %

 6.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 8.2 21.64 27.05 221.81 0.13 %

 6.2  2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 9 1,100.00 1,375.00 12,375.00 7.36 %

 6.3  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 3 486.60 608.25 1,824.75 1.09 %

Total Geral 168,142.43

Total sem BDI 134,520.74
Total do BDI 33,621.69

  



  

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 68,757.86

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1.0000000 35,040.69 35,040.69

Composiçã
o Auxiliar

 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 31.80 6,625.21

Composiçã
o Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 32.49 6,768.96

Composiçã
o Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 208.3400000 103.90 21,646.52

MO sem LS => 19,086.04 LS => 14,650.45 MO com LS => 33,736.49
Valor do BDI => 8,760.17 43,800.86

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 43,800.86

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 1.0000000 998.28 998.28

Composiçã
o Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9.8610000 18.95 186.86

Composiçã
o Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7.3600000 23.54 173.25

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.4270000 18.72 195.19

Insumo  001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 6.1000000 12.81 78.14

Insumo  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 9.8600000 9.09 89.62

Insumo  001420 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABECA KG 0.3900000 27.99 10.91

Insumo  001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm M 4.9490000 6.85 33.90

Insumo  002004 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA 4mm 1,22x0,50=0,61m2 m² 1.2300000 22.32 27.45

Insumo  006473 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 
2,20x1.10m(2,42m2)

m² 4.8240000 39.46 190.35

Insumo  012721 SBC FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z 
AROUCA

UN 0.0890000 119.90 10.67

Insumo  012743 SBC DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" UN 0.4800000 4.05 1.94

MO sem LS => 229.32 LS => 176.02 MO com LS => 405.34
Valor do BDI => 249.57 1,247.85

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 24,957.00

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 884.00

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CREOLI NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE 
DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
SERVICOS ADMINISTRATIVOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INSTALACOES PROVISORIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composiçã
o

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 1.0000000 1.77 1.77

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0759000 18.72 1.42

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0190000 18.50 0.35

MO sem LS => 0.70 LS => 0.54 MO com LS => 1.24
Valor do BDI => 0.44 2.21

Quant. => 400.0000000 Preço Total => 884.00

 3 PAVIMENTAÇÃO 50,176.40

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1.0000000 31.12 31.12

Composiçã
o Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0870000 19.33 1.68

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2210000 23.90 5.28

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4420000 18.72 8.27

Composiçã
o Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0020000 570.68 1.14

Composiçã
o Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0.0140000 19.91 0.27

Composiçã
o Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0.0720000 4.86 0.34

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0.0070000 70.00 0.49

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0300000 455.00 13.65

MO sem LS => 6.41 LS => 4.92 MO com LS => 11.33
Valor do BDI => 7.78 38.90

Quant. => 90.0000000 Preço Total => 3,501.00

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1.0000000 44.90 44.90

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3986000 18.72 44.90

MO sem LS => 18.03 LS => 13.84 MO com LS => 31.87
Valor do BDI => 11.22 56.12

Quant. => 80.0000000 Preço Total => 4,489.60

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 1.0000000 80.90 80.90

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1119000 23.90 2.67

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0466000 18.72 0.87

Composiçã
o Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0.0070000 8.08 0.05

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0814000 455.00 37.03

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

KG 4.0000000 10.07 40.28

MO sem LS => 1.50 LS => 1.15 MO com LS => 2.65
Valor do BDI => 20.22 101.12

Quant. => 400.0000000 Preço Total => 40,448.00

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1.0000000 139.03 139.03

Composiçã
o Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0183000 624.28 11.42

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3200000 23.90 55.44

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.1600000 18.72 21.71

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56.6200000 0.81 45.86

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0.8050000 4.76 3.83

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0.0193000 40.33 0.77

MO sem LS => 34.26 LS => 26.29 MO com LS => 60.55
Valor do BDI => 34.75 173.78

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 1,737.80

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 18,316.30

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 894.48 894.48

Composiçã
o Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 0.3700000 45.42 16.80

Composiçã
o Auxiliar

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 0.2800000 149.18 41.77

Composiçã
o Auxiliar

 C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL m³ 0.2800000 420.69 117.79

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1.0000000 129.15 129.15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2.0000000 17.14 34.28

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
POSTES EM CONCRETO

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS,VALETAS,CANAIS E 
CONCRETOS

CONCRETOS

Equipamento

Mão de Obra

  



  

Insumo  I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 554.69 554.69

MO sem LS => 79.68 LS => 61.16 MO com LS => 140.84
Valor do BDI => 223.62 1,118.10

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 5,590.50

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 1.0000000 1,158.76 1,158.76

Composiçã
o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.0000000 3.71 3.71

Composiçã
o Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1.0000000 3.55 3.55

Insumo  6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un un 1.0000000 305.22 305.22

Insumo  6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento 
para reator un

un 1.0000000 511.98 511.98

Insumo  00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT UN 1.0000000 255.74 255.74

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1.0000000 17.91 17.91

Insumo  00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) UN 1.0000000 47.64 47.64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.0000000 13.01 13.01

MO sem LS => 17.49 LS => 13.43 MO com LS => 30.92
Valor do BDI => 289.69 1,448.45

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 7,242.25

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.0000000 15.46 15.46

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 19.44 2.06

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 24.20 2.56

Composiçã
o Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1.0000000 3.27 3.27

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1.0170000 7.45 7.57

MO sem LS => 2.72 LS => 2.09 MO com LS => 4.81
Valor do BDI => 3.86 19.32

Quant. => 120.0000000 Preço Total => 2,318.40

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1.0000000 220.12 220.12

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.6789000 23.90 40.12

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Externas

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.4832000 18.72 83.92

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0.0653000 70.00 4.57

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3.0096000 1.00 3.00

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 0.0600000 61.52 3.69

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18.5084000 0.86 15.91

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0365000 74.30 2.71

Insumo  00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0040000 70.18 0.28

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 60.4800000 0.77 46.56

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2.1560000 8.98 19.36

MO sem LS => 51.09 LS => 39.21 MO com LS => 90.30
Valor do BDI => 55.03 275.15

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 1,375.75

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 5.86 5.86

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 19.44 0.77

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 24.20 0.96

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1.1900000 3.43 4.08

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0.0090000 5.86 0.05

MO sem LS => 0.73 LS => 0.56 MO com LS => 1.29
Valor do BDI => 1.46 7.32

Quant. => 200.0000000 Preço Total => 1,464.00

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1.0000000 52.07 52.07

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 24.20 8.47

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 18.72 6.55

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN 1.0000000 37.05 37.05

MO sem LS => 6.31 LS => 4.85 MO com LS => 11.16
Valor do BDI => 13.01 65.08

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 325.40

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

  



  

 5 PINTURA 15,586.31

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 1.0000000 63.75 63.75

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 23.90 11.95

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 18.72 9.36

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0.5256000 80.75 42.44

MO sem LS => 8.93 LS => 6.86 MO com LS => 15.79
Valor do BDI => 15.93 79.68

Quant. => 45.0000000 Preço Total => 3,585.60

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1.0000000 23.51 23.51

Composiçã
o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3650000 26.14 9.54

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1520000 18.72 2.84

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0.1600000 8.64 1.38

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0.5340000 18.13 9.68

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0.0100000 7.15 0.07

MO sem LS => 5.10 LS => 3.92 MO com LS => 9.02
Valor do BDI => 5.87 29.38

Quant. => 400.0000000 Preço Total => 11,752.00

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1.0000000 28.43 28.43

Composiçã
o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7076000 26.14 18.49

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0.0406000 19.98 0.81

Insumo  00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 0.2706000 33.77 9.13

MO sem LS => 7.68 LS => 5.89 MO com LS => 13.57
Valor do BDI => 7.10 35.53

Quant. => 7.0000000 Preço Total => 248.71

 6 URBANIZAÇÃO 14,421.56

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 1.0000000 21.64 21.64

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1564000 18.72 2.92

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0391000 18.50 0.72

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

m² 1.0000000 18.00 18.00

MO sem LS => 1.45 LS => 1.12 MO com LS => 2.57
Valor do BDI => 5.41 27.05

Quant. => 8.2000000 Preço Total => 221.81

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

Insumo  253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com 
encosto un

un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 275.00 1,375.00

Quant. => 9.0000000 Preço Total => 12,375.00

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 1.0000000 486.60 486.60

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.3620000 18.72 81.65

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0905000 18.50 20.17

Composiçã
o Auxiliar

 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.2999000 227.98 68.37

Composiçã
o Auxiliar

 91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1.2252000 47.17 57.79

Insumo  00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN 1.0000000 258.62 258.62

MO sem LS => 55.67 LS => 42.73 MO com LS => 98.40
Valor do BDI => 121.65 608.25

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 1,824.75

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e Praças

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 134,520.74
Total do BDI 33,621.69
Total Geral 168,142.43

  



  

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CREOLI NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - 
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

68.757,86
100,00%

68.757,86
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

884,00
100,00%

884,00
 3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

50.176,40
100,00%

50.176,40
 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%

18.316,30
100,00%

18.316,30
 5 PINTURA 100,00%

15.586,31
100,00%

15.586,31
 6 URBANIZAÇÃO 100,00%

14.421,56
100,00%

14.421,56
100,0%

168.142,43
100,0%

168.142,43

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

  



  

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CREOLI NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 211,5790967 125,60 26.574,33 26,574.33 15,80% 26,574.33 15,80%

 00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

Material KG 1.600,0900716 12,58 20.129,13 20,129.13 11,97% 46,703.47 27,78%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 35,2619850 568,75 20.055,25 20,055.25 11,93% 66,758.72 39,70%

 253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto 
un

Material un 9,0005067 1.375,00 12.375,70 12,375.70 7,36% 79,134.42 47,06%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 645,1344887 16,26 10.489,89 10,489.89 6,24% 89,624.31 53,30%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 212,9875544 36,76 7.829,42 7,829.42 4,66% 97,453.73 57,96%

 00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) Mão de Obra H 212,9875544 36,50 7.774,05 7,774.05 4,62% 105,227.77 62,58%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 213,6120246 22,66 4.840,45 4,840.45 2,88% 110,068.22 65,46%

 006473 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 
2,20x1.10m(2,42m2)

Material m² 96,4854313 49,32 4.758,66 4,758.66 2,83% 114,826.88 68,29%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 153,3000946 23,62 3.620,95 3,620.95 2,15% 118,447.83 70,44%

 I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

Material UN 5,0002815 693,36 3.467,00 3,467.00 2,06% 121,914.83 72,51%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 200,2862122 16,66 3.336,77 3,336.77 1,98% 125,251.59 74,49%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 148,9909789 22,38 3.334,42 3,334.42 1,98% 128,586.01 76,47%

 6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento para 
reator un

Material un 5,0002815 639,97 3.200,03 3,200.03 1,90% 131,786.04 78,38%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 1.316,6252149 2,32 3.054,57 3,054.57 1,82% 134,840.61 80,19%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 1.941,6804003 1,42 2.757,19 2,757.19 1,64% 137,597.80 81,83%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 121,3933985 22,38 2.716,78 2,716.78 1,62% 140,314.58 83,45%

 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 23,6533315 100,93 2.387,33 2,387.33 1,42% 142,701.91 84,87%

 001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M 197,2111013 11,36 2.240,32 2,240.32 1,33% 144,942.23 86,20%

 001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA Material M 122,0068680 16,01 1.953,33 1,953.33 1,16% 146,895.56 87,36%

 6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un Material un 5,0002815 381,52 1.907,71 1,907.71 1,13% 148,803.27 88,50%

 00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT Material UN 5,0002815 319,67 1.598,44 1,598.44 0,95% 150,401.71 89,45%

 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 122,0468702 9,31 1.136,26 1,136.26 0,68% 151,537.97 90,12%

 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 238,0133982 4,28 1.018,70 1,018.70 0,61% 152,556.66 90,73%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 634,0316706 1,56 989,09 989.09 0,59% 153,545.75 91,32%

 00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M Material UN 3,0001689 323,27 969,86 969.86 0,58% 154,515.62 91,90%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 1.316,6252149 0,72 947,97 947.97 0,56% 155,463.59 92,46%

 001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm Material M 98,9855721 8,56 847,32 847.32 0,50% 156,310.90 92,96%

 I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) Equipamento H 5,0002815 161,43 807,20 807.20 0,48% 157,118.10 93,44%

 I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 37,3045999 21,42 799,06 799.06 0,48% 157,917.16 93,92%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 64,0036029 10,80 691,24 691.24 0,41% 158,608.40 94,33%

 002004 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA 4mm 1,22x0,50=0,61m2 Material m² 24,6013849 27,90 686,38 686.38 0,41% 159,294.78 94,74%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 28,3515212 22,38 634,51 634.51 0,38% 159,929.29 95,12%

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado

  



  

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 344,4393890 1,67 575,21 575.21 0,34% 160,504.50 95,46%

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 566,2318741 1,01 571,89 571.89 0,34% 161,076.40 95,80%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 634,0316706 0,73 462,84 462.84 0,28% 161,539.24 96,07%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 21,5326073 16,66 358,73 358.73 0,21% 161,897.97 96,29%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 150,9616979 2,10 317,02 317.02 0,19% 162,214.99 96,47%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 150,9616979 2,10 317,02 317.02 0,19% 162,532.01 96,66%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3517284 1,46 304,19 304.19 0,18% 162,836.21 96,84%

 00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) Material UN 5,0002815 59,55 297,77 297.77 0,18% 163,133.97 97,02%

 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 302,4170235 0,96 290,32 290.32 0,17% 163,424.29 97,19%

 001420 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABECA Material KG 7,8004391 34,98 272,86 272.86 0,16% 163,697.15 97,36%

 012721 SBC FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z 
AROUCA

Material UN 1,7801002 149,87 266,78 266.78 0,16% 163,963.94 97,51%

 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

Material UN 5,0002815 46,31 231,56 231.56 0,14% 164,195.50 97,65%

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 78,0043910 2,90 226,21 226.21 0,13% 164,421.71 97,79%

 I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 308,0173388 0,70 215,61 215.61 0,13% 164,637.32 97,92%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 197,9015002 1,07 211,75 211.75 0,13% 164,849.08 98,04%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 344,4393890 0,61 210,11 210.11 0,12% 165,059.19 98,17%

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3517284 0,93 193,77 193.77 0,12% 165,252.95 98,28%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 129,9439347 1,46 189,72 189.72 0,11% 165,442.67 98,39%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 8,4367185 22,38 188,81 188.81 0,11% 165,631.49 98,51%

 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

Material m² 8,2004616 22,50 184,51 184.51 0,11% 165,816.00 98,62%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3517284 0,88 183,35 183.35 0,11% 165,999.35 98,73%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 22,0805319 8,30 183,27 183.27 0,11% 166,182.61 98,83%

 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 11,2525193 16,05 180,60 180.60 0,11% 166,363.22 98,94%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 129,9439347 1,05 136,44 136.44 0,08% 166,499.66 99,02%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 7,9252674 17,17 136,08 136.08 0,08% 166,635.74 99,10%

 00044056 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0002740 491.891,86 134,79 134.79 0,08% 166,770.52 99,18%

 I0280 SEINFRA BRITA Material m³ 1,3521961 95,23 128,77 128.77 0,08% 166,899.29 99,26%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 10,7806069 11,22 120,96 120.96 0,07% 167,020.25 99,33%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 1,3721972 87,50 120,07 120.07 0,07% 167,140.32 99,40%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra H 4,6541656 21,26 98,95 98.95 0,06% 167,239.26 99,46%

 I0109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m³ 1,0892613 84,37 91,90 91.90 0,05% 167,331.16 99,52%

 I2391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 2,8001576 28,96 81,09 81.09 0,05% 167,412.26 99,57%

 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

Material L 1,8943066 42,21 79,96 79.96 0,05% 167,492.22 99,61%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 43,1924314 1,42 61,33 61.33 0,04% 167,553.55 99,65%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 46,3674001 1,25 57,96 57.96 0,03% 167,611.51 99,68%

 00013836 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM 
MOTOR A DIESEL DE 14 CV

Material UN 0,0006423 85.072,43 54,65 54.65 0,03% 167,666.15 99,72%

 012743 SBC DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" Material UN 9,6005404 5,06 48,58 48.58 0,03% 167,714.73 99,75%

 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 8,0504532 5,95 47,90 47.90 0,03% 167,762.63 99,77%

  



  

 00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  
7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento UN 0,0003740 126.635,73 47,36 47.36 0,03% 167,810.00 99,80%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 43,1924314 1,07 46,22 46.22 0,03% 167,856.21 99,83%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 4,0002252 8,93 35,72 35.72 0,02% 167,891.93 99,85%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3517284 0,13 27,09 27.09 0,02% 167,919.02 99,87%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 4,0322270 6,02 24,27 24.27 0,01% 167,943.29 99,88%

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

Material m² 0,3000169 76,90 23,07 23.07 0,01% 167,966.37 99,90%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 1,2227128 16,66 20,37 20.37 0,01% 167,986.74 99,91%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Taxas H 1.941,6804003 0,01 19,42 19.42 0,01% 168,006.15 99,92%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 1,0180573 17,50 17,82 17.82 0,01% 168,023.97 99,93%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,1825103 92,87 16,95 16.95 0,01% 168,040.92 99,94%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3517284 0,07 14,58 14.58 0,01% 168,055.50 99,95%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

Material UN 1,8001013 7,32 13,18 13.18 0,01% 168,068.68 99,96%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 9,4805337 1,26 11,95 11.95 0,01% 168,080.63 99,96%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,1930109 50,41 9,73 9.73 0,01% 168,090.36 99,97%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,0450025 206,25 9,28 9.28 0,01% 168,099.64 99,97%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,2842160 24,97 7,10 7.10 0,00% 168,106.73 99,98%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 1,0180573 6,25 6,36 6.36 0,00% 168,113.10 99,98%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 4,5755576 1,02 4,67 4.67 0,00% 168,117.76 99,99%

 2378 ORSE Vale transporte un Material un 0,7975449 5,62 4,48 4.48 0,00% 168,122.25 99,99%

 00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO 
COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

Equipamento UN 0,0004189 9.712,50 4,07 4.07 0,00% 168,126.31 99,99%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 9,4805337 0,40 3,79 3.79 0,00% 168,130.11 99,99%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,0150008 218,93 3,28 3.28 0,00% 168,133.39 99,99%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3517284 0,01 2,08 2.08 0,00% 168,135.47 100,00%

 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,0200011 87,72 1,75 1.75 0,00% 168,137.23 100,00%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0040002 375,00 1,50 1.50 0,00% 168,138.73 100,00%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,0180010 44,87 0,81 0.81 0,00% 168,139.54 100,00%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,0450025 15,67 0,71 0.71 0,00% 168,140.24 100,00%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

Material PAR 0,0075004 78,95 0,59 0.59 0,00% 168,140.83 100,00%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0230013 14,80 0,34 0.34 0,00% 168,141.17 100,00%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0010001 325,00 0,33 0.33 0,00% 168,141.50 100,00%

 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,0450025 6,12 0,28 0.28 0,00% 168,141.78 100,00%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0010001 193,75 0,19 0.19 0,00% 168,141.97 100,00%

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN 0,0060003 16,45 0,10 0.10 0,00% 168,142.07 100,00%

 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,0080005 7,93 0,06 0.06 0,00% 168,142.13 100,00%

 11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0010001 57,87 0,06 0.06 0,00% 168,142.19 100,00%

 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,0010001 46,12 0,05 0.05 0,00% 168,142.24 100,00%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 4,5755576 0,01 0,05 0.05 0,00% 168,142.28 100,00%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,0020001 21,37 0,04 0.04 0,00% 168,142.32 100,00%

  



  

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,0015001 23,22 0,03 0.03 0,00% 168,142.36 100,00%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0010001 28,61 0,03 0.03 0,00% 168,142.39 100,00%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0005000 46,25 0,02 0.02 0,00% 168,142.41 100,00%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0005000 39,37 0,02 0.02 0,00% 168,142.43 100,00%

R$  5.044,60
R$  0,00

R$  68.174,82
R$  88.135,30

R$  956,54
R$  19,42
R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00

R$  5.811,76

Totais por Tipo
Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Serviços

Taxas
Administração

Aluguel
Verba
Outros

Total sem BDI 134,520.74
Total do BDI 33,621.69
Total Geral 168,142.43

  



  

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CREOLI NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADMINISTRATIVOS MES 1,0 43.800,86 43.800,86 26,05 26,05

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

PISO - PISOS m² 400,0 101,12 40.448,00 24,06 50,11

 012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INSTALACOES PROVISORIAS m² 20,0 1.247,85 24.957,00 14,84 64,95

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura Urbanização de Parques e Praças un 9,0 1.375,00 12.375,00 7,36 72,31

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 400,0 29,38 11.752,00 6,99 79,30

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

Luminárias Externas un 5,0 1.448,45 7.242,25 4,31 83,60

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

POSTES EM CONCRETO UN 5,0 1.118,10 5.590,50 3,32 86,93

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 80,0 56,12 4.489,60 2,67 89,60

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO PISO - PISOS m² 45,0 79,68 3.585,60 2,13 91,73

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 90,0 38,90 3.501,00 2,08 93,81

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 120,0 19,32 2.318,40 1,38 95,19

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN 3,0 608,25 1.824,75 1,09 96,28

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 10,0 173,78 1.737,80 1,03 97,31

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 200,0 7,32 1.464,00 0,87 98,18

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 5,0 275,15 1.375,75 0,82 99,00

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 400,0 2,21 884,00 0,53 99,53

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 5,0 65,08 325,40 0,19 99,72

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 7,0 35,53 248,71 0,15 99,87

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

URBA - URBANIZAÇÃO m² 8,2 27,05 221,81 0,13 100,00

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Curva ABC de Serviços

  



  

Total Geral 168,142.43

Total sem BDI 134,520.74
Total do BDI 33,621.69

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

132,129.12 27.66 %

21,617.79 4.52 %

138,158.88 28.92 %

50,881.50 10.65 %

37,511.43 7.85 %

47,761.16 10.00 %

49,685.43 10.40 %

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 3 PAVIMENTAÇÃO

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 5 PINTURA

 6 URBANIZAÇÃO

 7 PALCO

Total sem BDI 382,216.47
Total do BDI 95,528.84
Total Geral 477,745.31

  



  

Obra
 REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 132,129.12 27.66 %

 1.1  011737 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$300.001,00 ATE R$600.000,00 MES 2 52,851.65 66,064.56 132,129.12 27.66 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 21,617.79 4.52 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 39 48.89 61.11 2,383.29 0.50 %

 2.2  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 1050 1.77 2.21 2,320.50 0.49 %

 2.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 250 24.72 30.90 7,725.00 1.62 %

 2.4  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 300 24.51 30.63 9,189.00 1.92 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 138,158.88 28.92 %

 3.1  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 130 31.12 38.90 5,057.00 1.06 %

 3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 200 44.90 56.12 11,224.00 2.35 %

 3.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 920 80.90 101.12 93,030.40 19.47 %

 3.4  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 166 139.03 173.78 28,847.48 6.04 %

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 50,881.50 10.65 %

 4.1  C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 15 894.48 1,118.10 16,771.50 3.51 %

 4.2  7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 15 1,158.76 1,448.45 21,726.75 4.55 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 200 15.46 19.32 3,864.00 0.81 %

 4.4  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 15 220.12 275.15 4,127.25 0.86 %

 4.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 600 5.86 7.32 4,392.00 0.92 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Orçamento Sintético

  



  

 4.6  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0 52.07 65.08 0.00 0.00 %

 5 PINTURA 37,511.43 7.85 %

 5.1  72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 100 63.75 79.68 7,968.00 1.67 %

 5.2  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1000 23.51 29.38 29,380.00 6.15 %

 5.3  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 4.6 28.43 35.53 163.43 0.03 %

 6 URBANIZAÇÃO 47,761.16 10.00 %

 6.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 79.35 21.64 27.05 2,146.41 0.45 %

 6.2  2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 23 1,100.00 1,375.00 31,625.00 6.62 %

 6.3  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 23 486.60 608.25 13,989.75 2.93 %

 7 PALCO 49,685.43 10.40 %

 7.1  103351 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 37 170.82 213.52 7,900.24 1.65 %

 7.2  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 224 11.84 14.80 3,315.20 0.69 %

 7.3  102477 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2.52 634.36 792.95 1,998.23 0.42 %

 7.4  100003 SBC ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS m² 100 172.36 215.45 21,545.00 4.51 %

 7.5  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 100 80.59 100.73 10,073.00 2.11 %

 7.6  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 48 80.90 101.12 4,853.76 1.02 %

Total Geral 477,745.31

Total sem BDI 382,216.47
Total do BDI 95,528.84

  



  

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 132,129.12

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  011737 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$300.001,00 ATE R$600.000,00 MES 1.0000000 52,851.65 52,851.65

Composição 
 Auxiliar

 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 23.35 4,864.73

Composição 
 Auxiliar

 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 31.80 6,625.21

Composição 
 Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 32.49 6,768.96

Composição 
 Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 208.3400000 103.90 21,646.52

Composição 
 Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 49.32 10,275.32

Insumo  099410 SBC TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO H 208.3400000 12.82 2,670.91

MO sem LS => 35,209.81 LS => 14,700.10 MO com LS => 49,909.91
Valor do BDI => 13,212.91 66,064.56

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 132,129.12

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 21,617.79

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 1.0000000 48.89 48.89

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2250000 23.90 5.37

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3248000 18.72 43.52

MO sem LS => 24.69 LS => 10.31 MO com LS => 35.00
Valor do BDI => 12.22 61.11

Quant. => 39.0000000 Preço Total => 2,383.29

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 1.0000000 1.77 1.77

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0759000 18.72 1.42

Composição 
 Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0190000 18.50 0.35

MO sem LS => 0.87 LS => 0.37 MO com LS => 1.24
Valor do BDI => 0.44 2.21

Quant. => 1,050.0000000 Preço Total => 2,320.50

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
 REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE 
DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
SERVICOS ADMINISTRATIVOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composição  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1.0000000 24.72 24.72

Composição 
 Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.2500000 46.49 11.62

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7000000 18.72 13.10

MO sem LS => 9.47 LS => 3.96 MO com LS => 13.43
Valor do BDI => 6.18 30.90

Quant. => 250.0000000 Preço Total => 7,725.00

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 1.0000000 24.51 24.51

Composição 
 Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.3000000 3.71 4.82

Composição 
 Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0.1300000 3.56 0.46

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0.1300000 17.91 2.32

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.3000000 13.01 16.91

MO sem LS => 13.57 LS => 5.66 MO com LS => 19.23
Valor do BDI => 6.12 30.63

Quant. => 300.0000000 Preço Total => 9,189.00

 3 PAVIMENTAÇÃO 138,158.88

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 1.0000000 31.12 31.12

Composição 
 Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0870000 19.33 1.68

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2210000 23.90 5.28

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4420000 18.72 8.27

Composição 
 Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0020000 570.68 1.14

Composição 
 Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0.0140000 19.91 0.27

Composição 
 Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0.0720000 4.86 0.34

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0.0070000 70.00 0.49

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0300000 455.00 13.65

MO sem LS => 7.99 LS => 3.34 MO com LS => 11.33
Valor do BDI => 7.78 38.90

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 130.0000000 Preço Total => 5,057.00

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1.0000000 44.90 44.90

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3986000 18.72 44.90

MO sem LS => 22.48 LS => 9.39 MO com LS => 31.87
Valor do BDI => 11.22 56.12

Quant. => 200.0000000 Preço Total => 11,224.00

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
m² 1.0000000 80.90 80.90

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1119000 23.90 2.67

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0466000 18.72 0.87

Composição 
 Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0.0070000 8.08 0.05

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0814000 455.00 37.03

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

KG 4.0000000 10.07 40.28

MO sem LS => 1.87 LS => 0.78 MO com LS => 2.65
Valor do BDI => 20.22 101.12

Quant. => 920.0000000 Preço Total => 93,030.40

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1.0000000 139.03 139.03

Composição 
 Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0183000 624.28 11.42

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3200000 23.90 55.44

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.1600000 18.72 21.71

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56.6200000 0.81 45.86

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0.8050000 4.76 3.83

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0.0193000 40.33 0.77

MO sem LS => 42.72 LS => 17.83 MO com LS => 60.55
Valor do BDI => 34.75 173.78

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 166.0000000 Preço Total => 28,847.48

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 50,881.50

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 

7,00M, PESO APROXIMADO 500KG
UN 1.0000000 894.48 894.48

Composição 
 Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 0.3700000 45.42 16.80

Composição 
 Auxiliar

 C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL m³ 0.2800000 420.69 117.79

Composição 
 Auxiliar

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 0.2800000 149.18 41.77

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1.0000000 129.15 129.15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2.0000000 17.14 34.28

Insumo  I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 554.69 554.69

MO sem LS => 99.36 LS => 41.48 MO com LS => 140.84
Valor do BDI => 223.62 1,118.10

Quant. => 15.0000000 Preço Total => 16,771.50

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 

reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste
un 1.0000000 1,158.76 1,158.76

Composição 
 Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.0000000 3.71 3.71

Composição 
 Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1.0000000 3.55 3.55

Insumo  6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un un 1.0000000 305.22 305.22

Insumo  6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento para 
reator un

un 1.0000000 511.98 511.98

Insumo  00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT UN 1.0000000 255.74 255.74

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1.0000000 17.91 17.91

Insumo  00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) UN 1.0000000 47.64 47.64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.0000000 13.01 13.01

MO sem LS => 21.81 LS => 9.11 MO com LS => 30.92
Valor do BDI => 289.69 1,448.45

Quant. => 15.0000000 Preço Total => 21,726.75

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 15.46 15.46

Composição 
 Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 19.44 2.06

Composição 
 Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 24.20 2.56

Tipo
POSTES EM CONCRETO

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS,VALETAS,CANAIS E 
CONCRETOS

CONCRETOS

Equipamento

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Externas

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Composição 
 Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1.0000000 3.27 3.27

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1.0170000 7.45 7.57

MO sem LS => 3.39 LS => 1.42 MO com LS => 4.81
Valor do BDI => 3.86 19.32

Quant. => 200.0000000 Preço Total => 3,864.00

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1.0000000 220.12 220.12

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.6789000 23.90 40.12

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.4832000 18.72 83.92

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0.0653000 70.00 4.57

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3.0096000 1.00 3.00

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 0.0600000 61.52 3.69

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18.5084000 0.86 15.91

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0365000 74.30 2.71

Insumo  00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0.0040000 70.18 0.28

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 60.4800000 0.77 46.56

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2.1560000 8.98 19.36

MO sem LS => 63.70 LS => 26.60 MO com LS => 90.30
Valor do BDI => 55.03 275.15

Quant. => 15.0000000 Preço Total => 4,127.25

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 5.86 5.86

Composição 
 Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 19.44 0.77

Composição 
 Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 24.20 0.96

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1.1900000 3.43 4.08

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0.0090000 5.86 0.05

MO sem LS => 0.91 LS => 0.38 MO com LS => 1.29
Valor do BDI => 1.46 7.32

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 600.0000000 Preço Total => 4,392.00

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 

220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1.0000000 52.07 52.07

Composição 
 Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 24.20 8.47

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 18.72 6.55

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN 1.0000000 37.05 37.05

MO sem LS => 7.87 LS => 3.29 MO com LS => 11.16
Valor do BDI => 13.01 65.08

Quant. => 0.0000000 Preço Total => 0.00

 5 PINTURA 37,511.43

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 1.0000000 63.75 63.75

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 23.90 11.95

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 18.72 9.36

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0.5256000 80.75 42.44

MO sem LS => 11.14 LS => 4.65 MO com LS => 15.79
Valor do BDI => 15.93 79.68

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 7,968.00

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 1.0000000 23.51 23.51

Composição 
 Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3650000 26.14 9.54

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1520000 18.72 2.84

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0.1600000 8.64 1.38

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0.5340000 18.13 9.68

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0.0100000 7.15 0.07

MO sem LS => 6.36 LS => 2.66 MO com LS => 9.02
Valor do BDI => 5.87 29.38

Quant. => 1,000.0000000 Preço Total => 29,380.00

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 1.0000000 28.43 28.43

Composição 
 Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7076000 26.14 18.49

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0.0406000 19.98 0.81

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

  



  

Insumo  00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 0.2706000 33.77 9.13

MO sem LS => 9.57 LS => 4.00 MO com LS => 13.57
Valor do BDI => 7.10 35.53

Quant. => 4.6000000 Preço Total => 163.43

 6 URBANIZAÇÃO 47,761.16

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
m² 1.0000000 21.64 21.64

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1564000 18.72 2.92

Composição 
 Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0391000 18.50 0.72

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

m² 1.0000000 18.00 18.00

MO sem LS => 1.81 LS => 0.76 MO com LS => 2.57
Valor do BDI => 5.41 27.05

Quant. => 79.3500000 Preço Total => 2,146.41

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

Insumo  253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto 
un

un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 275.00 1,375.00

Quant. => 23.0000000 Preço Total => 31,625.00

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M. AF_05/2018
UN 1.0000000 486.60 486.60

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.3620000 18.72 81.65

Composição 
 Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0905000 18.50 20.17

Composição 
 Auxiliar

 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 
 CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.2999000 227.98 68.37

Composição 
 Auxiliar

 91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 
 CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1.2252000 47.17 57.79

Insumo  00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN 1.0000000 258.62 258.62

MO sem LS => 69.42 LS => 28.98 MO com LS => 98.40
Valor do BDI => 121.65 608.25

Quant. => 23.0000000 Preço Total => 13,989.75

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e Praças

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

  



  

 7 PALCO 49,685.43

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103351 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1.0000000 170.82 170.82

Composição 
 Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0134000 624.28 8.36

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.0300000 23.90 72.41

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.5150000 18.72 28.36

Insumo  00007270 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)

UN 56.6200000 1.04 58.88

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0.8050000 3.01 2.42

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0.0097000 40.33 0.39

MO sem LS => 54.70 LS => 22.84 MO com LS => 77.54
Valor do BDI => 42.70 213.52

Quant. => 37.0000000 Preço Total => 7,900.24

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1.0000000 11.84 11.84

Composição 
 Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0220000 18.35 0.40

Composição 
 Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0680000 23.72 1.61

Composição 
 Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1.0000000 9.24 9.24

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0.3060000 0.22 0.06

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0.0250000 21.25 0.53

MO sem LS => 1.13 LS => 0.47 MO com LS => 1.60
Valor do BDI => 2.96 14.80

Quant. => 224.0000000 Preço Total => 3,315.20

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102477 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1.0000000 634.36 634.36

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.4858000 18.72 46.53

Composição 
 Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1.5652000 19.70 30.83

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Composição 
 Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0.8056000 1.72 1.38

Composição 
 Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0.7596000 0.40 0.30

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0.6917000 70.00 48.41

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 420.0619000 0.86 361.25

Insumo  00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 0.5964000 244.24 145.66

MO sem LS => 40.17 LS => 16.77 MO com LS => 56.94
Valor do BDI => 158.59 792.95

Quant. => 2.5200000 Preço Total => 1,998.23

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100003 SBC ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS m² 1.0000000 172.36 172.36

Composição 
 Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3430000 19.33 45.29

Composição 
 Auxiliar

 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2.3430000 27.21 63.75

Insumo  015690 SBC ESTRUTURA METALICA TESOURA C/COLUNA 20/35m(24,72kg/m2) m² 1.0000000 63.32 63.32

MO sem LS => 60.63 LS => 25.32 MO com LS => 85.95
Valor do BDI => 43.09 215.45

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 21,545.00

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 1.0000000 80.59 80.59

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0970000 18.72 1.81

Composição 
 Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0910000 23.33 2.12

Composição 
 Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0.0009000 19.80 0.01

Composição 
 Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0.0013000 18.93 0.02

Insumo  00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 
DE 980 MM

m² 1.1660000 57.44 66.97

Insumo  00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " 
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4.1500000 2.33 9.66

MO sem LS => 2.06 LS => 0.86 MO com LS => 2.92
Valor do BDI => 20.14 100.73

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 10,073.00

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
COBERTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
m² 1.0000000 80.90 80.90

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1119000 23.90 2.67

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0466000 18.72 0.87

Composição 
 Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0.0070000 8.08 0.05

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0814000 455.00 37.03

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

KG 4.0000000 10.07 40.28

MO sem LS => 1.87 LS => 0.78 MO com LS => 2.65
Valor do BDI => 20.22 101.12

Quant. => 48.0000000 Preço Total => 4,853.76

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Total Geral 477,745.31

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 382,216.47
Total do BDI 95,528.84

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - 
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

132.129,12
100,00%

132.129,12
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%

21.617,79
100,00%

21.617,79
 3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

138.158,88
70,00%

96.711,22
30,00%

41.447,66
 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%

50.881,50
100,00%

50.881,50
 5 PINTURA 100,00%

37.511,43
100,00%

37.511,43
 6 URBANIZAÇÃO 100,00%

47.761,16
100,00%

47.761,16
 7 PALCO 100,00%

49.685,43
100,00%

49.685,43
52,43% 47,57%

250.458,13 227.287,18
52,43% 100,0%

250.458,12 477.745,31

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 423,1352816 125,60 53.145,79 53,145.79 11,12% 53,145.79 11,12%

 00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

Material KG 3.872,0083121 12,58 48.709,86 48,709.86 10,20% 101,855.66 21,32%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 82,6953775 568,75 47.033,00 47,033.00 9,84% 148,888.65 31,16%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2.056,5442734 16,26 33.439,41 33,439.41 7,00% 182,328.06 38,16%

 253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto 
un

Material un 23,0000494 1.375,00 31.625,07 31,625.07 6,62% 213,953.13 44,78%

 00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 425,9520444 57,33 24.419,83 24,419.83 5,11% 238,372.96 49,90%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 773,2201488 22,38 17.304,67 17,304.67 3,62% 255,677.63 53,52%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 425,9520444 36,76 15.658,00 15,658.00 3,28% 271,335.62 56,80%

 00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) Mão de Obra H 425,9520444 36,50 15.547,25 15,547.25 3,25% 286,882.87 60,05%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 534,0011463 22,66 12.100,47 12,100.47 2,53% 298,983.34 62,58%

 I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

Material UN 15,0000322 693,36 10.400,42 10,400.42 2,18% 309,383.76 64,76%

 6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento para 
reator un

Material un 15,0000322 639,97 9.599,57 9,599.57 2,01% 318,983.33 66,77%

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 9.398,9401768 1,01 9.492,93 9,492.93 1,99% 328,476.26 68,76%

 00041776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H 
(COM ADICIONAL NOTURNO)

Mão de Obra H 418,9059705 22,28 9.333,23 9,333.23 1,95% 337,809.49 70,71%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 3.885,2740056 2,32 9.013,84 9,013.84 1,89% 346,823.32 72,60%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 373,9600321 23,62 8.832,94 8,832.94 1,85% 355,656.26 74,44%

 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 
DE 980 MM

Material m² 116,6002503 71,80 8.371,90 8,371.90 1,75% 364,028.16 76,20%

 015690 SBC ESTRUTURA METALICA TESOURA C/COLUNA 20/35m(24,72kg/m2) Material m² 100,0002147 79,15 7.915,02 7,915.02 1,66% 371,943.17 77,85%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 5.551,9975836 1,42 7.883,84 7,883.84 1,65% 379,827.01 79,50%

 00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M Material UN 23,0000494 323,27 7.435,23 7,435.23 1,56% 387,262.24 81,06%

 00002701 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) Mão de Obra H 237,9298178 28,06 6.676,31 6,676.31 1,40% 393,938.55 82,46%

 099410 SBC TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO Mão de Obra H 416,6808945 16,02 6.675,23 6,675.23 1,40% 400,613.78 83,86%

 6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un Material un 15,0000322 381,52 5.722,81 5,722.81 1,20% 406,336.59 85,05%

 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 52,5601128 100,93 5.304,89 5,304.89 1,11% 411,641.48 86,16%

 00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT Material UN 15,0000322 319,67 4.795,06 4,795.06 1,00% 416,436.54 87,17%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 248,5848707 17,17 4.268,20 4,268.20 0,89% 420,704.74 88,06%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2.277,8878060 1,56 3.553,50 3,553.50 0,74% 424,258.25 88,80%

 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 714,0015328 4,28 3.055,93 3,055.93 0,64% 427,314.17 89,44%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 3.885,2740056 0,72 2.797,40 2,797.40 0,59% 430,111.57 90,03%

 00007270 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 2.094,9444972 1,30 2.723,43 2,723.43 0,57% 432,835.00 90,60%

 00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG 248,6405338 10,27 2.553,54 2,553.54 0,53% 435,388.54 91,13%

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado

  



  

 I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) Equipamento H 15,0000322 161,43 2.421,46 2,421.46 0,51% 437,809.99 91,64%

 I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 111,9077402 21,42 2.397,06 2,397.06 0,50% 440,207.06 92,14%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 2.117,7556062 1,07 2.266,00 2,266.00 0,47% 442,473.05 92,62%

 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 203,4004366 9,31 1.893,66 1,893.66 0,40% 444,366.71 93,01%

 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

Material m² 79,3501703 22,50 1.785,38 1,785.38 0,37% 446,152.09 93,39%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 160,0003435 10,80 1.728,00 1,728.00 0,36% 447,880.10 93,75%

 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0029438 572.297,30 1.684,73 1,684.73 0,35% 449,564.83 94,10%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2.277,8878060 0,73 1.662,86 1,662.86 0,35% 451,227.69 94,45%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 61,9701650 22,38 1.386,89 1,386.89 0,29% 452,614.58 94,74%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 157,1228863 8,30 1.304,12 1,304.12 0,27% 453,918.70 95,01%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 62,8338849 20,55 1.291,24 1,291.24 0,27% 455,209.93 95,28%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 833,3617890 1,46 1.216,71 1,216.71 0,25% 456,426.64 95,54%

 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 
" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO

Material CJ 415,0008909 2,91 1.207,65 1,207.65 0,25% 457,634.30 95,79%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 787,7878762 1,46 1.150,17 1,150.17 0,24% 458,784.47 96,03%

 00044056 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0020992 491.891,86 1.032,58 1,032.58 0,22% 459,817.05 96,25%

 00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) Material UN 15,0000322 59,55 893,25 893.25 0,19% 460,710.30 96,43%

 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 907,2019475 0,96 870,91 870.91 0,18% 461,581.21 96,62%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 787,7878762 1,05 827,18 827.18 0,17% 462,408.39 96,79%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 46,7263003 17,50 817,71 817.71 0,17% 463,226.10 96,96%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 649,8503630 1,25 812,31 812.31 0,17% 464,038.41 97,13%

 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 133,6302869 5,95 795,10 795.10 0,17% 464,833.51 97,30%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 46,9701328 16,66 782,52 782.52 0,16% 465,616.04 97,46%

 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 48,3912249 16,05 776,68 776.68 0,16% 466,392.72 97,62%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 368,2557505 2,10 773,34 773.34 0,16% 467,166.05 97,79%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 368,2557505 2,10 773,34 773.34 0,16% 467,939.39 97,95%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra H 35,6800046 21,26 758,56 758.56 0,16% 468,697.95 98,11%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 7,9599051 87,50 696,49 696.49 0,15% 469,394.44 98,25%

 I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 924,0019836 0,70 646,80 646.80 0,14% 470,041.24 98,39%

 00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Material m³ 1,5029312 305,30 458,84 458.84 0,10% 470,500.08 98,48%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 2,0655044 206,25 426,01 426.01 0,09% 470,926.09 98,57%

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 416,6808945 0,93 387,51 387.51 0,08% 471,313.61 98,65%

 I0280 SEINFRA BRITA Material m³ 4,0563687 95,23 386,29 386.29 0,08% 471,699.90 98,73%

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 130,0002791 2,90 377,00 377.00 0,08% 472,076.90 98,81%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 16,5047156 22,38 369,38 369.38 0,08% 472,446.27 98,89%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 416,6808945 0,88 366,68 366.68 0,08% 472,812.95 98,97%

  



  

 00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  
7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento UN 0,0028676 126.635,73 363,14 363.14 0,08% 473,176.09 99,04%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 32,3400694 11,22 362,86 362.86 0,08% 473,538.95 99,12%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 336,0423254 1,02 342,76 342.76 0,07% 473,881.71 99,19%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 14,0604362 22,38 314,67 314.67 0,07% 474,196.38 99,26%

 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0046001 68.356,63 314,45 314.45 0,07% 474,510.83 99,32%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 46,7263003 6,25 292,04 292.04 0,06% 474,802.87 99,38%

 I0109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m³ 3,2676070 84,37 275,69 275.69 0,06% 475,078.56 99,44%

 I2391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 8,4000180 28,96 243,26 243.26 0,05% 475,321.82 99,49%

 2378 ORSE Vale transporte un Material un 41,6421894 5,62 234,03 234.03 0,05% 475,555.85 99,54%

 00012869 SINAPI TELHADOR (HORISTA) Mão de Obra H 9,2102208 22,12 203,73 203.73 0,04% 475,759.58 99,58%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 3,5627076 50,41 179,60 179.60 0,04% 475,939.18 99,62%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,6885015 218,93 150,73 150.73 0,03% 476,089.91 99,65%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

Material KG 5,6000120 26,56 148,74 148.74 0,03% 476,238.65 99,68%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 90,4001941 1,42 128,37 128.37 0,03% 476,367.02 99,71%

 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO 
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Material M 29,7850639 3,76 111,99 111.99 0,02% 476,479.01 99,73%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 833,3617890 0,13 108,34 108.34 0,02% 476,587.35 99,76%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 90,4001941 1,07 96,73 96.73 0,02% 476,684.07 99,78%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 10,0000215 8,93 89,30 89.30 0,02% 476,773.37 99,80%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 5,1690593 15,75 81,41 81.41 0,02% 476,854.79 99,81%

 00013836 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM 
MOTOR A DIESEL DE 14 CV

Material UN 0,0009278 85.072,43 78,93 78.93 0,02% 476,933.72 99,83%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H 3,9787068 18,93 75,32 75.32 0,02% 477,009.03 99,85%

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

Material m² 0,9000019 76,90 69,21 69.21 0,01% 477,078.24 99,86%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,1836004 375,00 68,85 68.85 0,01% 477,147.10 99,87%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 9,7574609 6,02 58,74 58.74 0,01% 477,205.83 99,89%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Taxas H 5.551,9975836 0,01 55,52 55.52 0,01% 477,261.35 99,90%

 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

Material L 1,2447627 42,21 52,54 52.54 0,01% 477,313.90 99,91%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,5475012 92,87 50,85 50.85 0,01% 477,364.74 99,92%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

Material UN 5,4000116 7,32 39,53 39.53 0,01% 477,404.27 99,93%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,8262018 44,87 37,07 37.07 0,01% 477,441.34 99,94%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 2,0377444 16,66 33,95 33.95 0,01% 477,475.29 99,94%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 2,0655044 15,67 32,37 32.37 0,01% 477,507.66 99,95%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 416,6808945 0,07 29,17 29.17 0,01% 477,536.83 99,96%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

Material PAR 0,3657008 78,95 28,87 28.87 0,01% 477,565.70 99,96%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0810002 325,00 26,33 26.33 0,01% 477,592.02 99,97%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 15,8000339 1,26 19,91 19.91 0,00% 477,611.93 99,97%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 68,5441471 0,27 18,51 18.51 0,00% 477,630.44 99,98%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 1,0557023 14,80 15,62 15.62 0,00% 477,646.06 99,98%

  



  

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 9,1000195 1,67 15,20 15.20 0,00% 477,661.26 99,98%

 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 2,0655044 6,12 12,64 12.64 0,00% 477,673.90 99,99%

 00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO 
COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

Equipamento UN 0,0010137 9.712,50 9,85 9.85 0,00% 477,683.75 99,99%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 15,8000339 0,40 6,32 6.32 0,00% 477,690.07 99,99%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 9,1000195 0,61 5,55 5.55 0,00% 477,695.62 99,99%

 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,0600001 87,72 5,26 5.26 0,00% 477,700.88 99,99%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,1867604 24,97 4,66 4.66 0,00% 477,705.54 99,99%

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN 0,2754006 16,45 4,53 4.53 0,00% 477,710.07 99,99%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 416,6808945 0,01 4,17 4.17 0,00% 477,714.24 99,99%

 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO Mão de Obra H 0,2237801 17,41 3,90 3.90 0,00% 477,718.14 99,99%

 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,0810002 46,12 3,74 3.74 0,00% 477,721.87 100,00%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 336,0423254 0,01 3,36 3.36 0,00% 477,725.23 100,00%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento UN 0,0004244 7.206,25 3,06 3.06 0,00% 477,728.29 100,00%

 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,3672008 7,93 2,91 2.91 0,00% 477,731.20 100,00%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,1215003 23,22 2,82 2.82 0,00% 477,734.02 100,00%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 2,6078456 0,92 2,40 2.40 0,00% 477,736.42 100,00%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,0918002 21,37 1,96 1.96 0,00% 477,738.38 100,00%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un Material un 0,0039000 409,75 1,60 1.60 0,00% 477,739.98 100,00%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0405001 39,37 1,59 1.59 0,00% 477,741.58 100,00%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0030000 193,75 0,58 0.58 0,00% 477,742.16 100,00%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,0078000 51,00 0,40 0.40 0,00% 477,742.56 100,00%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,0156000 25,00 0,39 0.39 0,00% 477,742.95 100,00%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 0,0273001 14,07 0,38 0.38 0,00% 477,743.33 100,00%

 4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,0156000 23,50 0,37 0.37 0,00% 477,743.70 100,00%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un Material Un 0,0273001 12,77 0,35 0.35 0,00% 477,744.05 100,00%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un Material un 0,0195000 13,50 0,26 0.26 0,00% 477,744.31 100,00%

 11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0030000 57,87 0,17 0.17 0,00% 477,744.48 100,00%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un Material un 0,0078000 20,62 0,16 0.16 0,00% 477,744.64 100,00%

 11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,0039000 34,37 0,13 0.13 0,00% 477,744.78 100,00%

 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento UN 0,0000212 6.295,03 0,13 0.13 0,00% 477,744.91 100,00%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,0078000 16,90 0,13 0.13 0,00% 477,745.04 100,00%

 10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,0039000 28,72 0,11 0.11 0,00% 477,745.15 100,00%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0030000 28,61 0,09 0.09 0,00% 477,745.24 100,00%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0015000 46,25 0,07 0.07 0,00% 477,745.31 100,00%

 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

Material UN 0,0000000 46,31 0,00 0.00 0,00% 477,745.31 100,00%

R$  17.028,05
R$  0,00

R$  204.019,42
R$  236.554,00

R$  3.190,65
R$  55,52
R$  0,00

Totais por Tipo
Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Serviços

Taxas
Administração

  



  

R$  0,00
R$  0,00

R$  16.897,67

Aluguel
Verba
Outros

Total sem BDI 382,216.47
Total do BDI 95,528.84
Total Geral 477,745.31

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 011737 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$300.001,00 ATE R$600.000,00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS MES 2,0 66.064,56 132.129,12 27,66 27,66

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

PISO - PISOS m² 968,0 101,12 97.884,16 20,49 48,15

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura Urbanização de Parques e Praças un 23,0 1.375,00 31.625,00 6,62 54,77

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 1.000,0 29,38 29.380,00 6,15 60,91

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 166,0 173,78 28.847,48 6,04 66,95

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

Luminárias Externas un 15,0 1.448,45 21.726,75 4,55 71,50

 100003 SBC ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS COBERTURAS m² 100,0 215,45 21.545,00 4,51 76,01

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

POSTES EM CONCRETO UN 15,0 1.118,10 16.771,50 3,51 79,52

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN 23,0 608,25 13.989,75 2,93 82,45

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 200,0 56,12 11.224,00 2,35 84,80

 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 100,0 100,73 10.073,00 2,11 86,91

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Demolições / Remoções m² 300,0 30,63 9.189,00 1,92 88,83

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO PISO - PISOS m² 100,0 79,68 7.968,00 1,67 90,50

 103351 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 37,0 213,52 7.900,24 1,65 92,15

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 250,0 30,90 7.725,00 1,62 93,77

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 130,0 38,90 5.057,00 1,06 94,83

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 600,0 7,32 4.392,00 0,92 95,75

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 15,0 275,15 4.127,25 0,86 96,61

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Curva ABC de Serviços

  



  

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 200,0 19,32 3.864,00 0,81 97,42

 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 224,0 14,80 3.315,20 0,69 98,11

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 39,0 61,11 2.383,29 0,50 98,61

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 1.050,0 2,21 2.320,50 0,49 99,10

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

URBA - URBANIZAÇÃO m² 79,35 27,05 2.146,41 0,45 99,55

 102477 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 2,52 792,95 1.998,23 0,42 99,97

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 4,6 35,53 163,43 0,03 100,00

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 0,0 65,08 0,00 0,00 100,00

Total Geral 477,745.31

Total sem BDI 382,216.47
Total do BDI 95,528.84

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - BR 135, NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

69,518.86 24.84 %

33,815.00 12.08 %

97,581.08 34.87 %

35,020.77 12.51 %

29,801.76 10.65 %

14,109.25 5.04 %

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 3 PAVIMENTAÇÃO

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 5 PINTURA

 6 URBANIZAÇÃO

Total sem BDI 223,892.22
Total do BDI 55,954.50
Total Geral 279,846.72

  



  

Obra
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - BR 135, NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 69,518.86 24.84 %

 1.1  011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1 35,040.69 43,800.86 43,800.86 15.65 %

 1.2  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 20 998.28 1,247.85 24,957.00 8.92 %

 1.5  210825 SBC DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS 
ELEMENTOS

m² 20 30.44 38.05 761.00 0.27 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 33,815.00 12.08 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 60 48.89 61.11 3,666.60 1.31 %

 2.2  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 820 1.77 2.21 1,812.20 0.65 %

 2.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 580 24.72 30.90 17,922.00 6.40 %

 2.4  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 340 24.51 30.63 10,414.20 3.72 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 97,581.08 34.87 %

 3.1  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 122 31.12 38.90 4,745.80 1.70 %

 3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 165 44.90 56.12 9,259.80 3.31 %

 3.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 810 80.90 101.12 81,907.20 29.27 %

 3.4  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 9.6 139.03 173.78 1,668.28 0.60 %

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 35,020.77 12.51 %

 4.1  C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 9 894.48 1,118.10 10,062.90 3.60 %

 4.2  7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 12 1,158.76 1,448.45 17,381.40 6.21 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 120 15.46 19.32 2,318.40 0.83 %

 4.4  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 9 220.12 275.15 2,476.35 0.88 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Orçamento Sintético

  



  

 4.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 300 5.86 7.32 2,196.00 0.78 %

 4.6  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 9 52.07 65.08 585.72 0.21 %

 5 PINTURA 29,801.76 10.65 %

 5.1  72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 70 63.75 79.68 5,577.60 1.99 %

 5.2  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 810 23.51 29.38 23,797.80 8.50 %

 5.3  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 12 28.43 35.53 426.36 0.15 %

 6 URBANIZAÇÃO 14,109.25 5.04 %

 6.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 25 21.64 27.05 676.25 0.24 %

 6.2  2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 8 1,100.00 1,375.00 11,000.00 3.93 %

 6.3  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 4 486.60 608.25 2,433.00 0.87 %

Total Geral 279,846.72

Total sem BDI 223,892.22
Total do BDI 55,954.50

  



  

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 69,518.86

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1.0000000 35,040.69 35,040.69

Composiçã
o Auxiliar

 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 31.80 6,625.21

Composiçã
o Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 32.49 6,768.96

Composiçã
o Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 208.3400000 103.90 21,646.52

MO sem LS => 23,799.99 LS => 9,936.50 MO com LS => 33,736.49
Valor do BDI => 8,760.17 43,800.86

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 43,800.86

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 1.0000000 998.28 998.28

Composiçã
o Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9.8610000 18.95 186.86

Composiçã
o Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7.3600000 23.54 173.25

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.4270000 18.72 195.19

Insumo  001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 6.1000000 12.81 78.14

Insumo  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 9.8600000 9.09 89.62

Insumo  001420 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABECA KG 0.3900000 27.99 10.91

Insumo  001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm M 4.9490000 6.85 33.90

Insumo  002004 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA 4mm 1,22x0,50=0,61m2 m² 1.2300000 22.32 27.45

Insumo  006473 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 
2,20x1.10m(2,42m2)

m² 4.8240000 39.46 190.35

Insumo  012721 SBC FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z 
AROUCA

UN 0.0890000 119.90 10.67

Insumo  012743 SBC DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" UN 0.4800000 4.05 1.94

MO sem LS => 285.95 LS => 119.39 MO com LS => 405.34
Valor do BDI => 249.57 1,247.85

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 24,957.00

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - BR 135, NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
SERVICOS ADMINISTRATIVOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INSTALACOES PROVISORIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composiçã
o

 210825 SBC DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS 
ELEMENTOS

m² 1.0000000 30.44 30.44

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0650000 24.20 1.57

Composiçã
o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0.0650000 23.16 1.50

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0650000 23.90 1.55

Composiçã
o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0650000 26.14 1.69

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0450000 18.72 19.56

Insumo  000015 SBC FERRAMENTA - VASSOURA PIACAVA QUADRADA GRANDE 120cm UN 0.0800000 20.49 1.63

Insumo  001500 SBC ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS UN 0.0933000 9.09 0.84

Insumo  005264 SBC ACIDO MURIATICO L 0.0533000 16.90 0.90

Insumo  006401 SBC DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL) L 0.0400000 25.27 1.01

Insumo  006760 SBC FERRAMENTA - PALHA DE ACO No. 2 GROSSA UN 0.0800000 2.49 0.19

MO sem LS => 13.18 LS => 5.50 MO com LS => 18.68
Valor do BDI => 7.61 38.05

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 761.00

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 33,815.00

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1.0000000 48.89 48.89

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2250000 23.90 5.37

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3248000 18.72 43.52

MO sem LS => 24.69 LS => 10.31 MO com LS => 35.00
Valor do BDI => 12.22 61.11

Quant. => 60.0000000 Preço Total => 3,666.60

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 1.0000000 1.77 1.77

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0759000 18.72 1.42

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0190000 18.50 0.35

MO sem LS => 0.87 LS => 0.37 MO com LS => 1.24
Valor do BDI => 0.44 2.21

Quant. => 820.0000000 Preço Total => 1,812.20

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1.0000000 24.72 24.72

LIMPEZA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

  



  

Composiçã
o Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.2500000 46.49 11.62

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7000000 18.72 13.10

MO sem LS => 9.47 LS => 3.96 MO com LS => 13.43
Valor do BDI => 6.18 30.90

Quant. => 580.0000000 Preço Total => 17,922.00

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 1.0000000 24.51 24.51

Composiçã
o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.3000000 3.71 4.82

Composiçã
o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0.1300000 3.56 0.46

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0.1300000 17.91 2.32

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.3000000 13.01 16.91

MO sem LS => 13.57 LS => 5.66 MO com LS => 19.23
Valor do BDI => 6.12 30.63

Quant. => 340.0000000 Preço Total => 10,414.20

 3 PAVIMENTAÇÃO 97,581.08

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1.0000000 31.12 31.12

Composiçã
o Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0870000 19.33 1.68

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2210000 23.90 5.28

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4420000 18.72 8.27

Composiçã
o Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0020000 570.68 1.14

Composiçã
o Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0.0140000 19.91 0.27

Composiçã
o Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0.0720000 4.86 0.34

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0.0070000 70.00 0.49

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0300000 455.00 13.65

MO sem LS => 7.99 LS => 3.34 MO com LS => 11.33
Valor do BDI => 7.78 38.90

Quant. => 122.0000000 Preço Total => 4,745.80

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1.0000000 44.90 44.90

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3986000 18.72 44.90

MO sem LS => 22.48 LS => 9.39 MO com LS => 31.87
Valor do BDI => 11.22 56.12

Quant. => 165.0000000 Preço Total => 9,259.80

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 1.0000000 80.90 80.90

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1119000 23.90 2.67

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0466000 18.72 0.87

Composiçã
o Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0.0070000 8.08 0.05

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0814000 455.00 37.03

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

KG 4.0000000 10.07 40.28

MO sem LS => 1.87 LS => 0.78 MO com LS => 2.65
Valor do BDI => 20.22 101.12

Quant. => 810.0000000 Preço Total => 81,907.20

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1.0000000 139.03 139.03

Composiçã
o Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0183000 624.28 11.42

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3200000 23.90 55.44

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.1600000 18.72 21.71

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56.6200000 0.81 45.86

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0.8050000 4.76 3.83

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0.0193000 40.33 0.77

MO sem LS => 42.72 LS => 17.83 MO com LS => 60.55
Valor do BDI => 34.75 173.78

Quant. => 9.6000000 Preço Total => 1,668.28

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 35,020.77

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 894.48 894.48

Composiçã
o Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 0.3700000 45.42 16.80

Composiçã
o Auxiliar

 C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL m³ 0.2800000 420.69 117.79

Composiçã
o Auxiliar

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 0.2800000 149.18 41.77

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1.0000000 129.15 129.15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2.0000000 17.14 34.28

Insumo  I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 554.69 554.69

MO sem LS => 99.36 LS => 41.48 MO com LS => 140.84
Valor do BDI => 223.62 1,118.10

Quant. => 9.0000000 Preço Total => 10,062.90

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 1.0000000 1,158.76 1,158.76

Composiçã
o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.0000000 3.71 3.71

Composiçã
o Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1.0000000 3.55 3.55

Insumo  6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un un 1.0000000 305.22 305.22

Insumo  6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento 
para reator un

un 1.0000000 511.98 511.98

Insumo  00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT UN 1.0000000 255.74 255.74

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1.0000000 17.91 17.91

Insumo  00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) UN 1.0000000 47.64 47.64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.0000000 13.01 13.01

MO sem LS => 21.81 LS => 9.11 MO com LS => 30.92
Valor do BDI => 289.69 1,448.45

Quant. => 12.0000000 Preço Total => 17,381.40

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.0000000 15.46 15.46

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 19.44 2.06

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 24.20 2.56

Tipo
POSTES EM CONCRETO

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS,VALETAS,CANAIS E 
CONCRETOS

CONCRETOS

Equipamento

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Externas

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Composiçã
o Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1.0000000 3.27 3.27

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1.0170000 7.45 7.57

MO sem LS => 3.39 LS => 1.42 MO com LS => 4.81
Valor do BDI => 3.86 19.32

Quant. => 120.0000000 Preço Total => 2,318.40

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1.0000000 220.12 220.12

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.6789000 23.90 40.12

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.4832000 18.72 83.92

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0.0653000 70.00 4.57

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3.0096000 1.00 3.00

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 0.0600000 61.52 3.69

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18.5084000 0.86 15.91

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0365000 74.30 2.71

Insumo  00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0040000 70.18 0.28

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 60.4800000 0.77 46.56

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2.1560000 8.98 19.36

MO sem LS => 63.70 LS => 26.60 MO com LS => 90.30
Valor do BDI => 55.03 275.15

Quant. => 9.0000000 Preço Total => 2,476.35

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 5.86 5.86

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 19.44 0.77

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 24.20 0.96

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1.1900000 3.43 4.08

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0.0090000 5.86 0.05

MO sem LS => 0.91 LS => 0.38 MO com LS => 1.29
Valor do BDI => 1.46 7.32

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 300.0000000 Preço Total => 2,196.00

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1.0000000 52.07 52.07

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 24.20 8.47

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 18.72 6.55

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN 1.0000000 37.05 37.05

MO sem LS => 7.87 LS => 3.29 MO com LS => 11.16
Valor do BDI => 13.01 65.08

Quant. => 9.0000000 Preço Total => 585.72

 5 PINTURA 29,801.76

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 1.0000000 63.75 63.75

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 23.90 11.95

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 18.72 9.36

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0.5256000 80.75 42.44

MO sem LS => 11.14 LS => 4.65 MO com LS => 15.79
Valor do BDI => 15.93 79.68

Quant. => 70.0000000 Preço Total => 5,577.60

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1.0000000 23.51 23.51

Composiçã
o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3650000 26.14 9.54

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1520000 18.72 2.84

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0.1600000 8.64 1.38

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0.5340000 18.13 9.68

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0.0100000 7.15 0.07

MO sem LS => 6.36 LS => 2.66 MO com LS => 9.02
Valor do BDI => 5.87 29.38

Quant. => 810.0000000 Preço Total => 23,797.80

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1.0000000 28.43 28.43

Composiçã
o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7076000 26.14 18.49

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0.0406000 19.98 0.81

Insumo  00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 0.2706000 33.77 9.13

MO sem LS => 9.57 LS => 4.00 MO com LS => 13.57
Valor do BDI => 7.10 35.53

Quant. => 12.0000000 Preço Total => 426.36

 6 URBANIZAÇÃO 14,109.25

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 1.0000000 21.64 21.64

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1564000 18.72 2.92

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0391000 18.50 0.72

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

m² 1.0000000 18.00 18.00

MO sem LS => 1.81 LS => 0.76 MO com LS => 2.57
Valor do BDI => 5.41 27.05

Quant. => 25.0000000 Preço Total => 676.25

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

Insumo  253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com 
encosto un

un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 275.00 1,375.00

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 11,000.00

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 1.0000000 486.60 486.60

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.3620000 18.72 81.65

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0905000 18.50 20.17

Composiçã
o Auxiliar

 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.2999000 227.98 68.37

Composiçã
o Auxiliar

 91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1.2252000 47.17 57.79

Insumo  00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN 1.0000000 258.62 258.62

MO sem LS => 69.42 LS => 28.98 MO com LS => 98.40
Valor do BDI => 121.65 608.25

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e Praças

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 4.0000000 Preço Total => 2,433.00

Total Geral 279,846.72

Total sem BDI 223,892.22
Total do BDI 55,954.50

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - BR 135, NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - 
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

69.518,86
100,00%

69.518,86
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%

33.815,00
100,00%

33.815,00
 3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

97.581,08
100,00%

97.581,08
 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%

35.020,77
100,00%

35.020,77
 5 PINTURA 100,00%

29.801,76
100,00%

29.801,76
 6 URBANIZAÇÃO 100,00%

14.109,25
100,00%

14.109,25
100,0%

279.846,72
100,0%

279.846,72

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - BR 135, 
NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
 00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 

CONCRETO
Material KG 3.239,3789784 12,58 40.751,39 40,751.39 14,56% 40,751.39 14,56%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 69,5806607 568,75 39.574,00 39,574.00 14,14% 80,325.39 28,70%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2.051,0672638 16,26 33.350,35 33,350.35 11,92% 113,675.74 40,62%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 211,5266348 125,60 26.567,75 26,567.75 9,49% 140,243.49 50,11%

 253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto 
un

Material un 7,9984666 1.375,00 10.997,89 10,997.89 3,93% 151,241.38 54,04%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 432,4570936 22,66 9.799,48 9,799.48 3,50% 161,040.86 57,55%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 212,9347433 36,76 7.827,48 7,827.48 2,80% 168,868.34 60,34%

 00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) Mão de Obra H 212,9347433 36,50 7.772,12 7,772.12 2,78% 176,640.46 63,12%

 6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento para 
reator un

Material un 11,9976999 639,97 7.678,17 7,678.17 2,74% 184,318.62 65,86%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 310,1130324 23,62 7.324,87 7,324.87 2,62% 191,643.49 68,48%

 I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

Material UN 8,9982749 693,36 6.239,04 6,239.04 2,23% 197,882.54 70,71%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 2.664,1280678 2,32 6.180,78 6,180.78 2,21% 204,063.31 72,92%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 253,4909272 22,38 5.673,13 5,673.13 2,03% 209,736.44 74,95%

 006473 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 
2,20x1.10m(2,42m2)

Material m² 96,4615074 49,32 4.757,48 4,757.48 1,70% 214,493.92 76,65%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 3.289,0282682 1,42 4.670,42 4,670.42 1,67% 219,164.34 78,32%

 6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un Material un 11,9976999 381,52 4.577,36 4,577.36 1,64% 223,741.71 79,95%

 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0068282 572.297,30 3.907,76 3,907.76 1,40% 227,649.46 81,35%

 00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT Material UN 11,9976999 319,67 3.835,30 3,835.30 1,37% 231,484.77 82,72%

 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 36,7849480 100,93 3.712,70 3,712.70 1,33% 235,197.47 84,05%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 200,2365504 16,66 3.335,94 3,335.94 1,19% 238,533.41 85,24%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 148,9540360 22,38 3.333,59 3,333.59 1,19% 241,867.00 86,43%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 145,7463590 20,55 2.995,09 2,995.09 1,07% 244,862.09 87,50%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.573,0030475 1,56 2.453,88 2,453.88 0,88% 247,315.98 88,38%

 001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M 197,1622020 11,36 2.239,76 2,239.76 0,80% 249,555.74 89,18%

 001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA Material M 121,9766159 16,01 1.952,85 1,952.85 0,70% 251,508.58 89,87%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 2.664,1280678 0,72 1.918,17 1,918.17 0,69% 253,426.76 90,56%

 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 356,9315726 4,28 1.527,67 1,527.67 0,55% 254,954.42 91,11%

 I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) Equipamento H 8,9982749 161,43 1.452,59 1,452.59 0,52% 256,407.01 91,62%

 I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 67,1316302 21,42 1.437,96 1,437.96 0,51% 257,844.97 92,14%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 129,5751591 10,80 1.399,41 1,399.41 0,50% 259,244.39 92,64%

 00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M Material UN 3,9992333 323,27 1.292,83 1,292.83 0,46% 260,537.22 93,10%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.573,0030475 0,73 1.148,29 1,148.29 0,41% 261,685.51 93,51%

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado

  



  

 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 122,0166082 9,31 1.135,97 1,135.97 0,41% 262,821.48 93,92%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 42,3041871 22,38 946,77 946.77 0,34% 263,768.25 94,25%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 51,9284048 17,50 908,75 908.75 0,32% 264,677.00 94,58%

 001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm Material M 98,9610282 8,56 847,11 847.11 0,30% 265,524.11 94,88%

 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0106700 68.356,63 729,36 729.36 0,26% 266,253.47 95,14%

 00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) Material UN 11,9976999 59,55 714,46 714.46 0,26% 266,967.93 95,40%

 002004 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA 4mm 1,22x0,50=0,61m2 Material m² 24,5952848 27,90 686,21 686.21 0,25% 267,654.14 95,64%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 305,3826551 2,10 641,30 641.30 0,23% 268,295.44 95,87%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 305,3826551 2,10 641,30 641.30 0,23% 268,936.75 96,10%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 344,3539839 1,67 575,07 575.07 0,21% 269,511.82 96,31%

 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

Material m² 24,9952082 22,50 562,39 562.39 0,20% 270,074.21 96,51%

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 543,4478156 1,01 548,88 548.88 0,20% 270,623.09 96,70%

 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 544,2156684 0,96 522,45 522.45 0,19% 271,145.54 96,89%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 2,2954599 206,25 473,44 473.44 0,17% 271,618.98 97,06%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 25,6831115 16,66 427,88 427.88 0,15% 272,046.86 97,21%

 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

Material UN 8,9982749 46,31 416,71 416.71 0,15% 272,463.57 97,36%

 I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 554,2937363 0,70 388,01 388.01 0,14% 272,851.57 97,50%

 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 21,0271791 16,05 337,49 337.49 0,12% 273,189.06 97,62%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 225,6593388 1,46 329,46 329.46 0,12% 273,518.52 97,74%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 51,9284048 6,25 324,55 324.55 0,12% 273,843.08 97,85%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 295,3886446 1,07 316,07 316.07 0,11% 274,159.14 97,97%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3000668 1,46 304,12 304.12 0,11% 274,463.26 98,08%

 001420 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABECA Material KG 7,7985049 34,98 272,79 272.79 0,10% 274,736.05 98,17%

 012721 SBC FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z 
AROUCA

Material UN 1,7796588 149,87 266,72 266.72 0,10% 275,002.77 98,27%

 2378 ORSE Vale transporte un Material un 46,3879870 5,62 260,70 260.70 0,09% 275,263.47 98,36%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 29,4768010 8,30 244,66 244.66 0,09% 275,508.13 98,45%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 225,6593388 1,05 236,94 236.94 0,08% 275,745.07 98,53%

 I0280 SEINFRA BRITA Material m³ 2,4333495 95,23 231,73 231.73 0,08% 275,976.80 98,62%

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 77,9850495 2,90 226,16 226.16 0,08% 276,202.95 98,70%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 9,7589037 22,38 218,40 218.40 0,08% 276,421.36 98,78%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 19,4002808 11,22 217,67 217.67 0,08% 276,639.03 98,85%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 344,3539839 0,61 210,06 210.06 0,08% 276,849.08 98,93%

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3000668 0,93 193,72 193.72 0,07% 277,042.80 99,00%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 10,7404764 17,17 184,41 184.41 0,07% 277,227.22 99,06%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3000668 0,88 183,30 183.30 0,07% 277,410.52 99,13%

 00044056 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0003648 491.891,86 179,46 179.46 0,06% 277,589.98 99,19%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 1,9222067 87,50 168,19 168.19 0,06% 277,758.17 99,25%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,7651533 218,93 167,52 167.52 0,06% 277,925.69 99,31%

  



  

 I0109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m³ 1,9601842 84,37 165,38 165.38 0,06% 278,091.07 99,37%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 151,0714381 1,02 154,09 154.09 0,06% 278,245.16 99,43%

 I2391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 5,0390340 28,96 145,93 145.93 0,05% 278,391.09 99,48%

 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

Material L 3,2465776 42,21 137,04 137.04 0,05% 278,528.13 99,53%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra H 6,2040154 21,26 131,90 131.90 0,05% 278,660.03 99,58%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,2040409 375,00 76,52 76.52 0,03% 278,736.54 99,60%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 53,8796707 1,42 76,51 76.51 0,03% 278,813.05 99,63%

 00013836 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM 
MOTOR A DIESEL DE 14 CV

Material UN 0,0008707 85.072,43 74,08 74.08 0,03% 278,887.13 99,66%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 8,0984474 8,93 72,32 72.32 0,03% 278,959.45 99,68%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 57,1395642 1,25 71,42 71.42 0,03% 279,030.87 99,71%

 00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  
7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento UN 0,0004987 126.635,73 63,15 63.15 0,02% 279,094.02 99,73%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 53,8796707 1,07 57,65 57.65 0,02% 279,151.68 99,75%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 8,1632350 6,02 49,14 49.14 0,02% 279,200.82 99,77%

 012743 SBC DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" Material UN 9,5981599 5,06 48,57 48.57 0,02% 279,249.38 99,79%

 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 7,7265187 5,95 45,97 45.97 0,02% 279,295.36 99,80%

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

Material m² 0,5398965 76,90 41,52 41.52 0,01% 279,336.88 99,82%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,9181840 44,87 41,20 41.20 0,01% 279,378.07 99,83%

 000015 SBC FERRAMENTA - VASSOURA PIACAVA QUADRADA GRANDE 120cm Material UN 1,5996933 25,61 40,97 40.97 0,01% 279,419.04 99,85%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 2,2954599 15,67 35,97 35.97 0,01% 279,455.01 99,86%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Taxas H 3.289,0282682 0,01 32,89 32.89 0,01% 279,487.90 99,87%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

Material PAR 0,4068820 78,95 32,12 32.12 0,01% 279,520.03 99,88%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,3284370 92,87 30,50 30.50 0,01% 279,550.53 99,89%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0907826 325,00 29,50 29.50 0,01% 279,580.03 99,90%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3000668 0,13 27,08 27.08 0,01% 279,607.11 99,91%

 006401 SBC DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL) Material L 0,7998467 31,58 25,26 25.26 0,01% 279,632.37 99,92%

 005264 SBC ACIDO MURIATICO Material L 1,0657957 21,12 22,51 22.51 0,01% 279,654.88 99,93%

 001500 SBC ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS Material UN 1,8656423 11,36 21,19 21.19 0,01% 279,676.07 99,94%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 1,2224097 16,66 20,37 20.37 0,01% 279,696.44 99,95%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

Material UN 2,6994825 7,32 19,76 19.76 0,01% 279,716.20 99,95%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 1,1732351 14,80 17,36 17.36 0,01% 279,733.56 99,96%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3000668 0,07 14,58 14.58 0,01% 279,748.14 99,96%

 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 2,2954599 6,12 14,05 14.05 0,01% 279,762.19 99,97%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 10,7779338 1,26 13,58 13.58 0,00% 279,775.77 99,97%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,4871066 24,97 12,16 12.16 0,00% 279,787.94 99,98%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,1852445 50,41 9,34 9.34 0,00% 279,797.27 99,98%

 00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO 
COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

Equipamento UN 0,0008480 9.712,50 8,24 8.24 0,00% 279,805.51 99,99%

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN 0,3060613 16,45 5,03 5.03 0,00% 279,810.54 99,99%

  



  

 006760 SBC FERRAMENTA - PALHA DE ACO No. 2 GROSSA Material UN 1,5996933 3,11 4,98 4.98 0,00% 279,815.52 99,99%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 10,7779338 0,40 4,31 4.31 0,00% 279,819.83 99,99%

 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,0907826 46,12 4,19 4.19 0,00% 279,824.02 99,99%

 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,4080818 7,93 3,24 3.24 0,00% 279,827.25 99,99%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,1361739 23,22 3,16 3.16 0,00% 279,830.42 99,99%

 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,0359931 87,72 3,16 3.16 0,00% 279,833.57 100,00%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,1020204 21,37 2,18 2.18 0,00% 279,835.75 100,00%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3000668 0,01 2,08 2.08 0,00% 279,837.84 100,00%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un Material un 0,0044192 409,75 1,81 1.81 0,00% 279,839.65 100,00%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0453913 39,37 1,79 1.79 0,00% 279,841.43 100,00%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 151,0714381 0,01 1,51 1.51 0,00% 279,842.95 100,00%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0023995 193,75 0,46 0.46 0,00% 279,843.41 100,00%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,0088383 51,00 0,45 0.45 0,00% 279,843.86 100,00%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,0176766 25,00 0,44 0.44 0,00% 279,844.30 100,00%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 0,0309341 14,07 0,44 0.44 0,00% 279,844.74 100,00%

 4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,0176766 23,50 0,42 0.42 0,00% 279,845.15 100,00%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un Material Un 0,0309341 12,77 0,40 0.40 0,00% 279,845.55 100,00%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un Material un 0,0220958 13,50 0,30 0.30 0,00% 279,845.85 100,00%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un Material un 0,0088383 20,62 0,18 0.18 0,00% 279,846.03 100,00%

 11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,0044192 34,37 0,15 0.15 0,00% 279,846.18 100,00%

  



  

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,0088383 16,90 0,15 0.15 0,00% 279,846.33 100,00%

 11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0023995 57,87 0,14 0.14 0,00% 279,846.47 100,00%

 10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,0044192 28,72 0,13 0.13 0,00% 279,846.60 100,00%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0023995 28,61 0,07 0.07 0,00% 279,846.66 100,00%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0011998 46,25 0,06 0.06 0,00% 279,846.72 100,00%

R$  12.926,92
R$  0,00

R$  102.031,42
R$  151.649,08

R$  2.355,21
R$  32,89
R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00

R$  10.851,20

Totais por Tipo
Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Serviços

Taxas
Administração

Aluguel
Verba
Outros

Total sem BDI 223,892.22
Total do BDI 55,954.50
Total Geral 279,846.72

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO CALUMBI - BR 135, NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

PISO - PISOS m² 810,0 101,12 81.907,20 29,27 29,27

 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADMINISTRATIVOS MES 1,0 43.800,86 43.800,86 15,65 44,92

 012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INSTALACOES PROVISORIAS m² 20,0 1.247,85 24.957,00 8,92 53,84

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 810,0 29,38 23.797,80 8,50 62,34

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 580,0 30,90 17.922,00 6,40 68,75

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

Luminárias Externas un 12,0 1.448,45 17.381,40 6,21 74,96

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura Urbanização de Parques e Praças un 8,0 1.375,00 11.000,00 3,93 78,89

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Demolições / Remoções m² 340,0 30,63 10.414,20 3,72 82,61

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

POSTES EM CONCRETO UN 9,0 1.118,10 10.062,90 3,60 86,21

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 165,0 56,12 9.259,80 3,31 89,51

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO PISO - PISOS m² 70,0 79,68 5.577,60 1,99 91,51

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 122,0 38,90 4.745,80 1,70 93,20

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 60,0 61,11 3.666,60 1,31 94,51

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 9,0 275,15 2.476,35 0,88 95,40

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN 4,0 608,25 2.433,00 0,87 96,27

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 120,0 19,32 2.318,40 0,83 97,10

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 300,0 7,32 2.196,00 0,78 97,88

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 820,0 2,21 1.812,20 0,65 98,53

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 9,6 173,78 1.668,28 0,60 99,12

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Curva ABC de Serviços

  



  

 210825 SBC DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS 
ELEMENTOS

LIMPEZA m² 20,0 38,05 761,00 0,27 99,40

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

URBA - URBANIZAÇÃO m² 25,0 27,05 676,25 0,24 99,64

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 9,0 65,08 585,72 0,21 99,85

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 12,0 35,53 426,36 0,15 100,00

Total Geral 279,846.72

Total sem BDI 223,892.22
Total do BDI 55,954.50

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA GRAÇA ARANHA NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

132,129.12 33.44 %

38,743.60 9.81 %

129,650.52 32.82 %

28,374.64 7.18 %

38,824.96 9.83 %

27,352.90 6.92 %

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 3 PAVIMENTAÇÃO

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 5 PINTURA

 6 URBANIZAÇÃO

Total sem BDI 316,079.60
Total do BDI 78,996.14
Total Geral 395,075.74

  



  

Obra
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA GRAÇA ARANHA NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 132,129.12 33.44 %

 1.1  011737 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$300.001,00 ATE R$600.000,00 MES 2 52,851.65 66,064.56 132,129.12 33.44 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 38,743.60 9.81 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 60 48.89 61.11 3,666.60 0.93 %

 2.2  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 1100 1.77 2.21 2,431.00 0.62 %

 2.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 660 24.72 30.90 20,394.00 5.16 %

 2.4  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 400 24.51 30.63 12,252.00 3.10 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 129,650.52 32.82 %

 3.1  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 160 31.12 38.90 6,224.00 1.58 %

 3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 220 44.90 56.12 12,346.40 3.13 %

 3.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 1082 80.90 101.12 109,411.84 27.69 %

 3.4  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 9.6 139.03 173.78 1,668.28 0.42 %

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 28,374.64 7.18 %

 4.1  C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 8 894.48 1,118.10 8,944.80 2.26 %

 4.2  7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 8 1,158.76 1,448.45 11,587.60 2.93 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 140 15.46 19.32 2,704.80 0.68 %

 4.4  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8 220.12 275.15 2,201.20 0.56 %

 4.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 330 5.86 7.32 2,415.60 0.61 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Orçamento Sintético

  



  

 4.6  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8 52.07 65.08 520.64 0.13 %

 5 PINTURA 38,824.96 9.83 %

 5.1  72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 80 63.75 79.68 6,374.40 1.61 %

 5.2  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1090 23.51 29.38 32,024.20 8.11 %

 5.3  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 12 28.43 35.53 426.36 0.11 %

 6 URBANIZAÇÃO 27,352.90 6.92 %

 6.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 18 21.64 27.05 486.90 0.12 %

 6.2  2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 16 1,100.00 1,375.00 22,000.00 5.57 %

 6.3  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 8 486.60 608.25 4,866.00 1.23 %

Total Geral 395,075.74

Total sem BDI 316,079.60
Total do BDI 78,996.14

  



  

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 132,129.12

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  011737 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$300.001,00 ATE R$600.000,00 MES 1.0000000 52,851.65 52,851.65

Composição 
 Auxiliar

 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 23.35 4,864.73

Composição 
 Auxiliar

 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 31.80 6,625.21

Composição 
 Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 32.49 6,768.96

Composição 
 Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 208.3400000 103.90 21,646.52

Composição 
 Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 49.32 10,275.32

Insumo  099410 SBC TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO H 208.3400000 12.82 2,670.91

MO sem LS => 23,142.87 LS => 26,767.04 MO com LS => 49,909.91
Valor do BDI => 13,212.91 66,064.56

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 132,129.12

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 38,743.60

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 1.0000000 48.89 48.89

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2250000 23.90 5.37

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3248000 18.72 43.52

MO sem LS => 16.23 LS => 18.77 MO com LS => 35.00
Valor do BDI => 12.22 61.11

Quant. => 60.0000000 Preço Total => 3,666.60

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 1.0000000 1.77 1.77

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0759000 18.72 1.42

Composição 
 Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0190000 18.50 0.35

MO sem LS => 0.57 LS => 0.67 MO com LS => 1.24
Valor do BDI => 0.44 2.21

Quant. => 1,100.0000000 Preço Total => 2,431.00

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA GRAÇA ARANHA NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
SERVICOS ADMINISTRATIVOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composição  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1.0000000 24.72 24.72

Composição 
 Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.2500000 46.49 11.62

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7000000 18.72 13.10

MO sem LS => 6.23 LS => 7.20 MO com LS => 13.43
Valor do BDI => 6.18 30.90

Quant. => 660.0000000 Preço Total => 20,394.00

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 1.0000000 24.51 24.51

Composição 
 Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.3000000 3.71 4.82

Composição 
 Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0.1300000 3.56 0.46

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0.1300000 17.91 2.32

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.3000000 13.01 16.91

MO sem LS => 8.92 LS => 10.31 MO com LS => 19.23
Valor do BDI => 6.12 30.63

Quant. => 400.0000000 Preço Total => 12,252.00

 3 PAVIMENTAÇÃO 129,650.52

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 1.0000000 31.12 31.12

Composição 
 Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0870000 19.33 1.68

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2210000 23.90 5.28

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4420000 18.72 8.27

Composição 
 Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0020000 570.68 1.14

Composição 
 Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0.0140000 19.91 0.27

Composição 
 Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0.0720000 4.86 0.34

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0.0070000 70.00 0.49

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0300000 455.00 13.65

MO sem LS => 5.25 LS => 6.08 MO com LS => 11.33
Valor do BDI => 7.78 38.90

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 160.0000000 Preço Total => 6,224.00

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1.0000000 44.90 44.90

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3986000 18.72 44.90

MO sem LS => 14.78 LS => 17.09 MO com LS => 31.87
Valor do BDI => 11.22 56.12

Quant. => 220.0000000 Preço Total => 12,346.40

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
m² 1.0000000 80.90 80.90

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1119000 23.90 2.67

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0466000 18.72 0.87

Composição 
 Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0.0070000 8.08 0.05

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0814000 455.00 37.03

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

KG 4.0000000 10.07 40.28

MO sem LS => 1.23 LS => 1.42 MO com LS => 2.65
Valor do BDI => 20.22 101.12

Quant. => 1,082.0000000 Preço Total => 109,411.84

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1.0000000 139.03 139.03

Composição 
 Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0183000 624.28 11.42

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3200000 23.90 55.44

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.1600000 18.72 21.71

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56.6200000 0.81 45.86

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0.8050000 4.76 3.83

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0.0193000 40.33 0.77

MO sem LS => 28.08 LS => 32.47 MO com LS => 60.55
Valor do BDI => 34.75 173.78

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 9.6000000 Preço Total => 1,668.28

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 28,374.64

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 

7,00M, PESO APROXIMADO 500KG
UN 1.0000000 894.48 894.48

Composição 
 Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 0.3700000 45.42 16.80

Composição 
 Auxiliar

 C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL m³ 0.2800000 420.69 117.79

Composição 
 Auxiliar

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 0.2800000 149.18 41.77

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1.0000000 129.15 129.15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2.0000000 17.14 34.28

Insumo  I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 554.69 554.69

MO sem LS => 65.31 LS => 75.53 MO com LS => 140.84
Valor do BDI => 223.62 1,118.10

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 8,944.80

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 

reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste
un 1.0000000 1,158.76 1,158.76

Composição 
 Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.0000000 3.71 3.71

Composição 
 Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1.0000000 3.55 3.55

Insumo  6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un un 1.0000000 305.22 305.22

Insumo  6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento para 
reator un

un 1.0000000 511.98 511.98

Insumo  00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT UN 1.0000000 255.74 255.74

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1.0000000 17.91 17.91

Insumo  00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) UN 1.0000000 47.64 47.64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.0000000 13.01 13.01

MO sem LS => 14.34 LS => 16.58 MO com LS => 30.92
Valor do BDI => 289.69 1,448.45

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 11,587.60

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 15.46 15.46

Composição 
 Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 19.44 2.06

Composição 
 Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 24.20 2.56

Tipo
POSTES EM CONCRETO

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS,VALETAS,CANAIS E 
CONCRETOS

CONCRETOS

Equipamento

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Externas

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Composição 
 Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1.0000000 3.27 3.27

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1.0170000 7.45 7.57

MO sem LS => 2.23 LS => 2.58 MO com LS => 4.81
Valor do BDI => 3.86 19.32

Quant. => 140.0000000 Preço Total => 2,704.80

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1.0000000 220.12 220.12

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.6789000 23.90 40.12

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.4832000 18.72 83.92

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0.0653000 70.00 4.57

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3.0096000 1.00 3.00

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 0.0600000 61.52 3.69

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18.5084000 0.86 15.91

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0365000 74.30 2.71

Insumo  00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0.0040000 70.18 0.28

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 60.4800000 0.77 46.56

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2.1560000 8.98 19.36

MO sem LS => 41.87 LS => 48.43 MO com LS => 90.30
Valor do BDI => 55.03 275.15

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 2,201.20

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 5.86 5.86

Composição 
 Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 19.44 0.77

Composição 
 Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 24.20 0.96

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1.1900000 3.43 4.08

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0.0090000 5.86 0.05

MO sem LS => 0.60 LS => 0.69 MO com LS => 1.29
Valor do BDI => 1.46 7.32

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 330.0000000 Preço Total => 2,415.60

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 

220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1.0000000 52.07 52.07

Composição 
 Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 24.20 8.47

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 18.72 6.55

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN 1.0000000 37.05 37.05

MO sem LS => 5.17 LS => 5.99 MO com LS => 11.16
Valor do BDI => 13.01 65.08

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 520.64

 5 PINTURA 38,824.96

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 1.0000000 63.75 63.75

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 23.90 11.95

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 18.72 9.36

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0.5256000 80.75 42.44

MO sem LS => 7.32 LS => 8.47 MO com LS => 15.79
Valor do BDI => 15.93 79.68

Quant. => 80.0000000 Preço Total => 6,374.40

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 1.0000000 23.51 23.51

Composição 
 Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3650000 26.14 9.54

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1520000 18.72 2.84

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0.1600000 8.64 1.38

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0.5340000 18.13 9.68

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0.0100000 7.15 0.07

MO sem LS => 4.18 LS => 4.84 MO com LS => 9.02
Valor do BDI => 5.87 29.38

Quant. => 1,090.0000000 Preço Total => 32,024.20

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 1.0000000 28.43 28.43

Composição 
 Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7076000 26.14 18.49

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0.0406000 19.98 0.81

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

  



  

Insumo  00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 0.2706000 33.77 9.13

MO sem LS => 6.29 LS => 7.28 MO com LS => 13.57
Valor do BDI => 7.10 35.53

Quant. => 12.0000000 Preço Total => 426.36

 6 URBANIZAÇÃO 27,352.90

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
m² 1.0000000 21.64 21.64

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1564000 18.72 2.92

Composição 
 Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0391000 18.50 0.72

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

m² 1.0000000 18.00 18.00

MO sem LS => 1.19 LS => 1.38 MO com LS => 2.57
Valor do BDI => 5.41 27.05

Quant. => 18.0000000 Preço Total => 486.90

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

Insumo  253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto 
un

un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 275.00 1,375.00

Quant. => 16.0000000 Preço Total => 22,000.00

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M. AF_05/2018
UN 1.0000000 486.60 486.60

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.3620000 18.72 81.65

Composição 
 Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0905000 18.50 20.17

Composição 
 Auxiliar

 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 
 CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.2999000 227.98 68.37

Composição 
 Auxiliar

 91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 
 CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1.2252000 47.17 57.79

Insumo  00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN 1.0000000 258.62 258.62

MO sem LS => 45.63 LS => 52.77 MO com LS => 98.40
Valor do BDI => 121.65 608.25

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 4,866.00

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e Praças

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

  



  

Total do BDI 78,996.14
Total Geral 395,075.74

Total sem BDI 316,079.60

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA GRAÇA ARANHA NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - 
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

132.129,12
100,00%

132.129,12
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%

38.743,60
100,00%

38.743,60
 3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

129.650,52
70,00%

90.755,36
30,00%

38.895,16
 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%

28.374,64
100,00%

28.374,64
 5 PINTURA 100,00%

38.824,96
100,00%

38.824,96
 6 URBANIZAÇÃO 100,00%

27.352,90
100,00%

27.352,90
66,22% 33,78%

261.628,08 133.447,66
66,22% 100,0%

261.628,08 395.075,74

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA GRAÇA ARANHA NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
 00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 

CONCRETO
Material KG 4.327,4805218 12,58 54.439,70 54,439.70 13,78% 54,439.70 13,78%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 423,0835855 125,60 53.139,30 53,139.30 13,45% 107,579.00 27,23%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 92,8636525 568,75 52.816,20 52,816.20 13,37% 160,395.21 40,60%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2.195,6465312 16,26 35.701,21 35,701.21 9,04% 196,096.42 49,64%

 00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 425,9000042 57,33 24.416,85 24,416.85 6,18% 220,513.27 55,82%

 253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto 
un

Material un 15,9980796 1.375,00 21.997,36 21,997.36 5,57% 242,510.62 61,38%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 425,9000042 36,76 15.656,08 15,656.08 3,96% 258,166.71 65,35%

 00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) Mão de Obra H 425,9000042 36,50 15.545,35 15,545.35 3,93% 273,712.06 69,28%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 581,9901369 22,66 13.187,90 13,187.90 3,34% 286,899.96 72,62%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 412,5858977 23,62 9.745,28 9,745.28 2,47% 296,645.23 75,09%

 00041776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H 
(COM ADICIONAL NOTURNO)

Mão de Obra H 418,8547911 22,28 9.332,08 9,332.08 2,36% 305,977.32 77,45%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 2.991,2965676 2,32 6.939,81 6,939.81 1,76% 312,917.13 79,20%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 303,0680870 22,38 6.782,66 6,782.66 1,72% 319,699.79 80,92%

 099410 SBC TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO Mão de Obra H 416,6299870 16,02 6.674,41 6,674.41 1,69% 326,374.20 82,61%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 4.657,8165157 1,42 6.614,10 6,614.10 1,67% 332,988.30 84,28%

 I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

Material UN 7,9990398 693,36 5.546,21 5,546.21 1,40% 338,534.52 85,69%

 6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento para 
reator un

Material un 7,9990398 639,97 5.119,15 5,119.15 1,30% 343,653.66 86,98%

 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0077706 572.297,30 4.447,07 4,447.07 1,13% 348,100.74 88,11%

 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 42,0429531 100,93 4.243,40 4,243.40 1,07% 352,344.13 89,18%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 165,8611897 20,55 3.408,45 3,408.45 0,86% 355,752.58 90,05%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2.061,9593268 1,56 3.216,66 3,216.66 0,81% 358,969.24 90,86%

 6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un Material un 7,9990398 381,52 3.051,79 3,051.79 0,77% 362,021.03 91,63%

 00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M Material UN 7,9990398 323,27 2.585,85 2,585.85 0,65% 364,606.88 92,29%

 00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT Material UN 7,9990398 319,67 2.557,05 2,557.05 0,65% 367,163.93 92,94%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 2.991,2965676 0,72 2.153,73 2,153.73 0,55% 369,317.67 93,48%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 174,3790672 10,80 1.883,29 1,883.29 0,48% 371,200.96 93,96%

 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 392,6528653 4,28 1.680,55 1,680.55 0,43% 372,881.51 94,38%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2.061,9593268 0,73 1.505,23 1,505.23 0,38% 374,386.74 94,76%

 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 142,3629105 9,31 1.325,40 1,325.40 0,34% 375,712.14 95,10%

 I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) Equipamento H 7,9990398 161,43 1.291,28 1,291.28 0,33% 377,003.43 95,43%

 I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 59,6768363 21,42 1.278,28 1,278.28 0,32% 378,281.71 95,75%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 833,2599740 1,46 1.216,56 1,216.56 0,31% 379,498.27 96,06%

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado

  



  

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 59,8512154 17,50 1.047,40 1,047.40 0,27% 380,545.66 96,32%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 40,0428876 22,38 896,16 896.16 0,23% 381,441.82 96,55%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 406,2924280 2,10 853,21 853.21 0,22% 382,295.04 96,76%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 406,2924280 2,10 853,21 853.21 0,22% 383,148.25 96,98%

 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0121425 68.356,63 830,02 830.02 0,21% 383,978.27 97,19%

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 543,4867589 1,01 548,92 548.92 0,14% 384,527.20 97,33%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 2,6456824 206,25 545,67 545.67 0,14% 385,072.87 97,47%

 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 30,4860909 16,05 489,30 489.30 0,12% 385,562.17 97,59%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 29,1345490 16,66 485,38 485.38 0,12% 386,047.55 97,71%

 00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) Material UN 7,9990398 59,55 476,34 476.34 0,12% 386,523.89 97,84%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 57,1352454 8,30 474,22 474.22 0,12% 386,998.12 97,96%

 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 483,7819260 0,96 464,43 464.43 0,12% 387,462.55 98,07%

 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

Material m² 17,9978395 22,50 404,95 404.95 0,10% 387,867.50 98,18%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 275,9336764 1,46 402,86 402.86 0,10% 388,270.36 98,28%

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 416,6299870 0,93 387,47 387.47 0,10% 388,657.83 98,38%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 59,8512154 6,25 374,07 374.07 0,09% 389,031.90 98,47%

 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

Material UN 7,9990398 46,31 370,44 370.44 0,09% 389,402.33 98,56%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 416,6299870 0,88 366,63 366.63 0,09% 389,768.97 98,66%

 00044056 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0007302 491.891,86 359,19 359.19 0,09% 390,128.15 98,75%

 I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 492,7408505 0,70 344,92 344.92 0,09% 390,473.07 98,83%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 306,5051202 1,07 327,96 327.96 0,08% 390,801.03 98,92%

 2378 ORSE Vale transporte un Material un 53,6023655 5,62 301,25 301.25 0,08% 391,102.28 98,99%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 275,9336764 1,05 289,73 289.73 0,07% 391,392.01 99,07%

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 90,9890775 2,90 263,87 263.87 0,07% 391,655.88 99,13%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra H 12,4089202 21,26 263,81 263.81 0,07% 391,919.69 99,20%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 14,0868802 17,17 241,87 241.87 0,06% 392,161.56 99,26%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 9,8411029 22,38 220,24 220.24 0,06% 392,381.80 99,32%

 I0280 SEINFRA BRITA Material m³ 2,1631323 95,23 206,00 206.00 0,05% 392,587.80 99,37%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 17,2459298 11,22 193,50 193.50 0,05% 392,781.30 99,42%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 2,2104099 87,50 193,41 193.41 0,05% 392,974.71 99,47%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,8818941 218,93 193,07 193.07 0,05% 393,167.78 99,52%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 177,1795311 1,02 180,72 180.72 0,05% 393,348.51 99,56%

 I0109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m³ 1,7425108 84,37 147,02 147.02 0,04% 393,495.52 99,60%

 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

Material L 3,2468102 42,21 137,05 137.05 0,03% 393,632.57 99,63%

 I2391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 4,4794623 28,96 129,73 129.73 0,03% 393,762.30 99,67%

 00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  
7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento UN 0,0009973 126.635,73 126,29 126.29 0,03% 393,888.59 99,70%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 833,2599740 0,13 108,32 108.32 0,03% 393,996.91 99,73%

  



  

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 10,8986917 8,93 97,33 97.33 0,02% 394,094.24 99,75%

 00013836 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM 
MOTOR A DIESEL DE 14 CV

Material UN 0,0011420 85.072,43 97,15 97.15 0,02% 394,191.39 99,78%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,2351718 375,00 88,19 88.19 0,02% 394,279.57 99,80%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 58,8729328 1,42 83,60 83.60 0,02% 394,363.17 99,82%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 54,1344200 1,25 67,67 67.67 0,02% 394,430.84 99,84%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 10,9052509 6,02 65,65 65.65 0,02% 394,496.49 99,85%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 58,8729328 1,07 62,99 62.99 0,02% 394,559.49 99,87%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 1,0582730 44,87 47,48 47.48 0,01% 394,606.97 99,88%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Taxas H 4.657,8165157 0,01 46,58 46.58 0,01% 394,653.55 99,89%

 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 7,7270724 5,95 45,98 45.98 0,01% 394,699.52 99,90%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 2,6456824 15,67 41,46 41.46 0,01% 394,740.98 99,92%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

Material PAR 0,4695436 78,95 37,07 37.07 0,01% 394,778.05 99,92%

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

Material m² 0,4799424 76,90 36,91 36.91 0,01% 394,814.96 99,93%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,1055873 325,00 34,32 34.32 0,01% 394,849.28 99,94%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 416,6299870 0,07 29,16 29.16 0,01% 394,878.44 99,95%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,2919650 92,87 27,11 27.11 0,01% 394,905.56 99,96%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 1,4262468 16,66 23,76 23.76 0,01% 394,929.32 99,96%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

Material UN 2,9696435 7,32 21,74 21.74 0,01% 394,951.05 99,97%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 1,3522377 14,80 20,01 20.01 0,01% 394,971.07 99,97%

 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 2,6456824 6,12 16,19 16.19 0,00% 394,987.26 99,98%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 11,0586725 1,26 13,93 13.93 0,00% 395,001.19 99,98%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,4871415 24,97 12,16 12.16 0,00% 395,013.36 99,98%

 00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO 
COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

Equipamento UN 0,0011330 9.712,50 11,00 11.00 0,00% 395,024.36 99,99%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,1852578 50,41 9,34 9.34 0,00% 395,033.70 99,99%

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN 0,3527577 16,45 5,80 5.80 0,00% 395,039.50 99,99%

 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,1055873 46,12 4,87 4.87 0,00% 395,044.37 99,99%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 11,0586725 0,40 4,42 4.42 0,00% 395,048.80 99,99%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 416,6299870 0,01 4,17 4.17 0,00% 395,052.96 99,99%

 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,4703435 7,93 3,73 3.73 0,00% 395,056.69 100,00%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,1583810 23,22 3,68 3.68 0,00% 395,060.37 100,00%

 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,0319962 87,72 2,81 2.81 0,00% 395,063.18 100,00%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,1175859 21,37 2,51 2.51 0,00% 395,065.69 100,00%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un Material un 0,0051994 409,75 2,13 2.13 0,00% 395,067.82 100,00%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0527937 39,37 2,08 2.08 0,00% 395,069.90 100,00%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 177,1795311 0,01 1,77 1.77 0,00% 395,071.67 100,00%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,0103988 51,00 0,53 0.53 0,00% 395,072.20 100,00%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,0207975 25,00 0,52 0.52 0,00% 395,072.72 100,00%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 0,0363956 14,07 0,51 0.51 0,00% 395,073.23 100,00%

 4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,0207975 23,50 0,49 0.49 0,00% 395,073.72 100,00%

  



  

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un Material Un 0,0363956 12,77 0,46 0.46 0,00% 395,074.19 100,00%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un Material un 0,0259969 13,50 0,35 0.35 0,00% 395,074.54 100,00%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0015998 193,75 0,31 0.31 0,00% 395,074.85 100,00%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un Material un 0,0103988 20,62 0,21 0.21 0,00% 395,075.06 100,00%

 11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,0051994 34,37 0,18 0.18 0,00% 395,075.24 100,00%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,0103988 16,90 0,18 0.18 0,00% 395,075.42 100,00%

 10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,0051994 28,72 0,15 0.15 0,00% 395,075.56 100,00%

 11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0015998 57,87 0,09 0.09 0,00% 395,075.66 100,00%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0015998 28,61 0,05 0.05 0,00% 395,075.70 100,00%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0007999 46,25 0,04 0.04 0,00% 395,075.74 100,00%

R$  15.869,84
R$  0,00

R$  184.430,22
R$  178.517,75

R$  2.657,45
R$  46,58
R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00

R$  13.553,91

Totais por Tipo
Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Serviços

Taxas
Administração

Aluguel
Verba
Outros

Total sem BDI 316,079.60
Total do BDI 78,996.14
Total Geral 395,075.74

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA GRAÇA ARANHA NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 011737 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$300.001,00 ATE R$600.000,00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS MES 2,0 66.064,56 132.129,12 33,44 33,44

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

PISO - PISOS m² 1.082,0 101,12 109.411,84 27,69 61,14

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 1.090,0 29,38 32.024,20 8,11 69,24

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura Urbanização de Parques e Praças un 16,0 1.375,00 22.000,00 5,57 74,81

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 660,0 30,90 20.394,00 5,16 79,97

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 220,0 56,12 12.346,40 3,13 83,10

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Demolições / Remoções m² 400,0 30,63 12.252,00 3,10 86,20

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

Luminárias Externas un 8,0 1.448,45 11.587,60 2,93 89,13

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

POSTES EM CONCRETO UN 8,0 1.118,10 8.944,80 2,26 91,40

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO PISO - PISOS m² 80,0 79,68 6.374,40 1,61 93,01

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 160,0 38,90 6.224,00 1,58 94,59

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN 8,0 608,25 4.866,00 1,23 95,82

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 60,0 61,11 3.666,60 0,93 96,75

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 140,0 19,32 2.704,80 0,68 97,43

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 1.100,0 2,21 2.431,00 0,62 98,05

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 330,0 7,32 2.415,60 0,61 98,66

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 8,0 275,15 2.201,20 0,56 99,21

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 9,6 173,78 1.668,28 0,42 99,64

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 8,0 65,08 520,64 0,13 99,77

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Curva ABC de Serviços

  



  

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

URBA - URBANIZAÇÃO m² 18,0 27,05 486,90 0,12 99,89

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 12,0 35,53 426,36 0,11 100,00

Total Geral 395,075.74

Total sem BDI 316,079.60
Total do BDI 78,996.14

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA ORFILENO GOMES NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

43,800.86 27.68 %

14,877.25 9.40 %

49,724.25 31.42 %

20,450.28 12.92 %

17,133.57 10.83 %

12,264.67 7.75 %

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 3 PAVIMENTAÇÃO

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 5 PINTURA

 6 URBANIZAÇÃO

Total sem BDI 126,608.96
Total do BDI 31,641.92
Total Geral 158,250.88

  



  

Obra
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA ORFILENO GOMES NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 43,800.86 27.68 %

 1.1  011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1 35,040.69 43,800.86 43,800.86 27.68 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 14,877.25 9.40 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 40 48.89 61.11 2,444.40 1.54 %

 2.2  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 410 1.77 2.21 906.10 0.57 %

 2.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 150 24.72 30.90 4,635.00 2.93 %

 2.4  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 225 24.51 30.63 6,891.75 4.35 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 49,724.25 31.42 %

 3.1  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 88 31.12 38.90 3,423.20 2.16 %

 3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 82 44.90 56.12 4,601.84 2.91 %

 3.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 400 80.90 101.12 40,448.00 25.56 %

 3.4  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 7.2 139.03 173.78 1,251.21 0.79 %

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 20,450.28 12.92 %

 4.1  C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 6 894.48 1,118.10 6,708.60 4.24 %

 4.2  7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 6 1,158.76 1,448.45 8,690.70 5.49 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 80 15.46 19.32 1,545.60 0.98 %

 4.4  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 6 220.12 275.15 1,650.90 1.04 %

 4.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 200 5.86 7.32 1,464.00 0.93 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Orçamento Sintético

  



  

 4.6  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6 52.07 65.08 390.48 0.25 %

 5 PINTURA 17,133.57 10.83 %

 5.1  72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 60 63.75 79.68 4,780.80 3.02 %

 5.2  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 410 23.51 29.38 12,045.80 7.61 %

 5.3  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 8.64 28.43 35.53 306.97 0.19 %

 6 URBANIZAÇÃO 12,264.67 7.75 %

 6.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 13.5 21.64 27.05 365.17 0.23 %

 6.2  2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 6 1,100.00 1,375.00 8,250.00 5.21 %

 6.3  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 6 486.60 608.25 3,649.50 2.31 %

Total Geral 158,250.88

Total sem BDI 126,608.96
Total do BDI 31,641.92

  



  

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 43,800.86

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1.0000000 35,040.69 35,040.69

Composição 
 Auxiliar

 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 31.80 6,625.21

Composição 
 Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 32.49 6,768.96

Composição 
 Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 208.3400000 103.90 21,646.52

MO sem LS => 15,643.37 LS => 18,093.12 MO com LS => 33,736.49
Valor do BDI => 8,760.17 43,800.86

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 43,800.86

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 14,877.25

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 1.0000000 48.89 48.89

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2250000 23.90 5.37

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3248000 18.72 43.52

MO sem LS => 16.23 LS => 18.77 MO com LS => 35.00
Valor do BDI => 12.22 61.11

Quant. => 40.0000000 Preço Total => 2,444.40

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 1.0000000 1.77 1.77

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0759000 18.72 1.42

Composição 
 Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0190000 18.50 0.35

MO sem LS => 0.57 LS => 0.67 MO com LS => 1.24
Valor do BDI => 0.44 2.21

Quant. => 410.0000000 Preço Total => 906.10

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1.0000000 24.72 24.72

Composição 
 Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.2500000 46.49 11.62

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERVICOS ADMINISTRATIVOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA ORFILENO GOMES NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

  



  

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7000000 18.72 13.10

MO sem LS => 6.23 LS => 7.20 MO com LS => 13.43
Valor do BDI => 6.18 30.90

Quant. => 150.0000000 Preço Total => 4,635.00

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 1.0000000 24.51 24.51

Composição 
 Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.3000000 3.71 4.82

Composição 
 Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0.1300000 3.56 0.46

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0.1300000 17.91 2.32

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.3000000 13.01 16.91

MO sem LS => 8.92 LS => 10.31 MO com LS => 19.23
Valor do BDI => 6.12 30.63

Quant. => 225.0000000 Preço Total => 6,891.75

 3 PAVIMENTAÇÃO 49,724.25

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 1.0000000 31.12 31.12

Composição 
 Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0870000 19.33 1.68

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2210000 23.90 5.28

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4420000 18.72 8.27

Composição 
 Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0020000 570.68 1.14

Composição 
 Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0.0140000 19.91 0.27

Composição 
 Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0.0720000 4.86 0.34

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0.0070000 70.00 0.49

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 0.0300000 455.00 13.65

MO sem LS => 5.25 LS => 6.08 MO com LS => 11.33
Valor do BDI => 7.78 38.90

Quant. => 88.0000000 Preço Total => 3,423.20

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1.0000000 44.90 44.90

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3986000 18.72 44.90

MO sem LS => 14.78 LS => 17.09 MO com LS => 31.87

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

  



  

Valor do BDI => 11.22 56.12
Quant. => 82.0000000 Preço Total => 4,601.84

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
m² 1.0000000 80.90 80.90

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1119000 23.90 2.67

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0466000 18.72 0.87

Composição 
 Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0.0070000 8.08 0.05

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 0.0814000 455.00 37.03

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

KG 4.0000000 10.07 40.28

MO sem LS => 1.23 LS => 1.42 MO com LS => 2.65
Valor do BDI => 20.22 101.12

Quant. => 400.0000000 Preço Total => 40,448.00

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1.0000000 139.03 139.03

Composição 
 Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0183000 624.28 11.42

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3200000 23.90 55.44

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.1600000 18.72 21.71

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56.6200000 0.81 45.86

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0.8050000 4.76 3.83

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0.0193000 40.33 0.77

MO sem LS => 28.08 LS => 32.47 MO com LS => 60.55
Valor do BDI => 34.75 173.78

Quant. => 7.2000000 Preço Total => 1,251.21

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 20,450.28

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 

7,00M, PESO APROXIMADO 500KG
UN 1.0000000 894.48 894.48

Composição 
 Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 0.3700000 45.42 16.80

Composição 
 Auxiliar

 C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL m³ 0.2800000 420.69 117.79

Tipo
POSTES EM CONCRETO

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS,VALETAS,CANAIS E 
CONCRETOS

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Composição 
 Auxiliar

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 0.2800000 149.18 41.77

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1.0000000 129.15 129.15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2.0000000 17.14 34.28

Insumo  I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 554.69 554.69

MO sem LS => 65.31 LS => 75.53 MO com LS => 140.84
Valor do BDI => 223.62 1,118.10

Quant. => 6.0000000 Preço Total => 6,708.60

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 

reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste
un 1.0000000 1,158.76 1,158.76

Composição 
 Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.0000000 3.71 3.71

Composição 
 Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1.0000000 3.55 3.55

Insumo  6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un un 1.0000000 305.22 305.22

Insumo  6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento para 
reator un

un 1.0000000 511.98 511.98

Insumo  00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT UN 1.0000000 255.74 255.74

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1.0000000 17.91 17.91

Insumo  00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) UN 1.0000000 47.64 47.64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.0000000 13.01 13.01

MO sem LS => 14.34 LS => 16.58 MO com LS => 30.92
Valor do BDI => 289.69 1,448.45

Quant. => 6.0000000 Preço Total => 8,690.70

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 15.46 15.46

Composição 
 Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 19.44 2.06

Composição 
 Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 24.20 2.56

Composição 
 Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1.0000000 3.27 3.27

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1.0170000 7.45 7.57

MO sem LS => 2.23 LS => 2.58 MO com LS => 4.81
Valor do BDI => 3.86 19.32

Quant. => 80.0000000 Preço Total => 1,545.60

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Externas

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

CONCRETOS

Equipamento

Mão de Obra

Material

  



  

Composição  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1.0000000 220.12 220.12

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.6789000 23.90 40.12

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.4832000 18.72 83.92

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0.0653000 70.00 4.57

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3.0096000 1.00 3.00

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 0.0600000 61.52 3.69

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18.5084000 0.86 15.91

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0.0365000 74.30 2.71

Insumo  00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0.0040000 70.18 0.28

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 60.4800000 0.77 46.56

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2.1560000 8.98 19.36

MO sem LS => 41.87 LS => 48.43 MO com LS => 90.30
Valor do BDI => 55.03 275.15

Quant. => 6.0000000 Preço Total => 1,650.90

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 5.86 5.86

Composição 
 Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 19.44 0.77

Composição 
 Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 24.20 0.96

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1.1900000 3.43 4.08

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0.0090000 5.86 0.05

MO sem LS => 0.60 LS => 0.69 MO com LS => 1.29
Valor do BDI => 1.46 7.32

Quant. => 200.0000000 Preço Total => 1,464.00

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 

220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1.0000000 52.07 52.07

Composição 
 Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 24.20 8.47

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 18.72 6.55

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN 1.0000000 37.05 37.05

MO sem LS => 5.17 LS => 5.99 MO com LS => 11.16
Valor do BDI => 13.01 65.08

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

  



  

Quant. => 6.0000000 Preço Total => 390.48

 5 PINTURA 17,133.57

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 1.0000000 63.75 63.75

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 23.90 11.95

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 18.72 9.36

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0.5256000 80.75 42.44

MO sem LS => 7.32 LS => 8.47 MO com LS => 15.79
Valor do BDI => 15.93 79.68

Quant. => 60.0000000 Preço Total => 4,780.80

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 1.0000000 23.51 23.51

Composição 
 Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3650000 26.14 9.54

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1520000 18.72 2.84

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0.1600000 8.64 1.38

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0.5340000 18.13 9.68

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0.0100000 7.15 0.07

MO sem LS => 4.18 LS => 4.84 MO com LS => 9.02
Valor do BDI => 5.87 29.38

Quant. => 410.0000000 Preço Total => 12,045.80

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 1.0000000 28.43 28.43

Composição 
 Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7076000 26.14 18.49

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0.0406000 19.98 0.81

Insumo  00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 0.2706000 33.77 9.13

MO sem LS => 6.29 LS => 7.28 MO com LS => 13.57
Valor do BDI => 7.10 35.53

Quant. => 8.6400000 Preço Total => 306.97

 6 URBANIZAÇÃO 12,264.67

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
m² 1.0000000 21.64 21.64

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1564000 18.72 2.92

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

  



  

Composição 
 Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0391000 18.50 0.72

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

m² 1.0000000 18.00 18.00

MO sem LS => 1.19 LS => 1.38 MO com LS => 2.57
Valor do BDI => 5.41 27.05

Quant. => 13.5000000 Preço Total => 365.17

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

Insumo  253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto 
un

un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 275.00 1,375.00

Quant. => 6.0000000 Preço Total => 8,250.00

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M. AF_05/2018
UN 1.0000000 486.60 486.60

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.3620000 18.72 81.65

Composição 
 Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0905000 18.50 20.17

Composição 
 Auxiliar

 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 
CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.2999000 227.98 68.37

Composição 
 Auxiliar

 91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - 
CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1.2252000 47.17 57.79

Insumo  00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN 1.0000000 258.62 258.62

MO sem LS => 45.63 LS => 52.77 MO com LS => 98.40
Valor do BDI => 121.65 608.25

Quant. => 6.0000000 Preço Total => 3,649.50

Total Geral 158,250.88

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 126,608.96
Total do BDI 31,641.92

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e Praças

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA ORFILENO GOMES NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - 
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

43.800,86
100,00%

43.800,86
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%

14.877,25
100,00%

14.877,25
 3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

49.724,25
100,00%

49.724,25
 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%

20.450,28
100,00%

20.450,28
 5 PINTURA 100,00%

17.133,57
100,00%

17.133,57
 6 URBANIZAÇÃO 100,00%

12.264,67
100,00%

12.264,67
100,0%

158.250,88
100,0%

158.250,88

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA ORFILENO GOMES NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 211,5158557 125,60 26.566,39 26,566.39 16,79% 26,566.39 16,79%

 00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

Material KG 1.599,6118042 12,58 20.123,12 20,123.12 12,72% 46,689.51 29,50%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 35,1914597 568,75 20.015,14 20,015.14 12,65% 66,704.65 42,15%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 956,8098126 16,26 15.557,73 15,557.73 9,83% 82,262.38 51,98%

 253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto 
un

Material un 5,9985443 1.375,00 8.248,00 8,248.00 5,21% 90,510.38 57,19%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 212,9238924 36,76 7.827,08 7,827.08 4,95% 98,337.46 62,14%

 00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) Mão de Obra H 212,9238924 36,50 7.771,72 7,771.72 4,91% 106,109.18 67,05%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 218,8868803 22,66 4.959,98 4,959.98 3,13% 111,069.16 70,19%

 I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

Material UN 5,9985443 693,36 4.159,15 4,159.15 2,63% 115,228.31 72,81%

 6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento para 
reator un

Material un 5,9985443 639,97 3.838,89 3,838.89 2,43% 119,067.20 75,24%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 158,1380661 23,62 3.735,22 3,735.22 2,36% 122,802.42 77,60%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 162,0882394 22,38 3.627,53 3,627.53 2,29% 126,429.95 79,89%

 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 31,5283487 100,93 3.182,16 3,182.16 2,01% 129,612.11 81,90%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 1.040,2524402 2,32 2.413,39 2,413.39 1,53% 132,025.49 83,43%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 1.665,1207964 1,42 2.364,47 2,364.47 1,49% 134,389.97 84,92%

 6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un Material un 5,9985443 381,52 2.288,56 2,288.56 1,45% 136,678.53 86,37%

 00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M Material UN 5,9985443 323,27 1.939,15 1,939.15 1,23% 138,617.68 87,59%

 00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT Material UN 5,9985443 319,67 1.917,55 1,917.55 1,21% 140,535.23 88,81%

 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 237,9422559 4,28 1.018,39 1,018.39 0,64% 141,553.63 89,45%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 651,7062191 1,56 1.016,66 1,016.66 0,64% 142,570.29 90,09%

 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0017659 572.297,30 1.010,60 1,010.60 0,64% 143,580.89 90,73%

 I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) Equipamento H 5,9985443 161,43 968,35 968.35 0,61% 144,549.24 91,34%

 I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 44,7521395 21,42 958,59 958.59 0,61% 145,507.83 91,95%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 37,6911031 20,55 774,55 774.55 0,49% 146,282.38 92,44%

 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 81,3402602 9,31 757,28 757.28 0,48% 147,039.66 92,92%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 1.040,2524402 0,72 748,98 748.98 0,47% 147,788.64 93,39%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 65,5840840 10,80 708,31 708.31 0,45% 148,496.95 93,84%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 33,9675067 17,50 594,43 594.43 0,38% 149,091.38 94,21%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 25,3014526 22,38 566,25 566.25 0,36% 149,657.63 94,57%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 651,7062191 0,73 475,75 475.75 0,30% 150,133.37 94,87%

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 407,5650916 1,01 411,64 411.64 0,26% 150,545.01 95,13%

 00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) Material UN 5,9985443 59,55 357,21 357.21 0,23% 150,902.23 95,36%

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado

  



  

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 42,1519485 8,30 349,86 349.86 0,22% 151,252.09 95,58%

 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 362,7919572 0,96 348,28 348.28 0,22% 151,600.37 95,80%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 155,7258722 2,10 327,02 327.02 0,21% 151,927.39 96,00%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 155,7258722 2,10 327,02 327.02 0,21% 152,254.42 96,21%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 1,5015106 206,25 309,69 309.69 0,20% 152,564.10 96,41%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,2894521 1,46 304,10 304.10 0,19% 152,868.21 96,60%

 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

Material m² 13,4967246 22,50 303,68 303.68 0,19% 153,171.88 96,79%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 17,1212018 16,66 285,24 285.24 0,18% 153,457.12 96,97%

 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

Material UN 5,9985443 46,31 277,79 277.79 0,18% 153,734.91 97,15%

 00044056 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0005475 491.891,86 269,29 269.29 0,17% 154,004.21 97,32%

 I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 369,5103268 0,70 258,66 258.66 0,16% 154,262.87 97,48%

 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 14,9365821 16,05 239,73 239.73 0,15% 154,502.60 97,63%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 204,9261435 1,07 219,27 219.27 0,14% 154,721.87 97,77%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 33,9675067 6,25 212,30 212.30 0,13% 154,934.17 97,90%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 144,8111071 1,46 211,42 211.42 0,13% 155,145.59 98,04%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra H 9,3055490 21,26 197,84 197.84 0,13% 155,343.43 98,16%

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,2894521 0,93 193,71 193.71 0,12% 155,537.13 98,29%

 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0027594 68.356,63 188,63 188.63 0,12% 155,725.76 98,40%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,2894521 0,88 183,29 183.29 0,12% 155,909.05 98,52%

 2378 ORSE Vale transporte un Material un 30,3868257 5,62 170,77 170.77 0,11% 156,079.83 98,63%

 I0280 SEINFRA BRITA Material m³ 1,6221503 95,23 154,48 154.48 0,10% 156,234.31 98,73%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 144,8111071 1,05 152,05 152.05 0,10% 156,386.36 98,82%

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 51,9873836 2,90 150,76 150.76 0,10% 156,537.12 98,92%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 12,9328614 11,22 145,11 145.11 0,09% 156,682.23 99,01%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 7,7468342 17,17 133,01 133.01 0,08% 156,815.24 99,09%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 5,6227979 22,38 125,84 125.84 0,08% 156,941.08 99,17%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 1,3600763 87,50 119,01 119.01 0,08% 157,060.09 99,25%

 I0109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m³ 1,3067229 84,37 110,25 110.25 0,07% 157,170.33 99,32%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,5005035 218,93 109,58 109.58 0,07% 157,279.91 99,39%

 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

Material L 2,3374168 42,21 98,66 98.66 0,06% 157,378.57 99,45%

 I2391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 3,3591848 28,96 97,28 97.28 0,06% 157,475.85 99,51%

 00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  
7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento UN 0,0007478 126.635,73 94,70 94.70 0,06% 157,570.55 99,57%

 00013836 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM 
MOTOR A DIESEL DE 14 CV

Material UN 0,0006279 85.072,43 53,42 53.42 0,03% 157,623.98 99,60%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 40,5958370 1,25 50,74 50.74 0,03% 157,674.72 99,64%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,1334676 375,00 50,05 50.05 0,03% 157,724.77 99,67%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 35,0514937 1,42 49,77 49.77 0,03% 157,774.54 99,70%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 46,6392815 1,02 47,57 47.57 0,03% 157,822.12 99,73%

  



  

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 35,0514937 1,07 37,51 37.51 0,02% 157,859.62 99,75%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 4,0990052 8,93 36,60 36.60 0,02% 157,896.22 99,78%

 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 5,7945938 5,95 34,48 34.48 0,02% 157,930.70 99,80%

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

Material m² 0,3599127 76,90 27,68 27.68 0,02% 157,958.38 99,82%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,2894521 0,13 27,08 27.08 0,02% 157,985.46 99,83%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,6006042 44,87 26,95 26.95 0,02% 158,012.41 99,85%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 4,0310217 6,02 24,27 24.27 0,02% 158,036.67 99,86%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 1,5015106 15,67 23,53 23.53 0,01% 158,060.20 99,88%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

Material PAR 0,2663354 78,95 21,03 21.03 0,01% 158,081.23 99,89%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,2189469 92,87 20,33 20.33 0,01% 158,101.56 99,91%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0596855 325,00 19,40 19.40 0,01% 158,120.96 99,92%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Taxas H 1.665,1207964 0,01 16,65 16.65 0,01% 158,137.61 99,93%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,2894521 0,07 14,58 14.58 0,01% 158,152.19 99,94%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,8148982 16,66 13,58 13.58 0,01% 158,165.77 99,95%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

Material UN 1,7995633 7,32 13,17 13.17 0,01% 158,178.94 99,95%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,7674388 14,80 11,36 11.36 0,01% 158,190.30 99,96%

 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 1,5015106 6,12 9,19 9.19 0,01% 158,199.49 99,97%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,3506989 24,97 8,76 8.76 0,01% 158,208.25 99,97%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 6,3184666 1,26 7,96 7.96 0,01% 158,216.21 99,98%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,1389263 50,41 7,00 7.00 0,00% 158,223.21 99,98%

 00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO 
COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

Equipamento UN 0,0004188 9.712,50 4,07 4.07 0,00% 158,227.28 99,99%

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN 0,2002014 16,45 3,29 3.29 0,00% 158,230.57 99,99%

 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,0596855 46,12 2,75 2.75 0,00% 158,233.32 99,99%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 6,3184666 0,40 2,53 2.53 0,00% 158,235.85 99,99%

 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,2669352 7,93 2,12 2.12 0,00% 158,237.97 99,99%

 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,0239942 87,72 2,10 2.10 0,00% 158,240.07 99,99%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,2894521 0,01 2,08 2.08 0,00% 158,242.16 99,99%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,0895283 23,22 2,08 2.08 0,00% 158,244.23 100,00%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,0667338 21,37 1,43 1.43 0,00% 158,245.66 100,00%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un Material un 0,0029243 409,75 1,20 1.20 0,00% 158,246.86 100,00%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0298428 39,37 1,17 1.17 0,00% 158,248.03 100,00%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 46,6392815 0,01 0,47 0.47 0,00% 158,248.50 100,00%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,0058486 51,00 0,30 0.30 0,00% 158,248.80 100,00%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,0116972 25,00 0,29 0.29 0,00% 158,249.09 100,00%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 0,0204700 14,07 0,29 0.29 0,00% 158,249.38 100,00%

 4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,0116972 23,50 0,27 0.27 0,00% 158,249.65 100,00%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un Material Un 0,0204700 12,77 0,26 0.26 0,00% 158,249.91 100,00%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0011997 193,75 0,23 0.23 0,00% 158,250.15 100,00%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un Material un 0,0146215 13,50 0,20 0.20 0,00% 158,250.34 100,00%

  



  

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un Material un 0,0058486 20,62 0,12 0.12 0,00% 158,250.47 100,00%

 11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,0029243 34,37 0,10 0.10 0,00% 158,250.57 100,00%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,0058486 16,90 0,10 0.10 0,00% 158,250.66 100,00%

 10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,0029243 28,72 0,08 0.08 0,00% 158,250.75 100,00%

 11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0011997 57,87 0,07 0.07 0,00% 158,250.82 100,00%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0011997 28,61 0,03 0.03 0,00% 158,250.85 100,00%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0005999 46,25 0,03 0.03 0,00% 158,250.88 100,00%

R$  5.758,35
R$  0,00

R$  68.477,59
R$  78.185,58
R$  1.034,86

R$  16,65
R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00

R$  4.777,86

Totais por Tipo
Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Serviços

Taxas
Administração

Aluguel
Verba
Outros

Total sem BDI 126,608.96
Total do BDI 31,641.92
Total Geral 158,250.88

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA ORFILENO GOMES NO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADMINISTRATIVOS MES 1,0 43.800,86 43.800,86 27,68 27,68

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

PISO - PISOS m² 400,0 101,12 40.448,00 25,56 53,24

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 410,0 29,38 12.045,80 7,61 60,85

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

Luminárias Externas un 6,0 1.448,45 8.690,70 5,49 66,34

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura Urbanização de Parques e Praças un 6,0 1.375,00 8.250,00 5,21 71,55

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Demolições / Remoções m² 225,0 30,63 6.891,75 4,35 75,91

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

POSTES EM CONCRETO UN 6,0 1.118,10 6.708,60 4,24 80,15

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO PISO - PISOS m² 60,0 79,68 4.780,80 3,02 83,17

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 150,0 30,90 4.635,00 2,93 86,10

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 82,0 56,12 4.601,84 2,91 89,01

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN 6,0 608,25 3.649,50 2,31 91,31

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 88,0 38,90 3.423,20 2,16 93,48

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 40,0 61,11 2.444,40 1,54 95,02

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 6,0 275,15 1.650,90 1,04 96,06

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 80,0 19,32 1.545,60 0,98 97,04

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 200,0 7,32 1.464,00 0,93 97,97

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 7,2 173,78 1.251,21 0,79 98,76

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 410,0 2,21 906,10 0,57 99,33

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 6,0 65,08 390,48 0,25 99,58

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Curva ABC de Serviços

  



  

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

URBA - URBANIZAÇÃO m² 13,5 27,05 365,17 0,23 99,81

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 8,64 35,53 306,97 0,19 100,00

Total Geral 158,250.88

Total sem BDI 126,608.96
Total do BDI 31,641.92

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA GONÇALO BARROS NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

43,800.86 37.04 %

7,626.94 6.45 %

27,700.15 23.43 %

16,331.50 13.81 %

8,261.85 6.99 %

14,524.35 12.28 %

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 3 PAVIMENTAÇÃO

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 5 PINTURA

 6 URBANIZAÇÃO

Total sem BDI 94,600.68
Total do BDI 23,644.97
Total Geral 118,245.65

  



  

Obra
REFORMA DA PRAÇA GONÇALO BARROS NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 43,800.86 37.04 %

 1.1  011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1 35,040.69 43,800.86 43,800.86 37.04 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 7,626.94 6.45 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 30 48.89 61.11 1,833.30 1.55 %

 2.2  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 224 1.77 2.21 495.04 0.42 %

 2.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 112 24.72 30.90 3,460.80 2.93 %

 2.4  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 60 24.51 30.63 1,837.80 1.55 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 27,700.15 23.43 %

 3.1  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 66 31.12 38.90 2,567.40 2.17 %

 3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 44 44.90 56.12 2,469.28 2.09 %

 3.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 220 80.90 101.12 22,246.40 18.81 %

 3.4  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 2.4 139.03 173.78 417.07 0.35 %

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 16,331.50 13.81 %

 4.1  C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 5 894.48 1,118.10 5,590.50 4.73 %

 4.2  7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 5 1,158.76 1,448.45 7,242.25 6.12 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 40 15.46 19.32 772.80 0.65 %

 4.4  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5 220.12 275.15 1,375.75 1.16 %

 4.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 140 5.86 7.32 1,024.80 0.87 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Orçamento Sintético

  



  

 4.6  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 52.07 65.08 325.40 0.28 %

 5 PINTURA 8,261.85 6.99 %

 5.1  72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 20 63.75 79.68 1,593.60 1.35 %

 5.2  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 220 23.51 29.38 6,463.60 5.47 %

 5.3  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 5.76 28.43 35.53 204.65 0.17 %

 6 URBANIZAÇÃO 14,524.35 12.28 %

 6.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 12 21.64 27.05 324.60 0.27 %

 6.2  2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 9 1,100.00 1,375.00 12,375.00 10.47 %

 6.3  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 3 486.60 608.25 1,824.75 1.54 %

Total Geral 118,245.65

Total sem BDI 94,600.68
Total do BDI 23,644.97

  



  

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 43,800.86

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1.0000000 35,040.69 35,040.69

Composiçã
o Auxiliar

 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 31.80 6,625.21

Composiçã
o Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 32.49 6,768.96

Composiçã
o Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 208.3400000 103.90 21,646.52

MO sem LS => 23,799.99 LS => 9,936.50 MO com LS => 33,736.49
Valor do BDI => 8,760.17 43,800.86

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 43,800.86

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 7,626.94

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1.0000000 48.89 48.89

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2250000 23.90 5.37

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3248000 18.72 43.52

MO sem LS => 24.69 LS => 10.31 MO com LS => 35.00
Valor do BDI => 12.22 61.11

Quant. => 30.0000000 Preço Total => 1,833.30

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 1.0000000 1.77 1.77

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0759000 18.72 1.42

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0190000 18.50 0.35

MO sem LS => 0.87 LS => 0.37 MO com LS => 1.24
Valor do BDI => 0.44 2.21

Quant. => 224.0000000 Preço Total => 495.04

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1.0000000 24.72 24.72

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
REFORMA DA PRAÇA GONÇALO BARROS NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA 
MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
SERVICOS ADMINISTRATIVOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

  



  

Composiçã
o Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.2500000 46.49 11.62

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7000000 18.72 13.10

MO sem LS => 9.47 LS => 3.96 MO com LS => 13.43
Valor do BDI => 6.18 30.90

Quant. => 112.0000000 Preço Total => 3,460.80

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 1.0000000 24.51 24.51

Composiçã
o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.3000000 3.71 4.82

Composiçã
o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0.1300000 3.56 0.46

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0.1300000 17.91 2.32

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.3000000 13.01 16.91

MO sem LS => 13.57 LS => 5.66 MO com LS => 19.23
Valor do BDI => 6.12 30.63

Quant. => 60.0000000 Preço Total => 1,837.80

 3 PAVIMENTAÇÃO 27,700.15

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1.0000000 31.12 31.12

Composiçã
o Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0870000 19.33 1.68

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2210000 23.90 5.28

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4420000 18.72 8.27

Composiçã
o Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0020000 570.68 1.14

Composiçã
o Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0.0140000 19.91 0.27

Composiçã
o Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0.0720000 4.86 0.34

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0.0070000 70.00 0.49

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0300000 455.00 13.65

MO sem LS => 7.99 LS => 3.34 MO com LS => 11.33
Valor do BDI => 7.78 38.90

Quant. => 66.0000000 Preço Total => 2,567.40

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1.0000000 44.90 44.90

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3986000 18.72 44.90

MO sem LS => 22.48 LS => 9.39 MO com LS => 31.87
Valor do BDI => 11.22 56.12

Quant. => 44.0000000 Preço Total => 2,469.28

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 1.0000000 80.90 80.90

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1119000 23.90 2.67

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0466000 18.72 0.87

Composiçã
o Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0.0070000 8.08 0.05

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0814000 455.00 37.03

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

KG 4.0000000 10.07 40.28

MO sem LS => 1.87 LS => 0.78 MO com LS => 2.65
Valor do BDI => 20.22 101.12

Quant. => 220.0000000 Preço Total => 22,246.40

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1.0000000 139.03 139.03

Composiçã
o Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0183000 624.28 11.42

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3200000 23.90 55.44

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.1600000 18.72 21.71

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56.6200000 0.81 45.86

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0.8050000 4.76 3.83

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0.0193000 40.33 0.77

MO sem LS => 42.72 LS => 17.83 MO com LS => 60.55
Valor do BDI => 34.75 173.78

Quant. => 2.4000000 Preço Total => 417.07

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 16,331.50

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 894.48 894.48

Composiçã
o Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 0.3700000 45.42 16.80

Composiçã
o Auxiliar

 C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL m³ 0.2800000 420.69 117.79

Composiçã
o Auxiliar

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 0.2800000 149.18 41.77

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1.0000000 129.15 129.15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2.0000000 17.14 34.28

Insumo  I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 554.69 554.69

MO sem LS => 99.36 LS => 41.48 MO com LS => 140.84
Valor do BDI => 223.62 1,118.10

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 5,590.50

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 1.0000000 1,158.76 1,158.76

Composiçã
o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.0000000 3.71 3.71

Composiçã
o Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1.0000000 3.55 3.55

Insumo  6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un un 1.0000000 305.22 305.22

Insumo  6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento 
para reator un

un 1.0000000 511.98 511.98

Insumo  00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT UN 1.0000000 255.74 255.74

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1.0000000 17.91 17.91

Insumo  00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) UN 1.0000000 47.64 47.64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.0000000 13.01 13.01

MO sem LS => 21.81 LS => 9.11 MO com LS => 30.92
Valor do BDI => 289.69 1,448.45

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 7,242.25

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 15.46 15.46

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 19.44 2.06

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 24.20 2.56

Tipo
POSTES EM CONCRETO

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS,VALETAS,CANAIS E 
CONCRETOS

CONCRETOS

Equipamento

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Externas

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Composiçã
o Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1.0000000 3.27 3.27

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1.0170000 7.45 7.57

MO sem LS => 3.39 LS => 1.42 MO com LS => 4.81
Valor do BDI => 3.86 19.32

Quant. => 40.0000000 Preço Total => 772.80

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1.0000000 220.12 220.12

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.6789000 23.90 40.12

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.4832000 18.72 83.92

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0.0653000 70.00 4.57

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3.0096000 1.00 3.00

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 0.0600000 61.52 3.69

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18.5084000 0.86 15.91

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0365000 74.30 2.71

Insumo  00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0040000 70.18 0.28

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 60.4800000 0.77 46.56

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2.1560000 8.98 19.36

MO sem LS => 63.70 LS => 26.60 MO com LS => 90.30
Valor do BDI => 55.03 275.15

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 1,375.75

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 5.86 5.86

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 19.44 0.77

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 24.20 0.96

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1.1900000 3.43 4.08

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0.0090000 5.86 0.05

MO sem LS => 0.91 LS => 0.38 MO com LS => 1.29
Valor do BDI => 1.46 7.32

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 140.0000000 Preço Total => 1,024.80

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1.0000000 52.07 52.07

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 24.20 8.47

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 18.72 6.55

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN 1.0000000 37.05 37.05

MO sem LS => 7.87 LS => 3.29 MO com LS => 11.16
Valor do BDI => 13.01 65.08

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 325.40

 5 PINTURA 8,261.85

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 1.0000000 63.75 63.75

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 23.90 11.95

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 18.72 9.36

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0.5256000 80.75 42.44

MO sem LS => 11.14 LS => 4.65 MO com LS => 15.79
Valor do BDI => 15.93 79.68

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 1,593.60

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1.0000000 23.51 23.51

Composiçã
o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3650000 26.14 9.54

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1520000 18.72 2.84

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0.1600000 8.64 1.38

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0.5340000 18.13 9.68

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0.0100000 7.15 0.07

MO sem LS => 6.36 LS => 2.66 MO com LS => 9.02
Valor do BDI => 5.87 29.38

Quant. => 220.0000000 Preço Total => 6,463.60

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1.0000000 28.43 28.43

Composiçã
o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7076000 26.14 18.49

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0.0406000 19.98 0.81

Insumo  00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 0.2706000 33.77 9.13

MO sem LS => 9.57 LS => 4.00 MO com LS => 13.57
Valor do BDI => 7.10 35.53

Quant. => 5.7600000 Preço Total => 204.65

 6 URBANIZAÇÃO 14,524.35

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 1.0000000 21.64 21.64

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1564000 18.72 2.92

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0391000 18.50 0.72

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

m² 1.0000000 18.00 18.00

MO sem LS => 1.81 LS => 0.76 MO com LS => 2.57
Valor do BDI => 5.41 27.05

Quant. => 12.0000000 Preço Total => 324.60

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

Insumo  253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com 
encosto un

un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 275.00 1,375.00

Quant. => 9.0000000 Preço Total => 12,375.00

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 1.0000000 486.60 486.60

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.3620000 18.72 81.65

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0905000 18.50 20.17

Composiçã
o Auxiliar

 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV 
- CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.2999000 227.98 68.37

Composiçã
o Auxiliar

 91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV 
- CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1.2252000 47.17 57.79

Insumo  00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN 1.0000000 258.62 258.62

MO sem LS => 69.42 LS => 28.98 MO com LS => 98.40
Valor do BDI => 121.65 608.25

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e Praças

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 1,824.75

Total Geral 118,245.65

Total sem BDI 94,600.68
Total do BDI 23,644.97

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA GONÇALO BARROS NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE 
DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - 
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

43.800,86
100,00%

43.800,86
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%

7.626,94
100,00%
7.626,94

 3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
27.700,15

100,00%
27.700,15

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%
16.331,50

100,00%
16.331,50

 5 PINTURA 100,00%
8.261,85

100,00%
8.261,85

 6 URBANIZAÇÃO 100,00%
14.524,35

100,00%
14.524,35

100,0%
118.245,65

100,0%
118.245,65

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA GONÇALO BARROS NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 211,5527244 125,60 26.571,02 26,571.02 22,47% 26,571.02 22,47%

 253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto 
un

Material un 8,9993848 1.375,00 12.374,15 12,374.15 10,46% 38,945.18 32,94%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 19,8866405 568,75 11.310,53 11,310.53 9,57% 50,255.70 42,50%

 00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

Material KG 879,9398454 12,58 11.069,64 11,069.64 9,36% 61,325.35 51,86%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 488,8433712 16,26 7.948,59 7,948.59 6,72% 69,273.94 58,58%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 212,9610065 36,76 7.828,45 7,828.45 6,62% 77,102.39 65,21%

 00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) Mão de Obra H 212,9610065 36,50 7.773,08 7,773.08 6,57% 84,875.46 71,78%

 I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

Material UN 4,9996582 693,36 3.466,56 3,466.56 2,93% 88,342.03 74,71%

 6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento para 
reator un

Material un 4,9996582 639,97 3.199,63 3,199.63 2,71% 91,541.66 77,42%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 117,4719694 22,66 2.661,91 2,661.91 2,25% 94,203.57 79,67%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 85,6768997 23,62 2.023,69 2,023.69 1,71% 96,227.26 81,38%

 6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un Material un 4,9996582 381,52 1.907,47 1,907.47 1,61% 98,134.73 82,99%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 79,2667233 22,38 1.773,99 1,773.99 1,50% 99,908.72 84,49%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 1.247,1736085 1,42 1.770,99 1,770.99 1,50% 101,679.71 85,99%

 00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT Material UN 4,9996582 319,67 1.598,24 1,598.24 1,35% 103,277.95 87,34%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 622,1963333 2,32 1.443,50 1,443.50 1,22% 104,721.44 88,56%

 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 10,5112814 100,93 1.060,90 1,060.90 0,90% 105,782.35 89,46%

 00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M Material UN 2,9997949 323,27 969,74 969.74 0,82% 106,752.09 90,28%

 I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) Equipamento H 4,9996582 161,43 807,09 807.09 0,68% 107,559.18 90,96%

 I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 37,2999501 21,42 798,96 798.96 0,68% 108,358.15 91,64%

 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0013187 572.297,30 754,69 754.69 0,64% 109,112.84 92,28%

 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 166,5886116 4,28 713,00 713.00 0,60% 109,825.84 92,88%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 402,7570587 1,56 628,30 628.30 0,53% 110,454.14 93,41%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 28,1475958 20,55 578,43 578.43 0,49% 111,032.58 93,90%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 622,1963333 0,72 447,98 447.98 0,38% 111,480.56 94,28%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 17,0426993 22,38 381,42 381.42 0,32% 111,861.97 94,60%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 35,1975938 10,80 380,13 380.13 0,32% 112,242.11 94,92%

 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 40,6772192 9,31 378,70 378.70 0,32% 112,620.81 95,24%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3257584 1,46 304,16 304.16 0,26% 112,924.97 95,50%

 00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) Material UN 4,9996582 59,55 297,73 297.73 0,25% 113,222.70 95,75%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 402,7570587 0,73 294,01 294.01 0,25% 113,516.71 96,00%

 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 302,3793287 0,96 290,28 290.28 0,25% 113,806.99 96,25%

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado

  



  

 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

Material m² 11,9991797 22,50 269,98 269.98 0,23% 114,076.98 96,47%

 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

Material UN 4,9996582 46,31 231,53 231.53 0,20% 114,308.51 96,67%

 I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 307,9789459 0,70 215,59 215.59 0,18% 114,524.10 96,85%

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3257584 0,93 193,74 193.74 0,16% 114,717.84 97,02%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3257584 0,88 183,33 183.33 0,16% 114,901.17 97,17%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 21,5570153 8,30 178,92 178.92 0,15% 115,080.09 97,32%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 84,3700083 2,10 177,18 177.18 0,15% 115,257.27 97,47%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 84,3700083 2,10 177,18 177.18 0,15% 115,434.44 97,62%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 9,7517733 17,50 170,66 170.66 0,14% 115,605.10 97,77%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 10,2246354 16,66 170,34 170.34 0,14% 115,775.44 97,91%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 152,4063396 1,07 163,07 163.07 0,14% 115,938.52 98,05%

 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0020607 68.356,63 140,86 140.86 0,12% 116,079.38 98,17%

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 135,8787110 1,01 137,24 137.24 0,12% 116,216.61 98,28%

 00044056 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0002740 491.891,86 134,77 134.77 0,11% 116,351.38 98,40%

 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 8,0388527 16,05 129,02 129.02 0,11% 116,480.41 98,51%

 I0280 SEINFRA BRITA Material m³ 1,3520276 95,23 128,75 128.75 0,11% 116,609.16 98,62%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 10,7792631 11,22 120,94 120.94 0,10% 116,730.10 98,72%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 77,9078741 1,46 113,75 113.75 0,10% 116,843.85 98,81%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 5,8111383 17,17 99,78 99.78 0,08% 116,943.63 98,90%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra H 4,6535855 21,26 98,94 98.94 0,08% 117,042.56 98,98%

 I0109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m³ 1,0891255 84,37 91,89 91.89 0,08% 117,134.45 99,06%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,4310705 206,25 88,91 88.91 0,08% 117,223.36 99,14%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 0,9903011 87,50 86,65 86.65 0,07% 117,310.01 99,21%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 77,9078741 1,05 81,80 81.80 0,07% 117,391.81 99,28%

 I2391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 2,7998086 28,96 81,08 81.08 0,07% 117,472.90 99,35%

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 25,9982227 2,90 75,39 75.39 0,06% 117,548.29 99,41%

 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

Material L 1,5585495 42,21 65,79 65.79 0,06% 117,614.08 99,47%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 2,8118890 22,38 62,93 62.93 0,05% 117,677.01 99,52%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 9,7517733 6,25 60,95 60.95 0,05% 117,737.96 99,57%

 2378 ORSE Vale transporte un Material un 8,6468289 5,62 48,60 48.60 0,04% 117,786.55 99,61%

 00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  
7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento UN 0,0003740 126.635,73 47,36 47.36 0,04% 117,833.91 99,65%

 00013836 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM 
MOTOR A DIESEL DE 14 CV

Material UN 0,0004710 85.072,43 40,07 40.07 0,03% 117,873.98 99,69%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 32,5730732 1,02 33,22 33.22 0,03% 117,907.20 99,71%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,1436902 218,93 31,46 31.46 0,03% 117,938.66 99,74%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 21,4285351 1,42 30,43 30.43 0,03% 117,969.09 99,77%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 22,5624872 1,25 28,20 28.20 0,02% 117,997.29 99,79%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3257584 0,13 27,08 27.08 0,02% 118,024.37 99,81%

  



  

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

Material m² 0,2999795 76,90 23,07 23.07 0,02% 118,047.44 99,83%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 21,4285351 1,07 22,93 22.93 0,02% 118,070.37 99,85%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 2,1998496 8,93 19,64 19.64 0,02% 118,090.01 99,87%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,1824875 92,87 16,95 16.95 0,01% 118,106.96 99,88%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3257584 0,07 14,58 14.58 0,01% 118,121.54 99,90%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0383174 375,00 14,37 14.37 0,01% 118,135.91 99,91%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 2,2174484 6,02 13,35 13.35 0,01% 118,149.26 99,92%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Taxas H 1.247,1736085 0,01 12,47 12.47 0,01% 118,161.73 99,93%

 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 1,9318679 5,95 11,49 11.49 0,01% 118,173.23 99,94%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

Material UN 1,2599139 7,32 9,22 9.22 0,01% 118,182.45 99,95%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,1724282 44,87 7,74 7.74 0,01% 118,190.19 99,95%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,4075201 16,66 6,79 6.79 0,01% 118,196.98 99,96%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,4310705 15,67 6,75 6.75 0,01% 118,203.73 99,96%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

Material PAR 0,0761348 78,95 6,01 6.01 0,01% 118,209.74 99,97%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,2338400 24,97 5,84 5.84 0,00% 118,215.58 99,97%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0165989 325,00 5,39 5.39 0,00% 118,220.98 99,98%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3,1597840 1,26 3,98 3.98 0,00% 118,224.96 99,98%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,2203249 14,80 3,26 3.26 0,00% 118,228.22 99,99%

 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,4310705 6,12 2,64 2.64 0,00% 118,230.86 99,99%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0463168 50,41 2,33 2.33 0,00% 118,233.19 99,99%

 00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO 
COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

Equipamento UN 0,0002304 9.712,50 2,24 2.24 0,00% 118,235.43 99,99%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3257584 0,01 2,08 2.08 0,00% 118,237.51 99,99%

 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,0199986 87,72 1,75 1.75 0,00% 118,239.27 99,99%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3,1597840 0,40 1,26 1.26 0,00% 118,240.53 100,00%

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN 0,0574761 16,45 0,95 0.95 0,00% 118,241.48 100,00%

 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,0165989 46,12 0,77 0.77 0,00% 118,242.24 100,00%

 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,0766348 7,93 0,61 0.61 0,00% 118,242.85 100,00%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,0248983 23,22 0,58 0.58 0,00% 118,243.43 100,00%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,0191587 21,37 0,41 0.41 0,00% 118,243.84 100,00%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0082994 39,37 0,33 0.33 0,00% 118,244.16 100,00%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 32,5730732 0,01 0,33 0.33 0,00% 118,244.49 100,00%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un Material un 0,0007799 409,75 0,32 0.32 0,00% 118,244.81 100,00%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0009999 193,75 0,19 0.19 0,00% 118,245.00 100,00%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,0015599 51,00 0,08 0.08 0,00% 118,245.08 100,00%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,0031198 25,00 0,08 0.08 0,00% 118,245.16 100,00%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 0,0054596 14,07 0,08 0.08 0,00% 118,245.24 100,00%

 4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,0031198 23,50 0,07 0.07 0,00% 118,245.31 100,00%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un Material Un 0,0054596 12,77 0,07 0.07 0,00% 118,245.38 100,00%

 11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0009999 57,87 0,06 0.06 0,00% 118,245.44 100,00%

  



  

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un Material un 0,0038997 13,50 0,05 0.05 0,00% 118,245.49 100,00%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un Material un 0,0015599 20,62 0,03 0.03 0,00% 118,245.52 100,00%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0009999 28,61 0,03 0.03 0,00% 118,245.55 100,00%

 11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,0007799 34,37 0,03 0.03 0,00% 118,245.58 100,00%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,0015599 16,90 0,03 0.03 0,00% 118,245.60 100,00%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0005000 46,25 0,02 0.02 0,00% 118,245.63 100,00%

 10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,0007799 28,72 0,02 0.02 0,00% 118,245.65 100,00%

R$  4.044,15
R$  0,00

R$  56.326,51
R$  54.117,98

R$  530,05
R$  12,47
R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00

R$  3.214,48

Totais por Tipo
Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Serviços

Taxas
Administração

Aluguel
Verba
Outros

Total sem BDI 94,600.68
Total do BDI 23,644.97
Total Geral 118,245.65

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA GONÇALO BARROS NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADMINISTRATIVOS MES 1,0 43.800,86 43.800,86 37,04 37,04

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

PISO - PISOS m² 220,0 101,12 22.246,40 18,81 55,86

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura Urbanização de Parques e Praças un 9,0 1.375,00 12.375,00 10,47 66,32

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

Luminárias Externas un 5,0 1.448,45 7.242,25 6,12 72,45

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 220,0 29,38 6.463,60 5,47 77,91

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

POSTES EM CONCRETO UN 5,0 1.118,10 5.590,50 4,73 82,64

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 112,0 30,90 3.460,80 2,93 85,57

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 66,0 38,90 2.567,40 2,17 87,74

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 44,0 56,12 2.469,28 2,09 89,83

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Demolições / Remoções m² 60,0 30,63 1.837,80 1,55 91,38

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 30,0 61,11 1.833,30 1,55 92,93

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN 3,0 608,25 1.824,75 1,54 94,47

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO PISO - PISOS m² 20,0 79,68 1.593,60 1,35 95,82

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 5,0 275,15 1.375,75 1,16 96,99

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 140,0 7,32 1.024,80 0,87 97,85

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 40,0 19,32 772,80 0,65 98,51

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 224,0 2,21 495,04 0,42 98,92

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 2,4 173,78 417,07 0,35 99,28

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 5,0 65,08 325,40 0,28 99,55

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 41,75%
Mensalista: 76,76%

Curva ABC de Serviços

  



  

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

URBA - URBANIZAÇÃO m² 12,0 27,05 324,60 0,27 99,83

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 5,76 35,53 204,65 0,17 100,00

Total Geral 118,245.65

Total sem BDI 94,600.68
Total do BDI 23,644.97

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA DA RUA ANTONIO PIAUI/BR135 NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

43,800.86 51.75 %

1,665.11 1.97 %

15,786.10 18.65 %

12,648.92 14.94 %

3,898.23 4.61 %

6,838.22 8.08 %

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 3 PAVIMENTAÇÃO

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 5 PINTURA

 6 URBANIZAÇÃO

Total sem BDI 67,712.00
Total do BDI 16,925.44
Total Geral 84,637.44

  



  

Obra
 REFORMA DA PRAÇA DA RUA ANTONIO PIAUI/BR135 NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 43,800.86 51.75 %

 1.1  011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1 35,040.69 43,800.86 43,800.86 51.75 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,665.11 1.97 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 6 48.89 61.11 366.66 0.43 %

 2.2  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 100 1.77 2.21 221.00 0.26 %

 2.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 20 24.72 30.90 618.00 0.73 %

 2.4  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 15 24.51 30.63 459.45 0.54 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 15,786.10 18.65 %

 3.1  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 50 31.12 38.90 1,945.00 2.30 %

 3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 20 44.90 56.12 1,122.40 1.33 %

 3.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 100 80.90 101.12 10,112.00 11.95 %

 3.4  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 15 139.03 173.78 2,606.70 3.08 %

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 12,648.92 14.94 %

 4.1  C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 4 894.48 1,118.10 4,472.40 5.28 %

 4.2  7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 4 1,158.76 1,448.45 5,793.80 6.85 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 15 15.46 19.32 289.80 0.34 %

 4.4  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4 220.12 275.15 1,100.60 1.30 %

 4.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 100 5.86 7.32 732.00 0.86 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Orçamento Sintético

  



  

 4.6  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4 52.07 65.08 260.32 0.31 %

 5 PINTURA 3,898.23 4.61 %

 5.1  72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 10 63.75 79.68 796.80 0.94 %

 5.2  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 100 23.51 29.38 2,938.00 3.47 %

 5.3  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 4.6 28.43 35.53 163.43 0.19 %

 6 URBANIZAÇÃO 6,838.22 8.08 %

 6.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 4.5 21.64 27.05 121.72 0.14 %

 6.2  2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 4 1,100.00 1,375.00 5,500.00 6.50 %

 6.3  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 2 486.60 608.25 1,216.50 1.44 %

Total Geral 84,637.44

Total sem BDI 67,712.00
Total do BDI 16,925.44

  



  

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 43,800.86

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1.0000000 35,040.69 35,040.69

Composiçã
o Auxiliar

 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 31.80 6,625.21

Composiçã
o Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 32.49 6,768.96

Composiçã
o Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 208.3400000 103.90 21,646.52

MO sem LS => 15,643.37 LS => 18,093.12 MO com LS => 33,736.49
Valor do BDI => 8,760.17 43,800.86

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 43,800.86

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,665.11

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1.0000000 48.89 48.89

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2250000 23.90 5.37

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3248000 18.72 43.52

MO sem LS => 16.23 LS => 18.77 MO com LS => 35.00
Valor do BDI => 12.22 61.11

Quant. => 6.0000000 Preço Total => 366.66

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 1.0000000 1.77 1.77

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0759000 18.72 1.42

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0190000 18.50 0.35

MO sem LS => 0.57 LS => 0.67 MO com LS => 1.24
Valor do BDI => 0.44 2.21

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 221.00

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1.0000000 24.72 24.72

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
 REFORMA DA PRAÇA DA RUA ANTONIO PIAUI/BR135 NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
SERVICOS ADMINISTRATIVOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

  



  

Composiçã
o Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.2500000 46.49 11.62

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7000000 18.72 13.10

MO sem LS => 6.23 LS => 7.20 MO com LS => 13.43
Valor do BDI => 6.18 30.90

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 618.00

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 1.0000000 24.51 24.51

Composiçã
o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.3000000 3.71 4.82

Composiçã
o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0.1300000 3.56 0.46

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0.1300000 17.91 2.32

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.3000000 13.01 16.91

MO sem LS => 8.92 LS => 10.31 MO com LS => 19.23
Valor do BDI => 6.12 30.63

Quant. => 15.0000000 Preço Total => 459.45

 3 PAVIMENTAÇÃO 15,786.10

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1.0000000 31.12 31.12

Composiçã
o Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0870000 19.33 1.68

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2210000 23.90 5.28

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4420000 18.72 8.27

Composiçã
o Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0020000 570.68 1.14

Composiçã
o Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0.0140000 19.91 0.27

Composiçã
o Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0.0720000 4.86 0.34

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0.0070000 70.00 0.49

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0300000 455.00 13.65

MO sem LS => 5.25 LS => 6.08 MO com LS => 11.33
Valor do BDI => 7.78 38.90

Quant. => 50.0000000 Preço Total => 1,945.00

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1.0000000 44.90 44.90

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3986000 18.72 44.90

MO sem LS => 14.78 LS => 17.09 MO com LS => 31.87
Valor do BDI => 11.22 56.12

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 1,122.40

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 1.0000000 80.90 80.90

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1119000 23.90 2.67

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0466000 18.72 0.87

Composiçã
o Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0.0070000 8.08 0.05

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0814000 455.00 37.03

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

KG 4.0000000 10.07 40.28

MO sem LS => 1.23 LS => 1.42 MO com LS => 2.65
Valor do BDI => 20.22 101.12

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 10,112.00

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1.0000000 139.03 139.03

Composiçã
o Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0183000 624.28 11.42

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3200000 23.90 55.44

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.1600000 18.72 21.71

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56.6200000 0.81 45.86

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0.8050000 4.76 3.83

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0.0193000 40.33 0.77

MO sem LS => 28.08 LS => 32.47 MO com LS => 60.55
Valor do BDI => 34.75 173.78

Quant. => 15.0000000 Preço Total => 2,606.70

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 12,648.92

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 894.48 894.48

Composiçã
o Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 0.3700000 45.42 16.80

Composiçã
o Auxiliar

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 0.2800000 149.18 41.77

Composiçã
o Auxiliar

 C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL m³ 0.2800000 420.69 117.79

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1.0000000 129.15 129.15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2.0000000 17.14 34.28

Insumo  I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 554.69 554.69

MO sem LS => 65.31 LS => 75.53 MO com LS => 140.84
Valor do BDI => 223.62 1,118.10

Quant. => 4.0000000 Preço Total => 4,472.40

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 1.0000000 1,158.76 1,158.76

Composiçã
o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.0000000 3.71 3.71

Composiçã
o Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1.0000000 3.55 3.55

Insumo  6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un un 1.0000000 305.22 305.22

Insumo  6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento 
para reator un

un 1.0000000 511.98 511.98

Insumo  00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT UN 1.0000000 255.74 255.74

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1.0000000 17.91 17.91

Insumo  00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) UN 1.0000000 47.64 47.64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.0000000 13.01 13.01

MO sem LS => 14.34 LS => 16.58 MO com LS => 30.92
Valor do BDI => 289.69 1,448.45

Quant. => 4.0000000 Preço Total => 5,793.80

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 15.46 15.46

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 19.44 2.06

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 24.20 2.56

Tipo
POSTES EM CONCRETO

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS,VALETAS,CANAIS E 
CONCRETOS

CONCRETOS

Equipamento

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Externas

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Composiçã
o Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1.0000000 3.27 3.27

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1.0170000 7.45 7.57

MO sem LS => 2.23 LS => 2.58 MO com LS => 4.81
Valor do BDI => 3.86 19.32

Quant. => 15.0000000 Preço Total => 289.80

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1.0000000 220.12 220.12

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.6789000 23.90 40.12

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.4832000 18.72 83.92

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0.0653000 70.00 4.57

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3.0096000 1.00 3.00

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 0.0600000 61.52 3.69

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18.5084000 0.86 15.91

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0365000 74.30 2.71

Insumo  00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0040000 70.18 0.28

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 60.4800000 0.77 46.56

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2.1560000 8.98 19.36

MO sem LS => 41.87 LS => 48.43 MO com LS => 90.30
Valor do BDI => 55.03 275.15

Quant. => 4.0000000 Preço Total => 1,100.60

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 5.86 5.86

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 19.44 0.77

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 24.20 0.96

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1.1900000 3.43 4.08

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0.0090000 5.86 0.05

MO sem LS => 0.60 LS => 0.69 MO com LS => 1.29
Valor do BDI => 1.46 7.32

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 732.00

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1.0000000 52.07 52.07

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 24.20 8.47

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 18.72 6.55

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN 1.0000000 37.05 37.05

MO sem LS => 5.17 LS => 5.99 MO com LS => 11.16
Valor do BDI => 13.01 65.08

Quant. => 4.0000000 Preço Total => 260.32

 5 PINTURA 3,898.23

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 1.0000000 63.75 63.75

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 23.90 11.95

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 18.72 9.36

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0.5256000 80.75 42.44

MO sem LS => 7.32 LS => 8.47 MO com LS => 15.79
Valor do BDI => 15.93 79.68

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 796.80

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1.0000000 23.51 23.51

Composiçã
o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3650000 26.14 9.54

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1520000 18.72 2.84

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0.1600000 8.64 1.38

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0.5340000 18.13 9.68

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0.0100000 7.15 0.07

MO sem LS => 4.18 LS => 4.84 MO com LS => 9.02
Valor do BDI => 5.87 29.38

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 2,938.00

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1.0000000 28.43 28.43

Composiçã
o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7076000 26.14 18.49

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0.0406000 19.98 0.81

Insumo  00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 0.2706000 33.77 9.13

MO sem LS => 6.29 LS => 7.28 MO com LS => 13.57
Valor do BDI => 7.10 35.53

Quant. => 4.6000000 Preço Total => 163.43

 6 URBANIZAÇÃO 6,838.22

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 1.0000000 21.64 21.64

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1564000 18.72 2.92

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0391000 18.50 0.72

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

m² 1.0000000 18.00 18.00

MO sem LS => 1.19 LS => 1.38 MO com LS => 2.57
Valor do BDI => 5.41 27.05

Quant. => 4.5000000 Preço Total => 121.72

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

Insumo  253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com 
encosto un

un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 275.00 1,375.00

Quant. => 4.0000000 Preço Total => 5,500.00

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 1.0000000 486.60 486.60

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.3620000 18.72 81.65

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0905000 18.50 20.17

Composiçã
o Auxiliar

 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV 
- CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.2999000 227.98 68.37

Composiçã
o Auxiliar

 91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV 
- CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1.2252000 47.17 57.79

Insumo  00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN 1.0000000 258.62 258.62

MO sem LS => 45.63 LS => 52.77 MO com LS => 98.40
Valor do BDI => 121.65 608.25

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e Praças

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 1,216.50

Total Geral 84,637.44

Total sem BDI 67,712.00
Total do BDI 16,925.44

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA DA RUA ANTONIO PIAUI/BR135 NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - 
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

43.800,86
100,00%

43.800,86
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%

1.665,11
100,00%
1.665,11

 3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
15.786,10

100,00%
15.786,10

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%
12.648,92

100,00%
12.648,92

 5 PINTURA 100,00%
3.898,23

100,00%
3.898,23

 6 URBANIZAÇÃO 100,00%
6.838,22

100,00%
6.838,22
100,0%

84.637,44
100,0%

84.637,44

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA DA RUA ANTONIO PIAUI/BR135 NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 211,5767947 125,60 26.574,05 26,574.05 31,40% 26,574.05 31,40%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 212,9852371 36,76 7.829,34 7,829.34 9,25% 34,403.38 40,65%

 00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) Mão de Obra H 212,9852371 36,50 7.773,96 7,773.96 9,19% 42,177.34 49,83%

 253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto 
un

Material un 4,0001817 1.375,00 5.500,25 5,500.25 6,50% 47,677.59 56,33%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 9,6404378 568,75 5.483,00 5,483.00 6,48% 53,160.59 62,81%

 00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

Material KG 400,0181656 12,58 5.032,23 5,032.23 5,95% 58,192.82 68,76%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 208,0330858 16,26 3.382,62 3,382.62 4,00% 61,575.44 72,75%

 I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

Material UN 4,0001817 693,36 2.773,57 2,773.57 3,28% 64,349.01 76,03%

 6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento para 
reator un

Material un 4,0001817 639,97 2.560,00 2,560.00 3,02% 66,909.00 79,05%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 73,6187928 22,38 1.647,59 1,647.59 1,95% 68,556.59 81,00%

 6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un Material un 4,0001817 381,52 1.526,15 1,526.15 1,80% 70,082.74 82,80%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 945,8530130 1,42 1.343,11 1,343.11 1,59% 71,425.85 84,39%

 00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT Material UN 4,0001817 319,67 1.278,74 1,278.74 1,51% 72,704.59 85,90%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 53,4024251 22,66 1.210,10 1,210.10 1,43% 73,914.69 87,33%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 40,3725977 23,62 953,60 953.60 1,13% 74,868.29 88,46%

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 849,3385701 1,01 857,83 857.83 1,01% 75,726.12 89,47%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 320,8046283 2,32 744,27 744.27 0,88% 76,470.39 90,35%

 00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M Material UN 2,0000908 323,27 646,57 646.57 0,76% 77,116.96 91,11%

 I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) Equipamento H 4,0001817 161,43 645,75 645.75 0,76% 77,762.71 91,88%

 I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 29,8433552 21,42 639,24 639.24 0,76% 78,401.95 92,63%

 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 5,2562387 100,93 530,51 530.51 0,63% 78,932.46 93,26%

 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 119,0054043 4,28 509,34 509.34 0,60% 79,441.81 93,86%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3494615 1,46 304,19 304.19 0,36% 79,746.00 94,22%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 184,8657451 1,56 288,39 288.39 0,34% 80,034.39 94,56%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 11,2642399 22,38 252,09 252.09 0,30% 80,286.48 94,86%

 00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) Material UN 4,0001817 59,55 238,21 238.21 0,28% 80,524.69 95,14%

 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 241,9309865 0,96 232,25 232.25 0,27% 80,756.94 95,42%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 320,8046283 0,72 230,98 230.98 0,27% 80,987.92 95,69%

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3494615 0,93 193,76 193.76 0,23% 81,181.69 95,92%

 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

Material UN 4,0001817 46,31 185,25 185.25 0,22% 81,366.94 96,14%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3494615 0,88 183,35 183.35 0,22% 81,550.28 96,35%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 165,8418712 1,07 177,45 177.45 0,21% 81,727.74 96,56%

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado

  



  

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 16,0007266 10,80 172,81 172.81 0,20% 81,900.54 96,77%

 I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 246,4111900 0,70 172,49 172.49 0,20% 82,073.03 96,97%

 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 15,2556928 9,31 142,03 142.03 0,17% 82,215.06 97,14%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 184,8657451 0,73 134,95 134.95 0,16% 82,350.01 97,30%

 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0002355 572.297,30 134,78 134.78 0,16% 82,484.80 97,46%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 14,5031846 8,30 120,38 120.38 0,14% 82,605.17 97,60%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 74,3659271 1,46 108,57 108.57 0,13% 82,713.75 97,73%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 5,0269283 20,55 103,30 103.30 0,12% 82,817.05 97,85%

 I0280 SEINFRA BRITA Material m³ 1,0817451 95,23 103,01 103.01 0,12% 82,920.06 97,97%

 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

Material m² 4,5002044 22,50 101,25 101.25 0,12% 83,021.32 98,09%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 5,8091682 16,66 96,78 96.78 0,11% 83,118.10 98,20%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 8,6243916 11,22 96,77 96.77 0,11% 83,214.87 98,32%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 1,0391772 87,50 90,93 90.93 0,11% 83,305.79 98,43%

 00044056 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0001825 491.891,86 89,77 89.77 0,11% 83,395.57 98,53%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 39,7567654 2,10 83,49 83.49 0,10% 83,479.06 98,63%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 39,7567654 2,10 83,49 83.49 0,10% 83,562.55 98,73%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 74,3659271 1,05 78,08 78.08 0,09% 83,640.63 98,82%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 4,4028784 17,17 75,60 75.60 0,09% 83,716.23 98,91%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 59,0162650 1,25 73,77 73.77 0,09% 83,790.00 99,00%

 I0109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m³ 0,8713996 84,37 73,52 73.52 0,09% 83,863.52 99,09%

 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 12,0755484 5,95 71,85 71.85 0,08% 83,935.37 99,17%

 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 4,2798765 16,05 68,69 68.69 0,08% 84,004.06 99,25%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra H 3,1027434 21,26 65,96 65.96 0,08% 84,070.02 99,33%

 I2391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 2,2401017 28,96 64,87 64.87 0,08% 84,134.90 99,41%

 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

Material L 1,2448165 42,21 52,54 52.54 0,06% 84,187.44 99,47%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 2,9981462 17,50 52,47 52.47 0,06% 84,239.91 99,53%

 00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  
7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento UN 0,0002493 126.635,73 31,57 31.57 0,04% 84,271.48 99,57%

 00013836 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM 
MOTOR A DIESEL DE 14 CV

Material UN 0,0003569 85.072,43 30,36 30.36 0,04% 84,301.84 99,60%

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 9,7504428 2,90 28,28 28.28 0,03% 84,330.12 99,64%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,1325310 206,25 27,33 27.33 0,03% 84,357.46 99,67%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3494615 0,13 27,09 27.09 0,03% 84,384.54 99,70%

 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0003680 68.356,63 25,16 25.16 0,03% 84,409.70 99,73%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0545784 22,38 23,60 23.60 0,03% 84,433.30 99,76%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 2,9981462 6,25 18,74 18.74 0,02% 84,452.04 99,78%

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

Material m² 0,2400109 76,90 18,46 18.46 0,02% 84,470.49 99,80%

  



  

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 12,5805713 1,42 17,86 17.86 0,02% 84,488.36 99,82%

 2378 ORSE Vale transporte un Material un 2,6005981 5,62 14,62 14.62 0,02% 84,502.97 99,84%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,2895131 50,41 14,59 14.59 0,02% 84,517.57 99,86%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3494615 0,07 14,58 14.58 0,02% 84,532.15 99,88%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,1460066 92,87 13,56 13.56 0,02% 84,545.71 99,89%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 12,5805713 1,07 13,46 13.46 0,02% 84,559.17 99,91%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,0441770 218,93 9,67 9.67 0,01% 84,568.84 99,92%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Taxas H 945,8530130 0,01 9,46 9.46 0,01% 84,578.30 99,93%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 1,0000454 8,93 8,93 8.93 0,01% 84,587.23 99,94%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 8,0505656 1,02 8,21 8.21 0,01% 84,595.45 99,95%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

Material UN 0,9000409 7,32 6,59 6.59 0,01% 84,602.03 99,96%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,0080458 6,02 6,07 6.07 0,01% 84,608.10 99,97%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,1867685 24,97 4,66 4.66 0,01% 84,612.77 99,97%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0117805 375,00 4,42 4.42 0,01% 84,617.18 99,98%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,1528374 16,66 2,55 2.55 0,00% 84,619.73 99,98%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,0530124 44,87 2,38 2.38 0,00% 84,622.11 99,98%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3494615 0,01 2,08 2.08 0,00% 84,624.19 99,98%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,1325310 15,67 2,08 2.08 0,00% 84,626.27 99,99%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

Material PAR 0,0231611 78,95 1,83 1.83 0,00% 84,628.10 99,99%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0047002 325,00 1,53 1.53 0,00% 84,629.62 99,99%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1,1850538 1,26 1,49 1.49 0,00% 84,631.12 99,99%

 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,0160007 87,72 1,40 1.40 0,00% 84,632.52 99,99%

 00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO 
COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

Equipamento UN 0,0001047 9.712,50 1,02 1.02 0,00% 84,633.54 100,00%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0677381 14,80 1,00 1.00 0,00% 84,634.54 100,00%

 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,1325310 6,12 0,81 0.81 0,00% 84,635.35 100,00%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1,1850538 0,40 0,47 0.47 0,00% 84,635.83 100,00%

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN 0,0176708 16,45 0,29 0.29 0,00% 84,636.12 100,00%

 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,0047002 46,12 0,22 0.22 0,00% 84,636.33 100,00%

 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,0235611 7,93 0,19 0.19 0,00% 84,636.52 100,00%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,0070503 23,22 0,16 0.16 0,00% 84,636.68 100,00%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0008000 193,75 0,16 0.16 0,00% 84,636.84 100,00%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,0058903 21,37 0,13 0.13 0,00% 84,636.96 100,00%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0023501 39,37 0,09 0.09 0,00% 84,637.06 100,00%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 8,0505656 0,01 0,08 0.08 0,00% 84,637.14 100,00%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un Material un 0,0001950 409,75 0,08 0.08 0,00% 84,637.22 100,00%

 11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0008000 57,87 0,05 0.05 0,00% 84,637.26 100,00%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0008000 28,61 0,02 0.02 0,00% 84,637.29 100,00%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,0003900 51,00 0,02 0.02 0,00% 84,637.31 100,00%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,0007800 25,00 0,02 0.02 0,00% 84,637.33 100,00%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 0,0013651 14,07 0,02 0.02 0,00% 84,637.35 100,00%

  



  

 11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0004000 46,25 0,02 0.02 0,00% 84,637.36 100,00%

 4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,0007800 23,50 0,02 0.02 0,00% 84,637.38 100,00%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un Material Un 0,0013651 12,77 0,02 0.02 0,00% 84,637.40 100,00%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un Material un 0,0009750 13,50 0,01 0.01 0,00% 84,637.41 100,00%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un Material un 0,0003900 20,62 0,01 0.01 0,00% 84,637.42 100,00%

 11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,0001950 34,37 0,01 0.01 0,00% 84,637.43 100,00%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,0003900 16,90 0,01 0.01 0,00% 84,637.43 100,00%

 10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,0001950 28,72 0,01 0.01 0,00% 84,637.44 100,00%

R$  2.449,05
R$  0,00

R$  49.553,85
R$  30.281,50

R$  256,21
R$  9,46
R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00

R$  2.087,38

Totais por Tipo
Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Serviços

Taxas
Administração

Aluguel
Verba
Outros

Total sem BDI 67,712.00
Total do BDI 16,925.44
Total Geral 84,637.44

  



  

Obra Bancos
 REFORMA DA PRAÇA DA RUA ANTONIO PIAUI/BR135 NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADMINISTRATIVOS MES 1,0 43.800,86 43.800,86 51,75 51,75

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

PISO - PISOS m² 100,0 101,12 10.112,00 11,95 63,70

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

Luminárias Externas un 4,0 1.448,45 5.793,80 6,85 70,54

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura Urbanização de Parques e Praças un 4,0 1.375,00 5.500,00 6,50 77,04

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

POSTES EM CONCRETO UN 4,0 1.118,10 4.472,40 5,28 82,33

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 100,0 29,38 2.938,00 3,47 85,80

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 15,0 173,78 2.606,70 3,08 88,88

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 50,0 38,90 1.945,00 2,30 91,18

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN 2,0 608,25 1.216,50 1,44 92,61

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 20,0 56,12 1.122,40 1,33 93,94

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 4,0 275,15 1.100,60 1,30 95,24

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO PISO - PISOS m² 10,0 79,68 796,80 0,94 96,18

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 100,0 7,32 732,00 0,86 97,05

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 20,0 30,90 618,00 0,73 97,78

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Demolições / Remoções m² 15,0 30,63 459,45 0,54 98,32

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 6,0 61,11 366,66 0,43 98,75

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 15,0 19,32 289,80 0,34 99,09

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 4,0 65,08 260,32 0,31 99,40

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 100,0 2,21 221,00 0,26 99,66

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Curva ABC de Serviços

  



  

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 4,6 35,53 163,43 0,19 99,86

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

URBA - URBANIZAÇÃO m² 4,5 27,05 121,72 0,14 100,00

Total Geral 84,637.44

Total sem BDI 67,712.00
Total do BDI 16,925.44

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA TEREZA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

68,757.86 39.71 %

7,908.15 4.57 %

48,292.80 27.89 %

18,169.90 10.49 %

15,586.31 9.00 %

14,421.56 8.33 %

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 3 PAVIMENTAÇÃO

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 5 PINTURA

 6 URBANIZAÇÃO

Total sem BDI 138,516.11
Total do BDI 34,620.47
Total Geral 173,136.58

  



  

Obra
REFORMA DA PRAÇA TEREZA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 68,757.86 39.71 %

 1.1  011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1 35,040.69 43,800.86 43,800.86 25.30 %

 1.2  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 20 998.28 1,247.85 24,957.00 14.41 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 7,908.15 4.57 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 21 48.89 61.11 1,283.31 0.74 %

 2.2  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 240 1.77 2.21 530.40 0.31 %

 2.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 110 24.72 30.90 3,399.00 1.96 %

 2.4  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 88 24.51 30.63 2,695.44 1.56 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 48,292.80 27.89 %

 3.1  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 93 31.12 38.90 3,617.70 2.09 %

 3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 56 44.90 56.12 3,142.72 1.82 %

 3.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 400 80.90 101.12 40,448.00 23.36 %

 3.4  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 6.24 139.03 173.78 1,084.38 0.63 %

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 18,169.90 10.49 %

 4.1  C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 5 894.48 1,118.10 5,590.50 3.23 %

 4.2  7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 5 1,158.76 1,448.45 7,242.25 4.18 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 120 15.46 19.32 2,318.40 1.34 %

 4.4  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5 220.12 275.15 1,375.75 0.79 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Orçamento Sintético

  



  

 4.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 180 5.86 7.32 1,317.60 0.76 %

 4.6  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 52.07 65.08 325.40 0.19 %

 5 PINTURA 15,586.31 9.00 %

 5.1  72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 45 63.75 79.68 3,585.60 2.07 %

 5.2  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 400 23.51 29.38 11,752.00 6.79 %

 5.3  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 7 28.43 35.53 248.71 0.14 %

 6 URBANIZAÇÃO 14,421.56 8.33 %

 6.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 8.2 21.64 27.05 221.81 0.13 %

 6.2  2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 9 1,100.00 1,375.00 12,375.00 7.15 %

 6.3  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 3 486.60 608.25 1,824.75 1.05 %

Total Geral 173,136.58

Total sem BDI 138,516.11
Total do BDI 34,620.47

  



  

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 68,757.86

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) MES 1.0000000 35,040.69 35,040.69

Composiçã
o Auxiliar

 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 31.80 6,625.21

Composiçã
o Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 208.3400000 32.49 6,768.96

Composiçã
o Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 208.3400000 103.90 21,646.52

MO sem LS => 19,086.04 LS => 14,650.45 MO com LS => 33,736.49
Valor do BDI => 8,760.17 43,800.86

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 43,800.86

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 1.0000000 998.28 998.28

Composiçã
o Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9.8610000 18.95 186.86

Composiçã
o Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7.3600000 23.54 173.25

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.4270000 18.72 195.19

Insumo  001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 6.1000000 12.81 78.14

Insumo  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 9.8600000 9.09 89.62

Insumo  001420 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABECA KG 0.3900000 27.99 10.91

Insumo  001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm M 4.9490000 6.85 33.90

Insumo  002004 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA 4mm 1,22x0,50=0,61m2 m² 1.2300000 22.32 27.45

Insumo  006473 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 
2,20x1.10m(2,42m2)

m² 4.8240000 39.46 190.35

Insumo  012721 SBC FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z 
AROUCA

UN 0.0890000 119.90 10.67

Insumo  012743 SBC DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" UN 0.4800000 4.05 1.94

MO sem LS => 229.32 LS => 176.02 MO com LS => 405.34
Valor do BDI => 249.57 1,247.85

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 24,957.00

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 7,908.15

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
REFORMA DA PRAÇA TEREZA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA 
MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

25,0% Não Desonerado: 
Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
SERVICOS ADMINISTRATIVOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INSTALACOES PROVISORIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composiçã
o

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1.0000000 48.89 48.89

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2250000 23.90 5.37

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3248000 18.72 43.52

MO sem LS => 19.80 LS => 15.20 MO com LS => 35.00
Valor do BDI => 12.22 61.11

Quant. => 21.0000000 Preço Total => 1,283.31

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 1.0000000 1.77 1.77

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0759000 18.72 1.42

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0190000 18.50 0.35

MO sem LS => 0.70 LS => 0.54 MO com LS => 1.24
Valor do BDI => 0.44 2.21

Quant. => 240.0000000 Preço Total => 530.40

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1.0000000 24.72 24.72

Composiçã
o Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.2500000 46.49 11.62

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7000000 18.72 13.10

MO sem LS => 7.60 LS => 5.83 MO com LS => 13.43
Valor do BDI => 6.18 30.90

Quant. => 110.0000000 Preço Total => 3,399.00

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 1.0000000 24.51 24.51

Composiçã
o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.3000000 3.71 4.82

Composiçã
o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0.1300000 3.56 0.46

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0.1300000 17.91 2.32

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.3000000 13.01 16.91

MO sem LS => 10.88 LS => 8.35 MO com LS => 19.23
Valor do BDI => 6.12 30.63

Quant. => 88.0000000 Preço Total => 2,695.44

 3 PAVIMENTAÇÃO 48,292.80

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composiçã
o

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1.0000000 31.12 31.12

Composiçã
o Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0870000 19.33 1.68

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2210000 23.90 5.28

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4420000 18.72 8.27

Composiçã
o Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0020000 570.68 1.14

Composiçã
o Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0.0140000 19.91 0.27

Composiçã
o Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0.0720000 4.86 0.34

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0.0070000 70.00 0.49

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0300000 455.00 13.65

MO sem LS => 6.41 LS => 4.92 MO com LS => 11.33
Valor do BDI => 7.78 38.90

Quant. => 93.0000000 Preço Total => 3,617.70

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1.0000000 44.90 44.90

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3986000 18.72 44.90

MO sem LS => 18.03 LS => 13.84 MO com LS => 31.87
Valor do BDI => 11.22 56.12

Quant. => 56.0000000 Preço Total => 3,142.72

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 1.0000000 80.90 80.90

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1119000 23.90 2.67

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0466000 18.72 0.87

Composiçã
o Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0.0070000 8.08 0.05

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0.0814000 455.00 37.03

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

KG 4.0000000 10.07 40.28

MO sem LS => 1.50 LS => 1.15 MO com LS => 2.65
Valor do BDI => 20.22 101.12

Quant. => 400.0000000 Preço Total => 40,448.00

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1.0000000 139.03 139.03

Composiçã
o Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0183000 624.28 11.42

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3200000 23.90 55.44

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.1600000 18.72 21.71

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56.6200000 0.81 45.86

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0.8050000 4.76 3.83

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0.0193000 40.33 0.77

MO sem LS => 34.26 LS => 26.29 MO com LS => 60.55
Valor do BDI => 34.75 173.78

Quant. => 6.2400000 Preço Total => 1,084.38

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 18,169.90

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 894.48 894.48

Composiçã
o Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 0.3700000 45.42 16.80

Composiçã
o Auxiliar

 C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL m³ 0.2800000 420.69 117.79

Composiçã
o Auxiliar

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 0.2800000 149.18 41.77

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1.0000000 129.15 129.15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2.0000000 17.14 34.28

Insumo  I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

UN 1.0000000 554.69 554.69

MO sem LS => 79.68 LS => 61.16 MO com LS => 140.84
Valor do BDI => 223.62 1,118.10

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 5,590.50

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

un 1.0000000 1,158.76 1,158.76

Composiçã
o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1.0000000 3.71 3.71

Composiçã
o Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1.0000000 3.55 3.55

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
POSTES EM CONCRETO

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS,VALETAS,CANAIS E 
CONCRETOS

CONCRETOS

Equipamento

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Externas

Provisórios

Provisórios

  



  

Insumo  6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un un 1.0000000 305.22 305.22

Insumo  6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento 
para reator un

un 1.0000000 511.98 511.98

Insumo  00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT UN 1.0000000 255.74 255.74

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1.0000000 17.91 17.91

Insumo  00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) UN 1.0000000 47.64 47.64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1.0000000 13.01 13.01

MO sem LS => 17.49 LS => 13.43 MO com LS => 30.92
Valor do BDI => 289.69 1,448.45

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 7,242.25

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.0000000 15.46 15.46

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 19.44 2.06

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1060000 24.20 2.56

Composiçã
o Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1.0000000 3.27 3.27

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1.0170000 7.45 7.57

MO sem LS => 2.72 LS => 2.09 MO com LS => 4.81
Valor do BDI => 3.86 19.32

Quant. => 120.0000000 Preço Total => 2,318.40

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1.0000000 220.12 220.12

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.6789000 23.90 40.12

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.4832000 18.72 83.92

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0.0653000 70.00 4.57

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3.0096000 1.00 3.00

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

m² 0.0600000 61.52 3.69

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18.5084000 0.86 15.91

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0365000 74.30 2.71

Insumo  00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0.0040000 70.18 0.28

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

  



  

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 60.4800000 0.77 46.56

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2.1560000 8.98 19.36

MO sem LS => 51.09 LS => 39.21 MO com LS => 90.30
Valor do BDI => 55.03 275.15

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 1,375.75

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 5.86 5.86

Composiçã
o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 19.44 0.77

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0400000 24.20 0.96

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1.1900000 3.43 4.08

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0.0090000 5.86 0.05

MO sem LS => 0.73 LS => 0.56 MO com LS => 1.29
Valor do BDI => 1.46 7.32

Quant. => 180.0000000 Preço Total => 1,317.60

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1.0000000 52.07 52.07

Composiçã
o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 24.20 8.47

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500000 18.72 6.55

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN 1.0000000 37.05 37.05

MO sem LS => 6.31 LS => 4.85 MO com LS => 11.16
Valor do BDI => 13.01 65.08

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 325.40

 5 PINTURA 15,586.31

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 1.0000000 63.75 63.75

Composiçã
o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 23.90 11.95

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 18.72 9.36

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0.5256000 80.75 42.44

MO sem LS => 8.93 LS => 6.86 MO com LS => 15.79
Valor do BDI => 15.93 79.68

Quant. => 45.0000000 Preço Total => 3,585.60

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

  



  

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1.0000000 23.51 23.51

Composiçã
o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3650000 26.14 9.54

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1520000 18.72 2.84

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0.1600000 8.64 1.38

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0.5340000 18.13 9.68

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0.0100000 7.15 0.07

MO sem LS => 5.10 LS => 3.92 MO com LS => 9.02
Valor do BDI => 5.87 29.38

Quant. => 400.0000000 Preço Total => 11,752.00

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1.0000000 28.43 28.43

Composiçã
o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7076000 26.14 18.49

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0.0406000 19.98 0.81

Insumo  00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 0.2706000 33.77 9.13

MO sem LS => 7.68 LS => 5.89 MO com LS => 13.57
Valor do BDI => 7.10 35.53

Quant. => 7.0000000 Preço Total => 248.71

 6 URBANIZAÇÃO 14,421.56

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 1.0000000 21.64 21.64

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1564000 18.72 2.92

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0391000 18.50 0.72

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

m² 1.0000000 18.00 18.00

MO sem LS => 1.45 LS => 1.12 MO com LS => 2.57
Valor do BDI => 5.41 27.05

Quant. => 8.2000000 Preço Total => 221.81

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

Insumo  253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com 
encosto un

un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 275.00 1,375.00

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Urbanização de Parques e Praças

Material

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 9.0000000 Preço Total => 12,375.00

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 1.0000000 486.60 486.60

Composiçã
o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.3620000 18.72 81.65

Composiçã
o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0905000 18.50 20.17

Composiçã
o Auxiliar

 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.2999000 227.98 68.37

Composiçã
o Auxiliar

 91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1.2252000 47.17 57.79

Insumo  00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN 1.0000000 258.62 258.62

MO sem LS => 55.67 LS => 42.73 MO com LS => 98.40
Valor do BDI => 121.65 608.25

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 1,824.75

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 138,516.11
Total do BDI 34,620.47
Total Geral 173,136.58

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA TEREZA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SBC - 01/2023 - 
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

68.757,86
100,00%

68.757,86
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%

7.908,15
100,00%
7.908,15

 3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
48.292,80

100,00%
48.292,80

 4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%
18.169,90

100,00%
18.169,90

 5 PINTURA 100,00%
15.586,31

100,00%
15.586,31

 6 URBANIZAÇÃO 100,00%
14.421,56

100,00%
14.421,56

100,0%
173.136,58

100,0%
173.136,58

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA TEREZA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 211,5600100 125,60 26.571,94 26,571.94 15,35% 26,571.94 15,35%

 00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 
CONCRETO

Material KG 1.599,9457260 12,58 20.127,32 20,127.32 11,63% 46,699.25 26,97%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 35,3488009 568,75 20.104,63 20,104.63 11,61% 66,803.88 38,58%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 812,9963927 16,26 13.219,32 13,219.32 7,64% 80,023.21 46,22%

 253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto 
un

Material un 8,9996947 1.375,00 12.374,58 12,374.58 7,15% 92,397.79 53,37%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 212,9683406 36,76 7.828,72 7,828.72 4,52% 100,226.50 57,89%

 00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) Mão de Obra H 212,9683406 36,50 7.773,34 7,773.34 4,49% 107,999.85 62,38%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 213,5927544 22,66 4.840,01 4,840.01 2,80% 112,839.86 65,17%

 006473 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 
2,20x1.10m(2,42m2)

Material m² 96,4767273 49,32 4.758,23 4,758.23 2,75% 117,598.09 67,92%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 153,2862653 23,62 3.620,62 3,620.62 2,09% 121,218.71 70,01%

 I9458 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

Material UN 4,9998304 693,36 3.466,68 3,466.68 2,00% 124,685.40 72,02%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 200,2681442 16,66 3.336,47 3,336.47 1,93% 128,021.86 73,94%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 148,9775383 22,38 3.334,12 3,334.12 1,93% 131,355.98 75,87%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 1.388,6505648 2,32 3.221,67 3,221.67 1,86% 134,577.65 77,73%

 6888 ORSE Luminária p/ iluminação pública, padrão energisa com difusor e alojamento para 
reator un

Material un 4,9998304 639,97 3.199,74 3,199.74 1,85% 137,777.39 79,58%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 129,4127670 22,38 2.896,26 2,896.26 1,67% 140,673.65 81,25%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 2.013,6493633 1,42 2.859,38 2,859.38 1,65% 143,533.03 82,90%

 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 23,6511977 100,93 2.387,12 2,387.12 1,38% 145,920.15 84,28%

 001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M 197,1933107 11,36 2.240,12 2,240.12 1,29% 148,160.26 85,57%

 001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA Material M 121,9958616 16,01 1.953,15 1,953.15 1,13% 150,113.42 86,70%

 6887 ORSE Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m un Material un 4,9998304 381,52 1.907,54 1,907.54 1,10% 152,020.95 87,80%

 00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT Material UN 4,9998304 319,67 1.598,30 1,598.30 0,92% 153,619.25 88,73%

 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 122,0358602 9,31 1.136,15 1,136.15 0,66% 154,755.40 89,38%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 686,5944603 1,56 1.071,09 1,071.09 0,62% 155,826.49 90,00%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 1.388,6505648 0,72 999,83 999.83 0,58% 156,826.32 90,58%

 00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M Material UN 2,9998982 323,27 969,78 969.78 0,56% 157,796.09 91,14%

 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 214,1927341 4,28 916,74 916.74 0,53% 158,712.84 91,67%

 001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm Material M 98,9766425 8,56 847,24 847.24 0,49% 159,560.08 92,16%

 I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) Equipamento H 4,9998304 161,43 807,12 807.12 0,47% 160,367.20 92,62%

 I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 37,3012347 21,42 798,99 798.99 0,46% 161,166.19 93,09%

 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0012953 572.297,30 741,27 741.27 0,43% 161,907.46 93,51%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 63,9978290 10,80 691,18 691.18 0,40% 162,598.64 93,91%

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado

  



  

 002004 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA 4mm 1,22x0,50=0,61m2 Material m² 24,5991655 27,90 686,32 686.32 0,40% 163,284.96 94,31%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 27,5176637 22,38 615,85 615.85 0,36% 163,900.80 94,67%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 344,4083168 1,67 575,16 575.16 0,33% 164,475.97 95,00%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 27,6459122 20,55 568,12 568.12 0,33% 165,044.09 95,33%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 686,5944603 0,73 501,21 501.21 0,29% 165,545.30 95,62%

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 353,2968153 1,01 356,83 356.83 0,21% 165,902.13 95,82%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 20,6993650 16,66 344,85 344.85 0,20% 166,246.98 96,02%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 150,9480795 2,10 316,99 316.99 0,18% 166,563.97 96,20%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 150,9480795 2,10 316,99 316.99 0,18% 166,880.97 96,39%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3329328 1,46 304,17 304.17 0,18% 167,185.13 96,56%

 00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) Material UN 4,9998304 59,55 297,74 297.74 0,17% 167,482.87 96,73%

 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 302,3897422 0,96 290,29 290.29 0,17% 167,773.17 96,90%

 001420 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABECA Material KG 7,7997354 34,98 272,83 272.83 0,16% 168,046.00 97,06%

 012721 SBC FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z 
AROUCA

Material UN 1,7799396 149,87 266,76 266.76 0,15% 168,312.76 97,21%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 13,8280429 17,50 241,99 241.99 0,14% 168,554.75 97,35%

 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

Material UN 4,9998304 46,31 231,54 231.54 0,13% 168,786.29 97,49%

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 77,9973541 2,90 226,19 226.19 0,13% 169,012.49 97,62%

 I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 307,9895522 0,70 215,59 215.59 0,12% 169,228.08 97,74%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 344,4083168 0,61 210,09 210.09 0,12% 169,438.17 97,86%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 186,9743412 1,07 200,06 200.06 0,12% 169,638.23 97,98%

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3329328 0,93 193,75 193.75 0,11% 169,831.98 98,09%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 8,4359574 22,38 188,80 188.80 0,11% 170,020.78 98,20%

 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

Material m² 8,1997218 22,50 184,49 184.49 0,11% 170,205.27 98,31%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 22,1436378 8,30 183,79 183.79 0,11% 170,389.06 98,41%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3329328 0,88 183,33 183.33 0,11% 170,572.40 98,52%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 123,5572286 1,46 180,39 180.39 0,10% 170,752.79 98,62%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 8,1887042 17,17 140,60 140.60 0,08% 170,893.39 98,70%

 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0020240 68.356,63 138,36 138.36 0,08% 171,031.74 98,78%

 00044056 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0002740 491.891,86 134,77 134.77 0,08% 171,166.52 98,86%

 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 8,1953743 16,05 131,54 131.54 0,08% 171,298.05 98,94%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 123,5572286 1,05 129,74 129.74 0,07% 171,427.79 99,01%

 I0280 SEINFRA BRITA Material m³ 1,3520741 95,23 128,76 128.76 0,07% 171,556.55 99,09%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,6112593 206,25 126,07 126.07 0,07% 171,682.62 99,16%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 10,7796343 11,22 120,95 120.95 0,07% 171,803.57 99,23%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 1,3215341 87,50 115,63 115.63 0,07% 171,919.20 99,30%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra H 4,6537457 21,26 98,94 98.94 0,06% 172,018.14 99,35%

 I0109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m³ 1,0891631 84,37 91,89 91.89 0,05% 172,110.03 99,41%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 13,8280429 6,25 86,43 86.43 0,05% 172,196.46 99,46%

  



  

 I2391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 2,7999050 28,96 81,09 81.09 0,05% 172,277.54 99,50%

 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

Material L 1,8941357 42,21 79,95 79.95 0,05% 172,357.49 99,55%

 2378 ORSE Vale transporte un Material un 12,3102984 5,62 69,18 69.18 0,04% 172,426.68 99,59%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 41,5885892 1,42 59,06 59.06 0,03% 172,485.73 99,62%

 00013836 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM 
MOTOR A DIESEL DE 14 CV

Material UN 0,0006637 85.072,43 56,46 56.46 0,03% 172,542.19 99,66%

 012743 SBC DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" Material UN 9,5996744 5,06 48,57 48.57 0,03% 172,590.77 99,68%

 00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  
7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento UN 0,0003740 126.635,73 47,36 47.36 0,03% 172,638.13 99,71%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,2037531 218,93 44,61 44.61 0,03% 172,682.74 99,74%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 41,5885892 1,07 44,50 44.50 0,03% 172,727.24 99,76%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 34,5885037 1,25 43,24 43.24 0,02% 172,770.47 99,79%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 3,9998643 8,93 35,72 35.72 0,02% 172,806.19 99,81%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 32,0742120 1,02 32,72 32.72 0,02% 172,838.91 99,83%

 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 5,0230296 5,95 29,89 29.89 0,02% 172,868.79 99,85%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3329328 0,13 27,08 27.08 0,02% 172,895.88 99,86%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 4,0318632 6,02 24,27 24.27 0,01% 172,920.15 99,87%

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

Material m² 0,2999898 76,90 23,07 23.07 0,01% 172,943.22 99,89%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0543342 375,00 20,38 20.38 0,01% 172,963.59 99,90%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 1,2226025 16,66 20,37 20.37 0,01% 172,983.96 99,91%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Taxas H 2.013,6493633 0,01 20,14 20.14 0,01% 173,004.10 99,92%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,1824938 92,87 16,95 16.95 0,01% 173,021.05 99,93%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3329328 0,07 14,58 14.58 0,01% 173,035.63 99,94%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 9,4796784 1,26 11,94 11.94 0,01% 173,047.57 99,95%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

Material UN 1,6199450 7,32 11,86 11.86 0,01% 173,059.43 99,96%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,2445037 44,87 10,97 10.97 0,01% 173,070.40 99,96%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,6112593 15,67 9,58 9.58 0,01% 173,079.98 99,97%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

Material PAR 0,1081683 78,95 8,54 8.54 0,00% 173,088.52 99,97%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0238792 325,00 7,76 7.76 0,00% 173,096.28 99,98%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,2841904 24,97 7,10 7.10 0,00% 173,103.38 99,98%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,1204279 50,41 6,07 6.07 0,00% 173,109.45 99,98%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,3124214 14,80 4,62 4.62 0,00% 173,114.07 99,99%

 00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO 
COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

Equipamento UN 0,0004189 9.712,50 4,07 4.07 0,00% 173,118.14 99,99%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 9,4796784 0,40 3,79 3.79 0,00% 173,121.93 99,99%

 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,6112593 6,12 3,74 3.74 0,00% 173,125.67 99,99%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 208,3329328 0,01 2,08 2.08 0,00% 173,127.76 99,99%

 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,0199993 87,72 1,75 1.75 0,00% 173,129.51 100,00%

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN 0,0815012 16,45 1,34 1.34 0,00% 173,130.85 100,00%

 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,0238792 46,12 1,10 1.10 0,00% 173,131.95 100,00%

  



  

 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,1086683 7,93 0,86 0.86 0,00% 173,132.82 100,00%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,0358188 23,22 0,83 0.83 0,00% 173,133.65 100,00%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,0271671 21,37 0,58 0.58 0,00% 173,134.23 100,00%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0119396 39,37 0,47 0.47 0,00% 173,134.70 100,00%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un Material un 0,0011440 409,75 0,47 0.47 0,00% 173,135.17 100,00%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 32,0742120 0,01 0,32 0.32 0,00% 173,135.49 100,00%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0010000 193,75 0,19 0.19 0,00% 173,135.68 100,00%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un Material un 0,0022879 51,00 0,12 0.12 0,00% 173,135.80 100,00%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un Material un 0,0045758 25,00 0,11 0.11 0,00% 173,135.91 100,00%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un Material un 0,0080077 14,07 0,11 0.11 0,00% 173,136.03 100,00%

 4722 ORSE Colher de pedreiro un Material un 0,0045758 23,50 0,11 0.11 0,00% 173,136.13 100,00%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un Material Un 0,0080077 12,77 0,10 0.10 0,00% 173,136.24 100,00%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un Material un 0,0057198 13,50 0,08 0.08 0,00% 173,136.31 100,00%

 11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0010000 57,87 0,06 0.06 0,00% 173,136.37 100,00%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un Material un 0,0022879 20,62 0,05 0.05 0,00% 173,136.42 100,00%

 11243 ORSE Martelo sem unha un Material un 0,0011440 34,37 0,04 0.04 0,00% 173,136.46 100,00%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un Material un 0,0022879 16,90 0,04 0.04 0,00% 173,136.50 100,00%

  



  

 10790 ORSE Prumo de face un Material un 0,0011440 28,72 0,03 0.03 0,00% 173,136.53 100,00%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0010000 28,61 0,03 0.03 0,00% 173,136.56 100,00%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0005000 46,25 0,02 0.02 0,00% 173,136.58 100,00%

R$  5.925,97
R$  0,00

R$  71.569,92
R$  88.423,29
R$  1.116,21

R$  20,14
R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00

R$  6.081,05

Totais por Tipo
Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Serviços

Taxas
Administração

Aluguel
Verba
Outros

Total sem BDI 138,516.11
Total do BDI 34,620.47
Total Geral 173,136.58

  



  

Obra Bancos
REFORMA DA PRAÇA TEREZA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA MA 

SINAPI - 12/2022 - Maranhão
SBC - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 011736 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) SERVICOS ADMINISTRATIVOS MES 1,0 43.800,86 43.800,86 25,30 25,30

 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

PISO - PISOS m² 400,0 101,12 40.448,00 23,36 48,66

 012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INSTALACOES PROVISORIAS m² 20,0 1.247,85 24.957,00 14,41 63,07

 2411 ORSE Banco com encosto,  com 10 réguas de madeira, inclusive pintura Urbanização de Parques e Praças un 9,0 1.375,00 12.375,00 7,15 70,22

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 400,0 29,38 11.752,00 6,79 77,01

 7316 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste

Luminárias Externas un 5,0 1.448,45 7.242,25 4,18 81,19

 C4961 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

POSTES EM CONCRETO UN 5,0 1.118,10 5.590,50 3,23 84,42

 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 93,0 38,90 3.617,70 2,09 86,51

 72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO PISO - PISOS m² 45,0 79,68 3.585,60 2,07 88,58

 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 110,0 30,90 3.399,00 1,96 90,55

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 56,0 56,12 3.142,72 1,82 92,36

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Demolições / Remoções m² 88,0 30,63 2.695,44 1,56 93,92

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 120,0 19,32 2.318,40 1,34 95,26

 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN 3,0 608,25 1.824,75 1,05 96,31

 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 5,0 275,15 1.375,75 0,79 97,11

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 180,0 7,32 1.317,60 0,76 97,87

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 21,0 61,11 1.283,31 0,74 98,61

 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 6,24 173,78 1.084,38 0,63 99,23

 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 240,0 2,21 530,40 0,31 99,54

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 76,76%
Mensalista: 41,75%

Curva ABC de Serviços

  



  

 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 5,0 65,08 325,40 0,19 99,73

 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 7,0 35,53 248,71 0,14 99,87

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

URBA - URBANIZAÇÃO m² 8,2 27,05 221,81 0,13 100,00

Total Geral 173,136.58

Total sem BDI 138,516.11
Total do BDI 34,620.47

  



ENCARGOS
SOCIAIS: 115.66%

BDI: 25.00%

ITENS SIGLAS %ADOTADO SITUAÇÃO 1ºQUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3.00% - 3.00% 4.00% 5.50%
SEGURO E GARANTIA SG 0.80% - 0.80% 0.80% 1.00%
RISCO R 0.97% - 97.00% 1.27% 1.27%
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0.59% - 0.59% 1.23% 1.39%
LUCRO L 6.16% - 6.16% 7.40% 8.96%
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%, E PIS 0,65%) CP 3.65% - 3.65% 3.65% 3.65%
TRIBUTOS (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5.00% - 0.00% 2.50% 5.00%
TRIBUTOS (Contribuição Previdenciaria sobre a receita 
bruta - 0%) CPRB 0.00% OK 0.00% 4.50% 4.50%
BDI SEM desoneração (Formula acordão TCU) BDI PAD 22.47% OK 20.34% 22.12% 25.00%

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acordões 2369/2011 e 2622/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

PREPONENTE: Prefeitura municipal de Presidente Dutra - MA

OBJETO:

ENDEREÇO:

BASE DE PREÇOS:

prestação de Serviços de reforma e construção de 12 praças localizadas 
na sede e zona rural no município de Presidente Dutra - MA

Sede e Zona Rural de Presidente Dutra - MA

SINAPI MA 
VALORES SEM DESONERAÇÃO



ENCARGOS
SOCIAIS: 115.66%

BDI: 25.00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista 

BASE DE 
PREÇOS:

SINAPI MA 
VALORES SEM 
DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

prestação de Serviços de reforma e construção de 12 praças 
localizadas na sede e zona rural no município de Presidente 

Dutra - MA

Prefeitura municipal de Presidente Dutra - MAPREPONENTE:

OBJETO:

ENDEREÇO: Sede e Zona Rural de Presidente Dutra - MA



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO 

CNPJ: 06.138.366/0001-08 
Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista  

 

 
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - Maranhão 
OBJETO: reforma e construção de 12 praças no município de Presidente Dutra - 

MA  
ENDEREÇO: Sede e Zona Rural do Município de Presidente Dutra – MA 

 

 
CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
O conjunto das especificações apresentadas a seguir, tem por finalidade 

estabelecer as condições que deverão reger a execução dos serviços 
requisitados pela Contratante. Estas especificações têm como objetivo definir 
os critérios técnicos básicos para execução de cada serviço em particular, 
fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, fornecimento e 
emprego de materiais. 
 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Esse projeto foi viabilizado de acordo com questões normativas 
vigentes. Cada parte do projeto a qual contenha aspectos em normas, foram 
abordados de acordo 
com as mesmas. 

A Execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os 
Por menores, aos seguintes itens: 
 
• Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e 
Terminologia estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) ou formulados por laboratórios ou institutos de Pesquisas 
Tecnológicas Brasileiras, 
• Requisitos de Normas e/ou Especificações e/ou Métodos de Ensaio e/ou 
Padrões estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTN, DIN 
e outras), quando da inexistência de Normas e/ou Especificações brasileiras 
correspondentes, para determinados tipos de materiais ou serviços. 

• Recomendações, instruções e especificações de Fabricantes de materiais 
e/ou de Especificações em sua aplicação. 
• Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal, Estadual ou 
Municipal), relativos a materiais, segurança, proteção, instalação de canteiro 
de obras e de demais aspectos das construções. 

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo 
preestabelecido no contrato conforme a data Ordem de Serviço expedida pela 
Prefeitura Municipal. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com 
estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos. 
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Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam ás 
condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 
impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta 
exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e 
a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão. 
Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância 
nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer 
danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega 
definitiva. 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser 
apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão. 
A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de 
garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes 
que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras 
propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes 
durante a execução de todas as etapas da obra. 
 
MATERIAIS EMPREGADOS 

 
Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e 

suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão 
ser autorizadas pela fiscalização. 

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a 
apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados 
e o fornecimento de amostras dos mesmos. 

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a 
conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, 
bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais 
serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal 
fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries. 

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e 
normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego 
e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. 
Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, 
serão fornecidos pela CONTRATADA. 
 
MÃO DE OBRA 
 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e 
funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a 
natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a 
execução dos trabalhos. 
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Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para 
executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos. 
 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada 
que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira 
correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou 
indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da 
Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 

 
FISCALIZAÇÃO 

 
A existência da fiscalização e a aprovação por parte desta dos serviços 

executados, não exime a contratada da responsabilidade sobre a totalidade 
destes serviços. 
 
BDI UTILIZADO 

 
O BDI (Benefício E Despesas Indiretas) presente no orçamento e na 

composição de BDI, está calculado de acordo com Acórdão do TCU e com a 
planilha múltipla da CAIXA, seguindo os parâmetros exigidos conforme o porte 
de obra. Desta forma, a Prefeitura Municipal adota um BDI de acordo com 
Planilha em anexo. 
 
ENCARGOS SOCIAIS 

 
Os encargos sociais utilizados no atual projeto estão de acordo com os 

valores adotados pelo SINAPI, e a tabela com os respectivos valores usados 
seguem em anexo ao orçamento. 
  
CONDIÇÕES INICIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências 
e despesas correspondentes pela obtenção do alvará de execução da 
obra e a regularização da obra junto ao CREA com o recolhimento das 
devidas ARTs, matrícula da obra junto ao INSS e outros. 

 Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência 
deverão estar devidamente sinalizadas e o trânsito impedido; 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
ANEXO II 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
 
 

CARTA CREDENCIAL 

 

 

A empresa _________________, CNPJ nº _______________, com sede na 

______________________________, neste ato representado pelo(s) Sr.(a) ________________________ 

(diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) 

_________ (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos 

poderes para, junto a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, praticar os atos necessários à representação da 

outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023, usando dos recursos legais e 

acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta  no caso de beneficiário da 

Lei Complementar nº 123/2006, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de 

recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso. 

 

(local e data por extenso) 

 
 

(nome da empresa) 
(Nome e assinatura de seu representante legal) 

 
  

https://presidentedutra.ma.gov.br/


 
ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 
 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
ANEXO III 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

A/O ___________________________ (razão social do licitante), inscrita no CNPJ sob o nº 

________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a) 

_________________, R.G. nº _________, CPF nº _______________, D E C L A R A, para os fins do disposto na Lei 

Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra 

como: 

 

MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

A licitante D E C L A R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 

4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal 

de Presidente Dutra. 

 

OBS: ASSINALAR COM “X” UMA DAS OPÇÕES 

 

 (local e data por extenso) 

 

 
 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
ANEXO IV 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
 
 

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
 

 
 
                     A Empresa ______________________, CNPJ n.º _____________________, por seu representante 

legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, que o Sr. _____________________________ 

(nome e profissão), CREA nº _______, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta 

licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame. 

                     Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica 

igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA. 

 
 

(local e data por extenso) 

 

 
 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
ANEXO V 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
 
 

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO 
OS TRABALHOS 

 
 

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos 
trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I do Edital 
da TOMADA DE PREÇOS n° 001/2023, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará 
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra/MA. 
 
 
 
Cidade/Estado, XXXX de XXXX de XXXX. 
 
 
 
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
ANEXO VI 

MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por seus representantes 
legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal pagador, com expressa renúncia 
dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em 
(endereço completo), até o limite de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução 
do Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licitatório (modalidade e número 
do instrumento convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e a Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra/MA para (objeto da licitação).  

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as obrigações 
estipuladas no contrato retro mencionado, abrangendo o pagamento de:  

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO ao CONTRATADO;  

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;  

d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pelo CONTRATADO; e 

e) prejuízos indiretos causados à CONTRATANTE e prejuízos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato.  

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) (valor por escrito) 
dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), vencendo-se, portanto em (data).  

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o (a) (nome da 
instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no âmbito e por efeito da 
presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento 
de comunicação escrita da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA.  

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (dias) após o vencimento desta 
fiança.  

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este FIADOR com o fim de 
escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este instrumento perante a Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra/MA.  

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem 
assim por honorários advocatícios, na hipótese da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA se ver compelido 
a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança.  

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) (nome da instituição 
fiadora) não tiver recebido da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA qualquer comunicação relativa a 
inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, 
independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em 
consequência, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força deste 
documento.  

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às 
determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários 
deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.  
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10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor 
da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal.  

(Local e data)  

(Instituição garantidora) (Assinaturas autorizadas) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
ANEXO VII 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
 
 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL 
 
 

Declaramos expressamente que: 

 

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS Nº 

001/2023, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi 

fornecida com o Edital. 

 

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua 

apresentação e abertura. 

 

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços. 

 

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão 

os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, 

desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório. 

 

 

(local e data por extenso) 

 

 
 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
ANEXO VIII 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88 

 

 
A empresa ________________, CNPJ nº _________, representada pelo(a) Sr(a) 

______________________, R.G. nº ____________, CPF nº _______________, DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir 

dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988. 

 

(local e data por extenso) 

 
 
 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

ANEXO IX 
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA  
Presidente Dutra – Maranhão  
 

Prezados Senhores,  
 

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da Tomada de Preços nº 001/2023 e seus Anexos, 
apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução dos serviços.  

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas 
e contratuais estabelecidas no Edital da Tomada de Preços nº 001/2023, os quais aceitamos e nos 
comprometemos a cumprir integralmente. 

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de ........ (.............) dias, contados da data de 
abertura das propostas.  

O prazo para execução dos serviços é de ........ (.............) dias corridos, a contar da data do recebimento 
da ordem de serviço. 

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco:................ Agência:.............. Conta corrente: 
......................  

VALOR DA PROPOSTA: R$ ................. (.........................................).  

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão 
de obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se 
limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, 
alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela 
prestação dos serviços.  

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução dos serviços:  
 
Nome completo:  
Nacionalidade:  Estado Civil:  
Qualificação Profissional:  CPF:  RG:  
Endereço:  
Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente:  

DADOS DA EMPRESA: 
 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
C.N.P.J: 
 
Local e data: 

<Razão Social da Proponente> 
<Assinatura e carimbo do representante legal> 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
ANEXO X 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
 
 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 
 

 
A(o) Senhor(a)  
Gestor(a) da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 
 
Referente ao Processo nº. _________/_______  
 
 

Encaminhamos em anexo a nota fiscal nº ____, no valor total de R$ ____ (_______) para que seja 
providenciado pagamento conforme informações abaixo:  
 
EMPRESA:  
IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:  
OBJETO:  
Nº DA NOTA DE EMPENHO:  
Nº DO CONTRATO (SE HOUVER):  
 
Apresentamos em anexo a seguinte documentação:  
(LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS)  
 
 
 
Atenciosamente,  
_______________________________________  
(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 

 
 
 

(local e data por extenso) 

  
 
 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

ANEXO XI 
(PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA) 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 
CONTRATO Nº_____/____ QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, 
ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA 
______________________ PARA 
_____________________, NA FORMA ABAIXO: 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, pessoa jurídica 
de direito público, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.138.366/0001-
08com sede na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra/MA, Presidente 
Dutra/MA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de ________________, Sr.º 
____________________, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro, a empresa _____________, com 
sede ________________ (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________ doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu (cargo) _______________, (nome) _____________, 
(nacionalidade) ____________, (estado civil) _______________, (profissão) _____________, (domicílio) 
_______________, (carteira de identidade) ______________ (CPF/MF) _____________, têm, entre si, justa e 
acordada a celebração do presente Contrato de execução dos serviços, na forma de execução indireta, regime de 
empreitada por Preço Global,  sujeitando-se as partes à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais 
legislações aplicáveis à espécie, bem como ao Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023, formalizada nos autos 
do Processo Administrativo nº 100323001/2023, e aos termos da proposta vencedora, que fazem parte 
integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL 

O presente Contrato tem como fundamento a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,  pertinentes 
e a TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023, devidamente homologado pela autoridade competente, tudo parte 
integrante deste Termo, independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

O presente CONTRATO tem como objeto a Contratação de empresa especializada para a realização de serviços 
de reforma e construção de praças localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA, sob 
a forma de empreitada por preço por global, tudo de acordo com os Elementos Técnicos discriminados no Edital 
da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023, e demais especificações expressas, e com a Proposta da Empresa 
contratada, que também passam a fazer parte integrante deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO GLOBAL  

Para execução total dos serviços, fica ajustado o Preço Global em R$ 
____________________________________, de acordo com a Proposta de Preços apresentada pela 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

– Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e seus anexos: 

a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita 
observância do instrumento convocatório, do Projeto Básico, da Proposta de Preços e da legislação vigente; 

b) Prestar os serviços no endereço constante da Proposta de Preços; 
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c) Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho; 
d) Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; 

e) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado o problema ou a impossibilidade de 
execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

f) Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável; 

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou 
prestações objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução 
irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações; 
h) Observado o disposto no artigo 68 da Lei 8.666/93, designar e manter preposto, acompanhar e se 
responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe 
disponibilizada para os serviços; 
i) Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os 
serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execuçãi do objeto 
contratual; 
j) Manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular e necessários à 
execução do objeto do contrato; 
k) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; 

l) Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento; 

m) Indenizar todo e qualquer dano e/ou prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou serem causados 
por direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causadas por seus proposto ao 
CONTRATANTE, aos usuários ou a terceiros; 

n) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência estipulado pelo art. 93, da Lei Federal nº 
8.213/91. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

– Caberá ao CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital e seus anexos: 

a) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços e interromper 
imediatamente os trabalhos até a sua regularização; 

c) mandar refazer os serviços executados em desconformidade com o projeto básico, especificações e normas 
técnicas, tendo a CONTRATADA a obrigação de executá-los sem qualquer ônus para a contratante; 

d) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais e 
emitido o termo de recebimento definitivo do serviço; 

e) indicar técnicos como seus prepostos, para exercer as atividades de fiscalização dos serviços ora contratados. 

f) efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

– O prazo de execução do objeto será de 12 (doze) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro, a contar do 
recebimento da Ordem de Execução de Serviço. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de serviço 
para o início dos serviços. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser 
prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no Art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA CONTRATUAL 
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-Como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA apresentará à 
Gestão de Contratos, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de 
prestação da garantia de execução no valor correspondente a 2% (DOIS POR CENTO) do valor do contrato, a qual 
deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo:  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública - Se a opção da garantia for Título da 

Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à 
garantia deverá ser efetuado em conta corrente da  Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do 
Maranhão na CONTA CORRENTE: 37077-0, AGÊNCIA: 1119-3, P M PRESIDENTE DUTRA MA - SETOR DE 
TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por 
entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do 
Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização 
financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no 
mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.  

PARÁGRAFO QUARTO – Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, 
emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, 
Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, 
inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do 
fim do prazo de vigência do contrato.  

PARÁGRAFO QUINTO – A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, poderá descontar do valor da garantia 
de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela Contratada, inclusive multas.  

PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura 
seguinte.  

PARÁGRAFO SÉTIMO - Será considerada extinta a garantia:  

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em 
dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, 
de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.  

CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
- As despesas com a execução do objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 

Poder 02 – Executivo 

Unidade Orçamentaria  02 15 – Secretaria Mun. De Infraestrutura e Serviços Públicos 

Função 15 – Urbanismo 

Subfunção 15 451 – Infra Estrutura Urbana e Rural 

Programa 15 451 0040 – Praças, Parques e Jardins 

Projeto/Atividade: 15 451 0040 2058 0000 – Conserv. Manut, e func praças, parques e jardins.  

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações  
 
CLÁUSULA NONA – PAGAMENTO 
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- O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para 
crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da 
data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente 
aprovada pela Fiscalização.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos dos serviços, ou em periodicidade 
menor, a critério da Administração, sendo considerado o início da contagem do prazo a data de recebimento da 
ordem de serviço. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com 
base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, 
acompanhada da solicitação de pagamento (Anexo X), e das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, 
Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da Divida Ativa 
Estadual e Municipal, para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo específico 
para os pagamentos relativos ao contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Presidente Dutra por 
meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo desta 
Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados. 

PARÁGRAFO QUARTO: Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para 
juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Serviços Públicos, para que conduza o processo de pagamento. 

PARÁGRAFO QUINTO: Além dos documentos exigidos no parágrafo segundo, para a primeira medição dos 
serviços, deverão ser juntados ainda os seguintes documentos: 

a) Registro do serviço no CREA/MA (anotação de responsabilidade técnica – ART); 

b) Uma cópia do Contrato; 

c) Uma cópia da planilha orçamentária; 

d) Uma cópia da ordem de serviço; 

PARÁGRAFO SEXTO: A última medição somente será paga após o recebimento provisório dos serviços objeto 
desta licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de 
Regularidade junto ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da 
Divida Ativa Estadual e Municipal. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros 
descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso. 

PARÁGRAFO OITAVO: Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao 
cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, 
podendo no entanto serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira. 

PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644 
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     365                365 
TX = Percentual da taxa anual = 2%. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: A atualização financeira prevista nesta cláusula se for o caso, será incluído na fatura/nota 
fiscal seguinte ao da ocorrência. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitem 11.10 
acima, quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão 
concedente responsável pela transferência dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES 

- Este Contrato poderá se alterar, mediante as devidas justificativas: 

a) unilateralmente pela CONTRATANTE quando: 

a.1) houver modificação no projeto básico ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos; 

a.2) em decorrência de acréscimo ou supressão quantitativa do seu objeto, nas mesmas condições 
licitadas, inclusive quanto ao preço, observados os limites previstos na Lei nº. 8.666/93; 

b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo, nas demais hipóteses admitidas na Lei Federal nº 8.666/1993 
e suas alterações. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A supressão poderá, mediante acordo entre as partes, ultrapassar o percentual de 

25% (vinte e cinco por cento). 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O contrato poderá ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DIREÇÃO DOS SERVIÇOS 

PARÁGRAFO ÚNICO: A substituição voluntária de integrante da equipe técnica ou do profissional habilitado 
residente durante a execução do serviço ora CONTRATADO dependerá de aquiescência da CONTRATANTE 
quanto ao substituto, presumindo-se esta, a falta de manifestação em contrário, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias da ciência da substituição. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO 

- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura Municipal 
de Presidente Dutra/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos nomeados pela 
Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para acompanhar a realização dos serviços. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela 
Administração, para representá-lo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas no projeto básico 
anexo a este edital, além das estabelecidas na legislação em vigor. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RECEBIMENTO 

– O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, através da Fiscalização, 
em conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Concluído o serviço, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita do Contratado. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório do serviço, caso haja 
inconformidades significativas quanto às especificações. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão 
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento 
definitivo. 

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo do serviço será efetuado por servidor ou comissão designada 
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 
de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade 
civil pela solidez e segurança do serviço, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 
- A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 1 
abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações 
contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, 
observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que 
ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais grave; 

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura Municipal 
de Presidente Dutra/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo; 

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi 
efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições: 

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual ou R$ 22.000,00, o que for maior. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada a multa 
correspondente a R$ 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto quando: 

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias. 

b) Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais. 

PARÁGRAFO QUARTO: Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o adjudicatário se recusar 
a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para início dos 
serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço. 
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PARÁGRAFO QUINTO: Poderá ser configurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando: 

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta) dias. Após o 
trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução parcial da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, 
as multas previstas na Tabela 2 abaixo: 

TABELA 1 
 

INFRAÇÃO 
GRAU 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por ocorrência 01 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência 01 

3 
Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 

01 

4 
Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 
funcionários - por ocorrência. 

01 

5 
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), 
quando necessários - por ocorrência. 

02 

6 
Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, 
observados os limites mínimos estabelecidos pelo contrato – por ocorrência. 

02 

7 
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, 
ou deixar de providenciar recomposição complementar - por ocorrência. 

02 

8 
Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por 
ocorrência. 

03 

9 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais – por ocorrência. 

03 

10 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por 
ocorrência. 

03 

11 
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por 
ocorrência. 

03 

12 
Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 
suas atribuições – por ocorrência. 

03 

13 
Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no 
contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 

04 

14 
Não manter nos locais de serviço em tempo integral, durante toda a execução do 
contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente aprovado 
pela FISCALIZAÇÃO – por ocorrência. 

04 

15 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato 
- por ocorrência. 

05 

16 
Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem 
motivo justificado - por ocorrência. 

05 

17 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais - por ocorrência. 

06 

 
TABELA 2 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 200,00 
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2 R$ 400,00 

3 R$ 500,00 

4 R$ 1.000,00 

5 R$ 3.000,00 

6 R$ 5.000,00 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO: O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá 
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a 
Administração poderá declarar a inexecução total do contrato. 

PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com A 
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA: A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser 
aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, 
conforme previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula. 

PARÁGRAFO NONO: Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: A 
sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso 
IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada: 

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra/MA, em virtude de atos ilícitos praticados; 

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que 
seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento 
prévio da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA; 

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento 
licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato; 

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o 
objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das 
condições apresentadas na habilitação; 

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação 
ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada 
juntamente com a de multa. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado do 
Maranhão à Contratada. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher 
a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, devendo ser 
apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
Contratada ao Contratante, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de 
contraditório e ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA AMPLA DEFESA 

PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão de aplicar qualquer uma dessas penalidades, acima mencionadas, são cabíveis 
recursos, sem efeito suspensivo: 

a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis contados da ciência da decisão; 
b) Recursos para autoridade imediatamente superior, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da ciência 

do indeferimento do pedido de reconsideração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESCISÃO 

- A inexecução, total ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, com as consequências contratuais 
previstas na Lei nº 8666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão provocada por inadimplemento do Contratado, o Contratante 
poderá além de outras medidas legalmente previstas, reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato 
até o valor dos prejuízos causados à Administração. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o Contratado terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar, 
motivadamente, providências acauteladoras. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não admitira quaisquer alteração do termo ou especificações, salvo 
casos especialíssimos, a seu exclusivo critério, suficientemente justificados e fundamentados com a necessária 
antecedência, estudo técnico e os devidos registros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA somente poderá sub empreitar a execução dos Serviços com a prévia 
concordância da CONTRATANTE ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante a CONTRATANTE, 
pelos serviços ou instalações executadas pelos subempreiteiros e, ainda, pelas consequências dos fatos e atos a 
eles imputáveis. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas, incorporar-se-ão, de pleno direito, todas as 
cláusulas deste instrumento, relativas às responsabilidades e deveres da CONTRATADA para com a 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO: A seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá autorizar a CONTRATADA, a fazer cessão 
total ou parcial deste CONTRATO, mediante lavratura do termo de cessão, atendidas, em relação ao 
concessionário sub-rogado com todos os direitos e obrigações do cedente, decorrentes deste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – VIGÊNCIA 

O presente instrumento terá vigência até xx de xxxxxxxx de xxxx, podendo ser alterado mediante termo aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias na execução dos serviços, do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1º 
da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO 

Este CONTRATO será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, nos termos da Lei n0 8.666 de 21 de junho de 
1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 
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- Os preços dos serviços objeto deste contrato poderão ser reajustados, pelo Índice Nacional de Custo da 
Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO, após o interregno de 1 (um) ano 
(computadas as eventuais prorrogações) contado da data prevista para apresentação da proposta, ou do 
orçamento a que essa proposta se referir. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos conforme as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e 
demais legislações aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – FORO 

Fica eleito o Foro de Presidente Dutra/MA, para dirimir as questões oriundas do presente CONTRATO, 
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem justos e 
contratados, assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 

 
 

Presidente Dutra/MA, xxx de xxxxxxxxxxxx de xxxx. 
 

 
 

Pela CONTRATANTE: 
___________________________________ 

Secretario Municipal de........................... 
 
 
 

Pela CONTRATADA 
___________________________________ 

Representante da Empresa 
  

https://presidentedutra.ma.gov.br/


 
ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra 

CNPJ nº 06.138.366/0001-08 

Centro Administrativo Ciro Evangelista 
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760 - 000 

Site: https://presidentedutra.ma.gov.br/ 
 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
ANEXO XII 

(PAPEL TIMBRADO DOLICITANTE) 
 

“MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI” 
 

A licitante deverá apresentar a composição e o cálculo do BDI, conforme dados abaixo: 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças 

localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA. 

 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERÊNCIA - % Taxas Adotadas - 

% MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA 

Risco     

Despesas Financeiras     

Administração Central     

Lucro     

Tributos (soma dos itens abaixo)     

COFINS     

PIS     

ISS (**) (***)      

TOTAL     

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 325/2007 - TCU – 
Plenário 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
ANEXO XIII 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
 

“COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS” 
 

SINAPI – SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA – COM DESONERAÇÃO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

GRUPO A 

A1 INSS   

A2 SESI   

A3 SENAI   

A4 INCRA   

A5 SEBRAE   

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO   

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO   

A8 FGTS   

A9 SECONCI   

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS   

GRUPO B 

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO   

B2 FERIADOS   

B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE   

B4 13º SALÁRIO   

B5 LICENÇA-PATERNIDADE   

B6 FALTAS JUSTIFICADAS   

B7 DIAS DE CHUVA   

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO   

B9 FÉRIAS GOZADAS   

B10 SALÁRIO MATERNIDADE   

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A   

GRUPO C 

C1 AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO)   

C2 AVISO-PRÉVIO (TRABALHADO)   

C3 FÉRIAS (INDENIZADAS)   

C4 DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA   

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL   

C 
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS 
GLOBAIS DE A 

 
 

GRUPO D 

D1 REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B   

D2 
REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 

 
 

D TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS   

  TOTAL (A+B+C+D)   
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

ANEXO XIV 
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 
 

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5“a” do Edital) 
 

 

A empresa _____________________ em cumprimento ao item 5.2.5, alínea “a” do edital da TOMADA DE PREÇOS 

n° 001/2023, declara o seguinte: 

 

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os 

documentos apresentados; 

2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela 

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas 

as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado; 

3. Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação 

técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 

pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA; 

 

 

Local (XX), ____ de _________ de _____. 

_______________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

ANEXO XV 
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 
 

 

A empresa ..........................................................., signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 

..............................., sediada na ......... (endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas 

da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu 

que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023, e que contra ela não existe nenhum pedido de 

falência ou concordata. 

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos. 

 

 

 

Local (XX), ...... de .................... de ........  

 

 

............................................................................................. 

(Nome e assinatura do representante legal da empresa) 

(n.º da identidade do declarante) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
ANEXO XVI 

 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças 
localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA. 

 

REFERÊNCIA: Processo nº 100323001/2023 

LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 001/2023 

CONTRATADA: ________________ 

 

 

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra- MA, por meio da Secretaria Municipal de Infra 
estrutura e Serviços Urbanos, vem, através do presente Termo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO da entrega do(s) serviços abaixo relacionados, referente à Tomada de Preços em epígrafe, em 
cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
A Secretaria Municipal de Infra estrutura e Serviços Urbanos (órgão requisitante) recebe os 

referido(s) serviços permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificando a sua conformidade com as 
especificações técnicas descritas no Projeto Básico e com a Proposta da Empresa. 

E, assim, expede-se este Termo de Recebimento Provisório em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para que produza os legítimos efeitos de direito. 

 

Presidente Dutra- MA      de              de 2023. 

 

xxxxxxx 

Secretário(a) Municipal de _______________ 

 

xxxxxx 

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento) 

 

xxxxxxxxxx 

Representante Legal da Empresa  
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
ANEXO XVII 

 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de reforma e construção de praças 
localizadas na sede e zona rural no Município de Presidente Dutra/MA. 

 

REFERÊNCIA: Processo nº 100323001/2023 

LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 001/2023 

CONTRATADA: ________________ 

 

 

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra- MA, por meio da Secretaria Municipal de Infra estrutura e 
Serviços Urbanos , vem, através do presente Termo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, da 
entrega do(s) serviços abaixo relacionados, referente à Tomada de Preços em epígrafe, em cumprimento ao 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

A Secretaria Municipal de Infra estrutura e Serviços Urbanos (órgão requisitante) recebe os referido(s) 
serviços permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificando a sua conformidade com as 
especificações técnicas descritas no Projeto Básico e com a Proposta da Empresa. 

 
E, assim, expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 

que produza os legítimos efeitos de direito. 
 

Presidente Dutra- MA      de              de 2023. 

 

xxxxxxx 

Secretário(a) Municipal de _______________ 

 

xxxxxx 

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento) 

 

xxxxxxxxxx 

Representante Legal da Empresa  
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