



Obra  
Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos da SEMED localizados no município de Presidente Dutra - MA

Bancos  
SINAPI  
ORSE  
SEINFRA

B.D.I.

25.00%

Encargos Sociais

Não Desonerado:  
Horieta: 115,66%  
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86928 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	303,92	303,92	
Composição Auxiliar	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	6,30	6,30	
Composição Auxiliar	86876 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	248,70	248,70	
Composição Auxiliar	86882 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	19,56	19,56	
Composição Auxiliar	86916 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	29,36	29,36	
			MO sem LS =>	11,02	LS =>	12,74	MO com LS =>	23,76
			Valor do BDI =>	75,98			Valor com BDI =>	379,90
			Quant. =>		20.0000000	Preço Total =>	7.598,00	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86939 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	332,24	332,24	
Composição Auxiliar	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	11,14	11,14	
Composição Auxiliar	86902 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	256,77	256,77	
Composição Auxiliar	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	50,27	50,27	
Composição Auxiliar	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	6,30	6,30	
Composição Auxiliar	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	7,76	7,76	
			MO sem LS =>	13,44	LS =>	15,54	MO com LS =>	28,98
			Valor do BDI =>	83,06			Valor com BDI =>	415,30
			Quant. =>		40.0000000	Preço Total =>	16.612,00	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95469 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	235,31	235,31	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4968000	19,07	9,47	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3495000	15,21	5,31	
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	Material	UN	1.0000000	12,26	12,26	
Insumo	00010420 SINAPI	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUÇA BRANCA, SIFÃO APARENTE / SAÍDA VERTICAL / SEM ASSENTO	Material	UN	1.0000000	153,34	153,34	
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2.0000000	23,38	46,76	
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0.0881000	92,75	8,17	
			MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,63	MO com LS =>	12,37
			Valor do BDI =>	58,82			Valor com BDI =>	294,13
			Quant. =>		50.0000000	Preço Total =>	14.706,50	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	375,32	375,32	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4384000	15,21	6,66	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7791000	19,07	14,85	
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	Material	UN	1.0000000	12,26	12,26	
Insumo	00010422 SINAPI	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1.0000000	286,62	286,62	
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2.0000000	23,38	46,76	
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0.0881000	92,75	8,17	
			MO sem LS =>	8,38	LS =>	9,70	MO com LS =>	18,08
			Valor do BDI =>	93,83			Valor com BDI =>	469,15
			Quant. =>		20.0000000	Preço Total =>	9.383,00	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95471 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	580,06	580,06	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.1540000	19,07	22,00	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5565000	15,21	8,46	
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	Material	UN	1.0000000	12,26	12,26	
Insumo	00036520 SINAPI	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1.0000000	482,41	482,41	
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2.0000000	23,38	46,76	
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0.0881000	92,75	8,17	
			MO sem LS =>	11,90	LS =>	13,76	MO com LS =>	25,66
			Valor do BDI =>	145,01			Valor com BDI =>	725,07



Obra  
 Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos da SEMED localizados no município de Presidente Dutra - MA

Bancos  
 SINAPI  
 ORSE  
 SEINFRA

B.D.I.  
 25.00%

Encargos Sociais  
 Não Desonerado:  
 Horista: 115,66%  
 Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 14,501,40

13.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10148 ORSE	Mictório coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto)	Louças e Metais Sanitários	m	1,0000000	1,962.41	1,962.41	
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,1165000	422.78	49.25	
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	9,3200000	14.19	132.25	
Composição Auxiliar	3168 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Conversão InfoWorca	m²	1,0500000	203.64	213.82	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	3,6500000	3.43	12.51	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,6500000	3.55	12.95	
Insumo	10892 ORSE	Mictório coletivo em concreto, revestido em aço inox 304 #1,2mm, polido, c/01 valvula americana (obra: Mercado Lagarto)	Material	m	1,0000000	1,439.15	1,439.15	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,6500000	16.18	59.05	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,6500000	11.90	43.43	
			MO sem LS =>	79.69	LS =>	92.16	MO com LS =>	171.85
			Valor do BDI =>	490.60			Valor com BDI =>	2,453.01
			<b>Quant. =&gt;</b>		<b>6,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>14,718,06</b>	

13.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	184.71	184.71	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1504000	15.21	2.28	
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4774000	19.60	9.35	
Insumo	00001743 SINAPI	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE "46 X 30 X 12" CM	Material	UN	1,0000000	163.25	163.25	
Insumo	00004823 SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2974000	33.07	9.83	
			MO sem LS =>	4.46	LS =>	5.16	MO com LS =>	9.62
			Valor do BDI =>	46.17			Valor com BDI =>	230.88
			<b>Quant. =&gt;</b>		<b>50,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>11,544,00</b>	

13.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11.14	11.14	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845000	19.07	1.61	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0266000	15.21	0.40	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	4.10	0.13	
Insumo	00006148 SINAPI	SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA COLLUNA LAVATORIO, X 1,1/2"	Material	UN	1,0000000	9.00	9.00	
			MO sem LS =>	0.79	LS =>	0.91	MO com LS =>	1.70
			Valor do BDI =>	2.78			Valor com BDI =>	13.92
			<b>Quant. =&gt;</b>		<b>200,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>2,784,00</b>	

13.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86879 SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6.30	6.30	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1232000	19.07	2.34	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0388000	15.21	0.59	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	4.10	0.13	
Insumo	00006153 SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO F. SFM I ADRAO	Material	UN	1,0000000	3.24	3.24	
			MO sem LS =>	1.15	LS =>	1.33	MO com LS =>	2.48
			Valor do BDI =>	1.57			Valor com BDI =>	7.87
			<b>Quant. =&gt;</b>		<b>200,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>1,574,00</b>	

13.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95463 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1,500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,038.55	2,038.55
Composição Auxiliar	92423 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,4200000	55.66	134.69
Composição Auxiliar	92917 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	26,3400000	14.96	394.04
Composição Auxiliar	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,3678400	312.70	115.02
Composição Auxiliar	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	6,9440000	17.57	122.00
Composição Auxiliar	72131 SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO/ AREIA/ BRITA)	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	6,9440000	179.71	1,247.90





**Obra**  
 Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos da SEMED localizados no município de Presidente Dutra - MA

**Bancos**  
 SINAPI  
 ORSE  
 SEINFRA

**B.D.I.**  
 25,00%

**Encargos Sociais**  
 Não Desonerado:  
 Horista: 115,68%  
 Mensalista: 73,48%

**Planilha Orçamentária Analítica**

Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	2,94000000	8,47	24,90
			MO sem LS =>	241,33	LS =>	279,13	MO com LS => 520,46
			Valor do BDI =>	509,63			Valor com BDI => 2.548,18
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>5,00000000</b>	<b>Preço Total =&gt; 12,740,90</b>

13.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74198/002 SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	2,044,30	2,044,30
Composição Auxiliar	88630 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,14400000	1,55	0,22
Composição Auxiliar	88313 SINAPI	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,55200000	12,18	274,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,43500000	15,21	249,97
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,63900000	19,68	229,05
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,97900000	19,66	19,14
Insumo	00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	14,07400000	10,55	148,48
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,25900000	57,50	14,89
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	Material	KG	11,94800000	0,84	10,03
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	70,85900000	0,60	42,51
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRFTF	Material	m³	0,04200000	69,65	2,92
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRFTF	Material	m³	0,35200000	70,02	24,64
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	1,443,00000000	0,71	1,024,53
Insumo	00000337 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,24500000	13,26	3,24
			MO sem LS =>	293,07	LS =>	338,97	MO com LS => 632,04
			Valor do BDI =>	511,07			Valor com BDI => 2.555,37
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>5,00000000</b>	<b>Preço Total =&gt; 12,776,85</b>

14	IMPERMEABILIZAÇÕES							27,206,00
14.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	73753/001 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,00000000	91,96	91,96	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,18000000	15,21	17,94	
Composição Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	19,68	19,68	
Insumo	00011621 SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III (CLASSIF R/NRR 9957)	Material	m²	1,10000000	47,46	52,20	
Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	Material	KG	0,11080000	19,36	2,14	
			MO sem LS =>	14,24	LS =>	16,48	MO com LS => 30,72	
			Valor do BDI =>	22,99			Valor com BDI => 114,95	
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>120,00000000</b>	<b>Preço Total =&gt; 13,794,00</b>	

14.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98561 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,00000000	33,41	33,41
Composição Auxiliar	87286 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02500000	416,56	10,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17600000	15,21	2,67
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,86700000	19,68	17,06
Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,39700000	8,47	3,27
			MO sem LS =>	8,50	LS =>	9,83	MO com LS => 18,33
			Valor do BDI =>	8,35			Valor com BDI => 41,76
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>100,00000000</b>	<b>Preço Total =&gt; 4,176,00</b>

14.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98560 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,00000000	36,95	36,95
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02500000	496,49	12,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19700000	15,21	2,99
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,97500000	19,68	19,18
Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,28000000	8,47	2,37
			MO sem LS =>	9,31	LS =>	10,77	MO com LS => 20,08
			Valor do BDI =>	9,23			Valor com BDI => 46,18
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>200,00000000</b>	<b>Preço Total =&gt; 8,236,00</b>



Obra  
Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos da SEMED localizados no município de Presidente Dutra - MA

Bancos  
SINAPI  
ORSE  
SEINFRA

B.D.I.  
25,00%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 115,66%  
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

								943,625,00
15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
15.1	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,32	12,32	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	15,21	1,73	
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3120000	20,75	6,47	
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	0,88	0,08	
Insumo	00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,5550200	2,60	4,04	
				MO sem LS =>	3,00	3,47	6,47	
				Valor do BDI =>	3,08		15,40	
				Quant. =>	20,000,0000000	Preço Total =>	308,000,00	
15.2	88463 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,31	2,31	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	15,21	0,15	
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0270000	20,75	0,56	
Insumo	00006090 SINAPI	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	Material	L	0,1600000	10,03	1,60	
				MO sem LS =>	0,26	0,30	0,56	
				Valor do BDI =>	0,57		2,88	
				Quant. =>	20,000,0000000	Preço Total =>	57,600,00	
15.3	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	11,22	11,22	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480000	15,21	0,73	
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	20,75	2,69	
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	23,65	7,80	
				MO sem LS =>	1,25	1,45	2,70	
				Valor do BDI =>	2,80		14,02	
				Quant. =>	15,000,0000000	Preço Total =>	210,300,00	
15.4	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,72	12,72	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	15,21	1,04	
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	20,75	3,88	
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	23,65	7,80	
				MO sem LS =>	1,80	2,09	3,89	
				Valor do BDI =>	3,18		15,90	
				Quant. =>	12,000,0000000	Preço Total =>	190,800,00	
15.5	40905 SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,27	22,27	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	15,21	4,56	
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	20,75	8,30	
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0468000	15,00	0,70	
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	1,0000000	0,88	0,88	
Insumo	00010475 SINAPI	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	Material	L	0,2700000	29,02	7,83	
				MO sem LS =>	4,72	5,45	10,17	
				Valor do BDI =>	5,56		27,83	
				Quant. =>	500,0000000	Preço Total =>	13,915,00	
15.6	74065/003 SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,67	22,67	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	15,21	5,32	
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	20,75	8,30	
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0400000	15,00	0,60	
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,88	0,35	
Insumo	00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1600000	29,96	4,79	
Insumo	00006086 SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560000	59,19	3,31	
				MO sem LS =>	4,99	5,78	10,77	
				Valor do BDI =>	5,66		28,33	
				Quant. =>	500,0000000	Preço Total =>	14,165,00	
15.7	95468 SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃO) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMÃO)	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	38,17	38,17	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	15,21	12,16	



Obra  
 Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos da SEMED localizados no município de Presidente Dutra - MA

Bancos  
 SINAPI  
 ORSE  
 SEINFRA

B.D.I.  
 25,00%

Encargos Sociais  
 Não Desonerado:  
 Horista: 115,68%  
 Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	20,75	16,60
Auxiliar Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0300000	15,00	0,45
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1200000	32,31	3,87
Insumo	00003768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,3000000	2,62	0,78
Insumo	00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1440000	29,96	4,31
		MO sem LS =>			10,56	12,21	22,77
		Valor do BDI =>			9,54	47,71	47,71
				Quant. =>		1,500,0000000	Preço Total => 71,565,00

15.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488 SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DIAS DE FÉRIAS AF. 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,21	14,21
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	15,21	1,35
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2440000	20,75	5,06
Auxiliar	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	23,65	7,80
		MO sem LS =>			2,35	2,71	5,06
		Valor do BDI =>			3,55	17,76	17,76
				Quant. =>		4,000,0000000	Preço Total => 71,040,00

15.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	49,92	49,92
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	15,21	7,60
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,68	9,84
Auxiliar	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,5256000	61,81	32,48
		MO sem LS =>			6,62	7,65	14,27
		Valor do BDI =>			12,48	62,40	62,40
				Quant. =>		100,000000000	Preço Total => 6,240,00

16	FORRO							230,690,00
16.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF. 05/2017 P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMFNTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	34,90	34,90	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3987000	15,21	6,06	
Composição	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7974000	19,56	15,59	
Auxiliar	00000345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,74	0,64	
Insumo	00003315 SINAPI	GESSE EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	0,9964000	0,75	0,74	
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0308000	28,40	0,87	
Insumo	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, 60 X 60" CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0293000	10,55	10,85	
Insumo	00020250 SINAPI	SISAL EM FIBRA	Material	KG	0,0078000	19,56	0,15	
		MO sem LS =>			8,27	9,57	17,84	
		Valor do BDI =>			8,72	43,62	43,62	
				Quant. =>		4,000,0000000	Preço Total => 174,480,00	

16.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO AF. 05/2017 P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMFNTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	89,94	89,94
Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4994000	17,85	8,91
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	20,96	0,89
Insumo	00036225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0956000	38,30	41,96
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8499000	8,20	31,56
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,25	0,54
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	28,40	0,37
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0333000	48,70	1,62
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORRO DRYWALL	Equipamento	UN	1,3265000	3,09	4,09
		MO sem LS =>			3,63	4,20	7,83
		Valor do BDI =>			22,48	112,42	112,42
				Quant. =>		500,000000000	Preço Total => 56,210,00

Total sem BDI 5,588,515.81  
 Total do BDI 1,396,438.60  
 Total Geral 6,984,954.41





Obra

Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos da SEMED localizados no município de Presidente Dutra - MA

Bancos

SINAPI  
ORSE  
SEINFRA

B.D.I.

25.00%

Encargos Sociais

Não Desonerado:  
Horieta: 115,66%  
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Analítica

---



Obra: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos da SEMED localizados no Município de Presidente Dutra - MA

Banco: SIAFI ORSE SENFRA  
 B.D.I.: 25,00%  
 Encargos Sociais: Não Desonrado; Hietista: 119,88%; Mensalista: 73,64%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	90.278,20	9.027,82	18.055,64	27.083,46	36.111,28	45.139,10	54.166,92	63.194,74	72.222,56	81.250,38	90.278,20	90.278,20	90.278,20
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	28.082,00	2.808,20	5.616,40	8.424,60	11.232,80	14.041,00	16.849,20	19.657,40	22.465,60	25.273,80	28.082,00	28.082,00	28.082,00
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	111.447,40	11.144,74	22.289,48	33.434,22	44.578,96	55.723,70	66.868,44	78.013,18	89.157,92	100.302,66	111.447,40	111.447,40	111.447,40
4	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	238.891,00	23.889,10	47.778,20	71.667,30	95.556,40	119.445,50	143.334,60	167.223,70	191.112,80	215.001,90	238.891,00	238.891,00	238.891,00
5	MOVIMENTO DE TERRA	48.848,00	4.884,80	9.769,60	14.654,40	19.539,20	24.424,00	29.308,80	34.193,60	39.078,40	43.963,20	48.848,00	48.848,00	48.848,00
6	INFRAESTRUTURA	78.108,80	7.810,88	15.621,76	23.432,64	31.243,52	39.054,40	46.865,28	54.676,16	62.487,04	70.297,92	78.108,80	78.108,80	78.108,80
7	ALVENARIA E PAINES	442.808,00	44.280,80	88.561,60	132.842,40	177.123,20	221.404,00	265.684,80	310.000,00	354.320,80	398.641,60	442.808,00	442.808,00	442.808,00
8	COBERTURA	642.648,00	64.264,80	128.529,60	192.794,40	257.059,20	321.324,00	385.588,80	450.000,00	514.264,80	578.529,60	642.648,00	642.648,00	642.648,00
9	ESQUADRIAS	1.237.262,70	123.726,27	247.452,54	371.178,81	494.905,08	618.631,35	742.357,62	866.083,89	989.810,16	1.113.536,43	1.237.262,70	1.237.262,70	1.237.262,70
10	PAVIMENTAÇÃO	167.890,00	16.789,00	33.578,00	50.367,00	67.156,00	83.945,00	100.734,00	117.523,00	134.312,00	151.101,00	167.890,00	167.890,00	167.890,00
11	REVESTIMENTO	1.628.680,00	162.868,00	325.736,00	488.604,00	651.472,00	814.340,00	977.208,00	1.140.076,00	1.302.944,00	1.465.812,00	1.628.680,00	1.628.680,00	1.628.680,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	543.884,80	54.388,48	108.776,96	163.165,44	217.553,92	271.942,40	326.330,88	380.719,36	435.107,84	489.496,32	543.884,80	543.884,80	543.884,80
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	286.236,81	28.623,68	57.247,36	85.871,04	114.494,72	143.118,40	171.742,08	200.365,76	228.989,44	257.613,12	286.236,81	286.236,81	286.236,81
14	IMPERMEABILIZAÇÕES	27.208,00	2.720,80	5.441,60	8.162,40	10.883,20	13.604,00	16.324,80	19.045,60	21.766,40	24.487,20	27.208,00	27.208,00	27.208,00
15	PINTURA	843.828,00	84.382,80	168.765,60	253.148,40	337.531,20	421.914,00	506.296,80	590.679,60	675.062,40	759.445,20	843.828,00	843.828,00	843.828,00
16	FORRO	230.890,00	23.089,00	46.178,00	69.267,00	92.356,00	115.445,00	138.534,00	161.623,00	184.712,00	207.801,00	230.890,00	230.890,00	230.890,00
Porcentagem			10,0%	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Custo			898.496,44	1.796.992,88	2.695.489,32	3.593.985,76	4.492.482,20	5.390.978,64	6.289.475,08	7.187.971,52	8.086.467,96	8.984.964,40	9.883.460,84	10.781.957,28
Porcentagem Acumulada			10,0%	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Custo Acumulado			90.278,20	1.805.567,08	2.711.134,16	3.616.701,24	4.522.268,32	5.427.835,40	6.333.402,48	7.238.969,56	8.144.536,64	9.050.103,72	9.955.670,80	10.861.237,88

Felipe Vinícius da Cruz Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 1116369265



Obra  
**Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos da SEMED localizados no município de Presidente Dutra - MA**

Bancos  
**SINAPI  
 ORSE  
 SEINFRA**

B.D.I.  
**25,0%**

Encargos Sociais  
**Não Desonerado:  
 Horista: 115,66%  
 Mensalista: 73,48%**

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
		Tipo							
87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA INTERNA. AF_06/2014	PISO - PISOS		m²	8.000,0	122,01	976.080,00	13,97	13,97
9548 ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	Vidros Temperados		m²	1.000,0	864,03	864.030,00	12,37	26,34
87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISMÃO. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	11.000,0	38,00	418.000,00	5,98	32,33
89168 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS		m²	3.800,0	93,48	355.224,00	5,09	37,41
88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	20.000,0	15,40	308.000,00	4,41	41,82
C2200 SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	TELHAS		m²	4.000,0	60,73	242.920,00	3,48	45,30
88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	15.000,0	14,02	210.300,00	3,01	48,31
88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	12.000,0	15,90	190.800,00	2,73	51,04
96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_06/2017 P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	4.000,0	43,62	174.480,00	2,50	53,54
94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. AF_07/2016	PISO - PISOS		m²	1.500,0	110,90	166.350,00	2,38	55,92
87264 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	2.000,0	78,97	157.940,00	2,26	58,18
94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		m²	3.000,0	49,96	149.880,00	2,15	60,33
13176 ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	Luminárias Internas		un	1.000,0	116,00	116.000,00	1,66	61,99
87527 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISMÃO. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	3.000,0	37,58	112.740,00	1,61	63,60
90779 SINAPI	ENGENHEIRO CÍVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLETOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	600,0	179,91	107.946,00	1,55	65,15
C4442 SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DEBORDANTE - P/ PAREDE	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		m²	1.000,0	92,25	92.250,00	1,32	66,47
90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDROS		UN	80,0	986,25	78.900,00	1,13	67,60
95468 SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMÃO)	PINT - PINTURAS		m²	1.500,0	47,71	71.565,00	1,02	68,62
88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	4.000,0	17,76	71.040,00	1,02	69,64
91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	14.000,0	5,02	70.280,00	1,01	70,65
87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	8.000,0	8,71	69.680,00	1,00	71,65
94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		m²	1.000,0	64,33	64.330,00	0,92	72,57
94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		M	500,0	124,06	62.030,00	0,89	73,45
100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM QUARNIÇOS. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDROS		m²	80,0	741,81	59.344,80	0,85	74,30
88483 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	20.000,0	2,88	57.600,00	0,82	75,13
90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDROS		UN	50,0	1.124,32	56.216,00	0,80	75,93
96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017 P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	500,0	112,42	56.210,00	0,80	76,74
90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDROS		UN	50,0	1.034,95	51.747,50	0,74	77,48
91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	2.500,0	20,63	51.575,00	0,74	78,22
89977 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS		m²	300,0	168,87	50.661,00	0,73	78,94
92565 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	COBE - COBERTURA		m²	1.000,0	49,45	49.450,00	0,71	79,65
17 ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções		m²	5.000,0	9,65	48.250,00	0,69	80,34
C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		m²	1.500,0	31,61	47.415,00	0,68	81,02
91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1.500,0	31,48	47.220,00	0,68	81,70





**Obra**  
**Prestitação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos da SEMED localizados no município de Presidente Dutra - MA**

**Bancos**  
**SINAPI  
 ORSE  
 SINFRA**

**B.D.I.**

**25,0%**

**Encargos Sociais**

**Não Desonerado:  
 Horista: 115,66%  
 Mensalista: 73,48%**

**Curva ABC de Serviços**

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
97592 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON. DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.000,0	43,05	43.050,00	0,62	82,31
91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	5.000,0	8,37	41.850,00	0,60	82,91
90904 SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESURA 5CM. AF_10/2014	PISO - PISOS	m²	200,0	201,96	40.392,00	0,58	83,49
97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	2.000,0	19,92	39.840,00	0,57	84,06
97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	800,0	49,72	39.776,00	0,57	84,63
99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	600,0	66,27	39.762,00	0,57	85,20
94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	95,0	397,02	37.716,90	0,54	85,74
74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	90,0	412,37	37.113,30	0,53	86,27
73909/001 SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE 1 F1 3"X3"	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	100,0	367,20	36.720,00	0,53	86,80
93145 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_02/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	150,0	228,27	34.240,50	0,49	87,29
92566 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	COBE - COBERTURA	m²	1.000,0	32,47	32.470,00	0,46	87,75
94219 SINAPI	CUMEIEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1.000,0	31,68	31.680,00	0,45	88,20
94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	400,0	74,47	29.788,00	0,43	88,63
67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TÔCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_02/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	150,0	193,88	29.082,00	0,42	89,05
84847 SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	ESQV - FERRAGENS/FERRAGENS/MDROS	m²	20,0	1.436,97	28.739,40	0,41	89,46
90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ESQV - FERRAGENS/FERRAGENS/MDROS	UN	150,0	180,13	27.019,50	0,39	89,85
83463 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	40,0	664,57	26.582,80	0,38	90,23
68054 SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	ESQV - FERRAGENS/FERRAGENS/MDROS	m²	50,0	503,51	25.175,50	0,36	90,59
72226 SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS PLANAS DE VIDRO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	2.000,0	12,35	24.700,00	0,35	90,94
97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	800,0	29,56	23.648,00	0,34	91,28
91793 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	240,0	95,61	22.946,40	0,33	91,61
88503 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	1.129,45	22.589,00	0,32	91,93
93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	300,0	75,21	22.563,00	0,32	92,25
91790 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	240,0	92,63	22.231,20	0,32	92,57
98680 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	500,0	42,66	21.330,00	0,31	92,88
96995 SINAPI	REATERO MANUAL APLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	450,0	45,60	20.520,00	0,29	93,17
94582 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	ESQV - FERRAGENS/FERRAGENS/MDROS	m²	50,0	368,61	18.430,50	0,26	93,44
91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	5.000,0	3,37	16.850,00	0,24	93,68
86939 SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	40,0	415,30	16.612,00	0,24	93,91
10148 ORSE	Mictório coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 válvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeito (obra Mercado de Lagarto)	Louças e Metais Sanitários	m	6,0	2.453,01	14.718,06	0,21	94,13
95469 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	50,0	294,13	14.706,50	0,21	94,34
95471 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	725,07	14.501,40	0,21	94,54
72118 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE MASSA PARA VITRIFICAÇÃO	ESQV - FERRAGENS/FERRAGENS/MDROS	m²	50,0	286,57	14.328,50	0,21	94,75
74065/003 SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FINDO NINFIADOR BRANCO	PINT - PINTURAS	m²	500,0	28,33	14.165,00	0,20	94,95
40905 SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	500,0	27,83	13.915,00	0,20	95,15
73753/001 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	120,0	114,95	13.794,00	0,20	95,35



Obra  
**Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos da SEMED localizados no município de Presidente Dutra - MA**

Bancos  
**SINAPI  
 ORSE  
 SEINFRA**

B.D.I.  
**25,0%**

Encargos Sociais  
**Não Desonerado:  
 Horista: 115,66%  
 Mensalista: 73,48%**

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Curva ABC de Serviços	
								Peso (%)	Peso Acumulado (%)
72117 SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDROS URBA - URBANIZAÇÃO	m²	50,0	269,22	13.461,00	0,19	95,54	
98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM FNXADA AF_05/2018		m²	5.000,0	2,68	13.400,00	0,19	95,73	
84402 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	133,92	13.392,00	0,19	95,92	
74198/002 SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	2.555,37	12.776,85	0,18	96,11	
95463 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	2.548,18	12.740,90	0,18	96,29	
86895 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	30,0	417,76	12.532,80	0,18	96,47	
86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	100,0	120,00	12.000,00	0,17	96,64	
86900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	50,0	230,88	11.544,00	0,17	96,81	
89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	80,0	135,65	10.852,00	0,16	96,96	
91784 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	240,0	42,91	10.298,40	0,15	97,11	
93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO	UN	150,0	66,11	9.916,50	0,14	97,25	
1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)		un	60,0	156,66	9.399,60	0,13	97,39	
86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	469,15	9.383,00	0,13	97,52	
98560 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	200,0	46,18	9.236,00	0,13	97,65	
93661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO	UN	150,0	61,10	9.165,00	0,13	97,78	
93672 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO	UN	100,0	90,31	9.031,00	0,13	97,91	
94799 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	50,0	170,00	8.500,00	0,12	98,03	
97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.000,0	8,12	8.120,00	0,12	98,15	
93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO	UN	100,0	80,02	8.002,00	0,11	98,26	
1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ratos sifonados, etc...)		un	80,0	96,51	7.720,80	0,11	98,38	
86928 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	379,90	7.598,00	0,11	98,48	
91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	200,0	37,66	7.532,00	0,11	98,59	
91792 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	120,0	60,12	7.214,40	0,10	98,70	
92031 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	68,78	6.878,00	0,10	98,79	
1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)		pt	40,0	161,42	6.456,80	0,09	98,89	
72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	100,0	62,40	6.240,00	0,09	98,98	
96385 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	500,0	11,53	5.765,00	0,08	99,06	
89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	100,0	52,56	5.256,00	0,08	99,13	
91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	500,0	10,31	5.155,00	0,07	99,21	
74131/001 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	50,0	100,76	5.038,00	0,07	99,28	
91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	200,0	24,83	4.966,00	0,07	99,35	
91831 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	500,0	9,42	4.710,00	0,07	99,42	
83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	234,73	4.694,60	0,07	99,48	
97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM RFAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.000,0	4,40	4.400,00	0,06	99,55	
98561 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_09/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	100,0	41,76	4.176,00	0,06	99,61	
91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,0	39,97	3.997,00	0,06	99,66	



Obra  
**Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos da SEMED localizados no município de Presidente Dutra - MA**

Bancos  
**SINAPI  
 ORSE  
 SEINFRA**

B.D.I.  
**25,0%**

Encargos Sociais  
**Não Desonerado:  
 Horista: 115,66%  
 Mensalista: 73,48%**

**Curva ABC de Serviços**

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	80,0	47,98	3.838,40	0,05	99,72
96386 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	20,0	181,06	3.621,20	0,05	99,77
90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	70,0	50,02	3.501,40	0,05	99,82
86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	200,0	13,92	2.784,00	0,04	99,86
97666 SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROFITAMENTO, AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	350,0	7,82	2.737,00	0,04	99,90
93853 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO EXTERNA	UN	200,0	12,17	2.434,00	0,03	99,94
92028 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO EXTERNA	UN	50,0	41,97	2.098,50	0,03	99,97
86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	200,0	7,87	1.574,00	0,02	99,99
89710 SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	50,0	16,33	816,50	0,01	100,00

**Total sem BDI 5,588,515,81**  
**Total do BDI 1,396,438,60**  
**Total Geral 6,984,954,41**

**Felipe Vinícius da Cruz Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 1116369265





**Obra**  
Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos de SEMED localizados no município de Presidente Dutra - MA

**Bancos**  
SINAPI  
ORSE  
SENFRA

**R.D.I**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 115,66%  
Mensalista: 73,48%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
9893 ORSE	Vidro temperado 10mm, liso, verde, com ferragens	Serviços	m²	1,000.000000		864,03		864,030.00	864,030.00	12,37%	864,030.00	12,37%
00001292 SINAPI	PSB EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MELHOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR OU IGUAL 70% CM²	MATERIAL	m²	8,640.000000		87,85		757,296.00	757,296.00	10,84%	1.621.326.00	23,21%
00005111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H			14,87		585,062.58	585,062.58	8,38%	2.206.388.58	33,59%
00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	36,245.16311370		20,22		364,803.27	364,803.27	5,22%	2.571.191.85	38,81%
00007356 SINAPI	TINTALATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	MATERIAL	L	18,041.70489605		29,56		302,852.84	302,852.84	4,34%	2.874.044.69	41,15%
00004753 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	10,245.36000000		20,22		277,268.77	277,268.77	3,81%	3.151.313.46	45,13%
00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 332	MATERIAL	KG	13,717.60000000		0,75		153,443.27	153,443.27	2,10%	3.304.756.73	47,31%
02543 SENFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	204.561.074565		21,42		4.359,40	4.359,40	0,06%	3.456.196.13	49,45%
00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,588.72720000		20,22		133,224.06	133,224.06	1,91%	3.589.420.19	51,39%
02591 SENFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	4,595.90000000		26,96		133,071.20	133,071.20	1,91%	3.722.491.39	53,29%
00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NA O ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE 44 A 50" CM, RELENHIMENTO DE COBERTURA DE 19" TELHAS M2	MATERIAL	M2	82.50000000		1,337.50		110,343.75	110,343.75	1,56%	3.832.835.14	54,87%
00007268 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIPO VAZADO PARA ALVEIARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 8 X 18 X 19 CM (L X A X C)	MATERIAL	M2	106,946.1272		1,031.25		110,290.28	110,290.28	1,56%	3.943.125.40	56,45%
00002708 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	Mão de Obra	H	807.20000000		175,95		106,838.84	106,838.84	1,53%	4.049,962.24	57,98%
00001109 SINAPI	CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS	MATERIAL	KG	109.200.33		1,05		109,200.33	109,200.33	1,51%	4.159,162.57	59,49%
00043629 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	MATERIAL	KG	100.198.507040		3,25		101,076.30	101,076.30	1,45%	4.260,238.87	60,93%
00009536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MELHOR OU IGUAL A 4, 33x33 (CM) 1098 (OU 1081) 4-20% CM² EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MATERIAL	m²	31.100.40000000		44,60		94,552.00	94,552.00	1,35%	4.354,790.87	62,39%
00003732 SINAPI	OUZOS	MATERIAL	H	1.01		83,547.83		83,547.83	83,547.83	1,14%	4.438,338.70	63,63%
00007150 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA REVISTURA CA-65, G-196, (3,11 KG/M2) DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	MATERIAL	m²	67.871.8136775		62,96		89,163.46	89,163.46	1,26%	4.527,502.15	64,90%
00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3.867.1071243		20,22		78,192.91	78,192.91	1,12%	4.605,705.06	66,02%
00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC2 PARA CERÂMICAS	MATERIAL	KG	78.686.00000000		0,93		73,172.40	73,172.40	1,03%	4.678,877.46	67,07%
13962 ORSE	Luminária sobrep quadrad Led 24x41 - 6500h G- Light ou similar	MATERIAL	UN	1.000.00000000		72,180.00		72,180.00	72,180.00	1,02%	4.751,057.46	68,10%
00012672 SINAPI	GESEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.291.55240000		20,22		66,555.19	66,555.19	0,90%	4.817,612.65	69,09%
00003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H			0,71		65,285.65	65,285.65	0,88%	4.882,898.30	69,99%
00000370 SINAPI	AREA MEDIA - POSTO ZABIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	MATERIAL	m²	91.661.6136775		71,87		65,436.14	65,436.14	0,90%	4.948,334.43	70,90%
00001914 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUITOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MATERIAL	M	18.909.10000000		3,11		58,807.30	58,807.30	0,80%	5.007,141.73	71,74%
00004930 SINAPI	PORTA DE ABRIR/ FECHO EM BRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 14" COM RESGUADE E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO MATIADO	MATERIAL	m²	80.00000000		719,25		57,540.00	57,540.00	0,82%	5.064,681.73	72,57%
00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, 60 X 60 CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	MATERIAL	m²	4.117.20000000		13,18		54,264.70	54,264.70	0,78%	5.118,946.43	73,34%
00007194 SINAPI	TELHA DE FERROCIMENTO ONDULADA E 8 MM, DE 2,4 X 1,10 M (SEM AMBITO)	MATERIAL	m²	1.357.00000000		37,48		50,833.22	50,833.22	0,73%	5.169,779.65	74,07%
00042401 SINAPI	EPF - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H			1,43		50,223.89	50,223.89	0,70%	5.220,003.54	74,79%
04997 SENFRA	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²)- PEI MELHOR OU IGUAL A 4, 33x33 (CM) 1098 (OU 1081) 4-20% CM² EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MATERIAL	m²	1.100.00000000		41,66		45,826.00	45,826.00	0,66%	5.265,829.54	75,45%
00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUITOR, 0,81 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	MATERIAL	M	2.975.00000000		14,50		43,137.50	43,137.50	0,62%	5.308,967.04	76,06%
00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESGUACIAS	Mão de Obra	H	2.356.85894400		16,09		42,612.01	42,612.01	0,61%	5.351,579.05	76,82%
00040783 SINAPI	CALHA GUARDA-DE CHAPADA ACO GALVANIZADA NULA 24, CORTE 50 CM	MATERIAL	M	525.00000000		78,06		40,981.50	40,981.50	0,59%	5.392,560.55	77,26%
00006090 SINAPI	SELADOR PARA PAREDES INTERIAS	MATERIAL	L	3.200.00000000		12,53		40,066.00	40,066.00	0,57%	5.432,626.55	77,83%
00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUITOR, 0,81 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	MATERIAL	M	1.785.00000000		22,23		39,680.55	39,680.55	0,57%	5.472,307.10	78,40%
00000183 SINAPI	BATENTE PORTAL / AZULEJA/MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAFO, E = 3" CM, L = 14" CM PARA PORTAS DE GIRO DE 60 CM A 120" CM X 210" CM, CEDRILHO / ANGELO COMERCIAL / TAURI / CURUPA / PERCEBA / CUMBU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ENFERRILHAMENTO)	MATERIAL	KG	180.00000000		212,50		38,250.00	38,250.00	0,55%	5.510,557.10	78,95%
00043490 SINAPI	EPF - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H			1,36		38,240.25	38,240.25	0,55%	5.548,807.35	79,50%
00003081 SINAPI	FECHADURAS ESPELHO PARA PORTA EXTERNA EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E COITIN) - TESTA E SEM DANAÇ; MACARETA, LINGUETA E TRILHO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, MÍN 18 ENCLAVAMENTO E 18 ENCLAVAMENTO	MATERIAL	CJ	28.117.83757000		148,58		37,095.00	37,095.00	0,53%	5.585,902.35	80,03%
00002096 SINAPI	MÃO DE OBRA DE ENCLAVAMENTO E 18 ENCLAVAMENTO	Mão de Obra	H	1.762.67929000		20,22		35,641.19	35,641.19	0,51%	5.621,543.54	80,54%
00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2.387.5902313		14,20		33,903.78	33,903.78	0,49%	5.655,447.32	81,02%
00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUITOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	MATERIAL	M	5.950.00000000		5,56		33,082.00	33,082.00	0,47%	5.688,539.32	81,50%
00038888 SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAFIO	MATERIAL	KG			0,99		26,921.69	26,921.69	0,39%	5.715,460.99	81,89%
00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	28.043.40000000		29,22		26,967.81	26,967.81	0,39%	5.742,428.79	82,29%
00039226 SINAPI	FORRO DE PISO BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 8 M (SEM COLOCACAO)	MATERIAL	m²	547.80000000		47,87		26,233.19	26,233.19	0,38%	5.768,661.98	82,64%
00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H			0,92		25,888.41	25,888.41	0,37%	5.794,550.39	83,01%
00039395 SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 177 CM	MATERIAL	UN	1.000.00000000		25,56		25,560.00	25,560.00	0,37%	5.820,110.39	83,37%
00003426 SINAPI	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA MBUJACEDRO ARMAÇAM DO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATELHAMENTO 16" CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VEZIANIA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO LIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ENCLAVAMENTO)	MATERIAL	m²	20.00000000		1.271,51		25.430.20	25.430.20	0,39%	5.845,540.59	83,74%
00043490 SINAPI	EPF - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H			1,87		25,338.50	25,338.50	0,38%	5.870,879.09	84,10%
00004813 SINAPI	PLACA DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO EM CHAPA GALVANIZADA "N. 23" - ADRESSADA DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	MATERIAL	m²	13.550.00000000		281,25		25,312.50	25,312.50	0,39%	5.896,231.59	84,46%
00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H			1,95		25,067.50	25,067.50	0,38%	5.921,331.09	84,82%
00012869 SINAPI	COMPONENTES - COLETADO CAIXA	Mão de Obra	H	13.550.00000000		24,13		24.729.48	24.729.48	0,39%	5.946,060.57	85,17%
00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H			0,70		24.584.03	24.584.03	0,35%	5.970,644.20	85,53%
00004433 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUITOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	MATERIAL	M	35.131.8066771		39,11		23.759.33	23.759.33	0,34%	5.994,393.52	85,87%
00013393 SINAPI	OUZOS DE DISTRIBUICAO COM ENRRIAMENTO TRAFISICO DE ELISUTR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 30A, 100 A	MATERIAL	UN	40.00000000		577,42		23.096.80	23.096.80	0,33%	6.017,490.32	86,20%
00004430 SINAPI	CABO DE AÇO APARELHADO 15 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRILHA	MATERIAL	M	1.112.00000000		20,00		22.240.00	22.240.00	0,32%	6.039,730.32	86,52%
02045 SENFRA	TELHA CERÂMICA COLONIAL	MATERIAL	M	730.00000000		0,88		21.120.00	21.120.00	0,30%	6.060,850.32	86,82%
11328 SENFRA	LADRILHEIRA	Mão de Obra	H	34.000.00000000		26,96		20.851.20	20.851.20	0,30%	6.081,701.52	87,12%
0007666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1.074.2763208		18,83		20.228.62	20.228.62	0,29%	6.101,993.14	87,41%



**Obra:** Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos de SEMED localizados no município de Presidente Dutra - MA  
**Bancos:** SINAPI, ORSE, SENFRA  
**B.O.J.:** 25,0%  
**Encargos Sociais:** Nio Desonerado: 118,66%, Mensalista: 73,48%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Qtd	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva				
00039427 SINAPI	PERFIL CAHALETA FORNATO C EM ACO ZINCO PARA ESTRUTURA FORRO DR.WALL E=0,5MM 148 X 116 (L X H); COM PRIBRINTO 311	Material	M	1.924,9500000			10,25	19.730,74	19.730,74	0,26%	6.124.974,58	97,69%
0004425 SINAPI	VRB LAD APARELHADO 16 X 127 CM EM HACARAINDUBA ANGELIM OU FOLHA FINTE DA BRGOC - BRITA	Material	M	44,0000000			42,39	18.781,20	18.781,20	0,27%	6.143.756,08	97,96%
00016554 SINAPI	PORTA DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARAFADO), CAPALISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	80,0000000			230,73	18.458,40	18.458,40	0,26%	6.162.214,48	98,22%
0004873 SINAPI	PUFO INTERIORE/TERNO DE CHAPADE ACO GALVANIZADA TUMIA 24,00 X 24,00 CM, DE 35 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARAFADO), CAPALISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	M	420,0000000			43,32	18.194,40	18.194,40	0,26%	6.180.406,88	98,44%
00016556 SINAPI	PORTA DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARAFADO), CAPALISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	50,0000000			334,56	16.728,60	16.728,60	0,24%	6.197.136,88	98,72%
00020017 SINAPI	GUARNICO/ALECAR A BISTABA EM MADEIRA MACIA PARA PORTA, E=1,10 CM, L=95 CM, CEDRILHO ANGELIM COMERCIAL, TAURYR CURUPVA/PEBOBA/CUMAPU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	2.153,0220000			7,72	16.621,33	16.621,33	0,24%	6.213.758,21	98,96%
00034616 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINEC, BIPOLAR DE 4 ATÉ 32A	Material	UN	300,0000000			54,78	16.438,00	16.438,00	0,24%	6.230.196,21	99,19%
00034262 SINAPI	JANELADA CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (H X L), 2 FLS SEM ENDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATERIEIRO ANDR DE 8 A 14 CM, COM VDRG SEM GUARNICAO/ALECAR	Material	UN	34,7000000			470,08	16.311,78	16.311,78	0,23%	6.246.497,99	99,43%
00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO TUBULO VAZADO PARA ALVENARIA DE EDIFICAO, 6 FURROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	16.885,2376000			0,92	15.534,42	15.534,42	0,22%	6.262.032,41	99,65%
00013358 SINAPI	SOLDA EJI BARRADE ESTAINHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	93,0000000			243,32	15.529,18	15.529,18	0,22%	6.277.561,57	99,87%
0004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	2.197,0400000			6,87	15.093,86	15.093,86	0,22%	6.292.655,23	99,99%
0001020 SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA Q60 14 E= 1,95 MM (L6,60 X L6,60)	Material	L6	764,0000000			19,12	14.607,68	14.607,68	0,21%	6.307.262,91	99,99%
0001015 SINAPI	CABO DE COBRE FLETEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/CAP, ANTICHAMAFURF, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECCAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	7.449,4000000			1,95	14.526,33	14.526,33	0,21%	6.321.789,24	99,50%
00066117 SINAPI	CARPINTEIRO ALUMIN	Mão de Obra	H	894,6975000			15,91	14.234,84	14.234,84	0,20%	6.336.024,08	99,71%
00009841 SINAPI	TUBO P.C. SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS (PREFINIS (NBR 5688))	Material	M	249,8000000			57,27	13.795,39	13.795,39	0,20%	6.349.819,27	99,90%
0004472 SINAPI	VRB LAD APARELHADO 16 X 127 CM EM MACAP-INDUBA ANGELIM OU FOLHA FINTE DA BRGOC - BRITA	Material	M	250,0000000			52,83	13.682,97	13.682,97	0,20%	6.363.502,24	99,10%
0004709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	200,0000000			67,10	13.420,00	13.420,00	0,19%	6.376.922,24	99,26%
00000246 SINAPI	AUXILIAR DE EI CIADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	907,3253000			14,31	12.983,83	12.983,83	0,19%	6.389.706,07	99,45%
00016555 SINAPI	PORTA DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARAFADO), CAPALISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	50,0000000			251,62	12.581,00	12.581,00	0,18%	6.402.287,07	99,64%
00002258 SINAPI	TUBO CERAMICO MACICO COMUM 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	M	15.978,8000000			0,88	12.302,22	12.302,22	0,18%	6.414.589,29	99,82%
00010505 SINAPI	VDRO TEMPERADO INCOLOR E 6 MM, COM COLOCACAO	Material	m²	90,0000000			265,50	12.275,50	12.275,50	0,18%	6.426.864,29	99,91%
00036520 SINAPI	BACIA SANITARIA (VISO) CONVENCIONAL PARA PC/D SEM FURO FRONTAL (MATERIAL CERAMICO)	Material	UN	20,0000000			603,01	12.060,20	12.060,20	0,17%	6.438.924,49	99,18%
00034638 SINAPI	CABO D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	20,0000000			599,82	11.812,40	11.812,40	0,17%	6.450.736,89	99,35%
00036791 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓPIO; BICA ALTA, COM APF, VDRG, IRRF, 11851	Material	UN	100,0000000			117,03	11.703,00	11.703,00	0,16%	6.462.439,89	99,52%
00010492 SINAPI	VDRO BICO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	50,0000000			228,62	11.431,00	11.431,00	0,16%	6.473.870,89	99,68%
00007262 SINAPI	TRITA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	268,0000000			37,45	11.085,20	11.085,20	0,16%	6.484.956,09	99,84%
00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2,34 X 10)	Material	KG	574,2000000			29,25	10.945,94	10.945,94	0,16%	6.495.902,03	99,90%
0004721 SINAPI	PEDRA BRANCA 1 (19,5 X 19,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNIECEDOR, SEM PRFITE	Material	m³	125,1664716			87,00	10.686,99	10.686,99	0,16%	6.506.589,02	99,15%
10962 ORSE	Módulo coletor em concreto revestido em aço n.º 304 L 1,2mm, polido, c/01 válvula americana (obra 1 mercado Logato)	Material	m	6,0000000			1.798,93	10.793,58	10.793,58	0,15%	6.517.382,60	99,31%
00034357 SINAPI	REJUNTE CRISTICO, QUALQUER COR	Material	KG	1.560,0000000			5,50	10.780,00	10.780,00	0,15%	6.528.172,60	99,46%
00003093 SINAPI	FECHADURA PESETA PEDRADA PARA PORTA INTERIA, EM ACO INOX (MAGUINHA, TESTA E CONTRATESTA) E EM ZINCO (JACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAGUINHA DE 55 MM, INCLUIDO CHAVE TIPO INTERIA	Material	CJ	60,0000000			134,40	10.756,80	10.756,80	0,15%	6.538.929,40	99,62%
00024557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA ZINCO PARA ALVENARIA, F30 D = 11,30 X 1,10 MM, MALHA 16,7 X 16 MM, (C X L) 90 X 7,35 CM	Material	M	2.262,3148000			4,68	10.587,03	10.587,03	0,15%	6.549.516,43	99,77%
00007151 SINAPI	CUMBEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE 411 CM, 40 X 110 X 100 (P X H X F) (NBR 15930)	Material	UN	3.000,0000000			3,46	10.380,00	10.380,00	0,15%	6.560.097,03	99,92%
00001743 SINAPI	CUBA ACO INOX (ANSI 304) DE EMBUTIR COM TAMPA GLAS 3.112" DE 746 X 239 X 127 CM	Material	UN	50,0000000			204,06	10.203,00	10.203,00	0,15%	6.570.300,03	99,06%
16508 SENFRA	ARMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERANICAS E PORCELANATOS	Material	KG	4.000,0000000			2,53	10.120,00	10.120,00	0,14%	6.580.420,03	99,21%
00009638 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	732,0000000			13,75	10.065,00	10.065,00	0,14%	6.590.485,03	99,36%
00037752 SINAPI	C/INHA DO CO - PESO BRUTO TOTAL 16000 LG, CAPA UTIL MAXIMA 11330 kg, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0156500			562.973,28	9.899,69	9.899,69	0,14%	6.600.384,72	99,49%
00002432 SINAPI	DOBRAÇA EM ACO FERRO, 3 1/2" X 3 1/2" E= 1,5 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	540,0000000			17,86	9.644,40	9.644,40	0,14%	6.610.029,12	99,63%
00010420 SINAPI	BACIA SANITARIA (VISO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SF-30 APARENTE, BACIA, FORTAL (SEM ASSINTO)	Material	UN	50,0000000			191,67	9.583,50	9.583,50	0,14%	6.619.612,62	99,77%
00036795 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRA INDOTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	100,0000000			90,35	9.035,00	9.035,00	0,13%	6.628.647,62	99,90%
00041453 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLETAR EMBENTARRES - COM ITADO CAVAL) Almoço (Participação do empregador)	Equipamento	H	5.507,8886500			1,57	8.647,39	8.647,39	0,12%	6.637.295,01	99,92%
158 ORSE		Material	UN	483,0211572			17,59	8.452,87	8.452,87	0,12%	6.645.747,88	99,14%
00011795 SINAPI	GRANITO PARA BANHEIRA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/GUARTZ/CASTELO/CORUMBIA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM, MANTA ASFALTICA E ASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINADA 3 MM, TIPO III CLASSE R (NBR 6491)	Material	m²	11,3100000			726,41	8.215,70	8.215,70	0,12%	6.653.963,57	99,26%
00011821 SINAPI	MANTA ASFALTICA E ASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINADA 3 MM, TIPO III CLASSE R (NBR 6491)	Material	m²	132,0000000			59,32	7.830,24	7.830,24	0,11%	6.661.793,81	99,37%
00011793 SINAPI	TORNEIRA DE BOM CONVENCIONAL PARA CABA D'AGUA FFP1A, 1,12", COM HASTE E TORNEIRA METALICO E BALAO PLASTICO	Material	UN	50,0000000			150,88	7.544,00	7.544,00	0,11%	6.669.337,81	99,48%
00007307 SINAPI	FUND. ANTI-CORROSSIVO PARA METAL FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	180,0000000			40,38	7.269,40	7.269,40	0,10%	6.676.607,21	99,59%
00010422 SINAPI	BACIA SANITARIA (VISO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SF-30 APARENTE, BACIA, FORTAL (SEM ASSINTO)	Material	UN	20,0000000			358,27	7.165,40	7.165,40	0,10%	6.683.772,61	99,69%
00004351 SINAPI	PARAFUSO (LIGELADO) 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 810 (NBR 5490)	Material	UN	320,0000000			21,66	6.931,20	6.931,20	0,10%	6.690.703,81	99,79%
00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLETAR EMBENTARRES - COM ITADO CAVAL)	Equipamento	H	5.100,6575000			1,33	6.783,87	6.783,87	0,10%	6.697.487,69	99,89%
00004353 SINAPI	OPERADOR DE QUINCHO OU QUINCHERO	Mão de Obra	H	359,6769500			17,31	6.225,90	6.225,90	0,09%	6.703.712,59	99,97%
00004302 SINAPI	PAPAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 3/8" (NBR 5490) PARA FIXACAO DE TUBO HORIZONTAL	Material	UN	1.280,0000000			4,85	6.111,00	6.111,00	0,09%	6.709.823,59	99,06%
00026794 SINAPI	LA ATORNO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNTA DIMENSES 44 X 35" CM (H X C)	Material	UN	40,0000000			17,37	6.110,00	6.110,00	0,09%	6.715.933,59	99,15%
00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIFERAS	Material	310ML	119,7000000			50,77	6.077,17	6.077,17	0,09%	6.722.010,78	99,44%
00004417 SINAPI	SARAFADO LAD APARELHADO 12,5 X 77 CM EM MACARAINDUBA ANGELIA OU FOLHA FINTE DA BRGOC - BRITA	Material	M	526,7000000			10,87	5.833,90	5.833,90	0,08%	6.727.844,69	99,32%
00041954 SINAPI	CABO DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 9,53 MM (3/8") COM ALMA DE FERRO A 1/2" F	Material	KG	78,7200000			71,37	5.818,25	5.818,25	0,08%	6.733.662,94	99,40%
00004777 SINAPI	C/INTEIRO ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) ESPESSURA ENTRE 1/8" F 1/4"	Material	KG	413,0000000			13,31	5.497,03	5.497,03	0,08%	6.739.159,97	99,49%
00004334 SINAPI	PAPAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5/16"	Material	UN	160,0000000			29,22	5.259,50	5.259,50	0,08%	6.744.419,47	99,58%



**Obra**

Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos de SEMED localizados no município de Presidente Dutra - MA

**Bancos**

SINAPI  
ORSE  
SEINFRA

**B.O.L**

25,0%

**Encargos Sociais**

Não Desonerado:  
Horista: 115,66%  
Mensalista: 73,48%



Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado			
				Quantidade		Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva				Operativa	Improdutiva	Geral
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva						
0004503 SINAPI	JIRONERO (HORISTA)	Mão de Obra	H	360,4719000		14,50		5.226,84		5.226,84	0,07%	6.749.446,41	96,63%		
00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	400,0000000		6,30		4.980,00		4.980,00	0,07%	6.754.426,41	96,70%		
0004360 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COI ETIADO CAIXA)	Equipamento	H	5.100,8575000		0,97		4.947,84		4.947,84	0,07%	6.759.374,25	96,77%		
00010475 SINAPI	VERÍZ TIPO COPAL PARA MADEIRA BRILHANTE, USO INTERNO	Material	L	135,0000000		36,27		4.896,45		4.896,45	0,07%	6.764.270,50	96,84%		
0004497 SINAPI	MONT-DGR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	262,0471800		19,42		4.894,76		4.894,76	0,07%	6.769.165,25	96,91%		
00010567 SINAPI	TABUA 12,5 X 23 CM EM PÍLUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	330,0000000		14,47		4.775,10		4.775,10	0,07%	6.773.940,33	96,98%		
00004491 SINAPI	PONTELETE 17,5 X 7,5 CM EM PÍLUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	365,2052394		12,61		4.678,86		4.678,86	0,07%	6.778.619,21	97,05%		
00040547 SINAPI	PAPAFUSO ZINCO, AUTOBROCANTE, FLUXIONADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CEMTO	129,8000000		35,50		4.607,90		4.607,90	0,07%	6.783.227,11	97,11%		
00001351 SINAPI	EM PROCESSO DE DESATIVACAO) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 12 X 11,1 M, E = 6 MM	Material	UN	80,9000800		49,77		4.524,54		4.524,54	0,06%	6.787.751,65	97,18%		
00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AQUEA PREMIUM, BRANCA	Material	L	52,5600000		77,28		4.060,79		4.060,79	0,06%	6.791.812,44	97,23%		
00011690 SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MAPIMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE 100L, 40,2 CM DIA	Material	UN	20,0000000		195,67		3.917,40		3.917,40	0,06%	6.795.729,84	97,29%		
00010931 SINAPI	TELA DE ARABES GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIC 0,5 118 (24 EWG), MA 14 107 H = 11	Material	M	232,7800000		16,57		3.857,16		3.857,16	0,06%	6.799.587,00	97,35%		
00009636 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5626)	Material	M	167,8912600		22,40		3.760,76		3.760,76	0,05%	6.803.347,77	97,40%		
10642 ORSE	Cesta Básica	Material	UN	21,2516230		175,00		3.736,53		3.736,53	0,05%	6.807.084,30	97,45%		
00003315 SINAPI	GESO EM PÓ PARA REVESTIMENTOS E SOLDURAS EM CASAS E USO OFICINA	Material	KG	3.985,0000000		0,93		3.706,81		3.706,81	0,05%	6.810.790,91	97,51%		
00003777 SINAPI	LOJA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1.692,0000000		2,18		3.686,56		3.686,56	0,05%	6.814.477,47	97,56%		
00009635 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5626)	Material	M	449,9980000		8,07		3.631,50		3.631,50	0,05%	6.818.109,36	97,61%		
00000616 SINAPI	REDEIRO GAIVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF. 1529)	Material	UN	200,0000000		34,65		3.465,00		3.465,00	0,05%	6.821.575,36	97,66%		
00004069 SINAPI	MESTRE DE OBRAS	Mão de Obra	H	71,2040000		49,72		3.326,65		3.326,65	0,05%	6.824.902,01	97,71%		
00002689 SINAPI	ELETODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COP. AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1.215,6100000		2,70		3.282,15		3.282,15	0,05%	6.828.184,76	97,76%		
00003376 SINAPI	EM PROCESSO DE DESATIVACAO) HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 H DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BABA CAJALVA DE COPRE SEM GALVANOZINCO	Material	UN	20,0000000		163,83		3.276,60		3.276,60	0,05%	6.831.461,36	97,80%		
00300345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 EWG, DI = 1,20 MM (1.026.10.0M)	Material	KG	100,0000000		32,17		3.217,00		3.217,00	0,05%	6.834.678,36	97,85%		
00004517 SINAPI	SARRAFÓ 12,5 X 7,5 CM EM PÍLUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	696,0123276		4,47		3.111,19		3.111,19	0,04%	6.837.789,54	97,89%		
00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CAPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COI ETIADO CAIXA) MOTORETA DE CALIBRE 480CC	Equipamento	H	5.507,8886504		0,56		3.094,42		3.094,42	0,04%	6.840.873,95	97,94%		
00020070 SINAPI	MÃO DE OBRA	Mão de Obra	H	150,8160000		20,43		3.077,66		3.077,66	0,04%	6.843.951,61	97,98%		
10761 ORSE	Relatório - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	493,3211572		6,25		3.076,88		3.076,88	0,04%	6.847.028,49	98,02%		
00003767 SINAPI	LIVAR FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	2.726,0000000		1,10		3.000,80		3.000,80	0,04%	6.849.970,70	98,07%		
00043485 SINAPI	EMI-FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COI ETIADO CAIXA)	Equipamento	H	2.546,8112130		1,17		2.979,77		2.979,77	0,04%	6.852.950,47	98,11%		
00039794 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES, NEMA OU 4 DISJUNTORES DN	Material	UN	50,0000000		57,19		2.859,00		2.859,00	0,04%	6.855.809,47	98,15%		
00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8 1/8", VÉRGALHO	Material	KG	216,5570000		13,18		2.854,22		2.854,22	0,04%	6.858.663,69	98,19%		
00002568 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5888)	Material	UN	1.131,4640000		2,47		2.794,72		2.794,72	0,04%	6.861.458,41	98,23%		
00009148 SINAPI	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL, SAIDA VERTICAL PARA COLUMLA LAVATORIO, 1 X 1,10"	Material	UN	200,0000000		11,25		2.700,00		2.700,00	0,04%	6.864.158,41	98,27%		
00005118 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO	Material	UN	539,7840000		4,80		2.590,96		2.590,96	0,04%	6.866.749,37	98,31%		
00039430 SINAPI	PEIDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 1 COIRO, 1 MOLA E REBITES, PARA PERFIL TIPO CAIXALETA DE ESTRUTURA EM PROCESSO DE DESATIVACAO	Equipamento	UN	663,2530000		3,96		2.560,15		2.560,15	0,04%	6.869.309,52	98,34%		
0038112 SINAPI	CHAPA DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	UN	500,0000000		7,28		2.548,00		2.548,00	0,04%	6.871.857,52	98,38%		
00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA P.C. 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	60,0000000		31,85		2.548,00		2.548,00	0,04%	6.874.405,52	98,42%		
00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA ZINCADA PARA ALVENARIA, FIC D = 1,20 x 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 12 CM	Material	M	343,1046000		7,41		2.542,41		2.542,41	0,04%	6.876.947,92	98,45%		
00012973 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	122,0640000		20,22		2.468,13		2.468,13	0,04%	6.879.416,06	98,49%		
00013415 SINAPI	TORNEIRA DE HESABANCADA, PARA LAVATORIO, PEÇA METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF. 1193)	Material	UN	40,0000000		59,87		2.394,80		2.394,80	0,03%	6.881.810,86	98,52%		
00000587 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA - FORNECEDOR (RETIADO NA JAZIDA, SEM TRASPORTE)	m³	m³	32,2221870		72,81		2.346,10		2.346,10	0,03%	6.884.156,95	98,56%		
00038094 SINAPI	ESPELHO PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	750,0000000		3,08		2.310,00		2.310,00	0,03%	6.886.466,95	98,59%		
00000392 SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETODUTOS, TIPO D COM 1/2" DE RAJAS DO DE FIXACAO	Material	UN	650,0000000		3,48		2.262,00		2.262,00	0,03%	6.888.728,95	98,62%		
00010496 SINAPI	MANEIRA PARA MUDO	Material	KG	155,0000000		14,52		2.250,80		2.250,80	0,03%	6.890.979,75	98,65%		
00038645 SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBO), E = 5 MM	Material	M	391,3600000		7,28		2.148,70		2.148,70	0,03%	6.893.128,25	98,69%		
00000898 SINAPI	EM PROCESSO DE DESATIVACAO) FUNDO SINTETICO NIVELADOR (RETIADO P/SECO) PARA MAQUINA DE TRANSPORTE	Material	GL	28,0000000		73,98		2.071,44		2.071,44	0,03%	6.895.199,69	98,72%		
2378 ORSE	Material	Material	UN	414,2095240		5,00		2.071,05		2.071,05	0,03%	6.897.270,74	98,74%		
00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	70,3605584		29,25		2.056,00		2.056,00	0,03%	6.899.326,74	98,77%		
00005517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO	Material	UN	343,0000000		5,60		1.920,84		1.920,84	0,03%	6.901.247,58	98,80%		
00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MOLIPOLAR DE 6 ATE 52A	Material	UN	200,0000000		9,55		1.910,00		1.910,00	0,03%	6.903.157,58	98,83%		
00043488 SINAPI	EMI-FAMILIA OPERADOR ESCAVA ADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COI ETIADO CAIXA)	Equipamento	H	2.007,5236800		0,95		1.907,15		1.907,15	0,03%	6.905.064,73	98,86%		
00020385 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 ML	Material	UN	25,4482104		73,00		1.857,72		1.857,72	0,03%	6.906.922,45	98,89%		
00037365 SINAPI	PINO DE ACO COM FURTO, HASTE = 27 MM (ACO DRETA)	Material	CEMTO	35,2723280		50,00		1.763,62		1.763,62	0,03%	6.908.686,07	98,91%		
00037690 SINAPI	SUPORTE HAD-FRANCA EM ACO, ABAS KUUMS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 80 KG, BRANCO	Material	UN	60,0000000		27,98		1.678,80		1.678,80	0,02%	6.910.364,87	98,93%		
00004755 SINAPI	MARF (HORISTA / GRANITEIRO) (HORISTA)	Mão de Obra	H	82,4796940		20,22		1.667,64		1.667,64	0,02%	6.912.032,51	98,96%		
00037331 SINAPI	CAÇAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTACEM E MANEIRA)	Material	UN	0,0237750		69,81512		1.662,23		1.662,23	0,02%	6.913.694,74	98,98%		
00005316 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	89,4000000		16,75		1.487,50		1.487,50	0,02%	6.915.182,24	99,00%		
00002688 SINAPI	ELETODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COP. AMARELA, DE 25 MM	Material	M	550,0000000		2,61		1.400,50		1.400,50	0,02%	6.916.582,74	99,03%		
941 ORSE	Ferimento com mangos curtos	Material	un	7,1172078		211,11		1.502,51		1.502,51	0,02%	6.918.085,25	99,05%		
00000026 SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM, VÉRGALHO	Material	KG	255,0000000		5,81		1.481,55		1.481,55	0,02%	6.919.566,81	99,07%		
00003768 SINAPI	LIVAR FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	450,0000000		3,27		1.471,50		1.471,50	0,02%	6.921.038,31	99,09%		
00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI QUALIQUER COR	Material	KG	1.387,00000		115,93		1.436,02		1.436,02	0,02%	6.922.474,33	99,11%		
00036113 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250 V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	150,0000000		9,50		1.425,00		1.425,00	0,02%	6.923.899,33	99,13%		
00004752 SINAPI	POCERO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULÕES	Mão de Obra	H	114,6994720		12,51		1.411,95		1.411,95	0,02%	6.925.311,28	99,15%		
00003875 SINAPI	LIVAR SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	316,2800000		4,42		1.399,94		1.399,94	0,02%	6.926.711,22	99,17%		
00006136 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	90,0000000		15,32		1.378,80		1.378,80	0,02%	6.928.090,02	99,19%		
00004067 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	44,0000000		31,17		1.371,48		1.371,48	0,02%	6.929.461,50	99,21%		
00003526 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO	Material	UN	341,3520000		3,95		1.341,21		1.341,21	0,02%	6.930.802,71	99,23%		
00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	44,9000000		28,75		1.260,88		1.260,88	0,02%	6.932.063,59	99,25%		







**Obra**  
Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos da SEMED localizados no município de Presidente Dutra - MA

**Bancos**  
SINAPI  
ORSE  
SENFRA

**B.D.I.**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Hortista: 115,86%  
Manejaista: 75,48%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva				General
0001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COI (PRESSÃO) PARA PARAFUSO DE FLUACAO M5	Metal	UN	300,000000		1,42		426,00		426,00	0,01%	6.975.469,77	99,85%
0006146 SINAPI	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA TANGUE: 1,14 X 1,1/2"	Metal	UN	20,000000		20,21		404,20		404,20	0,01%	6.975.873,97	99,87%
0033833 SINAPI	LIXAD'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Metal	UN	165,8049240		2,36		381,30		381,30	0,01%	6.976.265,27	99,88%
0001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCCIMENTO (UNA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Metal	CJ	1.280,000000		0,31		390,80		390,80	0,01%	6.976.656,07	99,88%
10566 ORSE	Protetor solar 1px 30 com 120ml	Metal	un	8.5406492		44,87		383,22		383,22	0,01%	6.977.039,29	99,89%
629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madent ou similar	Metal	m²	7.3521000		51,80		379,37		379,37	0,01%	6.977.418,66	99,89%
0007104 SINAPI	TE DE REDUÇAO, P/ C, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Metal	UN	79,800000		4,75		379,05		379,05	0,01%	6.977.797,71	99,90%
0004093 SINAPI	MOTORIZADA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	17,0697000		21,66		369,72		369,72	0,01%	6.978.167,43	99,90%
138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 350 gramas	Metal	kg	4,8200000		79,20		365,90		365,90	0,01%	6.978.533,34	99,91%
00036026 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1,14 X 1,13)	Metal	KG	10,7840000		32,88		353,92		353,92	0,01%	6.978.887,26	99,91%
0012393 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	Metal	PAR	3,5940010		93,90		346,82		346,82	0,00%	6.979.234,08	99,92%
00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL EM AÇO ZINCO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Metal	UN	1.095,800000		0,31		339,64		339,64	0,00%	6.979.573,72	99,92%
10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	21,3516230		15,67		334,58		334,58	0,00%	6.979.908,30	99,93%
0000097 SINAPI	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CANAL D'ÁGUA	Metal	UN	20,000000		16,28		325,80		325,80	0,00%	6.980.234,10	99,93%
00000526 SINAPI	MANTIDA LÍQUIDA DE BASE ASFALTICA (ODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIÇÃO EM SOLVENTE ORGANICO), APLICACAO A FRIJO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	Metal	KG	13,2960000		24,20		321,76		321,76	0,00%	6.980.555,86	99,94%
00001871 SINAPI	CABO OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC DE 3" X 3", PARA ELEI PRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Metal	UN	56,250000		5,27		299,44		299,44	0,00%	6.980.855,30	99,94%
0011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FEIJA SIMPLES 3,5 X 25 (M 1")	Metal	UN	3,564,000000		0,08		285,12		285,12	0,00%	6.981.140,42	99,95%
00001358 SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADERITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Metal	m²	4,2391328		66,40		281,48		281,48	0,00%	6.981.421,90	99,95%
00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 100 (M 1) (IBR 5688)	Metal	UN	64,0080000		4,37		279,71		279,71	0,00%	6.981.701,61	99,95%
0003274 SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO 110 X 110 CM EM MACARANDUBA ANGELINI OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	Metal	M	3,6000000		76,12		274,03		274,03	0,00%	6.981.975,64	99,95%
00000895 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 (M 1) X 3/4" PARA ÁGUA FRIA	Metal	UN	200,000000		1,27		254,00		254,00	0,00%	6.982.229,64	99,96%
00004250 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	13,1084978		19,28		252,73		252,73	0,00%	6.982.482,37	99,96%
00020145 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAS	Metal	UN	1,0320000		238,06		245,88		245,88	0,00%	6.982.728,25	99,97%
00004509 SINAPI	SARAFIO 7,5 X 10" CM EM NYLON, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	Metal	M	34,2972000		8,50		222,93		222,93	0,00%	6.982.951,18	99,97%
00006107 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 23 (M 1) X 1/2"	Metal	UN	213,5040000		1,03		219,81		219,81	0,00%	6.983.170,99	99,97%
00002711 SINAPI	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CANIPLA	Equipamento	UN	0,7240988		395,00		213,50		213,50	0,00%	6.983.384,49	99,98%
00003660 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 (M), SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Metal	UN	37,3920000		5,81		209,77		209,77	0,00%	6.983.594,26	99,98%
00036487 SINAPI	QUILÓVAG ELÉTRICO DE CULHINA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO PREDI, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0343113		5.009,05		202,75		202,75	0,00%	6.983.797,01	99,98%
00006141 SINAPI	ENGATERABECHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (P/ C) OU A661 BRANCO 1/2" X 30 CM	Metal	UN	40,000000		5,06		202,40		202,40	0,00%	6.983.999,41	99,99%
00004716 SINAPI	PEDRA BRITADA 11, 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRIETE	Metal	m³	2,1962730		87,82		192,39		192,39	0,00%	6.984.191,80	99,99%
00012892 SINAPI	LUVAS RASPA DE COURO, CANG CURTO (PUNHO 7" CUB)	Equipamento	PAR	10,8130518		17,69		192,07		192,07	0,00%	6.984.383,87	99,99%
00000300 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Metal	UN	9,8400000		17,76		174,78		174,78	0,00%	6.984.558,65	99,99%
00009104 SINAPI	REBITE DE ALUMÍNIO (AZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 (M) (1) G = 1025 UNIDADES)	Metal	KG	1,6800000		89,86		150,98		150,98	0,00%	6.984.709,63	100,00%
00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75 LITROS (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI TUBO E BOLA DE 18 MM X 10 MM (L X C))	Metal	UN	0,0012972		111.000,00		143,99		143,99	0,00%	6.984.853,62	100,00%
00003146 SINAPI	FIJA TUBO ROSCA EM ROLLOS DE 18 MM X 10 MM (L X C)	Metal	UN	27,9500000		5,12		143,10		143,10	0,00%	6.984.996,72	100,00%
00007866 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 310, COM PARAFUSO DE 10 X 85 (M) EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FEIJA PHILLIPS	Metal	UN	180,000000		0,78		138,80		138,80	0,00%	6.985.135,52	100,00%
10566 ORSE	Protetor autocolar	Metal	un	21,3516230		6,12		130,87		130,87	0,00%	6.985.266,39	100,00%
00007139 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 60 GRAUS, 25 (M 1), PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (IBR 5848)	Metal	UN	71,2000000		1,81		128,87		128,87	0,00%	6.985.395,26	100,01%
00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BVG, D = 1,65 MM (Ø 016) (GA4) OU 18 BVG, D = 1,25 MM (Ø 011) (GA4)	Metal	KG	5,3377800		22,58		120,42		120,42	0,00%	6.985.515,68	100,01%
00007140 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 60 GRAUS, 32 (M 1), PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (IBR 5848)	Metal	UN	30,0000000		6,02		120,40		120,40	0,00%	6.985.636,08	100,01%
00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÁMETRO DO FURO 8 (M), COMPRIMENTO 40 (M), COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 (M)	Metal	UN	135,4682400		0,82		111,08		111,08	0,00%	6.985.747,16	100,01%
00003542 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 (M 1), PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Metal	UN	142,8320000		0,77		109,83		109,83	0,00%	6.985.857,00	100,01%
00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 13,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA ANGELINI OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	Metal	M	3,8556000		28,20		108,96		108,96	0,00%	6.985.965,96	100,01%
00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 (M 1), PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Metal	UN	94,4000000		1,06		100,08		100,08	0,00%	6.986.066,04	100,02%





**Obra**  
Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos de SEMED localizados no município de Presidente Dutra - MA

**Bancos**  
SINAPI  
ORSE  
SEINFRA

**R.D.I.**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 116,66%  
Mensalista: 73,48%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos				Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado		
				Quantidade		Valor Unitário							
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Gerai			
00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	70,000000		1,35		94,50		94,50	0,00%	6.986.154,98	100,02%
00000113 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	5,000000		18,76		93,80		93,80	0,00%	6.986.248,78	100,02%
00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA Eixo HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,005351		15.071,31		80,71		80,71	0,00%	6.986.329,49	100,02%
00005066 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	1,980000		36,53		76,29		76,29	0,00%	6.986.405,78	100,02%
00005897 SINAPI	LUVIA SIMPLES PVC SOLDA EL, DN 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	35,089000		2,03		71,23		71,23	0,00%	6.986.477,01	100,02%
00300119 SINAPI	ADESMO PLASTICO PARA PVC, BSNAGA COM 75 GR	Material	UN	8,000000		8,37		69,96		69,96	0,00%	6.986.543,97	100,02%
00003968 SINAPI	LUVIA DE REDUCAO SOLDA EL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	34,824000		1,87		65,12		65,12	0,00%	6.986.609,09	100,02%
00011058 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 95 MM (2,12")	Material	UN	120,000000		0,53		63,60		63,60	0,00%	6.986.672,69	100,02%
00003536 SINAPI	JOELHO PVC SOLDAVEL 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	20,000000		3,18		63,60		63,60	0,00%	6.986.736,29	100,03%
0004275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 16 CM, LARGURA DE 16 CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	4,753300		12,50		59,44		59,44	0,00%	6.986.795,73	100,03%
00012395 SINAPI	CPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLETEIRO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	2,840829		19,56		55,59		55,59	0,00%	6.990.851,41	100,03%
00020046 SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,776000		26,16		50,01		50,01	0,00%	6.986.901,43	100,03%
00020144 SINAPI	JUNICAO SIMPLES PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	0,504000		89,82		45,27		45,27	0,00%	6.986.946,70	100,03%
11241 ORSE	Alicate volt-amp-ohmetro	Material	un	0,200000		200,00		40,00		40,00	0,00%	6.986.986,70	100,03%
00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFORADA L = 118" (3,03 M), ROLLO DE 30 M, CARGA DE COERENCIA = 130" (3,30 M)	Material	UN	0,545000		69,78		37,49		37,49	0,00%	6.987.024,16	100,03%
00000814 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,5789963		14,23		36,70		36,70	0,00%	6.987.060,86	100,03%
00020151 SINAPI	JOELHO, P.V.C. SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,032000		35,33		36,46		36,46	0,00%	6.987.097,34	100,03%
00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	120,221100		0,27		32,46		32,46	0,00%	6.987.129,80	100,03%
00009937 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 (3"), PARA ESGOTO PREDIAL (IBR 5988)	Material	M	1,515600		19,85		30,08		30,08	0,00%	6.987.159,89	100,03%
00040267 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,60 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	9,498500		3,12		29,84		29,84	0,00%	6.987.189,52	100,03%
00005148 SINAPI	FITA TEDA ROSCA EM ROLLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	1,540000		18,93		29,11		29,11	0,00%	6.987.218,63	100,03%
1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	3,7946010		7,50		28,46		28,46	0,00%	6.987.247,09	100,03%
10738 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,724368		38,57		27,78		27,78	0,00%	6.987.274,87	100,03%
00007138 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (IBR 5649)	Material	UN	19,224000		1,37		26,34		26,34	0,00%	6.987.301,21	100,03%
00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,948611		25,42		24,12		24,12	0,00%	6.987.325,33	100,03%
00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BVG, D = 2,76 MM (0,246 KG/M), GU 14 BVG, D = 2,11 MM (0,206 KG/M)	Material	KG	0,945000		22,96		21,32		21,32	0,00%	6.987.346,65	100,03%
00003951 SINAPI	LUVIA PVC SOLDAVEL 20 (3/4"), PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	22,656000		0,93		21,07		21,07	0,00%	6.987.367,72	100,03%
00000337 SINAPI	ARAME PEÇODIDO 18 BVG, 1,25 MM (0,61 KG/M)	Material	KG	1,225000		16,57		20,30		20,30	0,00%	6.987.388,02	100,03%
00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCALADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2,0075229960		0,01		20,08		20,08	0,00%	6.987.408,09	100,04%
00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRIMADOR METALICO DE PLAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEL E EXTENSAO DE 11,50" A 12,80" (M)	Equipamento	MES	2,3716000		8,12		19,26		19,26	0,00%	6.987.427,35	100,04%
4728 ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chata 10"	Material	un	1,0860551		17,31		18,80		18,80	0,00%	6.987.446,15	100,04%
00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	Material	KG	0,630000		29,81		18,78		18,78	0,00%	6.987.464,93	100,04%
4739 ORSE	Marrisa 1 kg com cabo	Material	un	0,3820183		36,00		13,03		13,03	0,00%	6.987.477,96	100,04%
11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,200000		54,97		10,97		10,97	0,00%	6.987.488,94	100,04%
00039315 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA EM PLASTICO, COBRIMENTO 120" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	22,348000		0,43		9,62		9,62	0,00%	6.987.498,55	100,04%
00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	70,000000		0,12		8,40		8,40	0,00%	6.987.506,95	100,04%
00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	Material	KG	0,2296000		36,10		8,30		8,30	0,00%	6.987.515,25	100,04%
00004722 SINAPI	PEDRA BRITADA H. 3 (38 A 59 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0800000		82,23		6,58		6,58	0,00%	6.987.521,83	100,04%
00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	600,0000000		0,01		6,00		6,00	0,00%	6.987.527,83	100,04%
11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,1000000		58,75		5,88		5,88	0,00%	6.987.533,71	100,04%
10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,2024859		28,61		5,79		5,79	0,00%	6.987.539,50	100,04%
11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0948000		28,75		2,72		2,72	0,00%	6.987.542,22	100,04%
11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0344000		75,00		2,58		2,58	0,00%	6.987.544,80	100,04%
00004399 SINAPI	JOELHO, P.V.C. SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,9620000		1,28		2,55		2,55	0,00%	6.987.547,35	100,04%





**Obra**  
 Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos de SEMED localizados no município de Presidente Dutra - MA

**Bancos**  
 SINAPI  
 ORSE  
 SENFRA

**B.D.I.**  
 25,0%

**Encargos Sociais**  
 Não Desonerado:  
 Horista: 115,86%  
 Mensalista: 73,48%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva				Geral
0002692 SINAPI	DESOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,2470000		10,17		2,51		2,51	0,00%	6.987.549,98	100,04%
00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETTRICO, POTENCIA DE *1500* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0011568		1.598,76		1,85		1,85	0,00%	6.987.551,71	100,04%
11254 ORSE	Tarracha para tubos P.V.C de 3/4"	Material	un	0,0802000		28,50		1,72		1,72	0,00%	6.987.553,43	100,04%
11255 ORSE	Tarracha para tubos P.V.C de 1"	Material	un	0,0518000		27,45		1,42		1,42	0,00%	6.987.554,84	100,04%
11257 ORSE	Tarracha para tubos P.V.C de 1 1/4"	Material	un	0,0344000		39,20		1,35		1,35	0,00%	6.987.556,19	100,04%
11247 ORSE	Serra marmore Serra marmore	Material	un	0,0022152		409,75		0,91		0,91	0,00%	6.987.557,10	100,04%
11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0012430		647,50		0,80		0,80	0,00%	6.987.557,90	100,04%
11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0012430		307,50		0,38		0,38	0,00%	6.987.558,29	100,04%
10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0086000		42,15		0,36		0,36	0,00%	6.987.558,65	100,04%
10282 ORSE	Regue de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0044303		51,00		0,23		0,23	0,00%	6.987.558,87	100,04%
11245 ORSE	Desempoleira de madeira 12x22	Material	un	0,0155001		14,07		0,22		0,22	0,00%	6.987.559,09	100,04%
10593 ORSE	Preto simples 30cm	Material	un	0,0086000		24,46		0,21		0,21	0,00%	6.987.559,30	100,04%
4722 ORSE	Culhar de pedreiro	Material	un	0,0088607		23,23		0,21		0,21	0,00%	6.987.559,51	100,04%
11246 ORSE	Escala métrica de bambu	Material	Un	0,0155001		11,31		0,18		0,18	0,00%	6.987.559,69	100,04%
4174 ORSE	Desempeneira de aço lisa, cabo madeira - ref.143, Ades ou similar	Material	un	0,0110758		13,50		0,15		0,15	0,00%	6.987.559,83	100,04%
11295 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0088607		14,37		0,13		0,13	0,00%	6.987.559,96	100,04%
11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0024359		47,37		0,12		0,12	0,00%	6.987.560,08	100,04%
10739 ORSE	Nival de boia de madeira	Material	un	0,0044303		20,37		0,09		0,09	0,00%	6.987.560,17	100,04%
11204 ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0044303		16,90		0,07		0,07	0,00%	6.987.560,24	100,04%
10760 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0022152		28,72		0,06		0,06	0,00%	6.987.560,31	100,04%
10578 ORSE	Fumão grande	Material	un	0,0024959		18,63		0,05		0,05	0,00%	6.987.560,35	100,04%
10577 ORSE	Senoto 40cm	Material	un	0,0012430		37,50		0,05		0,05	0,00%	6.987.560,40	100,04%
11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0022152		20,88		0,05		0,05	0,00%	6.987.560,45	100,04%
10585 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0006081		28,56		0,02		0,02	0,00%	6.987.560,47	100,04%
10594 ORSE	Torquesa	Material	un	0,0008081		22,37		0,02		0,02	0,00%	6.987.560,49	100,04%

Totais por Tipo

Equipamento R\$ 235.877,93

Equipamento para Aquisição Permanente R\$ 0,00

Mão de Obra R\$ 2.150.166,02

Material R\$ 3.503.741,48

Serviços R\$ 933.380,83

Taxas R\$ 920,22

Administração R\$ 0,00

Aluguel R\$ 0,00

Verba R\$ 0,00

Outros R\$ 94.467,35

**Total sem BDI 5.588.515,81**

**Total do BDI 1.396.438,60**

**Total Geral 6.984.954,41**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA  
CNPJ: 06.138.366/0001-08  
Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

PREPONENTE:	Prefeitura municipal de Presidente Dutra - MA		
OBJETO:	Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos da SEMED localizados no município de Presidente Dutra - MA		
ENDEREÇO:	Sede e Zona Rural de Presidente Dutra - MA		
BASE DE PREÇOS:	SINAPI MA VALORES SEM DESONERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS:	115.66%
		BDI:	25.00%

#### COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

ITENS	SIGLAS	%ADOTADO	SITUAÇÃO	1ºQUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3.00%	-	3.00%	4.00%	5.50%
SEGURO E GARANTIA	SG	0.80%	-	0.80%	0.80%	1.00%
RISCO	R	0.97%	-	97.00%	1.27%	1.27%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0.59%	-	0.59%	1.23%	1.39%
LUCRO	L	6.16%	-	6.16%	7.40%	8.96%
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%, E PIS 0,65%)	CP	3.65%	-	3.65%	3.65%	3.65%
TRIBUTOS (ISS, variavel de acordo com o município)	ISS	5.00%	-	0.00%	2.50%	5.00%
TRIBUTOS (Contribuição Previdenciaria sobre a receita bruta - 0%)	CPRB	0.00%	OK	0.00%	4.50%	4.50%
BDI SEM desoneração (Formula acordão TCU)	BDI PAD	22.47%	OK	20.34%	22.12%	25.00%

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acordões 2369/2011 e 2622/2013

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA  
 CNPJ: 06.138.366/0001-08  
 Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

PREPONENTE: Prefeitura municipal de Presidente Dutra - MA  
 OBJETO: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos da SEMED localizados no município de Presidente Dutra - MA  
 ENDEREÇO: Sede e Zona Rural de Presidente Dutra - MA  
 BASE DE PREÇOS: SINAPI MA ENCARGOS VALORES SEM SOCIALS: 115.66% DESONERAÇÃO BDI: 25.00%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	9,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	<b>Total</b>	<b>17,80%</b>	<b>17,80%</b>	<b>37,80%</b>	<b>37,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	-	17,87%	-
B2	Feridos	3,95%	-	3,95%	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,66%	0,67%	0,66%	0,67%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	-	1,46%	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	14,64%	10,93%	14,04%	10,93%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	<b>Total</b>	<b>49,80%</b>	<b>20,66%</b>	<b>49,80%</b>	<b>20,66%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44%	3,48%	4,44%	3,48%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa	3,94%	3,07%	3,94%	3,07%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
C	<b>Total</b>	<b>8,85%</b>	<b>6,90%</b>	<b>8,85%</b>	<b>6,90%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Rescisão de A sobre B	6,88%	3,68%	18,92%	7,81%
D2	Rescisão de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Rescisão de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,31%
D	<b>Total</b>	<b>9,23%</b>	<b>3,97%</b>	<b>19,21%</b>	<b>8,12%</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>85,68%</b>	<b>49,33%</b>	<b>115,66%</b>	<b>73,48%</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO  
CNPJ: 06.138.366/0001-08  
Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista



---

**PROPONENTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - Maranhão  
**OBJETO:** Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos da SEMED localizados no município de Presidente Dutra  
**ENDEREÇO:** Sede e Zona Rural do Município de Presidente Dutra – MA

---

### CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O conjunto das especificações apresentadas a seguir, tem por finalidade estabelecer as condições que deverão reger a execução dos serviços requisitados pela Contratante. Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos básicos para execução de cada serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, fornecimento e emprego de materiais.

### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Esse projeto foi viabilizado de acordo com questões normativas vigentes. Cada parte do projeto a qual contenha aspectos em normas, foram abordados de acordo com as mesmas.

A Execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os pormenores, aos seguintes itens:

- Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e Terminologia estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou formulados por laboratórios ou institutos de Pesquisas Tecnológicas Brasileiras,
- Requisitos de Normas e/ou Especificações e/ou Métodos de Ensaio e/ou Padrões estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTN, DIN e outras), quando da inexistência de Normas e/ou Especificações brasileiras correspondentes, para determinados tipos de materiais ou serviços.
- Recomendações, instruções e especificações de Fabricantes de materiais e/ou de Especificações em sua aplicação.
- Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal, Estadual ou Municipal), relativos a materiais, segurança, proteção, instalação de canteiro de obras e de demais aspectos das construções.

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo preestabelecido no contrato conforme a data Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO  
CNPJ: 06.138.366/0001-08  
Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista



Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão. Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão. A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

## **MATERIAIS EMPREGADOS**

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

## **MÃO DE OBRA**

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO  
CNPJ: 06.138.366/0001-08  
Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

## **FISCALIZAÇÃO**

A existência da fiscalização e a aprovação por parte desta dos serviços executados, não exime a contratada da responsabilidade sobre a totalidade destes serviços.

## **FONTE DOS PREÇOS UTILIZADOS**

Para o orçamento do Projeto em questão foi utilizado a Tabela SINAPI como referência, de acordo com a Planilha de Orçamento em anexo, e adota os Parâmetros da Tabela Oficial SINAPI.

## **BDI UTILIZADO**

O BDI (Benefício E Despesas Indiretas) presente no orçamento e na composição de BDI, está calculado de acordo com Acórdão do TCU e com a planilha múltipla da CAIXA, seguindo os parâmetros exigidos conforme o porte de obra. Desta forma, a Prefeitura Municipal adota um BDI de acordo com Planilha em anexo.

## **ENCARGOS SOCIAIS**

Os encargos sociais utilizados no atual projeto estão de acordo com os valores adotados pelo SINAPI, e a tabela com os respectivos valores usados seguem em anexo ao orçamento.


## **CONDIÇÕES INICIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências e despesas correspondentes pela obtenção do alvará de execução da obra e a regularização da obra junto ao CREA com o recolhimento das devidas ARTs, matrícula da obra junto ao INSS e outros.
- Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência deverão estar devidamente sinalizadas e o trânsito impedido;





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

FELIPE VINÍCIUS DA CRUZ SOUSA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1116369265

Registro: 1116369265MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA

AVENIDA AVENIDA PREFEITO ADIR LEDA

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE DUTRA

Bairro: TARUMÁ

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Nº: S/N

CEP: 65760000

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 10.000,00

Ação Institucional: Agricultura familiar

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA AVENIDA PREFEITO ADIR LEDA

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE DUTRA

Data de início: 16/03/2022

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA

Bairro: TARUMÁ

UF: MA

Nº: S/N

CEP: 65760000

Previsão de término: 16/09/2022

Coordenadas Geográficas: -5.294940, -44.494014

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

Felipe Vinicius da Cruz Sousa

Engenheiro Civil

CREA-MA 1116369265

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FELIPE VINÍCIUS DA CRUZ SOUSA - CPF: 024.838.603-46

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA - CNPJ:  
06.138.366/0001-08

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 16/03/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8303783248

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 59xZW  
Impresso em: 16/03/2022 às 10:27:57 por: , ip: 138.255.157.20





ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



ANEXO II

**CARTA DE CREDENCIAMENTO**  
(Modelo)

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_\_/2022**

Pelo presente Carta Credencial, a empresa \_\_\_\_\_ (nome da empresa) \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, sediada em \_\_\_\_\_ (endereço completo) \_\_\_\_\_, representada, neste ato, por seu sócio-gerente (ou gerente) Sr. \_\_\_\_\_, brasileiro, estado civil, profissão, residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui seu representante, o Sr. \_\_\_\_\_, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade, R.G. nº \_\_\_\_\_ e do CPF/MF, sob nº \_\_\_\_\_, a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante à **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_\_**, aberto e conduzido pela **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**, Estado do Maranhão, em especial firmar declarações e contratos, deliberar, acatar, concordar, discordar, transigir, confessar, desistir, impugnar, ratificar termos, pagar, receber, dar quitação, firmar compromisso, inclusive interpor recursos ou renunciar ao direito de interpô-los, enfim, praticar todos os atos permitidos em direito perante a Comissão Permanente de Licitação, em nome da Licitante.

\_\_\_\_\_  
(Local e Data)

\_\_\_\_\_  
Nome completo do representante legal da empresa  
Nº do RG e do CPF

Observações

- Este documento deverá ser apresentado FORA do envelopes (Credenciamento).
- Deverá ser redigido e impresso em papel timbrado da empresa licitante.



ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



ANEXO III

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO**  
**(Modelo)**

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_\_/2022**

A empresa \_\_\_\_\_, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_ (endereço completo), por seu representante legal, o(a) Sr(a) \_\_\_\_\_, portador(a) a Cédula de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, declara, examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA, conformidade com o Edital mencionado, DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de nº 01 – Documentos de Habilitação, em conformidade o art. 27º da Lei Federal nº 8.666/93, para participação no **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_\_**, em conformidade com o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob as penas da lei, que:

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame.
2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital, ensejará aplicação de penalidades previstas nos termos deste edital e seus anexos aos Declarantes.

\_\_\_\_\_  
(Local e Data)

\_\_\_\_\_  
(Nome e assinatura do Declarante/Representante Legal)  
Razão Social e CNPJ

**Observações**

- Este documento deverá ser apresentado no Envelope nº 1 (Habilitação).
- Deverá ser redigido e impresso em papel timbrado da empresa licitante.





ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



ANEXO IV

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**  
(Modelo)

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_/2022**

A Empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, localizada à \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) \_\_\_\_\_, portador(a) a Cédula de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, DECLARA expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no Edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto às proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de executar o objeto previsto. DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da Lei nº 8.666/93, e alterações subsequentes.

DE CIÊNCIA: Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições especificadas no EDITAL E ANEXOS DO **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_/2022**, relativo a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA, tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na íntegra todas as condições deste edital, ressalvado o nosso direito recursal e que garantimos a prestação dos serviços no(s) prazo(s) e condições estabelecidos na licitação.

\_\_\_\_\_  
(Local e Data)

\_\_\_\_\_  
Razão Social e CNPJ da Empresa

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante cópia do contrato social ou procuração pública ou particular poderes para tal investidura)

Observações

- Este documento deverá ser apresentado no envelope nº 1 (Habilitação).
- Deverá ser redigido e impresso em papel timbrado da empresa licitante.



ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



ANEXO V

**DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**  
**(Modelo)**

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_/2022**

Senhor Presidente

A (nome da empresa) ....., inscrito(a) no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no ....., informamos que verificamos atentamente e compreendemos as condições gerais e específicas contidas no Edital do **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_/2022** e manifestamos nosso acordo com todas as condições exigidas no Edital em todas as fases da licitação.

Estamos cientes que a apresentação de nossa proposta implica na aceitação dos Termos do Edital da referida concorrência, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

Declaramos ainda, estar de acordo com todas as condições exigidas no Edital em todas as fases da licitação.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
(Local e Data)

\_\_\_\_\_  
Razão Social da Empresa

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante cópia do contrato social ou procuração pública ou particular poderes para tal investidura)

Observações

- Este documento deverá ser apresentado FORA do envelopes (Credenciamento)
- Deverá ser redigido e impresso em papel timbrado da empresa licitante.



ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



ANEXO VI

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**  
(Modelo)

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_\_/2022**

A ..... apresenta, a seguir, os dados de (Nome completo da empresa) seu (s) representante (s) legal (is) para assinatura do eventual contrato:

**NOME(S):**  
**CARGO(S):**  
**NACIONALIDADE(S):**  
**ESTADO CIVIL:**  
**PROFISSÃO:**  
**RG:**  
**CPF:**  
**RESIDÊNCIA (Domicílio):**

Confirmamos, a seguir, os dados da empresa para efeito do eventual CONTRATO:

**RAZÃO SOCIAL:**  
**C.G.C Nº**  
**FONE:**  
**ENDEREÇO COMERCIAL:**  
**ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:**  
**Rua/Av.:**  
**Município:** **Estado:**  
**Conta Corrente:** **Cód. Agência:**

**Nº:**  
**CEP:**  
**Banco:**

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da Lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações.

\_\_\_\_\_ (Local e Data)

\_\_\_\_\_  
Razão Social e CNPJ da Empresa  
(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante cópia do contrato social ou procuração pública ou particular poderes para tal investidura)

- Obs. 1: Apresentar os dados evitando-se abreviaturas ou iniciais.  
Obs. 2: Apresentar este documento dentro do envelope da Proposta Comercial, em papel timbrado da Empresa Licitante.  
Obs. 3: A ausência deste documento não implica em desclassificação.

Observações

- Este documento deverá ser apresentado no envelope nº 2 (Proposta de Preços).
  - Deverá ser redigido e impresso em papel timbrado da empresa licitante.



ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



ANEXO VII

**DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA – ME OU  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP  
(Modelo)**

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_\_/2022**

A empresa..... inscrita no  
CNPJ n.º....., por intermédio de seu representante legal o(a)  
Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade  
nº....., e do CPF nº....., declara para os devidos fins, sob  
pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não  
excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de  
dezembro de 2006, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao  
49º da referida Lei e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do  
art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e se enquadra na condição de:

- Microempresa (ME);  
 Empresa de Pequeno Porte (EPP);  
 Outras.

\_\_\_\_\_  
(Local e Data)

\_\_\_\_\_  
Razão Social e CNPJ da Empresa

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante cópia do contrato social  
ou procuração pública ou particular poderes para tal investidura)

Observações

- Este documento deverá ser apresentado FORA do envelopes (Credenciamento).
- Deverá ser redigido e impresso em papel timbrado da empresa licitante.





ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



ANEXO VIII

**DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES**  
**INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**  
(Modelo)

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_/2022**

A Empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº. \_\_\_\_\_, localizada à \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) \_\_\_\_\_, portador(a) a Cédula de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº. \_\_\_\_\_, DECLARA para os devidos fins e especialmente para o Edital, não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

\_\_\_\_\_  
(Local e Data)

\_\_\_\_\_  
Razão Social e CNPJ da Empresa

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante cópia do contrato social ou procuração pública ou particular poderes para tal investidura)

Observações

- Este documento deverá ser apresentado no envelope nº 1 (Habilitação).
- Deverá ser redigido e impresso em papel timbrado da empresa licitante.



ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



ANEXO IX

**CARTA PROPOSTA DE PREÇOS**  
(Modelo)

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_\_/2022**

Senhor Presidente

A \_\_\_\_\_ (nome da empresa), CNPJ/MF nº \_\_\_\_\_, sediada \_\_\_\_\_ (endereço completo), tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para prestação de serviço conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, especificações constantes no Anexo I (Projeto Básico) de vosso edital, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

**Planilha Descritiva conforme Projeto Básico**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	CÓDIGO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)

01. Proposta de Preços:

a) Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelo Preço Global de R\$ \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

02. Proponente:

a) Razão Social / CNPJ: \_\_\_\_\_

b) Endereço Completo: \_\_\_\_\_

c) Dados Bancários: Banco \_\_\_\_\_ Agência nº: \_\_\_\_\_ Conta nº: \_\_\_\_\_

d) Fone: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

e) Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

03. Os prazos por nós indicados são os que se seguem: Prazo de validade da proposta: **90 (noventa) dias;**

04. O prazo de execução dos serviços a serem contratados, será de **12 (doze) meses**, contados do recebimento da Ordem de Serviço, a vigência está adstrita ao crédito orçamentário de 2022, a partir da assinatura do contrato até 31/12/2022, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite legal de 60 (sessenta) meses em razão da natureza continuada, na forma do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

05. Condições e Forma de Pagamento: Em conformidade com o Edital.

\_\_\_\_\_  
(Local e Data)



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante cópia do contrato social ou procuração pública ou particular poderes para tal investidura)

Observações

- Este documento deverá ser apresentado no envelope nº 2 (Proposta de Preços).
- Deverá ser redigido e impresso em papel timbrado da empresa licitante.



ESTADO DO MARANHÃO  
**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



**ANEXO X**

**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA COM FOTO**  
**(Modelo)**

**AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA**  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_\_/2022**

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

A falsidade deste documento – exige ação penal pública incondicionada, ou seja, é exercida pelo Ministério Público, nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal. O processo criminal para apuração da falsidade de documento público (art. 297, CP) ou particular (art. 298, CP).

**LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:**

**ENDEREÇO:**

**CIDADE/ESTADO:**

**CEP:**

**TELEFONE:**

**PONTOS DE REFERÊNCIA:**

**DA DIREITA:**

**DA ESQUERDA:**

**FRENTE:**

\_\_\_\_\_  
(Local e Data)

\_\_\_\_\_  
Razão Social da Empresa

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante cópia do contrato social ou procuração pública ou particular poderes para tal investidura)

**Observações**

- Este documento deverá ser apresentado FORA do envelopes (Credenciamento).
- Deverá ser redigido e impresso em papel timbrado da empresa licitante.





ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



ANEXO XI

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA  
EMPRESA (Artigo 20 XII Lei 12.465/2011)**  
(Modelo)

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_\_/2022**

Senhor Presidente

A (nome da empresa) ....., inscrito(a) no CNPJ nº....., situada na ....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no ....., DECLARA, que, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista de acordo com a lei art. 20 XII Lei 12.465/2011.

\_\_\_\_\_  
(Local e Data)

\_\_\_\_\_  
Razão Social e CNPJ da Empresa

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante cópia do contrato social ou procuração pública ou particular poderes para tal investidura)

Observações

- Este documento deverá ser apresentado no envelope nº 1 (Habilitação).
- Deverá ser redigido e impresso em papel timbrado da empresa licitante.



ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



ANEXO XII

**DECLARAÇÃO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  
(Modelo)**

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_\_/2022**

Senhor Presidente

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº \_\_\_\_\_/2022**, instaurado pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral do que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº31, de 03 de dezembro de 2009, IBAMA.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

\_\_\_\_\_  
(Local e Data)

\_\_\_\_\_  
Razão Social e CNPJ da Empresa

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante cópia do contrato social ou procuração pública ou particular poderes para tal investidura)

Observações

- Este documento deverá ser apresentado no envelope nº 1 (Habilitação).
- Deverá ser redigido e impresso em papel timbrado da empresa licitante.



ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  
(Modelo)

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_\_/2022**

Senhor Presidente

A (nome da empresa) ....., inscrito(a) no CNPJ nº....., situada na ....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº..... e do CPF nº ....., **DECLARA**, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e não se encontra suspensa ou impedida de licitar com o Poder Público.

\_\_\_\_\_  
(Local e Data)

\_\_\_\_\_  
Razão Social e CNPJ da Empresa

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante cópia do contrato social ou procuração pública ou particular poderes para tal investidura)

Observações

- Este documento deverá ser apresentado no envelope nº 1 (Habilitação).
- Deverá ser redigido e impresso em papel timbrado da empresa licitante.



ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



ANEXO XIV

**DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA  
(Modelo)**

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_\_/2022**

Senhor Presidente

Em cumprimento ao item do instrumento convocatório, **DECLARAMOS**, sob risco de incorrer nas penalidades cabíveis, que em virtude do presente declínio de visita técnica, **ASSUMIMOS, INCONDICIONALMENTE**, a **RESPONSABILIDADE** de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital, bem como garantir a sua plena execução durante toda a vigência do contrato decorrente desta licitação, certos de que não nos caberá, a posteriori, nenhuma reclamação de desconhecimento do objeto licitado, nem com relação aos serviços que serão executados e dos equipamentos que serão utilizados na realização dos serviços, bem como dos preços que serão praticados.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
(Local e Data)

\_\_\_\_\_  
Razão Social e CNPJ da Empresa

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante cópia do contrato social ou procuração pública ou particular poderes para tal investidura)

Observações

- Este documento deverá ser apresentado no envelope nº 1 (Habilitação).
- Deverá ser redigido e impresso em papel timbrado da empresa licitante.





ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



ANEXO XV  
CARTA FIANÇA BANCÁRIA  
(Modelo)

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_/2022**

Senhor Presidente

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o Banco \_\_\_\_\_ com sede na \_\_\_\_\_, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº \_\_\_\_\_, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara-se em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador, com expressa renúncia ao benefício estatuído no art. 827 do Código Civil Brasileiro, da empresa \_\_\_\_\_ com sede \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_ na cidade \_\_\_\_\_ inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº \_\_\_\_\_ da importância de R\$ \_\_\_\_\_ (extenso), correspondente a \_\_\_\_ % (\_\_\_\_ por cento) do valor estimado para efeito de garantir o cumprimento das obrigações da licitação **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022**, cujo objeto é a \_\_\_\_\_.

A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte de nossa afiançada.

Por força da presente fiança, obriga-se este banco a pagar a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra /MA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança. Esta garantia vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias. Sem nenhuma objeção ou oposição da nossa afiançada, a presente garantia será admitida ou invocada por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este instrumento perante a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA.

**Declara**, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e satisfaz as determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e que os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade Federal. A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via.

\_\_\_\_\_  
(Local e Data)

\_\_\_\_\_  
**Representante Legal da Instituição Financeira/Banco**  
(Reconhecer Firma)

\_\_\_\_\_  
**Representante Legal da Empresa**  
(C/ firma reconhecida)

Observações

- Este documento deverá ser apresentado no envelope nº 2 (Proposta de Preços).
- Deverá ser redigido e impresso em papel timbrado da empresa licitante.



ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



**ANEXO XVI**

**RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS  
(Modelo)**

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_\_/2022**

Senhor Presidente

**Declaro** que a Empresa \_\_\_\_\_, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº \_\_\_\_\_, sediada \_\_\_\_\_, possui os seguintes contratos com a iniciativa privada e a administração pública:

- 1. CONTRATANTE**
- 2. VIGÊNCIA CONTRATUAL**
- 3. VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO**
- 4. 1/12 AVOS DA CONTRATAÇÃO**

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
(Local e Data)

\_\_\_\_\_  
Razão Social e CNPJ da Empresa

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante cópia do contrato social ou procuração pública ou particular poderes para tal investidura)

Observações

- Este documento deverá ser apresentado no envelope nº 1 (Habilitação).
- Deverá ser redigido e impresso em papel timbrado da empresa licitante.



ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



## ANEXO XVII

### MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO (Modelo)

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº \_\_\_\_/2022**

Aos \_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_ de \_\_\_\_, nas dependências da **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA**, situada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 9 de junho de 1994 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas na CONCORRÊNCIA PÚBLICA para REGISTRO DE PREÇO nº \_\_\_\_/\_\_\_\_, por deliberação da Comissão de Licitações, homologada em \_\_\_\_, RESOLVE registrar os preços para a prestação de serviço de **XXXXXXXXXX** desta Municipalidade das empresas classificadas em primeiro lugar, Global, observadas as condições do Edital que rege a Concorrência e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem.

A empresa classificada foi:

**RAZÃO SOCIAL**  
**CNPJ**

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços visa prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de logradouros da Secretaria Municipal de Educação do Município de Presidente Dutra-MA, conforme Anexo deste instrumento.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

2.1. A execução do presente contrato far-se-á conforme dispõe a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto Municipal.

**Parágrafo Primeiro.** *A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de prestação de serviço em igualdade de condições.*

**Parágrafo Segundo.** *A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da Administração e nos casos em que os serviços se revelarem antieconômicas ou naquelas em que se verificarem irregularidades que possam levar ao cancelamento do registro de preços.*

**Parágrafo Terceiro.** *Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:*

- convocar o prestador de serviço, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;*
- frustrada a negociação, o prestador de serviço será liberado do compromisso assumido;*
- convocar os demais prestadores de serviços, visando a igual oportunidade de negociação.*



ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



**Parágrafo Quarto.** Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura.

#### CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

4.1. O objeto contratado será recebido da seguinte forma:

4.1.1. De acordo com as normas do Órgão Concedentes, até que o projeto esteja aprovado em sua totalidade.

4.2 Os serviços serão recusados:

4.2.1. Quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas neste Projeto Básico;

4.2.2. Quando apresentarem qualquer defeito durante a verificação de conformidade;

4.2.3. A verificação de conformidade dar-se-á no período entre a entrega provisória e a definitiva;

4.2.4. O bem será recusado caso esteja em desconformidade com o descrito neste Projeto Básico.

**Parágrafo Única.** O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo prestador de serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste objeto.

#### CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

5.1. Os preços ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar por objeto constam na proposta de preços no processo.

**Parágrafo Único.** No preço ajustado encontram-se incluídas todas e quaisquer despesas diversas, inclusive com a entrega dos serviços.

#### CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

6.1. O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega e aceite definitivo dos serviços, mediante a entrega da nota fiscal discriminada conforme a nota de empenho onde deverá constar o número da conta, agência, banco correspondente ao CNPJ participante da referida licitação, não será aceito a emissão de boleto para o pagamento.

**Parágrafo Primeiro.** Não haverá reajuste de preços durante a vigência do Registro de Preços de que trata o presente Edital.

**Parágrafo Segundo.** Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Município de Presidente Dutra em favor do prestador de serviço. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. O profissional ou empresa licitante deverá:

7.1.1. Iniciar a execução dos serviços a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato.





ESTADO DO MARANHÃO  
**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



- 7.1.2. Apresentar na licitação registro de inscrição e quitação junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA relativo ao exercício vigente;
- 7.1.3. Respeitar os requisitos exigidos por lei e normas técnicas, além dos mencionados neste instrumento, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, caso necessária;
- 7.1.4. Observar as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e também das Concessionárias e Empresas Públicas, o Decreto nº 92.100/85, a Lei nº 8.666/93, os requisitos exigidos pelos órgãos licenciadores e fiscalizadores do estado do Maranhão e dos municípios onde haverá as obras;
- 7.1.5. Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
- 7.1.6. Ser responsável, ainda por danos causados diretamente a qualquer bem de propriedade da contratante em que se constatarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- 7.1.7. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante;
- 7.1.8. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com ele. Ainda que acontecidos nas dependências da contratante;
- 7.1.9. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução dos referidos serviços;
- 7.1.10. Utilizar pessoal técnico qualificado;

**Parágrafo Único.** A CONTRATADA não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste contrato.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

##### **8.1. Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA ficará obrigada a:**

- 8.1.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias para que o profissional ou a empresa responsável possa cumprir as condições estabelecidas neste projeto;
- 8.1.2. Assegurar ao contratado o acesso ao local de realização do laudo durante o tempo necessário à execução dos serviços, respeitado as normas de segurança, com solicitação prévia para a execução;
- 8.1.3. Informar à empresa responsável sobre qualquer irregularidade no que tange aos serviços realizados;
- 8.1.4. Fiscalizar o exato cumprimento das condições estabelecidas neste Projeto Básico;
- 8.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo profissional ou pelos empregados da empresa contratada;
- 8.2. Tem a obrigação de cumprir este contrato, na forma legal e segundo as disposições previstas no edital correspondente e neste instrumento contratual.

#### **CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

- 9.1. O Proponente poderá ter o seu registro de preços suspenso ou cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
- I - A pedido, quando comprovar, mediante solicitação expressa, estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório.
- II - Por iniciativa da Administração quando:
- a) O prestador de serviço não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços, inclusive não realizando dos serviços no prazo contratado;



ESTADO DO MARANHÃO  
**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



- b) O prestador de serviço não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar a sua justificativa;
- c) O prestador de serviço der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
- d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente decorrente do registro de preços;
- e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
- f) Por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

**Parágrafo Primeiro.** A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado será realizada pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preço.

**Parágrafo Segundo.** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será realizada por publicação na imprensa oficial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o preço registrado a partir da publicação.

**Parágrafo Terceiro.** A solicitação do prestador de serviço para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência de 10 (dez) dias da data da convocação para firmar contrato de prestação de serviço pelos preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

**Parágrafo Quarto.** A suspensão do registro de preço poderá dar-se pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias.

**Parágrafo Quinto.** Enquanto perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas licitações para prestação do serviço constantes no registro de preços.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

10.1. As regras acerca das penalidade são as estabelecidas no **Item 25** deste Edital.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

11.1. As dotações orçamentárias são as estabelecidas no **Item 4** deste Edital.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

12.1. Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, prioritariamente por qualquer órgão da Administração Pública (Direta ou Indireta) Estadual que não tenha participado do certame licitatório na condição de "carona", mediante prévia consulta ao ÓRGÃO GERENCIADOR. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Departamento de Compras e Licitações do Município de Presidente Dutra/MA, através de ofício, para que este autorize, indique os possíveis prestação de serviço e respectivos preços a serem praticados, obedecidas a ordem de classificação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO:**

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Pio XII para dirimir as questões resultantes desta Ata. E por estarem justos e contratados firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma para que surta seus jurídicos e legais efeitos.



ESTADO DO MARANHÃO  
**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



Presidente Dutra – MA, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR .....

**Secretário Municipal de** .....  
**CNPJ nº** .....

Pelo FORNECEDOR .....

**Representante Legal**  
**EMPRESA:** .....  
**CNPJ nº** .....



ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



ANEXO XVIII

**MINUTA DO CONTRATO**  
(Modelo)

CONTRATO Nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

*Contrato de serviço celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa..... para formação de registro de preço para possível e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de logradouros da Secretaria Municipal de Educação do Município de Presidente Dutra-MA, de acordo com condições, especificações quantidade constantes no PROJETO BASICO. - Base Legal: Lei 8.666/93 e Alterações, PARA OS FINS QUE NAS CLÁSULAS ABAIXO SE ESPECIFICAM.*

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA – MA**), através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob os nº 06.138.366/0001-08, localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760-000, neste ato representada por seu titular \_\_\_\_\_, portador(a) da carteira de identidade nº \_\_\_\_\_ SSP/MA e CPF nº \_\_\_\_\_, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa \_\_\_\_\_, situada na \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo \_\_\_\_\_, Sr. \_\_\_\_\_, portador da Cédula de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar a presente contratação nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, conforme homologação do procedimento licitatório na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº \_\_\_\_/2022**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL:**

1.1. O presente Processo de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** tem como objeto a formação de registro de preço para possível e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de logradouros da Secretaria Municipal de Educação do Município de Presidente Dutra-MA de acordo com as condições especificações e quantidade constantes no projeto básico e demais anexos.

1.2. O presente contrato decorre de proposta vencedora, apresentada pela **CONTRATADA**, para a **CONCORRENCIA PUBLICA Nº \_\_\_\_/2022 – PMPD, e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº \_\_\_\_/\_\_\_\_**, datada de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, atendendo ao Projeto básico e anexos, expedido pela **CONTRATANTE**, os quais fazem parte integrante do presente contrato para todos os efeitos legais. Aplicam-se a este contrato administrativo, todas as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, suas posteriores alterações, utilizando-se este ordenamento para dirimir casos omissos.

1.3. A **CONTRATADA** obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.





ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



**CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL:**

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação da modalidade **CONCORRENCIA PUBLICA** e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e pelos preceitos de direito público e aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:**

3.1 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorrência Pública, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição, obrigando a CONTRATADA à prestação do serviço, conforme especificações constantes no Projeto básico do anexo do Edital Nº 001/2022 – **PMPD de CONCORRÊNCIA PÚBLICA**.

**CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS, PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

- 4.1. O presente contrato tem prazo de execução de **12 (doze) meses**.
- 4.2. O presente contrato tem sua vigência de **12 (doze) meses**, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei n.º 8.666/93.
- 4.3. Pela execução dos serviços ora contratados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor abaixo especificado em parcelas de acordo com a execução dos serviços e em conformidade com a apresentação da Nota Fiscal dos serviços efetuados, devidamente atestados e autenticados pelo setor competente.
- 4.4. O valor do presente contrato, perfaz o montante global de **R\$ \_\_\_\_\_** (.....).
- 4.5. A **CONTRATADA** enviará, mensalmente, as medições dos serviços executados entre os dias primeiro e último de cada mês, com execução da primeira e última fase que não poderão ser fracionados. As medidas deverão ser atestadas pela contratante para fins de parcelamento.
- 4.6. O pagamento será efetuado de acordo com a disponibilidade financeira da Secretaria.
- 4.7. No corpo da Nota Fiscal devem estar mencionados à descrição dos serviços e demais informações julgadas pertinentes, sendo desejável que o número do CNPJ constante da Nota Fiscal, seja o mesmo constante de sua documentação apresentada na licitação.
- 4.8. O valor a ser pago, será referente ao mês de prestação dos serviços.
- 4.9. O pagamento será mensal, após medição dos serviços executados e apresentação das notas Fiscais dos serviços, até 30 (trinta) dias do mês subsequente a prestação do serviço e aprovado pelo município, assim como pelo representante da contratada.
- 4.10. Os valores devidos à **CONTRATADA** serão pagos por meio de transferência bancária em moeda corrente do país, considerando o efetivo pagamento a data da ordem de pagamento efetuada ao estabelecimento bancário pela **CONTRATANTE**, no caso de vir a ser adotado o pagamento por ordem bancária ou o crédito em conta corrente.
- 4.11. **Serão pagos somente os serviços efetivamente medidos e realizados.**

**CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato serão efetuadas à conta de **Recursos Próprios**, conforme a seguinte dotação orçamentária:

- 02 - Poder Executivo  
02 22 – FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB.  
02 22 00 - FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB  
12 – Educação  
12 361 Ensino Fundamental



ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



12 361 0015 ENSINO REGULAR  
12 361 0015 1006 0000 CONST. AMPL. REFORMA DE UNID. ESCOLARES  
4.4.90.51.00 Obras e Instalações

**CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:**

6.1. Devidamente justificado, o contrato é alterável, nas condições previstas no art. 57, no art. 58, I, e art. 65, da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA SETIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DA ACEITAÇÃO:**

7.1 O CONTRATANTE fiscalizará à execução dos serviços contratados, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, através de servidor indicado pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA.

7.2. A CONTRATADA, quando requisitada, prestará informações e esclarecimentos que demonstrem o efetivo cumprimento do compromisso avençado.

7.3. Serão aceitos somente o descrito e solicitado no Edital e anexos que correspondam à fiel execução do Contrato.

7.4. Independentemente de os serviços terem sido, a priori, aceitos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, materiais/produtos/serviços com vícios, defeitos ou incorreções de execução.

**CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO:**

8.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Edital.

**CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA:**

9.1. O prazo de garantia dos serviços será de no mínimo, 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento definitivo do objeto.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A empresa deverá substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços, no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados da notificação, podendo haver dilatação deste prazo nos casos em que ficar comprovada impossibilidade real de cumprimento, conforme análise e definição do fiscal do contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Os serviços executados em substituição dos defeituosos deverão ter prazo de garantia igual ou superior os dos substituídos e serem aprovados pelos órgãos governamentais controladores específicos.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

10.1. As regras acerca dos Deveres e Obrigações da CONTRATADA estão as estabelecidas no **Item 6** do Projeto Básico, **anexo I** deste Edital.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

11.1. As regras acerca dos Deveres e Obrigações da CONTRATANTE estão as estabelecidas no **Item 7** do Projeto Básico, **anexo I** deste Edital.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS DE RECISÃO:**



ESTADO DO MARANHÃO  
**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



12.1. Constituem motivos para rescisão do contrato as hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93.

12.2. O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente ou por acordo entre as partes nas formas e condições definidas na Lei nº 8.666/93.

12.3. Para a rescisão unilateral a CONTRATANTE deve proceder à notificação à CONTRATADA, por escrito, com a antecedência de 30 (trinta) dias, sem que lhe caiba qualquer ônus, dispensado este prazo quando o motivo da rescisão for imputável à CONTRATADA.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

13.1. A **CONTRATADA** estará sujeita à imputação das penalidades, conforme descrito no **item 25** do Edital.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS**

14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

14.2. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS DIREITOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO:**

15.1. O presente Contrato confere a CONTRATANTE as prerrogativas dos incisos I a V, do art. 58 e art. 77, da lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO:**

17.1. A **CONTRATANTE** designará um servidor qualificado, para exercer a fiscalização deste Contrato, obrigando-se a **CONTRATADA** a acolher e cumprir de imediato as recomendações determinadas.

17.1.1. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

17.1.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o CONTRATO.

17.1.3. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

17.1.4. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal (is) credenciado(os) ou por Comissão Fiscal.

17.1.5. A Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

17.2. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá exigir quaisquer obrigações legais impostas pela legislação trabalhistas e normas atinentes ao trabalho.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS VEDAÇÕES**

18.1. É vedado à CONTRATADA:

18.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

18.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS**



ESTADO DO MARANHÃO  
**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



19.1. Aplicam-se ao presente contrato dos documentos abaixo relacionados de conhecimento de ambas as partes independentemente de transcrição:

19.1.1. Instrumento Convocatório da CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2022 – PMPD e seus Anexos.

19.1.2. Proposta da Contratada, datada de.....

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE**

20.1. A **CONTRATADA** obriga-se a manter, durante toda a execução do Contratado, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por aqueles que pretendem contratar com a Administração Pública, para o ramo pertinente, como previsto nos artigos 27 a 31, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO DO CONTRATO**

21.1. A **CONTRATADA** não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:**

22.1. A troca eventual de documentos entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** será realizada através de protocolo.

22.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

23.1. As Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato somente poderão ser alteradas por meio de Termo Aditivo.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES**

24.1. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – REGIME DE EXECUÇÃO**

25.1. O regime de execução será o de forma indireta empreitada por **MENOR PREÇO GLOBAL**, na forma do artigo 6º, I e VIII, “a”, da Lei Federal n.º 8.666/93.

25.2. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, em conformidade com o Artigos nº 72 e 78, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO**

26.1. O **CONTRATANTE** providenciará o envio do extrato deste Contrato ao Diário Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra a publicação no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos desta data.

**CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉTIMA – DO FORO:**

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.





ESTADO DO MARANHÃO  
**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Presidente Dutra (MA), \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Secretária Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**  
**CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA – MA**  
**CNPJ/MF nº 06.138.366/0001-08**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Representante Legal**  
**CONTRATADA – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**  
**CNPJ/MF nº xxxxxxxxxxxxxxxx**

**TESTEMUNHAS:**

1ª \_\_\_\_\_

CPF:

2ª \_\_\_\_\_

CPF:

A



# SACOP

Sistema de Acompanhamento Eletrônico  
de Contratação Pública



Usuário: OTAVIO RENAN MENESES DELMONDES SANT.

Orgão do usuário: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE F  
(Selecione outro mandato)

Unidade selecionada: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN  
- Presidente Dutra (Selecione outra unidade)

Sacop ▾ Fornecedor ▾ Aviso ▾ Processo de Contratação ▾ Contrato ▾ Certidões ▾

## Dados do processo

Modificação do Instrumento Convocatório

Impugnação do Instrumento Convocatório

Identificação Item/lote

Licitantes/Habilitação

Prepostas

Impugnação do Processo de Contratação

Desistência da Proposta

Diligências

Anulação / Revogação do procedimento

Recursos Administrativos

Resultados

Contratos

Alterações Contratuais

SubContratos

COD. 169072

LEI 13.979/2020 (CORONA VÍRUS)

Não

Exercício Financeiro

2022

Nº do processo administrativo/ano

20220217.001 / 2022

Nº do Instrumento Convocatório/ano

001 / 2022

Modalidade da Licitação

CONCORRÊNCIA

Tipo de Licitação

MENOR PREÇO

Finalidade do procedimento

REGISTRO DE PREÇOS

Sistema eletrônico utilizado pelo Pregão

Eletrônico

Regime de Execução

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Objeto

Contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada em engenharia para prestação de serviços de Manutenção de Logradouros da Secretaria Municipal de Educação do Município de Presidente Dutra-MA, de acordo com o

Item ou lote



# Re: SOLICITACAO DE EDITAL



**De** <licitacao@presidentedutra.ma.gov.br>  
**Para** CONSTRUTORA SAO LUCAS <construtorasaolucas@outlook.com>  
**Data** 2022-04-19 21:53

Edital e anexos.pdf (~12 MB) CP\_001\_2022\_PROJETO BASICO COMPLETO.pdf (~2,6 MB)

Em 2022-04-18 18:37, CONSTRUTORA SAO LUCAS escreveu:

VENHO ATRAVES DESTA, SOLICITAR O EDITAL DA CONCORRENCIA, 001/2022

OBJETO: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de logradouros da Secretaria Municipal de Educação.

PELO PRAZO DE PUBLICACAO DA CONCORRENCIA, JA DEVERIA ESTA NO SACOP DIA 11/05/2022

razado, vide em anexo edital da Concorrência 001/2022, conforme solicitado.

Atenciosamente

Francisco Fernandes  
Presidente da CPL  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA



ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



**Processo Administrativo nº 20220217.001/2022**

**Edital de Licitação nº CP-001/2022**

**Data: 11/05/2022**

**Hora: 09:00**

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de logradouros da Secretaria Municipal de Educação do Município de Presidente Dutra-MA, conforme especificações do projeto básico.

## ESCLARECIMENTO

### CONCORRÊNCIA Nº CP-001/2022

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pelo Decreto nº 029/2022, torna público que, ao objeto da licitação em comento, não se aplica o disposto no Art. 56, § 3º, da Lei 8.666/93. Outrossim, enquadra-se na hipótese prevista no Art. 31, inciso III do mesmo diploma legal.

Assim sendo, retifica-se a redação dada ao item 9.4.2.12 do mencionado edital, como a seguir se descreve.

#### ONDE SE LÊ:

9.4.2.12. Será exigida dos licitantes, junto com os demais documentos de habilitação, a apresentação de **garantia de proposta** correspondente a 10 % (dez por cento), R\$ 492.039,19 (quatrocentos e noventa e dois mil, trinta e nove reais e dezenove centavos) do valor estimado dos serviços, nos termos do artigo 31, inciso III, da Lei n.º 8.666/93.

#### LEIA-SE:

9.4.2.12. Será exigida dos licitantes, junto com os demais documentos de habilitação, a apresentação de garantia de proposta correspondente a 1% (um por cento), do valor estimado dos serviços, nos termos do artigo 31, inciso III, da Lei n.º 8.666/93.

Ficam retificados todos os demais itens que mencionem exigência de **10% (dez por cento)** de garantia, para **1% (um por cento)** de garantia.

Presidente Dutra-MA, 09 de maio de 2022

**Francisco das Chagas de Araújo Fernandes**

Presidente da CPL  
Decreto nº 029/2022





ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



Processo Administrativo nº 20220217.001/2022

Edital de Licitação nº CP-001/2022

Data: 11/05/2022

Hora: 09:00

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de logradouros da Secretaria Municipal de Educação do Município de Presidente Dutra-MA, conforme especificações do projeto básico.

## ESCLARECIMENTO

### CONCORRÊNCIA Nº CP-001/2022

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pelo Decreto nº 029/2022, torna público que, ao objeto da licitação em comento, não se aplica o disposto no Art. 56, § 3º, da Lei 8.666/93. Outrossim, enquadra-se na hipótese prevista no Art. 31, inciso III do mesmo diploma legal.

Assim sendo, retifica-se a redação dada ao item 9.4.2.12 do mencionado edital, como a seguir se descreve.


#### ONDE SE LÊ:

9.4.2.12. Será exigida dos licitantes, junto com os demais documentos de habilitação, a apresentação de **garantia de proposta** correspondente a 10 % (dez por cento), R\$ 492.039,19 (quatrocentos e noventa e dois mil, trinta e nove reais e dezenove centavos) do valor estimado dos serviços, nos termos do artigo 31, inciso III, da Lei n.º 8.666/93.

#### LEIA-SE:

9.4.2.12. Será exigida dos licitantes, junto com os demais documentos de habilitação, a apresentação de garantia de proposta correspondente a 1% (um por cento), do valor estimado dos serviços, nos termos do artigo 31, inciso III, da Lei n.º 8.666/93.

Ficam retificados todos os demais itens que mencionem exigência de **10% (dez por cento)** de garantia, para **1% (um por cento)** de garantia.

  
**Francisco das Chagas de Araújo Fernandes**  
Presidente da CPL  
Decreto nº 029/2022

# Esclarecimento



**De** Benedito Santos <jbempreendimentoslz.01@gmail.com>

**Para** <licitacao@presidentedutra.ma.gov.br>

**Data** 2022-05-09 13:02




Bom Dia!

Venho por meio deste solicitar esclarecimento a respeito do valor do seguro garantia, no edital está pedindo 10% do valor, conforme item 9.4.2.15 letra "c" do edital da Concorrência 001/2022, segundo a lei 8.666/93 é permitido 1%.

Att.: JB EMPREENDIMENTOS

## Re: Esclarecimento



**De** <licitacao@presidentedutra.ma.gov.br>  
**Para** Benedito Santos <jbempreendimentosz.01@gmail.com>  
**Data** 2022-05-09 21:06



 Pedido de esclarecimento\_resposta.pdf (~200 KB)

Em 2022-05-09 13:02, Benedito Santos escreveu:

Bom Dia!

Venho por meio deste solicitar esclarecimento a respeito do valor do seguro garantia, no edital está pedindo 10% do valor, conforme item 9.4.2.15 letra "c" do edital da Concorrência 001/2022, segundo a lei 8.666/93 é permitido 1%.

Att.: JB EMPREENDIMENTOS

Prezado!


Segue resposta.

Atenciosamente

Francisco Fernandes



## Pedido de Esclarecimento



**De** Plamontec Planejamento Obras Terraplenagem Ltda  
<plamontec.plamontec@gmail.com>  
**Para** <licitacao@presidentedutra.ma.gov.br>  
**Data** 2022-05-09 15:01

 OFICIO ESCLARECIMENTO..pdf (~822 KB)

Bom dia !!

Segue em anexo, Pedido de Esclarecimento, referente ao Edital de Licitação nº CP-001/2022 e processo administrativo nº 20220217.001/2022.

SDS,

PLAMONTEC Planejamento Obras Terraplenagem LTDA

CNPJ Nº 41.617.192/0001-67

Adilson Luiz Castelo Branco Rocha

Sócio Administrador - Representante Legal



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).





# PLAMONTEC



Planejamento Obras Terraplenagem Ltda

CNPJ: 41.617.192/0001-67

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP - 001/2022 PROC.

ADM: 20220217.001/2022

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em engenharia para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de logradouro da Secretaria Municipal de Educação do Município de Presidente Dutra.

1. Vimos através desse solicitar esclarecimento quanto ao item 9.4.2.12. "Será exigida dos licitantes, junto com os demais documentos de habilitação, a apresentação de **garantia de proposta** correspondente a 10% (dez por cento)" .

Conforme artigo abaixo a porcentagem seria de 1% (um por cento);

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

III - **garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.**

§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.

São Luís/MA 06 de maio de 2022


ADILSON LUIZ  
CASTELO BRANCO  
ROCHA:12564605  
320  
Assinado de forma digital por ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA:12564605320  
Dados: 2022.05.09 11:55:53 -03'00'

PLAMONTEC – PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA  
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA  
CPF: 125.646.053-20  
SÓCIO ADMINISTRADOR

## Re: Pedido de Esclarecimento



**De** <licitacao@presidentedutra.ma.gov.br>  
**Para** Plamontec Planejamento Obras Terraplenagem Ltda  
<plamontec.plamontec@gmail.com>  
**Data** 2022-05-09 21:05

 Pedido de esclarecimento\_resposta.pdf (~200 KB)

Em 2022-05-09 15:01, Plamontec Planejamento Obras Terraplenagem Ltda escreveu:

Bom dia !!

Segue em anexo, Pedido de Esclarecimento, referente ao Edital de Licitação nº CP-001/2022 e processo administrativo nº 20220217.001/2022.

SDS,

PLAMONTEC Planejamento Obras Terraplenagem LTDA  
CNPJ Nº 41.617.192/0001-67  
Adilson Luiz Castelo Branco Rocha  
Sócio Administrador - Representante Legal

[1]

Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com) [1].

Links:

-----

[1] [https://www.avast.com/sig-email?utm\\_medium=email&utm\\_source=link&utm\\_campaign=sig-email&utm\\_content=webmail](https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail)

Prezado!

Segue resposta.

Atenciosamente

Francisco Fernandes

# Re: SOLICITACAO DE EDITAL



**De** <licitacao@presidentedutra.ma.gov.br>  
**Para** CONSTRUTORA SAO LUCAS <construtorasaolucas@outlook.com>  
**Data** 2022-05-10 16:41

Pedido de esclarecimento\_resposta\_.pdf (~203 KB)

Em 2022-05-10 16:22, CONSTRUTORA SAO LUCAS escreveu:

AO SENHOR PRESIDENTE, SOLICITACAO DE ERRATA PARA EMITIR A GARANTIA DA PROPOSTA A MESMA ESTA COM O VALOR DE 10%, QUANDO SE NECESSARIO A LEI, 8.666-96, CONFOME O ITEM 9.4.2.12 LINHA B E LINHA C, MESMA FALA DA GARANTIA DE 10%, DO VALOR GLOBAL, Art 56º da Lei 8666 93 , fala que a mesma não pode ultrapassar 1%,ou quando não seja uma obra de características especiais.

-----  
De: licitacao@presidentedutra.ma.gov.br  
<licitacao@presidentedutra.ma.gov.br>  
Enviado: terça-feira, 19 de abril de 2022 18:53  
Para: CONSTRUTORA SAO LUCAS <construtorasaolucas@outlook.com>  
Assunto: Re: SOLICITACAO DE EDITAL

Em 2022-04-18 18:37, CONSTRUTORA SAO LUCAS escreveu:

VENHO ATRAVES DESTE, SOLICITAR O EDITAL DA CONCORRENCIA, 001/2022

OBJETO: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de logradouros da Secretaria Municipal de Educação.

PELO PRAZO DE PUBLICACAO DA CONCORRENCIA, JA DEVERIA ESTA NO SACOP DIA 11/05/2022

Prezado, vide em anexo edital da Concorrência 001/2022, conforme solicitado.

Atenciosamente

Francisco Fernandes  
Presidente da CPL  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA

### SUMÁRIO DECRETO / ESCLARECIMENTO:

Página.....1/1



#### DECRETO

##### DECRETO Nº. 086, DE 10 DE MAIO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o disposto no artigo 55, incisos III e VI da Lei Orgânica do Município, de 15 de maio de 1990:

##### RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR a Senhora **GESSICA AMARAL CAVALCANTE DE QUEIROGA** do cargo em comissão, com remuneração SUBSÍDIOS, de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, do Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

~Ê-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022.

**RAIMUNDO ALVES CARVALHO**  
*Prefeito Municipal*

#### RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Processo Administrativo nº 20220217.001/2022  
Edital de Licitação nº CP-001/2022

Data: 11/05/2022

Hora: 09:00

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de logradouros da Secretaria Municipal de Educação do Município de Presidente Dutra-MA, conforme especificações do projeto básico **CONCORRÊNCIA Nº CP-001/2022**

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pelo Decreto nº 029/2022, torna público que, ao objeto da licitação em comento, não se aplica o disposto no Art. 56, § 3º, da Lei 8.666/93. Outrossim, enquadra-se na hipótese prevista no Art. 31, inciso III do mesmo diploma legal.

Assim sendo, retifica-se a redação dada ao item 9.4.2.12 do mencionado edital, como a seguir se descreve.

##### ONDE SE LÊ:

9.4.2.12. Será exigida dos licitantes, junto com os demais documentos de habilitação, a apresentação de **garantia de proposta** correspondente a 10 % (dez por cento), R\$ 492.039,19 (quatrocentos e noventa e dois mil, trinta e nove reais e dezenove centavos) do valor estimado dos serviços, nos termos do artigo 31, inciso III, da Lei n.º 8.666/93.

##### LEIA-SE:

9.4.2.12. Será exigida dos licitantes, junto com os demais documentos de habilitação, a apresentação de garantia de proposta correspondente a 1% (um por cento), do valor estimado dos serviços, nos termos do artigo 31, inciso III, da Lei n.º 8.666/93.

Ficam retificados todos os demais itens que mencionem exigência de **10% (dez por cento)** de garantia, para **1% (um por cento)** de garantia.

Presidente Dutra-MA, 09 de maio de 2022  
**Francisco das Chagas de Araújo Fernandes**  
Presidente da CPL  
Decreto nº 029/2022

ESTADO DO MARANHÃO

## DIÁRIO OFICIAL

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã  
Centro Administrativo Ciro Evangelista  
CEP: 65.760-000 | Presidente Dutra - MA  
Site: [www.presidentedutra.ma.gov.br](http://www.presidentedutra.ma.gov.br)

**Raimundo Alves Carvalho**

**Prefeito**

**Secretário**

**Rômulo Carvalho Alves**

**Finanças**

Instituído pela Lei Municipal Nº 676 de 01 de Março de 2021



ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



Processo Administrativo nº 20220217.001/2022

Edital de Licitação nº CP-001/2022

Data: 11/05/2022

Hora: 09:00

**OBJETO:** Formação de Registro de Preço para possível e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada em engenharia para prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva de logradouros da Secretaria Municipal de Educação do Município de Presidente Dutra-MA, de acordo com o Projeto Básico.

# CREDENCIAMENTO

## CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA





# CONSTRUMAIS



CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2  
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

## CRENCIAMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO –CPL  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20220217.001/2022  
DATA: 11/05/2022.  
HORA: 09:00HS HORÁRIO.**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA

ESTADO DO MARANHÃO

COMARCA DE JOÃO LISBOA



## CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL CARLOS LAYME

Carlos Alberto Layme Junior Tabeião  
Vizia Bruna Mendes Carneiro Escrevente Substituta  
Araldo Gonçalves Reis Escrevente Substituto  
CNPJ/MF: 11.508.224/0001-25

Livro: nº 047

Livro

Folha(s): nº 165/165

PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME, EM FAVOR DE: BENEDITO ALVES DOS SANTOS, NA FORMA ABAIXO:



Selos: PROCUR029694UDRH9GCRO7VS2N17 e ARQUIV029694TZADTGCVMD0K7Z13.

**SAIBAM** quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem, que aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (03/05/2022), nesta Cidade e Comarca de João Lisboa, Estado do Maranhão, República Federativa do Brasil, neste Cartório do 1º Ofício Extrajudicial, instalado na Avenida Imperatriz, nº 1.249, Centro nesta Cidade, compareceu como outorgante: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Rua 21 de Abril, nº 215, Cidade Nova, João Lisboa-MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.166.662/0001-00, representado pelo sócio-administrador o Sr. **Antonio Francisco Barros do Nascimento**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 000106441799-7 SESP/MA, devidamente inscrito no CPF nº 883.543.853-53, residente e domiciliado na Rua C, nº 10, Vila Salvio Dino, João Lisboa-MA; reconhecido próprio, de mim Escrevente Substituto, através dos documentos de identificação a mim apresentados, do que dou fé. E, sendo aí, pelo Outorgante, através de seu titular, me foi dito, que por este Público Instrumento e nos termos de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador: **BENEDITO ALVES DOS SANTOS**, brasileira, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 1439809 SSP/PI, devidamente inscrito no CPF nº 600.925.793-02, residente e domiciliado na Rua da Mangueira, nº 1.521, Cidade Nova, João Lisboa-MA. **A quem confere amplos, gerais e irrestritos poderes para gerir os negócios da empresa em nome** do outorgante, podendo, para tanto, representá-lo junto a empresas comerciais, industriais e outras, e, com estas comprar, vender e negociar à vista e a prazo; contratar; assinar duplicatas; notas promissórias, fazer acordos; tratar dos interesses do outorgante, junto aos Órgãos do Governo Federal: Estadual e Municipal, Autarquias em geral, junto ao Fisco Federal, Estadual e Municipal; bem como junto a quaisquer Instituições Bancárias ou de Créditos em Geral, com a agência em quaisquer Cidade, e, junto a estas, abrir conta-corrente; **fazer movimentação bancária**, fazer saques e depósitos em dinheiro, papéis ou cheques, requerer e receber cartões magnéticos, cadastrar senha, alterar senha, renovar senha, requerer e assinar talões de cheques, fazer saques, de tudo assinando; contrair empréstimos e financiamentos, podendo, para tanto, admitir e demitir funcionários, assinar rescisões, comprar e vender moveis e imóveis, assinar contratos, distratos ou quaisquer documentos, celebrar acordos, receber qualquer importância em dinheiro, papéis ou cheques, efetuar pagamentos; passar recibos; dar e receber quitações de tudo assinando; participar de licitações junto a quaisquer empresas privadas, Municipais, Estaduais, Federais ou Estatais, e, junto a estas, celebrar acordos e contratos em geral; formular pedidos; requerer; pleitear; concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, preter caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir, constituir advogados, outorgando-lhes os poderes contidos na **cláusula "ad judicium"** para representar o outorgante junto a qualquer Juízo ou Tribunal com o objeto de defender e propor ações de interesses do outorgante, enf...

**1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL** | Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA  
CEP: 65922-000 - (99) 3535-2228

Poder Judiciário TJMA. Selo:  
AUTENT0296945QVL1HUL3XKM3F22, 03/05/2022, 14:43  
Ato: 13.18, Total R\$ 5,89 Emol R\$ 5,14 FERGAS 0,75 FADEP  
R\$ 0,20 LIMP R\$ 0,20 Consulte em <https://portal.jus.br>





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2241346966

PROIBIDO PLASTIFICAR  
2241346966

Nome: **BENEDITO ALVES DOS SANTOS**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSORA: **1302649 SSP TO**

CPF: **600.925.793-02** DATA NASCIMENTO: **27/12/1965**

FILIAÇÃO: **FRANCISCO DOS SANTOS**  
**ALINE ALVES DOS SANTOS**

PERMISSÃO: **AB** ACC: **AB** CAT. HAB: **AB**

Nº REGISTRO: **04021371843** VALIDADE: **30/05/2026** 1ª HABILITAÇÃO: **14/12/2006**

OBSERVAÇÕES:  
**sem observações:**

*Benedito Alves dos Santos*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **SITIO NOVO DO TOCANTINS, TO** DATA DE EMISSÃO: **28/06/2021**

*Cláudio Alex Vieira*  
ASSINATURA DO EMISSOR  
**CLÁUDIO ALEX VIEIRA**  
DIRETOR PRESIDENTE

**01419061781**  
**TO028805707**

**TOCANTINS**

Prefeitura Municipal de Pres. Dutra-MA  
Atesto para os devidos fins que o  
presente documento foi conferido com  
o original  
Ass. \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and scribbles]*



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 18.166.662/0001-00  
Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

RUA 21 DE ABRIL, 215 - CIDADE NOVA - João Lisboa / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 18/04/2022 08:07

1 de 1



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 18.166.662/0001-00 DUNS®: 90\*\*\*\*\*24  
Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: CONSTRUMAIS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/05/2022  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 31/08/2022

FGTS Validade: 21/03/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 03/09/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/04/2022

Receita Municipal Validade: 03/05/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/03/2022 15:57

CPF: 883.543.853-53

Nome: ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

Ass: \_\_\_\_\_



**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL – CONSTRUMAIS –  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**



**CNPJ Nº. 18.166.662/0001-00**

**NIRE Nº. 21200825043**

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual e consolidação ao contrato social de sociedade limitada, os abaixo assinados:

**ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**, brasileiro, solteiro, empresário, Natural de João Lisboa - MA, nascido em 15/07/1982, portador do CPF nº. 883.543.853-53 e da Cédula de Identidade RG nº. 106441799-7 – SEJUSP – MA expedida em 27/01/1999, residente e domiciliado a Rua dos Pirangueiros, nº. 52, Bairro Vila Emiliano, CEP 65922-000, João Lisboa – MA. e **MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, empresário, Natural de Imperatriz – MA, nascido em 11/12/1988, portador do CPF nº. 042.325.513-44 e da Cédula de Identidade RG nº. 028676112005-1 – GEJUSPC - MA, expedida em residente e domiciliado a Rua da Mangueira, nº. 1519. Bairro Cidade Nova, CEP 65922-000, João Lisboa – MA. Únicos sócios da sociedade empresarial limitada, únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada denominada: **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede e domicílio na Rua 21 de Abril, nº. 215, Bairro Cidade Nova, CEP 65922-000, João Lisboa – MA. Devidamente inscrita no CNPJ nº. **18.166.662/0001-00**, devidamente registrada na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº. **21200825043** por despacho em 21/05/2013, têm entre si deliberado alterar o contrato social.

**1ª. – A sociedade tem de como objetivo:** Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de material elétrico; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção; Fabricação de casas pré-moldadas de concreto; Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obra-de-arte especiais; Obra de urbanização – ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obra de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de quadras poliesportivas); Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (recuperação de estradas vicinais); Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Impermeabilização em obra de engenharia civil; Instalação de



portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de fundações; Obras de alvenaria; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento de areia); Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques. Semi-reboques e similares); Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, máquinas, ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras); Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Montagem de estruturas metálicas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza urbana). **Tendo como atividade principal e secundária de acordo com CNAE os seguintes códigos:**

**Principal:**

4744-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;

**Secundaria:**

4742-3/00 – Comércio varejista de material elétrico;

2330-3/02 – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;

2330-3/01 – Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;

2330-3/03 – Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção;

2330-3/04 – Fabricação de casas pré-moldadas de concreto;

2330-3/99 – Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;

4120-400 – Construção de edifícios;

4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;

4212-0/00 – Construção de obra-de-arte especiais;

4213-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;

4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obra de irrigação;

4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;



- 4299-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de quadras poliesportivas);
- 4313-4/00 – Obras de terraplenagem;
- 4319-3/00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (recuperação de estradas vicinais);
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4330-4/01 – Impermeabilização em obra de engenharia civil;
- 4330-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4391-6/00 – Obras de fundações;
- 4399-1/03 – Obras de alvenaria;
- 4399-1/04 – Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento de areia);
- 4923-0/02 – Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista;
- 7719-5/99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques. Semi-reboques e similares);
- 7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor;
- 7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, máquinas, ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras);
- 2330-3/05 – Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
- 3811-4/00 – Coleta de resíduos não-perigosos;
- 3812-2/00 – Coleta de resíduos perigosos;
- 3821-1/00 – Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
- 4211-1/02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4292-8/01 – Montagem de estruturas metálicas;
- 4311-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4330-4/05 – Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 4399-1/01 – Administração de obras;
- 4399-1/02 – Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza urbana);



**2ª. – Neste ato fica alterada seu objetivo para as atividades:** Serviços de engenharia; Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção; Fabricação de casas pré moldadas de concreto; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; Gestão de redes de esgoto; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes Coleta de resíduos não perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de quadras poliesportivas); Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (recuperação de estradas vicinais); Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Obras de fundações; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento de areia); Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-rebouques, máquinas pesadas e similares); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, máquinas, ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras); Limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente ((limpeza urbana). **Tendo como atividade principal e secundária de acordo com CNAE os seguintes códigos:**

**Principal:**

7112-0/00 – Serviços de engenharia;





**Secundária:**

- 2330-3/01 – Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 2330-3/02 – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 2330-3/03 – Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção;
- 2330-3/04 – Fabricação de casas pré moldadas de concreto;
- 2330-3/05 – Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
- 2330-3/99 – Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;
- 3701-1/00 – Gestão de redes de esgoto;
- 3702-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811-4/00 – Coleta de resíduos não perigosos;
- 3812-2/00 – Coleta de resíduos perigosos;
- 3821-1/00 – Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- 4120-4/00 – Construção de edifícios;
- 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1/02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4212-0/00 – Construção de obras de arte especiais;
- 4213-8/00 – Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4292-8/01 – Montagem de estruturas metálicas;
- 4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de quadras poliesportivas);
- 4311-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 – Obras de terraplenagem;
- 4319-3/00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (recuperação de estradas vicinais);
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4330-4/01 – Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/05 – Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 4391-6/00 – Obras de fundações;
- 4399-1/01 – Administração de obras;





- 4399-1/02 – Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 4399-1/03 – Obras de alvenaria
- 4399-1/04 – Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento de areia);
- 4742-3/00 – Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4923-0/02 – Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4924-8/00 – Transporte escolar;
- 7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor;
- 7719-5/99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-rebouques, máquinas pesadas e similares);
- 7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, máquinas, ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras);
- 8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios;
- 8122-2/00 – Imunização e controle de pragas urbanas;
- 8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente ((limpeza urbana).

3ª. – Retira-se da sociedade, neste ato, por sua livre e espontânea vontade o sócio Sr. **MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS**, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas de capital que possuía na sociedade, ou seja 7.500 (sete mil e quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma que perfazem o valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao sócio remanescente Sr. **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**, que possuía na sociedade, ou seja 142.500 (cento e quarenta e dois mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma que corresponde o valor de R\$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais), que somados perfazem o capital de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

4ª – O capital social que é R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil), quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma. Passará a partir da presente data para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, cujo aumento de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (trezentos e cinquenta



mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) será integralizado neste ato em moeda corrente nacional., ficando assim subscrito:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR R\$
<b>ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO</b>	100	500.000	500.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>100</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000,00</b>

5ª. – A administração da sociedade e a representação ativa e passiva serão exercidas pelo a sócia Sr. **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**, já qualificado anteriormente, conforme artigos 997, VI, 1.013, 1015 e 1.064 da Lei 10.406/2002.

6ª. – O administrador terá os mais amplos poderes na gestão dos negócios sociais, podendo, individualmente ou isoladamente pratica todos os atos, transações e operações necessárias à realização dos objetivos sociais, tais como abertura e encerramento de contas bancarias, emissão de cheques, emissão e endosso de duplicatas, aceites de notas promissórias, onerar ou alienar o patrimônio social, assinaturas de contrato de empréstimos, investimentos e financiamentos bancários e todos e quaisquer atos necessários para concessão dos objetivos sociais. conforme artigos 997, VI, 1.013, 1015 e 1.064 da Lei 10.406/2002.

7ª. – O administrador poderá nomear procuradores em nome da sociedade, cujos mandatos deverão especificar os respectivos poderes e em se tratando de procuradores “ad negotia” deverá especificar os respectivos poderes e prazos e validade.

8ª. – O administrador declara sob as penas de lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente ou acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º do C/C 2002).

9ª. – Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato social não alteradas por este instrumento.

**À Vista da modificação ora ajustada, e para total adequação a Lei 10.406/02, consolida-se o presente contrato social, de acordo com seguinte redação:**

1ª. – A sociedade é **EMPRESÁRIA** do tipo **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**, fazendo parte como integrante o sócio devidamente nomeado e qualificado.



2ª. – A sociedade gira sob o nome empresarial: **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, tendo como nome fantasia: **CONSTRUTORA CARNEIRA**. Com sede e domicílio na **Rua 21 de Abril, nº. 215, Bairro Cidade Nova, CEP 65922-000, João Lisboa – MA.**

3ª. – **O objetivo da sociedade é de:** Serviços de engenharia; Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção; Fabricação de casas pré moldadas de concreto; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; Gestão de redes de esgoto; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes Coleta de resíduos não perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de quadras poliesportivas); Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (recuperação de estradas vicinais); Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Obras de fundações; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento de areia); Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-rebouques, máquinas pesadas e similares); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, máquinas, ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras); Limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; Atividades de



limpeza não especificadas anteriormente ((limpeza urbana). **Tendo como atividade principal e secundária de acordo com CNAE os seguintes códigos:**

**Principal:**

7112-0/00 – Serviços de engenharia;

**Secundaria:**

- 2330-3/01 – Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 2330-3/02 – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 2330-3/03 – Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção;
- 2330-3/04 – Fabricação de casas pré moldadas de concreto;
- 2330-3/05 – Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
- 2330-3/99 – Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;
- 3701-1/00 – Gestão de redes de esgoto;
- 3702-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811-4/00 – Coleta de resíduos não perigosos;
- 3812-2/00 – Coleta de resíduos perigosos;
- 3821-1/00 – Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- 4120-4/00 – Construção de edifícios;
- 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1/02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4212-0/00 – Construção de obras de arte especiais;
- 4213-8/00 – Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4292-8/01 – Montagem de estruturas metálicas;
- 4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de quadras poliesportivas);
- 4311-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 – Obras de terraplenagem;
- 4319-3/00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (recuperação de estradas vicinais);
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4330-4/01 – Impermeabilização em obras de engenharia civil;





- 4330-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/05 – Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 4391-6/00 – Obras de fundações;
- 4399-1/01 – Administração de obras;
- 4399-1/02 – Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 4399-1/03 – Obras de alvenaria
- 4399-1/04 – Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento de areia);
- 4742-3/00 – Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4923-0/02 – Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4924-8/00 – Transporte escolar;
- 7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor;
- 7719-5/99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-rebouques, máquinas pesadas e similares);
- 7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, máquinas, ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras);
- 8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios;
- 8122-2/00 – Imunização e controle de pragas urbanas;
- 8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente ((limpeza urbana).

4ª. – O Capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país. Distribuídos da seguinte forma:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR R\$
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO	100	500.000	500.000,00
TOTAIS	100	500.000	500.000,00





5ª. – A sociedade iniciou suas atividades em 21/05/2013 e seu prazo de duração é indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do sócio conforme artigo 997, II da Lei 10.406/2002.

6ª – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem a consentimento do sócio, aquém fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

7ª – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos responde solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1.052, CC/2002).

8ª. – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, depósitos, escritórios, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por seu sócio.

9ª. – A administração da **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL** caberá ao sócio Sr. **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**, que recebe poderes e atribuições de representar a empresa ativa, passiva, judicial, e extrajudicialmente, na gestão dos negócios, podendo, individualmente ou isoladamente pratica todos os atos, transações e operações necessárias à realização dos objetivos sociais, tais como: abertura e encerramento de contas bancárias, emissão de cheques, emissão e endosso de duplicatas, aceites de notas promissórias, onerar ou alienar o patrimônio social, assinaturas de contrato de empréstimos, investimentos e financiamentos bancários e todos e quaisquer atos necessários para concessão dos objetivos sociais. Artigos 997, VI, art. 1.060, art., 1.061, 1.062, art. 1.063 e 1.064 todos do CC/2002).

10ª. – O sócio **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**, poderá designar o administrador não sócio da sociedade em contrato social ou em ato separado, indicando suas atribuições e poderes, dentre eles o de usar o nome empresarial e o prazo de gestão, se determinado (artigo 1.061 da Lei 10.406/200).

11ª. – O sócio **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**, poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª. – Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

13ª. – O exercício social inicia-se a 01 de janeiro e encerra-se a 31 de dezembro de cada ano, levantando-se nesta data; Inventário, balanço patrimonial e a demonstração de resultado do



exercício, sendo o lucro ou prejuízo apurado em cada exercício transferido para a conta de lucros ou prejuízo do exercício, cuja destinação será dada por deliberação do sócio. (art. 1.065, CC/2002), (art. 1.078 CC/2002).

14ª. – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará o sócio, quando for o caso (Artigos 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

15ª. – Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou existindo interesses destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço geral específico para esse fim. (Artigos 1.028 e 1.031, CC/2002).

16ª. – O sócio **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**, declara sob as penas da lei, que de não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

17ª. – O sócio elege o foro de Imperatriz, Estado Maranhão, para dirimir eventuais dúvidas inerentes ao presente contrato. Com expressão renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. (Art. 53, III, "e" do Dec. 1.800/96)

E, por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, lavrado em 01 (uma) via de igual teor e forma, processando-se em seguida os devidos registros.

Imperatriz – MA. 01 de março de 2021.

**ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**

**MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS**

Handwritten signatures of the parties and witnesses, including a large signature on the right side of the page.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES
88354385353	ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2021 17:42 SOB Nº 20210307676.  
PROTOCOLO: 210307676 DE 08/03/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101578979. CNPJ DA SEDE: 18166662000100.  
NIRE: 21200825043. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2021.  
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO  
MA1958456100




*Antonio Francisco Barros do Nascimento*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000106441799-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 23/02/2017

NOME ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

FILIAÇÃO JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO E MARIA DE BARROS DO NASCIMENTO

NATURALIDADE JOAO LISBOA - MA DATA DE NASCIMENTO 15/07/1982

DOC ORIGEM NASC. N.62702 FLS.275/V LIV.63/A

CPF 883543853-53

SAO LUIS-MA

P-356

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N°7 116 DE 29/08/83


VIA-02

Email: cartorioajme@gmail.com | CPF: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

**1º OFÍCIO**  
EXTRAJUDICIAL

Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA  
CEP: 5522-000 - Tel: (99) 3535-2228

Poder Judiciário T.JMA, Seção  
AUTEN 1028694 V/PBUC0830A43R31/03/2022 09:30:13  
Ato: 13.18, Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,16 FHC R\$ 0,15 FADep  
R\$ 0,20 F.E.M.P R\$ 0,20 Contribuinte em: https://seco.tjma.jus.br






Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **883.543.853-53**

Nome: **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**

Data de Nascimento: **15/07/1982**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **31/05/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **19:08:57** do dia **13/04/2022** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **E78B.894D.6E82.EBD6**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)





# CONSTRUMAIS



CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2  
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 001/2022

ANEXO -X  
**DECLARAÇÃO DE LOCALIZADO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA COM FOTO**

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
SR. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 001/2022


Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **Construmais – Construções e Serviços LTDA**, CNPJ/MF nº. **18.166.662/0001-00**, sediada na **Rua 21 de Abril, n.º 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Antonio Francisco Barros do Nascimento**, CPF: **883.543.853-53**, R.G. nº: **000106441799-7 SESP-MA**, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.


A falsidade desde documento – exige ação penal pública incondicionada, ou seja, é exercida pelo Ministério Público, nos termos do art. 129, I da Constituição Federal, O processo criminal para apuração da falsidade de documento público (art. 297, CP) ou particular (art.298, CP).

**PONTOS DE REFERÊNCIA:**  
**DA DIREITA:** TERRENO  
**DA ESQUERDA:** RUA DUQUE DE CAXIAS  
**FRENTE:** RUA 21 DE ABRIL

JOÃO LISBOA-MA, 11 DE MAIO DE 2022.

  
**CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 18.166.662/0001-00**  
**Antonio Francisco Barros do Nascimento**  
**CPF: 883.543.853-53**  
**RG: 000106441799-7**

RUA 21 DE ABRIL | 215 | CIDADE NOVA | JOAO LISBOA | MARANHÃO | CEP: 65.922-000  
CONSTRUMAIS – CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | Escritório: (99) 98515-2682



*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*



6



7

8

9

10

11

12

13

14

15





*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribbles]*

*[Handwritten scribbles]*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribbles]*

*[Handwritten scribbles]*

*[Handwritten scribbles]*



**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 21/05/2013, NIRE: 21200825043, CNPJ: 18.166.662/0001-00, estabelecido(a) na RUA 21 DE ABRIL, 215, CIDADE NOVA, João Lisboa - MA, CEP: 65922-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

João Lisboa - MA, 01/04/2021

\_\_\_\_\_  
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO  
NASCIMENTO  
Sócio/Administrador

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
88354385353	ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2021 15:49 SOB Nº 20210478217.  
PROTOCOLO: 210478217 DE 05/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102271060. CNPJ DA SEDE: 18166662000100.  
NIRE: 21200825043. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2021.  
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA****Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: <b>CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA</b>		Protocolo: MAC2201807730			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200825043	CNPJ 18.166.662/0001-00	Data de Ato Constitutivo 21/05/2013	Início de Atividade 21/05/2013		
<b>Endereço Completo</b> Rua 21 DE ABRIL, Nº 215, CIDADE NOVA - João Lisboa/MA - CEP 65922-000					
<b>Objeto Social</b> SERVICOS DE ENGENHARIA FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE CASAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES GESTAO DE REDES DE ESGOTO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS) DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS E LIMPEZA DE FACHADAS COM JATEAMENTO DE AREIA) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES, MAQUINAS PESADAS E SIMILARES) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MOTORES, TURBINAS, MAQUINAS, FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS) LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMÍLIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ((LIMPEZA URBANA).					
<b>Capital Social</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		<b>Porte</b> ERP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b> <b>Nome</b> ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO	<b>CPF/CNPJ</b> 883.543.853-53	<b>Participação no capital</b> R\$ 500.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b> <b>Nome</b> ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO	<b>CPF</b> 883.543.853-53	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b> <b>Data</b> 05/04/2021	<b>Número</b> 20210478217	<b>Ato/eventos</b> 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS		



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Protocolo: MAC2201807730
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/03/2022, às 08:23:18 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GJUDEFUO**.



MAC2201807730

LARISSA ROCHA DA SILVA  
Secretário Geral

Handwritten signatures and marks scattered across the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Certificamos que CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>		<b>Protocolo: MAC2201807800</b>	
<b>NIRE 21200825043 CNPJ 18.166.662/0001-00</b>		<b>Situação ATIVA Status SEM STATUS</b>	
<b>Endereço Completo 21 DE ABRIL, Nº 215, xxxxx, CIDADE NOVA - João Lisboa/MA - CEP 65922-000</b>			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
307	20210478217	05/04/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20210307676	09/03/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210307676	09/03/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210145536	01/02/2021	BALANÇO
002	20140443118	30/06/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20130374709	21/05/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200825043	21/05/2013	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/03/2022, às 08:23:31 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OFDNAPVA**.



LARISSA ROCHA DA SILVA  
Secretário(a) Geral



# CONSTRUMAIS



CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2  
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 001/2022

## ANEXO -III DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
SR. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 001/2022

A empresa **Construmais – Construções e Serviços LTDA**, CNPJ/MF nº. **18.166.662/0001-00**, sediada na **Rua 21 de Abril, n.º 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Antonio Francisco Barros do Nascimento**, CPF: **883.543.853-53**, R.G. nº: **000106441799-7 SESP-MA**, declara, examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA, conformidade com o Edital mencionado, DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de nº 01 – Documentos de Habilitação, em conformidade o art. 27º da Lei Federal nº 8.666/93, para participação no CONCORRÊNCIA PÚBLICA – SRP nº 001/2022, em conformidade com o artigo 299 do código penal Brasileiro, declaramos sob as penas da lei, que:

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame.
2. A proposta apresentação para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital, ensejará aplicação de penalidades previstas nos termos deste edital e seus anexos aos declarantes.

JOÃO LISBOA-MA, 11 DE MAIO DE 2022.

*Antonio Francisco Barros do Nascimento*

**CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: 18.166.662/0001-00  
Antonio Francisco Barros do Nascimento  
CPF: 883.543.853-53  
RG: 000106441799-7





# CONSTRUMAIS



CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2  
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 001/2022

ANEXO -VII  
**DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COM MICROEMPRESA – ME  
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**


AO **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA – MA**  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
SR. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 001/2022**

A empresa **Construmais – Construções e Serviços LTDA**, CNPJ/MF nº. **18.166.662/0001-00**, sediada na **Rua 21 de Abril, n.º 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Antonio Francisco Barros do Nascimento**, CPF: **883.543.853-53**, R.G. nº: **000106441799-7 SESP-MA**, declara para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a usufrir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e se enquadra na condição de:

- ( ) MICROEMPRESA (ME)  
**(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**  
( ) OUTRAS

JOÃO LISBOA-MA, 11 DE MAIO DE 2022.

  
**CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 18.166.662/0001-00**  
**Antonio Francisco Barros do Nascimento**  
**CPF: 883.543.853-53**  
**RG: 000106441799-7**

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201940361	
NIRE 21200825043 CNPJ 18.166.662/0001-00		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo 21 DE ABRIL, Nº 215, xxxxx, CIDADE NOVA - João Lisboa/MA - CEP 65922-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220510784	29/04/2022	BALANÇO
307	20210478217	05/04/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20210307676	09/03/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210307676	09/03/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210145536	01/02/2021	BALANÇO
002	20140443118	30/06/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20130374709	21/05/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200825043	21/05/2013	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/05/2022, às 08:36:17 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NF1FNSE4**.



MAC2201940361

LARISSA ROCHA DA SILVA  
Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: MAC2201940139		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200825043	CNPJ 18.166.662/0001-00	Data de Ato Constitutivo 21/05/2013	Início de Atividade 21/05/2013		
Endereço Completo Rua 21 DE ABRIL, Nº 215, CIDADE NOVA - João Lisboa/MA - CEP 65922-000					
<p><b>Objeto Social</b></p> <p>SERVICOS DE ENGENHARIA FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE CASAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES GESTAO DE REDES DE ESGOTO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS) DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS E LIMPEZA DE FACHADAS COM JATEAMENTO DE AREIA) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHONES, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES, MAQUINAS PESADAS E SIMILARES) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MOTORES, TURBINAS, MAQUINAS, FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS) LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ((LIMPEZA URBANA).</p>					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO	883.543.853-53	R\$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome	CPF	Término do mandato			
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO	883.543.853-53	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>		<b>Ato/eventos</b>		<b>Situação</b>	
Data	Número			ATIVA	
29/04/2022	20220510784	223 / 223 - BALANCO		SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/05/2022, às 08:35:48 (horário de Brasília).



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Protocolo: MAC2201940139

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NHF4NB9U.



MAC2201940139

LARISSA ROCHA DA SILVA  
Secretário Geral

*[Handwritten signatures and scribbles]*



ESTADO DO MARANHÃO  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra  
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



Processo Administrativo nº 20220217.001/2022

Edital de Licitação nº CP-001/2022

Data: 11/05/2022

Hora: 09:00

**OBJETO:** Formação de Registro de Preço para possível e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada em engenharia para prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva de logradouros da Secretaria Municipal de Educação do Município de Presidente Dutra-MA, de acordo com o Projeto Básico.

## **CREDENCIAMENTO**

# **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**





Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro - MA

Processo Administrativo nº 20220217.001/2022

Concorrência Pública N.º CP-001/2022

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 11/05/2022

HORÁRIO: 09h:00min

# CREDENCIAMENTO

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro - MA

Fone: 99 99142-2681, email: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

CNPJ: 05.151.264/0001-60

01



Ato: 01036

Livro: 062

Folha: 183

## PROCURAÇÃO PÚBLICA

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA A FAVOR DE ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA, NA FORMA ABAIXO DECLARADO.

SAIBAM quanto este público instrumento virem que sendo no ano de dois mil e vinte e dois (2.022), aos dez dias do mês de maio, nesta cidade e Comarca de Dom Pedro, Estado do Maranhão, no Cartório do 1º Ofício de Extrajudicial, sito na Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, compareceu como Outorgante **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ(MF) número 05.151.264/0001-60, com sede na Rua Santa Terezinha, nº 377, Centro, Dom Pedro/MA, representada neste ato por seus sócios proprietários **PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA**, de nacionalidade brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 036239482008-4 SESP/MA emitida em 17/01/2018 e inscrito no CPF/MF sob o nº 045.009.593-27, nascido aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e (2000), filho de Adalberto Rodrigues pereira e alexsandra vieira da silva pereira, residente e domiciliado à Rua do Comércio, Povoado Triangulo, nº 110, Zona Rural, Dom Pedro/MA e **FABIO DA SILVA BEZERRA**, de nacionalidade brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 036100292008-0-SESP-MA e inscrito no CPF/MF sob o nº 603.186.643-99, residente e domiciliado a Rua do Arrodeio, Povoado Triângulo, na cidade de Dom Pedro-MA; reconhecidos e identificados como os próprios, do que dou fé. E, por eles foi dito que, por este instrumento público, nomeiam e constitui seu bastante procurador **ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA**, de nacionalidade brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 000116913299-2 SESP/MA emitida em 17/01/2018 e inscrito no CPF/MF sob o nº 157.290.792-49, nascido aos vinte e oito (28) dias do mês de março (03) do ano de um mil e novecentos e sessenta e quatro (1964), filho de Delmíro Alves Pereira e Gercina Rodrigues Pereira, residente e domiciliado à Rua do Comercio, Povoado Triangulo, Zona Rural, Dom Pedro/MA; a quem confere poderes especiais para promover a participação da outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas,



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 MUNICÍPIO E COMARCA DE DOM PEDRO  
 Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro  
 Antonio Fernandes Rocha Filho - Oficial  
 Rua Engenheiro Rui Mesquita, 338, Centro, Dom Pedro/MA, CEP 65.765-000  
 Fone (99) 3662-1386 - email: primeiroficialdp@hotmail.com

Ato: 01036

Livro: 062

Folha: 183V

rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, assinar recibos e dar quitação, concordar ou discordar, dar contra-ordens, aceitar cláusulas e condições, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, constituir procurador com poderes 'ad judícia'. Este Público Instrumento de Procuração, tem validade de 2 (dois) anos. Assim o disseram, do que dou fé, me pediram lhes lavrasse a presente, a qual feita e lhes sendo lida, acharam em tudo conforme, outorgaram, aceitaram e assinam os outorgantes, do que dou fé. Dispensadas as testemunhas de acordo com a Lei Federal nº 6950 de 06/11/1981, publicada no D.O.U, de 10/11/1981. Eu, Antonio Fernandes Rocha Filho, Oficial do Registro, o digitei. **Emolumentos: R\$ 104,00 + Ferc: R\$ 11,44 = R\$ 115,44.** Selo(s): PROCUR030627TL3T4ILP2RIM4513.

Dom Pedro/MA, 10 de maio de 2022.

*PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA*  
 PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA

*Fabio da Silva Bezerra*  
 FABIO DA SILVA BEZERRA

Outorgante

Outorgante

*[Signature]*  
 Antonio Fernandes Rocha Filho  
 Tabelião e Registrador



Poder Judiciário - TJMA

Selo: PROCUR030627TL3T4ILP2RIM4513

10/05/2022 15:24:35, Ato: 13.9.3, Parte(s): PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA, FABIO DA SILVA BEZERRA, ADALBERTO ROD..., Total R\$ 115,44 Emol R\$ 104,00 FERC R\$ 3,12 FADEP R\$ 4,16 FEMP R\$ 4,16 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Poder Judiciário - TJMA

Selo: ARQUIV030627U8GB6K3S59ZOV51

10/05/2022 15:40:20, Ato: 13.30, Parte(s): PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA, FABIO DA SILVA BEZERRA, ADALBERTO ROD...  
 Total R\$ 17,07 Emol R\$ 15,42 FERC R\$ 0,45 FADEP R\$ 0,60 FEMP R\$ 0,60 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro  
 Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.  
 Dom Pedro/MA, 10 de maio de 2022.



*[Signature]*  
 Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15  
 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20

Selo: . Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

*[Signatures]*

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME FABIO DA SILVA BEZERRA

FILIAÇÃO  
JOSÉ PIXUNA BEZERRA E VITÓRIA DA SILVA  
BEZERRA

DATA NASCIMENTO ORGÃO EXPEDIDOR FATOR RH  
10/11/1989 SSP/MA \*\*

NATURALIDADE  
DOM PEDRO - MA

OBSERVAÇÃO

FABIO DA SILVA BEZERRA  
ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 60318664399 DNI P-020 VIA-02  
REGISTRO GERAL 036100292008-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 22/01/2020  
REGISTRO CIVIL  
NASC. N.24394 FLS. 36 LIV. 58-A DOM PEDRO MA 2 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

MAI811046273

WILSON CAVALCANTE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro  
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

**AUTENTICAÇÃO**


Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé. Dom Pedro/MA, 10 de maio de 2022.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,89 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15  
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20  
Selo: . Consulte a validade deste selo em  
<https://selo.tjma.jus.br>





Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro  
 Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.  
 Dom Pedro/MA, 10 de maio de 2022.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15  
 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20

Selo: . Consulte a validade deste selo em  
<https://selo.tjma.jus.br>



Handwritten signatures and scribbles on the left side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MAI961945000	
	
Pedro Lucas Da Silva Pereira ASSINATURA DO TITULAR	
CARTEIRA DE IDENTIDADE	
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL 036239482008-4	DATA DE EXPEDIÇÃO 17/01/2018
NOME PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	
FILIAÇÃO ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA E ALEXSANDRA VIEIRA DA SILVA PEREIRA	
NATURALIDADE TERESINA - PI	DATA DE NASCIMENTO 24/03/2000
DOC ORIGEM NASC. N.31849 FLS.276 LIV.67-A	
CPF 045009593-27 SAO LUIS-MA P-020	LUCIO FERNANDES ROCHA ASSINATURA DO DIRETOR
VIA-02	
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83	

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro  
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.  
Dom Pedro/MA, 10 de maio de 2022.



Antônio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,89 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15  
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20  
Selo: . Consulte a validade deste selo em  
<https://selo.tjma.jus.br>



ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.



**PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 24/03/2000, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 036239482008-4, expedida pela SESP(MA), em 17/01/2018, inscrito no CPF sob o n.º 045.009.593-27, residente e domiciliado à Rua do Comercio, Nº 110 – Triângulo, Dom Pedro/Ma, Cep: 65.765-000, e

**FABIO DA SILVA BEZERRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 10/11/1989, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 036100292008-0, expedida pela SESP(MA), em 01/10/2008, inscrito no CPF sob o n.º 603.186.643-99, residente e domiciliado à Rua do Comercio, Nº 110 – Triângulo, Dom Pedro/Ma, Cep: 65.765-000, únicos sócios da empresa **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede à Rua Santa Teresinha, 377 – Sala 1 – Centro, em Dom Pedro – Maranhão, CEP: 65.765-000, registrada na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE 21200526551 em 12/07/2002, e inscrita no CNPJ sob o n.º 05.151.264/0001-60 resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

1ª – O capital social é elevado de R\$ 420.000,00(quatrocentos e vinte mil reais) para R\$ 1.200.000,00(um milhão duzentos mil reais), sendo R\$ 420.000,00(quatrocentos e vinte mil reais) totalmente integralizado e R\$ 780.000,00(setecentos e oitenta mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, este subscrito e integralizado proporcionalmente pelos sócios.

2ª – Em razão desse aumento de capital, o contrato social passa ter seguinte distribuição:

**DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

SÓCIOS	QUOTAS	%	VLR QUOTA R\$	CAPITAL – R\$
<b>PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA</b>	1.080.000	90	1,00	1.080.000,00
<b>FABIO DA SILVA BEZERRA</b>	120.000	10	1,00	120.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100</b>		<b>1.200.000,00</b>

3ª - A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo:

Construção de edifícios; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Atividades paisagísticas; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Outras obras de acabamento da construção; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Perfuração e construção de poços de água; Instalação e manutenção elétrica; Locação de mão-de-obra temporária; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Obras de terraplenagem; Obras de fundações; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Coleta de resíduos não-perigosos; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Passa a partir desta data ter o seguinte objeto:

ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.



Construção de edifícios; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(construção de vias); Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de mão-de-obra temporária; Atividades paisagísticas; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(remoção de material inerte); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Transporte escolar; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(caminhões, reboques, semi-reboques e similares); Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador(geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras); Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas.

Tendo em vista da modificação, as inúmeras alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, os sócios decidem aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**Cláusula 1ª.** - A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede à Rua Santa Teresinha, 377 – Sala 1 – Centro, em Dom Pedro – Maranhão, CEP: 65.765-000

**Cláusula 2ª.** - O objeto social é:

CNAE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4120-4/00	Construção de edifícios;
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(construção de vias);
2330-3/01	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
8130-3/00	Atividades paisagísticas;
4520-0/05	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção;
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias;
4212-0/00	Construção de obras de arte especiais;

ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.



4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas;
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água;
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica;
7820-5/00	Locação de mão-de-obra temporária;
4930-2/01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor;
4313-4/00	Obras de terraplenagem;
4391-6/00	Obras de fundações;
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos;
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
4221-9/05	Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas;
4292-8/02	Obras de montagem industrial;
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (remoção de material inerte);
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4924-8/00	Transporte escolar
7719-5/99	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares);
7732-2/02	Aluguel de andaimes;
7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
7739-0/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador;
7739-0/03	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras);
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios;
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas.

**Cláusula 3ª.** - O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (um milhão duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão duzentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

*(Handwritten signatures and scribbles)*





**DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

Nome do sócio	Nº. Quotas	%	Vlr quota	Capital – R\$
<b>PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA</b>	1.080.000	90	1,00	1.080.000,00
<b>FABIO DA SILVA BEZERRA</b>	120.000	10	1,00	120.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100</b>		<b>1.200.000,00</b>

**Cláusula 4ª.** - A sociedade iniciou suas atividades em 12/07/2002 e seu prazo é indeterminado.

**Cláusula 5ª.** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula 6ª.** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula 7ª.** - A administração da sociedade caberá ao sócio PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA, com poderes e atribuições de sócio administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula 8ª.** - Ao término do exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula 9ª.** - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**Cláusula 10ª.** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula 11ª.** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**Cláusula 12ª.** - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se



ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.



encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula 13ª.** - Fica eleito o Foro da Comarca de Dom Pedro/Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01(uma) via.

Dom Pedro - Ma, 29 de Março de 2020

\_\_\_\_\_  
Pedro Lucas da Silva Pereira – Sócio Administrador

\_\_\_\_\_  
Fabio da Silva Bezerra – Sócio



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
60318664399	FABIO DA SILVA BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2020 12:14 SOB Nº 20200260170.  
PROTOCOLO: 200260170 DE 13/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12001538012. NIRE: 21200526551.  
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 15/04/2020  
www.empresafacil.ma.gov.br